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PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE SEMÀFORS DEL CARRER CADMO 
 

RUBÍ (EL VALLÈS OCCIDENTAL) 
 

MEMÒRIA 
 
 
 
 
1. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 
 
El carrer Cadmo està situat al bellmig de la trama urbana de Rubí. En el tram comprés entre el Passeig de la 
Riera i el carrer Prat de la Riba, té una secció amb una amplada total compresa entre 7 i 12 m segons 
trams. La calçada també és variable segons trams, i està compresa entre 5 i 6 m. 
 
El carrer Cadmo, entre el Passeig de la Riera i el Passeig de Pau Claris, és de doble sentit de circulació. El 
carrer Cadmo, entre el Passeig de Pau Claris i el carrer Prat de la Riba, és de sentit únic. 
 
Actualment, les cruïlles amb el carrer Joaquím Blume, el carrer del doctor Gimbernat i el Passeig de Pau 
Claris estan regulades amb semàfors. 
 
L’escomesa elèctrica dels tres grups semafòrics està situada a la cruïlla del carrer Joaquim Blume. 
 
Per tal d’optimitzar la circulació de vianants i vehicles de la zona, es preveu renovar els semàfors de la 
cruïlla del carrer doctor Gimbernat, i regular semafòricament les cruïlles del Passeig de la Riera i del carrer 
Prat de la Riba. 
 
A l’annex 1 es recullen els serveis existents a l’àmbit d’actuació. 
 

 
 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
És objecte del present projecte la definició a nivell constructiu i la valoració de les obres d’ampliació de la 
xarxa de semàfors del carrer Cadmo, al municipi de Rubí.  

 
 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
Es preveu la remodelació de la instal.lació semafòrica de la cruïlla del carrer Cadmo amb el carrer del doctor 
Gimbernat, amb la regulació dels diferents recorreguts de vianants. 
 
També es preveu semaforitzar les següents cruïlles: carrer Cadmo / del Pont amb Passeig de la Riera, i 
carrer Cadmo amb carrer Prat de la Riba. 
 
Es mantindrà l’escomesa elèctrica existent a la cruïlla del carrer Joaquim Blume, des de la que es donarà 
subministrament a tots els reguladors. També es preveu la interconnexió de tots els reguladors amb un 
cablejat de 5x2,5 mm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES  
 
Es realitzarà la demolició dels elements de la vialitat afectats pel traçat de la nova instalꞏlació semafòrica 
-bàculs, columnes,...-. 
 
 
XARXA SEMAFÒRICA 
 
Es formarà la nova canalització semafòrica; o bé en vorera, serà amb conducte PE doble capa Ø110 
mm formigonat; o bé en calçada, serà amb dos conductes PE Ø110 mm formigonat i tronetes 40x40 cm. 
 
Una part de la canalització anirà fixada al parament del pont amb una tubular metàlꞏlica de protecció. 
 
La proposta de les fases semafòriques per les diferents cruïlles (veure plànol 4 fases semafòriques) és:  
 

 Cruïlla Passeig de la Riera / carrer del Pont:   3 fases 
 

 Cruïlla carrer Cadmo / carrer del doctor Gimbernat:   3 fases 
 
 Cruïlla carrer Cadmo / carrer Prat de la Riba:   2 fases 

 
 

PAVIMENTACIÓ 
 
La reposició dels paviments serà amb el següent paquet de ferm: 

 
Panot: 

 

 4 cm de peça de panot 20x20x4 cm 
 3 cm morter de ciment 
 10 cm base de formigó HM-20 

 
Mescla bituminosa: 

 

 4 cm de mescla bituminosa en calent AC-16 surf D 
 30 cm base de formigó HM-20 

 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
Es preveu refer la senyalització horitzontal de la calçada, quin detall es grafia al plànol 5. 
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4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
 
Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un termini de DOS (2) mesos 
a partir de la firma de l’acta de Replanteig. 
 
Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur a terme el rendiment 
dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possibles imprevistos per causes vàries 
(climatològiques etc.) que es poguessin presentar. 
 
Es preveu l’execució de les obres en una única fase. 
 

 
 

5. AFECCIONS I SERVEIS AFECTATS 
 

A l’annex 1 es grafien els serveis urbans existents. 
 
En aquesta actuació no es preveu afectar els serveis urbans existents, més enllà de possibles creuaments 
amb la nova canalització, que es realitzaran a diferent nivell, per evitar el desviament de les instalꞏlacions 
existents. 
 
En el pressupost es preveu una partida per la realització de cales per la localització dels serveis existents. 
 

 
 

6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En compliment de l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no cal 
determinar la classificació a exigir als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes 
obres, donat que l’obra no supera l’import de 500.000,00 €, tot i així es proposa la classificació següent:  
 

GRUP:    I (Instalꞏlacions elèctriques) 
SUBGRUP:   9 (Instalꞏlacions elèctriques sense qualificació específica)  
CATEGORIA actual :  2  (anualitat entre 150.000 € i 360.000 € PEC sense IVA)                            

 
 

 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’ha realitzat un Estudi de Seguretat i Salut en el 
treball, el contingut del qual queda reflectit en l’annex núm. 6. 
 
L’import d’execució material previst és de DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-
NOU CÈNTIMS  (2.682,79 €). 

 
 
 

8. CARÀCTER DE L’OBRA 
 
En compliment de l’article 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i de 
l’article 127 del Reglament General de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001 del 12 d’octubre 2001, es manifesta que el Projecte compren una obra completa en el 
sentit exigit en l’article 125 de l’esmentat Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són 
precisos per valorar, executar i lliurar l’obra a l’ús general  
 
 

 
9. PLA D’ETAPES 
 
Es preveu l’execució de les obres en una única etapa. 
 
 

 
 
10. PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE 
 

PRESSUPOST D’EXEUCIÓ MATERIAL (PEM)........................................... 128.092,65 €  
 
Despeses Generals (DG) = 13% del PEM de l’obra .....................................   16.652,04 €  
 
Benefici Industrial (BI) = 6 % del PEM DE l’obra ..........................................     7.685,56 €  
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (SUMA PEM + DG + BI) .................. 152.430,25 €  
 
21 % d’IVA sobre la suma total anterior .......................................................   32.010,35 €  
 
PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE (suma del VEC + IVA).......... 184.440,60 €  
  

 
El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de CENT VINT-I-VUIT MIL NORANTA-DOS 
EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS. 

 
(128.092,65 €) 

 
 

El Pressupost estimat per Contracte IVA inclòs ascendeix a la quantitat de CENT VUITANTA-QUATRE MIL 
QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS.  

 
(184.440,60 €) 

 
 
Rubí, març de 2018 
 
 
El Redactor del Projecte  
 
 
 
 
Emiliano Borrachero Sánchez   
EIPO SL 
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ANNEX 1. Serveis existents 
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GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 365486 Punto:3380456 Descripción:cadmo Fecha Entrega: 27 de julio de 2017

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419026.3 Y: 4594092.589
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 365486 Punt: 3380456cadmo

Data de lliurament:
27 de julio de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419026.3 Y: 4594092.589
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ARQ D 762 (ID 3947790)
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ARQ MF TC (ID 3946172)

ARQ MF S/N (ID 3946139)

ARQ HF 520 (ID 3945496)
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ANNEX 3. Pla d’obres 
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ANNEX 4. Programa de Control de Qualitat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
ANNEX 4 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
MOVIMENT DE TERRES 

 
TERRAPLENS   
 
Control de producció 
 

1     Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
1    Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 
1    Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
1    Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
1    Assaig de Proctor Normal 

  1    Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d'execució 
 
 5 Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
REBLERTS LOCALITZATS EN RASES  
 
Control de producció 
 
 1         Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
 1 Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 
1 Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
1 Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
1 Assaig de Proctor Normal 

  1 Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d'execució 
 
  5  Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
 
 
FERMS I PAVIMENTS  

 
FORMIGÓ HM-20/B/20/I EN BASE DE FORMIGÓ 
 
 1 Presa de mostres de formigó fresc incloent mostreig del formigó, mesura del seient del con  

d’Abrams, fabricació de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i assaig a  
compressió 

 
 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
Control d'execució 
 
1 Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent: fabricació de 
 provetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de forats. NLT-158 
1 Contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic 
1 Granulometria del àrids extrets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Control d'estesa i compactació 
 
1 Extracció de testimoni per a la determinació de la densitat aparent mitjançant sonda rotativa. NLT-314 
1 Determinació de la densitat aparent i gruix d’un testimoni. NLT-168-34 
1 Determinació de la temperatura d’estesa. 
1 Reposició de testimonis 
 
 
 

ALTRES 

 
  
 Desplaçaments a obra per a la realització d'assaigs i/o presa de mostres in situ. 
 
 Presa de mostres in situ de materials (no formigó fresc). 
 
 Determinació de la consistència amb con d'Abrams.  
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 5. Justificació de preus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
Rubí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,04000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,74000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,74000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,04000 €

A013H000 h Ajudant electricista 18,66000 €

A013M000 h Ajudant muntador 18,68000 €

A0140000 h Manobre 17,57000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,17000 €

Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
Rubí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,09000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 83,15000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 79,75000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 45,81000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 60,65000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 5,10000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 34,55000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 22,10000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 25,32000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,54000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 48,35000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 55,45000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 37,46000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,89000 €

C2005000 h Regle vibratori 3,97000 €



Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
Rubí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,50000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 15,63000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,30000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 92,97000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,21000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,60000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,60000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

52,24000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,77000 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,74000 €

B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 1,54000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,94000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,16000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,20000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,67000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

45,37000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

28,79000 €

BF21M900 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

13,20000 €

BF21MB00 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

21,88000 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 19,74000 €

BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, per a roscar 68,44000 €

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat 1,34000 €

BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, roscat 2,23000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,82000 €

BG319170 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,67000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,16000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30000 €

Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
Rubí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 62,78000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,17000 = 19,07850

Subtotal: 19,07850 19,07850
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,54000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 92,97000 = 18,59400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 15,63000 = 23,75760

Subtotal: 42,35160 42,35160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19079

COST DIRECTE 62,77589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,77589
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 18,17000 = 2,43478

Subtotal: 2,43478 2,43478
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 14,09000 = 0,94403
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 45,81000 = 1,09944

Subtotal: 2,04347 2,04347

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03652

COST DIRECTE 4,51477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51477

P-2 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 17,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,558 /R x 18,17000 = 10,13886

Subtotal: 10,13886 10,13886
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 45,81000 = 3,02346
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,279 /R x 14,09000 = 3,93111

Subtotal: 6,95457 6,95457

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15208

COST DIRECTE 17,24551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,24551

P-3 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,466 /R x 18,17000 = 8,46722

Subtotal: 8,46722 8,46722
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,037 /R x 45,81000 = 1,69497
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 14,09000 = 3,28297

Subtotal: 4,97794 4,97794

Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12701

COST DIRECTE 13,57217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57217

P-4 F219FFA0 m Tall en paviment de panot, formigó o mescla
bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 18,17000 = 3,63400

Subtotal: 3,63400 3,63400
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 7,89000 = 1,57800

Subtotal: 1,57800 1,57800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05451

COST DIRECTE 5,26651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,26651

P-5 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 31,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,750 /R x 17,57000 = 30,74750

Subtotal: 30,74750 30,74750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46121

COST DIRECTE 31,20871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,20871

P-6 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 14,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,242 /R x 17,57000 = 4,25194

Subtotal: 4,25194 4,25194
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,233 /R x 45,81000 = 10,67373

Subtotal: 10,67373 10,67373
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06378

COST DIRECTE 14,98945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,98945

P-7 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0.6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 18,17000 = 1,99870
A0140000 h Manobre 0,065 /R x 17,57000 = 1,14205

Subtotal: 3,14075 3,14075
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 5,10000 = 0,56100

Subtotal: 0,56100 0,56100
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,14067 = 0,04711

Subtotal: 0,04711 0,04711

COST DIRECTE 3,74886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74886

P-8 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 18,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 18,17000 = 9,99350

Subtotal: 9,99350 9,99350
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 5,10000 = 2,80500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 45,81000 = 5,54301

Subtotal: 8,34801 8,34801
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,99333 = 0,14990

Subtotal: 0,14990 0,14990

COST DIRECTE 18,49141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,49141

P-9 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper per a transports i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,21 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
0,100 /R x 22,10000 = 2,21000

Subtotal: 2,21000 2,21000

COST DIRECTE 2,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21000

P-10 F24142A9 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
inclòs cànon abocador

Rend.: 1,000 4,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres Rend.: 1,000 5,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 79,75000 = 0,55825
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 34,55000 = 5,97715

Subtotal: 6,53540 6,53540

COST DIRECTE 6,53540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53540

P-13 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 10,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 7,20000 = 10,44000

Subtotal: 10,44000 10,44000

COST DIRECTE 10,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44000

P-14 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 61,92 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,57000 = 4,39250

Subtotal: 4,39250 4,39250
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 52,24000 = 57,46400

Subtotal: 57,46400 57,46400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06589

COST DIRECTE 61,92239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,92239

P-15 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 68,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,04000 = 3,15600
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,57000 = 7,90650

Subtotal: 11,06250 11,06250
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 3,97000 = 0,59550

Subtotal: 0,59550 0,59550
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 53,60000 = 56,28000

Subtotal: 56,28000 56,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16594

COST DIRECTE 68,10394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,10394

P-16 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 22,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 21,04000 = 9,04720
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 17,57000 = 4,74390

Subtotal: 13,79110 13,79110
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 92,97000 = 0,28821
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B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,50000 = 0,01500
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 5,67000 = 5,78340
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 62,77589 = 1,92094

Subtotal: 8,00755 8,00755

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20687

COST DIRECTE 22,00552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,00552

P-17 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 49,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 21,04000 = 0,39976
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,57000 = 1,51102

Subtotal: 1,91078 1,91078
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 55,45000 = 0,66540

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 60,65000 = 0,72780
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 48,35000 = 0,48350

Subtotal: 1,87670 1,87670
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 45,37000 = 45,37000

Subtotal: 45,37000 45,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02866

COST DIRECTE 49,18614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,18614

P-18 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 18,17000 = 0,05451

Subtotal: 0,05451 0,05451
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 25,32000 = 0,07596
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 37,46000 = 0,01873

Subtotal: 0,09469 0,09469
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Materials
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum

asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00082

COST DIRECTE 0,36002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36002

P-19 FASF0001 u Trasllat dels equips de fressat i aglomerat Rend.: 1,000 2.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 FDG51110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 13,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,175 /R x 17,57000 = 3,07475
A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 21,04000 = 3,68200

Subtotal: 6,75675 6,75675
Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,82000 = 1,91100

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0805      x 53,60000 = 4,31480

Subtotal: 6,22580 6,22580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10135

COST DIRECTE 13,08390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,08390

P-21 FDG52110 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 16,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,195 /R x 17,57000 = 3,42615
A0121000 h Oficial 1a 0,195 /R x 21,04000 = 4,10280

Subtotal: 7,52895 7,52895
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,101      x 53,60000 = 5,41360
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BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,82000 = 3,82200

Subtotal: 9,23560 9,23560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11293

COST DIRECTE 16,87748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,87748

P-22 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 61,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 17,57000 = 21,08400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 21,04000 = 25,24800

Subtotal: 46,33200 46,33200
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 11,004      x 0,16000 = 1,76064
B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat

de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,007      x 0,94000 = 0,94658

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,209      x 53,60000 = 11,20240

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 15,30000 = 0,20349

Subtotal: 14,11311 14,11311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69498

COST DIRECTE 61,14009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,14009

P-23 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 42,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,57000 = 6,14950
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 21,04000 = 7,36400

Subtotal: 13,51350 13,51350
Materials

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 28,79000 = 28,79000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 29,77000 = 0,09526

Subtotal: 28,88526 28,88526
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20270

COST DIRECTE 42,60146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,60146

P-24 FF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 33,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,390 /R x 18,68000 = 7,28520
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 21,74000 = 8,47860

Subtotal: 15,76380 15,76380
Materials

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat

0,500      x 1,34000 = 0,67000

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
2´´, per a roscar

0,150      x 19,74000 = 2,96100

BF21M900 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

1,020      x 13,20000 = 13,46400

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,74000 = 0,21460

Subtotal: 17,30960 17,30960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23646

COST DIRECTE 33,30986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,30986

P-25 FF21MB11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 54,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 18,68000 = 9,34000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,74000 = 10,87000

Subtotal: 20,21000 20,21000
Materials

B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,220      x 1,54000 = 0,33880
BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre

3´´, per a roscar
0,150      x 68,44000 = 10,26600

BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, roscat

0,500      x 2,23000 = 1,11500

BF21MB00 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

1,020      x 21,88000 = 22,31760
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Subtotal: 34,03740 34,03740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30315

COST DIRECTE 54,55055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,55055

P-26 FG22MDB1 u Mesures reflectrométriques Rend.: 1,000 360,61 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K
0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col·locat en
tub

Rend.: 1,000 6,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-28 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,66000 = 0,93300
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 21,74000 = 1,08700

Subtotal: 2,02000 2,02000
Materials

BG319170 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 1,67000 = 1,70340

Subtotal: 1,70340 1,70340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03030

COST DIRECTE 3,75370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75370

P-29 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,66000 = 2,79900
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 21,74000 = 2,17400

Subtotal: 4,97300 4,97300
Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,16000 = 1,18320
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 1,48320 1,48320
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07460

COST DIRECTE 6,53080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53080

P-30 FSEM0002 u Columnes de poliéster de 2,40 m d'alçària sense
perns

Rend.: 1,000 249,16 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 FSEM0003 u Subministrament i col·locació de suport per a cos de
semàfor 270, de SONTRAFIC o equivalent, de color
negre, fabricat en poliamida 6.6 i fibra de vidre.

Rend.: 1,000 17,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 FSEM0009 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a
vehicles amb 3 focus de 200 mm. R/A/V. Cos de
policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o
equivalent, de color negre. Òptiques de leds 200 mm
/8´´ a 110/230V

Rend.: 1,000 405,91 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 FSEM0010 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a
vehicles amb 1 focus de 200 mm. (fletxa àmbar). Cos
de policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC
o equivalent, de color negre. Òptica amb fletxa àmbar
led 200 mm /8´´ a 110/230V

Rend.: 1,000 132,48 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-34 FSEM0011 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a
vianants amb mòdul per a invidents PASBLUE de
ILUNION o equivalent que inclou òptica verda de leds
i equip de sonorització de la cruilla, i òptica vermella
amb vianant estàtic i compte enrerra en led 200
mm/8´´ a 110/230V

Rend.: 1,000 771,16 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-35 FSEM0012 u Subministrament i instal·lació de semàfor indicatiu de
precaució amb vianants amb 1 focus de 200 mm.
(àmbar intermitent). Cos de policarbonat, model
VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color
negre. Òptica àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V

Rend.: 1,000 132,48 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 FSEM0013 m Cable plàstic tipus manguera de 5x2,5 mm2, armat
de barilles

Rend.: 1,000 6,75 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-37 FSEM0014 m Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat
de barilles

Rend.: 1,000 5,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 FSEM0015 m Cable plàstic tipus manguera de 3x2,5 mm2, armat
de barilles

Rend.: 1,000 4,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 FSEM0016 m Cable plàstic tipus manguera de 2x2,5 mm2, armat
de barilles

Rend.: 1,000 2,70 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-40 FSEM0019 u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm Rend.: 1,000 775,84 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 FSEM0020 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador
totalment estàtic, equipat amb sistema d'alarma per a
governar 6 grups semafòrics independents, encara
que la seva modularitat el permet ser ampliat fins a
32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a
funcionar amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim
i preparat per ser actuat pel tràfic. Pot ser programat i
controlat a distància desde la central de zona o des
del centre de control de la ciutat. Control d'encesa
dels semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i
centralitzat per fibra òptica

Rend.: 1,000 5.090,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-42 FSEM0036 u Programació i sincronització de la cruïlla Rend.: 1,000 500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-43 FSEMCIM3 u Fonamentació per a columnes Rend.: 1,000 180,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-44 FSEMMDR1 u Mandrilat de la zona Rend.: 1,000 90,15 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-45 FSEMN002 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador
totalment estàtic, equipat amb sistema d'alarma per a
governar 6 grups semafòrics independents, encara
que la seva modularitat el permet ser ampliat fins a
32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a
funcionar amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim
i preparat per ser actuat pel tràfic. Pot ser programat i
controlat a distància desde la central de zona o des
del centre de control de la ciutat. Control d'encesa
dels semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i
centralitzat per fibra òptica

Rend.: 1,000 5.090,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-46 FSEMN036 u Programació i sincronització de la cruïlla Rend.: 1,000 500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-47 FSEMOBR1 u Ma d'obra Rend.: 1,000 300,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-48 FSEMPLQ1 u Placa de presa de terra de 500x500x2,5 mm Rend.: 1,000 65,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-49 FSEMPOU1 u Pou per a la presa de terra Rend.: 1,000 120,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-50 FZZZ1505 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-51 FZZZ2101 pa Partida alçada a justificar pel desmuntatge
d'instal·lacions existents, totalment acabat

Rend.: 1,000 750,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-52 FZZZ2201 pa Partida alçad a justificar pels treballs d'ajuda per al
creuament de la xarxa semafòrica per sota la reixa
intercepetora, totalment acabat segons indicacions de
la Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-53 FZZZCALE pa Partida alçada a justificar per la realització de cales
per la localització dels serveis existents

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

FZZZCQLT pa Partida alçada a justificar pels treballs de control de
qualitat de les obres

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-54 FZZZDESV pa Partida alçada a justificar per les mesures de
desviament de trànsit durant l'execució dels treballs

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-55 FZZZLEGA pa Partida alçada a justificar per la legalització de les
instal·lacions semafòriques. Inclou redacció de
projectes i totes les gestions necessàries per obtenir
la seva legalització

Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-56 FZZZSEGS pa Partida en concepte dels elements de seguretat i
salut descrits a l'annex 6

Rend.: 1,000 2.682,79 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-57 FZZZSENY pa Partida alçada a justificar pels treballs de repintat de
la senyalització horitzontal afectada pels treballs

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-58 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó o
mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 21,04000 = 0,03156
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 18,17000 = 0,05451

Subtotal: 0,08607 0,08607
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 37,46000 = 0,05619
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 83,15000 = 0,12473
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 79,75000 = 0,07975

Subtotal: 0,26067 0,26067

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00129

COST DIRECTE 0,34803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34803
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 

MEMÒRIA 
 
 
 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI 
 
 L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de les obres, les previsions quant a prevenció 
de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i 
manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut . 
 
 Servirà per a donar unes directrius a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en 
el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció  
 
 
2. SITUACIÓ DE LES OBRES 
 
El carrer Cadmo està situat al bellmig de la trama urbana de Rubí. En el tram comprés entre el Passeig de 
la Riera i el carrer Prat de la Riba, té una secció amb una amplada total compresa entre 7 i 12 m segons 
trams. La calçada també és variable segons trams, i està compresa entre 5 i 6 m 
 
El carrer Cadmo, entre el Passeig de la Riera i el Passeig de Pau Claris, és de doble sentit de circulació. El 
carrer Cadmo, entre el Passeig de Pau Claris i el carrer Prat de la Riba, és de sentit únic. 
 
Actualment, les cruïlles amb el carrer Joaquím Blume, el carrer del doctor Gimbernat i el Passeig de Pau 
Claris estan regulades amb semàfors. 
 
L’escomesa elèctrica dels tres grups semafòrics està situada a la cruïlla del carrer Joaquim Blume. 
 
Per tal d’optimitzar la circulació de vianants i vehicles de la zona, es preveu renovar els semàfors de la 
cruïlla del carrer doctor Gimbernat, i regular semafòricament les cruïlles del Passeig de la Riera i del carrer 
Prat de la Riba. 
 
A l’annex 1 es recullen els serveis existents a l’àmbit d’actuació. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
Es preveu la remodelació de la instal.lació semafòrica de la cruïlla del carrer Cadmo amb el carrer del doctor 
Gimbernat, amb la regulació dels diferents recorreguts de vianants. 
 
També es preveu semaforitzar les següents cruïlles: carrer Cadmo / del Pont amb Passeig de la Riera, i carrer 
Cadmo amb carrer Prat de la Riba. 
 
Es mantindrà l’escomesa elèctrica existent a la cruïlla del carrer Joaquim Blume, de de la que es donarà 
subministrament a tots els reguladors. També es preveu la interconnexió de tots els reguladors amb un cablejat 
de 5x2,5 mm. 
 
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES  

 
Es realitzarà la demolició dels elements de la vialitat afectats pel traçat de la nova instalꞏlació semafòrica i els 
seus elements -bàculs, columnes,...- 

 
 
 

 
 

XARXA SEMAFÒRICA 
 

Es formarà la nova canalització semafòrica; o bé en vorera -serà amb conducte PE doble capa Ø110 mm 
formigonat-; o bé en calçada, – serà amb dos conductes PE Ø110 mm formigonat i tronetes 40x40 cm –. 

 
Una part de la canalització anirà fixada al parament del pont amb una tubular metàl.lica de protecció. 

 
La proposta de les fases semafòriques per les diferents cruïlles (veure plànol 4 fases semafòriques) és:  

 
 Cruïlla Passeig de la Riera / carrer del Pont:   3 fases 

 
 Cruïlla carrer Cadmo / carrer del doctor Gimbernat:   3 fases 

 
 Cruïlla carrer Cadmo / carrer Prat de la Riba:   2 fases 

 
 
PAVIMENTACIÓ 

 
La reposició dels paviments serà amb el següent paquet de ferm: 
 

Panot: 
 

 4 cm de peça de panot 20x20x4 cm 
 3 cm morter de ciment 
 10 cm base de formigó HM-20 

 
Mescla bituminosa: 

 
 4 cm de mescla bituminosa en calent AC-16 surf D 
 30 cm base de formigó HM-20 

 
 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 
Es preveu refer la senyalització horitzontal de la calçada, quin detall es grafia al plànol 5. 

 
 

3.1. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA 
 

 Demolicions 
 Canalització semafòrica 
 Pavimentació 
 Senyalització 
 Acabats 
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3.2. VEHICLES, MAQUINES I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 
 
En excavacions, rases i canalitzacions 
 
 Vehicles i màquines 
 

 Retroexcavadora. 
 Pala carregadora. 
 Camió grua. 

 
Mitjans auxiliars 
 

 Elements i sistemes d’estintolament i entibació de terrenys. 
 Sistema de subjecció de tubs i càrregues. 

 
En Instalꞏlacions i acabats generals 
 
 Vehicles i màquines. 
 

 Grup de soldadura. 
 
 Equip per a soldadura elèctrica. 
 Equip per a tall oxiacetilènic. 

 
 Mitjans auxiliars 
 

 Bastides i plataformes de treball. 
 Escales manuals. 

 
 Per l’ús i utilització de tots els vehicles, màquines i mitjans auxiliars es seguiran les instruccions que es 
determinin. 
 
 
 
4. PRESSUPOST. 
 
 El Pressupost de 'Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS 
VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS   
 

(2.682,79 €) 
 

 El Pressupost de Contracte (amb IVA) ascendeix a la quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-
DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS     
 

(3.862,95 €)  
 
 

5. TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 
 
 Es preveu una durada d'execució dels treballs de 2 mesos 
 
 Es preveu una mitjana de 4 treballadors. 
 
 
 
 
 

 
6. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
 S'enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
 S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pels treballs que es realitzin. 

 
Demolicions, aixecaments i moviments de terres 
 
Atropellaments 
Atrapaments 
Colꞏlisions i bolcades 
Esllavissades 
Interferències amb línies elèctriques 
Pols  
Soroll 
 
Pavimentacions 
 
Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments per maquinària i vehicles 
Colꞏlisions i bolcades 
Interferències amb línies elèctriques 
Esquitxades 
Pols  
Sorolls 
 
Instalꞏlacions elèctriques i de gas 
 
Atropellaments 
Caigudes a diferents nivells 
Caigudes de materials 
Talls, punxades i cops 
Electrocucions 
Incendis 
Projecció de partícules als ulls 
 
Altres 
 
Riscos produïts per agents atmosfèrics 
Riscos elèctrics 
Riscos d'incendi 
 
Riscos de danys a tercers 

 
Produïts per tractar-se d'una obra al costat d'edificacions i instalꞏlacions en servei, existeix el risc de 
deteriorament o ruptura d'aquestes. 

 
 
7. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ  
 
 Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives front a les individuals. A més s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació, els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els 
medis de protecció hauran d'estar homologats segons normativa vigent. 
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7.1. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

 Utilització de casc homologat (per a totes les persones que participen a l'obra, inclosos visitants). 
 Utilització de guants d'ús general. 
 Utilització de guants de goma. 
 Utilització de guants de soldador. 
 Utilització de guants dielèctrics. 
 Utilització de botes d'aigua. 
 Utilització de botes de seguretat de lona. 
 Utilització de botes de seguretat de cuir. 
 Utilització de botes dielèctrics. 
 Utilització de granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons conveni 

colꞏlectiu principal. 
 Utilització de vestits d'aigua. 
 Utilització d'ulleres contra impactes i antipols. 
 Utilització d'ulleres per a oxitallada. 
 Utilització de pantalla de soldador. 
 Utilització de mascaretes antipols. 
 Utilització de protectors auditius. 
 Utilització de polaines de soldador. 
 Utilització de maneguins de soldador. 
 Utilització de davantals de soldador. 
 Utilització de cinturó de seguretat de subjecció. 
 Utilització de cinturó antivibratori. 
 Utilització d'armilles reflectants. 
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
 
7.2. MESURES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVES 
 

 Tanques de limitació i protecció. 
 Bastides de seguretat. 
 Senyals de trànsit. 
 Senyals de seguretat. 
 Cinta d'abalisament  
 Topalls de desplaçament de vehicles. 
 Banderoles de senyalització. 
 Xarxes horitzontals i verticals. 
 Suports i ancoratges de xarxes. 
 Baranes de protecció. 
 Ancoratges per a tub. 
 Abalisament lluminós. 
 Extintors. 
 Interruptors diferencials. 
 Preses de terra. 
 Vàlvules antiretrocés. 
 Senyals de stop en sortides de vehicles. 
 Senyals d'us de casc. 

 
7.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 
 
 Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 
 
 Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i s'hi prohibirà el pas a tota persona que en sigui aliena. 
 
 
 

7.4. INFORMACIÓ 
 
 Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos 
i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 
 
7.5. FORMACIÓ 
 
 Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 
s'en poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer servir. 
 
 Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut la formació en matèria de seguretat i 
salut. 
 
 
7.6. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 
Farmacioles 
 
 Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa vigent. 
 
Assistència a accidentats. 
 
 S'haurà d'informar a l'obra abans del seu inici de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis 
propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc...) on s'han de traslladar els accidentats per al 
seu tractament ràpid i efectiu. 
 
 Es preceptiu disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc..., per tal de garantir un transport ràpid dels possibles 
accidentats als Centres d’assistència. 
 
Reconeixement Mèdic 
 
 Tot el personal que comenci a treballar a l'obra  haurà de passar un reconeixement mèdic previ a la 
feina, i que es repetirà en el període d'un any. 
 
 S'analitzarà l'aigua destinada a consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la 
xarxa d'abastament de la població. 
 
8. PLA DE SEGURETAT 
 
 En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, el contractista elaborarà un pla 
de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
 Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 
 
 
 
Rubí, març de 2018 

 
 
 

El Redactor del Projecte   
 
 
 
Emiliano Borrachero Sánchez  
EIPO SL 
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PLEC DE CONDICIONS 

 
 
 

 
 

 
1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
  

Textos generals: 
 

 Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en els sector de la construcció. 
(BOE 19-10-2006). 

 Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció i el Reial Decret 1109/2007, 
de 24 d’agost, per el que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per 
el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

 R.D. 67/2010, de 29 de gener, d’adaptació a la legislació de Prevención de Riesgos Laborales a 
la Administración General del Estado. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. (BOE 25-10-1997). 

 Completat pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència, 
pel qual s’aproven les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 
amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

 Modificat pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, de modificació del Reglament 
dels serveis de prevenció i de les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. (BOE 29-05-2006). 

 Modificat pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, de desenvolupament de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. (BOE 10-10-1995). 

 Completada pel Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 
(BOE 24-05-1997). 

 Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social. (BOE 31.12-1998). 

 Completada pel Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, de protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
(BOE 1-05-2001). 

 Completada pel Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el 
risc elèctric. (BOE 21-06-2001). 

 Modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals. (BOE 13-12-2003). 

 Desenvolupat pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de desenvolupament de 
l’article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. (BOE 31-01-2004).  

 Completada pel Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, de protecció de la salut i 
la seguretat dels treballadors front als riscos que puguin derivar-se de l’exposició a 
vibracions mecàniques. (BOE 5-11-2005). 

 Completada pel Reial Decret 286/2006, de 10 de març, de protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors front els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

 Completada pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

 Modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis 
per la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu 
exercici. (BOE 23-12-2009). 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. (BOE 31-01-1997). 

 Completat pel Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 
(BOE 24-05-1997). 

 Modificat pel Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, de modificació del Reglament dels 
serveis de prevenció. (BOE 01-05-1998). 

 Completat pel Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, de protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
(BOE 1-05-2001). 

 Completada pel Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el 
risc elèctric. (BOE 21-06-2001). 

 Completada pel Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, de protecció de la salut i 
la seguretat dels treballadors front als riscos que puguin derivar-se de l’exposició a 
vibracions mecàniques. (BOE 5-11-2005). Modificat pel Reial Decret 330/2009, de 13 
de març. 

 Completada pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

 Modificat pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, de modificació del Reglament 
dels serveis de prevenció i de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció. (BOE 29-05-2006). 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
Seguretat i salut. 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a 
la Manipulació de càrregues, en particular dorsolumbars, per als treballadors. (BOE 23-04-
1997). 

 Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives 
al Treball que inclouen pantalles de visualització. (BOE 23-04- 1997). 

 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. (BOE 24-05-1997). 

 Modificat per Reial Decret 349/2003, de 21 de març, de modificació del Reial Decret 
665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball i ampliació del seu 
àmbit d’aplicació als agents mutàgens. (BOE 5-04-2003). 
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 Completat pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Colꞏlectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 
1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 
9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. 
BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anulꞏlada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. 
BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 
1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O 
de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 
Condicions ambientals: 
 

 Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut en els 
llocs de treball. (BOE 23-04-1997). 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 
front els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

 
Incendis: 

  

 Ordenances Municipals.  

 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis (DOGC núm. 5584 de 20 de març de 2010( (vacatio legis, 
entra en vigor el 20 de maig de 2010). 

 
Instalꞏlacions elèctriques:  

 

 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  

 Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 
relatives al sector elèctric.  

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa 
tensió. Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries (ITC) BT 01 a BT 51. Anulꞏlat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 
17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.  

         En particular : 

 ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 

 ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 

 ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 

 ITC BT-09 Instalꞏlacions de l’enllumenat exterior. 

 ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 

 ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 

 Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministra i procediments d’autorització d’instalꞏlacions d’energia 
elèctrica.  
 

 Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la 
red de baixa tensió. 

 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.  

 Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que 
s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions 
tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
transformació. (BOE núm. 1/8/1984).  

 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82). 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. (DOGC 18/12/2001).     

 Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 

 Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 
(derogat el 19-09-2010).   

 
 

Equips i maquinària: 
 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, d’Utilització d’equips de treball. (BOE 7-08-1997). 

 Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, de modificació del Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de 
treballs temporals en alçada. (BOE 13-11-2004). 
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 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

 Equips de protecció individual: 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per 
la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la 
Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. 
BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 
25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 

  

 Senyalització: 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
  

 Diversos: 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Colꞏlectius. 
 
 
 

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 

Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l’accident. 

 
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l’obra 

on s’especificarà: 
 

 Nom de l’accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 
 Hora, dia i lloc de l’accident, descripció de l’accident, causes de tipus personal. 
 Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia 

següent al de l’accident, com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informa o exigir l’adopció de 

mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà 

aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 

ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb 

les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. L’accés estarà tancat, amb avisadors o 
timbre, o vigilat permanentment quan s’obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 
reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions colꞏlectives i dels resguards de les instalꞏlacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

 
El contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del 

personal que intervé a l’obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions 

respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 

correctiu (avaries, i reparacions) de la maquinària d’obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció 
facultativa etc..., usarà per circular per l’obra el casc de seguretat. 

 
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les 

adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat funcional 
preventiva. 

 
Tota la maquinària elèctrica que s’utilitzi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 

xassís metàlꞏlics a terra, per la qual cosa s’instalꞏlaran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions les farà sempre l’electricista 

de l’obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 

 
 
3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectiva (SPC) tindran fixat un període de vida 
útil. 

 
Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o 

equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 

reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça o d’un equip mai no representarà un risc per si mateix. 
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4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 
 
 Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 
exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
CASC 
 
 El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat d'acord amb la 
norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74. 
 
 Les característiques principals són: 
 

 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 
 Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g 

 
 Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
 En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s'en canviïn les peces interiors 
en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT 
 
 Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi 
ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat 
d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 
12/02/80. 
 
 Les característiques principals són. 
 

 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta). 
 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

 
 Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les bores 
han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03/12/81, BOE 
núm. 305 de 22/12/81 classe E. 
 
GUANTS 
 
 Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), 
cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 

 Cotó o punt: feines lleugeres 
 Cuir: manipulació en general. 
 Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 
 lona: manipulació de fustes. 

 
 Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77. 
 
 Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 02/11/75. 
 
 
CINTURONS DE SEGURETAT 
 
 Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de 
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 
08/06/77, BOE núm. 210 de 02/09/77. 

 
 
 Les característiques principals són:  
 

 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan 
els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la 
caiguda lliure. 

 
 
PROTECTORS AUDITIUS 
 
 Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), 
és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
 Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2. 
Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 
 
 
PROTECTORS DE LA VISTA 
 
 Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
 Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE nom 196 de 17/08/78 i MT-17, Resolució 
de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 
 
 
ROBA DE TREBALL 
 
 Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 
 
 La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, 
gires, etc) i fàcil de netejar. 
 
 En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba 
impermeable. 
 
 
5. SISTEMES DE PROTECCIONS COLꞏLECTIVES (SPC) 
 
 Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caràcter colꞏlectiu, que tenen com a funció principal 
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
 
 Tindran com a mínim 100 cm d’alçària i seran construïdes a base de tubs metàlꞏlics. La tanca ha de ser 
estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
 
BARANES 
 
 Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 m. Hauran de tenir la 
resistència suficient (150 Kg/m) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció 
de 90 cm, llistó intermedi entornpeu. 
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CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES) 
 
 Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a que pugin ser sotmesos d'acord amb la seva 
funció protectora. 
 
 
ESCALES DE MÀ. 
 
 Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. 
La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
 Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
 
 Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
 
6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
 
SERVEI MÈDIC 
 
 Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
 Tot el personal de nou ingrés a la contracta encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja 
contractats. 
 
 
7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
 Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el 
conveni colꞏlectiu provincial del sector. 
 
 Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats 
de primers auxilis, amb el vist i plau del servei mèdic. Es interessant que participi en el Comitè de Seguretat i 
Salut.  
 
 El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 
 
8. INSTALꞏLACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
 Les instalꞏlacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques al 
que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de 
l'ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 
 
9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi de seguretat i salut que siguin 
abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució 
 
 
 

 
 
10. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
 El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que el RD 1627/1997 defineix. 
 
 
11. AVIS PREVI 
 
 El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de 
les obres. 
 
 
L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97. 
 
 
12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
 El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l'inici de l'obra, en 
que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 
 
 Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial Decret 1627/97 
amb la finalitat que pugin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin 
procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col.legialment pel colꞏlegi professional corresponent. 
 
 Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de les obra o bé per variacions en el 
projecte d'execució que ha de servir de base per elaborar aquest estudi de seguretat i salut requerirà l'aprovació 
del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase 
d'execució de les obres. 
 
 
13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
 A l'obra hi haurà un llibre d'incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del 
contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a disposició de la direcció 
facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que 
considerin oportunes perque el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció 
de treball corresponent, dins el termini de 24 hores. 
 
 
Rubí, març de 2018 
 
 
 
El Redactor del Projecte   
 
 
 
 
 
Emiliano Borrachero Sánchez  
EIPO SL  
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1. Amidaments 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE
EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

EUR

Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H15A2020 u Cinturó portaeines

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa acer de 8 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclosos suports, col.locació i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  SENYALITZACIÓ

EUR



Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la col.locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 05  EQUIPAMENTS

1 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

EUR

Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Quadre de Preus nº 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

8,29 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

13,96 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

53,59 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,38 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,62 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

14,98 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-14 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

12,81 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclosos suports, col.locació i
desmuntatge

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-17 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa
acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,44 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 19,25 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-21 H15Z2011 h Senyaler 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-23 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la col.locació 12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació 8,51 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,65 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

10,32 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,03 €

(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-28 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,57 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-31 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

135,43 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,88 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

114,00 €

(CENT CATORZE EUROS)

P-34 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

75,54 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,63 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Rubí, mar­ de 2018

El Redactor del Projecte

Emiliano Borrachero Sanchez
EIPO S.L.
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Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,93000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

5,07 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 5,07000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

8,29 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,29000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,13 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,13000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

6,71 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,71000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

13,96 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 13,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

53,59 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 53,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,38 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,38000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,48 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,62 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24 €

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 2

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

14,98 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 14,98000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

7,19 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, h 7,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

12,81 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40050 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,62000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
Altres conceptes 10,67369 €

P-16 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclosos suports, col.locació i
desmuntatge

2,08 €

Sense descomposició 2,08000 €

P-17 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa
acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,54 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,60000 €
Altres conceptes 1,94000 €

P-18 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,44 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 20,44000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €
Altres conceptes 42,69000 €

P-20 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 19,25 €
Altres conceptes 19,25000 €

P-21 H15Z2011 h Senyaler 19,44 €
Altres conceptes 19,44000 €

P-22 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,05 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €
Altres conceptes 1,95500 €

P-23 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la col.locació 12,69 €
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Sense descomposició 12,69000 €

P-24 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació 8,51 €
Sense descomposició 8,51000 €

P-25 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,65 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x 18,60000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13400 €
Altres conceptes 2,91600 €

P-26 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

10,32 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 5,16000 €
Altres conceptes 5,16000 €

P-27 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,03 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 8,64000 €
Altres conceptes 0,39000 €

P-28 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,53 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €
Altres conceptes 1,37000 €

P-29 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,57 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €
Altres conceptes 1,37000 €

P-30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €
Altres conceptes 8,98000 €

P-31 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

135,43 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'al 135,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-32 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,88 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €
Altres conceptes 1,97000 €

P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

114,00 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-34 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

75,54 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 75,54000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-35 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,63 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-36 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,44 €
Altres conceptes 19,44000 €

Rubí, mar­ de 2018

El Redactor del Projecte

Emiliano Borrachero Sanchez
EIPO S.L.
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €
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MAQUINÀRIA

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl.lics 42,20000 €
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MATERIALS

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 3,35000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,65000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,45000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,60000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

5,93000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i
UNE EN 169

5,07000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE EN 175

8,29000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,13000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

6,71000 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

13,96000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

53,59000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,38000 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,48000 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,62000 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN
348

14,98000 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

7,19000 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 20,44000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos

0,96000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,45000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 18,60000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 8,64000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos 5,16000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

135,43000 €
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MATERIALS

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

114,00000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

75,54000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,63000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,91000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730
Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,65000 = 0,68250

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,69362 0,69362
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,21700 = 0,00217

Subtotal: 0,00217 0,00217

COST DIRECTE 0,91309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91309
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93000

P-2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE
EN 169

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE
EN 169

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07000

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE EN 175

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE EN 175

1,000      x 8,29000 = 8,29000

Subtotal: 8,29000 8,29000

COST DIRECTE 8,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29000

P-4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,13 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,13000 = 1,13000

Subtotal: 1,13000 1,13000

COST DIRECTE 1,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13000

P-5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i
UNE EN 420

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i
UNE EN 420

1,000      x 6,71000 = 6,71000

Subtotal: 6,71000 6,71000

COST DIRECTE 6,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71000

P-6 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques

Rend.: 1,000 13,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques

1,000      x 13,96000 = 13,96000

Subtotal: 13,96000 13,96000

COST DIRECTE 13,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,96000

P-7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

Rend.: 1,000 53,59 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

1,000      x 53,59000 = 53,59000

Subtotal: 53,59000 53,59000

COST DIRECTE 53,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,59000

P-8 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 12,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 12,38000 = 12,38000

Subtotal: 12,38000 12,38000

COST DIRECTE 12,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,38000

P-9 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 8,48 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 8,48000 = 8,48000

Subtotal: 8,48000 8,48000

COST DIRECTE 8,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48000

P-10 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

Rend.: 1,000 7,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 7,62000 = 7,62000

Subtotal: 7,62000 7,62000

COST DIRECTE 7,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,62000
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P-11 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 13,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,24000 = 13,24000

Subtotal: 13,24000 13,24000

COST DIRECTE 13,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,24000

P-12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Rend.: 1,000 14,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

1,000      x 14,98000 = 14,98000

Subtotal: 14,98000 14,98000

COST DIRECTE 14,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,98000

P-13 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

1,000      x 7,19000 = 7,19000

Subtotal: 7,19000 7,19000

COST DIRECTE 7,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19000

P-14 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

P-15 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 10,56750 10,56750
Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 210,79000 = 0,40050
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,600      x 0,45000 = 1,62000
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 2,13631 2,13631
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 10,56800 = 0,10568

Subtotal: 0,10568 0,10568

COST DIRECTE 12,80949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,80949

P-16 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre
d'alçària, inclosos suports, col.locació i desmuntatge

Rend.: 1,000 2,08 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per
sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa acer de
8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500
Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

1,000      x 3,60000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 1,92500 = 0,01925

Subtotal: 0,01925 0,01925
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COST DIRECTE 5,54425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54425

P-18 H15A2020 u Cinturó portaeines Rend.: 1,000 20,44 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B15A0020 u Cinturó portaeines 1,000      x 20,44000 = 20,44000

Subtotal: 20,44000 20,44000

COST DIRECTE 20,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,44000

P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 42,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,27000 42,27000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 42,27000 = 0,42270

Subtotal: 0,42270 0,42270

COST DIRECTE 42,69270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,69270

P-20 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 19,25 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

COST DIRECTE 19,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,25000

P-21 H15Z2011 h Senyaler Rend.: 1,000 19,44 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,25000 = 0,19250
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Subtotal: 0,19250 0,19250

COST DIRECTE 19,44250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,44250

P-22 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500
Materials

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,45000 = 0,13500

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D per
a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 1,09500 1,09500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,92533 = 0,02888

Subtotal: 0,02888 0,02888

COST DIRECTE 3,04888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04888

P-23 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport
metàl.lic inclosa la col.locació

Rend.: 1,000 12,69 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-24 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva
col.locació

Rend.: 1,000 8,51 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 2,88750 2,88750
Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm

1,000      x 18,60000 = 18,60000

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,040      x 3,35000 = 0,13400

Subtotal: 18,73400 18,73400
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Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 2,88800 = 0,02888

Subtotal: 0,02888 0,02888

COST DIRECTE 21,65038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,65038

P-26 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,065 /R x 23,02000 = 1,49630

Subtotal: 3,42130 3,42130
Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl.lics 0,040 /R x 42,20000 = 1,68800

Subtotal: 1,68800 1,68800
Materials

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos

1,000      x 5,16000 = 5,16000

Subtotal: 5,16000 5,16000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,42133 = 0,05132

Subtotal: 0,05132 0,05132

COST DIRECTE 10,32062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,32062

P-27 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 9,03 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,25000 = 0,38500

Subtotal: 0,38500 0,38500
Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 8,64000 = 8,64000

Subtotal: 8,64000 8,64000

COST DIRECTE 9,02500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02500
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P-28 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 19,25000 = 1,25125

Subtotal: 1,25125 1,25125
Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000      x 0,16000 = 0,16000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,91309 = 0,10957

Subtotal: 0,26957 0,26957
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 1,25100 = 0,01251

Subtotal: 0,01251 0,01251

COST DIRECTE 1,53333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53333

P-29 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 19,25000 = 1,25125

Subtotal: 1,25125 1,25125
Materials

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 1,000      x 5,20000 = 5,20000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,91309 = 0,10957

Subtotal: 5,30957 5,30957
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 1,25100 = 0,01251

Subtotal: 0,01251 0,01251

COST DIRECTE 6,57333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57333

P-30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600

Subtotal: 8,84400 8,84400
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Materials
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat
1,000      x 36,35000 = 36,35000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 36,63000 36,63000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,84400 = 0,13266

Subtotal: 0,13266 0,13266

COST DIRECTE 45,60666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,60666

P-31 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 135,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

1,000      x 135,43000 = 135,43000

Subtotal: 135,43000 135,43000

COST DIRECTE 135,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,43000

P-32 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 1,92520 = 0,04813

Subtotal: 0,04813 0,04813
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COST DIRECTE 54,88313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,88313

P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 114,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 114,00000 = 114,00000

Subtotal: 114,00000 114,00000

COST DIRECTE 114,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,00000

P-34 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 75,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 75,54000 = 75,54000

Subtotal: 75,54000 75,54000

COST DIRECTE 75,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,54000

P-35 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 34,63 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 34,63000 = 34,63000

Subtotal: 34,63000 34,63000

COST DIRECTE 34,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,63000

P-36 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,25000 = 0,19250
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Subtotal: 0,19250 0,19250

COST DIRECTE 19,44250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,44250
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Obra 01 Pressupost

Capítol 01 Proteccions individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

5,93 6,000 35,58

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE EN 175 (P - 3)

8,29 1,000 8,29

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN
169 (P - 2)

5,07 1,000 5,07

4 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 8) 12,38 5,000 61,90
5 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340,

UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 12)
14,98 1,000 14,98

6 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE EN 340, UNE EN
470-1 i UNE EN 348 (P - 13)

7,19 1,000 7,19

7 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 14) 6,09 1,000 6,09
8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de

cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE EN 407 i UNE EN 420 (P - 5)

6,71 1,000 6,71

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 4)

1,13 5,000 5,65

10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 6)

13,96 5,000 69,80

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 7)

53,59 1,000 53,59

12 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 9) 8,48 5,000 42,40
13 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 10) 7,62 5,000 38,10
14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 11) 13,24 5,000 66,20
15 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 18) 20,44 1,000 20,44

TOTAL Capítol 01.01 441,99

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 Proteccions col.lectives

1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

12,81 20,000 256,20

2 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1
m d'amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge
inclòs (P - 17)

5,54 18,000 99,72

3 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària,
inclosos suports, col.locació i desmuntatge (P - 16)

2,08 50,000 104,00

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

3,05 50,000 152,50

EUR
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amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 19)
42,69 6,000 256,14

6 H15Z2011 h Senyaler (P - 21) 19,44 4,000 77,76

TOTAL Capítol 01.02 946,32

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 Senyalització

1 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la
col.locació (P - 23)

12,69 1,000 12,69

2 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació (P - 24) 8,51 1,000 8,51
3 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra

clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
10,32 1,000 10,32

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

21,65 1,000 21,65

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 27) 9,03 10,000 90,30
6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 28)
1,53 100,000 153,00

7 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

6,57 10,000 65,70

TOTAL Capítol 01.03 362,17

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 Equipaments

1 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

54,88 1,000 54,88

2 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 36) 19,44 10,000 194,40
3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
45,61 1,000 45,61

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 31)

135,43 2,000 270,86

TOTAL Capítol 01.05 565,75

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 Medicina preventiva

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 33)

114,00 1,000 114,00

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

75,54 1,000 75,54

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 35) 34,63 4,000 138,52
4 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 20) 19,25 2,000 38,50

EUR
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TOTAL Capítol 01.06 366,56

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Proteccions individuals 441,99
Capítol 01.02  Proteccions col.lectives 946,32
Capítol 01.03  Senyalització 362,17
Capítol 01.05  Equipaments 565,75
Capítol 01.06  Medicina preventiva 366,56
Obra 01 Pressupost 2.682,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.682,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 2.682,79

2.682,79

euros
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NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Proteccions individuals 16,48
Capítol 01.02  Proteccions col.lectives 35,27
Capítol 01.03  Senyalització 13,50
Capítol 01.05  Equipaments 21,09
Capítol 01.06  Medicina preventiva 13,66
Obra 01 Pressupost 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 100,00

100,00

euros
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Rubí, mar­ de 2018

El Redactor del Projecte

Emiliano Borrachero Sanchez
EIPO S.L.
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ANNEX 7 JUSTIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA URBANITZADORA 
 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

A l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén efectuar el seguiment i control dels residus de 
construcció i d’enderrocs generats en obra.  
 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en 
la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
En el marc d’aquest decret s’ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de 
l’activitat de la construcció.  
 
 
2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES. 
 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició 
de Residu inclosa en l’article 3.a de la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, 
es generi en una obra de construcció o demolició. 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 2008/98/CE, del 19 de novembre de 2008, sobre els residus. 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar 
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies.  
 

Productor de residus de construcció i demolició:  
 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor 
de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció 
o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 

 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al 
seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà 
la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 
compte aliè. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 
 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
 
3.1. Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 
 Residus no especials 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
 
RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
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FERRALLA: 
 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
 Residus especials: 
 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs 
 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 

que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen  substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 

3.2. Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del 
CER 

 
RESTES VEGETALS:   
 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 
 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
 
 

3.3. Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 
i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 
la preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
 
4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 2.1.3. del present annex. L’elaboració de 
l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el 
present apartat. 
 
Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista.
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Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 

Capítol ENDERROCS  
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I 

CARTRÓ
RESTES 

VEGETALS 
RESIDUS 

ESPECIALS 
ALTRES* 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum 
(m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol ENDERROCS   103,26     
 

 
 

 ALTRES: Especificar als casos que es tingui en coneixement que es generaran residus d’altre tipologia. 
 
 
El cost associat a la retirada de sobrants a l’abocador (incloses taxes, ...) de les obres d’enderroc del projecte d’urbanització es troba inclosa en el preu del transport i el cànon d’abocador. 
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5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen 
en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 de l’annex.  
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics 
dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a 

cada subcapítol. 
 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 
tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) 
pel Pressupost Total de l’obra. 

 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
 

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
6.1. Marc legal 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

- Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 

sobre els residus i per la que es deroguen determinades Directives. 

 Normativa catalana en matèria de residus  

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus 

i del cànon sobre la deposició de residus. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre 

els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

- Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial 

d'infraestructures de gestió de residus municipals.  

- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió 

de residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 

regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a 

Catalunya. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de 

les deixalles i residus. 

- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis 

usats. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006. 

 Normativa estatal en matèria de residus  

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, 

de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 

30.7.88. Artículos que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real 

Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, BOE 43, 19.02.2002. 

 
 
6.2. Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per 
segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a 
terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.3. Gestió dels residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment 
en: 
 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 

 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 

els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 
residus. 

 
 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 

T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 

V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 

 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 
 
V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 
 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 
 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 

 
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 
 

 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix 
en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició 
controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor 
autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

que els contenen. 
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els contenen. 
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
 
 
 
 
 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 
es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa 
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 
fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 

 Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de 
l’Agència Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals compren el conjunt de característiques que hauran 
d’acomplir els materials emprats a la construcció així com les tècniques de la seva colꞏlocació a l’obra i les 
que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions. Per les no incloses en aquest Plec es 
tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 1.31. 
 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 

Capítol I: Condicions Generals 
Capítol II: Unitats d’obra civil. 
Capítol III: Unitats d’obra de plantacions i de jardineria. 
Capítol IV: Unitats d’obra de distribució d’energia elèctrica i d’enllumenat públic. 
Capítol V: Unitats d’obra de xarxa telefònica i d’altres serveis. 
Capítol VI: Materials, dispositius o instalꞏlacions i les seves característiques tècniques. 
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CAPÍTOL I 
 
1.- CONDICIONS GENERALS 
 
1.1.- Documents del Projecte. 
1.2.- Obligacions del Contractista. 
1.3.- Acompliment de les disposicions vigents. 
1.4.- Indemnitzacions per compte del Contractista. 
1.5.- Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6.- Direcció de les obres. 
1.7.- Condicions generals d’execució de les obres. 
1.8.- Modificacions d’obra. 
1.9.- Control d’unitats d’obra. 
1.10.-Mesures d’ordre i seguretat. 
1.11.- Conservació del medi natural. 
1.12.- Obra defectuosa. 
1.13.- Replanteig de les Obres. 
1.14.- Senyalització de les obres 
1.15.- Materials. 
1.16.- Desviaments provisionals. 
1.17.- Abocadors. 
1.18.- Explosius. 
1.19.- Servituds i serveis afectats. 
1.20.- Colꞏlocació de serveis 
1.21.- Existència de tràfic durant l’execució de les Obres. 
1.22.- Interferència amb altres Contractistes. 
1.23.- Desviament dels serveis. 
1.24.- Recepció d’obra i termino de garantia 
1.25.- Conservació de les Obres. 
1.26.- Liquidació. 
1.27.- Preus unitaris. 
1.28.- Partides alçades. 
1.29.- Abonament d’unitats d’obra. 
1.30.- Revisió de preus. 
1.31.- Disposicions aplicables. 
1.32.- Clàusula addicional. Xarxa d’abastament d’aigües 
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CAPÍTOL I 

 
 
1.- CONDICIONS GENERALS 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’ls l’esmentat Document. 
 
1.1.- Documents del Projecte 
 
El projecte consta dels següents documents: 

 Document nº 1 : Memòria i annexes. 
 Document nº 2 : Plec de Condicions Facultatives. 
 Document nº 3 : Pressupost. 
 Document nº 4 : Plànols. 

 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la Memòria. 
 
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.  Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 
 

 Plànols. 
 Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions 

Tècniques Particulars). 
 Quadre de Preus nº 1 
 Quadre de Preus nº 2 
 Pressupost total. 

 
La resta de Documents o dades del Projecte són informatius i estan constituïts per la Memòria, amb tots els 
seus annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fomentada de la part contractant, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren.  Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior constitueixen la base del Contracte; per tant 
el Contractista no podrà alꞏlegar cap modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, maquinaria i 
material, fixació de llosseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’ls 
aquestes com a document que complementa el Plec de condicions Generals, prevaleix el que s’ha prescrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i només ais Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment 
definides les unitats d’obra corresponents, i que tinguin preu al Contracte. 
 
 
 

 
 
 
 
1.2.- Obligacions del Contractista 
 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 
els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això està obligat a l’enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la Direcció Tècnica de 
les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les 
liquidacions parcials. 
 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció Facultativa la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
 
b) Tècnics amb titulació adequada designat pel contractista  per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic 
quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i 
haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

 
c) El contractista també facilitarà a la Direcció Facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 

personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part 

del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix 
l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara en endavant LCAP). 

 
e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a despatx 

exclusiu de la Direcció Facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 
 
f) A petició de la Direcció Facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 

disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 
 
g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 

immediata. 
 
h) L’Organisme Competent, amb motiu justificat, podrà solꞏlicitar la substitució del personal del contractista, 

sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l’obra. 

 
i) En relació a l’Oficina d’obra" i "Llibre d'Ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 

l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals".  El Contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre a dedicar a la licitació.  El personal del Contractista 
colꞏlaborarà amb el Director, i la Direcció, per al normal acompliment de les seves funcions. 

 
1.3.- Acompliment de les disposicions vigents 
 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
Així mateix, s’acompliran els requisits vigents per al magatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà a l’assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
Conservació de Carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reglament de Seguretat i Higiene i a 
totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin 
necessaris per a l’acompliment del Contracte. 
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1.4.- Indemnitzacions per compte del Contractista 
 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 
del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec els serveis públics i privats fets mal bé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades.  El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació dels rius llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per 
l’acció de combustibles, olis, lligants, fums etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quant aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, conforme estable¡ la clàusula 20 de l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
 
 
1.5.- Despeses a càrrec del Contractista 
 
A més de les despeses i taxes, que s’anomenen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al 
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 

 Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinaria. 
 Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instalꞏlacions, 

ferraments, etc. 
 Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinaria i materials. 
 Despeses de protecció més i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions pel subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos, presa, comptadors, etc. 

 Despeses d’indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen 
Expropiacions i Serveis afectats. 

 Despeses ocasionades pel subministrament colꞏlocació dels cartells anunciadors de l’obra. 
 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

contractats. 
 
 
 
1.6.- Direcció de les obres 
 
L’Administració, a través de la Direcció de l’Obra, efectuarà la inspecció , comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.7.- Condicions generals d’execució de les obres 
 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la Direcció Tècnica de les obres. 
 
El Contractista de les obres notificarà a la Direcció Tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i 
efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a 
judici del director d’obra o del contractista requereixin l’esmentat reconeixement. 
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la Direcció Tècnica de les obres. Aquestes plànols 
els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la 
direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 
medició, excepte que s’avinguin amb el proposi la Direcció Tècnica de les obres. 
 
 
1.8.- Modificacions d’obra 
 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en 
el contracte, sense l’aprovació prèvia per  l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti 
com a conseqüència, i es seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 
 
 
1.9.- Control d’unitats d’obra 
 
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat 
per la Direcció Facultativa. 
 
L’import, fins a l’1 % del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista segons la clàusula 38 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contracció d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà 
abonada per l’Organisme competent. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia solꞏlicitud de la 
Direcció Facultativa de les obres, d’acord amb els següent esquema de funcionament. 
 
a) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 

esmentat més amunt. 
 
b) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perque aquest pugui executar corresponent; a 

tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
 
c) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
 
d) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptaran directament al contractista, al marge 

de que s’especifica al segon paràgraf. 
 
1.10.- Mesures d’ordre i seguretat 
 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres de tots 
els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En 
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treballs de 30/01/1990 i disposicions posteriors. 
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S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa una ordre de 
l’Administració. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de 
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es 
puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 
 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions, mentre  el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització pel retard en el pagament de certificacions. 
 
 
1.11.- Conservació del medi ambient 
 
El Contractista, tant en els treballs que realitzin dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient siguin mínimes. 
 
El moviments de terres dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti a la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. tota la maquinària utilitzada disposarà de 
silenciadors per a rebaixar la polꞏlució fònica. 
 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del Director de l’Obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats i qualsevol altre 
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
 
1.12.- Obra defectuosa 
 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element d’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la Direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista està 
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la 
part mal executada d’acord amb les condicions que fixi la Direcció Tècnica de les obres, sense que això 
signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 
 
1.13.- Replanteig de les obres 
 
El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció.  També haurà de materialitzar sobre el terreny, tots el 
punts de detall que la Direcció considera necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les 
diferents unitats.  Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
 
1.14.- Senyalització de les obres 
 
El contractista estarà obligat a instalꞏlar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra i la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra. tant a 
l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
 

 
 
 
1.15.- Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals” on caldrà observar les següents prescripcions: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà d’utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del Director de d'Obra.  Si fos 
imprescindible, a judici de la part contractant, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es 
disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals”. 
 
Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, 
préstecs í pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, i el Contractista tindrà 
l’obligació d’aportar altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense que, per això, tingui dret a un 
nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per a l’ús de préstecs, anant també al seu compte, totes 
les despeses, cànon, indemnitzacions, etc., que es presenten. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat 
com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’Obra els materials, la qual procedència no hagi estat 
aprovada pel Director. 
 
 
1.16.- Desviaments provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 
confrontats, d’acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebia de la Direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al Pressupost 
o, en cas de que no hi sigui, valorades segons els preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la 
Direcció, no seran d’abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar 
l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’Obra, per a transport dels materials, per a visites d’obra.  Malgrat 
tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de 
circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista. 
 
 
1.17.- Abocadors 
 
Llevat manifestació expressa contraria al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del Contractista. 
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Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari que s’inclou, als annexes de la Memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació 
de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a alꞏlegar modificació del preu unitari, 
que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d’obra corresponent no inclou  l’esmentada operació de 
transport a l’abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport de 
l’abocador. 
 
Si als amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de l’excavació de 
l’aplanament, fonament o rases, ha d’utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la Direcció d/Obra rebutja 
l’esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar 
l’esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementar¡ a la corresponent excavació, ni 
a incrementar el preu del Contracte per haver d’emprar major quantitat de material procedent de préstecs. 
 
Així mateix el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcelꞏles, amb la condició de 
que els productes atacats siguin estesos i compactats correctament Les despeses de l’esmentada estesa i 
compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra, la determinarà la direcció tècnica de l’obra, 
En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 
 
1.18.- Explosius 
 
L’adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació, utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al 
Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, així 
com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat a l’acompliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i 
d’execució de voladores. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte 
compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 
863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions 
tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aquest Reglament i de les condicions 
establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladores o determinats mètodes que consideri perillosos, encara 
que l’autorització dels mètodes utilitzats no allibera al Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
 
El Contractista subministrarà i colꞏlocar els senyals necessaris per a advertir al públic del seu treball amb 
explosius.  Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d’explosius. 
 
 
1.19.- Servituds i serveis afectats 
 
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals".  A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el "Plec de 
Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 
 

 
 
 
El objectes afectats seran traslladats o retirats per ,les Companyies i Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, el Contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització,, protecció 
o desviament en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció considera convenient per 
a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a 
les partides alçades existents a l’efecte al Pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del 
Quadre de Preus nº 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generalitat. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que 
s’hagin de conservar es protegiran convenientment, per tal d’assegurar-se la seva permanència fins a 
l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del direcció de l’obra, es senyalaran sobre el 
terreny abans d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o 
de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la 
substitució i reposició dels serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a 
la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de 
qualsevol tipus. 
 
El contractista solꞏlicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats 
mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades 
es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs, o 
s’han de reparar instalꞏlacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 
 
 
1.20.- Colꞏlocació de serveis 
 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit colꞏlocar qualsevol tipus de serveis dins l’espai 
parcelꞏlat, amb l’excepció de les corresponents connexions i desguàs del clavegueram i telèfons. 
 
L’existència d’un servei dins l’espai parcelꞏlat es considerarà un vici ocult, i conseqüentment, el contractista 
haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l’article 
149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP). 
 
 
1.21.- Existència de tràfic durant l’execució de les obres 
 
L’existència de determinats vials, que hagin de mantenir el servei durant l’execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 
 
El Contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes, i si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d’increment del preu del Contracte. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació.  En cas 
de que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció de les Obres,, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, 
com en l’apartat anterior. 
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1.22.- Interferència amb altres contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible realitzar treballs de jardineria i obres complementàries, com poder ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs.  En aquest cas, el Contractista, acomplirà les ordres de la Direcció, 
referents a l’execució de les Obres, per a fases que marcarà la Direcció, a fi de delimitar zones amb 
determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada 
execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en cap moment, 
objecte de reclamació. 
 
 
1.23.- Desviament de serveis 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instalꞏlacions afectades,, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los mal bé, i 
assenyalar aquells que, en darrer terme considera necessari modificar. 
 
Si l’Enginyer Director es mostra conforme, solꞏlicitarà de l’Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d’aquestes instalꞏlacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura.  En cas desistir 
una partida per abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració ja que s’abonarà únicament l’import 
de les factures. 
 
Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la colꞏlaboració del 
Contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària. 
 
 
1.24.- Recepció d’obra i termini de garantia 
 
Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la 
seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instalꞏlacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de 
garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció 
tècnica de les obres practicarà  un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 
trobessin en mal estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no 
estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per 
arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un  termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció 
tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció i d’acord amb el s’especifica al punt 1.7 d’aquest Ple, el contractista aportarà a la 
direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin 
elaborar els  plànols definitius de l’obra. 
 
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 
signades, per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitja i baixa tensió i 
qualsevol altre tipus d’instalꞏlació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altra instalꞏlació elèctrica, 
haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de 
baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
 

 
 
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any comptat a partir de la Recepció 
Provisional, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui 
expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisament , 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.). 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys durant el termini de 15 
anys a comptar des de la recepció. 
 
 
1.25.- Conservació de les obres. 
 
Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.  
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra principal, 
balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres 
auxiliars, etc... ). 
 
A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció definitiva.  
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
També seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori.  El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurades que siguin 
convenients. 
 
 
1.26.- Liquidació 
 
Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i notificar al 
contractista la liquidació corresponent. 
 
 
1.27.- Preus unitaris 
 
El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus Nº 1 serà el que s’aplicarà als amidaments per a 
obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives General", 
els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus nº 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en 
contra d’un document contractual: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d’extracció, etc.), 
transport, a més, manipulació i utilització de tots els materials emprat a l’execució de la corresponent unitat 
d’obra: les despeses de mà d’obra, maquinaria, mitjans auxiliars, eines, instalꞏlacions, normalment o 
incidentalment, necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus nº 2 és d’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra de Quadre nº 
1.1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al Quadre 
de preus nº 2. A l’encapçalament d’ambdós Quadres de Preus figura una advertència a l’efecte. 
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Fins i tot a la justificació de preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, s’utilitzen hipòtesi 
no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d'obra necessària; qualitat, tipus i cost 
horari de maquinaria; preu i tipus dels materials bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus 
d’operacions necessàries per completar la unitat d’obra: dosificació, quantitat de materials, i proporció de 
diferents components o diferents preus auxiliars, etc... ). Els esmentats costos no podran argüir-se com a 
base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat a l’objecte de justificar 
l’import del preu unitari, i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 
corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor compres¡ dels 
conceptes que compren la unitat d’obra.  Per això les operacions o materials no relacionats, però necessaris 
per a executar la unitat,, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 
 
1.28.- Partides alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres 
de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats 
els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb l’estipulat a la clàusula 52 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals": es justificaran a partir del Quadre de Preus nº 1 i, en llur defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
En cas d’abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament 
l’import de les factures. 
 
 
1.29.- Abonament d’unitats d’obra 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los, d’acord amb el Quadre de 
Preus nº 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte qualsevol material o treball necessari pel 
correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat d’obra 
executada En relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, no 
poden ser objecte de sobrepreu. 
 
 
L’ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del Contracte. 
 
Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d’obligat acompliment a la 
normativa relacionada a l’apartat 1.31 
 
 
1.30.- Revisió de preus 
 
La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà procedent 
si el contracte ha estat executat en el 20 % del seu import i si han transcorregut sis mesos des de 
l’adjudicació. S’aplicarà la formula polinòmica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970 de 19 de 
desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Als efectes a l’article 6é del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que corresponguin en 
aprovar el programa de treballs formulat pel contractista. 
 
 

 
 
1.31.- Disposicions aplicables. 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
 
1.31.- Disposicions aplicables. 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
 
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), 

modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre per el que s’aprova el text refós de la Llei del sòl i 

rehabilitació urbana. 
 
 Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per el que s’aprova el Text refós de la Llei de 

Contractes del sector públic. 
 
 Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques. 
 
 Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules Administratives Generals 

per la Contractació d’Obres de l’Estat (BOE 16-2-1971). 
 
 Plec de Clàusules Administratives Particulars i econòmiques que s’estableixin per a la contractació 

d’aquestes obres. 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a projectes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
 
 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2 : 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-). (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

 
 Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres. 
 
 Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres. (BOE 

23-09-94). 
 
 Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 
 
 Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres (DOGC 

núm. 4027 10-12-2003). 
 
 Codi de circulació vigent. 
 
 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 

i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, 
de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental 

 
 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
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 Llei 6/2009, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient (BOE 29-4-2006). 

 
 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  
 
 
 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 
 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició (BOE 13-2-2008). 
 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. (DOGC núm. 5430). 
 
 Decret 69/2009, de 28 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 
 
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut 

de la Construcció de Catalunya. 
 
 Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la Comissió Permanent 

del Formigó. 
 
 RD 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual s’aprova la instrucció de formigó estructural. Correcció 

d’errors 24-12-2008, BOE 309/51901. 
 
 Decret 996/1999, d’11 de juny, per el qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 d’octubre, per el 

que es reestructura la Comissió Permanent del Formigó, i el Reial Decret 2661/1998, d’11 de desembre, 
per el que s’aprova la Instrucció del Formigó Estructural (EHE). 

 
 Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 

12 de Febrer de 1998. 
 
 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, modificat pel 

Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones  
amb discapacitat.  

 
 Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el qual s’aprova el Document Bàsic “DB-HR Protecció front 

el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual 
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Modificat pel Reial Decret 1675/2008, de 17 d’octubre. 

 
 Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 
 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Traçat i la Instrucció de carreteres” (BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 
 Instrucció 5.1-IC Drenatge aprovada per l’Ordre de 21 de juny de 1965, modificada parcialment per 

l’Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990, que aprova la Instrucció 5.2-IC “Drenatge superficial”. 
 
 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC : “Seccions de ferm”, de 

la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).  
 
 Ordre de 23/5/1989 per la que s’aproven les Instruccions 6.2-IC de “ferms rígids”. 
 

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: “Rehabilitació de 
ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 

 
 Reial  Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que s’aprova la norma de construcció sismorresistents: 

ponts (NCSP-07)   
 
 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de Construcció 

Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSP-02). 
 
 UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulació utilitzades per 

peatons i vehicles. Principis de construcció, assaigs de tipus, marcat, control de qualitat. 
 
 Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967 i del de 

maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament la resta de 
les Normes UNE. 

 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direcció General de 

Carreteres i Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, amb les 
modificacions aprovades posteriorment.  

 
             Posteriors modificacions: 
 

 Ordre de 31 de juliol de 1986 per la qual s’aprova la Instrucció de la Direcció General de 
Carreteres sobre seccions de ferm en autovies, derogada per l’Ordre de 23 de maig de 
1989, que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm, l’esmentada derogació no 
afecta els annexes.  

 Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 1986. 
 Ordre Circular 295/87 T, recomanacions sobre elements metàlꞏlics per formigó armat o 

pretesat, de data 6 d’agost de 1987. 
 Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 ( BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació passa a denominar-se PG-4).  

 Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es modifiquen 
parcialment preceptes del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts. 

 Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual s’aprova la 
modificació de l’article 104 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts. 

 Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalització, abalisament i 
defensa de les carreteres en allò referent als seus materials constituents. 

 Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu 
a conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/01/2000). 

 Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual s’actualitza el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a 
senyalització , abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

 Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotècnia vial en allò referent a materials 
per a la construcció d’explanacions i drenatges. 

 Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles bituminoses i 
paviments de formigó. 

 Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts 
relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002). 

 Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts 
relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

 Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes  estructurals de ferms, modificada per 
l’Ordre Circular 10 bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment determinades 
referències a l’assaig de blau de metilè en les Ordres Circulars 5/01 i 10/02. 
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 Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 
paviments. 

 Ordre Circular 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU). 

 
 Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten instruccions 

complementàries per la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de 
carretera. (BOE 27/12/07). 

 Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts (PG-3). Articles: 542 – mescles bituminoses en calent tipus formigó 
bituminós i 543 – mescles bituminoses per capes de rodadura. Mescles drenants i 
discontinues.  

 Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb 
cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en compte per la seva 
fabricació in situ i emmagatzematge en obra.   

 
 Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la recepció de ciments (RC-

08). Correcció d’errors BOE 220/37099. 
 
 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario".  Normes DIN, ASTM i 

altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 
 
 Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 

ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit de les Comunitats 
Autònomes amb una altre llengua oficial diferents del castellà (BOE del 27 de febrer de 1982). 

 
 Reial Decret 2296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 

ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit territorial de les 
Comunitats Autònomes (BOE del 9 d’octubre de 1981). 

 
 Ordre, de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la Norma 8.1-IC Senyalització vertical, de la 

Instrucció de carreteres (BOE de 29 de gener de 2000). 
 
 Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2-IC sobre marques vials, (BOE del 4 

d’agost i 29 de setembre de 1987). 
 
 Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3-IC sobre senyalització, abalisament, 

defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 de setembre de 1987). 
 
 Ordre Circular 15/2003, de 13 d’octubre, sobre senyalització dels trams afectats per la posta en servei 

de les obres. –Remat d’obres-. 
 
 Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificació i ubicació de cartells d’obres.   
 
 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
 

 Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives 
al sector elèctric.  
 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió. 
Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques complementàries 
(ITC) BT 01 a BT 51.  
Anulꞏlat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del 
Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.  

En particular : 
 ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 

 ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 
 ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 
 ITC BT-09 Instalꞏlacions de l’enllumenat exterior. 
 ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 
 ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 

 
 Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministre i procediments d’autorització d’instalꞏlacions d’energia elèctrica.  
 

 Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la red de 
baixa tensió.  
 

 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.   
 

 Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que s’aproven les 
Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions tècniques i Garanties de 
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de transformació. (BOE núm. 1/8/1984).  

 
 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 

centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82). 
 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001).     
 
 Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 
 
 Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (derogat el 

19-09-2010).   
 
 Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia, de característiques que han de 

complir les proteccions a instalꞏlar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992). 

 
 Decret 196/1992, de 4 d’agost, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya , 

per el que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC 
núm. 1649 de 25/9/1992). 

 
 Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT-f1-003 CTNE. 
 
 NP-PI-001/1991 CTNE. Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons industrials. 
 
 Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació Metropolitana de Barcelona. 
 
 Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies 

de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 
 
 Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. Resolució de 16 de març de 2006, de la Subsecretaria, per 
la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de la Resolució de 16 de juny de 2005, per la qual s’estableix el 
procediment per la presentació de l’autoliquidació i les condicions per el pagament per via telemàtica de 
diverses taxes corresponents al Ministeri de Foment. 

 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificació del Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, que 

aprova  el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 
 
 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 

l’aigua i el consum humà. (BOE 21/02/2003). 
 
 Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. (BOE 
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24/07/01). 
 
 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 
 
 
 Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 

ambient. 
 
 Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic. 
 
 Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE. 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
 
 Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 de 

desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies d’abastament d’aigües. Ordre de 28 de juliol de 

1974. S’amplia la composició de la comissió per Ordre de 20 de juny de 1975, es desenvolupa la norma 
per Ordre de 23 de desembre de 1975. 

 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. Ordre de 15 de 

setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986). 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del MOPU. 

Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer de 2002 i derogant-se 
els indicats. 

 
 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de juny  de 1973. 
 
 N.T.E Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Reial Decret 779/1997 de 30 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció per a la recepció de ciments RC-

97.  
 
 Reial Decret 956/2008, pel qual s’aprova la instrucció per la recepció de ciments (RC-08). 
 
 Decret 1312/1986, e 25 d’abril, per el que es declara obligatòria “l’homologació de guixos i escaiola per 

la construcció” així com el compliment de les especificacions tècniques dels prefabricats y productes  
afins de guixos i escaioles i la seva homologació per el Ministeri d’Indústria i Energia. 

 
 RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en obres de 

construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990. 
 
 Ordre FOM/0891/2004, d’1 de març. 
 
 Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
 
 Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
 
 Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 10/11/95). 
 
 RD 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció. Es modifica l’annex IV per Decret 2177/2004, de 12 de novembre. 
 
 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 

aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, 
les condicions més restrictives. 
 
 
1.32.- Clàusula addicional xarxa d’abastament d’aigua 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d’abastament d’aigües, hauran 
d’ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei Municipal. 
 
Per tant es convenient que per a la redacció de l’estudi econòmic el Contractista, independentment de les 
previsions del projecte, recapti l’oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja 
que aquesta serà la que primarà en l’execució de les xarxes d’abastament. 
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CAPÍTOL II 
 
2.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1.- Materials bàsics. 
2.2.- Esbrossada i neteja dels terrenys. 
2.3.- Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4.- Terraplens. 
2.5.- Demolicions i reposicions. 
2.6.- Sub-base granular. 
2.7.- Base granular. 
2.8.- Paviment asfàltic. 
2.9.- Excavació i replè de rases i pous. 
2.10.- Vorades prefabricades de formigó. 
2.11.- Rigoles. 
2.12.- Formigons. 
2.13.- Acer. 
2.14.- Pavimentació de voravies. 
2.15.- Tubs de formigó. 
2.16.- Tronetes i pous de registre. 
2.17.- Drenatge. 
2.18.- Embornals i buneres. 
2.19.- Obres de fàbrica i totxana. 
2.20.- Accessos i connexions amb vials existents. 
2.21.- Abastament d’aigües. 
2.22.- Senyalització i balisament. 
2.23.- Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.24.- Altres unitats d’obra no especificades en aquest Plec. 
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CAPÍTOL II 

 
 
 
2.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1.- Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics,, que s’empraran durant l’execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s’exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Obres de Carreteres PG-4-1988 i Ponts del M.O.P.U (gener 1988) i de Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent, esmentades a l’article 1.31 del present Plec. 
 
 
2.2.- Esbrossada i neteja dels terrenys 
 
Definició 
 
Es defineix con aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones 
designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material 
no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

 Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 Retirada dels materials objecte d’aclariment esbrossada. 

 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen 
els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord amb el que, 
sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres.  Els materials no combustibles seran retirats pel 
Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les Obres. 
 
Amidament i abonament 
 
Acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al PG-4 
 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i exemptes de 
material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials totes les operacions esmentades a l’apartat 
precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les 
Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes.  Aquestes terres es mesuraran í s’abonaran al 
preu de l’excavació, en qualsevol tipus de terreny.  El transport a l’abocador, o la més intermedi esmentat, 
es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte. 
 
 
2.3.- Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols del Projecte i amb les dates obtingudes del replanteig 
general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 

 
 
 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt així 
com llur refií i execució de cunetes provisionals o definitives.  La rectificació de llurs talussos, ja esmentada, 
s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus nº 1. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’explanada rectificada, compactada i totalment preparada per a endegar la colꞏlocació de la sub-base 
granular, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació.  Si l’explanada no acompleix les condicions de 
capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-
rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
 
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients, evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni 
l’encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurarà que els que s’han 
d’aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja.  Quan sigui necessari evitar danys a d’altres 
arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s’aniran trossejant per llur 
brancada i tronc progressivament. si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a 
romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s’ajustaran al que, sobre el particular ordeni l’encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Als rebaixos totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm), per sota de l’explanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetre (10 cm), a fi de que no quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a 
menys de quinze centímetre (15 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 
 
També s’eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 
cm) per sota de l’explanada. 
 
Aquells arbres que ofereixen possibilitats comercials seran esporgats i netejats, després es tallaran en 
trasdos adequats i finalment s’emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han 
de ser cremats o llenyats.  La longitud dels trasdos de fusta serà superior a tres metres (3 m), si ho permet 
el tronc.  Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el contractista haurà d’obtenir els consegüents permisos i 
autoritzacions, si s’escau, essent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte 
esmentat. 
 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. 
 
Cap fita marca de propietat, punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, serà feta mal 
bé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referències, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. 
 
La retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació 
 
El Contractista, a l’executar les excavacions s’atendrà sempre als plànols instruccions del Facultatiu.  En cas 
que l’excavació a executar no fos suficientment definida, solꞏlicitarà l’aclaració necessària abans de procedir 
a la seva execució.  Per tant, no seran d’abonament els despreniments ni els augments de seccions no 
previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d’excavació 
que el que hauria de resultar de tots els plànols o de les prescripcions fixades, sols es considerarà 
d’abonament el volum realment executat. 
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En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclòs resultants dels 
despreniments, s’hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per 
això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d’una excavació concreta, el Contractista s’atendrà al que 
decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als 
Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris, com són: 
 
Instalꞏlacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i força, subministrament d’aigües, 
ventilació, utilització de qualsevol classes de maquinaria amb totes llurs despeses i amortitzacions etc.... així 
com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
2.4.- Terraplens. 
 
Consisteix en llestesa i compactació de materials terrencs procedents d’excavacions o préstecs.  Els 
materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del PG-4. 
 
L’equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l’encarregat Facultatiu en funció de 
les característiques del material a compactar segons el tipus d’obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l’autorització del Facultatiu Director, que 
sols la concedirà quan, amb l’equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, 
al mateix grau que amb l’equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 
 
A continuació s’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb el 
mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit.  Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se 
convenientment amb els mitjans adequats per això. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat Facultatiu.  En cas que la 
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva no s’estendrà la següent. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurat 
per diferencia entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l’excavació a la traça; en aquest cas el preu d’un replè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstec, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació 
de parcelꞏles del polígon.  El Director de les obres podrà autoritzar l’excavació a determinades parcelꞏles, a 
fi d’obtenir matèries de préstec.  L’esmentada excavació de préstecs a les parcelꞏles en cap cas podrà 
rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més properes. 
 
Els terraplens, considerats al PG-4 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331), s’executaran 
d’acord amb el PG-4 però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 

 
 
Terraplè de sòls seleccionats de préstec exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el cànon d’extracció excavació, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 
unitat del terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les obres 
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient 
 
2.5.- Demolicions i reposicions 
 
Es defineix com demolició l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 
d’una obra o que sigui necessari que desapareguin, per a donar per finalitzada l’execució de l’obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

 Enderrocament o excavació de materials. 
 Retirada d els materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o a més definitiu. 

 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L’execució de les obres compren l’enderrocament o excavació de materials.  Aquestes operacions 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i 
evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs a més i la forma de 
transport d’aquells. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1. 
 
L’excavació de roca i l’excavació especial de talussos en roca, definida a l’article 322 del PG-4, s’abonarà al 
preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades 
operacions estarà comprés als preus d’excavació. 
 
El preu de les excavacions compren també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres 
a l’abocador, a qualsevol distancia.  La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si es possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, per a els volums sobreexcavats no seran 
objecte d’abonament.  L’excavació de rases sabonera per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb la 
medició teòrica dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria 
i mà d’obra necessària per a la seva execució: la neteja i esbrossada de tota l’entrada d’aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calcats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, 
als dipòsits o a l’abocador; indemnitzacions a qui calgui i arranjament de les àrees afectades. 
 
A l’excavació de rases i pous serà d’aplicació l’advertència sobre els preus de les excavacions, esmentada a 
l’article 2.3 del Present Plec. 
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Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents amb independència de que aquests s’hagin 
contemplat o no al Projecte, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer mal bé 
aquestes instalꞏlacions, completant-se l’excavació amb calcat o penjat en bones condicions de les 
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre 
servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
concepte. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4.). El 
Contractista utilitzarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s’obtindran els 
materials necessaris dels préstecs interior al polígon, no essent d’abonament els treballs d’excavació i 
transport dels esmentats materials de préstec i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al 
Quadre de Preus nº 1. 
 
El preu corresponent inclou la carrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d’utilització, així com 
la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
Sols seran d’abonament les demolicions de fabriques antigues, però no s’abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevol mena i format. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, considera de possible 
utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l’obra. 
 
Reposicions 
 
S’entén per reposicions la reconstrucció d’aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar per a 
l’execució de les obres i s’han de realitzar de tal forma que, les esmentades fabriques han de quedar en les 
mateixes condicions que abans de començar les obres. 
 
Les característiques d’aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de 
qualitat i textura. 
 
La demolició s’abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus nº 1. Les reposicions s’abonaran als 
preus del Quadre de Preus nº 1 com si es tractés d’obres de nova construcció. 
 
 
2.6.- Sub-base granular 
 
Condicions generals 
 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració 
de pedra de pedrera o grava natural, sorrers, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d’argila, 
marge o altres matèries estranyes. 
 
En tot moment s’acompliran les especificacions del PG-4. Abans de colꞏlocar la sub-base granular es 
comprovarà, amb especial atenció la qualitat dels treballs de refií i compactació de l’explanada i 
s’executaran els assaigs necessaris. 
 
Els percentatges d’humitat del material i de l’explanada seran els correctes i es comprovaran els pendents 
transversals de la plataforma. 
 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols 
del Projecte. 

 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d’extracció, càrrega, transport a 
qualsevol distancia i la resta d’operacions necessàries per a deixar completament acabada una unitat. 
 
 
2.7.- Bases granulars 
 
S’acompliran en tot moment, les especificacions del PG-4. 
 
Abans de colꞏlocar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció la qualitat dels treballs de 
refí i compactació de la capa de sub-base, i s’executaran els assaigs necessaris.  Els percentatges d’humitat 
del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
 
En el cas d’emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de fiabilitat de l’àrid mitjançat assaig CBR o 
similar i en tot moment l’índex CBR serà superior a 80 unitats. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3) realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del 
Projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d’extracció, carrega, a qualsevol distancia i la resta d’operacions necessàries per a 
deixar completament acabada la unitat. 
 
 
2.8.- Paviments 
 
Abans de procedir a l’estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base es comprovarà 
amb especial atenció la qualitat dels treballs de refií i compactació de l’esmentada capa de base i 
s’executaran els assaigs necessaris.  Els percentatges d’humitat del material i de la superfície de base seran 
els correctes, es comprovaran els pendents transversals. 
 
 
a) Asfàltics 
 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l’encarregat Facultatiu, i llur qualitat, 
característiques i condicions s’ajustaran a la Instrucció pel Control de fabricació i posta en obra de 
mescles bituminoses, així com a la Instrucció 6.1-IC-1975, sobre ferms flexibles (O.M. 12.3.1976). 
Acompliran, en tot moment les especificacions del PG-4. 

 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn) calculats a partit dels metres quadrats (M2) de paviment 
executat i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 

 
Els preus inclouran l’execució dels regs d’emprimació i adherència segons especificacions del PG-4 i de 
tota l’obra de pavimentació inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials àrids, 
lligants, filler i possibles additius. 

 
 
b) Altres paviments 
 

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l’equip necessari 
per a l’execució de les obres, la forma d’executar-se, així com l’amidament i abonament de les unitats 
referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, 
estarà, en tot moment, acomplint el que disposa el PG-4, llevat dels lligants, que es consideren sempre 
inclosos a la unitat d’obra definida. 
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2.9.- Excavacions i replè de rases i pous 
 
La unitat d’excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases 
definides per a l’execució del clavegueram, abastament d’aigua, la resta de les xarxes de serveis definides 
al present Projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb les especificacions del PG-4 i els plànols del Projecte amb les 
dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció 
d'Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar abonarà segons preu 
d’excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.10.- Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, colꞏlocat sobre una base adequada, delimita una càrrega o una 
vorada. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides al plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la Direcció d'Obra. 
 
Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/CM2). 
 

Desgast per fregament: 
 

 Recorregut: mil metres (1000 m). 
 Pressió sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 Kg/CM2) 
 Abrasiu Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/CM2) (per via humida). 
 Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc milꞏlímetres (2.5 mm) 
 Resistència a flexo - compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 

80 Kg/cm2). 
 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a la més vorades que presenten defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (± 1 cm). 
 

 
 
Amidament i abonament 
 
S’abonaran per metre lineal (ml.) colꞏlocat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari.  Aquest 
formigó abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.11.- Rigoles 
 
a) Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles 
 

Definició 
 

Es una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 
Procedència 

 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 

 
Característiques generals 

 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) 
de cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 
mm) i amb superfície llisa. 

 
Es fabricaran exclusivament amb ciment Pòrtland blanc. 

 
Normes de qualitat 

 
Desgast per fregament: 

 
 Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
 Pressió sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 Kg/CM2) 
 Abrasiu sorra silícia un gram per centímetre quadrat (1 gr/CM2) (per via humida) 
 Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a un amb cinc milꞏlímetres (1.5 mm) 

 
Recepció 

 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i guixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm) més o menys. 

 
De cada a més s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 

 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà la més. 

 
Amidament i abonament 

 
Abonarà per metre lineal (ml.) colꞏlocat i totalment acabat,, exclòs el formigó a base, necessaris Aquest 
formigó abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

 
 
b) Vorades tipus rigola per a aparcaments 

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran fabricades de formigó i acompliran les especificacions 
de l’article 2.11, relatives a execució, amidament i abonament. 
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2.12.- Formigons 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
 
 Formigó HM-10/P/20/I de cent quilograms per centímetre quadrat (100 Kg/CM2) de resistència 

característiques vint-i-vuit (28) dies. 
 
 Formigó HM-15/B/20/I de cent quilograms per centímetre quadrat (150 Kg/CM2) de resistència 

característiques vint-i-vuit (28) dies. 
 
 Formigó HM-20/P/20/I de dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 Kg/CM2 ) de resistència 

característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
 Formigó HA-25/P/20/I de dos-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (250 Kg/CM2) de 

resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons acompliran l’EHE, considerant com definició de resistència característica la d’aquesta 
instrucció. 
 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d’agulla i d’encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un minut (1) i inferior al minut i 
mig (1’30) i de forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
 
A més de les Prescripcions de l’EHE es tindran en compte les següents: 
 
La instalꞏlació de transport i posta a l’obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compactat ni 
homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1.50 
m), ni distribuir-ho amb pala a gran distancia. 
 
Queda prohibit l’ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l’obra del formigó, sense 
autorització del Facultatiu encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l’aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 
formigó.  Per al formigonament, en temps fred o calorós, es seguiran les prescripcions de l’EHE. 
 
Mai no es colꞏlocar formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que 
es mogui horitzontalment mentre que estiguí submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per evitar la formació de bosses de pedres i 
de coqueres. 
 
En general, el vibrat del formigó s’executarà d’acord amb les normes especificades a l’EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les 
prescripcions de l’EHE i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs 
de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió 
del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada.  Com a 
mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides,  

 
 
mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se 
constantment humides. 
 
La temperatura de l’aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20 C) a la del formigó, per 
evitar la producció de rodadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pelꞏlícules superficials impermeables, 
prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes í bon aspecte, sense defectes o rugositats, i 
sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats 
sense l’autorització prèvia del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d’aspecte, seran a compte del 
Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s’admet als paraments és la següent: 
 

 Paraments vistos, sis milꞏlímetres (0.006 m) 
 Paraments ocults, vint-i-cinc milꞏlímetres (0.025 m) 

 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o 
vint-i-vuit (28) dies.  S’efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics 
(50 m3) de formigó utilitzat a voltes o soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) series de sis (6) provetes cadascuna, per a 
trencar cada sèrie, als set (7) i vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc, a cada sèrie, la mitja 
dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 
 
Les provetes s’amagonaran de forma similar a la del formigó de l’obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d’aquest.  Si passant vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos inferior a 
l’especificada, per aquesta data, i en menys d’un vint per cent (20 %), s’extrauran provetes de l’obra i si la 
resistència d’aquestes fos també menor que l’especificada, l’obra serà enderrocada.  En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos superior que les de l’assaig, podrà acceptar-se l’obra en cas de que 
es pugui efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per 
cent (50 %) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l’obra, i les d’assaig no donen el vuitanta per cent (80 %) de les 
resistències especificades, l’obra haurà d’enderrocar-se. 
 
En cas de que la resistència de les provetes d’assaig i de les extretes de l’obra estès compresa entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l’especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves 
l’obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
 
Els motlles i encofrats seran de fusta, acompliran les condicions exigides a l’apartat corresponent, metàlꞏlics 
o d’altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, fites i calcats hauran de posseir la resistència 
i la rigidesa necessària per que, amb la marxa prevista del formigó no es produeixin moviments locals de 
més de cinc milꞏlímetres (0.005 m). 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls pugui aplicar, per a facilitar l’encofrat, no 
hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant-se 
obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
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Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l’entumiment de les mateixes, per la humitat del reg 
o de l’aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Es disposarà l’encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i 
carretada la pega de formigó, aquesta conservi contrafletxa 1:300 de la llum. 
 
S’autoritza l’ús de tipus i tècniques especials d’encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l’eficàcia d’aquells altres que es proposin i que, per la seva 
novetat, manquin d’aquelles garanties. 
 
Amidament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d’acord amb els plànols del Projecte, amb els plànols de detall resultants del 
replanteig de les obres, que s’abonaran per metres cúbics (m3). 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons.  Aquest preus inclouen els 
materials dels encofrats, la maquinaria i la mà d’obra necessaris per a la colꞏlocació. 
 
El formigó armat abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries 
per a executar la unitat d’obra menys les armadures i llur colꞏlocació, que abonarà al preu del quilogram (kg) 
d’acer colꞏlocat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l’execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels 
formigons. 
 
Advertència sobre l’abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s’abonarà el volum d’obra de fàbrica realment executat, conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director 
Facultatiu.  Per tant, en cap cas seran d’abonament els excessos d’obra de fàbrica executats pel 
Contractista pel seu compte, sense tenir l’autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l’abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions 
tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Director Facultatiu, per 
escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció.  Per això el 
Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l’execució de cada part d’obra, la definició exacta 
d’aquelles dimensions que no es trobin definides. 
 
 
2.13.- Acer a utilitzar a armadures 
 
Condicions generals 
 
L’acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les obres de 
Formigó EHE. 
 
Qualitat 
 
La càrrega de trec serà superior a sis mil cent quilograms per centímetre quadrat (6100 Kg/cm2). 
 
L’allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4 %), entenent per això la deformació 
unitària romanent, mesurada després de l’assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de deu 
diàmetres situada a més de cinc diàmetres del coll d’astricció i a més de tres diàmetres del punt d’aplicació 
de la mordassa.  El mòdul d’elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2).  El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre 
quadrat (5100 Kg/cm2). 
 

 
 
Als acers d’esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capes de produir una 
deformació romanent del dos per mil (0.02 %.). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-
cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstica, entenent per tensió màxima de trenc el valor 
de l’ordenada màxima del diagrama tensió - deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels “In/2" valors més 
baixos, obtinguts a l’assaig de “In" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie si “In" fos imparell. 
 
La qualitat s’ajustarà al PG-4 
 
Assaigs 
 
Si el Facultatiu Director de l’Obra ho considera convenient, s’exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 
garantitzi la qualitat del ferro utilitzat.  Així mateix donarà instruccions sobre l’execució a l’obra de l’assaig de 
plegament, descrit a la Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE. 
 
Armadures i elements metàlꞏlics 
 
S’abonaran pels quilograms (kg), que resultin de l’especejament dels plànols que, abans de començar cada 
obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que 
figurin al Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.14.- Pavimentació de voreres i rajoles de morter comprimit 
 
Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d’una capa d’empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 
casos particulars, colorants que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid mes 
gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat amb vint centímetres (0.020 m) de cantell i 
quatre centímetres (0.04 m) de gruix. 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat amb vint centímetres (0.020 m) de cantell i 
quatre centímetres (0.04 m) de gruix. 
 
Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze milꞏlímetres (0.012 m) de gruix i una cara inferior 
de base de vint-i-vuit milꞏlímetres (0.028 m). 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi les de color es faran 
amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra d'arbre a la 
capa superior de desgast. 
 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
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Normes de qualitat 
 

Desgast per fregament: 
 

 Recorregut : dos-cents cinquanta metres (250 m). 
 Pressió: sis cents grams per centímetre quadrat (0.06 Kg/CM2) 
 Abrasió: sorra silícica 1 gr/CM2 per via humida. 
 Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a dos milꞏlímetres (0.002 m). 
 Resistència a la flexió. Flexió per pega completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 

centímetres (0.18 m) i càrrega puntual al centre: superior a tres-cents cinquanta quilograms 
(350 Kg). 

 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i guixos de llurs capes no s’ajusten a l’especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (0.002 m), més o menys. 
 
Amidament í abonament 
 
S’abonaran per metre quadrat colꞏlocat i totalment acabat.  El morter es considerarà inclòs al preu, per a el 
formigó HM-15/B/20/I de base abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.15.- Canonades de formigó 
 
Definició 
 
Es defineixen com canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. 
S’utilitzen per a la conducció d’aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 
 
S’exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d’aigües subterrànies.  També 
s’exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
 
Materials 
 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i 
a les juntes acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les 
Normes d'Aplicació (art. 1.16). 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran, aproximadament tres (3) dies; 
estaran protegits del sol i de corrents d’aire o es mantindran suficientment humits, si no està prevista una 
classe de cura.  La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5 'C) durant el període 
de curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície.  Les arestes dels extrems seran nítides 
i les superfícies frontals, verticals a l’eix del tub.  Les esmentades arestes s’arrodoniran en un radi de cinc 
milꞏlímetres (0.005 m).  Un cop s’hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de 
ciment. 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites.  La paret interior no es desviarà de la resta en 
més d’un cinc per mil (0.50 %) de la longitud útil.  Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur 
resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l’aire i en posició vertical emetran un soroll com al colpejar-los amb un martell petit.  
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc-cents grams 
per centímetre quadrat (0.5 Kg/cm2). 
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de 40. 

 
 
Per a l’estanqueitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetres quadrat 
(0.5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors als valors W, en litres, calculat segons la següent 
fórmula: 
 

W =  n x L 
 
essent  n el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m): 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-centes grams 
per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30’), sense que el diàmetre experimenta un 
descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2). 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió. f, en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
 

CONDUCTORS 
CIRCULARS

 CONDUCTORS OVOIDES 

 n (mm) Valor mínim de f  b x h (mm) Valor mínim de f
  

 100 2500  600 x 900 4000
 150 2500    800 x 1200 5000
 200 2500  1000 x 1500 6000
 250 2500  1200 x 1800 7000
 300 2500   
 400 2500   
 500 3000   
 600 3600   
 700 4200   
 800 4800   
1000 6000   
1200 7200   
1500 9000   

 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presenten trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
Execució de les obres 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 

 Subministrament del tub. 
 Preparació de l’assentament. 
 Colꞏlocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb altres elements o 

canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó 
tipus HM-15/P/20/I, a fi de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc..) i en l’execució d’un llit de sorra, o material anàleg, per a l’assentament correcte dels 
tubs, juntes, colzes, etc.  Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat 
de la solera queda inclosa en aquesta operació d’assentament. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la colꞏlocació dels 
tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a que sigui perfecta i pendent. 
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Els tubs es revisaran meticulosament, rebutjant els que presenten defectes.  La colꞏlocació s’efectuarà amb 
els mitjans adequats, per tal d’evitar danys als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes, etc. 
 
La construcció de les juntes s’ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en 
tot cas de que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció.  En tot cas, seran completament estanques.  Es 
rebran amb morter de ciment MH-450, podent-se segellar amb betum asfàltic.  Sempre que sigui possible, 
les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l’inmobilització dels tubs durant aquesta operació. 
el formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,03m). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanqueïtat de qualsevol secció o de la totalitat de la canonada, tant 
abans com després de reomplir les rases.  Si aquestes proves denuncien defectes d’estanqueïtat, el 
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d’assaig. 
 
Amidament i abonament 
 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant 
les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc.  A l’esmentat amidament se li aplicarà el 
preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre del tub. 
 
L’import resultant compren el subministrament dels tubs, l’execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
El material d’assentament o solera de formigó, fins als ronvons, queda inclòs al preu unitari.  Llevat 
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d’executar-se, és d’abonament 
independent. 
 
 
2.16.- Tronetes i pous de registre 
 
Definició 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal, o les condicions de serveis.  Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o 
d’obra de fàbrica. 
 
Materials 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20/P/20/I o HA-25/P/20/I, segons sigui o no armat, 
llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 
es prescriu a l’article del present Plec.  Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o colꞏlocar les 
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides ais plànols, tenint cura, especialment en 
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció.  La unió de les peces 
prefabricades es farà amb morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es colꞏlocaran de 
forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
 
 

 
 
 
Amidament i abonament 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment executades, en la ben 
entesa que els pous de registre s’abonaran mitjançant l’únic preu definit d’unitat de pou de registre.  No 
podrà ser objecte d’abonament independent l’execució d’alguns pous alçades superiors a les normals, ja 
que el preu s’ha deduït de l’alçada mitja dels pous. 
 
 
2.17.- Drenatges subterranis 
 
Definició 
 
Es defineixen com drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca a llur fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) circumdat per un rebliment de material filtre 
adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa 
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
En cas d’ometre’ls la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, 
constituint el que s’anomena drenatge cec.  En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre 
és pedra grossa. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 

 Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 Colꞏlocació de la canonada. 
 Replè de la rasa de drenatge. 

 
Material 
 
Aquesta unitat està formada per tubs. 
 
Condicions Generals 
 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic o de qualsevol 
altre material sancionat per l’experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d’acomplir les condicions adients 
pels formigons, cas de que s’empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge àrid fi necessari, 
per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com tal la de cinquanta litres per minut i 
per decímetres quadrats (50 l/min.d’un2 ) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d’un quilogram per 
centímetre, quadrat (1 Kg/CM2). 
 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència, que considera necessàries.  Si el tub és de secció circular 
aplicarà l’assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l’esmentat assaig, seran les següents: 
 
        Diàmetre del tub   Càrrega de trenc 
  35                    1.000 
 35 70                        1.400 
 70                         2.000 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, 
seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, les que assenyali la 
Direcció. 
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Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els correspongui als 
colzes o peces especials.  La fletxa màxima mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d’un 
centímetre per metre (1 cm/m).  El diàmetre interior serà el fixat als Plànols, amb tolerància màxima del cinc 
per cent (5%). 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 
local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
 
L’excavació de la rasa i posterior replè acompliran el que es prescriu a l’article 2.9 "Excavació i replè de 
rases i pous”. 
 
Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 
La colꞏlocació de la canonada no haurà d’iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l’obra. 
 
Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s’estendran en sentit ascendent amb els pendents i 
alineacions assenyalats als Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i a les Instruccions de la Direcció. 
 
Colꞏlocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament, si procedent.  Es prosseguirà amb 
el replè amb material filtre fins a l’alçada indicada als Plànols, colꞏlocant aquest material en tongades de 
gruix inferior a deu centímetres (0,10 m) que es compactaran amb elements adients per a no fer mal bé els 
tubs ni alterar llur posició. 
 
A llarg de les operacions de replè de la rasa s’haurà de curar, especialment, que no es produeixi cap 
segregació als materials filtre emprats. 
 
Amidament i abonament 
 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats, mesurats segons l’eix 
del tub o del drenatge. 
 
A l’esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent.  A l’import resultant queda inclosa la 
preparació de l’assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació 
necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent. 
 
 
2.18.- Embornals i buneres 
 
Definició 
 
Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d’entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull 
l’aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fabrica o, en general, de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d’entrada de la qual és sensiblement horitzontal, 
generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l’embornal, però de 
manera que l’entrada de l’aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials. 
 
Els diferents matèries acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 

 
 
 
Execució de les obres. 
 
Les obres es realitzaran d’acord amb el que s’especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el 
que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d’acord amb el que s’especifica a l’article "Tronetes i 
pous de registre". 
 
Desprès de l’acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions 
de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i haurà de mantenir lliure d’aquestes acumulacions 
fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes.  En aquesta unitat es considerarà 
inclosa la troneta o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació 1 replè, llevat prescripció 
en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per a comunicar l’embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana. 
 
S’executaran d’acord amb la normativa esmentada a l’article 1.31 i s’abonaran als preus del Quadre de 
Preus nº 1. 
 
Reenfonsament, esquerdats i arrebossats brunyits. 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s’abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que 
s’han construït, curant que els paraments presenten la major uniformitat possible, i enrasant el morter de les 
juntes amb les vores de les totxanes. 
 
Quant els paraments corresponents exigeixen ser esquerdats, es practicaran prèviament les corresponents 
operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferencia de que el morter de les juntes ha 
d’arribar només fins a cinc milꞏlímetres (0,005 m) de les vores de les totxanes, en lloc d’enrasar amb 
aquestes.  Practicant el reenfonsat s’esquerdaran les superfícies amb el morter de ciment, proposat per a 
aquest fi als documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a 
més de l’esquerdament necessari per a omplir els buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en 
general, l’esquerdejat d’acord amb tot el que s’expressa a l’última part del paràgraf anterior. 
 
Amidament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d’abonament independent, per considerar-se 
incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 
 
 
2.20.- Accessos i connexions als vials existents. 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 
existents, que a judici de la Direcció de les obres siguin necessàries. 
 
El amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus nº 1, i amb els mateixos 
criteris que la resta d’obres projectades. 
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2.21.- Abastament d’aigües 
 
Per a l’execució de les Obres d'Abastament d’aigües s’acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua ("Ministeri d’Obres Públiques", 
1974). 
 
Si al capítol 2 del present Plec no es preveu altra cosa, els tubs seran de fibrociment i els timbratges seran 
els corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/CM2). 
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d’executar les obres i emprar els materials necessaris d’acord amb 
la normativa de la Companyia subministradora d’aigües, de la qual haurà d’assabentar-se i tenint en compte 
als càlculs de les ofertes econòmiques. 
 
El tipus de juntes seran les exigides per l’entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
 
L’execució de les rases, colꞏlocació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la 
canonada instalꞏlada i altres operacions necessàries, es faran d’acord amb el que disposen els articles l0 i 
11 de l’esmentat Plec. 
 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s’executarà d’acord amb les solucions grafiades als 
plànols de detall. 
 
Amidament i abonament 
 
L’execució de les rases i replens abonarà als preus d’excavació de rases, pous i replens compactats, 
definits al Quadre de Preus nº 1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) colꞏlocats. Els preus del metre lineal de 
conducció inclouran els materials a peu d’obra, la colꞏlocació, l’execució de juntes, les proves de la 
canonada instalꞏlada i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres 
d’abastament, inclòs el formigó d’ancoratge als punts singulars.  Ara bé, les vàlvules, hidrats, boques de reg 
i sorra per a protecció de les conduccions seran d’abonament independent. 
 
 
2.22.- Senyalització i balisament 
 
S’ajustarà en tot moment al que prescriu el Codi de circulació vigent. 
 
El amidament i abonament de totes les obres de senyalització es realitzarà d’acord amb el preus definits al 
Quadre de Preus nº 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals.  El preu dels 
senyals inclourà els fonaments, els pals metàlꞏlics i llur colꞏlocació. 
 
 
2.23.- Aplicació de la clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives 
 
La definició dels elements de detall, de les Obres d’urbanització podrà tenir en compte l’aplicació de la 
Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament i altres detalls o elements 
constructius amb les obres existents a l’entorn urbanístic, el Director de les obres podrà considerar el 
contingut de l’esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 
 
L’esmentada Clàusula també podrà ser d’aplicació a les propostes de modificació de determinats elements 
dels serveis, a fi d’ajustar-se a les normatives de les companyies corresponents. 
 
El present article serà d’aplicació a criteri del Director de les obres. 
 

 
 
2.24.- Altres unitats no especificades en aquest plec. 
 
Qualsevol material o unitat d’obra no específicament reverenciada en aquest Plec de Condicions Generals 
haurà d’acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, 
acomplirà el que prescriu el PG-4. 
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3.- UNITATS D’OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
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CAPÍTOL III 
 
 
3.- UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
 
3.1.- Terra vegetal fertilitzada  
 
Definició 
 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint a 
quaranta centímetres (0.20 a 0.40 m), i que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada i 
adobada amb adobs orgànics. 
 
Condicions Generals 
 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació de tal manera que la llavor al 
germinar trobi en principi fàcil arraigament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i 
l’escassa o nulꞏla competència per part d’altres plantes.  El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual 
s’ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulométrica de tota terra franca serà la següent: 
 
 Sorra 23 – 52 % 
 Llim 28 – 50 % 
 Argila   7 – 27 % 
 
Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
 
Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5 %).  El seu PH 
haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6.2 a 7), que és l’òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fangs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 Kg/m3), 
si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar 
convenientment: en cas contraria s’aplicaran, al moment de llestesa de la terra vegetal, cinc quilograms per 
metre quadrat (5 Kg/M2) del mateix ferm, enterrant-lo convenientment. 
 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.8 "Estesa de terra vegetal fertilitzada". 
 
 
3.2.- Adobs 
 
Definició 
 
S’entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per 
tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
 

 Adobs orgànics. 
 Adobs minerals. 
 Adobs complexes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Condicions generals 
 
 Adobs orgànics. 
 

L’adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les deteccions sòlides i liquides del bestiar, 
barrejat irregularment en el seu jaç. 

 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una complerta fermentació anaeròbia, amb una 
temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45 C) i superior als vint-i-cinc graus (25 
C).  Una vegada aconseguit l’anomenat "Llard negre", que tindrà l’aspecte d’una massa untosa, negra, 
humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà al seu escamp sobre la terra 
vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d’evitar que el ferm perdi la seva riquesa en 
nitrogen. 

 
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3). 

 
 Adob mineral: 
 

Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements.  Els principals 
seran: 

 
Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac, 

urea i nitrosulfat amònic. 
 
Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas". 
 
Potàsics: Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita, kaitita i silvinita) i cendres vegetals. 
 
Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de suerera. 

 
 Adobs complexes 
 

Es coneix per adob complexe el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primes, 
com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric, i eventualment àcid sulfúric o carbònic i sals de 
potassa.  En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions 
relatives dels elements fertilitzants que hi participen.  L’adob complexa utilitzat haurà de tenir com a 
mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 

 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob a utilitzar d’entre els que s’han esmentat, 
en funció de l’estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar. 

 
Amidament i abonament 
 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents 
preus unitaris de "Plantacions i sembres”. 
 
 
3.3.- Plantes 
 
Definició 
 
S’entén per plantes en una plantació totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre lloc, són 
arrencades d’aquest i plantades al lloc de plantació. 
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Condicions generals 
 
 Procedència i selecció. 
 

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i 
ubicats a zones, on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s’han 
d’executar les plantacions. 

 
Cadascuna d’elles haurà de pertànyer a l’espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de 
tenir les bases i mesures que s’especifiquin a les Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que 
adquireixen al viver de procedència.  L’aspecte i l’edat de la planta hauran de correspondre, motiu pel 
que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin dimensions i aspecte exigits, per a ho hagin aconseguit 
amb major nombre de sabes del normal. 

 
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant ostensiblement 
aquestes mostres d’haver estat repicat al viver. 

 
S’exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor.  Les altres característiques de les plantes seran de 
la satisfacció de la Direcció d’obra. 

 
 Condicions fitosanitàries 
 

Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals pateixin o presenten símptomes d’haver patit alguna 
enfermetat criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presenten ferides o desperfectes a la seva 
part aèria o radical, com conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver i en el transport. 

 
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades, per d’altres en 
perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions 
causin. 

 
 Preparació i transport 
 

Alhora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és fonamental no 
deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d’aquestes suposa la desaparició dels 
meristems de creixement.  A més, si això succeís, es produiria un desequilibri entre la part aèria i el 
sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una defoliació de les fulles interiors de la tija o, si 
es tracte d’arbres grans, una poda de les branques inferiors. 

 
La preparació per al trams dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 2) abans 
de la data de la plantació de la manera següents: durant l’època de paralització del període vegetatiu 
s’excava una rasa en forma de corona circular al voltant de l’arbre, per tal de seccionar totes les arrels 
secundàries que s’estenen més enllà del diàmetre de l’esmentada corona i format una mota coberta 
amb escaiola armada amb filferros. 

 
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l’arrel principal i el seu diàmetre 
dependrà de la mida de l’arbre. 

 
El transport haurà d’efectuar-se el més ràpid possible i s’hauran de prendre totes les precaucions 
necessàries, per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta. 

 
Les plantes amb arrel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc. 
i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d’evitar que el vent o la insolació assequi 
excessivament les arrels, i si les condicions atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es 
protegiran també les seves parts aèries. 

 
 

 
 
 
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-se 
i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no solament 
els sistemes radicals, sinó també part de les copes, i si el terreny no fos humit, es regarà per tal de 
mantenir-ho en les condicions adequades. 

 
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixos i 
suficientment separats per tal que les plantes no pateixin deteriorament o trencament a llurs parts 
aèries. 

 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.10 "Plantacions". 
 
 
3.4.- Llavors 
 
Definició 
 
Es defineix com llavor l’embrió capes de germinar i desenvolupar-se, donant lloc a una espècie vegetal 
d’iguals caràcters que les del vegetal del que procedeix. 
 
Condicions generals 
 
Per assegurar-se’n de que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur 
germinació, haurà de fer-se anàlisis previs, segons Reglament de l’Associació Internacional d'Assaig de 
llavors, que a l’Hemisferi Nord va entrar en vigor 111 de Juliol de l’any 1960 i portats a terme pel Servei 
Nacional de llavors Forestals.  En cas que aquest organisme no comptés amb existències i procedís d’altres 
llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les llavors, així i tot, en aquelles espècies, l’àrea d’habitacle de 
les quals és molt extensa, donat l’existència de races o varietat a les diferents aclimatacions té gran 
importància en l’ulterior desenvolupament de les plantes. 
 
La presa de mostres s’efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe". 
 
El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90 %). La potencia germinativa admesa 
serà, al menys, del noranta-sis per cent (96 %). 
 
Com a que molts llistats de subministrament de llavor apareix el valor real d’elles, direm que segons els 
percentatges abans esmentats, el valor real no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent (86 %). 
 
No hauran de presentar símptomes d’haver patit malalties micrológiques ni presentar atacs al moment de la 
sembra de fongs, bactèries, insectes o altres animals. 
 
La quantitat de llavor a utilitzar per mentre quadrat podrà deduir-se mitjançant la fórmula següent: 
 
      n 

p =                  
             N.P.g.K 
 
 
on: 

p =  pes en Kg. per M2 de llavor a utilitzar. 
n =  nombre de plantes a obtenir per m2. 
N = nombre de llavors existents a 1 Kg. 
P =  puresa en tant per 1. 
g =  potencia germinativa en tant per 1. 
K = coeficient depenent de l’espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al qual 

s’efectuï la sembra. Aquest coeficient varia de vint decímetres a un (0.20 a 1) segons els casos. 
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Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.11 "Sembres". 
 
 
3.5.- Humus 
 
Definició 
 
S’anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
Condicions general 
 
Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica motiu pel qual la seva 
coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants.  La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la 
llavor i del sal. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
 
Amidament i abonament 
 
L’humus no serà d’abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les "Sembres". 
 
 
3.6.- Vents i tutors 
 
Definició 
 
S’entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plangons per tal de mantenir la seva 
verticalitat i equilibri 
 
Condicions generals 
 
 Vents: 
 

Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d’ells d’una longitud aproximada a l’alçada de 
l’arbre a subjectar . Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats per poder resistir, 
en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent.  Els lligams 
hauran de portar materials de protecció, per tal de no produir ferides a l’arbre. 

 
 Tutors: 
 

Els tutors seran de fusta i d’una longitud aproximada a la del tros del plangó a subjectar, més la fondària 
a la qual s’ha de clavar.  S’haurà d’utilitzar per fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que 
estiguin lliures d’irregularitats. 

 
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes característiques que 
els anteriors.  En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams. 

 
Amidament i abonament 
 
Els vents i tutors no són d’abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris. 
 
 
 

 
 
3.7.- Aigua a utilitzar als recs 
 
Condicions generals 
 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 
suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs sulfats) inferiors al cinc per mil (0.5 %). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del 
capbussament dels estrats de mar a terra.  No s’utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües, que s’utilitzen als regs, procedeixen d’un brollador o de captacions soterrades, a les quals es 
faci precís elevar les aigües mitjançant grups motobombes o bé aigües artesanes, capaces d’abastar per si 
soles el nivell desitjat, haurà de prendre’s la precaució d’airejar-les prèviament. 
 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.12 "Regs d’aigua". 
 
 
3.8.- Estesa de terra vegetal fertilitzada 
 
Definició 
 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les superfícies 
vistes dels talussos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 

 Remolca i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
 Estesa i conformació. 

 
Materials 
 
La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant 
els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les 
obres de plantació estiguin programades en fases posteriors. 
 
 Remolca i transport de terra vegetal fertilitzada: 
 

Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d’evitar 
que la terra es faci fang. 

 
S’evitarà la contaminació d’aquesta terra amb grava, terrossos d’argila o pedres més grans de cinc 
centímetres (0.5 m). 

 
 Preparació de les superfícies: 
 

De no existir el Quadre de Preus nº 1, un preu unitari independent per a la unitat de "Demolicions" i per 
a la unitat de "Esbrossada del Terreny", es procedirà, dins de la present unitat i sense abonament 
addicional a realitzar les operacions descrits als articles corresponents del present Plec. 

 
Es procedirà a continuació a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats 
existents. 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

27 

 
 
 Estesa i conformació: 
 

La terra vegetal fertilitzada s’estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d’aquella maquinaria, 
per mitja de la qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant Per a talussos elevats 
s’utilitzaran transportadors de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg, etc. 

 
El Contractista tornarà a colꞏlocar, al seu càrrec, la terra vegetal, que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències del present article, així com també en cas 
d’erosions per pluges o d’altres causes. 

 
Finalment es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador o lloc d'ús els materials que 
sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instalꞏlacions provisionals. 

 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament d’estesa de la terra vegetal, fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) realment 
estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos.  També podrà fer-se per metres quadrats (m2) de 
superfícies cobertes amb un determinat gruix. 
 
 
3.9.- Obertura de sots. 
 
Definició 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una 
fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin colꞏlocar sense doblegar, 
especialment l’àpex principal, o bé càpiga folgadament la nota. 
 
Execució de les obres 
 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se 
l’obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
 
El treball d’obertura ha de realitzar-se amb el sol humit, donat que així la consistència del sol és menor, i 
amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una bona meteorització 
dels sots. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè 
dels sots, a alhora d’efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a l’abocador. 
 
La terra treta, de bona qualitat, ha de colꞏlocar propera al sot, a sotavent, i sobre tot si aquest es troba en un 
talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de bell nou el sot 
amb la terra que s’ha tret. 
 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, amb mota o 
amb arrel despullada. 
 
Si no s’especifica d’altra cosa, a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les 
següents: 
 
 Per a arbres de més de tres metres (3m) d’alçada amb mota: 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 
 Per a frondosos de tres (3) sabes amb arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 
 Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 

0,60 x 0,60 m. 
 La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
 
 
 

 
 
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, poden 
reduir-se les dimensions abans especificades, o inclòs es podrà utilitzar el plantamon, si així ho autoritza la 
Direcció d’obra. 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
Amidament i abonament 
 
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus número 1 no es fa cap tipus de referència 
a la unitat d’obertura de sots, s’entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent 
el seu amidament i abonament per separat. 
 
En cas contrari, l’obertura de sots s’abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats al terreny.  
Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot. 
 
 
3.10.- Plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en colꞏlocar al terreny, 
prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc. 
 
Materials 
 
L’adob, les plantes, els vents, els tutors, i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles 
del present Plec. 
 
Execució de les plantacions. 
 
No podrà iniciar-se la plantació sense aprovació per la Direcció d’obra del replanteig i de la concreta 
ubicació de cada espècie.  Es procurarà que el tros superior dels talussos, resti més densament plantat, per 
a major protecció contra l’erosió. 
 
Als talussos de desmunt i al terraplè l’execució de les plantacions de cespitoses s’efectuarà immediatament 
després de l’execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase 
posterior. 
 
Al fons del sot s’introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscilꞏlarà entre un i deu (1 i 10 Kg.) 
quilograms, segons els casos.  Sobre, es colꞏlocarà una capa de terra vegetal, per tal d’aïllar les arrels del 
fem al moment de la plantació, operació que s’ha de fer amb cura, donat que si el fem i les arrels tenen 
contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta. 
 
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt de 
les altres, conservant per a totes les petites arrels, es colꞏlocarà la planta amb molta cura, de manera que, 
les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l’arrel principal de les coníferes. El 
coll de l’arrel ha de quedar deu centímetres (0,10 m) més avall que el nivell del sol. Seguidament s’omplirà 
el sot amb terra vegetal tova; abans d’acabar d’omplir el sot s’aplanarà i regarà abundantment. 
 
Les plantes amb nota d’escaiola s’introduiran als sots, degudament preparats, i amb el replè dels fons 
adient, per a que el coll de l’arrel quedi al nivell del sal. Tot seguit es traurà el guix del sot, mirant de no 
trencar la mota.  Seguidament, s’omplirà el sot fins a la meitat, procurant apressar la terra per tongades, es 
regarà abundantment i s’acabarà el replè efectuant una etiolització d’uns quinze centímetres (0,15 m).  Es 
tindrà cura, també, de que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver. 
 
Si cal, es procedirà a la colꞏlocació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un extrem, 
una mica més amunt de la meitat de l’arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i per l’altre 
extrem subjectats al sòl, per mitjà de tres (3) estaques, colꞏlocades equidistants entre sí.  S’hauran de tensar 
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 periòdicament clavant més l’estaca. 
 
L’època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d’octubre a Abril, malgrat que 
s’hagi de procurar plantar sempre a la tardor. 
 
No s’ha de plantar, en cap cas, els dies de gelada, per l’efecte de descalçament, que això produeix. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d’ús, els materials que sobrin 
o que hagin estat rebutjats, retirant les instalꞏlacions provisionals. 
 
El criteri per l’aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre del 
tronc, a un metre (1 m) de la base. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament de la plantació espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats 
(ut), i la espècies cespitoses per metres quadrats (M2) mesurats al terreny.  Al preu unitari corresponent 
resta inclòs el reg efectuat durant la plantació. 
 
 
3.11.- Sembres 
 
Definició 
 
Es defineix con a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació pel 
terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
Materials 
 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 
Plec. 
 
Execució de les sembres 
 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d’acabat el 
talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades 
en fase posterior.  Es procurarà que el tros superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a 
major protecció contra l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com de fortes 
calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 
 
1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, el 

més uniformement possible. 
 

Per tal d’evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. 
 

Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb sorra 
lleugerament humida, i, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 

 
Les llavors han de plantar-se a una fondària tal, que quan germinin les fulles cotiledonars, que 
acompanyen a la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les 
substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement.  La pràctica confirma que 
l’esmentada fondària és vegada i mitja (1.5) la dimensió màxima de la llavor.  Però, tenint en compte el 
pendents dels talussos i la coberta de tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà d’un gruix una 
mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 

 
 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà 
amb aigua, repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una (1) a dues (2) setmanes, i essent la 
Direcció d’obra qui fixarà, segons les condicions climatològiques, la durada exacta d’aquest període. 

 
2. Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície a sembrar; tot 

seguit, sobre l’esmentada palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, 
la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els corresponents adobaments; a continuació 
es rega l’esmentada coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i 
crear un microclima i unes condicions edafológiques, que afavoreixen, no solament la germinació de 
llurs llavors, sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes.  Aquestes operacions 
es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà mitjançant I’ús d’una 
bomba especial, que tingui la potencia necessària per a transportar o llençar el betum fins a les parts 
més allunyades. 

 
3. Consisteix en el l’engament de la llavor i altres productes de pressió sobre les superfícies que s’han de 

sembrar.  A una cisterna es barregen amb aigua les llavors, adobs, celꞏlulosa i, eventualment, altres 
productes que afavoreixin el fet de que al ser llangada aquesta mescla quedi adherida sobre el sol del 
talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar i arrelar.  La cisterna ha de dur instalꞏlat a 
llur interior un mesclador, mitjançant el qual pugui atenir-se una mescla perfecta de tots els components 
esmentats, al llarg de tota l’operació. 

 
El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d’entre els dos darrers que s’han descrit, dependrà del 
pendent del talús o, millor dit, de llur accessibilitat.  Però, sempre que les operacions d’estesa de palla i 
distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà d’escollir-se aquest primer sistema i no el de la 
llengadora, per considerar-se de major efectivitat.  El sistema a utilitzar serà fixat per les Prescripcions 
Tècniques Particulars, o, en cas de mancar aquestes, per la Direcció d’obra. 
 
Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels quals 
s’haurà d’obtenir l’aprovació expressa de la Direcció. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin 
o hagin estat rebutjats, i retirant les instalꞏlacions provisionals. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats, 
mesurats al terreny.  En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i durant el període 
inicial. 
 
 
3.12.- Regs d’aigua 
 
Definició 
 
Consisteix en l’addició d’aigua a les plantacions i sembres.  Existeixen dos procediments generals d’addició: 
per aspersió i pel peu; dins d’aquest segon procediment, es distingeixen dues modalitats: a Tanta o per 
immersió i per imbibició. 
 
Materials 
 
L’aigua acomplirà les condicions fixades a l’article "Aigua a utilitzar als regs". 
 
Execució dels regs: 
 
Per tal d’evitar fortes evaporacions, els regs s’efectuaran a les primeres hores del matí i a les darreres de la 
tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada planta es planti, i els de sembra 
immediatament després de compactat l’humus. 
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Es farà de tal manera, que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i rentats de sòl, 
ni per escorrentia ni per filtració. 
 
Al llarg del temps, que duri la germinació, s’haurà de mantenir la superfície del terreny amb la humitat 
necessària, perquè el tant per cent de la llavor germinada sigui el previst. 
 
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d’evitar que sigui 
arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a determinats llocs i 
produint calbes a d’altres. 
 
Amidament i abonament 
 
Els regs d’implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es procedirà al 
seu amidament i abonament per separat. 
 
Els regs successius tampoc són d’abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat "Conservació 
de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, senten que l’import dels esmentats treballs queda 
inclòs en els respectius preus unitaris no procedint indemnització alguna. 
 
 
3.13.- Canonades per a regs 
 
Definició 
 
Són conduccions a pressió per abastament d’aigua a rases enterrades o bé a regs. 
 
Materials 
 
La canonada serà de foneria, fibrociment o de plàstic, d’un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat 
per la Direcció d’obra.  Serà aquesta qui fixarà els assaigs de recepció que hagin d’efectuar-se. 
 
Execució de les obres 
 
La colꞏlocació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a canonades d’abastament d’aigua" del "Ministeri d’Obres Públiques", 1974. 
 
En l’execució de les obres s’acompliran les Prescripcions fixades a l’article 2.21 del present Plec. 
 
S’inclouran, en aquesta unitat, l’execució dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la 
colꞏlocació de les claus de pas i accessoris, que siguin necessaris. 
 
La Direcció ordenarà les proves d’estanqueitat i altres assaigs que cregui convenients. 
 
Amidament i abonament 
 
S’acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l’article 2.21 del present Plec. 
 
S’inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser necessaris. 
 
 
3.14.- Reposició 
 
Definició 
 
Es defineix com reposició, en aquest capítol de ”Unitats d’obra, Jardineria i Plantacions", la ressembrada i 
substitució de plantes, que el Contractista haurà d’efectuar durant l’execució de les obres i durant el període 
de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no hagin tingut previst el 
desenvolupament, a judici de la Direcció d’obra, o hagin estan danyades per accidents. 

 
 
Materials 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l’execució de les quals es repeteix. 
 
Execució de les obres 
 
Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials que 
es consideren de mala qualitat i es transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrits als articles corresponents a les unitats en qüestió, havent 
d’acomplit les Prescripcions anteriorment fixades. 
 
Amidament i abonament 
 
La reposició no es mesurarà ni serà d’abonament directe.  Qualsevulla que sigui la importància de la 
reposició efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives unitats de 
plantacions i sembres, i a la partida alçada de "Conservació de les plantacions". 
 
Malgrat que aquesta partida alçada no existís al Pressupost, i inclòs si a la Justificació dels Preus unitaris no 
aparegués cap quantitat per a reposició, s’entén que l’esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, 
però en cap cas quedarà aquest exonerat d’efectuar l’esmentada reposició fins a la recepció definitiva. 
 
 
3.15.- Conservació de les plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, antigues, excavacions 
de sots, tractament fitosanitari, execució de vents tutors, regs, etc, així com la reposició a les plantacions i 
sembres i quantes cures culturals siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions 
realitzades. 
 
L’esmentada conservació de les plantacions està inclosa a la "Conservació de l’Obra" descrita a l’article 1.25 
del present Plec, per a donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article. 
 
No s’inclou en aquesta unitat la conservació de la instalꞏlació de reg, obra civil accessòria, instalꞏlació 
elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions acompliran el prescrit als corresponents articles del 
present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitat d’obra.  
Serà també d’aplicació el que fixa l’esmentat article 1.25 del present Plec. 
 
Un cop acabada l’execució de l’obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d’obra i zones 
confrontant, transportant a l’abocador els matèries que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrint les rases, 
retirant les instalꞏlacions provisionals etc. 
 
Amidament i abonament 
 
La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el seu 
import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, abonarà per 
mitjà de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figuri al Pressupost del Projecte. 
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En cas de no existir la partida alçada específica per la conservació de les plantacions, s’entén que l’import 
dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de la part contractant 
a cap mena d’indemnització.  Per a en cap cas, el Contractista restarà exonerat de realitzar els treballs 
necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les 
plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se, en aquest cas, al que estipula la 
clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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CAPÍTOL IV 
 
4. UNITATS D’OBRA DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
4.1.- Condicions Generals 
4.2.- Condicions dels materials 
4.3.- Amidament i abonament de les obres. 
4.4.- Proves per a les recepcions. 
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CAPÍTOL IV 
 
 
4. UNITAT D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
4.1.- Condicions generals 
 
Reglaments, Instruccions, Normes, Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques Generals. 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973, de 20 de setembre). 
 Instruccions complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Fulls d’interpretació, 

publicats pel "Ministeri de Indústria" i al DOGC. 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de 

Maig de 1954). 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de Novembre). 
 Reglaments sobre instalꞏlacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, 

aprovats per Ordre de 23 de Febrer de 1949. 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació (N.T.E.)  
 Normes i Instruccions sobre Enllumenat Urbà. 
 Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
 Les recomanacions d’U.N.E.S.A. 
 Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministeri d’Obres 

Públiques". 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, així 
com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del 
Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències í dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta 
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i 
del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Colꞏlegi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia 
de Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
 
Materials 
 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop ajustada l’obra definitivament i abans de la instalꞏlació, el Contractista presentarà al Tècnic 
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instalꞏlar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
 

 
 
 
 Bàculs i columnes 
 

Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altre 
documentació d’aquest Projecte.  Certificat de Qualitat. 

 
 Lluminàries 
 

Certificats catàlegs amb dimensions característiques de tots els elements que composen la lluminària, 
concretament del reflector. 

 
Corbes fotomètriques. 

 
 Llums 
 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux 
lluminós. 

 
 Equip d’encesa 
 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
 Cables 
 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
 
 Tubs i canalitzacions 
 

Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixos i resistència. 
 
La totalitat dels documents que s’entreguin hauran d’anar identificats pel fabricant, instalꞏlador o persona 
qualificada, amb menció expressa de l’obra on van destinats. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra.  
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la 
Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec 
de Condicions, poden ser reemplaçades per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats pel 
Contractista immediatament i en llur totalitat.  De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’obra 
podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que s’utilitzen normalment per 
l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra. 
 
Reconeixements i assaigs 
 
Quan el Director de l’Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l’anàlisi, assaig o comprovació dels 
materials, elements o instalꞏlacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa mà 
d’obra, segons cregui més adient malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec. 
 
En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l’obra 
designi. 
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Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 
 
Personal 
 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l’obra, mentre es realitzin els treballs, 
el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 
 
També hi haurà sempre a l’obra el nombre i classe d’operaris que facin falta per al volum natural dels 
treballs que s’hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l’ofici. 
 
Quan la Direcció de l’Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria 
oportuna, representa al Contractista, en part o en totes les qüestions de l’obra. 
 
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l’obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent 
directament d’ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la missió 
encomanada. 
 
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses, que això origini. 
 
Execució de les obres. 
 
El muntatge d’elements i la realització de les obres s’efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a 
les Normes i Disposicions oficials, que li siguin d’aplicació, i a les ordres que doni el director de l’obra. 
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el 
bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presenten bon aspecte i quedin 
perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i conservació. 
 
Per a que els plànols siguin vàlids per a l’obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a construir", 
al costat de la data i la signatura del Director de l’Obra. 
 
Obres accessòries. 
 
Es consideren obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de presentar-
se, s’efectuaran d’acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l’execució de les obres, i 
quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que es regeixen, les que figuren a la Contracta. 
 
Interpretació i desenvolupament del Projecte. 
 
El Director de l’obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres, així com les modificacions, que estimi oportunes, sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials consignats al mateix. 
 
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l’autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l’obra, o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentes dubtes, 
resultés alguna contradicció als documents del Present Projecte o pugues suggerir-se alguna solució més 
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà, immediatament, en coneixement de la 
Direcció de l’Obra per escrit, i s’abstindrà d’instalꞏlar els materials o executar l’obra en qüestió, fins a rebre 
l’aclariment o resolució de la Direcció. 
 
Millores i modificacions del Projecte. 
 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament, per escrit, per la Direcció de l’obra, i de les que s’hagi convingut el preu, abans de procedir a 
llur execució. 
 

 
 
 
Mitjans i obres auxiliars. 
 
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d’obra, i la construcció de les 
obres auxiliars, que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres, objecte 
d’aquest Projecte.  També s’inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les 
esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinaria, vehicles, grues, bastides, cintes, apuntalaments, 
desguassos, proteccions per tal d’evitar l’entrada d’aigües superficials a les excavacions, desviament o 
taponament de canals i brolladors, extraccions d’aigua, esgotaments a les excavacions, avisos i senyals de 
perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, baixades de conduccions d’aigua, electricitat i 
altres serveis, que apareixen a les excavacions, etc. 
 
 
4.2.- Condicions dels materials 
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats. 
 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil.  Estancs i estables fins a una 
temperatura de seixanta graus centígrads (60 C).  Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un 
grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 
 
Columnes. 
 
Les columnes seran "troncocòniques” de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa 
d’acer, a partir d’un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per milꞏlímetre quadrat 
(37 Kg/mm2), o superior, classe St 37. 
 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant l’esmentada 
soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 
 
No s’admeteren soldadures transversals, llevat en aquelles que s’autoritzi un canvi de gruix a la planxa 
d’acer, utilitzada a diferents trams de la columna. 
 
A l’extrem inferior es soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d’un 
cèrcol exterior de reforçament i cartells de recolzament. 
 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la 
tracció, cargolant l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor 
agafada a la massa de formigó. 
 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, d’acer F.111. UNE 36.011 
 
Les columnes es lliuraran amb els perns que s’indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i 
arandelles. 
 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos 
d’un enmarcament de passamà de ferro de trenta per tres milꞏlímetres (30 x 3 mm), soldat a la vorada de les 
mateixes.  Aniran previstos de portelles en planxa d’acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany.  Per tal 
de protegir-les contra la possible entrada d’aigua a l’interior del bàcul, la part superior de l’emmarcament de 
les portelles de registre, portarà soldada una visera.  La porta anirà unida a la columna per una cadeneta 
galvanitzada. 
 
Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible a l’interior de la columna i soldat a ella, un 
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra.  Es preveurà un passamà d’un mínim de quatre 
milꞏlímetres (4 mm) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 
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Les columnes es lliuraran galvanitzades, a tota llur longitud, mitjançant immersió en bany calent.  El bany de 
galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98.5 %) de zenc pur en pes, havent 
d’obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre quadrat (600 gr/m2), sobre la superfície de la 
columna.  Tal característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte superficial s’adaptaran al que estableix 
la Norma UNE 37.501. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegament, i les soldadures es 
poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
Les columnes i bàculs s’enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l’obra, mitjançant pintura 
indeleble a la part frontal dels mateixos. 
 
Basament de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 
aquesta les arestes arrodonides. 
 
La cimentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HA-25/P/20/I, en el qual s’encastaran els perns 
d’ancoratge, situant-los mitjançant plantilla dimensió, de manera que la seva colꞏlocació resulti vertical i que 
sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar-se l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs 
arandelles. 
 
A l’interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc milꞏlímetres (0.125 
m), per a permetre l’accés a l’interior de la columna.  Els extrems d’aquest tub hauran de tenir les vores 
polides i que no tallin. 
 
Lluminàries 
 
Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a bàcul í columna, 
tancades i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. 
 
El grau de protecció serà IP 545, classe I. 
 
Les lluminàries seran de tipus tancades en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en 
elastàmetre de silicones antiadherent, resistents a l’envelliment i ais raigs ultravioletes, conservant llurs 
propietats des de setanta graus centígrads (70 C), fins a dos-cents cinquanta (250 C). 
 
Portaran filtre de carbó actiu. 
 
El cablatge del bloc d’alimentació es farà amb conductors d’alta temperatura i protegits per un beina de fibra 
de vidre amb silicones. 
 
El capot podrà ser de 
 
 Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultravioletes, de densitat de nou-cents cinc grams per 

centímetre cúbic (0.905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició continua de cent trenta-cinc 
graus centígrads (135 C). 

 
 Foneria injectada d’aleació d’alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polemitzada a alta temperatura. 
 
L’òptica serà alumini refinat, embotit, tractat per oxidació anònica.  Hauran de tenir una puresa de noranta-
nou amb vuitanta-cinc per cent (99.85 %). 
 
El gruix mínim del reflector serà d'un milꞏlímetre i dues dècimes de milꞏlímetre (1.2 mm). 
 

 
 
 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran en material no oxidable. 
 
Les característiques fotométriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte 
quan a nivells i uniformitats.  Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als 
Plànols. 
 
 Lluminària esfèrica: 
 

Les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d’alta densitat, opal resistent a 
l’impacte (IP 9) i a l’envelliment per acció de la redicació ultraviolada. 

 
La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per a allotjar l’equip d’encès en alt factor, el 
portallànties i la xapa reflectora. 

 
Totes les parts metàlꞏliques seran inoxidables. 

 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al 
Projecte quant a nivells i uniformitats.  Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi 
figuren als plànols. 

 
Proteccions 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instalꞏlarà una pica de terra a cada punt de llum i 
quadre.  Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-
cinc milꞏlímetres quadrats (35 mm2) de secció.  Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, sota 
de les canalitzacions elèctriques i a cinquanta centímetres (0.05 m) de profunditat com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura alꞏluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.  No 
hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 
 
A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
 
S’utilitzaran interruptors diferencials la qual sensibilitat vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a 
terra de les masses. 
 
La instalꞏlació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota 
l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 
 
Taulers de connexió a columnes 
 
S’entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció i entroncament, que s’instalꞏlin 
a cada columna. 
 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscopi.  Serà d’un gruix no inferior a cinc 
milꞏlímetres (0.005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 
 
Cada tauler disposarà com a mínim de 
 
 Placa de base. 
 Curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que 

puguin fins a la lluminària. 
 Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació. 
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Tots els elements de la placa estaran aïllats electrònicament dels elements metàlꞏlics de la columna.  La 
cargoleria serà de material inoxidable.  El tauler s’instalꞏlarà dins d’una caixa de material plàstic, a l’interior 
de la columna. 
 
Cables 
 
Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat públic seran de coure electrolític d’l/56 n M/MM2 de 
resistència específica, i de seccions nominals, les que figuren als plànols. 
 
Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze milꞏlímetres 
quadrats (16 mm2) La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V), i la tensió de prova de 
quatre mil volts (4000 V). 
 
Els cables d’enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) 
designació UNE VFV 0.6/1 Kv. 
 
L’armadura serà d’acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material magnètic (alumini) a la resta. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20 C) haurà d’acomplir amb els valors assenyalats per la 
Norma UNE 21.119.74. 
 
La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a 
l’apartat MIBT 017. 
 
La resistència aïllament mínima serà de deu ohms (10 ) en cent metres (100 m). 
 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, tensió 
nominal mil volts (1000 V) designació UNE VV 0.6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc milꞏlímetres 
quadrats (2.5 MM2). 
 
Els cables de distribució en b/t seran d’alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de 
Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE RV 0.6/1 KV. 
 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen 
les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019. 
 
Els cables de Mitja Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
 
L’aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit milꞏlímetres (6.8 mm). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàlꞏlica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàlꞏlica, associada a una 
part metàlꞏlica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre de cable a vint graus centígrads (20 C) 
seran setze milꞏlímetres quadrats (16 mm2) Cu i u amb setze quilometres (1.16 /Km) respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrusionada” 11 de PVC, semiconductora, de 
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1500 i 3000 cm). 
 
Tots els cables seran homologats per les companyies Subministradores, i compliran les Normes 25 N 194 
2a revisió i 20 M041 la revisió de FECSA. 
 
 

 
 
S’ha d’efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, anelles 
o fundes, d’acord amb els colors indicats per la Norma UNE 21.086,t a saber: Fase “R" color verd, Fase "S” 
color groc, Fase "T” color violeta, i neutre color gris. 
 
Conducció per a canalitzacions d’enllumenat. Baixa o Mitja Tensió 
 
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorrent dins dels tubs, o bé a les cruïlles 
de alçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0.60 m) de fondària i quaranta centímetres 
(0.40 m) d’amplada. 
 
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l’obertura i el replè de 
la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 
 
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s’especifiqui als plànols. 
 
El cable es situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra, per a que, 
al colꞏlocar la pega ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 
 
Quan el cable vagi entubat, s’escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin passar 
sense cap dificultats.  El tub anirà sobre un llit de sorra, i no tindrà cap deformació ni forats.  No hi haurà cap 
unió entre tubs.  Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia. 
 
Llestesa del cable s’efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius o 
sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d’estesa es detindran si la 
temperatura ambient és inferior als és inferior ais zero graus centígrads (0 C). 
 
El volum de rasa, que resti, es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que 
llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui 
elements majors de deu centímetres (0.10 m) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5%). 
 
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0.20 m), que hauran de cobrir l’amplada total de la rasa i 
es compactaran fins a aconseguir una capacitat de noranta-cinc per cent (95 %) del proctor normal abans de 
procedir al replè de la capa successiva. 
 
A una fondària aproximada de vint centímetres (0.20 m) es colꞏlocarà una malla de senyalització de material 
plàstic, de les característiques indicades als plànols. 
 
Als encreuaments de càrrega es colꞏlocaran tants conductors com línies elèctriques existeixin, mes un de 
reserva, els quals aniran protegits en formigó, segons especificacions dels plànols. 
 
Entroncaments i derivacions 
 
Els canvis de secció a les línies de distribució s’efectuaran a l’interior dels bàculs o columnes. 
 
Les derivacions s’efectuaran, sempre, a l’interior de pericons i els entroncaments es fixaran, mitjançant 
ancoratges i, de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 
 
Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com 
electrònicament, responguin a iguals condicions de seguretat, que la resta de la línia. 
 
A alhora de preparar els diferents conductors per a l’entroncament o connexió es deixarà l’aïllat precís, 
segons els cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, i no tindrà cap tipus de material, que impedeixi 
un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant l’operació.  Els entroncaments i 
derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el conjunt a l’interior 
d’ampolles que, posteriorment, s’ompliran amb resina l’epoxi per a aplicacions elèctriques. 
 
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat.  La confecció serà posant-hi cura d’acord 
amb les normes usuals d’aquesta tècnica. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

36 

 
 
 
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del 
cable en aquell punt. 
 
Equips 
 
S’entendrà per equips d’encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cap 
cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius, que siguin necessaris als llums de vapor de sodi, per 
a l’inici de la descàrrega.  Seran del tipus "intempèrie estancs". 
 
 
El Subministrador de les lluminàries haurà d’efectuar les proves i assaigs que s’anomenen. Amb suficient 
antelació, advertirà a la Direcció de l’Obra de la data en que es vagin a realitzar, amb proves i assaigs es 
traurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l’obra, per a la seva constància, podent 
rebutjar aquesta les partides, si s’observen característiques deficients, en un percentatge del cinc per cent (5 
%) de les qualitats del mateix tipus. 
 
a) Reactàncies 
 

El balast o reactància de corrent haurà d’estar constituït per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de 
les característiques, potencia i tipus, adequades a cada llum, de forma que a l’aplicar la tensió 
d’alimentació del conjunt 220 V 50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les 
característiques de la mateixa. 

 
Tots els tipus de reactàncies hauran d’estar dimensionats, de forma que, a l’arribar a llur temperatura de 
règim, aquesta no experimenta un increment superior a seixanta graus centígrads (60 C) sobre la 
temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads (30 C).  La comprovació de la 
temperatura dels debanats s’efectuarà pel procediment de amidament de la resistència óhmica dels 
mateixos. 

 
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma 
que garanteixin l’evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions 
al llarg de llur funcionament. 

 
Les reactàncies hauran d’estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar 
vibracions apreciables de la impedància, al colꞏlocar en contacte amb les altres reactàncies. 

 
Les pèrdues de potencia als debants no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 

 
 Llums de vapor de mercuri:  

    80 w.................. 10 w 
  125 w................. 12 w 
  250 w................. 18 w 
  400 w................. 22 w 
 

 Llums de vapor de sodi d’alta pressió: 
    70 w................. 13 w 
  100 w................. 15 w 
  150 w................. 20 w 
  250 w................. 26 w 
  400 w................. 35 w 
 

Tots els debanats presentaran una rigidesa dialèctica respecte a les masses metàlꞏliques, que els 
envolti, i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que es realitzarà amb tensió alterna de 
cinquanta Herzis (50 Hz) i durada d’un minut. 

 
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats, de manera que, no presenten 
continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els mateixos. 

 
 
 
Compliran la Norma UNE 20.395.76. 

 
A l’exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 

 
b) Condensadors: 
 

Els condensadors, que s’utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus aïllament de 
paper o poliester metalꞏlitzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i 
llum, que compensi el factor de potència (cos.Y) fins a 0.9 com a mínim. 

 
La tensió de prova o aïllament entre borns del condensador i parts metàlꞏliques de la coberta serà de 
dos mil volts (2000 V), tensió durant un minut i la tensió normal de treball de tres-cents vuitanta volts 
(380 V), cinquanta Herzis (50 Hz) valor eficaç. 

 
Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d’un a cinc ohms 
(d’1 a 5 ) i un watt (1 W), per tal d’assegurar l’autodescàrrega del condensador, quan es trobí 
desconnectat.  El corrent de fugides mesurat a mil volts (1000 V) de tensió haurà de ser inferior a una 
dècima d'Ampers (0.1 A). 

 
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presenten continuïtat elèctrica 
superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els mateixos. 

 
Els condensadors d’execució estanca es submergiran en aigua durant quatre hores; les dues primeres a 
la tensió nominal i les altres dues desconnectades.  Després de la immersió la resistència aïllament, 
entre born i parts metàlꞏliques, no serà inferior a dos (2) M n. 

 
S’aplicarà entre terminals del condensador, durant una hora, una tensió continua igual a dues amb 
quinze vegades (2,15) la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10 C) 
sobre l’ambient.  Després d’aquesta prova s’aplicarà una tensió quatre amb tres (4.3) vegades la V 
nominal. i durant un minut. 

 
Es sotmetrà el condensador, i durant sis hores, a una tensió de dues amb quinze (2.15) vegades la 
nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10 C) sobre l’ambient. 

 
A l’exterior í de forma imborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 

 
c) Arrencadors: 
 

En cas que el circuit d’encesa del llum necessiti circuits i dispositius d’arrencada, aquests hauran de 
realitzar llurs funcions al llarg del període d’encesa, restant totalment eliminats, un cop el llum hagi 
entrat en funcionament normal.  La reactància i l'arrencador no presenten, fora del cicle inicial, més 
pèrdues, que les que són pròpies de la limitació de corrent, i en qualsevol cas, no superiors a les 
esmentades per a les reactàncies. 

 
A l’exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 

 
Llums 
 
El llums que s’utilitzaran a les instalꞏlacions, seran del tipus de descarrega en gasos. 
 
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s’indiquen 
seguidament, per a cadascun dels tipus o potències. 
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La Direcció de l’obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment, les condicions tècniques 
i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, rebutjant-se 
aquelles que, per les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5 %) de les 
quantitats subministrades del mateix tipus. 
 
Compliran les Normes UNE 20.345.76. 
 
S’entendrà com a llums de descarrega., tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de 
fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluxos inicials, els quals s’indiquen més endavant. 
 
Dimensions 
 
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de: 
 
 

POTENCIA (w) DIÀMETRE MÀXIM 
AMPOLLA (mm) 

LONGITUD MÀXIMA 
(MM) 

Llums de VMCC 
  80   72 156 
125   77 177 
250   92 227 
400 122 292 

Llums de VSAP 
70   71 156 

100   76 182 
100   48 211 
150   92 227 
150   48 211 
250   92 227 
250   48 257 
400 122 292 
400   48 283 

 
 
 
Casquets 
 
El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat" haurà de posseir un recobriment metàlꞏlic 
antioxidant, niquelat, zencat. 
 
Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures 
màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 C), sense que s’observin esquerdes ni separen els 
pols de contacte. 
 
Tensió d’arrencada 
 
La tensió mínima d’inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 
 
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+ 5 C); tensió mínima d’encesa: cent vuitanta volts (180 
V). 
 
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15 C); tensió mínima d’encesa: dos cents volts (200 
V). 
 
 
 

 
 
 
Temperatura de l’ampolla 
 
L’ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna, i les seves deformacions tèrmiques i les del casquet, 
sense trencament, fina a una temperatura mínima de tres-cents cinquanta graus centígrads (350 C), 
suportant, en aquestes condicions el xoc tèrmic de la caiguda de gotes d’aigua a quinze graus centígrads 
(15 C), sense tancament ni esquerdes sobre el vidre. 
 
Tensió i corrent de llarg 
 
Una vegada comentada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) el període mínim d’encesa, 
s’hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (± 5 %). 
 

POTENCIA (W) TENSIÓ DE L’ARC 
(manteniment) (V) 

CORRENT A 
L’ARRENCADA (A) 

CORRENT ABSORBIDA
PER LA LLUM (A)

LLUMS DE VMCC 
80 115 1,20 0,80

125 125 1,80 1,15
250 135 3,30 2,20
400 140 5,10 3,30

LLUMS DE VSAP 
 70  90 1,25 1,00
100 100 1,80 1,20

           100 T 100 1,80 1,20
150 100 2,52 1,80

          150 T 100 2,52 1,80
250 100 4,10 3,00

           250 T 100 4,10 3,00
400 105 5,70 4,40

           400 T 100 5,70 4,40
 
 
Fluix lluminós 
 
El fluix lluminós nominal, mesurat després d’un dos-cents per cent (200 %) del període d’encesa i 
transcorregudes les cent primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (± 5 %) 
del següents valors: 
 
 

POTENCIA (W) FLUIX LLUMINÓS A LES 
100 H (1M) (V) 

LLUMS DE VMCC 
80   3.800 

125   6.300 
250 13.500 
400 23.000 

LLUMS DE VSAP 
70   5.800 

100   9.500 
           100 T 10.000 

150 14.000 
           150 T 14.500 

250 25.000 
           250 T 27.000 

400 47.000 
           400 T 48.000 
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L’esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui una reactància que 
subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors de 
més menys tres per cent (± 3 %). 
 
 Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 
 

A les vuit mil (8000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. 
A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 

 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 

 
Supervivència 
 
S’entendrà com a supervivència, el percentatge de llums que continuen funcionant després d’un cert 
període de temps sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de 
superar-se els següents valors mínims: 
 

Després de vuit mil hores: el noranta-cinc per cent (95 %). 
Després de dotze mil hores: el noranta-dos per cent (92 %). 

 
Centre de maniobra 
 
Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instalꞏlacions, que calen per a la correcta maniobra 
d’encesa i apagament de la ilꞏluminació, així com per a llur control i amidament. 
 
 Cèlꞏlula fotoeléctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 
 Armari de protecció. 
 

Materials: 
 

 Cèlꞏlula fotoelèctrica. 
 

Serà la primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es colꞏlocarà en uns 
suports pròxims als centres de distribució. A l’interior portarà els corresponents accessoris per a 
poder suportar una càrrega de mil volts (1000 V.) 

 
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques 
per un termini no inferior a tres anys. 

 
La connexió d’encesa es produirà quan la ilꞏluminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta 
(50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 

 
 Interruptor horari. 

 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, alhora 
d’encesa i apagament.  Anirà protegit per una caixa metàlꞏlica i serà de tipus astronòmic. 

 
 Contactors. 

 
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, 
que permetran efectuar un nombre considerable d’interruptors. El consum de la bobina 
d’accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE 0665 i 0660 

 
 Amperímetres i voltímetres. 

 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 

 

 
 
 

 Comptadors. 
 

El comptador d’energia activa del plafó d’enllumenat serà de tipus de quatre (4) fils, per tres-cents 
vuitanta volts (380 V), connexió exterior i amb transformador d’intensitat, si calgués. S’instalꞏlarà 
equip d’energia activa i reactiva. 

 
 Fusibles. 

 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les 
peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar llarg. 

 
 Interruptors. 

 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 
tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió 
interior, amb comandament frontal per estrep i ruptura brusca. 

 
 Pals a terra. 

 
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts 
metàlꞏliques. 

 
La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 ), havent-se de colꞏlocar, si la 
naturalesa ho requereix, més pals a terra. 

 
Els pals a terra seran, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
 Armaris metàlꞏlics. 

 
Els armaris seran de xapa d’acer galvanitzat de tres milꞏlímetres (3 mm) de gruix, com a mínim, 
d’una sola pega de xapa, plegada i soldada electrònicament a base de fil continu en aportació, sota 
atmosfera inerta. 

 
Una junta d’estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 

 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 

 
Les normes de l’acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes, que 
s’expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 

 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 
milꞏlímetres quadrats (50 MM2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, així com totes les 
parts metàlꞏliques, tals com portes, suports, etc. 

 
Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat. 

 
L’armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la 
ventilació. 

 
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instalꞏlacions pròpies de la Companyia 
Subministradora, i l’altre per a les instalꞏlacions de protecció de línies.  La zona destinada a la 
Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

 
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o 
celotex, i aïllada de les parts metàlꞏliques de l’armari.  Aquesta placa constituirà un doble aïllament i 
el seu gruix no serà mai inferior a cinc milꞏlímetres (5 mm). 
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Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l’oxidació i seran de primera qualitat. 

 
La connexió entre sí de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui 
seguir fàcil qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres 
colors els fils corresponents als circuits secundaràs de maniobres. 

 
Tots els cables s’enumeraran a llurs dos extrems. 

 
Tots els elements s’identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. 

 
S’evitarà el pas de conductors per vorades que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector 
aïllant. 

 
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, 
aïllament, etc., que es consideren oportunes per a llur recepció definitiva. 

 
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l’esquema unifilar del quadre i 
la identificació de les bornes. 

 
 
4.3.- Amidament i abonament de les obres 
 
Estació transformadora 
 
Compren l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l’estació, segons 
esquemes que figuraven als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. 
 
Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada. 
 
Transformador 
 
Aquesta unitat comprèn l’adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potencies i tensions 
indicades. 
 
Es mesurarà per unitat de transformador connectat i comprovat. 
 
Aparellatqe interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora.  Així mateix 
inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandament a distancia, 
senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instalꞏlació en baixa tensió 
 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre més 
quatre (4 + 4) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat totalment instalꞏlada i mesurada 
 
 
 
 

 
 
 
Cables 
 
Al preu assignat per metre lineal queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
càrrega i colꞏlocació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu del metre lineal la part proporcional 
d’unions, derivacions, terminals, etc. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instalꞏlats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat, baixa o mitja tensió. 
 
El preu compren l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques que s’assenyalen 
als plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit de 
recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons els plànols) i 
tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan escaigués les canaletes prefabricades). 
 
En cas de conducció per a encreuaments de alçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el 
llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el replà i el transport a l’abocador del material sobrant. 
 
En tots els casos s’entén que el preu és el mateix, qualsevol que sigui el nombre de canonades (o 
canaletes) necessàries. 
 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del próctor normal. 
 
Es mesurarà per metre lineal. 
 
Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 
d’encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, 
posada a terra de tot el conjunt, així com en dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 
l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel seu 
correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
Centres i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instalꞏlats, necessaris per a la correcta 
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesura de les instalꞏlacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàlꞏlics galvanitzats, cèlꞏlula fotoelèctriques, rellotge horari, 
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, 
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el 
quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com 
l’obra civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. 
 
Es mesurarà per unitat acabada 1 en servei. 
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4.4.- Proves per a les recepcions 
 
Proves per a la recepció provisional de les obres 
 
Per a la recepció provisional de les obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les Obres 
procedirà, en presencia del Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs, que es 
consideren necessaris, per a comprovar que les Obres han estat executades d’acord amb el Projecte 
segons les ordres de la Direcció de l’Obra i les modificacions que hagin estat autoritzades.  La Contracta 
haurà de portar els aparells necessaris per fer les medicions que mes endavant s’anomenen. 
 
No es rebrà cap instalꞏlació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i 
demostrat el seu perfecte funcionament. 
 
Previ a la recepció provisional de les Obres, la Direcció d'Obra haurà de tenir al seu poder tots els 
documents necessaris per a la immediata connexió de totes les instalꞏlacions. En particular: 
 

 Carta de la Companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 
 Butlletins d'Instalꞏlador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 
 Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
 Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l’apartat 4.1. 

 
Reconeixement de les obres 
 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les 
completament netes i aclarides tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans 
auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, escombraries etc. 
 
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, 
que correspon amb les mostres que ja tenia, i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament.  
Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el 
muntatge de totes les instalꞏlacions elèctriques han estat executades de forma correcta i acabades i 
rematades completament. 
 
En particular, es crida l’atenció sobre la verificació dels següents punts: 
 

 Seccions i tipus dels conductors. 
 Alineacions dels punts de llum. 
 Forma d’execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 
 Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 
 Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 
 Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència 

d’esquerdes a ells, humitats i penetracions d’aigua. 
 
Un cop efectuat aquest reconeixement i d’acord amb les conclusions obtingudes, es procedirà a realitzar 
amb les instalꞏlacions elèctriques, els assaigs, que s’indiquen als articles següents. 
 
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 
 
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 
 

1. Es mesurarà la resistència de l’aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 
 
2. Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible, aplicant la tensió de forma creixent 

fins arribar a la normal de servei, i en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l’interruptor 
corresponent. 

 
3. S’acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l’Empresa Subministradora, 

deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 

 
 
4. Es mesurarà de nou la resistència aïllament. 

 
La resistència aïllament en ohms () no serà inferior a mil per U (1000 x U), sent U la tensió de servei en 
volts (V).  La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d’alta tensió no ha de provocar el 
funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de 
l’aïllament dels cables de llurs caixes terminals. 
 
A la vista dels resultats dels assaigs, que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a 
terme els successius. 
 
Assaig de les instalꞏlacions elèctriques dels centres de repartiment 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
 Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre aquests 

i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article 8 del 
Reglament d'Estacions Transformadores. 

 
 Es mesurarà la resistència aïllament, respecte terra, de les parts actives de la instalꞏlacions, que no 

haurà de ser inferior a mil per U ohms (1000 x U n), sent U la tensió de servei en volts (V). 
 
Tots aquests assaigs han d’efectuar-se amb resultats satisfactoris abans de sotmetre la instalꞏlació a la seva 
tensió de servei normal. 
 
Assaig de les instalꞏlacions d’enllumenat públic 
 
 Caiguda de tensió: 
 

Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l’escomesa del centre de comandament i 
als caps dels diversos ramals.  La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3 
%) de l’existent al centre de comandament, si en aquest abasta el seu valor nominal. 

 
 Aïllament: 
 

L’assaig aïllament es realitzarà per cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre 
conductors actius aïllats.  La mesura aïllament s’efectuarà segons l’indicat a l'Article del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

 
 Proteccions: 
 

Es comprovarà, que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la 
intensitat màxima de servei del conductor protegit. 

 
 Línia de terres: 
 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10 ) 
 
Equilibri entre fases 
 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases havent d’existir el màxim equilibri entre elles. 
 
Identificació de fases 
 
S’ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells, als quals es realitzen conduccions, els 
conductors de les diverses fases i el neutre, si n’hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color. 
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Enllumenat 
 
Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos als 
Projecte. 
 
Proves de la recepció definitiva de les obres 
 
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres, es realitzarà un reconeixement de les mateixes, i la 
Direcció de l’obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció provisional. 
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CAPÍTOL V 
 
5.- UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
 
5.1.- Disposicions aplicables. 
5.2.- Materials. 
5.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniques 
5.4.- Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques. 
5.5.- Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis. 
5.6.- Amidament i pagament de les obres. 
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CAPÍTOL V 

 
 
5.- UNITATS D’OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
 
 
5.1.- Disposicions aplicables. 
 
A més de totes les disposicions generals esmentades a l’article 1.31, seran d’especial aplicació les 
normatives de les Companyies Subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i les 
"Normes de la Companyia Telefónica Nacional de España", per a les obres de canalitzacions telefòniques. 
 
Seran també d’aplicació els acords signats amb les Companyies Subministradores i la Companyia 
Telefónica Nacional de España. 
 
 
5.2.- Materials 
 
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions esmentades a l’article 1.31. 
 
Aquells materials, que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la 
Companyia Telefónica Nacional de España. 
 
Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 
 
 Tubs de PVC de cent deu milꞏlímetres (110 m) de diàmetre exterior i d’un amb dos milꞏlímetres (1.2 mm) 

de gruix. 
 Suports distanciadors. 
 Cobertes i tapes per a cambres. 
 No seran subministrats els tubs de PVC de diàmetre seixanta-tres (0.63) i les cobertes i tapes per a 

tronetes dels tipus M, H, D, S i F. 
 
Els materials especificats de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la Companyia 
corresponent, d’acord amb els convenis signats. 
 
 
5.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniques 
 
Les excavacions de rases i emplaçament de les cambres, s’efectuaran ajustant-se a les dimensions 
expressades als plànols, llevat disposicions en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho 
considera necessari. 
 
Les rases s’excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es farà 
un curat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres, per tal d’evitar punts baixos 
a la canalització, que faciliten l’acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, colꞏlocades les canonades i 
abocat el formigó que les recobreix, es procedeixi al seu replè per tongades de trenta centímetres (0.30 m), 
regant i compactant sobre cada una d’elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny 
circumdant. 
 
 
5.4.- Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0.08 m) i sobre aquesta, 
es colꞏlocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres 
(0.70 m).  Colꞏlocada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0.03 m), 
colꞏlocant llavors la segona capa.  L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la 
canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0.08 m) de formigó. 
 
 

 
 
 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra.  La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte 
d’un d’ells amb l’extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en 
sovint orgànic volàtil. 
 
Els àrids a utilitzar al formigó, no han de superar un format de vint-i-cinc milꞏlímetre (0.25 m) en un vuitanta-
cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 restant fins a una dimensió de trenta milꞏlímetres 
(0.30 m). 
 
Per a la prova dels conductors, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0.10 m) de longitud 
i de diàmetre corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 
 
 
5.5.- Separació entre canalitzacions telefòniques i altres serveis 
 
Paralꞏlelismes 
 
S’observa una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0.25 m) amb línies de baixa tensió, referides 
aquestes als dos punts més propers entre el cable d’energia i el parament exterior del bloc de formigó, que 
protegien els conductors de la canalització telefònica. 
 
En cap cas hauran d’anar superposades la canalització telefònica i la d’un altre servei qualsevol, als trams 
superiors a un metre de longitud (1 m). 
 
Encreuaments 
 
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents conduccions: 
 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distancia entre punts més propers d’ambdues 
conduccions, de trenta centímetres (0.30 m) com a mínim. 
 
Es procurarà que el clavegueram i l’aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre que el gas 
haurà d’encreuar superior a ella. 
 
Als punts d’encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 
 
 
5.6.- Amidament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats 
totalment acabades.  El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat 
de l’obra, exceptuant els matèries que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
Companyies, el qual preu unitari solament inclou la seva colꞏlocació o instalꞏlació, i el transport.  Així mateix, 
l’esmentat preu inclourà el cable guia per al gàlib. 
 
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada.  
Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó 
(canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, 
llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 
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CAPÍTOL VI 

 
6. MATERIALS, DISPOSICIONS I INSTALꞏLACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
6.1.- Condicions dels materials. 
6.2.- Aigua. 
6.3.- Ciments. 
6.4.- Àrid fi per a utilitzar en morter i formigons. 
6.5.- Àrid gros per a utilitzar en formigons. 
6.6.- Formigons. 
6.7.- Morters. 
6.8.- Fossa en peces moldejades. 
6.9.- Fusta. 
6.10.- Tubs de formigó fibropremsat i de PVC. 
6.11.- Pous. 
6.12.- Canonades i vàlvules per la distribució d’aigua potable. 
6.13.- Ceràmiques. 
6.14.- Acer i ferros. 
6.15.- Altres materials. 
6.16.- Examen dels materials abans d’emprar-los. 
6.17.- En cas que els materials no compleixin les condicions. 
6.18.- Proves i assaigs 
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CAPÍTOL VI 
 
 
6. MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTALꞏLACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 
6.1.- Condicions dels materials 
 
Tots els materials que hagin d’utilitzar-se hauran de reunir les condicions que per a cada un d’ells 
s’especifica en els següents articles. 
 
 
6.2.- Aigua 
 
a) Procedència. 
 

Com a norma general, es podran utilitzar, tant per amassament i curat de morters i formigons hidràulica 
com pel rentat d’àrids, addició per a la compactació de sòls secs, neteja de corrons de les piconadores i 
les altres operacions en que es requereix el seu ús, totes les aigües que la pràctica hagi donat com a 
acceptables pels usos esmentats. 

 
b) Característiques. 
 

Estarà exempta, en cada cas d’elements perjudicials a la fi a la qual es destinen. 
 

En especial a la utilitzada per l’amassament i curat de morters i formigons, complirà les condicions 
especificades a la Instrucció del formigó estructural EHE (R.D. 2661/1998 d’11 de desembre). 

 
c) Recepció. 
 

En general es proscriurà pel seu ús en l’amassament de formigons hidràulics l’aigua que no compleixi 
les següents condicions: 

 
 Acidesa (pH) superior a cinc (5). 
 Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l). 
 Continguts en sulfats, expressat SO4, inferior a un gram per litre (1 g/l). 
 Glúcids (sucres o carbohidrats) ni tant sols en quantitats mínimes. 
 Ion color en proporció inferior a sis grams per litre (6 g/l). 
 Grassa o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l). 

 
La direcció de les obres podrà autoritzar l’ús d’aigües que no compleixin algunes de les condicions 
abans esmentades, quan estudis prolongats demostrin que no es produeix efectes inadmissibles.  Es 
rebutjaran per l’amassament í curat de formigons aquelles aigües que hagin produït eflorescències, 
esquerdes o pertorbacions en la presa i enduriment de formigons similars. 

 
 
6.3.- Ciments 
 
a) Procedència. 
 

En la fabricació dels morters i formigons continguts en el present Contracte s’admetrà exclusivament, 
salvat autorització expressa de la Direcció de les Obres, el ciment P-350, la definició del qual coincidirà 
amb la de la Instrucció del Formigó Estructural EHE.  

 
b) Característiques. 
 

Complirà les prescripcions previstes a la RC-97, Instrucció per a la Recepció de Ciments (R.D. 
779/1997 de 31 de maig). 

 

 
 
c) Recepció. 
 

A la recepció en obra de cada partida i sempre que el sistema de transport i la instalꞏlació 
d’emmagatzemat contin amb l’aprovació de la Direcció de l’Obra es durà a terme una presa de mostres i 
sobre elles es procedirà a mesurar el rebut pel tamís núm. 170 ASTM.  Si no es compleixen les 
especificacions relatives a aquest assaig, bastarà amb que es compleixin les relatives a la pèrdua del 
foc. 

 
Quan la Direcció de l’Obra ho cregui convenient es duran a terme les series d’assaigs que consideri 
necessaris per a la comprovació de les altres característiques de les prescripcions. 

 
Quan el ciment hagi estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques normals durant el termini 
superior a tres setmanes, es procedirà a comprovar que les condicions d’emmagatzematge han estat 
adequades, pel qual es repetiran els assaigs de recepció indicats. Serà discrecional per la Direcció de 
l’Obra el variar el citat termini, en ambients molt humits o en condicions atmosfèriques especials. 

 
 
6.4.- Àrid fi per a utilitzar en morters i formigons 
 
a) Definició. 
 

Es defineix com a àrid fi per a utilitzar en morters i formigons el material que, passant pel tamís 5 UNE 
7050 resulta de la desintegració natural de les roques o s’obté de la trituració de les mateixes, 
d’escòries siderúrgiques o d’altres material inerts i suficientment durs. 

 
b) Consideracions Generals. 
 

L’àrid fi per a utilitzar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent de picament, una 
barreja de les dues o altres productes que el seu ús hagi estat sanciones per la pràctica. 

 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 

 
Les sorres artificials s’obtindran de pedres, les quals hauran de complir els requisits exigits per l’àrid 
gros per a utilitzar en formigons.  Compliran a més les condicions exigides a l’EHE. 

 
c) Composició granulomètrica. 
 

Complirà les condicions exigides en l’EHE. 
 
d) Qualitat. 
 

La qualitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà dels límits que a continuació 
es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 

 
 Terrossos d’argila. Un per cent (1 màxim, determinats amb arranjament al mètode d’assaig UNE 

7133. 
 

 Fins que passen pel tamís 0,80 UNE 7050. Cinc per cent (5 %), màxim, determinats amb 
arranjament al mètode d’assaig UNE 7135. 

 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid, el pes específic del qual és dos 

(2): Cinc dècimes per cent (0,5 %), màxim, determinat amb arranjament al mètode d’assaig UNE 
7244. 

 
 Compostos de sofre expressats en S04 i referits a l’àrid sec: Un amb dos per cent (1,2 %), màxim, 

determinat amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7245. 
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L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar prejudicialment amb el alcalins del 
ciment.  La seva determinació s’efectuarà amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7137. 
 
No s’utilitzaran aquells àrids que presenten una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més 
fosc que el de la substància patró (assaig amb arranjament al mètode UNE 7136). 
 
e) Assaigs 
 

Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d’àrid fi per a utilitzar als següents assaigs: 
 

 Un (1) assaig granulométric. 
 Un (1) assaig en determinació de la matèria orgànica. 
 Un (1) assaig de determinació de fins. 

 
A més d’aquests assaigs les característiques de l’àrid fi es podran comprovar abans de la seva 
utilització, mitjançant aquells altres que el Director d'Obra considera pertinents. 

 
f) Resistència. 
 

Serà com a màxim, la de la originaria, i no inferior a l’exigida per a la unitat d’obra de qual vagi a formar 
part. 

 
 
6.5.- Àrid gros a utilitzar en formigons. 
 
a) Definició. 
 

S’entén per àrid gros el material que, retingut pel tamís 5 UNE 7050, resulta de la desintegració natural 
de les roques, o s’obté de la trituració de les mateixes, d’escòries siderúrgiques o d’altres materials 
inerts i suficientment durs. 

 
b) Condicions generals. 
 

L’àrid gros per a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent del picament i trituració de pedra 
de cantera o graveres o altres productes, l’ús dels quals hagi estat donat per la pràctica.  Si els àrids 
procedeixen del picament, es rebutjarà, abans d’aquesta operació, la roca meteoritzada, i quan 
s’obtinguin per trituració, la forma de les partícules ha de ser aproximadament cúbica i les planes 
allargades es rebutjaran. 

 
Es defineix com a partícula plana o allargada aquella que la seva dimensió màxima sigui més grossa de 
cinc (5) vegades la dimensió mínima.  El percentatge d’aquestes partícules no la podrà accedir al quinze 
per cent (15%) en pes de l’àrid gros total.  En tot cas, l’àrid es compondrà d’elements nets, sòlids i 
resistents, d’uniformitat raonable exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.  Complirà 
a més les condicions exigides a l’EHE. 

 
c) Composició granulométrica. 
 

Complirà en tot cas les condicions de l’EHE.  En tot cas, la fracció que passi pel tamís, 0,80 UNE 7050 
serà inferior a l’u per cent (1%) en pes, del total de la nostra (determinant amb arranjament al mètode 
d’assaig UNE 7135). 

 
d) Qualitat. 
 

La qualitat de Substàncies perjudicials que pot obtenir l’àrid gros, no excedirà dels límits que a 
continuació es relacionen, referits en tant per al pes de les mostres: 

 
 Terrosos d’argila: Vint-i-cinc centèsimes per cent (0,25%), màxim determinat amb arranjament al 

mètode d'assaig UNE 7133. 
 

 
 Partícules toves, determinades amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7134, cinc per cent (5%), 

màxim. 
 
 Material que passa pel tamís 0,080 UNE 7050 determinats amb arranjament el mètode d’assaig 

UNE 7135. 
 

U per cent (1%), màxim que flota en un líquid de pes específic dos (2), determinat amb arranjament 
al mètode d’assaig UNE 7244. 

 
 Compostos de sofre expressats en S04 i referits a l’àrid sec. Determinats amb arranjament a 

mètode d'assaig UNE 7245. 
 

L’àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui- reaccionar prejudicialment amb els 
alcalins que contingui el ciment. 

 
Les pèrdues de l’àrid gros sotmès a l’acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) 
cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, respectivament 
d’acord amb el mètode d’assaig UNE 7136. 

 
e) Assaigs. 
 

La granulometria es comprovarà sistemàticament mitjançant un (1) assaig granulométric cada cent 
metres cúbics (100 m3) o fracció d’àrid gros per a utilitzar. A més d’aquests assaigs les característiques 
de l’àrid gros es podran comprovar abans de la seva utilització, mitjançant aquelles altres que el Director 
de l’Obra considera pertinents. 

 
f) Resistències. 
 

La resistència de l’àrid no serà inferior a la del formigó del qual vagi a formar part.  El coeficient de 
qualitat mesurat per l’assaig de "Los Angeles" serà inferior a quaranta (40). 

 
 
6.6.- Formigons. 
 
Els formigons es defineixen per la seva "Resistència Característica" entenent-se per tal la mitja aritmètica de 
les resistències de la meitat de les provetes que hagin donat resultats més baixos en l’assaig a trencament 
per compres¡ als vint-i-vuit (28 dies, de provetes cilíndriques de quinze (15) centímetres de diàmetre i trenta 
(30) centímetres d’altura. Aquests assaigs compliran les especificacions de l’EHE. 
 
S’entén per "dosificació normal" aquella que en condicions normals d’execució i amb P-350 sol donar la 
resistència característica demanada.  Aquesta dosificació es dóna solament a títol indicatiu, s’ha 
d’augmentar en cas de no aconseguir les resistències exigides.  Aquesta "dosificació normal" és la que 
serveix de base als preus, però el contractista no podrà exigir cap augment en els mateixos en cas d’haver 
de sobrepassar-lo per a aconseguir les característiques del formigó exigides en aquest Plec. 
 
Els formigons per a utilitzar són: 
 
 HM-10/P/20/I resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (100 

Kg/cm2).  Dosificació normal de cent noranta-dos quilograms per metre cúbic (192 Kg/m3) de ciment P-
350.  S’utilitzarà en cimentacions de vorades, canalitzacions i voreres. 

 
 HM-15/B/20/I resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (150 

Kg/cm2).  Dosificació normal de cent noranta-dos quilograms per metre cúbic (192 Kg/m3) de ciment P-
350.  S’utilitzarà en cimentacions de vorades, canalitzacions i voreres. 

 
 HM-20/P/20/I resistència característica mínima de cent setanta-cinc quilograms per centímetre quadrat 

(200 Kg/cm2.  S’utilitzarà en cimentació de bàculs, rigoles de formigó arquetes, murs i lloses 
prefabricades. 
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La quantitat de ciment en un metre cúbic de formigó serà sempre inferior a quatre-cents quilograms (400 Kg) 
i la relació aigua ciment no superarà el valor de zero amb sis (0.6) 
 
 
6.7.- Morters 
 
Els morters es defineixen per la relació en volum dels seus components. 
 
La "resistència característica" es defineix d’igual manera que els formigons. 
 
 El morter de ciment tipus MCP - 1 amb nou-cents vint quilograms (920 Kg) de ciment P-350 i sorra de 

riu en relació volumètrica de u - u (1:1).  S’utilitzarà en arrebossats. 
 
 El morter de ciment tipus MCP - 3, amb quatre cents quaranta quilograms de ciment P-350 i sorra de riu 

en relació volumètrica u - quatre (1:4).  S’utilitzarà en els junts dels claveguerons i en el pous de caiguda 
de registre, així com ancoratge de tancat en zones ajardinades. 

 
 
6.8.- Fossa en peces moldejades 
 
a) Procedència 
 

Fàbriques especialitzades. 
 
b) Característiques. 
 

Serà gris o de segona fusió.  La fractura presentarà un gra fi i homogeni. 
 

Haurà de ser tenaç i dura, per a no obstant això podrà ser treballada amb llima i burí. 
 

No tindrà bosses d’aire o buits, pals o altres defectes que perjudiquin la resistència o la continuïtat i bon 
aspecte de la superfície. 

 
c) Recepció. 
 

Els forats per als passadors i perns es practicaran sempre en tallers, amb les eines apropiades.  La 
Inspecció Facultativa fixarà, en cada cas, les normes de trepat. 

 
Per a cada partida, de cada tipus de pega subministrat s’efectuarà l’assaig de tracció. 

 
Les barres d’assaig s’hauran obtingut de la meitat del colament i es presentarà fosa, acompanyant a les 
peces moldejades 

 
d) Resistències. 
 

Càrrega de trencament per tracció:  mínima 15 Kg/m 
Allargament proporcional  mínim   6 % 
Límit d'elasticitat     mínim 6 Kg/MM2 

 
 
6.9.- Fusta 
 
La fusta a emprar en entibacions, encofrats i altres medis auxiliars procedirà de trons seus, serà assecada a 
l’aire, protegida del sol i de la pluja durant un període superior a dos anys, no presentarà signe de 
putrefacció, carcoma o atac de fongs; no presentarà esquerdes, escletxes, taques o qualsevol altre defecte 
que perjudiqui la seva solidesa. 
 
 

 
 
6.10.- Tubs de formigó vibropremsat i de PVC 
 
Els tubs prefabricats de formigó vibropremsat hauran d’acomplir les condicions especificades en l’EHE. 
 
A més a més de les condicions establertes en les Normes anteriorment esmentades, el formigó haurà 
d’ésser homogeni, compacte i impermeable , fabricat amb ciment pòrtland o putzolànic, i havent seguit en la 
seva fabricació els processos de centrifugació i vibrocomprenssió adequats. 
 
El gruix mínim dels conductors circulars de formigó serà aquell que compleixi les característiques de 
resistència, pressió i estanqueïtat que s’estableixen en les Normes IET cc. 
 
El material emprat complirà les prescripcions indicades en els apartats 2.22 i 2.23 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua". 
 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa.  Els tubs i altres elements de la construcció portaran la 
marca de fàbrica, el diàmetre nominal i la pressió normalitzada. Les toleràncies admeses a les dimensions 
del tub (valor màxim dels diàmetres exteriors) seran les determinades en l’esmentat "Pliego de 
Prescripciones Técnicas". 
 
 
6.11.- Pous 
 
Seran tal com s’especifica a l’Estat d’Amidaments i Plànols.  Cas d’interessar altres tipus de pous o de 
construir-los a l’obra amb peces ceràmiques o altres materials, el Contractista presentarà a la Direcció de 
l’obra tant el sistema constructiu com el preu, no podent posar-se a obra sense haver obtingut l’aprovació 
expressa d’ambdós. 
 
 
6.12.- Canonades i vàlvules per la distribució d’aigua potable 
 
Les canonades a instalꞏlar seran de fibrociment per a 12.5 atm, i de PVC o PE per a 10 atm de pressió en 
servei, segons diàmetres i qualitats que queden detallats als Plànols i a l’Estat d'Amidaments. 
 
La superfície interior de la canonada serà llisa, sense cap defecte.  La seva rugositat de parament no serà 
superior a l’equivalent a K = 0.60 inm, en la fórmula de Praudit-Colebrook. 
 
Les vàlvules seran de P.N. 10 atm. 
 
 
6.13.- Ceràmiques 
 
Els totxos massissos foradats, totxanes, encadellats, rajoles, toves i demés materials de terra cuita, seran 
de bona argila, que no contingui més d’un 5 % de sorra exempta de cala, gruix, sílex i qualsevol altre 
matèria perjudicial.  Hauran de ser cuites fins que presenten un color uniforme, un principi de vitrificació, les 
dimensions degudes, censors, sense nusos, trencats esquerdes, forats o qualsevol altra cosa que els faci 
rebutjables i tindran arestes vives i produiran a l’ésser colpejats soroll metàlꞏlic. 
 
 
6.14.- Acers i ferros 
 
Els perfils laminats, qualsevol que sigui el seu perfil, han de ser de gra fi i homogeni, sense presentar 
esquerdes o senyals que puguin comprometre llur resistència, que estiguin ben escairats i els extrems 
encarats i sense rebaves. 
 
Els assaigs de tracció donaran càrregues de ruptura de trenta-sis (36) quilograms per milꞏlímetre quadrat.  
L’allargament mínim en el moment de la ruptura serà de vint-i-tres per cent (23 %) fent servir barretes de 
dos-cents milꞏlímetres (200 mm). 
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Serà d’aplicació pels acers dels armats el que prescriu l’EHE.  Els acers moldejats, també hauran d’ésser 
d’una contextura homogènia, sense escòries en llur massa o altres defectes. La resistència a la ruptura per 
tracció serà almenys, de quaranta-cinc quilograms per milꞏlímetre quadrat (45 kg/mm2) allargament mínim 
del quinze per cent (15 %) en barretes de dos-cents milꞏlímetres (200 mm). 
 
 
6.15.- Altres materials 
 
Els materials que no estiguin especificats en el projecte o les alternatives que proposi el Contractista 
adjudicatari de l’obra seran de primera qualitat i la utilització sempre estarà condicionada a l’examen previ i 
aprovació i fixació de preu per part de la Direcció de l’Obra. 
 
 
6.16.- Examen del materials abans d’emprar-los 
 
Tots els materials que s’anomenen en els articles anteriors i aquells que entrin a l’obra i no hagin estat 
esmentats especialment, seran examinats abans d’emprar-los en la forma i condicions que determini la 
Direcció Facultativa. Sense aquest requisit no seran rebuts ni per tant emprats a l’obra. 
 
 
6.17.- En cas que els materials no compleixin les condicions 
 
Quan els materials no compleixin el que en cada cas particular es determina en els articles anteriors, el 
Contractista haurà d’atenir-se al que sobre aquest punt ordeni per escrit la Direcció Facultativa de l’obra per 
l’acompliment del perpetuat en els respectius articles del present Plec. 
 
 
6.18.- Proves i assaigs 
 
Els assaigs, anàlisis i proves que han de realitzar-se amb els materials que han demorar-se en les obres per 
examinar si reuneixen les condicions estipulades en el present Plec, seran verificats per la Direcció de 
l’Obra, o bé si ho creu convenient, pel Laboratori d'Assaigs i materials. 
 
El Contractista podrà presenciar els anàlisis, assaigs o proves que la Direcció verifiqui personalment, o bé 
delegar en una altra persona.  Podrà presenciar les mateixes operacions que es realitzin en l’esmentat 
laboratori si ho autoritzés el Director d’aquest. 
 
 
 
Rubí, mar­ de 2018 
 
 
L’Enginyer de Camins 
 
 
 
 
Emiliano Borrachero Sánchez  
EIPO SL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES DE SENYALITZACIÓ I SUPORTS 
 
 
MATERIAL Planxa d’alumini (una sola peça), d’aliatge mínima 1050 H24: 

amb un gruix mimi, de xapa 1,5 mm. 
DIMENSIONS Circulars  L600, triangulars L900 
ACABAT Reflectància RA 1 microprismes 
FABRICACIÓ Amb una pestanya perimetral amb doble plec de 20 mm. com a 

mínim, en angle de 90º. Es toleraran desviacions en ± 2,5 mm. 
Sistema de fixació per rails posteriors transversals,  d’alumini 
aliatge 6060 de 25 mm,  fixats mitjançant soldadura mecànica, 
que augmenten la rigidesa de la placa i faciliten la fixació al 
suport mitjançant abraçadores. La unió de la guia al panell 
haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents 
assaig i certificats. 
 

PINTAT  Ha de ser de poliuretà prèvia aplicació de desengreix i fosfatat. 
Una cromatació, per impedir la formació d'aluminosi i corrosió i 
protegint l'alumini i conservant un estat de la superfície 
perfecta, inclús després d'un període d’estucatge 

RETULACIÓ Zona no reflectant: La part del darrera estarà tractada 
mitjançant un procediment antireflex que permet evitar l’efecte 
“mirall” a la nit. Podrà ser de color natural o pintat. 
Zona retrorefelctant: amb làmines viníliques, reflectant RA 1 
prismàtic (antiga EG-nivell 1), mitjançant serigrafia amb tintes 
transparents. 
 

IDENTIFICACIÓ Darrera les plaques es grafiarà les dades del fabricant, data de 
fabricació, número de lot de fabricació i segell de producte 
certificat i el marcat CE. 
 

SUPORTS Pals d’acer galvanitzat,  cilíndrics,  de 60 mm de diàmetre i 
1,5/2 mm de gruix, amb tap de plàstic per obstruir la part 
superior i assegurar la impermeabilitat. 
 
Els pals de fixació s’han de fabricar amb acer galvanitzat, 
d’acord amb les característiques que especifica la norma UNE 
135314. 
 
L’acer base que s’utilitza per fabricar pals de fixació ha de ser, 
com a mínim, del tipus S235 grau JR, segons la norma UNE 
EN 10025. 
 
Pals d’alumini: Pals d’alumini extrussionat i posteriorment 
anoditzat (mínim 15 micres), en color plata,  de diàmetre 60x5 
mm, amb tap de plàstic per obstruir la part superior i assegurar 
la impermeabilitat.  
 
 
Abraçadores i cargolaria: abraçadores de diàmetre o secció 
60mm totalment en alumini exrtrussionat i posteriorment 
anoditzat  (mínim 15 micres), en color alumini natural, .que 
permeti la fixació de tots els senyals a qualsevol tipus de 
suport (cargolaria mètrica M10x20 o M10x25). 
 
 
 
 
 

VALORS MÍNIMS 
DEL SENYALS 
SEGONS 
MARCATGE CE 

 Càrrega de vent: WL2. 
 Deformació temporal per flexió: TDB4. 
 Càrregues puntuals: PAF2. 
 Vora placa senyal: E2. 
 
 

NORMATIVA UNE-EN 12899-1:2009 
Instrucció de Carreteres 8.1-IC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 1. Model de senyalització i fixació. 
 
 
 Abraçadores d’alumini 

films  retroreflectants                             
segons nivell 

Planxa d’alumini, embotit i                                                                                         
plegat amb doble plec de  
seguretat 
 
 
 
Rails d’alumini de 25 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
Prescripcions tècniques pintura 
 
1.  Pintures  
La composició de les pintures a utilitzar és de lliure elecció per part del fabricant sempre que 
compleixin amb les característiques especificades per aquestes en la norma UNE 135200-2.  
 
2. Plàstics d’aplicació en fred  
La composició dels plàstics d’aplicació en fred (dos components) queda a lliure elecció del 
fabricant sempre que compleixin amb les característiques especificades per aquests en la norma 
UNE 135200-2.  
 
3.  Termoplàstics d’aplicació en calent  
La composició dels termoplàstics d’aplicació en calent (spray plàstics) queda a lliure elecció del 
fabricant sempre que compleixin amb les característiques especificades per aquests en la norma 
UNE 135200-2. 
 
4. Marques vials prefabricades  
Podran utilitzar-se marques vials prefabricades sempre que compleixin amb les característiques 
especificades en la norma UNE EN 1790.  
 
5.  Microesferes de vidre  
Quan es requereixi retroreflexió, s’utilitzaran Microesferes de vidre de les característiques 
especificades en la norma UNE EN 1423.  
La granulometria de les Microesferes de vidre serà una de les especificades en la norma UNE 
135287.  
La determinació de percentatge de defectuoses es realitzarà segons l’especificat en la norma UNE 
135287.  
 
6.  Afegits antilliscants i barreges amb microesferes de vidre  
Quan es requereixi proporcionar rugositat a la marca vial mitjançant la utilització d’afegits 
antilliscants o barreges d’aquests amb microesferes de vidre, les característiques d’aquests 
materials compliran amb l’especificat en la norma UNE EN 1423.  
La granulometria resta a la lliure elecció d’aplicador, en funció de les característiques de la 
pel·lícula base utilitzada.  
 
Taula 1.  Marques vials i pintura a aplicar 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Marques vials  Tipus de pintura i additius 

Marques longitudinals continues/discontinues  Acrílica especial ciutat, amb microesferes 
Marques transversals, línea de detenció;  línea de 
cediu el pas; passos ciclistes; passos de vianants 

Doble component antilliscant, amb addició per post 
barrejat d’afegits amb  microesferes i partícules de 
vidre 50/50. 
 

Altres marques i inscripcions: fletxes; inscripció BUS; 
STOP: cediu el pas, limitació de velocitat, etc. 
 

Doble component antilliscant, amb addició per post 
barrejat d’afegits amb  microesferes i partícules de 
vidre 50/50. 
 

Línees d’estacionament  Acrílica especial ciutat 
Prohibicions d’estacionament grogues: línea de 15 
cm. 

Acrílica  

Marques zig‐zag grogues: línea de 15 cm  Acrílica  
Zebrats  Acrílica especial ciutat 
 

 
CAPÍTOL VI REQUISITS DE LES MARQUES VIALS  
 
 
1.  Requisits sol·licitats i mètodes d’assaig  
Quan les marques vials siguin no retroreflectants, els requisits a verificar són:  
Visibilitat diürna  

a) Resistència al lliscament  
b) Quan les marques vials hagin de ser retroreflectans s’ha de complir, a més de les anteriors, 

el requisit de:  
Visibilitat nocturna  

a) Les característiques que defineixen els requisits mencionats anteriorment, junt als 
paràmetres de mesura i els seus mètodes d’assaig, figuren a la taula 2.  

 
Taula 2 

 
 
 
2. Valors mínims dels requisits  
Durant el període de garantia, les característiques de les marques vials compliran amb els valors 
mínims especificats a la taula 2.  
 
Taula 3 
 

 
 
 
3.  Operacions especials  
 
a) Eliminació de les marques vials. Quan sigui precisa la eliminació de marques vials, bé per facilitar 

una nova aplicació bé per corregir la que, a criteri de la Direcció Facultativa, hagi quedat deficient, 
queda expressament prohibit l’ús de procediments tèrmics i només en casos de molt petita entitat, 
estarà permès la utilització de decapants. Per tot això, haurà d’utilitzar-se algun dels següents 
procediments d’eliminació que, en qualsevol cas, haurà d’estar prèviament autoritzat per 
l’esmentada Direcció Facultativa:  

 
1. Projecció d’abrasius amb recuperació  
2. Fressat, mitjançant la utilització de fressadores verticals o horitzontals  
3. Aigua a pressió.  

 



Per a l’eliminació de marques vials s’utilitzarà preferentment les màquines granalladores, sempre 
sota autorització de la Direcció Facultativa.  

 
b) Emmascarament de marques vials. Quan per raons de temporalitat no sigui imprescindible 

l’eliminació de les marques vials, ni tan sols amagar-les durant un curt període de temps (la duració 
d’una obra), es podrà utilitzar, a criteri de la Direcció Facultativa, sistemes que a més de cobrir el 
color de la marca a amagar, siguin absorbents de la llum per evitar la lluentor especular i la reversió 
de contrast. Els valors exigibles a aquestes marques vials són:  
− Factor de luminància (UNE EN 1436) < 0,05  
− Lluentor (UNE 48026) a 85” < 0,40  

 
c) Marques vials temporals. Quan s’hagi de senyalitzar zones d’obres amb marques vials temporals, 

la Direcció Facultativa especificaran les característiques dels materials a utilitzar, tenint en compte si 
les marques han de ser eliminades o no.  
 
Quan les marques temporals hagin de ser eliminades un cop finalitzada la seva funció, els materials 
a utilitzar hauran de complir amb l’assaig de “Facilitat de ser retirades”, especificat en la norma UNE 
EN 1790. 

 
 
 
4.  Dosificacions  
Les dosificacions a utilitzar, segons el tipus de material emprat, figuren a la taula 4.  
La dosificació de microesferes de vidre de postbarrejat només es tindrà en compte quan es tracti de 
marques vials retroreflectants i serà mínim de 350 g/m2.  
La dosificació d’afegits antilliscants serà mínim de 300 g/m2. 
 
Quan s’apliquin barreges, el total a aplicar serà de 480 g/m2. i la proporció d’afegits antilliscants no 
superarà el 25%. 
 
Taula 4 
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1. Amidaments 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
Rubí

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEMCADMO
Capítol 01  INTERSECCIÓ C/DEL PONT - PASSEIG DE LA RIERA
Titol 3 11  OBRA CIVIL

1 F219FFA0 m Tall en paviment de panot, formigó o mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 45,000 2,000 1,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 95,000 2,000 1,000 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments calçada 6,000 2,000 2,500 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 45,000 0,400 1,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 95,000 0,800 1,000 1,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

5 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada formigó/pedra 30,000 0,100 1,350 1,000 4,050 C#*D#*E#*F#
2 Rigola formigó/morter de ciment 30,000 0,075 1,350 1,000 3,038 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de mescla bituminosa 18,000 0,200 1,350 1,000 4,860 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot 76,000 0,200 1,350 1,000 20,520 C#*D#*E#*F#
6 Fresat ferm 135,000 0,010 1,350 1,000 1,823 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,291

6 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada formigó/pedra 30,000 0,100 1,350 1,000 4,050 C#*D#*E#*F#
2 Rigola formigó/morter de ciment 30,000 0,075 1,350 1,000 3,038 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
Rubí

AMIDAMENTS Pàg.: 2

3 Paviment de mescla bituminosa 18,000 0,200 1,350 1,000 4,860 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot 76,000 0,200 1,350 1,000 20,520 C#*D#*E#*F#
6 Fresat ferm 135,000 0,010 1,350 1,000 1,823 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,291

7 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació (50% mecànica - 50%
manual)

T

2 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 45,000 0,400 0,800 0,500 7,200 C#*D#*E#*F#
3 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 95,000 0,300 0,600 0,500 8,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

8 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació (50% mecànica - 50%
manual)

T

2 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 45,000 0,400 0,800 0,500 7,200 C#*D#*E#*F#
3 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 95,000 0,300 0,600 0,500 8,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

9 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 45,000 0,400 1,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 95,000 0,300 1,000 1,000 28,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,500

10 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 45,000 0,400 0,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 95,000 0,300 0,300 1,000 8,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

12 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment de rases 8,550 2,000 1,200 1,000 20,520 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 20,520

13 F24142A9 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon
abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases. Mitjans mecànics 15,750 1,000 1,200 1,000 18,900 C#*D#*E#*F#
2 Excavació de rases. Mitjans manuals 15,750 1,000 1,200 1,000 18,900 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -8,550 1,000 1,200 1,000 -10,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,540

14 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases. Mitjans mecànics 15,750 1,000 1,200 1,000 18,900 C#*D#*E#*F#
2 Excavació de rases. Mitjans manuals 15,750 1,000 1,200 1,000 18,900 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -8,550 1,000 1,200 1,000 -10,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,540

15 FDG52110 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

16 FDG51110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 95,000 1,000 1,000 1,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

17 FF21MB11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grapat 1Ø50 mm. Pont 80,000 2,000 1,000 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

18 FF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conversió aèria-soterrada 2,000 3,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

20 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

21 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

22 FSEMPOU1 u Pou per a la presa de terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 FSEMPLQ1 u Placa de presa de terra de 500x500x2,5 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 FSEMMDR1 u Mandrilat de la zona

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 FSEMOBR1 u Ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 95,000 0,800 0,150 1,000 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

27 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 95,000 0,800 1,000 1,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

28 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó o mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 45,000 0,600 5,000 1,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

29 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 45,000 0,600 1,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 27,000

30 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 45,000 0,600 0,050 2,500 3,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,375

Obra 01 PRESSUPOST SEMCADMO
Capítol 01  INTERSECCIÓ C/DEL PONT - PASSEIG DE LA RIERA
Titol 3 12  INSTAL·LACIONS

1 FSEMCIM3 u Fonamentació per a columnes

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 FSEM0002 u Columnes de poliéster de 2,40 m d'alçària sense perns

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FSEM0003 u Subministrament i col·locació de suport per a cos de semàfor 270, de SONTRAFIC o equivalent, de color negre,
fabricat en poliamida 6.6 i fibra de vidre.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 FSEM0009 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 3 focus de 200 mm. R/A/V. Cos de policarbonat,
model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptiques de leds 200 mm /8´´ a 110/230V

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 FSEM0011 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vianants amb mòdul per a invidents PASBLUE de ILUNION o
equivalent que inclou òptica verda de leds i equip de sonorització de la cruilla, i òptica vermella amb vianant
estàtic i compte enrerra en led 200 mm/8´´ a 110/230V

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 FSEM0012 u Subministrament i instal·lació de semàfor indicatiu de precaució amb vianants amb 1 focus de 200 mm. (àmbar
intermitent). Cos de policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptica
àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable elèctric entre reguladors 135,000 1,000 1,000 1,000 135,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada/Sortida reguladors 2,500 2,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 140,000

8 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable elèctric entre reguladors 135,000 1,000 1,000 1,000 135,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada/Sortida reguladors 2,500 2,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

9 FSEM0013 m Cable plàstic tipus manguera de 5x2,5 mm2, armat de barilles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable senyal sincronització reguladors 135,000 1,000 1,000 1,000 135,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada/Sortida reguladors 2,500 2,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

10 FSEM0014 m Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat de barilles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfors. Columnes amb 3 elements 13,000 1,000 1,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 22,000 1,000 1,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 35,000 1,000 1,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000 C#*D#*E#*F#
5 41,000 1,000 1,000 1,000 41,000 C#*D#*E#*F#
7 Columnes 5,000 5,000 1,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

11 FSEM0015 m Cable plàstic tipus manguera de 3x2,5 mm2, armat de barilles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfors. Columnes amb 2 elements 27,000 1,000 1,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 49,000 1,000 1,000 1,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 54,000 1,000 1,000 1,000 54,000 C#*D#*E#*F#
5 Columnes 3,000 5,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

12 FSEM0019 u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FSEM0020 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic, equipat amb sistema d'alarma per a
governar 6 grups semafòrics independents, encara que la seva modularitat el permet ser ampliat fins a 32, amb
funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per
ser actuat pel tràfic. Pot ser programat i controlat a distància desde la central de zona o des del centre de
control de la ciutat. Control d'encesa dels semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra
òptica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FSEM0036 u Programació i sincronització de la cruïlla

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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15 FG22MDB1 u Mesures reflectrométriques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEMCADMO
Capítol 02  INTERSECCIÓ C/CADMO - C/DOCTOR GIMBERNAT
Titol 3 21  DESMUNTATGE INSTAL·LACIO EXISTENT

1 FZZZ2101 pa Partida alçada a justificar pel desmuntatge d'instal·lacions existents, totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEMCADMO
Capítol 02  INTERSECCIÓ C/CADMO - C/DOCTOR GIMBERNAT
Titol 3 22  OBRA CIVIL

1 F219FFA0 m Tall en paviment de panot, formigó o mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 75,000 2,000 1,000 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 115,000 2,000 1,000 1,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments calçada 7,000 2,000 2,500 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 75,000 0,400 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 115,000 0,800 1,000 1,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

EUR

Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
Rubí

AMIDAMENTS Pàg.: 8

5 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada formigó/pedra 35,000 0,100 1,350 1,000 4,725 C#*D#*E#*F#
2 Rigola formigó/morter de ciment 35,000 0,075 1,350 1,000 3,544 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de mescla bituminosa 30,000 0,200 1,350 1,000 8,100 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot 92,000 0,200 1,350 1,000 24,840 C#*D#*E#*F#
6 Fresat ferm 225,000 0,010 1,350 1,000 3,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,247

6 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada formigó/pedra 35,000 0,100 1,350 1,000 4,725 C#*D#*E#*F#
2 Rigola formigó/morter de ciment 35,000 0,075 1,350 1,000 3,544 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de mescla bituminosa 30,000 0,200 1,350 1,000 8,100 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot 92,000 0,200 1,350 1,000 24,840 C#*D#*E#*F#
6 Fresat ferm 225,000 0,010 1,350 1,000 3,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,247

7 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació (50% mecànica - 50%
manual)

T

2 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 75,000 0,400 0,800 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 115,000 0,300 0,600 0,500 10,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,350

8 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació (50% mecànica - 50%
manual)

T

2 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 75,000 0,400 0,800 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 115,000 0,300 0,600 0,500 10,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,350

9 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 75,000 0,400 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 115,000 0,300 1,000 1,000 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,500

10 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 75,000 0,400 0,500 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 115,000 0,300 0,300 1,000 10,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,350

12 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment de rases 10,350 2,000 1,200 1,000 24,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,840

13 F24142A9 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon
abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases. Mitjans mecànics 22,350 1,000 1,200 1,000 26,820 C#*D#*E#*F#
2 Excavació de rases. Mitjans manuals 22,350 1,000 1,200 1,000 26,820 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -10,350 1,000 1,200 1,000 -12,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,220

14 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases. Mitjans mecànics 22,350 1,000 1,200 1,000 26,820 C#*D#*E#*F#
2 Excavació de rases. Mitjans manuals 22,350 1,000 1,200 1,000 26,820 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -10,350 1,000 1,200 1,000 -12,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,220

15 FDG52110 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 75,000 1,000 1,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

16 FDG51110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 115,000 1,000 1,000 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

17 FF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conversió aèria-soterrada 4,000 3,000 1,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

19 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

20 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

21 FSEMPOU1 u Pou per a la presa de terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 FSEMPLQ1 u Placa de presa de terra de 500x500x2,5 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 FSEMMDR1 u Mandrilat de la zona

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 FSEMOBR1 u Ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 115,000 0,800 0,150 1,000 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

26 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 115,000 0,800 1,000 1,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

27 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó o mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 75,000 0,600 5,000 1,000 225,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 225,000

28 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 75,000 0,600 1,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

29 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 75,000 0,600 0,050 2,500 5,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,625

30 FZZZ2201 pa Partida alçad a justificar pels treballs d'ajuda per al creuament de la xarxa semafòrica per sota la reixa
intercepetora, totalment acabat segons indicacions de la Direcció d'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEMCADMO
Capítol 02  INTERSECCIÓ C/CADMO - C/DOCTOR GIMBERNAT
Titol 3 23  INSTAL·LACIONS

1 FSEMCIM3 u Fonamentació per a columnes

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FSEM0002 u Columnes de poliéster de 2,40 m d'alçària sense perns

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 FSEM0003 u Subministrament i col·locació de suport per a cos de semàfor 270, de SONTRAFIC o equivalent, de color negre,
fabricat en poliamida 6.6 i fibra de vidre.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 FSEM0009 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 3 focus de 200 mm. R/A/V. Cos de policarbonat,
model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptiques de leds 200 mm /8´´ a 110/230V

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 FSEM0010 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 1 focus de 200 mm. (fletxa àmbar). Cos de
policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptica amb fletxa àmbar led 200
mm /8´´ a 110/230V

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FSEM0011 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vianants amb mòdul per a invidents PASBLUE de ILUNION o
equivalent que inclou òptica verda de leds i equip de sonorització de la cruilla, i òptica vermella amb vianant
estàtic i compte enrerra en led 200 mm/8´´ a 110/230V
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 FSEM0012 u Subministrament i instal·lació de semàfor indicatiu de precaució amb vianants amb 1 focus de 200 mm. (àmbar
intermitent). Cos de policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptica
àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable elèctric entre reguladors 175,000 1,000 1,000 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada/Sortida reguladors 2,500 4,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

9 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable elèctric entre reguladors 175,000 1,000 1,000 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada/Sortida reguladors 2,500 4,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

10 FSEM0013 m Cable plàstic tipus manguera de 5x2,5 mm2, armat de barilles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable senyal sincronització reguladors 175,000 1,000 1,000 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada/Sortida reguladors 2,500 4,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Semàfors. Columnes amb 4 elements 15,000 1,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Columnes 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

11 FSEM0014 m Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat de barilles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfors. Columnes amb 3 elements 23,000 1,000 1,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 Semàfors. Adossats faç. amb 3

elements
37,000 1,000 1,000 1,000 37,000 C#*D#*E#*F#

4 Columnes 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Adossats a façana 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

12 FSEM0015 m Cable plàstic tipus manguera de 3x2,5 mm2, armat de barilles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfors. Columnes amb 2 elements 22,000 1,000 1,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 28,000 1,000 1,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 33,000 1,000 1,000 1,000 33,000 C#*D#*E#*F#
4 Semàfors. Adossats faç. amb 2

elements
37,000 1,000 1,000 1,000 37,000 C#*D#*E#*F#

6 Columnes 3,000 5,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 Adossats a façana 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 140,000

13 FSEM0016 m Cable plàstic tipus manguera de 2x2,5 mm2, armat de barilles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfors. Adossats faç. amb 1
elements

35,000 1,000 1,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

2 40,000 1,000 1,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Adossats a façana 2,000 5,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

14 FSEM0019 u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FSEMN002 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic, equipat amb sistema d'alarma per a
governar 6 grups semafòrics independents, encara que la seva modularitat el permet ser ampliat fins a 32, amb
funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per
ser actuat pel tràfic. Pot ser programat i controlat a distància desde la central de zona o des del centre de
control de la ciutat. Control d'encesa dels semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra
òptica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FSEMN036 u Programació i sincronització de la cruïlla

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 FG22MDB1 u Mesures reflectrométriques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEMCADMO
Capítol 03  INTERSECCIÓ C/CADMO - C/PRAT DE LA RIBA
Titol 3 31  OBRA CIVIL

1 F219FFA0 m Tall en paviment de panot, formigó o mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 80,000 2,000 1,000 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 35,000 2,000 1,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments calçada 5,000 2,000 2,500 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 80,000 0,400 1,000 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

4 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 35,000 0,800 1,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

5 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada formigó/pedra 25,000 0,100 1,350 1,000 3,375 C#*D#*E#*F#
2 Rigola formigó/morter de ciment 25,000 0,075 1,350 1,000 2,531 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de mescla bituminosa 32,000 0,200 1,350 1,000 8,640 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot 28,000 0,200 1,350 1,000 7,560 C#*D#*E#*F#
6 Fresat ferm 240,000 0,010 1,350 1,000 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,346

6 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada formigó/pedra 25,000 0,100 1,350 1,000 3,375 C#*D#*E#*F#
2 Rigola formigó/morter de ciment 25,000 0,075 1,350 1,000 2,531 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de mescla bituminosa 32,000 0,200 1,350 1,000 8,640 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot 28,000 0,200 1,350 1,000 7,560 C#*D#*E#*F#
6 Fresat ferm 240,000 0,010 1,350 1,000 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,346

7 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació (50% mecànica - 50%
manual)

T

2 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 80,000 0,400 0,800 0,500 12,800 C#*D#*E#*F#
3 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 35,000 0,300 0,600 0,500 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,950

8 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Excavació (50% mecànica - 50%
manual)

T

2 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 80,000 0,400 0,800 0,500 12,800 C#*D#*E#*F#
3 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 35,000 0,300 0,600 0,500 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,950

9 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 80,000 0,400 1,000 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 35,000 0,300 1,000 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,500

10 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 80,000 0,400 0,500 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 35,000 0,300 0,300 1,000 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

12 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment de rases 3,150 2,000 1,200 1,000 7,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,560

13 F24142A9 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon
abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases. Mitjans mecànics 15,950 1,000 1,200 1,000 19,140 C#*D#*E#*F#
2 Excavació de rases. Mitjans manuals 15,950 1,000 1,200 1,000 19,140 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -3,150 1,000 1,200 1,000 -3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,500

14 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases. Mitjans mecànics 15,950 1,000 1,200 1,000 19,140 C#*D#*E#*F#
2 Excavació de rases. Mitjans manuals 15,950 1,000 1,200 1,000 19,140 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -3,150 1,000 1,200 1,000 -3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,500
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15 FDG52110 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 80,000 1,000 1,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

16 FDG51110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 35,000 1,000 1,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

17 FF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conversió aèria-soterrada 2,000 3,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

19 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

20 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

21 FSEMPOU1 u Pou per a la presa de terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 FSEMPLQ1 u Placa de presa de terra de 500x500x2,5 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 FSEMMDR1 u Mandrilat de la zona

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 FSEMOBR1 u Ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 35,000 0,800 0,150 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

26 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1Ø110 mm. Vorera 35,000 0,800 1,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

27 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó o mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 80,000 0,600 5,000 1,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

28 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 80,000 0,600 1,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

29 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2Ø110 mm. Calçada 80,000 0,600 0,050 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST SEMCADMO
Capítol 03  INTERSECCIÓ C/CADMO - C/PRAT DE LA RIBA
Titol 3 32  INSTAL·LACIONS

1 FSEMCIM3 u Fonamentació per a columnes

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 FSEM0002 u Columnes de poliéster de 2,40 m d'alçària sense perns

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FSEM0003 u Subministrament i col·locació de suport per a cos de semàfor 270, de SONTRAFIC o equivalent, de color negre,
fabricat en poliamida 6.6 i fibra de vidre.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 FSEM0009 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 3 focus de 200 mm. R/A/V. Cos de policarbonat,
model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptiques de leds 200 mm /8´´ a 110/230V

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 FSEM0011 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vianants amb mòdul per a invidents PASBLUE de ILUNION o
equivalent que inclou òptica verda de leds i equip de sonorització de la cruilla, i òptica vermella amb vianant
estàtic i compte enrerra en led 200 mm/8´´ a 110/230V

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 FSEM0012 u Subministrament i instal·lació de semàfor indicatiu de precaució amb vianants amb 1 focus de 200 mm. (àmbar
intermitent). Cos de policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptica
àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable elèctric entre reguladors 85,000 1,000 1,000 1,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada/Sortida reguladors 2,500 2,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable elèctric entre reguladors 85,000 1,000 1,000 1,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada/Sortida reguladors 2,500 2,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

9 FSEM0013 m Cable plàstic tipus manguera de 5x2,5 mm2, armat de barilles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable senyal sincronització reguladors 85,000 1,000 1,000 1,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada/Sortida reguladors 2,500 2,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

10 FSEM0015 m Cable plàstic tipus manguera de 3x2,5 mm2, armat de barilles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Semàfors. Columnes amb 2 elements 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 22,000 1,000 1,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 24,000 1,000 1,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 14,000 1,000 1,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
8 Columnes 6,000 5,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

11 FSEM0016 m Cable plàstic tipus manguera de 2x2,5 mm2, armat de barilles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Semàfors. Columnes amb 1 element 20,000 1,000 1,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 15,000 1,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Columnes 2,000 5,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

12 FSEM0019 u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FSEMN002 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic, equipat amb sistema d'alarma per a
governar 6 grups semafòrics independents, encara que la seva modularitat el permet ser ampliat fins a 32, amb
funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per
ser actuat pel tràfic. Pot ser programat i controlat a distància desde la central de zona o des del centre de
control de la ciutat. Control d'encesa dels semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra
òptica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FSEMN036 u Programació i sincronització de la cruïlla

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FG22MDB1 u Mesures reflectrométriques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEMCADMO
Capítol 04  ALTRES CONCEPTES

1 FASF0001 u Trasllat dels equips de fressat i aglomerat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FZZZCALE pa Partida alçada a justificar per la realització de cales per la localització dels serveis existents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FZZZ1505 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FZZZSEGS pa Partida en concepte dels elements de seguretat i salut descrits a l'annex 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FZZZDESV pa Partida alçada a justificar per les mesures de desviament de trànsit durant l'execució dels treballs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FZZZSENY pa Partida alçada a justificar pels treballs de repintat de la senyalització horitzontal afectada pels treballs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FZZZLEGA pa Partida alçada a justificar per la legalització de les instal·lacions semafòriques. Inclou redacció de projectes i
totes les gestions necessàries per obtenir la seva legalització
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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P-1 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

17,25 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-3 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

13,57 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 F219FFA0 m Tall en paviment de panot, formigó o mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,27 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-5 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

31,21 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-6 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

14,99 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM 3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

18,49 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics

2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-10 F24142A9 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, inclòs cànon abocador

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-11 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres 5,00 €

(CINC EUROS)

P-12 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,44 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

61,92 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-15 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

68,10 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-16 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

22,01 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-17 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

49,19 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-18 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 FASF0001 u Trasllat dels equips de fressat i aglomerat 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-20 FDG51110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

13,08 €

(TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-21 FDG52110 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

16,88 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

61,14 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-23 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

42,60 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-24 FF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

33,31 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-25 FF21MB11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

54,55 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 FG22MDB1 u Mesures reflectrométriques 360,61 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i
col·locat en tub

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-28 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-29 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 FSEM0002 u Columnes de poliéster de 2,40 m d'alçària sense perns 249,16 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-31 FSEM0003 u Subministrament i col·locació de suport per a cos de semàfor 270, de SONTRAFIC o
equivalent, de color negre, fabricat en poliamida 6.6 i fibra de vidre.

17,40 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-32 FSEM0009 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 3 focus de 200 mm. R/A/V. Cos
de policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptiques
de leds 200 mm /8´´ a 110/230V

405,91 €

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 FSEM0010 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 1 focus de 200 mm. (fletxa
àmbar). Cos de policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color
negre. Òptica amb fletxa àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V

132,48 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 FSEM0011 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vianants amb mòdul per a invidents
PASBLUE de ILUNION o equivalent que inclou òptica verda de leds i equip de sonorització
de la cruilla, i òptica vermella amb vianant estàtic i compte enrerra en led 200 mm/8´´ a
110/230V

771,16 €

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-35 FSEM0012 u Subministrament i instal·lació de semàfor indicatiu de precaució amb vianants amb 1 focus
de 200 mm. (àmbar intermitent). Cos de policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o
equivalent, de color negre. Òptica àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V

132,48 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 FSEM0013 m Cable plàstic tipus manguera de 5x2,5 mm2, armat de barilles 6,75 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 FSEM0014 m Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat de barilles 5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-38 FSEM0015 m Cable plàstic tipus manguera de 3x2,5 mm2, armat de barilles 4,05 €

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-39 FSEM0016 m Cable plàstic tipus manguera de 2x2,5 mm2, armat de barilles 2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-40 FSEM0019 u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm 775,84 €

(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 FSEM0020 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic, equipat amb sistema
d'alarma per a governar 6 grups semafòrics independents, encara que la seva modularitat el
permet ser ampliat fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar amb 8
plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser actuat pel tràfic. Pot ser programat i
controlat a distància desde la central de zona o des del centre de control de la ciutat. Control
d'encesa dels semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra òptica

5.090,00 €

(CINC MIL NORANTA EUROS)
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P-42 FSEM0036 u Programació i sincronització de la cruïlla 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-43 FSEMCIM3 u Fonamentació per a columnes 180,00 €

(CENT VUITANTA EUROS)

P-44 FSEMMDR1 u Mandrilat de la zona 90,15 €

(NORANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-45 FSEMN002 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic, equipat amb sistema
d'alarma per a governar 6 grups semafòrics independents, encara que la seva modularitat el
permet ser ampliat fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar amb 8
plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser actuat pel tràfic. Pot ser programat i
controlat a distància desde la central de zona o des del centre de control de la ciutat. Control
d'encesa dels semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra òptica

5.090,00 €

(CINC MIL NORANTA EUROS)

P-46 FSEMN036 u Programació i sincronització de la cruïlla 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-47 FSEMOBR1 u Ma d'obra 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-48 FSEMPLQ1 u Placa de presa de terra de 500x500x2,5 mm 65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

P-49 FSEMPOU1 u Pou per a la presa de terra 120,00 €

(CENT VINT EUROS)

P-50 FZZZ1505 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-51 FZZZ2101 pa Partida alçada a justificar pel desmuntatge d'instal·lacions existents, totalment acabat 750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-52 FZZZ2201 pa Partida alçad a justificar pels treballs d'ajuda per al creuament de la xarxa semafòrica per
sota la reixa intercepetora, totalment acabat segons indicacions de la Direcció d'Obra

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-53 FZZZCALE pa Partida alçada a justificar per la realització de cales per la localització dels serveis existents 1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-54 FZZZDESV pa Partida alçada a justificar per les mesures de desviament de trànsit durant l'execució dels
treballs

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-55 FZZZLEGA pa Partida alçada a justificar per la legalització de les instal·lacions semafòriques. Inclou
redacció de projectes i totes les gestions necessàries per obtenir la seva legalització

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-56 FZZZSEGS pa Partida en concepte dels elements de seguretat i salut descrits a l'annex 6 2.682,79 €

(DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-57 FZZZSENY pa Partida alçada a justificar pels treballs de repintat de la senyalització horitzontal afectada pels
treballs

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-58 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó o mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

Rubí, març de 2018

El Redactor del Projecte

Emiliano Borrachero Sánchez
EIPO SL
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P-1 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,51 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-2 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

17,25 €

Altres conceptes 17,25000 €

P-3 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

13,57 €

Altres conceptes 13,57000 €

P-4 F219FFA0 m Tall en paviment de panot, formigó o mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,27 €

Altres conceptes 5,27000 €

P-5 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

31,21 €

Altres conceptes 31,21000 €

P-6 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

14,99 €

Altres conceptes 14,99000 €

P-7 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM 3,75 €
Altres conceptes 3,75000 €

P-8 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

18,49 €

Altres conceptes 18,49000 €

P-9 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics

2,21 €

Altres conceptes 2,21000 €

P-10 F24142A9 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, inclòs cànon abocador

4,90 €

Sense descomposició 4,90000 €

P-11 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres 5,00 €
Sense descomposició 5,00000 €

P-12 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,54 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-13 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,44 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una dens 10,44000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

61,92 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a 57,46400 €
Altres conceptes 4,45600 €

P-15 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

68,10 €
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B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 56,28000 €
Altres conceptes 11,82000 €

P-16 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

22,01 €

B0111000 m3 Aigua 0,01500 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,78340 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,28821 €
Altres conceptes 15,92339 €

P-17 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

49,19 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 45,37000 €
Altres conceptes 3,82000 €

P-18 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,36 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti 0,21000 €
Altres conceptes 0,15000 €

P-19 FASF0001 u Trasllat dels equips de fressat i aglomerat 2.500,00 €
Sense descomposició 2.500,00000 €

P-20 FDG51110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

13,08 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,91100 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,31480 €
Altres conceptes 6,85420 €

P-21 FDG52110 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

16,88 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,82200 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,41360 €
Altres conceptes 7,64440 €

P-22 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

61,14 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,94658 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,20240 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,76064 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,20349 €
Altres conceptes 47,02689 €

P-23 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

42,60 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 28,79000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,09526 €
Altres conceptes 13,71474 €

P-24 FF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

33,31 €
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BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´ 0,67000 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 2,96100 €

BF21M900 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de r 13,46400 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,21460 €
Altres conceptes 16,00040 €

P-25 FF21MB11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

54,55 €

BF21MB00 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de r 22,31760 €

BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´ 1,11500 €

B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,33880 €

BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, per a roscar 10,26600 €
Altres conceptes 20,51260 €

P-26 FG22MDB1 u Mesures reflectrométriques 360,61 €
Sense descomposició 360,61000 €

P-27 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i
col·locat en tub

6,20 €

Sense descomposició 6,20000 €

P-28 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,75 €

BG319170 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 1,70340 €
Altres conceptes 2,04660 €

P-29 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,53 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,18320 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30000 €
Altres conceptes 5,04680 €

P-30 FSEM0002 u Columnes de poliéster de 2,40 m d'alçària sense perns 249,16 €
Sense descomposició 249,16000 €

P-31 FSEM0003 u Subministrament i col·locació de suport per a cos de semàfor 270, de SONTRAFIC o
equivalent, de color negre, fabricat en poliamida 6.6 i fibra de vidre.

17,40 €

Sense descomposició 17,40000 €

P-32 FSEM0009 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 3 focus de 200 mm. R/A/V. Cos
de policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptiques
de leds 200 mm /8´´ a 110/230V

405,91 €

Sense descomposició 405,91000 €

P-33 FSEM0010 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 1 focus de 200 mm. (fletxa
àmbar). Cos de policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de color
negre. Òptica amb fletxa àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V

132,48 €

Sense descomposició 132,48000 €

P-34 FSEM0011 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vianants amb mòdul per a invidents
PASBLUE de ILUNION o equivalent que inclou òptica verda de leds i equip de sonorització
de la cruilla, i òptica vermella amb vianant estàtic i compte enrerra en led 200 mm/8´´ a
110/230V

771,16 €
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Sense descomposició 771,16000 €

P-35 FSEM0012 u Subministrament i instal·lació de semàfor indicatiu de precaució amb vianants amb 1 focus
de 200 mm. (àmbar intermitent). Cos de policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o
equivalent, de color negre. Òptica àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V

132,48 €

Sense descomposició 132,48000 €

P-36 FSEM0013 m Cable plàstic tipus manguera de 5x2,5 mm2, armat de barilles 6,75 €
Sense descomposició 6,75000 €

P-37 FSEM0014 m Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat de barilles 5,40 €
Sense descomposició 5,40000 €

P-38 FSEM0015 m Cable plàstic tipus manguera de 3x2,5 mm2, armat de barilles 4,05 €
Sense descomposició 4,05000 €

P-39 FSEM0016 m Cable plàstic tipus manguera de 2x2,5 mm2, armat de barilles 2,70 €
Sense descomposició 2,70000 €

P-40 FSEM0019 u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm 775,84 €
Sense descomposició 775,84000 €

P-41 FSEM0020 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic, equipat amb sistema
d'alarma per a governar 6 grups semafòrics independents, encara que la seva modularitat el
permet ser ampliat fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar amb 8
plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser actuat pel tràfic. Pot ser programat i
controlat a distància desde la central de zona o des del centre de control de la ciutat. Control
d'encesa dels semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra òptica

5.090,00 €

Sense descomposició 5.090,00000 €

P-42 FSEM0036 u Programació i sincronització de la cruïlla 500,00 €
Sense descomposició 500,00000 €

P-43 FSEMCIM3 u Fonamentació per a columnes 180,00 €
Sense descomposició 180,00000 €

P-44 FSEMMDR1 u Mandrilat de la zona 90,15 €
Sense descomposició 90,15000 €

P-45 FSEMN002 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic, equipat amb sistema
d'alarma per a governar 6 grups semafòrics independents, encara que la seva modularitat el
permet ser ampliat fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar amb 8
plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser actuat pel tràfic. Pot ser programat i
controlat a distància desde la central de zona o des del centre de control de la ciutat. Control
d'encesa dels semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra òptica

5.090,00 €

Sense descomposició 5.090,00000 €

P-46 FSEMN036 u Programació i sincronització de la cruïlla 500,00 €
Sense descomposició 500,00000 €

P-47 FSEMOBR1 u Ma d'obra 300,00 €
Sense descomposició 300,00000 €

P-48 FSEMPLQ1 u Placa de presa de terra de 500x500x2,5 mm 65,00 €
Sense descomposició 65,00000 €

P-49 FSEMPOU1 u Pou per a la presa de terra 120,00 €
Sense descomposició 120,00000 €

P-50 FZZZ1505 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra 1.500,00 €
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Sense descomposició 1.500,00000 €

P-51 FZZZ2101 pa Partida alçada a justificar pel desmuntatge d'instal·lacions existents, totalment acabat 750,00 €
Sense descomposició 750,00000 €

P-52 FZZZ2201 pa Partida alçad a justificar pels treballs d'ajuda per al creuament de la xarxa semafòrica per
sota la reixa intercepetora, totalment acabat segons indicacions de la Direcció d'Obra

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-53 FZZZCALE pa Partida alçada a justificar per la realització de cales per la localització dels serveis existents 1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €

P-54 FZZZDESV pa Partida alçada a justificar per les mesures de desviament de trànsit durant l'execució dels
treballs

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-55 FZZZLEGA pa Partida alçada a justificar per la legalització de les instal·lacions semafòriques. Inclou
redacció de projectes i totes les gestions necessàries per obtenir la seva legalització

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-56 FZZZSEGS pa Partida en concepte dels elements de seguretat i salut descrits a l'annex 6 2.682,79 €
Sense descomposició 2.682,79000 €

P-57 FZZZSENY pa Partida alçada a justificar pels treballs de repintat de la senyalització horitzontal afectada pels
treballs

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-58 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó o mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,35 €
Altres conceptes 0,35000 €

Rubí, març de 2018

El Redactor del Projecte

Emiliano Borrachero Sánchez
EIPO SL
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Obra 01 Pressupost SEMCADMO

Capítol 01 Intersecció C/del Pont - Passeig de la Riera

Titol 3 11 Obra Civil

1 F219FFA0 m Tall en paviment de panot, formigó o mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir (P - 4)

5,27 280,000 1.475,60

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 1)

4,51 30,000 135,30

3 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

13,57 18,000 244,26

4 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

17,25 76,000 1.311,00

5 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 12)

6,54 34,291 224,26

6 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

10,44 34,291 358,00

7 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 6)

14,99 15,750 236,09

8 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora (P - 5)

31,21 15,750 491,56

9 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 7)

3,75 46,500 174,38

10 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió (P - 14)

61,92 9,000 557,28

11 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM (P - 8)

18,49 8,550 158,09

12 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P -
9)

2,21 20,520 45,35

13 F24142A9 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon abocador (P - 10)

4,90 27,540 134,95

14 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres (P - 11) 5,00 27,540 137,70
15 FDG52110 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm

de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 21)

16,88 45,000 759,60

16 FDG51110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 20)

13,08 95,000 1.242,60

17 FF21MB11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 25)

54,55 160,000 8.728,00

18 FF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 24)

33,31 6,000 199,86

EUR

Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
Rubí

PRESSUPOST Pàg.: 2

19 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 29)

6,53 10,000 65,30

20 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 22)

61,14 12,000 733,68

21 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

42,60 12,000 511,20

22 FSEMPOU1 u Pou per a la presa de terra (P - 49) 120,00 1,000 120,00
23 FSEMPLQ1 u Placa de presa de terra de 500x500x2,5 mm (P - 48) 65,00 1,000 65,00
24 FSEMMDR1 u Mandrilat de la zona (P - 44) 90,15 1,000 90,15
25 FSEMOBR1 u Ma d'obra (P - 47) 300,00 1,000 300,00
26 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

68,10 11,400 776,34

27 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 16)

22,01 76,000 1.672,76

28 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó o mescles bituminoses
i càrrega sobre camió (P - 58)

0,35 135,000 47,25

29 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 18)

0,36 27,000 9,72

30 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)

49,19 3,375 166,02

TOTAL Titol 3 01.01.11 21.171,30

Obra 01 Pressupost SEMCADMO

Capítol 01 Intersecció C/del Pont - Passeig de la Riera

Titol 3 12 Instal·lacions

1 FSEMCIM3 u Fonamentació per a columnes (P - 43) 180,00 8,000 1.440,00
2 FSEM0002 u Columnes de poliéster de 2,40 m d'alçària sense perns (P - 30) 249,16 8,000 1.993,28
3 FSEM0003 u Subministrament i col·locació de suport per a cos de semàfor 270, de

SONTRAFIC o equivalent, de color negre, fabricat en poliamida 6.6 i
fibra de vidre. (P - 31)

17,40 20,000 348,00

4 FSEM0009 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 3 focus
de 200 mm. R/A/V. Cos de policarbonat, model VANGUARD de
SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptiques de leds 200 mm
/8´´ a 110/230V (P - 32)

405,91 6,000 2.435,46

5 FSEM0011 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vianants amb mòdul
per a invidents PASBLUE de ILUNION o equivalent que inclou òptica
verda de leds i equip de sonorització de la cruilla, i òptica vermella
amb vianant estàtic i compte enrerra en led 200 mm/8´´ a 110/230V

(P - 34)

771,16 8,000 6.169,28

6 FSEM0012 u Subministrament i instal·lació de semàfor indicatiu de precaució amb
vianants amb 1 focus de 200 mm. (àmbar intermitent). Cos de
policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de
color negre. Òptica àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V (P - 35)

132,48 6,000 794,88

7 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0,6/1 KV, tetrapolar
de secció 4x6 mm2 i col·locat en tub (P - 27)

6,20 140,000 868,00

8 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 28)

3,75 140,000 525,00

EUR



Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
Rubí

PRESSUPOST Pàg.: 3

9 FSEM0013 m Cable plàstic tipus manguera de 5x2,5 mm2, armat de barilles (P - 36) 6,75 140,000 945,00
10 FSEM0014 m Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat de barilles (P - 37) 5,40 165,000 891,00
11 FSEM0015 m Cable plàstic tipus manguera de 3x2,5 mm2, armat de barilles (P - 38) 4,05 145,000 587,25
12 FSEM0019 u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm (P - 40) 775,84 1,000 775,84
13 FSEM0020 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic,

equipat amb sistema d'alarma per a governar 6 grups semafòrics
independents, encara que la seva modularitat el permet ser ampliat
fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar
amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser actuat
pel tràfic. Pot ser programat i controlat a distància desde la central de
zona o des del centre de control de la ciutat. Control d'encesa dels
semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra
òptica (P - 41)

5.090,00 1,000 5.090,00

14 FSEM0036 u Programació i sincronització de la cruïlla (P - 42) 500,00 1,000 500,00
15 FG22MDB1 u Mesures reflectrométriques (P - 26) 360,61 1,000 360,61

TOTAL Titol 3 01.01.12 23.723,60

Obra 01 Pressupost SEMCADMO

Capítol 02 Intersecció C/Cadmo - C/Doctor Gimbernat

Titol 3 21 Desmuntatge instal·lacio existent

1 FZZZ2101 pa Partida alçada a justificar pel desmuntatge d'instal·lacions existents,
totalment acabat (P - 51)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Titol 3 01.02.21 750,00

Obra 01 Pressupost SEMCADMO

Capítol 02 Intersecció C/Cadmo - C/Doctor Gimbernat

Titol 3 22 Obra Civil

1 F219FFA0 m Tall en paviment de panot, formigó o mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir (P - 4)

5,27 380,000 2.002,60

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 1)

4,51 35,000 157,85

3 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

13,57 30,000 407,10

4 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

17,25 92,000 1.587,00

5 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 12)

6,54 44,247 289,38

6 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

10,44 44,247 461,94

7 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 6)

14,99 22,350 335,03

8 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora (P - 5)

31,21 22,350 697,54

EUR

Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
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9 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 7)

3,75 64,500 241,88

10 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió (P - 14)

61,92 15,000 928,80

11 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM (P - 8)

18,49 10,350 191,37

12 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P -
9)

2,21 24,840 54,90

13 F24142A9 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon abocador (P - 10)

4,90 41,220 201,98

14 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres (P - 11) 5,00 41,220 206,10
15 FDG52110 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm

de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 21)

16,88 75,000 1.266,00

16 FDG51110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 20)

13,08 115,000 1.504,20

17 FF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 24)

33,31 12,000 399,72

18 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 29)

6,53 10,000 65,30

19 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 22)

61,14 7,000 427,98

20 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

42,60 7,000 298,20

21 FSEMPOU1 u Pou per a la presa de terra (P - 49) 120,00 1,000 120,00
22 FSEMPLQ1 u Placa de presa de terra de 500x500x2,5 mm (P - 48) 65,00 1,000 65,00
23 FSEMMDR1 u Mandrilat de la zona (P - 44) 90,15 1,000 90,15
24 FSEMOBR1 u Ma d'obra (P - 47) 300,00 1,000 300,00
25 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

68,10 13,800 939,78

26 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 16)

22,01 92,000 2.024,92

27 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó o mescles bituminoses
i càrrega sobre camió (P - 58)

0,35 225,000 78,75

28 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 18)

0,36 45,000 16,20

29 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)

49,19 5,625 276,69

30 FZZZ2201 pa Partida alçad a justificar pels treballs d'ajuda per al creuament de la
xarxa semafòrica per sota la reixa intercepetora, totalment acabat
segons indicacions de la Direcció d'Obra (P - 52)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 01.02.22 16.136,36

Obra 01 Pressupost SEMCADMO

Capítol 02 Intersecció C/Cadmo - C/Doctor Gimbernat

Titol 3 23 Instal·lacions

EUR



Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
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1 FSEMCIM3 u Fonamentació per a columnes (P - 43) 180,00 6,000 1.080,00
2 FSEM0002 u Columnes de poliéster de 2,40 m d'alçària sense perns (P - 30) 249,16 6,000 1.494,96
3 FSEM0003 u Subministrament i col·locació de suport per a cos de semàfor 270, de

SONTRAFIC o equivalent, de color negre, fabricat en poliamida 6.6 i
fibra de vidre. (P - 31)

17,40 20,000 348,00

4 FSEM0009 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 3 focus
de 200 mm. R/A/V. Cos de policarbonat, model VANGUARD de
SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptiques de leds 200 mm
/8´´ a 110/230V (P - 32)

405,91 6,000 2.435,46

5 FSEM0010 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 1 focus
de 200 mm. (fletxa àmbar). Cos de policarbonat, model VANGUARD
de SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptica amb fletxa àmbar
led 200 mm /8´´ a 110/230V (P - 33)

132,48 2,000 264,96

6 FSEM0011 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vianants amb mòdul
per a invidents PASBLUE de ILUNION o equivalent que inclou òptica
verda de leds i equip de sonorització de la cruilla, i òptica vermella
amb vianant estàtic i compte enrerra en led 200 mm/8´´ a 110/230V

(P - 34)

771,16 8,000 6.169,28

7 FSEM0012 u Subministrament i instal·lació de semàfor indicatiu de precaució amb
vianants amb 1 focus de 200 mm. (àmbar intermitent). Cos de
policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de
color negre. Òptica àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V (P - 35)

132,48 4,000 529,92

8 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0,6/1 KV, tetrapolar
de secció 4x6 mm2 i col·locat en tub (P - 27)

6,20 185,000 1.147,00

9 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 28)

3,75 185,000 693,75

10 FSEM0013 m Cable plàstic tipus manguera de 5x2,5 mm2, armat de barilles (P - 36) 6,75 205,000 1.383,75
11 FSEM0014 m Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat de barilles (P - 37) 5,40 70,000 378,00
12 FSEM0015 m Cable plàstic tipus manguera de 3x2,5 mm2, armat de barilles (P - 38) 4,05 140,000 567,00
13 FSEM0016 m Cable plàstic tipus manguera de 2x2,5 mm2, armat de barilles (P - 39) 2,70 85,000 229,50
14 FSEM0019 u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm (P - 40) 775,84 1,000 775,84
15 FSEMN002 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic,

equipat amb sistema d'alarma per a governar 6 grups semafòrics
independents, encara que la seva modularitat el permet ser ampliat
fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar
amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser actuat
pel tràfic. Pot ser programat i controlat a distància desde la central de
zona o des del centre de control de la ciutat. Control d'encesa dels
semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra
òptica (P - 45)

5.090,00 1,000 5.090,00

16 FSEMN036 u Programació i sincronització de la cruïlla (P - 46) 500,00 1,000 500,00
17 FG22MDB1 u Mesures reflectrométriques (P - 26) 360,61 1,000 360,61

TOTAL Titol 3 01.02.23 23.448,03

Obra 01 Pressupost SEMCADMO

Capítol 03 Intersecció C/Cadmo - C/Prat de la Riba

Titol 3 31 Obra Civil

1 F219FFA0 m Tall en paviment de panot, formigó o mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir (P - 4)

5,27 230,000 1.212,10

EUR

Projecte d´ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo
Rubí

PRESSUPOST Pàg.: 6

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 1)

4,51 25,000 112,75

3 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

13,57 32,000 434,24

4 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

17,25 28,000 483,00

5 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 12)

6,54 25,346 165,76

6 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

10,44 25,346 264,61

7 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 6)

14,99 15,950 239,09

8 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora (P - 5)

31,21 15,950 497,80

9 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 7)

3,75 42,500 159,38

10 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió (P - 14)

61,92 16,000 990,72

11 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM (P - 8)

18,49 3,150 58,24

12 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P -
9)

2,21 7,560 16,71

13 F24142A9 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon abocador (P - 10)

4,90 34,500 169,05

14 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres (P - 11) 5,00 34,500 172,50
15 FDG52110 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm

de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 21)

16,88 80,000 1.350,40

16 FDG51110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 20)

13,08 35,000 457,80

17 FF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 24)

33,31 6,000 199,86

18 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 29)

6,53 10,000 65,30

19 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 22)

61,14 7,000 427,98

20 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

42,60 7,000 298,20

21 FSEMPOU1 u Pou per a la presa de terra (P - 49) 120,00 1,000 120,00
22 FSEMPLQ1 u Placa de presa de terra de 500x500x2,5 mm (P - 48) 65,00 1,000 65,00
23 FSEMMDR1 u Mandrilat de la zona (P - 44) 90,15 1,000 90,15
24 FSEMOBR1 u Ma d'obra (P - 47) 300,00 1,000 300,00
25 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

68,10 4,200 286,02

EUR
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26 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 16)

22,01 28,000 616,28

27 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó o mescles bituminoses
i càrrega sobre camió (P - 58)

0,35 240,000 84,00

28 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 18)

0,36 48,000 17,28

29 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)

49,19 6,000 295,14

TOTAL Titol 3 01.03.31 9.649,36

Obra 01 Pressupost SEMCADMO

Capítol 03 Intersecció C/Cadmo - C/Prat de la Riba

Titol 3 32 Instal·lacions

1 FSEMCIM3 u Fonamentació per a columnes (P - 43) 180,00 8,000 1.440,00
2 FSEM0002 u Columnes de poliéster de 2,40 m d'alçària sense perns (P - 30) 249,16 8,000 1.993,28
3 FSEM0003 u Subministrament i col·locació de suport per a cos de semàfor 270, de

SONTRAFIC o equivalent, de color negre, fabricat en poliamida 6.6 i
fibra de vidre. (P - 31)

17,40 14,000 243,60

4 FSEM0009 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vehicles amb 3 focus
de 200 mm. R/A/V. Cos de policarbonat, model VANGUARD de
SONTRAFIC o equivalent, de color negre. Òptiques de leds 200 mm
/8´´ a 110/230V (P - 32)

405,91 4,000 1.623,64

5 FSEM0011 u Subministrament i instal·lació de semàfor per a vianants amb mòdul
per a invidents PASBLUE de ILUNION o equivalent que inclou òptica
verda de leds i equip de sonorització de la cruilla, i òptica vermella
amb vianant estàtic i compte enrerra en led 200 mm/8´´ a 110/230V

(P - 34)

771,16 8,000 6.169,28

6 FSEM0012 u Subministrament i instal·lació de semàfor indicatiu de precaució amb
vianants amb 1 focus de 200 mm. (àmbar intermitent). Cos de
policarbonat, model VANGUARD de SONTRAFIC o equivalent, de
color negre. Òptica àmbar led 200 mm /8´´ a 110/230V (P - 35)

132,48 2,000 264,96

7 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0,6/1 KV, tetrapolar
de secció 4x6 mm2 i col·locat en tub (P - 27)

6,20 90,000 558,00

8 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 28)

3,75 90,000 337,50

9 FSEM0013 m Cable plàstic tipus manguera de 5x2,5 mm2, armat de barilles (P - 36) 6,75 90,000 607,50
10 FSEM0015 m Cable plàstic tipus manguera de 3x2,5 mm2, armat de barilles (P - 38) 4,05 110,000 445,50
11 FSEM0016 m Cable plàstic tipus manguera de 2x2,5 mm2, armat de barilles (P - 39) 2,70 45,000 121,50
12 FSEM0019 u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm (P - 40) 775,84 1,000 775,84
13 FSEMN002 u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic,

equipat amb sistema d'alarma per a governar 6 grups semafòrics
independents, encara que la seva modularitat el permet ser ampliat
fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar
amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser actuat
pel tràfic. Pot ser programat i controlat a distància desde la central de
zona o des del centre de control de la ciutat. Control d'encesa dels
semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra
òptica (P - 45)

5.090,00 1,000 5.090,00

14 FSEMN036 u Programació i sincronització de la cruïlla (P - 46) 500,00 1,000 500,00
15 FG22MDB1 u Mesures reflectrométriques (P - 26) 360,61 1,000 360,61

EUR
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TOTAL Titol 3 01.03.32 20.531,21

Obra 01 Pressupost SEMCADMO

Capítol 04 Altres conceptes

1 FASF0001 u Trasllat dels equips de fressat i aglomerat (P - 19) 2.500,00 1,000 2.500,00
2 FZZZCALE pa Partida alçada a justificar per la realització de cales per la localització

dels serveis existents (P - 53)
1.000,00 1,000 1.000,00

3 FZZZ1505 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra (P - 50) 1.500,00 1,000 1.500,00
4 FZZZSEGS pa Partida en concepte dels elements de seguretat i salut descrits a

l'annex 6 (P - 56)
2.682,79 1,000 2.682,79

5 FZZZDESV pa Partida alçada a justificar per les mesures de desviament de trànsit
durant l'execució dels treballs (P - 54)

1.500,00 1,000 1.500,00

6 FZZZSENY pa Partida alçada a justificar pels treballs de repintat de la senyalització
horitzontal afectada pels treballs (P - 57)

1.500,00 1,000 1.500,00

7 FZZZLEGA pa Partida alçada a justificar per la legalització de les instal·lacions
semafòriques. Inclou redacció de projectes i totes les gestions
necessàries per obtenir la seva legalització (P - 55)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.04 12.682,79

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.11  Obra Civil 21.171,30
Titol 3 01.01.12  Instal·lacions 23.723,60
Capítol 01.01  Intersecció C/del Pont - Passeig de la Riera 44.894,90
Titol 3 01.02.21  Desmuntatge instal·lacio existent 750,00
Titol 3 01.02.22  Obra Civil 16.136,36
Titol 3 01.02.23  Instal·lacions 23.448,03
Capítol 01.02  Intersecció C/Cadmo - C/Doctor Gimbernat 40.334,39
Titol 3 01.03.31  Obra Civil 9.649,36
Titol 3 01.03.32  Instal·lacions 20.531,21
Capítol 01.03  Intersecció C/Cadmo - C/Prat de la Riba 30.180,57
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

115.409,86
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Intersecció C/del Pont - Passeig de la Riera 44.894,90
Capítol 01.02  Intersecció C/Cadmo - C/Doctor Gimbernat 40.334,39
Capítol 01.03  Intersecció C/Cadmo - C/Prat de la Riba 30.180,57
Capítol 01.04  Altres conceptes 12.682,79
Obra 01 Pressupost SEMCADMO 128.092,65
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

128.092,65
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost SEMCADMO 128.092,65

128.092,65

euros
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NIVELL 3: Titol 3 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.11  Obra Civil 16,53
Titol 3 01.01.12  Instal·lacions 18,52
Capítol 01.01  Intersecció C/del Pont - Passeig de la Riera 35,05
Titol 3 01.02.21  Desmuntatge instal·lacio existent 0,59
Titol 3 01.02.22  Obra Civil 12,60
Titol 3 01.02.23  Instal·lacions 18,31
Capítol 01.02  Intersecció C/Cadmo - C/Doctor Gimbernat 31,49
Titol 3 01.03.31  Obra Civil 7,53
Titol 3 01.03.32  Instal·lacions 16,03
Capítol 01.03  Intersecció C/Cadmo - C/Prat de la Riba 23,56
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

90,10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Intersecció C/del Pont - Passeig de la Riera 35,05
Capítol 01.02  Intersecció C/Cadmo - C/Doctor Gimbernat 31,49
Capítol 01.03  Intersecció C/Cadmo - C/Prat de la Riba 23,56
Capítol 01.04  Altres conceptes 9,90
Obra 01 Pressupost SEMCADMO 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost SEMCADMO 100,00

100,00

euros
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Rubí, març de 2018

El Redactor del Projecte

Emiliano Borrachero Sánchez
EIPO SL
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