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1 OBJECTE 
 

L’objecte d’aquest projecte és la millora de les instal·lacions i renovació de l’enllumenat 
públic amb tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí.  
 
Quadres d'enllumenat Can Jardí:  AC, AD, AE, AF i HW. 
Quadres d'enllumenat Cova Solera:  BR, BS, BT, BU i EM. 
 
2 ANTECEDENTS 
 

Com a antecedent del present projecte s'ha considerat la memòria valorada: Millora de la 
seguretat i l’eficiència energètica amb tecnologia led dels polígons industrials de Can 
Jardí i Cova Solera, de Febrer de 2018, i autor: Josep Puig Hernández, enginyer tècnic. 
Cal esmentar que els plànols de la memòria valorada anterior, subministrada pels Serveis 
tècnics municipals, s'han utilitzat com a documentació gràfica per ubicar els diferents 
elements del present projecte, a efectes d'inventari de les instal·lacions existents. 
 

3 ESTUDIS LUMÍNICS 
 

El nivell lumínic per dimensionar les instal·lacions, d'acord a les indicacions dels Serveis 

tècnics municipals, és el corresponent a la categoria: ME4b (Luminància mitja Lm 0,75 

cd/m2 - Uniformitat global U0 min 0,40 - Uniformitat global U min 0,50).  

 

L’Annex 1 Estudis lumínics conté les simulacions realitzades, les quals, defineixen les 

principals tipologies de vialitat de l'àmbit del projecte i es resumeixen a continuació: 

 

Quadre 
Carrers del polígon Can 

Jardí i Cova Solera de Rubí 

Amplada 
carrer     
(m.) 

Vorera 1   
(m.) 

Calçada   
(m.) 

Mitjana    
(m.) 

Vorera 2   
(m.) 

Alçada 
columnes   

(m.) 

AC  Passatge Schubert  15  1,5  12  0  1,5  9 

   Carrer Shuman  14  1,5  11  0  1,5  9 

AD  Avinguda Bizet  18  1,5  15  0  1,5  9 

AE  Carrer Bach  11  1,5  8  0  1,5  9 

   Compositor Wagner  28  2  24  6  2  5 

   Carrer Chopin  15  1,5  12  0  1,5  9 

AF  Compositor Verdi  11  1,5  8  0  1,5  9 

   Carrer de Vivaldi  17  1,5  14  0  1,5  9 

HW  Schubert 10  2  6  0  2  7 

BR  Luxemburg  16  2  12  0  2  10 

   Camí de la Riera  15  2  12  0  1  10 

BS  Av. Can Sucarrats  20  2  16  0  2  10 

BT  Av. Cova Solera  14  1,5  11  0  1,5  10 

BU  Carrer Atenes  14  1,5  11  0  1,5  10 

EM  Carrer Praga  18  2  14  0  2  8 
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Quadre 
Carrers del polígon Can 
Jardí i Cova Solera de 

Rubí 

Longitud 
braç        
(m.) 

Orientació 
braç           
(º) 

Distribució 
Interdistància     

(m.) 

AC  Passatge Schubert  1,5  10  Tresbolillo   27/54 

   Carrer Shuman  1,5  10  Unilateral  27 

AD  Avinguda Bizet  1,5  10  Tresbolillo   19/38 

AE  Carrer Bach  1,5  10  Tresbolillo   29/58 

   Compositor Wagner  0  5  Central tresb.  15/30 

   Carrer Chopin  1,5  10  Unilateral  27 

AF  Compositor Verdi  1,5  10  Unilateral  30 

   Carrer de Vivaldi  1,5  10  Tresbolillo   22/44 

HW  Schubert 0  10  Unilateral  20 

BR  Luxemburg  1,5  10  Tresbolillo   22/44 

   Camí de la Riera  0  10  Tresbolillo   30/60 

BS  Av. Can Sucarrats  0  10  Tresbolillo   25/50 

BT  Av. Cova Solera  0  10  Tresbolillo   32/64 

BU  Carrer Atenes  0  10  Tresbolillo   30/60 

EM  Carrer Praga  0  10  Tresbolillo   29/58 

 

Quadre 
Carrers del polígon Can 
Jardí i Cova Solera de 

Rubí 

Distància a 
vorada      
(m.) 

Temperatura 
color          
(ºK) 

Factor 
manteniment     

(fm) 
Nivell  W 

AC  Passatge Schubert  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  55 

   Carrer Shuman  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  55 

AD  Avinguda Bizet  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  55 

AE  Carrer Bach  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  55 

   Compositor Wagner  0  4000  0,9  ME4b  33,5 

   Carrer Chopin  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  55 

AF  Compositor Verdi  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  55 

   Carrer de Vivaldi  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  55 

HW  Schubert ‐1,5  4000  0,9  ME4b  33,5 

BR  Luxemburg  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  55 

   Camí de la Riera  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  55 

BS  Av. Can Sucarrats  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  55 

BT  Av. Cova Solera  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  65 

BU  Carrer Atenes  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  65 

EM  Carrer Praga  ‐0,5  4000  0,9  ME4b  65 
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Quadre 
Carrers del polígon Can 
Jardí i Cova Solera de 

Rubí 

Em 
Calçada    
(lux)       

Lm 
Calçada  
(cd/m2)    
> 0.75  

Uo 
Calçada 

Ui 
Calçada 

AC  Passatge Schubert  13  0,89  0,55  0,72 

   Carrer Shuman  14  0,87  0,52  0,86 

AD  Avinguda Bizet  17  1,14  0,59  0,73 

AE  Carrer Bach  14  0,95  0,62  0,73 

   Compositor Wagner  12  0,78  0,45  0,61 

   Carrer Chopin  13  0,84  0,49  0,86 

AF  Compositor Verdi  13  0,88  0,65  0,84 

   Carrer de Vivaldi  15  1,02  0,56  0,68 

HW  Schubert 15  0,9  0,55  0,88 

BR  Luxemburg  15  1,02  0,62  0,76 

   Camí de la Riera  11  0,77  0,64  0,66 

BS  Av. Can Sucarrats  12  0,77  0,61  0,68 

BT  Av. Cova Solera  13  0,86  0,65  0,68 

BU  Carrer Atenes  14  0,91  0,68  0,71 

EM  Carrer Praga  13  0,86  0,6  0,65 

 

Quadre 
Carrers del polígon Can 
Jardí i Cova Solera de 

Rubí 

Em          
(lux)        

acera 1      
> 7.50 

Uo       
acera 1   
>  0.40 

Em         
(lux)       

acera 2     
> 7.50 

Uo         
acera 2     
>  0.40 

AC  Passatge Schubert  9,58  0,59  9,58  0,59 

   Carrer Shuman  11,04  0,49  9,15  0,9 

AD  Avinguda Bizet  11,55  0,5  11,55  0,5 

AE  Carrer Bach  10,83  0,66  10,83  0,66 

   Compositor Wagner  2,59  0,54  2,59  0,54 

   Carrer Chopin  11,04  0,49  8,12  0,9 

AF  Compositor Verdi  9,93  0,42  11  0,85 

   Carrer de Vivaldi  10,54  0,51  10,54  0,51 

HW  Schubert 16,13  0,56  9,64  0,85 

BR  Luxemburg  11,07  0,64  11,07  0,64 

   Camí de la Riera  8,45  0,51  8,99  0,56 

BS  Av. Can Sucarrats  8,31  0,42  8,32  0,42 

BT  Av. Cova Solera  10,24  0,62  10,24  0,62 

BU  Carrer Atenes  10,86  0,63  10,86  0,63 

EM  Carrer Praga  9,58  0,5  9,58  0,5 

 

 

 



PROJECTE TÈCNIC PER LA RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB TECNOLOGIA 
LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) 

Document 1.1 Memòria. 
 

 1.1 - 5

4 JUSTIFICACIÓ REGLAMENT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

L’Annex 2 Justificació reglament eficiència energètica conté les taules de càlcul que 

detallen els valors d'eficiència energètica de la instal·lació, les quals es resumeixen a 

continuació: 

 

Quadre AC 

Índex consum energètic total (ICE) 0,29 

Índex eficiència energètica total (Ie) 3,48 

Quadre AD 

Índex consum energètic total (ICE) 0,24 

Índex eficiència energètica total (Ie) 4,17 

Quadre AE 

Índex consum energètic total (ICE) 0,18 

Índex eficiència energètica total (Ie) 5,55 

Quadre AF 

Índex consum energètic total (ICE) 0,28 

Índex eficiència energètica total (Ie) 3,55 

Quadre HW 

Índex consum energètic total (ICE) 0,34 

Índex eficiència energètica total (Ie) 2,98 

Quadre BR 

Índex consum energètic total (ICE) 0,21 

Índex eficiència energètica total (Ie) 4,75 

Quadre BS 

Índex consum energètic total (ICE) 0,17 

Índex eficiència energètica total (Ie) 5,74 

Quadre BT 

Índex consum energètic total (ICE) 0,17 

Índex eficiència energètica total (Ie) 6,00 

Quadre BU 

Índex consum energètic total (ICE) 0,21 

Índex eficiència energètica total (Ie) 4,73 

Quadre EM 

Índex consum energètic total (ICE) 0,26 

Índex eficiència energètica total (Ie) 3,86 
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5 CÀLCULS ELÈCTRICS  
 

L’Annex 3 Càlculs elèctrics conté les taules de càlcul amb els càlculs elèctrics per línia i 

per punt de llum de cadascun dels quadres de control. 

 
6 TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES LED  
 

Tot seguit es detalla el resum d'unitats a instal·lar, segons potència i quadre de control: 

 

Quadre 
Lluminàries LED 

33,5 W 
Lluminàries LED 

55 W 
Lluminàries LED 

65 W 

AC  ‐  74  ‐ 

AD  ‐  24  3 

AE  30  57  ‐ 

AF  3  87  ‐ 

HW  10  ‐  ‐ 

BR  52  7  ‐ 

BS  ‐  72  ‐ 

BT  ‐  ‐  63 

BU  ‐  ‐  38 

EM  ‐  ‐  10 

Ut.  95  321  114 

Ut.  530 

 

La tipologia de lluminària LED a instal·lar es detalla a continuació: 

 

 Lluminària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65 W i 

10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. 

Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge 

accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 

K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM 

< 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 

passos, corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació 

de sistemes de control i regulació desde quadre de control d'enllumenat amb 

comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat 

IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció 

contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores 

L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació 

post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 

mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). 
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 Lluminària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55 W i 

8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. 

Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge 

accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 

K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM 

< 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 

passos, corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació 

de sistemes de control i regulació desde quadre de control d'enllumenat amb 

comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanquitat 

IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció 

contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores 

L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació 

post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 

mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). 

 

 Lluminària LED model Mini LUMA BGP621 marca PHILIPS o similar. Potència 

33,5 W i 5.096 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla 

templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de 

muntatge accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de 

color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) 

Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar 

amb regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. 

Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde quadre de control 

d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 

Sablé. Estanquitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric 

classe I. Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida 

útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris 

per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). 

Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). 

 

7 TREBALLS DE REPARACIÓ DE DEFECTES DE LA INSTAL·LACIÓ.  
 

Tot seguit es detallen les partides d'obra previstes per reparar els defectes elèctrics,  

greus i lleus, presents en les actes de les entitats d'inspecció i control: 

 

 Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model 1465/1 M de CLAVED 

o similar IP-44 amb connexió de presa de terra. Inclou l'obertura de la portella soldada, 

el desmuntatge i de la caixa de borns existent, els treballs de connexió de la nova 

caixa, i el tancament de la portella amb reposició de la soldadura amb acabat de 

pintura galvanitzada de zinc. Despeses de gestió dels residus incloses. 
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 Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de fins a 15 m. de 

conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 

21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o similar, connexions i 

retirada dels conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus incloses. 

 

 Replanteig, recerca i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en instal·lació 

d'enllumenat, inclòs la recerca dels defectes d'aïllament en els circuits de sortida. La 

mesura de la resistència d'aïllament des del quadre de control es farà a les tensions 

de: 250 V., 500 V. i 1.000 V.). Es realitzarà la recerca i identificació dels trams 

defectuosos amb resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació. 

S'inclou la reposició de la soldadura amb acabat de pintura galvanitzada de zinc de 

totes les portelles a obrir. 

 

 Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida del quadre 

d'enllumenat. Els treballs inclouen, per a cada circuit d'enllumenat, tots els treballs 

d'obra civil i d'instal·lacions elèctriques fins l'obtenció de les resistències d'aïllament 

per sota dels valors establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de conductor 

a substituir seran complertes entre columnes o en el seu defecte els trams reparats 

seran accessibles mitjançant registres i aquests es realitzaran amb unions estanques 

tipus torpete. Inclou tots els materials necessaris i la gestió dels residus. 

 

 Reparació del defecte existent en columna d'enllumenat degut a cables i caixa de 

fusibles enfonsades per sota la portella que no es poden aixecar a l'alçada 

reglamentària. 

 

 Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou marc i tapa de fosa 

dúctil de classe resistent B-125 amb inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. 

Treballs de soldadura de la tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, 

inclosos. 

 

 Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de 

classe resistent B-125 i inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera 

drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics 

municipals, inclosos. 

 

 Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb conductor de coure 

nu de les proximitats d'estació transformadora per garantir la no equipontencialitat en 

un tram mínim de 15 metres. El nou tram de xarxa de terra es realitzarà amb conductor 

aïllat de color verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els treballs d'obra civil i de 

reposició de paviment necessaris. 
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 Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització de 2 tubs 

d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tubs corrugats de diam. 90 mm., 

arquetes, conductors de secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, 

tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs 

gestió de residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització. 

 

 Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització d'1 tub 

d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tub corrugat de diàm. 90 mm., 

arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, 

tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs 

gestió de residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització. 

 

Cal esmentar que, degut al pas del temps en les ultimes inspeccions realitzades, caldrà 

realitzar un replanteig i anàlisis exhaustiu per tal de determinar les unitats finals a 

executar de cada partida d'obra de reparació de defectes de la instal·lació.  

 

8 TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DE QUADRES DE CONTROL  
 

Tot seguit es detallen les unitats previstes de substitució dels quadres de control: 

 

Quadre 
Quadre  
3 sortides 

Quadre  
4 sortides 

AC  ‐  1 

AD  1  ‐ 

AE  ‐  1 

AF  ‐  1 

HW  ‐  ‐ 

BR  1  ‐ 

BS  1  ‐ 

BT  1  ‐ 

BU  1  ‐ 

EM  ‐  ‐ 

Ut. 5  3 

Ut. 8 

 

 

Tot seguit es detalla la descripció de les partides corresponents als quadres de control: 

 

 Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R 

de 3 sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons 

esquemes i prestacions dels serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de 
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comptador multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA 

rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries (classe I+II), 

elements de control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa 

d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM. Totalment instal·lat, connectat i provat, 

s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de 

connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric. 

 

 Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R 

de 4 sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons 

esquemes i prestacions dels serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de 

comptador multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA 

rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries (classe I+II), 

elements de control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa 

d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM. Totalment instal·lat, connectat i provat, 

s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de 

connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric. 

 

9 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

D’acord amb el que s’indica en el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha redactat el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut en el Treball i s’ha inclòs el seu pressupost 

d’execució material com una partida del pressupost general de l’obra.  

 

En aquest Estudi de Seguretat i Salut es detallen els següents aspectes:  
 

 La Normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball durant l’execució 

de les diferents unitats de l’obra. 

 La metodologia a adoptar a l’obra per al correcte compliment de les normes de 

seguretat, per al seu desenvolupament i l’organització òptima de les mateixes. 

 L’import del pressupost que resulta de l’Estudi i que es recull en el pressupost 

d’execució material de l’obra. 

 

L’import de la partida alçada d’abonament a justificar en concepte de Seguretat i Salut 

puja a la quantitat de (5.500,00 -.€) a preus d’execució material.  

 

L’Estudi de Seguretat i Salut s’ha redactat a l’Annex 4 Estudi de Seguretat i Salut d’acord 

amb les disposicions legals vigents. 

 
10 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

La justificació de preus d’aquest projecte es detalla a l’Annex 5 Justificació de preus. 
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11 GESTIÓ DE RESIDUS 

 
En aplicació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidència, 

Producció i Gestió de los Residus de Construcció i Demolició. B.O.E. 13-02-2008, s’ha 

redactat a l’Annex 6 Estudi de gestió de residus. 

 

12 TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

El termini d'execució dels treballs serà de 4 mesos i s'inclou a l’Annex 7 Pla de Treballs, 

on s’estudia amb caràcter indicatiu el desenvolupament dels treballs i s’hi indica l’ordre i 

la durada de les activitats principals. 

 

13 CONTROL DE QUALITAT 
 

Les principals unitats d'obra i assaigs a realitzar, sense que la relació sigui limitativa,  

s'inclouen a l’Annex 8 Control de qualitat. El pressupost de control de qualitat proposat 

puja, a preus execució material, a 5.575,92 €. 

 
14 REVISIÓ DE PREUS 
 

En compliment del Reial decret 1098/2001 de les administracions públiques                

(BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no 

excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

 

15 PRESSUPOSTOS 
 

 Pressupost d’execució per contracte 

 

Pressupost d’execució material 472.949,51 .-€

13 % despeses generals 61.483,44 .-€

6% benefici industrial 28.376,97 .-€

SUMA 562.809,92 .-€

IVA 21% 118.190,08 .-€

Pressupost d’execució per contracte 681.000,00 .-€

 

Puja el pressupost d’execució per contracte a la quantitat de: SIS-CENTS VUITANTA-UN 

MIL EUROS (681.000,00 .-€ ). 
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 Pressupost per al coneixement de l’Administració 

 

Pressupost d’execució per Contracte 681.000,00 .-€ 

Serveis Afectats 0,00 .-€ 

Expropiacions 0,00 .-€ 

Pressupost per al coneixement de l’Administració 681.00,00.-€ 

 

El pressupost d’execució per al coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat 

de: SIS-CENTS VUITANTA-UN MIL EUROS (681.000,00 .-€ ). 

 

16 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

Es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als contractistes per a 

l’execució d’aquestes obres: 
 

Grup  :    I - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Subgrup :    1 - Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

Categoria :    e -  

 

17 DOCUMENTS INCLOSOS EN EL PROJECTE 
 

Aquest projecte constructiu inclou els següents documents: 

 

1   MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

1.1   MEMÒRIA 
 

1.2   ANNEXOS 
 

A01  Estudis lumínics 

A02  Justificació reglament eficiència energètica 

A03  Càlculs elèctrics  

A04  Estudi de seguretat i salut 

A05  Justificació de preus 

A06  Estudi de gestió de residus 

A07  Pla de treballs  

A08  Control de Qualitat 
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2   PLÀNOLS 
 

3   PLEC DE CONDICIONS 
 

3.1. Aspectes generals 

3.2. Materials bàsics 

3.3. Unitats d’obra, procés d'execució i control 
 

4   PRESSUPOST 
 

4.1  Amidaments 

4.2  Quadres de preus 

4.2.1 Quadres de preus núm. 1 

4.2.2 Quadres de preus núm. 2 

4.3  Pressupostos 

4.3.1 Pressupostos parcials 

4.3.2 Pressupost d’execució material 

4.3.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

18 CONCLUSIONS 
 

Amb tot l’exposat a la present memòria i la resta de documents, considerem el projecte 

constructiu justificat i el sotmetem a l’aprovació de la Superioritat, si correspon. 
 

 
Rubí, a Octubre de 2018 
 
L’autor del projecte 
 
 
 
 
 
Ramon Valls i Ortiz 
Enginyer tècnic industrial 
Núm. Col.: 16.437-L 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2  Annexos 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annex 1.2.1  Estudis lum²nics 
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PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91

Luma: la visión se hace realidad Luma es una luminaria de alumbrado vial 
de alto rendimiento con una identidad de diseño clara, que ofrece una 
solución para cualquier calle y carretera, perfectamente refrigerada, para 
instalarla y olvidarse de ella. El paquete lumínico, la vida útil y el perfil 
energético se pueden adaptar para crear la solución deseada en términos 
de ahorro de costes y energético. Luma se puede programar para mantener 
el flujo de los LED a un nivel constante predefinido a lo largo de la vida útil 
de la luminaria, aumentando la corriente de funcionamiento con el tiempo 
para compensar la depreciación lumínica del LED. Luma utiliza el motor 
LEDGINE-O de alto rendimiento con el rendimiento LED más reciente y una 
amplia gama de ópticas que responden a los estándares más avanzados. 
Es más, el diseño verdaderamente plano de Luma impide la luz ascendente.
Para optimizar la distribución de luz en geometrías de carreteras variantes 
y/o para restringir los deslumbramientos, el ángulo de inclinación se puede 
ajustar fácilmente durante la instalación.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP621 T25 1 xLED55-4S/740 DM11 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  75  97  100  91

Luma: la visión se hace realidad Luma es una luminaria de alumbrado vial 
de alto rendimiento con una identidad de diseño clara, que ofrece una 
solución para cualquier calle y carretera, perfectamente refrigerada, para 
instalarla y olvidarse de ella. El paquete lumínico, la vida útil y el perfil 
energético se pueden adaptar para crear la solución deseada en términos 
de ahorro de costes y energético. Luma se puede programar para mantener 
el flujo de los LED a un nivel constante predefinido a lo largo de la vida útil 
de la luminaria, aumentando la corriente de funcionamiento con el tiempo 
para compensar la depreciación lumínica del LED. Luma utiliza el motor 
LEDGINE-O de alto rendimiento con el rendimiento LED más reciente y una 
amplia gama de ópticas que responden a los estándares más avanzados. 
Es más, el diseño verdaderamente plano de Luma impide la luz ascendente.
Para optimizar la distribución de luz en geometrías de carreteras variantes 
y/o para restringir los deslumbramientos, el ángulo de inclinación se puede 
ajustar fácilmente durante la instalación.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP623 T25 1 xLED110-4S/740 DM11 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91

Luma: la visión se hace realidad Luma es una luminaria de alumbrado vial 
de alto rendimiento con una identidad de diseño clara, que ofrece una 
solución para cualquier calle y carretera, perfectamente refrigerada, para 
instalarla y olvidarse de ella. El paquete lumínico, la vida útil y el perfil 
energético se pueden adaptar para crear la solución deseada en términos 
de ahorro de costes y energético. Luma se puede programar para mantener 
el flujo de los LED a un nivel constante predefinido a lo largo de la vida útil 
de la luminaria, aumentando la corriente de funcionamiento con el tiempo 
para compensar la depreciación lumínica del LED. Luma utiliza el motor 
LEDGINE-O de alto rendimiento con el rendimiento LED más reciente y una 
amplia gama de ópticas que responden a los estándares más avanzados. 
Es más, el diseño verdaderamente plano de Luma impide la luz ascendente.
Para optimizar la distribución de luz en geometrías de carreteras variantes 
y/o para restringir los deslumbramientos, el ángulo de inclinación se puede 
ajustar fácilmente durante la instalación.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Passatge Schubert / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 54.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.882 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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Passatge Schubert / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED90-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Passatge Schubert / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 54.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 18 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.89 0.55 0.72 9 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Passatge Schubert / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 54.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.58 0.59
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 54.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.58 0.59
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Passatge Schubert / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 18 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 8.04 25 0.599 0.325
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Passatge Schubert / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 18 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.89 0.55 0.72 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Passatge Schubert / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 18 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 9.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.89 0.62 0.72 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Schuman / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 27.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.882 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Schuman / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED90-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Schuman / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:250

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.87 0.52 0.86 8 0.58
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Schuman / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.04 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.15 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

Página 19



POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Schuman / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 7.71 24 0.560 0.322
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Schuman / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 250

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.87 0.54 0.90 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Schuman / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 250

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 8.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.96 0.52 0.86 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avinguda Bizet / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 15.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.882 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avinguda Bizet / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED90-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avinguda Bizet / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.14 0.59 0.73 9 0.53
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avinguda Bizet / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.55 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.55 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avinguda Bizet / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 13 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 8.95 29 0.515 0.308
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avinguda Bizet / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.14 0.59 0.74 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avinguda Bizet / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 11.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.14 0.65 0.73 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Bach / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 58.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.882 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Bach / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED90-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Bach / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 58.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 20 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.95 0.62 0.73 8 0.69
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Bach / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 58.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.83 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 58.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.83 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Bach / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 20 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 8.24 24 0.606 0.347
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Bach / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 20 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.95 0.62 0.73 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Bach / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 20 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.96 0.65 0.73 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Wagner / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP621 T25 1 xLED55-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 5096 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 564 cd/klm
con 80°: 188 cd/klm
con 90°: 0.90 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5600 lm

Potencia de las luminarias: 33.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.880 m
Saliente sobre la calzada (2): 7.000 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Wagner / Lista de luminarias

PHILIPS BGP621 T25 1 xLED55-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5096 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5600 lm
Potencia de las luminarias: 33.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  75  97  100  91
Lámpara: 1 x LED55-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Wagner / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.78 0.45 0.61 17 0.55
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Wagner / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES9 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]

Valores reales según cálculo: 2.59 1.61 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 2.00 ≥ 0.60 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Wagner / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 3.95 31 0.321 0.126
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Wagner / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas 
(L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.85 0.45 0.75 10

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Wagner / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas 
(L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.78 0.47 0.61 17

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Chopin / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 27.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.882 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Chopin / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED90-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Chopin / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:250

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.84 0.49 0.86 9 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Chopin / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.04 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.12 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Chopin / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 7.79 24 0.581 0.326
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Chopin / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 250

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.84 0.52 0.91 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Chopin / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 250

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 9.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.93 0.49 0.86 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Verdi / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.882 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Verdi / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED90-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Verdi / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.88 0.65 0.84 8 0.69
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Verdi / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.93 0.42
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.00 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Verdi / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 5.88 23 0.447 0.256
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Verdi / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.88 0.65 0.84 7

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Verdi / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.95 0.66 0.88 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer de Vivaldi / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 44.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.882 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer de Vivaldi / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED90-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer de Vivaldi / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 44.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 15 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.02 0.56 0.68 9 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer de Vivaldi / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 44.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.54 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 44.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.54 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer de Vivaldi / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 15 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 8.34 28 0.538 0.299

Página 62



POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer de Vivaldi / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 15 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.56 0.68 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer de Vivaldi / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 15 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 10.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.62 0.69 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Compositor Schuman / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP621 T25 1 xLED55-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 5096 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 548 cd/klm
con 80°: 299 cd/klm
con 90°: 5.70 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5600 lm
Potencia de las luminarias: 33.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.882 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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Compositor Schuman / Lista de luminarias

PHILIPS BGP621 T25 1 xLED55-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5096 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5600 lm
Potencia de las luminarias: 33.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  75  97  100  91
Lámpara: 1 x LED55-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Compositor Schuman / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:200

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.90 0.55 0.88 11 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Compositor Schuman / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 16.13 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.64 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Compositor Schuman / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 200

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 11 25 0.729 0.441
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Compositor Schuman / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas 
(L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 200

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.90 0.59 0.92 11

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Compositor Schuman / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas 
(L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 200

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.55 0.88 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Luxemburg / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 44.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.882 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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Luxemburg / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED90-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Luxemburg / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 44.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 15 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.02 0.62 0.76 8 0.61
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Luxemburg / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 44.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.07 0.64
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 44.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.07 0.64
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Luxemburg / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 15 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 10 24 0.665 0.424
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Luxemburg / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 15 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.62 0.76 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Luxemburg / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 15 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 9.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.67 0.76 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Cami de la Riera / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 568 cd/klm
con 80°: 273 cd/klm
con 90°: 0.25 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.880 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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Cami de la Riera / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED90-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Cami de la Riera / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 20 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.77 0.64 0.66 8 0.61
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Página 81



POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Cami de la Riera / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.45 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 60.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.99 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Cami de la Riera / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 20 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 6.80 21 0.596 0.322
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Cami de la Riera / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 20 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.64 0.66 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Cami de la Riera / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 20 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 9.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.73 0.66 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Avd Can Sucarrats / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 16.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.882 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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Avd Can Sucarrats / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED90-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8190 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9000 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED90-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Avd Can Sucarrats / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 16.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.77 0.61 0.68 9 0.61
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Avd Can Sucarrats / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.31 0.42
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.32 0.42
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Avd Can Sucarrats / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 5.73 22 0.493 0.261
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Avd Can Sucarrats / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 17 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.61 0.68 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Avd Can Sucarrats / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 17 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 12.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.78 0.70 0.68 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avd Cova Solera / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED110-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 10010 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 11000 lm
Potencia de las luminarias: 65.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 64.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.882 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avd Cova Solera / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED110-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10010 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11000 lm
Potencia de las luminarias: 65.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED110-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avd Cova Solera / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:750

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 64.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 22 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.86 0.65 0.68 9 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Página 95



POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avd Cova Solera / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 64.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 22 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.24 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 64.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 22 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.24 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avd Cova Solera / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 750
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 22 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 8.01 24 0.622 0.331
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avd Cova Solera / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 750

Trama: 22 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.65 0.68 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Avd Cova Solera / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 750

Trama: 22 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 8.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.87 0.71 0.68 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Atenes / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED110-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 10010 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 11000 lm
Potencia de las luminarias: 65.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 10.118 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m

Página 100



POLIGONO CAN JARDI I COVA SOLERA
20.10.2018

Proyecto elaborado por SIGNIFY
Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Atenes / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED110-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10010 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11000 lm
Potencia de las luminarias: 65.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED110-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Atenes / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 20 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.91 0.68 0.71 8 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Atenes / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.86 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 60.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.86 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Atenes / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 20 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 8.79 24 0.646 0.364
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Atenes / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 20 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.91 0.68 0.71 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Atenes / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 20 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 8.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.92 0.75 0.71 8

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Praga / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED110-4S/740 DM11
Flujo luminoso (Luminaria): 10010 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 547 cd/klm
con 80°: 377 cd/klm
con 90°: 2.94 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 11000 lm
Potencia de las luminarias: 65.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 58.000 m
Altura de montaje (1): 10.118 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.629 m
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Teléfono 639763610

Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Praga / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED110-4S/740 DM11
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10010 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11000 lm
Potencia de las luminarias: 65.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  73  96  100  91
Lámpara: 1 x LED110-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Praga / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 58.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 20 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.86 0.60 0.65 9 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Carrer Praga / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 58.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.58 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 58.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.58 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por SIGNIFY
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Fax
e-Mail luis.ruiz.calabria@signify.com

Carrer Praga / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 20 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 7.21 25 0.556 0.293
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Fax
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Carrer Praga / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 20 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.60 0.65 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Fax
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Carrer Praga / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 500

Trama: 20 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 10.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.72 0.65 9

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Annex 1.2.2  Justificació reglament eficiència energètica  
 
 
 
 
 

 
 



Quadre

Carrer 

Potència luminàries 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w

Unitats 22 ut. 14 ut. 13 ut. 7 ut. 3 ut. 7 ut. 7 ut.

AC

Narvaez

AC

CarcassiSchuman

AC AC

Ravel

AC

Strauss

AC

Shubert

AC

Stravinsky

Potència activa total instal·lada 1210 w 770 w 715 w 385 w 165 w 385 w 385 w

Il·luminància mitjana en servei de la instal·lació 13,5 lux 13,5 lux 13,5 lux 13,5 lux 13,5 lux 13,5 lux 13,5 lux

Superfície total il·luminada 8.750 m2 4.000 m2 4.275 m2 2.220 m2 850 m2 2.405 m2 1.620 m2

Eficiència energètica instal·lació (E) 87,9 m2*lux/w 63,1 m2*lux/w 72,6 m2*lux/w 70,1 m2*lux/w 62,6 m2*lux/w 75,9 m2*lux/w 51,1 m2*lux/w

Eficiència energètica mínima 14,1 m2*lux/w 14,1 m2*lux/w 14,1 m2*lux/w 14,1 m2*lux/w 14,1 m2*lux/w 14,1 m2*lux/w 14,1 m2*lux/w

Eficiència energètica de referència (Er) 21 5 m2*lux/w 21 5 m2*lux/w 21 5 m2*lux/w 21 5 m2*lux/w 21 5 m2*lux/w 21 5 m2*lux/w 21 5 m2*lux/wEficiència energètica de referència (Er) 21,5 m lux/w 21,5 m lux/w 21,5 m lux/w 21,5 m lux/w 21,5 m lux/w 21,5 m lux/w 21,5 m lux/w

Amplada mitja vial 14 m. 10 m. 15 m. 12 m. 10 m. 13 m. 12 m.

Longitud mitja vial 625 m. 400 m. 285 m. 185 m. 85 m. 185 m. 135 m.

Factor manteniment (fm) x factor utilització (fu) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Índex consum energètic parcial (ICE) 0,24 0,34 0,30 0,31 0,34 0,28 0,42

Índex eficiència energètica parcial (Ie) 4,09 2,94 3,38 3,26 2,91 3,53 2,38

Índex consum energètic total (ICE) 0,29

Índex eficiència energètica total (Ie) 3,48



Quadre

Carrer 

Potència luminàries 55 w 55 w

Av. Bizet Schubert

AD AD

Unitats 24 ut. 3 ut.

Potència activa total instal·lada 1320 w 165 w

Il·luminància mitjana en servei de la instal·lació 17 lux 17 lux

Superfície total il·luminada 8.100 m2 1.500 m2

Eficiència energètica instal·lació (E) 93,9 m2*lux/w 139,1 m2*lux/w

Eficiència energètica mínima 16 0 m2*lux/w 16 0 m2*lux/wEficiència energètica mínima 16,0 m *lux/w 16,0 m *lux/w

Eficiència energètica de referència (Er) 24,2 m2*lux/w 24,2 m2*lux/w

Amplada mitja vial 18 m. 12 m.

Longitud mitja vial 450 m. 125 m.

Factor manteniment (fm) x factor utilització (fu) 0,9 0,9

Índex consum energètic parcial (ICE) 0,26 0,17

Índex eficiència energètica parcial (Ie) 3,88 5,75

Índex consum energètic total (ICE) 0,24

Índex eficiència energètica total (Ie) 4,17



Quadre

Carrer 

Potència luminàries 55 w 33,5 w 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w

Unitats 18 ut. 30 ut. 11 ut. 5 ut. 7 ut. 13 ut. 2 ut.

AE

Bach Wagner Chopin Francisco Alonso Massanet Mozart Bethoven

AE AE AE AE AE AE

Potència activa total instal·lada 990 w 1005 w 605 w 275 w 385 w 715 w 110 w

Il·luminància mitjana en servei de la instal·lació 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux

Superfície total il·luminada 5.665 m2 14.840 m2 4.275 m2 1.560 m2 2.250 m2 3.600 m2 950 m2

Eficiència energètica instal·lació (E) 67,0 m2*lux/w 172,8 m2*lux/w 82,7 m2*lux/w 66,4 m2*lux/w 68,4 m2*lux/w 58,9 m2*lux/w 101,0 m2*lux/w

Eficiència energètica mínima 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w

Eficiència energètica de referència (Er) 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/wEficiència energètica de referència (Er) 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w

Amplada mitja vial 11 m. 28 m. 15 m. 13 m. 10 m. 9 m. 10 m.

Longitud mitja vial 515 m. 530 m. 285 m. 120 m. 225 m. 400 m. 95 m.

Factor manteniment (fm) x factor utilització (fu) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Índex consum energètic parcial (ICE) 0,31 0,12 0,25 0,32 0,31 0,36 0,21

Índex eficiència energètica parcial (Ie) 3,19 8,23 3,94 3,16 3,26 2,81 4,81

Índex consum energètic total (ICE) 0,18

Índex eficiència energètica total (Ie) 5,55



Quadre

Carrer 

Potència luminàries 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w

Unitats 27 ut. 29 ut. 4 ut. 7 ut. 9 ut. 10 ut. 5 ut.

AF

Compositor Verdi Carrer de Vivaldi Schubert Puchini 1 Puchini 2 Beethoven Txaikovski

AF AF AF AF AF AF

Potència activa total instal·lada 1485 w 1595 w 220 w 385 w 495 w 550 w 275 w

Il·luminància mitjana en servei de la instal·lació 14 lux 14 lux 14 lux 14 lux 14 lux 14 lux 14 lux

Superfície total il·luminada 9.020 m2 9.350 m2 1.875 m2 1.850 m2 3.840 m2 3.100 m2 1.280 m2

Eficiència energètica instal·lació (E) 76,5 m2*lux/w 73,9 m2*lux/w 107,4 m2*lux/w 60,5 m2*lux/w 97,7 m2*lux/w 71,0 m2*lux/w 58,6 m2*lux/w

Eficiència energètica mínima 14,4 m2*lux/w 14,4 m2*lux/w 14,4 m2*lux/w 14,4 m2*lux/w 14,4 m2*lux/w 14,4 m2*lux/w 14,4 m2*lux/w

Eficiència energètica de referència (Er) 22 0 m2*lux/w 22 0 m2*lux/w 22 0 m2*lux/w 22 0 m2*lux/w 22 0 m2*lux/w 22 0 m2*lux/w 22 0 m2*lux/wEficiència energètica de referència (Er) 22,0 m lux/w 22,0 m lux/w 22,0 m lux/w 22,0 m lux/w 22,0 m lux/w 22,0 m lux/w 22,0 m lux/w

Amplada mitja vial 11 m. 17 m. 15 m. 10 m. 24 m. 10 m. 8 m.

Longitud mitja vial 820 m. 550 m. 125 m. 185 m. 160 m. 310 m. 160 m.

Factor manteniment (fm) x factor utilització (fu) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Índex consum energètic parcial (ICE) 0,29 0,30 0,20 0,36 0,23 0,31 0,38

Índex eficiència energètica parcial (Ie) 3,48 3,36 4,88 2,75 4,44 3,23 2,67

Índex consum energètic total (ICE) 0,28

Índex eficiència energètica total (Ie) 3,55



Quadre

Carrer 

Potència luminàries 33,5 w

Unitats 10 ut.

HW

Schubert

Potència activa total instal·lada 335 w

Il·luminància mitjana en servei de la instal·lació 15 lux

Superfície total il·luminada 1.700 m2

Eficiència energètica instal·lació (E) 68,5 m2*lux/w

Eficiència energètica mínima 15,0 m2*lux/w

Eficiència energètica de referència (Er) 23 0 m2*lux/wEficiència energètica de referència (Er) 23,0 m lux/w

Amplada mitja vial 10 m.

Longitud mitja vial 170 m.

Factor manteniment (fm) x factor utilització (fu) 0,9

Índex consum energètic parcial (ICE) 0,34

Índex eficiència energètica parcial (Ie) 2,98

Índex consum energètic total (ICE) 0,34

Índex eficiència energètica total (Ie) 2,98



Quadre

Carrer 

Potència luminàries 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w

Unitats 17 ut. 7 ut. 7 ut. 17 ut. 3 ut. 6 ut.

Av. Cova Solera

BR BR BR BR BR BR

Luxemburg 1 Luxemburg 2 Camí de la riera 1 Bamí de la riera 2 Lisboa

Potència activa total instal·lada 935 w 385 w 385 w 935 w 165 w 330 w

Il·luminància mitjana en servei de la instal·lació 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux

Superfície total il·luminada 6.240 m2 4.640 m2 3.150 m2 6.750 m2 2.175 m2 2.030 m2

Eficiència energètica instal·lació (E) 78,1 m2*lux/w 141,0 m2*lux/w 95,7 m2*lux/w 84,5 m2*lux/w 154,2 m2*lux/w 72,0 m2*lux/w

Eficiència energètica mínima 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w

Eficiència energètica de referència (Er) 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/wEficiència energètica de referència (Er) 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w

Amplada mitja vial 16 m. 16 m. 15 m. 15 m. 15 m. 14 m.

Longitud mitja vial 390 m. 290 m. 210 m. 450 m. 145 m. 145 m.

Factor manteniment (fm) x factor utilització (fu) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Índex consum energètic parcial (ICE) 0,27 0,15 0,22 0,25 0,14 0,29

Índex eficiència energètica parcial (Ie) 3,72 6,71 4,56 4,02 7,34 3,43

Índex consum energètic total (ICE) 0,21

Índex eficiència energètica total (Ie) 4,75



Quadre

Carrer 

Potència luminàries 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w 55 w

Unitats 26 ut. 15 ut. 15 ut. 10 ut. 4 ut. 2 ut.

Lisboa

BS BS BS BS BS BS

Can Sucarrats Londres Camí de la Riera Amsterdam Brusel·les

Potència activa total instal·lada 1430 w 825 w 825 w 550 w 220 w 110 w

Il·luminància mitjana en servei de la instal·lació 12 lux 12 lux 12 lux 12 lux 12 lux 12 lux

Superfície total il·luminada 16.000 m2 8.250 m2 6.300 m2 3.840 m2 3.000 m2 2.175 m2

Eficiència energètica instal·lació (E) 120,8 m2*lux/w 108,0 m2*lux/w 82,5 m2*lux/w 75,4 m2*lux/w 147,3 m2*lux/w 213,5 m2*lux/w

Eficiència energètica mínima 13,2 m2*lux/w 13,2 m2*lux/w 13,2 m2*lux/w 13,2 m2*lux/w 13,2 m2*lux/w 13,2 m2*lux/w

Eficiència energètica de referència (Er) 20 0 m2*lux/w 20 0 m2*lux/w 20 0 m2*lux/w 20 0 m2*lux/w 20 0 m2*lux/w 20 0 m2*lux/wEficiència energètica de referència (Er) 20,0 m lux/w 20,0 m lux/w 20,0 m lux/w 20,0 m lux/w 20,0 m lux/w 20,0 m lux/w

Amplada mitja vial 20 m. 15 m. 15 m. 12 m. 12 m. 15 m.

Longitud mitja vial 800 m. 550 m. 420 m. 320 m. 250 m. 145 m.

Factor manteniment (fm) x factor utilització (fu) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Índex consum energètic parcial (ICE) 0,17 0,19 0,24 0,27 0,14 0,09

Índex eficiència energètica parcial (Ie) 6,04 5,40 4,12 3,77 7,36 10,68

Índex consum energètic total (ICE) 0,17

Índex eficiència energètica total (Ie) 5,74



Quadre

Carrer 

Potència luminàries 65 w 65 w 65 w 65 w 65 w 65 w 65 w

Unitats 13 ut. 7 ut. 12 ut. 13 ut. 8 ut. 5 ut. 5 ut.

Luxemburg

BT

Brusel·les

BT BT BT BT BT BT

Av. Cova Solera Sardana Can Sucarrats Roma París

Potència activa total instal·lada 845 w 455 w 780 w 845 w 520 w 325 w 325 w

Il·luminància mitjana en servei de la instal·lació 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux 13 lux

Superfície total il·luminada 5.180 m2 2.100 m2 12.000 m2 5.600 m2 3.450 m2 5.040 m2 3.000 m2

Eficiència energètica instal·lació (E) 71,7 m2*lux/w 54,0 m2*lux/w 180,0 m2*lux/w 77,5 m2*lux/w 77,6 m2*lux/w 181,4 m2*lux/w 108,0 m2*lux/w

Eficiència energètica mínima 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w 13,8 m2*lux/w

Eficiència energètica de referència (Er) 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/w 21 0 m2*lux/wEficiència energètica de referència (Er) 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w 21,0 m lux/w

Amplada mitja vial 14 m. 10 m. 20 m. 16 m. 15 m. 18 m. 12 m.

Longitud mitja vial 370 m. 210 m. 600 m. 350 m. 230 m. 280 m. 250 m.

Factor manteniment (fm) x factor utilització (fu) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Índex consum energètic parcial (ICE) 0,29 0,39 0,12 0,27 0,27 0,12 0,19

Índex eficiència energètica parcial (Ie) 3,42 2,57 8,57 3,69 3,70 8,64 5,14

Índex consum energètic total (ICE) 0,17

Índex eficiència energètica total (Ie) 6,00



Quadre

Carrer 

Potència luminàries 65 w 65 w 65 w

Unitats 22 ut. 4 ut. 11 ut.

Atenes Dublín Av. Can Sucarrats

BU BU BU

Potència activa total instal·lada 1430 w 260 w 715 w

Il·luminància mitjana en servei de la instal·lació 14 lux 14 lux 14 lux

Superfície total il·luminada 8.960 m2 1.610 m2 7.840 m2

Eficiència energètica instal·lació (E) 78,9 m2*lux/w 78,0 m2*lux/w 138,2 m2*lux/w

Eficiència energètica mínima 14,4 m2*lux/w 14,4 m2*lux/w 14,4 m2*lux/w

Eficiència energètica de referència (Er) 22 0 m2*lux/w 22 0 m2*lux/w 22 0 m2*lux/wEficiència energètica de referència (Er) 22,0 m lux/w 22,0 m lux/w 22,0 m lux/w

Amplada mitja vial 14 m. 14 m. 14 m.

Longitud mitja vial 640 m. 115 m. 560 m.

Factor manteniment (fm) x factor utilització (fu) 0,9 0,9 0,9

Índex consum energètic parcial (ICE) 0,28 0,28 0,16

Índex eficiència energètica parcial (Ie) 3,59 3,55 6,28

Índex consum energètic total (ICE) 0,21

Índex eficiència energètica total (Ie) 4,73



Quadre

Carrer 

Potència luminàries 65 w

Unitats 10 ut.

EM

Fraga

Potència activa total instal·lada 650 w

Il·luminància mitjana en servei de la instal·lació 13 lux

Superfície total il·luminada 4.500 m2

Eficiència energètica instal·lació (E) 81,0 m2*lux/w

Eficiència energètica mínima 13,8 m2*lux/w

Eficiència energètica de referència (Er) 21 0 m2*lux/wEficiència energètica de referència (Er) 21,0 m lux/w

Amplada mitja vial 18 m.

Longitud mitja vial 250 m.

Factor manteniment (fm) x factor utilització (fu) 0,9

Índex consum energètic parcial (ICE) 0,26

Índex eficiència energètica parcial (Ie) 3,86

Índex consum energètic total (ICE) 0,26

Índex eficiència energètica total (Ie) 3,86



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1.2.3  Càlculs elèctrics 
 
 
 
 
 

 
 



Impedancia Xarxa MT Scc 500
 Un 400
 X xar MT0,00032

 
Impedancia TransformadoPtrafo 630
 Ucc 6
 Pcc 6500
 Icc 909,33
 Rcc 0,0026203
 Zcc 0,01524

Xcc 0,01501

LINEA AC

LINEA LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

Xarxa Mt Al  0,00032 0,00032

Trafo Al 0,00262 0,00262 0,01501 0,01533

Sortida 0 240 150 Al 0,00000 0,00262 0,00000 0,01533 0,0156 14788

Xarxa BT 0 240 150 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00000 0,00262 0,00000 0,01533 0,0156 14788

LGA 5 25 25 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00880 0,01142 0,00080 0,01613 0,0198 11637

DI 2 16 16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00515 0,01657 0,00032 0,01645 0,0233 9850

LINEA AC LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

w w %
LGA 5 25 25 4015 1 1,8 400 0,9 11,59 0,06 0,06 0,02 Cu RV-K 0,6/1kV
DI GENERAL 2 16 16 4015 1 1,8 400 0,9 11,59 0,04 0,10 0,03 Cu RV-K 0,6/1kV 16

TRAM LINEA Nº 1
TRAM QM-69 11 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,08 0,19 0,05 Cu RV-K 0,6/1kV 0,076 0,092 0,002 0,018 0,0939 2450 6
TRAM 69-71 62 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,41 0,60 0,15 0,426 0,518 0,010 0,028 0,5186 444
TRAM 71-73 55 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,32 0,92 0,23 0,378 0,896 0,009 0,037 0,8963 257
TRAM 73-11 1ªderiv 75 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,39 1,31 0,33 0,515 1,411 0,012 0,049 1,4114 163
TRAM 11-13 71 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,10 1,41 0,35 0,488 1,898 0,011 0,060 1,8990 121
TRAM 13-15 56 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 1,45 0,36 0,385 2,283 0,009 0,069 2,2836 101

1ª derivacio
TRAM 11-09 41 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,12 1,43 0,36 0,282 1,692 0,007 0,055 1,6929 136
TRAM 09-06 99 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,22 1,65 0,41 0,680 2,372 0,016 0,071 2,3729 97
TRAM 06-04 62 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 1,74 0,43 0,426 2,798 0,010 0,081 2,7987 82
TRAM 04-02 56 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 1,78 0,44 0,385 3,182 0,009 0,090 3,1834 72

TRAM LINEA Nº 2
TRAM QM-70 40 6 6 55 605 1 1,8 400 0,9 1,75 0,32 0,43 0,11 Cu RV-K 0,6/1kV 0,275 0,291 0,006 0,023 0,2921 787 6
TRAM 70-72 56 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,41 0,84 0,21 0,385 0,676 0,009 0,032 0,6765 340
TRAM 72-74 64 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,42 1,27 0,32 0,439 1,115 0,010 0,042 1,1160 206
TRAM 74-10 1ª deriv 40 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,24 1,50 0,38 0,275 1,390 0,006 0,048 1,3907 165
TRAM 10-12 51 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,11 1,61 0,40 0,350 1,740 0,008 0,057 1,7410 132
TRAM 12-24 24 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,04 1,65 0,41 0,165 1,905 0,004 0,060 1,9059 121
TRAM 24-14 45 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,03 1,68 0,42 0,309 2,214 0,007 0,068 2,2149 104

1ª derivacio
TRAM 10-07 88 6 6 55 220 1 1,8 230 0,9 1,10 0,45 1,95 0,85 Cu RV-K 0,6/1kV 0,604 1,994 0,014 0,063 1,9952 115
TRAM 07-05 56 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,12 2,08 0,52 0,385 2,379 0,009 0,071 2,3798 97
TRAM 05-03 60 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 2,16 0,54 0,412 2,791 0,010 0,081 2,7919 82
TRAM 03-01 51 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 2,20 0,55 0,350 3,141 0,008 0,089 3,1422 73

55
TRAM LINEA Nº 3 55
TRAM QM-67 58 6 6 55 1485 1 1,8 400 0,9 4,29 1,15 1,26 0,31 Cu RV-K 0,6/1kV 0,398 0,398 0,009 0,009 0,3984 577 6
TRAM 67-65 75 6 10 55 1430 1 1,8 400 0,9 4,13 1,44 2,69 0,67 0,515 0,913 0,012 0,021 0,9135 252
TRAM 65-63 54 6 6 55 1375 1 1,8 400 0,9 3,97 0,99 3,69 0,92 0,371 1,284 0,009 0,030 1,2844 179
TRAM 63-61 54 6 6 55 1320 1 1,8 400 0,9 3,81 0,95 4,64 1,16 0,371 1,655 0,009 0,039 1,6553 139
TRAM 61-17 64 6 6 55 1265 1 1,8 400 0,9 3,65 1,08 5,73 1,43 0,439 2,094 0,010 0,049 2,0949 110
TRAM 17-19 1ªderiv 64 6 6 55 1210 1 1,8 400 0,9 3,49 1,04 6,77 1,69 0,439 2,534 0,010 0,059 2,5345 91
TRAM 19-21 64 6 6 55 770 1 1,8 400 0,9 2,22 0,66 7,43 1,86 0,439 2,973 0,010 0,069 2,9741 77
TRAM 21-23 2ªderiv 65 6 6 55 715 1 1,8 400 0,9 2,06 0,62 8,05 2,01 0,446 3,420 0,010 0,080 3,4205 67
TRAM 23-25 74 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,22 8,27 2,07 0,508 3,928 0,012 0,092 3,9288 59
TRAM 25-27 48 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,11 8,37 2,09 0,330 4,257 0,008 0,099 4,2585 54
TRAM 27-29 46 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,07 8,44 2,11 0,316 4,573 0,007 0,107 4,5744 50
TRAM 29-31 34 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,03 8,46 2,12 0,233 4,807 0,005 0,112 4,8080 48

1ª derivacio
TRAM 19-60 50 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,26 7,02 1,76 Cu RV-K 0,6/1kV 0,343 2,877 0,008 0,067 2,8779 80
TRAM 60-59 40 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,18 7,20 1,80 0,275 3,152 0,006 0,073 3,1527 73
TRAM 59-58 46 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,17 7,37 1,84 0,316 3,468 0,007 0,081 3,4686 66
TRAM 58-57 54 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,16 7,53 1,88 0,371 3,838 0,009 0,089 3,8395 60
TRAM 57-56 40 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,09 7,62 1,90 0,275 4,113 0,006 0,096 4,1142 56
TRAM 56-55 46 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,07 7,68 1,92 0,316 4,429 0,007 0,103 4,4302 52
TRAM 55-54 42 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,03 7,72 1,93 0,288 4,717 0,007 0,110 4,7187 49

2ª derivacio
TRAM 23-47 41 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,24 8,29 2,07 Cu RV-K 0,6/1kV 0,282 3,701 0,007 0,086 3,7021 62
TRAM 47-45 56 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,29 8,58 2,14 0,385 4,086 0,009 0,095 4,0868 56
TRAM 45-35 3ªderiv 57 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,25 8,83 2,21 0,391 4,477 0,009 0,104 4,4783 51
TRAM 35-33 57 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,13 8,96 2,24 0,391 4,868 0,009 0,113 4,8698 47
TRAM 33-41 67 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,10 9,05 2,26 0,460 5,329 0,011 0,124 5,3300 43
TRAM 41-43 57 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 9,10 2,27 0,391 5,720 0,009 0,133 5,7215 40

3ªderivacio
TRAM 35-37 65 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,10 8,93 2,23 Cu RV-K 0,6/1kV 0,446 4,923 0,010 0,115 4,9247 47
TRAM 37-39 52 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 8,96 2,24 0,357 5,280 0,008 0,123 5,2819 44

TRAM LINEA Nº 4
TRAM QM-68 58 6 6 55 1375 1 1,8 400 0,9 3,97 1,07 1,17 0,29 Cu RV-K 0,6/1kV 0,398 0,415 0,009 0,026 0,4156 553 6
TRAM 68-66 59 6 6 55 1320 1 1,8 400 0,9 3,81 1,04 2,22 0,55 0,405 0,820 0,009 0,035 0,8207 280
TRAM 66-64 73 6 6 55 1265 1 1,8 400 0,9 3,65 1,24 3,45 0,86 0,501 1,321 0,012 0,047 1,3221 174
TRAM 64-62 60 6 6 55 1210 1 1,8 400 0,9 3,49 0,97 4,43 1,11 0,412 1,733 0,010 0,056 1,7342 133
TRAM 62-16 68 6 6 55 1155 1 1,8 400 0,9 3,33 1,05 5,48 1,37 0,467 2,200 0,011 0,067 2,2012 104
TRAM 16-18 1ªderiv 65 6 6 55 1100 1 1,8 400 0,9 3,18 0,96 6,43 1,61 0,446 2,647 0,010 0,078 2,6476 87
TRAM 18-20 69 6 6 55 715 1 1,8 400 0,9 2,06 0,66 7,10 1,77 0,474 3,120 0,011 0,089 3,1216 74
TRAM 20-22 2ªderiv 69 6 6 55 660 1 1,8 400 0,9 1,91 0,61 7,71 1,93 0,474 3,594 0,011 0,100 3,5955 64
TRAM 22-26 130 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,29 7,99 2,00 0,893 4,487 0,021 0,121 4,4884 51
TRAM 26-28 50 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,07 8,07 2,02 0,343 4,830 0,008 0,129 4,8318 48
TRAM 28-30 48 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 8,10 2,03 0,330 5,160 0,008 0,136 5,1615 45

1ª derivacio
TRAM 18-48 57 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,25 6,69 1,67 Cu RV-K 0,6/1kV 0,391 3,038 0,009 0,087 3,0391 76
TRAM 48-49 57 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,21 6,90 1,72 0,391 3,429 0,009 0,096 3,4306 67
TRAM 49-50 46 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,14 7,03 1,76 0,316 3,745 0,007 0,103 3,7466 61
TRAM 50-51 46 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,10 7,13 1,78 0,316 4,061 0,007 0,111 4,0625 57
TRAM 51-52 47 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,07 7,20 1,80 0,323 4,384 0,008 0,118 4,3854 52
TRAM 52-53 38 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,03 7,23 1,81 0,261 4,645 0,006 0,124 4,6464 50

2ª derivació
TRAM 22-46 100 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,59 8,29 2,07 Cu RV-K 0,6/1k 0,687 4,281 0,016 0,116 4,2823 54
TRAM 46-36 3ªderiv 59 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,30 8,60 2,15 0,405 4,686 0,009 0,125 4,6876 49
TRAM 36-34 62 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,23 8,83 2,21 0,426 5,112 0,010 0,135 5,1134 45
TRAM 34-32 54 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,16 8,99 2,25 0,371 5,482 0,009 0,144 5,4843 42
TRAM 32-40 21 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,05 9,03 2,26 0,144 5,627 0,003 0,147 5,6286 41
TRAM 40-42 62 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 9,12 2,28 0,426 6,052 0,010 0,157 6,0544 38
TRAM 42-44 62 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,05 9,17 2,29 0,426 6,478 0,010 0,167 6,4803 35

3ªderivació
TRAM 36-38 61 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 8,64 2,16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,419 5,105 0,010 0,135 5,1066 45



Impedancia Xarxa MT Scc 500
 Un 400
 X xar MT0,00032

Impedancia TransformadoPtrafo 630
 Ucc 6
 Pcc 6500
 Icc 909,33
 Rcc 0,00262
 Zcc 0,01524

Xcc 0,01501

LINEA AD

LINEA LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

Xarxa Mt Al 0,00032 0,00032
Trafo Al 0,00262 0,00262 0,01501 0,01533
Sortida 0 240 150 Al 0,00000 0,00262 0,00000 0,01533 0,0156 14788
Xarxa BT 0 240 150 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00000 0,00262 0,00000 0,01533 0,0156 14788
LGA 15 50 50 Cu RV-K 0,6/1kV 0,01320 0,01582 0,00240 0,01773 0,0238 9679
DI 8 16 16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,02060 0,03642 0,00128 0,01901 0,0411 5598

LINEA AD LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

w w %
LGA 15 50 50 1485 1 1,8 400 0,9 4,29 0,04 0,04 0,01 Cu RV-K 0,6/1kV
DI GENERAL 8 16 16 1485 1 1,8 400 0,9 4,29 0,06 0,10 0,02 Cu RV-K 0,6/1kV 6

TRAM LINEA Nº 1
TRAM QM-101 30 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,22 0,32 0,08 Cu RV-K 0,6/1kV 0,206 0,242 0,005 0,024 0,2436 944 6
TRAM 101-102 35 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,23 0,55 0,14 0,240 0,483 0,006 0,029 0,4836 476
TRAM 102-103 38 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,22 0,77 0,19 0,261 0,744 0,006 0,035 0,7445 309
TRAM 103-104 40 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,21 0,98 0,24 0,275 1,018 0,006 0,042 1,0192 226
TRAM 104-105 32 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,14 1,12 0,28 0,220 1,238 0,005 0,047 1,2390 186
TRAM 105-106 31 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,11 1,23 0,31 0,213 1,451 0,005 0,052 1,4519 158
TRAM 106-107 32 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,09 1,33 0,33 0,220 1,671 0,005 0,057 1,6717 138
TRAM 107-108 30 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,07 1,39 0,35 0,206 1,877 0,005 0,062 1,8777 122
TRAM 108-109 43 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,06 1,46 0,36 0,295 2,172 0,007 0,069 2,1730 106
TRAM 109-110 65 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,05 1,51 0,38 0,446 2,618 0,010 0,079 2,6195 88

TRAM LINEA Nº 2
TRAM QM-201 10 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,03 0,12 0,03 Cu RV-K 0,6/1kV 0,069 0,105 0,002 0,021 0,1071 2148 6
TRAM 201-202 40 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,09 0,21 0,05 0,275 0,380 0,006 0,027 0,3807 604
TRAM 202-203 31 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,05 0,26 0,06 0,213 0,593 0,005 0,032 0,5935 388
TRAM 203-204 30 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,02 0,28 0,07 0,206 0,799 0,005 0,037 0,7995 288

TRAM LINEA Nº 3
TRAM QM-305 1ª deriv 60 6 6 55 715 1 1,8 400 0,9 2,06 0,57 0,67 0,17 Cu RV-K 0,6/1kV 0,412 0,448 0,010 0,029 0,4493 512 6
TRAM 305-306 38 6 10 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,22 0,89 0,22 0,261 0,709 0,006 0,035 0,7102 324
TRAM 306-307 51 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,26 1,16 0,29 0,350 1,060 0,008 0,043 1,0604 217
TRAM 307-308 38 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,17 1,32 0,33 0,261 1,320 0,006 0,049 1,3214 174
TRAM 308-309 35 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,13 1,45 0,36 0,240 1,561 0,006 0,055 1,5618 147
TRAM 309-310 40 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,12 1,57 0,39 0,275 1,835 0,006 0,061 1,8365 125
TRAM 310-311 36 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,08 1,65 0,41 0,247 2,083 0,006 0,067 2,0838 110
TRAM 311-312 32 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,05 1,70 0,42 0,220 2,302 0,005 0,072 2,3035 100
TRAM 312-313 30 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,02 1,72 0,43 0,206 2,508 0,005 0,077 2,5096 92

1ª derivacio
TRAM 305-301 60 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,18 0,85 0,21 Cu RV-K 0,6/1kV 0,412 0,860 0,010 0,038 0,8613 267
TRAM 301-302 34 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,08 0,92 0,23 0,233 1,094 0,005 0,044 1,0948 210
TRAM 302-303 36 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,05 0,97 0,24 0,247 1,341 0,006 0,049 1,3420 171
TRAM 303-304 25 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,02 0,99 0,25 0,172 1,513 0,004 0,053 1,5137 152



Impedancia Xarxa MT Scc 500
 Un 400
 X xar M 0,00032

 
Impedancia Transformad Ptrafo 630
 Ucc 6
 Pcc 6500
 Icc 909,33
 Rcc 0,00262
 Zcc 0,01524

Xcc 0,01501

LINEA AE

LINEA LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

Xarxa Mt Al  0,00032 0,00032
Trafo Al 0,00262 0,00262 0,01501 0,01533
Sortida 0 240 150 Al 0,00000 0,00262 0,00000 0,01533 0,0156 14788
Xarxa BT 0 240 150 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00000 0,00262 0,00000 0,01533 0,0156 14788
LGA 8 25 25 Cu RV-K 0,6/1kV 0,01408 0,01670 0,00128 0,01661 0,0236 9764
DI 1 16 16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00258 0,01928 0,00016 0,01677 0,0256 9002

LINEA AE LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

w w %

LGA 8 25 25 4128 1 1,8 400 0,9 11,92 0,11 0,11 0,03 Cu RV-K 0,6/1kV
DI GENERAL 1 16 16 4128 1 1,8 400 0,9 11,92 0,02 0,13 0,03 Cu RV-K 0,6/1kV 16

TRAM LINEA Nº 1
TRAM QM-39 62 6 6 55 990 1 1,8 400 0,9 2,86 0,82 0,95 0,24 Cu RV-K 0,6/1kV 0,426 0,445 0,010 0,027 0,4458 516 6
TRAM 39-37 1ª deriv 57 6 6 55 935 1 1,8 400 0,9 2,70 0,71 1,66 0,42 0,391 0,836 0,009 0,036 0,8372 275
TRAM 37-35 52 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,38 2,05 0,51 0,357 1,193 0,008 0,044 1,1943 193
TRAM 35-33 53 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,35 2,40 0,60 0,364 1,557 0,008 0,053 1,5583 148
TRAM 33-87 2ªderiv 51 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,30 2,70 0,67 0,350 1,908 0,008 0,061 1,9086 121
TRAM 87-26 52 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,15 2,85 0,71 0,357 2,265 0,008 0,069 2,2657 102
TRAM 26-24 64 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,14 2,99 0,75 0,439 2,704 0,010 0,079 2,7053 85
TRAM 24-22 65 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,10 3,09 0,77 0,446 3,150 0,010 0,090 3,1518 73
TRAM 22-21 56 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 3,13 0,78 0,385 3,535 0,009 0,099 3,5364 65

1ª deriv
TRAM 37-75 108 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,48 2,14 0,54 Cu RV-K 0,6/1kV 0,742 1,578 0,017 0,053 1,5789 146
TRAM 75-77 74 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,27 2,41 0,60 0,508 2,086 0,012 0,065 2,0872 110
TRAM 77-78 3ª deriv 35 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,10 2,52 0,63 0,240 2,326 0,006 0,071 2,3275 99
TRAM 78-85 62 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 2,61 0,65 0,426 2,752 0,010 0,080 2,7534 84
TRAM 85-84 71 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,05 2,66 0,66 0,488 3,240 0,011 0,092 3,2410 71

2ª deriv
TRAM 87-28 30 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,07 2,76 0,69 Cu RV-K 0,6/1kV 0,206 2,114 0,005 0,066 2,1146 109
TRAM 28-30 70 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,10 2,87 0,72 0,481 2,594 0,011 0,077 2,5954 89
TRAM 30-86 69 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,05 2,92 0,73 0,474 3,068 0,011 0,088 3,0693 75

3ª deriv
TRAM 78-79 60 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 2,56 0,64 Cu RV-K 0,6/1kV 0,412 2,738 0,010 0,080 2,7396 84

TRAM LINEA Nº 2
TRAM QM-74 1ªderiv 31 6 6 55 880 1 1,8 400 0,9 2,54 0,37 0,49 0,12 Cu RV-K 0,6/1kV 0,213 0,232 0,005 0,022 0,2332 986 6
TRAM 74-38 44 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,32 0,82 0,20 0,302 0,534 0,007 0,029 0,5350 430
TRAM 38-36 56 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,37 1,19 0,30 0,385 0,919 0,009 0,038 0,9196 250
TRAM 36-34 55 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,32 1,51 0,38 0,378 1,296 0,009 0,047 1,2973 177
TRAM 34-32 2ªderiv 54 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,28 1,79 0,45 0,371 1,667 0,009 0,055 1,6682 138
TRAM 32-27 40 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,12 1,91 0,48 0,275 1,942 0,006 0,062 1,9429 118
TRAM 27-25 65 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,14 2,05 0,51 0,446 2,388 0,010 0,072 2,3894 96
TRAM 25-23 65 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,10 2,15 0,54 0,446 2,835 0,010 0,082 2,8358 81
TRAM 23-88 75 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,06 2,20 0,55 0,515 3,350 0,012 0,094 3,3509 69

1ª deriv
TRAM 74-76 71 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,26 0,75 0,19 Cu RV-K 0,6/1kV 0,488 0,720 0,011 0,033 0,7204 319
TRAM 76-81 3ª deriv 94 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,28 1,03 0,26 0,645 1,365 0,015 0,048 1,3660 168
TRAM 81-82 55 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,08 1,11 0,28 0,378 1,743 0,009 0,057 1,7437 132
TRAM 82-83 58 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 1,15 0,29 0,398 2,141 0,009 0,066 2,1421 107

2ª deriv
TRAM 32-29 95 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,14 1,93 0,48 Cu RV-K 0,6/1kV 0,652 2,320 0,015 0,070 2,3207 99
TRAM 29-31 70 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,05 1,98 0,50 0,481 2,800 0,011 0,082 2,8015 82

3ª deriv
TRAM 81-80 73 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,05 1,08 0,27 Cu RV-K 0,6/1kV 0,501 1,866 0,012 0,060 1,8674 123

TRAM LINEA Nº 3
TRAM QM-49 1 i 23 6 6 55 1218 1 1,8 400 0,9 3,51 0,38 0,50 0,13 Cu RV-K 0,6/1kV 0,158 0,177 0,004 0,020 0,1784 1289 6
TRAM 49-41 3ªderiv 79 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,58 1,08 0,27 0,542 0,720 0,013 0,033 0,7204 319
TRAM 41-13 81 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,36 1,44 0,36 0,556 1,276 0,013 0,046 1,2767 180
TRAM 13-14 56 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,21 1,65 0,41 0,385 1,660 0,009 0,055 1,6613 138
TRAM 14-15 58 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,17 1,82 0,45 0,398 2,059 0,009 0,064 2,0597 112
TRAM 15-16 61 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,13 1,95 0,49 0,419 2,478 0,010 0,074 2,4786 93
TRAM 16-17 61 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 2,04 0,51 0,419 2,896 0,010 0,084 2,8976 79
TRAM 17-18 50 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 2,08 0,52 0,343 3,240 0,008 0,092 3,2410 71

1ª deriv
TRAM 49-48 31 6 6 33,5 311 1 1,8 400 0,9 0,90 0,13 0,63 0,16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,213 0,390 0,005 0,025 0,3909 588
TRAM 48-47 31 6 6 33,5 278 1 1,8 400 0,9 0,80 0,12 0,75 0,19 0,213 0,603 0,005 0,030 0,6037 381
TRAM 47-46 29 6 6 33,5 244 1 1,8 400 0,9 0,70 0,09 0,84 0,21 0,199 0,802 0,005 0,035 0,8028 286
TRAM 46-45 31 6 6 33,5 211 1 1,8 400 0,9 0,61 0,09 0,93 0,23 0,213 1,015 0,005 0,040 1,0157 226
TRAM 45-44 34 6 6 33,5 177 1 1,8 400 0,9 0,51 0,08 1,01 0,25 0,233 1,248 0,005 0,045 1,2492 184
TRAM 44-43 34 6 6 33,5 144 1 1,8 400 0,9 0,41 0,07 1,07 0,27 0,233 1,482 0,005 0,051 1,4827 155
TRAM 43-20 41 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,06 1,13 0,28 0,282 1,763 0,007 0,057 1,7643 130
TRAM 20-19 56 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 1,18 0,29 0,385 2,148 0,009 0,066 2,1490 107

2ª deriv
TRAM 49-50 71 6 6 33,5 302 1 1,8 400 0,9 0,87 0,29 0,79 0,20 Cu RV-K 0,6/1kV 0,488 0,665 0,011 0,032 0,6655 346
TRAM 50-51 94 6 6 33,5 268 1 1,8 400 0,9 0,77 0,34 1,13 0,28 0,645 1,310 0,015 0,047 1,3110 175
TRAM 51-52 55 6 6 33,5 235 1 1,8 400 0,9 0,68 0,17 1,30 0,32 0,378 1,688 0,009 0,056 1,6888 136
TRAM 52-53 58 6 6 33,5 201 1 1,8 400 0,9 0,58 0,16 1,45 0,36 0,398 2,086 0,009 0,065 2,0872 110
TRAM 53-54 58 6 6 33,5 168 1 1,8 400 0,9 0,48 0,13 1,58 0,40 0,398 2,484 0,009 0,074 2,4855 93
TRAM 54-55 58 6 6 33,5 134 1 1,8 400 0,9 0,39 0,10 1,69 0,42 0,398 2,883 0,009 0,083 2,8839 80
TRAM 55-56 95 6 6 33,5 101 1 1,8 400 0,9 0,29 0,13 1,82 0,45 0,652 3,535 0,015 0,099 3,5364 65
TRAM 56-57 58 6 6 33,5 67 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 1,87 0,47 0,398 3,933 0,009 0,108 3,9348 58
TRAM 57-58 95 6 6 33,5 34 1 1,8 400 0,9 0,10 0,04 1,91 0,48 0,652 4,586 0,015 0,123 4,5873 50

3ª deriv
TRAM 41-12 55 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,12 1,21 0,30 Cu RV-K 0,6/1kV 0,378 1,097 0,009 0,042 1,0981 209
TRAM 12-11 58 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 1,29 0,32 0,398 1,496 0,009 0,051 1,4965 154
TRAM 11-10 58 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 1,33 0,33 0,398 1,894 0,009 0,060 1,8948 121

TRAM LINEA Nº 4
TRAM QM-67 1 i 19 6 6 55 1041 1 1,8 400 0,9 3,00 0,26 0,39 0,10 Cu RV-K 0,6/1kV 0,130 0,150 0,003 0,020 0,1510 1523 6
TRAM 67-40 60 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,44 0,83 0,21 0,412 0,562 0,010 0,029 0,5625 409
TRAM 40-42 60 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,40 1,23 0,31 0,412 0,974 0,010 0,039 0,9745 236
TRAM 42-06 3ªderiv 50 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,29 1,53 0,38 0,343 1,317 0,008 0,047 1,3179 175
TRAM 06-05 65 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,19 1,72 0,43 0,446 1,763 0,010 0,057 1,7643 130
TRAM 05-04 64 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,14 1,86 0,46 0,439 2,203 0,010 0,068 2,2039 104
TRAM 04-03 57 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,08 1,94 0,49 0,391 2,594 0,009 0,077 2,5954 89
TRAM 03-01 60 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 1,99 0,50 0,412 3,006 0,010 0,086 3,0075 76

1ª deriv
TRAM 67-68 35 6 6 33,5 201 1 1,8 400 0,9 0,58 0,09 0,49 0,12 Cu RV-K 0,6/1kV 0,240 0,390 0,006 0,025 0,3909 588
TRAM 68-69 31 6 6 33,5 168 1 1,8 400 0,9 0,48 0,07 0,56 0,14 0,213 0,603 0,005 0,030 0,6037 381
TRAM 69-70 28 6 6 33,5 134 1 1,8 400 0,9 0,39 0,05 0,61 0,15 0,192 0,795 0,004 0,035 0,7960 289
TRAM 70-71 30 6 6 33,5 101 1 1,8 400 0,9 0,29 0,04 0,65 0,16 0,206 1,001 0,005 0,040 1,0020 230
TRAM 71-72 35 6 6 33,5 67 1 1,8 400 0,9 0,19 0,03 0,68 0,17 0,240 1,242 0,006 0,045 1,2424 185
TRAM 72-73 36 6 6 33,5 34 1 1,8 400 0,9 0,10 0,02 0,69 0,17 0,247 1,489 0,006 0,051 1,4896 154

2ª deriv
TRAM 67-66 31 6 6 33,5 235 1 1,8 400 0,9 0,68 0,10 0,49 0,12 Cu RV-K 0,6/1kV 0,213 0,363 0,005 0,025 0,3635 633
TRAM 66-65 31 6 6 33,5 201 1 1,8 400 0,9 0,58 0,08 0,57 0,14 0,213 0,575 0,005 0,030 0,5762 399
TRAM 65-64 31 6 6 33,5 168 1 1,8 400 0,9 0,48 0,07 0,64 0,16 0,213 0,788 0,005 0,035 0,7891 291
TRAM 64-63 32 6 6 33,5 134 1 1,8 400 0,9 0,39 0,06 0,70 0,17 0,220 1,008 0,005 0,040 1,0089 228
TRAM 63-62 64 6 6 33,5 101 1 1,8 400 0,9 0,29 0,09 0,79 0,20 0,439 1,448 0,010 0,050 1,4484 159
TRAM 62-61 33 6 6 33,5 67 1 1,8 400 0,9 0,19 0,03 0,82 0,20 0,227 1,674 0,005 0,055 1,6751 137
TRAM 61-60 34 6 6 33,5 34 1 1,8 400 0,9 0,10 0,02 0,83 0,21 0,233 1,908 0,005 0,061 1,9086 121

3ª deriv
TRAM 06-07 50 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,11 1,64 0,41 Cu RV-K 0,6/1kV 0,343 1,660 0,008 0,055 1,6613 138
TRAM 07-08 67 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,10 1,74 0,43 0,460 2,120 0,011 0,066 2,1215 108
TRAM 08-09 62 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,05 1,78 0,45 0,426 2,546 0,010 0,076 2,5473 90



Impedancia Xarxa MT Scc 500
 Un 400
 X xar MT0,00032

 
Impedancia TransformadoPtrafo 630
 Ucc 6
 Pcc 6500
 Icc 909,33
 Rcc 0,00262
 Zcc 0,01524

Xcc 0,01501

LINEA AF

LINEA LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

Xarxa Mt Al  0,00032 0,00032
Trafo Al 0,00262 0,00262 0,01501 0,01533
Sortida 0 240 150 Al 0,00000 0,00262 0,00000 0,01533 0,0156 14788
Xarxa BT 0 240 150 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00000 0,00262 0,00000 0,01533 0,0156 14788
LGA 5 16 16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,01375 0,01637 0,00080 0,01613 0,0230 10008
DI 1 16 16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00258 0,01895 0,00016 0,01629 0,0250 9205

LINEA AF LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

w w %
LGA 5 16 16 4400 1 1,8 400 0,9 12,70 0,11 0,11 0,03 Cu RV-K 0,6/1kV
DI GENERAL 1 16 16 4400 1 1,8 400 0,9 12,70 0,02 0,13 0,03 Cu RV-K 0,6/1kV 16

TRAM LINEA Nº 1
TRAM QM-87 5 6 6 55 1210 1 1,8 400 0,9 3,49 0,08 0,21 0,05 Cu RV-K 0,6/1kV 0,034 0,053 0,001 0,017 0,0560 4111 6
TRAM 87-88 20 6 6 55 1155 1 1,8 400 0,9 3,33 0,31 0,52 0,13 0,137 0,191 0,003 0,020 0,1917 1200
TRAM 88-89 30 6 6 55 1100 1 1,8 400 0,9 3,18 0,44 0,96 0,24 0,206 0,397 0,005 0,025 0,3974 579
TRAM 89-10 1ªderiv 299 6 6 55 1045 1 1,8 400 0,9 3,02 4,18 5,15 1,29 2,053 2,450 0,048 0,073 2,4508 94
TRAM 10-13 161 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 1,07 6,22 1,55 1,106 3,556 0,026 0,099 3,5566 65
TRAM 13-14 38 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,22 6,44 1,61 0,261 3,817 0,006 0,105 3,8176 60
TRAM 14-15 40 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,21 6,65 1,66 0,275 4,092 0,006 0,111 4,0924 56
TRAM 15-16 47 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,21 6,85 1,71 0,323 4,415 0,008 0,119 4,4152 52
TRAM 16-17 39 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,14 7,00 1,75 0,268 4,683 0,006 0,125 4,6831 49
TRAM 17-18 38 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,11 7,11 1,78 0,261 4,944 0,006 0,131 4,9441 47
TRAM 18-19 41 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,09 7,20 1,80 0,282 5,226 0,007 0,138 5,2257 44
TRAM 19-20 70 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,10 7,30 1,83 0,481 5,707 0,011 0,149 5,7065 40
TRAM 20-21 34 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,03 7,33 1,83 0,233 5,940 0,005 0,154 5,9400 39

1ªderiv
TRAM 10-09 17 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,11 5,26 1,32 Cu RV-K 0,6/1kV 0,117 2,567 0,003 0,076 2,5676 90
TRAM 9-8 32 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,19 5,45 1,36 0,220 2,787 0,005 0,081 2,7874 83
TRAM 8-7 17 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,09 5,54 1,38 0,117 2,904 0,003 0,084 2,9041 79
TRAM 7-6 27 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,12 5,66 1,41 0,185 3,089 0,004 0,088 3,0896 74
TRAM 6-5 21 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,08 5,74 1,43 0,144 3,233 0,003 0,091 3,2338 71
TRAM 5-4 21 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,06 5,80 1,45 0,144 3,377 0,003 0,094 3,3781 68
TRAM 4-3 35 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,08 5,87 1,47 0,240 3,617 0,006 0,100 3,6185 64
TRAM 3-2 43 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,06 5,94 1,48 0,295 3,912 0,007 0,107 3,9138 59
TRAM 2-1 56 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 5,98 1,49 0,385 4,297 0,009 0,116 4,2984 54

TRAM LINEA Nº 2
TRAM QM-85 1ªderiv 75 6 6 55 1320 1 1,8 400 0,9 3,81 1,33 1,46 0,36 Cu RV-K 0,6/1kV 0,515 0,534 0,012 0,028 0,5347 430 6
TRAM 85-64 64 6 6 55 660 1 1,8 400 0,9 1,91 0,57 2,02 0,51 0,439 0,973 0,010 0,038 0,9742 236
TRAM 64-66 67 6 6 55 605 1 1,8 400 0,9 1,75 0,54 2,57 0,64 0,460 1,433 0,011 0,049 1,4343 160
TRAM 66-68 65 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,48 3,05 0,76 0,446 1,879 0,010 0,059 1,8808 122
TRAM 68-70 65 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,43 3,48 0,87 0,446 2,325 0,010 0,069 2,3272 99
TRAM 70-72 57 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,34 3,81 0,95 0,391 2,716 0,009 0,078 2,7187 85
TRAM 72-74 64 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,33 4,14 1,04 0,439 3,155 0,010 0,088 3,1583 73
TRAM 74-76 49 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,22 4,36 1,09 0,336 3,491 0,008 0,096 3,4948 66
TRAM 76-78 57 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,21 4,57 1,14 0,391 3,882 0,009 0,105 3,8863 59
TRAM 78-80 62 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,18 4,75 1,19 0,426 4,308 0,010 0,115 4,3122 53
TRAM 80-82 56 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,12 4,88 1,22 0,385 4,693 0,009 0,124 4,6968 49
TRAM 82-83 47 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,07 4,94 1,24 0,323 5,016 0,008 0,132 5,0196 46
TRAM 83-84 60 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 4,99 1,25 0,412 5,428 0,010 0,142 5,4317 42

1ªderivacio
TRAM 85-61 67 6 6 55 605 1 1,8 400 0,9 1,75 0,54 2,00 0,50 Cu RV-K 0,6/1kV 0,460 0,994 0,011 0,039 0,9948 231
TRAM 61-59 2ªderiv 52 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,38 2,38 0,60 0,357 1,351 0,008 0,047 1,3519 170
TRAM 59-57 70 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,36 2,75 0,69 0,481 1,832 0,011 0,058 1,8327 125
TRAM 57-55 62 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,27 3,02 0,75 0,426 2,258 0,010 0,068 2,2585 102
TRAM 55-53 62 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,23 3,25 0,81 0,426 2,684 0,010 0,078 2,6844 86
TRAM 53-51 60 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,18 3,42 0,86 0,412 3,096 0,010 0,088 3,0965 74
TRAM 51-50 30 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,07 3,49 0,87 0,206 3,302 0,005 0,093 3,3025 70
TRAM 50-23 13 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,02 3,51 0,88 0,089 3,391 0,002 0,095 3,3918 68
TRAM 23-22 35 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,03 3,54 0,88 0,240 3,631 0,006 0,101 3,6322 63

2ªderivacio
TRAM 59-49 23 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,03 2,42 0,60 Cu RV-K 0,6/1kV 0,158 1,509 0,004 0,051 1,5099 152
TRAM 49-48 56 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 2,46 0,61 0,385 1,894 0,009 0,060 1,8945 121

TRAM LINEA Nº 3
TRAM QM-86 35 6 6 55 1045 1 1,8 400 0,9 3,02 0,49 0,62 0,16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,240 0,259 0,006 0,022 0,2602 884 6
TRAM 86-63 1ªderiv 77 6 6 55 990 1 1,8 400 0,9 2,86 1,02 1,64 0,41 0,529 0,788 0,012 0,034 0,5484 419
TRAM 63-65 62 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,41 2,05 0,51 0,426 1,214 0,010 0,044 0,9742 236
TRAM 65-67 67 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,39 2,45 0,61 0,460 1,674 0,011 0,055 1,4343 160
TRAM 67-69 60 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,31 2,76 0,69 0,412 2,086 0,010 0,065 1,8464 125
TRAM 69-71 63 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,28 3,04 0,76 0,433 2,519 0,010 0,075 2,2791 101
TRAM 71-73 62 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,23 3,27 0,82 0,426 2,945 0,010 0,085 2,7050 85
TRAM 73-75 51 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,15 3,42 0,85 0,350 3,295 0,008 0,093 3,0553 75
TRAM 75-77 45 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,10 3,52 0,88 0,309 3,604 0,007 0,100 3,3643 68
TRAM 77-79 58 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 3,60 0,90 0,398 4,002 0,009 0,109 3,7627 61
TRAM 79-81 65 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,05 3,65 0,91 0,446 4,448 0,010 0,119 4,2092 55

1ªderivacio
TRAM 63-62 70 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,41 2,06 0,51 Cu RV-K 0,6/1kV 0,481 1,269 0,011 0,045 1,0291 223
TRAM 62-60 66 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,34 2,40 0,60 0,453 1,722 0,011 0,056 1,4824 155
TRAM 60-58 2ªderiv 55 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,24 2,64 0,66 0,378 2,100 0,009 0,065 1,8602 124
TRAM 58-56 64 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,14 2,78 0,70 0,439 2,539 0,010 0,075 2,2997 100
TRAM 56-54 64 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 2,87 0,72 0,439 2,978 0,010 0,085 2,7393 84
TRAM 54-52 63 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,05 2,92 0,73 0,433 3,411 0,010 0,095 3,1720 73

2ªderivacio
TRAM 58-47 44 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,06 2,70 0,68 Cu RV-K 0,6/1kV 0,302 2,402 0,007 0,072 2,1624 106
TRAM 47.46 36 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,03 2,73 0,68 0,247 2,649 0,006 0,078 2,4096 95

TRAM LINEA Nº 4
TRAM QM-1ªderiv 165 6 6 0 825 1 1,8 400 0,9 2,38 1,82 1,96 0,49 Cu RV-K 0,6/1kV 1,133 1,152 0,026 0,042 1,1527 200 6
TRAM 1ªd-11 162 6 6 55 605 1 1,8 400 0,9 1,75 1,31 3,27 0,82 1,112 2,264 0,026 0,068 2,2654 102
TRAM 11-12 5 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,04 3,31 0,83 0,034 2,298 0,001 0,069 2,2997 100
TRAM 12-32 32 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,21 3,52 0,88 0,220 2,518 0,005 0,074 2,5195 91
TRAM 32-31 32 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,19 3,71 0,93 0,220 2,738 0,005 0,079 2,7393 84
TRAM 31-30 36 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,19 3,89 0,97 0,247 2,985 0,006 0,085 2,9866 77
TRAM 30-29 34 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,15 4,04 1,01 0,233 3,218 0,005 0,090 3,2201 71
TRAM 29-28 41 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,15 4,19 1,05 0,282 3,500 0,007 0,097 3,5017 66
TRAM 28-27 45 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,13 4,33 1,08 0,309 3,809 0,007 0,104 3,8108 60
TRAM 27-26 40 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,09 4,41 1,10 0,275 4,084 0,006 0,110 4,0855 56
TRAM  26-25 37 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,05 4,47 1,12 0,254 4,338 0,006 0,116 4,3397 53
TRAM 25-24 41 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,03 4,50 1,12 0,282 4,620 0,007 0,123 4,6213 50

1ªderivacio
TRAM 1ªderi-36 106 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,31 2,27 0,57 Cu RV-K 0,6/1kV 0,728 1,880 0,017 0,059 1,8808 122
TRAM 36-35 22 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,05 2,32 0,58 0,151 2,031 0,004 0,063 2,0319 113
TRAM 35-34 23 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,03 2,35 0,59 0,158 2,189 0,004 0,067 2,1898 105
TRAM 34-33 26 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,02 2,37 0,59 0,179 2,368 0,004 0,071 2,3684 97



Impedancia Xarxa MT Scc 500
 Un 400
 X xar MT0,00032

Impedancia TransformadoPtrafo 630
 Ucc 6
 Pcc 6500
 Icc 909,33
 Rcc 0,0026203
 Zcc 0,01524

Xcc 0,01501

LINEA HW

LINEA LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

Xarxa Mt Al 0,00032 0,00032

Trafo Al 0,00262 0,00262 0,01501 0,01533

Sortida 0 240 150 Al 0,00000 0,00262 0,00000 0,01533 0,0156 14788

Xarxa BT 0 240 150 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00000 0,00262 0,00000 0,01533 0,0156 14788

LGA 5 25 25 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00880 0,01142 0,00080 0,01613 0,0198 11637

DI 2 16 16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00515 0,01657 0,00032 0,01645 0,0233 9850

LINEA HW LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

w w %
LGA 5 25 25 335 1 1,8 400 0,9 0,97 0,01 0,01 0,00 Cu RV-K 0,6/1kV
DI GENERAL 2 16 16 335 1 1,8 400 0,9 0,97 0,00 0,01 0,00 Cu RV-K 0,6/1kV 16

TRAM LINEA Nº 1
TRAM QM-101 10 6 6 33,5 235 1 1,8 400 0,9 0,68 0,03 0,04 0,01 Cu RV-K 0,6/1kV 0,069 0,085 0,002 0,018 0,0871 2640 6
TRAM 101-102 20 6 6 33,5 201 1 1,8 400 0,9 0,58 0,05 0,09 0,02 0,137 0,223 0,003 0,021 0,2236 1029
TRAM 102-103 20 6 6 33,5 168 1 1,8 400 0,9 0,48 0,04 0,14 0,03 0,137 0,360 0,003 0,024 0,3607 638
TRAM 103-104 20 6 6 33,5 134 1 1,8 400 0,9 0,39 0,04 0,17 0,04 0,137 0,497 0,003 0,028 0,4980 462
TRAM 104-105 20 6 6 33,5 101 1 1,8 400 0,9 0,29 0,03 0,20 0,05 0,137 0,635 0,003 0,031 0,6353 362
TRAM 105-106 20 6 6 33,5 67 1 1,8 400 0,9 0,19 0,02 0,22 0,05 0,137 0,772 0,003 0,034 0,7727 298
TRAM 106-107 20 6 6 33,5 34 1 1,8 400 0,9 0,10 0,01 0,23 0,06 0,137 0,909 0,003 0,037 0,9100 253

TRAM LINEA Nº 2
TRAM QM-201 11 6 6 33,5 101 1 1,8 400 0,9 0,29 0,01 0,02 0,01 Cu RV-K 0,6/1kV 0,076 0,092 0,002 0,018 0,0939 2450 6
TRAM 201-202 15 6 6 33,5 67 1 1,8 400 0,9 0,19 0,01 0,04 0,01 0,103 0,195 0,002 0,021 0,1962 1172
TRAM 202-203 15 6 6 33,5 34 1 1,8 400 0,9 0,10 0,01 0,04 0,01 0,103 0,298 0,002 0,023 0,2990 769



Impedancia Xarxa MT Scc 500
 Un 400
 X xar MT0,00032

 
Impedancia TransformadoPtrafo 400
 Ucc 4,5
 Pcc 4900
 Icc 577,35
 Rcc 0,0049
 Zcc 0,0180

Xcc 0,01732

LINEA BR

LINEA LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

Xarxa Mt Al 0,00032 0,00032
Trafo Al 0,00490 0,00490 0,01732 0,01764
Sortida 0 240 150 Al 0,00000 0,00490 0,00000 0,01764 0,0183 12563
Xarxa BT 0 240 150 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00000 0,00490 0,00000 0,01764 0,0183 12563
LGA 7 50 50 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00616 0,01106 0,00112 0,01876 0,0218 10561
DI 1 16 16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00258 0,01364 0,00016 0,01892 0,0233 9862

LINEA B R LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

w w %
LGA 7 50 50 2420 1 1,8 400 0,9 6,99 0,03 0,03 0,01 Cu RV-K 0,6/1kV
DI GENERAL 1 16 16 2420 1 1,8 400 0,9 6,99 0,01 0,04 0,01 Cu RV-K 0,6/1kV 10

TRAM LINEA Nº 1
TRAM QM-011 20 10 10 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,04 0,07 0,02 Cu RV-K 0,6/1kV 0,082 0,096 0,003 0,022 0,0985 2334 6
TRAM 011-013 40 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,09 0,16 0,04 0,275 0,371 0,006 0,029 0,3718 619
TRAM 013-015 58 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 0,25 0,06 0,398 0,769 0,009 0,038 0,7699 299
TRAM 015-017b 58 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 0,29 0,07 0,398 1,167 0,009 0,047 1,1682 197

TRAM LINEA Nº 2
TRAM QM-010 15 16 16 55 880 1 1,8 400 0,9 2,54 0,07 0,11 0,03 Cu RV-K 0,6/1kV 0,039 0,052 0,002 0,021 0,0564 4075 6
TRAM 010-008 58 10 10 55 825 1 1,8 400 0,9 2,38 0,38 0,49 0,12 0,239 0,291 0,009 0,031 0,2928 785
TRAM 008-006 58 10 10 55 770 1 1,8 400 0,9 2,22 0,36 0,85 0,21 0,239 0,530 0,009 0,040 0,5317 433
TRAM 006-004 58 10 10 55 715 1 1,8 400 0,9 2,06 0,33 1,18 0,30 0,239 0,769 0,009 0,049 0,7707 298
TRAM 004-002 58 10 10 55 660 1 1,8 400 0,9 1,91 0,31 1,49 0,37 0,239 1,008 0,009 0,058 1,0098 228
TRAM 002-059 20 10 10 55 605 1 1,8 400 0,9 1,75 0,10 1,59 0,40 0,082 1,091 0,003 0,062 1,0922 211
TRAM 059-058 58 10 10 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,26 1,84 0,46 0,239 1,329 0,009 0,071 1,3314 173
TRAM 058-057 58 10 10 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,23 2,07 0,52 0,239 1,568 0,009 0,080 1,5705 146
TRAM 057-056 58 10 10 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,21 2,28 0,57 0,239 1,807 0,009 0,089 1,8096 127
TRAM 056-055 58 10 10 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,18 2,46 0,61 0,239 2,046 0,009 0,099 2,0487 112
TRAM 055-054 36 10 10 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,10 2,55 0,64 0,148 2,195 0,006 0,105 2,1971 105
TRAM 054-053 58 10 10 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,13 2,68 0,67 0,239 2,434 0,009 0,114 2,4363 94
TRAM 053-052 58 10 10 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,10 2,78 0,70 0,239 2,673 0,009 0,123 2,6754 86
TRAM 052-051 58 10 10 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,08 2,86 0,72 0,239 2,912 0,009 0,132 2,9145 79
TRAM 051-050 58 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 2,95 0,74 0,398 3,310 0,009 0,142 3,3128 69
TRAM 050-049 58 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 2,99 0,75 0,398 3,708 0,009 0,151 3,7111 62

TRAM LINEA Nº 3
TRAM QM-012 15 16 16 55 1320 1 1,8 400 0,9 3,81 0,10 0,14 0,03 Cu RV-K 0,6/1kV 0,039 0,052 0,002 0,021 0,0564 4075 6
TRAM 012-014 56 16 16 55 1265 1 1,8 400 0,9 3,65 0,36 0,49 0,12 0,144 0,196 0,009 0,030 0,1988 1157
TRAM 014-016 56 16 16 55 1210 1 1,8 400 0,9 3,49 0,34 0,83 0,21 0,144 0,341 0,009 0,039 0,3429 671
TRAM 016-027 80 16 16 55 1155 1 1,8 400 0,9 3,33 0,46 1,30 0,32 0,206 0,547 0,013 0,052 0,5491 419
TRAM 027-031 1ªderiv 90 16 16 55 1100 1 1,8 400 0,9 3,18 0,50 1,80 0,45 0,232 0,778 0,014 0,066 0,7812 294
TRAM 031-048 60 16 16 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,15 1,95 0,49 0,155 0,933 0,010 0,076 0,9360 246
TRAM 048-046 55 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,32 2,27 0,57 0,378 1,311 0,009 0,085 1,3133 175
TRMA 046-044 55 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,28 2,55 0,64 0,378 1,688 0,009 0,094 1,6908 136
TRAM 044-042 55 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,24 2,80 0,70 0,378 2,066 0,009 0,102 2,0684 111
TRAM 042-040 55 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,20 3,00 0,75 0,378 2,444 0,009 0,111 2,4461 94
TRAM 040-038 55 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,16 3,16 0,79 0,378 2,821 0,009 0,120 2,8238 81
TRAM 038-036 55 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,12 3,28 0,82 0,378 3,199 0,009 0,129 3,2015 72
TRAM 036-034 55 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,08 3,36 0,84 0,378 3,577 0,009 0,138 3,5792 64
TRAM 036-032 55 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 3,40 0,85 0,378 3,954 0,009 0,146 3,9570 58

1ªderiv
TRAM 031-030 2ªderiv 40 16 16 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,11 1,91 0,48 Cu RV-K 0,6/1kV 0,103 0,881 0,006 0,073 0,8844 260
TRAM 030-047 27 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,02 1,93 0,48 0,185 1,067 0,004 0,077 1,0696 215

2ªderiv
TRAM 030-029 27 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,16 2,07 0,52 Cu RV-K 0,6/1kV 0,185 1,067 0,004 0,077 1,0696 215
TRAM 029-028 25 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,13 2,19 0,55 0,172 1,238 0,004 0,081 1,2411 185
TRAM 028-026 58 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,26 2,45 0,61 0,398 1,637 0,009 0,090 1,6392 140
TRAM 026-018 25 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,09 2,54 0,64 0,172 1,808 0,004 0,094 1,8109 127
TRAM 018-020 58 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,17 2,71 0,68 0,398 2,207 0,009 0,104 2,2091 104
TRAM 020-022 58 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,13 2,84 0,71 0,398 2,605 0,009 0,113 2,6074 88
TRAM 022-024 58 6 6 110 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 2,93 0,73 0,398 3,003 0,009 0,122 3,0057 77



Impedancia Xarxa MT Scc 500
 Un 400
 X xar MT0,0003

 
Impedancia TransformadoPtrafo 400
 Ucc 4,5
 Pcc 4900
 Icc 577,35
 Rcc 0,0049
 Zcc 0,0180

Xcc 0,01732

LINEA BS

LINEA LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

Xarxa Mt Al   0,0003 0,0003
Trafo Al 0,00490 0,00490 0,01732 0,01764
Sortida 0 240 150 Al 0,00000 0,00490 0,00000 0,01764 0,0183 12563
Xarxa BT 0 240 150 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00000 0,00490 0,00000 0,01764 0,0183 12563
LGA 5 25 25 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00880 0,01370 0,00080 0,01844 0,0230 10012
DI 1 16 16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00258 0,01628 0,00016 0,01860 0,0247 9306

LINEA B S LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

w w %
LGA 5 25 25 2970 1 1,8 400 0,9 8,57 0,05 0,05 0,01 Cu RV-K 0,6/1kV
DI GENERAL 1 16 16 2970 1 1,8 400 0,9 8,57 0,01 0,06 0,02 Cu RV-K 0,6/1kV 10

TRAM LINEA Nº 1
TRAM QM-05 78 16 16 55 605 1 1,8 400 0,9 1,75 0,24 0,30 0,07 Cu RV-K 0,6/1kV 0,201 0,217 0,012 0,031 0,2193 1049 6
TRAM 05-07 67 6 6 55 550 1 1,8 400 0,9 1,59 0,49 0,79 0,20 0,460 0,677 0,011 0,042 0,6785 339
TRAM 07-55 58 6 6 55 495 1 1,8 400 0,9 1,43 0,38 1,18 0,29 0,398 1,075 0,009 0,051 1,0767 214
TRAM 55-54 72 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,42 1,60 0,40 0,494 1,570 0,012 0,063 1,5711 146
TRAM 54-53 1ª deriv 58 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,30 1,90 0,48 0,398 1,968 0,009 0,072 1,9694 117
TRAM 53-51 55 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,20 2,10 0,53 0,378 2,346 0,009 0,081 2,3472 98
TRAM 51-49 61 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,18 2,28 0,57 0,419 2,765 0,010 0,090 2,7661 83
TRAM 49-47 61 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,13 2,42 0,60 0,419 3,184 0,010 0,100 3,1851 72
TRAM 47-45 61 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 2,51 0,63 0,419 3,602 0,010 0,110 3,6041 64
TRAM 45-57 72 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,05 2,56 0,64 0,494 4,097 0,012 0,121 4,0986 56

1ªderivacio
TRAM 53-52 20 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,01 1,92 0,48 Cu RV-K 0,6/1kV 0,137 2,105 0,003 0,075 2,1068 109

TRAM LINEA Nº 2
TRAM QM-01 45 16 16 55 1760 1 1,8 400 0,9 5,08 0,40 0,46 0,12 Cu RV-K 0,6/1kV 0,116 0,116 0,007 0,007 0,1161 1981 #
TRAM 01-23 1ªderiv 56 6 6 55 1705 1 1,8 400 0,9 4,92 1,28 1,74 0,43 0,385 0,500 0,009 0,016 0,5007 459
TRAM 23-25 46 6 6 55 825 1 1,8 400 0,9 2,38 0,51 2,25 0,56 0,316 0,816 0,007 0,024 0,8166 282
TRAM 25-26 2ªderiv 66 6 6 55 770 1 1,8 400 0,9 2,22 0,68 2,93 0,73 0,453 1,269 0,011 0,034 1,2699 181
TRAM 26-64 51 6 6 55 715 1 1,8 400 0,9 2,06 0,49 3,42 0,85 0,350 1,620 0,008 0,042 1,6202 142
TRAM 64-62 62 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,27 3,69 0,92 0,426 2,045 0,010 0,052 2,0461 112
TRAM 62-60 74 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,27 3,96 0,99 0,508 2,554 0,012 0,064 2,5543 90
TRAM 60-58 63 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,19 4,15 1,04 0,433 2,986 0,010 0,074 2,9871 77
TRAM 58-56 43 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,10 4,24 1,06 0,295 3,281 0,007 0,081 3,2824 70
TRAM 56-42 45 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,07 4,31 1,08 0,309 3,590 0,007 0,088 3,5915 64
TRAM 42-40 45 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,03 4,34 1,09 0,309 3,899 0,007 0,095 3,9006 59

1ªderivacio
TRAM 23-24 41 6 6 55 825 1 1,8 400 0,9 2,38 0,45 2,19 0,55 Cu RV-K 0,6/1kV 0,282 0,782 0,007 0,023 0,7823 294
TRAM 24-67 3ªderiv 65 6 6 55 770 1 1,8 400 0,9 2,22 0,67 2,86 0,72 0,446 1,228 0,010 0,033 1,2287 187
TRAM 67-69 60 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,22 3,08 0,77 0,412 1,640 0,010 0,043 1,6408 140
TRMA 69-70 33 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,10 3,18 0,80 0,227 1,867 0,005 0,048 1,8675 123
TRAM 70-72 38 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,08 3,26 0,82 0,261 2,128 0,006 0,054 2,1285 108
TRAM 72-71 58 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 3,35 0,84 0,398 2,526 0,009 0,063 2,5269 91
TRAM 71-68 60 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 3,39 0,85 0,412 2,938 0,010 0,073 2,9390 78

2ªderivacio
TRAM 26-28 53 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,23 3,16 0,79 Cu RV-K 0,6/1kV 0,364 1,633 0,008 0,043 1,6340 141
TRAM 28-30 50 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,18 3,35 0,84 0,343 1,977 0,008 0,051 1,9774 116
TRAM 30-32 50 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,15 3,49 0,87 0,343 2,320 0,008 0,059 2,3208 99
TRAM 32-34 49 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,11 3,60 0,90 0,336 2,657 0,008 0,066 2,6574 87
TRAM 34-36 49 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,07 3,67 0,92 0,336 2,993 0,008 0,074 2,9939 77
TRAM 36-39 48 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 3,71 0,93 0,330 3,323 0,008 0,082 3,3236 69

3ªderiv
TRAM 67-68 42 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,25 3,11 0,78 Cu RV-K 0,6/1kV 0,288 1,517 0,007 0,040 1,5172 152
TRAM 68-27 34 6 6 55 385 1 1,8 400 0,9 1,11 0,18 3,29 0,82 0,233 1,750 0,005 0,045 1,7507 131
TRAM 27-29 41 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,18 3,47 0,87 0,282 2,032 0,007 0,052 2,0323 113
TRAM 29-31 53 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,20 3,66 0,92 0,364 2,396 0,008 0,060 2,3964 96
TRAM 31-33 49 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,14 3,81 0,95 0,336 2,732 0,008 0,068 2,7329 84
TRAM 33-35 50 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,11 3,92 0,98 0,343 3,075 0,008 0,076 3,0764 75
TRAM 35-37 54 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,08 4,00 1,00 0,371 3,446 0,009 0,085 3,4473 67
TRAM 37-38 60 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 4,04 1,01 0,412 3,858 0,010 0,094 3,8594 60

TRAM LINEA Nº 3
TRAM QM-2 1ªderiv 23 10 10 55 605 1 1,8 400 0,9 1,75 0,11 0,17 0,04 Cu RV-K 0,6/1kV 0,095 0,111 0,004 0,022 0,1132 2031 #
TRAM 2-3 30 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,04 0,22 0,05 0,206 0,317 0,005 0,027 0,3182 723
TRAM 3-4 29 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,02 0,24 0,06 0,199 0,516 0,005 0,032 0,5171 445

1ªderiv
TRAM 2-22 2ªderiv 78 6 6 55 440 1 1,8 400 0,9 1,27 0,46 0,63 0,16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,536 0,647 0,012 0,035 0,6476 355
TRAM 22-20 62 6 6 55 330 1 1,8 400 0,9 0,95 0,27 0,91 0,23 0,426 1,072 0,010 0,045 1,0733 214
TRAM 20-19 57 6 6 55 275 1 1,8 400 0,9 0,79 0,21 1,12 0,28 0,391 1,464 0,009 0,054 1,4648 157
TRAM 19-18 69 6 6 55 220 1 1,8 400 0,9 0,64 0,20 1,32 0,33 0,474 1,938 0,011 0,065 1,9387 119
TRAM 18-17 54 6 6 55 165 1 1,8 400 0,9 0,48 0,12 1,44 0,36 0,371 2,308 0,009 0,073 2,3095 100
TRAM 17-16 60 6 6 55 110 1 1,8 400 0,9 0,32 0,09 1,53 0,38 0,412 2,720 0,010 0,083 2,7216 85
TRAM 16-15 61 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,04 1,57 0,39 0,419 3,139 0,010 0,093 3,1406 73

2ªderiv
TRAM 22-21 47 6 6 55 55 1 1,8 400 0,9 0,16 0,03 0,67 0,17 Cu RV-K 0,6/1kV 0,323 0,969 0,008 0,042 0,9703 237



Impedancia Xarxa MT Scc 500
 Un 400
 X xar MT0,00032

 

Impedancia TransformadoPtrafo 400
 Ucc 4,5
 Pcc 4900
 Icc 577,35
 Rcc 0,0049
 Zcc 0,0180

Xcc 0,01732

LINEA BT

LINEA LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

Xarxa Mt Al  0,00032 0,00032

Trafo Al 0,00490 0,00490 0,01732 0,01764

Sortida 0 240 150 Al 0,00000 0,00490 0,00000 0,01764 0,0183 12563

Xarxa BT 0 240 150 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00000 0,00490 0,00000 0,01764 0,0183 12563

LGA 8 25 25 Cu RV-K 0,6/1kV 0,01408 0,01898 0,00128 0,01892 0,0268 8582

DI 5 16 16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,01288 0,03186 0,00080 0,01972 0,0375 6139

LINEA BT LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

w w %
LGA 5 25 25 4095 1 1,8 400 0,9 11,82 0,07 0,07 0,02 Cu RV-K 0,6/1kV
DI GENERAL 1 16 16 4095 1 1,8 400 0,9 11,82 0,02 0,09 0,02 Cu RV-K 0,6/1kV 16

TRAM LINEA Nº 1a
TRAM QM-051 1ªderiv 20 6 6 65 845 1 1,8 400 0,9 2,44 0,23 0,31 0,08 Cu RV-K 0,6/1kV 0,137 0,169 0,003 0,023 0,1707 1347 #
TRAM 051-013 60 6 6 65 520 1 1,8 400 0,9 1,50 0,42 0,73 0,18 0,412 0,581 0,010 0,033 0,5821 395
TRAM 013-012 50 6 6 65 455 1 1,8 400 0,9 1,31 0,30 1,04 0,26 0,343 0,925 0,008 0,041 0,9254 249
TRAM 012-011 24 6 6 65 390 1 1,8 400 0,9 1,13 0,13 1,16 0,29 0,165 1,089 0,004 0,044 1,0902 211
TRAM 011-009 26 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,11 1,27 0,32 0,179 1,268 0,004 0,049 1,2688 181
TRAM 009-008 55 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,19 1,47 0,37 0,378 1,646 0,009 0,057 1,6465 140
TRAM 008-007 55 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,14 1,61 0,40 0,378 2,023 0,009 0,066 2,0243 114
TRAM 007-006 55 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,10 1,70 0,43 0,378 2,401 0,009 0,075 2,4020 96
TRAM 006-005 55 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 1,75 0,44 0,378 2,779 0,009 0,084 2,7798 83

1ª derivacio
TRAM 051-053 43 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,15 0,46 0,12 Cu RV-K 0,6/1kV 0,295 0,464 0,007 0,030 0,4654 494
TRAM 053-057 120 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,31 0,78 0,19 0,824 1,288 0,019 0,049 1,2894 178
TRAM 057-059 48 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,08 0,86 0,21 0,330 1,618 0,008 0,057 1,6190 142
TRAM 059-061 48 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,04 0,90 0,23 0,330 1,948 0,008 0,064 1,9487 118

TRAM LINEA Nº 2
TRAM QM-052 60 16 16 65 1300 1 1,8 400 0,9 3,75 0,39 0,48 0,12 Cu RV-K 0,6/1kV 0,155 0,186 0,010 0,029 0,1886 1219 #
TRAM 052-014 1ªderiv 31 16 16 65 1235 1 1,8 400 0,9 3,57 0,19 0,67 0,17 0,080 0,266 0,005 0,034 0,2684 857
TRAM 014-015 2ªderiv 31 10 10 65 845 1 1,8 400 0,9 2,44 0,21 0,88 0,22 0,128 0,394 0,005 0,039 0,3958 581
TRAM 015-017 58 10 10 65 715 1 1,8 400 0,9 2,06 0,33 1,21 0,30 0,239 0,633 0,009 0,049 0,6347 362
TRAM 017-021 120 10 10 65 650 1 1,8 400 0,9 1,88 0,63 1,84 0,46 0,494 1,127 0,019 0,068 1,1293 204
TRAM 021-063 60 10 10 65 585 1 1,8 400 0,9 1,69 0,28 2,12 0,53 0,247 1,374 0,010 0,077 1,3766 167
TRAM 063-023 3ªderiv 40 10 10 65 520 1 1,8 400 0,9 1,50 0,17 2,29 0,57 0,165 1,539 0,006 0,084 1,5415 149
TRAM 023-024 40 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,17 2,46 0,62 0,275 1,814 0,006 0,090 1,8162 127
TRAM 024-026 50 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,17 2,64 0,66 0,343 2,157 0,008 0,098 2,1595 107
TRAM 026-028 50 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,13 2,77 0,69 0,343 2,501 0,008 0,106 2,5028 92
TRAM 028-062 30 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,05 2,82 0,71 0,206 2,707 0,005 0,111 2,7089 85
TRAM 062-029 30 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,03 2,85 0,71 0,206 2,913 0,005 0,116 2,9149 79

1ª derivacio
TRAM 014-016 48 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,21 0,88 0,22 Cu RV-K 0,6/1kV 0,330 0,596 0,008 0,042 0,5973 385
TRAM 016-018 60 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,21 1,09 0,27 0,412 1,008 0,010 0,052 1,0091 228
TRAM 018-019 25 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,07 1,15 0,29 0,172 1,179 0,004 0,056 1,1808 195
TRAM 019-020 25 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,04 1,20 0,30 0,172 1,351 0,004 0,060 1,3524 170
TRAM 020-022 60 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 1,25 0,31 0,412 1,763 0,010 0,069 1,7645 130

2ª derivacio
TRAM 016-010 60 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 0,93 0,23 Cu RV-K 0,6/1kV 0,412 0,806 0,010 0,049 0,8074 285

3ª derivacio
TRAM 023-025 95 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,17 2,46 0,61 Cu RV-K 0,6/1kV 0,652 2,192 0,015 0,099 2,1938 105
TRAM 025-027 60 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 2,51 0,63 0,412 2,604 0,010 0,109 2,6059 88

TRAM LINEA Nº 1b
TRAM QM-049 58 6 6 65 715 1 1,8 400 0,9 2,06 0,56 0,64 0,16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,398 0,398 0,009 0,009 0,3984 577 #
TRAM 049-047 58 6 6 65 650 1 1,8 400 0,9 1,88 0,50 1,15 0,29 0,398 0,797 0,009 0,019 0,7967 289
TRAM 047-045 58 6 6 65 585 1 1,8 400 0,9 1,69 0,45 1,60 0,40 0,398 1,195 0,009 0,028 1,1951 192
TRAM 045-043 58 6 6 65 520 1 1,8 400 0,9 1,50 0,40 2,01 0,50 0,398 1,593 0,009 0,037 1,5935 144
TRAM 043-041 58 6 6 65 455 1 1,8 400 0,9 1,31 0,35 2,36 0,59 0,398 1,991 0,009 0,046 1,9919 115
TRAM 041-035 30 6 6 65 390 1 1,8 400 0,9 1,13 0,16 2,52 0,63 0,206 2,197 0,005 0,051 2,1979 105
TRAM 035-034 58 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,25 2,77 0,69 0,398 2,596 0,009 0,060 2,5963 89
TRAM 034-033 58 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,20 2,97 0,74 0,398 2,994 0,009 0,070 2,9947 77
TRAM 033-032 58 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,15 3,12 0,78 0,398 3,392 0,009 0,079 3,3931 68
TRAM 032-031 58 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,10 3,22 0,81 0,398 3,790 0,009 0,088 3,7914 61
TRAM 031-030 58 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 3,27 0,82 0,398 4,189 0,009 0,098 4,1898 55

TRAM LINEA Nº 3
TRAM QM-050 1ªderiv 25 10 10 65 1235 1 1,8 400 0,9 3,57 0,25 0,33 0,08 Cu RV-K 0,6/1kV 0,103 0,135 0,004 0,024 0,1369 1680 #
TRAM 050-054 60 6 6 65 585 1 1,8 400 0,9 1,69 0,47 0,80 0,20 0,412 0,547 0,010 0,033 0,5479 420
TRAM 054-055 31 6 6 65 520 1 1,8 400 0,9 1,50 0,22 1,02 0,26 0,213 0,760 0,005 0,038 0,7607 302
TRAM 055-056 31 6 6 65 455 1 1,8 400 0,9 1,31 0,19 1,21 0,30 0,213 0,973 0,005 0,043 0,9735 236
TRAM 056-058 58 6 6 65 390 1 1,8 400 0,9 1,13 0,30 1,51 0,38 0,398 1,371 0,009 0,053 1,3719 168
TRAM 058-060 58 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,25 1,76 0,44 0,398 1,769 0,009 0,062 1,7702 130
TRAM 060-004 58 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,20 1,97 0,49 0,398 2,167 0,009 0,071 2,1686 106
TRAM 004-003 58 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,15 2,12 0,53 0,398 2,566 0,009 0,080 2,5669 90
TRAM 003-002 58 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,10 2,22 0,55 0,398 2,964 0,009 0,090 2,9653 78
TRAM 002-001 58 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 2,27 0,57 0,398 3,362 0,009 0,099 3,3636 68

1ª derivacio
TRAM 050-048 30 6 6 65 585 1 1,8 400 0,9 1,69 0,24 0,57 0,14 Cu RV-K 0,6/1kV 0,206 0,341 0,005 0,029 0,3420 672
TRAM 048-046 55 6 6 65 520 1 1,8 400 0,9 1,50 0,38 0,95 0,24 0,378 0,719 0,009 0,037 0,7195 320
TRAM 046-044 55 6 6 65 455 1 1,8 400 0,9 1,31 0,34 1,29 0,32 0,378 1,096 0,009 0,046 1,0972 210
TRAM 044-042 55 6 6 65 390 1 1,8 400 0,9 1,13 0,29 1,57 0,39 0,378 1,474 0,009 0,055 1,4749 156
TRAM 042-036 55 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,24 1,81 0,45 0,378 1,852 0,009 0,064 1,8526 124
TRAM 036-037 40 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,14 1,95 0,49 0,275 2,126 0,006 0,070 2,1273 108
TRAM 037-038 58 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,15 2,11 0,53 0,398 2,524 0,009 0,079 2,5257 91
TRAM 038-039 58 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,10 2,21 0,55 0,398 2,923 0,009 0,089 2,9241 79
TRAM 039-040 80 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,07 2,28 0,57 0,549 3,472 0,013 0,101 3,4735 66



Impedancia Xarxa MT Scc 500
 Un 400
 X xar MT0,0003

 
Impedancia TransformadoPtrafo 630
 Ucc 4,5
 Pcc 6500
 Icc 909,33
 Rcc 0,0026
 Zcc 0,01143

Xcc 0,01112

LINEA BU

LINEA LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

Xarxa Mt Al   0,0003 0,0003
Trafo Al 0,00262 0,00262 0,01112 0,01144
Sortida 0 240 150 Al 0,00000 0,00262 0,00000 0,01144 0,0117 19591
Xarxa BT 0 240 150 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00000 0,00262 0,00000 0,01144 0,0117 19591
LGA 10 25 25 Cu RV-K 0,6/1kV 0,01760 0,02022 0,00160 0,01304 0,0241 9558
DI 2 16 16 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00515 0,02537 0,00032 0,01336 0,0287 8021

LINEA BU LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

w w %
LGA 10 25 25 2405 1 1,8 400 0,9 6,94 0,08 0,08 0,02 Cu RV-K 0,6/1kV
DI GENERAL 2 16 16 2405 1 1,8 400 0,9 6,94 0,02 0,10 0,03 Cu RV-K 0,6/1kV 10

TRAM LINEA Nº 1
TRAM QM-007 20 16 16 65 1690 1 1,8 400 0,9 4,88 0,17 0,27 0,07 Cu RV-K 0,6/1kV 0,055 0,080 0,003 0,017 0,0821 2803 6
TRAM 007-006 1ªderiv 28 10 10 65 1625 1 1,8 400 0,9 4,69 0,37 0,64 0,16 0,123 0,204 0,004 0,021 0,2047 1124
TRAM 006-037 55 10 10 65 1170 1 1,8 400 0,9 3,38 0,52 1,15 0,29 0,242 0,446 0,009 0,030 0,4466 515
TRAM 037-024 2ªderiv 55 6 6 65 1105 1 1,8 400 0,9 3,19 0,81 1,97 0,49 0,403 0,849 0,009 0,039 0,8498 271
TRAM 024-023 3ªderiv 35 6 6 65 715 1 1,8 400 0,9 2,06 0,34 2,30 0,58 0,257 1,106 0,006 0,044 1,1065 208
TRAM 023-014 55 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,24 2,54 0,64 0,403 1,509 0,009 0,053 1,5098 152
TRAM 014-021 55 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,19 2,73 0,68 0,403 1,912 0,009 0,062 1,9132 120
TRAM 021-019 55 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,14 2,88 0,72 0,403 2,316 0,009 0,071 2,3166 99
TRAM 019-017 55 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,10 2,97 0,74 0,403 2,719 0,009 0,079 2,7201 85
TRAM 017-015 19 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,02 2,99 0,75 0,139 2,858 0,003 0,082 2,8594 80

1ª derivacio
TRAM 006-005 40 6 6 65 390 1 1,8 400 0,9 1,13 0,21 0,85 0,21 Cu RV-K 0,6/1kV 0,293 0,497 0,006 0,027 0,4977 462
TRAM 005-004 60 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,26 1,11 0,28 0,440 0,937 0,010 0,037 0,9376 245
TRAM 004-003 60 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,21 1,32 0,33 0,440 1,377 0,010 0,047 1,3777 167
TRAM 003-002 60 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,16 1,47 0,37 0,440 1,817 0,010 0,056 1,8178 127
TRAM 002-001 60 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,10 1,58 0,39 0,440 2,257 0,010 0,066 2,2579 102
TRAM 001-035 60 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 1,63 0,41 0,440 2,697 0,010 0,075 2,6980 85

2ª derivacio
TRAM 024-026 58 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,25 2,22 0,56 Cu RV-K 0,6/1kV 0,425 1,274 0,009 0,048 1,2751 180
TRAM 026-028 58 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,20 2,42 0,61 0,425 1,700 0,009 0,057 1,7005 135
TRAM 028-030 65 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,17 2,59 0,65 0,477 2,176 0,010 0,068 2,1773 106
TRAM 030-032 50 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,09 2,68 0,67 0,367 2,543 0,008 0,076 2,5440 90
TRAM 032-034 50 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,04 2,72 0,68 0,367 2,910 0,008 0,084 2,9108 79

3ª derivacio
TRAM 023-025 58 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,25 2,56 0,64 Cu RV-K 0,6/1kV 0,425 1,531 0,009 0,054 1,5318 150
TRAM 025-027 58 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,20 2,76 0,69 0,425 1,956 0,009 0,063 1,9572 118
TRAM 027-029 58 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,15 2,91 0,73 0,425 2,382 0,009 0,072 2,3827 97
TRAM 029-031 58 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,10 3,01 0,75 0,425 2,807 0,009 0,081 2,8081 82
TRAM 031-033 58 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 3,06 0,77 0,425 3,232 0,009 0,091 3,2335 71

TRAM LINEA Nº 2
TRAM QM-036 75 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,33 0,43 0,11 Cu RV-K 0,6/1kV 0,550 0,575 0,012 0,025 0,5759 399 6
TRAM 036-038 58 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,20 0,63 0,16 0,425 1,001 0,009 0,035 1,0013 230
TRAM 038-022 58 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,15 0,78 0,20 0,425 1,426 0,009 0,044 1,4267 161
TRAM 022-020 58 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,10 0,88 0,22 0,425 1,851 0,009 0,053 1,8521 124
TRAM 020-018 58 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 0,93 0,23 0,425 2,277 0,009 0,062 2,2776 101

TRAM LINEA Nº 3
TRAM QM-008 35 6 6 65 390 1 1,8 400 0,9 1,13 0,18 0,28 0,07 Cu RV-K 0,6/1kV 0,257 0,282 0,006 0,019 0,2827 814 6
TRAM 008-010 108 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,47 0,75 0,19 0,792 1,074 0,017 0,036 1,0746 214
TRAM 010-011 1ªderiv 44 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,15 0,91 0,23 0,323 1,397 0,007 0,043 1,3974 165
TRAM 011-012 20 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,03 0,94 0,24 0,147 1,543 0,003 0,046 1,5441 149
TRAM 012-013 29 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,03 0,97 0,24 0,213 1,756 0,005 0,051 1,7568 131

1ª derivacio
TRAM 011-016 16 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,01 0,92 0,23 Cu RV-K 0,6/1kV 0,117 1,514 0,003 0,046 1,5147 152



Impedancia Xarxa MT Scc 500
 Un 400
 X xar MT0,00032

Impedancia TransformadoPtrafo 630
 Ucc 4,5
 Pcc 6500
 Icc 909,33
 Rcc 0,0026203
 Zcc 0,01143

Xcc 0,01112

LINEA EM

LINEA LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

Xarxa Mt Al 0,00032 0,00032

Trafo Al 0,00262 0,00262 0,01112 0,01144

Sortida 0 240 150 Al 0,00000 0,00262 0,00000 0,01144 0,0117 19591

Xarxa BT 0 240 150 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00000 0,00262 0,00000 0,01144 0,0117 19591

LGA 8 16 10 Cu RV-K 0,6/1kV 0,02200 0,02462 0,00128 0,01272 0,0277 8299

DI 1 16 10 Cu RV-K 0,6/1kV 0,00258 0,02720 0,00016 0,01288 0,0301 7643

LINEA EM LONG. SECC. F SECC. N POTENC. POTENC. CARGA CARGA TENSIO COS Fi INTENS. cdtP cdtT %CDT Tipus Conductor Aïllament Càlcul R Càlcul R Càlcul X Càlcul X Càlcul Zcc Calcul Icc INT

m mm² mm² P.P P.C. SIMULT ARREN V A línia línia acum línia línia acum IGA

w w %
LGA 8 16 10 650 1 1,8 400 0,9 1,88 0,03 0,03 0,01 Cu RV-K 0,6/1kV
DI GENERAL 1 16 10 650 1 1,8 400 0,9 1,88 0,00 0,03 0,01 Cu RV-K 0,6/1kV 6

TRAM LINEA Nº 1
TRAM QM-101 48 6 6 65 390 1 1,8 400 0,9 1,13 0,25 0,28 0,07 Cu RV-K 0,6/1kV 0,352 0,379 0,008 0,021 0,3798 606 6
TRAM 101-102 36 6 6 65 325 1 1,8 400 0,9 0,94 0,16 0,44 0,11 0,264 0,643 0,006 0,026 0,6437 357
TRAM 102-103 36 6 6 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,13 0,56 0,14 0,264 0,907 0,006 0,032 0,9078 253
TRAM 103-104 58 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,15 0,71 0,18 0,425 1,333 0,009 0,041 1,3332 173
TRAM 104-105 58 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,10 0,81 0,20 0,425 1,758 0,009 0,051 1,7586 131
TRAM 105-106 54 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 0,86 0,22 0,396 2,154 0,009 0,059 2,1547 107

TRAM LINEA Nº 2
TRAM QM-201 18 10 10 65 260 1 1,8 400 0,9 0,75 0,04 0,07 0,02 Cu RV-K 0,6/1kV 0,079 0,106 0,003 0,016 0,1076 2138 6
TRAM 201-202 54 6 6 65 195 1 1,8 400 0,9 0,56 0,14 0,21 0,05 0,396 0,502 0,009 0,024 0,5030 457
TRAM 202-203 66 6 6 65 130 1 1,8 400 0,9 0,38 0,11 0,32 0,08 0,484 0,986 0,011 0,035 0,9870 233
TRAM 203-204 53 6 6 65 65 1 1,8 400 0,9 0,19 0,05 0,37 0,09 0,389 1,375 0,008 0,043 1,3757 167
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

PROJECTE TÈCNIC PER LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT AMB TECNOLOGIA LED DELS 
POLÍGONS INDUSTRIALS DE COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 
a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la 
seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor               : AJUNTAMENT DE RUBÍ 
NIF            : P-0818300F 
Adreça                 : Narcís Menard 13-17 
Població              : 08191 Rubí (Barcelona) 

  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Ramon Valls Ortiz 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.    : 16.437-L 
Població              : C.\ Abat Escarré 6 6è 1a 25001 Lleida 
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4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Ramon Valls Ortiz 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.    : 16.437-L 
Despatx professional : C.\ Abat Escarré 6 6è 1a 
Població              : Lleida 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

Ramon Valls Ortiz  
 

Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Industrial  
Col·legiat  núm.    : 16.437-L  
Despatx professional : C.\ Abat Escarré 6 6è 1a  
Població              : Lleida  

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

L'obra te per finalitat definir les característiques tècniques del nou enllumenat exterior dels 
Polígons Industrials de Can Jardí i Cova Solera del terme municipal de Rubí. 
 
El disseny de l’enllumenat s’ha basat en tres aspectes claus: Millorar la seguretat a la zona, 
incrementant nivells lumínics i uniformitats a les existents, utilitzar la il·luminació com un tret 
diferencial i que millori la percepció de les rutes i indrets de l’àmbit de l’actuació, Augmentar 
l’eficàcia energètica dels sector amb un elevat nivell d’estalvi d’energia elèctrica. 
 
Dins de l’actuació s’ha previst també l'adequació dels defectes elèctrics de la instal·lació i la 
renovació dels quadres d'enllumenat. 

 
  

4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Polígons Industrials de Can Jardí i Cova Solera 
Carrer,plaça  : Diversos 
Número               : Diversos 
Codi Postal         : 08191 
Població              : Rubí 

 
  

4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : Diversos 
Ferrocarril  : Diversos 
Línia Metro             : Diversos 
Línia Autobús         : Diversos 
Telèfon                 : Diversos 
Fax                     : Diversos 
E – mail               : Diversos 
Altres                   : Diversos 

 
  



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE TÈCNIC PER LA RENOVACIÓ DE  
L'ENLLUMENAT AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) 
 
 

 
                                                                                                                                                                            Memòria ESS - Pàgina:  5 
 

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : No necessaris 
Gas           : No necessaris 
Electricitat              : No necessaris 
Sanejament         : No necessaris 
Altres                   : No necessaris 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
C.A.P.                 : 93 5866700  
Bombers        : 112 
Emergències           : 112 
Policia nacional         : 112 
Policia local            : 092 

  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 467.449,51 €.  

  
4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Oficial 1a 
Manobre 
Coordinador d'activitats preventives 
Oficial 1a per a seguretat i salut 
Ajudant per a seguretat i salut 
Manobre per a seguretat i salut 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
EQUIPAMENT MÈDIC 
EXTINTORS 
MATERIAL DE PREVENCIÓ EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I 
SALUT 
MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 
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4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics  
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg  
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent  
Picó vibrant dúplex de 1300 kg  
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)  
Camió cisterna de 6000 l  
Camió grua  
Camió grua de 5 t  
Camió cistella de 15 m d'alçària com a màxim  
Formigonera de 165 l 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 
i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
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 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
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doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es produís 
algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 
o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars 
de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin 
pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE TÈCNIC PER LA RENOVACIÓ DE  
L'ENLLUMENAT AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) 
 
 

 
                                                                                                                                                                            Memòria ESS - Pàgina:  9 
 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina 
pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE TÈCNIC PER LA RENOVACIÓ DE  
L'ENLLUMENAT AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) 
 
 

 
                                                                                                                                                                            Memòria ESS - Pàgina:  10 
 

 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 
mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
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Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 
amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  
mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ 
estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
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7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 

m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 

tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, 
hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut 
la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
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9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

No es descriuen serveis afectats. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 

No es descriuen servituds de pas. 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 
vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 
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10.3. Característiques meteorològiques 
 

Les dades meteorològiques s'obtindran del Servei meteorològic de Catalunya. 
  

10.4. Característiques del terreny 
 

El terreny a desenvolupar les obres són els diferents carrers del polígon industrial de Cova 
Solera i Can Jardí de Rubí.  

  
10.5. Característiques de l'entorn 
 

L'entorn de les obres es l'urbà consolidat. 
  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

Les principals unitats constructives són: La instal·lació de lluminàries LED, la reparació de 
defectes elèctrics de la instal·lació i l'instal·lació de quadres de control d'enllumenat. 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 
en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
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reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Amb agents atmosfèrics adversos caldrà suspendre els treballs. 
  

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
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d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
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 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
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confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
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Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
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realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 
pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de 
radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la 
pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE TÈCNIC PER LA RENOVACIÓ DE  
L'ENLLUMENAT AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) 
 
 

 
                                                                                                                                                                            Memòria ESS - Pàgina:  23 
 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, 
que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, 
equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i 
IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
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previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin 
a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà 
el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es 
tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
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 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
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 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 
en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
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1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 
provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 
apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 
control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants 
i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
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2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

    
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
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11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 
l’obra, etc.) 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
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accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 
a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 

en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 

a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril 
de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
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un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
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 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 
circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
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A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via 
pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el 
tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, 
com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. 
Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
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sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran els elements a enderrocar, la runa i 
tots els materials que puguin produir pols. En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.  
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. La senyalització, l’abalisament, els paviments, 
l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants 
es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions 
perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.Els escossells que 
quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera 
que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
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En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: Caiguda al mateix nivell, Atropellaments, 
Col·lisions amb obstacles a la vorera i Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 
de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 
de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 /10 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE TÈCNIC PER LA RENOVACIÓ DE  
L'ENLLUMENAT AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) 
 
 

 
 Annex Fitxes d'activitats ESS - Pàgina:  2 
 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

16 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE TÈCNIC PER LA RENOVACIÓ DE  
L'ENLLUMENAT AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) 
 
 

 
 Annex Fitxes d'activitats ESS - Pàgina:  4 
 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

16 
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llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
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plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
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 Annex Fitxes d'activitats ESS - Pàgina:  17 
 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 
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Estudi de Seguretat i Salut del Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb
tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,00000 €

A0140000 h Manobre 17,56000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 19,35000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 18,27000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 15,94000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 15,58000 €



Estudi de Seguretat i Salut del Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb

tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,88000 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 15,79000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,42000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

9,19000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,62000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,58000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

5,06000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

21,12000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,41000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

67,50000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

8,54000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,00000 €

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut 23,36000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,62000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m

5,87000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,87000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

7,59000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m

12,56000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m

8,56000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

7,59000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9,22000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 11,27000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,15000 €



Estudi de Seguretat i Salut del Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb

tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 40,55000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

106,80000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,00000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 238,38000 €



Estudi de Seguretat i Salut del Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb

tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 7,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000  x 6,88000 = 6,88000

Subtotal: 6,88000 6,88000

COST DIRECTE 6,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,22400

P-2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

Rend.: 1,000 16,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

1,000  x 15,79000 = 15,79000

Subtotal: 15,79000 15,79000

COST DIRECTE 15,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,57950

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000  x 5,42000 = 5,42000

Subtotal: 5,42000 5,42000

COST DIRECTE 5,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69100

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 9,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000  x 9,19000 = 9,19000



Estudi de Seguretat i Salut del Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb

tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,19000 9,19000

COST DIRECTE 9,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,64950

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000  x 17,62000 = 17,62000

Subtotal: 17,62000 17,62000

COST DIRECTE 17,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,50100

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000  x 1,60000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000

COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68000

P-7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000  x 5,58000 = 5,58000

Subtotal: 5,58000 5,58000

COST DIRECTE 5,58000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85900

P-8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu Parcial Import



Estudi de Seguretat i Salut del Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb

tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000  x 5,06000 = 5,06000

Subtotal: 5,06000 5,06000

COST DIRECTE 5,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31300

P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Rend.: 1,000 22,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1,000  x 21,12000 = 21,12000

Subtotal: 21,12000 21,12000

COST DIRECTE 21,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17600

P-10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000  x 13,34000 = 13,34000

Subtotal: 13,34000 13,34000

COST DIRECTE 13,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,00700

P-11 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar Rend.: 1,000 22,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 1,000  x 21,41000 = 21,41000
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tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,41000 21,41000

COST DIRECTE 21,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,48050

P-12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 70,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000  x 67,50000 = 67,50000

Subtotal: 67,50000 67,50000

COST DIRECTE 67,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,37500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,87500

P-13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000  x 8,54000 = 8,54000

Subtotal: 8,54000 8,54000

COST DIRECTE 8,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96700

P-14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000  x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000
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tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60000

P-15 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

Rend.: 1,000 24,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut

1,000  x 23,36000 = 23,36000

Subtotal: 23,36000 23,36000

COST DIRECTE 23,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,52800

P-16 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 40,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 38,56000 38,56000

COST DIRECTE 38,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,92800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,48800

P-17 H15Z2011 h Senyaler Rend.: 1,000 16,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 15,58000 = 15,58000

Subtotal: 15,58000 15,58000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15580

COST DIRECTE 15,73580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,52259

P-18 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 115,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 18,27000 = 109,62000

Subtotal: 109,62000 109,62000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 109,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,48100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,10100

P-19 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 16,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 15,58000 = 15,58000

Subtotal: 15,58000 15,58000

COST DIRECTE 15,58000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,35900

P-20 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 19,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,27000 = 18,27000

Subtotal: 18,27000 18,27000

COST DIRECTE 18,27000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,18350

P-21 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 20,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 19,35000 = 19,35000

Subtotal: 19,35000 19,35000

COST DIRECTE 19,35000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,31750

P-22 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

1,000  x 8,56000 = 8,56000
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cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m

1,000  x 5,87000 = 5,87000

Subtotal: 14,43000 14,43000

COST DIRECTE 31,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,58950

P-23 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Materials

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000  x 5,87000 = 5,87000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000  x 7,59000 = 7,59000

Subtotal: 13,46000 13,46000

COST DIRECTE 31,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,55100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,57100

P-24 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000  x 7,59000 = 7,59000

Subtotal: 7,59000 7,59000
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COST DIRECTE 25,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,40750

P-25 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 41,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000  x 9,22000 = 9,22000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000  x 12,56000 = 12,56000

Subtotal: 21,78000 21,78000

COST DIRECTE 39,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,96700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,30700

P-26 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 12,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 15,58000 = 0,31160

Subtotal: 0,31160 0,31160

Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000  x 11,27000 = 11,27000

Subtotal: 11,27000 11,27000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00312

COST DIRECTE 11,58472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,16395

P-27 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 15,58000 = 1,01270
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Subtotal: 1,01270 1,01270

Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000  x 0,15000 = 0,15000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120  x 0,62000 = 0,07440

Subtotal: 0,22440 0,22440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01013

COST DIRECTE 1,24723
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30959

P-28 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 15,94000 = 3,18800

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 18,27000 = 3,65400

Subtotal: 6,84200 6,84200

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000  x 40,55000 = 40,55000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000  x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 40,90000 40,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10263

COST DIRECTE 47,84463
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,23686

P-29 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 112,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000  x 106,80000 = 106,80000

Subtotal: 106,80000 106,80000

COST DIRECTE 106,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,14000

P-30 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 33,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000  x 32,00000 = 32,00000



Estudi de Seguretat i Salut del Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb

tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 32,00000 32,00000

COST DIRECTE 32,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,60000

P-31 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 250,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000  x 238,38000 = 238,38000

Subtotal: 238,38000 238,38000

COST DIRECTE 238,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,91900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,29900

P-32 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 18,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

COST DIRECTE 17,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43800
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ 
i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  
següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 

o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a 
la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
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l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE TÈCNIC PER LA RENOVACIÓ DE  
L'ENLLUMENAT AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) 
 
 

                                                                                                 Plec de Condicions ESS - Pàgina:  6 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 
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4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
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Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 
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de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra 
o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges 
de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
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localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com 
qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa 
legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la 
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional 
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua 
mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
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en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 

la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE TÈCNIC PER LA RENOVACIÓ DE  
L'ENLLUMENAT AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) 
 
 

                                                                                                 Plec de Condicions ESS - Pàgina:  12 
 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat 
i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra 
o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra 
i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
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preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 
del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat 
de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 
ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
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- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
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 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat 
pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de 
seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti 
d'obres de les Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , 
aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i 
salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , 
subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria 
de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el 
seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que 
considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de 
paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració 
d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
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Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 
o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre 
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  
octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
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(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de 
agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 
1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 
2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio 
de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
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 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener 
de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 
112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de 
mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
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 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per 
a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de 
marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para 
lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
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protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, 
de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general 
del sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
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residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido 
en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados 
de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles 
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se 
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo 
referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, 
memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría 
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del sistema de prevención de las empresas.” 

 “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción 
Técnica Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento 
de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 
24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden 
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de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes 
de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 
de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
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 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 
(BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 
1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
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aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de 
aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 
31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE 
de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 
1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 
de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones 
e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 
8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 
de marzo de 1997)”. 
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 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE 
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre 
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per 
la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 
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 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo 
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia 
de llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del 
Reglamento de Explosivos.” 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 
Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost 
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de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de 
contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, 
les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
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Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 
de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
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L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
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El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 

en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
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 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 
II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
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 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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Estudi de Seguretat i Salut del Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb
tecnologia Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  PRESSUPOST ESS:
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST ESS:
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

8 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

OBRA 01  PRESSUPOST ESS:
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL A L'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01  PRESSUPOST ESS:
CAPÍTOL 04  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  PRESSUPOST ESS:
CAPÍTOL 05  FORMACIÓ DEL PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H141511EP-2 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 16,58 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,69 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

9,65 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H1432012P-5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,50 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1445003P-6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

H145C002P-7 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

H1461110P-8 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1465275P-9 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

H1474600P-10 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,01 €

(CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

H147N000P-11 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,48 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1481343P-12 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

70,88 €

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1482320P-13 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H1483344P-14 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H15B6006P-15 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 24,53 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H15Z1001P-16 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,49 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

H15Z2011P-17 h Senyaler 16,52 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H16F1003P-18 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 115,10 €

(CENT QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H16F1004P-19 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,36 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

H16F1005P-20 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 19,18 €

(DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

H16F3000P-21 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 20,32 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

HBBAA005P-22 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,59 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

HBBAB115P-23 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,57 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

HBBAC005P-24 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,41 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

HBBAF004P-25 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,31 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

HBC12300P-26 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 12,16 €

(DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

HBC19081P-27 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

HM31161JP-28 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

50,24 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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HQUA1100P-29 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

112,14 €

(CENT DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

HQUAM000P-30 u Reconeixement mèdic 33,60 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

HQUAP000P-31 u Curset de primers auxilis i socorrisme 250,30 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

HQUZM000P-32 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,44 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,22 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,88000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 16,58 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 15,79000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,69 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,42000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

9,65 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

9,19000 €

Altres conceptes 0,46000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,50 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,62000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,86 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,58000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

5,31 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

5,06000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

22,18 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN

21,12000 €
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345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Altres conceptes 1,06000 €

P-10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,01 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34000 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-11 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,48 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,41000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

70,88 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

67,50000 €

Altres conceptes 3,38000 €

P-13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

8,97 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

8,54000 €

Altres conceptes 0,43000 €

P-14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,60 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,00000 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-15 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 24,53 €

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m, per a seguretat
i salut

23,36000 €

Altres conceptes 1,17000 €

P-16 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,49 €

Altres conceptes 40,49000 €

P-17 H15Z2011 h Senyaler 16,52 €

Altres conceptes 16,52000 €

P-18 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 115,10 €

Altres conceptes 115,10000 €

P-19 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,36 €

Altres conceptes 16,36000 €

P-20 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 19,18 €

Altres conceptes 19,18000 €

P-21 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 20,32 €
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Altres conceptes 20,32000 €

P-22 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,59 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m

8,56000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,87000 €

Altres conceptes 19,16000 €

P-23 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,57 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text
en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m

7,59000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,87000 €

Altres conceptes 19,11000 €

P-24 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,41 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància

7,59000 €

Altres conceptes 18,82000 €

P-25 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,31 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9,22000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el
text en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41
cm, per ésser vist fins 12 m

12,56000 €

Altres conceptes 19,53000 €

P-26 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 12,16 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 11,27000 €

Altres conceptes 0,89000 €

P-27 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,31 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,15000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07440 €

Altres conceptes 1,08560 €

P-28 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

50,24 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 40,55000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000 €
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Altres conceptes 9,34000 €

P-29 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

112,14 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

106,80000 €

Altres conceptes 5,34000 €

P-30 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 33,60 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,00000 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-31 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 250,30 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 238,38000 €

Altres conceptes 11,92000 €

P-32 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,44 €

Altres conceptes 18,44000 €
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OBRA 01 Pressupost ESS:

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

7,22 2,000 14,44

2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 2)

16,58 4,000 66,32

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

5,69 6,000 34,14

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

18,50 2,000 37,00

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

9,65 2,000 19,30

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 7)

5,86 6,000 35,16

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,68 6,000 10,08

8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

5,31 2,000 10,62

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 9)

22,18 6,000 133,08

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 14,01 2,000 28,02

11 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 11) 22,48 2,000 44,96

12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 13)

8,97 6,000 53,82

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 14)

12,60 6,000 75,60

14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 12)

70,88 2,000 141,76

TOTAL CAPÍTOL 01.01 704,30

OBRA 01 Pressupost ESS:

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

33,59 6,000 201,54

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,

32,57 6,000 195,42

EUR
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amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

26,41 6,000 158,46

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

41,31 6,000 247,86

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 26) 12,16 12,000 145,92

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 15)

24,53 2,000 49,06

7 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

1,31 100,000 131,00

8 H15Z2011 h Senyaler (P - 17) 16,52 50,000 826,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02 1.955,26

OBRA 01 Pressupost ESS:

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL A L'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 16)

40,49 20,000 809,80

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 29)

112,14 4,000 448,56

3 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 32) 18,44 4,000 73,76

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

50,24 4,000 200,96

TOTAL CAPÍTOL 01.03 1.533,08

OBRA 01 Pressupost ESS:

CAPÍTOL 04 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 30) 33,60 6,000 201,60

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 31) 250,30 1,000 250,30

TOTAL CAPÍTOL 01.04 451,90

OBRA 01 Pressupost ESS:

CAPÍTOL 05 FORMACIÓ DEL PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
19)

16,36 10,000 163,60

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 21) 20,32 18,000 365,76

3 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 20) 19,18 5,000 95,90

4 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
18)

115,10 2,000 230,20

EUR
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TOTAL CAPÍTOL 01.05 855,46

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 704,30

CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.955,26

CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL A L'OBRA 1.533,08

CAPÍTOL 01.04  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 451,90

CAPÍTOL 01.05  FORMACIÓ DEL PERSONAL 855,46

OBRA 01  Pressupost ESS: 5.500,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.500,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  Pressupost ESS: 5.500,00

5.500,00

euros
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 22,24000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,00000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 18,88000 €

A013H000 h Ajudant electricista 15,92000 €

A013U001 h Ajudant 18,65000 €

A0140000 h Manobre 17,56000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,17000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,39000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 68,70000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 55,79000 €

C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,79000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,62000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 38,65000 €

C1503000 h Camió grua 48,41000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,29000 €

C1504R00 h Camió cistella de 15 m d'alçària com a màxim 41,41000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,88000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,98000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,22000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,43000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,24000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112,08000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 73,84000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,97000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B-125 segons norma UNE-EN 124

25,38000 €

BG25P090 M Tub corrugat exterior i pared interior llisa de polietilè dn 90 color a determinar amb guia
passacables, de protecció 7 ip-47, inclosa la p.p. de separadors de plàstic, retalls i totes les feines
addients.

2,08000 €

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,59000 €

BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

1,33000 €

BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o similar, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari.

0,85000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,20000 €

BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,13000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

12,38000 €

BGD21310 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,45 m2 de superfície i de 2 mm
de gruix

195,34000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,48000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,47000 €

BGZZ0010 u Connexió estanca tipus torpede per a conductor multifilar fins a secció 25 mm2. 35,00000 €

BHGAU009 u Subministrament ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles, segons normes de la companyia submininstradora, cablejats inclosos.

1.150,00000 €

BHGAU011 u Subministrament d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 4 sortides de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels
serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de protecció
d'entrada, interruptors generals, IGA amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries
(clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa
d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.

6.622,99000 €

BHGAU012 u Subministrament d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 3 sortides de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels
serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de protecció
d'entrada, interruptors generals, IGA amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries
(clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa
d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.

5.994,05000 €
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MATERIALS

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

94,16000 €

BHM3X001 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 9 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

450,01000 €

BHN1X001 u Subministrament de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65
W i 10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació
reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original:
paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat
model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir,
comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde quadre de
control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé.
Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció
contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10.
Temperatura de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm.,
48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i
10 º). Taxes RAEE incloses.

495,00000 €

BHN1X002 u Subministrament de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55
W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació
reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original:
paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat
model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir,
comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde quadre de
control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé.
Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció
contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10.
Temperatura de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm.,
48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i
10 º). Taxes RAEE incloses.

495,00000 €

BHN1X003 u Subministrament de lluminiària LED model Mini LUMA BGP621 marca PHILIPS o similar. Potència
33,5 W i 5.096 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat.
Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori
original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de
reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver
integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos, corves predefinides a
escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris
900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores
L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48
mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació
-5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses.

435,00000 €

BHQ3XOO1 u Subministrament de caixa de borns de fusibles model 1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 i
connexió de presa de terra.

25,00000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 43,45000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 86,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 18,17000 = 19,98700

Subtotal: 19,98700 19,98700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,6012 /R x 1,88000 = 1,13026

Subtotal: 1,13026 1,13026

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180  x 0,98000 = 0,17640

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225  x 112,08000 = 25,21800

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550  x 18,24000 = 28,27200

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650  x 18,22000 = 11,84300

Subtotal: 65,50940 65,50940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19987

COST DIRECTE 86,82653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,82653

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

Rend.: 1,000 110,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,17000 = 19,07850

Subtotal: 19,07850 19,07850

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,88000 = 1,36300

Subtotal: 1,36300 1,36300

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,5305  x 20,43000 = 31,26812

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000  x 0,09000 = 36,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 0,98000 = 0,19600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200  x 112,08000 = 22,41600

Subtotal: 89,88012 89,88012

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19079

COST DIRECTE 110,51241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,51241
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc
d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris
dels serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs
de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de
gestió dels residus incloses.

Rend.: 1,000 20,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 18,88000 = 4,72000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 15,92000 = 3,98000

Subtotal: 8,70000 8,70000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 15 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 41,41000 = 10,35250

Subtotal: 10,35250 10,35250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08700

COST DIRECTE 19,13950

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,09648

P-2 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat.
Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent
B-125 i inscripció d'enllumenat normalitzada al
municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics
municipals, inclosos.

Rend.: 1,000 145,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,56000 = 35,12000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,00000 = 42,00000

Subtotal: 77,12000 77,12000

Materials

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B-125 segons norma UNE-EN 124

1,000  x 25,38000 = 25,38000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

91,000  x 0,20000 = 18,20000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100  x 63,00000 = 6,30000

Subtotal: 49,88000 49,88000

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

0,100  x 110,51241 = 11,05124

Subtotal: 60,93124 60,93124

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,77120

COST DIRECTE 138,82244
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,94112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,76356
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PARTIDES D'OBRA

P-3 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 15,92000 = 0,79600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 18,88000 = 0,94400

Subtotal: 1,74000 1,74000

Materials

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x6 mm2

1,020  x 2,59000 = 2,64180

Subtotal: 2,64180 2,64180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01740

COST DIRECTE 4,39920

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61916

P-4 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0391 /R x 15,92000 = 0,62247

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 18,88000 = 0,75520

Subtotal: 1,37767 1,37767

Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020  x 2,20000 = 2,24400

Subtotal: 2,24400 2,24400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02067

COST DIRECTE 3,64234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,82445

FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 15,92000 = 0,63680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 18,88000 = 0,75520

Subtotal: 1,39200 1,39200

Materials

BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020  x 4,13000 = 4,21260
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,21260 4,21260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02088

COST DIRECTE 5,62548
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90675

FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 15,92000 = 1,53310

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 18,88000 = 1,21210

Subtotal: 2,74520 2,74520

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000  x 0,14000 = 0,14000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,0201  x 1,29000 = 1,31593

Subtotal: 1,45593 1,45593

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02745

COST DIRECTE 4,22858
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44001

P-5 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 26,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,2324 /R x 15,92000 = 3,69981

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 18,88000 = 4,39904

Subtotal: 8,09885 8,09885

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000  x 4,48000 = 4,48000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000  x 12,38000 = 12,38000

Subtotal: 16,86000 16,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12148

COST DIRECTE 25,08033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,33435
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PARTIDES D'OBRA

P-6 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels
valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o
equivalent amb els conductors de presa de terra i
rebliment amb materials adequats inclosos.

Rend.: 1,000 215,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 15,92000 = 2,64272

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 18,88000 = 3,13408

Subtotal: 5,77680 5,77680

Materials

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000  x 4,47000 = 4,47000

BGD21310 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,45 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

1,000  x 195,34000 = 195,34000

Subtotal: 199,81000 199,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08665

COST DIRECTE 205,67345
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,28367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,95712

P-7 FGZZEX001 u Subministrament i connexió de caixa de borns de
fusibles model 1465/1 M de CLAVED o similar IP-44
amb connexió de presa de terra. Inclou l'obertura de
la portella soldada, el desmuntatge i de la caixa de
borns existent, els treballs de connexió de la nova
caixa, i el tancament de la portella amb reposició de
la soldadura amb acabat de pintura galvanitzada de
zinc. Despeses de gestió dels residus incloses.

Rend.: 1,000 39,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 18,88000 = 6,60800

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 15,92000 = 5,57200

Subtotal: 12,18000 12,18000

Materials

BHQ3XOO1 u Subministrament de caixa de borns de fusibles model
1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 i connexió de
presa de terra.

1,000  x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18270

COST DIRECTE 37,36270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,23084

P-8 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent
d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i
funcional de la ubicació original.

Rend.: 1,000 234,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 18,88000 = 75,52000

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 15,92000 = 63,68000

Subtotal: 139,20000 139,20000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 40,29000 = 80,58000

Subtotal: 80,58000 80,58000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,48000

COST DIRECTE 223,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,16300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,42300

P-9 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari
d'enllumenat per substitució d'armari existent per un
de nou. Tant les línies d'alimentació al quadre com
línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou
els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos.

Rend.: 1,000 299,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /R x 15,92000 = 127,36000

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 18,88000 = 151,04000

Subtotal: 278,40000 278,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,96000

COST DIRECTE 285,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,26800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,62800

P-10 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb
connexió estanca tipus torpede, per a conductor
multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou connexió
conductor de presa de terra amb born adequat.

Rend.: 1,000 74,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 15,92000 = 15,92000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 18,88000 = 18,88000

Subtotal: 34,80000 34,80000

Materials

BGZZ0010 u Connexió estanca tipus torpede per a conductor
multifilar fins a secció 25 mm2.

1,000  x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87000

COST DIRECTE 70,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,53350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,20350
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P-11 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a
armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments
normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles segons normes de la
companyia submininstradora. Totalment instal·lada,
connectada i provada, s´inclou ampliació de la base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge, cablejats inclosos.

Rend.: 1,000 1.338,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 18,88000 = 18,88000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 15,92000 = 15,92000

Subtotal: 34,80000 34,80000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,29000 = 20,14500

Subtotal: 20,14500 20,14500

Materials

BHGAU009 u Subministrament ampliació CDU per a armari
inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments
normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles, segons normes de la
companyia submininstradora, cablejats inclosos.

1,000  x 1.150,00000 = 1.150,00000

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

0,500  x 94,16000 = 47,08000

Subtotal: 1.197,08000 1.197,08000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,250  x 86,82653 = 21,70663

Subtotal: 1.218,78663 1.218,78663

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87000

COST DIRECTE 1.274,60163
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 63,73008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.338,33171

P-12 FHGAU011 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable
d'enllumenat públic, model CITI 10R de 4 sortides de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments
normalitzats, segons esquemes i prestacions dels
serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de
comptador multifunció, curtcircuits de protecció
d'entrada, interruptors generals, IGA rearmable amb
protecció contra sobretensions permanents i
transitòries (clase I+II), elements de control, protecció
i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa
d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM. Totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Valors de les proteccions
segons projecte elèctric.

Rend.: 1,000 7.453,51 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 18,88000 = 113,28000

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 15,92000 = 95,52000

Subtotal: 208,80000 208,80000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 40,29000 = 80,58000

Subtotal: 80,58000 80,58000

Materials

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000  x 94,16000 = 94,16000

BHGAU011 u Subministrament d'armari inoxidable d'enllumenat
públic, model CITI 10R de 4 sortides de l'empresa
ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats,
segons esquemes i prestacions dels serveis tècnics
municipals. Contindrà el mòdul de comptador
multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada,
interruptors generals, IGA amb protecció contra
sobretensions permanents i transitòries (clase I+II),
elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o
similar) amb mòdem GSM.

1,000  x 6.622,99000 = 6.622,99000

Subtotal: 6.717,15000 6.717,15000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,000  x 86,82653 = 86,82653

Subtotal: 6.803,97653 6.803,97653

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,22000

COST DIRECTE 7.098,57653
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 354,92883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.453,50536

P-13 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable
d'enllumenat públic, model CITI 10R de 3 sortides de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments
normalitzats, segons esquemes i prestacions dels
serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de
comptador multifunció, curtcircuits de protecció
d'entrada, interruptors generals, IGA rearmable amb
protecció contra sobretensions permanents i
transitòries (clase I+II), elements de control, protecció
i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa
d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM. Totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Valors de les proteccions
segons projecte elèctric.

Rend.: 1,000 6.793,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 18,88000 = 113,28000
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A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 15,92000 = 95,52000

Subtotal: 208,80000 208,80000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 40,29000 = 80,58000

Subtotal: 80,58000 80,58000

Materials

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000  x 94,16000 = 94,16000

BHGAU012 u Subministrament d'armari inoxidable d'enllumenat
públic, model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa
ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats,
segons esquemes i prestacions dels serveis tècnics
municipals. Contindrà el mòdul de comptador
multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada,
interruptors generals, IGA amb protecció contra
sobretensions permanents i transitòries (clase I+II),
elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o
similar) amb mòdem GSM.

1,000  x 5.994,05000 = 5.994,05000

Subtotal: 6.088,21000 6.088,21000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,000  x 86,82653 = 86,82653

Subtotal: 6.175,03653 6.175,03653

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,22000

COST DIRECTE 6.469,63653
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 323,48183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.793,11836

P-14 FHM3X000 u Desmuntatge i retirada a lloc d'ús de bàcul o columna
d'enllumenat. Inclou tots els treballs de demolició i
restitució estètica i funcional de la vorera.

Rend.: 1,000 80,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 18,88000 = 9,44000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,56000 = 8,78000

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 15,92000 = 7,96000

Subtotal: 26,18000 26,18000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,39000 = 7,69500

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 48,41000 = 24,20500

Subtotal: 31,90000 31,90000

Materials

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,250  x 73,84000 = 18,46000

Subtotal: 18,46000 18,46000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39270

COST DIRECTE 76,93270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,84664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,77934

P-15 FHM3X001 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 9
m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó. Presa de terra, caixa de borns,
conductor multifilar interior de secció 3x2,5 mm2, tubs
de connexió a registre, soldadura de portella,
pegatina identificació de punt de llum i pintura
protecció de la base enfront orins, inclosos.

Rend.: 1,000 665,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 18,88000 = 9,44000

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 15,92000 = 7,96000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,56000 = 3,51200

Subtotal: 20,91200 20,91200

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 48,41000 = 12,10250

C1504R00 h Camió cistella de 15 m d'alçària com a màxim 0,500 /R x 41,41000 = 20,70500

Subtotal: 32,80750 32,80750

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000  x 4,48000 = 4,48000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,550  x 62,97000 = 34,63350

BHM3X001 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 9 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000  x 450,01000 = 450,01000

BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable
o similar, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari.

12,000  x 0,85000 = 10,20000

BHQ3XOO1 u Subministrament de caixa de borns de fusibles model
1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 i connexió de
presa de terra.

1,000  x 25,00000 = 25,00000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000  x 12,38000 = 12,38000

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000  x 43,45000 = 43,45000

Subtotal: 580,15350 580,15350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31368

COST DIRECTE 634,18668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,70933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 665,89601
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P-16 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED
model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar.
Potència 65 W i 10.010 lm. Carcassa d'alumini
injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de
polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori
original: paralúmen de control de llum intrussiva.
Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat
model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5
passos, corves predefinides a escollir, comunicació
per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de
control i regulació desde quadre de control
d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació
o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat
IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09.
Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per
instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE
incloses. Inclou les tasques d'orientació de la
lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació
inicial segons curva de regulació estandard del
fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis
tècnics municipals. Totalment provada i en servei.

Rend.: 1,000 539,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 18,88000 = 4,72000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 15,92000 = 3,98000

Subtotal: 8,70000 8,70000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 15 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 41,41000 = 10,35250

Subtotal: 10,35250 10,35250

Materials

BHN1X001 u Subministrament de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65 W i
10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió.
Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat
de muntatge accesori original: paralúmen de control
de llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K.
Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat
inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K.
Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir,
comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de
sistemes de control i regulació desde quadre de
control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé.
Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra
impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció
contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge
ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura

1,000  x 495,00000 = 495,00000
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de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per
instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE
incloses.

Subtotal: 495,00000 495,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13050

COST DIRECTE 514,18300

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,70915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 539,89215

P-17 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED
model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar.
Potència 55 W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat
a alta pressió. Tancament de vidre pla templat.
Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil
metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original:
paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura
de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70.
Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5
per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium
o similar amb regulació de 5 passos, corves
predefinides a escollir, comunicació per DALI.
Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i
regulació desde quadre de control d'enllumenat amb
comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color
RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de
protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric
classe I. Protecció contra sobretensions 10 kV.
Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000
hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48
mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º).
Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i
10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per
orientació i encaix a diàmetre de columna existent
inclosos. Programació inicial segons curva de
regulació estandard del fabricant o especial a definir
per serveis tècnics municipals i una segona
reprogramació del driver durant la garantia de l'obra,
a criteri dels Serveis tècnics municipals. Totalment
provada i en servei.

Rend.: 1,000 539,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 18,88000 = 4,72000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 15,92000 = 3,98000

Subtotal: 8,70000 8,70000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 15 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 41,41000 = 10,35250

Subtotal: 10,35250 10,35250
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Materials

BHN1X002 u Subministrament de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55 W i
8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió.
Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat
de muntatge accesori original: paralúmen de control
de llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K.
Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat
inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K.
Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir,
comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de
sistemes de control i regulació desde quadre de
control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé.
Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra
impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció
contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge
ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura
de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per
instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE
incloses.

1,000  x 495,00000 = 495,00000

Subtotal: 495,00000 495,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13050

COST DIRECTE 514,18300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,70915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 539,89215

P-18 FHN1X003 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED
model Mini LUMA BGP621 marca PHILIPS o similar.
Potència 33,5 W i 5.096 lm. Carcassa d'alumini
injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de
polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori
original: paralúmen de control de llum intrussiva.
Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat
model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5
passos, corves predefinides a escollir, comunicació
per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de
control i regulació desde quadre de control
d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació
o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat
IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09.
Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per
instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE
incloses. Inclou les tasques d'orientació de la
lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació

Rend.: 1,000 476,89 €
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inicial segons curva de regulació estandard del
fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis
tècnics municipals. Totalment provada i en servei.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 18,88000 = 4,72000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 15,92000 = 3,98000

Subtotal: 8,70000 8,70000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 15 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 41,41000 = 10,35250

Subtotal: 10,35250 10,35250

Materials

BHN1X003 u Subministrament de lluminiària LED model Mini
LUMA BGP621 marca PHILIPS o similar. Potència
33,5 W i 5.096 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta
pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació
reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen
de control de llum intrussiva. Temperatura de color
4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70.
Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5
per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium
o similar amb regulació de 5 passos, corves
predefinides a escollir, comunicació per DALI.
Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i
regulació desde quadre de control d'enllumenat amb
comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color
RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de
protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric
classe I. Protecció contra sobretensions 10 kV.
Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000
hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48
mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º).
Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i
10 º). Taxes RAEE incloses.

1,000  x 435,00000 = 435,00000

Subtotal: 435,00000 435,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13050

COST DIRECTE 454,18300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,70915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 476,89215
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P-19 FHQ30050 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes
elèctrics i mecànics en instal·lació d'enllumenat,
inclòs la búsqueda dels defectes d'aïllament en els
circuits de sortida. La mesura de la resistència
d'aïllament des del quadre de control es farà a les
tensions de: 250 V., 500 V. i 1.000 V.). Es realitzarà la
búsqueda i identificació dels trams defectuosos amb
resistències d'aïllament per sobre dels valors de la
reglamentació. S'inclou la reposició de la soldadura
amb acabat de pintura galvanitzada de zinc de totes
les portelles a obrir.

Rend.: 1,000 590,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 16,000 /R x 15,92000 = 254,72000

A012H000 h Oficial 1a electricista 16,000 /R x 18,88000 = 302,08000

Subtotal: 556,80000 556,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 5,56800

COST DIRECTE 562,36800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,11840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 590,48640

P-20 FHQ30051 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de
circuits de sortida del quadre d'enllumenat. Els
treballs inclouen, per a cada circuit d'enllumenat, tots
els treballs d'obra civil i d'instal·lacions elèctriques
fins l'obtenció de les resistències d'aïllament per sota
dels valors establerts en la reglamentació. Les unions
dels trams de conductor a substituir seran complertes
entre columnes o en el seu defecte els trams reparats
seran accessibles mitjançant registres i aquests es
realitzaran amb unions estanques tipus torpete.
Inclou tots els materials necessaris i la gestió dels
residus.

Rend.: 1,000 3.001,39 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 FHQ30052 u Reparació del defecte existent en columna
d'enllumenat degut a cables i caixa de fusibles
enfonsades per sota la portella que no es poden
aixecar a l'alçada reglamentària.

Rend.: 1,000 398,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 18,88000 = 28,32000

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 15,92000 = 23,88000

Subtotal: 52,20000 52,20000

Materials

BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,000  x 4,13000 = 16,52000

Subtotal: 16,52000 16,52000

Partides d'obra

GG31Y701 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

2,000  x 2,78477 = 5,56954
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FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

1,000  x 25,08033 = 25,08033

FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat.
Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent
B-125 i inscripció d'enllumenat normalitzada al
municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics
municipals, inclosos.

1,000  x 138,82244 = 138,82244

FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb
connexió estanca tipus torpede, per a conductor
multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou connexió
conductor de presa de terra amb born adequat.

2,000  x 70,67000 = 141,34000

Subtotal: 310,81231 310,81231

COST DIRECTE 379,53231
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,97662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,50893

P-22 FHQ30053 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la
instal·lació de nou marc i tapa de fosa dúctil de clase
resistent B-125 amb inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics
municipals, inclosos.

Rend.: 1,000 79,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 38,56000 38,56000

Materials

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B-125 segons norma UNE-EN 124

1,000  x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

0,100  x 110,51241 = 11,05124

Subtotal: 36,43124 36,43124

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,38560

COST DIRECTE 75,37684
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,76884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,14568

P-23 FHQ30054 u Treballs de separació de xarxa de terres existent
realitzada amb conductor de coure nu de les
proximitats d'estació transformadora per garantir la no
equipontencialitat en un tram mínim de 15 metres. El
nou tram de xarxa de terra es realitzarà amb
conductor aïllat de color verd-groc de 16 mm2 de
secció. S'inclou tots els treballs d'obra civil i de
reposició de paviment necessaris.

Rend.: 1,000 650,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-24 FHQ30055 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa
per canalització de 2 tubs d'enllumenat amb tots els
elements necessaris: tubs corrugats de diam. 90
mm., arquetes, conductors de secció igual a
l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, tall del
ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i
reposició de paviment. Inclòs gestió de residus i
retirada dels conductors de l'antiga canalització.

Rend.: 1,000 1.749,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

GHSMY001 m Canalització de 2 tubs de polietilè corrugat dn 90,
col·locats en rasa en la base, inclosa la p.p. de
separadors, formació de junts, trams rectes i en corba
i p.p.  de treballs per a connexió a cambres de
registre , i formació de dau de formigó hm-20 amb
recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats,
totalment acabada i en servei.

50,000  x 11,86910 = 593,45500

FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

50,000  x 4,22858 = 211,42900

FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb
connexió estanca tipus torpede, per a conductor
multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou connexió
conductor de presa de terra amb born adequat.

2,000  x 70,67000 = 141,34000

FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

100,000  x 5,62548 = 562,54800

FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

2,000  x 25,08033 = 50,16066

G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

14,000  x 5,97893 = 83,70502

G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

6,000  x 3,89386 = 23,36316

Subtotal: 1.666,00084 1.666,00084

COST DIRECTE 1.666,00084
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 83,30004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.749,30088

P-25 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa
per canalització d'1 tub d'enllumenat amb tots els
elements necessaris: tub corrugat de diam. 90 mm.,
arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa
de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera,
excavació, rebliment, formigonat i reposició de
paviment. Inclòs gestió de residus i retirada dels
conductors de l'antiga canalització.

Rend.: 1,000 1.254,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon

14,000  x 5,97893 = 83,70502
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d'abocament i manteniment de l'abocador

G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

6,000  x 3,89386 = 23,36316

GHSMY003 m Canalització de 1 tub de polietilè corrugat dn 90,
col·locats en rasa en la base, inclosa la p.p. de
separadors, formació de junts, trams rectes i en corba
i p.p.  de treballs per a connexió a cambres de
registre , i formació de dau de formigó hm-20 amb
recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats,
totalment acabada i en servei.

50,000  x 8,06920 = 403,46000

FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

2,000  x 25,08033 = 50,16066

FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

50,000  x 5,62548 = 281,27400

FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

50,000  x 4,22858 = 211,42900

FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb
connexió estanca tipus torpede, per a conductor
multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou connexió
conductor de presa de terra amb born adequat.

2,000  x 70,67000 = 141,34000

Subtotal: 1.194,73184 1.194,73184

COST DIRECTE 1.194,73184
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 59,73659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.254,46843

G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,000 6,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,43262

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 0,26476

Subtotal: 0,69738 0,69738

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 49,62000 = 3,54429

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,250 /R x 68,70000 = 0,40893

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 55,79000 = 1,32833

Subtotal: 5,28155 5,28155
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COST DIRECTE 5,97893
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,27788

G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 0,26476

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 18,17000 = 1,03829

Subtotal: 1,30305 1,30305

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 55,79000 = 1,32833

C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,79000 = 0,56143

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 38,65000 = 0,18405

Subtotal: 2,07381 2,07381

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 0,98000 = 0,04900

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200  x 0,39000 = 0,46800

Subtotal: 0,51700 0,51700

COST DIRECTE 3,89386
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08855

P-26 GG31330V u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul
d'enllumenat de fins a 15 m. de conductor de coure
(classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o similar, connexions i
retirada dels conductors existents inclosos. Despeses
de gestió dels residus incloses.

Rend.: 1,000 25,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 15,92000 = 2,38800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 18,88000 = 2,83200

Subtotal: 5,22000 5,22000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 15 m d'alçària com a màxim 0,150 /R x 41,41000 = 6,21150

Subtotal: 6,21150 6,21150

Materials

BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable
o similar, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari.

15,000  x 0,85000 = 12,75000
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Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 24,18150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,39058

GG31Y701 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

Rend.: 28,570 2,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 0,65278

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,73504

A0112000 h Cap de colla 0,086 /R x 22,24000 = 0,06695

Subtotal: 1,45477 1,45477

Materials

BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000  x 1,33000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

COST DIRECTE 2,78477
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92401

GHSMY001 m Canalització de 2 tubs de polietilè corrugat dn 90,
col·locats en rasa en la base, inclosa la p.p. de
separadors, formació de junts, trams rectes i en corba
i p.p. de treballs per a connexió a cambres de
registre , i formació de dau de formigó hm-20 amb
recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats,
totalment acabada i en servei.

Rend.: 50,000 12,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 0,72680

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 0,22240

Subtotal: 0,94920 0,94920

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1073  x 63,00000 = 6,75990

BG25P090 M Tub corrugat exterior i pared interior llisa de polietilè
dn 90  color a determinar amb guia passacables, de
protecció 7 ip-47, inclosa la p.p. de separadors de
plàstic, retalls i totes les feines addients.

2,000  x 2,08000 = 4,16000

Subtotal: 10,91990 10,91990
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 11,86910
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,46256

GHSMY003 m Canalització de 1 tub de polietilè corrugat dn 90,
col·locats en rasa en la base, inclosa la p.p. de
separadors, formació de junts, trams rectes i en corba
i p.p. de treballs per a connexió a cambres de
registre , i formació de dau de formigó hm-20 amb
recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats,
totalment acabada i en servei.

Rend.: 50,000 8,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,24000 = 0,22240

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,17000 = 0,72680

Subtotal: 0,94920 0,94920

Materials

BG25P090 M Tub corrugat exterior i pared interior llisa de polietilè
dn 90  color a determinar amb guia passacables, de
protecció 7 ip-47, inclosa la p.p. de separadors de
plàstic, retalls i totes les feines addients.

1,000  x 2,08000 = 2,08000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080  x 63,00000 = 5,04000

Subtotal: 7,12000 7,12000

COST DIRECTE 8,06920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,47266

P-27 PPA1VSS2 pa Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i
Salut a l'obra en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 5.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPA3VCQ3 pa Partida alçada a justificar per a redacció de projecte
elèctric de Baixa Tensió per a instal·lació
d'enllumenat exterior. D'acord a R.D 842/2002 (ITC
vigents), R.D. 1890/2008 d'eficiència energètica, Llei
6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenat, Decret
190/2015 o altres normatives vigents que les
substituexin. Inclou certificat final d'obra, taxes i visats
inclosos.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA3VCQ4 pa Partida alçada a justificar per a inspecció tècnica
d'instal·lació d'enllumenat exterior realitzada per OCA
autoritzada. Inclou les taxes, tràsmits i nombre
d'inspeccions necessàries fins la comprobació de la
resolució dels punts no satisfactoris de les actes
d'inspecció.

Rend.: 1,000 250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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1 INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Objecte 
 

L’Estudi de Gestió dels residus de construcció i demolició té per objecte establir els 

instruments i les actuacions necessàries per a dura terme el control de la generació de 

residus de construcció i demolició, per a prevenir la producció de residus fomentant la 

seva reducció, la seva reutilització, reciclat i altres formes de valorització. 

 

Totes les operacions de gestió de residus es duran a terme sense posar en perill la 

seguretat i salut dels treballadors i sense utilitzar procediments ni mètodes que puguin 

perjudicar el medi ambient, quedant prohibit l’abandonament, abocament o eliminació 

incontrolada de residus, així com la mescla o dilució de residus que dificultin la seva 

gestió. 

 

En relació a la gestió de residus, es tractarà en primer lloc de reutilitzar els mateixos i si 

no és possible reciclar-los i en últim terme procedir a la seva eliminació mitjançant la 

retirada a abocadors controlats. L’objecte d’obeir a aquesta jerarquia és contemplar 

l’oportunitat d’obtenir materials reciclats que puguin ser utilitzats posteriorment. Al mateix 

temps es reduiria notablement el cost del transport d’aquests materials als abocadors. 

 

1.2 Consideracions prèvies 

 

El present Estudi de Gestió de Residus té caràcter orientador donat que en la seva 

redacció no es disposa de les dades mínimes necessàries respecte als materials 

definitius i sistemes constructiu que s’utilitzarà a l’obra. 

 

2 MARC LEGAL 
 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 

correctament amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn i la seguretat i 

salut dels treballadors. 

 

La gestió de residus es troba dins el marc legal següent:: 

 

- Llei 6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per l.a Llei 15/2003, 

de 13 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

- Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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- R.D 105/2008, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidència, Producció i Gestió de los 

Residus de Construcció i Demolició. B.O.E. 13-02-2008. 

 

- Ordre MAM/304/2002, Ministeri de Medi Ambient, de 8 de febrer, per la qual es 

publiquen: . les operacions de valoració 

. eliminació de residus 

. la llista europea de residus (LER) 
 

     Correcció d’errors de la Orden MAM/304 2002, de 12 de març. 

 

- Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006, resolució de 14 

de juny de 2001, de la Secretaria General de Medi Ambient, (PNGRCD) per la que es 

disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres, d’1 de juny de 2001, pel qual 

s’aprova el Pla. 

 

- Directiva 75/442/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1975, relativa als residus. Diari 

Oficial núm. L 194 de 25/07/1975 P. 0039 – 0041 

 

- Decisió 96/350/CE del Consell, 24 de maig 1996, per la qual s’adapten els Annexos 

II A i II B de la Directiva 75/442/CEE del Consell relativa als residus (Text pertinent a 

les finalitats del EEE). Diari Oficial núm. L 135 de 06/06/1996 P. 0032 - 0034 (DOCE L 

135, de 6 de juny de 1996). Categoria: Europeu (Residus). 

 

3 DEFINICIONS 
 

Els residus es poden classificar segons la toxicitat i el perill en: inerts, no especials i 

especials. Cadascuna de les legislacions estableix la frontera entre un tipus de residu i 

l’altre. 

 

Aquesta classificació s’efectua d’acord amb les característiques específiques de cada 

residu (comportament en relació amb els agents ambientals, evolució potencial en el 

temps, etc.) i a partir del seu impacte en el medi ambient i en la salut de les persones 

(article 29 de la Llei 6/93 Reguladora de Residus). 

 

Residus inerts:  Es considera residu inert aquell que, una vegada es disposa en un 

abocador, no experimenta cap transformació física, química o biològica significativa, i a 

més compleix els criteris de lixiviació determinats a nivell normatiu. 

 

S’inclou dintre d’aquest grup de residus els enderrocs, la runa i altres deixalles de la 

construcció. Aquests constitueixen residus que contenen fraccions valorables que s’han 

de recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de deposició controlada en el sòl. 
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Aquesta matèria residual s’elimina avui quasi totalment mitjançant el sistema 

d’abocament al sòl, sovint incontroladament i sense aprofitar els subproductes que tenen 

un determinat valor. 

 

Residus no especials: Es considera residu no especial, tots els residus que no es 

classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residus especials: Es considera residu especial, tot material sòlid, líquid o gas destinat 

a l'abocament, que conté en la seva composició alguna de les substàncies o matèries 

descrites específicament en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 91/689/CE, de 12 de 

desembre relativa als residus perillosos en quantitats o concentracions tal que representin 

un risc per a la salut humana, els recursos naturals i/o el medi ambient. 

 

4 IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS I ESTIMACIÓ DE LES QUANTITATS 
 

4.1 Identificació dels residus 
 

A la següent taula s’identifiquen els residus: 

 

Codi del residu 
 s/ Ordre MAM 304/2002 

Denominació del residu 

     

17 Residus de la construcció i demolició 
  

1701 Formigó, maons, teules i material ceràmic 

170101 Formigó (inert no especial) 
  

1703 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 (inert 

no especial) 
  

1705 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

170504 

 

170411 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 (inert no 

especial) 

Cables diferents als especificats en el codi 170410. 

200136  Equips elèctrics i electrònics diferents als especificats als codis 200121 , 

200123 i 200135. 
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4.2 Quantificació dels residus 
 

A la següent taula s’estima la producció de residus: 

 

Fase / Residu Tipologia Volum real Volum aparent Pes 
     

Demolicions     
     

Formigó Inert no especial 0,4 m3 0,52 m3 1 Tn
     

MBC Mescles bituminoses   Inert no especial 0,184 m3 0,239 m3  0,4 Tn
     

Terra  Inert no especial 12,5 m3 16,2 m3 6,5 Tn
     

 

Fase / Residu Tipologia Volum real Volum aparent Pes 
     

Desmuntatge      
     

Lluminàries (530 ut.) Inert no especial 34 m3 34 m3 8 Tn
     

Caixes de borns    Inert no especial 7 m3 7 m3  0,80 Tn
     
     

 

 

5 MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 

generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 

desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa 

possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 

valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, 

cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 

l’enderroc de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes, majoritàriament 

mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 

components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 

naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 

especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. 
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Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

 Demolició segons normes basades en el principi de jerarquia (gradual i selectiu). 

 Separació i gestionaran en origen de forma individualitzada. 

 Inventari dels residus perillosos. 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta de: 
 

- Enderrocs d’obra ( formigó, materials ceràmics, terres, etc.) 

- Canonades 

- Paviment 

- Altres: fusta, plàstics, etc. 
 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
 

- Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

- Nom, adreça i telèfon del titular dels residus 

- Naturalesa dels riscs 
 

 Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 

6 OPERACIONS PER A LA REUTILITZACIÓ, VALORACIÓ O ELIMINACIÓ DELS 
RESIDUS 

 

6.1 Operacions sobre els residus 
 

A la següent taula s’indiquen els tipus d’accions possibles per a cada residu generat: 

 

Fase / Residu Tipologia Operació Destí del residu 
    

Demolicions    
    

170101 - Formigó Inert no 

especial

Utilització en la 

construcció 

Deposició en dipòsit de 

terres i runes 
 

Deposició en 

monoabocador 

    

170302 – MBC Mescles 

bituminoses diferents de 

les especificades en el 

codi 170301  

Inert no 

especial

Utilització en la 

construcció 

Deposició de residus no 

especials 
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Fase / Residu Tipologia Operació Destí del residu 
    

170504 - Terra i pedres 

diferents de les 

especificades en el codi 

170503 

Inert no 

especial

Utilització en la 

construcció 
 

Utilització per a 

rebliment de 

terrenys 

Deposició de residus 

inerts 
 

Deposició de residus no 

especials 
 

Deposició en dipòsit de 

terres i runes 

    

 

Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja 

que alguns d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les roques i terres 

obtinguts en l’excavació de rases poden ser utilitzats de nou en el rebliment de les 

mateixes sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres. 

 

6.2 Mesures per a la separació de residus a l’obra 
 

En particular hauran de separar-se en les següents fraccions quan de forma 

individualitzada per a cadascuna de les esmentades fraccions la quantitat prevista de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats. 

 

- Formigó:   80 Tn 
 

- Maons, teules, ceràmics:  40 Tn 
 

- Metall:      2 Tn 
 

- Fusta:      1 Tn 
 

- Plàstic:            0,5 Tn 
 

- Paper i cartró:            0,5 Tn 

 

 
7 PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DEL PROJECTE 
 

Seran d’aplicació en relació a l’emmagatzematge, maneig, separació y, en el seu cas, 

altres operacions de gestió de residus de demolició i construcció de l’obra 
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- El dipòsit temporal dels residus es realitzarà en contenidors específics amb la 

ubicació i condicionat que estableixin les ordenances municipals. Els dipòsits en 

aplecs estaran senyalitzats i segregats de la resta de residus. 
 

- El dipòsit temporal per a RD valoritzables que es realitzi en contenidors o en aplecs 

s’ha de senyalitzar i segregar de la resta de residus. 
 

- Els elements de contenció dels residus ha de figurar les dades del titular del 

contenidor amb adhesius, plaques, etc. 

Els contenidors s’han de pintar en colors que destaquin la seva visibilitat, 

especialment durant la nit, i disposar d’una banda de material reflectant. 
 

- El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures 

necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. 

Els contenidors restaran tancats o coberts, almenys fora de l’horari de treball per a 

evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. 
 

- A l’equip de l’obra s’ha de disposar dels mitjans humans, tècnics i procediments de 

separació que es dedicaran a cada tipus de RD. 
 

- Seran d’aplicació els criteris municipals (ordenances, condicionants de la llicència 

d’obres, etc.), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 

matèries objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas caldrà assegurar per 

part del Contractista realitzar una avaluació econòmica en les condicions en què és 

viable aquesta operació. I també les possibilitats reals de dur-la a terme. La Direcció 

d’Obra serà la responsable última de la presa de decisió i la seva justificació davant 

les autoritats locals i/o autonòmiques pertinents. 
  

- Caldrà assegurar en la contractació de la gestió dels RDC que el destí final són 

centres amb l’autorització autonòmica del Departament de Medi Ambient. S’ha de 

contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits als registres 

corresponents. S’ha de realitzar un estricte control documental de manera que els 

transportistes i gestors de RDC aportin els documents de cada retirada i lliurament al 

destí final. Per a cada RDC que siguin reutilitzats en altres obres o projectes caldrà 

aportar evidència documental del destí final. 

 

- La gestió, tant documental com operativa dels residus perillosos que es localitzin a 

l’obra es regirà d’acord a la legislació estatal vigent (Llei 10/1998, Reial Decret 

833/88, Reial Decret 952/1997 i Ordre MAM/304/2002), la legislació autonòmica i les 

ordenances locals. Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres 

(restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats d’acord als preceptes marcats per 

la legislació i autoritats municipals. 
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- Per al cas de residus amb contingut d’amiant  se seguiran els passos marcats a 

l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. Annex II. Llista de 

residus. Punt 17 06 05* (6), per a considerar els esmentats residus com a perillosos o 

no perillosos. En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictat pel RD 

108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l’amiant, Article 7, així com la legislació laboral d’aplicació. 

 

- Les restes del rentat de canals i dipòsits de formigó seran tractats com a runa. 
 

- S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels 

plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació 

d’aplecs o contenidors de runes amb components perillosos. 
 

- Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació 

de sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en 

cavallons d’altura no superior a 2 m. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació y la 

contaminació amb altres materials. 

 

 

8 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest 

cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 

dels residus. 

 El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del 

Catàleg de Residus de Catalunya.  

 

Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 
 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 
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- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 
 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement 

de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit 

de l’ecologia. 
 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1.2.7   Pla de treballs 
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ANNEX 1.2.7   PLA DE TREBALLS 
 
 
 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
                

Treballs previs i replanteig inicial                 
Quadre AC - Defectes instal·lació                 
Quadre AC - Lluminàries LED                 
Quadre AC - Quadre de control                 
Quadre AC - Legalització                 
Quadre AD - Defectes instal·lació                 
Quadre AD - Lluminàries LED                 
Quadre AD - Quadre de control                 
Quadre AD - Legalització                 
Quadre AE - Defectes instal·lació                 
Quadre AE - Lluminàries LED                 
Quadre AE - Quadre de control                 
Quadre AE - Legalització                 
Quadre AF - Defectes instal·lació                 
Quadre AF - Lluminàries LED                 
Quadre AF - Quadre de control                 
Quadre AF - Legalització                 
Quadre HW - Lluminàries LED                 
Quadre HW - Legalització                 
Quadre BR - Lluminàries LED                 
Quadre BR - Quadre de control                 
Quadre BR - Legalització                 
Quadre BS - Lluminàries LED                 
Quadre BS - Quadre de control                 
Quadre BS - Legalització                 
Quadre BT - Lluminàries LED                 
Quadre BT - Quadre de control                 
Quadre BT - Legalització                 
Quadre BU - Lluminàries LED                 
Quadre BU - Quadre de control                 
Quadre BU - Legalització                 
Quadre EM - Lluminàries LED                 
Quadre EM - Quadre de control                 
Quadre EM - Legalització                 

Acabats                 
Control de qualitat                 

Seguretat vial                 
Seguretat i Salut                 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1.2.8   Control de qualitat 
 
 
 
 
 

 
 



CONTROL QUALITAT DEL PROJECTE RENOVACIÓ DE L´ENLLUMENAT PÚBLIC
AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE COVA SOLERA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CQ

Capítol 01 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS

1 J0711102 u Presa d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-2
(P - 3)

11,09 1,000 11,09

2 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE 83811 (P - 4)

28,00 1,000 28,00

3 J0714105 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de morter fresc,
segons la norma UNE-EN 1015-6 (P - 5)

39,22 1,000 39,22

4 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN
1015-11 (P - 6)

110,38 1,000 110,38

5 J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres
microprovetes d'un element de formigó endurit (P - 2)

92,72 1,000 92,72

6 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)

20,20 1,000 20,20

TOTAL Capítol 01.01 301,61

Obra 01 Pressupost CQ

Capítol 02 ASSAIGS DE TUBS

1 JG21B203 u Determinació de la resistència a la compressió d'un tub de PVC,
segons la norma UNE-EN 50086-1 (P - 7)

174,31 1,000 174,31

TOTAL Capítol 01.02 174,31

Obra 01 Pressupost CQ

Capítol 03 ASSAGS INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 JGV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 8)

600,00 1,000 600,00

2 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P
- 9)

600,00 2,000 1.200,00

3 JGVD8D01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de
connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 10)

600,00 1,000 600,00

4 JGVD9D01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 11)

600,00 1,000 600,00

5 JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 12)

600,00 1,000 600,00

6 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 13)

750,00 2,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.03 5.100,00

EUR
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1.- ASPECTES GENERALS. 
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
 
1.1.1.- Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en 
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 
les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
 GENERAL 
 
- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 
Institut de la Construcció de Catalunya. 
 
- NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 
de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta 
de les Normes UNE vigents. 
 
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i 
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 
 
- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 
 
- Norma de construcción sismorresistente parte general i edificación (NCSE - 02). 
 
- Codi de circulació vigent. 
 
- Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE 
SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de 
Seguridad Minera” 
 
- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d’errades DOGC 2005, 
de 30.1.1995). 
 
- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions 
dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 
 
- O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 
drenajes”. 
 
- Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i ponts del MINISTERIO DE 
FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions. 
 
- OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteres y Puentes relatives a formigons i acers 
(BOE, de 6 de març) 
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- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial 
de 9 d’abril de 1964. 
 
- Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre). 
 
- OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) 
 
-  “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig 
de 1989. 
 
- OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 
 
- Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 
en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 
 
- Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 
 
- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
 
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 
relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les 
famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 

Ciments 
Filferros trefilats llisos i corrugats 
Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
Productes bituminosos impermeabilitzants 
Poliestirens expandits 
Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
Aixetes sanitàries 

 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
  
INSTAL·LACIONS 
 
- Ordre de 15 de setembre de 1986 per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 
instrucció del Ministerio de Fomento (BOE Núm. 228 de 23/091986). 
 
- Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre de 28 de juliol 
de 1974). 
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- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de 
gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 
 
- Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l‘aigua 
per al consum humà. 
 
- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 
Tècnica de Derivats del Ciment. 
 
- Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E · Instruccions per a tubs de formigó armat o 
pretesat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 
- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
 
 FERMS 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, i les modificacions posteriors. 
 
- Instrucció de Carreteres IC-6.1 Seccions de ferm. 
 
- Instrucció de Carreteres IC-6.3 Rehabilitació de ferms. 
 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989. 
 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 
d’octubre de 1991. 
 
 ESTRUCTURES 
 
- Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1427/2008. 
 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSR-02, RD 997/20022. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC-08, aprovat per Reial 
Decret 956/2008. 
 
- Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per Ordre 
de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 
 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes en vies 
fora de poblat. 
 

SEGURETAT I SALUT 
 
- Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
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- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92). 
 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o 
mòbils. 
 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997), disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. 
 
- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
 
 RESIDUS 
 
- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció 
i demolició. 
 
- Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 
1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 
182, de 30 de juliol de 1988). 
 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

DEROGADA la disposició final 2 pel Decret 245\1993, de 14 de setembre, d'aprovació dels 
Estatuts de la Junta de Residus 
MODIFICATS els articles 56.1.c i 75.1.c per la Llei 3\1998, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l'administració ambiental 
MODIFICADA per la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
DEROGATS els articles 49, 50 i 51 per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les i 
nfraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

 
- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

MODIFICA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

MODIFICATS els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 
de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, 
de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya. 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

MODIFICA els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, llista europea de residus. 
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- Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 
CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al 
dret intern. 
 
- Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE 
L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern). 
 
 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 
 

1.2.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per Promotor, estarà a càrrec d'una Direcció 
d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. Promotor participarà en la Direcció d'Obra en la mida 
que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per Promotor. 
- Les modificacions d'obra establertes per Promotor. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs 
de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a 
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o con-
venients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa  
de Treballs inicialment acceptat. 
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- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control i 
de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot pre-
sentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-
viament  a la seva recepció per Promotor. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a 
Promotor un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 
per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 
tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest 
ho requereix, siguin prèviament conformades per Promotor. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra 
estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal 
de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
1.3.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.3.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta 
amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 
domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.3.2.- Plànols d'obra. 
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Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra 
a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 
format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 
disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de 
les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà a Promotor per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins 
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
1.3.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per Promotor al temps i en raó del Contracte. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de Promotor. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les 
quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres,  
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 
per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 
que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  
aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
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Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a 
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos 
i/o retards en la realització dels treballs, Promotor ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat 
de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva 
redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
1.3.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 
per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 
en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de Promotor, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, Promotor podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 
compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 
cap indemnització per al Contractista. 
 
1.3.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti 
de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa 
manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, 
hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions 
depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de 
la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
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d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.3.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 
la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 
de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així 
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 
per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
Promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal 
de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació 
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.3.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al 
tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.3.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
1.3.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla 
de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es 
produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 
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El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 
treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
1.3.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
1.3.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
pràctica per a obres similars. 
 
1.4.- Amidament i abonament. 
 
1.4.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 
 
1.4.2.- Abonament de les obres. 
 
1.4.2.a.- Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la 
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
1.4.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
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- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acom-
plint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 
finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  
energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades 
de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
 
 
2.- MATERIALS BÀSICS. 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva 
classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 

 
2.2.1.- Consideracions generals. 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 
productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre 
matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels 
terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les 
condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i 
especificacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 

 Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

 Equivalent de sorra més gran de 30. 

 L’índex de plasticitat serà zero. 

 CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 
fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
2.2.2.- Materials per a rebliment de rases. 

 
2.2.2.a.- Característiques generals 

Els materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de ser sòls fins, roques o  sorres 
seleccionades i netes exemptes de gespa, arrels, branques o un altre tipus de  vegetació. 
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2.2.2.b.- Origen dels materials 

Els materials apropiats es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra, processats o sense 
processar, o de préstecs que si és necessari autoritzi la Direcció d'Obra. 
 
2.2.2.c.- Materials inadequats 

Es consideraran sòls inadequats per a farcits, aquells que classificats d'acord amb el “Sistema Unificat 
de Classificació de Sòls” pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, MH u OL, segons la norma ASTM D-
2487 
A més, qualsevol terra que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic menor del 8% provat 
d'acord amb la NLT-106/72 i que contingui més del 25% del material, en pes, que passi pel tamís UNE 
0.080 mm d'acord amb els requisits de la norma NLT-152/72; o qualsevol terra que no pugui compactar-
se el suficient, per obtenir el percentatge especificat de densitat màxima per a l'ús al qual se li destina, 
seran classificats com materials inadequats. 
 
2.2.2.d.- Definició i designació de tipus de materials apropiats 

1. Tipus A: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 mm i té un valor 
equivalent de sorra no menor de 50. 
2. Tipus B: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 12,5 mm i té un valor 
equivalent de sorra no menor de 50. 
3. Tipus C: Sorra amb el 100% que passa per un tamís UNE 10 mm i almenys el 90% passa pel tamís 
UNE 5 mm i té un equivalent de sorra no menor de 30. 
4. Tipus D: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 25 mm i no més del 10% 
passa per un tamís UNE 5 mm. 
5. Tipus E: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 12,5 mm i no més del 
10% passa per un tamís UNE 5 mm. 
6. Tipus I: Qualsevol altre material que no sigui classificat com inadequat. 
 
2.3.- Materials per a ferms. 
 
2.3.1.- Tot-ú artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les especificacions 
d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 
 
S’executarà la granulometria ZA-25. 
 
2.3.2.- Mescles bituminoses en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 
amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 
rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles 
bituminoses. 
 
A les comarques de Lleida, i prèvia autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se àrids 
poligènics. 
2.3.2.a.- Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
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Els lligants a emprar compliran serà: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ................................................................................................ 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  .......................................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ............................................................... 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ..................................................................................... <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................................ >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ........................................................................................ 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  .............................................................................. <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  .................................................................................. >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ....................................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................................... >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  .........................................................................................<4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84)  ............................................................................................. <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ...................................................... >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ................................................... <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................................ >=50 cm 
 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 
característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 
Direcció d'Obra. 
 
2.3.2.b.- Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 
358/87 no serà inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de 
llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció de la categoria del trànsit. 
 
2.3.2.c.- Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 
mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per 
T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar 
sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 
les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 
setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
2.3.2.d.- Filler. 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 
d’aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
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  Tamís UNE     % Passa 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 
(3%), i autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 
 
2.3.2.e.- Tipus i composició de la mescla. 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
 
No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
 
2.3.3.- Regs d'adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als 
següents apartats. 
 
2.3.6.a.- Lligant. 

L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a l’article 211 
del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb polímers dels definits 
a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 

 

PROPIETATS UNITAT
NORMA 

NLT 
ECR-1d ECR-2d-m 

Mín. Màx. Mín. Màx. 

Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 

Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 

Càrrega partícules   195 positiva positiva 

Betum residual % 139 57   63  

Aigua % 137  43  37 

Fluidificant % 139  1  0 

Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 

Tamisat % 142  0.1  0.1 

Residu per evaporació NLT (147)           

Penetració (25ºC) 1/10 mm 124    20 40 

Punt reblaniment ºC 125    55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) 

% 329    12  

Ductilitat (5ºC) cm 126    10  

Residu per destil·lació NLT (139)           

Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40    

Ductilitat (25ºC) cm 126 40     

 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i 
sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 
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2.3.6.b.- Dotació de lligant. 
 

La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) 
sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. 
No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
2.3.4.- Granulats per a regs d’emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 
dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
 
2.3.5.- Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
Emulsió asfàltica tipus ECR-1 d (0,70 kg/m2) a regs d'adherència. 
Emulsió asfàltica tipus ECI (1,20 kg/m2) a regs d'emprimació 
 
2.4.- Beurades, morters i formigons. 
 
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a 
la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
 
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, 
del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es 
podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 
2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
 
2.4.3.- Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 
qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
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Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels assaigs 
de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que 
corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 
per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 
tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
2.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 
les instruccions EHE-98 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
2.4.5.- Beurades per a injecció de beines de pretesat. 
 
Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit a la 
instrucció EHE-98. 
 
2.4.6.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 
ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que 
li confereixen: 
 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 
 Expansió a 28 dies   0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h 200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d  300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d  30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 
aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
 
 
 
2.4.7.- Formigons. 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus 
de formigons: 
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Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 N/mm²).  
Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a 
mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció 
de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se 
a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran 
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 
Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 
s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 
aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 
barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 
defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 
podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 
es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; 
sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, 
tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); 
magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i 
qualitat, etc.). 
 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment, 
additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
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Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 
ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a 
la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
 
3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
3.1.- Treballs generals. 
 
3.1.1.- Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 
sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció 
per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats 
anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el 
que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
 
3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
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sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de 
materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
Promotor es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva 
o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la 
seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
Promotor es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o 
per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i 
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 
muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 
per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 
les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 
manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
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La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 
figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 
d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 
de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 
previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 
de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
3.2.- Treballs previs. 
 
3.2.1.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
3.3.- Moviment de terres. 
 
3.3.1.- Excavacions. 
 
3.3.1.a.- Consideració general. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
3.3.1.b.- Excavació de rases, pous i fonaments. 

- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d'obra. 
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- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a 
la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condi-
cions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no 
de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excava-
ció. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 
que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 
del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
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Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 
picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-
vament prims.  
 
3.3.1.c.- Esgotaments. 

En aquelles zones que les excavacions en rasa se situïn per sota del nivell freàtic, es disposaran els 
mitjans necessaris per esgotar l'aigua i realitzar el muntatge de les canonades en sec. 
El Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el sistema d'esgotament, que segons la naturalesa del 
terreny podrà consistir en algun dels indicats a continuació: 
- Esgotament mitjançant sistema de llances de succió (well-points) situats exteriorment a 
l'excavació, amb rebaix continuat del nivell a cota inferior de la rasant de la rasa. 
- Esgotament mitjançant pous i bombes d’esgotament, amb rebaix continuat del nivell a cota 
inferior de la rasant de la rasa. 
 
3.3.2.- Terraplenats i rebliments. 
 
3.3.2.a.- Rebliments localitzats. 

- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministrar, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips que per l’execució 
de terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 
plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
3.3.2.b.- Reblerts compactats en rases per a canonades 

3.3.2.b.1.- Definicions 
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Prenem les definicions d'EN-805:2000 per a les diferents zones de farcit d'una rasa per a allotjament de 
canonades. 
Llit de suport: Zona de farcit entre el fons de la rasa i la generatriu inferior del tub. El llit de suport tindrà 
un gruix de 15 cm per a canonades de diàmetre exterior menor de 600mm i de 20cm per a les de 
diàmetre més gran de 600mm. 
Seient: Llit situada immediatament sobre l'anterior, fins a una altura que una línia paral.lela al fons de 
l'excavació curta al tub segons un angle central de 90º o 120º. 
Suport: El conjunt de les dues capes. Pot ser de formigó en el cas de canonada de formigó armat. 
Recobriment: Zona del reblert que envolta al tub fins a una alçària de 15cm per sobre de la generatriu 
superior del tub. El recobriment és el conjunt del suport, farcit lateral i farcit inicial. 
Reblert inicial: Zona de farcit de 15cm de gruix per sobre de la generatriu superior del tub. 
Reblert lateral: Definit per diferència entre el recobriment i la suma del suport i el farcit inicial. 
Reblert principal: Zona de rasa situada des de la part superior del reblert inicial (15cm per damunt de la 
generatriu superior del tub) i el nivell del terreny. El reblert principal per tant comprèn la terra vegetal o la 
base de la calçada segons el cas. 

3.3.2.b.2.- Ús dels materials 

Per als tubs de formigó armat s'utilitzaran els materials A, B, C, D i E en tota la zona de recobriment, 
excepte si el suport és de formigó, en que s'utilitzaran en tota la zona de recobriment menys el suport. 
Si el tub és d'acer recobert amb polietilè o polipropilè s'utilitzaran els tipus C,D i E en tota la zona de 
recobriment. 
Si es tracta de canonades de fosa o polietilè s'utilitzarà en tota la zona de recobriment el material C 
(sorra). 
 

3.3.2.b.3.- Generalitats 

El material de reblert no s’ha de descarregar directament sobre els tubs. S'haura de col.locar i distribuir 
en capes uniformes, de tal manera que quan quedin compactades, el seu gruix no serà superior als 20 
cm i han de proporcionar al tub tant un bon llit de suport com un adequat suport lateral, d'acord amb els 
càlculs de projecte. 
S'ajustarà la humitat del material de reblert per tal d’aconseguir la compactació requerida. Si el material 
es troba per sota del contingut òptim d'humitat s'agregarà aigua; en cas contrari caldrà assecar. 
Cap farcit es col.locarà fins que l'aigua (en el seu cas) hagi estat eliminada totalment de l'excavació. 
Una vegada compactat el llit de suport caldrà realitzar un ajust final de nivells utilitzant una corda, de 
manera que cada secció de tub una vegada dipositat, estigui en contacte amb el llit de suport al llarg de 
tota la generatriu inferior. 
El reblert de la zona de tub s'efectuarà de manera que en cap cas el recobriment pugui quedar afectat. 
 

3.3.2.b.4.- Compactació del material 

Les proves de compactació estaran d’acord amb la norma NLT-107/72 (Proctor Normal), per als 
materials tipus A, B, C i I. Per als materials tipus D i E la ASTM D 4254 (densitat relativa). Els 
percentatges de densitat màxima o densitat relativa seran els següents: 
El 95% del Proctor Normal per als materials A, B i C. El 75% de la densitat relativa per als materials D i 
E. En el cas de canonades de formigó armat amb camisa de planxa d’acer, la zona de recobriment que 
no correspongui al llit de suport podrà compactar-se al 85% del PN o al 65% de densitat relativa segons 
sigui el cas. 
Per als materials tipus I, el projectista definirà en projecte, segons les càrregues que vagi a estar sotmès 
el reblert. Si es tracta com és usual de camps de cultiu, serà suficient el 85% del PN. 
En qualsevol cas, els equips de compactació utilitzat seran prou lleugers per no fer malbé el tub. Cal 
tenir en compte que les càrregues actuants sobre els tubs quan s'efectuen els càlculs de projecte, 
corresponen a una rasa de característiques geomètriques determinades i a uns farcits també definits. Si 
qualsevol de les dues dades canviés serà necessari recalcular la canonada. 
 
3.4.- Afermats. 
 
3.4.1.- Tot-ú artificial. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
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- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-ú artificial del tipus ZA-25 s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu 
estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 
amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
CONTROL DE PRODUCCIÓ 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 
aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
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(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 
modificada. 
 
3.4.2.- Mescles bituminoses. 
 
3.4.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 

- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera 
que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 
compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes 
de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per 
l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 
intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i 
deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 
estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
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Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 
mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà 
la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la 
més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data 
d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 
seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 
sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 
pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
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El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 
les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 
referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior 
a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes 
de ferm inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 
amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 
NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-
358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
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- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 
 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 
una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 
altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra 
per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 
NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 
4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
Temperatura. 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 
limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament: 
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 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 

mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
  
- Toleràncies geomètriques. 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de 
diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) 
en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 
inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció 
tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 
Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 
mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 
5 dm2/hm. 
 
3.4.3.- Regs sense granulats. 
 
3.4.3.a.- Regs d'emprimació. 

- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg 
d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres.Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució.Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
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3.4.3.b.- Regs d'adherència. 

- Definició.Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions.A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram set-cent grams per metre quadrat (0.700 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-1d com a 
reg d’adherència, a calçades i vorals. 
 
- Execució de les obres. 
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004, amb les 
següents prescripcions addicionals: 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i acompleix 
les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva la 
utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia 
justificació. 
 
Control de Qualitat. 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri 
el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de 
Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada 
partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la 
Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord 
amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles 
de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 
quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran 
sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
 
3.4.4.- Obres complementàries. 
 
3.4.4.a.- Vorades. 

- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d'obra. 

 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una amplada 
igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 
 
3.5.- Formigonat. 
 
3.5.1.- Aspectes generals. 
 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a 
que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
3.5.2.- Pla de formigonat. 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 
per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 
unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó 
que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 
cobriment complet mitjançant plàstics. 
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En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després 
del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la 
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
3.6.- Elements auxiliars. 
 
3.6.1.- Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 
es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, 
així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibra-
ció. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà 
entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, 
un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i 
estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadel-
lades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 
mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 
mil·límetres (10 mm). 
 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà 
sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure 
joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 
s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
3.7.- Elements instal·lacions enllumenat. 
 
3.7.1.- Suports 
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Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir amb les normes 
harmonitzades amb la Directiva 89/106/CEE que els hi siguin d’aplicació, en especial amb les normes 
UNE EN 40-5 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en acer”, UNE EN 40-6 
“Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en alumini” i les normes UNE EN 40-7 
“Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en polímers compostos reforçats amb fibres”. 
S’aportarà el certificat d’origen de la xapa / tub / acer utilitzat per a la seva fabricació.  
 
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. Els punts de llum han d’ésser 
accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos han de tenir una amplada de 3m. Els punts de 
llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del 
parterre, caldrà executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4 m2. Es tindrà en compte 
la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no 
un arbre. S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn a 
prop de la capçada dels arbres. S’avisarà a la Direcció Facultativa si es comprova al replanteig que 
qualsevol element d’enllumenat queda afectat. Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional 
d’obra.  
 
 
3.7.2.- Basament de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes, venen indicades pel fabricant. 
L'excavació es realitzar, de manera que, les parets quedin verticals i els fons de la mateixa pla, evitant 
en aquesta les arestes arrodonides. La fonamentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència H-
250, en el qual s'encastaran els perns d'ancoratge, situant-los mitjançant plantilla dimensió, de manera 
que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada 
completa de les femelles de subjecció i llurs arandel.les. A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de 
tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc mil·límetres (0.125 m) per a permetre l'accés a l'interior 
 
3.7.3.- Lluminàries LED 
 
Les llumeneres tipus LED’s compliran les recomanacions del CEI i IDAE sobre els requeriments tècnics 
exigibles per llumeneres amb tecnologia LED de l’enllumenat exterior. 
 
Requeriments del fabricant: 
 
- Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de llumeneres. 
- Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa 
fabricant es troba adherit a un sistema de gestió integral de residus. 
- Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat amb les especificacions del 
producte i el preu PVP. 
- Certificats i assajos: Els certificats i assajos, que acreditin les característiques del 
producte, podran ser emesos pel laboratori del fabricant o un altre extern. 
 
Requeriments generals de les llumeneres LED: 
 
A) Temperatura de color (K) del LED: 4.000ºK 
B) Índex de reproducció cromàtica (CRI): CRI>=70 . 
C) Intensitat de funcionament del LED: - Màxim un 70% de la intensitat màxima de funcionament del 
LED indicada per el fabricant del díode. 
D) Temperatura d’unió (Tj): - Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% dels lúmens inicials, al 
cap de 60.000 hores de funcionament. - L’apagada simultània d’un 10% dels LEDs serà considerat 
fallada sota garantia. - En definitiva ha de complir amb l’indicador de vida L70F10 segons la IEC/PAS 
62717 
E) Eficàcia del LED ( Díode):  
- L’eficàcia com a mínim ha de ser: 110 lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK4.000ºK .  
F) Rendiment de la llumenera ( rendiment òptic):  
- El rendiment òptic de la llumenera (flux sortint del conjunt) ha de ser com a mínim d’un 80%. Del total 
de lúmens proporcionats pel conjunt de led’s de la llumenera, s’han d’oferir a l’exterior (lumen output) un 
mínim del 80%. 
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En el cas de llumeneres ornamentals que incorpori difusors translúcids o decoratius el rendiment mínim 
serà del 70% - Cal certificat que inclogui l’assaig i estudi fotomètric de les llumeneres segons l’establert a 
la Norma UNE-EN 13032 (aquest estudi haurà de proporcionar dades complertes de les corbes 
fotomètriques en format compatible amb el software lliure Dialux de la llumenera, l’eficiència lumínica i el 
rendiment de la mateixa, la temperatura de color i el rendiment de color de la font de llum, i el 
percentatge del flux emès a l’hemisferi superior, entre altres dades) 
G) Recanvis i actualitzacions:  
- Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir de la data 
d’instal·lació del mateix, o si més no permetre l’actualització tecnològica del conjunt ( substitució de 
components, sense haver de canviar la llumenera sencera) 
H) Garantia  
- El fabricant donarà garantia dels materials a la propietat, preveient-ne la substitució integral o dels 
elements interns de la llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 2 anys. - La 
garantia ha d’incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses ( incloent: PCB amb LEDs, font 
d’alimentació/divers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de cobrir els costos de 
servei i de mà d’obra relatius a la reparació o substitució dels producte.  
I) Marcatge CE i Certificat de Compatibilitat Electromagnètica:  
- Les llumeneres LED hauran d’acreditar el marcatge CE: declaració de conformitat i expedient tècnic o 
documentació tècnica associada. - S’han de fer les homologacions necessàries de compatibilitat 
electromagnètica, de temperatura, seguretat elèctrica i funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera ( 
inclòs driver i dispositius de control en cas de controls punt a punt).  
El fabricant de la llumenera es fa responsable de la homologació del conjunt complert i en cas de fallada 
o funcionament incorrecte del conjunt ell ha de donar resposta i solventar-ho. J) Temperatura de 
funcionament: - La llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures ambient 
de -20ºC a 35ºC. 
K) Sistema de refredament:  
- Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, i ha de ser resistent als 
residus que s’hi puguin acumular, de tal manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar 
calor. 
L) Característiques i Grau de hermeticitat de la llumenera:  
- Carcassa: Ha de ser totalment construïda de materials metàl•lics. L’acabat serà realitzat amb 
imprimació i resistent a la corrosió. El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser fàcilment 
reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització d’eines especials. Tots els cargols i tanques han 
de ser d’acer inoxidable o característiques similars contra la corrosió. La protecció contra l’ingrés de 
cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-
EN60598).  
- Grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a 
mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). - Drivers i 
connexions elèctriques: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat 
com a mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). 
M) Connexió, muntatge braç o suport:  
- Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instal·lar en 
una posició incorrecte i que eviti el gir/rotació un cop instal.lada. 
N) Normativa de llumeneres i components:  
- Cal certificats de complementació. EN 60598,UNE-EN 62471-2009 ( de seguretat fotobiològica) i resta 
de normes indicades als documents CEI-IDAE esmentat. 
 
Requeriments específics de les lluminàries LED: 
 

 IK 09 
 Tancament de vidre pla templat intercambiable 
 Acoplament universal Ø 42-62mm per a muntatge a postop o lateral amb tres inclinacions 

possibles 
 Acoblament Ø 76mm muntatge a postop amb tres inclinacions possibles 
 Lluminària amb diferents òptiques seleccionables 
 Paralumen per control de llum intrusiva  
 Drivers programables amb diferents possibilitats de control autònom. 
 Drivers SR per a lluminàries preparades per el futur i telegestió punt a punt. 
 Drivers Coded Mains per a telegestió des del quadre 
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 NTC (sistema de protecció de temperatura) 
 Desconnexió en obertura i placa d'equip extraíble sense eines 
 Etiquetat Service Tag : codi QR únic per la identificació de cada producte individualment 
 Aplicació Service Tag de manteniment i llistat de recanvis 
 Vida mitja mínima : 100.000h L92B10 
 Protecció contra sobretensions 10 kV 

 
 
3.7.4.- Cables 
 
Els cables que s'empraran per a l'Enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 m/mm² de 
resistència específica i de seccions nominals. 
Tots els conductors que s'utilitzin seran preferentment multipolars amb les seccions, iguals o superiors a 
sis mil·límetres quadrats (6 mm²),en linies soterranies i 2,5 mm²,en línies d’alimentació a les llumeneres 
per dins de les columnes. La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 v) i la tensió de 
prova de quatre mil volts (4000 v). 
Els cables d'enllumenat enterrats disposaran de coberta i amb coberta i un aïllament de Polietilè 
Reticulat. Designació UNE RVK 0.6/1 KV. 
L'armadura,cas d’existir,serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars i de material amagnètic (alumini) a 
la resta. 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20°) haurà de complir-se amb els valors assenyalats per 
la Norma UNE 21.119.74. 
La resistència d'aïllament haurà de complir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió a l'apartat MIBT 017. 
La resistència d'aïllament mínima ser de deu ohms (10) en centímetres (100 m). 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 
cables. 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta 
de polietilè reticulat, tensió nominal mil volts (1000 v), designació UNE RV 0.6/1 KV i de secció mínima 
de dos amb cinc mil.límetres quadrats (2,5 mm²). 
Els cables de distribució en b/t. seran d'alumini amb aïllament de Polietilé Reticulat (PRC), coberta de 
Policlorur de Vinili (PVC) i designació UNE RV 0.6/1 KV. 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que 
indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document  4.  Pressupost 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.1 Amidaments 

 
 
 
 

 
 



Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia
Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ
Tram 01  QUADRE AC

Activitat 01  LLUMINÀRIES LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris dels
serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de gestió
dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 74,000

2 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55
W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 74,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ
Tram 01  QUADRE AC

Activitat 02  QUADRES DE CONTROL

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i funcional de la
ubicació original.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per un de nou. Tant
les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou els treballs
necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a conductor multifilar fins a 25
mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra amb born adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
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Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia

Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o equivalent
amb els conductors de presa de terra i rebliment amb materials adequats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de seccionament i
fusibles segons normes de la companyia submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada, s´inclou
ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge,
cablejats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHGAU011 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 4 sortides de l'empresa
ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis tècnics
municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors
generals, IGA rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de
control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.
Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ

Tram 01  QUADRE AC
Activitat 03  DEFECTES INSTAL·LACIÓ

1 FGZZEX001 u Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model 1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 amb
connexió de presa de terra. Inclou l'obertura de la portella soldada, el desmuntatge i de la caixa de borns
existent, els treballs de connexió de la nova caixa, i el tancament de la portella amb reposició de la soldadura
amb acabat de pintura galvanitzada de zinc. Despeses de gestió dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 74,000

2 GG31330V u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de fins a 15 m. de conductor de coure (classe 2
o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o similar, connexions i retirada dels conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus
incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 74,000

3 FHQ30050 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en instal·lació d'enllumenat, inclòs la
búsqueda dels defectes d'aïllament en els circuits de sortida. La mesura de la resistència d'aïllament des del
quadre de control es farà a les tensions de: 250 V., 500 V. i 1.000 V.). Es realitzarà la búsqueda i identificació
dels trams defectuosos amb resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació. S'inclou la
reposició de la soldadura amb acabat de pintura galvanitzada de zinc de totes les portelles a obrir.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia

Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 FHQ30051 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida del quadre d'enllumenat. Els treballs
inclouen, per a cada circuit d'enllumenat, tots els treballs d'obra civil i d'instal·lacions elèctriques fins l'obtenció
de les resistències d'aïllament per sota dels valors establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de
conductor a substituir seran complertes entre columnes o en el seu defecte els trams reparats seran accessibles
mitjançant registres i aquests es realitzaran amb unions estanques tipus torpete. Inclou tots els materials
necessaris i la gestió dels residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FHQ30052 u Reparació del defecte existent en columna d'enllumenat degut a cables i caixa de fusibles enfonsades per sota
la portella que no es poden aixecar a l'alçada reglamentària.

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

6 FHQ30053 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent
B-125 amb inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Treballs de soldadura de la tapa al marc, segons
criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHQ30054 u Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb conductor de coure nu de les proximitats
d'estació transformadora per garantir la no equipontencialitat en un tram mínim de 15 metres. El nou tram de
xarxa de terra es realitzarà amb conductor aïllat de color verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els
treballs d'obra civil i de reposició de paviment necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FHQ30055 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització de 2 tubs d'enllumenat amb tots els
elements necessaris: tubs corrugats de diam. 90 mm., arquetes, conductors de secció igual a l'existent, xarxa de
terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment.
Inclòs gestió de residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització d'1 tub d'enllumenat amb tots els elements
necessaris: tub corrugat de diam. 90 mm., arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta
senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de
residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC
Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ

Tram 02  QUADRE AD
Activitat 01  LLUMINÀRIES LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris dels
serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de gestió
dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 27,000
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Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia

Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65
W i 10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Carrer Schubert 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55
W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Avinguda Bizet 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ
Tram 02  QUADRE AD

Activitat 02  QUADRES DE CONTROL

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i funcional de la
ubicació original.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per un de nou. Tant
les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou els treballs
necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec inclosos.
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Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia

Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a conductor multifilar fins a 25
mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra amb born adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o equivalent
amb els conductors de presa de terra i rebliment amb materials adequats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de seccionament i
fusibles segons normes de la companyia submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada, s´inclou
ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge,
cablejats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa
ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis tècnics
municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors
generals, IGA rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de
control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.
Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ
Tram 02  QUADRE AD

Activitat 03  DEFECTES INSTAL·LACIÓ

1 FGZZEX001 u Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model 1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 amb
connexió de presa de terra. Inclou l'obertura de la portella soldada, el desmuntatge i de la caixa de borns
existent, els treballs de connexió de la nova caixa, i el tancament de la portella amb reposició de la soldadura
amb acabat de pintura galvanitzada de zinc. Despeses de gestió dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

2 GG31330V u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de fins a 15 m. de conductor de coure (classe 2
o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o similar, connexions i retirada dels conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus
incloses.
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

3 FHQ30050 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en instal·lació d'enllumenat, inclòs la
búsqueda dels defectes d'aïllament en els circuits de sortida. La mesura de la resistència d'aïllament des del
quadre de control es farà a les tensions de: 250 V., 500 V. i 1.000 V.). Es realitzarà la búsqueda i identificació
dels trams defectuosos amb resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació. S'inclou la
reposició de la soldadura amb acabat de pintura galvanitzada de zinc de totes les portelles a obrir.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FHQ30051 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida del quadre d'enllumenat. Els treballs
inclouen, per a cada circuit d'enllumenat, tots els treballs d'obra civil i d'instal·lacions elèctriques fins l'obtenció
de les resistències d'aïllament per sota dels valors establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de
conductor a substituir seran complertes entre columnes o en el seu defecte els trams reparats seran accessibles
mitjançant registres i aquests es realitzaran amb unions estanques tipus torpete. Inclou tots els materials
necessaris i la gestió dels residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FHQ30052 u Reparació del defecte existent en columna d'enllumenat degut a cables i caixa de fusibles enfonsades per sota
la portella que no es poden aixecar a l'alçada reglamentària.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FHQ30053 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent
B-125 amb inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Treballs de soldadura de la tapa al marc, segons
criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHQ30054 u Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb conductor de coure nu de les proximitats
d'estació transformadora per garantir la no equipontencialitat en un tram mínim de 15 metres. El nou tram de
xarxa de terra es realitzarà amb conductor aïllat de color verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els
treballs d'obra civil i de reposició de paviment necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 FHQ30055 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització de 2 tubs d'enllumenat amb tots els
elements necessaris: tubs corrugats de diam. 90 mm., arquetes, conductors de secció igual a l'existent, xarxa de
terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment.
Inclòs gestió de residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització d'1 tub d'enllumenat amb tots els elements
necessaris: tub corrugat de diam. 90 mm., arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta
senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de
residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FHM3X000 u Desmuntatge i retirada a lloc d'ús de bàcul o columna d'enllumenat. Inclou tots els treballs de demolició i
restitució estètica i funcional de la vorera.
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 FHM3X001 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó. Presa de terra, caixa de borns, conductor
multifilar interior de secció 3x2,5 mm2, tubs de connexió a registre, soldadura de portella, pegatina identificació
de punt de llum i pintura protecció de la base enfront orins, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ
Tram 03  QUADRE AE

Activitat 01  LLUMINÀRIES LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris dels
serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de gestió
dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

2 FHN1X003 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model Mini LUMA BGP621 marca PHILIPS o similar. Potència
33,5 W i 5.096 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible
en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 compositor wagner 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55
W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC
Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ

Tram 03  QUADRE AE
Activitat 02  QUADRES DE CONTROL

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i funcional de la
ubicació original.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per un de nou. Tant
les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou els treballs
necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a conductor multifilar fins a 25
mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra amb born adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o equivalent
amb els conductors de presa de terra i rebliment amb materials adequats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de seccionament i
fusibles segons normes de la companyia submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada, s´inclou
ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge,
cablejats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHGAU011 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 4 sortides de l'empresa
ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis tècnics
municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors
generals, IGA rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de
control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.
Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC
Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ

Tram 03  QUADRE AE
Activitat 03  DEFECTES INSTAL·LACIÓ

1 FGZZEX001 u Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model 1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 amb
connexió de presa de terra. Inclou l'obertura de la portella soldada, el desmuntatge i de la caixa de borns
existent, els treballs de connexió de la nova caixa, i el tancament de la portella amb reposició de la soldadura
amb acabat de pintura galvanitzada de zinc. Despeses de gestió dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

2 GG31330V u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de fins a 15 m. de conductor de coure (classe 2
o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o similar, connexions i retirada dels conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus
incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

3 FHQ30050 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en instal·lació d'enllumenat, inclòs la
búsqueda dels defectes d'aïllament en els circuits de sortida. La mesura de la resistència d'aïllament des del
quadre de control es farà a les tensions de: 250 V., 500 V. i 1.000 V.). Es realitzarà la búsqueda i identificació
dels trams defectuosos amb resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació. S'inclou la
reposició de la soldadura amb acabat de pintura galvanitzada de zinc de totes les portelles a obrir.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FHQ30051 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida del quadre d'enllumenat. Els treballs
inclouen, per a cada circuit d'enllumenat, tots els treballs d'obra civil i d'instal·lacions elèctriques fins l'obtenció
de les resistències d'aïllament per sota dels valors establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de
conductor a substituir seran complertes entre columnes o en el seu defecte els trams reparats seran accessibles
mitjançant registres i aquests es realitzaran amb unions estanques tipus torpete. Inclou tots els materials
necessaris i la gestió dels residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FHQ30052 u Reparació del defecte existent en columna d'enllumenat degut a cables i caixa de fusibles enfonsades per sota
la portella que no es poden aixecar a l'alçada reglamentària.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 FHQ30053 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent
B-125 amb inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Treballs de soldadura de la tapa al marc, segons
criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHQ30054 u Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb conductor de coure nu de les proximitats
d'estació transformadora per garantir la no equipontencialitat en un tram mínim de 15 metres. El nou tram de
xarxa de terra es realitzarà amb conductor aïllat de color verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els
treballs d'obra civil i de reposició de paviment necessaris.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FHQ30055 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització de 2 tubs d'enllumenat amb tots els
elements necessaris: tubs corrugats de diam. 90 mm., arquetes, conductors de secció igual a l'existent, xarxa de
terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment.
Inclòs gestió de residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització d'1 tub d'enllumenat amb tots els elements
necessaris: tub corrugat de diam. 90 mm., arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta
senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de
residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

12 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ

Tram 04  QUADRE AF
Activitat 01  LLUMINÀRIES LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris dels
serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de gestió
dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55
W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

3 FHN1X003 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model Mini LUMA BGP621 marca PHILIPS o similar. Potència
33,5 W i 5.096 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible
en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
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llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5
passos, corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i
regulació desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL
gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10.
Temperatura de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76
mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE
incloses. Inclou les tasques d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de
columna existent inclosos. Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a
definir per serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri
dels Serveis tècnics  municipals. Totalment provada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tram peatonal carrer Puccini 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ

Tram 04  QUADRE AF
Activitat 02  QUADRES DE CONTROL

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i funcional de la
ubicació original.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per un de nou. Tant
les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou els treballs
necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a conductor multifilar fins a 25
mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra amb born adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o equivalent
amb els conductors de presa de terra i rebliment amb materials adequats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de seccionament i
fusibles segons normes de la companyia submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada, s´inclou
ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge,
cablejats inclosos.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHGAU011 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 4 sortides de l'empresa
ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis tècnics
municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors
generals, IGA rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de
control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.
Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ

Tram 04  QUADRE AF
Activitat 03  DEFECTES INSTAL·LACIÓ

1 FGZZEX001 u Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model 1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 amb
connexió de presa de terra. Inclou l'obertura de la portella soldada, el desmuntatge i de la caixa de borns
existent, els treballs de connexió de la nova caixa, i el tancament de la portella amb reposició de la soldadura
amb acabat de pintura galvanitzada de zinc. Despeses de gestió dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 GG31330V u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de fins a 15 m. de conductor de coure (classe 2
o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o similar, connexions i retirada dels conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus
incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

3 FHQ30050 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en instal·lació d'enllumenat, inclòs la
búsqueda dels defectes d'aïllament en els circuits de sortida. La mesura de la resistència d'aïllament des del
quadre de control es farà a les tensions de: 250 V., 500 V. i 1.000 V.). Es realitzarà la búsqueda i identificació
dels trams defectuosos amb resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació. S'inclou la
reposició de la soldadura amb acabat de pintura galvanitzada de zinc de totes les portelles a obrir.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FHQ30051 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida del quadre d'enllumenat. Els treballs
inclouen, per a cada circuit d'enllumenat, tots els treballs d'obra civil i d'instal·lacions elèctriques fins l'obtenció
de les resistències d'aïllament per sota dels valors establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de
conductor a substituir seran complertes entre columnes o en el seu defecte els trams reparats seran accessibles
mitjançant registres i aquests es realitzaran amb unions estanques tipus torpete. Inclou tots els materials
necessaris i la gestió dels residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FHQ30053 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent
B-125 amb inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Treballs de soldadura de la tapa al marc, segons
criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 FHQ30054 u Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb conductor de coure nu de les proximitats
d'estació transformadora per garantir la no equipontencialitat en un tram mínim de 15 metres. El nou tram de
xarxa de terra es realitzarà amb conductor aïllat de color verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els
treballs d'obra civil i de reposició de paviment necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 FHQ30055 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització de 2 tubs d'enllumenat amb tots els
elements necessaris: tubs corrugats de diam. 90 mm., arquetes, conductors de secció igual a l'existent, xarxa de
terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment.
Inclòs gestió de residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització d'1 tub d'enllumenat amb tots els elements
necessaris: tub corrugat de diam. 90 mm., arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta
senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de
residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 162,060

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC
Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ

Tram 05  QUADRE HW

Activitat 01  LLUMINÀRIES LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris dels
serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de gestió
dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FHN1X003 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model Mini LUMA BGP621 marca PHILIPS o similar. Potència
33,5 W i 5.096 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible
en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC
Capítol 01  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT CAN JARDÍ

Tram 05  QUADRE HW
Activitat 02  QUADRES DE CONTROL

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i funcional de la
ubicació original.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per un de nou. Tant
les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou els treballs
necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a conductor multifilar fins a 25
mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra amb born adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització d'1 tub d'enllumenat amb tots els elements
necessaris: tub corrugat de diam. 90 mm., arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta
senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de
residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització.

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

7 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA

Tram 01  QUADRE BR

Activitat 01  LLUMINÀRIES LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris dels
serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de gestió
dels residus incloses.
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AMIDAMENT DIRECTE 59,000

2 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55
W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

3 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65
W i 10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Av. Cova Solera 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA
Tram 01  QUADRE BR

Activitat 02  QUADRES DE CONTROL

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i funcional de la
ubicació original.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per un de nou. Tant
les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou els treballs
necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec inclosos.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a conductor multifilar fins a 25
mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra amb born adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o equivalent
amb els conductors de presa de terra i rebliment amb materials adequats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de seccionament i
fusibles segons normes de la companyia submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada, s´inclou
ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge,
cablejats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa
ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis tècnics
municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors
generals, IGA rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de
control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.
Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA
Tram 02  QUADRE BS

Activitat 01  LLUMINÀRIES LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris dels
serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de gestió
dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

2 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55
W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
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desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA
Tram 02  QUADRE BS

Activitat 02  QUADRES DE CONTROL

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i funcional de la
ubicació original.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per un de nou. Tant
les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou els treballs
necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a conductor multifilar fins a 25
mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra amb born adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o equivalent
amb els conductors de presa de terra i rebliment amb materials adequats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de seccionament i
fusibles segons normes de la companyia submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada, s´inclou
ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge,
cablejats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa
ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis tècnics
municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors
generals, IGA rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de
control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.
Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA

Tram 02  QUADRE BS
Activitat 03  DEFECTES INSTAL·LACIÓ

1 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA

Tram 03  QUADRE BT
Activitat 01  LLUMINÀRIES LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris dels
serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de gestió
dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

2 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65
W i 10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA

EUR
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Tram 03  QUADRE BT
Activitat 02  QUADRES DE CONTROL

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i funcional de la
ubicació original.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per un de nou. Tant
les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou els treballs
necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a conductor multifilar fins a 25
mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra amb born adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o equivalent
amb els conductors de presa de terra i rebliment amb materials adequats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de seccionament i
fusibles segons normes de la companyia submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada, s´inclou
ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge,
cablejats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa
ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis tècnics
municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors
generals, IGA rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de
control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.
Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA

Tram 04  QUADRE BU
Activitat 01  LLUMINÀRIES LED

EUR
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1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris dels
serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de gestió
dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

2 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65
W i 10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA

Tram 04  QUADRE BU
Activitat 02  QUADRES DE CONTROL

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i funcional de la
ubicació original.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per un de nou. Tant
les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou els treballs
necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a conductor multifilar fins a 25
mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra amb born adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o equivalent
amb els conductors de presa de terra i rebliment amb materials adequats inclosos.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de seccionament i
fusibles segons normes de la companyia submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada, s´inclou
ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge,
cablejats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa
ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis tècnics
municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors
generals, IGA rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de
control, protecció i telegestió de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.
Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA

Tram 04  QUADRE BU

Activitat 03  DEFECTES INSTAL·LACIÓ

1 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC
Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA

Tram 05  QUADRE EM
Activitat 01  LLUMINÀRIES LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat, d'acord a criteris dels
serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor. Despeses de gestió
dels residus incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65
W i 10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en
alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum
intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38)
Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació
desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900
Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra
sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º,
5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques

EUR
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d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics
municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

Capítol 02  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT COVA SOLERA
Tram 05  QUADRE EM

Activitat 02  QUADRES DE CONTROL

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució estètica i funcional de la
ubicació original.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per un de nou. Tant
les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de terra. Inclou els treballs
necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a conductor multifilar fins a 25
mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra amb born adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 i
inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la tapa al marc,
segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES

Tram 01  PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE

1 PPA1VSS2 pa Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i Salut a l'obra en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE TÈCNIC

EUR
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Capítol 03  PARTIDES ALÇADES
Tram 02  PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT A JUSTIFICAR

1 XPA3VCQ3 pa Partida alçada a justificar per a redacció de projecte elèctric de Baixa Tensió per a instal·lació d'enllumenat
exterior. D'acord a R.D 842/2002 (ITC vigents), R.D. 1890/2008 d'eficiència energètica, Llei 6/2001 d'ordenació
ambiental de l'enllumenat, Decret 190/2015 o altres normatives vigents que les substituexin. Inclou certificat final
d'obra, taxes i visats inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 XPA3VCQ4 pa Partida alçada a justificar per a inspecció tècnica d'instal·lació d'enllumenat exterior realitzada per OCA
autoritzada. Inclou les taxes, tràsmits i nombre d'inspeccions necessàries fins la comprobació de la resolució
dels punts no satisfactoris de les actes d'inspecció.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2 Quadres de preus 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2.1 Quadre de preus núm. 1 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F21H0100P-1 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat,
d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i
retirada del conductor. Despeses de gestió dels residus incloses.

20,10 €

(VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FDK20120P-2 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase
resistent B-125 i inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de
soldadura de la tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

145,76 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FG310015P-3 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FG319554P-4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FGD1222EP-5 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

26,33 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FGD2131DP-6 u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2
mm de gruix i soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels valors, connexió amb
soldadura aluminotèrmica o equivalent amb els conductors de presa de terra i rebliment amb
materials adequats inclosos.

215,96 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FGZZEX001P-7 u Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model 1465/1 M de CLAVED o
similar IP-44 amb connexió de presa de terra. Inclou l'obertura de la portella soldada, el
desmuntatge i de la caixa de borns existent, els treballs de connexió de la nova caixa, i el
tancament de la portella amb reposició de la soldadura amb acabat de pintura galvanitzada
de zinc. Despeses de gestió dels residus incloses.

39,23 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

FHGAU001P-8 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució
estètica i funcional de la ubicació original.

234,42 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

FHGAU002P-9 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per
un de nou. Tant les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses
de terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec
inclosos.

299,63 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

FHGAU003P-10 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a
conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra
amb born adequat.

74,20 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FHGAU009P-11 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic,
model CITI de l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou
subministrament de caixa de seccionament i fusibles segons normes de la companyia
submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada, s´inclou ampliació de la base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge,
cablejats inclosos.

1.338,33 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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Pàg.: 2

FHGAU011P-12 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 4
sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i
prestacions dels serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA rearmable amb protecció contra
sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió
de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM. Totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

7.453,51 €

(SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FHGAU012P-13 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 3
sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i
prestacions dels serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA rearmable amb protecció contra
sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió
de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM. Totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

6.793,12 €

(SIS MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FHM3X000P-14 u Desmuntatge i retirada a lloc d'ús de bàcul o columna d'enllumenat. Inclou tots els treballs de
demolició i restitució estètica i funcional de la vorera.

80,78 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

FHM3X001P-15 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó. Presa
de terra, caixa de borns, conductor multifilar interior de secció 3x2,5 mm2, tubs de connexió a
registre, soldadura de portella, pegatina identificació de punt de llum i pintura protecció de la
base enfront orins, inclosos.

665,90 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FHN1X001P-16 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o
similar. Potència 65 W i 10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de
vidre pla templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat
de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color
4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM
< 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de
control i regulació desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció
contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra sobretensions 10 kV.
Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76
mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º).
Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques d'orientació de la lluminària. Adaptadors per
orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons curva
de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics municipals i una
segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

539,89 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FHN1X002P-17 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o
similar. Potència 55 W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de
vidre pla templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat
de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color
4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM
< 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de
control i regulació desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció
contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra sobretensions 10 kV.
Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de

539,89 €
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funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76
mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º).
Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques d'orientació de la lluminària. Adaptadors per
orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons curva
de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics municipals i una
segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FHN1X003P-18 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model Mini LUMA BGP621 marca PHILIPS
o similar. Potència 33,5 W i 5.096 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament
de vidre pla templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva.
Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial
(0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o
similar amb regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per DALI.
Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde quadre de control
d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé.
Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores
L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top
32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques d'orientació de la
lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra,
a criteri dels Serveis tècnics municipals. Totalment provada i en servei.

476,89 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FHQ30050P-19 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en instal·lació
d'enllumenat, inclòs la búsqueda dels defectes d'aïllament en els circuits de sortida. La
mesura de la resistència d'aïllament des del quadre de control es farà a les tensions de: 250
V., 500 V. i 1.000 V.). Es realitzarà la búsqueda i identificació dels trams defectuosos amb
resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació. S'inclou la reposició de la
soldadura amb acabat de pintura galvanitzada de zinc de totes les portelles a obrir.

590,49 €

(CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FHQ30051P-20 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida del quadre
d'enllumenat. Els treballs inclouen, per a cada circuit d'enllumenat, tots els treballs d'obra civil
i d'instal·lacions elèctriques fins l'obtenció de les resistències d'aïllament per sota dels valors
establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de conductor a substituir seran
complertes entre columnes o en el seu defecte els trams reparats seran accessibles
mitjançant registres i aquests es realitzaran amb unions estanques tipus torpete. Inclou tots
els materials necessaris i la gestió dels residus.

3.001,39 €

(TRES MIL UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FHQ30052P-21 u Reparació del defecte existent en columna d'enllumenat degut a cables i caixa de fusibles
enfonsades per sota la portella que no es poden aixecar a l'alçada reglamentària.

398,51 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FHQ30053P-22 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou marc i tapa de fosa dúctil
de clase resistent B-125 amb inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Treballs de
soldadura de la tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

79,15 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FHQ30054P-23 u Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb conductor de coure nu de
les proximitats d'estació transformadora per garantir la no equipontencialitat en un tram
mínim de 15 metres. El nou tram de xarxa de terra es realitzarà amb conductor aïllat de color
verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els treballs d'obra civil i de reposició de

650,00 €
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paviment necessaris.

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

FHQ30055P-24 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització de 2 tubs d'enllumenat
amb tots els elements necessaris: tubs corrugats de diam. 90 mm., arquetes, conductors de
secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera,
excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de residus i retirada
dels conductors de l'antiga canalització.

1.749,30 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FHQ30056P-25 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització d'1 tub d'enllumenat
amb tots els elements necessaris: tub corrugat de diam. 90 mm., arquetes, conductor de
secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera,
excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de residus i retirada
dels conductors de l'antiga canalització.

1.254,47 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

GG31330VP-26 u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de fins a 15 m. de conductor
de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o similar, connexions i retirada dels
conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus incloses.

25,39 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

PPA1VSS2P-27 pa Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i Salut a l'obra en base a l'Estudi i el Pla
de Seguretat i Salut

5.500,00 €

(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a gestor autoritzat,
d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals. Inclou tots els treballs de desconnexió i
retirada del conductor. Despeses de gestió dels residus incloses.

20,10 €

Altres conceptes 20,10000 €

P-2 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase
resistent B-125 i inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de
soldadura de la tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

145,76 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B-125 segons norma UNE-EN 124

25,38000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

18,20000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,30000 €

Altres conceptes 95,88000 €

P-3 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

4,62 €

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,64180 €

Altres conceptes 1,97820 €

P-4 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,82 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,24400 €

Altres conceptes 1,57600 €

P-5 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

26,33 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,48000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

12,38000 €

Altres conceptes 9,47000 €

P-6 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2
mm de gruix i soterrada. Treballs d'excavació, comprobació dels valors, connexió amb
soldadura aluminotèrmica o equivalent amb els conductors de presa de terra i rebliment amb
materials adequats inclosos.

215,96 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,47000 €

BGD21310 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,45 m2 de superfície i de 2
mm de gruix

195,34000 €

Altres conceptes 16,15000 €

P-7 FGZZEX001 u Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model 1465/1 M de CLAVED o
similar IP-44 amb connexió de presa de terra. Inclou l'obertura de la portella soldada, el
desmuntatge i de la caixa de borns existent, els treballs de connexió de la nova caixa, i el
tancament de la portella amb reposició de la soldadura amb acabat de pintura galvanitzada
de zinc. Despeses de gestió dels residus incloses.

39,23 €

BHQ3XOO1 u Subministrament de caixa de borns de fusibles model 1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 i
connexió de presa de terra.

25,00000 €

Altres conceptes 14,23000 €

P-8 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior. Inclou restitució
estètica i funcional de la ubicació original.

234,42 €

Altres conceptes 234,42000 €
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P-9 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per substitució d'armari existent per
un de nou. Tant les línies d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses
de terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de tràmits de descàrrec
inclosos.

299,63 €

Altres conceptes 299,63000 €

P-10 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a
conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra
amb born adequat.

74,20 €

BGZZ0010 u Connexió estanca tipus torpede per a conductor multifilar fins a secció 25 mm2. 35,00000 €

Altres conceptes 39,20000 €

P-11 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic,
model CITI de l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou
subministrament de caixa de seccionament i fusibles segons normes de la companyia
submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada, s´inclou ampliació de la base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge,
cablejats inclosos.

1.338,33 €

BHGAU009 u Subministrament ampliació CDU per a armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa
de seccionament i fusibles, segons normes de la companyia submininstradora, cablejats
inclosos.

1.150,00000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

47,08000 €

Altres conceptes 141,25000 €

P-12 FHGAU011 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 4
sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i
prestacions dels serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA rearmable amb protecció contra
sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió
de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM. Totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

7.453,51 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

94,16000 €

BHGAU011 u Subministrament d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 4 sortides de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions
dels serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de
protecció d'entrada, interruptors generals, IGA amb protecció contra sobretensions
permanents i transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.

6.622,99000 €

Altres conceptes 736,36000 €

P-13 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 3
sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i
prestacions dels serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA rearmable amb protecció contra
sobretensions permanents i transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió
de la instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM. Totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric.

6.793,12 €

BHGAU012 u Subministrament d'armari inoxidable d'enllumenat públic, model CITI 10R de 3 sortides de
l'empresa ARELSA o similar, amb tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions
dels serveis tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció, curtcircuits de
protecció d'entrada, interruptors generals, IGA amb protecció contra sobretensions
permanents i transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem GSM.

5.994,05000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

94,16000 €
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Altres conceptes 704,91000 €

P-14 FHM3X000 u Desmuntatge i retirada a lloc d'ús de bàcul o columna d'enllumenat. Inclou tots els treballs de
demolició i restitució estètica i funcional de la vorera.

80,78 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 18,46000 €

Altres conceptes 62,32000 €

P-15 FHM3X001 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó. Presa
de terra, caixa de borns, conductor multifilar interior de secció 3x2,5 mm2, tubs de connexió a
registre, soldadura de portella, pegatina identificació de punt de llum i pintura protecció de la
base enfront orins, inclosos.

665,90 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

12,38000 €

BHQ3XOO1 u Subministrament de caixa de borns de fusibles model 1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 i
connexió de presa de terra.

25,00000 €

BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o similar, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari.

10,20000 €

BHM3X001 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 9 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

450,01000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 43,45000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

34,63350 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,48000 €

Altres conceptes 85,74650 €

P-16 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o
similar. Potència 65 W i 10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de
vidre pla templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat
de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color
4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM
< 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de
control i regulació desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció
contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra sobretensions 10 kV.
Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76
mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º).
Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques d'orientació de la lluminària. Adaptadors per
orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons curva
de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics municipals i una
segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

539,89 €

BHN1X001 u Subministrament de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar.
Potència 65 W i 10.010 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de
muntatge accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color
4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM
< 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de
control i regulació desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció
contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra sobretensions 10 kV.
Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76
mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º).
Taxes RAEE incloses.

495,00000 €
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Altres conceptes 44,89000 €

P-17 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o
similar. Potència 55 W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de
vidre pla templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat
de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color
4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM
< 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de
control i regulació desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció
contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra sobretensions 10 kV.
Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76
mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º).
Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques d'orientació de la lluminària. Adaptadors per
orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons curva
de regulació estandard del fabricant o especial a definir per serveis tècnics municipals i una
segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics
municipals. Totalment provada i en servei.

539,89 €

BHN1X002 u Subministrament de lluminiària LED model LUMA-1 BGP623 marca PHILIPS o similar.
Potència 55 W i 8.190 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de
muntatge accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color
4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM
< 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de
control i regulació desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció
contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra sobretensions 10 kV.
Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76
mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º).
Taxes RAEE incloses.

495,00000 €

Altres conceptes 44,89000 €

P-18 FHN1X003 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model Mini LUMA BGP621 marca PHILIPS
o similar. Potència 33,5 W i 5.096 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament
de vidre pla templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva.
Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial
(0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o
similar amb regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per DALI.
Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde quadre de control
d'enllumenat amb comunicació via línia d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé.
Estanqueitat IP-66. Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores
L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top
32-48 mm., 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques d'orientació de la
lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a diàmetre de columna existent inclosos.
Programació inicial segons curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver durant la garantia de l'obra,
a criteri dels Serveis tècnics municipals. Totalment provada i en servei.

476,89 €
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BHN1X003 u Subministrament de lluminiària LED model Mini LUMA BGP621 marca PHILIPS o similar.
Potència 33,5 W i 5.096 lm. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre
pla templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat. Possibilitat de
muntatge accesori original: paralúmen de control de llum intrussiva. Temperatura de color
4.000 K. Índex de reproducció cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM
< 5 per 4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb regulació de 5 passos,
corves predefinides a escollir, comunicació per DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de
control i regulació desde quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66. Grau de protecció
contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I. Protecció contra sobretensions 10 kV.
Marcatge CE. Marcatge ENEC. Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de
funcionament -20 ºC a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i 76
mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm. (Inclinació -5º, 0º i 10 º).
Taxes RAEE incloses.

435,00000 €

Altres conceptes 41,89000 €

P-19 FHQ30050 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en instal·lació
d'enllumenat, inclòs la búsqueda dels defectes d'aïllament en els circuits de sortida. La
mesura de la resistència d'aïllament des del quadre de control es farà a les tensions de: 250
V., 500 V. i 1.000 V.). Es realitzarà la búsqueda i identificació dels trams defectuosos amb
resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació. S'inclou la reposició de la
soldadura amb acabat de pintura galvanitzada de zinc de totes les portelles a obrir.

590,49 €

Altres conceptes 590,49000 €

P-20 FHQ30051 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida del quadre
d'enllumenat. Els treballs inclouen, per a cada circuit d'enllumenat, tots els treballs d'obra civil
i d'instal·lacions elèctriques fins l'obtenció de les resistències d'aïllament per sota dels valors
establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de conductor a substituir seran
complertes entre columnes o en el seu defecte els trams reparats seran accessibles
mitjançant registres i aquests es realitzaran amb unions estanques tipus torpete. Inclou tots
els materials necessaris i la gestió dels residus.

3.001,39 €

Sense descomposició 3.001,39000 €

P-21 FHQ30052 u Reparació del defecte existent en columna d'enllumenat degut a cables i caixa de fusibles
enfonsades per sota la portella que no es poden aixecar a l'alçada reglamentària.

398,51 €

GG31Y701 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

5,56954 €

FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus torpede, per a
conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou connexió conductor de presa de terra
amb born adequat.

141,34000 €

FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa de fosa dúctil de clase
resistent B-125 i inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de
soldadura de la tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

138,82244 €

BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

16,52000 €

FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

25,08033 €

Altres conceptes 71,17769 €

P-22 FHQ30053 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou marc i tapa de fosa dúctil
de clase resistent B-125 amb inscripció d'enllumenat normalitzada al municipi. Treballs de
soldadura de la tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.

79,15 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B-125 segons norma UNE-EN 124

25,38000 €



Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia

Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

Altres conceptes 53,77000 €

P-23 FHQ30054 u Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb conductor de coure nu de
les proximitats d'estació transformadora per garantir la no equipontencialitat en un tram
mínim de 15 metres. El nou tram de xarxa de terra es realitzarà amb conductor aïllat de color
verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els treballs d'obra civil i de reposició de
paviment necessaris.

650,00 €

Sense descomposició 650,00000 €

P-24 FHQ30055 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització de 2 tubs d'enllumenat
amb tots els elements necessaris: tubs corrugats de diam. 90 mm., arquetes, conductors de
secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera,
excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de residus i retirada
dels conductors de l'antiga canalització.

1.749,30 €

Altres conceptes 1.749,30000 €

P-25 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització d'1 tub d'enllumenat
amb tots els elements necessaris: tub corrugat de diam. 90 mm., arquetes, conductor de
secció igual a l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera,
excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de residus i retirada
dels conductors de l'antiga canalització.

1.254,47 €

Altres conceptes 1.254,47000 €

P-26 GG31330V u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de fins a 15 m. de conductor
de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o similar, connexions i retirada dels
conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus incloses.

25,39 €

BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o similar, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari.

12,75000 €

Altres conceptes 12,64000 €

P-27 PPA1VSS2 pa Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i Salut a l'obra en base a l'Estudi i el Pla
de Seguretat i Salut

5.500,00 €

Sense descomposició 5.500,00000 €
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4.3.1 Pressupostos parcials 
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Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 01 Quadre AC

Activitat 01 Lluminàries LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a
gestor autoritzat, d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals.
Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor.
Despeses de gestió dels residus incloses. (P - 1)

20,10 74,000 1.487,40

2 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55 W i 8.190 lm. Carcassa
d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat.
Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 17)

539,89 74,000 39.951,86

TOTAL Activitat 01.01.01.01 41.439,26

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 01 Quadre AC

Activitat 02 Quadres de control

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior.
Inclou restitució estètica i funcional de la ubicació original. (P - 8)

234,42 1,000 234,42

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per
substitució d'armari existent per un de nou. Tant les línies
d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de
terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos. (P - 9)

299,63 1,000 299,63

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus
torpede, per a conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou
connexió conductor de presa de terra amb born adequat. (P - 10)

74,20 4,000 296,80

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

EUR
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5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Treballs d'excavació,
comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o
equivalent amb els conductors de presa de terra i rebliment amb
materials adequats inclosos. (P - 6)

215,96 1,000 215,96

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable
d'enllumenat públic, model CITI de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles segons normes de la companyia
submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada,
s´inclou ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge, cablejats inclosos.
(P - 11)

1.338,33 1,000 1.338,33

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 5)

26,33 1,000 26,33

8 FHGAU011 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic,
model CITI 10R de 4 sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis
tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA
rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i
transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem
GSM. Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric. (P - 12)

7.453,51 1,000 7.453,51

TOTAL Activitat 01.01.01.02 10.010,74

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 01 Quadre AC

Activitat 03 Defectes instal·lació

1 FGZZEX001 u Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model
1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 amb connexió de presa de terra.
Inclou l'obertura de la portella soldada, el desmuntatge i de la caixa de
borns existent, els treballs de connexió de la nova caixa, i el
tancament de la portella amb reposició de la soldadura amb acabat de
pintura galvanitzada de zinc. Despeses de gestió dels residus
incloses. (P - 7)

39,23 74,000 2.903,02

2 GG31330V u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de
fins a 15 m. de conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R
Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o similar, connexions i retirada dels
conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus
incloses. (P - 26)

25,39 74,000 1.878,86

3 FHQ30050 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en
instal·lació d'enllumenat, inclòs la búsqueda dels defectes d'aïllament
en els circuits de sortida. La mesura de la resistència d'aïllament des
del quadre de control es farà a les tensions de: 250 V., 500 V. i 1.000
V.). Es realitzarà la búsqueda i identificació dels trams defectuosos
amb resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació.
S'inclou la reposició de la soldadura amb acabat de pintura
galvanitzada de zinc de totes les portelles a obrir.  (P - 19)

590,49 1,000 590,49

4 FHQ30051 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida
del quadre d'enllumenat. Els treballs inclouen, per a cada circuit
d'enllumenat, tots els treballs d'obra civil i d'instal·lacions elèctriques
fins l'obtenció de les resistències d'aïllament per sota dels valors
establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de conductor a
substituir seran complertes entre columnes o en el seu defecte els
trams reparats seran accessibles mitjançant registres i aquests es

3.001,39 1,000 3.001,39

EUR
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realitzaran amb unions estanques tipus torpete. Inclou tots els
materials necessaris i la gestió dels residus.  (P - 20)

5 FHQ30052 u Reparació del defecte existent en columna d'enllumenat degut a
cables i caixa de fusibles enfonsades per sota la portella que no es
poden aixecar a l'alçada reglamentària. (P - 21)

398,51 19,000 7.571,69

6 FHQ30053 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou
marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 amb inscripció
d'enllumenat normalitzada al municipi. Treballs de soldadura de la tapa
al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos. (P -
22)

79,15 1,000 79,15

7 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

8 FHQ30054 u Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb
conductor de coure nu de les proximitats d'estació transformadora per
garantir la no equipontencialitat en un tram mínim de 15 metres. El nou
tram de xarxa de terra es realitzarà amb conductor aïllat de color
verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els treballs d'obra civil i
de reposició de paviment necessaris. (P - 23)

650,00 2,000 1.300,00

9 FHQ30055 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització
de 2 tubs d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tubs
corrugats de diam. 90 mm., arquetes, conductors de secció igual a
l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera,
excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió
de residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització. (P - 24)

1.749,30 1,000 1.749,30

10 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització
d'1 tub d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tub corrugat de
diam. 90 mm., arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa
de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació,
rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de residus i
retirada dels conductors de l'antiga canalització. (P - 25)

1.254,47 1,000 1.254,47

TOTAL Activitat 01.01.01.03 20.474,13

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 02 Quadre AD

Activitat 01 Lluminàries LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a
gestor autoritzat, d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals.
Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor.
Despeses de gestió dels residus incloses. (P - 1)

20,10 27,000 542,70

2 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65 W i 10.010 lm.
Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.

539,89 3,000 1.619,67

EUR
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(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 16)

3 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55 W i 8.190 lm. Carcassa
d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat.
Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 17)

539,89 24,000 12.957,36

TOTAL Activitat 01.01.02.01 15.119,73

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 02 Quadre AD

Activitat 02 Quadres de control

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior.
Inclou restitució estètica i funcional de la ubicació original. (P - 8)

234,42 1,000 234,42

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per
substitució d'armari existent per un de nou. Tant les línies
d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de
terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos. (P - 9)

299,63 1,000 299,63

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus
torpede, per a conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou
connexió conductor de presa de terra amb born adequat. (P - 10)

74,20 3,000 222,60

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Treballs d'excavació,
comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o
equivalent amb els conductors de presa de terra i rebliment amb
materials adequats inclosos. (P - 6)

215,96 1,000 215,96

EUR
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6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable
d'enllumenat públic, model CITI de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles segons normes de la companyia
submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada,
s´inclou ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge, cablejats inclosos.
(P - 11)

1.338,33 1,000 1.338,33

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 5)

26,33 1,000 26,33

8 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic,
model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis
tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA
rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i
transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem
GSM. Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric. (P - 13)

6.793,12 1,000 6.793,12

TOTAL Activitat 01.01.02.02 9.276,15

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 02 Quadre AD

Activitat 03 Defectes instal·lació

1 FGZZEX001 u Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model
1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 amb connexió de presa de terra.
Inclou l'obertura de la portella soldada, el desmuntatge i de la caixa de
borns existent, els treballs de connexió de la nova caixa, i el
tancament de la portella amb reposició de la soldadura amb acabat de
pintura galvanitzada de zinc. Despeses de gestió dels residus
incloses. (P - 7)

39,23 27,000 1.059,21

2 GG31330V u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de
fins a 15 m. de conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R
Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o similar, connexions i retirada dels
conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus
incloses. (P - 26)

25,39 27,000 685,53

3 FHQ30050 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en
instal·lació d'enllumenat, inclòs la búsqueda dels defectes d'aïllament
en els circuits de sortida. La mesura de la resistència d'aïllament des
del quadre de control es farà a les tensions de: 250 V., 500 V. i 1.000
V.). Es realitzarà la búsqueda i identificació dels trams defectuosos
amb resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació.
S'inclou la reposició de la soldadura amb acabat de pintura
galvanitzada de zinc de totes les portelles a obrir.  (P - 19)

590,49 1,000 590,49

4 FHQ30051 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida
del quadre d'enllumenat. Els treballs inclouen, per a cada circuit
d'enllumenat, tots els treballs d'obra civil i d'instal·lacions elèctriques
fins l'obtenció de les resistències d'aïllament per sota dels valors
establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de conductor a
substituir seran complertes entre columnes o en el seu defecte els
trams reparats seran accessibles mitjançant registres i aquests es
realitzaran amb unions estanques tipus torpete. Inclou tots els
materials necessaris i la gestió dels residus.  (P - 20)

3.001,39 1,000 3.001,39

5 FHQ30052 u Reparació del defecte existent en columna d'enllumenat degut a
cables i caixa de fusibles enfonsades per sota la portella que no es
poden aixecar a l'alçada reglamentària. (P - 21)

398,51 2,000 797,02

EUR
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6 FHQ30053 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou
marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 amb inscripció
d'enllumenat normalitzada al municipi. Treballs de soldadura de la tapa
al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos. (P -
22)

79,15 2,000 158,30

7 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

8 FHQ30054 u Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb
conductor de coure nu de les proximitats d'estació transformadora per
garantir la no equipontencialitat en un tram mínim de 15 metres. El nou
tram de xarxa de terra es realitzarà amb conductor aïllat de color
verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els treballs d'obra civil i
de reposició de paviment necessaris. (P - 23)

650,00 3,000 1.950,00

9 FHQ30055 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització
de 2 tubs d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tubs
corrugats de diam. 90 mm., arquetes, conductors de secció igual a
l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera,
excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió
de residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització. (P - 24)

1.749,30 1,000 1.749,30

10 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització
d'1 tub d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tub corrugat de
diam. 90 mm., arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa
de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació,
rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de residus i
retirada dels conductors de l'antiga canalització. (P - 25)

1.254,47 1,000 1.254,47

11 FHM3X000 u Desmuntatge i retirada a lloc d'ús de bàcul o columna d'enllumenat.
Inclou tots els treballs de demolició i restitució estètica i funcional de la
vorera. (P - 14)

80,78 6,000 484,68

12 FHM3X001 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m d'alçària i 1,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó. Presa de terra, caixa de borns,
conductor multifilar interior de secció 3x2,5 mm2, tubs de connexió a
registre, soldadura de portella, pegatina identificació de punt de llum i
pintura protecció de la base enfront orins, inclosos. (P - 15)

665,90 6,000 3.995,40

TOTAL Activitat 01.01.02.03 15.871,55

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 03 Quadre AE

Activitat 01 Lluminàries LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a
gestor autoritzat, d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals.
Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor.
Despeses de gestió dels residus incloses. (P - 1)

20,10 87,000 1.748,70

2 FHN1X003 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model Mini LUMA
BGP621 marca PHILIPS o similar. Potència 33,5 W i 5.096 lm.
Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.

476,89 30,000 14.306,70

EUR
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Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 18)

3 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55 W i 8.190 lm. Carcassa
d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat.
Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 17)

539,89 57,000 30.773,73

TOTAL Activitat 01.01.03.01 46.829,13

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 03 Quadre AE

Activitat 02 Quadres de control

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior.
Inclou restitució estètica i funcional de la ubicació original. (P - 8)

234,42 1,000 234,42

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per
substitució d'armari existent per un de nou. Tant les línies
d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de
terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos. (P - 9)

299,63 1,000 299,63

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus
torpede, per a conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou
connexió conductor de presa de terra amb born adequat. (P - 10)

74,20 4,000 296,80

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

EUR
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5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Treballs d'excavació,
comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o
equivalent amb els conductors de presa de terra i rebliment amb
materials adequats inclosos. (P - 6)

215,96 1,000 215,96

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable
d'enllumenat públic, model CITI de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles segons normes de la companyia
submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada,
s´inclou ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge, cablejats inclosos.
(P - 11)

1.338,33 1,000 1.338,33

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 5)

26,33 1,000 26,33

8 FHGAU011 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic,
model CITI 10R de 4 sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis
tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA
rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i
transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem
GSM. Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric. (P - 12)

7.453,51 1,000 7.453,51

TOTAL Activitat 01.01.03.02 10.010,74

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 03 Quadre AE

Activitat 03 Defectes instal·lació

1 FGZZEX001 u Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model
1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 amb connexió de presa de terra.
Inclou l'obertura de la portella soldada, el desmuntatge i de la caixa de
borns existent, els treballs de connexió de la nova caixa, i el
tancament de la portella amb reposició de la soldadura amb acabat de
pintura galvanitzada de zinc. Despeses de gestió dels residus
incloses. (P - 7)

39,23 87,000 3.413,01

2 GG31330V u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de
fins a 15 m. de conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R
Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o similar, connexions i retirada dels
conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus
incloses. (P - 26)

25,39 87,000 2.208,93

3 FHQ30050 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en
instal·lació d'enllumenat, inclòs la búsqueda dels defectes d'aïllament
en els circuits de sortida. La mesura de la resistència d'aïllament des
del quadre de control es farà a les tensions de: 250 V., 500 V. i 1.000
V.). Es realitzarà la búsqueda i identificació dels trams defectuosos
amb resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació.
S'inclou la reposició de la soldadura amb acabat de pintura
galvanitzada de zinc de totes les portelles a obrir.  (P - 19)

590,49 1,000 590,49

4 FHQ30051 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida
del quadre d'enllumenat. Els treballs inclouen, per a cada circuit
d'enllumenat, tots els treballs d'obra civil i d'instal·lacions elèctriques
fins l'obtenció de les resistències d'aïllament per sota dels valors
establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de conductor a
substituir seran complertes entre columnes o en el seu defecte els
trams reparats seran accessibles mitjançant registres i aquests es

3.001,39 1,000 3.001,39

EUR



Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia

Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

PRESSUPOST Pàg.: 9

realitzaran amb unions estanques tipus torpete. Inclou tots els
materials necessaris i la gestió dels residus.  (P - 20)

5 FHQ30052 u Reparació del defecte existent en columna d'enllumenat degut a
cables i caixa de fusibles enfonsades per sota la portella que no es
poden aixecar a l'alçada reglamentària. (P - 21)

398,51 5,000 1.992,55

6 FHQ30053 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou
marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 amb inscripció
d'enllumenat normalitzada al municipi. Treballs de soldadura de la tapa
al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos. (P -
22)

79,15 3,000 237,45

7 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

8 FHQ30054 u Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb
conductor de coure nu de les proximitats d'estació transformadora per
garantir la no equipontencialitat en un tram mínim de 15 metres. El nou
tram de xarxa de terra es realitzarà amb conductor aïllat de color
verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els treballs d'obra civil i
de reposició de paviment necessaris. (P - 23)

650,00 4,000 2.600,00

9 FHQ30055 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització
de 2 tubs d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tubs
corrugats de diam. 90 mm., arquetes, conductors de secció igual a
l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera,
excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió
de residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització. (P - 24)

1.749,30 1,000 1.749,30

10 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització
d'1 tub d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tub corrugat de
diam. 90 mm., arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa
de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació,
rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de residus i
retirada dels conductors de l'antiga canalització. (P - 25)

1.254,47 3,000 3.763,41

11 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 3)

4,62 400,000 1.848,00

12 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 4)

3,82 35,000 133,70

TOTAL Activitat 01.01.03.03 21.683,99

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 04 Quadre AF

Activitat 01 Lluminàries LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a
gestor autoritzat, d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals.
Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor.
Despeses de gestió dels residus incloses. (P - 1)

20,10 90,000 1.809,00

2 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55 W i 8.190 lm. Carcassa
d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat.
Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.

539,89 87,000 46.970,43

EUR
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Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 17)

3 FHN1X003 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model Mini LUMA
BGP621 marca PHILIPS o similar. Potència 33,5 W i 5.096 lm.
Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 18)

476,89 3,000 1.430,67

TOTAL Activitat 01.01.04.01 50.210,10

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 04 Quadre AF

Activitat 02 Quadres de control

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior.
Inclou restitució estètica i funcional de la ubicació original. (P - 8)

234,42 1,000 234,42

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per
substitució d'armari existent per un de nou. Tant les línies
d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de
terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos. (P - 9)

299,63 1,000 299,63

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus
torpede, per a conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou
connexió conductor de presa de terra amb born adequat. (P - 10)

74,20 4,000 296,80

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

EUR
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5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Treballs d'excavació,
comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o
equivalent amb els conductors de presa de terra i rebliment amb
materials adequats inclosos. (P - 6)

215,96 1,000 215,96

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable
d'enllumenat públic, model CITI de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles segons normes de la companyia
submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada,
s´inclou ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge, cablejats inclosos.
(P - 11)

1.338,33 1,000 1.338,33

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 5)

26,33 1,000 26,33

8 FHGAU011 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic,
model CITI 10R de 4 sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis
tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA
rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i
transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem
GSM. Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric. (P - 12)

7.453,51 1,000 7.453,51

TOTAL Activitat 01.01.04.02 10.010,74

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 04 Quadre AF

Activitat 03 Defectes instal·lació

1 FGZZEX001 u Subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles model
1465/1 M de CLAVED o similar IP-44 amb connexió de presa de terra.
Inclou l'obertura de la portella soldada, el desmuntatge i de la caixa de
borns existent, els treballs de connexió de la nova caixa, i el
tancament de la portella amb reposició de la soldadura amb acabat de
pintura galvanitzada de zinc. Despeses de gestió dels residus
incloses. (P - 7)

39,23 90,000 3.530,70

2 GG31330V u Subministrament i col·locació dins columna o bàcul d'enllumenat de
fins a 15 m. de conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R
Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o similar, connexions i retirada dels
conductors existents inclosos. Despeses de gestió dels residus
incloses. (P - 26)

25,39 90,000 2.285,10

3 FHQ30050 u Replanteig, búsqueda i anàlisis dels defectes elèctrics i mecànics en
instal·lació d'enllumenat, inclòs la búsqueda dels defectes d'aïllament
en els circuits de sortida. La mesura de la resistència d'aïllament des
del quadre de control es farà a les tensions de: 250 V., 500 V. i 1.000
V.). Es realitzarà la búsqueda i identificació dels trams defectuosos
amb resistències d'aïllament per sobre dels valors de la reglamentació.
S'inclou la reposició de la soldadura amb acabat de pintura
galvanitzada de zinc de totes les portelles a obrir.  (P - 19)

590,49 1,000 590,49

4 FHQ30051 u Reparació dels defectes d'aïllament en el conjunt de circuits de sortida
del quadre d'enllumenat. Els treballs inclouen, per a cada circuit
d'enllumenat, tots els treballs d'obra civil i d'instal·lacions elèctriques
fins l'obtenció de les resistències d'aïllament per sota dels valors
establerts en la reglamentació. Les unions dels trams de conductor a
substituir seran complertes entre columnes o en el seu defecte els
trams reparats seran accessibles mitjançant registres i aquests es

3.001,39 1,000 3.001,39

EUR
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realitzaran amb unions estanques tipus torpete. Inclou tots els
materials necessaris i la gestió dels residus.  (P - 20)

5 FHQ30053 u Reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació de nou
marc i tapa de fosa dúctil de clase resistent B-125 amb inscripció
d'enllumenat normalitzada al municipi. Treballs de soldadura de la tapa
al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos. (P -
22)

79,15 10,000 791,50

6 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 20,000 2.915,20

7 FHQ30054 u Treballs de separació de xarxa de terres existent realitzada amb
conductor de coure nu de les proximitats d'estació transformadora per
garantir la no equipontencialitat en un tram mínim de 15 metres. El nou
tram de xarxa de terra es realitzarà amb conductor aïllat de color
verd-groc de 16 mm2 de secció. S'inclou tots els treballs d'obra civil i
de reposició de paviment necessaris. (P - 23)

650,00 5,000 3.250,00

8 FHQ30055 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització
de 2 tubs d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tubs
corrugats de diam. 90 mm., arquetes, conductors de secció igual a
l'existent, xarxa de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera,
excavació, rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió
de residus i retirada dels conductors de l'antiga canalització. (P - 24)

1.749,30 1,000 1.749,30

9 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització
d'1 tub d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tub corrugat de
diam. 90 mm., arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa
de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació,
rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de residus i
retirada dels conductors de l'antiga canalització. (P - 25)

1.254,47 1,000 1.254,47

10 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 3)

4,62 162,060 748,72

TOTAL Activitat 01.01.04.03 20.116,87

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 05 Quadre HW

Activitat 01 Lluminàries LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a
gestor autoritzat, d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals.
Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor.
Despeses de gestió dels residus incloses. (P - 1)

20,10 10,000 201,00

2 FHN1X003 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model Mini LUMA
BGP621 marca PHILIPS o similar. Potència 33,5 W i 5.096 lm.
Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques

476,89 10,000 4.768,90

EUR
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d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 18)

TOTAL Activitat 01.01.05.01 4.969,90

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 01 Instal·lacions enllumenat Can Jardí

Tram 05 Quadre HW

Activitat 02 Quadres de control

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior.
Inclou restitució estètica i funcional de la ubicació original. (P - 8)

234,42 1,000 234,42

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per
substitució d'armari existent per un de nou. Tant les línies
d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de
terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos. (P - 9)

299,63 1,000 299,63

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus
torpede, per a conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou
connexió conductor de presa de terra amb born adequat. (P - 10)

74,20 1,000 74,20

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

5 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 5)

26,33 1,000 26,33

6 FHQ30056 u Execució de tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalització
d'1 tub d'enllumenat amb tots els elements necessaris: tub corrugat de
diam. 90 mm., arquetes, conductor de secció igual a l'existent, xarxa
de terres, cinta senyalitzadora, tall del ferm o vorera, excavació,
rebliment, formigonat i reposició de paviment. Inclòs gestió de residus i
retirada dels conductors de l'antiga canalització. (P - 25)

1.254,47 0,250 313,62

7 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 3)

4,62 50,000 231,00

TOTAL Activitat 01.01.05.02 1.324,96

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 01 Quadre BR

Activitat 01 Lluminàries LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a
gestor autoritzat, d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals.
Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor.
Despeses de gestió dels residus incloses. (P - 1)

20,10 59,000 1.185,90

2 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55 W i 8.190 lm. Carcassa
d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat.
Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.

539,89 52,000 28.074,28

EUR
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Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 17)

3 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65 W i 10.010 lm.
Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 16)

539,89 7,000 3.779,23

TOTAL Activitat 01.02.01.01 33.039,41

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 01 Quadre BR

Activitat 02 Quadres de control

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior.
Inclou restitució estètica i funcional de la ubicació original. (P - 8)

234,42 1,000 234,42

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per
substitució d'armari existent per un de nou. Tant les línies
d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de
terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos. (P - 9)

299,63 1,000 299,63

EUR
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3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus
torpede, per a conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou
connexió conductor de presa de terra amb born adequat. (P - 10)

74,20 3,000 222,60

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Treballs d'excavació,
comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o
equivalent amb els conductors de presa de terra i rebliment amb
materials adequats inclosos. (P - 6)

215,96 1,000 215,96

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable
d'enllumenat públic, model CITI de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles segons normes de la companyia
submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada,
s´inclou ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge, cablejats inclosos.
(P - 11)

1.338,33 1,000 1.338,33

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 5)

26,33 1,000 26,33

8 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic,
model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis
tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA
rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i
transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem
GSM. Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric. (P - 13)

6.793,12 1,000 6.793,12

TOTAL Activitat 01.02.01.02 9.276,15

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 02 Quadre BS

Activitat 01 Lluminàries LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a
gestor autoritzat, d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals.
Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor.
Despeses de gestió dels residus incloses. (P - 1)

20,10 72,000 1.447,20

2 FHN1X002 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 55 W i 8.190 lm. Carcassa
d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat.
Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i

539,89 72,000 38.872,08

EUR
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76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 17)

TOTAL Activitat 01.02.02.01 40.319,28

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 02 Quadre BS

Activitat 02 Quadres de control

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior.
Inclou restitució estètica i funcional de la ubicació original. (P - 8)

234,42 1,000 234,42

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per
substitució d'armari existent per un de nou. Tant les línies
d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de
terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos. (P - 9)

299,63 1,000 299,63

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus
torpede, per a conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou
connexió conductor de presa de terra amb born adequat. (P - 10)

74,20 3,000 222,60

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Treballs d'excavació,
comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o
equivalent amb els conductors de presa de terra i rebliment amb
materials adequats inclosos. (P - 6)

215,96 1,000 215,96

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable
d'enllumenat públic, model CITI de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles segons normes de la companyia
submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada,
s´inclou ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge, cablejats inclosos.
(P - 11)

1.338,33 1,000 1.338,33

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 5)

26,33 1,000 26,33

8 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic,
model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis
tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA
rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i
transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem
GSM. Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric. (P - 13)

6.793,12 1,000 6.793,12

EUR
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TOTAL Activitat 01.02.02.02 9.276,15

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 02 Quadre BS

Activitat 03 Defectes instal·lació

1 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 3)

4,62 1.200,000 5.544,00

TOTAL Activitat 01.02.02.03 5.544,00

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 03 Quadre BT

Activitat 01 Lluminàries LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a
gestor autoritzat, d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals.
Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor.
Despeses de gestió dels residus incloses. (P - 1)

20,10 63,000 1.266,30

2 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65 W i 10.010 lm.
Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 16)

539,89 63,000 34.013,07

TOTAL Activitat 01.02.03.01 35.279,37

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 03 Quadre BT

Activitat 02 Quadres de control

EUR
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1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior.
Inclou restitució estètica i funcional de la ubicació original. (P - 8)

234,42 1,000 234,42

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per
substitució d'armari existent per un de nou. Tant les línies
d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de
terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos. (P - 9)

299,63 1,000 299,63

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus
torpede, per a conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou
connexió conductor de presa de terra amb born adequat. (P - 10)

74,20 3,000 222,60

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Treballs d'excavació,
comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o
equivalent amb els conductors de presa de terra i rebliment amb
materials adequats inclosos. (P - 6)

215,96 1,000 215,96

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable
d'enllumenat públic, model CITI de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles segons normes de la companyia
submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada,
s´inclou ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge, cablejats inclosos.
(P - 11)

1.338,33 1,000 1.338,33

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 5)

26,33 1,000 26,33

8 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic,
model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis
tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA
rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i
transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem
GSM. Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric. (P - 13)

6.793,12 1,000 6.793,12

TOTAL Activitat 01.02.03.02 9.276,15

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 04 Quadre BU

Activitat 01 Lluminàries LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a
gestor autoritzat, d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals.
Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor.
Despeses de gestió dels residus incloses. (P - 1)

20,10 38,000 763,80

2 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65 W i 10.010 lm.
Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.

539,89 38,000 20.515,82

EUR
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Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 16)

TOTAL Activitat 01.02.04.01 21.279,62

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 04 Quadre BU

Activitat 02 Quadres de control

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior.
Inclou restitució estètica i funcional de la ubicació original. (P - 8)

234,42 1,000 234,42

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per
substitució d'armari existent per un de nou. Tant les línies
d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de
terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos. (P - 9)

299,63 1,000 299,63

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus
torpede, per a conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou
connexió conductor de presa de terra amb born adequat. (P - 10)

74,20 3,000 222,60

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

5 FGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada. Treballs d'excavació,
comprobació dels valors, connexió amb soldadura aluminotèrmica o
equivalent amb els conductors de presa de terra i rebliment amb
materials adequats inclosos. (P - 6)

215,96 1,000 215,96

6 FHGAU009 u Subministrament i col·locació d'ampliació CDU per a armari inoxidable
d'enllumenat públic, model CITI de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats. Inclou subministrament de caixa de
seccionament i fusibles segons normes de la companyia
submininstradora. Totalment instal·lada, connectada i provada,
s´inclou ampliació de la base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge, cablejats inclosos.
(P - 11)

1.338,33 1,000 1.338,33

7 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 5)

26,33 1,000 26,33

EUR



Projecte tècnic per la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia

Led dels Polígons Industrials de Cova Solera i Can Jardí (Rubí)

PRESSUPOST Pàg.: 20

8 FHGAU012 u Subministrament i col·locació d'armari inoxidable d'enllumenat públic,
model CITI 10R de 3 sortides de l'empresa ARELSA o similar, amb
tancaments normalitzats, segons esquemes i prestacions dels serveis
tècnics municipals. Contindrà el mòdul de comptador multifunció,
curtcircuits de protecció d'entrada, interruptors generals, IGA
rearmable amb protecció contra sobretensions permanents i
transitòries (clase I+II), elements de control, protecció i telegestió de la
instal·lació (URBILUX de l’empresa d’ARELSA o similar) amb mòdem
GSM. Totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Valors de les proteccions segons projecte elèctric. (P - 13)

6.793,12 1,000 6.793,12

TOTAL Activitat 01.02.04.02 9.276,15

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 04 Quadre BU

Activitat 03 Defectes instal·lació

1 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 3)

4,62 250,000 1.155,00

TOTAL Activitat 01.02.04.03 1.155,00

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 05 Quadre EM

Activitat 01 Lluminàries LED

1 F21H0100 u Desmuntatge de lluminària existent per aplec a lloc d'ús o transport a
gestor autoritzat, d'acord a criteris dels serveis tècnics municipals.
Inclou tots els treballs de desconnexió i retirada del conductor.
Despeses de gestió dels residus incloses. (P - 1)

20,10 10,000 201,00

2 FHN1X001 u Subministrament i col·locació de lluminiària LED model LUMA-1
BGP623 marca PHILIPS o similar. Potència 65 W i 10.010 lm.
Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla
templat. Fixació reversible en alumini. Òptiques de polimetil metacrilat.
Possibilitat de muntatge accesori original: paralúmen de control de
llum intrussiva. Temperatura de color 4.000 K. Índex de reproducció
cromàtica 70. Cromaticitat inicial (0.38,0.38) Tolerancia SDCM < 5 per
4.000 K. Driver integrat model PHILIPS Xitanium o similar amb
regulació de 5 passos, corves predefinides a escollir, comunicació per
DALI. Possibilitat d'instal·lació de sistemes de control i regulació desde
quadre de control d'enllumenat amb comunicació via línia
d'alimentació o wireless. Color RAL gris 900 Sablé. Estanqueitat IP-66.
Grau de protecció contra impactes IK-09. Aïllament elèctric classe I.
Protecció contra sobretensions 10 kV. Marcatge CE. Marcatge ENEC.
Vida útil 100.000 hores L92B10. Temperatura de funcionament -20 ºC
a 35 ºC. Accessoris per instal·lació post-top 32-48 mm., 48-60 mm. i
76 mm. (Inclinació 0º, 5º i 10 º). Entrada lateral 48-60 mm. i 76 mm.
(Inclinació -5º, 0º i 10 º). Taxes RAEE incloses. Inclou les tasques
d'orientació de la lluminària. Adaptadors per orientació i encaix a
diàmetre de columna existent inclosos. Programació inicial segons
curva de regulació estandard del fabricant o especial a definir per
serveis tècnics municipals i una segona reprogramació del driver
durant la garantia de l'obra, a criteri dels Serveis tècnics municipals.
Totalment provada i en servei.

(P - 16)

539,89 10,000 5.398,90

EUR
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TOTAL Activitat 01.02.05.01 5.599,90

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 02 Instal·lacions enllumenat Cova Solera

Tram 05 Quadre EM

Activitat 02 Quadres de control

1 FHGAU001 u Desmuntatge i aplec a lloc d´ús d'armari existent d'enllumenat exterior.
Inclou restitució estètica i funcional de la ubicació original. (P - 8)

234,42 1,000 234,42

2 FHGAU002 u Treballs de connexió i desconnexió d'armari d'enllumenat per
substitució d'armari existent per un de nou. Tant les línies
d'alimentació al quadre com línies de sortida d'enllumenat i preses de
terra. Inclou els treballs necessaris en descàrrec. Petició i cost de
tràmits de descàrrec inclosos. (P - 9)

299,63 1,000 299,63

3 FHGAU003 u Connexió en pericó de línies de potència amb connexió estanca tipus
torpede, per a conductor multifilar fins a 25 mm2 de secció. Inclou
connexió conductor de presa de terra amb born adequat. (P - 10)

74,20 1,000 74,20

4 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat. Amb marc i tapa
de fosa dúctil de clase resistent B-125 i inscripció d'enllumenat
normalitzada al municipi. Solera drenant. Treballs de soldadura de la
tapa al marc, segons criteri dels serveis tècnics municipals, inclosos.
(P - 2)

145,76 1,000 145,76

5 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 5)

26,33 1,000 26,33

TOTAL Activitat 01.02.05.02 780,34

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 03 Partides alçades

Tram 01 Partides alçades d'abonament íntegre

1 PPA1VSS2 pa Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i Salut a l'obra en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 27)

5.500,00 1,000 5.500,00

TOTAL Tram 01.03.01 5.500,00

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic

Capítol 03 Partides alçades

Tram 02 Partides alçades d'abonament a justificar

1 XPA3VCQ3 pa Partida alçada a justificar per a redacció de projecte elèctric de Baixa
Tensió per a instal·lació d'enllumenat exterior. D'acord a R.D 842/2002
(ITC vigents), R.D. 1890/2008 d'eficiència energètica, Llei 6/2001
d'ordenació ambiental de l'enllumenat, Decret 190/2015 o altres
normatives vigents que les substituexin. Inclou certificat final d'obra,
taxes i visats inclosos. (P - 0)

1.000,00 8,000 8.000,00

2 XPA3VCQ4 pa Partida alçada a justificar per a inspecció tècnica d'instal·lació
d'enllumenat exterior realitzada per OCA autoritzada. Inclou les taxes,
tràsmits i nombre d'inspeccions necessàries fins la comprobació de la
resolució dels punts no satisfactoris de les actes d'inspecció.  (P - 0)

250,00 8,000 2.000,00

EUR
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TOTAL Tram 01.03.02 10.000,00

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.2 Pressupost d’execució material 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01.01  Lluminàries LED 41.439,26

Activitat 01.01.01.02  Quadres de control 10.010,74

Activitat 01.01.01.03  Defectes instal·lació 20.474,13

Tram 01.01.01  Quadre AC 71.924,13

Activitat 01.01.02.01  Lluminàries LED 15.119,73

Activitat 01.01.02.02  Quadres de control 9.276,15

Activitat 01.01.02.03  Defectes instal·lació 15.871,55

Tram 01.01.02  Quadre AD 40.267,43

Activitat 01.01.03.01  Lluminàries LED 46.829,13

Activitat 01.01.03.02  Quadres de control 10.010,74

Activitat 01.01.03.03  Defectes instal·lació 21.683,99

Tram 01.01.03  Quadre AE 78.523,86

Activitat 01.01.04.01  Lluminàries LED 50.210,10

Activitat 01.01.04.02  Quadres de control 10.010,74

Activitat 01.01.04.03  Defectes instal·lació 20.116,87

Tram 01.01.04  Quadre AF 80.337,71

Activitat 01.01.05.01  Lluminàries LED 4.969,90

Activitat 01.01.05.02  Quadres de control 1.324,96

Tram 01.01.05  Quadre HW 6.294,86

Activitat 01.02.01.01  Lluminàries LED 33.039,41

Activitat 01.02.01.02  Quadres de control 9.276,15

Tram 01.02.01  Quadre BR 42.315,56

Activitat 01.02.02.01  Lluminàries LED 40.319,28

Activitat 01.02.02.02  Quadres de control 9.276,15

Activitat 01.02.02.03  Defectes instal·lació 5.544,00

Tram 01.02.02  Quadre BS 55.139,43

Activitat 01.02.03.01  Lluminàries LED 35.279,37

Activitat 01.02.03.02  Quadres de control 9.276,15

Tram 01.02.03  Quadre BT 44.555,52

Activitat 01.02.04.01  Lluminàries LED 21.279,62

Activitat 01.02.04.02  Quadres de control 9.276,15

Activitat 01.02.04.03  Defectes instal·lació 1.155,00

Tram 01.02.04  Quadre BU 31.710,77

Activitat 01.02.05.01  Lluminàries LED 5.599,90

Activitat 01.02.05.02  Quadres de control 780,34

Tram 01.02.05  Quadre EM 6.380,24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
457.449,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Tram Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tram 01.01.01  Quadre AC 71.924,13

Tram 01.01.02  Quadre AD 40.267,43

Tram 01.01.03  Quadre AE 78.523,86

Tram 01.01.04  Quadre AF 80.337,71

Tram 01.01.05  Quadre HW 6.294,86

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.01  Instal·lacions enllumenat Can Jardí 277.347,99

Tram 01.02.01  Quadre BR 42.315,56

Tram 01.02.02  Quadre BS 55.139,43

Tram 01.02.03  Quadre BT 44.555,52

Tram 01.02.04  Quadre BU 31.710,77

Tram 01.02.05  Quadre EM 6.380,24

Capítol 01.02  Instal·lacions enllumenat Cova Solera 180.101,52

Tram 01.03.01  Partides alçades d'abonament íntegre 5.500,00

Tram 01.03.02  Partides alçades d'abonament a justificar 10.000,00

Capítol 01.03  Partides alçades 15.500,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

472.949,51
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Instal·lacions enllumenat Can Jardí 277.347,99

Capítol 01.02  Instal·lacions enllumenat Cova Solera 180.101,52

Capítol 01.03  Partides alçades 15.500,00

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic 472.949,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
472.949,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Projecte tècnic 472.949,51

472.949,51

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.3.3 Pressupost d’execució per contracte 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

472.949,51PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

61.483,4413 % Despeses generals SOBRE 472.949,51..................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 472.949,51....................................................................................... 28.376,97

Subtotal 562.809,92

21 % IVA SOBRE 562.809,92........................................................................................................... 118.190,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 681.000,00€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SIS-CENTS VUITANTA-UN MIL EUROS )
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