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MEMORIA

1. ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Rubi, dins la voluntat de millorar I'aspecte exterior de I'edifici administratiu del Cementiri
Municipal de Rubi, encarrega el present projecte al técnic sota signant amb la voluntat de dur a terme una
proposta d’acabat de facana, un tractament de la zona enjardinada actual i una nova tanca perimetral.

Aquest projecte té com a objectiu de la descripcié de les obres a realitzar per DUR A TERME UNA MILLORA DE
L’ASPECTE EXTERIOR de I'edifici administratiu del Cementiri Municipal de Rubi.

2. TECNIC REDACTOR

L'autor de la present memoria, és I’Arquitecte Rafael Pérez Moreno, arquitecte col-legiat amb nim. 35575/5,
domiciliat al C/ Sant Jaume, 34 local 1 de Rubi, amb num. De teléfon 93.179.65.16 i correu electronic

rom@coac.net.

3. OBJECTE DEL PROJECTE

Ates I'encarrec de I’Ajuntament de Rubi del projecte per a la millora de la fagana de I'edifici administratiu del
Cementiri Municipal, I'objecte del projecte és descriure les obres per dur a terme una nova proposta de fagana
que estigui en sintonia amb 'edifici del tanatori Municipal de Rubi, un tractament de la zona enjardinada actual
que contempli la retirada dels xiprers actuals que dificulten la visibilitat de I'exterior des de la zona
administrativa i la instal-lacié d’una tanca de barrots verticals seguint I'actual alineacié de la porta d’entrada de
vehicles.

4. SITUACIO ACTUAL

Actualment I'edifici administratiu del Cementiri Municipal de Rubi es compon per un edifici aillat de 134,28m?
construits sobre una parcel-la de 4.067 m? segons cadastre, que es desenvolupa en PB + badalot.

La parcel-la té una forma irregular i esta delimitada per una parcel-la sense edificar a les partions Nord, Est i Sud,
per la carretera C-1413 al front de parcel-la (Oest) i a la zona Sud-Oest pel Tanatori Municipal.

5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

El present projecte contempla un conjunt d’actuacions que es podrien dividir en tres grups: la nova proposta de
fagana, el tractament de la zona enjardinada i la instal-lacié d’una tanca.

- Nova proposta de fagana:
Amb la voluntat d’unificar I'estética exterior del conjunt del cementiri i el tanatori, i mantenir un mateix criteri
del conjunt, es proposa la realitzacié d’un aplacat de traverti al cos vertical de I'edifici, envoltant els conjunts

d’obertures de fagana, seguit d’un arrebossat i pintat gris per a la resta de superficie de fagana i el mur de tanca,
de tal forma que s’aconsegueixi un llenguatge estétic exterior més unitari.

- Tractament de la zona enjardinada:

Per tal de millorar la visibilitat de la zona administrativa a I'exterior es proposa la substitucié dels xiprers actuals i
que es substitueixi per un tipus de vegetacié més baixa.

- Instal-lacié de tanca:

Actualment, I'accés dels vehicles vinculats al servei del tanatori esta compost per una porta batent i una tanca a

simple torsié que queda camuflada per una filera de xiprers. Degut a que la filera de xiprers desapareixera es
contempla eliminar també la tanca a simple torsié i instal-lar-ne una d’aspecte més noble.

6.TOPOGRAFIA

Degut a la tipologia d’actuacions a dur a terme no es considera necessaria la realitzacié d’un aixecament
topografic.

7.SERVEIS AFECTATS

No es preveu I'afectacio de cap servei.

8. BENS | DRETS AFECTATS

No hi ha bens i drets afectats.

9. AFECCIONS DE TRANSIT

No hi haura afectacions de transit durant I'execucié de les obres. Per a la descarrega de material, disposem de
suficient espai exterior i no caldra efectuar una reserva d’aparcament.

10. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucio del segiient projecte és: DE SIS SETMANES.

11. SEGURETAT | SALUT

En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, del 17 de
gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio, el Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre pel
que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio, a la Llei 54/2003, al
RD 171/2004, al RD2177/2004 i a les recomanacions establertes a la “Guia Técnica” publicada pel INSH, resulta
preceptiu per a les obres pel present projecte un estudi de seguretat i salut que s’adjunta a I'annex nimero 2.



12. CONTROL DE QUALITAT

Les despeses que s’originin com a consequencia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i dels
informes especifics que s’emetin per ordre de la Direccié de I'obra, que resultin pertinents en cada cas,
seran a carrec de 'empresa adjudicatari i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment
als preus unitaris fins el 1,5% del pressupost d’execucié material.

13. DECLARACIO D’OBRA COMPLERTA

En compliment de I'article 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public i
de l'article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de I’Administracié Publica, aprovat pel
Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2.001, es manifesta que el Projecte compren una obra
completa en el sentit exigit en I'article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements
que soén precisos per valorar, executar i lliurar I'obra a I’ds general.

Es fa constar explicitament que aquest projecte compleix amb la normativa vigent.

14. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

En compliment de I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public i als
articles corresponents del Real Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, es proposa a continuacio la classificacio
a exigir als contractistes per admetre’ls a la licitacio de I'execucio d’aquestes obres.

Grup A) Moviment de terres i perforacions
Subgrup 1. Desmunt i buidats

Grup C) Edificacions

Subgrup 1. Demolicions

Subgrup 4. Paleteria, arrebossat i revestiments
Subgrup 6. Paviments i enrajolats

Grup K)

Subgrup 4. Pintures i metal-litzacions
Subgrup 6. Jardineria i plantacions

15. REVISIO DE PREUS

En tenir un termini d’execucio de sis semanes, no caldra fer revisié de preus.

RESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 37.905,71€
DESPESES GENERALS (13%) 4.927,74€
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 2.274,34€
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 45.107,79€
IVA (21%) 9.472,64€
PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE (PEC) 54.580,43€

L'import total del pressupost estimat per contracte (PEC), és de CINCUANTA - QUATRE MIL — CINC-
CENTS VUITANTA EUROS AMBQUARANTA — TRES CENTIMS.

L'arquitecte,

Firmado digitalmente por RAFAEL PEREZ MORENO /
RAFAEL PEREZ i
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=Barcelona,
0=Collegi d‘Arquitectes de Catalunya / COAC/ 0015,
M O R E N O / ou=Col-egiat, title=Arquitecte, sn=PEREZ MORENO,
y 4807897,
cn=RAFAEL PEREZ MORENO / num:35575-5,

num 3 5 5 7 5_ 5 email=rpm@coac.net
M Fecha: 2018.09.04 13:47:06 +02'00"

Rafael Pérez Moreno
Juny 2018



ANNEXES

1.CARACTERISTIQUES GENERALS

El projecte té per objecte la definicié de les intervencions necessaries per a I'execucié la nova proposta de
fagana, el tractament de la zona enjardinada i la instal-lacié d’una tanca a I'edifici administratiu del Cementiri
Municipal.

2. TOPOGRAFIA | REPLANTEIG

Per tal de redactar el present projecte, no s’ha considerat necessari encarregar un aixecament topografic.
El replanteig es realitzara a I'obra amb els planols de projecte i la DF que donara les indicacions definitives.

3. ESTUDI GEOTECNIC

Degut a que no es realitza cap intervencid estructural no es considera necessaria I'elaboracié d’un estudi
geotécnic.

4. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Accés rodat al parquing del Cementiri Municipal de Rubi.

Fa;an"a. Sud de Iedifici administratiu del Cementiri Muicipal de ub/ﬁ



5. SERVEIS AFECTATS

A les actuacions previstes i segons indicacions dels técnics municipals, no hi ha serveis afectats, atés que els
treballs seran dins el recinte, i només es realitzaran petits talls en el subministres per tal de realitzar les
instal-lacions de I'ambit de I'ampliacid i el connexionat de les xarxes existents.

6. PLA DE TREBALL

El pla de treball de treball sera de sis semanes. La previsié aproximada de treballs de I'obra és:

Setmana 1: Retirada xipres, elements d’enjardinament i muntatge bastides
Setmana 2: Preparaci6 superficie fagana

Setmana 3: Replanteig i arrebossat monocapa

Setmana 4: Replanteig i muntatge d’ancoratges

Setmana 5: Muntatge aplacat

Setmana 6: Remats i jardineria

7. JUSTIFICACIO DE PREUS

Els preus adoptats son els indicats a la base de dades de I'ITEC del present any, i la justificacié de cadascuna de
les partides es troba al document 4.

8. ESTUDI BASIC DE SEGRUETAT | SALUT

El present projecte no reuneix les condicions per requerir la obligatorietat de redaccié de projecte de seguretat i
salut, atés que el projecte no es dona cap dels suposits indicats I'article 4 del RD 1627/97, ja que:

1. ElIPEC és inferior a 450.759€ (75 milions de pessetes)
2. Encap moment del procés d’obra ocupara a més de 20 treballadors.
3. Elvolum de ma d’obra estimada total no es superior a 500 dies.

Es per tot el justificat, que es redacta un Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Dades de I'obra

Tipus d'obra
PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA FAGANA DE L’EDIFICI ADMINISTRATIU DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE RUBI

Emplagament
Carretera C-1413a

Superficie a construir
Superficie de fagana:465m2 Enjardi 1t: 223m2

Pressupost per a I'aplicacid i execucié de I'estudi de seguretat i salut
PEM del projecte: 37.905,71€

Promotor
AJUNTAMENT DE RUB{

Arquitecte autor del Projecte

Rafael Pérez Moreno

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

Rafael Pérez Moreno

Dades técniques de I'emplagament

Topografia
NO ES MOTIU D’AQUEST PROJECTE.

Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesid, nivell freatic
NO ES MOTIU D’ESTUDI EN AQUEST PROJECTE.

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn
ZONA INDUSTRIAL | D’OFICINES

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades
TOTALMENT INSTAL-LADES.

Ubicacié de vials (amplada, nombre, densitat de circulacié) i amplada de voreres

Vial: diversos. , Voreres: diverses., Densitat circulacié: Baixa / Vial: Sense aparcament

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de seguretat i salut a les
obres de construccié

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execuci6 d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevencié de
riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacid util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a |'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a I'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i
Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.



En base a I'art. 7¢, i en aplicacidé d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i
Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execuci6
de |'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccid Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre
a l'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéencies pel seguiment del Pla. Qualsevol
anotacid feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a |'autoritat laboral competent, segons model
inclos a I'annex |1l del Reial Decret.

La comunicaci6 d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspeccid de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
contractistes i als sots-contractistes (art. 11&).

Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acci6 preventiva recollits en I'art. 15& de la "Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execuci6 de I'obra i en particular en les segiients
activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinacio
de les vies o zones de desplagament o circulacié

e Lamanipulacié dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius necessaris per
a l'execucid de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e La delimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular si es
tracta de matéries i substancies perilloses

e Llarecollida dels materials perillosos utilitzats
e  L'emmagatzematge i l'eliminacié o evacuacié de residus i runes

e  L'adaptacio en funcid de I'evolucié de |'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents feines o
fases del treball

e Lacooperacid entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

e Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 son els seguents:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seglients principis generals:
e  Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a I'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcid dels llocs de treball, I'eleccié dels
equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del
mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucié de la técnica

- Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del treball, les condicions de
treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut en el moment
d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacié suficient i
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués cometre
el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsié de
riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les
societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

Identificaci6 dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucid de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls, cremades, erosions i cops,
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir cura en minimitzar en
tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacié, manteniment...).

Mitjans i maquinaria
e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
e Interferéncies amb Instal.lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...)
e Riscos derivats del funcionament de grues
e  Caiguda de la carrega transportada
e Generacio excessiva de pols 0 emanacid de gasos toxics
e  Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e  Copsiensopegades
. Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollds
e  Contactes eléctrics directes o indirectes

e Accidents derivats de condicions atmosfeériques

Treballs previs
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e  Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e  Copsiensopegades
. Caiguda de materials, rebots
e Sobre esforgos per postures incorrectes
e  Bolcada de piles de materials

e  Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)



Enderrocs
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
e Projeccio de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Tallsipunxades
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
*  Ambient excessivament sorollés
e Fallida de I'estructura
e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Acumulacié i baixada de runes

de terres i
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e  Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades
. Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
e Caiguda de materials, rebots
*  Ambient excessivament sorollés
e Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases
e Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
e Accidents derivats de condicions atmosfeériques
*  Sobre esforgos per postures incorrectes

e Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Instal.lacions
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Tallsipunxades
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Emanacions de gasos en obertures de pous morts
e Contactes electrics directes o indirectes
e Sobresforgos per postures incorrectes

e Caigudes de pals i antenes

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del R.D.1627/1997)

e  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia
especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de zones
controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié
e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

e Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic
e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
e Treballs que impliquin I'Gs d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevencié i proteccié

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat
de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d’estar
homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Mesures de proteccié col-lectiva
-Organitzacid i planificacid dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins I'obra
-Senyalitzacio de les zones de perill

-Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors

-Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

-Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
-Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

-Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

-Fonamentacid correcta de la maquinaria d'obra

-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la carrega maxima, delimitacié
del radi d'accid, frenada, blocatge, etc

-Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

-Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

-Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucié a |'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
-Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccid de rases

-Utilitzacié de paviments antilliscants.

-Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

-Col-locacié de xarxa en forats horitzontals

-Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

-Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

-Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

-Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Mesures de protecci6 individual

-Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
-Utilitzacid de calgat de seguretat

-Utilitzacio de casc homologat

-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccid caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder
subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

-Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
-Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
-Utilitzacié de mandils

-Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié
d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccié a tercers

-Tancament, senyalitzacid i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un passadis
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a |'obra puguin entrar.

-Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

-Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega



-Comprovacié de |'adequacié de les solucions d'execucid a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

-Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a I'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres meédics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. Es
convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies,
ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE:
25/10/97)Transposici6 de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE:
10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE:
31/01/97). Modificacions: RD
780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y SALUD EN R.D. 485/1997. 14 abril (BOE:

ELTRABAJO 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE:
23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de construccid,
perd el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de ma. Modifica i deroga alguns
capitols de la “Ordenanza de Seguridad e

Higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION R.D. 487/1997 .14 abril (BOE:

MANUAL DE CARGAS QUE ENTRARIE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 23/04/97)

PARA LOS TRABAJADORES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON )

EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION R.D. 488/97. 14 abril (BOE:
23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE:

EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAIO 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA |  R.D.665/1997. 12 mayo (BOE:

EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAIO 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACION POR R.D. 773/1997.30 mayo (BOE:

LOS TRABAIADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS R.D.1215/1997. 18 dejulio (BOE:

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 07/08/97) transposicio de la
directiva 89/655/CEE modifica

i deroga alguns capitols de la “ordenanza de

seguridad e higiene en el trabajo”  (O.
09/03/1971)




PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA
EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE:
02/11/89)

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974  (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE:
21/06/01)

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
01/09/75): N.R. MT-2

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE
LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998
(BOE: 03/06/98)

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
02/09/75): N.R. MT-3: modificacié: BOE:
24/10/75

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) modificacions: 0. 10
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. 23 septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O. DE
20 gener de 1956

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
03/09/75): N.R. MT-4 modificacié: BOE:
25/10/75

REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE ANDAMIOS

0. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS: CAP.
VII, ART. 662 A 742 (BOE: 03/02/40)

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
04/09/75): N.R. MT-5 modificacié: BOE:
27/10/75

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y
CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 12 A 42, 1832
A 2912 Y ANEXOS I Y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70)  correccié d'errades: BOE:
17/10/70

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
05/09/75): N.R. MT-6 modificacié: BOE:
28/10/75

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS
FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE:
18/09/87)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y
ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
06/09/75): N.R. MT-7 modificacié: BOE:
29/10/75

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

0. de 23 de mayo de 1977 (BOE:
14/06/77) modificacié:0. de 7 de
marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
08/09/75): N.R. MT-8 modificacié: BOE:
30/10/75

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE
APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de
2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificacié: O. de 16 de
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
09/09/75): N.R. MT-9 modificacié: BOE:
31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y
MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
10/09/75): N.R. MT-10 modificacié: BOE:
01/11/75

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 0. de 31 octubre 1984 (BOE:
07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 0. de 7 enero 1987 (BOE:

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 0. de 9 de marzo DE 1971 (BOE:
16117/03/71) correcci6 d'errades
(BOE: 06/04/71) modificacié: (BOE:

02/11/89) derogats alguns capitols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 | RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

L'arquitecte,

RAFAEL PEREZ e el et
MORENO / e
num:35575-5 Fecna 10130908 154639 10700

Rafael Pérez Moreno

Juny de 2018



9. CONTROL DE QUALITAT

Les despeses que s’originin com a conseqiiencia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i dels informes
especifics que s’emetin per ordre de la Direccid de I'obra, que resultin pertinents en cada cas, seran a carrec de
I"empresa adjudicataria i estan inclosos en el pressupost del projecte (PEM) El cost del control de qualitat, sera
proporcionalment als preus unitaris fins el 1,5% del pressupost d’execucié material.

Es realitzaran els controls necessaris en funcié de les partides d’obra adjudicades, les indicacions de la DF i el
pressupost que ha de destinar I'empresa adjudicataria de les obres indicat al present projecte.

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el seglient:

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)

- Caracteristiques técniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, aixi
com els condicionants del seu subministrament, recepcid i conservacié, emmagatzematge i manipulacio, les
garanties de qualitat i el control de recepcié que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs
a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’Us, conservacié i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a I’execucié per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIO)

- Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execucié, normes d’aplicacid,
condicions que han de complir-se abans de la seva realitzacid, tolerancies admissibles, condicions d’acabat,
conservacié i manteniment, control d’execucid, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptacid i
rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de
I'edifici.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d’obra ha de generar diversos tipus de
controls, que sén els seglients:

A) Pels materials.

Al.- INSPECCIONS: Controls de recepcid en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes subministrats
satisfan el que s’exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentacié dels subministrament, que com a minim contindra els seglients documents:

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

- Certificat de garantia del fabricant

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat CE.

- El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat.

A2. ASSAIGS: Comprovacié de caracteristiques de materials segons el que estableix la reglamentacid vigent.
S’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

B) Unitats d’obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execucié d’unitats d’obra. Es comprovara I'adequacio i conformitat
amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran
les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislacid aplicable.



Passem tot seguit a enumerar les proves i controls minimes que caldra realitzar per tal de complir amb el que
estableix el CTE en relaci6 al Control de Materials i Execucid, aixi com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concrecid els controls a realitzar.

LLISTAT MINIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR.

1. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS EXISTENTS

Cal analitzar a laboratori I'estat de les biguetes existents per descartar possibles patologies estructurals
(principalment aluminosi), i per aixo s’ha previst una partida al pressupost de realitzacié de cales i el seu
posterior assaig a laboratori.

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:

El projecte defineix la solucid estructural existent.

Control de qualitat dels materials:

-Control del tipus de formigé de les biguetes existents mitjangant analisi de laboratori per valorar I'existéncia de
formigd aluminds en el sistema estructural actual.

2. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat del material.

- Procediment de control mitjangant assaigs per materials que presentin
caracteristiques no avalades pel certificat de qualitat.

- Procediment de control mitjangant I'aplicacié de normes o recomanacions de
prestigi reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricacio:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la documentacié de taller segons la documentacié del projecte, que ha
d’incloure:

- Memoria de fabricacid

- Planols de taller

- Pla de punts d’inspeccid

- Control de qualitat de la fabricacio:

- Ordre de les operacions i utilitzacié d’eines adequades

- Qualificacié del personal

- Sistema de tragat adient

Control de qualitat de muntatge:

- Control de qualitat de la documentacié de muntatge:

- Memoria de muntatge

- Plans de muntatge

- Pla de punts d’inspeccid

- Control de qualitat del muntatge

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FABRICA

Recepcié de materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Peces:

- Declaracié del fabricant sobre la resisténcia i la categoria (categoria | o categoria
1) de las peces.

- Sorres

- Cimentsi cal

- Morters secs preparats i formigons preparats

- Comprovacié de dosificacio y resisténcia

Control de fabrica:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Tres categories d’execucid:

- Categoria A: peces i morter amb certificacié d’especificacions, fabrica amb
assaigs previs i control diari d’execucié.

- Categoria B: peces (llevat succid, retraccio i expansié per humitat) i morter amb
certificacié d’especificacions i control diari d’execucié.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.
Morters i formigons de replé

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de dosificacid, barreja i posada en obra
Armadura:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de recepcio i posada en obra

Protecci6 de fabriques en execucié:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Protecci6 contra danys fisics

- Protecci6 de la coronacié

- Manteniment de la humitat

- Protecci6 contra gelades

- Trava temporal

- Limitacio de I'algada d’execucid per dia

4. TANCAMENTS | PARTICIONS

Control de qualitat de la documentacio del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié de I'aillament aportada.

Subministra i recepci6 de productes:

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:

- Execucié d’acord amb les especificacions de projecte.

- Es tindra cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execucid
dels possibles ponts térmics integrats en els tancaments.

- Posada en obra d’aillaments térmics (posicid, dimensions i tractament de punts
singulars)

- Posicid i garantia de continuitat en la col-locacié de la barrera de vapor.

- Fixacié d’elements de fusteria per a garantir la estanqueitat al pas d’aire i I'aigua.

5. INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO | AILLAMENTS CONTRA INCENDIS

Control de qualitat de la documentacio del projecte:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- El projecte defineix i justifica la solucié de proteccié contra incendis aportada,
justificant de manera expressa el compliment del “Documento Bésico DB S|
Seguridad en Caso de Incendio”.

Subministra i recepcié de productes:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicara el que es
recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de marg, pel qué s’aprova la
classificacid dels productes de construccid i dels elements constructius en funcié de
les seves propietats de reaccid i de resistencia front al foc.

Control d’execucié en obra:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Execucid d’acord a les especificacions de projecte.

- Verificacié de les dades de la central de deteccié d’incendis.

- Comprovar caracteristiques dels detectors, polsadors i elements de la instal-lacid,
aixi com la seva ubicacid i muntatge.

- Comprovar instal-lacié i tragat de linies electriques, comprovant la seva alineacid i
subjeccid.

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentacio als equips de manega i sprinklers:
caracteristiques i muntatge.

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: caracteristiques, ubicacié y muntatge.
- Prova hidraulica de la xarxa de manegues i sprinklers.

- Prova de funcionament dels detectors i de la central.

- Comprovar funcionament del bus de comunicacié amb el lloc central.



6. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TERMICS | ACUSTICS

(Decret 375/88 de la Generalitat)

Subministrament i recepcid de productes:

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i caracteristiques
minimes exigides pel CTE.

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves
caracteristiques dimensionals i la seva densitat aparent.

Control d’execucié en obra:

- Execucié d’acord a les especificacions de projecte.

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.

- L’element haura d’anar protegit.

- Caldra evitar el pont térmic/acustic.

- Control de la ventilacié de la cambra si n’hi hagués.

7. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL-LACIONS TERMIQUES DE CALEFACCIO

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié d’aillament aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.
Subministra i recepcié de productes:

- Es comprovara la existencia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:

- Execucié d’acord a les especificacions de projecte.

- Muntatge de canonada i passa tubs segons especificacions.

- Caracteristiques i muntatge dels conductes d’evacuacié de fums.

- Caracteristiques i muntatge de les calderes.

- Caracteristiques i muntatge dels terminals.

- Caracteristiques i muntatge dels termostats.

- Proves parcials d’estanqueitat de zones ocultes. La pressié de prova no ha de
variar, al menys, en 4 hores.

- Prova final d’estanqueitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de
fontaneria). La pressié de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

8. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO
Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié de climatitzacié aportada.
Subministrament i recepcié de productes:

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:

- Execucié d’acord a les especificacions de projecte.

- Replanteig i ubicacié de maquines.

- Replanteig i tragat de canonades i conductes.

- Verificar caracteristiques de maquines de clima, fan-coils i refredadores.

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, aixi com alineacid i distancia entre
suports.

- Verificar caracteristiques i muntatge dels elements de control.

- Proves de pressio hidraulica.

- Aillament en canonades, comprovacié de gruixos i caracteristiques del material
d’aillament.

- Prova de xarxes de desguas de climatitzadors i fan-coils.

- Connexio a quadres eléctrics.

- Proves de funcionament (hidraulica i aire).

- Proves de funcionament electric.

9. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL-LACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de fontaneria aportada.

Subministrament i recepcid de productes:

- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:

- Execuci6 d’acord a les especificacions de projecte.

- Punt de connexié amb la xarxa general i escomesa

- Instal-laci6 general interior: caracteristiques de canonades i de valvules.

- Proteccid i aillament de canonades tant encastades com vistes.

- Proves de les instal-lacions:

- Prova de resisténcia mecanica i estanqueitat parcial. La pressio de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.

- Prova d’estanqueitat i de resisténcia mecanica global. La pressié de prova no
ha variar en, al menys, 4 hores.

- Proves particulars en las instal-lacions de Aigua Calent Sanitaria:

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua

b) Obtencid del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani.

c) Temps de sortida de I'aigua a la temperatura de funcionament.

d) Mesura de temperatures a la xarxa.

e) Amb I'acumulador a regim comprovacié de les temperatures del mateix, en
la seva sortida i en les aixetes.

- Identificacié d’aparells sanitaris i aixetes.

- Col-locacié d’aparells sanitaris (es comprovara I'anivellacid, la subjeccié i la
connexio).

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovara les aixetes, les cisternes
i el funcionament dels desguassos).

- Prova final de tota la instal-lacié durant 24 hores.

15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL-LACIONS DE GAS

Control de qualitat de la documentacio del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié de gas aportada.

Subministra i recepcié de productes:

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:

- Execucid d’acord a las especificacions de projecte.

- Canonada d’escomesa a I'armari de regulacié (diametre i estanqueitat).
- Passos de murs y forjats (col-locacié de passatubs i vaines).

- Verificacio de I'armari de comptadores (dimensiones, ventilacio, etc.).
- Distribucid interior canonada.

- Distribucid exterior canonada.

- Valvules i caracteristiques de muntatge.

- Prova d’estanqueitat i resisteéncia mecanica.

10. SUBSISTEMA EVAQUACIO. INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentacio del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié de les instal-lacions d’evacuacié d’aigues
residuals.

Subministrament i recepcié de productes:

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:

- Execucié de acord a las especificacions de projecte.

- Comprovacié de valvules de desguas.

- Comprovacié de muntatge dels sifons individuals i pots sifonics.

- Comprovacié de muntatge de canals i embornals.

- Comprovacié del pendent dels canals.

- Verificar execucié de xarxes de petita evacuacid.

- Comprovacié de baixants i xarxa de ventilacio.

- Verificacio de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificacio dels diposits de recepcié i d’elevacié i control.

- Prova estanqueitat parcial.



- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.

- Prova amb aire.

- Prova amb fum.

11. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucio eléctrica aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tension i de les
Instruccions Técniques Complementaries.

Subministrament i recepcié de productes:

- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:

- Execucid d’acord a les especificacions de projecte.

- Verificar caracteristiques de caixa transformador: envans, fonamentacié recolzaments,
terres, etc.

- Tragat i muntatges de linies repartidores: seccié del cable i muntatge de safates i
suports.

- Situacio de punts i mecanismes.

- Tragat de rases i caixes en la instal-lacié encastada.

- Subjeccid de cables i senyalitzacioé de circuits.

- Caracteristiques i situacio d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potencia).

- Muntatge de mecanismes (verificacié de fixacid i anivellament)

- Verificar la situacio dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.

- Quadres generals:

- Aspecte exterior i interior.

- Dimensions.

- Caracteristiques técniques dels components del quadre interruptors,
automatics, diferencials, relés, etc.)

- Fixacié d’elements i connexionat.

- Identificacié i senyalitzacid o etiquetat de circuits i les seves proteccions.

- Connexionat de circuits exteriors a quadres.

- Proves de funcionament:

- Comprovacio de la resisténcia de la xarxa de terra.

- Comprovacié d’automatics.

- Ences de I'enllumenat.

- Circuit de forga.

- Comprovacio de la resta de circuits de la instal-lacié enllestida.



10. GESTIO DE RESIDUS
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producci6 i gestié de residus de construccioé i enderroc quantitats
DECRET 89/2010, Regulador de la produccié6 i gestié de residus de la construcci6,i enderroc codificacié
DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: MILLORA DE LA FAGANA DE L'EDIFICI ADMINISTRATIU DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE RUBI
Situacio: CEMENTIRI MUNICIPAL DE RUB| CTRA. 1413a
Municipi : RUBI |Comarca : VALLES OCCIDENTAL
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificaci6 residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 0,00 t 0,00 m’
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacio abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir[ 1 5teixa obra altra obra

terres reutilitzades i terres portades a abocador

si

no si

Residus d'enderroc

Codificaci6 residus LER Pes/m pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m’) (tones) (m*/m*) (m®)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigoé 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 3,667 0,082 3,667
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
......... 0,000 0,000
................. 0,000 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 3,67t 0,7544 3,67 m’
Residus de construccié
Codificaci6res ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (tones/m?) (tones) (m/m7) (m?)
sobrants d'execucio 0,0500 15747 0,0896 1,6423
obra de fabrica 170102 0,0150 0,6717 0,0407 0,7462
formigé 170101 0,0320 0,6686 0,0261 0,4776
petris 170107 0,0020 0,1441 0,0118 0,2164
guixos 170802 0,0039 0,0720 0,0097 0,1782
altres 0,0010 0,0183 0,0013 0,0238
embalatges 0,0380 0,0782 0,0285 0,5231
fustes 170201 0,0285 0,0221 0,0045 0,0825
plastics 170203 0,0061 0,0290 0,0104 0,1898
paper i cartré 170904 0,0030 0,0152 0,0119 0,2178
metalls 170407 0,0004 0,0119 0,0018 0,0330
totals de construccio 1,65t 2,17 m’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s’han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contaminades

si

altres especificar -

especificar -

especificar -

especificar -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

MINIMITZACIO

minimitzacio

gestié dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.-
6.-

OBRA. a 'obra es duran a terme les accions seglients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes Sl
2.- Conservacio de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio s |
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures SI
4 .- -
5._ -
6._ -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 M
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
altres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 M

GESTIO (obra)

Terres
Excavacio / Mov. terres Volum reutilizacié Terres per a l'abocador

m’ (+20%) |a la mateixa obra a altra autoritzada (m*)

lena vegetal 0 0,00 0,00 0,00

gravesy sorres/ pearapie 0 0,00 0,00 0,00

arygies 0 0,00 0,00 0,00

aues 0 0,00 0,00 0,00

leres conmarnnaues 0 0,00

Total 0 0,00 0,00 0,00

a |'obra supera les quantitats de ...

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasct d'ells

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 0,67 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,67 no inert

Metalls 2 0,01 no no especial

Fusta 1 0,02 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,02 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,02 no no especial
Especials* inapreciablejinapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de materies perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

I'obra en contenidors o espais reservats pels segtients residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s’han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a|

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigé no si
InertsfContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspecialsIPerillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

la gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

* Ala cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar|
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

gestio fora obra
pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzara fora de 'obra un gestor autoritzat

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccio

[

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret 161/2001)

tipus de residu gestor adreca codi del gestor

RUNES CAN CANYADELL RUBI E-815.03

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacio de l'apartat de gestio i : Classificaci6 a obra: entre 12-16 €/m’ 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 . Abocador: runa bruta (barrejai): entre 15-25 €/m 15,00
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m° 5,00
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacio** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per la seva correcta
gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s'ha previst una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacio m°® (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m’ 5,00 €/m° 70,00 €/m’
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m° 15,00 €/m’®
Formigé 0,64 7,74 3,22 2,58 -
Maons i ceramics 1,01 - 5,04 - 15,11
Petris barrejats 5,24 - 26,21 - 78,64
Metalls 0,04 - 0,22 - 0,67
Fusta 0,11 - 0,56 - 1,67
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,26 - 1,28 - 3,84
Paper i cartré 0,29 - 1,47 - 4,41
Guixos i no especials 0,27 - 1,36 - 4,09
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
7,74 100,00 2,58 108,43
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc.) 0,00
0,00
0,00
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 218,75 €
El volum dels residus és de : 5,83 m’

[El'pressupost de la gesti6 de residus és de : 218,75[euros
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documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

c 1p |
e
= = . .
CONTENIDOR9M * L 330 b
Contenidor 9 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris i fuste -
C ! (=3 =3 ! 1 v‘ ‘\
R
EH =l
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES b 330 k
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartré, metalls i fusta -
CONTENIDOR 5 M* | 330 |
Contenidor 5 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris, fusta i metalls -
[ 1 - g 2
[E— [S— 7
T il =
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bid6 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestio de Residus _

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ
acord de la direcci6 facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execucié de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccio Facultativa i se’n
donara comunicacioé per a la seva acceptacio a la Propietat.
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fianca

FIANCA

|F|ANQA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacio de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un
percentatge del:

Previsié inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per Previsi6 final de
minimitzacid I'Estudi
Total excavacio (tones) 0,00 T
Total construccié i enderroc (tones) 20,00 % 426 T

Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacio de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest
document s'actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de RUBI

Calcul de la fianca
Residus d'excavacio * 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construcci6 i enderroc * 426 T 11 euros/T 46,86 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 4,3 Tones
Total fianga ** | 150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
** Fianca minima 150€



RESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 37.905,71€
DESPESES GENERALS (13%) 4.927,74€
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 2.274,34€
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 45.107,79€
IVA (21%) 9.472,64€
PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE (PEC) 54.580,43€

L'import total del pressupost estimat per contracte (PEC), és de CINCUANTA - QUATRE
CENTS VUITANTA EUROS AMBQUARANTA — TRES CENTIMS.

MIL — CINC-

L'arquitecte,
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12. TERMINI DE GARANITES (art. 111 llei 9 de novembre de 2017)

A partir del dia en qué es fa I'acta de recepcid, comenga a transcorrer el termini de garantia que s’incloura al plec
de clausules administratives particulars. Aquest termini mai sera inferior a un any.

Dins d’un termini de 15 dies anteriors a aquest termini, d’ofici o a instancies del contractista, el director
facultatiu de I'obra redactara un informe de I'estat de les obres.

En cas d’informe favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat -excepte el de vicis ocults- i es
procedira a la devolucié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, en el seu cas, al pagament de las obligacions
pendents.

En cas d’informe desfavorable per deficiencies en I'execucié de I'obra, el director facultatiu procedira a dictar les
instruccions oportunes al contractista, donant un termini per a la seva reparacio, sense dret a percebre cap altra
quantitat.
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PROJECTE PER A LA MILLORA FACANA DE LEDIFICI
ADMINISTARTIU DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE RUBI

PROJECTE EXECUTIU

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Situacié: Carretera C-1413a
Localitat: RUBI - Barcelona
Promotor: AJUNTAMENT DE RUBI
Data: Juny de 2018

Técnic: RAFAEL PEREZ MORENO - Arquitecte



PLEC DE PRESCIRPCIONS TECNIQUES ADMINISTRATIVES




Capitol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.

Ambdds, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres fixant-ne els nivells técnics i de qualitat
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o propietari de
I'obra, al Contractista o constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte ia |'Aparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del contracte d'obra.

Documentacio del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents seglients relacionats per ordre de relacié pel que es refereix al valor de les seves
especificacions en cas d'omissié o contradicci6 aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta dela documentacié del Projecte (memoria, planols,
medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretacié, complement o precisié de les seves
determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol I: Condicions Facultatives

Epigraf 1: Delimitacid General de Funcions Técniques

L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingéncies que es produissin i
impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb funcié propia en aspectes parcials de la seva
especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar el promotor en l'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb |'Aparellador o Arquitecte Técnic, el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tecnic

Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D.
314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacid, el control de qualitat i economic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar |'acta corresponent subscribint-la juntament amb I'Arquitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execucié.
e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles de bona construccié.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les
freqliencies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en
tot cas,les ordres oportunes;si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidacio final de
I'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans
auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a
I'estudi o estudi basic, en funcid del seu propi sistema d'execucié de I'obra..

c) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, I'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i
rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de ['Aparellador o Arquitecte Teécnic, els subministraments o prefabricats que no comptin
amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacié.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, amb temps suficient, els materials necessaris per I'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepci6 provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li resulta suficient per a la
comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitara els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi basic, presentara el Pla de
Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en mateéria de seguretat i salut o per la direccié facultativa en cas
de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designacid, per part del promotor, d'un coordinador en mateéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra sempre que a la
mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de |'execucié correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu
a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autdonoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de I'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes
de |'apartat 2 de I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals.

Oficina a I'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els
planols.
En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti I'Arquitecte.
- La Llicéncia d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentacié de les assegurances esmentades en I'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccid Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol
hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a |'obra, es trobara en poder del coordinador en matéria de seguretat i salut o, en el cas de no
ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de la Direcci6 Facultativa.

Representacid del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a I'obra, que tindra el caracter de Cap de
la mateixa, amb dedicacid plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a I'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole facultativa" el Delegat del
Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.



El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en I'obra com a minim, i
el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs,
facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap dret a reclamaci, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Presencia del Constructor en I'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present durant la jornada legal de treball i
acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicid per a la practica
dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccid i aspecte de les obres, encara que no es trobi
expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi I'Arquitecte
dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

En cas de defecte d'especificacié en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés
de la propietat tota variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10
per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols o croquis, les ordres i
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies subscribint
amb la seva signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Técnic
com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccié Facultativa vulgui fer el Constructor, haura de dirigir-la, dins precisament del
termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el qual donara al Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol.licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretaci i execucié del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccio Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direccié Facultativa, solament podra
presentar-les, a través de I'Arquitecte, davant la Propietat, si sén d'ordre economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tecnic de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, no s'admetra cap reclamacio, i
el Contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportd, mitjangant exposicié raonada dirigida a I'Arquitecte, el qual podra limitar
la seva resposta a I'acusament de recepcid que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacié pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilancia de I'obra, ni demanar
que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a I'article precedent, perd sense que per aixd no es puguin
interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o negligéncia greu que comprometi o
pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perque aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacié.

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allo
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de |'obra.
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Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a I'obra, la sefialitzacié i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies principals que mantindra com a base
d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada aquest Ultim hagi donat la seva conformitat
preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per I'Arquitecte, i sera responsabilitat del Constructor I'omissié d'aquest
tramit.

Comencament de I'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria
perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, I'execucio total
es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Técnic del comengament dels
treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en que, per circumstancies d'ordre
técnic, la Direccid Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura de donar totes les facilitats raonables per a la
realitzacié dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en I'obra. Aixo sense perjudici de les compensacions
economiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes respectaran allo que resolgui la Direccid Facultativa.

Ampliacio del projecte per causes imprevisyes o de forca major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran
segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direccidé de les obres disposi per fer calgats,
apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prérroga per causa de for¢a major

Article 24.- Si per causa de forca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués comengar les obres, o hagués de
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la
Contracta, previ informe favorable de I'Arquitecte. Per aixo, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Arquitecte la causa que impedeix
I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aix0 s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per
I'esmentada causa sol.licita.

Responsabilitat de la Direccioé Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la caréncia de planols o
ordres de la Direccié Facultativa, a excepcié del cas en qué havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que préviament hagin estat aprovades i a les
ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié Facultativa i per escrit, entreguin I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al
Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a I'article 11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'edifici, se n'aixecaran els planols que calguin per tal
que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a I'Arquitecte; I'altre a I'Aparellador; i el



tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'indole
técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.
Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucié dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes
que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucio o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li
exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.

Com a consequiéncia de I'expresat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els
materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execuci6 dels treballs, o un cop
finalitzats, i abans de ser verificada la recepcid definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aix0 a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a I'enderroc i reconstruccié ordenades, es plantejara la quiestié davant I'Arquitecte de I'obra,
que ho resoldra.

Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Tecnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis ocults de construccié en les obres
executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per
reconéixer els treballs que suposi que sén defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a
compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els
casos en que el Plec Particular de Condicions Técniques preceptui una procedencia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzaci i aplec, el Constructor haura de presentar a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic una llista
completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i
idoneitat de cadascun.

Presentacié de mostres
Article 31.- A peticid de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb I'anticipaci6 prevista en el Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col.locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran de |'obra o es portara a |'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de |'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o Arquitecte Técnic, pero acordant
préviament amb el Constructor la seva justa tassacio, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparacié
que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte,
I'Arquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions
o acompleixin I'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podra fer-ho la
Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, pero acceptables a criteri de I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de
preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a
I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desapareixer les
instal.lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perque I'obra ofereixi bon
aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execucié de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explicitament en
aquest Plec ni en la documentacio restant del Projecte, el Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa
de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccid.
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De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Arquitecte comunicara a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de
convenir la data per a I'acte de recepcid provisional.

Aquesta recepcid es fara amb la intervencid de la Propietat, del Constructor, de I'Arquitecte i de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic. Es convocara
també als tecnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendra un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta
data comengara a crrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Tecnics de la Direccié Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els
defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcid
provisional de I'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianga.

Documentacio final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacid final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la
legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allo que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de |'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret
515/1989, de 21 d'abril.

Medicid definitiva dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o Arquitecte Técnic a la seva medicié definitiva,
amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant. S'extendra 'oportuna certificacio per triplicat que, aprovada per I'Arquitecte
amb la seva signatura, servira per I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fianca.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haura de ser inferior a nou
mesos.

Conservacié de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacid durant el termini de garantia comprés entre les recepcions provisional i definitiva, seran a carrec del
Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per I'Us seran a carrec del propietari i les
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a carrec de la Contracta.

De la recepcid definitiva

Article 42.- La recepcid definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la
provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacié del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacio
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccio.

Prérroga del termini de garantia



Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepcié definitiva
s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins
d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars,
la maquinaria, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser
recomencada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en |'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allo que es disposa en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i
treballs no acabats pero acceptables a criteri de I'Arquitecte Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

Capitol II: Condicions Economiques

Epigraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccid tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta
actuacio d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties adequades a I'acompliment puntual
de les seves obligacions de pagament.

Epigraf 2: Fiances

Article 47.- El Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments seglients, segons que s'estipuli:
a) Diposit previ, en metal.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjangant retencid a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcio.

Fianca provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi part s'especificara en l'anunci de
I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacié distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un
tres per cent (3 per 100) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en el punt i termini fixats a I'anunci de la
subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fianga definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu
import sera del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacié de I'obra, fianga que pot constituir-se en qualsevol de les
formes especificades en |'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedira de trenta dies
naturals a partir de la data en queé sigui comunicada l'adjudicacio i en aquest termini haura de presentar |'adjudicatari la carta de pagament o
rebut que acrediti la constitucié de la fianga a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a que es declari nul.la I'adjudicacid, i I'adjudicatari perdra el diposit provisional que hagués fet per
prendre part en la subhasta.

Execucio de treballs amb carrec a la fianga

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en les condicions contractades,
I'Arquitecte-Director, en nom i representacid del Propietari, els ordenara executar a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracio,
abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que I'import de la
fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepcié.

De la seva devolucié en general

Article 50.- La fianca retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada I'Acta de Recepcid Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacié i saldo dels seus deutes
causats per I'execucio de I'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

Devolucid de la fianga en el cas que es facin recepcions parcials

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el Contractista a que li sigui
retornada la part proporcional de la fianga.

Epigraf 3: Dels preus

Composiciod dels preus unitaris

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en I'execucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.
c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencid i proteccié d'accidents i enfermetats professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per I'accionament o funcionament de la maquinaria i instal.lacio utilitzades
en I'execucio de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacid i conservacio de la maquinaria, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal.lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris,
assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en
un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio, legalment establertes. Es xifraran com un
percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de I'Administracié publica aquest percentatge s'estableix entre
un 13 per 100i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el
que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié material més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en concepte de
Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un
altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant I'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en
alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre |'Arquitecte i el Contractista abans de comencar I'execucié dels treballs i en el
termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analog dins del quadre
de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més frequient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no podra sota cap pretext
d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a I'execucié de les obres
(amb referéncia a Facultatives).



Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podra al.legar el Contractiste els usos i costums del pais respecte a I'aplicacié dels preus o de la forma de medir les unitats
d'obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions
particulars.

De la revisid dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisi6 dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les
unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de I'import total del pressupost de
Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisio corresponent d'acord amb la formula establerta en el
Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferéncia en més que resulti per la variacié de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmaguetzament de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son, de I'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservacié en sera
responsable el Contractista.

Epigraf 4: Obres per administracio

Administracio

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en que les gestions que calgui per a la seva realitzacié les porti directament el
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjangant un constructor.

Les obres per administracié es classifiquen en les dues modalitats seglients:

a) Obres per administracio directa.

b) Obres per administraci6 delegada o indirecta.

Obres per administracié directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracid directa" aquelles en qué el Propietari per si mateix o mitjangant un representant seu, que pot ser
el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execucié de I'obra,
adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perque
el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacid, és un
simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autonom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat
de Propietat i Contractista.

Obres per administracio delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perque aquest ultim, per
comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

Son, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte" les seglients:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les despeses inherents a la realitzacié dels treballs
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjangant I'Arquitecte-Director en la seva representacio,
I'ordre i la marxa dels treballs, I'eleccié dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris
per regular la realitzacié dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, I'obligacié de portar la gestid practica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars
que calguin i, en definitiva, tot allo que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a I'execucid dels treballs, percibint per aixo del Propietari
un tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Liguidacio d'obres per administracio

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat
s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole economica" vigents en I'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracio les
presentara el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en I'ordre expressat més endavant els documents seguients
conformats tots ells per I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el diposit o la utilitzacié dels esmentats
materials en |'obra.

b) Les ndmines dels jornals abonats, ajustades a allo que és establert en la legislacid vigent, especificant el nombre d'hores treballades en I'obra
pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nomines amb una relacié numerica dels encarregats, capatagos, caps

d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en I'obra durant el termini de
temps al qual corresponguin les nomines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicencies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la gestid de la qual hagi intervingut el Constructor, ja
que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicara, si no hi
ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat
preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administracié que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administracié delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els realitzara el Propietari mensualment
segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.

Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Técnic redactara, amb la mateixa periodicitat, la medicié de I'obra realitzada, valorant-la d'acord
amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sind que s'hagués pactat el contrari
contractualment.

Normes per a I'adquisicié dels materials i aparells

Article 64.- Aixdo no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva el Propietari per a l'adquisicié dels
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haura de presentar al Propietari, o en la seva representacio a
I'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva previa aprovacié abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si I'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor,
que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions
precises per augmentar la produccid en la quantia assenyalada per I'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacio al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per
resercir-se de la diferéncia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel
que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d""'Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera responsable dels defectes constructius que poguessin
tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no
haver pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent,
no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també
dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

Epigraf 5: De la valoracid i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions economiques s'hi
preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacid, disminuida en el seu cas a l'import de la baixa
efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats
executades.

Prévia medicio i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles,
s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte,
els quals serviran de base per a la medicid i valoracio de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execucié d'acord amb les
ordres de I'Arquitecte-Director.

S'abonara al Contractista en identiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions economiques" determina.

5é. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.



Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les epoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en |'obra,
formara el Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medicié que haura practicat
I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de la medicié general, cubica, superficial, lineal,
ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més
allo establert en el present "Plec General de Condicions economiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessories i
especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les medicions necessaries per extendre aquesta relacid, I'Aparellador li facilitara les dades corresponents de
la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a I'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcid
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seglients a la seva recepcid, |'Arquitecte-Director acceptara o refusara les
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolucié i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el
Propietari contra la resolucié de I'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte-Director expedira la certificacié de les obres executades.

De I'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la finanga s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100)
del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes segiient al periode al qual es refereixen, i tindran el caracter de document i entregues a
bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidacié final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni
aprovacio ni recepcid de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracié es refereix. En cas que |'Arquitecte-Director ho
exigis, les certificacions s'extendran a I'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié de I'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparacié més acurada o de mides més
grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans
qualsevol part de l'obra o, en general introduis en I'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a criteri de
I'Arquitecte-Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb
estricte subjeccid a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida algada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole econdmica", vigent en I'obra, I'abonament dels treballs
pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada, s'abonaran prévia medicid i aplicacié del
preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida al¢ada, deduits dels
similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara integrament al Contractista, exceptuant el cas que
en el Pressupost de I'obra s'expressi que I'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i
amb anterioritat a I'execucid, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera d'administracid, valorant-ne els
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a I'execucié convinguin ambdues
parts, incrementant-se I'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial o ordinaria, que per no haver estat
contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindra I'obligacié de fer-los i de
pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el tant per cent de I'import total que, en el
seu cas, s’especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per I'Arquitecte-Director, en virtut de les quals
es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedira
aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i
I'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacié durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en
I'epoca de la seva realitzacio; en cas contrari, s'aplicaran aquests Ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'is de I'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant
aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiencia de la construccid o de la qualitat dels materials, no s'abonara
per aquests treballs res al Contractista.

Epigraf 6: De les indemnitzacions mutues

Import de la indemnitzacié per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnitzacid per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de I'import total dels treballs contractats, per cada
dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes seglient a qué correspon el termini convingut, el Contractista tindra a
més el dret de percebre |'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant I'espai de temps
de retard i sobre I'import de |'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindra dret el
Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacid corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats,
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la finalitzacié de I'obra
contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol.licitud de resolucié del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista
no justifiqui que en la data de I'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost
corresponent al termini d'execucid que tingui assenyalat al contracte.

Epigraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat per escrit I'execucié de treballs nous o que
millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que
I'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos sera condicid indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execucid o utilitzacié, convinguin per escrit
els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o
augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reduccié apreciable en els imports
de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons I'Arquitecte-Director de les obres, aquest
determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucid, excepte el
cas en que, estant dins el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar |'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir I'esmentat termini.

Asseguranca de les obres

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucié fins la recepcié definitiva; la
quantia de I'assegurancga coincidira en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari, perqué amb carrec al compte s'aboni I'obra que es
construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta dels
treballs de la construccid. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccié de la part sinistrada; la infraccié del qué anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient perque
el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una
indemnitzacié equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, pero sols en proporcid
equivalent a allo que representi la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a I'import dels danys causats pel sinistre, que
seran tassats amb aquesta finalitat per I'Arquitecte-Director.



En les obres de reforma o reparacid, es fixara previament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu,
s'entendra que |'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el Contractista, abans de contractar-los, en
coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de I'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, en el cas que I'edifici no
hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcid definitiva, I'Arquitecte-Director, en representacio del Propietari, podra disposar tot el que
calgui perque s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservacid, abonant-se tot per compte de la
Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del contracte, esta obligat a deixar-ho
desocupat i net en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepci6 provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a carrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines,
utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra, durant el termini expressat, procedint en la
forma prevista en el present "Plec de Condicions Economiques".

Utilitzacid pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacié del Propietari, edificis o utilitzi
materials o Utils que pertanyin al Propietari, tindra obligacié de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a I'acabament del contracte, en estat
de perfecte conservacid, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicid ni per les millores fetes en
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allo previst en el
paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les
parts, el tercer per I'Arquitecte-Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que donara fe
del seu contingut en cas de dubtes o discrepancies.
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CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Sobre els components
Caracteristiques
Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a
I’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part |. Capitol 2. del CTE:
1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcio del
seu us previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de
la construccid, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin
d’aplicacid.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB establiran les
caracteristiques tecniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del
Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.

Control de recepcio

Tots els productes de construccidé tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les condicions
establertes a I'article 7.2 Control de recepcio a I'obra de productes, equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i
comprendra:

Control de la documentacio dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la normativa
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direccié Facultativa) al constructor, qui els presentara al
director d’execucio de I'obra. Aquesta documentacié comprendra, almenys, els segiients documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i
¢) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa
la documentacio corresponent al marcatge CE dels productes de la construccio, quan sigui pertinent,
d’acord amb les disposicions que siguin transposicio de les Directives Europees que afectin als
productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament, les seves
caracteristiques aparents.

Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica

1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin
les caracteristiques tecniques dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si s’escau, el
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb |'establert en I'article 5.2.3; i

b) les avaluacions técniques d’idoneitat per a I’us previst de productes, equips i sistemes innovadors,
d’acord amb ['establert en I'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques
tecniques.

2. El director de I’execucic de I'obra verificara que aquesta documentacio és suficient per a I’acceptacio
dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepcié mitjangant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del *CTE pot ser necessari, en determinats
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentacio vigent, o
bé segons I'especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realitzacio d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la direccid facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio
i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I'execucio.
Condicions generals.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones
practiques de la construccid, d’acord amb les condicions establertes en I'article 7.1 Condicions en I’execucio de
les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

1. Les obres de construccio de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions
autoritzades pel director de I'obra, prévia conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a les
normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del director de I'obra i del director de
I’execucié de I'obra.

Control d’execucio.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les condicions

establertes a I'article 7.3 Control d’execucio de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
Durant la construccio, el director de I’execucio de I'obra controlara I'execucio de cada unitat d’obra
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar
la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacié aplicable, les normes de bona
practica constructiva i les instruccions de la direccio facultativa. A la recepcié de 'obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen,
aixi com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I’edificacio.
2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execucio de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es contemplin en les
avaluacions técniques d’idoneitat per a I'is previst dels productes, equips i sistemes innovadors,
prevists a I'article 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de |'edifici d’acord amb les condicions establertes a F'article 7.4 Condicions de

I'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A l'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves
instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se
amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la
D.F. i les exigides per la legislacié aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccién de proyectos y
direccion de obras de edificacion", estableix que a la memoria i al plec de prescripcions técniques particulars de
qualsevol projecte d'edificacid es faci constar expressament I'observanca de les normes sobre la construccié.
Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre construccid i es
remarcara que en |'execucio de |'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents,
com és el cas del CTE, fan referéncia a normes UNE-EN, CEl, CEN, que en molts casos estableixen requisits
concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIO

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES D’ACER

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resisténcia mecanica,
I'estabilitat i I'aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer
laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces



compostes. Ha de dotar a I'edifici d’'un comportament estructural adient front a les accions i a les influéncies
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a
més, la resisténcia al foc durant el temps necessari perque puguin complir-se les exigencies de seguretat en cas
d’incendi., segons CTE DB S|, seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden
ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de
I’estructura d’acer.

Normes d’aplicacio

Codi Teécnic de I’Edificacié. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resisténcia al foc dels
elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1.

Norma de Construccié Sismoresistent: part General i Edificacid, NCSE-02. RD 997/2002.

Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I’edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer
o altres materials ferris. RD 2351/1985.

Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials
d’aportacié de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.

Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent

Perfils foradats d’acer laminat en calent

Perfils i plaques conformats en fred

Reblons d’acer de cap esféeric, de cap bombejat o de capota plana.

Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d’alta resisténcia

Soldadures

Cordons i cables

Materials de proteccié i/o recobriment per a la previsio de la corrosio de I'acer.

Caracteristiques técniques minimes

Acers en xapes i perfils. Caracteristiques mecaniques minimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i
10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, aixi com de
les series L, LD. T, rodd, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les series rodo,
quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les series L, LD, U, C, Z, o Omega.

Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d’alta resisténcia. El moment torsor del collat, la disposicid
dels forats i el seu diametre ha d’ésser I'indicat per la D.F. Caracteristiques mecaniques dels acers dels cargols
ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).

Soldadures. Realitzades per arc electric amb resisténcia a traccié del metall dipositat més gran que 37, 42 0 52
kg/mm? .

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers
utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m? de resisténcia. Es pendran precaucions nhomés en cas d’unions entre
xapes de gran espessor.

Materials de proteccié i/o recobriment per a la previsié de la corrosié de I'acer. Especificacions de durabilitat
segons UNE ENV 1090-1:1997

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estara sotmesa I'estructura en funcié del seu
emplagament.

Control i acceptacio

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control sera una relacié entre I'element i el seu
certificat d’origen. Quan no sigui aixi, s’establira un procediment mitjangant assaigs per un laboratori
independent, o en solucions de caracter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-
DB SE-A 12.3).

Execucio

Condicions prévies

El constructor ha d’elaborar els planols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La
preparacié de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha
sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectara al seu treball
estructural, la pega ha de ser substituida. La seccid de I'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de
muntatge utilitzats. No s'han de comencar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posicid
dels elements de cada unid coincideix exactament amb la posicié definitiva. Els elements provisionals de fixacié
que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de I'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense
afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de
|'estructura abans de posar-la en servei, s'indicara en els Planols i Plec Particular la forma en que s'ha fet i els
medis de comprovacié i mesura.

Condicions de manipulacid i emmagatzematge

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’"han d’emmagatzemar i manipular
sense produir deformacions permanents ni danys en la superficie. S’evitara tot contacte amb el terreny i
I"aigua.

Fases d’execucid

Preparacio de la zona de treball

Replanteig i marcat d’eixos

Col.locacio i fixacio provisional de la pega

Aplomat i nivellacio definitius

Execucid de les unions per soldadura. Es realitzara un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqiiéncia de soldadura. Els tipus de
soldadura son: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer
protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les
superficies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures,
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura
successius no han de produir osques.

Execucid de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecanica, d'un sol cop
els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforacié s'ha de realitzar a
diametre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificacio per coincidéencia, que s'han de fer
amb un diametre 1 mm menor. El diametre nominal minim sera de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla
de tall, i I'espiga del cargol ha de sortir de la rosca de |la femella després del roscat del pla de tall. La utilitzacié
de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat
de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unid s'han d'apretar inicialment al
80% del moment torsor final, comengant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona
pasada.

Recobriment superficial. Preparacid de les superficies. Les superficies que hagin d’estar en contacte amb el
formigd, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de comengar a pintar sense haver-ne eliminat les escories. Els
meétodes de recobriment de les estructures d’acer son: galvanitzacié i pintura. En el procés de galvanitzacio. Les
soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en I'element fabricat es disposaran forats de purga i les
superficies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimacié anticorrosiva amb dissolvent acid
o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de comencar, es comprovara que les superficies i
pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’'imprimacié antioxidant i anticorrosiu. Un
cop acabada la posada a I'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de proteccié, sempre en un to
diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del seu
muntatge, pero sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspeccio i
I'acceptacio de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb proteccié antioxid.
Tolerancies d’execucio (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargaria <= 30m: Tolerancia total £20mm. Nivell
superior del pla del pis + 5mm. Distancia entre pilars consecutius +15mm. Distancia entre bigues consecutives
+20mm. Desviacié en inclinacié dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no
intencionada del recolzament d’una biga eO<=5mm. En plaques base i pilars el i e2 <= 5mm.

Control i acceptacio

Control de qualitat de la fabricacio a taller (si s’escau), on s’incloura el control de la documentacio de taller
(CTE-DB SE-A 12.4).

Control de qualitat de muntatge, on s’incloura la documentacié de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).



Tolerancies de fabricacié (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Algada del perfil + 3 a 8mm en funcid
de l'algaria. Seccions amb caixd: Desviacions de + 3 a 5mm en funcid de les dimensions de les xapes.
Components estructurals: Planor: L/2000 é 3mm, Contrafletxa L/1000 6 6mm. Animes i enrigidors: Desviacions
per distorsié de I'anima o distorsions de I'ala.

Amidament i abonament

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i
elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions
d'unié, muntatge, assaigs, proteccid, ports necessaris, etc., per a la completa execucié d'acord amb el Projecte i
indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, aixi com la proteccid i pintura que siguin necessaries,
d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu calcul ha de ser el teoric. Per a poder utilitzar un altre
valor diferent del teoric, cal I'acceptacio expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pérdues de material
corresponents a retalls.

2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les carregues
gravitatories i suporten les sol-licitacions horitzontals garantint la resisténcia i I'estabilitat de I'edifici i dels seus
components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el periode de vida util. Ha
de dotar a I'edifici d’'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influéncies previsibles en
situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fabrica.

Normes d’aplicacio

Codi Tecnic de I’Edificacié. CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacid; CTE-
DB SE-F, Documents Basics Seguretat Estructural, Fabrica; CTE-DB SI. Annex F, Fabrica, Resistencia al foc dels
elements de totxo ceramic o silici-calcari i el bloc de formigd; CTE-DB HR, Proteccid enfront al Soroll.

Norma de Construccié Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.

Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural de
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. 0. 18/01/94.

Pliego General de Condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion, RL-
88. BOE. 3/08/88.

Pliego General de condiciones para la recepcion de bloques de hormigén en las obras de construccién, RB-90.
BOE. 165; 11/07/90.

2.1 Ceramica

Fabrica de mad ceramic pres amb morter de ciment i/o calg, sorra, aigua i de vegades additius, que
constitueixen murs resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb
revestiment(composts de mad no vist).

Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes.

Components
Maons, morter, elements d’enllag entre les fulles de murs doblats i formigé armat
Caracteristiques técniques minimes

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepcid dels maons ceramics a
les obres de construccid, RL-88. La resisténcia normalitzada a compressid de les peces no sera inferior a
5N/mm? segons CTE DB SE —F punt 4.1. La resisténcia caracteristica a la compressio de les fabriques mes usuals
es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins,
granulometria i contingut de matéria organica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aiglies
potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complira les exigencies de composicid,
caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccid per a la recepcié de ciments RC-03.
Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designacié
corresponent segons normes UNE, aixi com la garantia del fabricant que I'additiu, agregat en les proporcions i
condicions previstes, produeix la funcid principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters
portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons CTE DB SE-F punt 4.2, aixi com la quantitat d'aigua a afegir
per a obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressio del morter estara dintre dels
minims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Aixi mateix, la dosificacio seguira I'establert al CTE DB SE-F punt 4.2,
pel que fa referéncia a parts en volum dels seus components.

Elements d’enllag entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes continues de xapa desplegada
galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat.

Formigé armat. Complira les especificacions anomenades a la Instruccio EHE.
Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacid i d’assaigs en cada un dels capitols seglients:
ciment, aigua, calg, arids, morters i maons. Les restriccions d’Us dels components de les fabriques, amb la classe
d’exposicio definida en el D.T. vindra donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execucio
Condicions previes

Es replantejara en primer lloc la fabrica de mad a realitzar. Posteriorment per a I'alcat de la fabrica es
col-locaran a cada cantd de la planta una mira recta i aplomada, amb les referencies precises a les altures de les
filades, i es procedira a I'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que
s'elevaran amb I'altura d'una o diverses filades per a assegurar |'horitzontalitat d'aquestes. Els maons
s'humitejaran per aspersié o immersid abans de la seva col-locacié perque no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter. Les parts recentment executades es protegiran amb lamines de material plastic o similar, per a evitar
I'erosid de les juntes de morter; En temps sec i calords, es mantindra humida la fabrica recentment executada,
per a evitar el risc d'una rapida evaporacio de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisara
escrupolosament I'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada es produeix
una vegada iniciat el treball, es suspendra protegint el recentment construit; Fins que les fabriques no estiguin
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i
s'asseguraran les parts realitzades.

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fabrica estara en funcié de la seva exposicié a les condicions
fisiques i quimiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar
plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L'obra s’ha d’aixecar, si és
possible, per filades senceres. Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col-locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit
de morter. Els maons un cop col-locats no es poden moure. Per corregir la posicié s’ha de treure el madi el
morter i tornar-lo a col-locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix
constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb maquina. Durant la construccié dels murs, i mentre
aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si I'estructura ho permet, o bé
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haura d'omplir les juntes, junt
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el mad no quedés alguna junta totalment plena, s'afegira
el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construccio. Tot excés de morter haura de ser retirat,
netejant la zona a continuacié. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fabrica hagin d'aixecar-se
en epoques distintes. La que s'executi primer es deixara escalonada, si no fos possible es deixara formant
alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny
col-locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament
compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecara primer el tancament exterior i es preveura |'eliminacio de
I'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Aixi mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del
tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maé enllagaran amb els forjats
mitjangant cadenes de formigd armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat



entrara a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran
juntes de dilatacio per a evitar la fissuracio produida per la retraccié dels morters i per variacions
higrotermiques.

Fases d’execucio

Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de
col-locar a trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig mad. La paret ha d'estar travada en les
trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllag ha de ser més gran que 1/4 del
total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han
d'estar fets amb una sabata prou resistent i rigida per distribuir uniformement les carregues. Els sostres han
d'enllagar amb els murs mitjangcant cadenes de formigé armat.

Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a I'exterior. Les cantonades, els brancals i les
traves han d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulacid.

Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet
I'arc o la volta. Si I'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les
filades del doblat han d'estar desplagades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col-locades a
trencajunt. Si I'aparellament de I'arc és pla, els maons han d'estar col-locats de pla, tangencialment a la corba
de l'intradds. Si I'aparellament de I'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col-locats perpendicularment a
la corba de l'intradds. L'intradds ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha
de ser constant a l'intradds i a I'extradds. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maéd
que s'ha de col-locar. Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col-locar senceres. El
doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i
estenent alhora la capa intermédia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del
senzillat. No s'ha de descindrar sense I'autoritzacié de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i
uniforme

Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti
la volta. Quan la volta és de mad de pla els maons han d'estar col-locats de pla, tangencialment a la corba de
I'intradds. Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col-locats perpendicularment a la corba de
I'intradés. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les
directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata
de fondaria >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents
que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplagades de les del senzillat, de manera que les peces
quedin col-locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es
recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer
passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradds ha d'estar
rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra.
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer mad que s'ha de col-locar. Només es poden
tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de col-locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament
després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermédia de
morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense
I'autoritzacié de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.

Llindes. La llinda ha de quedar col-locada segons la posicié i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els
extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargaria de
I'encastament: >= 15 cm.

Llinda prefabricada de ceramica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del
fabricant. La col-locacid s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fabrica sense |'autoritzacio
expressa de la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitara fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-
se Unicament regates verticals o de pendent no inferior a 70 2, sempre que la seva profunditat no excedeixi de
1/ 6 de I'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecaniques. Les fabriques
ceramiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composicié uniforme en tota la seva altura.

Tolerancies d’execucid, segons el CTE DB SE- F taula 8.2.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols seglients:
Replanteig, proteccid de la fabrica, execucié de sobrellinda i reforgos, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F
punt 8.

Amidament i abonament

m? de fabrica de maé asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellacid i aplomat,
part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada
deduint buits superiors a 1 m2.

2.2 Bloc de Morter de ciment

Fabrica de blocs de formigd buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calg, sorra, aigua i de vegades
additius, que constitueixen murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes
sobre el nivell del terreny.

Tipus d’elements: parets d’obra de fabrica de blocs de morter de ciment, llindes, cércol,...

Components

Blocs de formigd, morter, formigd armat, barrera antihumitat.

Caracteristiques técniques minimes

Blocs de formigd. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve
definit pel seu index de massis (buit o massis), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4,
R5, R6, R8 O R10), ve definida per la resisténcia del bloc a compressio; d'altra banda, el grau (I o Il), vindra
donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes
i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar I'adherencia del possible revestiment. Els
blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloracid homogenia i una teixidura
uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials
emprats en la fabricacié dels blocs de formigd (ciments, aigua, additius, arids, formigd), compliran amb les
normes UNE sense perjudici de I'establert en la Instruccié EHE. Les caracteristiques d'aspecte, geométriques,
fisiques, mecaniques, térmiques, acustiques i de resisténcia al foc dels blocs de formigdé compliran I'especificat
en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes caracteristiques
fisiques i mecaniques exigides als blocs. La resisténcia a compressid dels blocs de formigd resistents amb funcio
estructural sera major o igual a 6 N/mm?.

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins,
granulometria i contingut de materia organica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigles
potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complira les exigéncies de composicid,
caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccié per a la recepcié de ciments RC-03.
Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designacid
corresponent segons normes UNE, aixi com la garantia del fabricant que |'additiu, agregat en les proporcions i
condicions previstes, produeix la funcié principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters
portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons CTE DB SE-F punt 4.2, aixi com la quantitat d'aigua a afegir
per a obtenir les resistencies dels morters tipus. La resisténcia a compressido del morter estara dintre dels
minims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Aixi mateix, la dosificacié seguira I'establert al CTE DB SE-F punt 4.2,
pel que fa referencia a parts en volum dels seus components.

Formigd armat. Complira les especificacions anomenades a la Instruccié EHE

Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podra ser a forga de imprimacid de oxiasfalt, etc.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols seglients:
Bloc de formigo, ciments, aigua, calg, arids i morters. Les restriccions d’Us dels components de les fabriques,
amb la classe d’exposicié definida en el D.T. vindra donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execucio

Condicions previes

Es replantejara la fabrica de bloc a realitzar. Per a I'algat de la fabrica es col-locaran en cada canté de la planta
una mira recta i aplomada, amb les referéncies precises a les altures de les filades, i es procedira a |'estesa dels
cordills entre les mires, de suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb |'altura d'una o diverses filades
per a assegurar I'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran Unicament la superficie del bloc en contacte amb el
morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construccié dels murs,



i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si I'estructura ho permet, o bé
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50
km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment
executades amb lamines de material plastic o altres mitjans, a fi d'evitar I'erosid de les juntes de morter. En cas
de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendra el treball sense haver revisat I'obra
executada les 48 hores previes i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de comengar la jornada
o durant aquesta, se suspendra el treball. En temps calords es mantindra humida la fabrica recentment
executada.

Fases d’execucio

Els blocs es col-locaran sobre una estesa de morter. S'aixecara per peces senceres, excepte en les juntes
singulars on poden col-locar-se peces de mig bloc, no menors; aquests es col-locaran a trencajunts i les filades
seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El morter haura d'omplir les juntes, junt horitzontal i
nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fabrica hagin d'aixecar-se en époques
distintes. La que s'executi primer es deixara escalonada, si no fos possible es deixara formant alternativament
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposara en I'ltima filada de la fabrica com enllag unilateral del forjat,
un cercol (encadenat) de formigd armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in
situ d'acord amb la llum a salvar.

Fabrica de bloc buit: Els enllagos dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjangant encadenat
vertical de formigé armat, que anira ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentacid. El formigé
s’abocara per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactara el
formigd, omplint tot el buit entre I'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals dels buits de passada o
finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a I'altura de la Ilinda. La formacid de llindes
sera amb blocs de fons cec col-locats sobre un sotapont previament preparat, deixant lliure la canal de les
peces per a la col-locacié de les armadures i I'abocament del formigo.

Fabrica de bloc massis: Els enllagos dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjangant
armadura horitzontal d'ancoratge en forma de forqueta, enllagant alternativament en cada filada disposades
perpendicularment a 'anterior I'un i I'altre mur.

Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegira morter. Els murs
haurien de mantenir-se nets durant la construccié. Tot excés de morter haura de ser retirat, netejant la zona a
continuacio. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de fabrica sense I'autoritzacié
expressa de la D.F.. El guarit del formigd de les llindes es realitzara per reg durant un minim de 7 dies.

Llinda d’obra de fabrica de blocs de morter de ciment. L'element col-locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat
amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres col-locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i
formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.

Cercol d’obra de fabrica de blocs de morter de ciment. L'element col-locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat
amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres col-locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i
formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols seglients:
Replanteig, execucio de les fabriques, sobrellindes i reforgos, proteccio de la fabrica, segons el CTE DB SE-F
punt 8

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T., amb deduccié de la superficie corresponent a
obertures, de 2,00 m? com a maxim, no es dedueixen; de 2,00 m? fins a 4,00 m? com a maxim, es dedueix el
50%; de més de 4,00 m?, es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren I'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m? en qué aquesta col-locacié es compta a part.
Inclouen I'execucio de tots els treballs necessaris per a resoldre |'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

2.3 Blocs de Morter d’argila alleugerida

Fabrica de bloc d’argila alleugerida (termoarcilla) pres amb morter de ciment només en junta horitzontal, i
junta vertical encadellada per a formar murs resistents i de trava. Tipus d’elements: parets i llindes

Components

Blocs d’argila alleugerida (termoarcilla), morter, formigé armat, barrera antihumitat

Caracteristiques técniques minimes

Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'espessor 19, 24 o 29 cm. La resisténcia mitja a compressio dels blocs
sera major de 100 kg/cm?2. Pel que fa a la resisténcia al foc, al ser material exclusivament ceramic estara
classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte amb la flama. La impermeabilitzacié dependra del
recobriment extern, mai de la propia fabrica.

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins,
granulometria i contingut de materia organica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigles
potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complira les exigéncies de composicid,
caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccié per a la recepcié de ciments RC-03.
Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designacid
corresponent segons normes UNE, aixi com la garantia del fabricant que I'additiu, agregat en les proporcions i
condicions previstes, produeix la funcidé principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters
portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons CTE DB SE-F punt 4.2, aixi com la quantitat d'aigua a afegir
per a obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resistencia a compressié del morter estara dintre dels
minims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Aixi mateix, la dosificacié seguira I'establert al CTE DB SE-F punt 4.2,
pel que fa referéncia a parts en volum dels seus components.

Formigo armat. Complira les especificacions anomenades a I'Instruccié EHE

Barrera antihumitat en arrencada de mur. Podra ser a base d’'imprimacio d’oxiasfalt, etc.

Control i acceptacio.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols seglients:
Blocs de termoargila, Ciments, Aigua, Arids i Morters. Les restriccions d’Us dels components de les fabriques,
amb la classe d’exposicié definida en el D.T. vindra donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execucio

Condicions previes

Es replantejara la fabrica de bloc a realitzar. Per a I'algat de la fabrica es col-locaran en cada canté de la planta
una mira recta i aplomada, amb les referéncies precises a les altures de les filades, i es procedira a I'estesa dels
cordills entre les mires, donades suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb I'altura d'una o diverses
filades per a assegurar |'horitzontalitat d'aquestes. Els blocs haurien d'humitejar-se abans de la seva col-locacid,
per a assegurar l'adheréncia amb el morter. Durant la construccié dels murs, i mentre aquests no hagin estat
estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si I'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons al
acabar cada jornada el treball. Els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts
realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb lamines de material
plastic o altres mitjans, a fi d'evitar I'erosid de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans
d'iniciar la jornada, no es reprendra el treball sense haver revisat I'obra executada les 48 hores prévies i es
demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de comengar la jornada o durant aquesta, es suspendra el
treball. En temps calords es mantindra humida la fabrica recentment executada.

Fases d’execucié

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col-locar.
No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. Les peces que han de reblir-se de formigd han de tenir
la humitat necessaria abans de I'abocada, per tal de no absorbir I'aigua del formigé. Si el bloc conté additiu
hidrofugant, ha d'estar sec. El formigd de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada
5 filades, com a maxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. La paret ha de ser estable,
resistent i ha d'estar aplomada. S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargaria maxima no més gran de 20
m, separades amb junts estructurals. La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els junts
singulars on poden col-locar-se peces de mig bloc. Els blocs s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de
ser horitzontals. Per a la realitzacid de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts cal que estiguin plens i enrasats. Les obertures han de portar una llinda resistent. El coronament
d'ampits s'ha de fer amb peces llinda, plenes de formigd i armades. Els brancals i les peces que formen els junts
de control han de ser senceres, plenes de formigd i armades, formant un pilar del terra al sostre. Si I'acord amb
d'altres parets és articulat, la unié s'ha de fer per mitja d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la
D.F.. El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforgos. Es disposara en



I'dltima filada de la fabrica com enllag unilateral del forjat, un cercol (encadenat) de formigd armat. Les
obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. Per a evitar
el pont termic en murs exteriors, es disposara el morter en dues bandes separades per un espai central lliure
de 2 o0 3 cm, quedant aixi una junta horitzontal discontinua. En el cas que el mur sigui de format petit, no
s'adoptara aquesta solucio per a no reduir la capacitat mecanica del mur. No es tallaran les peces, sind que
s'utilitzaran les degudes peces complementaries de coordinacié modular. Les juntes verticals no duran morter
al ser encadellades. La separacid entre juntes verticals de dues filades consecutives no sera inferior a 7 cm.
Quan el recobriment exterior sigui esquerdejat, es disposaran malles de fibra de vidre embegudes en aquest
per a evitar la possibilitat de fissuracié del mateix, amb la conseglient pérdua d'impermeabilitat del tancament.
La fabrica s'armara amb suports verticals i armadures en les seves juntes horitzontals en les zones de mur
propenses a la fissuracio (canvis de seccio, cantons, trobades i buits). Els enllagos dels murs en cantonada o en
encreuament es realitzaran mitjangant encadenat vertical de formigd armat, que anira ancorada a cada forjat i
en planta baixa a la fonamentacid. El formigd s’abocara per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix
temps que s'aixequen els murs. Es compactara el formigd, omplint tot el buit entre I'encofrat i els blocs. No es
considerara significativa la reduccié de resistencia del mur de bloc de argila alleugerida quan les regates
estiguin dins dels seglients limits, segons I'espessor del bloc d’argila alleugerida: bloc de 14 cm d'espessor:
regates de fins a 20 x100 mm (profunditat maxima x amplaria maxima); bloc de 19 cm d'espessor: regates de
fins a 30 x100 mm; bloc de 24 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; bloc de 29 cm d'espessor: regates
de fins a 30 x150 mm; les regates horitzontals o inclinades haurien de ser evitades. Si la fabrica duu
revestiment exterior de tipus esquerdejat, aquest s'executara transcorreguts 45 dies després d'acabar la
fabrica.

Tolerancies d'execucid. Distancia entre obertures: £ 20 mm; Planeitat: + 10 mm/2 m; Aplomat: £ 10 mm/3 m,
30 mm/total; Horitzontalitat de les filades: £ 2 mm/m; + 15 mm/total; Gruix dels junts horitzontals: + 2 mm.
Llinda d’obra de fabrica de blocs de morter d’argila expandida. L'element col-locat ha de quedar pla, anivellat i
aplomat amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres col-locades cara amunt, que posteriorment s'han
d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense
rebaves. Gruix dels junts: 1,2 cm. Llargaria de I'encastament: >= cantell de la llinda. Tolerancies d'execucio.
Nivell: £ 5 mm; horitzontalitat: + 2 mm/m; 15 mm/total: planeitat: + 10 mm/2 m; gruix dels junts: + 2 mm.
Control i acceptacio

2 comprovacions cada 250 m? de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacid i
d’assaigs en cada un dels capitols seglients: Replanteig. Execucié de les fabriques. Execucié de sobrellindes i
reforgos. Proteccié de la fabrica.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T., amb deduccié de la superficie corresponent a
obertures, de 2,00 m? com a maxim, no es dedueixen; de 2,00 m? fins a 4,00 m? com a maxim, es dedueix el
50%; de més de 4,00 m?, es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren I'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m? en qué aquesta col-locacié es compta a part.
Inclouen I'execucio de tots els treballs necessaris per a resoldre |'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

2.4 Mamposteria
Formacié de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col-locar en
sec i amb morter.

Components
Pedra i morter.

Execucio

Condicions prévies

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de
treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir I'obra que s'executa
de l'accio de les pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el

seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondaria de la paret, aquesta s'ha de travar com a minim amb un 30%
de les pedres, col-locant-les de través.

Fases d’execucio

Replanteig.

Col-locacio de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.

Neteja i preparacio del llit d’assentament.

Col-locacio de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada
en els cantons amb altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes
amb carreus travats en les dues direccions alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els
recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rigida per
distribuir uniformement les carregues. Els sostres han d'enllacar amb els murs mitjancant cadenes de formigd
armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents
en un vertex.

Repas dels junts, en el seu cas, i neteja del parament.

Els junts han d'estar plens de morter. Tolerancies d’execucid. Gruix de la paret: £ 20 mm. Aplomat: + 20
mm/planta.

Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de
ser poligonals. Els junts cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condicié.

Pedres col-locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superficies horitzontals, sense morter. S’admet la
col-locacié de falques de pedra a la part interior de la paret i la utilitzacié de fang.

Pedres col-locades amb morter. Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col-locar sobre un llit de morter.

Amidament i abonament

m? de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deduccié de la superficie corresponent a
obertures, de 2,00 m? com a maxim, no es dedueixen; de 2,00 m? fins a 4,00 m? com a maxim, es dedueix el
50%; de més de 4,00 m?, es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren |'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m? en qué aquesta col-locacié es compta a part.
Inclouen |'execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel qué fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA FACANES

1 TANCAMENTS

Element construit que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la fagana, donant les prestacions de
comfort, aillament i proteccié contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitacio de la demanda energetica, CTE
DB HS1 Proteccid enfront de la humitat.

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de I'edificacié. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitacio de la
demanda energetica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacio; CTE-DB HS1. Proteccié enfront
de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Proteccié enfront del soroll.

Norma Basica de la Edificacion, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acusticas de los edificios.

Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003.

Contaminacion acustica. RD. 1513/2005.

Normas sobre la utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacion. BOE. 13;
11/05/1984.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicidén del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién



UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacién al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacién al espectro.

1.1 Faganes industrialitzades

1.1.1 Murs cortina

Tancament d'edificis constituit per elements lleugers opacs o transparents fixats a una estructura auxiliar
ancorada a l'estructura de I'edifici, on la fusteria pot quedar vista o oculta.

Components

Bases de fixacid en els forjats, ancoratges, estructura auxiliar, sistema de fixacié del vidre, envidrament,
elements opacs de tancaments, junta preformada d’estanquitat i producte de segellat.

Caracteristiques técniques minimes

Bases de fixacio en els forjats. Estaran constituides per perfil d'acer amb un gruix minim de galvanitzacié per
immersié de 40 micres. Aixi mateix duran soldades un minim de dues patilles d'ancoratge i es disposaran
uniformement repartides. Aniran proveides dels elements necessaris per a I'acoblament amb I'ancoratge.
Ancoratges. Estara constituit per perfil d'acer amb un gruix minim de galvanitzacié per immersié de 40 micres.
Aixi mateix anira proveit dels elements necessaris per a l'acoblament amb la base de fixacid, de manera que
permeti el reglatge dels elements del mur cortina en les seves dues direccions laterals, i I'altra normal al
mateix. Absorbira els moviments de dilatacié de I'edifici.

Estructura auxiliar. Existeixen dos sistemes: muntants (verticals) i travessers (horitzontals), o Unicament
muntants (verticals). Els muntants i travessers no presentaran deformacions ni guerxaments, el seu aspecte
superficial estara exempt de ratllades, cops o abonyegadures i els seus talls seran homogenis. Anira proveit
dels elements necessaris per a I'acoblament amb els ancoratges, travessers o panells complets i amb els
muntants superior i inferior. Els muntants duran en els extrems els elements necessaris per a I'acoblament amb
els panells i vindran protegits superficialment contra agents corrosius. Els travessers i muntants podran ser
d’alumini, de gruix minim 2 mm; acer conformat, de gruix minim 0,80 mm; acer inoxidable, de gruix minim 1,50
mm; PVC, etc. La perfilaria sera amb o sense trencament de pont termic. Les bases de fixacio, I'ancoratge i
I'estructura auxiliar haurien de tenir la resisténcia suficient per a suportar el pes dels elements del mur cortina
planta per planta.

Sistema de fixacié del vidre. La fixacié del vidre a I'estructura portant es podra aconseguir mitjangant dues
tecniques diferents: fixacid mecanica amb peces metal-liques i trepants practicats al vidre, i I’'envidrament
estructural amb fixacié elastica amb adhesius, generalment silicones d'alt modul.

Envidrament. En cas que la fixacié a I'estructura portant sigui mecanica, el vidre haura de ser obligatoriament
temperat. En cas envidrament estructural, el vidre podra ser monolitic o amb cambra d'aire, recuit, temperat,
laminar, incolor, de color i amb capes selectives, ja siguin reflectants o sota emissives. En ampits sempre seran
vidres temperats. L’envidrament sempre dura un tractament de vores, com a minim cantell sorrenc.

Elements opacs de tancament. Al seu torn estaran constituits per una placa exterior i una altra interior (d'acer,
alumini, coure, fusta, vidre, zinc, etc...), amb un material aillant intermedi que sera higroscopic (llana de vidre,
poliestire expandit, etc...). Els elements opacs seran resistents a I'abrasio i als agents atmosférics.

Junta preformada d’estanquitat. Podra ser de policloroprope, de PVC, etc...

Producte de segellat. Podra ser de tipus Thiokol, silicones, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols: Perfils
d'alumini anodizat, Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro, Vidre, Escumes elastomeriques i Llana de
vidre.

Execucio

Condicions previes

En la vora del forjat inferior es marcaran els eixos de modulacié passant-los mitjangant ploms a les successives
plantes. Es comprovara que estan col-locades totes les bases de fixacid i existeix presa d'energia eléctrica cada
20 m., com a maxim en cada planta. El producte de segellat s'aplicara a una temperatura superior de 0 2C.
Fases d’execucid

Els ancoratges es fixaran a les bases de fixacié de manera que permetin el reglatge del muntant un cop
col-locat. Es col-locaran els muntants en fagana unint-los als ancoratges per la part superior, permetent la
regulacio en tres direccions, per tal d’assolir la modulacid, aplomat i anivellacid. A la part superior del muntant
s’hi col-locara un casquet que faci de suport amb el muntant superior. Entre els muntants hi haura una junta de
dilatacié de 2 mm/m, com a minim. Els travessers s’uniran als muntants mitjangant casquets o altres sistemes
de unid. Entre el muntant i el travesser hi haura, també, una junta de dilatacié de 2 mm/m. El tancament es
col-locara sobre el modul del mur cortina, fixant-lo amb ribets a pressié o algun altre sistema. La junta
d’estanquitat es col-locara a la trobada del mur cortina amb els elements del gros de I'obra; aixi com a la unié
amb els elements opacs, transparents i fusteries garantint 'estanquitat a 'aire i a I'aigua, i permetent els
moviments de dilatacié del mur cortina. Un cop completat el panell s’unira als muntants amb casquets a
pressid i angulars cargolats que permetin la dilatacid, coincidint amb els perfils horitzontals de panell. La
fusteria anira cargolada amb juntes d’expansié o altres sistemes flotants a I'estructura auxiliar del mur cortina,
sempre que sigui possible. En el cas d’envidrament estructural I'encolat dels vidres als bastidors metal-lics es
fara sempre al taller, mai a I'obra, per evitar la bruticia de I'obra i/o les condensacions.

Acabats. El producte de segellat s'aplicara en tot el perimetre de les juntes, comprovant abans d'estendre-la
que no hi hagin oxids, pols, grassa o humitat.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions, una per planta, corresponents d’identificacié o assaig en cada un dels
seglients capitols: Muntants i travessers, mur cortina, junta i segellat.

Verificacions

Prova de servei. Estanquitat de panys de facana a I'aigua de vessament. Resisténcia de muntant i travesser:
apareixen deformacions o degradacions. Resistencia de la cara interior dels elements opacs: s'esquerda o es
degrada el revestiment o s'ocasionen deterioracions en a l'estructura. Resisténcia de la cara exterior dels
elements opacs: existeixen deformacions, degradacions, esquerdes, deterioracions o defectes apreciables.

Amidament i abonament
m? de superficie de mur cortina executada (estructura, panells, envidrament), incloent o no I'estructura auxiliar
fins i tot peces especials d'ancoratge, segellat i posterior neteja.

1.1.2 Panells lleugers

Tancament opac d’edificis, sense funcié estructural, constituit per elements prefabricats lleugers ancorat a
I’estructura de I'edifici.

Components

Panell, sistema de subjeccid, juntes i segellant.

Caracteristiques tecniques minimes

Panell. El panell es subministrara amb el seu sistema de subjeccio a I'estructura de I'edifici que garantira, una
vegada col-locat el panell, la seva estabilitat aixi com la seva resisténcia a les sol-licitacions previstes. El panell
podra ser d'un material homogeni, (plastic, metal-lic, etc...), o bé compost de capa exterior de tipus plastic o
metal-lic (acer, alumini, acer inoxidable, fusta, material sintétic etc...), o capa intermedia de material aillant i
una lamina interior de material plastic, metal-lic, fusta, etc. Els cantells del panell presentaran la forma
adequada i se subministrara amb els elements accessoris necessaris perqué les juntes resultants de la unié
entre panells i d'aquests amb els elements de la fagana, una vegada segellades i acabades siguin estances a
|'aire i a I'aigua i no donin lloc a ponts termics. El material que constitueixi I'aillament téermic podra ser fibra de
vidre, escuma rigida de poliestiré extruida, escuma de poliureta, etc... En cas de panells d'acer aquest duran
algun tipus de tractament com prelacat, galvanitzacio, etc. En cas de panells d'alumini, el gruix minim del
anoditzat sera de 20 micres en exteriors i 25 micres en ambient mari. En cas d'anar lacats el gruix minim del
lacat sera de 80 micres.

Sistema de subjeccio. Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjeccid directe a I'estructura de
|'edifici, el sistema incloura elements auxiliars com corretges en Z o C, perfils intermedis d'acer, etc..., a través
dels quals es realitzara la fixacié. S'indicaran les tolerancies que permet el sistema de fixacio, I'aplomat entre
els elements de fixacio i la distancia entre plans horitzontals de fixacid. Els elements metal-lics que comprenen
el sistema de subjeccié quedaran protegits de la corrosid. El sistema de fixacié del panell a I'estructura
secundaria podra ser vist o ocult mitjangant clips, cargols autorroscants, etc.

Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjangant perfils, etc...

Segellant. Podra ser mitjangant productes pastosos o bé perfils preformats.

Control i acceptacio



Es realtizaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols: Perfils
d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de vidre.

Execucio

Condicions previes

Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els
elements de subjeccio del panell, als elements previstos ancorats a |'estructura de I'edifici.

Fases d’execucid

Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells d’'una mateixa
planta. S'amidara I'ample de la junta en tot el seu perimetre. Se subjectaran definitivament els panells als
elements que previament s’hauran ancorat a I'estructura de I'edifici.

Acabats. El producte de segellat s'aplicara en tot el perimetre de les juntes per garantir la seva estanquitat i
acabat exterior, comprovant abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses.

Control i acceptacio

Una comprovacié cada 100 m? de fagana i com a minim una per planta.

Les condicions de no acceptacid dels elements seran: quan I'alineacid entre els cantells dels panells presenti
variacions superiors a 2 mm, tolerancia de fabricacid; quan I'aplomat entre dos panells presenti variacions
superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la subjeccié sigui diferent a I'especificada per la D.F.; quan
hi hagi elements metal-lics sense proteccio a I'oxidacié; quan I'ample de la junta vertical sigui inferior a I'ample
minim; o quan I'ample de la junta horitzontal sigui inferior a I'ample minim.

Verificacié
Prova de servei. Estanquitat de panys de facana a I'aigua de vessament.

Amidament i abonament
m? de superficie de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a
I'estructura auxiliar o de I'edifici, i posterior neteja.

1.1.3 Panells pesats
Tancament d'edificis, sense funcié estructural, constituit per elements prefabricats pesats ancorats a
I'estructura de I'edifici.

Components

Panell, sistema de subjeccid, juntes i segellant.

Caracteristiques técniques minimes

Panell. El panell de formigd podra ser de tipus: massis, amb diferents acabats superficials; alleugerit amb blocs
alleugerants; compost, format per dues capes de formigd i una intermedia de material aillant; de blocs de
formigé o ceramics. El panell presentara les arestes definides i no tindra fissures ni “cocons” que puguin afectar
a les condicions de funcionalitat. Les juntes resultants de la unid entre panells i entre panells amb els elements
de la fagana, aniran segellades i acabades, per tal de ser estanques a l'aire i a I'aigua, i no crear ponts térmics.
El panell sera capag de resistir les sol-licitacions del desmoldejat, de I'aixecament pel transport, de I'hissat i del
muntatge en obra. El panell se subministrara amb el sistema de subjeccié a I'estructura de I'edifici, que
garantira 'estabilitat i resistencia del panell a les sol-licitacions previstes. S'indicaran els coeficients de dilatacié
termica i d’inflament, aixi com les tolerancies de fabricacié i resisténcia termica del panell.

Sistema de subjeccié. Garantira la fixacié del panell a I'estructura de I'edifici, aixi com la resisténcia a les
sol-licitacions de vent i variacions de temperatura. Quedaran protegits de la corrosio.

Juntes. Quan el panell constitueixi només la fulla exterior del tancament, podran adoptar-se cantells plans que
donin lloc a juntes horitzontals i verticals plens. Quan el panell constitueixi el tancament complet, s'adoptara
preferentment entre panells: en cantells horitzontals, formes que donin lloc a juntes amb ressalts i rebaixos
complementaris; en cantells verticals, formes que donin lloc a juntes amb cambra de descompressio.

Segellant. Podra ser de productes pastosos (morters elastics, morters de resines, etc...), o bé de perfils
preformats i gomes.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig del capitol: Perfils laminats i xapes.
Identificacio de: material, dimensions, gruix i caracteristiques. Comprovacié de proteccid i acabat dels perfils.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen
en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o

equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes
o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Condicions previes

Es replantejara i fixaran els elements de subjeccié del panell als elements préviament ancorats a I'estructura de
I’edifici. Posteriorment es replantejaran els eixos verticals de juntes, i planta a planta, els eixos horitzontals de
juntes

Fases d’execucid

S'elevara i situara el panell a la fagana. Se subjectara, s’alineara, anivellara i aplomara el panell una vegada
s’hagin presentat tots els panells d'una planta o aquells que hagin de quedar compresos entre elements fixos
de la fagana. S'amidara I'ample de la junta en tot el seu perimetre. Se subjectara definitivament el panell als
elements que previament s’hauran ancorat a I'estructura de I'edifici. Quan la solucid de junta vertical sigui amb
cambra de descompressid, s'impermeabilitzara el cantell superior del panell en una longitud no menor de 10
cm a cada costat de la junta, previa col-locacié dels panells superiors.

Acabats. El producte de segellat s'aplicara en tot el perimetre de les juntes per a garantir la seva estanquitat i
acabat exterior, comprovant abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses.

Control i acceptacio

Una comprovacié cada 100 m? de fagana i com a minim una per planta.

Les condicions de no acceptacid dels elements seran: quan I'alineacié entre els cantells dels panells presenti
variacions superiors a 2 mm, tolerancia de fabricacid; quan la subjeccid sigui diferent a I'especificada per la
D.F.; quan hi hagin elements metal-lics sense proteccié o a I'oxidacié; quan I'ample de la junta vertical sigui
inferior a 'ample minim; quan I'ample de la junta horitzontal sigui inferior a 'ample minim; quan la junta no
quedi totalment tancada pel segellador; quan hi hagi rebaves o despreniments; o quan s’hagi introduit
segellador a les juntes de les cambres de descompressié i/o s’hagi segellat la zona de comunicacié amb
I’exterior.

Verificacio
Estanquitat de panys de fagana a l'aigua de vessament.

Amidament i abonament
m? de superficie de tancament executat. Incloent panells, juntes, segellat, fins i tot peces especials d'ancoratge
i posterior neteja.

1.2 Faganes de fabrica

Tancament de mad d'argila cuita, bloc d’argila alleugerida o de formigd presos amb morter compost per
ciment i/o calg, sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix faganes compostes de diverses fulles, amb o
sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat).

Components

Revestiment exterior. Si I'aillant es col-loca en la part exterior de la fulla principal de mad podra ser d'adhesiu
cimentds millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plastic prim, etc... Si I'aillant
es col-loca en la part interior podra ser de morter amb additius hidrofugants, etc.

Fulla principal. Estara formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigd o morter.

Revestiment intermedi. Sera d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc...
Sera necessari sempre que la fulla exterior sigui de maé cara vista.

Cambra d’aire.

Aillament térmic. Podra ser de llana mineral, panells de poliureta, de poliestiré expandit, de poliestiré extruit,
etc...

Fulla interior. Podra ser de fulla de mad ceramic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils
d'acer galvanitzat, panell de guix laminat amb aillament termic inclos fixat amb morter, etc...

Revestiment interior.

Caracteristiques técniques minimes

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepcid dels maons ceramics a
les obres de construccié, RL-88. La resisténcia normalitzada a compressié de les peces no sera inferior a
5N/mm? segons CTE DB SE —F punt 4.1. La resisténcia caracteristica a la compressio de les fabriques més usuals
es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.



Blocs de formigd. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu index de
massis (buit o massis), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 6 R10), ve
definida per la resistencia del bloc a compressid; d'altra banda, el grau (I 6 1) el de. Els blocs per a revestir no
tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar
'adheréncia del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors
una coloraciéo homogeénia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament.
Els materials utilitzats en la fabricacid dels blocs de formigd: ciments, aigua, additius, arids i formigd, compliran
les normes UNE i la Instruccié EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes
caracteristiques fisiques i mecaniques exigides als blocs. La resisténcia a compressio dels blocs de formigd
resistents amb funcio estructural sera major o igual a 6 N/mm? .

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins,
granulometria i contingut de materia organica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigles
potables. El ciment utilitzat complira les exigencies de composicid i caracteristiques mecaniques, fisiques i
quimiques que estableix la Instruccid per a la recepcié de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al
morter, abans o durant el pastat, arribaran a I'obra amb la designacidé corresponent segons normes UNE, aixi
com la garantia del fabricant on especifiqui que I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funcié principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del
fabricant i la dosificacié segons CTE DB SE-F punt 4.2, aixi com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les
resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressié del morter estara dintre dels minims establerts al
CTE DB SE-F taula 4.4. Aixi mateix la dosificacio sera |'establera al CTE DB SE-F punt 4.2.

Cambra d’aire. Tindra un gruix minim de 3 ¢cm i contara amb separadors de la longitud i material adequats
(plastic, acer galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goterd. Podra ser ventilada o sense ventilar.
En cas de revestiment amb aplacat, la ventilacio es produira a través dels elements.

Revestiment interior. Sera de guarnit o arrebossat de guix i complira I'especificat en el plec de I'apartat
corresponent.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificacié i d’assaigs en cada un dels capitols segiients:
Bloc de formigd, Ciments, Aigua, Calg, Maons, Arids i Morters Les restriccions d’Us dels components de les
fabriques, amb classe d’exposicié definida a la D.T. vindra donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execucio

Condicions prévies

Les fabriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil-li entre 5 i 40 2C. Si se sobrepassen
aquests limits, 48 hores després, es revisara I'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran
amb plastics per evitar el rentat dels morters, I'erosié de les juntes i I'acumulacié d'aigua en l'interior del mur.
Es procurara col-locar com més aviat millor elements de proteccid, com ampits, cavallons, etc. Es mantindra
humida la fabrica recentment executada, per evitar I'evaporacio de I'aigua del morter massa rapid, fins que
arribi a la resistencia adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fabriques executades,
havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resisténcia i durabilitat establertes. Si la gelada es
produeix una vegada iniciat el treball se suspendra, protegint la construccié recent amb mantes d’aillant térmic
o plastics. Les fabriques han de ser estables durant la seva construccid, pel que s’aniran elevant juntament amb
elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es
travaran a elements suficientment solids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i
s'asseguraran les fabriques de mad realitzades.

Fulla principal: fabrica de mad o de bloc. S'exigira la limitacio de fletxa als elements estructurals fletxats com:
bigues de cantonada o rematades de forjat. Acabada I'estructura es comprovara que el suport (forjat, llosa,
riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat
el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenara amb una capa de morter. En cas d'utilitzar
llindes metal-liques, aquestes seran resistents a la corrosié o n’estaran adequadament protegides, abans de la
seva col-locacid. Les distancies maximes entre les juntes de dilatacio seran en funcié del material component,
segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.

Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col-locat els pre-cércols en els buits, la fulla principal no ha de tenir
desploms ni rugositats. Es comprovara que la fabrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superficies llises de
formigd, es crearan rugositats mitjangant picat o col-locant una malla de reforg.

Aillant térmic. En el cas de panells rigids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen
defectes considerables en la superficie del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter
de regularitzacié per facilitar la col-locacié i I'ajustament dels panells.

Fulla interior: fabrica de mad. Es tindra en consideracio la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), aixi com
la correcta col-locacié de I'aillant.

Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi
col-locaran les fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejara de restes de
morter amb un raspall de pues metal-liques i es taparan els desperfectes.

Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejara la fabrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb
un raspall de pues metal-liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de I'esquerdejat. En cas que
existeixin superficies llises de formigd (llindes) es creara rugositat mitjancant picat o col-locant una malla de
refor¢ amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran préviament amb peces
ceramiques o de ciment.

Fases d’execucio

Fulla principal: fabrica de maé o de bloc.

Replanteig. Es replantejara la situacid de la fagana comprovant les desviacions entre forjats per verificar
I'execucid dels revestiments previstos. Sera necessaria la verificacié del replanteig per la D.F. Es col-locaran
mires rectes i aplomades a la cara interior de la fagana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de
moviment i en trams cecs a distancies no majors que 4 m. Es marcara un nivell general de planta en els pilars
amb un nivell d'aigua. Es realitzara el replanteig horitzontal de la fabrica assenyalant en el forjat la situacié dels
buits, de les juntes de dilatacié i d'altres punts d'inici de la fabrica segons el planol de replanteig de la D.T., de
manera que no es precisi col-locar peces menors a mig mad. La junta estructural es disposara de manera que
coincideixi amb una de les juntes de dilatacid de la fabrica. Es disposaran els pre-cércols en obra. El replanteig
vertical es realitzara de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de I'ampit i de la llinda.
S'ajustara el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en
projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensié nominal d'altura del bloc. En
aquest cas es calculara el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre
sencer de blocs entre referencies de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebra sobre capa de
morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superficie de base de la fabrica. Les filades s'executaran anivellades,
guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovara que la filada que s'esta executant no
es desploma sobre I'anterior. Les fabriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb
altres fabriques, es faran mitjancgant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.

Col-locacié de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col-locacié perque, no absorveixin
I'aigua del morter, excepte els maons de baixa succio (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les
indicacions del fabricant. Els maons es col-locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter
perque, penetri en els buits del mad i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en
cada filada. En el cas de les fabriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fabrica s’aniran
netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Aixi mateix, es
comprovara mitjangant I'Us de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a
plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada
segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col-locacié d’armadures de reforg, se situaran al morter
cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de
diametre.

Col-locacié de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col-locacié. Les juntes de
morter de base seran com a minim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i
es col-locaran sense morter a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent
topall amb I'encadellat i colpejant amb una maga de goma perquée, el morter penetri a les perforacions. Es
recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovara que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les
juntes estigui comprés entre 1 i 1,5 cm. La separacidé entre les juntes verticals de dues filades consecutives
haura de ser 27 cm. Per ajustar la modulacié vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre
I’1i1'1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a I'obra amb la talladora de
taula.

Col-locacio de blocs de formigo. Degut a la conicitat dels alveols dels blocs buits la cara amb més superficie de
formigd es col-locara a la part superior per oferir major superficie de suport al morter de la junta. Els blocs es
col-locaran secs, humitejant Unicament la superficie del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho
recomana. Per la formacié de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendra per tota la cara
superior; en els blocs buits, el morter es col-locara sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el
pont térmic i la transmissid d’aigua a través de la junta, llavors es col-locara morter sobre les parets, quedant
ambdues bandes separades. Per la formacié de la junta vertical, s’aplicara morter sobre els sortints de la cara
del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col-locat a la filada. Les juntes tindran
morter suficient per tal d’assegurar la unié entre el bloc i el morter. Els blocs es col-locaran al seu lloc mentre el



morter encara estigui tou i plastic. Es traura el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l'interior dels
blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a
minim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzara el tall amb la maquina adequada. Mentre s’executi la
fabrica, es conservaran els plom i nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i
amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermedies es col-locaran amb les juntes verticals alternades. Si
es realitza el rejuntat de les juntes, préeviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones
que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plastic. El
rejuntat no es fara immediatament després de la col-locacid, sind al cap d’una estona, quan el morter s’hagi
endurit, pero abans d’acabar I'enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i
després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminara el
morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a minim, i que no superi el 15% del gruix, es mullara amb
aigua i es repassara amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar I'entrada
d’aigua a la fabrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la
col-locacié de la fabrica, per evitar fissuracions per retraccié del morter de les juntes. En el cas de les fabriques
armades horitzontalment, les armadures es col-locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de
fissuracio a la fabrica s’han de complir les seglients condicions minimes: I'area de I'armadura no sera menor al
0,03% de I'area bruta de la seccié de la fabrica, la separacié vertical sera de 60cm com a maxim, el gruix minim
de recobriment del morter des de I'armadura fins la cara de la fabrica sera de 15mm, i el gruix minim que
envolti I'armadura sera de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col-locaran
embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissié d’esforgos de
I'acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud minima de 25cm, i de 20cm per
les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitara que a I’encavalcament les armadures es muntin unes sobre
les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, I'armadura principal es fixara amb prou antelacié per executar la
fabrica sense destorbar I'execucid. Els buits de fabrica on s’inclogui I'armadura s’ompliran amb morter o
formigd a I'aixecar la fabrica.

Llindes. S'adoptara la soluciéd de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils
metal-lics, suport de peces ceramiques/formigé i formigd armat, etc...). Es consultara a la D.F. el corresponent
suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc...

Trobades de la facana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposara una
junta de desolidaritzacié entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta
s’omplira després de la retracciéd de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui
compatible amb la deformacié prevista del forjat, i es protegira de la filtracié amb un goterd. Quan el parament
exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superara 1/3 del gruix de la fulla. Quan el
forjat sobresurti del pla exterior de la fagana tindra el pendent, del 10% com a minim, cap a I'exterior per
evacuar I'aigua i es disposara un gotero a la vora del forjat.

Trobades de la facana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposara una
armadura o qualsevol altra solucié que produeixi el mateix efecte, quan es col-loquin peces de menor gruix que
la full principal per la part exterior dels pilars.

Juntes de dilatacid. Es col-locara un segellant sobre un replé introduit a la junta. Els materials de replée i
segellant tindran suficient elasticitat i adheréncia per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i
resistents als agents atmosférics. La profunditat del segellant sera 21cm i la relacié entre el gruix i I'amplada
estara compresa entre 0,5 i 2cm. En faganes esquerdejades i el segellant quedara enrasat amb el parament de
la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metal-liques les juntes de dilatacié es disposaran de
manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a minim, 5¢cm.
Cada xapa es fixara mecanicament a aquesta franja que es segellara el seu extrem corresponent. Segons CTE
DB HS1, punt 2.3.3.1.

Arrencada de la fabrica des de fonamentacid. Arrencada de la fabrica des de la fonamentacié. Es disposara una
barrera impermeable a una distancia 215cm per sobre del nivell del sol exterior que cobreixi el gruix de la
fagana. Quan la fagana estigui constituida per un material pords o tingui un revestiment pords, es disposara un
socol el material del qual tingui un coeficient de succié

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposara un sistema de recollida i
evacuacio de l'aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com
a sistema de recollida d’aigua s’utilitzara un element continu i impermeable (lamina, perfil especial, etc...)
continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a I'exterior, de manera que la vora superior estigui situada a
10cm del fons com a minim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuacié. Quan es disposi una
lamina, aquesta s’introduira a la fulla interior en tot el seu gruix. Per I'evacuacio es col-locara el sistema indicat
a la D.T., que estara separat 1,5m com a maxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la
construccio del pany de paret complert, es deixara de col-locar un de cada quatre maons de la primera filada.

Trobada de la fagana amb la fusteria. La junta entre el cércol i el mur es segellara amb un cordé que
s’introduira al rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti
algun retranqueig al parament exterior de la fagana, es rematara I'ampit amb un minvell, per poder evacuar
cap a I'exterior I'aigua de pluja i es disposara un goterd a la llinda per evitar que I'aigua de pluja discorri per la
part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El
minvell tindra el pendent cap a I'exterior, del 10% com a minim, sera impermeable o es disposara sobre una
barrera impermeable fixada al cercol o al mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdds costats del
minvell. El minvell tindra goterd a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de fagana 2cm com
a minim i I'entrega lateral amb el brancal sera de 2cm com a minim. La junta de les peces amb goterd tindra la
forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la fagana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui
igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la facana, es disposara un
pre-cércol i una barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cércol, o perllongar-la 10cm
cap a l'interior del mur.

Ampits | rematades superiors de les faganes. Els ampits es remataran amb la solucié indicada en projecte per
evacuar 'aigua de pluja. En el cas de col-locacié de cavallons, aquests tindran una inclinacié minima del 10%,
disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre I'aigua, separats com a minim 2cm
dels paraments de I'ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un
pendent minim del 10% cap a I'exterior. Es disposaran juntes de dilatacié cada dues peces, quan siguin de
pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceramiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de
manera que siguin impermeables amb el segellat adequat.

Ancoratges a la fagana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la
facana, la junta entre I'ancoratge i la fagana es realitzara de manera que n’impedeixi I'entrada d’aigua a través
seu, mitjangant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peca metal-lica, etc...

Rafecs i cornises. Els rafecs i les cornises seran continus, tindran un pendent minim del 10% cap a I'exterior per
evacuar l'aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de fagana compliran les seglients condicions: seran
impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament
vertical disposaran d’elements de proteccid prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a
minim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtracié d’aigua a la trobada i al remat,
també haura de tenir un goterd a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la fagana la junta
de les peces amb el goteré tindran la mateixa forma.

Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix minim d’lcm. Sobre la superficie fresca es
passara el remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana.

Aillant térmic. La col-locacié dels panells variara segons el sistema de fixacié amb la fulla principal. En cas de
fixacid mecanica el nombre de fixacions dependra de la rigidesa dels panells, sera el recomanat pel fabricant,
augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separacié maxima entre fixacions sera de 50cm, tant en
horitzontal com en vertical. En cas de fixacié per adhesid es col-locaran els panells de baix cap dalt. Si
I'adheréncia dels panells a la fulla principal es realitza mitjangcant un adhesiu interposat no es sobrepassara el
temps d’utilitzacié de I'adhesiu; si I'adheréncia es realitza mitjangant el revestiment intermedi, els panells es
col-locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de
quedar estables en posicid vertical i continus evitant els ponts termics. No s’interrompra la fulla d’aillament a la
junta de dilatacid de la fagana.

Fulla interior, fabrica de mad. Es replantejara la situacié de la fagana assenyalant als forjats I'alineacié interior
de la fabrica. Es col-locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la fagana a totes les cantonades, buits,
retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distancies de 4m com a maxim. Es fara coincidir la junta de
dilatacié de la fabrica amb la junta de dilatacié de la fulla principal. Es replantejara la fabrica assenyalant al
forjat la situacié dels buits segons el planol de replanteig de la D.T. Es preparara el suport mullant la zona
d’arrencada de la fabrica, i els maons s’humitejaran abans de col-locar-los a I'obra. Per la col-locacié dels maons
es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades
per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixara una distancia a la part superior de la fulla
de 2cm de gruix que s’omplira amb guix passats uns dies. Les regates per instal-lacions es realitzaran amb maca
i cisell o amb maquina regatadora, pero trencant només un cand en els maons. Les juntes de dilatacié es
netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col-locara el material de reple en
I'interior de les juntes i se segellaran.

Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejara la cara
interior de la canal al terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixacié dels
perfils s’enganxara una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, aixi com al perimetre de I'extradosat
autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es
respectara la distancia entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col-locaran comencant pel



perimetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unié, excepte els de
'arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La distancia entre eixos sera
I'especificada al projecte, submdiltiple de la dimensio de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulacio es
mantindra a la part superior dels buits. Els cercols exteriors no s’ancoraran mai a I'estructura portant de
I'extradosat. Per la disposicid i fixacio dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i
cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal-lacions es passaran per les perforacions dels
perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es comprovara que el perfil no quedi afeblit.
Les plaques es col-locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensid
que l'altura lliure es col-locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es
cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col-locaran segons les instruccions del fabricant. A les
cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de I'altre, col-locant-les a testa amb les primeres. Als racons,
una vegada s’hagi aplacat un costat, es col-locaran els perfils de I'altre costat tancant I'angle, després s’aniran
cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicara pasta als caps dels cargols
i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espatula. Es deixara assecar i s’aplicara una capa de
pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicara la segona capa i s’escatara la superficie tractada. Les arestes de les
cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques.

Revestiment exterior. S’humitejara la superficie a esquerdejar. S’aplicara el morter amb la paleta de Iliscar neta
fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatacié, de manera que hi
hagi prou distancia entre les juntes contiglies per tal d’evitar I'esquerdament. Abans de que s’endureixi es
polira, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La
superficie esquerdejada es mantindra humida fins que es prengui el morter. Se suspendra I'execucié en temps
de gelades o en temps extremadament sec i calords. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats,
s’adoptara la solucié de la D.T. . Es disposara un ajunta de desolidaritzacié entre la fulla principal i cada forjat
per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplira després de la retraccio de la fulla
principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformacié prevista del forjat i protegint-se de la
filtracid amb un goterd. | reforg del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que
sobrepassin I'element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fabrica. Quan la fulla
principal estigui interrompuda pels pilars, es reforgara el revestiment amb armadures disposades al llarg del
pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdds costats.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificacid i assaig a cada un dels seglients capitols:
Replanteig, Execucio, Revestiment intermedi, Aillament termic i revestiment exterior.

Verificacié

Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot |’edifici.
En general tota la fabrica de mad buit haura d’anar protegida per I'exterior (esquerdejat, aplacat, etc...).
estanquitat de la facana a 'aigua de vessament.

Amidament i abonament

m? de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellacid, aplomat, part proporcional de
lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execucidé de trobades i
elements especials, deduint buits superiors a 1m2.

2 OBERTURES
Part semitransparent de I’envolvent termica d’un edifici, practicables o no, que ddéna prestacions de
lluminositat, confort, ventilacid i connexid.

Normes d’aplicacio

Codi Tecnic de I’Edificacié. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energética; en relacid a al transmitancia térmica
(U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a I'aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relacié a la trobada de les faganes
amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilitzacié. CTE-DB SE-AE, Document Basic Seguretat Estructural-Accions
a I’Edificacio. CTE- DB HR, Proteccid enfront del soroll.

Decret d’Ecoeficiéncia, demanda energética. D. 21/2006.

Norma bésica de la edificacién sobre condiciones acusticas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE.

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes
abatibles. Definiciones, clasificacidén y caracteristicas. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos
de montaje, col.locacié amb llisté de vidre o amb perfils conformats de neopré.

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

2.1 Fusteries exteriors

2.1.1 Fusteries de fusta

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes,
col-locades directament sobre I'obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprén I'envidrament.

Components

El bastiment de base podra ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a
I'obra mitjangant ancoratges galvanitzats o esquadries de fusta de pes especific > 450 kg/m? i humitat < 15%.
S’hi col-locaran ribets de fusta quan disposin d’envidrament, la proteccid exterior sera pintura, lacat o vernis.
També es tindran en consideracid els accessoris i les ferramentes, a I'igual que els junts perimetrals.
Caracteristiques técniques minimes

Compliment de les exigencies en relacié a la demanda energética, condicions acustiques, estanquitat,
permeabilitat de I'aire i resisténcia al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificara si la fusteria és amb
trencament de pont térmic. | aniran protegides exteriorment amb pintures o vernissos.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigencia de la certificaciéo de conformitat dels perfils i esquadries amb els
requeriments reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments,
fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb macles rigides formant angles
rectes. Els canals de recollida d’aigua de condensacié dels escopidors tindran les dimensions adequades, hi
haura n minim de 3 orificis per cada m de desguas.

Execucio

Condicions previes

L’'emmagatzematge sera en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en
contacte amb el terreny. Es protegiran contra els agents biotics i abiotics. Segons CTE DB SE-M punt 3.2.

Fases d’execucié

Replanteig.

Col-locacié, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al
qual estigui subjecte.

Subjeccio definitiva a la paret o bastiment de base. Amb I'ajut d’elements que garanteixin la proteccié contra
I'impacte, i d’altres que mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat.

Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials.

Eliminacio dels rigiditzadors. | tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats.

Col-locacié dels mecanismes.

Neteja de tots els elements.

Tolerancies d'execucio. Replanteig: + 10 mm; Nivell previst: + 5 mm; Horitzontalitat: + 1 mm/m; Aplomat: + 2
mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: £ 2 mm.

Control i acceptacio

Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuacid, senyalitzacid, alcades lliures i
superficies de vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions
dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment. El bastiment ha
d'estar travat a I'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a maxim, i a menys de 30 cm dels
extrems. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquicia entre la
fullai el bastiment sera <0,2 cm.

D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els requeriments energétics segons el CTE DB HE i acustics
vigents segons NBE-CA-88.



Verificacio
Es conservara la proteccio de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col-loqui I'envidrament.

Amidament i abonament

m?de llum d’obra d’element col-locat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col-locacig,
elements de connexid, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haura d’especificar si
s’inclouen els bastiments de base, les pintures i els vernissos.

ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a |'obra segons especificacions de la D.F.

2.1.2 Fusteries metal-liques

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes,
col-locades directament sobre I'obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprén envidrament.
Components

El bastiment de base podra ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a
I’obra mitjangant ancoratges galvanitzats.

Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable.

Els perfils i xapes seran d’alumini amb proteccié anodica o proteccid de lacat.

Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.

També hi haura els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...

Caracteristiques técniques

Compliment de les exigencies en relacié a la demanda energética, condicions acustiques, estanquitat,
permeabilitat de I'aire i resisténcia al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificara si la fusteria és amb
trencament de pont térmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb
imprimacio anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una proteccidé anodica de gruix variable en
funcid de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils sera com a minim de 1,5mm.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils amb els requeriments
reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense
deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensacié dels escopidors
tindran dimensions adequades, hi haura un minim de 3 orificis per cada m de desguas. Les unions entre perfils
es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressid.

Execucio

Condicions previes

L’'emmagatzematge es fara en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurara que
no entri en contacte directe amb el ciment o la calg, per mitja del bastiment de base. Es procurara la formacié
de ponts galvanics per a la unié de diversos materials metal-lics.

Fases d’execucid

Replanteig.

Col-locacid, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al
qual estigui subjecte.

Subjeccio definitiva a la paret o bastiment de base. Amb I'ajut d’elements que garanteixin la proteccid contra
I'impacte, i d’altres que mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat.

Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.

Eliminacio dels rigiditzadors. | tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.

Col-locacié dels mecanismes.

Neteja de tots els elements.

Tolerancies d'execucio. Replanteig: + 10 mm; Nivell previst: + 5 mm; Horitzontalitat: + 1 mm/m; Aplomat: + 2
mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: + 2 mm; Franquicia entre la fulla i el bastiment:
0,2<0,4cm

Control i acceptacio

Segons el CTE DB Sl i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuacio, senyalitzacio, algades lliures i
superficies de vidre. S’ha de prevenir la corrosié del acer evitant el contacte directe amb I'alumini de les
fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat,
sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el
bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a I'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha

d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca metrica (d’acer inoxidable o
cadmiats), separats 60 cm com a maxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els requeriments energetics segons el CTE DB HE i acustics
vigents segons NBE-CA-88

Verificacio

Es conservara la proteccié de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col-loqui I'envidrament.
Per comprovar |'estanquitat es sotmetra la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la
fagana.

Amidament i abonament

m? de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col-locacio,
elements de connexio, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o
pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments.

ut els elements singulars, acabats i posats a I'obra segons especificacions de la D.F.

2.1.3 Fusteries de PVC
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables de PVC, amb tots els seus mecanismes i col-locades sobre
bastiment de base.

Components

El bastiment de base podra ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta.

Els perfils de PVC obtinguts per extrusio, de gruix = 18mm i pes especific 1,40 gr/cm3. Es disposaran ribets quan
disposin d’envidrament.

També hi haura els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...

Caracteristiques técniques

Compliment de les exigencies en relacié a la demanda energética, condicions acustiques, estanquitat,
permeabilitat de 'aire i resistéencia al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificara si la fusteria és amb
trencament de pont térmic.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils amb els requeriments
reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Els canals de recollida d’aigua de condensacié dels
escopidors tindran dimensions adequades, hi haura un minim de 3 orificis per cada m de desguas. Els perfils i
xapes seran de color uniforme i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran amb soldadura
termica.

Execucid

Condicions previes

L’emmagatzematge es fara en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.

Fases d’execucio

Replanteig.

Col-locacid, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al
qual estigui subjecte.

Subjeccio definitiva a la paret o bastiment de base. Amb I'ajut d’elements que garanteixin la proteccié contra
I'impacte i d’altres que mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat.

Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.

Eliminacio dels rigiditzadors, i tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.

Col-locacié dels mecanismes.

Neteja de tots els elements.

Tolerancies d'execucio. Replanteig: + 10 mm; Nivell previst: + 5 mm; Horitzontalitat: + 1 mm/m; Aplomat: + 2
mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: + 2 mm; Franquicia entre la fulla i el bastiment: 0,2 cm,
<0,4cm.

Control i acceptacio

Segons el CTE DB Sl i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuacio, senyalitzacio, algades lliures i
superficies de vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions
dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment. El bastiment ha
d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca metrica, d’acer inoxidable, separats
60 cm com a maxim, i a menys de 30 cm dels extrems.



D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els requeriments energetics CTE DB HE i acustics vigents
segons NBE-CA-88.

Verificacié

Es conservara la proteccié de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col-loqui I'envidrament.
Per comprovar I'estanquitat , es sotmetra la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb la resta de la
fagana.

Amidament i abonament

m? de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col-locacig,
elements de connexid, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base ni tampoc els
envidraments.

ut dels elements singulars completament acabats i posats a I'obra segons especificacions de la D.F.

2.1.4 Fusteries de vidre

Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a 'acid, amb o sense fulles batent
i col-locades amb fixacions metal-liques.

Components

El bastiment de base podra ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta.

Les fulles de vidre seran transparents, traslluides o reflectants amb caracteristiques mecaniques de major
resisténcia a 'empenta de xoc mecanic i téermic. En cas de ruptura es fragmentara en petites particules no
tallants

Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haura les ferramentes, els junts perimetrals, etc...
Caracteristiques técniques

S’especificara si el tancament practicable és amb trencament de pont termic. Els perfils i xapes seran de color
uniforme, i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran amb escaires interiors unides als
perfils amb cargols o reblons a pressié. Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils amb els requeriments
reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE.

Execucio

Condicions previes

L’'emmagatzematge es fara en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.

Fases d’execucid

Replanteig.

Subministrament i col-locacio de les fixacions mecaniques dels vidres fixos.

Segellat dels vidres fixos.

Subministrament i col-locacid de les fulles batent sobre els mecanismes préviament col-locats.

Neteja del conjunt.

Tolerancies d'execucio. Aplomat, franquicia porta obertura; Alineacié dels punts de gir i pomel-les: + 2 mm;
Franquicia de les portes amb la instal-lacié: superior 3 mm, inferior 7 mm i lateral 2 mm.

Control i acceptacio

Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuacid, senyalitzacié, algcades lliures i
superficies de vidre Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre les llunes i entre lluna i
paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitja de peces i ferramentes metal-liques. No ha d'existir
contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigd. Entre les peces metal-liques i les
llunes hi ha d'haver una placa de material elastic. Les peces metal-liques han de quedar fixades per mitja de
cargols.

D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els requeriments energetics CTE DB HE i acustics vigents
segons NBE-CA-88.

Amidament i abonament
m? de llum de superficie amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col-locacié. La
partida inclou, també, la col-locacid de les fixacions mecaniques de les targes fixes.

2.2 Envidrament

2.2.1 Vidres plans

Vidre estirat a maquina, de cares planes i paral-leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part
de les obertures dels edificis.

Els vidres en funcié del seu Us i composicié es classifiquen en:

Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre.

Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per lamina butiral, tractades superficialment o
no, suspés amb perfil conformat de neopre a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de
ruptura.

Vidre Aillant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint aillament o
control térmic, acustic o solar per mitja del tractament dels vidres.

Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre impres sotmes a un tractament térmic de trempat
amb més resisténcia als esforgos d’origen mecanic i térmic.

Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé
amb vidres revestits amb capes d’oxids metal-lics.

Components

Vidre. En funcié del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a
1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En
funcié dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament
paral-leles. Vidre de baixa emissio: incolor, tractat superficialment per una cara amb oxids metal-lics i metalls
nobles i aconseguint reduir les perdues de calor per radiacid. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb
oxids metal-lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa
mitjangant addicié d'oxids metal-lics estables. Vidre de proteccid solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb
una de les seves cares tractada mitjangant diposit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexié de llum
visible i infraroja solar. Vidre impres: transltcid, obtingut per bugada continua i posterior laminacié de la massa
de vidre en fusid.

Sistema de fixacié. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L'envidrament anira suportat pels
bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a I'estructura
mitjanc¢ant fixacions mecaniques o elastiques.

Caracteristiques técniques minimes

Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposiciéd de lamines de matéria plastica
quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles sera com a minim:
dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala.
Vidres aillants térmics i acustics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire
deshidratat. La separacid entre llunes esta definida per un perfil separador, generalment metal-lic, en el seu
interior s’introdueix el producte dessecant i I'estanquitat esta assegurada mitjancant un doble segellat
perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aillament acustic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant
vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Son vidres que fan treballar la transparencia, modificant-la
segons el grau de proteccié contra la radiacid solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb
tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superficies
del vidre. Poden anomenar els segients tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants,
obtinguda mitjangant una capa metallica dipositada per pirolisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjangant
I"addicié d’oxids metal-lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions
infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmés a un tractament térmic de trempat, que li confereix
un augment de resisténcia a esforcos d'origen mecanic i termic, pel que és obligada la seva col-locacié en
claraboies, i en qualsevol element translicid de coberta. Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a
un tractament térmic de temprat, augmentant la seva resisténcia als esfor¢os d’origen mecanic i térmic, o
poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els
seglients nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat fisica (impactes fortuits, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-
agressio i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de municié d’arma).
Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres
laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’oxids metal-lics.

Sistema de fixacio. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjancant emmassillat total, bandes
preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjangant perfil continu o tascé
de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre —
10 2Ci +80 2C, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituit el bastidor.
Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols: Vidre i
Escumes elastomeriques.



Execucio

Condicions previes

La fusteria haura de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els
ferratges muntats. S’ha de col-locar de manera que no quedi sotmes als esforgos produits per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplagament. No ha d'estar en
contacte amb d'altres vidres, ni amb formigd o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles
entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superficie reflectora ha d'anar
col-locada a l'exterior. Si sén exteriors, s'han de col-locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se
suspendran els treballs quan la seva col-locacié s'efectui des de I'exterior, la velocitat del vent sigui superior a
50 km / h i la temperatura sigui inferior a 02C. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més
prima es col-locara a I'exterior i la més gruixuda a l'interior.

Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessaries per a la seva posada a l'obra i no
s’admet cap manufactura posterior. Les peces metal-liques de fixacié han de portar una lamina de neopreé entre
el vidre i el metall.

Fases d’execucio

Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col-locant I'envidrament amb les folgances perimetrals i
laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perqué I’'envidrament no
pateixi en cap punt esforcos deguts a les seves propies dilatacions o contraccions. El vidre es fixara al galze
mitjan¢ant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metal-lics
clavats o cargolats al cercol; bastidors metal-lics, ribets de fusta cargolats al cercol o metal-lics cargolats o
mitjancant clips; bastidors de PVC, ribets mitjangant clips, metal:lics o de PVC; bastidors de formigd, ribets
cargolats a tacs de fusta previament rebuts en el cércol o amb la interposicié d'un cércol auxiliar de fusta o
metal-lic que permeti la reposicié o substitucié eventual de la fulla de vidre.

Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjangant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o
separadors).

Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotacié vertical, un sol tascé de suport situat al costat més proper al
pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascé de suport en I'eix de gir per a bastidor pivotant. En els
altres casos sempre de dos en dos se situen a una distancia dels cantons del volum igual a L/1.

Tascons laterals. Com a minim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i
a una distancia de 1/10 de la seva longitud i proxims als tascons de suport i perimetrals, pero mai coincidint
amb ells.

Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellara la uni6 amb massilles
elastiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elastics.

Tolerancies d’execucio. Algaria del galze i franquicia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix < 10mm, i
algaries de galzes de 10 a 25mm (tolerancies de + 1.0 a + 2,5mm), i franquicies perimetrals de 2 a 6mm,
(toleracies de = 0.5 a + 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix = 10mm, i al¢aries de galzes de 16 a 25mm
(tolerancies de + 1,5 a + 2,5mm), franquicies perimetrals de 5 a 6mm (toleracies de + 0.5 a = 1,0mm); Vidres
amb cambra d’aire de gruix < 20mm, i algaries de galzes de 18 a 25mm (tolerancies de * 1,5 a + 2,5mm), les
franquicies perimetrals de 3 a 5mm (tolerancies + 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire 220mm de gruix, i
algaries de galzes de 20 a 25mm (tolerancies de * 2,0 a * 2,5mm), i franquicies perimetrals de 4 a 5mm
(tolerancies + 0,5mm.); En el cas de la col-locacié amb perfils conformats de neopre, la franquicia pot reduir-se
fins a 2mm. Amplaria del galze i franquicia lateral: Les tolerancies de la franquicia lateral sén per als vidres
col-locats a I'anglesa o amb llistd; Vidre simple de gruix Amplaria del galze i franquicia lateral: Vidre de gruix de
6 a 60mm, franquicia lateral amb tolerancia de + 0,5mm i amplaria de galze amb tolerancia de + 1,0 a +
6,5mm, en funcié del seu gruix.

Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades
per causes quimiques, impressions produides per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per
condensacions degudes al grau higrotermic de I'aire i variacions de temperatura; ,mecaniques, cops, ratlladures
de superficie, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Sera del tipus especificat i no tindra
discontinuitats. Les variacions en el gruix no seran superiors a + 1 mm o variacions superiors a = 2 mm en la
resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Sera del tipus especificat i no tindra
discontinuitats. Les variacions en el gruix no seran superiors a £ 1 mm o variacions superiors a + 2 mm en la
resta de les dimensions. Col-locacid del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda
no s'ha col-locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col-locacié correcta dels tascons, amb
tolerancia en la seva posicio £ 4 cm. Col-locacié de la massilla sense discontinuitats, esquerdes o falta
d'adherencia. Les variacions en el gruix no seran superiors a £ 1 mm o variacions superiors a £ 2 mm en la resta

de les dimensions. Col-locacié del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no
s'ha de col-locar a l'interior.

Segellat. Es verificara que la seccié minima del material de segellat en massilles plastiques d'enduriment rapid
és de 25 mm?; i en massilles plastiques d'enduriment lent és de 15 mm?.

Control i acceptacio

Comprovacié una cada 50 envidraments, perdo com a minim d'un per planta.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels seglients capitols:
Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu,
Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.

Amidament i abonament

m? amidada la superficie envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixacié: emmassillats, bandes
preformades, etc..., proteccié i neteja final.

En la majoria dels vidres plans cal prendre el multiple immediatament superior tant en llargaria com en
amplaria de 3cm.

2.2.2 Vidres sintétics

Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes de fixacio, ja
sigui amb perfils o gomes constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments verticals, etc..., podent ser
incolores, translucides o opaques.

Components

Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusid), etc..., sistema de fixacid i elements de tancament
d’alumini.

Caracteristiques técniques minimes

Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusid), etc... Satisfaran les condicions d’alta
resisténcia a I'impacte, aillament térmic suficient, nivell de transmissié de llum, transparencia, resisténcia al foc
sota pes especific i possible proteccid contra radiacié ultraviolada.

Sistema de fixacid. Base de ferro encunyat, goma i clips de fixacié.

Element de tancament d'alumini.

Control i acceptacio

Vidre. Identificacid. Se’n presentaran com a minim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors ni talls a les vores
i el gruix sera uniforme a tota la seva extensid. Es comprovaran les dimensions d’un 1vidre/ 50 envidraments, o
1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a 1 mm de gruix ni @ 2 mm en la resta de dimensions.
Distintius: Segell INCE per a materials aillants. Assaigs: propietats mecaniques, index d'atenuacid acustica,
caracteristiques energétiques, propietats termiques, reaccid i resistencia al foc, propietats eléctriques i
dieléctriques i durabilitat.

Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i tolerancies(Inércia
del perfil), gruix del recobriment anodic i qualitat del segellat del recobriment anodic. Lots: 50 unitats de
finestra o fraccid.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen
en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Es comprovara el
certificat d’origen.

Execucio

Condicions previes

En I'empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a l'element suport,
netes d'oxid i imprimada o tractades, si és necessari. En I'empanellat vertical no sera necessari disposar
corretges horitzontals fins a una carrega de 100 kN/m2. Es suspendran els treballs quan la seva col-locacié
s'efectui des de I'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h.

Fases d’execucio

Envidrament amb vidre sintétic. L'empanellat ha de col-locar-se de manera que en cap punt sofreixi esforgos a
causa de variacions dimensionals, muntant-se amb una folganga perimetral de 3 mm. Es comprovara que el
vidre sintetic no estigui sotmes a esforgos produits per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La
manipulacié de les planxes s'efectuara, sempre que sigui possible, des de I'interior dels edificis, assegurant la
seva estabilitat amb mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran,
mitjan¢ant un perfil continu d'amplada minima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposicié d'un
material elastic que garanteixi la uniformitat de la pressié del neopre o material similar. La junta es tancara per



la part superior mitjangant un llisté tapajunts d'acer galvanitzat o alumini amb la interposicidé de dues juntes de
neopre o similar que uniformitzin i constitueixin una banda d'estanquitat. El tapajunts es cargolara al perfil
base mitjangant cargols autoroscants d'acer inoxidable o galvanitzacié disposada cada 35 cm com a maxim. Els
extrems oberts del panell es tancaran mitjangant un perfil en O d'alumini o amb perfil abotonable del mateix
material. Diferéncia de longitud entre les dues diagonals de I’envidrament: cércols 2m: £+2,50 mm; cercols 2m:
+1,50 mm.

Control i acceptacio

Comprovacié d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta.

Verificacio

Una vegada col-locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es realitzara mitjangant
aclarits amb aigua que eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb aigua i sabd o detergents neutres i
assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espatules, fulles i altres elements o materials abrasius o corrosius.

Amidament i abonament

m? amidada la superficie totalment acabada. Incloent sistema de fixacié: emmassillats, bandes preformades,
etc..., amb proteccié i neteja final.

2.3 Proteccions Solars

2.3.1 Persianes
Proteccions de les obertures de fagana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o a motor, per
enfosquir i protegir l'interior.

Components

Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i lamel-les.

Caracteristiques técniques minimes

Lamel-les de fusta. Altura maxima 6 cm, amplaria minima 1,10 cm. Humitat inferior a 8% en zona interior i a
12% en zona litoral.

Lamel-les d'alumini. Altura maxima 6 cm, amplaria minima 1,10 cm. Anoditzat 20 micres en exteriors, 25 micres
en ambient mari.

Lamel-les de PVC. Pes especific minim 1,40 gr/cm3 i gruix minim del perfil 1 mm.

Persiana. Podra ser enrotllable o de gelosia. La persiana estara formada per lamel-les de fusta, alumini o PVC,
sent la lama inferior més rigida que les restants.

Guia. Els perfils en forma d'O que conformin la guia, seran d'acer galvanitzat o alumini anoditzat i de gruix
minim 1 mm.

Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual. El corrd sera resistent a la humitat i capag de
suportar el pes de la persiana. La corriola sera d'acer o alumini, protegits contra la corrosié, o de PVC. La cinta
sera de material flexible amb una resisténcia a traccié quatre vegades superior al pes de la persiana. En cas de
sistema d'accionament mecanic. El corrd sera resistent a la humitat i capag de suportar el pes de la persiana. La
corriola sera d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosid. El cable estara format per fils d'acer galvanitzat, i
anira allotjat en un tub de PVC rigid. El mecanisme del torn estara allotjat en caixa d'acer galvanitzat, alumini
anoditzat o PVC rigid.

Caixa de persiana. En qualsevol cas la caixa de persiana estara tancada per elements resistents a la humitat, de
fusta, xapa metal-lica o formigd, sent practicable des de I'interior del local. Aixi mateix seran estanques a l'aire i
a l'aigua de pluja i es dotaran d'un sistema de bloqueig des de l'interior. Tindra la consideracidé de pont térmic,
a efectes de calcul de la transmitancia térmica (U), si la seva area és >0,5m?.

Control i acceptacio

Els materials i equips d’origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen
en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacio i control industrial. Comprovacié del
certificat d’origen.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels seglients capitols:
Lamel-les de fusta i Lamel-les d’alumini.

Execucio

Condicions previes

La fagana haura d'estar acabada i I'aillament ja col-locat. Els buits en fagana ja estaran acabats, fins i tot el
revestiment interior, l'aillament i la fusteria. S'evitaran els seglients contactes: zinc en contacte amb acer,

coure, plom i acer inoxidable; alumini amb plom i coure; acer dolg amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb
coure i acer inoxidable; coure amb acer inoxidable.

Fases d’execucio

Persiana enrotllable. Se situaran i aplomaran les guies, fixant-se al mur mitjangant cargolat o ancoratge de les
seves patilles. Estaran proveides, per a la seva fixacid, de perforacions o patilles equidistant, de gruix > 1 mm i
una longitud de >10 cm. Tindran 3 punts de fixacié per a altures no majors de 250 cm, 4 punts per a altures no
majors de 350 cm i 5 per a altures majors. Els punts de fixacid extrems distaran d'aquests 25 cm com a maxim.
Les guies estaran separades com a minim 5 cm de la fusteria i penetraran 5 cm en la caixa de enrotllament.
S'introduiran en les guies la persiana i entre aquestes i les lamel-las hi haura una folganca de 5 mm. El corré
s'unira a la corriola i es fixara, mitjangant ancoratge dels seus suports a les parets de la caixa d’enrotllament
cuidant que quedi horitzontal. El mecanisme d’enrotllament automatic, es fixara al parament en el mateix
planol vertical que la corriola i @ 80 cm del sol. La cinta s'unira en els seus extrems amb el mecanisme
d’enrotllament automatic i la corriola, quedant tres voltes de reserva quan la persiana estigui tancada. La lama
superior de la persiana, estara proveida de cintes, per a la seva fixacié al corré. La lama inferior sera més rigida
que les restants i estara proveida de dos topalls a 20 cm dels extrems per a impedir que s'introdueixi totalment
en la caixa d’enrotllament.

Persiana de gelosia. Si és corredissa, les guies es fixaran adossades al mur i paral-leles als costats del buit,
mitjancant cargols o patilles, els ferratges de penjar i els pivots guia es fixaran a la persiana a 5 cm dels
extrems. Si és abatible, el marc es fixara al mur per mitja de cargols o patilles, tenint com a minim dos punts de
fixacié a cada costat del marc. Si és plegable, les guies es col-locaran adossades o encastades en el mur i
paral-leles entre si, fixant-se mitjangant cargols o patilles, es col-locaran ferratges de penjar cada dues fulles de
manera que ambdds quedin en la mateixa vertical. La persiana quedara aplomada, ajustada i neta.

Control i acceptacio

Comprovacions dues cada 50 unitats. Es prestara especial cura en I'execucid dels ponts térmics. Situacid i
aplomat de les guies, penetracid en la caixa, 5 cm. Separacié de la fusteria, 5 cm com a minim. Fixacio de les
guies. Caixa de persiana, fixacié dels seus elements al mur. Estanquitat de les juntes de trobada de la caixa amb
el mur. Aillant termic. Sistema de bloqueig des de l'interior, si s’escau. Lama inferior més rigida amb topalls que
impedeixin la penetracid de la persiana en la caixa. Accionament de la persiana.

Amidament i abonament
ut o m? de buit tancat amb persiana, totalment muntada. Incloent tots els mecanismes i accessoris necessaris
pel seu funcionament.

2.3.2 Tendals
Proteccions lleugeres de lona, en general plegables, que detenen parcial o totalment la radiacio solar directa.

Components

Peca/es textil/s, opaques o translicides, estructura de sustentacié (bragos laterals, etc.) i mecanismes
d'ancoratge (tacs d'expansié i tirafons de cap hexagonal, cadmiat o galvanitzacid).

Control i acceptacio

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen
en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o
equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes
o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Condicions previes

Els ancoratges es fixaran a elements resistents (fabriques, forjats, etc.). Si sén ampits de fabrica I'gruix minim
no sera inferior a 15 cm. S'evitaran els seglients contactes bimetal-lics: zinc en contacte amb acer, coure, plom i
acer inoxidable; alumini amb plom i coure; acer dol¢ amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb coure i acer
inoxidable; coure amb acer inoxidable.

Fases d’execucid

Abans de I'encarrec, s'haura de precisar el sortint maxim del tendal, segons D.T. Es muntaran segons el model i
les instruccions especifiques del fabricant, sota el control de I'oficina d'estudis corresponents. En el cas que el
tendal dugui tambor d'enrotllament, aquest no entorpira el moviment de les fulles de la fusteria. A causa del
notable vol i del perill de danys per forts vents, s'empraran preferentment en els pisos inferiors dels edificis.
S'encastaran a la fagana els elements de fixacid. El tendal quedara aplomat i net.

Control i acceptacio



Encastament a la fagana. Elements de fixacid.

Amidament i abonament

m? de tendal completament acabat. Fins i tot ferratges i accessoris, totalment col-locat.

2.3.3 Gelosies

Proteccions de buits exteriors, formats per cossos opacs (blocs, peces, lamel-les o panells), ancorats
directament a I'estructura o a un sistema d’elements verticals i horitzontals fixats a la fagana, per a protegir del
sol i de les vistes interiors.

Components

Gelosia, ancoratge a facana, morter, lamel-les, panells d’alumini anoditzat i blocs.

Caracteristiques técniques minimes

Gelosia. Gelosia de blocs, el bloc tindra un volum de buits superior al 33% del total aparent, disposats segons
un eix paral-lel a la menor dimensié de la peca, podent ser de material ceramic o de formigd, i anar o no
armades. Gelosia de peces, les peces tindran la forma adequada perquée amb la seva unid, resulti una superficie
perforada que dificulti la visid, podent ser d’alumini anoditzat amb gruix minim de 20 micres en ambient
normal o 25 micres si és ambient mari, o d’acer protegit contra la corrosid. Gelosia de lamel-les, estara formada
per una serie de lamel-les amatents horitzontal o verticalment que poden ser fixes o orientables, de
fibrociment, alumini, PVC, acer, fusta, etc... Gelosia de panells, estara formada per una série de panells
d’alumini anoditzat.

Ancoratge a fagana. En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. En cas de gelosia de peces,
lamel-les, o panells, aquests s’uniran a un suport pel seu ancoratge a fagana.

Morter. En la confeccid de morters, es tindran en compte les caracteristiques dels seus components: calg,
sorres, aiglies i ciments. No presentaran guerxament, fissures ni deformacions o qualsevol altre defecte
apreciable a primera vista i seran prou rigides com per a no entrar en vibracié sota I'efecte de carregues de
vent.

Panells d’alumini anoditzat. Alumini, proteccid anodica minima de 20 micres en exteriors i 25 en ambients
marins.

Blocs. Els blocs estaran exempts de taques, eflorescéncies, escrostaments, esquerdes, trencaments o qualsevol
defecte apreciable a primera vista.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels segilients capitols:
Panells d’alumini anoditzat, Morters.

Els materials i equips d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen a
les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o
equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment d’aquestes condicions, normes
o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Condicions préevies

Les gelosies no seran elements estructurals i quedaran aillades per a no afectar els esforgos d’altres elements
de I'edifici. En la trobada amb un forjat o qualsevol altre element estructural superior, existira un espai de 2
cm, que s’emplenara posteriorment amb morter. En les gelosies de panells, el suport estara format per una
serie d’elements horitzontals d’alumini anoditzat o acer galvanitzat, proveits dels elements necessaris pel seu
ancoratge a fagana, suportant sense deformacions els esforcos de vent. En les gelosies de blocs armats, si el
buit a tancar esta limitat per elements estructurals, s’assegurara el seu ancoratge disposant elements
intermedis. En les gelosies de lamel-les, el suport estara format per una serie de perfils horitzontals i verticals
d’acer galvanitzat o alumini anoditzat, essent capac¢ de suportar els esforcos de vent sense deformar-se ni
produir vibracions. En les gelosies de peces, el suport estara format per una série d’elements horitzontals i/o
verticals units entre si i compostos per perfils d’alumini anoditzat o acer galvanitzat. Els perfils verticals estaran
separats de manera que cada lamel-la tingui, com a minim, dos punts d’unié. Els buits estaran acabats, fins i tot
revestiment interior i aillament de fagana. Es preveura la compatibilitat entre els materials d’unié entre la
gelosia i I'edifici.

Fases d’execucié

Gelosia de blocs, humitejat previ dels blocs. En cas de gelosia de blocs armada, es col-locaran 2 rodons cada 60
cm com a maxim i en les juntes perpendiculars a les vores de suport. Gelosia de peces, aquestes es fixaran als
elements de suport, procurant que no quedin folgances que puguin produir vibracions. Gelosia de lamel-les, el
suport es fixara a la fagana mitjancant I'ancoratge dels seus elements, procurant que quedin completament

aplomats. Les lamel-les es fixaran al suport procurant que no existeixin folgances en la unié que permetin a les
lamel-les produir vibracions. Gelosia de panells, I'estructura es fixara a la fagana mitjangant I'ancoratge dels
seus elements procurant que quedin aplomats. Els panells es fixaran a I'estructura de suport.

Tolerancies admissibles. Gelosia de blocs: Planor < 10mm/2m; Desplom < 3mm/1lm; Horitzontalitat < 2
mm/1m. Gruix junta < 1cm.

Gelosia de peces amb panells o de lamel-les: Planor, < 3 mm/m.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols:
Gelosia de blocs armada, Gelosia de peces col-locada, Gelosia de lamel-les i panells. El morter d’unié tindra la
dosificacié especificada.

Amidament i abonament
ml de gelosia. Fins i tot socol i ma d’obra necessaria per la seva col-locacié.

m? estructura de suport i ancoratge, totalment acabada.

SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PARTICIONS

1 FUSTERIES INTERIORS

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant I’edifici de les prestacions d’accés a les
diferents dependéncies. També inclou el tancament d’armaris empotrats.

1.1 Portes de fusta

Normes d’aplicacio
Codi Técnic de I’Edificacié. RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.

Norma bésica de la edificacién sobre condiciones acusticas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacién al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb peca de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat directament sobre
fabrica.

Escairada de fusta de pes especific > a 450kg/m3 i humitat <15%.

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.

Proteccio de pintura, lacat o vernis.

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...

Caracteristiques técniques minimes

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptacio



El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils i escairades amb els
requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb
maclatges rigids, formant angles rectes.

Execucid

Condicions previes

L’emmagatzematge sera en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.

El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al
terra o fixat mecanicament.

Fases d’execucio

Presentacio de la porta.

Col-locacié de la ferramenta.

Fixacid definitiva .

Neteja i proteccio.

Tolerancies d'execucid. Horitzontalitat: £ 1 mm. Aplomat: £ 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment:
+ 1 mm. Posicié de la ferramenta: £ 2 mm. Portes. Franquicia entre les fulles i el bastiment: > 0,2 cm. Franquicia
entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: 23.

Control i acceptacio

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al
reforg. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.

Amidament i Abonament

m? de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col-locacio,
elements de connexid, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col-locacié dels bastiments, les pintures
ni els vernissos.

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades
a I'obra segons especificacions de la D.F.

1.2 Portes metal-liques

Normes d’aplicacio
Codi Técnic de I’Edificacié. RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.

Norma basica de la edificacion sobre condiciones acusticas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE.

UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacién y caracteristicas.

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb peca de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat directament sobre
fabrica.

Porta metal-lica col-locada,

Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col-locats o trapa
metal-lica practicable.

Caracteristiques técniques minimes

Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigencia de la certificacié de conformitat dels perfils i esquadries amb els
requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE.

En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimacioé anticorrosiva.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb
maclatges rigids, formant angles rectes.

Execucio

Condicions préevies

Per a la col-locacié del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual
estigui subjecte. S'ha de col-locar amb I'ajut d'elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat a I'obra.

Fases d’execucio

Replanteig.

Col-locacid, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Muntatge de les fulles mobils.

Eliminacid dels rigiditzadors.

Col-locacio dels mecanismes i els tapajunts.

Neteja de tots els elements.

Tolerancies d'execucio. Replanteig: + 10 mm. Nivell previst: £ 5 mm. Horitzontalitat: + 1 mm. Aplomat: + 2
mm/m
Control i acceptacio

Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment. Distancia entre
ancoratges galvanitzats: < 60 cm. Distancia d'ancoratges galvanitzats als extrems: < 30 cm. Franquicia entre la
fulla i el bastiment: < 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al
pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop
incorporada a I'obra, ha de complir els requisits de resistéencia mecanica, seguretat d'Us i higiene i salut
establerts a la norma UNE 85103. Franquicia entre la fulla i el paviment: 20,2 cm, <0,4 cm.

Amidament i Abonament

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

1.3 Portes tallafocs
Portes amb resistéencia al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i
aillament térmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses.

Normes d’aplicacio
Codi Técnic de I’Edificacié. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Proteccid enfront al Soroll.

Norma basica de la edificacién sobre condiciones acusticas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Classificacio dels productes de la construccid i els elements constructius en funcié de les seves propietats de
reaccié i de resisténcia davant del foc. R.D. 312/2005

UNE

UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificacién y
caracteristicas.

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.



UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

Components
Porta de fusta o metal-lica tallafocs amb reblert de material aillant d’accionament manual o automatic,
bastiment de base, mecanismes i accessoris.

Caracteristiques técniques minimes

Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuacié de més de
S50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipanic segons
s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1.

Execucio

Condicions previes

Durant el procés de col-locacié s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la proteccié contra els impactes i
uns altres que mantinguin I'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de
col-locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es
produeixi una pérdua d'aillament a la temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions técniques del
fabricant.

Fases d’execucio

Col-locacid, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Replanteig. En el forat de la situacid dels elements d'ancoratge.

Fixacid. Del bastiment, de les guies i col-locacid del full.

Col-locacid i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.
Tolerancies d'execucio. Replanteig: £ 10 mm, anivellament: £ 1 mm, aplomat: £3 mm (enfora)

Control i acceptacio
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un
accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitja de cargols.

Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuacio (en el cas de més de 50 persones o locals de
risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi I'amplaria real de la via d'evacuacié. Algaria
de col-locacié dels mecanismes d'obertura: 1 m (+ 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb
platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar
encastada un minim de 3 cm en el paviment.

Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament
manual, o inclinades

amb una pendent cap el punt mitja de la porta > 2%, en les d'accionament automatic, i han de ser netes. Els
mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplagament de les fulles. Els topalls
de recorregut de les guies han de permetre |'obertura total de les fulles, sense disminuir I'amplaria real de la
via d'evacuacié. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb
platines d'ancoratge a distancies < 60 cm. La guia ha de quedar solidament fixada al suport i en la posicid
indicada en el planol de muntatge.

Amidament i Abonament
ut amidada segons les especificacions de la D.T.

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 CONTINUS

Revestiment de sols en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addicio,
podent rebre diferents tipus d'acabat.

Poden ser de formigd, terratzo continu, de morters o de resines sintétiques.

Normes d’aplicacio

Codi Tecnic de PEdificacié. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a lliscament de terres i
discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccio enfront del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacién al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

Components

Conglomerant, arids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat,
malla electrosoldada de rodons d’acer, lamina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de
fixacid.

Caracteristiques técniques minimes

Conglomerant. Ciment. Complira les exigéencies en quant a composicio, caracteristiques mecaniques, fisiques i
quimiques que estableix la Instruccid per a la recepcid de ciments RC-03.

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituida per un conglomerant bituminds i arids
minerals.

Materials sintetics. Resines sintétiques, etc...

Arids. La sorra podra ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podra ser de riu,
matxucat o pedrera.

Aigua. S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.

Additius en massa. Podran ser pigments.

Productes d'acabat. Pintura. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucié:
aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica,
etc...) o dissolvent organic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martele, laca
nitrocel-lulosica, pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminosses,
intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com: cues cel-luldsiques, cal¢ apagada, silicat de sosa, ciment
blanc, resines sintetiques, etc...). Desmoldejant, servira de material desencofrant per als motlles o patrons
d'imprimir, en cas de paviments continus de formigé amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de
les superficies de formigd durant el seu procés d'enduriment. No alterara cap de les propietats del formigo,
haura de ser estable, servira al formigd com producte impermeabilizante impedint el pas de I'aigua, alhora que
dota al formigd de major resisténcia a la gelada. Aixi mateix sera un element de guarit que impedira
I'evaporacié de l'aigua del formigé.

Resina d'acabat. Haura de ser incolora, i permetra ser acolorida en cas de necessitat. Haura de ser
impermeable a I'aigua, resistent a la base, als acids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podra groguejar en
cap cas). Evitara la formacioé de fongs i microorganismes. Podra aplicar-se en superficies seques o humides, amb
fred o calor, podra repintar-se i disposara d'una excel-lent rapidesa d'assecat. Realgara els colors, formes,
teixidures i volums dels paviments acabats.

Malla electrosoldada de rodons d'acer.

Lamina impermeable.

Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastomers, perfils de PVC, bandes de llautd, etc... Pel segellat
de juntes, material elastic de facil introduccid en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de
material metal-lic o plastic.

Sistema de fixacio.



Control i acceptacio
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels seglients capitols:
Conglomerant, Arids, Material d'addicié, Ciments, Aigua i Arenes (arids).

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una
classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistencia al Illiscament Rd es determina mitjangant
I'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Execucié.

Condicions previes

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminds i amb asfalt fos, sobre la superficie del formigo del forjat
o solera es donara una emprimacié amb un reg d'emulsié de betum. En cas de paviment de formigd continu
tractat superficialment, amb morter de resines sintétiques o morter hidraulic polimeric, s'eliminara la beurada
superficial del formigd del forjat o solera mitjangant gratat amb raspalls metal-lics. En cas de paviment continu
de formigd tractat amb morter hidraulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratara la superficie i
s'aplicara una emprimacié previa, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a I'exterior, se situaran
juntes de dilatacié formant una quadricula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de
retraccio. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatacié coincidint amb les de I'edifici, i es
mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan I'execucié del paviment continu es faci per bandes, es
disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes.

Fases d’execucid

Paviment continu amb morter de resines sintetiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicara amb
espatula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicara
mitjangant plana o espatula fins a un gruix no menor de 4 mm.

Paviment continu amb morter hidraulic poliméric: el morter es compactara i allisara mecanicament fins a gruix
no menor de 5 mm.

Paviment de terratzo continu. Preparacié i comprovacié de la superficie d’assentament. Preparacio dels junts.
Col-locacié del morter d’emprimacié. Col-locacid de la malla de fibra de vidre. Col-locacié de la malla alveolar.
Col-locacié del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques,
canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superficie del paviment ha de ser polida i abrillantada. No
s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superficie acabada ha de ser plana i ha de tenir una
textura uniforme i una coloracié homogeénia. Gruix de la capa del morter d’emprimacié: 3mm. Gruix de la capa
del morter d’acabat: 10mm. Absorcié d’aigua (UNE 127-002).

Paviment de formigo. Acabat sense additius. Preparacid i comprovacido de la superficie d'assentament.
Col-locacié de I'armadura, si és el cas. Col-locacid i vibratge del formigd. Realitzacio de la textura superficial.
Proteccio del formigd i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats. La superficie acabada ha d'estar
remolinada mecanicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha
d'haver junts transversals de retraccié cada 25m? amb distancies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han
de ser d'una fondaria > 1/3 del gruix i d'una amplaria de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec
de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatacid, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment.
També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser
d'lcm d'amplaria i han d'estar reblerts amb poliestire expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el
gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retraccid. Duresa Brinell superficial de la
capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diametre > 3 kg/mm2. Resisténcia
caracteristica estimada del formigd de la llosa (Fest) al cap de 28 dies sera > 0,9 x Fck. Tolerancies d'execucio:
Gruix: = 10% del gruix; Nivell: + 10 mm; Planor: + mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura
ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aquest procés ha de durar com a minim 15 dies en temps calords i sec, i 7
dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva formacié.

Acabats. Amb empedra. sera amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendra la beurada de
ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es
netejara la seva superficie. Amb graveta. Sera amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix
col-locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Sera amb capa de 2 cm de
sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendra una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i

altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendra el morter d'acabat
disposant banda per a juntes en quadricules de costat no major de 1,25 m. Es fara mitjangant polit amb
magquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminds. Sera amb capa
d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjangant procediments mecanics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es
fara mitjancant compactacié amb corrons, durant la qual, la temperatura de I'aglomerat no baixara de 80°C.
Tractat superficialment. S'aplicara el tractament superficial del formigd (enduridor, recobriment), en capes
successives mitjangant, brotxa, raspall, corrd o pistola. De formigo tractat amb morter hidraulic: sera
mitjancant aplicacié del morter hidraulic sobre el formigd per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana
amb un morter en pasta.

Amb morter hidraulic poliméric. L'acabat final podra ser de pintat amb resines epoxi o poliureta, o mitjangant
un tractament superficial del formigd amb enduridor. De formigé tractat superficialment amb enduridor-
colorant. Podra rebre un acabat mitjangant aplicacié d'un agent desmoldejant, per a posteriorment obtenir
teixidura amb el model o patré triat; aquesta operacio es realitzara mentre el formigd segueixi en estat
d'enduriment plastic. Una vegada endurit el formigo, es procedira al rentat de la superficie amb aigua a pressio
per a desincrustar I'agent desmoldejant i matéries estranyes. Per a finalitzar, es realitzara un segellat superficial
amb resines, projectades mitjangant sistema airless d'alta pressio en dues capes, obtenint aixi el rebuig de la
resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.

Juntes. En cas de junta de dilatacio: I'ample de la junta sera de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del
paviment. El segellat podra ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressié o ajustament. En
cas de juntes de retraccio: I'ample de la junta sera de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del
paviment. El segellat podra ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Previament la junta es
realitzara mitjangant un calaix practicat a maquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3.

Control i acceptacio

Comprovacio del suport: Es comprovara la neteja del suport i emprimacié. Gruix de la capa de base i de la capa
d'acabat. Disposicio i separacié entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m.

Amidament i abonament

m? de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formacid de juntes eliminacié de
restes i neteja.

m3 de volum realment executat.

Paviment de formigo acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests
criteris inclouen I'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti I'Us de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No sén d'abonament en
aquesta unitat d'obra els junts de retraccié ni els de dilatacié. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra
I'abonament dels treballs de preparacio de la superficie existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclos el
muntatge i desmuntatge de |'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.

2 FLEXIBLES
Parament horitzontal col-locat sobre forjat o solera amb materials textils o sintétics. Aquests paviments es
poden col-locar en llosetes o en lamines.

En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col-locades amb adhesiu;
Paviments de PVC; Paviment sintétic en lamines o llosetes col-locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma
alveolar, que és un paviment format amb lamines de PVC amb base d’escuma alveolar, col-locades amb
adhesiu acrilic de dispersid aquosa i soldat en fred amb PVC liquid, o homogeni que és un paviment format amb
peces de PVC col-locades amb adhesiu acrilic de dispersié aquosa i soldat en calent amb cordé cel-lular;
Paviments de goma; Paviment sintetic en lamines o llosetes de goma col-locat amb adhesiu; Paviments de
linoleum i amiant-vinil; Paviment sintetic en lamines o llosetes col-locat amb adhesiu; Paviment de moquetes.
Revestiment textil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintétiques; es poden col-locar amb adhesiu,
tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer.

Normes d’aplicacio

Codi Tecnic de I'Edificacié. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacid a lliscament de terres i
discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccio enfront del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE



UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

Components

Material de revestiment, sistema de fixacio i cantoneres.

Caracteristiques técniques minimes

Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linoleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma
natural o sintética en rotllo o llosetes i suro en llosetes.

Cantoneres. Podra ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini.

Sistema de fixacid. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podra anar adherida o
tibada per adhesié o per llates. Linoleum, PVC o amiant — vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar
adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podra anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol
cas l'adhesiu podra ser de resines sintétiques amb polimers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La
banda adhesiva en rotllos podra ser de cinta termoplastica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.
Cantoneres. Es col-locara amb adhesiu i es fixara de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els
encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metal-lic es col-locara amb patilles o cargols d'acer
protegits contra la corrosid, i en cas d'ésser de goma, PVC o metal-lic, es col-locara amb adhesiu.

Control i acceptacio

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una
classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistencia al Illiscament Rd es determina mitjangant
I'assaig del péendol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Identificacio de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar caracteristiques complint CTE DB —SI.
Execucio

Condicions previes

La superficie del forjat, llosa o solera estara exempta de greixos, oli o pols. El suport estara sec, net i amb la
planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat,
es col-locara entre aquesta i el suport una lamina aillant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces
escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les lamines o
peces. El paviment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau
d'humitat < 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diametre >3 kg/mm? (UNE
EN ISO 6506/1). La col-locacidé de les peces s'ha de fer comencgant pels eixos geomeétrics que divideixen en
ambdés sentits el local en dues parts iguals. Les lamines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a |la temperatura
ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones de public (persones no
familiaritzades amb I'edifici) es disposara una franja de paviment tactil en I'arrencada dels trams descendents,
amb la mateixa amplaria que el tram i una profunditat de 800 mm, com a minim. En aquests altiplans no hi
haura portes ni passadissos d'amplaria inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distancia del primer
esglad d'un tram. En general, no es trepitjara el paviment durant les 24 hores seglents a la seva col-locacié.
Fases d’execucio

Sintetics.

Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament. No es col-locaran paviments de moqueta, de lindleum
de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres ultims tampoc es col-locaran. Si s’"han de manejar alcalis acids
organics diluits, dissolvents organics aromatics. No es col-locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se
acids inorganics, organics i oxidants concentrats, dissolvents aromatics o clorats, olis i grasses animals, vegetals
i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linoleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes
d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendra sobre el forjat o solera una capa de morter de
ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment.

S'estendra sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de
ciment.

Col-locacié de I'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superficie que sigui equivalent a vuit llosetes
aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment de lamines de PVC. L'adhesiu
s'ha d'aplicar amb espatula de dents fines, amb un consum minim de 250 g/m?. El seu Us ha de respondre a les
instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar I'excés d'adhesiu mentre el producte
encara estigui fresc.

Col-locacié de les lamines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una
superficie plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de col-locar a tocar i sense celles en
cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejara la seva col-locacié sobre la pasta d'allisat. En
cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una
tolerancia de 2-3 cm a I'excés. Per a la col-locacié de lamines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc
s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de
lindleum. En les juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, I'encavalcament es tallara servint de guia a la vora
superior, aplicant-se posteriorment I'adhesiu. Execucid dels junts. Les juntes de dilatacio es faran coincidir amb
les de I'edifici i es mantindran en tot I'gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran en la trobada
entre paviments diferents

Segellat dels junts. Paviment de lamines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de
soldadura liquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del
material no hi hagi bisellat de fabrica, s'obrira una regata en la junta amb una fresa triangular on s'introduira
per calor i pressio el cordo de soldadura.

Neteja de la superficie del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat.
Proteccié del paviment acabat. La distancia entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de
quedar coberta amb el socol.

Acabat final de la superficie. La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es
trepitjara el paviment durant les 24 hores seglients a la seva col-locacié. Paviment de lamines de PVC. El
paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h segiients a la seva col-locacié.

Tolerancies d'execucio. El sol no presentara imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell
de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el
25%; en zones interiors per a circulacié de persones, el sol no presentara perforacions o buits pels quals pugui
introduir-se una esfera de 15 mm de diametre. Nivell: + 5 mm. Planor: + 4 mm/2 m. Horitzontalitat: + 4 mm/2
m. Segons CTE DB SU punt 2.

Textils.

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi
ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les
tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direccidé que la circulacié principal. Tot el pél ha d'estar
col-locat en la mateixa direccio. A les portes la direccié del pel vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els
locals amb entrades de llum el pél estigui col-locat en la direccié de la llum. Els canvis de paviment han d'estar
protegits amb tires metal-liques fixades mecanicament al suport. Tolerancies d'execucid. Nivell: £ 5 mm
Mogquetes. Les moquetes es poden col-locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha
de formar una superficie plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espatula de dents fines,
amb un consum minim de 250 g/m?2. El seu Us ha de respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment
no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva col-locacié. En cas de rotllos de moqueta tibats per
adhesid, es col-locara la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perimetre del sol a revestir.
Tolerancies d'execucio: Planor: £ 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col-locada tibada, ha d'anar
clavada en tot el perimetre del local i ha de formar una superficie plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de
la moqueta s'han de col-locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta
termoadhesiva. S'han de col-locar llates d'empostissar de fusta, en el perimetre, per a clavar la moqueta.
L'operacio de tibar s'ha de comencar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de
rotllos de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perimetre del local al morter de ciment, deixant
un marge amb el parament. La pasta d'allisat quedara anivellada amb la llata. Tolerancies d'execucid. Planor:
5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent < 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment col-locat ha de quedar
totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment
perimetral. El revestiment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser seci net, i
ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un
grau d'humitat < 2,5%.

Control i acceptacio



Una comprovacié cada 200 m?. Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport esta sec, net i
anivellat, el gruix de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m, I'aplicacié de I'adhesiu, assecat i celles.

Amidament i abonament
m? de superficie de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminacié de restes i neteja.

3 PER PECES

Revestiment per a acabats de sols i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o
artificial, ceramiques o de fusta, rebudes al suport mitjangcant material d’'unid, podent rebre diferents tipus
d'acabat.

1 Petris

Normes d’aplicacio

Codi Tecnic de I'Edificacié. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a lliscament de terres i
discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccié enfront del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacién al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

Components

Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigd armat, llambordins de pedra o
formigd, peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment.

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularitzacié i base de morter
armat. Material d’'unié, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacié.

Caracteristiques técniques minimes

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o
brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc...

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituides per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de
ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; arids: llosa de pedra triturada que en funcio
de la seva grandaria donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser
escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a I'acid, etc...

Plaques de formigo armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.
Llambordes de pedra o formigo. Peces especials: grad en bloc de pedra, esglad prefabricat, etc.
Grad en bloc de pedra.

Grad prefabricat.

Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir
de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigd armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o
de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidraulic per a complir funcié de reomplert. Base de morter
o capa de regularitzacié. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformacié de capes aillants
i per a base de paviment amb lloses de formigd. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforg per al
repartiment de carregues i per a garantir la continuitat del suport.

Material de presa. Morter de ciment.

Material de rejuntat.

Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintétiques i additius especifics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimeéric, es diferencia de
I'anterior perqué conté un additiu polimeric o latex per a millorar el seu comportament a la deformacid. Morter
de resines de reaccid, compost per resines sintetiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral.

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plastics cel-lulars,
lamines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot.

Material de reomplert de juntes de dilatacié. Podra ser de silicones, etc...

Control i acceptacio

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una
classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al lliscament Rd es determina mitjangant
I'assaig del pendol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant Il'escala C en provetes
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacid i assaig en cada un dels seglients capitols: Lloses
de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigé armat, Morters, Ciment, Aigua, Calg i Arids.

Execucio.

Condicions préevies

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a
col-locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin 'aigua del morter. La col-locacié ha d'efectuar-se en

unes condicions climatiques normals (5 2C a 30 2C), procurant evitar I'assolellament directe i els corrents d'aire.
Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatacié que es segellaran amb silicona. Aixi
mateix es disposaran juntes de construccid en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments
diferents. El paviment ha de formar una superficie plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al
suport i han de formar una superficie plana. Han d'estar col-locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de
respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment portland i colorants en el
seu cas. En els paviments col-locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les
zones classificades com a Us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats seglients en el propi paviment
ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de
nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%. En les zones interiors de circulacid de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15mm de diametre. Pendent transversal en paviments exteriors <2%, <8%.

Fases d’execucid

Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament. Col-locacié de la bases de morter. Humectacid i
col-locacié de les peces. Humectacié de la superficie. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de
I'excés de beurada. Proteccié del morter fresc i cura.

Rajoles de ciment. Es col-locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una
beurada de ciment.

Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendra una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta
s'anira estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superficie
continua de seient del terra. Previament a la seva col-locacié del revestiment, i amb el morter fresc, es tirara
espolvorejat el ciment.

Lloses de pedra o plaques de formigé armat. Sobre el terreny compactat s'estendra una capa de sorra de 10 cm
compactant-la i enrasant la seva superficie.

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendra morter de ciment en sec sobre la qual és col-locaran els
peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendra la beurada de ciment amb sorra.
Llambordes de formigd. Sobre el terreny compactat s'estendra una capa de sorra, assentant posteriorment els
blocs de formigd sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de socol, les peces
que ho formin és col-locaran a cop sobre una superficie continua de assentament i rebut de morter e gruix =1
cm.

Acabats. La pedra col-locada podra rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit
vitrificat. El polit es realitzara transcorreguts cinc dies des de la col-locacié del paviment. S'estendra una



beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polira la superficie passant
una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les
marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzara maquina radial de disc flexible, rematant-se
manualment. La superficie no presentara cap cella. L'abrillantat es realitzara transcorregut quatre dies des de
I'execucié del polit. L'abrillantat es realitzara en dues fases, la primera aplicant un producte base de netejai la
segona, aplicant el liquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passara la maquina amb una
esponja de llana d'acer fins que la superficie tractada estigui seca. La superficie no presentara cap cella. El
terratzo podra tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb acid.

Control i acceptacio

Una comprovacio cada 200 m?. Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la
capa de sorra 22 cm. El gruix de la capa de morter sera de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la
beurada. Existéncia de celles. En rajoles de ciment (hidraulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del
suport i rajola, i la dosificacio del morter, gruix de juntes i celles. Anivellacid. Execucié del polit (terratzo).
Verificar planor amb regla de 2 m.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclds o no el rejuntat amb
beurada de morter, talls, eliminacid de restes i neteja.
ml dels revestiments de grad i socol.

2 Ceramics

Normes d’aplicacio

Codi Teécnic de I’Edificacié. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a
lliscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccié enfront del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicidn del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacién al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacién al espectro.

Components

Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col-locacid, morter, material de rejuntat i
material de reomplert de juntes de dilatacio.

Caracteristiques técniques minimes

Rajoles. Gres esmaltat. Absorcié d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelanic.
Molt baixa absorcid d'aigua, premsades en sec o extruit, generalment no - esmaltades. Rajola catalana.
Absorcio d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruit, generalment no esmaltades. Gres
rustic. Absorcid d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruit , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparenca
rustica i alta absorcio d'aigua.

Mosaic. Podra ser de peces ceramiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.

Peces complementaries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol
cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la
seva superficie.

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjangant
pel-licula de polietile, feltre bituminds o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de
gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o
de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidraulic per a complir funcié de reomplert. Base de morter o
capa de regularitzacio. Amb morter pobre, de gruix entre 3 5 cm, per a possibilitar la col-locacié amb capa fina

o evitar la deformacié de capes aillants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforg per al repartiment
de carregues i per a garantir la continuitat del suport. Material de presa. Sistema de col-locacié en capa
gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigoé.

Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col-locacié
en capa fina, sobre una capa prévia de regularitzacié del suport: Adhesius cimentosos o hidraulics (morters -
cola). Constituits per un conglomerant hidraulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria
compensada i additius polimerics i organics.

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de
granulometria controlada, resines sintétiques i additius especifics, podent dur pigments. Morter de juntes amb
additiu polimeéric , es diferencia de I'anterior perqué conté un additiu polimeric o latex per a millorar el seu
comportament a la deformacio. Morter de resines de reaccid (JR). Compost de resines sintetiques, un enduridor
organic i de vegades una carrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires
un material elastic, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro) abans d'omplir-les plenes.

Material de reomplert de juntes de dilatacid. Podra ser de silicones, etc...

Control i acceptacio

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una
classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al lliscament Rd es determina mitjangant
I'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment. Es realitzaran les comprovacions
corresponents d’identificacid i assaig en cada un dels seglients capitols: Rajoles i Morters.

Execucio
Condicions previes

La col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 2C a 30 9C), procurant evitar
I'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitara el contacte del enrajolat amb altres elements com parets,
pilars mitjangant la disposicid de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes
diferents per tal d'evitar possibles diferéncies de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a Us restringit
pel CTE no s"admetran les discontinuitats seglients en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de 6mm. Els desnivells que no
superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de
circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de
diametre. Pendent transversal en pav. ext. £2%, <8%.

Fases d’execucio

Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades,
escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

Humectacio de les peces

Col-locacio de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de
formar una superficie plana. Les rajoles s'han de col-locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el
perimetre. S'han de col-locar a truc de maceta sobre una capa continua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.

Humectacid de la superficie.

Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada
de ciment

Neteja de paviment acabat. La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no
s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva col-locacié

Control i acceptacio

Una comprovacié cada 200 m?. Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions
corresponents d’identificacid i assaig en cada un dels capitols segilients: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.

Amidament i abonament



m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclos o no el rejuntat amb
beurada de morter, talls, eliminacid de restes i neteja.
ml dels revestiments de grad i socol.

3 Fustes

Revestiment per a acabats de sols, amb peces de fusta natural o artificial, col-locat al suport clavat sobre Ilates
o flotant.

Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col-locats clavats sobre enllatat.

Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials
sintétics, col-locats sense adherir sobre una lamina separadora d'escuma de polietile.

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de PEdificacié. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a
lliscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccié enfront del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocacion. Especificaciones.

Components

Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet.

Flotants. Lamina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintética.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels elements que composen
el terra de fusta.

Execucio.

Condicions previes

Clavat sobre llates. Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament i col-locacid de les peces de
parquet i posterior reblert dels junts. La col-locacid s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°Ci 20°C.El
paviment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a la col-locacié del
parquet han de ser: Humitat relativa de I'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior peninsular < 60%;
Humitat de les llates < 18%; Humitat del morter de subjeccié de les llates <2,5%. El suport ha de ser net. Les
llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han
d'estar recolzades com a minim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes
col-locades a 45° a la llenglieta de I'encadellat i han de penetrar dins de la llata un minim de 20 mm. Un cop
acabada la col-locacié s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial.
Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra.

Flotants. Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament; col-locacié de la lamina d'escuma de
polietile; col-locacié dels posts, encolats entre si 0 amb junt a pressio; col-locacié dels junts d'expansid; neteja
del paviment acabat i eliminacio de les falques perimetrals.

La col-locacié s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la
col-locacié del parquet han de ser: Humitat relativa de I'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular
< 60%; humitat del suport £2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que
s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i envidrat. La lamina
separadora, s'ha de col-locar en sentit perpendicular a la direccié de les posts. Si els disseny de I'encaix

encadellat del post no esta garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions
s'encolin. La cola s'ha d'estendre Unicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els
posts, s'ha de fer en tot el seu perimetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.

Fases d’execucid

Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats
solidament a les llates de suport i han de formar una superficie plana i llisa de textura uniforme. S'han de
respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col-locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos
llates com a minim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha
d'estar buit i quedar cobert pel socol. Llargaria dels posts: > 40 cm Decalatge entre junts posts (col-locacié junt
irregular): 22 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts
entre posts- Amplada mitja: 2% ample post- Amplada maxima: 3 mm. Tolerancies d'execucid. Nivell (mesurat
amb regla de 2 m): £ 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): £ 1 mm distancia entre el parqueti els
paraments verticals: + 4 mm alineacid entre peces: parquet de posts junt espiga: <2mm/2m.Parquet de posts
junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm

Flotants. El paviment acabat ha de formar una superficie plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el
paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver
bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida
perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col-locar junts d'expansio. Els junts d'expansié han de
ser paral-lels a la direccid dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensié del recinte, com als passos de
porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansio
perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col-locats a trencajunts,
amb una separacié minima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post. Gruix lamina escuma polietilé: >
2 mm. Distancia dels posts perimetrals als paraments: 212 mm, > 0,15%. Amplada del local. Llargaria minima
dels posts retallats en trams centrals: > 3 x ample post Amplada junt expansid: > 10 mm. Tolerancies d'execucio.
Nivell (mesurat amb regla de 2 m): £ 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): £+ 5 mm. Planor local
(mesurada amb regla de 20 cm): £ 1 mm. Distancia entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm.

Control i acceptacio

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una
classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistencia al lliscament Rd es determina mitjangant
|'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant I'escala C en provetes
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Amidament i abonament
Clavat sobre llates

m? de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris segiients: Obertures d'1,00 m?, com a maxim, no es dedueixen; Obertures
de més d'1,00 m?, es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords amb les
vores, sense que comporti I'Us de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou
dins d'aquets criteris I'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet.

Flotants

m? de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris seglients: Obertures d'1,00 m?, com a maxim, no es dedueixen; Obertures
de més d'1,00 m?, es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords amb les
vores, sense que comporti I'Us de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4 TECNICS

Formacié de paviment sobrealgat i registrable, mitjangant peces col-locades sobre estructura metal-lica amb
suports regulables.

Normes d’aplicacié

Codi Técnic de PEdificacié. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a
lliscament de terres i discontinuitats en el paviment. CTE-DB HR, Proteccid enfront del Soroll.



Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables.

Components

Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en algada.

Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condicié que resisteixin la carrega d’us per la mida
que tingui la pega.

Acabats de paviment. Si la peca ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat.

Caracteristiques técniques minimes
Suports. Mides, regulacié en algada, material.

Peces de paviment. Planor, mides, materials.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels elements que composen
el terra técnic.

Execucio.

Condicions préevies

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la
carrega deguda al seu Us, segons la classificacié del paviment en funcié de la carrega limit, definida en la taula 1
de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre I'estructura i I'estructura ha de recolzar
sobre els suports situats en els encreuaments de la quadricula. Ha de formar una superficie plana i ha d'estar al
nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de complir amb els requisits de carrega dinamica,
conductivitat electrostatica i risc d'electrocucié, definits a la UNE-EN 12825.

El replanteig dels suports i la col-locacié de |'estructura metal-lica, han de ser aprovats per la D.F. L'estructura
no ha de perjudicar els elements sobre els que es recolza.

Fases d’execucio
Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament; replanteig dels suports; col-locacié dels suports;
col-locacié de I'estructura; col-locacié de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el cas.

Fletxa maxima del paviment sotmés a la carrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0
mm.

Tolerancies d'execucio. Planor: £ 6 mm/2 m, Nivell: £ 10 mm, Pendent:  0,5%.

Control i acceptacio

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una
classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistencia al lliscament Rd es determina mitjan¢ant
I'assaig del peéndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant |'escala C en provetes
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T., amb deduccié de la superficie corresponent a
obertures.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 ALICATATS

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceramiques esmaltades, o vidriades, peces
complementaries i especials, entregats al suport amb material d'unid, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles
poden ser: de ceramica natural, refractaria, de valéncia, de ceramica esmaltada brillant o mate, de ceramica
vidriada, de gres extruit sense esmaltar o de gres extruit premsat esmaltat, de gres porcel-lanic o de gres
premsat esmaltat.

Normes d’aplicacio
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas ceramicas; UNE-EN 12004 Codificacién de los
adhesivos.

Components

Rajoles, material d’'unié, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacié.

Caracteristiques técniques minimes

Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorcié d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades.
Gres porcelanic, molt baixa absorcié d'aigua, premsades en sec o extruides, generalment no esmaltades. Rajola
catalana, absorcid d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruides, generalment no
esmaltades. Gres rustic, absorcié d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruides, generalment no esmaltades. Fang
cuit, d'aparenca rustica i alta absorcié d'aigua. Rajola de Valéncia, absorcioé d'aigua alta, premsades en sec,
esmaltades.

Peces complementaries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En
qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva
superficie. La grandaria de les peces no sera superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions
addicionals. El dors de les peces tindra rugositat suficient d’'una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran
un coeficient de dilatacié potencial a la humitat < 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haura de
tenir una resistencia a la filtracié segons I'establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2.

Material d'unid. Sistema de col-locacié en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional
(MC). Sistema de col-locacid en capa fina, sobre una capa previa de regularitzacié: amb adhesius de ciment o
hidraulics (morters-cola) constituits per un conglomerant hidraulic, generalment ciment Portland, sorra de
granulometria compensada i additius polimérics i organics. El morter/cola podra ser convencional (A1), especial
guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersio (pastes adhesives)
(D), constituits per un conglomerant format per una dispersid polimérica aquosa, sorra de granulometria
compensada i additius organics; amb adhesius de resines de reaccio, constituits per una resina de reaccid, un
enduridor i carregues minerals (sorra silice).

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de
granulometria controlada, resines sintetiques, additius especifics i pigments. Morter de juntes amb additiu
polimeric o latex (J2). Morter de resines de reaccio (JR), compost de resines sintétiques, un enduridor organic i
de vegades una carrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible,
(goma, plastics cel-lulars, lamines de suro o fibres) abans de fer les junta plena.

Material de replé de juntes de dilatacid. S’utilitzara silicona.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols:
Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Arids.

Execucid

Condicions previes

Es netejara i humitejara el parament si s’utilitza morter com a material d’unid. Si s’utilitza pasta adhesiva es
mantindra sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguira una superficie rugosa. Es mullaran les rajoles per
immersid, perque no absorbeixin I'aigua del morter. Es col-locara un regle horitzontal a l'inici de I'enrajolat i es
replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolara abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La
col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals, 5 2C a 30 2C, procurant evitar
I'assolellament directe i els corrents d'aire.

Fases d’execucié

La posada en obra dels revestiments ceramics haura de portar-se amb la supervisié de la D.F. La separacié
minima entre rajoles sera de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatacio



que se segellaran amb silicona, la seva amplaria sera entre 1,50 i 3 mm. La distancia entre les juntes de
dilatacié no superara els 8 m i la seva amplaria. No es realitzara I'enrajolat fins que no s'hagi produit la retraccid
més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retraccio segellades per panys de 20-
250 m2. Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja acida sobre revestiments recent col-locats.

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintetiques, I'enrajolat podra fixar-se
directament als paraments de morter, sense picar la superficie perd netejant préviament el parament. Per a
altre tipus d'adhesiu s'aplicara segons les instruccions del fabricant. S'aplicara en superficies inferiors a 2 m2. La
capa de pasta adhesiva podra tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendra sobre el parament amb llana dentada.
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col-locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment préviament
aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col-locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de
morter podra un gruix de 1 a 1,50 cm.

Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se
posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de
ciment. Es netejara la superficie amb raspalls de fibra dura, aigua i sabd, eliminant tots les restes de morter
amb espatules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells.

Tolerancies d’execucid. Rectitud dels costats : L<100 mm £0.4mm, L>100 mm +0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat :
L<100 mm +0.6mm, L>100 mm +0.5% i 2.0mm; Planor de superficie: L<100 mm +0.6mm, L>100 mm +0.5% i
entre 2.0i 1,0mm.

Control i acceptacio

De la preparacié. Morter de ciment: dosificacié, consisténcia i planor final. En cas de capa fina: desviacié
maxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimacié: idoneitat de la emprimacié i manera
d'aplicacié.

Materials i col-locacid de I'enrajolat. Aixecant a |'atzar una rajola, I'inrevés no presenta buits.

Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de particio:
disposicid, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample <5 mm).
Juntes de col-locacié. S'emplenaran a les 24 hores de I'enrajolat. Eliminacié i neteja del material sobrant.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deduccid de la superficie corresponent a:
obertures <1,00 m?, no es dedueixen; obertures >1,00 m? i 2,00 m? , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m?,
deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.

2 ARREBOSSATS

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calg, millorats
amb resines sintéetiques, fum de silice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb
diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus seglients: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre
les superficies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista,
aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir, executat amb mestres.

Normes d’aplicacio

Instruccién para la recepcion de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.

Components

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforg de I'arrebossat.

Caracteristiques técniques minimes

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complira les condicions fixades en la
Instruccié per a la Recepcié de ciments RC-03 quant a composicié, prescripcions mecaniques, fisiques, i
quimiques; Calg: aéria, apagada, s'ajustara al definit en la Instruccié per a la Recepcid de Calg RCA-92; Arena:
procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulds i superficie rugosa. També podran emprar-se
sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de materies perjudicials no sera superior al 2%. El contingut
d'argila no sera superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matéria organica
s'admetra fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.

Morters preparats. La dosificacid es realitzara en fabrica, en obra es barrejara amb la quantitat d'aigua
adequada a la consisténcia precisa. Estara compost de conglomerants hidraulics, arids o carregues minerals
silicis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També podra ser de aglomerant de
resines sintetiques i sorra.

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjangant bordons de fusta,
plastic o alumini lacat o anoditzat.

Material de reforg de I'arrebossat. Malla de tela metal-lica de fibra de vidre, de poliéster o metal-lica, etc...
Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada cas dels seglients capitols:
Mortes, Ciment, Aigua, Calc i Arids.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen
en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacid i control industrial. Quan el material o
equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes
o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.
Execucio

Condicions previes

Se suspendra |'execucié quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 2C o superior a 30 2C a I'ombra, 0 en
temps plujos quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter
durant I'enduriment. Per a iniciar-ne I'execucio en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per
als paraments situats a I'exterior cal, a més, que funcioni I'evacuacié d'aiglies. S'hauran col-locat els bastiments
de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectara la dosificacié i els temps d'enduriment de la capa
base per a evitar eflorescéncies.

Fases d’execucié

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparacio de la superficie de suport. Aplicacio del revestiment, s'ha d'aplicar
llangant amb forga el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i
neteja final.

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparacid de la superficie de suport. Execucié de les
mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per |'arrebossat a bona vista, i mestres també amb
el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per I'arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades,
distancia < 150 cm). Aplicacié del revestiment. Gruix de la capa < 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repas
i neteja final.

En funcié dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les seglients
especificacions: Arrebossat a I'estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 8
mm. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1.

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estés o 1:2 en cas de
morter projectat. Es podra afegir un 10% de calg. La preparaciéo del morter podra realitzar-se a ma o
mecanicament.

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el
remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecanicament dues
capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a
aconseguir la rugositat desitjada. Dosificacid (Ciment - sorra): 1:2.

Arrebossat lliscat amb morter de calg o estuc. S'aplicara amb remolinador una primera capa de morter de calg
de dosificacié 1:4 amb gra gruixut, havent-se de comengar per la part superior del parament. Una vegada
endurida, s'aplicara amb el remolinador altra capa de morter de calg de dosificacié 1:4 amb el tipus de gra
especificat. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de
resines sintetiques. S'iniciara I'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicara amb plana i la
superficie a revestir es dividira en draps no superiors a 10 m? . El gruix del arrebossat no sera inferior a 1 mm.
Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintétiques. S'aplicara el morter manual o mecanicament
en successives capes evitant les acumulacions. La superficie a revestir es dividira en panys no superiors a 10 m2.
El gruix total del arrebossat no sera inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corré
d'esponja.

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes son productes industrials dosificats a
fabrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua,
quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests
morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, pero en la practica, per aconseguir un acabat
correcte, és necessari executar una primera capa de preparacid. Els morters monocapes estan formats per un
conglomerant hidraulic(26%), calg o ciment; arids o carregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal
seguir les especificacions técniques del fabricant. La D.F., aprovara, prévia presentacié de mostres, la textura,
color i acabat, del monocapa a executar. Les caracteristiques i condicions de posada a l'obra sén les
esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport,
s'haura d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzara com a minim amb un morter



M-80 . En cas de col-locar reforgos de malla de fibra de vidre, de poliéster o metal-lica, aquesta haura de situar-
se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicara el producte
en dues capes, deixant la primera amb acabat rugds. La totalitat del material s'aplicara en les mateixes
condicions climatiques. En superficies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el
arrebossat sobre la lamina impermeabilitzant sense una malla metal-lica o ancoratge al forjat que eviti
despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjangant raspat amb plana dentada.

Tolerancies d’execucd. Planor: Acabat esquerdejat: + 10 mm, Acabat a bona vista: + 5 mm, Acabat reglejat: + 3
mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: + 10 mm/planta, Acabat reglejat: £ 5 mm/planta; Nivell
(parament horitzontal): Acabat a bona vista: + 10 mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta

Control i acceptacio

Comprovacid exterior, una cada 300 m2. Compreocacid interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificacié
del morter.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a |'arrebossat acabat no hi ha d'haver
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan I'acabat és remolinat i lliscat, a I'arrebossat acabat no hi ha
d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

Amidament i abonament

m? d’arrebossat, amb morter, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures en
paraments verticals: < 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m? i < 4,00 m?, es dedueix el 50%; > 4,00 m?, es
dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: < 1,00 m?, no es dedueixen; Obertures > 1,00 m?, es
dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.

3 ENGUIXATS

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix
gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han
considerat els tipus segiients: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.

Normes d’aplicacio
Pliego General de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccién, RY-85.
BOE. 10/06/1985.

Components

Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.

Caracteristiques técniques minimes

Guix gruixut (YG). S'ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor de molt,
resisténcia mecanica a flexotraccid i treballabilitat.

Guix fi (Yf). S'ajustara a les especificacions relatives a la seva composicid quimica, finor de molt, resisténcia
mecanica a flexotraccié i treballabilitat

Additius. Plastificants, retardadors de I'enduriment, etc...

Aigua.

Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols: Guix
i Aigua.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen
en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o
equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes
o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Condicions previes

En les arestes es col-locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col-locades es realitzara
una mestra a cadascun dels seus costats. En I'enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes
d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perimetre del sostre i
en un mateix pany cada 3m minim. Préviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les
parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, aixi com la coberta de I'edifici o tenir almenys tres forjats

sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejara i humitejara la superficie. S'hauran d'aturar
els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°Ci 35°C.

Fases d’execucié

La pasta de guix s'utilitzara immediatament després del seu pastat, sense addicié posterior d'aigua. S'aplicara la
pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superficie, fins a enrasar amb elles. El gruix de I'enguixat sera de 12
mm minim i es faran talls a les juntes estructurals de I'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar
a la pasta durant el seu enduriment.

Acabats lliscat. En I'enguixat a bona vista, a la formacié d'aresta o de racd, la pasta de guix s'ha d'aplicar en
dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En I'enguixat reglejat o en la formacid de reglada de socol,
la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de
lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, després de la capa d’estesa amb guix gruixut, i
aplicat amb llana.

Control i acceptacio

Comprovacié exterior, dues cada 200 m? . Comprovacié interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es
comprovara que el suport estigui llis (rugéds, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metal-lics
en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovara que no s'afegeix aigua després del pastat. Es
verificara gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de I'enguixat
de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haura de ser major que 45 i els valors
locals majors que 40.

Amidament i abonament

m? d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana,
fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deduccié de la
superficie corresponent a obertures: Obertures < 4,00 m?, no es dedueixen;, > 4,00 m?, es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de |'obertura en una fondaria de 30 cm, com a
maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m? en que aquesta superficie s'ha d'amidar
expressament.

4 APLACATS

Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o
artificial rebudes al suport mitjancant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al
seu torn al suport, amb extradds replé amb morter o no.

Components

Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixacio, separador de plaques i material de segellat de juntes.
Caracteristiques técniques minimes

Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix minim de 30 mm en cas de pissarres, granits,
calcaries i marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marés, duent els trepants necessaris per a l'allotjament
dels ancoratges. El granit no estara meteoritzat, ni presentara fissures. La pedra calcaria sera compacta i
homogenia de fractura. El marbre sera homogeni i no presentara masses terrosas.

Sistema de fixacid. Ancoratges: Sistema de subjeccié de I'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats
amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixacid6 mecanica (tacs d'expansid), fixacid a un sistema de perfils
subjectes mecanicament al suport regulables en tres dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables
ancoratges d'altres materials amb menor resisténcia i comportament a I'agressivitat ambiental que els d'acer
inoxidable.

Sistema de fixacio de I'aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T,
abragant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat.
Ocults, subjectaran la peca pel cantell, mitjangant un pivot o platina, pivots de diametre minim de 5 mm i una
longitud de 30 mm, i platines de gruix minim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors
d'ancoratge fixats mecanicament al suport amb perforacié de la placa.

Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no sera recomanable en exteriors.

Separador de plaques. Podra ser de clorur de polivinil de gruix minim 1,50 mm.

Material de segellat de juntes. Podra ser beurada de ciment, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols:
Plaques de pedra, Pel-licula anodica sobre alumini destinat a I'arquitectura, Acer i Morters.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen
en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o



equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes
o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Condicions previes

Es verificara abans de I'execucié que el suport esta llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li
hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzara la
subjeccio previa dels ancoratges al suport per a assegurar la seva resistencia. Aquesta subjeccié pot ser: amb
morter hidraulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usara
escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'Us rapid. Amb tac
d'expansié d'us immediat.

Fases d’execucio

Les plaques es col-locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva
elevacid. La subjeccid es confiara exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del
subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de morter, es fara humitejant
préviament la superficie del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de les
plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de faganes ventiladas, els orificis que han de
practicar-se en l'aillament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb
projectors portatils del mateix aillament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc
elevat d'incendi de I'aillament de la cambra per I'accié d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran
tallafocs en la cambra amb xapes metal-liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjeccié aniran fixats
sobre la fabrica, i mai sobre I'aplacat. Les juntes de dilatacié de I'edifici es mantindran a I'aplacat. Es realitzara
un extradosat amb morter de ciment en els socols i en les peces de major seccid.

Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzara un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb
extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plastic i elastic
de gruix minim 6 mm.

Control i acceptacio

Comprovacié exterior,dues cada 200 m2 Comprovacié interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es
comprovara que el suport estigui llis. Es comprovaran les caracteristiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o
inoxidable), el gruix i la distancia entre els mateixos. Comprovacié de 'aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si
s’escau.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la DT. Amb deduccid de la superficie corresponent a
obertures: Obertures < 1,00 m?, no es dedueixen; Obertures > 1,00 m? i < 2,00 m?, deduccid del 50%; Obertures
> 2,00 m?, deduccié 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

5 PINTATS

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i
instal-lacions, amb preparacié prévia de la superficie, situats tant a l'interior com a I'exterior, que serveixen
com element decoratiu o protector.

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de I’Edificacié. CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures
d’acer.

Components

Emprimacid, pintures, vernissos i additius en obra.

Caracteristiques técniques minimes

Emprimacid. Preparacié de la superficie a pintar, podra ser: emprimacié anticorrosiva, emprimacid per a
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimacié per a fusta o tapaporus, emprimacio segelladora per a guix i
ciment, etc...

Pintures i vernissos. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucid, aigua (és
el cas de la pintura al tremp, pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...); mitja
de dissolucio, dissolvent organic (és el cas de la pintura a I'oli, pintura a I'esmalt, pintura martele, laca
nitrocel-lulosica, pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminosses,
intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com cues cel-lulosiques, calg apagada, silicat de sosa, ciment
blanc, resines sintetiques, etc...).

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig del segiient capitol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen
en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o
equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes
o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.
Execucio

Condicions previes

L'aplicacio es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie d'aplicacio estara
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no sera major de 28 2C a I'ombra ni menor de 12 °C durant
I'aplicacié del revestiment. L’assolellament no incidira directament sobre el pla d'aplicacié. En temps plujés se
suspendra l'aplicacié en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les
zones proximes als paraments en periode d'assecat, la manipulacid i treball amb elements que desprenguin
pols o deixin particules en suspensid.

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... | es protegiran
abans d’iniciar el pintat.

Superficies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescencies salines i I'alcalinitat amb
tractament quimic; s’eliminaran les taques superficials produides per floridura i es desinfectara amb fungicides.
Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aillaran amb productes adequats. En cas de
pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.

Superficies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes fungicides, es
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzara una neteja general de la superficie i es comprovara el
contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjancant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits
dels mateixos i s'escataran les superficies.

Superficies metal-liques. Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es realitzara un
rascat d'oxids mitjangant raspall metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superficie. S'aplicara un
producte que desgreixi a fons de la superficie.

Fases d’execucid

Pintura al tremp. S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacié dels porus del mad, guix o
ciment i una ma d'acabat. Pintura a la calg. S'aplicara una ma de fons amb pintura a la calg diluida, fins a la
impregnacio dels porus del mad o ciment i dues mans d'acabat.

Pintura al silicat. S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

Pintura plastica, acrilica, vinilica. Si és sobre mad, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacié selladora i
dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié tapaporus, posterior escatat i dues mans
d'acabat.

Pintura a I'oli. S'aplicara una ma d’emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48
hores.

Pintura a I'esmalt. Prévia emprimacié del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura diluida en
cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superficies metal-liques.

Pintura martelé. S'aplicara una ma d’emprimacié anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.

Laca nitrocel-luldsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa i en cas de
superficies metal-liques, una ma d’emprimacié antioxidant; a continuacio, s'aplicaran dues mans d'acabat a
pistola.

Vernis hidrofug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.

Vernis gras o sintetic. Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran
dues mans d'acabat.

Control i acceptacio

Comprovacié exterior, una cada 300 m2. Comprovacid interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta:
humitat, segons exposicid (exterior o interior) i nusos. Mad, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i abséncia de
pols, taques o eflorescencies. Ferro i acer: neteja de bruticia i oxid. Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de
bruticia i desgreixat de la superficie. Preparacio del suport: emprimacio selladora, anticorrosiva, etc... Pintat:
nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament

m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacié del suport i de la pintura, ma
de fons i ma/s d'acabat totalment acabat, i neteja final.



6 ESTUCATS | ESGRAFIATS

Estucats. Es un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calg, pols de marbre i
aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superficies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de
decoracions arquitectoniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintétics.
S’han considerat dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant aconseguit brunyint la superficie
amb sabé i amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les caracteristiques i
condicions de posada a I'obra sén similars als arrebossats.

Esgrafiats. Es un revestiment decoratiu d’una superficie, consistent en aplicar, sobre un fons, una série de
capes d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix previament estergit sobre I'Ultima capa,
de tal manera que vagin apareixent superficies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les
caracteristiques i condicions de posada a I'obra sén similars als arrebossats.

Components

Morter de ciment, granulat, calg, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinilica.
Execucio

Condicions previes

El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de
tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de
quedar ben adherit al suport i ha de formar una superficie plana amb angles vius. S'han de respectar els junts
estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En |'acabat pintat, |la pintura ha de quedar ben
adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segilients: I’humitat relativa de I'aire
sigui superior al 60% a I'exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calg i
sorra de marbre, de resines sintétiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats
seleccionats o de pasta vinilica, la temperatura ha d’estar dins dels limits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de
guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: temperatura a d’estar dins dels limits
de 5°Ci 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els treballs fets 24 h
abans refer les parts afectades.

Per l'aplicacié de I'estuc de resines sintétiques; a I'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a minim, i a
I'estiu, 15 dies. Si la superficie d'aplicacié no esta arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols,
greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescencies.

Fases d’execucio

Neteja i preparacio de la superficie a revestir.

Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és
homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforgar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada
cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials.

Estesa o projectat de les pastes. El morter de calg s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calg i
ciment, amb proporcid baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superficie
remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superficie raspada o rugosa i no s'ha
d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinilica i la seva emprimacio acrilica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de
I'aplicacio de I'adhesiu de la base.

Acabat de la superficie. Repas i neteja final.

Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superficies d'aplicacié han de ser netes, no han
de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha
de tenir una superficie rugosa. S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla,
segons les instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies i les floridures. Estuc de
calg o de morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per |'accié del sol. Estuc de
calg i sorra de marbre. Es pot afegir a I'estuc, amb ['autoritzacié de la D.F. una petita proporcié de ciment blanc
o de colorants, si ho exigeix |'acabat. Si I'acabat es lliscat, I'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del
lliscat. Aquesta Ultima, s'ha de fer amb pasta de calg i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la
brotxa i amb una esquitxada final. Si I'acabat es planxat en calent, després de la capa del lliscat cal afegir la
tinta (calg, sabd o d'altres additius per a millorar I'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. Estucat
pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan I'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge
de les capes.

Tolerancies d'execucid. Planor de calg i sorra de marbre + 2, morter monocapa + 5, pasta de guix amb cola i
morter de ciment blanc i sorra de marbre £ 1 mm/m . Estucat de calg i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm.
Estucat de pasta vinilica. La unitat d'obra inclou la capa d'emprimacié acrilica.

Amidament i abonament

m? de superficie executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deduccié de la superficie
corresponent a obertures: Obertures < 1 m?, 0%; Obertures entre 1 i 2 m?, 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina els retorns (brancals,
llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL | INSTAL-LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

1 VENTILACIO
Es la instal-lacid per a la renovacié de I'aire dels diferents locals de I’edifici.

Normes d’aplicacio

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, REBT 2002. RD 842/2002.

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Proteccid
enfront del soroll.

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment basic per la certificacié d’eficiencia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correccié d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel
Procediment basic per la certificacié d’eficiencia d’edificis de nova construccio.

UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metélica. Espesores. Uniones. Refuerzos.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicidn del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacién al espectro.

Components

Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceramiques, de formigd, etc., o conductes flexibles
d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plastic.

Reixes: Elements que permeten I’extraccio I'aire cap al conducte.

Airejadors: Elements que es col-loquen als elements constructius per permetre I'admissio o el pas de laire.
Equips de ventilacio: Poden ser extractors hibrids o mecanics, ventiladors centrifugs, etc.; son aparells que
forcen mecanicament la ventilacié interior d’un local.

Aspiradors estatics: Estan format per peces prefabricades de formigd, ceramiques o plastics.

Caracteristiques tecniques minimes.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacio.

Control i acceptacio

Conductes i reixes: Dimensions i material.

Equips de ventilacio: Dimensions i potencia.

Execucio

Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de
ser rigides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuitat
del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no
rigida. El pas a través del forjat tindra un marge perimetral de 2 cm que s’omplira amb aillament térmic. La
connexio entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peca especial de derivacié i ha de
quedar >= 2,20 m per sobre de la dependéencia per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar
protegit per un paredoé de totxana. Ha de tenir I'algaria fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la
determinada per la NTE-ISV i el CTE. Tolerancies: replanteig: + 10 mm, aplomat del conducte en una planta: +
20 mm, aplomat de l'aspirador: £ 5 mm. Pels conductes d’extraccié per a ventilacié hibrida, les peces han de



col-locar-se tenint compte de I'aplomat, podent-se admetre una desviacié de la vertical de fins a 152 amb
transicions suaus; els dos ultims pisos no s'han de connectar al conducte principal, siné que han de sortir
directament a |'aspirador i I'algaria maxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les
reixes de ventilacié. Les obertures d’extraccid connectades a conductes d’extraccio han de tapar-se
adequadament per a evitar I'entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col-loquin els
elements de proteccié corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecanica,
perpendicularment a I'eix i per I'extrem contrari al de la valona de connexid. Quan les peces siguin de formigd
en massa o ceramiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes
de morter a l'interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares.

Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal-lacid. Les reixetes han de suportar els
esforgos deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulacio, aixi com a les
vibracions que es puguin produir com a conseqiiéncia del regim normal de funcionament. No han de
contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metal-lica amb les aletes
estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La
forma d’expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x Algaria.

Airejadors: Han de situar-se a una distancia del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les
seves parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la
instal-lacié. Es deixaran col-locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si I'airejador
disposa de qualsevol tipus de regulacid, es comprovara el seu correcte funcionament.

Equips de ventilacié: La posicid ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentacio
electrica, i comprovar que la tensid disponible sigui I'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li
correspon. La distancia entre el pla de la boca de I'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a minim, ser
superior a dues vegades el diametre equivalent a la boca de descarrega i acomplir els requeriments indicats al
CTE. L'aspirador hibrid o mecanic s’ha de col-locar aplomat i agafat al conducte d’extraccié o al seu
revestiment. El sistema de ventilaci6 mecanica ha de col-locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant
elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar I'entrada o
sortida d’aire en aquest punts.

Control i acceptacio

Comprovacio de : ventiladors, caracteristiques i ubicacid; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat
d’unié de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extraccié de garatges: ubicacié de central de deteccié de CO,
comprovacié de muntatge i accionament davant la presencia de fum. Posta en marxa manual i automatica.

Verificacions

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Un cop connectat el motor eléctric, cal fer
una prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible d'acord amb la de I'aparell.
Comprovacio del cabal d’extraccio dels conductes.

Amidament i abonament

ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aillades amb forjats i peces especials, amidada
la llargaria instal-lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.

ut de reixes, equips de ventilacio, aspiradors, airejadors, etc.

2 IL-.LUMINACIO

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de I’Edificacié. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiéncia energética de les instal-lacions. DB SU-4, Seguretat
enfront al risc causat per il-luminacié inadequada. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.

Procediment basic per la certificacié d’eficiéncia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel
Procediment basic per la certificacié d’eficiencia d’edificis de nova construccio.

Reglamento electrotécnico para baja tensién, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas
Complementarias. Instruccion 9/2004.

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques.
Resolucié 4/11/1988.

Procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotécnic de baixa tensié. D 363/2004.

Guia Técnica de aplicacion al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Procediment administratiu per a
I'aplicacid del REBT. Instruccié 7/2003.

Condicions de seguretat en els les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d'habitatges. Instruccié 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN
60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

2.1 Interior

Es la que fa referéncia als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen,
filtren o transformen la llum emesa per una o més lampades (d’incandescéncia o descarrega) i que inclou tots
els dispositius necessaris pel suport, fixacié i proteccid de les llumeneres.

Components

Llumeneres: Poden ser per lampades d’incandescencia o de fluorescencia i altres equips de descarrega i
induccié. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu,
estanques, antideflagrants...

Accessoris per fluorescéncia: reactancia, condensador i cebadors.

Lampades: s’haura d’indicar la marca d’origen, la poténcia en watts (lampada més equip auxiliar), la tensio en
volts i el flux nominal en lumens i I'index de rendiment de color.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries per al correcte funcionament dels components de la instal-lacio.

Control i acceptacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacid. Distancia min.
encreuaments amb altres instal-lacions. Tragat i muntatge de linies repartidores: seccié del cable i muntatge de
safates i suports. Situacid de punts i mecanismes. Caracteristiques i situacié d’equips d’enllumenat (marca,
model i poténcia). Proves de funcionament: Encesa de I’enllumenat.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva
col-locacié.

La fixacio de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la
situacio de la llumenera i la fixacio al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit
corresponent, amb regletes. Cada zona disposara com a minim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No
s’acceptaran els sistemes de control Unics en quadres electrics. Les zones on el seu Us sigui temporal es
col-locaran detectors de preséncia o temporitzadors. Es col-locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural
segons les especificacions del CTE.

Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de I'enllumenat consistira en I'accionament dels
interruptors d’encesa de I’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les lampades corresponents.

Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclos I'equip d’encesa, fixacions, fixacid amb regletes i petit material. Es pot incloure

la part proporcional de difusors, gelosies o reixes.

2.2 Emergéncia



Es la que en cas de fallida de I’enllumenat normal, subministra la il-luminacié necessaria per facilitar la visibilitat
als usuaris de manera que puguin abandonar |'edifici, evitar situacions de panic i permetre la visié de les
senyals indicatives de les sortides i la situacié dels equips i mitjans de proteccio existents.

Components

Llumeneres: Poden ser per lampades d’incandescencia o de fluorescencia.

Lampades: Poden ser d’incandescéncia o fluorescéncia han d’assegurar I'enllumenat d’un local. En cada aparell
d’incandescéncia existiran dues lampades com a minim. En el cas de fluorescencia el minim sera una lampada.
Bateria: La bateria d’acumuladors electrics o la font central ha d’alimentar les lampades.

Equips de control i unitats de comandament: Sén els dispositius de posta en servei, recarrega i posta en estat
de repos.

El dispositiu de posta en estat de rep0Os pot estar incorporat a I'aparell o situat a distancia. En els dos casos, el
restabliment de la tensié d’alimentacié normal ha de provocar automaticament la posta en alerta o bé posar en
funcionament una alarma sonora.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacid.

Control i acceptacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacid. Distancia min.
encreuament amb altres instal-lacions. Tracat i muntatge de linies repartidores: seccié del cable i muntatge de
safates i suports. Situacid de punts. Caracteristiques i situacio d’equips d’enllumenat. (marca, model i
poténcia). Proves de funcionament: Encesa de I’enllumenat.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva
col-locacid.

La fixacio de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la
situacio de la llumenera i la fixacio al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit
corresponent, amb regletes. Cada zona disposara com a minim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No
s’acceptaran els sistemes de control Unics en quadres eléctrics.

Verificacions

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a minim es disposaran en els segiients punts:
portes en recorreguts d’evacuacio, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direccid i trobades amb
passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal-lacions de
proteccid contra incendis.

La instal-lacié sera fixa, amb font propia d’energia i entrara automaticament en funcionament al produir-se una
fallida d’alimentacid. Es considera fallida el descens de la tensié d’alimentacidé per sota del 70% del seu valor
nominal.

Amidament i abonament

ut d’equip d’enllumenat d’emergéncia, inclos les llumeneres, lampades, equips de control i unitats de
comandament, la bateria d’acumuladors eléctrics o la font central d’alimentacid, fixacions, connexiéo amb els
aillaments necessaris i petit material.

SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

Normes d’aplicacio
Codi Tecnic de I'Edificacié. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribucié fotovoltaica minima d'energia eléctrica. DB-
HR, Proteccid enfront del soroll.

Reglamento electrotécnico para baja tension, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6. D 363/2004,
Instruccié 7/2003.

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges. Instruccié 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques.
DOGC 30/11/1988.

Reglament sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacién. RD 3275/82.

Normes sobre ventilacié y acceso de ciertos centros de transformacién. BOE: 26/6/84.

Reglamento de lineas aéreas de alta tension. D 3151/1968.

Actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000.

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tension.
RD 7/1988.

UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal-lacié.

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicidn del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

1.1 Connexi6 a xarxa

Conjunt d’elements que composen la connexio a la xarxa de I’edifici fins a la caixa general de proteccié (CGP).
La seva funcio és la de connectar-se a la xarxa eléctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la
manté i I'explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o
companyia per realitzar la connexio son: la poténcia necessaria de I'edifici, la continuitat del serveiila
necessitat o no d’Estacid transformadora. Cal coneixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal
de realitzar correctament la connexié. Tota la instal-lacid assolira el maxim equilibri de carregues entre els
diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries
afectin el minim possible de parts de la instal-lacié. Tota la instal-lacié s’ha d’efectuar tenint en compte la
normativa vigent en cadascun dels casos.

Components

Els components de la connexié a xarxa seran els seglients:

Escomesa. Connexid des de la xarxa de distribucio fins a la caixa general de proteccié.

Caixa general de proteccio. S'allotgen els elements de proteccié de les linies generals d’alimentacid. Assenyala
I'inici de la propietat de les instal-lacions eléctriques dels usuaris.

Caracteristiques técniques minimes.

Escomesa. Passara per zones de domini public o creant servitud de pas. Cal consultar amb I'empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instal-lacid, s’"hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptacio

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.

Caixa general de proteccio: material i dimensions.

Execucid

La connexio a xarxa s’executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacid vigent aplicable, a les normes
de bona construccid i a les instruccions de la direccio facultativa. En general I'execucié de la xarxa de connexié
es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar
la resta de I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com
les millors condicions pel seu manteniment i conservacié. S’ha de treballar sense tensio a la xarxa.



Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenomens de corrosid i esforgos mecanics o danys.

Les rases han de seguir el tracat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les
distancies minimes dels tubs amb altres instal-lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint
amb la normativa vigent.

El suport dels tubs de la instal-lacié seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable
adequades al diametre del tub. Aquest suport variara segons el diametre del tub i del tipus de terreny seguint
ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haura d’estar net de residus, vegetacio i aigua.

Caixa General Proteccio: Cal fixar-ne la situacié de comu acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la
demanda la instal-lacié constara d’una Unica CGP o més. La col-locacié sera a la fagana exterior dels edificis amb
lliure i permanent accés. Si la fagana no llinda amb la via publica es col-locara en el limit entre la propietat
publica i privada. Per una escomesa soterrada el ninxol a paret tindra unes mesures aprox. de 60x30x150cm,
separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aéria el muntatge sera superficial i la distancia de terraserade 3 a4
metres. Si hi ha 1 Unic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s"admet muntatge superficial,
el ninxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i I'al¢ada de lectura de I’equip entre 0,70 1,80 m. No s’han
de transmetre esforgos entre el conductor i la caixa. Tolerancies d’instal-lacié + - 20mm i aplomat + - 2%.

Control i acceptacio

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions
de tubs i caixes, segellat i ancoratges.

Caracteristiques de: Caixa transformador i Caixa general de proteccid : disposicid, col-locacié i distancies.

Tragat i muntatge de linies repartidores: seccié del cable i muntatge de safates i suports. Tragat de rases i
caixes en la instal-lacié encastada. Subjeccié de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i
dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Verificacions
Escomesa: Caracteristiques segons diametre i cablejat.
Caixa general de proteccid: Algada de col-locacio, distancies altres instal-lacions i connexions.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal-lat i comprovat;
m?3 el llit dels tubs, I'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut de la caixa general de proteccié.

1.2 Instal-lacié comunitaria i interior

Conjunt d’elements que composen la instal-lacid a partir de la linia general d’alimentacié (LGA) fins al punt de
connexio a l'interior. La seva funcio és la de distribuir I'electricitat des de la caixa general de proteccio fins a la
connexio interior. Tota la instal-lacié assolira el maxim equilibri de carregues entre els diferents conductors. Es
faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el minim possible
de parts de la instal-lacié. Tota la instal-lacié s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun
dels casos. Principalment en allo que disposa el Reglament electrotécnic de Baixa Tensid, i les seves
instruccions complementaries, aixi com les recomanacions de les NTE-1EB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia
subministradora, normes particulars, instal-lacions d’enllag. Un cop acabades les tasques de muntatge, es
procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.

Components
Linia general d’alimentacio(LGA): Connecta CGP amb la centralitzacié en un sol lloc de comptadors. Poden ser
de coure o alumini.

Derivacid individual (DI): Tram que enllaga el final de linia general d’alimentacié i subministra energia eléctrica
a una instal-lacié d’usuari.

Emplagament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S'utilitza per a la col-locacié dels comptadors
de tots els abonats d’'un mateix edifici.

Esta compost per aquests elements:

Interruptor general de maniobra (IGM): Es obligat per a més de 2 usuaris.

Fusible de seguretat: Element del circuit eléctric que es situa a I'inici de les linies, la missié del qual és protegir-
les d’intensitats produides per tallacircuits.

Comptador: Dispositiu que mesura I'energia eléctrica consumida en kilowatts per hora 6 en kilovolt ampers
reactius per hora.

Derivacid individual: Part de la instal-lacié d’enllag que subministra energia a partir del final de la linia general
d’alimentacio.

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col-loquen en una instal-lacié individual amb
I’objectiu de protegir 'usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal-lacié.

Caixa per a l'interruptor de control de poténcia: Esta ubicat I'interruptor de control de poténcia i integra tots els
dispositius necessaris per assegurar: el comandament, proteccié de les sobrecarregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i proteccio: Interruptor general automatic (IGA)d’accionament manual.
Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotérmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: Es el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment
protector.

Caixes de derivacid: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l'interior de tubs
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.

Mecanismes: Sén els elements finals de la instal-lacié interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats.
Aniran encastats o muntats superficialment.

Caracteristiques técniques minimes.

Linia general d’alimentacié(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissié de fums i opacitat reduida.
Cables unipolars aillats.

Derivacid individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissié de fums i opacitat reduida.

Emplagament els comptadors: Facil i lliure accés. Us exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar
de ventilacié i il-luminacid suficient.

Caixa per a l'interruptor de control de potencia: La intensitat de I'interruptor de control de poténcia sera en
funcid del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractacid.

Dispositius generals de comandament i proteccio: Seccié minima dels conductors segons circuit.

Cable o conductor: Tensié assignada 0,6/1kV.

Control i acceptacio

Conductors i mecanismes: ldentificacid, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologacid per part del MICT.

Accessoris i material eléctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.

La resta de components de la instal-lacié s’"hauran d’acceptar en obra conforme a la documentacié de projecte,
documentacioé del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direccié facultativa
durant I’execuci6 de les obres.

Execucio

Condicions previes

En general I'execucio de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les
condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu
manteniment i conservacié. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de
ser aprovat per la direccié facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacid. Han
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal-lacié no ha d’alterar les
caracteristiques dels elements.

Linia general d’alimentacié(LGA) i Derivacio individual (Dl): Passara per espais d’Us comunitari amb conductes
aillats per I'interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unid dels tubs sera roscada o embotida. Si la
longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedira a la col-locacié dels conductes electrics,
fent servir passa fils guies impregnades amb substancies que permetin el lliscament per I'interior. La
canalitzacio permetra I'ampliacié de la seccié dels conductors fins al 100%. La seccié dels cables sera com a
minim de 10mm?2 si sén de coure o de 16 mm2 si sén d’alumini.

Emplagament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conduccio
ni instal-lacié que no siguin eléctriques. Ha de ser de facil i lliure accés. Tindra un Us exclusiu, incompatible amb
altres serveis. Ha de disposar de ventilacié i il-luminacié suficient. El pany sera normalitzat. Per a 16
comptadors es centralitzara en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les
portes han d’obrir cap enfora. L'interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col-locara una bunera a
I'interior connectada a la xarxa de sanejament.



Comptadors: S'han d'instal-lar a l'interior del local o a la fagana, en lloc accessible facilment, a prop de I'entrada
i a una al¢ada de col-locacié dels comptadors sera 0,25m des del terra i com a maxim 1,80m al¢ada de lectura
del comptador més alt. Segons el grau d'electrificacié s'ha d'instal-lar la proteccié contra contactes indirectes
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotérmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret,
mai sobre un enva. Sobre les bases s'han de col-locar els fusibles de seguretat. Un cop instal-lat i connectat a la
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensio. Les fases (o fase i neutre) i el conductor
de proteccid, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressié del cargol. Ha de quedar amb
els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posicid ha de ser la fixada a la documentacié
tecnica. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament al suport. Quan es
col-loca encastat, I'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les
especificacions fixades per la direccid facultativa. Resisténcia de les connexions a la traccid: >= 3 kg. Tolerancies
d'instal-lacié: posicid: £ 20 mm i aplomat: + 2%.

Quadre interior de la unitat privativa: Anira col-locat sobre una paret, mai sobre un enva. Tots els elements que
es col-loquin al quadre compliran: La subjeccid de cables ha d'estar feta mitjancant la pressié de visos. Tots els
conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de I'element instal-lat no ha
d'estar en tensio, fora dels punts de connexié.Quan es col-loca a pressioé ha d'anar muntat sobre un perfil DIN
simetric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixacié
disposat per a tal fi. Quan es col-loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aillant a I'interior
d'una caixa també aillant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta
finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capacos de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulacié d'algun parametre han d'estar ajustats a les
condicions del parametre exigides en la DT. Resisténcia a la traccié de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar
muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de I'entrada de la derivacid
individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotérmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direccié s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rigids: es faran mitjangant
corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la seccié. Quan les
unions son roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions sén endollades s'han de fer
amb maniguets llisos. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: + 20 mm, alineacid: + 2%, <= 20 mm/total. Tubs
flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacid, pericons, etc.), ni entre aquests i
les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la que s'ha
d'efectuar el tractament superficial. Tolerancies d'instal-lacié: penetracié dels tubs dins les caixes: £ 2 mm.
Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix:
>=1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment:
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter
cada metre, com a minim.

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un minim d'un per tram, fixades al sostre o
als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals
s'han de fer amb peces d'unié fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distancia entre
dos recolzaments. Han de tenir continuitat eléctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a
maxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivacié han d'estar coberts sempre amb
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distancia entre les fixacions: <= 2,5 m. Tolerancies
d'instal-lacid: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.

Cable o conductor: S'han considerat els tipus seglients: Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota
coberta Unica) amb aillament de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designacié
UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta Unica) amb aillament de polietilé reticulat
(XLPE) i coberta de material lliure d'halogens a base de poliolefina, de baixa emissié de gasos toxics i corrosius,
de designacié UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col-locacid seglients: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per
anar col-locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execucid de la unitat d'obra
inclou les operacions seglents: estesa, col-locacié i tibat del cable si es el cas, connexié a les caixes i
mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexio,
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser
I'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la seva instal-lacid.
RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacid i de mecanismes. El cable ha de portar
una identificacié mitjancant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de proteccié. No
han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacid, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs

on el cable sigui susceptible d'estar sotmes a danys, es protegira mecanicament mitjangant tub o safata d'acer
galvanitzat. Radi de curvatura minim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi minim de quinze
vegades el diametre del cable. Cables multiconductors: radi minim de dotze vegades el diametre del cable.
Penetracié del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Tolerancies d'instal-lacié: Penetracié del conductor dins les
caixes: £ 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixacio al parament ha de quedar alineada paral-lelament al
sostre o al paviment i la seva posicié ha de ser la fixada al projecte. Distancia horitzontal entre fixacions: <=
80cm.Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm.

Caixes de derivacio: La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts. La
posicié ha de ser la fixada a la documentacié técnica. Si la caixa és metal-lica, ha de quedar connectada a la
connexio de terra. Tolerancies d'instal-lacié: posicid: + 20 mm, aplomat: + 2%.

Mecanismes: La posicio ha de ser la reflectida a la documentacio técnica o, en el seu defecte, la indicada per la
direccié facultativa. Tolerancies d'instal-lacid: Posicid: £ 20 mm. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa no han
de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensid. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de proteccio, si
n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressié de cargols. Ha de quedar amb els costats
aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar
fixat solidament al suport. Quan es col-loca encastat, I'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de
mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistencia de les
connexions a la traccid: >= 3 kg. Tolerancies d'instal-lacié: aplomat: + 2%

Control i acceptacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacid.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Tragat i muntatge de linies repartidores: seccio del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts i
mecanismes. Tragat de rases i caixes en la instal-lacié encastada. Subjeccié de cables. Caracteristiques i situacid
d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i poténcia). Muntatge de mecanismes (verificacié de fixacié
i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte
exterior, interior i dimensions. Caracteristiques tecniques dels components del quadre: interruptors,
automatics, diferencials, relés, etc.) Fixacié d’elements i connexionat. Identificacié i senyalitzacio o etiquetat de
circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Proves de funcionament: Comprovacié de la resisténcia de la xarxa de terra; Comprovacié d’automatic; Ences
de I'enllumenat; Circuit de forga; Comprovacié de la resta de circuits de la instal-lacié enllestida.

Verificacions
Proves de funcionament de la instal-lacié. Potencia contractada, tensio a la instal:-lacio.
Verificar la situacié dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i proteccié. Per unitat: comptador,
quadre, caixes de derivacid, mecanismes.

1.3 Posta a terra

Es la instal-lacié de proteccid, independent a la xarxa eléctrica, unida directament a terra, que te com a missié
evacuar els corrents de defecte o de derivacid que es produeixen per a eventual falta d’aillament. A aquesta
presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metal-liques dels diposits de gasoil,
instal-lacions de calefaccio, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de radio i televisié.

Components

Punt de connexié a terra: Es un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense
galvanitzar amb proteccio catodica o de fosa de ferro.

Conductors de posta a terra: Seran de coure rigid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de
fusié.

Linies d’enllag amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.

Arquetes de connexid.

Linia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anira aillat amb tubs de PVC rigid o flexible.

Placa o piqueta de connexid a terra.



Execucio

Condicions previes

En general I'execucié de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici. Abans de comengar els treballs de
muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direccié facultativa. S'ha de comprovar que
les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar
abans de la seva col-locacié. Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.)

Punt de connexio a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixacié a la base. Un cop instal-lat i connectat
a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensié. Ha de quedar amb els costats
aplomats i en el mateix pla que el parament. La posicid i quantitat han de ser les fixades per la direccié
facultativa i han de constar a la documentacié técnica. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha
de quedar fixat solidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc
accessible; permetre mesurar la resistencia de la presa de terra corresponent; assegurar la continuitat
electrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal-lacions que ho necessitin han de disposar d'un
nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuits, que estiguin connectats al mateix
electrode o conjunt d'electrodes. Resisténcia a la traccié de les connexions: >= 3 kg. Tolerancies d'execucid:-
posicié: £ 20 mm, aplomat: + 2%

Placa o piqueta de connexid a terra. Ha d'estar col-locat en posicié vertical, enterrat dins del terreny. Ha de
quedar: facilment localitzable per a la realitzacié periodica de proves d'inspeccié i control; unides rigidament,
assegurant un bon contacte eléctric amb els conductors dels circuits de terra mitjangant cargols, elements de
compressio, soldadura d'alt punt de fusid, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net,
sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquimics. Han d'estar clavades de tal forma que el
punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distancia entre elles ha de
ser com a minim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plastic de 22 mm de diametre, aproximadament, al
costat del cable per a la humectacié periodica del pou de terra. Tolerancies d'execucid: posicio: £ 50 mm
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilitzacié d'acids, o
amb peces de connexié de material inoxidable, per pressié de cargol, aquest ultim métode sempre en llocs
visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls
diferents no han de produir deteriorament per causes electroquimiques. El circuit de terra no sera interromput
per a la col-locacié de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rigid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte
amb elements combustibles. Col-locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjancant grapes al
parament o sostre, o bé mitjangant brides en el cas de canals i safates. Distancia entre fixacions: <= 75 cm. En
malla de connexid a terra: El conductor ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment amb
terra garbellada i compactada. El radi de curvatura minim admes ha de ser 10 vegades el diametre exterior del
cable en mm.

Control i acceptacio

Tot el que fa referéncia a la seva execucié en especial comprovacié de la resistencia de la xarxa de terra.

Amidament i abonament
ut punt de connexid a terra, arquetes de connexio, placa o piqueta de connexié a terra.

ml conductors de posta a terra, linies d’enllag amb la terra, linia principal de terra
2 TELECOMUNICACIONS

Normes d’aplicacio

UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal-lacié.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién. RD.Ley 1/98.

Ley de Ordenacion de la Edificacion. Ley 38/1999.

Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a I'accés al servei de
telecomunicacions per cable. D. 116/2000.

Norma tecnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacio, adaptacio i distribucié dels
senyals de radiodifusid, televisid i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de
satel-lit. D. 117/2000.

Reglament del registre d'instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. RD 401/2003.

Servei de Telefonia Basica, d’aplicacié a Catalunya. BOE: 9/03/99.

Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003.

Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte técnic d'ICT. Circular
21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes técnics, annexos i certificats d'ICT .

Instalacion de inmuebles de sistemas de distribucién de la sefial de televisién por cable. D. 1306/1974.

Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE num. 264; 19/03/2004.

Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.

Antenas parabdélicas. RD 1201/1986.

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusié sonora, televisid, telefonia basica i altres serveis per cable
als edificis. D. 172/99.

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

2.1 Antenes
Es la instal-lacié de captacid, adaptacid i distribucié de senyals de radiodifusié sonora i de televisié procedents
d’emissions terrestres o de satel-lit.

Components
Pals: Elements suport de les antenes.

Dipols: Antenes de captacié que poden ser terrestres o de satél-lit.

Equips d’amplificacio: Poden anar muntats superficialment o encastats.

Caixes de derivacid: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l'interior de tubs
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.

Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment
protector.

Pressa de senyal de TV: Son els elements finals de la instal-lacid interior. Aniran encastats o muntats
superficialment.

Caracteristiques técniques minimes.

Els materials que s’utilitzin a la instal-lacié, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptacio

Caldra comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la
instal-lacié.

Execucio

Condicions préevies

En general I'execucio de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les
condicions necessaries per la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu
manteniment i conservacio.



Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots
els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacié. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut
cops en el seu transport.

La seva instal-lacid no ha d’alterar les caracteristiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat
electromagneética de la instal-lacié, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes
en l'interior dels recintes de telecomunicacions.

Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin
necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de |'edifici amb cable de 6mm. L’al¢aria max.
del pal sera de 6 metres.

Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel
pes del pal, el de les antenes i I'accié del vent sigui <= 160 m kg.

Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metal-lic directe amb el pal. Cal col-locar una antena per a
cada canal captat i transmeés a I'equip d’amplificacié. Hauran de suportar una velocitat maxima del vent de:
situats a menys de 20 m d'al¢aria: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'algaria: 150 km/h.

Equips d’amplificacié: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosferics. Es col-locara un punt de llum
incandescent de 60 W amb corrent monofasic per a treballs de manteniment. El conjunt metal-lic de I'equip i el
blindatge dels cables de sortida a la distribucié han de connectar-se a terra. Distancia dels conductors d'enllag
al peu del pal: <= 8 m. Algaria part inferior de I'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distancia
del llum a la part superior de I'equip: <= 0,2 m. Seccié conductors a terra: >= 2 mm2

Caixes de derivacio: S'han d'instal-lar sempre a I'exterior de |'edifici, en un lloc d'accés facil per al personal de
manteniment sense necessitat d'entrar a I'habitatge o local i protegides dels agents atmosferics (caixes
d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivacié provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que
no s'utilitzin s'han de tancar eléctricament mitjancant una resisténcia de 75 ohms. Distancia caixa al sostre (d):
19cm<=d<=21cm

Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a
canvis de seccid s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitja d'abragadores de cintes
adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a I'equip d'amplificacio, aixi com des d'aquest equip
fins a les caixes de connexid dels habitatges, s'ha de col-locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al
cable coaxial. No es pot admetre cap més cable alié a la instal-lacié de I'antena. Les connexions del cable coaxial
amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla
recargolada.

Pressa de senyal de TV: Son els elements finals de la instal-lacid interior. Aniran encastats o muntats
superficialment. La posicid ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar
enrasada amb el parament. Distancia presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Tolerancies d'instal-lacié:
posicid: + 20 mm, aplomat: + 2%.

Control i acceptacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacid.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions. Fixacié de canals i registres. Profunditat
d’empotraments. Penetracié de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges,
retalls de materials, etc.

Verificacions

Proves de funcionament de la instal-lacid i recepcié de senyal. Les antenes quedaran en contacte metal-lic
directe amb el pal.

L” armari de proteccié estara ben subjectat a la paret. Existéncia de punt de llum i base d’endoll per
I"alimentador. Les connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial.

Amidament i abonament
ml conductors coaxials.
ut Pals, dipols, equip d’amplificacid, caixes de derivacio, pressa de senyal.

2.2 Telecomunicacio per cable

Es la installaci® comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l'accés al servei de
telecomunicacions per cable, des de la xarxa d’alimentacié dels diferents operadors del servei fins a la presa
dels usuaris.

Components
Xarxa d’alimentacio:

Per cable:

Perico d’entrada i registre d’enlla¢: Ubicats a I'inici de la instal-lacio.
Canalitzacio d’enllag: Arriba fins al recinte d’instal-lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioeléctrics:

Elements de captacio de coberta.

Canalitzacio d’enllag: Arriba fins al recinte d’instal-lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepcio i processat de la senyal.

Cables de canalitzacio principal: Unié amb el RITI.

Xarxa de distribucié:

Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre
d’usuari.
Elements de connexio:

Punt de distribucié final: Interconnexid

Punt d’accés d’usuari: Punt de finalitzacié de la instal-lacid dels serveis de televisid, teléfon, video a la carta i
video sota demanda.

La infrastructura comu per I'accés als serveis de Telecomunicacions per cable podra no incloure inicialment el
cablejat de la xarxa de distribucio.

Control i acceptacio

Es seguiran les especificacions técniques del fabricant per a realitzar el control i acceptacié de tots els
components de la instal-lacié. Sobretot els que fan referéncia a I'annex Il i en el punt 6 de I'annex IV del Reial
Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllag i punt final de la xarxa i presa.

Execucio

Condicions previes

En general I'execucié de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici. Abans de comengar els treballs de
muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les
caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar
abans de la seva col-locacié. Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal-lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i
desguassos es garantira la seva proteccid enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat
electromagnética de la instal-lacié s’aplicara el previst en el punt 7 de I'annex IV del Reial Decret 279/1999.
Pericd d’entrada i registre d’enllag: Les dimensions minimes seran les establertes al projecte segons el nimero
de PAU. Disposara de 2 punts per |'estesa dels cables, i en parets oposades I'entrada de conductes. La tapa sera
de formigd o fosa i tindra tanca de seguretat, es situara al mur de fagana segons indicacié de la companyia.
Canalitzacid d’enllag: Es pot realitzar amb tubs de PVC rigid o d’acer. Poden anar empotrades, en superficie o
en canalitzacié soterrada. Tindra la dimensié necessaria per encabir els diferents elements de derivacié que
proporcionin els senyals a tots els usuaris.

Cables de canalitzacio principal: Es col-locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes
dimensions minimes de 40x40x40cm.

Cables coaxials: Es realitzara la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal-lacié interior de I'usuari.
Poden ser de plastic, corrugats o Ilisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixara instal-lat un tub guia que
sera de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diametre o corda plastica de 5mm sobresortint 20cm en els
extrems de cada tub. En el cas d’accés radioeléctric del servei, s’executara també la unié entre el RITS i el RITI.
Control i acceptacio

Tot el que fa referéncia a la seva execucid. Fixacié de canals i registres. Profunditat d’empotraments.
Penetracio de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col-locacié de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran

cobertes de morter i guix.

Amidament i abonament



ut perico, elements de captacio..
ml canalitzacions, cables punts de connexid.

2.3 Telefonia

Es la instal-lacié comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar I'accés al servei de telefonia al public,
des de I'escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del teléfon o
xarxa digital i serveis integrats (RDSI).

Components
Xarxa d’alimentacio:

Per cable:

Perico d’entrada i registre d’enllag: Ubicats a I'inici de la instal-lacio.
Canalitzacio d’enllag: Arriba fins al recinte d’instal-lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioeléctrics:

Elements de captacio de coberta

Canalitzacio d’enllag: Arriba fins al recinte d’instal-lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepcid i processat de la senyal.

Cables de canalitzacio principal: Unié amb el RITI.

Xarxa de distribucié:

Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins
al registre secundari. Estara recobert per una capa de caracteristiques ignifugues quan la distribucio sigui
exterior.

Xarxa de dispersio:

Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres
secundaris o punt de distribucid fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per
TB+RDSI (telefonia basica + linies RDSI).

Estara recobert per una capa de caracteristiques ignifugues quan la distribucid sigui exterior.

Xarxa interior d’usuari:

Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa.
Poden ser 1 o 2 parells. Estara recobert per una capa de caracteristiques ignifugues, quan la distribucio sigui
exterior.

Elements de connexio: Punts de connexio, de distribucid, d’accés a I'usuari i bases d’accés terminal.

Regletes de connexio.

Preses de senyal: punt final de la instal-lacid a I'interior de la unitat privativa.

Control i acceptacio

Es seguiran les especificacions tecniques del fabricant per realitzar el control i acceptacié de tots els
components de la instal-lacid. Les caracteristiques i limitacions es complementen amb I'annex Il del Reial
Decret 279/1999, i els requisits técnics relatius a les ICT per la connexié d’una xarxa digital de serveis integrats
(RDSI).

Execucid

Condicions previes

En general I'execucié de la instal-lacid interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici. Abans de comencar els treballs de
muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les
caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar
abans de la seva col-locacié. Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnética de la instal:-lacié s’aplicara
el previst en el punt 8 de I'annex Il del Reial Decret 279/1999.

Perico d’entrada i registre d’enllag: Les dimensions minimes seran les establertes al projectes segons el nimero
de PAU. Disposara de 2 punts per I'estesa dels cables, i en parets oposades a I’entrada de conductes. La tapa
sera de formigd o fosa i tindra tanca de seguretat, es situara al mur de fagana segons indicacié de la companyia.
Canalitzacid d’enllag: Es pot realitzar amb tubs de PVC rigid o d’acer. Poden anar empotrades, en superficie o
en canalitzacié soterrada. Tindra la dimensié necessaria per encabir els diferents elements de derivacié que
proporcionin els senyals a tots els usuaris.

Cables de canalitzacio principal: Es col-locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes
dimensions minimes de 40x40x40cm.

Cablejat: Es realitzara la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal-lacié interior de usuari. Poden ser
de plastic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixara instal-lat un tub guia que sera de
filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diametre o corda plastica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de
cada tub. En el cas d’accés radioeléctric del servei, s’executara també la unié entre el RITS i el RITI.

Pressa de senyal de Telefonia: Son els elements finals de la instal-lacié interior. Aniran encastats o muntats
superficialment. La posicid ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar
enrasada amb el parament. Distancies minimes a d’altres serveis: 5 cm.

Distancia presa des de terra teléefon mural (d): 1,50 m. Distancia presa des de terra telefon sobre taula (d): 0,20
m.

Control i acceptacio

Tot el que fa referéncia a la seva execucid. Fixacié de canals i registres. Profunditat d’empotraments.
Penetracid de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col-locacié de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran
cobertes de morter i guix.

Amidament i abonament
ut perico i pressa.
ml canalitzacions, cables punts de connexid.

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de IEdificacié. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacié. DB SE-A,
Seguretat Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resisténcia al foc de I'estructura. DB SI-Annex
D, Resistencia al foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-Proteccié enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi
d'energia, Limitacié de demanda energetica. DB-HR, Proteccio enfront del soroll.

Norma de Construccié Sismoresistent: part General i Edificacid, NCSE-02. RD 997/2002.

Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer
o altres materials ferris. RD 2351/1985.

Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials
d’aportacio de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte
7: Medicidn in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

3.1 Megafonia
Es la instal-lacié de megafonia i de sonoritzacié d’Us general, amb equips amplificadors centralitzats i distribucié
en locals d’edificis.

Components
Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors,
reguladors...



Xarxa general de distribucio: formada per un o varis circuits de la instal-lacid, incloent-hi els segiients nivells de
linies principals de distribucid, brancals, linies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aillants
rigids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, derivacid i distribucid.

Altaveus amb reixeta difusora o caixa acustica.
Selectors de programes, regulacio de nivell sonor, atenuadors de so.

Tot I'equip anira acompanyat d’una escomesa d’alimentacié per al subministrament de I’equip amplificador
d’energia eléctrica procedent de la instal-lacié de baixa tensid i per a la connexid de I'equip a la xarxa de posta
a terra.

Caracteristiques técniques minimes.

Els materials que s’utilitzin a la instal-lacid, s’"hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptacio

Caldra comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la
instal-lacié.

Execucio

Condicions préevies

En general I'execucio de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les
condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu
manteniment i conservacié. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de
ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacid. Han d’estar en
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques
dels elements.

Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i microfons.

Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els
connectors normalitzats adequats. No ha d'estar connectat a una tensié més gran de la indicada pel fabricant.
La potencia i la tensié nominal han de ser les especificades en la DT. La zona on |'aparell necessita ventilacidé ha
d'estar lliure. Ha de quedar instal-lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient
entre 5 i 302 C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitoria originin alts nivells de
vibracio o soroll. S'ha de comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip. EI muntatge s'ha de
fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva
col-locacié. Les connexions electriques s'han de fer sense tensié a la linia.

Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal-lacié segons les instruccions del fabricant. Com a
minim ha d'estar col-locat amb tres punts de fixacié. La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu
defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats solidament. L'element ha de quedar col-locat
penjant dels suports previstos. Distancia minima al paviment: 180 cm. Tolerancies d'instal-lacié: posicid: + 20
mm.

Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat solidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de
mecanismes (muntatge encastat), almenys per dos punts mitjangant visos. Ha de quedar amb els costats
aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de quedar connectats als seus borns per pressid de cargol.
La posicido ha de ser la indicada a la DT. Resisténcia a la traccid de les connexions: >= 3 kg. Tolerancies
d'execucié: posicié: £ 20 mm i aplomat: + 2%

Cablejat per megafonia: La connexié ha d'estar feta sobre els segiients elements: regulador del nivell sonor,
selector de programes, central de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els
empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexid. La seva fixacié al parament ha de quedar
vertical o alineada paral-lelament al sostre o al paviment. Un cop instal-lat i connectat a la central de megafonia
no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensid. La posicié ha de ser la fixada a la DT. Si es
col-loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col-loca en tub o canal, el cable ha de
quedar instal-lat sense tensions. La distancia del cable a qualsevol tipus d'instal-lacié ha de ser de 20 cm.
Distancia entre fixacions: <= 40 cm. Resisténcia de les connexions a la traccid: >= 3 kg. Tolerancies d'instal-lacio:
posicié: + 20 mm, aplomat: + 2%.

Control i acceptacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacid.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions. Fixacid6 de canals i registres. Profunditat
d’empotraments. Penetracio de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges,
retalls de materials, etc.

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells, col-locacié de plagues embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran
cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la instal-lacio i recepcié de senyal.

Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals i safates.
ut amplificadors, centraletes, pupitres, microfons, altaveus, atenuadors de so

3.2 Interfonia i video

Esta composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de video camares de
gravacio, i un sistema interior de recepcié de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i
que també es pot mantenir una conversa interior-exterior.

Components
A l’entrada de I'edifici:

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador.

Equip d’alimentacio d’intercomunicador.

Obreportes eléctric.

Aparell d’usuari de comunicacid.

Tubs, cables i caixes de derivacio.

Control i acceptacio

Es seguiran les especificacions tecniques del fabricant per a realitzar el control i acceptacié de tots els
components de la instal-lacié.

Execucio

Condicions previes

En general I'execucié de la instal-lacid interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici. Abans de comencar els treballs de
muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les
caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar
abans de la seva col-locacié. Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.)

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La
camera no s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts
sortints en un pla determinat. Tolerancies d'instal-lacid: posicié: £ 20 mm, aplomat: + 2%.

Equip d’alimentacio d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés facil per al personal de
manteniment.

Obreportes electric: S’ha de col-locar encastat al marc de la porta a I'algaria corresponent perque hi encaixi el
pestell del pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal eléctric, i ha de garantir que no
es pot obrir si no es rep.

Aparell d’usuari de comunicacié: Ha de quedar correctament connectat a la instal-lacio segons les instruccions
del fabricant. Tolerancies d'instal-lacid: posicio: £ 20 mm.

Tubs i cables: No hi haura cap discontinuitat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de
colors diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions minimes indicades en els esquemes i planols
de la instal-lacié. El cablejat anira muntat protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors
d’aquesta instal-lacio.

Control i acceptacio

Tot el que fa referencia a la seva execucid. Fixacié d’elements. Algada de col-locacié. Profunditat
d’empotraments. Penetracio de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Verificacions



Muntatge dels equips i aparells, col-locacié de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran
cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la instal-lacid i recepcié de senyal.

Amidament i abonament
ut placa carrer, equip alimentacio, obreportes, aparell d’usuari.
ml canalitzacions, tubs i cables.
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL CEO1 ENDERROCS CAPITOL CEO05 FACANES
K218ZM01 m  Repicat d'arrebossat de morter de ciment tipus monocapa K612ZR07 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de mag calat
Repicat d'arrebossat de morter de ciment tipus monocapa, amb mians manuals i carrega manual de Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maé calat, HD, de 290x 140x50 mm , per a reves-
runa sobre camié o contenidor ir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta industrialit-
1 207.65 207.65 zatM 5 (5 N/mm2 ) de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
20765 1213 2518.79 Recrescut badalot 1 2,00 2,00
' ' R Recrescut porxo 1 2,20 2,20
K21BZM02 m Arrencada de tanca metal-lica amb mitjans manuals
S o L " ; 4,20 44,05 185,01
Arrencada de tanca metal-lica amb miians manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
) E83BZMO03 m2 Aplacat amb plaques de traverti Roma, tosquejat, 60x40x3cm
Tanca existent 1 10,00 10,00
Aplacat de parament vertical exterior a una alcaria <= 3 m, amb pedra calcaria d'importacié (Trav ertf
10,00 6,67 66,70 Roma) amb una cara tosquejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta vi-
K2R64237 m3 Carrega+transport resid.cent.recic./monod.,camio 7t va a les quatre vores i de 60 x 40 cm, col-locada amb pivots ocults d'acer inoxidable i morter de ci-
Carrega amb mijans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autorizada ment 1.6
de gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km Ambit badalot 1 78,25 78,25
Monocapa 13 207,65 0,03 8,10 Ambit porxo 1 9,00 9,00
Tanca 1,3 10,00 0,10 1,30 87,25 214,93 18.752,64
9,40 7,31 68,71 E881ZR34 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, acabat granulat
K2RA63G0 m3 Disposicié controlada a centre reciclatge residus barrejats Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designacio CSIV-W2, segons la norma
Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 ¥m3, pro- UN E-El,\; %81, col -:qcafomar:ualrzenzllacaZZa;ﬁb granlulat prollec(tjat color; gscollllr f[;er lLa le? g:t-
cedents de construccio o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN pessor Lo mm, armat | reforgat amb mala antalcals en s canvis de material 1 en eis fronts de for}
MAM/304/2002) 1 120,40 120,40
Monocapa 1,3 207,650 0,030 8,098 120,40 23,14 2.786,06
Tanca 13 10,000 0.100 1,300 ESZEZR11 m Remat superior muret coberta de planxa d'acer prelacada
9,40 18,00 169,20 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament,
K21R1165 u Talacontrolada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant soca com a maxim, amb 4 plecs, per a remat superior muret, col-locat amb fixacions mecaniques
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carre- Perimetre 1 45,50 45,50
ga sobre cami6 grua amb pinga, i ransport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 45.50 16.02 728.91
20 km) ’ ' '
E8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical
Xiprés 1 4,00 3,00 12,00 . - . ] )
Pintat antigrafii de parament vertical, amb una capa de producte decapant, eshandida amb aigua,
12,00 113,05 1.356,60 una capa d'imprimacié antigraffii adherent i dues capes de vernis protector antigraff
TOTAL CAPITOL CEOL ENDERROCS ...vcvcceceeverssssssssssssssssssssssasssassss s sessssssssssessessessssssssssssssssssssssssssnssss 4.180,00 1 20065 207,65
207,65 13,84 2.873,88
TOTAL CAPITOL CEOS FACANES ...ttt 25.326,50
28 de agosto de 2018 Pagina 1 28 de agosto de 2018 Pagina 2
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL CE12 ELEMENTS EXTERIORS
E222142A m3 Excav.rasa/pou,h<=2m terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+carr.me
Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realizada amb
refroex cavadora i carrega mecanica sobre camio
Base tanca 1 5,000 0,250 0,350 0,438
Jardineria 1 2,000 2,000
2,44 7,28 17,76
E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactacio del 95% del PM
Terres de la propia excavacié 1 2,00 2,00
2,00 14,41 28,82
K2R45067 m3 Carrega mec.+transp.terres a diposit/centre recicl.
Carrega amb miians mecanics i transport de terres a instal-lacié autorizada de gestié de residus,
amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km
Base tanca 1,3 5,00 0,25 0,35 0,57
0,57 4,78 2,72
K2RA7LPO m3 Deposici6 a diposit autoritzat de residus de terres inert.
Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 m3, proce-
dents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Base tanca 1,3 5,00 0,25 0,35 0,57
0,57 5,55 3,16
E31DC100 m2 Encofrat taulons rasa/pou fonament
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Base tanca 2 5,000 0,350 3,500
3,50 20,30 71,05
E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500
N/mm2
Base tanca
6r12 4 5,000 0,888 17,760
ler6e/15 34 1,200 0,222 9,058
26,82 1,26 33,79
E31522H3 m3 Formig6 rasa/pou fonament,HA-25/B/20/11a,cubilot
Formig6 per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/11a, de consisténcia tova i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Base tanca 1 5,000 0,250 0,350 0,438
0,44 81,27 35,76
E44155325 kg Acer S275JR,p/pilar peca simp.,perf.forad.conf.rodd,quad.,recta
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per pe¢a composta, en perfils laminats
en calent série L, LD, T, rodo, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'impri-
macié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura
Perfil en U 4 4,90 3,93 77,03
Muntants 80 1,80 3,93 565,92
642,95 1,83 1.176,60
EB9AZR36 m2 Pintat elements acer,esmalt sintétic,2 imprimaci6 + 2 acabat

Pintat d'elements d'acer, amb esmalt sintetic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues d'aca-
bat

Tanca - Xapes verticals 1 30,24 30,24
Tanca - Perfil U 1 1,86 1,86
Porta ex terior existent 1 15,00 15,00

28 de agosto de 2018
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
47,10 24,09 1.134,64
ER3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria, cat mitja, mitjans manuals
Terra vegetal de jardineria de categoria mia, anb una conductivitat eléctrica menor d'1,2 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mijans manuals
1 1,50 1,50
1 1,00 1,00
2,50 90,28 225,70
E5137018 m2 Geotextil antiarrels format per feltre de polipropilé teixit
Geotextil antiarrels format per feltre de polipropile teixit de 100 a 110 g/m2, col-locat sense adherir
1 4,00 4,00
4,00 2,25 9,00
ER68Z056 u Subiplantacié d'espigol en contenidor de3a51
Subministre i plantacié d'espigol en contenidor de 3 a 5 |, excavacid de clot de plantacié de
40x40x 30 cm amb mians manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'ex-
cavacio barrejada amb un 10% de compost i primer reg
12 12,00
12,00 11,67 140,04
F96611D8 m  Vorada corba de formig6, monocapa, amb seccié normalitzada
Vorada corba de formig, monocapa, amb seccié normalizada per a vianants A1 de 20x14 cm se-
gons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio T
(R-5MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estructural de 15 N/mm2 de
resistencia minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
1 9,50 9,50
9,50 56,18 533,71
E711ZC15 m2 Membrana per a impermeabilitzacié de murs
Membrana per a impermeabilitzacié de murs PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una lamina
de betum asfaltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prévia imprimacio
Mur en contacte amb el terreny 1 8,40 8,40
8,40 16,20 136,08
ED5LZ005 m2 Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat (PEAD/HDPE)
Drenatge de mur de soterrani 0 estructura soterrada, per la seva cara exterior, amb lamina drenant
nodular de polietile d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb noduls de 8 mm d'altura, amb geotéxtil de po-
lipropilé incorporat, resistencia a la compressié 150 kN/m2 segons UNE-EN SO 604, capacitat de
drenatge 5 l/(s:m) i massa nominal 0,7 kg/m?, subjecta al mur préviament impermeabilizat miancant
fixacions mecaniques, juntes de solapa estanques i rematat superiorment amb perfil metal-lic.
Mur en contacte amb el terreny 1 8,40 8,40
8,40 7,66 64,34
TOTAL CAPITOL CE12 ELEMENTS EXTERIORS......cciiiiiiiiiiiii s 3.613,17
28 de agosto de 2018 Pagina 4
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL CE13 VARIS
EY03zC12 PA Imprevistos
Partida algada a justificar per als diversos imprevistos que puguis sortir durant I'obra.
1 1,00
1,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL CAPITOL CEL3 VARIS ...ttt 3.000,00
28 de agosto de 2018 Pagina 5

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL CE15 INSTAL:LACIONS
FJS55631 m  Tub recobert amb Ilana de polipropilé, per a reg per degoteig
Tub recobert amb llana de polipropile, per a reg per degoteig, de 16 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm
Jardineria 1 71,50 71,50
71,50 4,66 333,19
FJSA31A1 u  Programador de reg amb alimentacié a 24 V, maxim 24 estacions
Programador de reg amb alimentacié a 24 V/, no codificable, ampliable i centralizable, per a un nom-
bre maxim de 12 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentacio, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat
Jardineria 1 1,00
1,00 328,32 328,32
FJSAZC16 PA Connexié de nova instal-laci6 de reg amb instal-laci6 existent
Connexit de la nova instal-lacio de reg amb la instal-lacio existent.
Jardineria 1 1,00
1,00 200,00 200,00
TOTAL CAPITOL CEL5 INSTAL LACIONS .....coiiiiriiriittie et 861,51
28 de agosto de 2018 Pagina 6
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copl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
H16FZ0S1 u P.P. de Seguretat i Salut

Part proporcional de Seguretat i Salut. (Abonament integre)

1,00 924,53 924,53
TOTAL CAPITOL CE25 SEGURETAT | SALUT ....oviiiiiiiisiirciss s 924,53
TOTAL .o bR 37.905,71
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CODI

UD  RESUM PREU

CODI UD  RESUM PREU
CAPITOL CEO1 ENDERROCS
K218ZM01 m Repicat d'arrebossat de morter de ciment tipus monocapa 12,13
Repicat d'arrebossat de morter de ciment tipus monocapa, amb miians manuals i carrega manual
de runa sobre cami6 o contenidor
DOTZE EUROS amb TRETZE CENTIMS
K21BZM02 m Arrencada de tanca metal:-lica amb mitjans manuals 6,67
Arrencada de tanca metal-lica amb mijans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
K2R 64237 m3 Carregattransport resid.cent.recic./monod.,camié 7t 7,31
Carrega amb miians mecanics i ransport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoriza-
da de gestio de residus, amb cami6 per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 51 fins a
10 km
SET EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS
K2RA63G0 m3  Disposici6 controlada a centre reciclatge residus barrejats 18,00
Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 m3,
procedents de construccié o demoalicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
DIVUIT EUROS
K21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant soca 113,05
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
carrega sobre camio grua amb pinca, i ransport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
CENTTRETZE EUROS amb CINC CENTIMS
28 de agosto de 2018 Pagina 1

CAPITOL CE05 FACANES

K612ZR07

E83BZMO03

E881ZR34

ES5ZEZR11

E8B41110

m2  Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de mad calat 44,05
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de ma6 calat, HD, de 290x 140x50 mm , per a re-

vestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta in-

dustrializat M 5 (5 N/mm2 ) de designaci6 (G) segons norma UNE-EN 998-2

QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINC CENTIMS
m2  Aplacat amb plaques de traverti Roma, tosquejat, 60x40x3cm 214,93
Aplacat de parament vertical exterior a una alcaria <= 3 m, amb pedra calcaria d'importacié (Tra-
verti Roma) amb una cara tosquejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores i de 60 x 40 cm, col-locada amb pivots ocults d'acer inoxidable i
morter de ciment 1:6

DOS-CENTS CATORZE EUROS amb NORANTA-TRES
CENTIMS
m2  Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, acabat granulat 23,14
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designacié CSIV-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col-locat manualment i acabat amb granulat projectat, color a escallir per la DF,
espessor 15 mm, armat i reforcat amb malla antialcalis en els canvis de material i en els fronts de
forjat.
VINT--TRES EUROS amb CATORZE CENTIMS
m Remat superior muret coberta de planxa d'acer prelacada 16,02
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupa-
ment, com a maxim, amb 4 plecs, per a remat superior muret, col-locat amb fixacions mecani-
ques
SETZE EUROS amb DOS CENTIMS
m2  Pintat antigraffiti de parament vertical 13,84
Pintat antigrafiii de parament vertical, anb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua,
una capa d'imprimacio antigraffiti adherent i dues capes de vernis protector antigrafii

TRETZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD  RESUM PREU
CAPITOL CE12 ELEMENTS EXTERIORS
E222142A m3  Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+carr.me 7,28
Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realizada
amb retroex cavadora i carrega mecanica sobre camié
SET EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS
E225277F m3  Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades 14,41
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactacio del 95% del PM
CATORZE EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
K2R45067 m3  Carrega mec.+transp.terres a diposit/centre recicl. 4,78
Carrega amb miians mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus,
amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS
K2RA7LPO m3  Deposici6 a diposit autoritzat de residus de terres inert. 5,55
Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 m3, pro-
cedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS
E31DC100 m2  Encofrat taulons rasa/pou fonament 20,30
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
VINT EUROS amb TRENTA CENTIMS
E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. 1,26
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500
N/mm?2
UN EUROS amb VINT--SIS CENTIMS
E31522H3 m3  Formig6 rasa/pou fonament,HA-25/B/20/Ila,cubilot 81,27
Formigé per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/11a, de consisténcia tova i grandaria ma-
xima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
VUITANTA-UN EUROS amb VINT--SET CENTIMS
E44155325 kg Acer S275JR,p/pilar peca simp.,perf.forad.conf.rodé,quad.,recta 1,83
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peca composta, en perfils lami-
nats en calent série L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
dimprimaci6 antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura
UN EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS
EB9AZR36 m2 Pintat elements acer,esmalt sintétic,2 imprimaci6 + 2 acabat 24,09
Pintat d'elements d'acer, amb esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues
d'acabat
VINT--QUATRE EUROS amb NOU CENTIMS
ER3P2254 m3  Terra vegetal de jardineria, cat mitja, mitjans manuals 90,28
Terra vegetal de jardineria de categoria miia, amb una conductivitat electrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb miians manuals
NORANTA EUROS amb VINT--VUIT CENTIMS
E5132018 m2  Geotéxtil antiarrels format per feltre de polipropilé teixit 2,25
Geotextil antiarrels format per feltre de polipropilé teixit de 100 a 110 g/m2, col-locat sense adherir
DOS EUROS amb VINTA-CINC CENTIMS
ER68Z056 u Sub i plantaci6 d'espigol en contenidor de3a 5| 11,67
Subministre i plantacié d'espigol en contenidor de 3 a 5 |, excavacio de clot de plantacid de
40x40x 30 cm amb miians manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
I'excavaci6 barrejada amb un 10% de compost i primer reg
ONZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
F96611D8 m Vorada corba de formig6, monocapa, amb seccié normalitzada 56,18
Vorada corba de formigd, monocapa, amb seccié normalizada per a vianants Al de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexi6 T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de
15 N/mm2 de resistencia minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
CINQUANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CENTIMS
28 de agosto de 2018 Pagina 3
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CODI UD  RESUM PREU
E711ZC15 m2  Membrana per a impermeabilitzacié de murs 16,20
Membrana per a impermeabilizacié de murs PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una la-
mina de betum asfalic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2, adherida en calent, prévia imprimacio
SETZE EUROS amb VINT CENTIMS
ED5LZ005 m2  Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat (PEAD/HDPE) 7,66
Drenatge de mur de soterrani 0 estructura soterrada, per la seva cara exterior, amb lamina dre-
nant nodular de polietilé d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb noduls de 8 mm d'altura, amb geo-
textil de polipropile incorporat, resistencia a la compressio 150 kN/m2 segons UNE-EN 1SO
604, capacitat de drenatge 5 I/(s-m) i massa nominal 0,7 kg/m?, subjecta al mur préviament im-
permeabilizat mijangant fixacions mecaniques, juntes de solapa estanques i rematat superior-
ment amb perfil metal-lic.
SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
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CODI

UD  RESUM

PREU

3.000,00

EY03zC12

PA  Imprevistos
Partida alcada a justificar per als diversos imprevistos que puguis sortir durant I'obra.

TRES MIL EUROS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI

UD  RESUM PREU

FJS55631

FJSA31AL

FJSAZC16

m Tub recobert amb Ilana de polipropilé, per a reg per degoteig 4,66
Tub recobert amb llana de polipropile, per a reg per degoteig, de 16 mm de diametre, amb dego-
ters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
u Programador de reg amb alimentacié a 24 V, maxim 24 estacions 328,32
Programador de reg amb alimentacié a 24 V, no codificable, ampliable i centralizable, per a un
nombre maxim de 12 estacions, muntat superficiaiment, connectat a la xarxa d'alimentacio, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprov at

TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-DOS
CENTIMS
PA  Connexid de nova instal-lacié de reg amb instal-laci6 existent 200,00
Connexi6 de la nova instal-lacié de reg amb la instal-laci6 existent.

DOS-CENTS EUROS

28 de agosto de 2018
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CODI UD  RESUM PREU
H16FZ0S1 u P.P. de Seguretat i Salut 924,53

Part proporcional de Seguretat i Salut. (Abonament integre)

NOU-CENTS VINT-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA-TRES CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 2

CODI

UD  RESUM PREU

CAPITOL CE01 ENDERROCS

K218ZM01 m Repicat d'arrebossat de morter de ciment tipus monocapa
Repicat d'arrebossat de morter de ciment tipus monocapa, amb miians manuals i carrega manual
de runa sobre cami6 o contenidor
Ma d'OBra. ....cviiiicic 11,95
MALEHAIS. ... 0,18
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiiiii 12,13
K21BZM02 m Arrencada de tanca metal-lica amb mitjans manuals
Arrencada de tanca metal-lica amb mijans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Ma d'ODra.......ccooiiiieeiiiie e 6,57
MatEHIAlS......cooeiieiiiiiiiieee e 0,10
TOTAL PARTIDA. ...ttt 6,67
K2R64237 m3  Carregattransport resid.cent.recic./monod.,cami6 7t
Carrega amb miians mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritza-
da de gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5i fins a
10 km
MAGUINAMA. ...+ 7,31
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiii i 7,31
K2RA63G0 m3  Disposici6 controlada a centre reciclatge residus barrejats
Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 m3,
procedents de construccié o demoalicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
MaterialS. ......oveeeiiieieceiiie e 18,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieece 18,00
K21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant soca
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
carrega sobre camié grua amb pinca, i ransport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
Ma d'obra........ccooiiiiiiiiiiie e 13,74
Maquinaria. . 69,78
MaterialS. ... .oveeeiiieeeceiiee e 29,53
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiicce 113,05
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CODI UD  RESUM PREU
CAPITOL CEO05 FACANES
K612ZR07 m2  Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de mad calat
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de ma6 calat, HD, de 290x 140x50 mm , per a re-
vestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta in-
dustrializat M 5 (5 N/mm2 ) de designaci6 (G) segons norma UNE-EN 998-2
Ma d'Obra.....cooiiiiiic 31,16
MAGUINAMA. ... 0,34
MatEHAlS. ......eeeiieiiiieiee e 12,55
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiieee 44,05
E83BZM03 m2  Aplacat amb plaques de traverti Roma, tosquejat, 60x40x3cm
Aplacat de parament vertical exterior a una alcaria <= 3 m, amb pedra calcaria d'importacio (Tra-
verti Roma) amb una cara tosquejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores i de 60 x 40 cm, col-locada amb pivots ocults d'acer inoxidable i
morter de ciment 1.6
Ma d'Obra........ccoeieiiiiiiiiiie s 43,97
MaAGQUINAMA. ... 0,00
MALEHAIS. ... 170,96
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiii 214,93
E881ZR34 m2  Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, acabat granulat
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designacié CSIV-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col-locat manualment i acabat amb granulat projectat, color a escollir per la DF,
espessor 15 mm, armat i reforcat amb malla antialcalis en els canvis de material i en els fronts de
forjat.
Ma d'ODra.....eveeeciie e 15,68
MALEHAIS. ... 7,46
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiii 23,14
ESZEZR11 m Remat superior muret coberta de planxa d'acer prelacada
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupa-
ment, com a maxim, amb 4 plecs, per a remat superior muret, col-locat amb fixacions mecani-
ques
Ma d'Obra........ccooiiiiiiiiiii s 8,61
Materials 7,41
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiiiiicie 16,02
E8B41110 m2  Pintat antigraffiti de parament vertical
Pintat antigraffi de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua,
una capa d'imprimacié antigraffiti adherent i dues capes de vernis protector antigraff
Ma d'ODra.......ccovviiieieiiie e 5,57
MatEHAlS......cooeeieiieiiii e 8,27
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiieee e 13,84
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QUADRE DE PREUS 2

CODI UD  RESUM PREU
CAPITOL CE12 ELEMENTS EXTERIORS
E222142A m3  Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+carr.me
Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realizada
amb retroex cavadora i carrega mecanica sobre camié
MaqUINAMA. ... 7,28
TOTAL PARTIDA......ccoovviiiiiin 7,28
E225277F m3  Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactacié del 95% del PM
Ma d'obra.........ccocuveeeeiiieieiiiiieeens 10,70
MaquINANa. .........ccooveriiniiiicines 3,55
MaterialS..........coovvveeieiiieiieiieenens 0,16
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiies 14,41
K2R45067 m3  Carrega mec.+transp.terres a diposit/centre recicl.
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autorizada de gestié de residus,
amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
MaqUINAMA. .......covveireiieiciei 4,78
TOTAL PARTIDA......ccoooviiiiiiins 4,78
K2RA7LPO m3  Deposici6 a diposit autoritzat de residus de terres inert.
Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 m3, pro-
cedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
MaterialS..........coovvvvreiiiiieiiiiiienins 5,55
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiis 5,55
E31DC100 m2  Encofrat taulons rasa/pou fonament
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Ma d'obra.........cocveeiiiieiiiin 15,76
MaterialS...........coovveeeiiieeiiiiieenens 4,54
TOTAL PARTIDA......ccoooviiiiiiin 20,30
E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500
N/mm2
Ma d'obra..........ccoevevviiiiiiiiieeeee, 0,54
MaterialS..........coovvvveeiiiiieiieiieenens 0,72
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiies 1,26
E31522H3 m3  Formig6 rasa/pou fonament,HA-25/B/20/lla,cubilot
Formigd per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/1la, de consisténcia tova i grandaria ma-
xima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Ma d'obra.........ccocvveeeeiiiiiiiiiieeeens 8,76
MaterialS...........coovveeeiiiiieiiiiieeeens 72,51
TOTAL PARTIDA......cvviiiiiieeiins 81,27
E44155325 kg Acer S275JR,p/pilar pega simp.,perf.forad.conf.rodé,quad.,recta
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peca composta, en perfils lami-
nats en calent serie L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimaci6 antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura
Ma d'obra.........ccoceviriiiiiiiin 0,66
MaqUINAMA. .......coveereiiiniciee 0,05
Materials 1,12
TOTAL PARTIDA......cvviiiiiiieeiins 1,83
EB9AZR36 m2  Pintat elements acer,esmalt sintetic,2 imprimacié + 2 acabat
Pintat d'elements d'acer, amb esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues
d'acabat
Ma d'obra........cccocvviriiiiiiin 18,18
Materials..........ccoovvverivieiiiienn, 5,91
TOTAL PARTIDA......ccoooviiiiiiin 24,09
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CODI UD  RESUM PREU
ER3P2254 m3  Terra vegetal de jardineria, cat mitja, mitjans manuals
Terra vegetal de jardineria de categoria miia, amb una conductivitat electrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mijans manuals
Ma d'ODra.......ccoiiiiieieiiie e 47,58
MaterialS.........ccoovvvreeeiiiiie i 42,70
TOTAL PARTIDA. ...ttt 90,28
E513Z018 m2  Geotéxtil antiarrels format per feltre de polipropilé teixit
Geotextil antiarrels format per feltre de polipropilé teixit de 100 a 110 g/m2, col-locat sense adherir
Ma d'Obra........coovviiiiiiiiiiiie s 1,37
MatErialS. ... .vveeeiiieieceiiie e 0,88
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiicec 2,25
ER68Z056 u Sub i plantaci6 d'espigol en contenidor de3a 5|
Subministre i plantacié d'espigol en contenidor de 3 a 5 I, excavacié de clot de plantacié de
40x40x 30 cm amb miians manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
I'ex cavacio barrejada amb un 10% de compost i primer reg
Ma d'obra........ccooviviiiiiiie s 6,77
MatEHAlS. .....cooeiieiieiiiiiiee e 4,90
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiieceec e 11,67
F96611D8 m Vorada corba de formig6, monocapa, amb secci6é normalitzada
Vorada corba de formigé, monocapa, amb seccié normalizada per a vianants Al de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de
15 N/mm2 de resistencia minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
Ma d'Obra........ccooveiiiiiiiiiiie s 16,68
MALEHAIS. .....vev e 39,50
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiieceeee e 56,18
E711ZC15 m2  Membrana per a impermeabilitzacié de murs
Membrana per a impermeabilizacié de murs PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una la-
mina de betum asfalic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de felre de fibra de vidre de
100 g/m2, adherida en calent, prévia imprimacio
Ma d'ODra......eeeeiiiiieeciiie e 10,34
Materials.... 5,86
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiceeeee 16,20
ED5LZ005 m2  Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat (PEAD/HDPE)
Drenatge de mur de soterrani 0 estructura soterrada, per la seva cara exterior, amb lamina dre-
nant nodular de polietile d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb noduls de 8 mm d'altura, amb geo-
textil de polipropile incorporat, resistencia a la compressio 150 kN/m2 segons UNE-EN 1SO
604, capacitat de drenatge 5 I/(s-m) i massa nominal 0,7 kg/m?, subjecta al mur préviament im-
permeabilizat miancant fixacions mecaniques, juntes de solapa estanques i rematat superior-
ment amb perfil metal-lic.
Ma d'OBra. ..o 2,27
Materials 5,39
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiiic i 7,66
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CODI UbD  RESUM PREU CODI UD  RESUM PREU
EY03zC12 PA  Imprevistos FJS55631 m Tub recobert amb Ilana de polipropilé, per a reg per degoteig
Partida alcada a justificar per als diversos imprevistos que puguis sortir durant I'obra. Tub recobert amb llana de polipropile, per a reg per degoteig, de 16 mm de diametre, amb dego-
TOTAL PARTIDA oo 3.000,00 ters aumcompensals integrats cada 30 ¢m, soterrat 10-30cm
Ma d'obra......cccoovviiiiiii 1,56
MateralS.........vvveiieiiee e 3,10
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiccee 4,66
FJSA31A1 u Programador de reg amb alimentacié a 24 V, maxim 24 estacions

Programador de reg amb alimentacié a 24 V, no codificable, ampliable i centralizable, per a un
nombre maxim de 12 estacions, muntat superficiaiment, connectat a la xarxa d'alimentacio, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprov at

Ma d'obra......ccoooiviiiiie 36,98
MaterialS........c.vvveiieiieeiicieecce e 291,34
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiiiiiiiiiic 328,32
FISAZC16 PA  Connexi6 de nova instal-lacié de reg amb instal-laci¢ existent
Connexi6 de la nova instal-lacié de reg amb la instal-laci existent.
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiii 200,00
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copl UD  RESUM PREU
H16FZ0S1 u P.P. de Seguretat i Salut

Part proporcional de Seguretat i Salut. (Abonament integre)
TOTAL PARTIDA ..ot 924,53
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %
CEO1 ENDERROCS. ... ittt e e oo e e et e e e e a1t a et e e e ettt et e e e e e e e e 4,180,00 11,03
CE05 FACANES. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt 25.326,50 66,81
CE12 ELEMENTS EXTERIORS ... ittt ettt ettt bttt ettt an 3.613,17 9,53
CE13 BT R S O OSSP P P PP PP PP PPPPPT 3.000,00 7,91
CE15 INSTAL-LACIONS. ...ttt ettt sttt h ettt h ettt et ettt n e an 861,51 2,27
CE25 SEGURET AT I SALU T o iiiiiiiiiei ettt et e e e e e e e ettt et et e e e e e e e e e e e e sttt bt aeeeeeeeeeeesesaansnanns 924,53 2,44
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 37.905,71
13,00% Despeses Generals....................... 4.927,74
6,00% Benefici industrial..................c....... 2.274,34
SUMA DE G.G.y B.I. 7.202,08
21,009 LV.A oot 9.472,64
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 54.580,43
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 54.580,43

Puja el pressupost general I'esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS

, a 28 d'agost de 2018.

La direccion facultativa

RAFAEL PEREZ
MORENO / num:35575-5

55755, emal-rpm;
Fecha: 2018.05.04 134206 40200

28 de agosto de 2018
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PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM)
DESPESES GENERALS (13%)

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

IVA (21%)

PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE (PEC)

37.905,71€
4.927,74€
2.274,34€
45.107,79€
9.472,64€
54.580,43€

L'import total del pressupost estimat per contracte (PEC), és de CINQUANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS
VUITANTA EUROS AMB QUARANTA - TRES CENTIMS .

RAFAEL PEREZ
MORENO /
num:35575-5

L’arquitecte,

em:
Fecha: 2018.09.04 13:41:46 +0200"

Rafael Pérez Moreno
Juny 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL CEO1 ENDERROCS
K218ZM01 m  Repicat d'arrebossat de morter de ciment tipus monocapa
Repicat d'arrebossat de morter de ciment tipus monocapa, amb mitans manuals i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor
A0140000 0,600 h Manobre 19,91 11,95
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 12,00 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 12,13
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRETZE CENTIMS
K21BZM02 m  Arrencada de tanca metal-lica amb mitjans manuals
Arrencada de tanca metal-lica amb mitans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
A0140000 0,330 h  Manobre 19,91 6,57
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 6,60 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,67
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
K2R64237 m3 Carregattransport resid.cent.recic./monod.,cami6 7t
Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autorizada de gestio de re-
sidus, amb cami6 per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
C1311430 0,010 h  Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 73,78 0,74
C1501700 0,202 h Cami6 per a transport de 7 t 32,53 6,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,31
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS
K2RA63G0 m3 Disposicié controlada a centre reciclatge residus barrejats
Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 m3, procedents de
construccié o demolici6, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA63G0 1,000 m3 Disposici6 controlada a centre reciclatge residus barrejats 18,00 18,00
TOTAL PARTIDA ..ot 18,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS
K21R1165 u  Talacontrolada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant soca
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre ca-
mid grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
A012P000 0,260 h  Oficial 1a jardiner 28,01 7,28
A013P000 0,260 h  Ajudant jardiner 24,86 6,46
B2RA9SBO 0,100 t Deposicié controlada 45,00 4,50
B2RA9TDO 0,320 t Deposicié controlada troncs 75,00 24,00
C1503000 0,770 h  Camion gria 45,42 34,97
CR11B700 0,750 h  Tractor de 73.5 kW (100CV) de poténcia, amb bra¢ desbrossador 46,41 34,81
CRE23000 0,260 h Motoserra 3,14 0,82
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 13,70 0,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 113,05
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb CINC CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

copl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL CEO05 FACANES
K612ZR07 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maé calat
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de mao¢ calat, HD, de 290x 140x50 mm , per a revestir, categoria |,
segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta industrializat M 5 (5 N/'mm2 ) de desig-
nacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
A0122000 0,800 h  Oficial 1a paleta 23,85 19,08
A0140000 0,400 h  Manobre 19,91 7,96
A0150000 0,200 h  Manobre especialista 20,59 4,12
B0111000 0,014 m3 Aigua 1,63 0,02
B0710250 0,115 t Morter M 5 (5 N/mmz2) granel 30,93 3,56
BOF1D251 65,400 u Mag calat, de 290x 140x50 mm, per a rev estir, categoria | 0,13 8,50
C1704100 0,200 h  Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70 0,34
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 31,20 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,05
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINC CENTIMS
E83BZM03 m2 Aplacat amb plaques de traverti Roma, tosquejat, 60x40x3cm
Aplacat de parament v ertical ex terior a una algaria <= 3 m, amb pedra calcaria d'importaci6 (Traverti Roma) amb
una cara tosquejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de
60 x 40 cm, col-locada amb pivots ocults d'acer inoxidable i morter de ciment 1:6
A0127000 1,300 h Oficial 1a col-locador 23,85 31,01
A0140000 0,650 h  Manobre 19,91 12,94
BOG1DBOD 1,010 m2 Pedra calcaria d'importacié amb una cara tosquejada, preu alt 164,35 165,99
B8321100 10,000 u  Ganxo d'acer inoxidable per a I'ancoratge d'aplacats 0,23 2,30
B9CZ1100 0,405 kg  Beurada blanca 0,86 0,35
D0701641 0,021 m3 Morter de ciment portland 1:6 75,92 1,59
D0701911 0,001 m3 Morter ciment pérland+calcarea CEM II/B-L,sorra pedra granit., 94,04 0,09
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 44,00 0,66
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiicce e 214,93
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS CATORZE EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS
E881ZR34 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, acabat granulat
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designacié CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col-locat manualment i acabat amb granulat projectat, color a escollir per la DF, espessor 15 mm, armat i reforcat
amb malla antialcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat.
A012B000 0,480 h Oficial 1a estucador 23,85 11,45
A013B000 0,200 h  Ajudant estucador 21,17 4,23
B8816142 17,955 kg  Morter de ciment monocapa (OC), de designacié CSIV-W2 0,31 5,57
B881A000 14,994 kg  Granulat per a projectar sobre morter monocapa, pedra calcaria 0,11 1,65
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 15,70 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiie e 23,14
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT--TRES EUROS amb CATORZE CENTIMS
ESZEZR11 m  Remat superior muret coberta de planxa d'acer prelacada
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a ma-
xim, amb 4 plecs, per a remat superior muret, col-locat amb fix acions mecaniques
A0127000 0,250 h Oficial 1a col-locador 23,85 5,96
A0137000 0,125 h  Ajudant col-locador 21,17 2,65
BOASAAQ0 6,000 u Cargol autorroscant amb v olandera 0,16 0,96
BOCHXR11 1,071 m  Remat superior muret coberta de planxa d'acer prelacat 5,90 6,32
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 8,60 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,02

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DOS CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

copl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
E8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical

Pintat antigraffii de parament vertical, amb una capa de producte decapant, eshandida amb aigua, una capa d'impri-

macié antigraffiti adherent i dues capes de vernis protector antigrafiti
A0121000 0,150 h  Oficial 1a 23,85 3,58
A0140000 0,100 h  Manobre 19,91 1,99
B0111000 0,010 m3  Aigua 1,63 0,02
B8ZA8200 0,286 kg  Vernis protector antigraffiti de dos components 15,10 4,32
B8ZAK000 0,102 kg  Imprimacié antigraffiti adherent 19,51 1,99
B8ZAWO000 0,227 kg  Producte decapant desincrustador generic 8,21 1,86
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 5,60 0,08

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiic e 13,84

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL CE12 ELEMENTS EXTERIORS
E222142A m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+carr.me
Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realizada amb retroexcava-
dora i carrega mecanica sobre camio
C1313330 0,143 h Retroex cavadora s/pneumatics 8-10t 50,90 7,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,28
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-\VUIT CENTIMS
E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactacio
del 95% del PM
A0140000 0,020 h Manobre 19,91 0,40
A0150000 0,500 h Manobre especialista 20,59 10,30
C1316100 0,016 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t 45,00 0,72
C133A0J0 0,500 h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 5,66 2,83
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 10,70 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,41
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
K2R45067 m3 Carrega mec.+transp.terres a diposit/centre recicl.
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autorizada de gestié de residus, amb camié de 12
t, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km
C1311440 0,007 h  Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 89,49 0,63
1501800 0,110 h Cami6 per a transport de 12 t 37,71 4,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,78
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS
K2RA7LPO m3 Deposici6 a diposit autoritzat de residus de terres inert.
Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 ¥m3, procedents d'excava-
cid, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RAT7LPO 1,000 m3 Deposicié a diposit autoritzat de residus de terres inert. 5,55 5,55
TOTAL PARTIDA ...oviiiieiit e 5,55
Puja el preu total de la parida a I'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS
E31DC100 m2 Encofrat taulons rasa/pou fonament
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
A0123000 0,350 h Oficial 1a encofrador 23,85 8,35
A0133000 0,350 h  Ajudant encofrador 21,17 7,41
B0A14300 0,102 kg Filferro recuit,D=3mm 1,19 0,12
BOA31000 0,150 kg  Clau acer 1,53 0,23
B0D21030 6,600 m  Taul6 fusta pi p/10 usos 0,43 2,84
BOD31000 0,004 m3 Llata fusta pi 255,29 1,02
BODZA000 0,030 | Desencofrant 3,09 0,09
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 15,80 0,24
TOTAL PARTIDA ...oviiiiciit ittt 20,30
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRENTA CENTIMS
E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
A0124000 0,006 h  Oficial 1a ferrallista 23,85 0,14
A0134000 0,008 h  Ajudant ferrallista 21,17 0,17
B0OA14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
DOB2A100 1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,94 0,94
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 0,30 0,00
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiic e 1,26

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SIS CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

copl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
E31522H3 m3 Formigé rasa/pou fonament,HA-25/B/20/Ila,cubilot
Formigé per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
A0140000 0,440 h  Manobre 19,91 8,76
B065960B 1,100 m3  Formigé HA-25/B/20/lla,>=275kg/m3 ciment 65,80 72,38
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 8,80 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 81,27
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb VINT--SET CENTIMS
E44155325 kg  Acer S275JR,p/pilar peca simp.,perf.forad.conf.rod6,quad.,recta
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peca composta, en perfils laminats en calent serie
L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a
I'obra amb soldadura
A0125000 0,015 h Oficial 1a soldador 24,25 0,36
A0135000 0,015 h  Ajudant soldador 20,07 0,30
B44750BA 1,000 Acer S275JR,peca composta,perf.forad.conf.rodé,quad.,recta 1,11 1,11
C200P000 0,015 h  Equip i elements auxiliars per a soldadura electrica 3,12 0,05
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 0,70 0,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiie e 1,83
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS
EB9AZR36 m2 Pintat elements acer,esmalt sintétic,2 imprimaci6 + 2 acabat
Pintat d'elements d'acer, amb esmalt sintetic, amb dues capes d'imprimaci6 antioxidant i dues d'acabat
A012D000 0,700 h  Oficial 1a pintor 23,85 16,70
A013D000 0,070 h  Ajudant pintor 21,17 1,48
B892B000 0,255 kg  Esmalt sintetic 12,97 3,31
B8ZAA000 0,204 kg Imprimacié antioxidant 11,41 2,33
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 18,20 0,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,09
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT--QUATRE EUROS amb NOU CENTIMS
ER3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria, cat mitja, mitjans manuals
Terra vegetal de jardineria de categoria mitia, amb una conductivitat electrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitans manuals
A012P000 0,900 h  Oficial 1a jardiner 28,01 25,21
A013P000 0,900 h Ajudant jardiner 24,86 22,37
BR3P2250 1,110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja 37,83 41,99
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 47,60 0,71
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiii e 90,28
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS
E513Z018 m2 Geotextil antiarrels format per feltre de polipropilé teixit
Geotex il antiarrels format per feltre de polipropilé teix it de 100 a 110 g/m2, col-locat sense adherir
A0127000 0,040 h Oficial 1a col-locador 23,85 0,95
A0137000 0,020 h  Ajudant col-locador 21,17 0,42
B7B1X018 1,100 m2 Geotex il antiarrels format per feltre de polipropilé teix it 0,78 0,86
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 1,40 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,25
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT--CINC CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
ER68Z056 u  Sub i plantaci6 d'espigol en contenidor de3a 5|
Subministre i plantacié d'espigol en contenidor de 3 a 5 I, excavaci6 de clot de plantacié de 40x40x 30 cm amb mit-
jans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'excavacié barrejada amb un 10% de
compost i primer reg
A012P000 0,010 h  Oficial 1a jardiner 28,01 0,28
A012P200 0,020 h Oficial 2a jardiner 26,24 0,52
A013P000 0,240 h  Ajudant jardiner 24,86 5,97
BR4AX056B 1,000 u  Espigol, en contenidor de 5 | 4,50 4,50
B0111000 0,010 m3 Aigua 1,63 0,02
BR341150 0,005 m3 Coompost de classe I, d'origen vegetal 55,88 0,28
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 6,80 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiie e 11,67
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
F96611D8 m  Vorada corba de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada
Vorada corba de formigé, monocapa, amb seccié normalizada per a vianants Al de 20x14 cm segons UNE
127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio
i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
A012N000 0,290 h  Oficial 1a d'obra publica 23,85 6,92
A0140000 0,490 h  Manobre 19,91 9,76
BO6NN14C 0,054 Formigé d'Us no estructural de resistencia a compressié 15 N/mm2 57,13 3,09
B0710250 0,002 t Morter M 5 (5 N/mm2) granel 30,93 0,06
B96611D0 1,050 Vorada corba de formigd, monocapa, amb seccié normalizada 34,38 36,10
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 16,70 0,25
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiii e 56,18
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CENTIMS
E711ZC15 m2 Membrana per aimpermeabilitzacié de murs
Membrana per a impermeabilizacié de murs PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una lamina de betum asfal-
tic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prévia
imprimacié
A0127000 0,300 h Oficial 1a col-locador 23,85 7,16
A0137000 0,150 h  Ajudant col-locador 21,17 3,18
B7119080 1,100 m2 Lamina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV, 4,98 5,48
armadura
B7Z224000 0,300 kg  Emulsié bituminosa, tipus ED 0,76 0,23
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 10,30 0,15
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiice e 16,20
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VINT CENTIMS
ED5LZ005 m2 Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat (PEAD/HDPE)
Drenatge de mur de soterrani o estructura soterrada, per la seva cara exterior, amb lamina drenant nodular de po-
lietile d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb noduls de 8 mm d'altura, amb geotex il de polipropilé incorporat, resisténcia
a la compressio 150 kN/m2 segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 I/(s:m) i massa nominal 0,7 kg/m?,
subjecta al mur préviament impermeabilizat miiancant fixacions mecaniques, juntes de solapa estanques i rematat
superiorment amb perfil metal-lic.
A0127000 0,066 h Oficial 1a col-locador 23,85 1,57
A0137000 0,033 h  Ajudant col-locador 21,17 0,70
B0A61600 2,000 u Tac de nild de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 0,15 0,30
BD5L2580 1,100 Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat (PEAD/HDPE) 4,60 5,06
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 2,30 0,03
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiic e 7,66

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS QUADRE DE DESCOMPOSATS

copl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT copl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL CE13 VARIS CAPITOL CE15 INSTAL-LACIONS
EY03zC12 PA Imprevistos FJS55631 m  Tub recobert amb Ilana de polipropilé, per a reg per degoteig
Partida algada a justificar per als diversos imprevistos que puguis sortir durant I'obra. Tub recobert amb llana de polipropile, per a reg per degoteig, de 16 mm de diametre, amb degoters autocompen-
Sense descomposicio sats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm
TOTAL PARTIDA ...cooooee oo 3.000,00 AQ12M000 0,034 h  Oficial 12 muntador 24,85 0.84
. . | . A013M000 0,034 h Ajudant muntador 21,17 0,72
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES MIL EUROS )
BFYB2305 2,000 u Part proporcional d'elements de muntatge 0,02 0,04
BJS55630 1,020 m  Tub recobert amb llana de polipropile, per a reg per degoteig 2,98 3,04
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 1,60 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,66

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS

FJSA31A1 u  Programador de reg amb alimentacié a 24 V, maxim 24 estacions
Programador de reg amb alimentacié a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre maxim de
12 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentacid, als aparells de control, als elements go-
bernats, programat i comprov at

A012M000 1,500 h Oficial 1a muntador 24,65 36,98
BJSA31A0 1,000 u Programador de reg amb alimentaci6 a 24 V, maxim 24 estacions 290,78 290,78
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars ma d'obra 37,00 0,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 328,32

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT--VUIT EUROS amb TRENTA-DOS CENTIMS
FJSAZC16 PA  Connexi6 de nova instal-lacié de reg amb instal-laci¢ existent
Connexié de la nova instal-lacié de reg amb la instal-laci6 existent.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA ...ttt 200,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

copl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
H16FZ0S1 u  P.P.de Seguretat i Salut

Part proporcional de Seguretat i Salut. (Abonament integre)
Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA ..ottt 924,53
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NOU-CENTS VINT--QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS
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MATERIAL, MA D’OBRA | MAQUINARIA



LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

COoDI QUANTITAT UD  RESUM PREU IMPORT
A0121000 31,148 h Oficial 1a 23,85 742,87
A0122000 3,360 h Oficial 1a paleta 23,85 80,14
A0123000 1,225 h Oficial 1a encofrador 23,85 29,22
A0124000 0,295 h Oficial 1a ferrallista 23,85 7,04
A0125000 9,644 h Oficial 1a soldador 24,25 233,87
A0127000 128,034 h Oficial 1a col-locador 23,85 3.053,62
A012B000 57,792 h Oficial 1a estucador 23,85 1.378,34
A012D000 32,970 h Oficial 1a pintor 23,85 786,33
A012M000 3,931 h Oficial 1a muntador 24,65 96,90
A012N000 2,755 h Oficial 1a d'obra plblica 23,85 65,71
A012P000 5,490 h Oficial 1a jardiner 28,01 153,77
A012P200 0,240 h Oficial 2a jardiner 26,24 6,30
A0133000 1,225 h Ajudant encofrador 21,17 25,93
A0134000 0,349 h Ajudant ferrallista 21,17 7,38
A0135000 9,644 h Ajudant soldador 20,07 193,56
A0137000 7,305 h Ajudant col-locador 21,17 154,64
A013B000 24,080 h Ajudant estucador 21,17 509,77
A013D000 3,297 h Ajudant pintor 21,17 69,80
A013M000 2,431 h Ajudant muntador 21,17 51,46
A013P000 8,250 h Ajudant jardiner 24,86 205,10
A0140000 211,936 h Manobre 19,91 4.219,65
A0150000 1,927 h Manobre especialista 20,59 39,68

Grup AOL......oooiviiiiiiiis 12.111,08
B0111000 2,273 m3  Aigua 1,63 3,70

Grup BOL....oooviiiiiiiiies 3,70
B0312020 0,129 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 17,04 2,20

Grup BO3......ooooiiiiiiiie 2,20
B0512401 0,039 t Ciment portland+ill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 4,06

Grup BO5........cooooiiiiiis 4,06
B065960B 0,484 m3  Formigd HA-25/B/20/lla,>=275kg/m3 ciment 65,80 31,85
BO6NN14C 0,513 Formigé d'Gs no estructural de resistencia a compressié 15 N/mm2 57,13 29,31

Grup BO6.......oovviririiiiin, 61,15
B0710250 0,502 t Morter M 5 (5 N/mm2) granel 30,93 15,53

Grup BO7......coovviiiiiiies 15,53
BOA14200 0,402 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,49
B0OA14300 0,357 kg Filferro recuit,D=3mm 1,19 0,42
BOA31000 0,525 kg Clau acer 1,53 0,80
BOASAAQ0 273,000 u Cargol autorroscant amb volandera 0,16 43,68
BOA61600 16,800 u Tac de nil6 de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 0,15 2,52

Grup BOA......ccooiiiiiis 47,92
BOB2A000 28,161 kg  Acer b/corrugada B500S 0,67 18,87

Grup BOB.......oooiiiiiiiiiiies 18,87
BOCHXR11 48,731 m Remat superior muret coberta de planxa d'acer prelacat 5,90 287,51

Grup BOC......coovvvviiriiiiin, 287,51
B0D21030 23,100 m Taulé fusta pi p/10 usos 0,43 9,93
BOD31000 0,014 m3 Llata fusta pi 255,29 3,57
BODZA000 0,105 | Desencofrant 3,09 0,32

Grup BOD.....oovveiiiiciien, 13,83
BOF1D251 274,680 u Mag calat, de 290x 140x 50 mm, per a rev estir, categoria | 0,13 35,71

Grup BOF......ccoooviiiiiis 35,71
BOG1DBOD 88,123 m2  Pedra calcaria d'importacié amb una cara tosquejada, preu alt 164,35 14.482,93

Grup BOG......ooovvvvriieiiienn, 14.482,93
B2RA63G0 9,400 m3  Disposicié controlada a centre reciclatge residus barrejats 18,00 169,20
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

CODI QUANTITAT UD  RESUM PREU IMPORT
B2RA7LPO 0,570 m3  Deposicid a diposit autoritzat de residus de terres inert. 5,55 3,16
B2RA9SB0O 1,200 t Deposicié controlada 45,00 54,00
B2RA9TDO 3,840 t Deposicié controlada troncs 75,00 288,00
Grup B2R....ooooviviiicie 514,36
B44Z50BA 642,950 Acer S275JR,peca composta,perf.forad.conf.rodé,quad.,recta 1,11 713,67
GrupB44.......coooii 713,67
B7119080 9,240 m2  Lamina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV, armadura 4,98 46,02
Grup B7L .o 46,02
B7B1X018 4,400 m2  Geotextil antiarrels format per feltre de polipropilé teix it 0,78 3,43
Grup B7B....cooviiiiiiiiie 3,43
B7724000 2,520 kg Emulsié bituminosa, tipus ED 0,76 1,92
Grup B7Z.....cooviiiiiiiis 1,92
B8321100 872,500 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,23 200,68
Grup B83....oovoiiiii 200,68
B8816142 2.161,782 kg Morter de ciment monocapa (OC), de designacié CSIV-W2 0,31 670,15
B881A000 1.805,278 kg  Granulat per a projectar sobre morter monocapa, pedra calcaria 0,11 198,58
Grup B88........covviiiiiis 868,73
B892B000 12,011 kg Esmalt sintetic 12,97 155,78
Grup B89.....oooiiiiiiieie 155,78
B8ZA8200 59,388 kg  Vernis protector antigraffiti de dos components 15,10 896,76
B8ZAA000 9,608 kg  Imprimacio antioxidant 11,41 109,63
B8ZAK000 21,180 kg  Imprimaci6 antigraffiti adherent 19,51 413,23
B8ZAW000 47,137 kg  Producte decapant desincrustador genéric 8,21 386,99
Grup B8Z......ccovviiiiiiis 1.806,61
B96611D0 9,975 Vorada corba de formigé, monocapa, amb seccié normalitzada 34,38 342,94
Grup B96.......cveviiiiiiies 342,94
B9CZ1100 35,336 kg  Beurada blanca 0,86 30,39
Grup BOC.....covviiiiiiiies 30,39
BD5L2580 9,240 Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat (PEAD/HDPE) 4,60 42,50
Grup BD5....ooviiice 42,50
BFYB2305 143,000 u Part proporcional d'elements de muntatge 0,02 2,86
Grup BFY. ..o 2,86
BJS55630 72,930 m Tub recobert amb llana de polipropilé, per a reg per degoteig 2,98 217,33
BJSA31A0 1,000 u Programador de reg amb alimentaci6 a 24 V, maxim 24 estacions 290,78 290,78
Grup BJS......cccoiiiiiiiin 508,11
BR341150 0,060 m3  Coompost de classe |, d'origen vegetal 55,88 3,35
BR3P2250 2,775 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria mitja 37,83 104,98
Grup BR3....oovoiiice 108,33
BR4AX056B 12,000 u Espigol, en contenidor de 5 | 4,50 54,00
Grup BR4.......coiviiii 54,00
C1311430 0,094 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 73,78 6,94
C1311440 0,004 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 89,49 0,36
C1313330 0,349 h Retroex cavadora s/pneumatics 8-10t 50,90 17,76
C1316100 0,032 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t 45,00 1,44
C133A0J0 1,000 h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 5,66 5,66
Grup C13...oiiiiiiies 32,15
C1501700 1,899 h Cami6 per a transport de 7 t 32,53 61,77
C1501800 0,063 h Camié per a transport de 12 t 37,71 2,36
C1503000 9,240 h Camion gria 45,42 419,68
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

COoDI QUANTITAT UD  RESUM PREU IMPORT
Grup C15..iiiiiiiieiieies 483,81
C1704100 0,840 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70 1,43
C1705600 0,061 h Formigonera 165l 1,71 0,10
Grup Cl7..ccooiiiiiiiiiiiis 1,53
C200P000 9,644 h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,12 30,09
Grup C20......coovviririiiinenn, 30,09
CR11B700 9,000 h Tractor de 73.5 kW (100CV) de poténcia, amb bra¢ desbrossador 46,41 417,69
Grup CRL...coooiiiiiiiiiiies 417,69
CRE23000 3,120 h Motoserra 3,14 9,80
Grup CRE......ccooiiiiiis 9,80
D0701641 1,832 m3  Morter de ciment portiand 1:6 75,92 139,10
Grup DO7.....ooovviiiiiiieiies 139,10

Resum
Ma A 0DIA. ..o 12.109,64
MALEHIAIS. .....eeeeee e 20.523,38
MAGUINAMA. .+ 967,34
ARTES. ..ot 4.305,72
TOTAL ottt 33.599,00
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