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DOC 1. MEMÒRIA I ANEXOS

1.1. MEMÒRIA

1.1.01. AGENTS

La redacció del present Projecte Bàsic i Executiu per la construcció de l’ampliació de 
l’skatepark a Can Sant Joan, a Rubí, va ser adjudicada per el Servei de Projectes i Obres de 
l’Ajuntament de Rubí a Daw Office, S.L.P., amb data 25 de juliol de 2018.

Daw Office S.L.P. (nº col.B66262999) ha redactat el projecte, segons els criteris definits per 
el Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Rubí.

Projecte: 

Títol del projecte: Ampliació skatepark a Can Sant Joan, Rubí.

Emplaçament: Can Sant Joan,08191 Rubí, Barcelona.

Promotors:

Promotor: Ajuntament de Rubí.

Adreça: Servei de Projectes i Obres. Ctra. de Terrassa 116, 08191 Rubí, Barcelona.

Projectista:

Empresa: Dawoffice slp.    CIF: B66262999

Adeça: C/Pallars 141-143, 08018 Barcelona

Representant: David Garcia Martinez, NIF:43687638N, num. col.44210-0

Constructor:

No s’ha designat en el moment de redactar aquesta fase de projecte

1.1.02. ANTECEDENTS

La localitat de Rubí compta amb un skatepark a Can Sant Joan que per la seva mida no és capaç 
de satisfer les necessitats de la comunitat de skaters que congrega la ciutat. Es planteja 
des de l’Ajuntament, a través del departament de Serveis de Projectes i Obres, l’ampliació de 
l’skatepark a l’espai adjacent, on actualment s’ubiquen una plaça amb arbres i un parc infantil 
en desús.

Després de l’adjudicació de l’encàrrec a dawoffice, es realitzen diverses reunions entre 
l’equip d’arquitectura i representants dels diferents departaments de l’administració i també 
el representant de la comunitat de skaters. Es decideix:

 ∙ Mantenir l’skatepark existent, amb alguna actuació de manteniment i tenint en compte 
possibles millores a futur, no contemplades en aquest document.

 ∙ Dissenyar un skatepark en el que sigui possible la pràctica de l’esport per a diferents 
nivells i apte també per poder portar a terme torneigs o altres esdeveniments similars.

 ∙ Es projecta l’skatepark com un espai públic de la ciutat, pertanyent a tots els seus 
ciutadans. Es crearan espais d’estada inclusius, perquè persones alienes a la pràctica 
de l’esport puguin gaudir d’aquest espai.
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1.1.03. ESTAT ACTUAL

El	skatepak	existent	a	Can	Sant	Joan,	situat	en	la	localitat	de	Rubí,	s’ubica	en	una	parceŀla	
delimitada a l’est, pel carrer sense nom de nova urbanització; al nord per la BP-1503 Ctra. De 
Sant	Cugat;	a	l’oest	pel	límit	de	parceŀla,	situant-se	en	les	contigües	un	supermercat	i	una	
benzinera; i al sud per el carrer del Berguedà.

La zona d’intervenció correspon a l’àmbit contigu al skatepark existent, on actualment s’ubica 
una espai arbrat i pavimentat amb llosetes de formigó prefabricat i grans parterres. Tot 
seguit, una àrea verda amb un monticle natural i jocs infantils al seu voltant. Aquests espais 
es delimiten mitjançant una barrera vegetal d’altura aproximada 2.30m, diferenciant vorera i 
plaça.

Vials

A	la	banda	nord	de	la	parceŀla	es	situa	un	vial	rodat	de	paviment	asfàltic	de	quatre	carrils	
i doble sentit amb mitjana. En els límits amb vials est i sud l’skatepark se separa mitjançant 
l’esmentada barrera vegetal d’arbustos.

La	parceŀla	s’envolta	en	els	seus	tres	fronts	al	carrer	d’una	vorera	arbrada	amb	espai	per	a	
carril bici assenyalada mitjançant pintures.

Aparcament

Al carrer del Berguedà hi ha espai d’aparcament en línia a banda i banda de la via, d’únic 
sentit.

Mobiliari urbà

El mobiliari existent en l’àrea d’intervenció consisteix en una sèrie de jocs infantils de fusta 
i acer escampats per l’àrea verda. Existeix també una font i una paperera. No hi ha mobiliari 
d’estar com bancs o elements de seient.

Enllumenat	públic

Tant l’skatepark existent com l’àrea d’actuació contigua compten amb il·luminació directa 
mitjançant fanals tipus PRIM de 4 focus.

Vegetació

L’arbrat	 existent	 es	 situa	 en	 parterres	 i	 escocells	 ordenats	 mitjançant	 fileres	 paraŀleles	
al llarg de l’espai, generant abundant ombra tot i el no grans dimensions de l’arbrat. Es 
conservaran tots els exemplars tot i que alguns seran trasplantats a un altre ubicació dins de 
l’àmbit.

1.1.04. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present Projecte Bàsic i Executiu és l’execució de la nova ampliació de l’skatepark 
a Can Sant Joan.

El	tractament	d’aquest	projecte	té	en	compte	els	següents	factors:

 ∙ Ampliació de l’skatepark existent, de cara a augmentar la capacitat d’assistents 
al skatepark i fomentar l’inici en la pràctica d’aquest esport amb àrees de diferents 
nivells de dificultat.

 ∙ Adequar l’entorn de l’skatepark per crear espais de seient i descans per a usuaris del 
parc, acompanyants o públic en possibles competicions locals.

Es defineix l’àmbit del projecte en un total de 1.277m2 . Les actuacions previstes dintre dels 
següents	capítols	d’obra:

Treballs previs

 ∙ Tancament i senyalització.

 ∙ Neteja.

 ∙ Protecció d’arbrat existent.
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 Enderrocs i desmuntatge de mobiliari existent 

 ∙ Demolició de paviment fins cota del terreny natural.

 ∙ Desmuntatge de mobiliari parc infantil.

 ∙ Retirada embornals sense ús futur 

 

Adequació del terreny

 ∙ Moviment de terres

 ∙ Preparació de la superfície 

 ∙ Trasplantament d’exemplars d’arbrat assenyalats

Realització d’elements de l’skatepark

 ∙ Quarter-pipes.

 ∙ Rampes,hubbas, hip i baranes inclinada

 ∙ Manuals i ledge.

 ∙ Rails.

 ∙ Escales amb rail

 ∙ Bowl.

Pavimentació i elements de confinament

 ∙ Formació de base amb solera de formigó 

 ∙ Pavimentació de zona patinable.

 ∙ Pavimentació de superfícies de granit.

Gestió de residus

 ∙ Enderroc

 ∙ Moviment de terres

 ∙ Nova construcció

Seguretat i salut

 ∙ Mesures de seguretat descrites a l’Estudi de Seguretat i Salut.

1.1.05. ÀMBIT D’ACTUACIÓ I PLANEJAMENT VIGENT

Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació objecte del projecte és la zona contigua a on s’ubica el skatepark existent 
de Can Sant Joan al costat de la carretera de Sant Cugat BP-1503.

Planejament vigent

El planejament vigent a l’àmbit del projecte al skatepark i el seu entorn a Can sant Joan es el 
Pla General Municipal d’Ordenació Urbana i Territorial amb aprovació definitiva el 20 de maig 
de 1981 per la Comissió Provincial d’Urbanisme. 

D’acord a la documentació obtinguda per l’Ajuntament de Rubí no hi ha cap Pla Director que 
impliqui la construcció de noves infraestructures que afecti a la zona d’actuació del present 
projecte.

Altres ordenances i normativa d’àmbit urbanístic que afecten a l’àmbit d’actuació  amb caràcter 
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general	són	les	següents:

 ∙ Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret 
Legislatiu 3/2011.

 ∙ Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero. Acceso y urbanización de los espacios públicos 
urbanizados.

 ∙ Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

 ∙ Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.

 ∙ NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.

 ∙ Normes UNE.

 ∙ Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998.

 ∙ EHE-98 de formigó estructural.

 ∙ Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions 
(BOE 228 de 23 setembre 1986).

 ∙ Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 
juliol 1974).

 ∙ Reglament vigent Electrotècnic de BT.

 ∙ Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8-3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per 
barreres de seguretat.

L’àrea de projecte no es veu afectada per cap figura de protecció ambiental ni patrimonial. No 
existeixen restes arqueològiques/paleontològiques.

L’espai afectat pel projecte no es troba dins de cap Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) o 
Declaració d’Impacte Ambiental (DIA).

1.1.06. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Després d’un anàlisis de l’estat actual de l’skatepark existent i el seu entorn, es conclou que, 
el parc existent dóna servei de manera correcta a la comunitat de skaters de Rubí, quedant-se 
escàs en dimensió degut a la creixent demanda per part de la comunitat d’skaters local. Per 
aquest motiu es proposa que l’actuació respecti el skatepark existent i es focalitzi en la 
creació d’un nou circuit al costat d’aquest, generant espai intersticial entre els dos.

Amb el nou circuit es busca abandonar la idea d’skatepark com pastilla de formigó aliena al seu 
entorn. Es proposa un skatepark que generi recorreguts per patinar en convivència amb espais 
verds i d’estada per a públic aliè a la pràctica de l’esport. Es proposa una implantació de 
l’skatepark en forma de ziga-zaga, que respecta els parterres existents amb els seus arbres i 
que, en fer-se més grans, permeten reubicar-hi els arbres que siguin necessaris trasplantar.

Es generen dos accessos al parc des de la vorera, un entre el nou i el vell skatepark, i un 
altre a certa distància travessant la barrera vegetal. Aquests accessos es caracteritzen pel 
canvi de material del paviment, sent de granit flamejat, que genera una superfície plana on 
s’ubiquen espais d’estada i ombra amb bancs i arbrat, alhora que serveix per a la pràctica de 
trucs de sòl amb el patí. La major rugositat d’aquesta superfície enfront del formigó afavoreix 
als menys iniciats que comencen en l’esport al mateix temps que permet desenvolupar noves 
tècniques amb l’skate.

El	nou	skatepark	aprofita	la	suau	pendent	longitudinal	del	terreny	en	el	qual	s’instaŀla,	i	
mitjançant un recorregut en ziga-zaga la longitud del circuit creix i aprofita els pendents a 
l’hora de generar impulsos en punts estratègics. Aquesta forma del circuit en Z, permet als 
patinadors realitzar el circuit complet o centrar-se en un tram i perfeccionar la tècnica en un 
mòdul concret. De la mateixa manera, es distingeixen línies de diferent nivell de dificultat 
per a entrenament de professionals o per a la iniciació dels més petits, podent reservar-espais 
per a classes i que la resta del circuit segueixi funcionant mentrestant.

A cada extrem d’aquest ziga-zaga s’ubiquen elements en els quals prendre impuls (quarter-pipes 
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i plans inclinats) per atacar als diversos mòduls que es disposen en les parts centrals de les 
línies. A la banda nord, el talús natural absorbiran els murs que es generen en la construcció 
d’aquests elements, mentre que en el costat sud, quedaran dissimulats per la barrera vegetal.

El circuit es compon de 4 línies diferenciades, amb diferent nivell d’exigència en la pràctica 
de l’skate, serien de nord a sud:

 ∙ Línia 1: Major dificultat, amb quarter i set de escales, rampa i eurogap. mini-
quarter a continuació d’aquestes.

 ∙ Línia 2: Dificultat mitjana, quarter i pla inclinat en els extrems amb hip central 
amb hubba i rail en baixada.

 ∙ Línia 3:	Orientació	longitudinal	a	la	parceŀla,	en	cantonada	que	fa	a	línia	2.	
Quarter a lateral embolicant monticle central que servirà per seure i veure el 
circuit des d’un punt elevat. Hubba centrat i ledge en l’accés a la plataforma del 
bowl situat a mitja alçada del talús natural.

 ∙ Línia 4: Iniciació. Mòduls més senzills apte per aprendre a manejar el skate o per 
a una sessió d’esport més relaxada. Rail baix i calaix amb un esglaó de 12 cm.

Tant la distribució dels elements com els dimensions d’aquests cerquin una optimització de 
l’espai i de millora l’experiència d’ús pels practicants d’skate i altres esports relacionats 
amb aquest tipus d’equipaments.

Tots els elements durs proposats estaran resolts en el seu detall per facilitar la pràctica de 
l’skate sense malmetre’ls, per tal de minimitzar el manteniment d’uns elements sotmesos a un 
ús molt intensiu.

El paviment de la zona plana central serà de formigó acabat manualment amb llana.

Descripció de les obres

S’enderroquen els dos tipus de paviment existent, de formigó i de llosetes prefabricades de 
formigó fins a aconseguir la cota de terreny natural, ja que s’executarà una nova base per al 
nou skatepark.

És transportaran els materials que resultin d’aquestes operacions a l’abocador autoritzat, 
segons el Pla de Residus Municipal (veure annex Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició).

Es retiraran també els elements de mobiliari del parc infantil, tractant de generar la mínima 
quantitat de residus i que aquests jocs siguin reutilitzables, quedant a càrrec de l’ajuntament.

Tots aquests elements s’indiquen als plànols d’enderrocs (plànol C001). Aquest procés és farà 
amb cura, observant a els possibles danys que és pugin ocasionar, posant-els en coneixement 
immediat de la direcció facultativa (DF). En cap cas s’enderrocaran elements no especificats 
als plànols sense consulta prèvia amb la DF.

És protegiran els arbres existents que puguin ser afectats durant l’obra. Aquells que hagin de 
ser trasplantats no es retiraran fins que el moviment de terres en la ubicació de destinació 
estigui finalitzada.

En el temps que duri l’obra no és preveuen afectacions al trànsit existent. Inclosa la fase 
d’enderrocs, és garantirà el trànsit rodat a tots els carrers perimetrals a l’àmbit d’actuació. 
Aquestes mesures quedin reflectides a l’Estudi de Seguretat i Salut.

Procediment d’execució de l’skatepark

 ∙ Demolició paviments existents.

 ∙ Demolició mobiliari parc infantil

 ∙ Adequació del terreny i moviment de terres.

 ∙ Replanteig geomètric nou skatepark.

 ∙ Compactació del terreny per a sub - base.

 ∙ Construcció solera base. Abocat del formigó per als murs de formigó armat.

 ∙ Replanteig	i	coŀlocació	d’elements	metàŀlics	de	coronament	(copings)	i	altres	xapes	
de coronament. Es soldaran a potes d’ancoratge i es fixaran als murs amb tac químic. 
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 ∙ Col·locació de malla electrosoldada a les zones que esdevindran elements patinables 
corbes i transicions, amb separadors que garanteixin una distància uniforme de la 
malla de 5cm, respecte al pla d’acabat del formigó. L’encavalcament entre les malles 
dels elements patinables específics i el paviments horitzontals serà d’un mínim de 
30cm.

 ∙ Abocat del formigó per a la solera i formació de pendents.

 ∙ Es treballarà el formigó amb taloja de fusta, resina o magnesi  fins deixar 
una superfície homogènia amb un acabat perfectament llis, sense rugositats ni 
imperfeccions.

 ∙ Col·locació d’encofrats per formigonar de forma diferenciada les zones corbes 
interiors i les zones planes exteriors.

 ∙ Abocat del formigó per a les lloses horitzontals dels elements patinables.

 ∙ Projectat del formigó i reglejat, recolzant el regle metàl·lic (amb la forma i els 
radis que es defineixen als plànols ) sobre les platines i/o els copings que conformen 
els límits superior i inferior.

 ∙ Comprovació de que el gruix de formigó projectat, no serà en cap cas inferior a 
15cm.

 ∙ Es treballarà el formigó amb taloja de fusta, resina o magnesi  fins deixar 
una superfície homogènia amb un acabat perfectament llis, sense rugositats ni 
imperfeccions. El coping quedarà amb un voladís de 6mm respecte al formigó interior de 
la corba. 

 ∙ Replanteig i formació de juntes de retracció de la solera de formigó.

1.1.07. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

La	proposta	respon	a	una	necessitat	ampliar	les	instaŀlacions	de	l’skatepark	amb	la	construcció	
de nous elements patinables amb una disseny específic per la pràctica d’aquest esport, però 
compatibles amb altres disciplines similars, i amb resistència adients a un ús intensiu i 
continu.

La proposta permet la convivència entre usuaris de l’equipament esportiu així com d’aquells 
ciutadans que vulguin veure o acompanyar a algú sense fer skate. Els nous elements permeten 
millorar l’ús de l’equipament donant més variabilitat d’ús als seus usuaris, tant pels elements 
que incorporen com en la seva distribució.

El disseny dels diferents elements segueixen un criteri d’alçades i inclinacions òptimes per 
l’ús d’skate i altres esports relacionats amb aquest tipus d’equipaments.

La conclusió del disseny òptim de cadascun dels elements com el conjunt global es basa en un 
coneixement adquirit per l’experiència de California Skateparks Europe tant en les necessitats 
dels usuaris com en el disseny de parcs d’skate com són el Skateagora de Badalona, el skatepark 
de Olesa i el de Gava.

1.1.08. CONTROL DE QUALITAT

El Pla de Control de Qualitat que es proposa queda detallat a l’annex Pla de Control de 
Qualitat.	En	aquest	s’assenyalen	les	unitats	objecte	de	control,	el	tipus,	la	freqüència	i	
la quantitat d’assaigs a realitzar. Els controls a realitzar són essencialment de control del 
material, control geomètric i control d’execució.

Les	freqüències	de	control	utilitzades	on	les	requerides	per	les	diferents	normatives	aplicables	
i, en el cas d’unitats que no disposen d’un control de qualitat regulat, s’han considerat les 
que formen part del criteri més adient de control dins l’àmbit específic. 

La	quantitat	d’assaigs	a	realitzar	s’obté	de	l’aplicació	dels	criteris	de	freqüència	a	cadascun	
dels amidaments de les unitats que integren el control de l’obra.

Per evitar el detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es 
realitzi en l’adjudicació de les obres, no podrà afectar al pressupost del control de qualitat. 
L’empresa adjudicatària haurà assumir el seu compliment, essent la gestió a càrrec dels serveis 
municipals.
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1.1.09.	 SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el que s’indica al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció), s’ha redactat 
el corresponent Estudi de Seguretat i Salut en el Treball i s’ha inclòs el seu pressupost 
d’execució material com una partida de cobrament íntegre del pressupost general de l’obra. 
D’aquesta manera l’empresa constructora podrà portar a bon fi les seves obligacions en el camp 
de la prevenció de risc professional i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la 
Direcció Facultativa.

El projecte incorpora l’annex Estudi de seguretat i salut, necessari per dur a terme correctament 
les obres del Projecte Bàsic i Executiu i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i 
descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de els obres, 
amb caràcter general i particular. S’ha redactat d’acord amb les disposicions legals vigents.

Aquest estudi de seguretat i salut estableix durant la construcció d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de risc d’accidents i malalties professionals; així com els derivats 
dels	 treballs	 de	 reparació,	 conservació,	 entreteniment	 i	 manteniment,	 i	 les	 instaŀlacions	
preceptives de salut i benestar dels treballadors.

En	aquest	estudi	de	Seguretat	i	Salut,	es	detallen	els	següents	aspectes:

- La Normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball durant l’execució de les 
diferents unitats d’obra.

- La metodologia a adoptar a l’obra per al correcte compliment de les normes de seguretat, 
desenvolupament i organització òptima de les mateixes.

- L’import del pressupost que resulta de l’estudi i que es recull en el pressupost 
d’execució materials d’obra.

L’import d’execució material de la partida alçada d’abonament íntegre en concepte de Seguretat 
i Salut puja a la quantitat de 1872,00€.

L’Adjudicatari prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels usuaris 
així com també prendrà les mesures necessàries de protecció per no causar danys a vehicles, 
despeses que en cas d’existir correrien a càrrec del contractista.

El promotor nomenarà un coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, si els subcontractistes 
no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària.

El contractista haurà de redactar un pla de seguretat i salut que presentarà al coordinador o 
direcció facultativa, per tal de que l’aprovin, segons a qui recaigui la responsabilitat.

Materials i senyalització de l’obra

Els materials utilitzats per a l’execució de les obres estaran d’acord amb el plec de condicions 
i seran de primera qualitat.

No s’utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció Facultativa de l’obra. La DF 
podrà exigir la realització dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat 
dels materials i l’execució de les obres que seran a càrrec del contractista fins a un màxim 
de l’1% del pressupost d’execució material.

La senyalització de les obres serà d’acord amb les indicacions donades per la Direcció d’Obra 
i en l’Estudi de Seguretat i Salut.

No obstant, el contractista prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar accidents durant 
les obres, senyalitzant-se tant de dia com de nit al seu càrrec. La conservació i manteniment 
de la senyalització serà també a càrrec del contractista.

Aniran a càrrec del contractista les despeses derivades del subministrament i col·locació 
del cartell anunciador de la obra, obligatori abans de l’inici de les obres, segons model a 
facilitar per l’Ajuntament. Seguint les normatives fixades en el BOE Núm. 265 del 3 Novembre 
de 2009 i el núm. 19 del 22 de gener de 2010.

1.1.10. ASPECTES AMBIENTALS

Degut al tipus d’activitat a desenvolupar dins de l’espai públic equipament esportiu relacionat 
amb l’skate, no es contempla cap aspecte ambiental a tractar en aquest projecte.
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1.1.11. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ

La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial 
Decret 105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció 
i demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s’hauran de tenir en compte 
les normatives i ordenances d’àmbit local.

La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme i l’Ordre de 13 de juliol de 1990, per la que es regula 
la gestió dels olis usats, a més de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en 
el tractament i eliminació dels olis usats de la Generalitat de Catalunya.

El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i 
demés materials d’obra, estant totalment prohibit abocar-lo en indrets externs a les àrees 
habilitades per aquesta finalitat.

Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les 
excavacions) s’hauran de dipositar en els enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per 
l’Administració competent.

Pel	que	fa	als	residus	plàstics,	metàŀlics,	cartrons	i	fustes,	assimilables	als	domèstics,	
es prioritzarà la seva classificació en obra, essent necessari habilitar espais de recollida 
selectiva per a cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials 
aplegats, degudament senyalitzats i identificats.

Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor 
autoritzat. El contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de 
l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats 
Regula la recuperació i l’abocament dels residus de la construcció destinats a l’abandonament, 
no considerant aquest tipus de residus les terres o materials procedents de l’excavació que 
hagin de ser reutilitzats com a reblert per l’obra.

Els residus es classifiquen com:

Enderrocs:

Materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, 
instaŀlacions	i	obra	de	fàbrica.

De la construcció:

Materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la construcció.

D’excavació:

Terres, pedra, altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl.

El productor (propietari de l’immoble estructura que l’origina) i posseïdor (titular de 
l’empresa que efectua les operacions d’enderrocament construcció o altres generadores de 
residus) dels residus, tenen la obligació de:

 ∙ Lliurar els residus a un gestor autoritzat per el seu reciclatge o per a la disposició 
del rebuig i abonar-li, si s’escau els costos.

 ∙ Facilitar a les administracions competents en la matèria tota la informació que se’ls 
soŀliciti	i	les	actuacions	d’inspecció.

 ∙ Fiançar, si s’escau, en el moment d’obtenir la llicència urbanística municipal, els 
costos previstos de gestió dels residus, llevat que el fiançament sigui portat pel gestor 
del residu.

A	l’hora	de	soŀlicitar	la	llicència	urbanística	d’enderrocament	o	excavació	s’haurà	d’avaluar	
el	 volum	 dels	 residus	 que	 s’originaran	 i	 especificar	 la	 instal·lació	 o	 instaŀlacions	 de	
reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran.

Tanmateix,	en	la	soŀlicitud	de	la	llicència	urbanística	de	construcció	s’haurà	d’avaluar:

 ∙ El volum i característiques dels residus que s’originaran, ja siguin de l’operació 
d’enderrocament de construccions existents, ja siguin de les operacions d’excavació i 
demolició.
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 ∙ Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades.

 ∙ La	instal·lació	o	instaŀlacions	de	reciclatge	o	disposició	del	rebuig	on	es	gestionaran	
en el cas que no s’utilitzin o reciclin la mateixa obra.

Els residus resultants durant l’obra es tractaran segons les indicacions donades per la 
legislació aplicable en la matèria:

Llei reguladora de residus.

Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1776, 28/07/1998)

Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya.Decret 115/1994, de 6 
d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1931, 08/08/1994)

Catàleg de residus de Catalunya.

Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 09/02/1996)

Modificació. Decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, 
12/04/1999)

També es preveu el compliment de la resolució de 14-06-2001 per la que es disposa la publicació 
de l’Acord del Consell Ministres, de 01-06-2001, pel que s’aprova el Pla Nacional de Construcció 
i Demolició 2001-2006 (BOE núm. 166 de 12-07-2001); corregida i rectificada d’errors en el BOE 
núm. 188 de 07-08-2001.

El Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició avarca les runes que es generen com a 
rebuig per la construcció o demolició d’un edifici o d’una obra civil, així com les generades 
en els processos de construcció.

En aquesta obra, es produiran uns residus principalment per neteja, enderrocs d’elements 
existents i moviments de terres.

1.1.12. ACCESSIBILITAT

Barreres arquitectòniques

En la redacció del present projecte s’ha tingut present la normativa en relació a la supressió 
de barreres arquitectòniques, però, s’ha de tenir en compte que els elements per a la pràctica 
de l’esport de l’skate requereixen respectar determinades mides i configuracions que poden 
entrar en contradicció amb algun punt de la normativa abans citada. 

Tot i això, en aquest projecte s’ha fet un esforç per agrupar-los de manera que no interfereixin 
al recorregut principal dels vianants que travessen l’espai públic.

Per aquest motiu, la zona haurà d’estar adequadament senyalitzada amb cartells que previnguin 
sobre els riscos i donin indicacions per a la protecció d’usuaris i vianants.

La normativa en relació a la supressió de barreres arquitectòniques queda definida a l’Annex 
Accessibilitat” d’aquest document.

1.1.13. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ

La duració estimada de l’execució de les obres serà de 16 setmanes (78 dies) i es comptarà a 
partir de la data de formalització de l’acta de replanteig.

El Pla d’Obra indicatiu consta en l’annex Pla d’Obres.

1.1.14. TERMINI DE GARANTIA

Es fixa un període de garantia d’un any des de la recepció de les obres. Durant aquest període, 
el Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions 
que es considerin necessàries per tal que les obres compleixin totalment al temps de l’expedició 
del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i execució. Serà 
a	més	responsable	de	la	conservació	de	les	obres	i	instaŀlacions,	llevat	en	allò	referent	a	
l’explotació normal de l’obra.
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1.1.15. PARTIDES ALÇADES

El plec de condicions indica quines són les condicions d’abonaments d’aquestes partides.

1.1.16. REVISIÓ DE PREUS

El termini d’execució de les obres es inferior al termini fixat per la Llei de Contractes de 
l’Estat a partir del qual es fa necessària l’aplicació de revisió de preus (1 any) i per tant 
no es preveu cap tipus de revisió de preus. Dins el termini d’1 mes següent al lliurament o 
realització de les obres s’aixecarà acta de recepció si es troben en estat de ser rebudes i a 
satisfacció de l’Ajuntament.

1.1.17. PRESSUPOST

El pressupost d’execució material de l’obra (PEM) de les actuacions descrites en aquest 
projecte ascendeix a la quantitat de: dos-cents trenta-cinc mil cinc-cents cinquanta-dos euros 
amb vint-i-quatre cèntims (235.552,24 €).

El pressupost d’execució per contracte (PEC) sense IVA de les actuacions descrites ascendeix a 
la quantitat de: dos-cents vuitanta mil tres-cents set euros amb setze cèntims (280.307,16 €).

El pressupost d’execució per contracte (PEC) amb iva inclòs (21%) de les actuacions descrites 
en aquest projecte ascendeix a la quantitat de: tres-cents trenta-nou cent setanta-un euros amb 
seixanta-sis cèntims (339.171.66 €).

1.1.18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

En compliment de l’article 77  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del servei 
públic, tot i que no cal la classificació a exigir als contractistes per admetre’ls a la 
licitació de l’execució d’aquestes obres, donat que l’obra no supera l’import de 500.00 euros, 
es proposa la següent classificació:

GRUPO G     SUBGRUPO 6     CATEGORÍA C

1.1.19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA. DECLARACIÓ D’HAVER CONSIDERAT TOTES LES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES DE 
COMPLIMENT OBLIGAT

Jo, David Garcia Martínez, amb DNI núm. 43687638-N, com a representant de l’empresa dawoffice 
slp, i redactor de projecte declaro haver realitzat el compliment de les següents instruccions 
tècniques:

- Allò indicat en l’article 107 de la Llei de contractes del sector públic (Llei 30/2007 
de 30 d’octubre).

- L’exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i concretament amb allò 
establert en el seu article 127 relatiu al fet que els projectes han de referir-se 
necessàriament a obres completes.

I per a que consti signo aquesta declaració

David Garcia Martinez

Barcelona, 19 de octubre de 2018

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
22 TOTAL Mà d'obra 71.233,82 30,24

96 TOTAL Materials 130.396,76 55,36

127 TOTAL Maquinària 29.573,51 12,55

128 Suma 231.204,09 98,15

129 Altres conceptes(1) 4.348,15 1,85

130 Cost directe 235.552,24 100,00

131 Despeses indirectes (0 %) 0,00 0,00

132 TOTAL Import PEM 235.552,24 100,00

TOTS
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1.1.20. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE

Daw Office, slp.

CIF: B66262999

Carrer Pallars 141-143, 1r

08018 Barcelona

Arquitecte responsable:

David García Martínez (num col44210-0).

Els tècnics redactors

    Barcelona, 19 de octubre de 2018
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1.2. ANNEXES MEMÒRIA

ANNEX 01. TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES

1. ENDERROCS I RETIRADA D’ELEMENTS

El projecte inclou l’enderroc de:

· Paviment existent de llosetes de formigó prefabricat.

· Paviment de formigó.

Tots aquests elements s’indiquen al plànol d’enderrocs (co001). Aquest procés és farà amb cura, 
observant a els possibles danys que és puguin ocasionar, posant-els en coneixement immediat de 
la direcció facultativa (DF). En cap cas s’enderrocaran elements no indicats als plànols sense 
consulta prèvia amb la DF.

Posteriorment és transportessin a els materials que resultin d’aquestes operacions a l’abocador 
autoritzat.

El	mobiliari	urbà	que	és	trobi	dins	de	l’àmbit	d’actuació	s’extraurà	amb	cura,	per	a	recoŀlectar-
ho dins de la zona d’actuació, o per transportar-ho a dependències municipals, si així ho 
determina la DF conjuntament amb els Serveis Tècnics municipals.

Durant el transcurs de les obres, inclosa la fase d’enderrocs, és protegiran tots els arbres que 
és puguin ver ment afectats amb taulons de fusta, seguint a els criteris marcats en el manual 
amb protecció d’elements vegetals durant la realització de les feines. Seran trasplantats 17 
exemplars, no sent retirats fins que l’adequació del terreny s’hagi finalitzat en la seva 
ubicació de destinació.

En el temps que duri l’obra, inclosa la fase d’enderrocs, és garantirà el trànsit rodat a tots 
els carrers perimetrals a l’àmbit d’actuació. Aquestes mesures quedin reflectides a l’Estudi de 
Seguretat i Salut, i és considerin incloses dins de dels preus unitaris oferts.

2. MOVIMENT DE TERRES

Es contempla un suau moviment de terres buscant la suavitat i uniformitat en els pendents de
l’skatepark. Hi haurà una major intervenció en el costat oest, on s’ubica el talús que es preveu
que es retalli per ubicar dos elements patinables de gran pendent (pla inclinat i quarter pipe)
i amagar-hi els murs d’estructura que necessitin.

En el cas que la DF considerés necessari moviment de terres, les terres aportades, sempre que
sigui possible i que la qualitat de les terres així ho permeti, es farà amb les mateixes terres
procedents de l’obra. Per a la construcció dels diferents elements si que s’aportaran terres
adequades per a compactar i donar les formes desitjades.

ANNEX 02. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I REPLANTEIG

La informació topogràfica que ha servit de base per la redacció del projecte ha estat facilitada 
per l’Ajuntament de Rubí.

Tots els punts representatius que defineixen i replantegen el projecte a nivell geomètric s’han 
definit mitjançant el mateix eix de coordenades UTM que els plànols facilitats per l’Ajuntament 
de Rubí. 

Les mides per la definició geomètrica de tot el parc s’indiquen al plànol co003. Les mides dels 
diferents elements, estan acotades als plànols de detall (de001 - de010). Qualsevol punt no 
definit als plànols, serà consultat a la DF.

Tots	els	registres	de	les	instaŀlacions	i	la	seva	situació	i	definició	(a	confirmar	a	l’obra),	
que no estiguin definits en els plànols de projecte seran comunicats a la DF i qualsevol canvi 
proposat serà consultat a la DF.

ANNEX 03. ESTRUCTURES I MURS

El projecte no preveu murs de contenció. Els murs del projecte formen elements de confinament 
dels diferents elements patinables, però no suporten alçades considerables de terres ni en cap 
cas poden comprometre l’estabilitat general del conjunt. 
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Aquests murs serveixen com a estructura per a la construcció d’elements patinables de formigó 
que necessiten estar confinats per elements relativament resistents a l’hora de la seva 
construcció.

Els criteris utilitzats per determinar els armats mínims no són d’aplicació a la normativa EHE 
perquè no es tracta d’una estructura i la norma parla estrictament de “hormigón estructural” 
que no és el cas.

En el procediment de tempteig s’ha emprat un criteri conservador, però que sempre està del 
costat de la seguretat.

1. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS

(Definició geomètrica segons plànols de detall de001 - de010).

01) Set de escales

Combinació d’escala de 5 graons de formigó in situ amb les contrapetjades amb una perfil 
UPN 120 amb rampa formant “eurogap”. Barana central en baixada y hubbas laterals també 
en baixada (de001). 

Descripció constructiva: 

 ∙ Terreny existent compactat.

 ∙ Solera de formigó HA-30/B/10/IIa de 20cm de cantell.

 ∙ Construcció murs laterals amb armat de conexió de solera amb barra d’acer corrugat 
de Ø12mm  situat cada 30cmn

 ∙ Reblert terres compactades al 95%.

 ∙ Col·locació de malla electrosoldada de 20x20cm de diàmetre 8mm en les zones planes 
i a la zona de rampa.

 ∙ Incorporació de perfileria metàl·lica UPN140 per la formació dels graons per tal 
de protegir el formigó en les zones més exposades al desgast a causa d’impactes per 
l’ús de l’element i augmentar així la durabilitat d’aquest.

 ∙ Projectat del formigó HA-35/S/5/IIA+E de consistència seca per la formació de paviment 
de formigó de 15cm de gruix.

 ∙ Acabat lliscat a mà.

 ∙ Pintat dels elements metàlics amb una capa d’imprimació i dues d’acabat amb pintura 
sintètica especial per exteriors.

02-04) Ramps.

Hip (de002), mòdul format per dues rampes enfrontades de 13% de pendent amb un hubba 
en una rampa i una barana en baixada a l’altra situats a 1 i 2 terços des costat. Dues 
móduls de rampas (de003 - de004).

Descripció constructiva:

 ∙ Terreny existent compactat.

 ∙ Solera de formigó HA-30/B/10/IIa de 20cm de cantell.

 ∙ Construcció murs laterals utilitzant com a guia geomètrica el perfil d’acer UPN 140, 
amb dues capes d’imprimació antioxidant i pintat en obra, amb armat de conexió de 
solera amb barra d’acer corrugat de Ø12mm  situat cada 30cm. 

 ∙ Col·locació perfil d’acer UPN 140 mitjançant platina d’acer de 80x50mm i espessor 4 
mm soldada, tac químic de Ø10mm, amb cargol, volandera i famella, situat cada 60cm.

 ∙ Reblert terres compactades al 95%.

 ∙ Col·locació de malla electrosoldada de 20x20cm de diàmetre 8mm en les zones planes 
i a la zona de rampa.

 ∙ Projectat del formigó HA-35/S/5/IIA+E de consistència seca per la formació de paviment 
de formigó de 15cm de gruix.

 ∙ Acabat lliscat a mà.

 ∙ Pintat dels elements metàlics amb una capa d’imprimació i dues d’acabat amb pintura 
sintètica especial per exteriors.

05-06) Rails

Una barana de 3.10m de llarg amb 46cm de alçada (de005) i una altra barana de 6m de llarg 
i 38cm d’alçada (de006). 
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Descripció constructiva:

 ∙ Subjecció a la solera de formigó amb tac químic.

 ∙ Tub de 60mm de diàmetre i gruix de paret de 5mm per garantir una gran resistència 
i major seguretat.

 ∙ Pintat amb una capa d’imprimació i dues d’acabat amb pintura sintètica especial per 
exteriors.

07) Manual-pad amb ledge

Aquests elements són la combinació d’un “manual-pad”, consistent en una llosa de formigó 
amb un calaix o “ledge”. 

Descripció constructiva:

 ∙ Terreny existent compactat.

 ∙ Solera de formigó HA-30/B/10/IIa de 20cm de cantell.

 ∙ Muntatge d’encofrat metàl·lic amb la forma desitjada.

 ∙ Abocament de formigó HA-35/S/5/IIA+E.

 ∙ Desencofrat.

 ∙ Col·locació de malla electrosoldada de 20x20cm de diàmetre 8mm.

 ∙ Incorporació de perfil metàl·lic UPN140 en totes les cantoneres per tal de protegir 
el formigó en les zones més exposades al desgast a causa d’impactes per l’ús de 
l’element i augmentar així la durabilitat d’aquest.

 ∙ Acabat lliscat a mà.

08-09)	Quarter-pipe

Dues diferents quarters-pipe de 1,25m d’alçada (de009) i un altre de 1,05m d’alçada 
(de008); els tres coronats per cooping, un perfil tubular d’acer negre soldat a potes 
d’ancoratge.

Descripció constructiva:

 ∙ Terreny existent compactat.

 ∙ Solera de formigó HA-30/B/10/IIa de 20cm de cantell.

 ∙ Construcció murs laterals utilitzant com a guia geomètrica de la corba el perfil 
d’acabament lateral d’acer negre sorrejat conformat i soldat amb armat de conexió 
de solera amb barra d’acer corrugat de Ø12mm  situat cada 30cm. 

 ∙ Col·locació perfil d’acer conformat en corba mitjançant platina d’acer de 80x50mm i 
espessor 4 mm soldada, tac químic de Ø10mm, amb cargol, volandera i famella, situat 
cada 60cm.

 ∙ Reblert terres compactades al 95%.

 ∙ Col·locació de malla electrosoldada de 20x20cm de diàmetre 8mm en les zones planes 
i a la zona de rampa.

 ∙ Projectat del formigó HA-35/S/5/IIA+E de consistència seca per la formació de paviment 
de formigó de 15cm de gruix.

 ∙ Acabat lliscat a mà.

 ∙ Pintat dels elements metàlics amb una capa d’imprimació i dues d’acabat amb pintura 
sintètica especial per exteriors.

10) Bowl

Corba en revolució al llarg d’un perímetre variable. Geometria formada per tres cercles 
de diferents ràdios amb profunditats també diferents (1.70m, 1.30m i 1m) Element tipus 
piscina, amb excavació .

Descripció constructiva:

 ∙ Terreny existent compactat.

 ∙ Solera de formigó HA-30/B/10/IIa de 20cm de cantell.

 ∙ Construcció murs laterals utilitzant com a guia geomètrica de la corba el perfil 
d’acabament lateral d’acer negre sorrejat conformat i soldat amb armat de conexió 
de solera amb barra d’acer corrugat de Ø12mm  situat cada 30cm. 

 ∙ Col·locació perfil d’acer conformat en corba mitjançant platina d’acer de 80x50mm i 
espessor 4 mm soldada, tac químic de Ø10mm, amb cargol, volandera i famella, situat 
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cada 60cm.

 ∙ Reblert terres compactades al 95%.

 ∙ Col·locació de malla electrosoldada de 20x20cm de diàmetre 8mm en les zones planes 
i a la zona de rampa.

 ∙ Projectat del formigó HA-35/S/5/IIA+E de consistència seca per la formació de paviment 
de formigó de 15cm de gruix.

 ∙ Acabat lliscat a mà.

 ∙ Pintat dels elements metàlics amb una capa d’imprimació i dues d’acabat amb pintura 
sintètica especial per exteriors.

ANNEX 04. XARXA DE CLAVEGUERAM 

A causa de la construcció del nou paviment de formigó continu, s’intervé sobre un dels embornals 
lineals de clavegueram, tancant part d’aquest i mantenint un tram més curt. A causa de la 
pendent	dels	plans	pavimentats,	intercalats	amb	grans	parterres,	es	calcula	que	les	aigües	
desguassin naturalment cap a ells.

ANNEX 05. CANALITZACIONS I DESVIAMENTS DE CURSOS NATURALS D’AIGUA

No es contemplen en aquest projecte.

ANNEX 06. FERMS I PAVIMENTS

Tal com s’ha introduït a la memòria del projecte, la pavimentació és específica per a la bona 
pràctica de l’skate i altres modalitats d’esports urbans.

Es procedirà a ala compactació del terreny natural per a la construcció d’una solera base de 
formigó armat de 20 cm de gruix, sobre la qual es construiran els mòduls de l’skatepark i es 
tendirà el paviment.

ANNEX 07. ENLLUMENAT	PÚBLIC

Les actuacions sobre la xarxa d’enllumenat consisteixen en la creació de tres nous punts de 
llum, amb la columna PRIM amb llums LLUNA de la casa comercial ROURA, garantint la correcta 
iŀluminació	de	la	pista	esportiva	(120	lux).

Altra actuació duta a terme serà el reemplaçament d’una columna existent tipus FUL 12 de 
ESCOFET, per un model PRIM.

 - Estudi lumínic

 - Catàleg d’elements
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC / Lista de luminarias

39 Pieza ROURA [FL11] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
N° de artículo: [FL11]
Flujo luminoso (Luminaria): 9948 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11108 lm
Potencia de las luminarias: 99.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  67  91  100  90
Lámpara: 1 x 34L 4000K 1A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:812

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 39
ROURA [FL11] LUMINARIA LUNA (Tipo 1)* 
(1.000) 

9948 11108 99.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 387987 Total: 433212 3861.0
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

39 Pieza ROURA [FL11] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
N° de artículo: [FL11]
Flujo luminoso (Luminaria): 9948 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11108 lm
Potencia de las luminarias: 99.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  67  91  100  90
Lámpara: 1 x 34L 4000K 1A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [FL11] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
9948 lm, 99.0 W, 1 x 1 x 34L 4000K 1A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 11.252 34.122 12.180 0.0 0.0 -100.0

2 11.259 34.141 11.600 0.0 0.0 -100.0

3 11.252 34.122 10.845 0.0 0.0 -100.0

4 11.286 34.139 10.090 0.0 0.0 -100.0

5 13.170 7.747 12.180 0.0 0.0 -30.0

6 13.177 7.766 11.600 0.0 0.0 -30.0

7 13.170 7.747 10.845 0.0 0.0 -30.0

8 13.204 7.764 10.090 0.0 0.0 -30.0

9 43.758 19.800 12.180 10.0 0.0 -120.0

10 43.765 19.819 11.600 10.0 0.0 -120.0

11 43.758 19.800 10.845 10.0 0.0 -120.0

12 43.792 19.817 10.090 10.0 0.0 -120.0

13 43.713 19.857 12.180 0.0 0.0 0.0

14 43.720 19.876 11.600 0.0 0.0 0.0

15 43.713 19.857 10.845 0.0 0.0 0.0

16 43.747 19.874 10.090 0.0 0.0 0.0

17 43.745 19.857 12.180 0.0 0.0 120.0

18 43.752 19.876 11.600 0.0 0.0 120.0

19 43.745 19.857 10.845 0.0 0.0 120.0

20 43.779 19.874 10.090 0.0 0.0 120.0

21 53.246 39.639 12.180 0.0 0.0 -160.0

22 53.252 39.658 11.600 0.0 0.0 -160.0

23 53.246 39.639 10.845 0.0 0.0 -160.0

24 53.280 39.656 10.090 0.0 0.0 -160.0

25 11.272 34.094 9.335 0.0 0.0 -100.0

26 13.189 7.803 9.335 0.0 0.0 -30.0

27 43.769 19.838 9.335 10.0 0.0 -120.0

28 43.757 19.859 9.335 0.0 0.0 0.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 43.751 19.807 9.335 0.0 0.0 120.0

30 53.309 39.620 9.335 0.0 0.0 -160.0

31 11.272 34.114 8.580 0.0 0.0 -100.0

32 13.187 7.757 8.580 0.0 0.0 -30.0

33 43.757 19.859 8.580 10.0 0.0 -120.0

34 43.784 19.910 8.580 0.0 0.0 0.0

35 43.761 19.850 8.580 0.0 0.0 120.0

36 53.305 39.634 8.580 0.0 0.0 -160.0

37 11.258 34.122 8.000 0.0 0.0 -100.0

38 13.158 7.597 8.000 0.0 0.0 -30.0

39 43.768 19.845 8.000 10.0 0.0 -120.0
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 812

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 17 x 13 125 52 237 0.413 0.218
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 341
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(20.059 m, 2.763 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

125 52 237 0.413 0.218
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3000K

4000K

350mA

350mA

530mA

530mA

700mA

700mA

16 LEDS

2104lm

2249lm

3155lm

3373lm

4207lm

4498lm

3138lm

3355lm

4707lm

5038lm

6276lm

6711lm

3846lm

4112lm

5769lm

6168lm

7692lm

8224lm

16W

16W

24W

24W

32W

32W

26W

26W

38W

38W

51W

51W

33W

33W

50W

50W

66W

66W

134lm/W

143lm/W

134lm/W

143lm/W

134lm/W

143lm/W

123lm/W

132lm/W

123lm/W

132lm/W

123lm/W

132lm/W

116lm/W

124lm/W

116lm/W

124lm/W

116lm/W

124lm/W

24 LEDS 32 LEDS

Normas de aplicación/Implementing rules: EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / 
UNE 61000-3-2:/EN 50082-1 / EN 50081-1 / RD1890/2008

14

Luna Led
 <0,1%

FH
S-ULOR

W
ITHO U T  T O O

L S

S
IN

 H
ERRAMIENTAS

IK08IP66

HIGH POWER

LED
P.151

Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo Power:

Tensión de 
funcionamiento
Mains voltage:

Protección eléctrica:
Surge protection:

Clase eléctrica
Isolation 

classification:
Factor de potencia

Power factor:

LED: Configurable de 15 a 66W
LED: Configurable from 15 to 66W 

220-240V 50-60 Hz 
4/4 kV. Opcionalmente 10/10kV
4/4 kV. Optional 10/10kV 
 

Clase I, Clase II

0,90 min.

Características lumínicas Light characteristics

LED de alta eficacia
High efficiency LED
16, 24, 32 LEDs

94 % 
 
>70 

80000 h Ta=25ºC 350 mA
60000 h Ta=25ºC 700 mA 
 
de -20ºC a 50ºC
from -20ºC to 50ºC 
Driver de corriente constante
Constant current driver
1-10V, DALI, regulador en 
cabecera, línea de mando, 
sensor de movimiento, regulación 
autónoma 5 niveles
1-10V, DALI, mains dimming,  
5 step dimming, movement sensor
Combinación de lentes para 
clases de alumbrado CE, ME y S, 
según RD1890/2008. 
Lenses combination for CE, ME 
and S class.

Fuente de luz Light source:

Cantidad de LEDs Qty. of LEDs: 
Rendimiento de las lentes

Lenses efficacy: 
Índice de reproducción cromático

Color rendering index: 
Vida útil L70B10
Lifetime L70B10: 

Rango de temperatura de 
funcionamiento:

Operating temperature range: 
Fuente de alimentación: 

Power supply:
Regulación Dimming:

Ópticas Optic:

Características mecánicas Mechanical characteristics

13Kg

0,08 m2

TOP Ø60x70 / SIDE Ø60x100
EN60598-1 / IEC 55015

Peso Weight:
Superficie expuesta 

al viento
Max SCx:

Instalación Installation:
Norma Norm:

Materiales Materials

Fundición de aluminio anticorrosivo L2341
Cast aluminium L2341, non corrosive
PMMA de alto impacto con protección UV
UV protected high impact PMMA
Carta RAL o AKZO disponible bajo demanda
RAL or AKZO colors available under request

Materiales Material:

Difusor Optical cover:

Color Colour:

Es un sistema que parte de 
una forma básica, buscando la 
mínima expresión de su alzado y 
un interesante efecto luminoso.
Diseñada para integrase en 
cualquier paisaje urbano, 
dispone de fijaciones laterales, 
verticales, catenarias, fijaciones 
de proyección y brazos a 
fachada. Su sistema multióptico 
permite configuraciones para 
iluminación de calzadas y 
aceras, hasta distintas ópticas 
de proyección para la iluminación 
de parques y espacios urbanos.

A system that comes from a 
basic shape, looking for the 
minimum expression on its 
height and an interesting lighting 
effect.
Designed to be integrated in 
any urban landscape, it has 
side fixings, upright, catenary, 
projection fixings and facade 
arms. Its multi optical system 
allows configurations for roads 
lighting, sidewalks, and also 
different projection opticals for 
parks lighting and urban spaces. 
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ANNEX 08. XARXA DE REG I ABASTAMENT D’AIGUA PEL REG

No hi ha xarxa de reg prevista en projecte però si s’estipula el reg manual de l’arbrat.

ANNEx	09.	 PLANTACIONS

Es procedirà al trasplantament d’aquells exemplars que se situen actualment en posicions que 
interrompen el recorregut de l’skatepark. Es reubicaran en els parterres previstos, segons 
documentació gràfica.

ANNEX 10. SENYALITZACIÓ ABALISAMENT I SEGURETAT VIAL

1. SENYALITZACIÓ EXISTENT

No existeixen semàfors ni altres senyals de seguretat vial existents afectats en l’àmbit de 
l’obra, per tant no es preveuen afectacions sobre cap d’aquests tipus d’elements existents.

D’acord a l’establert a la “Instrucción 8.1-IC de señalización vertical”, l’esborrany del 
“manual per a la Senyalització d’Orientació de Catalunya”, la “Instrucción 8.2-IC de marcas 
viales”, la “Instrucción 8.3-IC de señalización de obras”; els criteris continguts en la 
“Instrucción 3.1-IC de Trazado”, el “Reglamento General de Circulación” i l’ordre circular 
321/95 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” (I modificacions posteriors) 
es procedeix a projectar la senyalització i altres elements del projecte.

En el moment de realitzar l’obra, els tècnics municipals lliuraran a la direcció facultativa 
i al contractista el manual de senyalització, on vénen totes les especificacions tècniques de 
materials i col·locació tant de la senyalització definitiva com la provisional d’obra.

2. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA

En l’Annex corresponent a L’Estudi de Seguretat i Salut, es recull en detall les diferents 
senyals a col·locar durant l’execució de les obres. En qualsevol cas, i fora de l’àmbit propi de 
l’obra es col·locaran dos rètols perfectament visibles on s’indicarà la prohibició de circulació 
en la zona amb l’excepció de serveis i vehicles d’emergència. Tant mateix es disposaran pel 
voltant de l’obra cartells amb la senyalització excepcional per obres indicant la data d’inici, 
que inclourà la senyal de prohibició de parar i estacionar-se. A un lloc visible de l’obra 
es col·locarà també un rètol amb l’etiqueta de l’obra,d’acord amb la normativa gràfica i les 
prescripcions tècniques de l’Ajuntament de Rubí.

ANNEX 11. SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS

1. OBJECTE

L’objecte del present annex comprèn la descripció i les característiques tècniques de les 
instaŀlacions	 de	 serveis	 existents,	 a	 l’existent	 parc	 d’skate	 a	 Can	 Sant	 Joan,	 al	 terme	
municipal de Rubí.

2. SERVEIS EXISTENTS

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del 
Projecte,	ha	estat	els	següents:

 ∙ Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per les 
actuacions proposades en el Projecte.

 ∙ Recopilació d’informació per a la localització, la identificació i la caracterització dels 
serveis existents que poden quedar afectats.

Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està 
obligat a la localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de cates si 
és necessari, atès que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat.

Relació d’instal·lacions de servis existents

En	l’àmbit	de	l’obra	del	present	projecte	s’hi	han	detectat	els	serveis	existents	següents:

Xarxa Serveis existents

Aigua potable Font

Clavegueram Embornals

Enllumenat públic Enllumenat urbà
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Xarxa elèctrica

No hi ha presència d’aquesta xarxa dins l’àmbit del projecte.

Xarxa d’aigua potable

Hi ha un punt de consum d’aigua potable, amb una font situada a la part sud de l’àmbit 
d’intervenció.

Xarxa de gas

No hi ha presència d’aquesta xarxa dins l’àmbit del projecte.

Xarxa de comunicacions

No hi ha presència d’aquesta xarxa dins l’àmbit del projecte.

Xarxa de sanejament

Hi ha xarxa de clavegueram en l’àmbit del projecte, amb presència d’embornals a la 
parcel·la.

xarxa	d’enllumenat	públic

Hi ha xarxa d’enllumenat existent en l’àmbit immediat del projecte i als carrers 
limítrofes amb l’àmbit d’actuació.

3. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Xarxa d’aigua potable

Es procedirà al reemplaçament de la font existent per una altra tipus PLAY de la casa 
comercial ESCOFET.

Xarxa de sanejament

S’intervé sobre un dels embornals lineals de clavegueram, tancant part d’aquest i 
mantenint un tram més curt.

xarxa	d’enllumenat	públic

Es disposen tres nous punts de llum que garanteixin la correcta il·luminació de la 
pista esportiva (120lux). Es reemplaçarà una columna existent en l’entorn pel mateix 
model que s’empra en els nous punts, la columna PRIM amb llums LLUNA de la casa 
comercial ROURA.

ANNEX 12. EXPOSICIONS, OCUPACIONS TEMPORALS, RESTITUCIÓ DE DRETS REALS I TEMPORALS

No es contemplen en aquest projecte. 

ANNEX 13. PLA D’OBRES. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA
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ANNEX 14. NORMATIVA D’APLICACIÓ

General 

 ∙ El planejament vigent a l’àmbit del projecte a Can Sant Joan és el Pla General 
Municipal d’Ordenació Urbana i Territorial amb aprovació definitiva el 20 de maig de 1981 
per la Comissió Provicnical d’Urbanisme.

 ∙ Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005)

 ∙ Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006)

 ∙ Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBECPI/91

 ∙ (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)

 ∙ Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

 ∙ Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. DOGC núm. 1526 
de 4/12/1991)

 ∙ Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat 
i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 
2043 de 28/04/1995)

 ∙ Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)

 ∙ Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

Vialitat

 ∙ Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. BOE núm. 297 de 12/12/2003)

 ∙ Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)

 ∙ Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Trazado, de la Instrucción de carreteras”

 ∙ (BOE núm. 28 de 2/02/2000)

 ∙ Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” (BOE 17/09/1990)

 ∙ UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad.

 ∙ Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras”. (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions:

 ∙ Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986

 ∙ Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)

 ∙ Ordre Circular 293/86 T.

 ∙ Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.

 ∙ Ordre Circular 295/87 T



MEMÒRIA I ANEXOSProjecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

30Normativa D’aplicació

 ∙ Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques

 ∙ Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4)

 ∙ Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.

 ∙ Ordre Circular 299/89.

 ∙ Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del 
PG.

 ∙ Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)

 ∙ Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.

 ∙ Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.

 ∙ Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.

 ∙ Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a

 ∙ obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants 
hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).

 ∙ Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a

 ∙ obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, abalisament i sistemes de 
contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).

 ∙ Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.

 ∙ Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.

 ∙ Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)

 ∙ Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts 
relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).

 ∙ Ordre Circular 8/01.

 ∙ Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a 
ferms i paviments.

 ∙ Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.

 ∙ (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)

 ∙ Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 
pel que es modifica l’apartat a) delpreàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992.

 ∙ (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)

 ∙ Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

 ∙ Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

Carreteres

 ∙ Se aprueba la Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los 
esfuerzos dinámicos de las sobrecargas en los tramos de hormigón armado. Orden de 17 de 
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julio de 1956, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núms. 234 y 240, 21 y 27/08/1956) 
(C.E. - BOE núm. 251, 07/09/1956)

 ∙ Instrucción de carreteras 7.1-IC “Plantaciones en las zonas de servidumbres de 
carreteras”.

 ∙ Orden de 21 de marzo de 1963, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 
84, 08/04/1963)

 ∙ Instrucción de carreteras 4.1-IC. “Obras pequeñas de fábrica”. Orden de 8 de julio de 
1964, del Ministerio de Obras Públicas. (BOE núm. 15, 01/18/1965)

 ∙ Instrucción de carreteras 5.1-IC “Drenaje”. Orden de 21 de junio de 1965, del Ministerio 
de Obras Públicas (BOE núm. 223, 17/09/1965)

 ∙ Pliego de cláusulas generales para construcción, conservación y explotación de las 
autopistas de peaje en régimen de concesión. Decreto 215/1973, de 25 de enero, del 
Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 41, 16/02/1973). * Modificación de la cláusula 
84. Real Decreto 114/1997, de 30 de enero (BOE núm. 42, 18/02/1998)

 ∙ Instrucción de carreteras 6.3-IC “Refuerzo de firmes”. Orden de 26 de marzo de 1980, 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 131, 31/05/1980)

 ∙ Instrucción de carreteras 8.2-IC “Marcas viales”. Orden de 16 de julio de 1987, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 185 y 233, 04/08 y 29/09/1987)

 ∙ Instrucción de carreteras 8.3-IC “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en obras fuera de poblado”. Orden de 18 de septiembre de 1987, 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 224, 18/09/1987)

PG-4/88 “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras”.

Orden de 2 de julio de 1976, del Ministerio de Obras Públicas, por la que se confiere 
efecto legal a la publicación del Pliego de prescripciones técnicas generales para las 
obras de carreteras PG-3, editado por el Ministerio de Obras Públicas (BOE núms. 162, 
02/07/1976 y BOE núm. 175, 07/07/1976)

* Modificación; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (BOE núms. 29 y 51, 03 y 29/02/1988)

* Modificación de los artículos 210 a 214. Orden de 8 de mayo de 1989 (BOE núm. 118, 
18/05/1989) * Modificación del artículo 104. Orden de 28 de septiembre de 1989 (BOE núm. 
242, 09/10/1989)

* Se actualizan determinados artículos del Pliego en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

Orden de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 19, 22/01/2000)

* Se actualizan determinados artículos del Pliego en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. Orden de 28 de diciembre de 1999, 
del Ministerio de Fomento (BOE núm. 24, 28/01/2000)

 ∙ Ley de carreteras y caminos. Ley 25/1988, de 29 de julio, de la Jefatura del Estado 
(BOE núm. 182, 29/07/1988) (C.E. - BOE núm. 272, 12/11/1988)

 ∙ Instrucción de carreteras 6.1-IC y 6.2-IC “Secciones de firmes”. Orden de 23 de mayo 
de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 155, 30/06/1989)

 ∙ Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. Orden de 14 de mayo de 1990, 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 115, 23/05/1990)

 ∙ Reglamento General de Carreteras.

 ∙ Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (BOE núm. 228, 23/09/1994)

* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 9, 10/01/1998)

* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE 
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núm. 102, 29/04/1999)

* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE 
núm. 45, 21/02/2001)

 ∙ Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicios.

 ∙ Orden de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 21, 24/01/1998) 
(C.E. - BOE núm. 44, 20/02/1998). * Modificación. Orden de 13 septiembre 2001, del 
Ministerio de Fomento (BOE núm. 231, 26/09/2001)

 ∙ Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras 
(IAP).

 ∙ Orden de 12 de febrero de 1998, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 54, 4/03/98)

 ∙ Se aprueba la instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras 
subterráneas para el transporte terrestre. Orden de 19 de noviembre de 1998, del 
Ministerio de Fomento (BOE núm. 287, 01/12/1998)

 ∙ Norma 8.1-IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. Orden de 28 de 
diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 25, 29/01/2000)

 ∙ Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras. * Modificación. Orden de 13 
septiembre 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 231, 26/09/2001)

 ∙ Se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel. Orden de 2 de agosto 
de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 190, 09/08/2001)

 ∙ Pla de carreteres. Decret 311/1985, de 25 d’octubre, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 618, 27/11/1985)

 ∙ Llei de Carreteres. Llei 7/1993, de 30 de setembre, de la Presidència de la Generalitat 
(DOGC núm. 1807, 11/10/1993)

Barreres arquitectòniques

 ∙ Integración social de los minusválidos. Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia 
del Gobierno (BOE núm. 103, 30/04/1982)

 ∙ Se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Real Decreto 556/1989, 
de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 122, 23/05/1989)

 ∙ Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm. 1526 
de 4/12/1991)

 ∙ Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat 
i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-). (DOGC 
núm. 2043 de 28/04/1995)

 ∙ Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)

Control de qualitat

 ∙ Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
32, 06/02/1996) (C.E. - BOE núm. 57, 06/03/1996)

 ∙ Control de qualitat dels materials i unitats d’obra. Decret 77/1984, de 4 de març, de 
la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 428, 25/04/1984). * S’aprova el plec d’assaig 
tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC núm. 493, 
12/12/1984)

 ∙ Control de qualitat de l’edificació.
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Decret 375/1988, d’1 de desembre, del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC núm. 1086, 28/12/1988)

(C.E. - DOGC núm. 1111, 24/02/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111, 24/02/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC núm. 1205, 11/10/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d’abril de 1992 (DOGC núm. 1610, 22/06/1992)

 ∙ Us del registre de materials de l’ITEC en relació amb el programa de control de 
qualitat de l’edificació. Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2226, 05/07/1996)

Maquinària d’obra

 ∙ Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del 
Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977). * 
Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)

 ∙ Reglamento de seguridad en las máquinas.

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)

* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)

* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 
11/04/1991)

* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico.

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
121, 20/05/1988)

ITC-MIE-AEM2 “Grúas desmontables para obras”.

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988)

* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm. 
115, 14/05/1990)

 ∙ Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)

* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 19 de mayo 
de 1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 152, 26/06/1997)

 ∙ Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas móviles autopropulsadas usadas”. 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 309, 24/12/1996)

 ∙ Criteris d’aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament 
d’aparells d’elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a 
obres. Circular 12/1995, de 7 de julio, de la Direcció General de Seguretat Industrial, 
del Departament d’Indústria i Energia.
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Projecte i direcció d’obres

 ∙ Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. Orden de 11 de 
marzo de 1971, del Ministerio de la  Vivienda (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 
160, 06/07/1971). Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación. 
Orden de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971). 
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE núm. 176, 24/07/1971)

 ∙ Certificado final de dirección de obras. Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio 
de la Vivienda (BOE núm. 35, 10/02/1972). Modificación de los Decretos 462/1971, de 11 de 
marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes a la dirección de obras de edificación y 
cédula de habitabilidad. Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (BOE núm. 33, 07/02/1985)

 ∙ Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura 
del estado (BOE núm. 266, 06/11/1999)

Residus d’enderrocs i de construcció

 ∙ Llei reguladora dels residus.

Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1776, 
28/07/1998)

Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 06/03/1994)

 ∙ Regulació dels enderrocs i altres residus de la constucció.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1931, 
08/08/1994)

* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC núm. 3414, 21/06/2001)

 ∙ Catàleg de residus de Catalunya.

Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 
09/02/1996)

* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 
2865, 12/04/1999)

Seguretat i salut en el treball de la construcció

 ∙ Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capítulo VII “Andamios”) Orden de 31 
de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953)

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 
28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) 
(C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 
(BOE núm. 78, 31/03/1972)

* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza.

Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)

 ∙ Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82,

06/03/1971)

 ∙ Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno

(BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
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 ∙ Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) 
(C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)

* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)

 ∙ Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la 
que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado 
reglamento.

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 
186, 05708/1993)

 ∙ Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 
y núm. 126, 26/05/1990)

 ∙ Prevención de riesgos laborales.

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 27, 31/01/1997)

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998)

 ∙ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997)

 ∙ Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997)

 ∙ Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997)

 ∙ Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997).

 ∙ Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.

 ∙ Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997)

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 145, 17/06/2000)

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997)

 ∙ Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud 
de los trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm 240, 07/10/1997) Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo 
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y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 
01/05/2001)

 ∙ Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 
21/06/2001)

 ∙ Convenio colectivo General del Sector de la Construcción.

Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm 133, 
04/06/1998)

 ∙ S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques.

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988)

 ∙ S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció.

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)

 ∙ Conveni col.lectiu provincial.

Formigons i morters

 ∙ Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.

Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 305, 21/12/1985)

 ∙ Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación 
de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.

Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 69, 
22/03/1994)

 ∙ Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones 
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 265, 04/11/1988)

* Modificación de normas UNE. Orden de 28 de junio de 1989 (BOE núm. 155, 30/06/1989)

* Modificación de normas UNE. Orden de 28 de diciembre de 1989 (BOE núm. 312, 29/12/1989)

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación 
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21, 
25/01/1989)

 ∙ Instrucción para la recepción de cementos (RC-97).

Real Decreto 776/1997, de 13 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm . 141, 
13/06/1997)

 ∙ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Real Decreto 2661/1998, de 11 de noviembre, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 11, 
13/01/1999)

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE
núm. 150, 24/06/1999)

 ∙ Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 
así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los 
cementos comunes.

Orden de 3 de abril de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 87, 
11/04/2001)

 ∙ Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón 
estructural.
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 ∙ Resolución de 4 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001)

 ∙ Se reconoce la matca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.

Resolución de 5 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001)

Galvanitzats

 ∙ Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 3, 03/01/1986)

* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y
Energía (BOE núm. 24, 28/01/1999)

Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus 
perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones 
mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado.

Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 56, 06/03/1986)

  Els autors del projecte:

 Barcelona, 19 de octubre de 2018

  DAWOFFICE SLP, arquitectes

AnnEx 15. CLASSIFICACIÓ DEL COnTRACTISTA

Com ja s’ha indicat, en compliment de l’article 77  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
contractes del servei públic, tot i que no cal la classificació a exigir als contractistes per 
admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres, donat que l’obra no supera l’import 
de 500.00 euros, es proposa la següent classificació:

AnnEx 16. DESVIAMEnT DE TRÀnSIT I FASES D’ExECUCIÓ

Durant l’execució de les obres, cap dels carrers de l’àmbit de l’actuació quedarà tancat. En 
tot cas es tractarà amb l’Ajuntament i els òrgans competents del mateix, la possibilitat de 
facilitar l’accés dels vehicles dels veïns afectats, així com l’habilitació de les cruïlles 
afectades durant alguns moments de l’obra a fi de minimitzar les molèsties.

L’obra, com s’estableix en el pla de treballs, es realitzarà en una única fase, duta a terme 
en la seva totalitat per l’empresa licitadora.

CATEGORÍA CGRUP  SUBGRUPO 6     GRUPO G
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GARCIA (R: 
B66262999)
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Nombre de reconocimiento (DN): 
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Tomo:44365 /Folio:152 /
Fecha:18/06/2014 /Inscripción:1, 
serialNumber=IDCES-43687638N, 
givenName=DAVID, sn=GARCIA 
MARTINEZ, cn=43687638N DAVID 
GARCIA (R: B66262999), 
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Annex 17. eSTUDI De SeGUReTAT I SALUT

  Annex 17.A. MeMÒRIA

1. OBJeCTe De L’eSTUDI De SeGUReTAT I SALUT

Identificació de les obres

Ampliació de l’skatepark a Can Sant Joan, al municipi de Rubí.

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres
del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de
la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment
dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l’execució de les obres en compliment del que determina
la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h.

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Bàsic i Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre
de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i
Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra,
el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l’obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d’aplicació si n’és el cas.

2. PROMOTOR-PROPIeTARI

Promotor

Promotor: Ajuntament de Rubí. Servei de Projectes i Obres.

Adreça: Carretera de Terrassa, 116.

Població: 08191 Rubí, Barcelona

3. AUTOR/S De L’eSTUDI De SeGUReTAT I SALUT

Redactor E.S.S.: DAW OFFICE SLP

Titulació/ns: ARQUITECTE

Col·legiat núm.: B-66262999

Despatx professional: CARRER PALLARS 141-143, PRIMER

Població: BARCELONA

4. DADeS DeL PROJeCTe

Autor/s del projecte

Redactor: DAW OFFICE SLP

Titulació/ns: ARQUITECTE

Col·legiat núm: 44210-0

Despatx professional: CARRER PALLARS 141-143, PRIMER

Població: BARCELONA
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Coordinador de Seguretat i Salut

No designat en el moment de redactar aquest document.

Tipologia de l’obra

Obres d’urbanització exterior: Projecte Bàsic i Executiu de l’ampliació de l’skatepark 
a Can Sant Joan, Rubí.

Situació

Emplaçament :  Barcelona

Carrer,plaça : Carretera de San Cugat, 

Número S/N

Codi Postal :  08191

Població Rubí

Comunicacions

Carretera SI

Ferrocarril SI

Línia Metro NO

Línia Autobús  SI

Subministrament i Serveis

Aigua SOREA

Gas GAS NATURAL

Electricitat ENDESA

Sanejament  SOREA

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació

Dispositiu: Hospital Universitari General de Catalunya

Telèfon:   935 65 60 00

Adreça:   Carrer Pedro i Pons, 1, 08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Pressupost d’execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte 
descomptada la seguretat i salut es de 235.552,24 €. (dos-cents trenta-cinc mil cinc-cent 
cinquanta-dos euros amb vint-i-quatre cèntims).
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Termini d’execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 16 setmanes.

Mà d’obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5-10 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra

Oficial  1a

Oficial 1a paleta

Oficial 1a encofrador

Oficial 1a ferrallista

Oficial 1a electricista

Oficial 1a muntador

Oficial 1a d’obra pública

Oficial 1a jardiner

Oficial 2a jardiner

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

Ajudant encofrador

Ajudant ferrallista

Ajudant electricista

Ajudant muntador

Ajudant obra pública

Ajudant jardiner

Manobre

Manobre especialista

Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra

Accessoris generics per a instal·lacions

Accessoris genèrics per a tubs de polietilè

Adhesius d’aplicació unilateral

Baranes d’acer

Caixes seccionadores fusibles

Calçs

Ciments

Ciments naturals

Claus

Columnes

Conductors de coure de 0,6/1 kv

Conductors de coure nus

Disposició de residus

Electrovàlvules

Filferros

Formigons d’ús no estructural

Formigons estructurals en massa

Formigons estructurals per armar

Formigons per a paviments

Formigons sense additius

Grades prefabricades de formigó

Graves

Malles electrosoldades

Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments

Materials auxiliars per a paviments de pedra natural

Materials per a imprimacions i tractaments superficials
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Materials per a la formació de junts

Morters amb additius

Neutres

Plafons

Puntals

Sorres

Tacs i visos

Taulons

Terres

Tubs de polietilè de densitat alta

Tubs de polietilè de densitat baixa

Tubs rígids metàl·lics

Maquinària prevista per a executar l’obra

Compressor amb dos martells pneumàtics

Retroexcavadora amb martell trencador

Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kw

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kw

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kw

Retroexcavadora petita

Retroexcavadora mitjana

Retroexcavadora mitjana sobre erugues

Retroexcavadora gran sobre erugues

Motoanivelladora mitjana

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

Camió per a transport de 7 t

Camió per a transport de 12 t

Camió cisterna de 8 m3

Camió cisterna de 10 m3

Camió grua

Camió grua de 3 t

Camió cistella de 10 a 19 m d´alçària

Dúmper d’1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

Grua autopropulsada de 12 t

Camió amb bomba de formigonar

Formigonera de 165 l

Estenedora per a paviments de formigó

Remolinador mecànic

Màquina taladradora

Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kw (fins a 20 cv) de potència, 
amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m

Grup electrògen de 20 a 30 kva

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Instal·lació elèctrica provisional d’obra

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.



MEMÒRIA I ANEXOSProjecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

42Estudi De Seguretat I Salut

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista 
i comprovació de l’instal·lador.

Les	mesures	generals	de	seguretat	en	la	instal·lació	elèctrica	són	les	següents:

Connexió de servei

 ∙ Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.

 ∙ La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

 ∙ Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

 ∙ Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles.

Quadre General

 ∙ Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de ensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA.

 ∙ Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

 ∙ Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs 
el neutre).

 ∙ Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió 
al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de 
realitzats els fonaments.

 ∙ Estarà protegida de la intempèrie.

 ∙ És recomanable l’ús de clau especial per a la seva obertura.

 ∙ Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

Conductors

 ∙ Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament.

 ∙ Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones.

 ∙ Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

 ∙ Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament.

 ∙ Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

 ∙ Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més

 ∙ convencional	dels	equips	secundaris	per	planta	és	el	següent:

· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.

· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.

· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.

· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

 ∙ Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de 
doble aïllament.

 ∙ S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

 ∙ Es	faran	servir	els	següents	colors:

· Connexió de 24 v : Violeta.
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· Connexió de 220 v : Blau.

· Connexió de 380 v : Vermell

 ∙ No s’empraran connexions tipus “lladre”.

Maquinària elèctrica

 ∙ Disposarà de connexió a terra.

 ∙ Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

 ∙ Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos.

 ∙ L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

 ∙ Enllumenat provisional

 ∙ El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

 ∙ Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

 ∙ Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla.

 ∙ Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantirne la 
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portàtil

 ∙ La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

 ∙ Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport 
de sustentació.

Instal·lació d’aigua provisional d’obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt 
on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l’interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals	d’obra	que	produeixin	abocaments	d’aigües	brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les	precaucions	generals	per	la	prevenció	i	la	protecció	contra	incendis	seran	les	següents:

 ∙ La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions.

 ∙ Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables i combustibles” del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
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 ∙ S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc.

Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica.

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en 
allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables.

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin 
pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants 
de les màquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de	la	influencia	d’espurnes	i	fonts	d’ignició.	Han	de	preveure’s	també	les	conseqüències	
de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitantse així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata 
i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què 
es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels 
quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia 
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de 
rec que proporcionin aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

 ∙ Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl.

 ∙ En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m.

 ∙ En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m.

 ∙ Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit:

Serveis higiènics

 ∙ Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

 ∙ Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones

 ∙ Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

 ∙ Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 
10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat 
el més pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

Local d’assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals 
de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

 ∙ una farmaciola,

 ∙ una llitera,

 ∙ una font d’aigua potable

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, 
el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat 
a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar 
dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries 
de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, 
pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de 
guants esterilitzats i torniquet. 
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Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A	més,	es	disposarà	d’una	farmaciola	portàtil	amb	el	contingut	següent:

 ∙ desinfectants i antisèptics autoritzats,

 ∙ gases estèrils,

 ∙ cotó hidròfil,

 ∙ benes,

 ∙ esparadrap,

 ∙ apòsits adhesius,

 ∙ estisores,

 ∙ pinces,

 ∙ guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat.

7. ÀREES AUXILIARS

Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb 
una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, 
mínima de 4 m.

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. 
Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del 
skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura 
de vehicles.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ 
estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

De	 forma	 general	 els	 locals	 destinats	 a	 tallers,	 tindran	 les	 següents	 dimensions	 mínimes	
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai 
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no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. 
Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida 
la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. 
Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Zones d’apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínimsmàxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius 
que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, regulador 
dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc 
o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
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9.	 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana.

Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

 ∙ Amiant.

 ∙ Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

 ∙ Sílice.

 ∙ Vinil.

 ∙ Urea formol.

 ∙ Ciment.

 ∙ Soroll.

 ∙ Radiacions.

 ∙ Productes tixotròpics (bentonita)

 ∙ Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

 ∙ Gasos liquats del petroli.

 ∙ Baixos nivells d’oxigen respirable.

 ∙ Animals.

 ∙ Entorn de drogodependència habitual.

Delimitació / condicionament de zones d’apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.

Nom comú, si és el cas.

Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 
de les substàncies presents.

Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

El número CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 
el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del	Contractista,	partint	de	les	següents	premisses:

Explosius
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L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar.

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres 
i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

10. CONDICIONS DE L’ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) 
i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases 
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat 
dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

Serveis afectats

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i 
la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació 
i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector 
de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució 
dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent.

Servituds

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes	relatius	a	l’existència	de	possibles	servituds	en	matèria	d’aigües,	de	pas,	



MEMÒRIA I ANEXOSProjecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

50Estudi De Seguretat I Salut

de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu 
i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, 
el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució 
dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

Moviments de terres

Rebaix del terreny

Reblerts i terraplens

Càrrega i transport de terres o runes

Fonaments

Murs de contenció - recalçats

Paviments

Paviments amorfs ( formigó, sub-bases, terra, saulo )

Tancaments i divisòries practicables, baranes i proteccions fixes

Col.locació de baranes i senyals amb suports metàl.lics en vials

Instal.lacions d’evacuació

Elements col·locats superficialment ( caixes sifòniques,

desguassos buneres, etc.)

Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges )

Canonades per a gasos i fluids

Tubs muntats soterrats

Instal.lacions elèctriques

Instal.lacions elèctriques baixa tensió

Instal.lacions d’enllumenat

Instal.lacions de lampisteria i aparells sanitaris

Vàlvules, bombes i grups de pressió

Equipaments

Mobiliari, aparells, electrodomestics

Jardineria

Moviments de terres i plantació

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

Procediments d’execució

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

Ordre d’execució dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució
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Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints tallsde 
l’obra,	s’han	tingut	en	compte	els	següents	aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS :    Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA :   Prelació temporal de realització material d’unes unitats 
respecte a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS :   Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Bàsic i Executiu/Constructiu 
i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de 
maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent 
les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE 
o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota 
rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb 
la	construcció,	seran	els	següents:

 ∙ 25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual.

 ∙ 100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com 
la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.

 ∙ 100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i
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 ∙ dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.

 ∙ 200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de 
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.

 ∙ 300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.

 ∙ 500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general.

Altes exigències visuals.

 ∙ 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges 
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic 
lineal. Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció:

Compressor       82-94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)   82 dB

Formigonera petita < 500 lts     72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts     60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost)    103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)    94 dB

Esmeriladora de peu      60-75 dB

Camions i dumpers      80 dB

Excavadora       95 dB

Grua autoportant       90 dB

Martell perforador      110 dB

Mototrailla       105 dB

Tractor d’orugues      100 dB

Pala carregadora d’orugues     95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics     84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte     150 dB

Esmeriladora radial portàtil     105 dB

Tronçadora de taula per a fusta    105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

  1er.- Supressió del risc en origen.

  2on.- Aïllament de la part sonora.

  3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives
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Pols

La	permanència	d’operaris	en	ambients	polserígens,	pot	donar	lloc	a	les	següents	afeccions:

 ∙ Rinitis

 ∙ Asma bronquial

 ∙ Bronquitis destructiva

 ∙ Bronquitis crònica

 ∙ Efisemes pulmonars

 ∙ Neumoconiosis

 ∙ Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

 ∙ Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

 ∙ Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració 
i el temps d’exposició.

En	la	construcció	és	freqüent	l’existència	de	pols	amb	contingut	de	sílice	lliure	(Si	O2)	que	
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema 
de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà 
de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, 
el que ve donat per la fórmula:

     10

   C = -------------------------- mg / m3

       % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules 
més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, 
sense haver-se fixat en els pulmons.

Els	treballs	en	els	quals	és	habitual	la	producció	de	pols,	són	fonamentalment	els	següents:

 ∙ Escombrat i neteja de locals

 ∙ Manutenció de runes

 ∙ Demolicions

 ∙ Treballs de perforació

 ∙ Manipulació de ciment

 ∙ Raig de sorra

 ∙ Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

 ∙ Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

 ∙ Esmerilat de materials

 ∙ Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

 ∙ Plantes de matxuqueix i classificació

 ∙ Moviments de terres

 ∙ Circulació de vehicles

 ∙ Polit de paraments

 ∙ Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols,	convé	adoptar	les	següents	mesures	preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Ús	d’aspiradora	i	regat	previ

Manutenció de runes Regat previ

Demolicions Regat previ
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors 
o injecció d’aigua

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions con-
finades

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.

4art.- Ubicació dels recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus.

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient.

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals.

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. En els 
punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser,	microones,	ultrasònica	i	de	freqüència	de	ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan 
les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els	 treballadors	 més	 freqüents	 i	 intensament	 sotmesos	 a	 aquests	 riscos	 són	 els	 soldadors,	
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especialment els de soldadura elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 
de la pupil·la de l’ull.

A	les	obres	de	construcció,	els	treballadors	que	estan	més	freqüentment	exposats	a	aquestes	
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria 
i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 
de vuit hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards 
i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel 
que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris 
de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin 
i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara 
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de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis 
(o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura 
(TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona.

Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant 
d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit 
causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar 
danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma 
de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. 
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de 
radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre	classes	següents:

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.

 ∙ Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.

 ∙ Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 
preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 
a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

 ∙ Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós.

 ∙ Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa.

 ∙ Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i 
de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures 
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

 ∙ Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.

 ∙ Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós.

 ∙ Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós.

 ∙ A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers.

 ∙ Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial 
en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al 
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mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

 ∙ Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

 ∙ Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic.

 ∙ La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai 
serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

 ∙ L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir 
la possibilitat de lesió.

 ∙ Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

 ∙ A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

 ∙ S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés 
al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.

 ∙ Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En 
aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

 ∙ Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.

 ∙ Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 
làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.

 ∙ Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

 ∙ Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-
se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

 ∙ Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui 
la reflexió especular.

- Operació:

 ∙ Únicament	el	mínim	nombre	de	persones	requerides	en	l’operació	es	trobaran	dins	de	l’àrea	de	
control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
presents durant l’operació.

 ∙ Únicament	personal	autoritzat	tindrà	permís	per	a	muntar,	ajustar	i	operar	l’equip	de	làser.

 ∙ L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 
es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

 ∙ Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 
de dany ocular.

 ∙ L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
l’operador.

 ∙ S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

 ∙ Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

 ∙ Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives.

 ∙ En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics.

 ∙ Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.
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Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són:

 ∙ Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

 ∙ Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

 ∙ ontrol d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.

 ∙ Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 
de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

 ∙ Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba.

 ∙ Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants.

 ∙ Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb 
un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

 ∙ Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques “in vivo”.

 ∙ Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

 ∙ Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

 ∙ Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 
de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

 ∙ Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

 ∙ Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants.

 ∙ Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 
o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.

 ∙ Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 
o el fòsfor-32.

 ∙ Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei 
de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball.

b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté 
dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també 
se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 
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de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per	a	manipular	materials	és	preceptiu	prendre	les	següents	precaucions	elementals:

 ∙ Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible.

 ∙ Lliurar el material, no tirar-lo.

 ∙ Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

 ∙ Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya 
i turmells.

 ∙ En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 
en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

 ∙ S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material.

 ∙ En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

 ∙ Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 
o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i	Salut	haurà	de	tenir	en	comte	les	següents	premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

 ∙ Automatització i mecanització dels processos.

 ∙ Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

 ∙ Utilització d’ajudes mecàniques.

 ∙ Reducció o redisseny de la càrrega.

 ∙ Actuació sobre l‘organització del treball.

 ∙ Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

 ∙ Ús	correcte	de	les	ajudes	mecàniques.

 ∙ Ús	correcte	dels	equips	de	protecció	individual.

 ∙ Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

 ∙ Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
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4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de 
la seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges 
de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica	necessària,	comprometent-se	a	seguir	els	següents	passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir l’esquena dreta.

5è.- Subjectar l’objecte fermament.

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

8è.-	Per	al	manejament	de	peces	llargues	per	una	sola	persona	s’actuarà	segons	els	següents	
criteris preventius:

 ∙ Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

 ∙ Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega.

 ∙  Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

 ∙ Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades.

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip.
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16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà	 Auxiliar	 dotat	 de	 Protecció,	 Resguard,	 Dispositiu	 de	 Seguretat,	 Operació	 seqüencial,	
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, 
i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes	a	la	seva	àrea	d’influència,	anul·lant	o	reduint	les	conseqüències	d’accident.	La	seva	
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la 
seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació:
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pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 

Codi UA Descripció 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada 
pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de 
seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de 
pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 

caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 

integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a 

nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 

regulable en alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 

inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 

poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 
l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 

l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica 

de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 

façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig 

del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel 

per a una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 

distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
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pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 

Codi UA Descripció 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada 
pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de 
seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de 
pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 

caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 

integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a 

nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 

regulable en alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 

inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 

poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 
l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 

l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica 

de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 

façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig 

del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel 

per a una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 

distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 



MEMÒRIA I ANEXOSProjecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

62Estudi De Seguretat I Salut

MEMÒRIA I AnnExOSProjecte executiu· Skateparc al parc del Calamot

66Estudi De Seguretat I Salut

continuació:

Projecte executiu d’Skate Park a Can Ribó, Badalona 

Annex 21 – estudi de seguretat i salut 

    

   

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 

Codi UA Descripció 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada 
pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de 
seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de 
pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 

caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 

integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a 

nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 

regulable en alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 

inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 

poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 
l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 

l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica 

de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 

façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig 

del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel 

per a una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 

distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
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pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 

Codi UA Descripció 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada 
pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de 
seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de 
pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 

caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 

integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a 

nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 

regulable en alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 

inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 

poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 
l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 

l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica 

de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 

façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig 

del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel 

per a una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 

distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
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pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 

Codi UA Descripció 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada 
pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de 
seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de 
pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 

caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 

integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a 

nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 

regulable en alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 

inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 

poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 
l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 

l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica 

de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 

façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig 

del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel 

per a una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 

distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

17. SIStEMES DE PROtECCIó COL·LECtIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè 
a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la 
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb 
un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 
i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18. CONDICIONS DELS EquIPS DE PROtECCIó INDIVIDuAL (EPI)

A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè 
a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant	o	reduint	les	conseqüències	d’accident.	La	seva	operativitat	garanteix	la	integritat	
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació 
dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada	per	a	cada	usuari,	destinats	a	reduir	les	conseqüències	derivades	del	contacte	
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, 
la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

19.	RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos	preventius	a	les	obres	de	construcció	serà	preceptiva	en	els	següents	casos:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials.

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ‘’Recursos preventius’’ és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:

 ∙ Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball.

 ∙ Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible.

 ∙ Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades.

 ∙ Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

 ∙ Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
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 ∙ Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

 ∙ Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

 ∙ Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

 ∙ Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència 
de recurs preventiu:

Fonaments     Murs de contenció - recalçats

Instal.lacions d’evacuació  Elements soterrats (claveguerons, pous, drenatges )

Canonades per a gasos i fluids  Tubs muntats soterrats

Instal.lacions elèctriques  Instal.lacions elèctriques baixa tensió

Instal.lacions d’enllumenat  Instal.lacions d’enllumenat

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

 ∙ Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions.

 ∙ Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació.

 ∙ Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

 ∙ Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes 
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

 ∙ Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient.

 ∙ Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient.

 ∙ El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització.

 ∙ Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
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 ∙ Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS	D’ACCÉS	I	AFECTACIONS	DE	LA	VIA	PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 
de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o 
a l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

 ∙ Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions 
d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i 
que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

 ∙ Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions 
d’ús comú o particular.

Àmbit	d’ocupació	de	la	via	pública

 ∙ Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit 
o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, 
la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest 
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

 ∙ Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una	zona	propera	a	l’obra	que	permeti	aplicar	els	següents	criteris:

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) per a pas de vianants per la vorera.

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera.

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

 ∙ Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

 ∙ Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97.

Tancaments	de	l’obra	que	afecten	l’àmbit	públic

 ∙ Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la 
part de vorera ocupada.
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Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals 
de delimitacions provisionals de zones de risc.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original.

 ∙ Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra.

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament.

Operacions	que	afecten	l’àmbit	públic

 ∙ Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament 
a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega 
i transport interior de l’obra.

 ∙ Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat 
de	l’obra	i	es	prendran	les	següents	mesures:

 ∙ S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair 
cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

 ∙ Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

 ∙ La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.

 ∙ Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment.

 ∙ Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.
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 ∙ Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra.

Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors.

 ∙ Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via 
pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada 
en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda 
de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre

En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran 
en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.
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Neteja	i	incidència	sobre	l’ambient	que	afecten	l’àmbit	públic

 ∙ Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament 
de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

 ∙ Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

 ∙ Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

 ∙  Residus que afecten a l’àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del 
seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada 
de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

 ∙ Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic

 ∙ Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

 ∙ Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es	respectaran	les	següents	dimensions	mínimes:

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m).
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 ∙ Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, 
ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre 
(1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres 
(0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà 
els quinze centímetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa.

 ∙ Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

 ∙ Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus	TB,	TL	i	TD	a	la	Norma	de	carreteres	8.3	–	IC.	amb	el	següent	criteri	d’ubicació

d’elements d’abalisament i defensa:

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra.

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants.

Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.

En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres.

En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.
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 ∙ Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre 
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció.

 ∙ Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran	les	següents	condicions	mínimes:

 ∙ Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

 ∙ En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 
m de diàmetre.

 ∙ No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

 ∙ El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

 ∙ El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 
Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

 ∙ Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim 
del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 
fletxa de senyalització.

 ∙ Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

 ∙ Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

Protecció	i	trasllat	d’elements	emplaçats	a	la	via	pública

 ∙ Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable 
de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
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 ∙ Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d’execució de l’obra podrien afectar persones o 
objectes	annexos	que	en	depenguin	són	els	següents:

 ∙ Caiguda al mateix nivell.

 ∙ Atropellaments.

 ∙ Col·lisions amb obstacles a la vorera.

 ∙ Caiguda d’objectes.

Mesures de protecció a tercers

Es	consideraran	les	següents	mesures	de	protecció	per	a	cobrir	el	risc	de	les	persones	que	
transiten pels voltants de l’obra:

 ∙ Muntatge de tanca metàl·lica a base d’elements prefabricats de 2 m. d’alçada, separant el 
perímetre de l’obra, de les zones de trànsit exterior.

 ∙ Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.

 ∙ Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de 
material resistent.

 ∙ Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants 
i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill.

 ∙ En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l’obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

 ∙ Incendi, explosió i/o deflagració.

 ∙ Inundació.

 ∙ Col·lapse estructural per maniobres fallides.

 ∙ Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

 ∙ Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla	de	Seguretat	i	Salut	un	„Pla	d’Emergència	Interior“,	cobrin	les	següents	mesures	mínimes:

 ∙ Ordre i neteja general.

 ∙ Accessos i vies de circulació interna de l’obra.

 ∙ Ubicació d’extintors i d’altres agents extintors.

 ∙ Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

 ∙ Punts de trobada.

 ∙ Assistència Primers Auxilis.
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24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97.

25. ANNEX: FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

Projecte executiu d’Skate Park a Can Ribó, Badalona 

Annex 21 – estudi de seguretat i salut 

    

   

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb 
protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de 
gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 

 Ordre i neteja general. 

 Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

 Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

 Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

 Punts de trobada. 

 Assistència Primers Auxilis. 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial 
de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 
458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color 
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /6 
/12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

3 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 
12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil 3 

de poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 
l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 

de 250 lux 
2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina 
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa 
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 
2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts 
de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per 
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió 
triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de 
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de 
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de 
seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 27 
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fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /10 /12 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /10 
/12 /16 /17 
/25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color 
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /10 
/12 /16 /17 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /10 
/12 /14 /16 
/17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 
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fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 /12 /13 
/14 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /10 /12 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /10 
/12 /16 /17 
/25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color 
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /10 
/12 /16 /17 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /10 
/12 /14 /16 
/17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 
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H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 
12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació 
elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 

1 /2 /14 /25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per 

mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió 
triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m 
d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, 
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge 
inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de 
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de 
seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /10 /12 
/25 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 

condicions d'entrar en servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
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H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 
12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació 
elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 

1 /2 /14 /25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per 

mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió 
triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m 
d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, 
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge 
inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de 
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de 
seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /10 /12 
/25 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 

condicions d'entrar en servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 
/12 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial 
de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 
458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color 
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /6 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /10 
/12 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 12 

i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 

aïllant, butxaques exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 
12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 

2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 

d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de 
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de 
seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 
/12 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial 
de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 
458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color 
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /6 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /10 
/12 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 12 

i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 

aïllant, butxaques exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 
12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 

2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 

d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de 
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de 
seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
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diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /10 /12 
/14 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 
/6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió 
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 
/6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 
i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 
/6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material 
aïllant 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat 1 /3 
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diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /10 /12 
/14 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 
/6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió 
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 
/6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 
i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 
/6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material 
aïllant 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat 1 /3 
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amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 

diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació 

elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 

2 /6 /14 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

4 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig 

del formigó 
9 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina 
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m 
d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, 
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge 
inclòs 

14 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

4 /10 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 /10 /12 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 /10 /12 
/16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 /10 /12 
/16 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /10 /12 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 

condicions d'entrar en servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 

solicitar un procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 

diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació 

elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 

2 /6 /14 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

4 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig 

del formigó 
9 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa 
tensió 

16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina 
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m 
d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, 
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge 
inclòs 

14 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

4 /10 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 /10 /12 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 /10 /12 
/16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/9 /10 /12 
/16 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /10 /12 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 

condicions d'entrar en servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 

solicitar un procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
E09	 PAVIMENTS	
E09.E01	 PAVIMENTS	AMORFS	(	FORMIGÓ,	SUB-BASES,	TERRA,	SAULO	)	
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat 
segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura 
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament 
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 

10 

i UNE-EN 168 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 

orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
136 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-
EN 14387 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 /12 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o 
d'alçada pel forat interior 

1 
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fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /17 /25 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 
/11 /25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de 
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport 
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

APLECS DE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat 
segons UNE-EN 812 

4 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
136 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió 
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/14 /25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 

1 /2 /4 /6 
/9 /25 
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fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /17 /25 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 
/11 /25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de 
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport 
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

APLECS DE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat 
segons UNE-EN 812 

4 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
136 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió 
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/14 /25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 

1 /2 /4 /6 
/9 /25 
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fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /17 /25 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 
/11 /25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de 
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport 
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

APLECS DE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat 
segons UNE-EN 812 

4 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
136 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió 
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/14 /25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 

1 /2 /4 /6 
/9 /25 
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taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en 

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /14 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 

sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 
4 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 
l'estructura 

1 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació 
elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 

1 /2 /6 /9 
/14 /25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 

d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m 
d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, 
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge 
inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, 
d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, 
tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó 
cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules 
de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i 
amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de 
línies elèctriques en tensió 

16 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de 
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de 
seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de 

trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre 
normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de 
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport 
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable 
i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el 25 
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taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en 

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /14 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 

sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 

prefabricats 
4 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 
l'estructura 

1 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació 
elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 

1 /2 /6 /9 
/14 /25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 

d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m 
d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, 
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge 
inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, 
d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, 
tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó 
cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules 
de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i 
amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de 
línies elèctriques en tensió 

16 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de 
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de 
seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de 

trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre 
normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de 
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport 
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable 
i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el 25 
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desmuntatge inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 
/9 /10 /11 
/14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes 
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons 
UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
136 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color 
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-
EN 14387 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 



MEMÒRIA I ANEXOS

89

Projecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

Estudi De Seguretat I Salut

Projecte executiu d’Skate Park a Can Ribó, Badalona 

Annex 21 – estudi de seguretat i salut 

    

   

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 16 

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-
EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material 
aïllant 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o 
d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 

integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 

a nivell de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
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I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 16 

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-
EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material 
aïllant 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o 
d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 

integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 

a nivell de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
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I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets 
fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs 
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de 16 

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-
EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /14 
/16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material 
aïllant 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o 
d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 

integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material 

a nivell de bastida de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
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HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 

regulable en alçada 
13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació 

elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 

2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua 
amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa 

tensió 
16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el 

desmuntatge inclòs 
16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 

4 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de 
distribució, amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 
a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de 
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de 

les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada 
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat 
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m 
d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, 
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge 
inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, 
d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

14 

tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó 
cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 
40 km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball,

regulable en alçada 
13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació

elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de
protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim
de 250 lux 

2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua
amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A
d'intensitat nominal 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa

tensió 
16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs 
16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 

4 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució, amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7
a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de 
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de 

les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat 
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge 
inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent,
d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat,

14 

tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó 
cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 
40 km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

26. SIGNATURES

      Barcelona, 19 de octubre de 2018

DAWOFFICE SLP, arquitectes



MEMÒRIA I ANEXOSProjecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

92Estudi De Seguretat I Salut

  ANNEX 17.B.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



43687638
N DAVID 
GARCIA 
(R: 
B6626299
9)

Firmado digitalmente por 
43687638N DAVID GARCIA (R: 
B66262999) 
Nombre de reconocimiento 
(DN): 2.5.4.13=Reg:08005 /
Hoja:B-454033 /Tomo:44365 /
Folio:152 /Fecha:18/06/2014 /
Inscripción:1, 
serialNumber=IDCES-4368763
8N, givenName=DAVID, 
sn=GARCIA MARTINEZ, 
cn=43687638N DAVID 
GARCIA (R: B66262999), 
2.5.4.97=VATES-B66262999, 
o=DAW OFFICE SLP, c=ES 
Fecha: 2018.10.22 11:56:28 
+02'00'



43687638
N DAVID 
GARCIA (R: 
B6626299
9)

Firmado digitalmente por 
43687638N DAVID GARCIA (R: 
B66262999) 
Nombre de reconocimiento 
(DN): 2.5.4.13=Reg:08005 /
Hoja:B-454033 /Tomo:44365 /
Folio:152 /Fecha:18/06/2014 /
Inscripción:1, 
serialNumber=IDCES-43687638N
, givenName=DAVID, sn=GARCIA 
MARTINEZ, cn=43687638N 
DAVID GARCIA (R: B66262999), 
2.5.4.97=VATES-B66262999, 
o=DAW OFFICE SLP, c=ES 
Fecha: 2018.10.22 11:57:51 
+02'00'



MEMÒRIA I ANEXOS

93

Projecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

Estudi De Seguretat I Salut

  ANNEX 17.C. PLEC

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

Ampliació de l’skatepark a Can Sant Joan, al municipi de Rubí.

1.2. OBJECTE

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d’especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual),Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació 
a	l’obra	i	les	que	hauran	de	manar	l’execució	de	qualsevol	tipus	d’instal•lacions	i	d’obres	
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

Tots aquells continguts al:

 ∙ Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d’Edificació)

 ∙ ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d’Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l’Estudi de 
Seguretat haurà de formar part del Projecte d’Execució d’Obra o, al seu defecte, del Projecte 
d’Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades	als	riscos	que	comporta	la	realització	de	l’obra,	contenint	com	a	mínim	els	següents	
documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d’utilitzar-
se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l’efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant 
les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les característiques, l’ús i la conservació 
de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 
de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l’aplicació i execució de 
l’Estudi de Seguretat i Salut.
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1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

L’estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d’Execució d’obra, o en el seu cas, 
del Projecte d’Obra, havent de ser cadascun dels documents que l’integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l’obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de 
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les 
condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que 
aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l’Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) :

 ∙ Evitar els riscos.

 ∙ Avaluar els riscos que no es poden evitar.

 ∙ Combatre els riscos en el seu origen.

 ∙ Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l’objectiu específic d’atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.

 ∙ Tenir en compte l’evolució de la tècnica.

 ∙ Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

 ∙ Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball.

 ∙ Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.

 ∙ Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. PROMOTOR

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per 
la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

 ∙ Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient.

 ∙ Designar en fase de Projecte, la redacció de l’Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l’elaboració 
del Projecte i redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents.

 ∙ Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d’elaboració del projecte i de preparació de l’obra.

 ∙ Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l’aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l’inici de les obres, el qual Coordinarà la 
Seguretat i Salut en fase d’execució material de les mateixes.

 ∙ La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats.

 ∙ Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l’Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències 
i autoritzacions administratives.

 ∙ El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d’una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l’Execució de l’obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons	el	R.D.	1627/1997,	són	les	següents:

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar 
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.

e) Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents feines o fases de treball.

Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l’Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d’una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms.
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, segons 
el	R.D.	1627/1997,	són	les	següents:

 ∙ Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

 ∙ En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultània o 
successivament.

 ∙ En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de 
treball.

 ∙ Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l’article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:

 ∙ El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.

 ∙ L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

 ∙ La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

 ∙ El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

 ∙ La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

 ∙ La recollida dels materials perillosos utilitzats.

 ∙ L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

 ∙ L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà 
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

 ∙ La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms.

 ∙ Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra.

 ∙ Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s’hi haguessin introduït. La Direcció

 ∙ Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.

 ∙ Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

 ∙ Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 
treball.

 ∙ Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones 
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució de l’obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l’execució material de l’obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
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2.3. PROJECTISTA

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l’autor d’aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l’Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l’execució de les obres.

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.4. DIRECTOR D’OBRA

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics 
i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d’altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar 
l’adequació al fi proposat. En el cas que el Director d’Obra dirigeixi a més a més l’execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 
qualitatiu i quantitatiu de l’obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi 
de Seguretat i Salut.

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres 
i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix.

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin	afectar	a	la	Seguretat	i	Salut	dels	treballs,	sempre	que	les	mateixes	s’adeqüin	a	les	
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 
i Salut.

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut del contractista.

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius.

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
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8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb 
medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al 
contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte.

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.

9. Aplicarà els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l’esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

 ∙ Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

 ∙ Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s’escau, 
les obligacions que fan referència a la coordinació d’activitats empresarials previstes en 
l’article	24	de	la	Llei	de	Prevenció	de	Riscos	Laborals,	i	en	conseqüència	complir	el	R.D.	
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l’execució de l’obra.

 ∙ Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l’obra.

 ∙ Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
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1. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions 
que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

2.	A	més,	els	Contractistes	i	Subcontractistes	respondran	solidàriament	de	les	conseqüències	
que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l’apartat 2 de 
l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

3. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

4. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos 
i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en 
matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

5. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.

6. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

7. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l’aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar 
la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l’obra.

8. El Contractista principal facilitarà per escrit a l’inici de l’obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d’Obra, o bé, delegarà l’esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d’Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d’obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d’Obra o l’Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l’obra.

9. El representant del Contractista a l’obra, assumirà la responsabilitat de l’execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d’Incidències.10.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d’Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l’incompliment de les mesures preventives, a l’obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent.

11.El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l’específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció 
personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de foratsverticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones oobjectes, característiques de les escales i estabilitat 
dels esglaons irecolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels 
llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges 
de materials, ordre d’execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, 
aparells d’elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d’estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura 
de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del 
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

12.El Director Tècnic (o el Cap d’Obra), visitaran l’obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l’Encarregat General, que haurà de ser una persona 
de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l’obra durant la realització de tot el 
treball que s’executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l’efecte, 
s’entendrà que l’Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal.

13.L’acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l’emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 
d’aquestes circumstàncies.

14.El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d’assegurança necessària per a cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l’obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com 
del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l’obra.
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15.Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment 
del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.

16.En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d’Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d’Incidències, tot allò que consideri d’interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

17.Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l’obra i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms.

18.També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l’obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l’entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d’accessos i l’organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d’obra.

19.El Contractista haurà de disposar d’un senzill, però efectiu, Pla d’Emergència per a l’obra, 
en previsió d’incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d’obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

20.El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l’ús d’explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

21.La utilització de grues, elevadors o d’altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d’un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d’habilitació 
signat per l’operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l’habilitació 
avalant-hi la idoneïtat d’aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

22.Tot operador de grua mòbil haurà d’estar en possessió del carnet de gruista segons l’Instrucció 
Tècnica Complementaria “MIE-AEM-4” aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el 
seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l’Institut Gaudí de la Construcció 
o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma 
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

23.El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s’utilitzin a l’obra compleixen totes i cadascunes 
de l’especificacions establertes a l’ITC “MIE-AEM-4”.

2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal 
i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís 
de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

1. Aplicar els Principis de l’Acció Preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades 
en l’article 10 del R.D. 1627/1997.

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l’annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l’execució de l’obra.

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l’article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

4. Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials 
establerts en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en 
particular, en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagi establert.

5. Utilitzar els equips de treball d’acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
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6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors.

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l’execució de l’obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n’hi ha.

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS):

 ∙ La maquinària, els aparells i les eines que s’utilitzen a l’obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l’empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

 ∙ Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l’obra, han d’utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d’eficàcia 
dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l’obra, segons el risc que s’ha 
de prevenir i l’entorn del treball.

2.7. TREBALLADORS

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció 
a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís 
de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat 
professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

1. El deure d’obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.

2. El deure d’indicar els perills potencials.

3. Té responsabilitat dels actes personals.

4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 
la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

5. Té el dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals.

6. Té el dret a adreçar-se a l’autoritat competent.

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l’obra.

8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que 
duri la seva permanència a l’obra.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat	i	Salut	per	aquesta	obra	serà	el	següent:

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

2. Bases del Concurs.

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
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5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut.

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat.

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 
per	l’obra	en	qüestió.

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 
i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com	 mútuament	 explicatius,	 però	 en	 el	 cas	 d’ambigüitats	 o	 discrepàncies	 interpretatives	 de	
temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir 
al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant 
la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i 
el	Coordinador	de	Seguretat,	eximits	de	qualsevol	responsabilitat	derivada	de	les	conseqüències	
de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista 
pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos 
i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.1. VIGÈNCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, 
a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants.

3.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als 
seus medis, mètodes d’execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
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estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents	amb	els	continguts	que	en	cada	cas	s’indiquen.	Plànol	o	Plànols	de	situació	amb	les	
característiques de l’entorn.

Indicant:

 ∙ Ubicació dels serveis públics.

- Electricitat.

- Clavegueram.

- Aigua potable.

- Gas.

- Oleoductes.

- Altres.

 ∙ Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).

- Accessos al recinte.

- Garites de control d’accessos.

 ∙ Acotat del perímetre del solar.

 ∙ Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.

 ∙ Edificacions veïnes existents.

 ∙ Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons lesdiverses fases previstes en funció 
del seu pla d’execució real.

Indicant:

 ∙ Tancament del solar.

 ∙ Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.

 ∙ Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.

 ∙ Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats,

frigorífic..,).

- Farmaciola: Equipament.

- Altres.

 ∙ Llocs destinats a apilaments.

- Àrids i materials ensitjats.

- Armadures, barres, tubs i biguetes.

- Materials paletitzats.

- Fusta.

- Materials ensacats.

- Materials en caixes.

- Materials en bidons.

- Materials solts.

- Runes i residus.
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- Ferralla.

- Aigua.

- Combustibles.

- Substàncies tòxiques.

- Substàncies explosives i/o deflagrants.

 ∙ Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.

- Estació de formigonat.

- Sitja de morter.

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

 ∙ Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació.

 ∙ Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.

 ∙ Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.

 ∙ Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.

 ∙ Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.

(*) Representació cronològica per fases d’execució.

 ∙ Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments 
i coberta.(*).

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS.

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,

prèvia justificació en l’ESS.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,

prèvia justificació en l‘ESS.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales:

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*).

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
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- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales.

 ∙ ¡Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*).

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals.

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

 ∙ Passarel·les (ubicació i elements constitutius).

 ∙ Escales provisionals.

 ∙ Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

 ∙ Abalisament i senyalització de zones de pas.

 ∙ Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.

 ∙ Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

 ∙ Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 
amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 
l’obra executada (*).

 ∙ Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.

 ∙ Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

 ∙ Bastides especials.

 ∙ Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 
d’equips.

 ∙ Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.

 ∙ Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.

 ∙ Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.

 ∙ Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.

 ∙ Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.

 ∙ Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Bàsic i Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

3.3. EL ‘’LLIBRE D’INCIDÈNCIES’’

A l’obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D’INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l’article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d’Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l’obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
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Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l’Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

3.4. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ‘’CONVENI DE PREVENCIÓ ICOORDINACIÓ’’ I 
DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa 
i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues 
a be designar a l’efecte, segons procedeixi. Els terminis i provisions de la documentació 
contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions 
de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre 
les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà 
cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 
algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat 
a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en 
matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació	i	adjudicació	del	Contracte	i,	en	conseqüència,	podran	ser	impugnats	davant	l’ordre	
jurisdiccional contenciósadministratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció.

4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al 
seu Pla.
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4.1. TEXTOS GENERALS

 ∙ Convenis col·lectius.

 ∙ “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”.

 ∙ “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 
8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo 
de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 
de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre 
(BOE 29 de diciembre de 1994)”.

 ∙ “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril 
de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 
“R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 
614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

 ∙ “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.

 ∙ “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, 
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 
de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

 ∙ “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

 ∙ “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

 ∙ “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23 de noviembre de 1990)”.

 ∙ “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

 ∙ “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 
5 de junio de 1995)”.

 ∙ “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)”.

 ∙ “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

 ∙ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

 ∙ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

 ∙ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.

 ∙ “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

 ∙ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de 
agosto de 2007)”.

 ∙ Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en les obres 
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

 ∙ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

 ∙ “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”.

 ∙ “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.
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 ∙ “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-
3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ- 6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat 
per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

 ∙ “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

 ∙ “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

 ∙ “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 
de enero de 2004)”.

 ∙ Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 
de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

 ∙ Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès 
de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

 ∙ “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

 ∙ “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego”.

 ∙ “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”.

 ∙ “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

 ∙ “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.

 ∙ “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”.

 ∙ “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.

 ∙ “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 
de marzo de 2007)”.

 ∙ “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”.

 ∙ Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

 ∙ “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado 
por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

 ∙ Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d’empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

 ∙ “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

 ∙ “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

 ∙ “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

 ∙ “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de 
agosto de 2009)“.

 ∙ ‘’Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
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de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 
de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).’’

 ∙ ‘’Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), 
en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores 
de barbacoa y compuestos organoestánnicos).’’

 ∙ ‘’Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).’’

 ∙ ‘’Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 
de junio de 2010).’’

 ∙ ‘’Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación 
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).’’

 ∙ ‘’Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).’’

 ∙ “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 
la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.”

 ∙ “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

 ∙ “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

 ∙ “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

4.2. CONDICIONS AMBIENTALS

 ∙ Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

 ∙ Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de juliol de 1987).

 ∙ “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

 ∙ “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

 ∙ “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real 
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

 ∙ “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

 ∙ “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18 de junio de 2003).

 ∙ “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada 
per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE 
de 23 de octubre 2007)”.

 ∙ “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo 
de 2006)”.

 ∙ “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

 ∙ “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 
de noviembre de 2007)”.
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4.3. INCENDIS

 ∙ Ordenances municipals.

 ∙ “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per 
“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 
(BOE de 5 de agosto de 1999)”.

 ∙ Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

 ∙ “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

 ∙ “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

 ∙ “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTEIEE/ 1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

 ∙ Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

 ∙ “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

 ∙ Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

 ∙ “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

 ∙ Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

 ∙ “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”.

 ∙ “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

 ∙ “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 
de 19 de marzo de 2008)”.

 ∙ “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales 
de obras”.
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4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA

 ∙ “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones quedeben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas parala aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

 ∙ “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de AparatosElevadores para 
obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7de marzo de 1981 (BOE de 14 de 
marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 dedesembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 
(BOE de 11 de octubre de 2008)”.

 ∙ “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29de mayo de 1979)”. 
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i“R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
noviembre de 1990)”.

 ∙ “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 denoviembre (BOE 
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D.1314/1997 (BOE de 30 de septiembre 
de 1997)”.

 ∙ “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposicionesde aplicación de 
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de1988)”.

 ∙ “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan lasdisposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa ala aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre maquinas(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 
56/1995 (BOE de8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per“Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

 ∙ “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología ySeguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sincuarto de máquinas (BOE de 23 de abril 
de 1997)”.

 ∙ “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas deseguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas devisualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”.

 ∙ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por lostrabajadores de 
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo(BOE 12 de junio de 1997)”.

 ∙ “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen lasdisposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por lostrabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 
de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

 ∙ “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

 ∙ “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998)”.

 ∙ “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,

4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

 ∙ “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de 
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución 
de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril 
de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 
1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 
de 27 de septiembre de 2001)”.

 ∙ “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) 
modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

 ∙ “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.

 ∙ “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos 
de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

Normes Tècniques Reglamentàries.
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4.7. SENYALITZACIÓ

 ∙ “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

 ∙ “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU” 

4.8. DIVERSOS

 ∙ “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril 
de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”.

 ∙ “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

 ∙ “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 
de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 
“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución 
de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de 
febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE 
de 3 de febrero de 2007)”.

 ∙ “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 
de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

 ∙ “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril 
de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

 ∙ “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 
y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”.

 ∙ “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE 
de 17 de agosto de 2007)”.

 ∙ Convenis col·lectius.

 ∙ “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 
268 de 6 de noviembre de 2009).”

 ∙ ‘’Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(BOE 67 de 18 de marzo de 2010).’’
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. CRITERIS D’APLICACIÓ

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l’Estudi de 
Seguretat	i	Salut,	i	per	conseqüent,	incorporat	al	Projecte.

El pressupost per a l’aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com 
a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de 
l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels 
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present 
E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es 
precisa l’establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en 
el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.

5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l’òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.

5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes	i	Treballadors	Autònoms	contractats	per	ell,	duran	aparellats	conseqüentment	
per	el	Contractista,	les	següents	Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys.
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6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d’accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat:

 ∙ Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes.

Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Anàlisi de treball.

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.

- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d’accidents.

- Registre d’accidents

- Investigació Tècnica d’Accidents.

 ∙ Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d’aquestes 
corregir el Risc 

Segons que l’objectiu de l’acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut 
i Higiene que té desenvolupat un sistema d’aplicació de Tècniques

Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col·lectives i Resguards

- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.

- Reconeixements Mèdics prelaborals.

- Formació

- Aprenentatge

- Propaganda

- Acció de grup

- Disciplina

- Incentius
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6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d’incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l’enunciat dels 
més importants:

1. Programa implantat a l’empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l’estructura

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d’ordre intern d’empresa

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
I SALUT

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat 
i Salut de l’obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret 
de l’obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l’empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l’existència d’un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l’Alta Direcció de l’Empresa Contractista, dotat 
dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l’ajut del Departament Tècnic 
de Seguretat i Salut de la Mútua d’Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, 
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra.

L’obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori	als	responsables	tècnics	(i	conseqüentment	de	seguretat)	de	l’empresa	constructora	
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

6.4. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d’acord amb la reglamentació oficial, serà l’encarregat de vetllar per 
les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l’obra existiran almenys una farmaciola d’urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d’existències 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l’organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l’obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d’haver passat un 
reconeixement mèdic d’ingrés i estar classificat d’acord amb les seves condicions psicofísiques.
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Independentment del reconeixement d’ingrés, s’haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 
com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l’empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d’Accidents) haurà d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d’actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistència Mèdica.

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

- Participació en comitè de Seguretat i Salut.

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d’Empresa.

6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L’OBRA

D’acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l’antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l’Encarregat General de l’obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d’un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri 
del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador 
de Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 
de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials 
que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d’obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial 
de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d’Obra del Contractista, amb l’assessorament del seu Servei de Prevenció 
(propi o concertat).

6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L’OBRA

El Contractista haurà d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d’actuació que 
reflecteixi un sistema d’entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d’elevació.

S’efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES

7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

 ∙ Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 
en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:
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 ∙ Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament.

 ∙ Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà 
Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

 ∙ Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa 
en	lloc	ben	visible,	en	la	qual	figuraran,	com	a	mínim,	les	següents	dades:

 ∙ Nom del fabricant.

 ∙ Any de fabricació, importació i/o subministrament.

 ∙ Tipus i número de fabricació.

 ∙ Potència en Kw.

 ∙ Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitatacreditada, si 
procedeix.

7.2. CONDICIONS D’ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES

 ∙ Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

 ∙ Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicionsmínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips detreball’‘:

 ∙ Emmagatzematge i manteniment

 ∙ Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

 ∙ Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

 ∙ S’emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC.

 ∙ L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades 
i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari.
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7.3. NORMATIVA APLICABLE

 ∙ Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

 ∙ Directiva fonamental.

 ∙ Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). Entrada en vigor del R.D. 
1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

 ∙ Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.

 ∙ Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97.

 ∙ Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/
C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

 ∙ Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 ∙ Altres Directives.

 ∙ Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

 ∙ Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). Entrada en vigor del 
R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

 ∙ Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 
139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 
29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, 
de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
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Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96.

 ∙ Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

 ∙ Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.

 ∙ Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

 ∙ Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

 ∙ Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

 ∙ Normativa d’aplicació restringida

 ∙ Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), 
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

 ∙ Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
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 ∙ Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l’Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

 ∙ Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

 ∙ Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

 ∙ Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

 ∙ Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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ANNEX 18. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. MEMÒRIA I PRESSUPOST

Objecte

Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar 
per les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. El Banc de criteris emprat 
per a la seva realització és el que esta en vigor per l’any 2015 com a banc de referència d’obra 
civil. Aquests preus ja incorporen el 13% Despeses Generals i el 6% de Benefici Industrial.

Àmbit d’aplicació

El present Pla de control de Qualitat s’aplicarà per a la construcció del “Projecte Bàsic i 
Executiu de l’SKATEPARK AL PARC DE XAVIER ROCA I VINYES -FASE I-”.

Pel que fa a les unitats d’obra de més importància respecte al control de qualitat són tots 
aquells treballs necessaris per dur a terme l’execució de les obres.

Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són:

 ∙ Formigons no estructurals

Modificacions respecte a la base general

Tenint en compte que el projecte contempla principalment la construcció d’un espai de lleure 
urbà,	s’ha	realitzat	un	estudi	de	cada	element	a	assajar,	adoptant	les	sèries	de	freqüències	
d’assaig que donades les característiques del projecte es consideren necessàries.

Import del pla de control de qualitat

L’import total dels treballs de Control de Qualitat té un PEM de cinc-cents quaranta amb 
cinquanta vuit cèntims (540,58€) sense DG, BI ni IVA.
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ANNEx	19.	 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

	 	 ANNEx	19.A.	MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i 
al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 
construcció i de demolició. Aquest s’aplica al Projecte Bàsic i Executiu de l’SKATEPARK AL PARC 
DE XAVIER ROCA I VINYES -FASE I-.

2. OBJECTIU

L’entitat que tregui les obres a licitar serà el productor de residus i, per tant, haurà de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de 
la construcció.

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre 
‘‘Obligacions del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l’Estudi de Gestió 
de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d’Execució de 
l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per 
a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents 
següents:

 ∙ Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació 
i la codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de 
residus en obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran 
sotmesos els residus generats en obra.

 ∙ Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, 
la separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre 
de l’obra.

 ∙ Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les 
zones d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o 
reciclat.

 ∙ Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat 
definits o projectats.

 ∙ Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per 
l’aplicació i l’execució de l’Estudi de Gestió de Residus.

4. DADES GENERALS

4.1. DEFINICIONS (ART. 2 RD 105/2008, ART. 3 LLEI 22/2011 )

 ∙ Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 
construcció o de demolició,

 ∙ del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de 
despendre’s.

 ∙ Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades 
en l’annex III, i el quepugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la 
normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut.

 ∙ Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, noés soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament 
ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les 
quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per 
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a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat 
del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a 
la	qualitat	de	les	aigües	superficials	o	subterrànies.

 ∙ Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):

 ∙ La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o de demolició.

 ∙ La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

 ∙ L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la 
Unió Europea.

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de 
demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de 
residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el 
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de 
posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè.

4.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 
definits en l’art. 2, llevat de:

 ∙ Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a).

 ∙ Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 
legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció 
i de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats 
en aquella legislació.

4.3. OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus.

4.4. OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus.

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de 
residus de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, 
s’indiquen	en	la	taula	següent:
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4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec de 

Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció i de demolició

durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent: 

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat mitjançant el programa 

TCQGMA.  

La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

6.1. CLASSIFICACIÓ LER I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS.

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus 
Especials que es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació 
o de reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus.

6.2.1 Inventari de residus especials per a les activitats de nova construcció

La	taula	següent	llista	els	Residus	Especials	generats	en	les	activitats	de	nova	construcció:
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS  

PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o refo rmes)

codi 

LER 
S’utilitzen? 

Sí No

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ     

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 

per aquestes  
150101*  

- Envasos que contenen substànci es perilloses o estan contaminades 

per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, 

aerosols, etc.)  

150101*  

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I DE VERNÍS     

- Residus de decapat o eliminació de pintura i v ernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  
080117*  

- Residus de decapants o desenvernissants  080121*  

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses  
080111*  

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ 
I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS 
DE BASE

   

- Dissolvents  
070103* / 

070403*/07040
4* 

 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)    

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics 

o altres substàncies perilloses  
080409*  

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE 

FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses  070216*  

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ     

- Restes de desencofrants  170903*  

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses  
170903*  

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA     

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*  

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

6.2.2 Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc 
Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats d’enderroc.  

No es preveuen residus perillosos en les tasques d’enderroc. Els materials principals de l’enderroc son: 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS 

PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC  

(enderroc, reparació o reforma)  

codi LER S'ha 
detectat? Quantitat  

Sí  No  T m3

u. 

TERRES CONTAMINADES        

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 
contaminades)  170503*      

AMIANT ( 5)     

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques  170605*      

- Proteccions i ndividuals en l'eliminació d'amiant (filtres, 
granotes, caretes, etc.)  170605*      

- Calorifugat de canonades amb amiant  170605*      

- Plaques de fibrociment amb amiant  170605*      

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant  170605*      

- Dipòsits de fibrociment amb amiant  170605*      

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant  170605*      

- Plaques de cel ras que contenen amiant  170605*      

- Paviments vinílics que contenen amiant  170605*      

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS        

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC  160211*      

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA        

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses  200121*      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ        

- Fusta tractada amb substàncies perilloses  170204*      

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 
vernissos, dissolvents, adhesius,  aerosols, etc.)  

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de 
residu) 

     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses  

170903*      

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment 

ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, 

etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en 

suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat 

laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

6.2.2 Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les 
activitats d’enderroc.

No es preveuen residus perillosos en les tasques d’enderroc. Els materials principals de 
l’enderroc son:
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS  

PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o refo rmes)

codi 

LER 
S’utilitzen? 

Sí No

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ     

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 

per aquestes  
150101*  

- Envasos que contenen substànci es perilloses o estan contaminades 

per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, 

aerosols, etc.)  

150101*  

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I DE VERNÍS     

- Residus de decapat o eliminació de pintura i v ernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  
080117*  

- Residus de decapants o desenvernissants  080121*  

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses  
080111*  

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ 
I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS 
DE BASE

   

- Dissolvents  
070103* / 

070403*/07040
4* 

 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)    

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics 

o altres substàncies perilloses  
080409*  

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE 

FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses  070216*  

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ     

- Restes de desencofrants  170903*  

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses  
170903*  

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA     

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*  

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

6.2.2 Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc 
Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats d’enderroc.  

No es preveuen residus perillosos en les tasques d’enderroc. Els materials principals de l’enderroc son: 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS 

PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC  

(enderroc, reparació o reforma)  

codi LER S'ha 
detectat? Quantitat  

Sí  No  T m3

u. 

TERRES CONTAMINADES        

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 
contaminades)  170503*      

AMIANT ( 5)     

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques  170605*      

- Proteccions i ndividuals en l'eliminació d'amiant (filtres, 
granotes, caretes, etc.)  170605*      

- Calorifugat de canonades amb amiant  170605*      

- Plaques de fibrociment amb amiant  170605*      

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant  170605*      

- Dipòsits de fibrociment amb amiant  170605*      

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant  170605*      

- Plaques de cel ras que contenen amiant  170605*      

- Paviments vinílics que contenen amiant  170605*      

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS        

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC  160211*      

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA        

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses  200121*      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ        

- Fusta tractada amb substàncies perilloses  170204*      

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 
vernissos, dissolvents, adhesius,  aerosols, etc.)  

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de 
residu) 

     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses  

170903*      

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment 

ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, 

etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en 

suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat 

laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

(*) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el 
qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el 
principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes 
d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d’amiant s’introdueixen en 
l’organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d’amiant és en funció de la quantitat 
de fibres que es troben en suspensió de l’aire. En cas de detectar elements susceptibles de 
contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l’autoritat 
laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la 
legislació vigent.

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a:

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra.

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als 
dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

7.1. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA
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- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos

econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de l’obra: 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació 
(segons RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T

 Metall: 2 T

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T               

 Plàstic:0,5 T

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 

 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   

 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:                            m3:

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3:

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No Especials Mesclats Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 
170201) 

Ferralla (LER 
170407) 

Paper i cartró 
(LER

150101) 

Plàstic (LER 
170203) Cables elèctrics (LER 170411) 

 Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials 
de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no 
obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen 
cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus 
Especials. 

Símbols de perillositat: 

T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic C: Corrosiu 
F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable

E: Explosiu 

N: Perillós per al 
medi ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 
A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus segons 
tipologia 

Inerts
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge      

Planta de transferència       

 Planta de selecció       
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- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos

econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de l’obra: 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació 
(segons RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T

 Metall: 2 T

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T               

 Plàstic:0,5 T

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 

 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   

 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:                            m3:

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3:

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No Especials Mesclats Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 
170201) 

Ferralla (LER 
170407) 

Paper i cartró 
(LER

150101) 

Plàstic (LER 
170203) Cables elèctrics (LER 170411) 

 Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials 
de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no 
obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen 
cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus 
Especials. 

Símbols de perillositat: 

T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic C: Corrosiu 
F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable

E: Explosiu 

N: Perillós per al 
medi ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 
A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus segons 
tipologia 

Inerts
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge      

Planta de transferència       

 Planta de selecció       

7.2. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra.
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- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos

econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de l’obra: 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació 
(segons RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T

 Metall: 2 T

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T               

 Plàstic:0,5 T

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 

 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   

 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:                            m3:

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3:

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No Especials Mesclats Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 
170201) 

Ferralla (LER 
170407) 

Paper i cartró 
(LER

150101) 

Plàstic (LER 
170203) Cables elèctrics (LER 170411) 

 Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials 
de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no 
obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen 
cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus 
Especials. 

Símbols de perillositat: 

T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic C: Corrosiu 
F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable

E: Explosiu 

N: Perillós per al 
medi ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 
A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus segons 
tipologia 

Inerts
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge      

Planta de transferència       

 Planta de selecció       
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Dipòsit  1.664,33 921,76 E-840.03 Gestora de runes de la 
construcció S.A 

Residus No Especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

Reciclatge:       

 Reciclatge de metall       

 Reciclatge de fusta       

 Reciclatge de plàstic       

 Reciclatge paper-cartó       

 Reciclatge altres       

Planta de transferència       

 Planta de selecció       

 Dipòsit  131,61 209,59 E-840.03 Gestora de runes de la 
construcció S.A 

Residus Especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

 Instal·lació de gestió de 
Residus Especials  

     

0,004 0,064 E-840.03 Gestora de runes de la 
construcció S.A 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

8. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió 

de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de

Residus. 

A continuació, s’adjunta un llistat de la Normativa aplicable en aquest cas: 
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8. MARC LEGISLATIU
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A continuació, s’adjunta un llistat de la Normativa aplicable en aquest cas:
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Dipòsit  1.664,33 921,76 E-840.03 Gestora de runes de la 
construcció S.A 

Residus No Especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

Reciclatge:       

 Reciclatge de metall       

 Reciclatge de fusta       

 Reciclatge de plàstic       

 Reciclatge paper-cartó       

 Reciclatge altres       

Planta de transferència       

 Planta de selecció       

 Dipòsit  131,61 209,59 E-840.03 Gestora de runes de la 
construcció S.A 

Residus Especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

 Instal·lació de gestió de 
Residus Especials  

     

0,004 0,064 E-840.03 Gestora de runes de la 
construcció S.A 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

8. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió 

de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de

Residus. 

A continuació, s’adjunta un llistat de la Normativa aplicable en aquest cas: 
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9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol d’emplaçament i un altre de la 

planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, 

l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de 

l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de poder adaptar-se a les 

característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció facultativa. 

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els articles que 

seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte, document contractual. 

11. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a:   

DOTZE MIL DOS-CENTS QUARANTA CINC EUROS AMB NOU CENTIMS 

(12.245,09 €) 

En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i els abonaments 

estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen part dels 

amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del 

R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa a la 

resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una partida 

alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  partides.

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 

Barcelona, maig de 2015 

SCOB arquitectura i paisatge SLP 

Sergi Carulla i Oscar Blasco 

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

En el Document B Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol d’emplaçament 
i un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions 
previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres 
operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra.

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte 
de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb 
la direcció facultativa.
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10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

En el Document C Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han
inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en
el Plec de Condicions del Projecte, document contractual.

11. PRESSUPOST

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a:

CINC MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB HUIT CÈNTIMS

(5.502,08 €)

En el Document D Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i
els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra.

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol
independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons
es detalla a continuació:

Capítol de gestió de residus:

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge
substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus
unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base
a la suma de la resta de partides.

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

DOCUMENT A MEMÒRIA

DOCUMENT B PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT C PRESSUPOST (Veure pressupost d’obra)

Barcelona, 19 de octubre de 2018

DAWOFFICE SLP, arquitectes

43687638N 
DAVID 
GARCIA (R: 
B66262999)

Firmado digitalmente por 43687638N 
DAVID GARCIA (R: B66262999) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Reg:08005 /Hoja:B-454033 /
Tomo:44365 /Folio:152 /
Fecha:18/06/2014 /Inscripción:1, 
serialNumber=IDCES-43687638N, 
givenName=DAVID, sn=GARCIA 
MARTINEZ, cn=43687638N DAVID 
GARCIA (R: B66262999), 2.5.4.97=VATES-
B66262999, o=DAW OFFICE SLP, c=ES 
Fecha: 2018.10.22 11:54:19 +02'00'
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	 	 ANNEx	19.B.	PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació.

S’han	considerat	les	operacions	següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 
perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s’utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs” de l’obra.

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l’aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 
llicència d’obra

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 
de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui 
farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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5. TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

5.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació.

S’han	considerat	les	operacions	següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu 
de construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 
perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s’utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs” de l’obra.

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
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Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l’aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

5.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.

5.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d’un 35%.
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5.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

6. DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

6.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació.

S’han	considerat	les	operacions	següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

6.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.

6.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL

D’EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.

Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.

6.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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Pressupost Per Al Coneixement De L’administració

ANNEX 20. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

El pressupost a coneixement de l’administració ascendeix a:

Projecte Bàsic i Executiu de l’AMPLIACIÓ DE L’SKATEPARK A CAN SANT JOAN

PRESSUPOST PER EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pressupost d’execució material       235.552,24 €

13% Despeses generals sobre 235.552,24 €      30.621,79 €

6% Benefici industrial sobre 235.552,24 €      14.133,13 €

Pressupost d’execució material per contracte d’obra    280.307.16 €

21% IVA sobre t        58.864,50 €

Pressupost	d’execució	material	per	contracte	d’obra	IVA	inclòs	 	 339.171,66	€

Aquest pressupost d’execució per contracte d’obra (IVA inclòs), puja a la quantitat de:

TRES-CENTS TRENTA-NOU MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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DOC 2. PLÀNOLS

Definició urbanística i d’implantació

u001. Situació. Rubí 1/70.000

u002. Emplaçament 1/7.000

u003. Topogràfic 1/400

Estat actual

ea001. Planta estat actual 1/400

ea002. Paviments existents 1/400

ea003. Vegetació existent 1/400

Proposta

pr001. Planta general 1/400

pr002. Planta skatepark 1/200

pr003. Seccions 1/200

pr004. Seccions 1/200

Sistemes constructius

co001. Enderroc elements existents 1/200

co002. Obra nova 1/200

co003. Definició geomètrica 1/200

co004. Elements verticals de formigó  1/200

co005. Elements horitzontals de formigó 1/200

co006. Juntes de retracció 1/200

co007. Serralleria 1/200

de001. Detalls set escalas 1/25

de002. Detalls hip 1/25

de003. Detalls pla inclinat 1/25

de004. Detalls rampa 1/25

de005. Detalls rail 1/25

de006. Detalls low railº 1/25

de007. Detalls ledge i manuals  1/25

de008. Detalls quarter pipe talud 1/25

de009. Detalls quarter pipe 1/25

de010. Detalls bowl 1/25

de011. Detall mini quarter 1/25

mo001. Mobiliari urbà 1/200

Instal·lacions

cla01. Xarxa clavegueram 1/200

cla02. Xarxa clavegueram 1/200

cla03. Embornal bowl 1/200

ele01. Enllumenat públic 1/200

ele02. Enllumenat públic 1/200

ele03. Enllumenat públic 1/200
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Plec De Prescripcions Tècniques Generals

DOC 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

3.1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

Introducció i generalitats

OBJECTE DEL PLEC: ÀMBIT D’APLICACIÓ

OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 
prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del Projecte Bàsic i Executiu de 
l’Ampliació de l’skatepark a Can Sant Joan, al municipi de Rubí.

ÀBAST D’APLICACIÓ

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest projecte, en tot 
el que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
i restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte 
d’Obres prevaldrà per sobre aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 
En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu 
contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser 
menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents.

RELACIÓ DE NORMATIVA APLICABLE

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran 
d’aplicació	els	següents	documents:

Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de Maig de 1.995

Contractes de l’Estat. Plec de clàusules administratives generals per la Contractació d’obres. 
Clàusules 7, 19 i 20.- Decret 3854/1970, del Ministeri d’Obres Públiques de 31 de Desembre de 
1970, s’exceptua el que hagi sigut modificat per el reglament que és cita a continuació.

Reglament General de Contractació de l’Estat- Decret 3410/1975, 3410/1975, del Ministeri de 
Hisenda de 25 de Novembre de 1975.

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. Aprovació 
per O.M. de 15 de

Setembre de 1986 BOE n° 228 de 23 de Setembre de 1986.

Normes provisionals per la redacció de projectes d’Aprovisionament i Sanejament de poblacions.- 
(En el que modifiquin o complementin a les anteriors).

Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i disposicions 
complementàries. Ordre 11-4-1946 i 8- 2-1951.

Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construcció i obres 
públiques.

O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. n°67 de la Direcció General de Carreteres sobre senyalització 
de les obres.

Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004. 007 i 017. 
annexes el vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre d’indústria 
i Energia de 19 de Desembre de 1977.

Instrucció de formigó estructural EHE-98.

Instrucció relativa a les Accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carretera. Aprovació 
per Ordre de 28 de Febrer de 1972 (BOE n°93 de 18 d’Abrilde1972).

Plec	de	condicions	Facultatives	Generals	per	obres	d’aprovisionament	d’aigües.-	Aprovat	per	
O.M. de 7 de Genera de 1978 i per obres de sanejament, aprovat per O.M. de 23 d’agost de 1949.
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Instruccions per la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M. de 10 
de maig de 1973.

Instruccions per tubs de formigó armat o pretensat. (CI.ET. 1980).

Plec	General	de	Condicions	Facultatives	per	a	canonades	d’aprovisionament	d’aigües,	aprovat	per	
O.M. de 28 de Juliol de1974.

Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats delCiment.- Barcelona 1960.

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75.- Decret 1964/1975, 
de la Presidència delGovern de 23 de Maig de 1975.

Criteris a seguir per a la utilització de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a la recepció deciments RC-75.- Ordre del Ministeri d’Obres Públiques de 13 de 
Juny de 1977.

Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de construcció. 
Ordre de la Presidència del Govern de 27 de Gener de 1972.

Fabricació i ús de sistemes de forjat o estructures per a pisos i cobertes- Decret 124/1966 de 
la Presidència del Govern de 20 de Gener de 1966.

Normes per a l’aplicació del Decret 124/1966 de 20 de Gener. sobre forjats o estructures per 
a pisos o cobertes- Resolució de la direcció General de Indústries per a !a Construcció del 31 
d’Octubre de 1966.

Normes HTM-73.- Del Institut Eduardo Torroja.

Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de Juliol 
de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974.

Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE.

Instal·lacions de transport i línies en general- (O.M. de Febrer de 1949 BOE. 10d’Abril).

Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’indústria de 20 
de Setembre de 1973.

Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió- Ordre del Ministeri 
d’indústria de 31 d’Octubre de 1973.

Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport de energia elèctrica d’alta tensió 
en els serveis d’obres públiques- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol)

Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió- Decret 3151/1968 de 28 de Novembre.

Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament electrotècnic per a 
baixa tensió- Ordre del Ministeri d’indústria i Energia de 19 de desembre de 1977.

Llei d’ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 1939.

Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost).

Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i Experimentació 
de Obres Públiques.

Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU).

Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de l’habitatge 
de 17 de Gener de 1963.

Norma EA-95.- Càlcul de les estructures d’acer en l’edificació.

Instruccions ME-762 de estructures d’acer, de I’lnstitut Eduardo Torroja de la Construcció i 
del Ciment.

Norma MV 301-1970.- “Impermeabilització de cobertes amb materials bituminosos”. Decret 2752/1971, 
del Ministeri de l’habitatge de 13 d’Agost de 1971.
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Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial “Esteban Terradas”) de la comissió 16 
sobre pintures, vernissos, etc.

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura- Ordre del Ministeri de 
l’habitatge de 4 de Juny de 1973.

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3- 1975.- Aprovat per 
O.M. de 6 de Febrer de 1976.

Instrucció per el control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.

lnstrucció6.1.I.C. 1975.- “Firmes Flexibles”.- Aprovat per O.M. 12/3 de 1976.

Instrucció 6.2.I.C 1975.- “Firmes Rígides” aprovat per O.M. 12/3 de 1976.

Instrucció de carreteres traçat en vies urbanes

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECS.- Estructures. Càrregues Sísmiques. Ordre del 
Ministeri de l’habitatge de 15 de Febrer de1973.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP.- “Instal·lacions d’Electricitat. Posada a terra” 
Ordre del Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973.

Norma Tecnològica de l’Edificació.- “Estructures. Càrregues. Retracció”. Ordre del Ministeri 
de l’habitatge de 12 d’Abril de 1973.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPA.- “Revestiment de Paraments Alicatats”. ordre del 
Ministeri de l’habitatge de 30 de juny de 1973.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECV.- “Estructures Càrregues: Vent”. Ordre del Ministeri 
de l’habitatge de 4 de Juny de 1973.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEB.- “Instal·lacions d’ electricitat: Baixa Tensió”. 
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 13 d’Abril de 1974.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-PRG.- “Revestiments de Paraments: Guarnits i lliscats”. 
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 25 d’Abril de 1974.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de Blocs”. Ordre del 
Ministeri de l’Habitatge de 27 de Juliol de 1974.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADD.- “Condicionament del terreny. Desmunts: Demolicions”. 
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 10 de Febrer de 1975.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CEG.- “Ciments Estudis: Geotècnics. Ordre del Ministeri 
de l’Habitatge de 10 de Desembre de 1975.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADV.- “Condicionament del terreny. Desmuntatge: Buidats”. 
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 1 de Març de 1976.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECG.- “Estructures Càrregues: Gravitatòries”. Ordre del 
Ministeri de l’Habitatge de 10 de Juny de 1976.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADZ.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges: Rases i 
Pous”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 29 de Desembre de 1976.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADE.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges: 
Explanacions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 25 de Març de 1977”.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament: Drenatges 
i drenants”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 18 d’Abril de 1977.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CCT.- “Fonamentacions. Contencions: Talús”. Ordre del 
Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 1977.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CPI.- “Fonamentacions. Pilots: In situ”. Ordre del 
Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 25 de Novembre de 1977.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CPE/1978.- “Fonamentacions. Pilots: Encepats”

Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.
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Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe

Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber Gaskets.

Norma ASTN C478.- Precast Reinforced Concrete Manhola Risers and Tops.

Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.

Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.

Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Sotrm Drains and 
Sewers.

Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, Storm Drain and 
Culvert Pipe.

Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole Structure and Pipe.

Norma ASTM C497.- Testing Concrete Pipe and Tile.

Norma “Pipe, Asbestos - Cement”.- Federal Specifications 55-P-351a (Pressure).

Norma “Pipe. Asbestos. - Cement. Sewer. Nonpressure”.- SS-P331a (Pressure)

Norma “Pipe. Asbestos - Cement. Sewer. Nonpressure”.- SS-P331c

Norma “Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement Water Pipe”.- AWWA CHOOT.

Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe.

Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe.

Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe.

Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe.

Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile.

Norma ASTM C465.- Additius químics.

En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que 
guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions complementàries 
o amb els treballs necessaris per realitzar-les.

DISPOSICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES DEL PLEC

Documents del Projecte

El	 present	 Projecte	 consta	 dels	 següents	 documents:	 Memòria,	 Annexos,	 Pressupost,	 Plecs	 de	
Condicions i Plànols . El contingut d’aquests documents es detalla a la Memòria.

S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas 
de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de

Condicions,	Quadre	de	preus	núm.	1,	Pressupost	Total.

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius; Memòria, annexos, els 
amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d’informació que el Contractista 
ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a l’apartat anterior constitueixen la base del 
contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin en alguns documents contractuals.
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El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir 
la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents 
informatius del Projecte.

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el 
que s’han prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol 1 del present Plec.

El que s’ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, 
quedin prou definides les unitats d’obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

Direcció d’obra

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació 
Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions 
establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament 
en ordre que consti en el corresponent “Llibre d’Ordres” de l’Obra.

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan 
de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions 
que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel 
Contractista.

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són 
pràcticament ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment apuntat, s’entén així que en indicar 
Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement 
delegables.

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que 
fonamentalment	afecten	a	les	seves	relacions	amb	el	Contractista,	són	les	següents:

Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment 
de les condicions contractuals.

Garantir l’ execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 
degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.

Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la 
seva decisió.

Resoldre	 totes	 les	 qüestions	 tècniques	 que	 sorgeixin	 en	 quant	 a	 interpretació	 de	 plànols,	
condicions de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les 
condicions del Contracte.

Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.

Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment 
del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes 
corresponents.

Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, 
els permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns 
afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades 
amb les mateixes.

Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció 
immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material 
de l’obra i maquinària necessària.

Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents 
del contracte.

Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, 
conforme a les normes legals establertes.

El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal 
compliment de les funcions a aquest encomanades.

Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra.

Organització i Representació del Contractista.
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El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el 
personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que 
més endavant s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden 
ésser assumides varies d’elles per una mateixa persona.

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per 
representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació.

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior 
i l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a 
la zona on es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i 
acceptació per part d’aquella.

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que 
dependran de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de 
l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior 
responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i 
podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva 
organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en 
la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia 
aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, 
acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació 
escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per 
a control de la marxa de les obres.

Documents a lliurar al Contractista.

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 
Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a 
continuació:

1.- Documents contractuals.

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les 
Administracions Públiques.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del 
Projecte, és farà constar així en el

Plec de Prescripcions Tècniques.

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de 
contractació amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 
1.3.1 del present Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera 
aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació.

2.- Documents informatius

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de 
moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus 
i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents 
informatius	i,	en	conseqüència,	hauran	d’acceptar-se	tan	sols	com	a	complements	de	la	informació	
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o 
negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 
l’execució de les obres.

Compliment de les ordenances i normativa vigents

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, 
durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament 
indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual.

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits 
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d’aigua així com del medi ambient, per l’acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i 
serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra i refer al seu acabament, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat “Plec de Clàusules 
Administratives Generals”, sent a! seu compte els treballs necessaris.

Obligacions i Drets del Contractista.

1.- Obligacions Generals corresponent al Contractista.

Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.

Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treballs.

Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra.

Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions 
dels subcontractistes.

Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 
Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents 
d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’ enterat a les anotacions que es 
practiquin en el mateix.

Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.

Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 
definitiva.

Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

2.- Verificació dels documents del projecte.

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, 
sol·licitar els aclariments pertinents.

3.- Pla de Seguretat i Salut.

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, el Projecte de Seguretat i 
Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la 
Direcció facultativa.

4.- Oficina a l’obra

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en 
el que poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista 
a disposició de la Direcció Facultativa:

El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direcció 
Facultativa.

La llicencia d’Obres.

El llibre d’Ordenances i Assistències.

El Pla de Seguretat i Salut

El llibre d’incidències.

El Reglament i Ordenances de Seguretat e Salut en el Treball.

La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.
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Disposarà a més, el Constructor, una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment 
condicionada per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

5.- Presència del constructor a l’obra

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que 
hagin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que 
es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i 
liquidacions.

6.- Treballs no estipulats expressament.

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director 
d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra 
i tipus d’execució.

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix 
reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment 
de preus d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 
per 100.

7.- Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.

Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament 
per escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos 
o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 
Constructor, haurà de dirigirla, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual 
donarà a! Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat.

8.- Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa.

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de 
la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la 
Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 
Condicions corresponents. Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra,

no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà 
limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions.

9.- Recusació pel Contractista del personal nomenat per l’arquitecte.

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la 
vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius 
per als reconeixements.

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a 
l’article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la 
marxa dels treballs.

10.- Faltes del personal

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la 
pertorbació.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 
industrials, amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Documents que defineixin les obres i ordres de prelació.

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i 
Particular.

3.1.1.- Plànols

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació 
i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la 
descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista.

3.1.2.- Plànols complementaris.

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris 
d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies 
després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al 
Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.

3.1.3.- Interpretació dels plànols

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, 
el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls 
que no estiguin perfectament definits en els plànols.

3.1.4.- Confrontació de plànols i mides.

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que 
l’hagin sigut facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol 
anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala.

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar 
l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

3.1.5.- Contradiccions, omissions o errades en la documentació.

L’ esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o 
viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el 
prescrit en aquests últims.

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que 
siguin manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en 
els Plànols i Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al 
Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, 
sinó que, pel contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament 
especificats.

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran 
el Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per 
el Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació 
del Replanteig.

3.1.6.- Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions.

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres a les 
que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents 
opcions per determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui d’aplicació.

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat.
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Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua, aquifers, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, 
fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, 
les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 
objectiu.

Altres despeses a càrrec del contractista són:

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs parcials. 
Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa.

- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració 
pública competent que gravint el contracte i la seva execució.

- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (Serveis 
afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu de les 
partides del pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a justificar per al 
desviament i reposició d’algun servei).

- Els imports de desviaments de serveis s´abonaran amb les partides de pressupost de projecte.

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec 
del contractista el trasllat i transport dels equips de maquinària, a no ser que figurin 
expressament en el pressupost.

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc

- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials

- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua 
i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc.

- La carrega i descàrrega de terres així com el moviment interior d’obra seran els necessaris 
per a l’execució del projecte constructiu i es consideren incloses dins dels preus unitaris 
ofertats .

- El preu de la demolició de voreres i calçada inclou la demolició amb mitjans manuals dels 
perímetres de les arquetes ja que hauran de mantenir-se fins a pavimentació definitiva

- Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i 
conservació de desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa de 
clavegueram urbana.

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell 
freàtic,	necessàries	pe	a	impedir	l’entrada	i/o	evacuar	les	aigües	de	les	zones	de	treball,	a	
no ser que aquestes mesures figurin expressament en el pressupost.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació 
i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen 
a expropiacions i serveis afectats.

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra.

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants 
necessaris per a l’execució de l’obra.

- Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a vivendes, comerços i altres usos 
que es vegin afectats durant l’execució de les obres.
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- Despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall.

- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a la 
il·luminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres.

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir el 
Pla de Treballs o bé per causa d´actuacions especials indicades per la Propietat o la D.O.

- Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament.

- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació o 
del equip previst per la execució de la obra, fins i tot quan aquest estigui detallat en algun 
dels documents de projecte.

- D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat d’utilitzar 
de mitjans manuals encara que les partides de projecte es faci referència a la utilització de 
mitjans mecànics.

- Tots els treballs i mitjans auxiliars y materials que siguin necessaris per la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, 
encara que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció de los preus.

- En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, 
independent d’allò que s’indiqui a la partida de projecte.

- No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o 
consistència del terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar 
sobrexcavacions per garantir les condicions de seguretat necessàries.

- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de projecte 
(Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a excavar sigui 
de naturalesa diferent a allò descrit a la partida del pressupost.

- Despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses qui 
comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, 
s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent 
s’indiqui una distància límit.

- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, des 
dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que 
s’utilitzi (camions, contenidors o alternatius).

- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions 
donades per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.

- Les despeses instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir 
en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els 
definitius.

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les 
derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció 
d’Obra.

- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris 
per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat 
de Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de l’Ajuntament de Vic i les 
Companyies subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta en 
funcionament necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats 
tràmits estiguin totalment complimentats.

- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques.

- Possibles despeses generades pels costos addicionals del control de qualitat de l’obra.

- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres.

REPLANTEIG DE LES OBRES

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a 
la correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també 
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de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per 
l’acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d’obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista.

MATERIALS

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del “Plec de Clàusules 
Administratives	Generals”,	hauran	d’observar-se	les	següents	prescripcions:

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, e! Contractista 
haurà d’utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l’autorització expressa 
del Director de l’obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen 
o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals”.

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 
informatius, el Contractista tindrà obligació d’aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que 
es presentin per I’ aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.

El Contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que es refereix a la quantitat com a la qualitat.

DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 
provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb 
els accessos dels confrontats, d’acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions 
que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d’obra que comporten les esmentades 
obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres 
definitives.

Aquestes obres seran d’abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin 
en el pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres, a judici de 
la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l’execució 
de les obres, no seran d’abonament.

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., 
necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport de materials de l’obra, o per 
accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra.

Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i els accessos en 
bones condicions de circulació.

La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
contractista.

ABOCADORS

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització 
d’abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista.

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 
l’excavació de l’aplanament, fonaments o rases ha d’ utilitzar-se per terraplè, replens, etc. 
i la Direcció d’obra rebutja l’ esmentat material per no complir les condicions del Present 
Plec, el Contractista haurà de transportar l’ esmentat material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per 
haver d’emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de 
l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats.
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GESTIÓ DE RESIDUS

Forma part d’aquest plec de condicions el Plec de condicions tècniques particulars que forma 
part de l’annex de gestió de residus d’aquest Projecte.

OBLIGACIONS DE CAIRE AMBIENTAL PER PART DEL CONTRACTISTA

Atès que la MMAMB ha decidit acollir-se i subscriure’s als requisits establerts en la norma UNE 
EN ISO 14001/2004 referida a sistemes de gestió ambiental, s’estableix que:

“És facultat de la MMAMB la supervisió de les activitats amb repercussió ambiental que es 
desenvolupin durant l’execució de les obres”.

Atès que, depenent de la temàtica ambiental que es tracti i de la legislació i reglamentació 
aplicables, convé que la distribució de responsabilitats legals i de responsabilitats operatives 
quedi perfectament establerta i, sempre que sigui possible, perfectament delimitada, les obres 
es	realitzaran	complint	amb	els	aspectes	ambientals	següents:

1. Legislació i reglamentació

És responsabilitat de l’empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la 
legislació i la reglamentació ambiental que aplica i el compliment de les obligacions i 
requisits derivats de l’esmentada reglamentació, en totes les seves activitats, en totes les 
seves instal·lacions i en tots els àmbits de competència, inclosos els àmbits de legislació 
i reglamentació europea, estatal, autonòmica, d’entitats i consorcis locals i de procedència 
municipal.

La MMAMB es reserva el dret de procedir a visites de comprovació o sol·licitar evidències del 
compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que l’incompliment de 
determinats requisits podria afectar negativament la gestió ambiental sota la responsabilitat 
de supervisió de la MMAMB.

2. Emissions a l’atmosfera

És responsabilitat de l’empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la 
legislació i la reglamentació que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, 
tals com els controls reglamentaris dels punts d’emissió de gasos de combustió o àrees 
d’emissions difuses de pols o d’altres contaminants.

Les empreses d’aplicació de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersió hauran 
de ser especialment curoses en les tècniques d’aplicació, en la senyalització de perill i en 
els horaris escollits.

La MMAMB es reserva el dret de procedir a realitzar visites de comprovació o a sol·licitar 
evidències del compliment dels requisits que pertoquin a la seva empresa.

3. Abocaments a l’aigua

És responsabilitat de l’empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la 
legislació i la reglamentació que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, 
tal	 com	 els	 controls	 reglamentaris	 dels	 punts	 d’abocament	 d’aigües	 residuals	 o	 d’aigües	
procedents de la prestació de servei.

Per la seva especial significació, la MMAMB procedirà a mesures de supervisió especials en els 
casos en què:

-	 Es	 procedeixi	 a	 l’abocament	 d’aigües	 residuals	 a	 terrenys	 inclosos	 en	 l’àmbit	 en	 què	 es	
desenvolupa l’activitat sota supervisió de la MMAMB. En aquest cas, la MMAMB es reserva el dret 
de sol·licitar evidències que es disposa dels permisos reglamentaris ja sigui de les entitats 
locals de l’aigua (ELA, autonòmica (ACA) o de l’organisme competent de l’Administració central 
(costos). I també de sol·licitar, evidències que es fan els controls i es respecten els límits 
de vessament establerts per l’entitat administrativa competent.

- En les àrees d’activitat on es faci instal·lació i manteniment de cabines sanitàries, la 
MMAMB es reserva el dret de sol·licitar l’evidència dels corresponents permisos d’abocament 
i	l’evidència	que	el	transport	i	la	gestió	dels	residus	i	de	les	aigües	negres	es	realitza	
conforme a la reglamentació i mitjançant vehicles i equips adequats.

En qualsevol dels dos casos, la MMAMB es reserva el dret per a procedir a realitzar visites 
de comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels requisits que li pertoquin a la 
seva empresa.
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4. Descàrregues al sòl i prevenció de la contaminació de sòls

Els possibles episodis de contaminació del sòl, independentment de les responsabilitats legals 
de l’empresa contractista, afecten la funció de supervisió de la MMAMB i terrenys sota la 
responsabilitat de gestió de les entitats locals que formen part de la MMAMB.

Sense tenir en compte possibles episodis d’emergència ambiental a causa d’abocaments accidentals, 
s’identifiquen	 com	 a	 possibles	 focus	 de	 contaminació	 l’existència	 d’abocaments	 d’aigües	
residuals al terreny i l’existència de canonades soterrades.

Un altre possible focus de contaminació del sòl identificat, correspon a les zones d’estacionament 
de màquines i de vehicles propietat de l’empresa contractista, que presentin petites pèrdues 
d’olis o de líquids hidràulics i que amb el temps puguin provocar contaminacions rellevants 
del sòl.

La MMAMB es reserva el dret de procedir a fer visites de comprovació o a sol·licitar evidències 
del compliment dels requisits aplicables i, si és el cas, de detectar contaminació del sòl que 
sigui assignable a l’activitat del contractista, el contractista es compromet a reparar el sòl 
contaminat o a assumir els costos de la reparació si se li requereix per part de la MMAMB.

5. Consum energètic i consum d’aigua

El contractista establirà les seves mesures enfocades a l’estalvi o a la millora de l’eficiència 
dels consums energètics i dels consums de recursos naturals inclòs el consum d’aigua en les 
àrees d’activitat que comporta l’execució de les obres, en els magatzems, en els recintes de 
manteniment i en les instal·lacions d’oficines. La MMAMB es reserva el dret de comprovar el 
compliment de les bones pràctiques ambientals per part del contractista pel que fa a aquest 
vector ambiental.

6. Soroll i vibracions

És responsabilitat de l’empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la 
legislació i la reglamentació que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen 
pel que fa a emissió de soroll i vibracions.

Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de la maquinària, vehicles i 
equips emprats en l’execució de les obres i en la gestió dels residus corresponents, tenint 
en compte l’existència de zones residencials properes i l’existència de zones de protecció 
especial del medi natural.

Les màquines, vehicles i equips que s’utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts, 
es fixaran i es respectaran els horaris de treball que es demostrin més adients i es tindran 
en compte les ordenances municipals que en cada cas puguin afectar.

La MMAMB es reserva el dret per a la supervisió del compliment dels horaris i per a la 
comprovació o la sol·licitud d’evidències del compliment dels requisits aplicables d’emissió 
de nivell sonor de les màquines per a les quals existeixi reglamentació a nivell nacional o 
europeu.

7. Residus

És responsabilitat del contractista la gestió dels residus que generi durant l’execució de les 
obres.

La gestió d’aquests residus es realitzarà conforme a la reglamentació aplicable en cada cas i 
d’acord amb el que estableix el

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, el Decret 89/2010, de 29 de juny, i la resta de la 
reglamentació en vigor.

El contractista es compromet a gestionar els residus generats per ell durant l’execució de les 
obres, la gestió, i a fer-ho conforme està establert en la legislació i la reglamentació vigent. 
La MMAMB es reserva el dret de supervisar el correcte emmagatzematge temporal dels residus 
i de sol·licitar en qualsevol moment informació sobre la gestió realitzada i les evidències 
documentals d’aquesta gestió.

8. Medi natural i impacte visual

El contractista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial protecció del medi 
natural i vetllarà per minimitzar sempre que sigui possible, el deteriorament de l’impacte 
visual.
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Qualsevol dany o deterioració que es detecti serà comunicat immediatament a la MMAMB per tal 
que es pugui procedir a la seva restauració o a la minimització dels seus efectes.

Les possibles actuacions de millora o de modificació de l’impacte visual o de la cura dels 
espais classificats que es puguin suggerir o sol·licitar per part dels contractistes hauran de 
ser comunicades a la MMAMB i coordinades amb el contractista.

9. Situacions d’emergència ambiental – plans d’emergència ambientals

Els contractistes que realitzin les obres objecte d’aquest Projecte, han de realitzar una 
identificació dels riscos ambientals derivats de l’execució de les obres.

Una vegada identificats els riscos ambientals, faran un pla d’emergència ambiental per tal 
d’eliminar aquests riscos o per disposar de les mesures adequades per minimitzar-los si el risc 
no es pot evitar.

La identificació i el pla constaran per escrit, estaran a la disposició del personal present 
en les àrees d’activitat i el personal estarà capacitat i entrenat per a l’aplicació del pla 
en cas que es doni una situació d’emergència.

La MMAMB, depenent del grau crític dels riscos identificats, es reserva el dret de sol·licitar 
evidències de l’existència del pla, de l’adequació dels equips i els mitjans d’intervenció i 
de la capacitat i entrenament del personal de l’empresa contractista en relació amb els riscos 
ambientals, i de la capacitació del personal per a l’aplicació del pla en cas d’emergència.

En	qualsevol	cas,	el	contractista	ha	de	tenir	en	compte	els	principis	generals	següents	(aquests	
principis no són limitatius, atès que en treballs o serveis específics poden presentar-se una 
varietat important de diferents riscos ambientals):

- En cas d’haver d’entrar o de dipositar en obra productes o equips que puguin ocasionar 
incidències ambientals, el contractista ha d’informar a la Direcció Facultativa o al tècnic 
de la MMAMB assignat a l’obra sobre el grau de perillositat del producte / equip, i prendrà 
les mesures de seguretat pertinents per tal d’evitar abocaments o impactes incontrolats. Si 
la MMAMB té coneixement previ del fet que per al desenvolupament d’una activitat es requereix 
l’entrada de productes químics que puguin presentar determinats riscos, se li farà lliurament 
de l’imprès corresponent per a la “Comunicació d’entrada i ús o d’emmagatzematge temporal de 
productes químics” FM 553.01.02. En cas que el seu treball requereixi de l’entrada de productes 
químics i no se li hagi fet lliurament de l’imprès esmentat, l’empresa l’haurà de sol·licitar, 
complimentar i lliurar a la MMAMB.

- Està prohibit l’abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol substància que 
pugui provocar impactes ambientals (dissolvents, restes de pintures, restes de plaguicides, 
productes tòxics, productes corrosius, productes perillosos per al medi ambient, etc.).

- Les eventuals labors de neteja que puguin derivar-se de l’activitat del contractista es 
realitzaran sense contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat d’afluents i 
d’abocaments.

- En cas de dubte o de situació d’emergència, el personal del contractista es posarà en contacte 
urgentment amb la direcció facultativa o amb el tècnic de la MMAMB assignat a l’obra per tal de 
seguir les indicacions d’actuació. Per exemple, en cas d’abocament accidental o en la generació 
d’un residu no contemplat en la gestió de residus de la MMAMB.

- Els vehicles i maquinària que hagin de ser utilitzats en obra es trobaran en bones condicions 
de manteniment, sobretot pel que fa a emissió de sorolls, gasos i sense vessaments ni fuites 
d’olis o d’altres productes.

-	Els	possibles	danys	en	matèria	de	sòls,	aigües,	emissions	o	impactes	sobre	el	medi	ambient	
derivats de la negligència de l’activitat del contractista hauran de ser subsanats i reparats 
abans de donar per finalitzat el servei prestat.

SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s’estipula en la clàusula 20 del 
“Plec de Clàusules Administratives Generals”. A aquest efecte, també es consideren servituds 
relacionades en el “Plec de Prescripcions”, aquelles que apareguin definides en els Plànols 
del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

Malgrat tot, tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, 
protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció 
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs 
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seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a 
l’efecte en el pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En 
el seu defecte, hom es regirà pel que s’estableix en la clàusula 60 del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals”.

PREUS UNITARIS

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s’aplicarà en 
els amidaments per obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra.

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del “Plec de Clàusules Administratives 
Generals”, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d’un document contractual i que no figurin en la descomposició del 
quadre	núm.	2	ni	en	la	justificació	de	preus,	els	següents	conceptes:	subministrament	(inclosos	
drets de patents, cànon d’extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de 
tots els materials usats en l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà 
d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots 
tipus d’operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i 
els costos indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions 
en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l’encapçalament

d’ambdós quadres de preus figura una advertència a l’efecte.

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que 
figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per 
a la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen	part	de	la	unitat	i	conseqüentment,	es	consideren	inclosos	en	el	preu	unitari	corresponent.

PARTIDES ALÇADES

Les partides que figuren com “pagament íntegre” en les Prescripcions Tècniques particulars, 
en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
Contractista, un cop realitzats els treballs ais quals corresponen.

Les partides alçades “a justificar” es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en 
el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, 
llevat que el Capítol II del Present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest 
termini.

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que 
disposa l’article 171 del Reglament General de Contractació de l’Estat.

CONSERVACIÓ DE LES OBRES

Definició: Es defineix com a conservació de l’obra els treballs de neteja, acabaments, 
entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les 
obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes 
les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalitzacions i 
barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.).

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 
22 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”.

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.

Seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients.
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Es considera inclòs dins de la conservació de les obres el manteniment de la jardineria durant 
el període de garantia del 1er any.

EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de 
les obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. E! Contractista 
programarà l’execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 
motiu d’increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes 
i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del 
contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l’anterior impliqui 
la necessitat d’executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides 
per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l’apartat 
anterior inclòs en els preus unitaris.

INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d’execució de les obres 
sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució 
de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà 
les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció 
de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades a fi 
d’endegar els treballs

complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 
increments de cost deguts a l’esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus 
del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació.

EXISTENCIA DE SERVITUDS l SERVEIS EXISTENTS

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s’escaigui l’execució 
simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà 
obligat a emprar els mitjans adequats per a l’execució del treball de manera que s’eviti la 
possible interferència i el risc d’accidents de qualsevol tipus.

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d’excavació manual. Les despeses originades 
o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no 
podran ser objecte de reclamació.

En	 el	 cas	 d’afecció	 a	 les	 Cies	 d’aigües,	 caldrà	 mantenir	 en	 funcionament	 el	 sumministre	
particular. Això pot implicar la col·locació d’una canonada provisional que mantingui el 
servei. Aquesta operació seria realitzada per la Cia de servei, a càrrec seu, previ pas a 
l’obertura de la rasa.

L’execució de la caixa de paviment i de les rases es realitzarà en presencia de serveis i que 
la carrega i descàrrega de terres així com el moviment interior d’obra seran els necessaris 
per a l’execució del projecte constructiu i es consideren incloses dins dels preus unitaris 
ofertats .

Dins de la demolició de voreres i calçada queda inclòs amb mitjans manuals la demolició amb 
mitjans manuals dels perímetres dels pericons dels serveis existents, ja que aquests hauran de 
mantenir-se fins a la pavimentació definitiva.

DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre 
el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’ executar 
els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari 
modificar.

Si l’enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i Organismes corresponents, 
la modificació d’aquestes instal·lacions.

Malgrat tot, si amb la fi d’accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària.
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MESURES D’ORDRE l SEGURETAT

El Contractista està obligat a adoptar mesures d’ordre i seguretat necessàries per la bona i 
segura marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l’execució de les 
obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna 
altra	persona	o	Entitat.	.En	conseqüència	el	constructor	assumirà	totes	les	responsabilitats	
annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del 
constructor la contractació d’assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers, segons la normativa vigent.

Es necessari mantenir l’accés de trànsit rodat a comerços i fàbriques, per realitzar la càrrega 
i la descàrrega, així com cal garantir l’accés de vianants de tots els veïns durant el transcurs 
de l’obra.

L’execució de la caixa de paviment i de les rases es realitzarà en presencia de serveis, i per 
tant així quedarà contemplat en el pla de seguretat a redactar per l’empresa constructora.

CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i 
unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com 
després del seu termini a efectes de recepció.

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi 
disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que 
tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a 
realitzar-los.

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins els límits 
que estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En cas del seu defecte 
aquest límit serà de l’un i mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució material del 
projecte base de licitació. En el cas de que les modificacions del projecte superin la xifra 
del pressupost d’execució material abans esmentat. Si les despeses sobrepassen els esmentats 
límits,	es	procedirà	de	la	forma	següent:

Es calcularà el percentatge de l’import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al 
total de despeses fins el moment en que s’arribi al límit establert en el plec de clàusules 
particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Clàusules Generals.

L’IMU podrà exigir al Contractista els comprovants de haver abonat les despeses a qui es 
refereixi la present clàusula, i li podrà retenir de les certificacions, liquidació o fiances, 
les quantitats no pagades en tant s’acrediti el seu abonament.

En el supòsit de que en el plec de clàusules particulars s’indiqui que les despeses d’assaig i 
control de qualitat els contracta I’IMU independentment del contracte d’obres, es suposarà que 
aquestes no s’inclouen a l’oferta del Contractista.

Definició

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries 
per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es 
construeixen d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present 
Projecte.

El	Control	de	Qualitat	comprendrà	els	aspectes	següents:

 ∙ Qualitat de matèries primeres.

 ∙ Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.

 ∙ Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge).

 ∙ Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves).

 ∙ Programa de Control de Qualitat.

1.- Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra.

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i 
realitzarà els assaigs, i en donarà facilitats necessàries.

El	cost	de	l’execució	d’aquests	assaigs,	serà	per	compte	de	la	Propietat	si	com	a	conseqüència	
dels mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat.
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Els	assaigs	seran	per	compte	del	Contractista	en	els	següents	casos:

Si	com	a	conseqüència	dels	assaigs	el	subministrament,	material	o	unitat	d’obra	és	rebutjat.

Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials 
o unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcció 
d’Obra.

Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

2.- Procediments, Instruccions i Plànols.

Totes les activitats relacionades amb \a construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar 
d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que 
desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

3. Control de materials i serveis comprats.

Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 
documentada i serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra.

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials 
estan d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció 
degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats.

4. Maneig, emmagatzematge i transport.

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments 
i instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i 
emmagatzematge del materials i components utilitzats en l’Obra.

5. Processos especials.

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades 
per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb 
els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols 
del Projecte.

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.

6. Inspecció d’obra per part del Contractista.

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves 
necessàries per que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el 
Projecte.

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació 
de la Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, 
controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra.

7. Gestió de la documentació.

S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma 
que s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats 
incloses en el Programa de Control de Qualitat.

Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.).

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 
1.19.2., per cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici 
de l’activitat o fase.

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre 
altres,	les	següents:

- Recepció i emmagatzematge de materials.

- Fabricació de tubs.

- Col·locació de tubs en rases.

- Rebliments i compactacions.
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- Pavimentacions

- Rics i aglomerats asfàltic.

- Construcció de Pous de Registre.

- Formigons en General - Col·locació i cura

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons)

- Acers en general.

- Obres de fàbrica.

- Fabricació i transport de formigó.

- Etc.

El	Pla	de	Control	de	Qualitat	inclourà,	com	a	mínim,	la	descripció	dels	següents	conceptes,	
quant siguin aplicables:

- Descripció i objecte del Pla

- Codis i normes aplicables.

- Materials a utilitzar

- Plànols de construcció (número i denominació)

- Procediments de construcció prevists per el Contractista.

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves

- Proveïdors i subcontractistes.

- Embalatge, transport i emmagatzematge.

- Marcat e identificació.

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’inspecció, document que consistirà en un 
llistat	 seqüencial	 de	 totes	 les	 operacions	 de	 construcció,	 inspecció,	 assaigs	 i	 proves	 a	
realitzar durant tota la activitat o fase d’obra.

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments 
a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls 
a realitzar.

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols 
o firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat.

Els	costos	ocasionats	al	Contractista	com	a	conseqüència	de	les	obligacions	que	contreu	en	
compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus 
del Contracte.

Nivell de Control de Qualitat.

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i 
número d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar 
la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas 
d’indicar	varis	criteris	per	determinar	la	seva	freqüència,	es	prendrà	aquells	que	exigeixi	
una	freqüència	major.

El	Director	d’Obra	podrà	modificar	la	freqüència	i	el	tipus	de	dits	assaigs	per	tal	d’aconseguir	
el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos 
en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte 
del Contractista.
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Responsable del Contractista del Control de Qualitat.

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic 
Superior amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control.

COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en 
aquell	assenyalats	quedin	executats	els	treballs	corresponents	i,	en	conseqüència,	la	execució	
total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte.

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa 
del començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació.

Ordre dels treballs.

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat 
d’aquells casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació 
la Direcció Facultativa.

La tardança de les companyies en els desplaçaments de serveis ha d’estar implícita a la 
planificació presentada per l’empresa constructora

MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE l PLAÇ

V del projecte per causes imprevistes o de força major.

Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 
s’interromprà els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció 
Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la 
Direcció de les obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 
qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del 
qual serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que es 
convingui.

Pròrroga per causa de força major.

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues 
començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe 
favorable de la Direcció d’Obra, Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la 
Direcció d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment 
que per això s’originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que per aquesta 
causa sol·licita. responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra.

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, 
adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del 
cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 
mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 
responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les 
limitacions pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11.

Donat que el present projecte d’instal·lacions s’executarà en un establiment ja existent i en 
funcionament, l’activitat del qual no es pot interrompre, per a la realització dels treballs 
es	tindran	en	compte	les	següents	condicions:

- Els treballs es realitzaran dividint-los en tantes fases com sigui necessari, d’acord amb 
les necessitats de la Propietat i amb el calendari d’actuació acordat entre la Propietat, la 
Direcció Facultativa i els Adjudicataris dels treballs.

- En funció de les necessitats de la Propietat i de la impossibilitat d’interrompre l’activitat 
de la dependència, s’ha de preveure la realització dels treballs en horari nocturn i/o festiu, 
a efectes de no interferir en el normal desenvolupament de l’activitat de l’establiment.

- El fet d’haver de realitzar els treballs en varies fases i que, en cas que sigui necessari, 
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aquests s’hagin de realitzar en horari nocturn i/o festiu, això no haurà de representar cap 
cost addicional sobre el pressupost d’execució per contracte. Per tant, en el pressupost de les 
partides d’aquest projecte es tindrà en compte aquesta circumstància.

- L’Adjudicatari prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels usuaris 
així com també prendrà les mesures necessàries de protecció per no causar danys a vehicles, 
despeses que en cas d’existir correrien a càrreg del contractista.

- Aniran a càrrec del contractista les despeses derivades del subministrament i col·locació del 
cartell anunciador de la obra segons les normatives fixades en el BOE Núm. 265 del 3 Novembre 
de 2009 i el núm. 19 del 22 de gener de 2010.

Obres ocultes.

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, 
s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents 
s’estendran per duplicat, entregant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al

Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar suficientment 
acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

Treballs defectuosos.

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les 
“Condiciones generales y particulars de índole tècnic” del Plec de Condicions i es realitzaran 
tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense 
que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de 
que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre 
s’entendran estesos i abandonats a bon compte.

Com a conseqüència de l’ anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis 
o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats
no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o 
finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar 
que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i 
tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a 
l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, 
qui ho resoldrà.

Vicis ocults.

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció 
en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que 
suposi defectuosos, donant compte de la circumstància l’Arquitecte.

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 
realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat.

Els autors del projecte:

DAWOFFICE SLP, arquitectes
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3.2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B - MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS

B01 - LÍQUIDS

B011 - NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües	utilitzades	per	algun	dels	usos	següents:

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden	ser	utilitzades	les	aigües	potables	i	les	sancionades	com	a	acceptables	per	la	pràctica.

Es	poden	utilitzar	aigües	de	mar	o	salines	anàlogues	per	a	la	confecció	o	curat	de	formigons	
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l’ús d’aquestes 
aigües,	tret	del	cas	que	es	facin	estudis	especials.

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui 
<= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm

L’aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat.

Si ha d’utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s’haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques:

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952): >= 5

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)

- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
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- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s’alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l’inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats
en l’apartat 78.2.2.1 de l’EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de 
l’article 27 de l’EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzantse 
la presa de mostres segons la UNE 83951.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’ha d’acceptar l’aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l’amasat ni per al 
curat.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

B031 - SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment

autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confecció de formigons, d’origen:

- De pedra calcària

- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d’on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:

- Classificació geològica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control	massa	freqüent	dels	materials	que	se	n’extraguessin.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d’altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l’EHE
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’article 28 de l’EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 
per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Ángeles: <= 40

- Continguts màxims d’impureses:

- Material ceràmic: <= 5% del pes

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes

- Asfalt: <= 1% del pes

- Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 
l’EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’utilitzen per a la 
confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
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- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d’alta resistència: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de 
reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat 
de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a l’UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a l’UNE 146.507 EX Part 2.

La	corba	granulomètrica	de	l’àrid	fi,	ha	d’estar	compresa	dins	del	fus	següent:

+-------------------------------------------------------------------------------------
------+

Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos

Límits

4 mm 2 mm 1 mm  0,5 mm  0,25 mm 0,125 mm 0,063 
mm

¦Superior¦  0  4 16 40 70 77 (1)

¦Inferior 15 38 60 82 94 100 100

+-------------------------------------------------------------------------------------
------+

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fí:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d’exposició: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d’exposició: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d’exposició: >= 70

- Resta de casos: >= 75

Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESProjecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

170Plec De Prescripcions Tècniques Particulars

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fí:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna

classe específica d’exposició: <= 10% en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe

específica d’exposició: <= 16% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d’exposició: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La	composició	granulomètrica	ha	de	quedar	dintre	dels	límits	següents:

Tamis UNE 7-050mm Percentatge en pes 
que passa pel tamís

Condicions

5,00
2,50
1,25
0,63
0,32
0,16
0,08

A
B
C
D
E
F
G

A = 100 ¦
60 <= B <= 100
30 <= C <= 100
15 <= D <= 70
5 <= E <= 50
0 <= F <= 30
0 <= G <= 15

Altres condicions
C - D <= 50
D - E <= 50
C - E <= 70

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l’us al que es pretén destinar.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s’alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.

Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-
los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net 
destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat 
pel	subministrador,	en	el	que	hi	han	de	constar	com	a	mínim	les	següents	dades:

- Identificació del subministrador

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari
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- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de l’EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació	següent,	que	acredita	el	marcatge	CE,	segons	el	sistema	d’avaluació	de	conformitat	
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d’obres públiques i edificació de Funcio:

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d’obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d’obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d’obres públiques i edificació de Funcio:

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d’anar	acompanyat	de	la	següent	informació:

- Número d’identificació de l’organisme de certificació

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d’indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d’emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l’article 28.4.1.

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
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- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa

- Presència d’impureses

- Detalls de la seva procedència

- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de l’EHE.

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l’article 78.2.2.1 de l’EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de l’EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari,	la	DF	ha	de	poder	realitzar	els	assaigs	següents	per	a	verificar	la	conformitat	de	
les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d’argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d’Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrogràfic

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d’identificació per raigs X.

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s’hagi realitzat l’apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec 
de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESProjecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

174Plec De Prescripcions Tècniques Particulars

dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d’exposició

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig 
del	blau	de	metilè	(UNE-EN	933-9)	compleix	el	següent:

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de 
la presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la 
seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d’un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ús no estructural.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

B033 - GRAVES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats	utilitzats	per	a	algun	dels	usos	següents:

- Confecció de formigons

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments

- Material per a drenatges

- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

- Granulats procedents d’escòries siderúrgiques refredades per aire

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints

d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granítica

- De pedra calcària
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Els granulats procedents del reciclatge d’enderrocs de la construcció que s’han considerat són 
els	següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó

- Granulats reciclats provinents de formigó

- Granulats reciclats mixtes

- Granulats reciclats prioritariament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d’on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:

- Classificació geològica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control	massa	freqüent	dels	materials	que	se	n’extraguessin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d’enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb 
sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

o han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d’altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’article 28 de l’EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 
per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Ángeles: <= 40

- Continguts màxims d’impureses:

- Material ceràmic: <= 5% del pes

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes

- Asfalt: <= 1% del pes

- Altres: <= 1,0 % del pes
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En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 
l’EHE.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes.

Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes

Contingut d’elements metàl·lics: Nul

Ús	admissible:	Reblerts	per	a	drenatges	i	protecció	de	cobertes

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d’altres enderrocs.

Contingut de formigó: > 95%

Contingut d’elements metàl·lics: Nul

Ús	admissible:

- Drenatges

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d’exposició I o Iib

- Protecció de cobertes

- Bases i subbases de paviments

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3.

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes

Contingut d’elements metàl·lics: Nul

Ús	admissible:

- Drenatges

- Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d’un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó.

Ús	admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d’exposició I o IIb
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S’han	considerat	les	següents	utilitzacions	de	les	graves:

- Per a confecció de formigons

- Per a drens

- Per a paviments

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

GRANULATS	PROCEDENTS	D’ESCORIES	SIDERÚRGIQUES

Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos fèrrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen 
per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor	que	les	següents	dimensions:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat)

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat)

-	0,25	de	la	dimensió	mínima	de	la	peça	que	es	formigona	amb	les	excepcions	següents:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim

- Peces d’execució molt curosa i elements en els que l’efecte de la paret de l’encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d’una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20

kN/m3 (UNE EN 1744-1):

- Granulats naturals <= 1% en pes
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Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: <= 1% en pes

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes

- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes

- Altres granulats: <= 0,4% en pes

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa

- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Contingut de pirites o d’altres sulfurs: 0%

Contingut d’ió Cl-:

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d’asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146- 
508 EX): Nul·la

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):

- Granulats gruixuts naturals: <= 40
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Absorció d’aigua:

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%

- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%

- Granulats reciclats mixtos: < 18%

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:

- Granulats gruixuts naturals: <= 18%

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de 
reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat 
de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a l’UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a l’UNE 146.507 EX Part 2.

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l’EHE

GRAVA PER A DRENATGES:

El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o 
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials 
estranys.

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament 
per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Plasticitat: No plàstic

Coeficient de desgast (assaig “Los Ángeles” UNE-EN 1097-2): <= 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30

Condicions generals de filtratge:

- F15/d85: < 5

- F15/d15: < 5

- F50/d50: < 5

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària

superior de la proporció x% del terreny a drenar)

A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:

- F60/F10: <20

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’aigua:

- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1

- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d’evacuació.	Aquesta	complirà	les	condicions	de	filtre	respecte	a	la	següent	i	així	successivament	
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fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres geotèxtils.

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm.

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s’han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm

En	els	drens	cecs,	el	material	de	la	zona	permeable	central	haurà	de	complir	les	següents	
condicions:

- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm

- Coeficient d’uniformitat: F60/F10 < 4

Si s’utilitza granulats reciclats s’ha de comprovar que l’inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s’alterin les seves condicions.

Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec

Les graves de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat

Els àrids s’emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los 
sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

GRAVA PER A PAVIMENTS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

GRAVA PER A DRENATGES:

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:

Drenaje superficial
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat 
pel	subministrador,	en	el	que	hi	han	de	constar	com	a	mínim	les	següents	dades:

- Identificació del subministrador

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de l’EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació	següent,	que	acredita	el	marcatge	CE,	segons	el	sistema	d’avaluació	de	conformitat	
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d’obres públiques i edificació de Funcio:

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d’obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d’obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d’obres públiques i edificació de Funcio:

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d’anar	acompanyat	de	la	següent	informació:

- Número d’identificació de l’organisme de certificació

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
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- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d’indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d’emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l’article 28.4.1.

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material

- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa

- Presència d’impureses

- Detalls de la seva procedència

- Altre informació que resulti rellevant

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d’aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material 
s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de l’EHE.

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l’article 78.2.2.1 de l’EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de l’EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari,	la	DF	ha	de	poder	realitzar	els	assaigs	següents	per	a	verificar	la	conformitat	de	
les especificacions:

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).

- Terrossos d’argila (UNE 7133)

- Partícules toves (UNE 7134)

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)

- Assaig petrogràfic

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
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- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).

- Assaig d’identificació per raigs X.

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Les	tasques	de	control	a	realitzar	són	les	següents:

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 
durant	la	seva	execució,	es	realitzaran	els	següents	assaigs	d’identificació	del	material:

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)

- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)

S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’àrids naturals ha 
de contenir:

- Classificació geològica

- Estudi de morfologia

- Aplicacions anteriors

- Assaigs d’identificació del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, 
s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució 
del reblert.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

B037 - TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
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S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Tot-u natural

- Tot-u artificial

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l’indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF.

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 
sota les condicions possibles més desfavorables.

No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.

Els materials no han de tenir terrossos d’argila, marga, matèria orgànica, ni d’altres matèries 
extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:

Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza com 
a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls 
naturals o de mescla d’ambdós.

La	DF	ha	de	determinar	la	corba	granulomètrica	del	granulat	entre	un	dels	següents	fusos:

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).

Coeficient de desgast “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2):

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):

- T00 a T1: > 35

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30

- Vorals de T3 i T4: > 25

Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 30

Plasticitat (UNE 103104):
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- Trànsit T00 a T3: No plàstic

- T4:

- Límit líquid (UNE 103103): < 25

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6

- Vorals sense pavimentar:

- Límit líquid (UNE 103103): < 30

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10

- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:

- Límit líquid (UNE 103103): < 25

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6

TOT-U ARTIFICIAL:

El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzada legalment per al tractament d’aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. Per al trànsit 
tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d’estar  
continguda	dins	d’un	dels	fusos	següents:

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).

Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35

Coeficient de desgast “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2):

- Trànsit T0 a T2: < 30

- T3, T4 i vorals: < 35

Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:

- Trànsit de T00 a T2: > 40

- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45

Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
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- T00 a T1: > 40

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35

- Vorals de T3 i T4: > 30

Plasticitat:

- Trànsit T00 a T4: No plàstic

- Vorals sense pavimentar:

- Límit líquid (UNE 103103): < 30

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10

Coeficient de neteja (Annex C de l’UNE 146130): < 2

Si el material prové de reciclatge d’enderrocs (condicions addicionals):

- Inflament (NLT-111): < 2%

- Contingut de materials petris: >= 95%

- Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes

- Contingut de fusta: < 0,5% en pes

Composició química:

- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que

el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%

- A la resta: < 1%

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir:

- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir:

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s’alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.
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* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans	de	començar	l’obra,	quan	hagi	canvi	de	procedència	del	material,	o	amb	la	freqüència	
indicada	 durant	 la	 seva	 execució,	 es	 realitzaran	 els	 següents	 assaigs	 d’identificació	 del	
material:

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),

- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)

- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:

- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)

- Humitat natural (UNE EN 1097-5)

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:

- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2)

- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat 
és menor.

El	Director	de	les	obres	podrà	reduir	a	la	meitat	la	freqüència	dels	assaigs	si	considera	que	
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s’han aprovat 10 lots consecutius.

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:

Abans	de	començar	l’obra,	quan	hagi	canvi	de	procedència	del	material,	o	amb	la	freqüència	
indicada	 durant	 la	 seva	 execució,	 es	 realitzaran	 els	 següents	 assaigs	 d’identificació	 del	
material:

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:

- Índex de llenques (UNE EN 933-3)

- Partícules triturades (UNE EN 933-5

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 - CIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d’hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l’aigua.

S’han	considerat	els	ciments	regulats	per	la	norma	RC-08	amb	les	característiques	següents:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d’aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l’aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg 
i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert 
a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Pòrtland: CEM I

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III

- Ciment putzolànic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
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B o C.

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Escòria de forn alt: S

- Fum de sílice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicília: V

- Cendra volant calcària: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
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CIMENTS D’ALUMINAT DE CALÇ (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny.

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l’especificació de blancor.

Índex de blancor (UNE 80117): >= 85

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions:

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la 
norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s’alterin les seves característiques.

Si el ciment es subministra a granel s’ha d’emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s’han d’emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s’alterin les seves 
condicions.

Temps màxim d’emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació	següent,	que	acredita	el	marcatge	CE,	segons	el	sistema	d’avaluació	de	conformitat	
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció,

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció:

- Sistema 1+: Declaració de prestacions

El	símbol	normalitzat	del	marcatge	CE	ha	d’anar	acompanyat	de	la	següent	informació	com	a	mínim:

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant

- número del certificat CE de conformitat

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques

- referència a la norma armonitzada corresponent

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
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Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

- el símbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant

- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a 
l’albarà o documentació que acompanya al lliurament.

A	l’albarà	hi	han	de	figurar	les	dades	següents:

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment

- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L’AIGUA DE MAR (MR):

A	l’albarà	hi	han	de	figurar	les	dades	següents:

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment

- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificació del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE

En	el	cas	de	ciments	envasats,	aquests	han	de	mostrar	als	seus	envasos	la	següent	informació:

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

El	fabricant	ha	de	facilitar,	si	li	demanen,	les	dades	següents:

- Inici i final d’adormiment
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- Si s’han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:

La recepció del ciment haurà d’incloure al menys, dues fases obligatòries:

- Una primera fase de comprovació de la documentació

- Una segona fase d’inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques 
mitjançant la realització d’assaigs d’identificació i, si es el cas, d’assaigs complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:

- Albarà o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant

signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s’activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l’ús de ciments d’anteriors remeses.

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els

Annexes 5 i 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l’altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l’altra per a ser conservada 
preventivament.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’aplec existent a obra. S’acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Emulsions bituminoses:

- Betum asfàltic

- Betum modificat amb polímers:

L’emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d’un 
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut a partir 
del cru de petroli o d’asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé sò lid a 
temperatura ambient.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s’utilitzi en obra pú blica, l’acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

EMULSIONS BITUMINOSES

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat.

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant l’emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada.

No ha de ser inflamable.

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:

Càrrega de partícules : Polaritat positiva

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
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Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.

TBR: S’informarà del valor.

Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.

TBR: S’informarà del valor.

DV: Valor declarat per el fabricant
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Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades.

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.

TBR: S’informarà del valor.

Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual

+----------------------------------------------------------------------+

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.

TBR: Se informarà del valor

DV: Valor declarat per el fabricant.

La denominació de les emulsions bituminoses s’expresarà d’acord a la UNE-EN 13808 segons 
el	següent	format:	C	_%	l	ligant_B_P_F_I.	trencament_aplicació

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.

- % lligant: Contingut de lligant.

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.

- P: nomès si s’incorporen polímers.

- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%.

- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament 
segons la UNE EN 13075-1.

- aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’emulsió:

ADH: reg d’adherència
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TER: reg termoadherent

CUR: reg de curat

IMP: reg d’imprimació

MIC: microaglomerat en fred

REC: reciclat en fred

BETUM ASFÀLTIC:

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d’aigua, de 
manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d’ús.

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes 
temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques 
o humides.

Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de 
mescles bituminoses d’alt mòdul.

Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics

TBR: S’informarà del valor.

La denominació dels betums asfà ltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres 
vrepresentatius de la seva penetració mínima i màxima d’acord a la UNE-EN 1426 separats per una 
barra	a	la	dreta	(/)	segons	el	següent	format:

B P.min/P.max.

- B: Indicatiu que és un betum asfàltic.

- P.màx: Penetració màxima.

- P.mín: Penetració mínima.

Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són:

B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:

Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l’ús 
d’un o més polímers orgànics.

Es consideraren també com betums modificats:

- Els fabricats amb polímers subministrats a granel

- Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal·lacions específiques independents
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Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta 
de fabricació a l’obra.

Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers

(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.

TBR:S’informarà del valor.

La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de 
tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d’ acord a la 
UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d’un guió(-) representa 
el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui 
majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s’afegirà la lletra

C,	segons	el	següent	format:	PMB	P.mín./P.màx.

- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.

- P.mín: Penetració mínima.

- P.màx: Penetració màxima.

- (-): Punt de reblaniment.

- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.

Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són:

PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60

La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de 
fabricació :

- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.

- T < 180 ºC per a las resta.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de 
la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de no 
obtenir-ne l’aprovació corresponent, es suspendrà l’utilització del contingut del tanc fins 
a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec.

EMULSIONS BITUMINOSES

Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de 
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament nets abans de la 
càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adient que permeti prendre mostres.

Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació , comptaran amb 
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en fred 
i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50 ºC.

En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i termoadherents (TER) que s’emmagatzemin 
més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.

Quan els tancs no disposin de mitjans de càr rega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid.

Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin dispo sades de 
tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.

BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
temperatu ra situats a llocs visibles. Ha de disposar d’un sistema que permeti escalfar el betum 
quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, 
a més d’una và lvula per a poder prendre mostres.

Emmagatzematge: en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs 
estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que 
eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï mes de deu graus Celsius 
(10ºC). Disposarà d’una una vàlvula per a presa de mostres.

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per a l seu tràfec ràpid.

Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d’ estar calefactades i 
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:

Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del 
PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d’homogeneització.

En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú de pneumàtics reciclats, els tancs 
d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical, amb sistema d’agitació i recirculació, i sortida 
inferior amb forma troncocònica.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
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* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ

Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’albarà i informació de l’etiquetat i marcatge 
CE corresponent .

L’albarà ha d’incloure:

- Nom i direcció del fabricant

- Data de fabricació i subministrament.

- Identificació del vehicle que ho transporta

- Quantitat subministrada

- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada.

- Nom i direcció del comprador i destí

- Referència de la comanda

L’etiquetat i marcat CE ha d’incloure:

- Símbol del marcatge CE.

- Nombre d’identificació de l’organisme de certificació.

- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.

- Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge .

- Nombre del certificat de control de producció.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES

- Referència a la norma UNE EN 13808.

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.

Característiques de la EMULSIÓ:

- Viscositat UNE EN 12846)

- Adhesivitat NE EN 13614).

- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848).

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074:

- Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426.

- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.

- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pè ndul Vialit UNE EN 13588).

- Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074, seguit d’estabilització 
segons UNE EN 14895 y envelliment segons UNE EN 14769 :

- Durabilitat consistè ncia temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 1426.

- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto reblaniment UNE EN 
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1427.

- Durabilitat cohesió en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:

- Referè ncia a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924.

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.

Característiques del Betums:

- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426.

- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.

- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924.

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l’envelliment 
UNE EN 12607-1.

- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers

- penetració retinguda UNE EN 1426

- increment del punt de reblaniment UNE EN 1427

- canvi de massa UNE EN 12607-1

- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums 
UNE EN 12591

- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers).

El subministrador aportarà informació sobre:

- Temperatura màxima d’escalfament.

- Rang de temperatura de la mescla i compactació.

El plec de prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional 
sobre la resta de característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat.

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d’estabilitat a 
l’emmagatzematge segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i emmagatzematge

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:

El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra prenent dues 
mostres d’un quilogram segons UNE EN 58 en el moment del transvasament del material de la 
cisterna al tanc de emmagatzematge.

Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins 
esgotar el període de garantia.

Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que 
s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altre mida per al lot.

De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la 
sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador.

Sobre	una	mostra	es	realitzaran	els	següents	assajos:

- Determinació de la penetració UNE EN 1426

- Punt de reblaniment UNE EN 1427

i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924
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La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia.

Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les 
característiques	de	les	taules	211.2	de	l’article	211	del	PG-3,	amb	una	freqüència	d’una	vegada	
cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus de composició de 
betum.

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS

El control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en 
obra.

Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues 
mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la 
cisterna al tanc d’emmagatzematge.

Sobre	una	mostra	es	realitzaran	els	següents	assajos:

- Determinació de la penetració UNE EN 1426

- Punt de reblaniment UNE EN 1427

- Recuperació elàstica UNE EN 13398

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.

Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la instal·lació 
de fabricació del lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada de treball, conservant 
una	fins	a	la	fi	del	període	de	garantia,	i	realitzant	sobre	l’altre	els	següents	assajos:

- Determinació de la penetració UNE EN 1426

- Punto de reblaniment UNE EN 1427

- Recuperació elàstica UNE EN 13398

Control a l’entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge intermedi 
previ a l’entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control.

Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s’acceptarà o 
refusarà en bloc. La DF podrà fixar altres mides per al lot.

De cada lot de betum es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt 
entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador.

Sobre	una	mostra	es	realitzaran	els	següents	assajos:

- Determinació de la penetració UNE EN 1426

- Punt de reblaniment UNE EN 1427

- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF).

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.

Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques 
de	les	taules	212.2	del	PG-3,	amb	freqüència	d’una	vegada	cada	mes	i	com	a	mínim	de	tres	vegades	
durant l’execució, i per a cada tipus i composició de betum modificats.

En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es realitzaran previ 
al seu ús sobre dues mostres, una de la part superior i l’altra de la part inferior del dipòsit 
d’	emmagatzematge	els	següents	assajos:

- Penetració UNE EN 1426

- Punt de reblaniment UNE EN 1427

Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització 
de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en 
cas de condicions atmosfèriques o d’obra anormals.
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OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES

Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre dues mostres de 
dos quilograms seg ons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna 
al tanc de emmagatzematge.

Sobre	una	mostra	es	realitzaran	els	següents	assajos:

- Càrrega de les partícules UNE EN 1430

- Índex de trencament UNE EN 13075-1

- Contingut d’aigua UNE EN 1428

- Tamisatge UNE EN 1429

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin 
necessaris.

Es controlarà en el moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge.

Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, en el cas de 
regs es considerarà la fracció setmanal. La DF podrà fixar altres mides per al lot.

De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc 
de emmagatzematge.

Sobre	una	mostra	es	realitzaran	els	següents	assajos:

- Càrrega de partícules UNE EN 1430

- Índex de trencament UNE EN 13075-1

- Contingut d’aigua UNE EN 1428

- Tamisatge UNE EN 1429

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin 
necessaris.

Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a 
comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213 del PG-3, amb 
freqüència	d’una	vegada	cada	mes	i	mínim	de	tres	vegades,	durant	l’execució	i	per	a	cada	tipus	
i composició d’emulsió.

En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes >15 dies o >7 dies per a emulsions de 
trencament lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús sobre dues mostres, una de la 
part	superior	i	l’altre	de	la	part	inferior	del	tanc	d’emmagatzematge	els	següents	assajos:

- Assaig de tamisatge UNE EN 1429

- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431

En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i realització 
de nous assajos o la seva r etirada. El director de las obres podrà disminuir els terminis 
anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d’obra anormals.

Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i composició 
d’emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les 
característiques.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

De forma general de cada cisterna arribada a l’o bra en el moment del transvasament al tanc 
d’emmagatzematge.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES

A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús.
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CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS

A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS

En la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació.

En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna 
de les especificacions establertes a les taules de l’artic le corresponent del PG-3/75 per a 
cada lligant

Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213.

Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211.

Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d’indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril.

CARACTERÍSTIQUES	DELS	FORMIGONS	D’ÚS	ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d’estar d’acord amb les prescripcions de l’EHE-08.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s’expressarà,	com	a	mínim,	la	següent	informació:

- Consistència

- Grandària màxima del granulat

- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s’ha de fer d’acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90- 
100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca
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- TM: Grandària màxima del granulat en mm.

- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’han d’especificar abans de 
l’inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no 
podrà excedir el 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’us 
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d’edificació, si 
s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 
a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la 
DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de l’EHE-08 i complir l’UNE 
EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència	a	j	dies	d’edat	els	valors	resultants	de	la	fórmula	següent:

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm

- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d’alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 
32,25))).

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
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Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/
B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació 
(UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d’exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el

tipus d’exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65

- Formigó armat: <= 0,65

- Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 2 cm

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm

- Consistència tova: 6 - 9 cm

- Consistència fluida: 10-15 cm

- Consistència líquida: 16-20 cm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:
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- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3

- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3

Toleràncies:

- Assentament en el con d’Abrams:

- Consistència seca: Nul

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

- Consistència fluida: ± 2 cm

- Consistència líquida: ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”

Tamany	màxim	del	granulat.	El	més	petit	dels	següents	valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
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FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

Grandària	màxima	del	granulat.	El	més	petit	dels	següents	valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3

- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d’Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.

- La granulometria de la mescla d’àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4

mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla

total.

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450

kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46
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Assentament en el con d’Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un inclusor d’aire, i

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en

volum.

-oleràncies:

- Assentament en el con d’Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una

barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment.

Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres

substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y

pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:
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- Identificació del subministrador

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Data i hora de lliurament

- Nom de la central de formigó

- Identificació del peticionari

- Quantitat de formigó subministrat

- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de l’EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió

- Tipus de consistència

- Grandària màxima del granulat

- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de l’EHE-08

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de l’EHE-08, indicant com a mínim:

- Contingut de ciment per m3

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)

- Tipus, classe i marca del ciment

- Contingut en addicions

- Contingut en additius

- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

- Identificació del ciment, additius i addicions

- Designació específica del lloc de subministrament

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

- Hora límit d’us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per 
a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua.

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o 
es disposa de suficient experiència en el seu ús.

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8.

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:

- Volum de formigonament: <= 100 m3

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:
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- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2

- Massissos:

- Temps de formigonament <= 1 setmana

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l’article 81 de l’EHE-08.

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant 
la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 
és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no 
s’haguessin obtingut resultats del contingut d’aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest formigó.

En cas contrari, s’haurà d’esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.

Control de fabricació i recepció.

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó

-	Per	a	cada	fracció	d’àrid,	abans	de	l’entrada	al	mesclador,	es	realitzaran	amb	la	freqüència	
indicada,	els	següents	assaigs:

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)

- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)

- Terrossos d’argila (UNE 7133)

- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
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- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)

- Substàncies perjudicials (EHE)

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1)

- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)

- Consistència (UNE 83313)

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d’amassades diferents.

Quan	s’indica	una	freqüència	temporal	de	2	assaigs	per	dia,	es	realitzarà	un	pel	mati	i	l’altre	
per la tarda.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb:

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l’article 81 de 
l’EHE-08: N >= 1

- Altres casos: N >= 3

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l’article 81 de 
l’EHE-08: N >= 1

- Altres casos: N >= 4

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l’article 81 de 
l’EHE-08: N >= 2

- Altres casos: N >= 6

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s’ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de 
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença 
del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
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Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:

f(x) = x K2rN >= fck

on:

- f(x) Funció d’acceptació

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

- K2 Coeficient:

Coeficient:

- Número de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l’obra més de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1)

K3s35* >= fck.

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida.

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa 
el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o 
inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la 
sèrie.

S’acceptarà quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

- Interpretació dels assaigs característics:

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, 
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i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 
s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos necessaris 
a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:

- El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre 
cas:

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació 
d’una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d’informació.

- Assaigs d’informació:

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 
83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 
En cas d’incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció.

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències	de	les	provetes	fabricades	amb	un	formigó	de	la	pastada	en	qüestió	i	assajades	a	
l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent:

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

- 2 sèries: 0,88

- 3 sèries: 0,91

- 4 sèries: 0,93

- 5 sèries: 0,95

- 6 sèries: 0,96

Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d’indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril.

CARACTERÍSTIQUES	DELS	FORMIGONS	D’ÚS	ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d’estar d’acord amb les prescripcions de l’EHE-08.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s’expressarà,	com	a	mínim,	la	següent	informació:

- Consistència

- Grandària màxima del granulat

- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s’ha de fer d’acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90- 
100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.

- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’han d’especificar abans de 
l’inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no 
podrà excedir el 10%
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’us 
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d’edificació, si 
s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 
a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la 
DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de l’EHE-08 i complir l’UNE 
EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència	a	j	dies	d’edat	els	valors	resultants	de	la	fórmula	següent:

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm

- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d’alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 
32,25))).

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/
B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació 
(UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
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- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d’exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d’exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65

- Formigó armat: <= 0,65

- Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 2 cm

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm

- Consistència tova: 6 - 9 cm

- Consistència fluida: 10-15 cm

- Consistència líquida: 16-20 cm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant Ió 
clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3

- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3

Toleràncies:

- Assentament en el con d’Abrams:

- Consistència seca: Nul

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

- Consistència fluida: ± 2 cm

- Consistència líquida: ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”

Tamany	màxim	del	granulat.	El	més	petit	dels	següents	valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
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Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:

assentament con d’Abrams (mm) Condicions d’ús

130 <= H <= 180

H >= 160

H >= 180

- Formigó abocat en sec
- Formigó bombejat, submergit o abocat sota 
aigua amb tub tremie 
-Formigó	submergit,	abocat	sota	fluid	esta-
bilitzador amb tub tremie

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

Grandària	màxima	del	granulat.	El	més	petit	dels	següents	valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3

- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d’Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.

- La granulometria de la mescla d’àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/
m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d’Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un inclusor d’aire, i

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum.

Toleràncies:

- Assentament en el con d’Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment.

Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:

- Identificació del subministrador

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Data i hora de lliurament

- Nom de la central de formigó

- Identificació del peticionari

- Quantitat de formigó subministrat

- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de l’EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió

- Tipus de consistència

- Grandària màxima del granulat

- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de l’EHE-08

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de l’EHE-08, indicant com a mínim:

- Contingut de ciment per m3

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)

- Tipus, classe i marca del ciment

- Contingut en addicions

- Contingut en additius

- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

- Identificació del ciment, additius i addicions

- Designació específica del lloc de subministrament

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

- Hora límit d’us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per 
a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua.
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Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o 
es disposa de suficient experiència en el seu ús.

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8.

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:

- Volum de formigonament: <= 100 m3

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2

- Massissos:

- Temps de formigonament <= 1 setmana

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l’article 81 de l’EHE-08.

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant 
la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 
és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no 
s’haguessin obtingut resultats del contingut d’aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest formigó.
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En cas contrari, s’haurà d’esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.

Control de fabricació i recepció.

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó

-	Per	a	cada	fracció	d’àrid,	abans	de	l’entrada	al	mesclador,	es	realitzaran	amb	la	freqüència	
indicada,	els	següents	assaigs:

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)

- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)

- Terrossos d’argila (UNE 7133)

- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:

- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)

- Substàncies perjudicials (EHE)

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1)

- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)

- Consistència (UNE 83313)

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d’amassades diferents.

Quan	s’indica	una	freqüència	temporal	de	2	assaigs	per	dia,	es	realitzarà	un	pel	mati	i	l’altre	
per la tarda.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb:

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l’article 81 de 
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l’EHE-08: N >= 1

- Altres casos: N >= 3

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l’article 81 de 
l’EHE-08: N >= 1

- Altres casos: N >= 4

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l’article 81 de 
l’EHE-08: N >= 2

- Altres casos: N >= 6

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s’ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de 
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=

x2 <= ... <= xn

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença 
del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:

f(x) = x K2rN >= fck

on:

- f(x) Funció d’acceptació

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

- K2 Coeficient:

Coeficient:

- Número de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l’obra més de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1)

K3s35* >= fck.

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
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Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida.

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa 
el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o 
inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la 
sèrie.

S’acceptarà quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

- Interpretació dels assaigs característics:

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 
s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos necessaris 
a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre 
cas:

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació 
d’una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d’informació.

- Assaigs d’informació:

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 
83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 
En cas d’incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció.
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La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències	de	les	provetes	fabricades	amb	un	formigó	de	la	pastada	en	qüestió	i	assajades	a	
l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent:

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

- 2 sèries: 0,88

- 3 sèries: 0,91

- 4 sèries: 0,93

- 5 sèries: 0,95

- 6 sèries: 0,96

Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B06N	-	FORMIGONS	D’ÚS	NO	ESTRUCTURAL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d’un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

S’han	considerat	els	materials	següents:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al procés d’abocat

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de l’EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics.

S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural 
contenen poc ciment.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d’estar d’acord amb les prescripcions de l’EHE-08.

El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
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Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es	tipificaran	de	la	manera	següent:	HL-150/C/TM,	on	C	=	consistència	i	TM=	mida	màxima	del	
granulat.

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.

S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari.

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

Classe resistent del ciment: >= 32,5

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3

Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 2 cm

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm

- Consistència tova: 6 - 9 cm

Toleràncies:

- Assentament en el con d’Abrams:

- Consistència seca: Nul

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

Toleràncies respecte de la dosificació:

- Contingut de ciment, en pes: ± 3%

- Contingut de granulats, en pes: ± 3%

- Contingut d’aigua: ± 3%

- Contingut d’additius: ± 5%

- Contingut d’addicions: ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment.

Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:

- Identificació del subministrador

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum

- Nom de la central de formigó

- Identificació del peticionari

- Data i hora de lliurament

- Quantitat de formigó subministrat

- Designació del formigó d’acord amb l’annex 18 de l’EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.

-	Dosificació	real	del	formigó	incloent	com	a	mínim	la	informació	següent:

- Tipus i contingut de ciment

- Relació aigua ciment

- Contingut en addicions, si es el cas

- Tipus i quantitat d’additius

- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats

- Identificació del lloc de subministrament

- Identificació del camió que transporta el formigó

- Hora límit d’ús del formigó

OPERACIONS DE CONTROL:

Les	tasques	de	control	a	realitzar	són	les	següents:

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista

- Control de les condicions de subministrament.

- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2)

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta.
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La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida.

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B06Q - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, 
discretes i aleatòriament distribuïdes en una quantitat no superior a l’1,5% en volum, amb o 
sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’indústria i el Real 
Decret 697/1995 de 28 d’abril.

CARACTERÍSTIQUES	DELS	FORMIGONS	D’ÚS	ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d’estar d’acord amb les prescripcions de l’EHE-08.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s’expressarà,	com	a	mínim,	la	següent	informació:

- Consistència

- Grandària màxima del granulat

- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s’ha de fer d’acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A

- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al formigó amb fibres 
armat i HPF per al formigó amb fibres pretesat

- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2

- HMF = 20,25,30,35,40
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- HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100

- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre)

- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.

- TF: Llargària màxima de la fibra en mm.

- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó

- Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per:

- CR, per a fibres amb control de retracció

- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó

- O, en la resta de casos

La designació per dosificació s’ha de fer d’acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A

- G: contingut en fibres en kg/m3

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

Amb anterioritat a l’inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació 
d’obra, i realitzarà els assajos previs d’acord amb l’annex 22 de l’EHE-08, els resultats dels 
quals haurà de validar la DF

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’han d’especificar abans de 
l’inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no 
podrà excedir el 10%

Toleràncies:

- Consistència fluida: ± 2 cm

- Consistència líquida: ± 2 cm

- Contingut en fibres

- Pes: ± 3 %

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):

- Contingut en fibres: <= 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’us 
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d’edificació, si 
s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 
a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
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La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de l’EHE-08 i complir l’UNE 
EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Les fibres s’incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment 
desprès del granulat gruixut

Tipus de fibres:

- Estructurals: fibres d’acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre

- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre

Les característiques de les fibres seran les recollides a l’annex 14, capítol VI de l’EHE-08

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/
B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació 
(UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d’exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d’exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65
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- Formigó armat: <= 0,65

- Formigó pretesat: <= 0,60

Classes d’exposició:

- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan 
servir fibres d’acer al carboni sense cap protecció front la corrosió

- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb 
fibres d’acer i sintètiques.

El contingut en fibres d’acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3

El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó

Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2):

El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d’Abrams >= 9 cm.

- Consistència fluida: 10-15 cm

- Consistència líquida: 16-20 cm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant.

L’augment de la consistència degut a l’ús de fibres es compensarà amb la incorporació d’additius 
reductors d’aigua, sense modificar la dosificació d’aigua prevista

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):

- Contingut en fibres: <= 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment.

Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:

- Identificació del subministrador

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Data i hora de lliurament

- Nom de la central de formigó

- Identificació del peticionari

- Quantitat de formigó subministrat

- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de l’EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió

- Resistència residual a la tracció

- Tipus de consistència

- Grandària màxima del granulat

- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de l’EHE-08

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de l’EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència residual a la tracció

- Contingut de ciment per m3

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)

- Tipus, classe i marca del ciment

- Contingut en addicions

- Contingut en additius

- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

- Identificació del ciment, additius i addicions

- Característiques de les fibres:

- Tipus

- Material

- Dimensions

- Forma

- Contingut de fibres per m3 (± 3 %)
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La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial 
suportada amb una fitxa tècnica, que ha d’acceptar la DF i estarà disponible al llibre d’obra

- Designació específica del lloc de subministrament

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

- Hora límit d’us del formigó

B0 - MATERIALS BÀSICS

B07 - MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d’un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Morter adhesiu

- Morter sintètic de resines epoxi

- Morter refractari

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d’anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració.

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 
minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un 
o més components.

S’han	considerat	les	classes	següents,	en	funció	de	les	característiques	addicionals:

- 1: Normal
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- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)

- F: D’adormiment ràpid

- T: Amb lliscament reduït

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C):

Característiques dels adhesius d’adormiment normal:

- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:

- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):

Característiques fonamentals:

- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:

- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
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Característiques fonamentals:

- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d’una mescla de granulats 
inerts i d’una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.

La formulació de l’epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF.

Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter

Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm

Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7

MORTER POLIMÈRIC:

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d’alta resistència mecànica que s’utilitza per a la reparació i regularització 
d’elements de formigó.

Granulometria: 0 - 2 mm

Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2

Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d’unió i rejuntat.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 
o igual al valor que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes.

Les	característiques	següents	han	de	complir	amb	els	valors	declarats	pel	fabricant,	assajades	
segons la norma corresponent:
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- Característiques dels morters frescos:

- Temps d’us (EN 1015-9)

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos

- Característiques dels morters endurits:

- Resistència a compressió (EN 1015-11)

- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)

- Absorció d’aigua (EN 1015-18)

- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat tèrmica (EN 1745)

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables)

- Característiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)

- Reacció davant del foc:

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

Emmagatzematge: En el seu envàs d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n’alterin les condicions inicials.

Temps màxim d’emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
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UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.

MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació	següent,	que	acredita	el	marcatge	CE,	segons	el	sistema	d’avaluació	de	conformitat	
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos per a la construcció:

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

A	l’embalatge	o	a	l’albarà	de	lliurament	han	de	constar-hi	les	dades	següents:

- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d’origen

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge

- Referència a la norma UNE-EN 12004

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol

- Instruccions d’us:

- Proporcions de la mescla

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 
llest per a ser aplicat

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 
mescla

- Mètode d’aplicació

- Temps obert

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

- Àmbit d’aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació	següent,	que	acredita	el	marcatge	CE,	segons	el	sistema	d’avaluació	de	conformitat	
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d’obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):
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- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s’han declarat (concepte de recepta):

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

A	l’embalatge	o	a	l’albarà	de	lliurament	han	de	constar-hi	les	dades	següents:

- Referència a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricació

- Tipus de morter

- Temps d’us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporció dels components (morters prescrits)

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió

- Resistència d’unió (adhesió)

- Absorció d’aigua

- Permeabilitat al vapor d’aigua

- Densitat

- Conductivitat tèrmica

- Durabilitat

- Mida màxima del granulat

- Temps obert o temps de correcció

- Reacció davant el foc

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT,

REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

A	l’envàs	hi	ha	de	figurar	les	dades	següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d’utilització

- Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.

Abans	de	l’inici	de	l’obra,	i	amb	freqüència	setmanal	durant	la	seva	execució,	es	comprovarà	
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l’UNE EN 1015-4, i es prepararà una 
sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió 
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(UNE-EN 1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d’acord a les condicions exigides.

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte:

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s’acceptarà el lot.

- Si resulta inferior al 90% s’encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S’acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior 
al 90 % del previst en el projecte.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l’incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d’alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les 
seves propietats o donar-li característiques especials.

S’han	considerat	els	elements	següents:

- Colorant

- Additius per a formigó:

- Inclusor d’aire

- Reductor d’aigua/plastificant

- Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant

- Retenidor d’aigua

- Accelerador d’adormiment

- Hidròfug

- Inhibidor de l’adormiment

- Additius per a morters:

- Inclusor d’aire/plastificant

- Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat
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- Addicions:

- Cendres volants

- Fum de silici

- Escòria granulada

ADDITIUS:

El fabricant ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-
ne l’efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques 
del formigó o morter.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s’ha d’ajustar a l’especificat pel fabricant.

Les	característiques	següents	han	de	complir	amb	els	valors	declarats	pel	fabricant,	assajades	
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Efecte sobre la corrossió: No ha d’afavorir la corrosió de l’acer embegut en el material.

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l’espectre de referència 
especificat pel fabricant

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):

- D >= 1,10: ± 0,03

- D <= 1,10: ± 0,02

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):

- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T

- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T

- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d’adormiment, 
hauran de complir les condicions de l’UNE EN 934-2 .

Limitacions d’ús d’additius

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l’aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 
12350-7)

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
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ADDITIUS PER A FORMIGONS:

Característiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 
fabricant

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE:

L’additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter 
i que té per objecte produir fines bombolles d’aire separades i repartides uniformement, 
que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s’han de 
mantenir durant l’adormiment.

Característiques essencials:

- Contingut d’aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%

- Contingut d’aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%

- Factor d’espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%

No s’han d’utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

La proporció d’aire al formigó s’ha de controlar de forma regular a l’obra.

No es pot mesclar amb d’altres tipus d’additius sense l’autorització prèvia de la DF.

Característiques complementàries:

- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT:

L’additiu reductor d’aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d’aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat d’aigua.

Característiques essencials:

- Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%

- Contingut d’aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s’han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

L’additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 
durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d’aigua per 
a una mateixa consistència o augmentar considerablement l’assentament en con per una mateixa 
quantitat d’aigua.

Característiques essencials:

- Contingut d’aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:

- Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
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- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):

- 1 dia: >= 140%

- 28 dies: >= 115%

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:

- Consistència:

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm

- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l’addició, 
no ha de ser inferior a la consistència inicial

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%

- Contingut en aire <= 2% en volum

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA:

Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir l’exsudació.

Característiques essencials:

- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%

- Contingut d’aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%

Els valors s’han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:

L’additiu hidròfug és un producte que s’afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo 
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l’aigua sota pressió a la 
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.

Característiques essencials:

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%

- Contingut d’aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s’han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D’ADORMIMENT:

L’additiu inhibidor de l’adormiment és un líquid que s’incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l’inici de l’adormiment.

El retard de l’enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l’additiu.

Característiques essencials:

- Temps d’adormiment (UNE-EN 480-2):

- Inici d’adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
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- Final d’adormiment: <= al del morter de referència + 360 min

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):

- 7 dies: >= 80%

- 28 dies: >= 90%

- Contingut d’aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Reducció d’aigua: >= 5%

Els valors s’han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT:

L’additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té 
per objecte accelerar el procés d’adormiment.

S’ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la 
proporció desitjada d’additiu.

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el 
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva 
evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l’obra.

No ha de començar a actuar fins el moment d’afegir l’aigua.

Característiques essencials:

- Temps d’adormiment (UNE-EN 480-2):

- Inici d’adormiment (a 20°C): >= 30 min

- Final d’adormiment (a 5°C): <=60%

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):

- 28 dies: >= 80%

- 90 dies: >= que la del formigó d’assaig a 28 dies

- Contingut d’aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Final de l’adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):

- 2%: <= 90 min

- 3%: <= 30 min

- 4%: <= 3 min

- 5%: <= 2 min

Els valors s’han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIUS PER A MORTERS:

Característiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni

Característiques complementàries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
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ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT:

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, 
per incorporació en el pastat, d’una quantitat de petites bombolles d’aire uniformement 
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment.

Característiques essencials:

- Contingut d’aire (EN 1015-7 mètode A):

- Desprès d’un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum

- Desprès d’1 h en repòs: >= A - 3%

- Desprès d’un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%

Característiques complementàries:

- Reducció d’aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%

Els valors s’han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT:

L’additiu inhibidor de l’adormiment s’incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l’inici de l’adormiment.

Característiques essencials:

- Contingut d’aire (EN 1015-7 mètode A):

- Desprès d’un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum

- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%

- Desprès d’un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%

Característiques complementàries:

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d’assaig 
amb additiu

Els valors s’han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

COLORANT:

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter 
o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble 
en aigua, i no ha d’alterar el procés d’adormiment i enduriment, l’estabilitat de volum, ni les 
resistències mecàniques del formigó.

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

ADDICIONS:

En aplicacions concretes de formigó d’alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda 
permesa l’addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum 
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum 
de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres 
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat 
<=10% del pes del ciment

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús 
de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d’edificació si 
s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de 
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.

Si al formigó s’addicionen cendres volants o fum de silici, s’haurà de fer servir ciment del 
tipus CEM I

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

CENDRES VOLANTS:

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 
electrostàtica o per captació mecànica.

Les cendres volants s’han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir 
a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les 
armadures. A més, s’ha d’utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l’UNE 83414-
EX), i el formigó haurà de disposar d’un certificat de garantia segons l’article 81º de l’EHE.

Resultats segons la UNE-EN 450-1:

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%

- Contingut d’anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%

(S’admeten continguts fins al 2,5% sempre que l’estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui 
< 10 mm)

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%

Característiques físiques:

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%

- Índex d’activitat (EN 196-1):

- A 28 dies: > 75%

- A 90 dies: > 85%

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm

L’especificació relativa a l’expansió només s’ha de tenir en compte si el contingut d’òxid de 
calci lliure supera l’1%, sense passar del 2,5 %

Toleràncies:

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3

- Pèrdua al foc: + 2,0%
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- Finor: + 5,0%

- Variació de la finor: ± 5,0%

- Contingut de clorurs: + 0,01%

- Contingut d’óxid de calci lliure: +0,1%

- Contingut SO3: + 0,5%

- Estabilitat: + 1,0 mm

- Índex d’activitat: - 5,0%

FUM DE SILICI:

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té 
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un 
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d’arc, del que 
s’obté silici i ferrosilici.

La DF pot acceptar la utilització d’un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, 
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.

Contingut d’òxid de silici (SiO2): >= 85%

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%

Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%

Índex d’activitat (UNE_EN 196-1): > 100%

Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum

ESCÒRIA GRANULADA:

L’escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la 
confecció de formigons.

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.

No ha de contenir sulfurs oxidables.

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:

- Terrossos d’argila: 1%

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/
m3 (UNE 7-244): 0,50

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):

- Amb sulfat sòdic: <= 10%

- Amb sulfat magnèsic: <= 15%

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:

Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
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Contingut d’aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:

- 20 < alfa <= 40: h < 15%

- 40 < alfa <= 60: h < 20%

- alfa > 60: h < 25%

La	corba	granulomètrica	ha	de	quedar	dins	dels	límits	següents:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s’alterin les seves 
característiques.

El transport i emmagatzematge s’ha de fer de forma que s’eviti la contaminació i la variació de 
les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ADDICIONS

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 
70 cm d’amplària.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ESCÒRIA GRANULADA:

Subministrament: Protegit de manera que no s’alterin les seves característiques.

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
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UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ADDITIUS PER A MORTERS:

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ADDICIONS PER A FORMIGONS:

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios 
de conformidad.

ÚS	PER	A	FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació	següent,	que	acredita	el	marcatge	CE,	segons	el	sistema	d’avaluació	de	conformitat	
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a morter per a ram de paleta,

- Productes per a formigó:

- Sistema 2+: Declaració de prestacions

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la 
norma UNE EN 934-2.

El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

La documentació ha d’incloure també:

- Nom del laboratori

- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar 
els assaigs

- Data d’emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

L’entrega d’aditius haurà d’anar acompanyada d’una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador,	on	hi	ha	de	constar	com	a	mínim	les	següents	dades:

- Identificació del Subministrador

- Número del certificat de marcatge CE

- Número de sèrie del full de subministrament

- Identificació del Peticionari
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- Data del lliurament

- Quantitat subministrada

- Designació de l’additiu segons Art. 29.2 de l’EHE-08

- Identificació del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:

A	l’embalatge	o	bé	a	l’albarà	de	lliurament,	hi	ha	de	constar	la	següent	informació	com	a	mínim:

- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)

- El nom del lot i fàbrica de producció

- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides

- Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en el seu cas

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat

- Interval d’ús recomanat pel fabricant

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 
la	següent	informació:

- Número d’identificació de l’organisme de certificació

- Nom o marca d’identificació del fabricant

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge

- Referència a la norma EN 934-2

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)

- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 
cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:

A	l’embalatge	o	bé	a	l’albarà	de	lliurament,	hi	ha	de	constar	la	següent	informació	com	a	mínim:

- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)

- El nom del lot i fàbrica de producció

- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat

- Interval d’ús recomanat pel fabricant

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 
la	següent	informació:	ZA.3

- Número d’identificació de l’organisme de certificació

- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
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- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas

- Referència a la norma EN 934-3

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)

- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 
cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la 
norma UNE EN 934-2.

El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

La documentació ha d’incloure també:

- Nom del laboratori

- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar 
els assaigs

- Data d’emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

A la fulla de subministrament hi ha de constar:

- Identificació del subministrador

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Identificació del peticionari

- Data d’entrega

- Designació de l’additiu

- Quantitat subministrada

- Identificació del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació	següent,	que	acredita	el	marcatge	CE,	segons	el	sistema	d’avaluació	de	conformitat	
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a formigons, morters i pastes:

- Sistema 1+: Declaració de prestacions

L’entrega d’addicions haurà d’anar acompanyada d’una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador,	on	hi	han	de	constar	com	a	mínim	les	següents	dades:

- Identificació del Subministrador

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres 
volants

- Número de sèrie del full de subministrament
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- Identificació del Peticionari

- Data del lliurament

- Quantitat subministrada

- Designació de l’addició segons Art. 30 de l’EHE-08

- Identificació del lloc de subministrament

La documentació ha d’incloure també:

- Nom del laboratori

- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar 
els assaigs

- Data d’emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s’ha 
d’acompanyar	de	la	següent	informació:

- Número d’identificació de l’organisme de certificació

- Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge

- Número del certificat de conformitat CE

- Referència a la norma UNE EN 450-1

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s’ha 
d’acompanyar	de	la	següent	informació:

- Número d’identificació de l’organisme de certificació

- Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge

- Número del certificat de conformitat CE

- Referència a la norma UNE EN 13263-1

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1

OPERACIONS DE CONTROL:

Les	tasques	de	control	a	realitzar	són	les	següents:

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 
qualitat d’acord a les condicions exigides.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESProjecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

252Plec De Prescripcions Tècniques Particulars

suficient informació, ha de poder determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D’AIRE PER A FORMIGÓ:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’ha de 
realitzar l’assaig de quantitat d’aire ocluït (UNE-EN 12350-7).

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)

- Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)

- Percentatge d’òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)

- Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)

- Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)

- Contingut d’òxid de silici (UNE-EN 196-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents 
i a l’EHE-08 en addició de fums de sílice.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s’ha de comprovar mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, 
permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l’article 
29º de l’EHE.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d’aportar un certificat d’assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l’additiu vers les especificacions de l’article 29º de l’EHE-08, amb un nivell 
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de garantia estadística equivalent a l’exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 
934-2.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN COLORANT:

No s’han d’utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant.

El Director d’obra ha de decidir l’acceptació d’un producte colorant, així com el seu ús, a la 
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d’aportar un certificat d’assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l’additiu vers les especificacions de l’article 29º de l’EHE-08, amb un nivell 
de garantia estadística equivalent a l’exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 
934-2.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del 
plec.

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, 
permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l’article 
30º de l’EHE.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d’acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Filferro d’acer

- Filferro d’acer galvanitzat

- Filferro d’acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d’altres imperfeccions superficials.

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l’UNE 37-506.

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
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- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Toleràncies:

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

FILFERRO D’ACER PLASTIFICAT:

Filferro d’acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l’apartat 6.3 de l’UNE 36-732.

La concentricitat i l’adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732.

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resistència a la tracció:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2

- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Toleràncies:

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l’embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents:

- Identificació del fabricant o nom comercial

- Identificació del producte

- Diàmetre i llargària dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D’ACER:

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D’ACER GALVANITZAT:

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
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FILFERRO PLASTIFICAT:

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A3 - CLAUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.

S’han	considerat	els	elements	següents:

- Gafes de pala i punta

- Claus d’impacte

- Claus d’acer

- Claus de coure

- Claus d’acer galvanitzat

- Tatxes d’acer

Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d’un extrem i amb una cabota a l’altre.

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d’unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d’acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d’altres imperfeccions superficials.

Protecció de galvanització: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Toleràncies dels claus i tatxes:

- Llargària: ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d’obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d’elements de formigó:

S’han	considerat	els	elements	següents:

- Barres corrugades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.

L’armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d’oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial.

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar 
uniformement espaiades.

Les	característiques	següents	han	de	complir	amb	els	valors	declarats	pel	fabricant,	assajades	
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
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- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm

- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm

- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de

la UNE-EN 10080.

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal

- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal

- Aptitud al doblegat:

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha d’apreciar 
trencaments o fissures

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha 
d’apreciar trencaments o fissures

Tensió d’adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):

- Tensió d’adherència:

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2

- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2

- Tensió de última d’adherència:

- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2

- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2

- Composició química (% en massa):

Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les característiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE:

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:

- Descripció de la forma

- Referència a la norma EN

- Dimensions nominals

- Classe tècnica
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Les	característiques	següents	han	de	complir	amb	els	valors	declarats	pel	fabricant,	assajades	
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.

- Característiques mecàniques de les barres:

- Acer soldable (S)

- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres: >= 5,0%

- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):

- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres: >= 7,5%

- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%

- Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de l’EHE-08

- Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de l’EHE-08

-	Diàmetre	nominal:	S’han	d’ajustar	a	la	sèrie	següent	(mm):	6	8	10	12	14	16	20	25	32	i	40	mm

- S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada 
amb soldadura.

Toleràncies:

- Massa:

- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal

Les característiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l’humitat del terra i 
l’eventual agressivitat de l’ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d’emmagatzematge en obra, 
s’ha d’inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
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Pèrdua de pes desprès de l’eliminació d’òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir	la	informació	següent:

- Identificació del subministrador

- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)

- Número de sèrie del full de subministrament

- Nom de la fàbrica

- Data d’entrega i nom del peticionari

- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer

- Diàmetres subministrats

- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080

- Forma de subministrament: barra o rotlle

- Identificació i lloc de subministrament

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura

El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques	anteriors,	on	s’ha	d’incloure	la	informació	següent:

- Data d’emissió del certificat

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat

- Certificat de l’assaig de doblegat simple
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- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d’adherència mitjançant l’assaig de la biga

- Marca comercial de l’acer

- Forma de subministrament: barra o rotlles

OPERACIONS DE CONTROL:

Els	punts	de	control	més	destacables	són	els	següents:

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08.

- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.

- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el 
compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de l’EHE-08.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l’EHE-08 i a l’UNE-EN 10080. La demostració 
d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:

- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’article 81 de 
l’EHE-08

- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d’acer subministrat:

- Subministrament < 300 t:

Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 
fabricant,	designació	i	sèrie,	i	es	prendran	2	provetes	on	es	realitzaran	els	següents	assaigs:

- Comprovació de la secció equivalent

- Comprovació de les característiques geomètriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat 
i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i 
l’allargament sota càrrega màxima.

- Subministrament >= 300 t:

Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.

Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, 
signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. 
A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin 
els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs 
de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.

La	composició	química	podrà	presentar	les	variacions	següents	respecte	el	certificat	de	control	
de producció per a ser acceptada:

%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03

%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03

%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
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%Sassaig = %Scertificat: ±0,008

%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002

Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 
barres.	Par	a	cada	lot,	s’assajaran	2	provetes	sobre	les	que	es	faran	els	següents	assaigs:

- Comprovació de la secció equivalent

- Comprovació de les característiques geomètriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament 
de ruptura

- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que 
compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat

- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que 
compleixin amb l’article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:

El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.

En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals.

Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:

- Pes del lot <= 30 t

- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla

- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes

- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’acer estigués en 
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d’aquest assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 
assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 
doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer 
estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta.

- Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència:

- Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi 
d’un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de l’UNE EN 10080, només 
caldrà determinar l’altura de la corruga.

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
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Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla 
de subministrament. A més es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l’annex 11 de l’EHE-08.

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

- Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens.

- A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de l’UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36- 
092 i a l’EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a l’EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes.

En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot.

En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherència, 
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de l’EHE-08.

En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d’alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat 
amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. 
S’haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits 
establerts a l’art. 32.2 de l’EHE-08.

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d’elements de formigó:

S’han	considerat	els	elements	següents:

- Malla electrosoldada
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s’utilitzi en obra pú blica, l’acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.

L’armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d’oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial.

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar 
uniformement espaiades.

Les	 característiques	 següents	 han	 de	 complir	 amb	 els	 valors	 declarats	 per	 el	 fabricant,	
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm

- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm

- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080.

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal

- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal

- Aptitud al doblegat:

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha d’apreciar 
trencaments o fissures

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha 
d’apreciar trencaments o fissures

Tensió d’adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):

- Tensió d’adherència:

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2

- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2

- Tensió de última d’adherència:

- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2

- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
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- Composició química (% en massa):

v

Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les caracterí stiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Els dià metres nominals dels filferros corrugats s’han d’ajustar a la sèrie (mm):

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm

Les	 característiques	 següents	 han	 de	 complir	 amb	 els	 valors	 declarats	 per	 el	 fabricant,	
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques mecàniques:

- B 500 T

- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2

- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2

- Allargament al trencament: >= 8%

- Relació f/fy: >= 1,03

Les caracterí stiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

MALLA ELECTROSOLDADA:

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l’obra.

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d’ambdós.

Els components d’un panell poden ser elements simples o aparellats.

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:

- Descripció de la forma

- Referència a la norma EN

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros.
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Les	 característiques	 següents	 han	 de	 complir	 amb	 els	 valors	 declarats	 per	 el	 fabricant,	
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 
un dels elements aparellats, en malles dobles)

- Diàmetres relatius dels elements:

- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx

(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 
gruixuda)

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)

- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l’ú ltima barra longitudinal): 
25 mm

Toleràncies:

- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)

- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)

Les caracterí stiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l’humitat del terra i 
l’eventual agressivitat de l’ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d’emmagatzematge en obra, 
s’ha d’inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Pèrdua de pes desprès de l’eliminació d’òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08).

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir	la	informació	següent:

- Identificació del subministrador

- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)

- Número de sèrie del full de subministrament

- Nom de la fàbrica

- Data d’entrega i nom del peticionari

- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer

- Diàmetres subministrats

- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080

- Forma de subministrament: barra o rotlle

- Identificació i lloc de subministrament

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura

El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les

característiques	anteriors,	on	s’ha	d’incloure	la	informació	següent:

- Data d’emissió del certificat

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat

- Certificat de l’assaig de doblegat simple

- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d’adherència mitjançant l’assaig de la biga

- Marca comercial de l’acer

- Forma de subministrament: barra o rotlles

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més:

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent

- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d’usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d’humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d’elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d’avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistència a l’esforç tallant: >= 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Toleràncies:

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplària nominal: ± 2 mm
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- Gruix:

- Fletxa: ± 5 mm/m

- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 - LLATES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d’usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d’humitat (UNE 56-529): <= 15%
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Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d’elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d’avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistència a l’esforç tallant: >= 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Toleràncies:

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplària nominal: ± 2 mm

- Gruix:

- Fletxa: ± 5 mm/m

- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 - TAULERS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Tauler de fusta

- Tauler aglomerat de fusta

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d’usos previstos.

Toleràncies:

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplària nominal: ± 2 mm

- Gruix: ± 0,3 mm

- Rectitud d’arestes: ± 2 mm/m

- Angles: ± 1°

TAULERS DE FUSTA:

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d’humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d’elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d’avet: Aprox. 14000 N/mm2
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Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistència a l’esforç tallant: >= 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

TAULERS D’AGLOMERAT DE FUSTA:

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i

premsat en calent.

Ha d’estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.

No ha de tenir defectes superficials.

Pes específic: >= 6,5 kN/m3

Mòdul d’elasticitat:

- Mínim: 2100 N/mm2

- Mitjà: 2500 N/mm2

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%

Inflament en:

- Gruix: <= 3%

- Llargària: <= 0,3%

- Absorció d’aigua: <= 6%

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2

Resistència a l’arrencada de cargols:

- A la cara: >= 1,40 kN

- Al cantell: >= 1,15 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte

directe amb el terra.
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3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d’encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats.

S’han	considerat	els	següents	elements:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metàl·lics

- Fleixos d’acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d’encofrats metàl·lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d’encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables

- Bastides metàl·liques

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics

- Tubs metàl·lics de 2,3” de D, per a confecció d’entramats, baranes, suports, etc.

- Element d’unió de tubs de 2,3” de D, per a confecció d’entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d’acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l’encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les	accions	que	es	puguin	produir	sobre	aquests	com	a	conseqüència	del	procès	de	formigonament	
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s’han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.

Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
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TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:

No han de tenir punts d’oxidació ni manca de recobriment a la superfície.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.

FLEIX:

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Amplària: >= 10 mm

Gruix: >= 0,7 mm

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm

Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm

DESENCOFRANT:

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s’ha d’utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs.

Ha d’evitar l’adherència entre el formigó i l’encofrat, sense alterar l’aspecte posterior del 
formigó ni impedir l’aplicació de revestiments.

No ha d’impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d’elements 
que s’hagin d’unir per a treballar de forma solidària.

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:

Conjunt format per elements resistents que conformen l’entramat base d’un encofrat per a 
sostres.

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar 
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.

Els perfils han d’estar protegits amb una capa d’emprimació antioxidant.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició.

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.

Toleràncies:

- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària

- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m

BASTIDES:

Ha d’estar formada per un conjunt de perfils d’acer buits i de resistència alta.

Ha d’incloure tots els accessoris necessaris per tal d’assegurar-ne l’estabilitat i la 
indeformabilitat.

Tots els elements que formen la bastida han d’estar protegits amb una capa d’emprimació 
antioxidant.

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s’alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:

Temps màxim d’emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d’acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Filferro d’acer

- Filferro d’acer galvanitzat

- Filferro d’acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d’altres imperfeccions superficials.

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l’UNE 37-506.
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Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2

- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Toleràncies:

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

FILFERRO D’ACER PLASTIFICAT:

Filferro d’acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l’apartat 6.3 de l’UNE 36-732.

La concentricitat i l’adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732.

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resistència a la tracció:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2

- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Toleràncies:

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l’embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents:

- Identificació del fabricant o nom comercial

- Identificació del producte

- Diàmetre i llargària dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D’ACER:

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D’ACER GALVANITZAT:
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* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación

de calidades. Caracterisicas generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de

suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89	-	MATERIALS	PER	A	PINTURES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Pintura a la cola: Pintura a l’aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 
o anilàcies i pigments resistents als àlcalis

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l’aglutinant i el pigment de la qual és l’hidròxid 
de calç o la calç apagada

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l’alcalinitat

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d’un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 
en una dispersió aquosa. Seca a l’aire per evaporació del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. 
Seca a l’aire per evaporació del dissolvent

- Esmalt de poliuretà d’un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als 
àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l’aplicació. Seca per reacció química dels dos components

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l’aire per evaporació del dissolvent



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

277

Projecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

Plec De Prescripcions Tècniques Particulars

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d’un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie

PINTURA A LA COLA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d’anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l’assecat

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable

- Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: 2 h

- Totalment sec: 4 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

PINTURA A LA CALÇ:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o procediments neumàtics fins a l’impregnació dels porus de la superfície a tractar.

Després d’assecar-se s’han d’aplicar dues capes d’acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d’endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l’impregnació de la superfície a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.

PINTURA AL LÀTEX:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
ni dipòsits durs

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d’anivellar bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l’assecat

- Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30

- Totalment sec: < 2 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Adherència (UNE 48032): <= 2
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PINTURA PLÀSTICA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes.

- Amb l’envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d’anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l’assecat

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment sec: < 2 h

- Pes específic:

- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3

- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3

- Rendiment: > 6 m2/kg

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 
80%

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98

- Resistència al rentat (DIN 53778):

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissió del vapor d’aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:

Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s’observen canvis o defectes

Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir

Resistència a l’abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir

Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRÍLICA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics

- Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte: < 4 h

- Totalment sec: < 14 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempèrie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.

Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C

Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment sec: < 6 h

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.

ESMALT SINTÈTIC:

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecatge.

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres

- Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 3 h

- Totalment sec: < 8 h

- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

- Índex d’anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistència a l’abrasió (UNE 56818): Danys moderats

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 
< 0,12
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ESMALT DE POLIURETÀ D’UN COMPONENT:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecatge.

- Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 3 h

- Totalment sec: < 8 h

- Índex d’anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistència a l’abrasió (UNE 56818): Danys petits

- Adherència i resistència a l’impacte:

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

- Resistència química:

- A l’àcid cítric al 10%: 15 dies

- A l’acid làctic al 5%: 15 dies

- A l’àcid acètic al 5%: 15 dies

- A l’oli de cremar: Cap modificació

- Al xilol: Cap modificació

- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies

- A l’aigua: 15 dies



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

281

Projecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

Plec De Prescripcions Tècniques Particulars

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:

Cal barrejar els dos components abans de l’aplicació.

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecatge.

- Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 3 h

- Totalment sec: < 8 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistència a l’abrasió (UNE 56818): Danys petits

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents.

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.

Temps d’assecatge a 20°C: 1 - 2 h

Ha de tenir bona resistència a l’aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.

Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 20 min

- Totalment sec: < 1 h

ESMALT	DE	CLORCAUTXÚ:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró.

Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a l’aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
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ESMALT EPOXI:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola.

Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resistència al desgast.

Ha de ser resistent a l’àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l’aigua, als 
detergents i a l’alcohol etílic 10%.

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):

- Tracció: >= 16 N/mm2

- Compressió: >= 85 N/mm2

Resistència a la temperatura: 80°C

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.

- Ha de tenir una consistència adequada.

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment sec: < 2 h

- Pes específic: < 17 kN/m3

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Resistència al rentat (DIN 53778):

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissió del vapor d’aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s’observen canvis o defectes

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir

- Resistència a l’abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S’ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALÇ:

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S’ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S’ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

A	cada	envàs	hi	ha	d’haver	les	dades	següents:

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Codi d’identificació

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d’ús

- Dissolvents adequats

- Límits de temperatura

- Temps d’assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat
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- Proporció de la barreja i temps d’utilització, en els productes de dos components

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l’esmalt sintètic, de poliuretà

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:

A	cada	envàs	hi	ha	d’haver	les	dades	següents:

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Codi d’identificació

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:

A	cada	envàs	hi	ha	d’haver	les	dades	següents:

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Codi d’identificació

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d’ús

- Temps d’estabilitat de la barreja

- Temperatura mínima d’aplicació

- Temps d’assecatge

- Rendiment teòric en m/l

- Color

OPERACIONS DE CONTROL:

Els	punts	de	control	més	destacables	són	els	següents:

- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les 
dades exigides a les especificacions.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat

7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
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- Comprovació de l’estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 
26).

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)

- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)

- Pes específic UNE EN ISO 2811-1

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)

- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:

- Esmalt sintètic:

- Assaigs sobre la pintura líquida:

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)

- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)

- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)

- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)

- Índex de despreniments INTA 16.02.88

- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071

- Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250

- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26

- Esmalt de poliuretà:

- Assaigs sobre la pintura líquida:

- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)

- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)

- Índex de despreniments INTA 16.02.88

- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESProjecte bàsic i executiu· Ampliació skatepark a Rubí

286Plec De Prescripcions Tècniques Particulars

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071

- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1

- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1

- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518

- Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250

- Resistència a agents químics UNE 48027

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26

- Resistència al calor UNE 48033

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.

En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s’incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.

Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà 
l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d’acord a dites especificacions.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d’altres

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades
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- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 
de metilè amb dissolvents i altres additius

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus 
productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, 
classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos

- Solució de silicona

- Vernís gras, format d’olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 
additius modificadors de la brillantor

- Vernís de poliuretà d’un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials

- Vernís d’urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d’urea-formol i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats

VERNÍS:

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l’assecatge.

VERNÍS GRAS:

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.

VERNÍS SINTÈTIC:

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs

- Temperatura d’inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C

- Índex d’anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 5 h
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- Totalment sec: < 12 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Resistència a l’abrasió (UNE 56818): Danys moderats

VERNÍS DE POLIURETÀ:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs

- Temperatura d’inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C

- Índex d’anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment sec: < 10 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Resistència a l’abrasió (UNE 56818): Danys petits

- Adherència i resistència a l’impacte:

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C

- Resistència química:

- A l’àcid cítric al 10%: 15 dies

- A l’acid làctic al 5%: 15 dies
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- A l’àcid acètic al 5%: 15 dies

- A l’oli de cremar: Cap modificació

- Al xilol: Cap modificació

- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies

- A l’aigua: 15 dies

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:

Temps d’inducció de la mescla: 15 - 30 minuts

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:

Ha de tenir bona resistència a l’aigua salada i al sol.

Temps d’assecatge a 20°C: 1 - 2 h

VERNÍS FENÒLIC:

Temps d’assecatge a 20°C: 6 - 12 h

VERNÍS D’UREA-FORMOL:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs

- Temperatura d’inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C

- Índex d’anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 3 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Adherència (UNE 48032): <= 2

BREA EPOXI:

El component base, amb l’envàs ple i acabat d’obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26).

Relació resina epoxi/quitrà: 40/60

Temperatura d’inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C

Temps d’assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h

Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
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Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C

- Índex d’anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3

- Temps d’assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment seca: < 6 h

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg

Característiques de la pel·lícula seca:

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM

D.610-68): >= 150 h

- Adherència (UNE 48032): <= 2

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.

Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C

Temps d’assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment seca: < 18 h

Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIÓ	ANTIOXIDANT	AL	CLORCAUTXÚ:

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.

Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C

Temps d’assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 45 min

- Totalment seca: < 4 h

Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
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Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.

Temps d’assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 15 min

- Totalment seca: < 2 h

Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat

- Temps d’assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment seca: < 2 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Adherència (UNE 48032): <= 2

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d’agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni

dipòsits durs

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat

- Temps d’assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 15 min

- Totalment seca: < 1 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Gruix de la capa: 4 - 10 micres

- Adherència (UNE 48032): <= 2

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:

Dilució del 25 al 50%

Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat pH (c.c.): 10,5
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PINTURA DECAPANT:

Ha de ser d’evaporació ràpida.

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:

Temps d’assecatge: <= 30 min

Temps d’assecatge per a repintar: > 8 h

Pes específic: 13 kN/m3

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:

Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs.

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.

Adherència (UNE 48-032): <= 2

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:

pH sobre T.Q.:7,75

SEGELLADORA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres

- Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C

- Temps d’assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: 30 min - 4 h

- Totalment seca: < 12 h

- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg

Característiques de la pel·lícula seca:

- Adherència (UNE 48032): <= 2

SOLUCIÓ DE SILICONA:

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d’impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.

Rendiment: > 3 m2/l

Temps d’assecatge al tacte a 20°C: < 1 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S’ha de preservar de les gelades.
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3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

A	cada	envàs	hi	ha	d’haver	les	dades	següents:

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Acabat, en el vernís

- Codi d’identificació

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d’ús

- Dissolvents adequats

- Límits de temperatura

- Temps d’assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components

- Temps d’inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.

- Proporció mescla: Base/activador, en l’emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els	punts	de	control	més	destacables	són	els	següents:

- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les 
dades exigides a les especificacions.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
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recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL·LICS:

Els	punts	de	control	més	destacables	són	els	següents:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:

- Assaigs sobre pintura líquida:

- Dotació de pigment

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)

- Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1

- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)

- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)

- Assaigs sobre pel·lícula seca:

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227

- Adherència UNE EN ISO 2409

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:

Els	punts	de	control	més	destacables	són	els	següents:

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del	plec	de	condicions	tècniques,	incloent	els	resultats	dels	assaigs	següents,	realitzats	per	
un laboratori acreditat:

- Temperatura d’inflamació INTA 160.232A

- Índex d’anivellament INTA 160289

- Índex de despreniment INTA 160.288

- Temps d’assecat INTA 160.229

- Envelliment accelerat INTA 160.605

- Adherència UNE EN ISO 2409

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS 
METÀL·LICS:
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No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.

En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s’incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.

Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà 
l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d’acord a dites especificacions.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d’assaigs a càrrec del

Contractista.

Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.

Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.

D - ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 - MORTERS I PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d’estar pastat de forma que s’obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
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2.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ I D’UTILITZACIÓ

Per a l’elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d’estar entre 5°C i 
40°C.

La formigonera ha d’estar neta abans de l’elaboració del morter.

No s’han de mesclar morters de composició diferent.

S’ha d’aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l’obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les	tasques	de	control	a	realitzar	són	les	següents:

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d’acord a les condicions exigides.

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte.

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l’obra.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.

El tallat de barres o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes 
utilitzats.

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:

- Ganxos, patilles i ganxos en U:

- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D

- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.

En els cèrcols o estreps, s’admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir:

- No han d’aparèixer principis de fissuració.

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm

L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten 
variacions	dins	dels	límits	següents:

- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%

- Alçària de la corruga:

- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm

- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d’aparèixer principis de fissuració en els elements.

Toleràncies:

- Llargària en barres tallades o doblegades:

- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm

- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm

(on L es la llargària recta de les barres)

- Llargària en estreps o cèrcols:

- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm

- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l’element)

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element: <= 10 mm

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
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2.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ I D’UTILITZACIÓ

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d’armadures en calent, s’ha de prendre
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures

Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze.

El redreçat de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de l’EHE-08.

El tallat de barres o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic.

No s’han d’adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s’han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d’una peça.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l’obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF.

Aquest	criteri	inclou	les	pèrdues	de	material	com	a	conseqüència	de	les	operacions	específiques	
d’aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Conjunt d’operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.

Conjunt d’operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d’explosius.

L’execució	de	la	unitat	d’obra	inclou	les	operacions	següents:

- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas

- Excavació de les terres

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra
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CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un

assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a

l’assaig SPT.

L’element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu

defecte, les que determini la DF.

El fons de l’excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l’excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats

han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l’excavació requereix l’aprovació explícita de la DF.

Toleràncies d’execució:

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm

- Planor: ± 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm

- Nivells: ± 50 mm

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d’execució de la partida.

S’ha de seguir l’ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.
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Si	cal	fer	rampes	per	accedir	a	la	zona	de	treball,	han	de	tenir	les	característiques	següents:

- Amplària: >= 4,5 m

- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material 
tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s’han d’acumular terres o materials a la vora de l’excavació.

No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S’ha d’estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L’estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S’han d’estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels	casos	següents:

- S’hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S’ha de preveure un sistema de desguàs per tal d’evitar acumulació d’aigua dins l’excavació.

S’ha	d’impedir	l’entrada	d’aigües	superficials.

Si apareix aigua en l’excavació s’han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s’ha de rebutjar cap material obtingut de l’excavació sense l’autorització expressa de la DF.

S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de carregar.

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.

S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les terres s’han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
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L’aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.

S’ha de tenir en compte el sentit d’estratificació de les roques.

S’han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d’aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l’acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d’anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s’escau.

Tan sols s’han d’abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s’hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS

F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació.

S’han	considerat	les	operacions	següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 
perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s’utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la

Construcció i Enderrocs” de l’obra.

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de

la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l’aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació.

S’han	considerat	les	operacions	següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 
perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s’utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs” de l’obra.

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
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Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l’aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d’un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació.

S’han	considerat	les	operacions	següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.

Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FB1 - BARANES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques.

S’han	considerat	els	tipus	següents:

- Baranes d’acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques

- Baranes d’alumini ancorades amb fixacions mecàniques

L’execució	de	la	unitat	d’obra	inclou	les	operacions	següents:

Barana metàl·lica:

- Replanteig

- Preparació de la base

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple.

Ha d’estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.

L’alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l’especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.

En els trams esglaonats, l’esglaonament de la barana s’ha d’efectuar a una distà ncia >= 50 cm 
de l’element que provoqui l’esmentada variació d’alçada.

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 
que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si aquest està situat 
a menys alçada. 
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El valor característic de la de força ha de ser de:

- Categoria d’ús C5: 3 kN/m

a obra amb armadures pretesades, podrà con- Resta de categories: 0,8 kN/m

- Resta de categories: 0,8 kN/m

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 
d’ús comercial o d’ús pú blica concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús residencial 
habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la 
línea d’inclinació de l’escala.

Toleràncies d’execució:

- Replanteig: ± 10 mm

- Horitzontalitat: ± 5 mm

- Aplomat: ± 5 mm/m

BARANA METÀL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d’estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d’acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.

Sempre que sigui possible s’han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d’ancoratges.

Els trams de la barana han d’estar units, per soldadura si són d’acer o per una peça de connexió 
si són d’alumini.

Toleràncies d’execució:

- Alçària: ± 10 mm

- Separació entre muntants: Nul·la

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l’aplomat de l’element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.

BARANA METÀL.LICA:

Han d’estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.

La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s’han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L’elecció depèn del 
sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l’eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents.

S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d’amplària 
entre elements.
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ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l’ancoratge s’ha d’utilitzar abans de 
començar l’adormiment.

Durant l’adormiment no s’han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS
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3.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS PATINABLES DE FORMIGÓ

TIPUS DE PAVIMENTS

A continuació es disposen les característiques tècniques dels paviments de formigó que s’hauran 
d’acomplir per a la bona pràctica de l’skate i altres modalitats d’esports urbans.

Aquests plecs, complementen els que es detallen a l’apartat 3.2 “Plecs de prescripcions 
tècniques particulars associats a les unitats d’obra” del document 3 “Plec de prescripcions 
tècniques”

Tal com s’ha introduït a la memòria i als annexes del projecte, els diferents tipus de paviments 
a executar seran:

P1- Paviment de formigó acabat polit manual.

Zones de plataformes, replans, rampes, plans inclinats, petges de graons, 25cm de trobada de 
zona plana amb pla inclinat o corba, i en general tots els elements de formigó de cara plana 
que no poden, per les seves dimensions i/o forma, tenir un acabat arremolinat mecànic.

Paviment projectat de formigó HA-35/S/5/IIa+E, de consistència seca, grandària màxima 
del granulat 5mm, amb dosificació >=400kg/m3 de ciment, amb additiu superplastificant i 
additiu de fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició IIa+E L’acabat 
serà polit manual. S’inclou malla electrosoldada de barres corrugades d’acer,ME 20x20 
D:8 B 500T 6x2.2 . Inclou junt a tall de disc de 4 a 6 mm d ’amplària i de 2 cm de fondària 
amb mitjans mecànics i formació de junta arrodonida en el trobament amb copings i xapes 
metàl·liques. Inclou colorant en pols per a formigó, color a escollir per la DF, en una 
dosificació de 10kg/m3

La base serà de tot-u artificial de 20 cm, amb estesa i piconatge del material, per 
arribar al compactat del 98% de P.M., sobre terreny original compactat.

P3- Paviment de formigó projectat acabat polit manual

Zones corbes

Paviment projectat de formigó HA-35/S/5/IIa+E, de consistència seca, grandària màxima del 
granulat 5mm, amb dosificació >=400kg/m3 de ciment, amb additiu superplastificant i additiu 
de fibra de polipropilè 600gr x m3, apte per a classe d’exposició IIa+E. Les juntes seran tan 
sols de construcció i no de retracció (tall de disc) Inclou formació de junta arrodonida en el 
trobament amb copings i xapes metàl·liques. L’acabat serà polit manual.

S’inclou malla electrosoldada de barres corrugades d’acer, ME 20x20 D:6 B 500T 6x2.2. Inclou 
rodons D:10 (300cm de llarg cada 50cm) fixats als copings per a la transició entre la part 
plana superior i el començament dels elements corbats. Queden incloses dins els preus unitaris 
de projecte totes les mestres de fusta, i la seva col·locació i replanteig, necessàries per 
executar per trams, de màxim 250cm d’amplada. Inclou colorant en pols per a formigó, color a 
escollir per la DF, en una dosificació de 10kg/m3 .

La base serà de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material, per arribar al compactat 
del 98% de  P.M., sobre terreny original compactat.
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3.4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE RUBÍ
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REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE RUBÍ 
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1. Objecte 
 
I.-  L’objecte del present Reglament és la regulació del Servei Municipal de 

Clavegueram al terme municipal de Rubí i de les relacions entre el 
prestador del Servei i els usuaris, indicant els drets i obligacions 
bàsiques de cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions 
d’altres administracions. 

 
II.- El Servei de Clavegueram és de caràcter públic, sense altres limitacions 

que les condicions i obligacions assenyalades en aquest Reglament i la 
resta de disposicions legals vigents. En tot cas, el Servei de 
Clavegueram s’ajustarà a allò previst al present Reglament i, 
subsidiàriament, a allò previst a la normativa aplicable en matèria de 
gestió de serveis públics per part dels ens locals. 

 
 

Article 2. Finalitats 
 
El Reglament del Servei Municipal de Clavegueram es dicta per a 
l’acompliment de les finalitats següents: 
 

a) Regular l’ús i el control del sistema públic de sanejament de manera que 
es garanteixi el bon funcionament i la integritat de les obres i els equips 
que el constitueixen. 

 
b) Garantir, si escau, mitjançant els tractaments previs adequats, que les 

aigües residuals no domèstiques que s’aboquen al sistema públic de 
sanejament compleixin els límits establerts a l’annex II o a les 
autoritzacions o permisos preceptius. 

 
c) Garantir l’adequat tractament dels residus i de les emissions provinents 

del sistema públic de sanejament per tal d’evitar efectes nocius en el 
medi i la salut de les persones, i per tal d’assegurar el compliment de les 
normatives aplicables. 
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d) Minimitzar la contaminació del medi natural per descàrregues del 
sistema unitari mitjançant la construcció de dipòsits d’emmagatzematge 
previs a la connexió amb el sistema públic de sanejament en alta. 

 
e) Implantar la xarxa separativa d’aigües a les noves urbanitzacions, alhora 

que dotar-les de dipòsits d’emmagatzematge per a les aigües pluvials 
per tal de reutilitzar, previ tractament, aquestes aigües.  

 
f) Vetllar per l’estalvi i reaprofitament de les aigües, en la seva àmplia 

possibilitat d’usos, dins del marc de la nova cultura de l’aigua. 
 
 

Article 3. Definicions 
 
Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per: 
 

1. Sistema públic de sanejament d’aigües residuals: el conjunt de béns de 
domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més 
xarxes locals de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, 
emissaris submarins, estació depuradora d’aigües residuals i altres 
instal·lacions de sanejament associades, amb l’objecte de recollir, 
conduir fins a l’estació i sanejar, de manera integrada, les aigües 
residuals generades en un o més municipis. 

 
2. Sistema de les xarxes separatives d’aigües pluvials: el conjunt de béns 

de domini públic constituït per les xarxes de recollida exclusiva de les 
aigües pluvials, provinents dels habitatges, carrers, carreteres i/o 
aparcaments, i que són abocades a la xarxa hidrogràfica (rius i rieres). El 
sistema inclou els mecanismes de filtració i depuració que siguin 
necessaris. L’abocament haurà de comptar amb el permís de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

 
3. Sistema de les xarxes unitàries: el conjunt de béns de domini públic 

constituït per les xarxes de recollida tant de les aigües residuals com de 
les aigües pluvials, provinents dels habitatges, carrers, carreteres, i que 
són abocades al sistema públic de sanejament en alta. 

 
4. Sistema públic de sanejament en alta: el conjunt de béns de domini 

públic constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les 
estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en 
alta associats. S’entén per “col·lector en alta” aquella instal·lació a la 
qual es connecten les xarxes de clavegueram col·lectives i que condueix 
directament (per gravetat o bombament) les aigües residuals recollides 
fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. 
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5. Sistema públic de sanejament en baixa: el conjunt de béns de domini
públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres
instal·lacions que, de conformitat amb la normativa de règim local, són
de competència del municipi.

6. Aigües residuals: les aigües utilitzades que, procedents d’habitatges,
instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o
públiques, s’aboquen, a vegades, juntament amb aigües d’altra
procedència.

7. Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la barreja
d’aquestes amb les aigües residuals no domèstiques i/o aigües
d’escorrentia pluvial.

8. Aigües residuals domèstiques: les aigües residuals procedents dels usos
particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixella,
etc.) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats
domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.

9. Aigües residuals no domèstiques: totes les aigües residuals abocades
des d’establiments que realitzen qualsevol activitat comercial, industrial,
agrícola o ramadera i que no siguin d’escorrentia pluvial.

10. Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de
transformació, de tal manera que la seva potencial capacitat de
pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes
mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és
diversa: aigües destinades al reg agrícola, aigües subterrànies, aigües
superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa
d’abastament.

11. Aigües pluvials: les aigües provinents de precipitació atmosfèrica que, en
funció del seu recorregut d’escolament, tenen un caràcter d’aigües
blanques o d’aigües residuals urbanes.

12. Residus: els llots originats a les instal·lacions de depuració d’aigües
residuals urbanes i els materials més simples obtinguts en el
pretractament de les aigües residuals i constituïts, bàsicament, per
greixos, sorres i d’altres sòlids.

13. Usuaris domèstics: aquells que aboquen aigües residuals domèstiques
segons la definició de l’apartat 8.

14. Usuaris no domèstics: aquells que aboquen aigües residuals no
domèstiques segons la definició de l’apartat 9.
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15. DSU: Descàrregues del sistema unitari. Abocament al medi que es 
produeix en dies de pluja provinent de les xarxes unitàries. 

 
16. Arqueta de control: arqueta situada sobre el tub de la connexió d’aigües 

residuals o pluvials a la xarxa de clavegueram municipal, que permet la 
inspecció i el control de les aigües que són abocades a aquesta 
canonada. 

 
17. Laboratori homologat: l’oficialment reconegut com empresa 

col·laboradora per l’Agència Catalana de l’Aigua en matèria de control 
d’abocaments industrials d’aigües residuals. 

 
18. Mostra diriment: fracció representativa de l’efluent recollida durant el 

procediment d’inspecció, degudament envasada, identificada i 
conservada, que és entregada al laboratori homologat per a la seva 
conservació per tal de poder realitzar la contraanàlisi en el supòsit que 
l’empresa ho demani o l’Administració així ho determini dintre dels 
termes que marca el present Reglament. 

 
19. Mostra contradictòria o bessona: fracció representativa de l’efluent 

recollida durant el procediment d’inspecció, degudament envasada i 
identificada, que és lliurada al representant de l’empresa present durant 
la inspecció per tal que hi puguin dur a terme les anàlisis pertinents 
dintre dels termes que marca el present Reglament. 

 
 

Article 4. Àmbit d’aplicació i consideració del Servei 
 
Aquest Reglament és de compliment estricte a tota la xarxa de clavegueram de 
titularitat pública situada al terme municipal de Rubí, tant l’actual com la que hi 
pugui haver en el futur, així com a les connexions de servei que aboquen a 
aquesta xarxa. 
 
El Servei de Clavegueram, i sanejament en general, és un servei de recepció 
obligatòria per als usuaris de conformitat amb l’article 247.2 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
 

Article 5. Forma de gestió i titularitat del Servei 
 
D’acord amb els articles 66.2 h) i 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, el Servei de Clavegueram és de titularitat municipal i el pot prestar 
l’Ajuntament de forma directa o indirecta, mitjançant qualsevol de les formes 
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previstes a la legislació i en especial al Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS). 
 
El Servei de Clavegueram, amb independència de la modalitat de prestació, 
quedarà sotmès permanentment al control de l’Ajuntament, el qual podrà 
revisar en tot moment les tasques i treballs que dugui a terme. 
 
En el seu cas, el prestador del Servei representarà l'Ajuntament davant dels 
organismes de l’Administració pública en totes les activitats relacionades amb 
el sanejament, i durà a terme en aquest sentit els acords municipals que 
s’adoptin al respecte. 
 
 

Article 6. Obligacions del prestador del Servei 
 
El prestador del Servei de Clavegueram està subjecte al compliment de les 
obligacions següents: 
 
a) Prestar el servei a tot usuari i ampliar-lo a tothom que ho sol·liciti, sempre i 

quan es compleixin els requisits establerts en el present Reglament i altres 
disposicions aplicables. 

 
b) Mantenir i conservar, al seu càrrec, en bon estat de funcionament, les 

xarxes i instal·lacions existents per a l’evacuació de les aigües residuals. 
 
c) Mantenir la disponibilitat i regularitat del Servei de Clavegueram. 
 
d) Construir les connexions dels particulars des del límit de la parcel·la fins a la 

xarxa pública, amb càrrec a l’usuari. 
 
e) En el supòsit d’interrupcions o alteracions del Servei per accidents, avaries 

o causes de força major, el prestador del Servei estarà exempt de qualsevol 
responsabilitat per danys i perjudicis davant l’usuari, si bé haurà d’informar 
de la seva incidència territorial i temporal amb la deguda antelació. 
 
En el supòsit que el prestador del Servei es vegi obligat a executar obres 
d’ampliació o noves connexions que comportin interrupcions del Servei, 
s’haurà d’informar l’Ajuntament de Rubí i comunicar-ho degudament, 
mitjançant anunci o ban de l’Ajuntament, als usuaris del Servei, amb un 
mínim de 24 hores d’antelació, la qual cosa deixarà el prestador del Servei 
exempt de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis davant l’usuari. 
 

f) Aplicar els preus o tarifes vigents en cada moment a l’hora de facturar 
possibles treballs directament als abonats. 
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g) El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït d’aquella 

documentació que acrediti degudament la seva identitat. 
 
 

Article 7. Drets del prestador del Servei 
 
El prestador del Servei tindrà els drets següents: 
 
a) Percebre la retribució que correspongui per la prestació del Servei Municipal 

de Clavegueram, de l’Ajuntament o aquella altra Administració competent.  
 
b) Percebre els imports que li puguin correspondre per l’execució de les 

tasques accessòries al Servei de Clavegueram que es realitzin en benefici 
dels usuaris, als preus oficialment aprovats per l’Ajuntament o aquella altra 
Administració competent. 

 
c) Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels usuaris, així com imposar 

l’obligació d’instal·lar equips correctors en cas que aquella pogués produir 
pertorbacions a la xarxa. 

 
d) Disposar de la via pública per dur a terme els treballs, garantint, sempre 

que sigui possible, el bon funcionament de la vida ciutadana, en 
coordinació amb altres administracions i departaments que tinguin 
competències atribuïdes en aquesta matèria. 

 
 
Article 8. Obligacions de l’usuari 
 
L’usuari estarà subjecte a les obligacions següents: 
 
a) Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura del Servei de 

Clavegueram, xarxes d’evacuació d’aigües residuals i connexions 
corresponents. Queda prohibida qualsevol manipulació o alteració dels seus 
elements per part de personal no autoritzat. 

 
b) Satisfer puntualment l’import dels serveis prestats, d’acord amb el previst en 

aquest Reglament, i en el seu cas, en les ordenances aplicables. 
 
c) Realitzar el manteniment de la seva xarxa de desguàs per evitar problemes 

en la xarxa de clavegueram municipal o afectacions en la via pública. 
S’inclou també el tram des de la façana fins a la connexió amb la xarxa de 
clavegueram municipal, el manteniment del qual l’haurà de realitzar el 
prestador del Servei, amb càrrec a l’usuari. 
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d) Abstenir-se d’establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per 
evacuar aigua d’altres locals o habitatges. No podrà tampoc realitzar per si 
mateix les connexions a la xarxa pública. 

 
e) Permetre l’entrada al local beneficiat pel Servei en les hores hàbils o de 

normal relació amb l’exterior, al personal del prestador del Servei que, 
exhibint l’acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les 
instal·lacions. 

 
f) Respectar els precintes col·locats pel prestador del Servei o pels 

organismes competents de l’Administració. 
 
g) Comunicar al prestador del Servei qualsevol incidència o modificació en la 

instal·lació interior que pugui resultar significativa pel seu volum. 
 
h) Respectar les obligacions, límits i prohibicions establerts en aquest 

Reglament. 
 
i) Facilitar la tasca inspectora dels Serveis Municipals o dels seus delegats, 

mitjançant l’accés a aquelles parts de les instal·lacions que es consideri 
necessari. 

 
 

Article 9. Drets de l’usuari 
 
L’usuari del Servei de Clavegueram gaudirà dels drets següents: 
 
a) Rebre el servei que fa que les seves aigües residuals siguin evacuades 

correctament i sense molèsties, en els termes i condicionants que estableix 
aquest Reglament. 

 
b) A que se li apliquin els preus o tarifes vigents en cada moment, a l’hora de 

facturar la taxa, o en el seu cas, el preu privat, que correspongui per la 
prestació del Servei de Clavegueram del terme municipal de Rubí. 

 
c) Formular les reclamacions que cregui convenients d’acord amb els 

procediments establerts en aquest Reglament i en la resta de normativa 
aplicable. 

 
 

Article 10. Règim jurídic del Servei 
 
El Servei de Clavegueram es regeix per les normes següents: 
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a) Pel que fa a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i pel 
que estableix aquest Reglament. 

 
b) Pel que fa a requeriments tècnics, per la legislació de caràcter tècnic i 

industrial que els sigui aplicable i pel que determina aquest Reglament. 
 
c) Pel que fa als drets dels usuaris, per la legislació general de protecció 

d’usuaris i consumidors, pel que estableix aquest Reglament i per les 
clàusules generals i particulars del contracte de prestació del Servei. 

 
d) Pel que fa al règim econòmic, pel Text refós de disposicions vigents en 

matèria de règim local, pel Reglament de serveis de les corporacions locals, 
pel Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i 
altres disposicions de caràcter general aplicable, així com per les 
ordenances municipals que puguin ser d’aplicació i pel present Reglament. 

 
e) Les potestats d’inspecció i de sanció es regiran també pel que estableix 

aquest Reglament, i altres disposicions generals aplicables en matèria de 
règim sancionador de les administracions públiques. 

 
 

CAPÍTOL II. UTILITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
 

Article 11. Ús obligatori de la xarxa de clavegueram 
 
11.1 En totes les edificacions existents, rehabilitades o de nova construcció, 
així com les dedicades a activitats comercials o industrials, davant la façana de 
les quals hi hagi una xarxa de clavegueram, esdeven obligatoris la connexió i 
l’abocament. 
 
Quan, excepcionalment, no hi hagi xarxa de clavegueram enfront de la finca, 
però sí a una distància inferior a 100 m, l’usuari haurà de conduir les aigües 
mitjançant la construcció d’un nou tram de la xarxa de clavegueram. Aquest 
nou tram serà executat pel prestador del Servei, amb càrrec a l’usuari.  
 
Aquest nou tram de xarxa pot construir-se mancomunadament per tots els 
titulars de les finques ubicades en el tram esmentat i seran els serveis tècnics 
municipals els que determinin i distribueixin els costos entre els propietaris 
afectats, la qual cosa també serà executada pel prestador del Servei. 
 
Si la distància de la finca al clavegueram fos superior a 100 m, no s’autoritzarà 
l’edificació ni l’ús industrial del solar, llevat que l’usuari presenti, prèviament a la 
petició de llicència d’edificació o ús, un projecte de desguàs que haurà d’ésser 
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aprovat per l’Ajuntament i executat pel prestador del Servei, quan suposi 
l’ampliació de la xarxa municipal, amb càrrec a l’usuari. 
 
Mentre les obres de canalització del desguàs no s’hagin finalitzat correctament, 
no es concedirà ni la llicència d’ocupació ni la llicència industrial. 
 
Les instal·lacions resultants restaran integrades en la xarxa municipal de 
clavegueram, de titularitat municipal i gestionades pel prestador del Servei. 
 
Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera 
per gravetat, l’elevació haurà d’ésser realitzada pel propietari de la finca. En 
cap cas, podrà exigir-se ni a l’Ajuntament ni al prestador del Servei 
responsabilitats pel fet que a través de la connexió de desguàs puguin penetrar 
en una finca particular aigües procedents de la xarxa de clavegueram 
municipal. 
 
11.2 Només s’eximeix de la connexió a la xarxa de clavegueram i es permetrà 
l’ús de sistemes de depuració autònoms autoritzats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua quan no sigui possible la connexió a la xarxa de clavegueram, o bé es 
consideri que sigui més beneficiós per al medi. 
 
 

Article 12. Condicions prèvies per a la connexió a la xarxa de 
clavegueram 
 
12.1 Per a qualsevol connexió al sistema de la xarxa de clavegueram, cal que 
la xarxa estigui en servei i que es compleixin les condicions que s’estableixen 
en aquest Reglament. 
 
12.2 En el cas d’habitatges plurifamiliars de més de 10 habitatges i en el 
d’edificacions de tipus industrial o comercial, caldrà disposar d’un informe de 
suficiència de la xarxa municipal de clavegueram elaborat pel prestador del 
Servei.  
 
Tant les condicions generals com particulars fixades per aquest informe seran 
d’obligat compliment.  
 
Per tal d’elaborar l’esmentat informe, el tècnic redactor del projecte d’edificació 
haurà d’aportar a l’Ajuntament un plànol d’emplaçament de l’obra, degudament 
signat i a escala 1:1.000, proposant el punt de la connexió de servei i el tipus 
d’edificació (plurifamiliar, industrial,...). 
 
El prestador disposarà d’un termini de 15 dies per a la redacció de l’esmentat 
informe a comptar des de la data en què l’Ajuntament faci la sol·licitud 
corresponent. 
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Totes les despeses generades, en la fase d’informació, pel prestador del Servei 
seran a càrrec del promotor de l’edificació o activitat. 
 
 

Article 13. Requisits i característiques bàsics per a les noves connexions 
a la xarxa de clavegueram  
 
13.1 S’entén per “connexió de servei” el tram comprès entre la façana de 
l’edificació i la xarxa de clavegueram municipal. L’execució d’aquest tram ha de 
ser realitzada sempre pel prestador del Servei, a càrrec de l’usuari. 
 
13.2 Tota connexió a la xarxa de clavegueram municipal està sotmesa a la 
preceptiva llicència municipal.  
 
13.3 Per a la connexió física a la xarxa de clavegueram s’haurà de sol·licitar la 
corresponent autorització de connexió i complir els requisits mínims següents: 
 

a) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l’edifici en planta i alçat, a 
escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons 
generals i la ventilació aèria. Al plànol en planta hi haurà el punt de 
connexió a la xarxa de sanejament. 

 
b) Descripció de les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs 

correcte, amb especificacions del material, diàmetre i pendent 
longitudinal. 

 
c) Instal·lació d’un sifó general registrable a cada edifici per tal d’evitar el 

pas de gasos i múrids. Entre la connexió de servei i el sifó general de 
l’edifici, es disposarà obligatòriament una canonada de ventilació, sense 
sifó ni cap tancament, a la qual podran conduir-se les aigües pluvials 
sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida 
estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids. 

 
d) Quan el nivell de desguàs no permeti la conducció a la claveguera per 

gravetat, l’elevació de les aigües anirà a càrrec de la propietat de la 
finca.  

 
e) Llicència municipal d’obres. 

 
f) Per als casos establerts en l’article 12.2, informe previ de suficiència de 

la xarxa municipal de clavegueram realitzat pel prestador del Servei. 
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13.4 Queda prohibida la construcció d’arquetes registrables de la xarxa de 
desguàs de l’immoble a la via pública. Les arquetes hauran d’estar sempre 
ubicades a l’interior de l’immoble.  
 
13.5 En el cas d’enderrocs d’edificis, no està permesa la utilització de la 
connexió de servei existent, sinó que caldrà sol·licitar-ne una de nova. A més, 
s’haurà de realitzar l’anul·lació del tram de via pública de la connexió de servei 
antiga per part del prestador del Servei, amb càrrec a l’usuari.  
 
13.6 En el cas d’habitatges unifamiliars, és obligatori realitzar una connexió a la 
xarxa de clavegueram per a cada habitatge i queda prohibit el desguàs 
d’aigües residuals i/o pluvials de més d’un habitatge mitjançant una única 
connexió de servei. 
 
En el cas d’una promoció de diversos habitatges unifamiliars la connexió dels 
quals podria ocasionar problemes a la xarxa de clavegueram pel fet d’haver de 
fer un nombre elevat de connexions de servei en un tram reduït de col·lector, el 
prestador del Servei pot decidir renovar tot el tram de la xarxa afectat, amb 
càrrec a l’usuari.  
  
13.7 Si és possible, i mentre no es provoquin problemes de durabilitat ni de 
ruïna per la ruptura excessiva de les parets del pou o d’accés al mateix, es 
procurarà fer les connexions de servei en els pous de registre existents a la 
xarxa. Si, en el tram en què es projecta la connexió, els pous de registre de la 
xarxa existent estan separats per més de 50 metres, es procedirà a la 
construcció d’un pou intermedi. 
 
Igualment, sempre que la construcció d’una connexió de servei ho requereixi, 
per les seves característiques físiques o bé pel seu ús, s’executarà un nou pou 
de registre on fer la dita connexió. 
 
La construcció del pou de registre es durà a terme per part del prestador del 
Servei i anirà a càrrec de l’usuari. 
 
13.8 Tota activitat que aboqui aigües residuals no domèstiques haurà d’ubicar, 
abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions que 
posseeixi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d’obstacle i 
accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l’obtenció de 
mostres. L’arqueta de registre complirà les característiques que es descriuen a 
l’annex V. Totes les activitats hauran de posar una reixa de desbast de llum 
adequada a la naturalesa dels seus abocaments, d’un màxim de 60 mm de pas 
net, abans d’abocar a la xarxa pública de sanejament. Aquesta instal·lació 
romandrà sempre dins de la parcel·la objecte de l’activitat industrial. 
 
Els cabals punta abocats a la xarxa municipal s’hauran de laminar si, en un 
moment donat, poden alterar el funcionament normal i calculat del sistema. 
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13.9 L’arqueta haurà de disposar d’un element aforador amb un registre 
totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums d’aigua 
consumida i els volums d’aigua abocada fossin aproximadament els mateixos, 
la mesura de la lectura del cabal d’aigua per abastament podrà ésser utilitzada 
com aforament del cabal abocat. 
 
13.10 Si els efluents no compleixen les condicions i limitacions establertes, 
l’usuari te l’obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes les 
instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació i tractament que calguin fins 
que l’abocament compleixi la legislació vigent.  
 
Està totalment prohibit l’ús d’aigua per a dilució dels abocaments, excepte en 
cas d’emergència. 
 
13.11 Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema, 
així com les de conservació i manteniment, seran a càrrec de la persona 
interessada. 
 

 

Article 14. Servituds de pas 
 
Sempre que sigui possible, les xarxes de clavegueram i els col·lectors en alta 
hauran de discórrer per la via pública. En el supòsit que això sigui tècnicament 
impossible, s’estableixen les servituds següents a fi de permetre les possibles 
reparacions i protegir les instal·lacions d’avaries:  
 

a) Servitud de clavegueram: comprèn una franja longitudinal paral·lela a 
l’eix de la claveguera i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida 
l’edificació i la plantació d’arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h) a 
cada costat de l’eix, ve donada per l’expressió h = Re + 2, expressada 
en metres, on Re es el radi exterior horitzontal de la claveguera en la 
seva part més ampla. 

 
b) Servitud de protecció del col·lector general: comprèn una franja definida 

com a l’anterior i hi és permesa l’edificació però no la plantació d’arbres 
o plantes d’arrel fonda. La seva amplitud és de h = Re + 3, expressada 
en metres. 

 

 

Article 15. Conservació i manteniment de la connexió de servei 
 
15.1 La conservació i manteniment de les instal·lacions interiors i de la 
connexió a la xarxa de clavegueram seran a càrrec dels usuaris de la 
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instal·lació els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de 
funcionament. 
 
15.2 En el cas que algun o tots els aspectes esmentats fossin realitzats per 
qualsevol administració o el prestador del Servei, les despeses corresponents 
correran a càrrec íntegrament de l’usuari. 
 
15.3 Davant de qualsevol anomalia o desperfecte que impedís el funcionament 
correcte de la connexió de servei, l’administració competent requerirà al 
propietari que en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, quan 
escaigui, a la seva reparació o neteja. Excedit aquest termini sense que es 
realitzin les obres pertinents, l’esmentada entitat procedirà a la seva execució 
amb càrrec al titular de la connexió de servei. 
 
Les obres de reparació, neteja o de qualsevol altre tipus que s’hagin portat a 
terme per part del prestador del Servei per a un correcte funcionament de la 
connexió de servei i al que es fa referència anteriorment, comprendran tan sols 
el tram de desguàs situat a la via pública, i les dels tram interior de la finca les 
haurà de fer el propietari pel seu compte i càrrec. 
 
15.4 El prestador del Servei pot requerir al propietari que repari la part privada 
de la connexió de servei, quan el seu mal funcionament incideixi sobre la 
claveguera o sobre altres finques de la zona. 
 
15.5 El prestador del Servei es reserva el dret de realitzar en la via pública 
qualsevol treball d’inspecció, construcció, reparació, neteja o variació de 
connexions de servei o de remodelació de paviments afectats per aquests 
treballs, per tal de garantir el funcionament del sistema i la seva estètica. 
 
 

CAPÍTOL III. CRITERIS DE DISSENY DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM 
I DE CADASCUN DELS SEUS ELEMENTS A LES NOVES 
URBANITZACIONS 
 

Article 16. Consideracions generals dels projectes tècnics de 
clavegueram 
 
El traçat s’ha de portar a terme de forma que la xarxa pública estigui situada, 
sempre, en sòl públic i de fàcil accés; així mateix, s’evitarà, sempre que sigui 
possible tècnicament, que xarxes de desguàs municipals transcorrin per 
propietats privades. 
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El sistema d’evacuació serà sempre separatiu. Només en aquelles 
circumstàncies especialment justificades i amb l’informe favorable per part del 
prestador del Servei, es permetrà que la xarxa no sigui separativa.  
 
Les aigües de pluja no podran connectar-se mai directament a la xarxa de 
clavegueram ni abocar-se al medi sense tractament previ.  
 
En el cas de sistemes d’evacuació unitaris, caldrà minimitzar l’impacte al medi 
de les descàrregues del sistema en temps de pluja mitjançant la construcció 
d’un dipòsit anti-DSU previ a la connexió amb el col·lector en alta. 
 
En les zones de nova urbanització, el promotor haurà de prendre les mesures 
necessàries per a compensar-ne l'impacte hidrològic, i procurar que el cabal 
punta de l’hidrograma de la zona després de la urbanització sigui el mateix, o 
inferior, al que hi havia a la zona abans d’urbanitzar. 

 
En vials que tinguin una amplada inferior a 20 metres en total, es planificarà la 
xarxa per la calçada. Si l’amplada és superior, es disposarà una xarxa per sota 
de cada vorera. 
 
Tota la xarxa estarà interconnectada entre ella i amb les existents de les 
rodalies, això últim sempre que sigui possible, formant un mallat. 
 
En els casos en què la generatriu superior dels tubs de la xarxa resti a una 
fondària del fons de la caixa del paviment de calçada, excavada o terraplenada, 
inferior a 80 cm, el tub o tubs afectats s’hauran de protegir en tot el seu 
perímetre amb formigó HM-20/B/20/I i un gruix no inferior a 20 cm en les zones 
afectades. 
 
Els arbres plantats en les rodalies de la xarxa hi guardaran una separació 
mínima de 2,50 metres. Si això no fos possible per raons d’urbanització, es 
procedirà a protegir la canonada amb formigó HM-20/B/20/I a la zona directa 
sota l’arbre i un gruix no inferior a 15 cm per evitar la penetració de les arrels 
dins de la xarxa. 
 
Si la xarxa projectada està situada en una llera activa, és important protegir-la 
dels efectes de l’erosió externa de les aigües superficials i de l’excavació de 
solcs que puguin amenaçar l’estabilitat de la instal·lació. S’haurà d’assegurar la 
no flotabilitat dels tubs, si aquests poden resultar afectats per les aigües 
provinents del nivell freàtic o de la pròpia llera, i que poden provocar moviments 
no desitjats en la xarxa, sobretot si es tracta de tubs de PVC. El projecte 
incorporarà les dimensions, el tipus d’ancoratge, el ritme d’ubicació i les seves 
dimensions.  
 
En totes les noves canonades que s’instal·lin en via pública tant de xarxa 
municipal com de connexions de servei es col·locarà una cinta senyalitzadora 
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de color taronja amb la doble inscripció: “xarxa sanejament” / “red 
saneamiento”. 
 
Com a pas previ a l’inici de qualsevol obra pública o privada, tant en l’interior de 
les parcel·les com a la via pública, s’hi haurà d’adjuntar un informe sobre l’estat 
de neteja i de la presència de formigó o morter dins de la cubeta de l’embornal 
abans del començament de les obres. En les tasques que s’han de portar a 
terme per a la inspecció final de la connexió, s’hi ha d’afegir un informe 
favorable de l’estat de l’embornal. 
 
Tots els elements que formaran part de la xarxa estaran dins de la relació de 
materials homologats i especificats en el plec de prescripcions tècniques 
elaborat pel prestador del Servei. 
 
Qualsevol canvi respecte l’esmentat plec haurà de ser autoritzat pel prestador 
del Servei. 
 

 

Article 17. Pous de registre 
  
Una de les funcions dels pous de registre és reflectir, a nivell de carrer, el traçat 
de la xarxa de clavegueram. Els pous s’han de col·locar en els inicis de xarxa, 
en la intersecció dels conductes, en l’encreuament de carrers, en els canvis de 
direcció o de secció, en pendents, etc; és a dir, en totes les singularitats que 
pugui presentar la xarxa. 
  
La distància mínima entre pous serà de 50,00 m. Si el pendent que té la xarxa 
no permet l’autoneteja, la distància de separació serà de 35,00 m. 
 
Els pous de registre de col·lectors visitables es construiran amb les dimensions 
i ubicació adequades i no trencant simplement la volta i aixecant les parets 
sobre les parets del col·lector. 
 
Si es tracta de pous de caiguda en una xarxa no visitable, l’amplada del pou es 
calcularà mitjançant la fórmula d≥0,36 *v 0,666+ 0,60,5714, on 
 
h = desnivell entre les generatrius inferiors dels tubs que arriben i surten del 
pou. 
v = velocitat de l’aigua a l’entrada del pou en m/s. 
 
La funció de l’aplicació d’aquesta fórmula és evitar el desgast de la paret del 
pou enfrontada al tub superior que incideix en el pou. 
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La cara superior de la solera de base dels pous de caiguda estarà sempre 
protegida per llambordins granítics o d’un material d’igual resistència al xoc i al 
desgast. 
 
Com que el llavi inferior del conducte superior tindrà un procés inevitable de 
desgast, es considera recomanable la construcció d’un dau de formigó que, al 
mateix temps que serveix de suport al tub, retarda el procés de desgast. 
 
Si el salt es produeix en un col·lector visitable, cal construir un ràpid, que 
consisteix esquemàticament a inclinar el col·lector 45° per guanyar el desnivell.  
 
Adossats a la cubeta s’hi han de disposar uns esglaons per permetre l’accés 
del personal de manteniment. La cubeta del ràpid es protegirà amb resina 
epoxi. 
 
A cada ràpid es disposarà un pou de registre.  
 
Mentre el pou no sigui de caiguda, es formarà una mitja canya per sobre de la 
seva solera de suport, formada per la meitat del tub de major diàmetre que surt 
del pou, i amb l’espai entre el semitub i les parets del pou totalment formigonat. 
En els girs, la mitja canya ha de tenir forma circular per facilitar el recorregut de 
les aigües negres. 
 
El tancament de la boca de l’entrada del pou es farà mitjançant una tapa de 
fosa dúctil. A les zones de trànsit rodat, les tapes seran sempre del tipus E-600, 
mecanitzades i amb tanca elàstica de seguretat. Si el pou està a la vorera, la 
tapa serà del tipus D-400 amb tanca.  
 
Per tal d’evitar que amb el pas del temps es malmeti el paviment, la tapa anirà 
sempre collada al pou mitjançant la utilització de tac químic. 
 
L’accés a l’interior del pou es permetrà mitjançant la col·locació de graons.  
 
Si els diàmetres de la xarxa no superen els 60 cm, es podrà efectuar el gir dels 
canvis en el sentit de circulació de les aigües residuals, amb un angle de 90°C. 
Amb diàmetres compresos entre 60 cm i 120 cm si el gir a efectuar és en angle 
agut, es modificarà el traçat de forma que els girs resultin amb dos angles 
obtusos. Es disposarà un pou de registre a l’inici del canvi i un altre a la sortida. 
La distància de separació entre els dos pous és de sis diàmetres (llargada en 
metres) del de diàmetre superior. 
 
Si el diàmetre de la xarxa és superior a 120 cm el canvi de direcció es portarà a 
terme mitjançant corbes d’acord circular de radi mig (en l’eix) superior o igual a 
quatre diàmetres del conducte de diàmetre superior (llargada en metres).  
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La pèrdua de càrrega experimentada en cada gir, que s’expressa en metres, 
pot ésser compensada situant el tub de sortida del pou més baix que el 
d’entrada, de manera que el desnivell sigui igual a la pèrdua de càrrega 
existent. Si per motius del pendent no és possible, s’ha de calcular l’augment 
del diàmetre per tal d’anul·lar la pèrdua de càrrega. 
 
En el cas del col·lector amb gir en corba d’acords, s’incrementarà el pendent 
del tram de l’acord en un valor igual al de la pèrdua de càrrega. 
 

 

Article 18. Embornals i reixes 
 
La funció dels embornals és recollir les aigües de pluja que cauen a la via 
pública i conduir-les a la xarxa de sanejament, sigui aquesta unitària o 
separativa. 
 
El caixó de l’embornal tant es pot construir in situ com ser prefabricat. En el 
primer cas, s’ha de fer amb formigó en massa HM-20/B/20/I amb un tractament 
impermeabilitzant, amb murs de 14 cm de maó calat arrebossat i 
lliscat interiorment, sobre llosa de formigó de 20 cm. Si és prefabricat, ha 
d’estar constituït per un material apropiat a les condicions de treball i de neteja 
que requereixi el seu manteniment. En tots dos casos, les dimensions han de 
ser adequades per poder disposar-hi la reixa de recollida.  
 
Els embornals col·locats sobre un sistema unitari seran sifònics sempre. Els 
col·locats en un sistema separatiu portaran incorporada una sorrera abans del 
buidat del tub de la connexió de servei. 
 
Els embornals es col·locaran aproximadament cada 35 metres i a cada costat 
de les voreres, i la cota de la reixa sempre estarà a un nivell 2 cm inferior al de 
la rigola que delimita la zona pavimentada. 
 
Sempre que es pugui, al pavimentar el vial s’intentarà que el punt central sigui 
sensiblement més elevat que els dos costats per tal que l’aigua de pluja sigui 
recollida pels embornals. 
 
En el cas de punts on es prevegi que es recollirà una elevada quantitat d’aigua 
d’escorrentia es col·locaran reixes de 50x100 en forma de “L” i mai de punta a 
punta del vial. 
 

 

Article 19. Tubs per a la xarxa de clavegueram 
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Els tubs prefabricats i de secció circular compliran les condicions establertes en 
el Plec de prescripcions tècniques elaborat pel prestador del Servei.  

La classificació de les seccions i materials que s’admeten per a la construcció 
de xarxes de sanejament és: 

1) Seccions de formigó en massa

a) Seccions circulars

1) De formigó vibropremsat amb unió encadellada. Classificacions
A-B-C-D 

 2) Tub de campana de compressió radial amb junta elàstica.
Normes ASTM C-14. Classificacions A-B-C-D per a resistència a 
l’aixafada. 

b) Seccions ovals

1) En el cas que es consideri adequada la utilització d’una secció
oval, s’haurà de justificar plenament l’ús, i s’ha de tenir especial 
cura en l’elecció del tipus de tub, dels junts i de l’execució. 
Sempre es protegiran amb formigó HM-20/B/20/I fins a 2/3 de la 
seva alçada sortint de la solera d’anivellació. El gruix de protecció 
el determinarà el projecte d’urbanització. 

c) Seccions in situ

1) La secció o seccions s’encofraran a peu d’obra. El formigó a
emprar complirà la normativa vigent per a formigons HA-
25/B/20/IIa+E. El tipus de ciment a emprar serà resistent al sulfat 
(SR). El gruix mínim de parets serà de 25 cm.  

2) Seccions de formigó armat

a) Seccions circulars

1) De formigó de campana de compressió radial amb junta
elàstica. ASTM C-76. Classificacions B-C-D. 

2) Tub de campana de compressió radial amb junta elàstica.
Normes ASTM C-76 M i C-497 M. Classificacions B-C-D. 

b) Seccions in situ
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1) La secció o seccions s’encofraran a peu d’obra. El formigó a 
emprar complirà la normativa vigent per a formigons HA-
25/B/20/IIa+E. El tipus de ciment a emprar serà resistent al sulfat 
(SR). El gruix mínim de parets serà de 20 cm.  

 
3) Tubs de PVC 

 
a) Seccions circulars 

 
1) Tub de parets alveolars. Característiques especificades en la 
fitxa. 
 
2) Tub amb unió elàstica labiada. Homologat per la norma UNE-
EN 1401-1 
 
3) Tots els accessoris tindran les característiques indicades en les 
fitxes. 

 
4) Complements prefabricats 

 
1) Bases per a pous de diàmetres de 100 i 120 cm. 
 
2) Peces verticals per a parets de pou de diàmetres interiors nets 
de 100 i 120 cm. Alçades de 30, 50 i 125 cm. 
 
3) Con de pou de diàmetres 100/60 i 120/60 cm. 
 
4) Resistència mínima del formigó 27,5 kp/cm². 
 
5) Normativa UNE 83.302/83.303/83.304.  

 

 

Article 20. Previsió, càlcul i execució de connexions de servei a les noves 
xarxes 
 
El projecte d’urbanització portarà incorporades les dimensions i justificació del 
càlcul de les connexions de servei, segons les previsions establertes en el 
planejament aprovat. 
 
Els seus diàmetres mínims seran de 200 mm de diàmetre nominal exterior en el 
cas de tubs de PVC segons UNE-EN 1401-1 i de 300 mm de diàmetre nominal 
interior si són de formigons prefabricats.  
 
Si és possible, i mentre no es provoquin problemes de durabilitat ni de ruïna per 
la ruptura excessiva de les parets del pou o d’accés al mateix, es procurarà fer 
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les connexions de servei en els pous de registre projectats en la nova xarxa. Es 
considera problemàtica la connexió quan en el pou ja existeixen tres 
connexions del tipus que sigui, a part de les provocades per la pròpia xarxa 
principal.  
 
Totes les connexions que tinguin caràcter de connexió de servei i el seu 
diàmetre sigui inferior a 300 mm, es protegiran totalment, en tot el seu traçat, 
des de la xarxa general fins a l’edificació, amb 15 cm, com a mínim, de formigó 
en massa HM-20/B/20/I per tot el seu perímetre.  
 
El punt d’entroncament amb la xarxa es realitzarà amb les peces especials 
necessàries i, sempre que els pendents ho permetin, es connectarà per la 
generatriu superior de la canonada. Aquest punt es protegirà amb formigó en 
massa HM-20/B/20/I per cada lateral del tub de la xarxa general per neutralitzar 
el debilitament de secció provocat per la connexió. Mai, en cap cas, el tub de 
connexió de servei pot envair la secció neta de la xarxa principal. 
 
Al límit interior de cada parcel·la es col·locarà una arqueta de 40x40 cm 
registrable amb l’espera preparada per a la futura connexió de l’immoble. 
Aquesta arqueta haurà de disposar d’una tapa de registre de material resistent i 
haurà de tenir algun sistema de tancament per tal d’evitar l’entrada de terra a la 
xarxa de clavegueram municipal. 
 

 

Article 21. Càlcul i dimensionament de la xarxa 
 
La xarxa es podrà dimensionar amb el mètode que l’autor del projecte consideri 
més adient per a la zona on es desenvoluparà el projecte. Per al 
dimensionament i càlcul s’hauràn de tenir en compte els criteris generals de 
priorització del destí de les aigües expressats en l’article 23 d’aquest 
Reglament i, pel que fa a les aigües blanques i pluvials, considerar en primer 
lloc les possibilitats d’aprofitament o bé d’abocar-les al sistema de lleres 
públiques previ tractament o a través d’una xarxa separativa d’aigües pluvials. 
 
Si la urbanització que es pensa portar a terme té per damunt seu terrenys 
susceptibles d’urbanització, segons el planejament vigent, les dimensions de la 
xarxa hauran de tenir en compte l’aportació que representaran aquests cabals 
en el futur. Aquesta condició és independent que el sistema sigui unitari o 
separatiu. 
 
Els diàmetres mínims seran de 315 mm de diàmetre nominal exterior en tubs 
de PVC i de 400 mm de diàmetre nominal interior en els tubs de formigó de 
qualsevol tipus. 
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El projectista també haurà de justificar les accions que actuen sobre la xarxa i 
la seva incidència sobre els reforços a establir o no. Aquestes accions són: en 
els casos de col·lector de grans dimensions el pes propi del col·lector; l’acció de 
l’aigua que circula pel conducte en els casos dels col·lectors de grans 
dimensions; càrregues produïdes pel pes de les terres; les sobrecàrregues 
uniformement repartides que actuen en superfície i les sobrecàrregues de tràfic 
de la pròpia obra en segons quines fases de l’execució i amb l’obra acabada. 
 
 

Article 22. Control de qualitat i recepció de les obres de clavegueram 
 
22.1 Per tal de procedir al lliurament de les obres del clavegueram, el projecte 
haurà d’incorporar un programa de control de qualitat i una relació dels assaigs 
a portar a terme durant l’execució de les obres. 
 
22.2 La recepció de les obres de clavegueram per part de l’Ajuntament serà 
posterior a l’emissió d’un informe elaborat pel prestador del Servei. 
 
Es contemplen els casos següents: 
 

a) En el cas que les obres s’hagin realitzat pel prestador del Servei, aquest 
haurà d’aportar un certificat conforme les obres s’han realitzat complint 
tots els requisits estipulats en el present Reglament. 

 
b) En el cas que les obres no s’hagin realitzat pel prestador del Servei però 

sí la supervisió de les obres i els controls de qualitat necessaris, aquest 
haurà d’aportar un certificat conforme les obres s’han realitzat complint 
tots els requisits estipulats en el present Reglament. 

 
c) En el cas que ni les obres, ni la supervisió, ni els controls de qualitat 

s’hagin realitzat pel prestador del Servei, el promotor haurà d’aportar al 
prestador del Servei la documentació i material següents: 

 
1) Un document gràfic (cinta de vídeo, DVD o qualsevol tipus de 
suport electrònic) realitzat amb càmera de TV que comprengui la 
totalitat de la xarxa, juntament amb un informe escrit, amb 
fotografies adjuntes, on hi figurin els trams inspeccionats, el 
nombre de pous inicials i finals dels referits trams, el seu pendent i 
els detalls fotogràfics ampliats de les singularitats, connexions de 
servei, incidències i alteracions i/o pous, signat pels tècnics 
directors de les obres d’execució. La qualitat de les imatges tant 
en suport electrònic com en suport de paper ha de ser 
contrastada.  
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2) Tota la informació gràfica en format informàtic (Cad i Access) 
de la nova xarxa executada, en la qual hi constin totes les dades 
de diàmetres, situació de pous de registre i cotes de les 
generatrius inferiors de les canonades. La cota de sortida de tota 
la informació serà la del vèrtex més proper a la zona a urbanitzar i 
serà facilitada pel prestador del Servei. A més a més es lliurarà la 
fórmula de càlcul d’ajustament de la poligonal. 
 
3) Un informe per escrit i signat per un tècnic competent conforme 
s’ha realitzat una prova d’estanquitat de la totalitat de la xarxa 
segons la norma UNE – EN 1610. 
 

El promotor haurà d’informar el prestador del Servei de la data de la realització 
dels controls amb l’antelació necessària per permetre que el prestador del 
Servei estigui present en el moment que s’efectuïn aquests treballs. 

 
Un cop revisada tota aquesta documentació, el prestador del Servei elaborarà 
l’informe corresponent. 
 
En aquest últim cas el prestador del Servei pot realitzar, si ho creu oportú, les 
accions necessàries per tal d’assegurar que la documentació subministrada és 
correcta. Les despeses generades per aquestes accions seran a càrrec del 
promotor. 
 
 

Article 23. Reutilització de les aigües pluvials i blanques 
 
23.1 Sempre que sigui possible, les aigües pluvials i aigües blanques es 
reciclaran i destinaran a usos diversos (reg, basses per a incendis, neteja viària 
i clavegueram, etc.). Si no és possible aquest ús, s’abocaran al sistema de 
lleres públiques directament, amb el previ tractament si és necessari, garantint 
la minimització de l’impacte per erosió o aportació de substàncies nocives, tal 
com es deriva de l’article 25. 
 
23.2 Quan sigui possible la instal·lació de captadors d’aigua de pluja, aquests 
seguiran els criteris generals següents: 
 

a) En aquelles noves edificacions i construccions (tant de caràcter públic 
com privat) que incloguin el manteniment d’espais no pavimentats 
susceptibles de ser regats de superfície superior als 1.000 m2, l’aigua de 
pluja s’ha de captar mitjançant una instal·lació que en garanteixi 
l’emmagatzematge i consegüent ús en les millors condicions 
fitosanitàries sense tractament químic. En concret, es recolliran aigües 
pluvials de les teulades i els terrats. En cas que aquestes aportacions no 
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puguin satisfer les necessitats hídriques per al reg i/o altres usos, també 
s’autoritza la recollida de les aigües dels jardins. 

 
b) L’aigua procedent de la pluja es pot fer servir per al reg de parcs i 

jardins, neteja d’interiors i exteriors i qualsevol altre ús adequat a les 
seves característiques, exceptuant el consum humà. 

 
c) El sistema de captació d’aigua de pluja ha de constar de les 

canalitzacions exteriors (canals) de reconducció de l’aigua de pluja, un 
sistema de decantació o filtratge d’impureses i un dipòsit 
d’emmagatzematge. 

 
d) El disseny de la instal·lació ha de garantir que l’aigua de pluja no es 

pugui confondre amb l’aigua potable i la impossibilitat de contaminar el 
seu subministrament. Pel que fa a la senyalització, en els punts de 
subministrament i al dipòsit d’emmagatzematge, caldrà fixar un rètol 
indicatiu que expressi “aigua no potable” i el grafisme corresponent (una 
aixeta blanca sobre fons blau creuat per una aspa de color vermell). 
Aquest rètol ha d’estar col·locat en llocs fàcilment visibles en tots els 
casos. 

 
e) El càlcul del dimensionament de la instal·lació s’ha de fer en funció de 

les necessitats particulars que cal cobrir. En el cas de l’ús de reg, s’ha 
de partir de la base que calen aproximadament quatre-cents litres 
d’aigua per a regar cent metres quadrats de gespa. En cap cas els 
dipòsits poden tenir unes dimensions inferiors als 15 m3. 

 
f) Les canalitzacions exteriors han d’estar centralitzades en un punt (canal 

baixant) per facilitar la recollida de l’aigua i la seva entrada dins el dipòsit 
d’emmagatzematge. 

 
g) Per garantir la qualitat de l’aigua emmagatzemada, cal disposar d’un 

sistema de filtració i decantació. El filtre ha de tenir com a màxim 150 
micres. 

 
h) El dipòsit d’emmagatzematge s’ha de soterrar a uns 50 cm del nivell del 

terra i ha de ser de polièster i fibra de vidre, ja que aquests materials no 
són porosos i garanteixen una gran qualitat de l’aigua, alhora que 
faciliten la neteja i el manteniment. Aquest dipòsit ha de comptar amb els 
següents elements: un sobreeixidor que tingui sortida al clavegueram 
(ha de tenir una mida el doble que el conducte d’entrada d’aigua), un 
equip de bombament que proporcioni la pressió i el cabal necessaris per 
a cada ús i un recobriment d’obra que li serveixi de protecció i en 
garanteixi l’estat. 
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i) Sense perjudici de l’anterior, es podran utilitzar altres materials i
sistemes, sempre que garanteixin les condicions de qualitat i seguretat.

j) En qualsevol cas, caldrà sotmetre’s al que disposa l’article 5.7 referent a
“depósitos de reserva” de la Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que
se aprueban las normas básicas para instalaciones de suministro de
agua, o la norma vigent.

23.3 Quan sigui possible la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’aigua 
sobrant de piscines, aquests seguiran els criteris generals següents: 

a) En aquelles piscines noves (tant de caràcter públic com privat) que
tinguin una superfície de làmina d’aigua superior a 40 m2, l’aigua sobrant
s’ha de captar mitjançant una instal·lació que en garanteixi
l’emmagatzematge i el consegüent ús en les millors condicions
fitosanitàries sense tractament químic.

b) L’aigua sobrant de les piscines, prèviament filtrada i declorada, pot
emprar-se per al reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i exteriors, i
qualsevol altre ús exceptuant el consum humà.

c) El disseny de la instal·lació ha de garantir que l’aigua sobrant de les
piscines no es pugui confondre amb l’aigua potable i la impossibilitat de
contaminar-ne el subministrament. Pel que fa a la senyalització, en els
punts de subministrament i al dipòsit d’emmagatzematge, caldrà fixar un
rètol indicatiu que expressi “aigua no potable” i el grafisme corresponent
(una aixeta blanca sobre fons blau creuat per una aspa de color vermell).
Aquest rètol ha d’estar col·locat en llocs fàcilment visibles en tots els
casos.

d) El sistema de reutilització d’aigua sobrant ha de tenir un mecanisme que
faciliti la canalització soterrada d’aquesta aigua cap a un dipòsit
d’emmagatzematge.

e) El càlcul del dimensionament d’aquest dipòsit es farà en funció de l’aigua
que es renovi, de l’espai disponible i de la superfície de reg o l’ús a què
es destinarà.

f) Pel que fa a les característiques tècniques del dipòsit, caldrà ajustar-se
al que disposa l’article anterior, amb l’afegit de la incorporació d’un filtre
declorador de carbó activat.

g) En qualsevol cas, per tal de minimitzar els costos i aprofitar eficientment
l’espai, es permetrà l’emmagatzematge conjunt de les aigües procedents
de pluja i les de depuració de piscines en un mateix dipòsit sempre que
es garanteixi el tractament d’aquesta aigua per mitjà de filtres.
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Article 24. Millors tecnologies disponibles 
 
L’aplicació d’aquest Reglament es farà en cada cas d’acord amb la millor 
tecnologia disponible. Amb aquesta finalitat, els projectes presentats en cada 
moment s’hauran d’adaptar als canvis tecnològics que s’hagin produït, i tractar 
d’incorporar les darreres novetats tècniques. 
 
El prestador del Servei disposarà d’un plec de prestacions tècniques de 
clavegueram. Aquest plec podrà ser modificat a mesura que els nous mètodes i 
noves tècniques evolucionin.  
 
 

Article 25. Abocament de les aigües blanques i pluvials al medi 
 
25.1 Les xarxes separatives d’aigües pluvials, i especialment les que recullin 
aigües de carreteres i zones d’aparcament, hauran de comptar amb un sistema 
de tractament abans d’abocar a la llera pública, compost per basses de 
retenció, sistemes de filtració, o altres que, d’acord amb les millors tècniques 
disponibles, permetin resultats similars de tractament que les primeres aigües 
d’escorrentia. 
 
25.2 L’abocament de les aigües blanques i pluvials al medi s’haurà de realitzar 
de manera que s’integri adequadament a l’entorn i eviti de manera efectiva 
crear problemes d’erosió dels llits fluvials. 
 
25.3 El promotor haurà de disposar de les autoritzacions que calguin per tal de 
procedir al buidat de les aigües pluvials a la llera pública i haurà de garantir que 
l’abocament de les aigües pluvials no perjudiqui les lleres receptores. Així 
mateix haurà de fer-se càrrec del correcte funcionament del sistema. 
 
25.4 En la realització d’obres amb moviments de terra, el constructor estarà 
obligat a aïllar hidrològicament l’obra per evitar que hi entrin aigües 
d’escorrentia de fora, mitjançant una cuneta perimetral o el mitjà que consideri 
oportú. També caldrà instal·lar barreres de fins, o basses de decantació si la 
mida de l’obra ho aconsella, als punts de sortida de drenatge de l’obra, per tal 
d’evitar fugues massives de terres i sòlids cap a les xarxes de clavegueram, 
pluvials o directament al medi receptor. 
 
 

CAPÍTOL IV. PERMÍS D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 
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Article 26. El permís d'abocament d’aigües residuals 
 
26.1 El permís d'abocament d’aigües residuals al sistema és atorgat d'acord 
amb el règim regulat a l'article 28. 
 
26.2 L'atorgament d'aquest permís faculta els usuaris i usuàries per realitzar 
abocaments d'aigües residuals als sistemes públics de sanejament en les 
condicions que s'hi estableixin. 
 
 

Article 27. Règim d'obtenció del permís d'abocament 
 
27.1 En el cas d'activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998, de 
27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, l'obtenció 
del permís d'abocament se sotmet al règim regulat a la llei esmentada. 
 
27.2 En cas que les activitats subjectes a permís d'abocament no es trobin 
compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, regirà la 
normativa de procediment administratiu.  
 
 

Article 28. Contingut del permís d'abocament 
 
28.1 El permís d'abocament ha d'incloure com a mínim: 
 

a) Els límits màxims admissibles de les característiques de l'abocament, 
per a l'establiment dels quals s'haurà de tenir en compte l'assoliment 
dels objectius de qualitat del medi. 

 
b) El cabal mitjà abocat (m3/d) i el cabal màxim abocat (m3/h). 

 
c) L'obligació d'instal·lar una arqueta que permeti l'aforament i la presa 
de mostres en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació 
de la resolució. L'arqueta haurà de disposar d'un element aforador amb 
les característiques establertes en l'article 13.7 d'aquest Reglament quan 
el cabal de l'abocament i d'abastament siguin diferents. 
 
d) El període de proves, que no podrà excedir un any, per tal d'avaluar 
les incidències de la connexió al funcionament normal del sistema de 
sanejament. 

 
e) La durada màxima del permís d'abocament. 
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28.2 El permís d'abocament al sistema podrà, a més, establir limitacions, 
condicions i garanties pel que fa a: 
 

a) Límits sobre l'horari de l'abocament. 
 

b) Registres de planta en relació amb els abocaments. 
 

c) Programes d'execució d'instal·lacions de depuració. 
 
d) Aforament de cabals. 

 
e) Les obligacions adquirides per l'usuari o usuària. 

 
f) Altres que estableixi l'ens gestor. 

 
28.3 El permís d'abocament al sistema pot establir l'obligació de realitzar 
autocontrols per part del titular de l'activitat, d'acord amb l'establert a la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, 
quan es tracti d'activitats compreses en el seu àmbit d'aplicació o bé d'usuaris o 
usuàries que, pel cabal i/o per la càrrega contaminant i/o pel fet de manipular 
productes perillosos, comportin un elevat risc d'impacte sobre el sistema públic 
de sanejament. 
 
28.4 El permís pot incloure exempcions temporals dels requeriments 
especificats en l'annex II d'aquest Reglament, en el cas que s'aprovi un 
programa que garanteixi el compliment d'aquestes exigències en un termini de 
dotze mesos o en el cas que es presenti un projecte de reducció de la 
contaminació tècnicament viable i temporalment possible. 
 
28.5 Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del 
vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, es podran admetre abocaments 
que superin els límits establerts en el bloc 1 de l'annex II d'aquest Reglament 
amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la seva capacitat de depuració. Caldrà que 
aquesta possibilitat es reguli en el permís d'abocament detallant-se, entre altres 
extrems, els límits sobre l'horari, el cabal i les càrregues contaminants de 
l'abocament i el sobrecost. L'atorgament del permís no pot comprometre, en 
cap cas, l'assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el 
sistema públic de sanejament. 
 
28.6 Quan els abocaments d'aigües residuals els generin activitats compreses 
en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, les prescripcions del 
permís d'abocament al sistema s'integraran en la resolució que posa fi al 
procediment en els termes previstos en la dita Llei. 
 
28.7 La inspecció i vigilància del permís d'abocament correspon a l'ens gestor. 
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Article 29. Revisió del permís d'abocament al sistema 
 
29.1 Sens perjudici del previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, el permís 
d'abocament al sistema s'haurà de revisar quan es produeixi algun canvi 
significatiu en la composició de l'abocament, quan s'hagin alterat 
substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu 
atorgament, o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació 
del permís o l’atorgament amb condicions diferents. 
 
En tot cas, caldrà procedir a l'esmentada revisió quan la càrrega contaminant 
abocada per les activitats, respecte el total tractat pel sistema, sigui significativa 
i dificulti el tractament en les condicions adequades. 
 
Igualment, es revisarà el permís d'abocament quan l'efecte additiu 
d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives en dificulti, també, el 
tractament adequat. 
 
29.2 Si la revisió comporta la modificació de les condicions de l'abocament 
s'atorgarà un termini, que en cap cas pot excedir els dotze mesos, per adaptar-
se als nous requeriments. 
 
 

Article 30. Revocació del permís d'abocament al sistema 
 
El permís d'abocament podrà ser revocat en els supòsits següents: 
 

a) Revocació de l'autorització o llicència que permeti el 
desenvolupament de l'activitat. 

 
b) Incompliment dels requeriments efectuats per a l'adequació de 
l'abocament en les condicions establertes. 

 
c) Com a mesura aparellada a una sanció. 

 
 

Article 31. Abocament mitjançant camions cisterna 
 
31.1 Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de sanejament 
mitjançant vehicles cisterna caldrà que, sens perjudici dels permisos exigibles 
de conformitat amb la legislació sectorial aplicable, la persona posseïdora 
obtingui un permís especial atorgat per l'ens gestor. 
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31.2 L'abocament que s'hagi de realitzar mitjançant camions cisterna ha de 
respectar les prohibicions i limitacions establertes en els annexos I i II d'aquest 
Reglament. 
 
31.3 Tot i l'establert en l'apartat anterior, els abocaments procedents de fosses 
sèptiques o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, realitzats 
mitjançant camions cisterna, no estaran sotmesos a les limitacions del bloc 1 
de l'annex II pel que fa a la DQO decantada, la DBO5, les matèries en 
suspensió i els sulfurs totals. 
 
31.4 Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del 
vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst en el 
punt 5 de l'article 28 d'aquest Reglament. 
 
31.5 Les estacions depuradores d'aigües residuals hauran de disposar de les 
instal·lacions adients per rebre els abocaments realitzats mitjançant camions 
cisterna.  
 
31.6 L'ens gestor durà un cens on inscriurà tots els permisos especials que 
hagi atorgat per a l'abocament mitjançant camions cisterna, la situació 
administrativa dels vehicles, així com la procedència i naturalesa dels 
abocaments que s'efectuïn mitjançant aquest sistema. 
 
 

Article 32. Obligacions de la persona titular del permís d'abocament 
 
32.1 La persona titular del permís d'abocament ha de complir les obligacions 
següents: 
 

a) Comunicar amb caràcter immediat a l'ens gestor qualsevol avaria en 
el procés productiu i/o qualsevol incidència que pugui afectar 
negativament la qualitat de l'abocament al sistema. 

 
b) Comunicar amb caràcter immediat a l'ens gestor qualsevol 
circumstància futura que impliqui una variació de les característiques 
quantitatives i/o qualitatives de l'abocament perquè l'ens gestor 
procedeixi, si escau, a la revisió del permís. 

 
c) Disposar d'un pla d'autoprotecció elaborat de conformitat amb allò 
establert a la legislació sectorial en coordinació amb el que estableixi el 
pla d'autoprotecció del sistema elaborat per l'ens gestor. 

 
d) Adaptar la seva activitat i, si escau, les seves instal·lacions, a les 
mesures i actuacions que resultin del pla d'autoprotecció del sistema. 
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32.2 En el supòsit que es produeixi una descàrrega al sistema deguda a cas 
fortuït, l'usuari titular de l'activitat causant de la descàrrega està obligat a: 
 

a) Comunicar la descàrrega a l'ens gestor, l'Ajuntament i l'Agència 
Catalana de l'Aigua tot especificant les dades següents: 

 
• Nom, adreça, NIF de la persona/es titular/s de l'activitat i 

Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques. 
 
• Dades bàsiques sobre el cabal abastat i abocat. 
 
• Situació administrativa del permís d'abocament al sistema. 

 
b) Actuar, si escau, d'acord amb el que prevegi el seu pla 
d'autoprotecció. 

 
c) Adoptar les mesures necessàries per minimitzar els efectes negatius i 
els danys causats al sistema. 

 
 

Article 33. Cens d'abocaments al sistema  
 
L'ens gestor durà un cens d'abocaments al sistema on inscriurà els 
abocaments sotmesos a permís d'abocament al sistema, fent-hi constar, entre 
altres extrems: 
 

a) Nom, adreça, NIF de la persona/es titular/s de l'activitat i Classificació 
Catalana d'Activitats Econòmiques. 

 
b) Dades bàsiques sobre el cabal abastat i abocat. 

 
c) Situació administrativa del permís d'abocament al sistema. 

 
 
Article 34. Condicions per a la utilització del sistema públic de 
sanejament 
 
34.1 Resten obligats a obtenir el permís d’abocament al sistema públic de 
sanejament i a respectar les prohibicions establertes en l’annex I i les 
limitacions que contempla l’annex II d’aquest reglament: 
 

a) Els abocaments de caràcter no domèstic procedents d’activitats 
compreses en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana 
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d’Activitats Econòmiques (CCAE) de 1993, aprovada pel Decret 
97/1995, de 21 de febrer. 

 
b) Els abocaments de caràcter no domèstic que estan compresos en altres 

seccions de la CCAE l’activitat dels quals generi abocaments superiors 
als 6.000 m3/any. 

 
c) Totes aquelles altres activitats que, d’acord amb les especificacions del 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el RD 
 849/1986, d’11 d’abril, es troben incloses a la relació que figura a l’annex 
 III d’aquest Reglament. 

 
34.2 L’ens gestor també podrà exigir obtenir el permís d’abocament a les 
activitats compreses a l’apartat 34.1 b) que generin un cabal inferior a 6.000 
m3/any i que el seu abocament comporti un risc per al Sistema de Sanejament 
de Rubí. 
 
34.3 Els usuaris domèstics i la resta d’usuaris no domèstics compresos a 
qualsevol secció de la CCAE l’activitat dels quals generi aigües residuals 
domèstiques, no estan obligats a sol·licitar el permís d’abocament, però sí a 
respectar les prohibicions establertes en l’annex I d’aquest Reglament. 
 
 
Article 35. Termini del permís d’abocament 
 
Els permisos d’abocaments tindran un termini màxim de vigència de 5 anys, 
renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i 
objectius ambientals exigibles en cada moment; en cas contrari podran ser 
modificats o revocats d’acord amb l’establert als articles 30 i 31 d’aquest 
Reglament. 
 
 

Article 36. Prohibicions i limitacions 
 
36.1 Resta prohibit:  
 

a) L’abocament de les substàncies que s’estableixen en l’annex I del 
present Reglament.  

 
b) La dilució per aconseguir uns nivells d’emissió que permetin el seu 

abocament al sistema, excepte en casos d’extrema emergència o de 
perill imminent i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l’Ajuntament, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’ens gestor.  
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c) L’abocament d’aigües blanques i aigües pluvials al sistema d’aigües 
residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa si 
existeix a l’entorn de l’activitat una xarxa separativa d’aigües pluvials, 
una llera pública o la possibilitat d’emmagatzemar-les per a la seva 
posterior reutilització. En cas contrari, s’haurà d’obtenir una autorització 
específica per realitzar aquests abocaments.  

 
36.2 Els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les 
establertes en l’annex II del present Reglament hauran de respectar les 
limitacions que s’hi estableixen.  
 
36.3 Es podran adoptar limitacions diferents a les establertes en l’apartat 
anterior quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s’aconsegueixi 
que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal 
abocat considerat en el permís d’abocament no s’incrementi a causa de l’estalvi 
d’aigua per part de l’establiment.  
 
 
CAPÍTOL V. INSPECCIÓ I CONTROL 
 
Article 37. Instal·lacions d’inspecció i control d’abocaments 
 
37.1 A fi de posar-les a disposició dels serveis d’inspecció i control 
d’abocaments, els establiments industrials han de comptar, a l’efecte de 
determinació de la càrrega contaminant, amb les instal·lacions següents: 
 

a) POU O ARQUETA DE REGISTRE. Les indústries han d’ubicar, en 
cadascuna de les sortides en les quals hi hagi una connexió al 
clavegueram o a la xarxa municipal de clavegueram, un pou de mostreig 
de fàcil accés, lliure de qualsevol mena d’obstacle, localitzable aigües 
avall i abans de la connexió. A aquests efectes les indústries han de 
procurar unificar llurs abocaments. 
 
Aquesta instal·lació s’ha d’ajustar a les previsions de l’annex V del 
present Reglament. 
 

b) AFORAMENT DE CABALS. Cada pou de registre ha de disposar d’un 
sistema d’aforament que permeti, en qualsevol moment, la mesura 
correcta del cabal. Si els volums d’aigua consumida i els volums d’aigua 
vessada són aproximadament els mateixos, la lectura del cabal per 
comptador pot ser utilitzada com a aforament del cabal d’aigua residual; 
igualment, si l’aigua procedeix d’un pou o d’una altra captació pròpia, es 
pot habilitar un mitjà indirecte de mesura del cabal d’aigua residual. 

 
c) MOSTREIGS. La tècnica de la presa de mostres variarà segons la 

determinació a realitzar. Per a concentracions màximes que no poden 
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ser superades en cap moment, el mostreig serà instantani i mesurat a 
qualsevol hora del dia. Per a concentracions representatives de valors 
de càrregues residuals contaminadores, les mesures seran horàries, 
integrades proporcionalment al cabal, i preses durant períodes 
representatius d’abocament. Aquelles indústries que per la seva 
dimensió i/o contaminació siguin significatives i/o que tinguin grans 
fluctuacions en les característiques de llurs aigües residuals i volums 
d’abocament, han de disposar d’un aparell de presa de mostres 
automàtic, proporcional al cabal, que permeti la realització de les 
anàlisis oportunes per a la correcta caracterització de l’abocament. 

d) MANTENIMENT. Les instal·lacions industrials que vessin aigües
residuals al clavegueram o a la xarxa municipal han de conservar en
perfecte estat de funcionament tots els equips de mesura, mostreig i
control necessaris per a la realització de la vigilància i el control dels
abocaments de les seves aigües residuals. En tot cas, és responsabilitat
de l’empresa la instal·lació i el funcionament correctes d’aquests equips.

e) PRETRACTAMENTS. Quan s’efectuïn pretractaments, individuals o
col·lectius, a la sortida dels efluents depurats s’ha d’instal·lar un pou de
mostreig i un aforament de cabals, d’acord amb el que s’estipula en els
apartats anteriors.

Article 38. Funció inspectora 

38.1 La funció inspectora correspon a l'ens gestor del sistema públic de 
sanejament, el qual l'exerceix a través dels òrgans que tenen atribuïdes les 
funcions inspectores. 

38.2 En tot cas, correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua l'alta inspecció del 
sistema públic de sanejament, així com del domini públic hidràulic quant als 
abocaments a la llera pública. En l’exercici d'aquesta facultat, podrà realitzar els 
controls, assajos i anàlisis que consideri necessaris, tot informant l'ens gestor 
corresponent. 

38.3 La realització d'anàlisis, preses de mostres i la col·laboració material en 
tasques d'inspecció es podrà dur a terme per mitjà d'entitats col·laboradores 
degudament acreditades. 

Article 39. Objecte i inici de la inspecció 

39.1 Poden ser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions els abocaments 
d'aigües residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i 
el seu funcionament. 
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39.2 L'actuació inspectora s'inicia: 

a) D'ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l'òrgan competent, de
l'inspector quan apreciï un incompliment de les normes reguladores dels 
abocaments o per ordre superior. 

b) En virtut de denúncia.

Article 40. Facultats del personal inspector 

40.1 El personal inspector té atribuïdes les facultats següents: 

a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals.

b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, directament o indirectament,
tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o 
recirculació d'aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o d'altres, 
o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les
instal·lacions relatives al subministrament, consum d'aigua i control de 
qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes. 

c) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés
relacionades amb l'abocament o per a la comprovació de les dades 
declarades per l'interessat davant l'Administració. 

d) Mesurar els cabals abocats.

e) Prendre fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sens perjudici
del que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la 
propietat industrial. 

f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al
compliment de les seves funcions. 

40.2 El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de 
documentar en un informe per a la pràctica de les actuacions que se'n derivin o 
per a la seva incorporació, si escau, a qualsevol expedient en tràmit.  

Article 41. Obligacions del personal inspector 

El personal inspector està obligat a: 

a) Informar les persones interessades dels requisits que, de conformitat
amb la llei i aquest Reglament, han de complir tots els abocaments. 



 37

b) Observar el respecte i consideració deguts a les persones 
interessades. 

c) Identificar-se i acreditar-se davant del/de la titular de les instal·lacions 
inspeccionades, i donar-li a conèixer l'objecte de les actuacions. 

d) Informar els interessats i interessades dels seus drets i deures en 
relació amb els fets objecte d'inspecció. 

e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte 
d'inspecció i de qui en té la responsabilitat. 

 
 

Article 42. Obligacions de la persona titular de les instal·lacions 

La persona titular de les instal·lacions inspeccionades està obligada a 
col·laborar amb el personal inspector en el desenvolupament de les seves 
tasques, i en concret ha de: 

a) Permetre l'accés de l'inspector o inspectora i al personal col·laborador 
a les seves instal·lacions sense dilació. 

b) Subministrar la informació que li sigui requerida per l'inspector o 
inspectora. 

c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, 
inclosos els que l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol. 

 
 

Article 43. Pràctica de les actuacions 

43.1 Les actuacions inspectores s'han de realitzar en presència de la persona 
titular o de la representació de l'empresa. 

43.2 En absència de les persones indicades en l'apartat anterior, l'actuació 
inspectora s'ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les 
instal·lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec directiu o 
un treball qualificat. 

43.3 La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions o de 
la seva representació d'estar present durant la pràctica de l'actuació inspectora 
no és obstacle per a la seva realització, si bé s'ha de fer constar aquesta 
circumstància en l'acta. 
 
 

Article 44. Comprovacions durant la inspecció 
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En les visites d’inspecció, es poden efectuar les comprovacions següents: 

 
a) Estat de les instal·lacions i del seu normal funcionament, amb vista a 

garantir la qualitat de l’efluent, tal com estigui assenyalat en el permís 
d’abocament. 

 
b) Presa de mostres de l’abocament o abocaments a la xarxa municipal 

o en qualsevol altre punt en el qual es pugui originar. També es 
poden prendre mostres de les aigües pluvials. 

 
c) Realització in situ de totes les anàlisis que es considerin oportunes. 

 
d) Mesura dels cabals abocats. 

 
e) Cabals de subministrament i/o d’abastament mitjançant captacions 

pròpies. 
 

f) Estat, instal·lació i funcionament dels elements de control dels 
efluents definits al permís d’abocament. 

 
g) Compliment de les altres obligacions contemplades en aquest 

Reglament. 
 
 
Article 45. Documentació de les actuacions 

45.1 Les actuacions practicades s'han de documentar en la corresponent acta 
estesa per l'inspector o inspectora actuant en la qual hi han de constar, com a 
mínim, els extrems següents: 

a) Dades de la persona interessada (nom, adreça i NIF). 

b) Dades de l'inspector o inspectora. 

c) Dades de l'objecte o activitat inspeccionada. 

d) Motiu de la inspecció. 

e) Signatura i segells identificatius de les parts implicades. 

f) Indicació de si se signa i/o es rebutja l'acta d'inspecció per part de la 
persona interessada. 

g) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintament de la 
mostra, de si s'accepta o no la mostra contradictòria per part de la 
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persona interessada, que s'informa aquesta de les analítiques que es 
duran a terme així com del procediment de l'anàlisi diriment. 

h) Altres dades obtingudes en la inspecció. 

45.2 En el cas que el o la compareixent a l'acte d'inspecció es negui a firmar 
l'acta, l'inspector o inspectora hi ha de fer constar aquesta circumstància, 
autoritzar l'acta amb la seva signatura i lliurar-ne una còpia a la persona titular 
de l'empresa objecte d'inspecció o, en el seu defecte, a la persona 
compareixent. Si aquestes persones es neguessin a rebre l'acta, s'hi ha de fer 
constar aquest fet. 
 
 

Article 46. La presa de mostres 

46.1 La presa de mostres d'aigües residuals pot no dur-se a terme si el temps 
d'espera abans d'accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l'inspector 
o inspectora.  

46.2 La presa de mostres d'aigües residuals es pot dur a terme des de l'exterior 
de les instal·lacions en el cas d'obstaculització a les tasques inspectores. 

46.3 Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s'han de fer 
constar en l'acta corresponent. 
 
 
Article 47. Procediment de presa de mostres 

El procediment de presa de mostres s'ajusta a les determinacions següents: 

a) Punt de presa de mostres: en el cas d'abocaments al sistema, la 
mostra es pren de l'arqueta de registre abans de la connexió al 
clavegueram. En el cas de no disposar d'aquesta, la mostra es pren en 
el punt que l'inspector o inspectora consideri més adient. Tant en aquest 
cas com en el cas de prendre mostres d'altres aigües diferents de 
l'abocament, s'ha de fer constar a l'acta d'inspecció el punt de presa de 
mostres i la naturalesa de les aigües mostrejades. 

b) Preparació de la mostra: per a l'obtenció de la mostra, es pren en un 
recipient una quantitat d'efluent suficient per permetre la presa d'una 
mostra inicial, una mostra bessona i una mostra diriment. El mostreig 
s'efectua emprant recipients de material adequat a les determinacions 
analítiques que es vulguin realitzar, d'acord amb la relació que figura en 
l'annex IV d'aquest Reglament. Els recipients s'esbandeixen prèviament 
amb el mateix efluent objecte de mostreig. Si s'utilitza un mostrejador 
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automàtic per a la presa de la mostra, els recipients són esbandits amb 
aigua neta. 

c) Precintament i identificació de les mostres: les mostres es precinten i 
s'identifiquen, i la mostra inicial i la mostra diriment resten en poder de 
l'inspector, una per efectuar les determinacions analítiques i l'altra per a 
la pràctica d'una eventual anàlisi diriment. L'inspector o inspectora lliura 
la mostra bessona a la persona titular de l'abocament, juntament amb les 
instruccions de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu 
oportú, a la pràctica de l'anàlisi contradictòria i diriment, d'acord amb allò 
previst a l'annex VI d'aquest Reglament. 

 
 

Article 48. Transport i conservació de les mostres 

48.1 Les mostres en poder de l'inspector o inspectora han de ser transportades 
protegides de la llum i de la calor i s'han de fer arribar, dins del termini de 24 
hores, al laboratori corresponent per a la pràctica de l'analítica. 

48.2 En el cas que un laboratori rebi mostres, per a la pràctica d'anàlisis 
contradictòries o diriments, que no hagin arribat degudament conservades, 
precintades, identificades i refrigerades, s'ha de fer constar, al llibre registre de 
recepció i a l'informe de resultats, si es decideix practicar l'anàlisi, les 
deficiències observades. En aquest supòsit, el laboratori pot rebutjar la mostra 
si les deficiències impedeixen la correcta realització de l'anàlisi, circumstància 
que ha de ser notificada a l'ens gestor. 

 
Article 49. Centres d'anàlisi 

49.1 Totes les determinacions analítiques llevat de les corresponents a la 
mostra diriment, s'han de dur a terme en una entitat col·laboradora de 
l'Administració degudament acreditada o bé al laboratori de l'Agència Catalana 
de l'Aigua. Excepcionalment, quan la complexitat de les determinacions a 
efectuar ho justifiqui, l'Agència Catalana de l'Aigua pot encarregar la realització 
de l'analítica a un altre laboratori de reconeguda solvència. 

49.2 Per a la pràctica de l'anàlisi contradictòria, s'ha de presentar la mostra 
bessona al laboratori corresponent dins del termini màxim de les 24 hores 
següents a l'acte de presa de mostres per començar el procediment d'anàlisi 
dins de l'esmentat termini.  

49.3 L'anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos naturals després 
de la presa de mostres no s'ha de dur a terme per motius de la conservació 
correcta de la mostra. Així mateix, per raó de la peribilitat de les mostres, l’ens 
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gestor podrà establir terminis més breus per a la sol·licitud de l'anàlisi de la 
mostra diriment. 

 

Article 50. Termini d'anàlisi i notificacions 

50.1 El laboratori ha de lliurar els resultats de l'analítica a l'ens gestor en el 
termini de vint dies a partir del lliurament de la mostra. El full en què constin els 
resultats de l'anàlisi de les mostres ha de contenir la indicació del mètode 
analític utilitzat per a cada determinació. L'administració competent pot requerir 
una descripció detallada del mètode d'anàlisi. 

50.2 L'ens gestor comunica els resultats a la persona interessada. En cas 
d'anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a la 
persona interessada i a l'administració competent. Si es tracta del mateix 
laboratori autor de l'analítica inicial, s'ha de comunicar aquesta circumstància a 
la persona interessada i a l'administració competent. 

50.3 La persona interessada pot sol·licitar els resultats analítics de la mostra 
inicial a l'ens gestor, si no han estat notificats transcorreguts trenta dies des de 
la presa de mostres. Així mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra 
diriment si els esmentats resultats no han estat notificats transcorreguts trenta-
cinc dies des de la presa de mostres. 

50.4 Les despeses generades per la pràctica de l'anàlisi contradictòria són a 
càrrec de la persona interessada. Les generades per l'anàlisi diriment són a 
càrrec de l'ens gestor o de la persona interessada en funció que confirmin, 
respectivament, el resultat de l'anàlisi contradictòria o de la inicial, sense 
perjudici de les responsabilitats que corresponguin als laboratoris o 
establiments tècnics auxiliars de l'Administració, derivades de la seva actuació. 
 
 

CAPÍTOL VI.- RÈGIM SANCIONADOR 
 

Article 51. Règim general de les infraccions i les sancions 
 
51.1 Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i 
sancionades pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i que vulnerin les 
prescripcions contingudes en aquest Reglament, les quals han de ser 
sancionades d’acord amb la regulació que s’estableix en el present Capítol. 
 
 
Article 52. Infraccions lleus 
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Són infraccions lleus: 

a) L’incompliment de les condicions establertes en el permís
d’abocament, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema 
de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 euros. 

b) Les accions i omissions de les quals es derivin danys o perjudicis a la
integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 
3.005,06 euros. 

c) La realització d’obres o activitats que afectin el sistema de sanejament
o el seu perímetre de protecció sense gaudir de la preceptiva
autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions. 

d) La desobediència dels requeriments de l’Administració en relació amb
l’adequació d’abocaments o instal·lacions a les condicions 
reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre 
les característiques de l’efluent o les instal·lacions de tractament. 

e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat de les
instal·lacions. 

f) L’incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el
present Reglament o altra legislació aplicable o l’omissió dels actes a 
què obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o 
molt greu. 

Article 53. Infraccions greus 

Són infraccions greus: 

a) L’abocament al sistema efectuat sense comptar amb el permís
d’abocament corresponent. 

b) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de
sanejament. 

c) L’incompliment de les condicions establertes en el permís sempre que
causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema 
públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 
euros. 
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d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la 
integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 
3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros. 

 
e) L’obstaculització de la funció inspectora.  

 
f) L’ocultació o el falsejament de dades determinants per a l’atorgament 
del permís.  

 
g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o 
l’incompliment de les prescripcions o les ordres de l’Administració 
derivades de situacions d’emergència. 

 
h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus en el termini 
de dos anys, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma. 

 
i) Els abocaments sense autorització al sistema públic de sanejament 
mitjançant vehicles cisterna. 

 
 
Article 54. Infraccions molt greus 
 
Són infraccions molt greus: 
 

a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l’article anterior si 
causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema 
públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros. 

 
b) L’incompliment de les ordres de suspensió d’abocaments no 
autoritzats o abusius. 

 
c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus en el termini 
de dos anys, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma. 

 

 

Article 55. Sancions 
 
Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb 
les multes següents: 
 

a) Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros. 
 

b) Infraccions greus, multa d’entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros. 
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c) Infraccions molt greus, multa d’entre 30.050,62 euros i 150.253,03 
euros. 

 
L’escala establerta en el paràgraf anterior s’entendrà automàticament 
substituïda per la modificació de quanties que es produeixi en la 
legislació sectorial corresponent. 

 

 

Article 56. Graduació de les sancions 
 
56.1 Les sancions s’han de graduar d’acord amb la gravetat del fet constitutiu 
de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu 
causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta 
infractora, l’existència d’intencionalitat o la reincidència entesa com la comissió 
en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan 
hagi estat declarat així en una resolució expressa. 
 
56.2 En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al 
responsable que el compliment de les normes infringides d’acord amb 
l’establert en l’article 131.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre. 
 
56.3 Tanmateix, les sancions pecuniàries que s’imposin poden portar 
aparellada qualsevol de les mesures previstes a l’article 58 d’aquest 
Reglament, en funció de la gravetat de la infracció. 
 
56.4 La imposició de les sancions és independent de l’obligació exigible en 
qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al 
funcionament del sistema. 
 
56.5 Així, per a la graduació de les multes a imposar dins els límits esmentats 
s’assegurarà l’adequació necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la 
infracció i la sanció aplicada i es tindran en compte els criteris següents: 
 

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
 

b) La gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i 
perjudicis produïts. 

 
c) El risc objectiu causat als béns o a les persones. 

 
d) La rellevància externa de la conducta infractora. 

 
e) La reincidència per haver comès, en el termini d’un any, més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa, sempre que s’hagi declarat així per 
resolució ferma. 



 45

 

 

Article 57. Danys i perjudicis a les instal·lacions 
 
La imposició de les sancions esmentades és compatible amb l’exigència a 
l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com 
amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema de sanejament. 
La reparació i reposició hauran d’executar-se per l’infractor a càrrec seu i dins 
el termini que se li assenyali. 
 
Si l’infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, 
el prestador del Servei les durà a terme de forma subsidiària i a càrrec de 
l’infractor. 
 

 

Article 58. Mesures cautelars en cas d’infracció 
 
58.1 Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop 
detectades activitats contràries a les determinacions d’aquest Reglament i en el 
si del corresponent procediment, es poden adoptar les mesures següents: 
 

a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució d’obres o 
instal·lacions que contradiguin les disposicions d’aquest Reglament o 
siguin indegudament realitzats. 

 
b) Requerir a l’usuari que, dins el termini que se li assenyali, introdueixi 
les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les 
prescripcions d’aquest Reglament i, si escau, prèvia redacció del 
projecte corresponent, presenti la sol·licitud de permís ajustada als 
termes d’aquest Reglament. 

 
c) Ordenar a l’usuari que, en el termini que se li fixi, introdueixi en les 
obres o instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries per 
ajustar-les a les condicions del permís o a les disposicions d’aquest 
Reglament. 

 
d) Ordenar a l’usuari que, en el termini que s’indiqui, procedeixi a la 
reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a 
la demolició d’allò que fos indegudament construït o instal·lat. 

 
e) Disposar la reparació, la reposició i/o la demolició de les obres 
esmentades, ja sigui per equips propis o a través del corresponent 
contracte, a càrrec de l’infractor. 
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f) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’ha 
obtingut autorització o que no s’ajusten a les condicions d’aquesta o a 
les disposicions del present Reglament. 

 
g) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d’abocament 
en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el 
dany mitjançant les mesures correctores oportunes. 

 
h) Suspendre l’autorització de connexió. 

 
58.2 Els terminis a què es refereixen els apartats b), c) i d) d’aquest article 
seran proposats per l’Ajuntament en funció de cada situació. 
 
58.3 Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser adoptades, 
amb caràcter de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s’adopti, 
simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol 
moment de la seva instrucció, i mantenir-se mentre continua. 
 

 

Article 59. Mesures complementàries i accessòries 
 
Així mateix, les mesures complementàries contemplades en aquest Capítol 
poden anar aparellades a la multa que s’imposi en la resolució de l’expedient 
sancionador. En aquest cas, el prestador del Servei en donarà compte a 
l’Ajuntament i a l’Administració ambiental, si escau, per tal que adoptin al seu 
torn les mesures adients. 
 
Com a mesura accessòria i en el supòsit de sancions greus o molt greus, es 
podrà donar publicitat d’aquestes sancions en el diari oficial corresponent o a 
través dels mitjans de comunicació adients, així com dels noms i cognoms o 
raó social dels infractors, un cop les sancions hagin esdevingut fermes, segons 
l’establert a l’article 38 de la Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus. 
 

 

Article 60. Multes coercitives 
 
60.1 Independentment de les sancions que corresponguin, per a l’execució 
forçosa de les mesures cautelars que s’ordenin durant la instrucció de 
l’expedient sancionador o de les mesures aparellades a la sanció que preveu 
l’article 66 d’aquest Reglament, es poden imposar multes coercitives. Aquestes 
multes es poden reiterar si transcorren els terminis assenyalats en els 
requeriments corresponents fins que l’obligat compleixi el que s’hi ha disposat. 
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60.2 L’import de les multes coercitives no pot excedir el deu per cent de la 
quantia de la multa mínima que correspon aplicar a la presumpta infracció. 
 
60.3 És requisit preceptiu i previ a la imposició de multes coercitives el 
requeriment a l’obligat, amb la determinació del termini per a l’execució 
voluntària de l’ordre, que es fixarà en funció de les circumstàncies específiques 
de cada cas o situació. 
 

 

Article 61. Responsables 
 
Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament tots 
aquells que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant 
si es tracta de persones físiques com de persones jurídiques. 
 

 

Article 62. Responsabilitat penal 
 
En qualsevol moment de l’expedient sancionador en què s’apreciï la possible 
qualificació dels fets com a presumptament constitutius de delicte o de falta, el 
president o presidenta de l’Ajuntament passarà el tant de culpa al Ministeri 
Fiscal. 
 

 

Article 63. Prescripcions 
 
63.1 Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions 
que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
63.2 D’acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions 
molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis 
mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, 
les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a 
l’any. 
 

 

Article 64. Procediment sancionador 
 
El procediment administratiu sancionador s’ha de tramitar d’acord amb 
l’establert en la legislació sectorial aplicable i, en defecte d’aquesta, seguint les 
normes contingudes al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
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jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; al 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, i supletòriament al Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost. 
 

 

Article 65. Competències 
 
Correspon al president o presidenta de l’Ajuntament la incoació de 
procediments sancionadors i l’adopció de mesures cautelars. La resolució 
d’expedients sancionadors i la imposició de multes i de mesures aparellades a 
les sancions és competència del President de l’Ajuntament d’acord amb el Text 
refós de la legislació en matèria d’aigua a Catalunya. 
 

 

Article 66. Recursos 
 
66.1 Les resolucions que el President adopti en exercici de les funcions 
contemplades a l’article anterior posen fi a la via administrativa i els interessats 
hi poden interposar recurs de reposició potestatiu en contra en el termini d’un 
mes davant el mateix òrgan que els hagi dictat, a comptar a partir de l’endemà 
de la notificació. Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ de reposició, en 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de rebre la notificació 
de la resolució, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu 
davant la jurisdicció corresponent. 
 
66.2 En qualsevol cas, les persones o entitats afectades per les resolucions 
adoptades poden interposar qualsevol altre recurs o exercir aquelles altres 
accions que considerin més oportunes en defensa de llurs interessos. 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Amb l’entrada en vigència del present Reglament, queda derogat l’antic 
Reglament.  
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
En tot allò no previst al present Reglament i que sigui d’aplicació al Servei de 
Clavegueram, s’actuarà d’acord amb allò que estableixi el Decret 130/2003 i 
altra legislació aplicable. 
 
Maig 2008. 
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ANNEX I. SUBSTÀNCIES PROHIBIDES 
 

a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o de grandàries tals que, 
per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions 
o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o 
dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment. 

 
b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o 

inflamables. 
 

c) Olis i greixos flotants. 
 

d) Substàncies sòlides potencialment perilloses. 
 

e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o 
procedents de motors d’explosió. 

 
f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, 

per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin 
originar: 

 
• Qualsevol tipus de molèstia pública. 
 
• La formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire. 

 
• La creació d’atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o 

perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal 
encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament 
del sistema públic de sanejament. 

 
g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o 

reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin 
qualsevol propietat corrosiva capaç de deteriorar els materials del 
sistema públic de sanejament o perjudicar el personal encarregat de 
la neteja i conservació. 

 
h) Residus de naturalesa radioactiva. 

 
i) Residus industrials o comercials que per les seves concentracions o 

característiques tòxiques o perilloses requereixen un tractament 
específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials. 

 
j) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions 

químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de 
sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en 
l’atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents: 
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- Diòxid de carboni (CO2) 15.000 parts per milió 
- Diòxid de sofre (SO2) 5 parts per milió 
- Monòxid de carboni (CO) 25 parts per milió 
- Clor  1 part per milió 
- Àcid sulfhídric (H2S) 10 parts per milió 
- Àcid cianhídric (HCN) 4,5 parts per milió 

 
k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, 9 de febrer, de la 

gestió dels residus sanitaris. 
 

l) Residus procedents de sistemes de pretractament o de tractament 
d’aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques. 

 
m) Residus d’origen pecuari. 

 
n) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat 

de risc. Tant els escorxadors com els establiments d’elaboració de 
productes carnis s’ajustaran a la normativa europea1. 

 
 
 
 

                                                 
1 Reglament 1774/2002 del Parlament Europeu pel qual s’estableixen les normes sanitàries 
aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà, Reglament 808/2003, que 
modifica l’anterior i altres disposicions derivades. 
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ANNEX II. LÍMITS D’ABOCAMENT 

Les limitacions d’aquest annex s’han establert en atenció a: 

a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.

b) La fixació de límits d’abocament per als sistemes segons la Directiva
91/271/CEE.

c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el
Reial Decret 995/2000.

d) La protecció del medi receptor.

BLOC 1: Paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu 
sobre els objectius de qualitat del medi receptor: 

Paràmetres Valor límit Unitats 
T (ºC) 40 ºC 
pH (interval) 6 – 10 pH 
MES (Matèries en suspensió) 750 mg/l 
DBO5 750 mg/l O2

DQO decantada 1.500 mg/l O2 
TOC (Carboni orgànic total) 450 mg/l C 
Olis i greixos 250 mg/l 
Clorurs 2.500 mg/l Cl- 
Conductivitat 6.000 µS/cm
Diòxid de sofre 15 mg/l SO2 
Sulfats 1.000 mg/l SO4

2- 
Sulfurs totals 1 mg/l S2- 
Sulfurs dissolts 0,3 mg/l S2- 
Fòsfor total 50 mg/l P 
Nitrats 100 mg/l NO3

- 
Amoni 60 mg/l NH4

+ 
Nitrogen Kjeldahl (1) 90 mg/l N 

BLOC 2: Paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb 
impacte significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos 
potencials de les aigües depurades: 
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Paràmetres 

Valor 
límit 

 
Unitats 

 

Cianurs totals 1 mg/l CN- 
Índex de fenols 2 mg/l C6H5OH 
Fluorurs 12 mg/l F- 
Alumini 20 mg/l Al 
Antimoni 1 mg/l Sb 
Arsènic 1 mg/l As 
Bari 10 mg/l Ba 
Bor 3 mg/l B 
Cadmi 0,5 mg/l Cd 
Coure 3 mg/l Cu 
Crom hexavalent 0,5 mg/l Cr (VI) 
Crom total 3 mg/l Cr 
Estany 5 mg/l Sn 
Ferro 10 mg/l Fe 
Manganès 2 mg/l Mn 
Mercuri 0,1 mg/l Hg 
Molibdè 1 mg/l Mo 
Níquel 5 mg/l Ni 
Plom 1 mg/l Pb 
Seleni 0,5 mg/l Se 
Zinc 10 mg/l Zn 
∑Metalls: Al+Cr+Cu+Ni+Zn 15 mg/l Al+Cr+Cu+Ni+Zn 
MI (Matèries inhibidores) 25 Equitox  
Color  Inapreciable 

en dilució 
1/30 

 

Nonilfenol 1 mg/l NP 
Tensoactius aniònics (2) 6 mg/l LSS 
Plaguicides totals 0,10 mg/l  
HAP (Hidrocarburs 
aromàtics policíclics) 

0,20 mg/l  

BTEX (3) 5 mg/l  
Triazines totals 0,30 mg/l  
Hidrocarburs 15 mg/l  
AOX  2 mg/l Cl 
Cloroform 1 mg/l Cl3CH 
1,2-dicloroetà 0,4 mg/l Cl2C2H4 
Tricloroetilè (TRI) 0,4 mg/l Cl3C2H 
Percloroetilè (PER) 0,4 mg/l Cl4C2 
Triclorobenzè 0,2 mg/l Cl3C6H3 
Tetraclorur de carboni 1 mg/l Cl4C 
Tributilestany 0,10 mg/l TBT 
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(1) Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d’acord amb el mètode Kjeldahl. 
 
(2) Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com laurilsulfat 
sòdic (LSS). 
 
(3) Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè. 
 
Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present 
taula, podrà ser objecte de limitació d’abocament. 
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ANNEX III. INSTAL·LACIONS OBLIGADES A OBTENIR PERMÍS 
D’ABOCAMENT 
 
 

CCAE – 93  ACTIVITAT 
01.21 Explotació de bestiar boví i producció de llet crua 
01.22 Explotació de bestiar oví, cabrum i equí 
01.23 Explotació de bestiar porcí 
01.24 Avicultura 
01.25 Altres explotacions de bestiar 
01.30 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera 
01.41 Activitats dels serveis relacionats amb l’agricultura 
01.42 Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, llevat 

de les activitats veterinàries 
05.02 Aqüicultura 
50.20 Manteniment i reparació de vehicles de motor 
50.50 Venda al detall de carburants per a l’automoció 
73.10 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i 

tècniques 
74.30 Assaigs i anàlisis tècnics 
74.81 Activitats de fotografia 
85.11 Activitats hospitalàries 
93.01 Rentat, neteja i tenyit de peces tèxtils i de pell 
93.03 Pompes fúnebres i activitats que s’hi relacionen 
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ANNEX IV. MÈTODES ANALÍTICS 
 
Atès que les aigües residuals presenten una varietat impossible de definir, 
sovint amb unes matrius complexes que dificulten enormement la 
reproductibilitat, a més de proposar uns mètodes d’anàlisi, en els casos en què 
és més necessari es donen unes pautes per al tractament previ o la 
conservació de mostres. 
 

 
Paràmetre 

Envàs i 
volum 

mínim de 
mostra (1)(2)

 
Mètode (3) 

 
Observacions 

 
Temperatura 

  
Termometria 

Mesura in situ de la 
temperatura de l’efluent i 
l’influent 

pH Plàstic Electrometria  
Conductivitat/ 
Sals solubles 

Plàstic o 
vidre 

 
UNE-EN 27888 

 
Conductivimetria a 25ºC 

MES 
(Matèries en 
suspensió)  

 
Plàstic o 
vidre 

 
UNE-EN-872 

 
Filtració en fibra de vidre i 
assecat a 105ºC 

Matèries 
sedimentables 

Plàstic o 
vidre 

 
St. Methods 2540 

Decantació en cons Imhoff 
en un període de 2 hores 

 
Clorurs 

 
Plàstic 

St. Methods 4110 B 
St. Methods 4500 D 

Cromatografia iònica 
Potenciometria 

 
 
DQO 
(decantada o 
no decantada) 

 
 
 
Plàstic 

 
 
UNE 77004 
St. Methods 5220 B 
St. Methods 5220 D 

- Dicromat potàssic i reflux 
obert 
- Dicromat potàssic i reflux 
tancat  
(amb quantitats elevades de 
sòlids o de sals, cal fer 
dilucions oportunes) 

 
TOC 

 
Vidre 

 
UNE-EN-1484 
St. Methods 5310 B 

Sobre mostra decantada i 
amb partícules < 250 um 
- Combustió –IR 

 
Matèries 
inhibidores 

 
 
Plàstic 

 
 
UNE ISO 11348 

Sobre la mostra decantada  
Conservar mostra a -20ºC 
Ajustar a pH entre 6-10 
Assaig de bioluminiscència 

 
Olis i greixos 

 
Vidre, 250 ml 
ple del tot 

 
St. Methods 5520 B 

Extracció amb hexà-èter 
tert-butil metílic (MTBE) a 
pH < 2 i gravimetria 
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Paràmetre 
Envàs i 
volum 

mínim de 
mostra (1)(2)

Mètode (3) Observacions 

Hidrocarburs 
Vidre, 250 ml 
ple del tot St. Methods 5520 F 

Extracció (o redissolució 
d’olis i greixos) amb n-hexà, 
rentat amb sílice i 
gravimetria 

Nitrogen 
Kjeldahl Plàstic o 

vidre 
UNE-EN 25663 

Sobre mostra no decantada 
- N Kjeldhal: mineralització, 
destil·lació i valoració 

Amoni  Plàstic 

St. Methods 4500-
NH3 B i C 
St. Methods 4500-
NH3 D 
St. Methods 4500-
NH3 H 

Sobre mostra 
homogeneïtzada 
- destil·lació i filtració 
- elèctrode selectiu 
- mètode automatitzat 

Nitrats Plàstic St. Methods 4110 B - Cromatografia iònica  

Fòsfor total Plàstic UNE EN 1189 

Sobre mostra no 
decantada, mineralització 
amb persulfat o àcid 
perclòric 
- Espectrofotometria 

O-fosfats 
(fòsfor soluble 
o reactiu)

Plàstic St. Methods 4110 A 
- Espectrofotometria 
(només mostres sense 
color) 
- Cromatografia iònica 

Índex de 
fenols Plàstic o 

vidre 
St. Methods 5530 B i 
D 

Destil·lació prèvia 
- Espectrofotometria amb 4-
aminoantipirina 

Tensioactius 
aniònics 

Plàstic o 
vidre 

St. Methods 5540 B 
Mostra sense decantar ni 
filtrar 
- Espectrofotometria amb 
blau de metilè 

Cianurs totals Plàstic o 
vidre 

UNE 77-029-83 
Mostra sense decantar ni 
filtrar 
- Espectrofotometria previ 
reflux amb àcid mineral i 
Cu(I) 

Sulfurs totals Plàstic o 
vidre 

St. Methods 4500-
S2-C i D 

Mostra sense decantar ni 
filtrar, conservació amb 
acetat de Zn 
- Espectrofotometria amb 
blau de metilè 
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Paràmetre 

Envàs i 
volum 

mínim de 
mostra (1)(2)

 
Mètode (3) 

 
Observacions 

 
Sulfurs 
dissolts 

 
Plàstic o 
vidre 

 
St. Methods 4500- 
S2-C i D 

Addició de NaOH i AlCl3, 
decantar i filtrar 
- Espectrofotometria amb 
blau de metilè 

Sulfats Plàstic St. Methods 4110 B Cromatografia iònica 
BTEX i 
dissolvents 
aromàtics 

Vidre 250 ml 
ple del tot 

 
St. Methods 6220 

Extracció (P&T, HS...) – 
HRGC/FID o MS 

Dissolvents 
organoclorats 

Vidre 250 ml 
ple del tot 

St. Methods 6230 Extracció (P&T, HS...) – 
HRGC/ECD o MS 

 
AOX 

 
Vidre 

 
UNE EN 1485 

Organohalogenats per 
adsorció-piròlisi-
columbimetria 

Alumini  Plàstic St. Methods 3111 D, 
3120 

EAA/FI, ICP 

Antimoni Plàstic St. Methods 3113, 
3114 

EAA/FG, EAA/GH 

Arsènic Plàstic St. Methods 3113, 
3114 

EAA/FG, EAA/GH 

Bari Plàstic St. Methods 3111 D, 
3120 

EAA/FI, ICP 

 
Bor 

 
Plàstic 

 
NF T 90 041 
St. Methods 3120 

Espectrofotometria amb 
azometina 
H 
ICP 

Cadmi Plàstic St. Methods 3111 B, 
3120 

EAA/FI, ICP 

Coure Plàstic St. Methods 3111 B, 
3113, 3120 

EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Crom total Plàstic St. Methods 3111 B, 
3113, 3120 

EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Crom VI Plàstic St. Methods 3500-Cr 
D 

Espectrofotometria 

Estany Plàstic St. Methods 3113 EAA/FG 
Ferro Plàstic St. Methods 3111 B, 

3113, 3120 
EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Manganès Plàstic St. Methods 3111 B, 
3113, 3120 

EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Mercuri Plàstic St. Methods 3112 EAA/VF 
Molibdè Plàstic St. Methods 3111 B, 

3113, 3120 
EAA/FI, EAA/FG, ICP 
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Paràmetre 
Envàs i 
volum 

mínim de 
mostra (1)(2)

Mètode (3) Observacions 

Níquel Plàstic St. Methods 3111 B, 
3113, 3120 

EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Plom Plàstic St. Methods 3111 B, 
3113, 3120 

EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Seleni Plàstic St. Methods 3113, 
3114 

EAA/FG, EAA/GH 

Titani Plàstic St. Methods 3111 D, 
3120 

EAA/FI, ICP 

Zenc Plàstic St. Methods 3111 B, 
3120 

EAA/FI, ICP 

Plaguicides 
Vidre 1.000 
ml ple del tot 

Cromatografia de 
gasos amb detector 
específic o CG/MS 

Sumatori dels plaguicides 
que puguin estar presents a 
l’abocament 

HAP 
Vidre 1.000 
ml ple del tot 

- Cromatografia de 
gasos amb detector 
específic o CG/MS 
- HPLC 

Sumatori de: benzo(a)pirè, 
benzo(b)fluorantè, 
benzo(ghi)perilè, 
benzo(k)fluorantè i 
indeno(1,2,3,c,d)pirè  

Triazines Vidre 1.000 
ml ple del tot 

- Cromatografia de 
gasos amb detector 
específic o CG/MS 
- HPLC 

Sumatori de triazines 

Tributilestany Vidre 1.000 
ml ple del tot 

- Cromatografia de 
gasos amb detector 
d’espectrometria de 
masses 

Sumatori de compostos de 
butilestany 

Nonilfenol Vidre 1.000 
ml ple del tot 

- Cromatografia de 
gasos amb detector 
específic o CG/MS 

(1) En cas que la part inspectora consideri oportú i/o necessari 
procedir a l’addició de reactius preservants de la mostra, s’ha 
d’informar l’interessat. 

(2) Queda a criteri del laboratori que ha de fer l’anàlisi fixar el 
volum necessari de mostra tenint en compte que, en aquells 
casos en què s’indica un volum mínim, s’ha d’utilitzar un 
recipient independent. 
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(3) Els mètodes a utilitzar s’han de basar en normes UNE-EN o, 
en la seva absència, en mètodes definits a la darrera edició de 
l’Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater. Eventualment es poden acceptar altres mètodes 
degudament validats previ acord de les parts implicades. 
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ANNEX V. MODELS DE POUS DE REGISTRE TIPUS PER AL CONTROL 
D’EFLUENTS 
 
MODEL “A” DE POU DE REGISTRE TIPUS PER AL CONTROL D’EFLUENTS 
 

 
 
 

ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES 
AFORAMENT DE CABALS 
 
Aquesta arqueta o una altra de característiques similars, sempre en funció del 
cabal, haurà d’instal·lar-se per complir el que s’especifica al Reglament. 
 
Cabals inferiors a 100 m3/h: abocador triangular.  
Cabals superiors a 100 m3/h: abocador rectangular.  
 
L’abocador de l’arqueta model permet un cabal de fins a 10 L/s.
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MODEL “B” DE POU DE REGISTRE TIPUS PER AL CONTROL D’EFLUENTS 
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CANAL DE MESURA I ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES 
CANAL PARSHALL 
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DESCRIPCIÓ DEL MUNTATGE 
 
ARQUETA A 
 
Serveix per amortir l’impuls de 
l’efluent.  
 
En cas que l’efluent arribi en  
règim laminar al canal, no serà 
necessària l’arqueta A. 
 
En cas que l’efluent arribi mitjan- 
çant una canonada de pendent 
considerable, aquesta haurà de 
quedar submergida dins l’arqueta. 
 
L’amplada de l’arqueta serà com 
a mínim igual a l’amplada del  
canal. 
 
 
 
ARQUETA B 
 
Serveix per desguassar el canal 
i per prendre mostres. 
 
Les mesures seran: 
 
2.000 mm de llarg. 
1.500 mm d’ample. 
 
La profunditat serà en funció de 
la situació de la canonada de 
desguàs.
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ANNEX VI. ANÀLISIS CONTRADICTÒRIES I DIRIMENTS 
 
El procediment d’anàlisi contradictòria i diriment s’ajusta als següents punts 
bàsics: 
 
PROCEDIMENT D’ANÀLISI CONTRADICTÒRIA: 
 
1- Entitats que poden dur a terme les anàlisis contradictòries 
 
L’anàlisi contradictòria de les mostres bessones s’ha de dur a terme en una 
entitat col·laboradora de l’Administració degudament reconeguda. En casos 
excepcionals, prèvia autorització de l’Administració, es pot fer ús d’altres 
laboratoris de reconeguda solvència. 
 
2- Aspectes de la conservació de les mostres per dur a terme les anàlisis 
contradictòries i terminis per efectuar les actuacions 
 
Les mostres per dur a terme les anàlisis contradictòries s’han de conservar 
degudament precintades, identificades i refrigerades. En aquestes condicions, 
s’ha de presentar la mostra bessona a l’entitat col·laboradora que hagi de 
realitzar les anàlisis dins el termini màxim de les 24 hores següents a l’acte de 
presa de mostres, tal com s’indica a l’acta d’inspecció, per començar el 
procediment d’anàlisi dins l’esmentat termini. 
 
3- Llibre registre de mostres i certificat de resultats 
 
En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica d’anàlisis 
contradictòries fora del termini establert, o que les mostres no hagin arribat 
degudament conservades, precintades, identificades i refrigerades, si es 
decideix practicar l’anàlisi, s’han de fer constar les deficiències observades al 
llibre registre de recepció i a l’informe de resultats. 
 
En cas d’anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a la 
persona interessada i a l’ens gestor en el termini màxim de vint dies de l’acte 
de presa de mostres. Si es tracta del mateix laboratori autor de l’analítica inicial, 
s’ha de comunicar aquesta circumstància. 
 
En l’informe dels resultats o certificat de les anàlisis practicades ha de constar 
la identificació de la mostra contradictòria, les condicions de recepció de la 
mostra, el dia d’inici d’anàlisi i la indicació del mètode analític utilitzat per a 
cada determinació. 
 
4- Els mètodes analítics 
 
Els mètodes analítics a seguir són els establerts pel prestador del Servei i que 
s’adjunten a l’acta d’inspecció. A requeriment de l’Admintistració, el laboratori 
ha de facilitar la descripció detallada del mètode analític utilitzat per a cada 
determinació. 
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PROCEDIMENT D’ANÀLISI DIRIMENT: 
 
5- Condicions de sol·licitud 
 
La sol·licitud per iniciar l’anàlisi de la mostra diriment s’ha de fer per escrit a 
l’ens gestor, el qual determina el laboratori on aquesta s’ha de dur a terme. 
 
L’anàlisi de la mostra diriment que es sol·liciti dos mesos naturals després de la 
presa de mostres, no s’ha de dur a terme per motius de la correcta conservació 
de la mostra. Així mateix, per raó de la peribilitat de les mostres, l’ens gestor 
podrà establir terminis més breus per a la sol·licitud de l’anàlisi de la mostra 
diriment. 
 
En el supòsit que el resultat de l’anàlisi contradictòria sigui significativament 
diferent, en més o menys del 20% de l’anàlisi inicial, l’interessat podrà sol·licitar 
anàlisi diriment. Així mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra diriment si 
els resultats analítics de la mostra inicial no han estat notificats transcorreguts 
trenta-cinc dies des de la presa de mostres. 
 
En tot cas, per ratificar resultats, l’ens gestor que ha efectuat o encomanat la 
inspecció pot iniciar els tràmits de la mostra diriment, encara que la persona 
interessada no ho hagi sol·licitat ni hagi dut a terme l’ànalisi contradictòria. En 
aquest cas es notifica l’actuació a l’interessat. 
 
6- Presència de la persona interessada i certificat d’anàlisi 
 
La mostra diriment s’analitza en presència de la persona interessada i d’un 
tècnic de l’administració que ha efectuat o encomanat la inspecció, o persones 
en qui deleguin, ambdós degudament acreditats. 
 
El laboratori estén un certificat o acta on ha de constar la identificació de la 
mostra diriment, les condicions de conservació i recepció de la mostra, els 
resultats de les anàlisis practicades i les observacions que el laboratori i/o 
l’interessat vulgui fer-hi constar. Aquest document és signat per ambdues parts 
i segellat pel laboratori en què s’han realitzat les anàlisis. 
 
En el supòsit que les condicions de conservació de la mostra impedeixin la 
correcta realització de l’anàlisi, el laboratori pot rebutjar la mostra, la qual cosa 
s’ha de fer constar a l’acta. 
 
7- Despeses generades 
 
Les despeses generades per la pràctica de l’anàlisi contradictòria són a càrrec 
de l’interessat. Les despeses generades per l’anàlisi diriment són a càrrec de 
l’ens gestor o de l’interessat en funció que confirmin, respectivament, el resultat 
de l’anàlisi contradictòria o de la inicial, sense perjudici de les responsabilitats 
que corresponguin als laboratoris o establiments tècnics auxiliars de 
l’administració, derivades de la seva actuació. 
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0.0.0.0. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

L’enllumenat públic té per objectiu la creació d’un ambient visual nocturn que permeti una 

visibilitat clara i identificació precisa de les persones i objectes en les vies transitades, el 

què implica una reducció del risc d’accidents de vehicles i vianants durant les hores 

nocturnes i permet la supervisió i seguretat de les vies, permetent a més una major i més 

fàcil utilització dels serveis i usos existents.  

En els darrers anys s’ha dut a terme un esforç inversor important per part de l’Ajuntament 

de Rubí per dotar, renovar i millorar la insuficiència d’’aquest servei en nombroses vies, 

carrers i places d’acord amb les especificacions de determinades normes i recomanacions 

de caràcter nacional en les quals s’indiquen les condicions que han de reunir les 

instal�lacions d’enllumenat públic. Malgrat això, aquesta normativa presenta algunes 

carències que limiten el seu ús i eficàcia en no precisar aspectes lumínics i 

característiques dels materials i condicions d’execució, així com la no incorporació de les 

noves tecnologies, les quals exigeixen un major grau de qualitat. En base a això 

considerem la utilitat d’una norma que reculli l’experiència municipal acumulada amb la 

finalitat de complimentar de forma adient els objectius de les instal�lacions d’enllumenat 

públic, en relació a la prestació d’un millor servei de qualitat al ciutadà.  

Convé considerar, que a la ciutat de Rubí, les instal�lacions d’enllumenat públic, són 

d’execució municipal o per iniciativa particular, entenent en aquest darrer cas aquelles que 

es realitzen a iniciativa de qualsevol persona física o jurídica, promotor, constructor, Junta 

de Compensació etc., o qualsevol Entitat i Organisme Oficial i que, llevat excepcions, 

aquestes instal�lacions han de ser rebudes per l’Ajuntament per a la seva posterior 

conservació i manteniment, cosa que suposa despeses municipals anuals importants per 

assegurar una adient conservació de les citades instal�lacions. Per que pugui efectuar-se 

dita conservació i manteniment, sense costos suplementaris derivats de rebre obres 

deficients, les instal�lacions d’enllumenat públic han d’efectuar-se correctament, adequant-

les a les característiques de la Ciutat, i amb independència del seu cost.  

Considerant tot el que s’ha indicat fins ara, queda justificada l’absoluta necessitat de la 

immediata posta en vigor d’un Plec de Condicions Tècniques, que reguli les instal�lacions 

d’enllumenat, a l’objecte que la prestació d’aquest Servei Públic, es realitzi amb les 

garanties de seguretat i qualitat per a la població en general.  
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Continguts com els relacionats amb les disposicions d’obligat compliment, condicions 

luminotècniques, elements de la instal�lació i condicions d’execució són recollits en aquest 

Plec, amb la pretensió de racionalitzar les actuacions i, sobretot, augmentar el grau de 

garantia en la qualitat del servei al ciutadà. A més agilitza i dóna transparència a la gestió 

municipal en donar a conèixer, tant a l’administrat, qualsevol tipus de persona física o 

jurídica, Entitat i Organisme Oficial els quals executin aquest tipus d’instal�lacions, quin és 

el marc reglat de les obligacions i drets, amb la finalitat que les instal�lacions 

d’enllumenat, es duguin a terme correctament, a l’objecte que aquest Servei Públic, es 

presti amb les garanties de seguretat i qualitat per a la població en general.  

 

1.1.1.1. OBJECTEOBJECTEOBJECTEOBJECTE    

El present Plec de Condicions Tècniques, té per objectiu regular les instal�lacions 

d’enllumenat públic al Terme Municipal de Rubí, que comprendran el de totes les vies, 

carrers, places, camins i passeigs de nova implantació així com aquells que procedeixin de 

reforma, de forma que aquest servei es pugui dur a terme amb les garanties de seguretat i 

qualitat adients. Qualsevol instal�lació d’enllumenat públic, per a la seva implantació al 

Terme Municipal, haurà de disposar de l’aprovació que  correspongui a cada cas.  

Les instal�lacions d’enllumenat públic, les quals hauran de ser recepcionades per 

l’Ajuntament, per a la seva posterior conservació i manteniment compliran estrictament 

allò prescrit a les presents instruccions, a tal efecte, seran informades pel Servei de 

Manteniment d’Instal�lacions i Subministraments de l’Àrea de Desenvolupament Urbà de 

l’Ajuntament de Rubí i es sotmetran a quantes inspeccions es consideri necessari, bé 

siguin aquestes diürnes o nocturnes. 

A l’Annex I hi ha els plànols amb els detalls gràfics de les esteses de cable, quadre de 

comandament, etc. 

A l’Annex II es relacionen les partides més comuns a tenir en compte a l’hora de realitzar 

el projecte de la instal�lació d’enllumenat exterior. 
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2.2.2.2.     ABASTABASTABASTABAST    

Aquest Plec de Condicions Tècniques per a instal�lacions d’enllumenat exterior és 

d’aplicació a totes aquelles instal�lacions de nova execució o de reforma total/parcial de 

les existents dins el terme municipal de Rubí. Inclou tots aquells elements que estiguin en 

la via pública tal com enllumenat públic, anuncis publicitaris, mobiliari urbà en general, 

monuments o similars així com qualsevol element que es connecti a la xarxa elèctrica 

d’enllumenat exterior. S’exclouen les fonts, piscines, contenidors soterrats i semàfors ja 

que aquests hauran de disposar d’escomeses independents. 

 

3.3.3.3. NORMATIVA D’APLICACIÓNORMATIVA D’APLICACIÓNORMATIVA D’APLICACIÓNORMATIVA D’APLICACIÓ    

Les prescripcions del present Plec no eximeixen de l’obligació del compliment de la resta 

de normativa aplicable, essent aquesta la següent: 

 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel Reial Decret 842/2002 de 2 

d’agost i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Eficiència Energètica en Instal�lacions d’Enllumenat Exterior i les seves 

Instruccions Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07. 

• Decret 135/1995, Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

• Reial Decret 2642/1985 modificat per Ordre del 11/07/86 (BOE 21/07/86) sobre 

especificacions tècniques de columnes o bàculs per enllumenat públic i la seva 

homologació. 

• Resolució ECF/4548/2006 de 29 de desembre per la qual s’aproven a FECSA–

ENDESA les Normes Tècniques Particulars relatives a les instal�lacions de xarxa i a 

les instal�lacions d’enllaç. 
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4.4.4.4. ZONIFICACIÓ DE LA CIUTATZONIFICACIÓ DE LA CIUTATZONIFICACIÓ DE LA CIUTATZONIFICACIÓ DE LA CIUTAT    

D’acord amb el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal�lacions d’Enllumenat Exterior 

(en endavant REEIEE), cada carrer o entorn a renovar té una assignació com a Zona E1, E2, 

Zona E3 o Zona E4, en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica i de la 

situació relativa del carrer o espai dins la xarxa viària de la ciutat. 

Aquesta assignació condicionarà alguns dels paràmetres lumínics de disseny. 

 

La classificació de zones és la que es relaciona a continuació: 

 

Classificació de zones Descripció 

E1 Àrees amb entorns o paisaÀrees amb entorns o paisaÀrees amb entorns o paisaÀrees amb entorns o paisatges foscostges foscostges foscostges foscos    

Observatoris astronòmics, parcs nacionals, espais d’interès natural, àrees de 

protecció especial, on les carreteres estan sense il�luminar 

E2 Àrees de lluminositat baixaÀrees de lluminositat baixaÀrees de lluminositat baixaÀrees de lluminositat baixa    

Zones periurbanes o extraradis de les ciutats, sòls no urbanitzables, àrees rurals i 

sectors generalment situats fora de les àrees residencials urbanes o industrials, on 

les carreteres es troben il�luminades  

E3 Àrees de lluminositat mitjanaÀrees de lluminositat mitjanaÀrees de lluminositat mitjanaÀrees de lluminositat mitjana    

Zones urbanes residencials, on les calçades (vies de trànsit rodat i voreres) es 

troben il�luminades 

E4 Àrees de lluminositat altaÀrees de lluminositat altaÀrees de lluminositat altaÀrees de lluminositat alta    

Centres urbans, zones residencials, sectors comercials i d’oci, amb elevada 

activitat durant la franja horària nocturna 

 

5.5.5.5. ESTUDI LUMÍNICESTUDI LUMÍNICESTUDI LUMÍNICESTUDI LUMÍNIC I CRITERIS DE DISSENY I CRITERIS DE DISSENY I CRITERIS DE DISSENY I CRITERIS DE DISSENY    

És obligat presentar el projecte d’enllumenat amb l’estudi lumínic corresponent. Aquest 

haurà de ser realitzat per tècnic competent o pel fabricant de la llumenera. Cal que es 

corresponguin les llumeneres i tipus de làmpada de l’estudi amb la situació de projecte. En 

cas que es plantegi qualsevol canvi s’haurà de presentar nou estudi lumínic que el 

justifiqui. 

 

La uniformitat mitjana haurà de ser com a mínim de 0,40, com a norma general, tant pels 

casos de trànsit rodat com pels de zones de pas de vianants. 
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Els valors d’il�luminància a aplicar (nivells d’il�luminació mitjans) són els que s’adjunten 

resumidament a continuació, extrets del REEIEE: 

 

Classificació de les viesClassificació de les viesClassificació de les viesClassificació de les vies    

ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació    Tipus de viaTipus de viaTipus de viaTipus de via    Velocitat del trànsit rodat (km/h)Velocitat del trànsit rodat (km/h)Velocitat del trànsit rodat (km/h)Velocitat del trànsit rodat (km/h)    

A Alta velocitat v > 60 

B Moderada velocitat 30 < v <= 60 

C Carril bici --- 

D Baixa velocitat 5 < v <= 30 

E Vies de vianants v <= 5 

 

Classes d’enllumenat pels diferents tipus de vies més usuals a la ciutat de RubíClasses d’enllumenat pels diferents tipus de vies més usuals a la ciutat de RubíClasses d’enllumenat pels diferents tipus de vies més usuals a la ciutat de RubíClasses d’enllumenat pels diferents tipus de vies més usuals a la ciutat de Rubí    

 

Situacions de Situacions de Situacions de Situacions de 

projecte usualsprojecte usualsprojecte usualsprojecte usuals    

Tipus de viesTipus de viesTipus de viesTipus de vies    Il�luminància Il�luminància Il�luminància Il�luminància 

mitjana Em [lux]mitjana Em [lux]mitjana Em [lux]mitjana Em [lux]    

B1 

Vies urbanes secundàries de connexió a urbanes de trànsit 

important. 

Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i 

finques. 

Intensitat de trànsit IMD >= 7.000 

Intensitat de trànsit IMD < 7.000 

 

 

 

 

20 – 15 

10 – 7,5 

B2 

Carreteres locals en àrees rurals 

Intensitat de trànsit IMD >= 7.000 

Intensitat de trànsit IMD < 7.000 

 

20 – 15 

10 – 7,5 

C1 

Carrils bici independents al llarg de la calçada, entre ciutats en 

àrea oberta i d’unió en zones urbanes 

Flux de ciclistes Alt 

Flux de ciclistes Normal 

 

 

15 – 10 

7,5 – 5 

D1-D2 Àparcaments en general 15 – 10 

D3-D4 

Carrers residencials suburbans amb voreres per a vianants al 

llarg de la calçada (flux de trànsit de vianants normal) 

Zones de velocitat molt limitada 

7,5 – 5 
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Situacions de Situacions de Situacions de Situacions de 

projecte usualsprojecte usualsprojecte usualsprojecte usuals    

Tipus de viesTipus de viesTipus de viesTipus de vies    Il�luminància Il�luminància Il�luminància Il�luminància 

mitjanmitjanmitjanmitjana Em [lux]a Em [lux]a Em [lux]a Em [lux]    

E1 

Espais de vianants de connexió, carrers peatonals, i voreres al 

llarg de la calçada 

Parades de bus amb zones d’espera 

Àrees comercials peatonals 

Flux de trànsit de vianants Alt 

Flux de trànsit de vianants Normal 

 

 

 

 

25 – 20 – 15 

10 – 7,5 – 5  

E2 

Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari de 

vianants 

Flux de trànsit de vianants Alt 

Flux de trànsit de vianants Normal 

 

25 – 20 – 15 

10 – 7,5 – 5  

 

Enllumenat de rotondesEnllumenat de rotondesEnllumenat de rotondesEnllumenat de rotondes    

D’acord al punt 3.7 del REEIEE a més de la rotonda, l’enllumenat s’haurà d’estendre a les 

vies d’accés a la mateix, en una longitud adient almenys 200 metres en ambdós sentits. 

Els nivells d’il�luminació per a rotondes seran un 50% superiors als nivells dels accessos o 

entrades, amb els valors de referència següents: 

 

• Il�luminància mitjana horitzontal Em >= 40 lux 

• Uniformitat mitjana Um >= 0,50 

• Enlluernament màxim GR <= 45 

    

Limitacions de les emissions lluminosesLimitacions de les emissions lluminosesLimitacions de les emissions lluminosesLimitacions de les emissions lluminoses    

Es tindrà consideració sobre les limitacions de la llum molesta que procedeix de les 

instal�lacions d’enllumenat exterior d’acord a la taula 3 del REEIEE (la qual segueix) en 

funció de la zonificació descrita en el punt 4. 
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Valors màximsValors màximsValors màximsValors màxims    Paràmetres Paràmetres Paràmetres Paràmetres 

luminotècnicsluminotècnicsluminotècnicsluminotècnics    E1E1E1E1    E2E2E2E2    E3E3E3E3    E4E4E4E4    

Il�luminància 

vertical (Ev) 
2 lux 5 lux 10 lux 25 lux 

Intensitat 

lluminosa emesa 

per les lluminàries 

(I) 

2.500 cd 7.500 cd 10.000 cd 25.000 cd 

Luminància 

mitjana de les 

façanes (Lm) 

5 cd/m2 5 cd/m2 10 cd/m2 25 cd/m2 

Luminància 

màxima de les 

façanes (Lmàx) 

10 cd/m2 10 cd/m2 60 cd/m2 150 cd/m2 

Luminància 

màxima dels 

senyals i rètols 

lluminosos (Lmàx) 

50 cd/m2 400 cd/m2 800 cd/m2 1.000 cd/m2 

Classe d’enllumenatClasse d’enllumenatClasse d’enllumenatClasse d’enllumenat    

Sense il�luminació ME5 ME3/ME4 ME1/ME2 Increment de Increment de Increment de Increment de 

llindar de contrast llindar de contrast llindar de contrast llindar de contrast 

(TI)(TI)(TI)(TI)    

TI = 15% per 

adaptació a L=0,1 

cd/m2 

TI = 15% per 

adaptació a L=1 

cd/ m2 

TI = 15% per 

adaptació a L=2 

cd/ m2 

TI = 15% per 

adaptació a L=5 

cd/ m2 

 

6.6.6.6. DIMENSIONAT DE LES INSTAL�LACIONSDIMENSIONAT DE LES INSTAL�LACIONSDIMENSIONAT DE LES INSTAL�LACIONSDIMENSIONAT DE LES INSTAL�LACIONS    

Les línies d’alimentació als punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega estaran 

previstes per a transportar la càrrega generada pels propis receptors, als seus elements 

associats, a les seves corrents harmòniques, d’arrencada i desequilibri de fases. 

Conseqüentment, la potència aparent mínima en VA serà d’1,8 vegades la potència en 

Watt de les làmpades o tubs de descàrrega. 

Pels càlculs elèctrics el factor de potència en cada punt de llum haurà de ser superior a 

0,90. La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instal�lació i qualsevol altre punt de 

la mateixa serà menor o igual al 2,50 %. 
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7.7.7.7. QUADRE DE COMANDAMENTQUADRE DE COMANDAMENTQUADRE DE COMANDAMENTQUADRE DE COMANDAMENT    

El quadre de comandament serà d’acer inoxidable o galvanitzat en calent, amb dos 

compartiments independents (cada un d’ells amb la seva porta i clau) per diferenciar el 

mòdul de companyia subministradora i el de maniobra de la instal�lació. Tant la clau que 

permeti l’accés al mòdul de companyia com la de la porta d’abonat serà tipus JIS 

normalitzada. 

Tots els centres de comandament disposaran de dos contactors com a equipament 

estàndard i cada contactor governarà una o fins a un màxim de dues sortides, segons 

defineixi el projecte. Tindrà els elements i sortides necessàries per la instal�lació de que es 

tracti, i incorporarà l’espai adient per a la instal�lació de l’equip de comptatge electrònic de 

lloguer per part de la companyia distribuïdora. 

En el disseny de la instal�lació es posarà especial atenció a disposar el major nombre de 

sortides possibles des del quadre, restant protegides individualment. 

Les línies d’alimentació als punts de llum i control, sortiran des d’un quadre de protecció i 

control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar tant contra 

sobreintensitats com contra corrents de defecte a terra i contra sobretensions. La 

intensitat de defecte serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posta a terra, 

mesurada en la posada en servei de la instal�lació serà com a màxim de 30 Ohms. Els 

interruptors diferencials seran obligatòriament de reenganxament automàtic. 

El sistema d’accionament de l’enllumenat es realitzarà per mitjà d’un sistema URBILUX, de 

la casa comercial ARELSA que duu incorporada corba astronòmica, i es disposarà un 

interruptor manual que permeti l’accionament voluntari del sistema, amb independència 

del dispositiu de regulació instal�lat.  

La regulació de les noves instal�lacions, necessària per a la reducció de flux i estalvi 

energètic, es farà sempre mitjançant el sistema de doble nivell1.  

També inclourà presa de corrent a 230V i punt de llum al seu interior. 

El quadre de comandament haurà d’incloure la instal�lació d’un sistema de telegestió 

centralitzada i, per tant, haurà de disposar d’un mòdem telefònic o GSM. Així mateix, des 

de l’arqueta de davant del quadre fins a l’interior del mateix hi haurà com a mínim dos 

tubs corrugats buits de reserva. 

                                                 
1 Només s’acceptarà la instal�lació de reguladors de flux en reformes d’instal�lacions existents, prèvia acceptació escrita per part 
dels Serveis Tècnics, Departament de Manteniment d’Instal�lacions i Subministraments 
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En cap cas es justificarà la seva instal�lació encastada a paret o a cap altre element 

constructiu. Estarà suportat per bancada de formigó en massa o d’acer inoxidable 

prefabricada amb alçada mínima de 30 cm mesurats des del nivell del terra. El quadre de 

comandament serà fàcilment accessible al personal autoritzat i l’obertura de portes ha de 

permetre la normal circulació de vehicles i persones. 

La instal�lació estarà governada per un centre de comandament per cada conjunt de punts 

de llum en potències inferiors a 15,00 kW contractats, el qual es procurarà situar en el 

centre de gravetat de la instal�lació, tenint en compte, però el punt de subministrament 

elèctric de la companyia. 

Tota nova instal�lació d’enllumenat públic serà governada per un nou quadre de 

comandament i en cap cas es podrà connectar a una instal�lació existent, excepte en 

aquells casos on existeixi acceptació prèvia escrita per part dels Serveis Tècnics de 

Manteniment. 

 

8.8.8.8. XARXES D’ALIMENTACIÓXARXES D’ALIMENTACIÓXARXES D’ALIMENTACIÓXARXES D’ALIMENTACIÓ    

8888.1 Xarxes subterrànies.1 Xarxes subterrànies.1 Xarxes subterrànies.1 Xarxes subterrànies    

El traçat serà sempre en formes rectes, paral�lel a bordons o façanes (quan els passos 

de serveis no permetin seguir el bordó). En els canvis de direcció caldrà tenir en 

compte els radis mínims prescrits pel fabricant del tub o norma UNE 20.435. Veure 

detall A-5 a l’annex Plànols. 

Es farà especial atenció a no disposar-la sota escocells d’arbres, i si passen prop dels 

mateixos, s’haurà de mantenir una distància mínima de 50 centímetres. 

En zones enjardinades el tub discorrerà dins un prisma de formigó. Veure detall A-4 a 

l’annex Plànols. 

Els cables aniran sempre entubats i no s’instal�larà més d’un circuit per l’interior del 

mateix tub. En els canvis de direcció s’instal�laran pericons de registre de 40x40 cm, en 

la tapa dels quals hi constaran les sigles “EP”. A més a més, i en trams llargs, es 

disposaran pericons de registre a una distància no superior als 25 metres per facilitar 

el muntatge i manteniment de les instal�lacions. Veure detall A-6 a l’annex Plànols. En 

tota instal�lació de nova execució es disposarà paral�lel al tub corrugat necessari per la 

instal�lació d’enllumenat exterior, un tub de reserva de les mateixes característiques. 
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En els creuaments de carrer, la canalització a més d’entubada, serà formigonada i 

s’instal�laran com a mínim 2 tubs de reserva. A més a més, a ambdós costats del vial hi 

haurà (sobre vorera sempre que sigui possible) els pericons de registre que delimiten el 

creuament. Les dimensions d’aquests seran de com a mínim 60x60cm, en la tapa dels 

quals hi constaran les sigles “EP”. Sempre s’efectuaran els creuaments de forma 

perpendicular a l’eix del vial i el recorregut serà el més curt possible. Veure detall A-5 a 

l’annex Plànols. 

En les zones amb columnes multiprojector (tipus Prim o similar) o lluminàries amb més 

d’una làmpada la instal�lació disposarà de 2 línies per suport, partint de contactor 

diferent, per tal de garantir una mínima il�luminació en cas d’avaria. 

La distribució, en línia subterrània, ha de ser amb cable tipus RV 0,6/1kV de quatre 

conductors i secció mínima 10 mm2. 

Els empiolaments i derivacions necessaris de la instal�lació es faran dins els suports de 

les llumeneres, en caixes de borns adequades (protegides amb fusibles) i situades a 

una alçada mínima de 30cm respecte la rasant. No es permet fer-ho en pericons. Les 

caixes de connexions seran de poliester amb fibra de vidre i hauran de tenir la màxima 

dimensió possible en funció de l’espai disponible dins la columna d’enllumenat. 

8888.2 Xarxes aèries.2 Xarxes aèries.2 Xarxes aèries.2 Xarxes aèries    

Tot i que les noves instal�lacions han de tenir els conductors soterrats, prèvia justificació 

tècnica on es demostri la impossibilitat d’executar l’obra així, es permetran xarxes 

aèries quan causes de força major ho requereixin. En aquest cas podran anar 

recolzades sobre façana seguint les prescripcions del vigent REBT, les qual podran ser 

cables de 5 conductors a 400V. 

 La distribució, en línia aèria, ha de ser amb cable del tipus RV 0,6/1 kV de cinc 

conductors i secció mínima 6 mm2. 

A les conversions aerosoterrades es col�locaran tubs de diàmetre suficient d’acer 

galvanitzat en calent i a la part superior del cable, per evitar l’entrada d’aigua, es 

col�locarà un maneguet retràctil mitjançant aportació de calor.  
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9.9.9.9. OBRA CIVIL I XARXA DE TERRAOBRA CIVIL I XARXA DE TERRAOBRA CIVIL I XARXA DE TERRAOBRA CIVIL I XARXA DE TERRA    

La canalització base en vorera serà de 40 cm d’amplada per 50 cm de fondària, sobre la 

rasant del paviment. Dins la rasa es col�locarà el tub de diàmetre interior mínim de 60 mm 

i el cable de coure nu de 35 mm2 de la xarxa de terra. Veure detall A-5 de l’annex Plànols. 

El tub tindrà una resistència mínima a l’impacte de 450 N i discorrerà sobre un jaç de 

sorra cobrint-se un mínim de 10 cm per sobre (Veure detall A-5 a l’annex Plànols). 

Quan les conduccions passin a menys de 15 metres d’una estació transformadora, el 

cable de terra serà de secció mínima 16 mm2 i anirà aïllat. 

Com a norma no és previst construir arquetes de registre d’accés al punt de llum. Però 

quan la tubular incorpori dos tubs o doni servei a més d’una línia de punts de llum, es 

col�locaran arquetes en cada derivació, davant del punt de llum on s’efectua la derivació. 

Dites arquetes tindran una resistència mínima de 25 kN. 

En el projecte de detall cal que figurin la canalització en vorera, en calçada, els pous de 

registre, cable de presa de terra, plaques i derivacions i la instal�lació de punts de llum 

(fonamentació, instal�lació elèctrica, muntatge). 

Cada punt de llum disposarà de placa de terra (col�locada verticalment), que s’enllaçarà al 

cable de coure nu de 35 mm2 que conformarà la xarxa equipotencial. Veure detall A-3 a 

l’annex Plànols. 

Cal complir rigorosament amb l’obligació de l’equipotencialitat per tots els elements 

metàl�lics de mobiliari urbà situats a menys de 2 metres del punt de llum (papereres, 

tanques, baranes, etc.) segons ITC-BT-09 del REBT’02. 

També cal garantir en tots els casos que el conductor de protecció que uneix el fanal amb 

la xarxa de terres o l’elèctrode sigui de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 

450/750V, amb recobriment de color verd-groc i secció mínima de 16 mm2 de coure, 

segons s’estableix al REBT ITC-BT-09, punt 10. Veure detall A-3 a l’annex Plànols. 

L’arqueta del quadre de comandament s’ha de col�locar almenys a 1 metre al davant del 

quadre per tal que els operaris que hi treballin no ho facin sobre la tapa metàl�lica.  
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10.10.10.10. SUPORTS DE LES LLUMENERESSUPORTS DE LES LLUMENERESSUPORTS DE LES LLUMENERESSUPORTS DE LES LLUMENERES    

Quant als requeriments de qualitat dels suports es demanarà que compleixin amb el RD 

401/1989 i que l’empresa que els fabrica ha d’estar qualificada ISO 9002 o disposi de la 

marca AENOR, per garantir la qualitat de fabricació. 

No s’acceptaran suports metàl�lics sense el corresponent Certificat de Conformitat, segons 

determina la ITC-BT-09 del REBT’02. 

En els braços i bàculs l’angle d’inclinació dels sortints es limita a 10º, i les lluminàries 

s’instal�laran amb aquesta alineació. En els bàculs de gran radi l’angle d’inclinació del 

maneguet per acoblament de la lluminària serà de 5º i les lluminàries s’instal�laran amb 

aquesta alineació. Caldrà tenir en compte l’angle de les lluminàries que ja disposin pel seu 

disseny i forma. 

Quan els suports es col�loquin dins zones enjardinades, de sauló o similar es disposaran 

collarets de formigó en el trobament de les columnes amb el paviment, per evitar la 

corrosió prematura del suport. 

Els braços de façana han d’estar units equipotencialment a terra. És permès d’utilitzar 

cable de 5 conductors a les instal�lacions de 400 V. 

Les portelles de les columnes es col�locaran de tal manera que es vegin frontalment, en el 

sentit de la circulació dels vehicles del carrer, per millorar les tasques de manteniment. 

10.1 Numeració dels punts de llum10.1 Numeració dels punts de llum10.1 Numeració dels punts de llum10.1 Numeració dels punts de llum    

Les columnes i braços s’han de numerar d’acord amb els criteris vigents dels Serveis 

Tècnics de Manteniment d’Instal�lacions. Aquesta numeració sobre el terreny ha de 

coincidir amb l’especificada als plànols de la documentació presentada. 

El sistema de numeració amb etiquetes adhesives que s’utilitza, compleix amb les 

premisses fonamentals de la numeració: 

- Facilitat en la lectura dels números. 

- Durabilitat: Resistència de l’etiqueta a les condicions atmosfèriques, a 

actuacions vandàliques i a ruptures per operacions en les que el suport 

serveixi per funcions alienes a l’enllumenat (pancartes, senyalització, etc.) 

- Facilitat en la disponibilitat dels números: Números que es puguin composar 

i col�locar de forma instantània en el moment que sigui necessari. 
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Aquests números hauran de ser de material plàstic, garantits pel fabricant durant un 

mínim de 7 anys i s’han d’adherir al suport a una alçada de 2,50 metres d’alçada pel 

que fa a bàculs i columnes. 

Per numerar els punts de llum situats sobre braços, el número es col�locarà sobre una 

plaqueta que es fixa a la paret a uns 5 metres d’alçada i el més a prop possible de la 

vertical del punt de llum i de la caixa de derivació, o bé a la mateixa caixa de protecció, 

sempre que les dimensions de la caixa ho permetin.  

La numeració mitjançant números adhesius permet que qualsevol persona que detecti 

un problema en un punt de llum pugui comunicar de forma clara i unívoca el punt 

afectat, evitant les habituals confusions que representen un increment en els costos de 

reparació i una mala imatge del Servei.  

ABABABAB––––01/00401/00401/00401/004    
                                                                                        

                                                                                                        Referència QuadreReferència QuadreReferència QuadreReferència Quadre    

(Vindrà donada pel Servei de (Vindrà donada pel Servei de (Vindrà donada pel Servei de (Vindrà donada pel Servei de Manteniment)Manteniment)Manteniment)Manteniment)    

                                                                                                                    Sortida o circuit Sortida o circuit Sortida o circuit Sortida o circuit     

                                                                                                                                                                                                                Núm. Núm. Núm. Núm. Punt de llumPunt de llumPunt de llumPunt de llum    

10.2 Quadre de basaments10.2 Quadre de basaments10.2 Quadre de basaments10.2 Quadre de basaments    

 
Els basaments de les columnes hauran de guardar les següents dimensions mínimes, 

en funció de l’alçada de la columna. 

 
Perns 

Altura punt llum (m) 
Dimensions fonament 

(mm) Long (mm) 
Diàmetre 
(mm) 

 Llarg Ample Fons   
4 700 700 400 
5 800 800 400 

300 20 

6 900 900 500 
7 1000 1000 500 
8 1100 1100 500 
9 1200 1200 600 

500 25 

10 1200 1200 600 
11 1300 1300 600 
12 1300 1300 600 
14 1500 1500 700 

700 25 
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11.11.11.11. LLUMENERESLLUMENERESLLUMENERESLLUMENERES    

Les llumeneres han d’incorporar el certificat d’FHS per garantir el seu comportament 

anticontaminant i el seu rendiment. Queda prohibida la utilització de llumeneres que no 

compleixin amb les normes anticontaminació lumínica (veure referència a REEIEE). 

Resumidament, el FHS intal�lat no sobrepassarà els següents valors: 

• Zones E1 --- FHSinst <= 1% 

• Zones E2 --- FHSinst <= 5% 

• Zones E3 --- FHSinst <= 15% 

• Zones E4 --- FHSinst <= 25% 

 

S’utilitzaran les lluminàries que permetin un millor factor d’utilització complint amb la 

resta de paràmetres lumínics, a efectes d’aconseguir una idònia optimització energètica. A 

mode genèric caldrà que compleixin els següents punts: 

• Carcassa d’alumini, preferentment d’injecció. 

• El conjunt òptic ha de disposar de mínim IP54 en columnes fins a 5 metres i igual o 

superior a IP65 en columnes de major alçada. 

• La cubeta ha de ser de vidre pla trempat o lenticular amb elevat factor IK. En cap 

cas s’acceptarà cap tipus de material plàstic. 

Per a la seva elecció es tindrà en consideració:  

• La seva resistència contra la humitat, pols atmosfèrica, efectes mecànics i 

elèctrics.  

• La seva protecció als agents atmosfèrics garantint de fàbrica la seva durada per un 

període mínim de 5 anys.  

• Han de ser fàcils de muntar, desmuntar, netejar i assegurar una còmoda i fàcil 

reposició de la làmpada i resta d’accesoris.  

• Ha de venir de fàbrica amb l’equip auxiliar d’encesa muntat amb arrencador i 

condensador independents (no en equip compacte).  

• Les seves característiques tècniques i fotomètriques han de ser les òptimes per al 

millor aprofitament del flux lluminós de les làmpades a utilitzar tenint en compte la 

geometria i estètica de la zona a il�luminar.  
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• La seva capacitat per a desallotjar la calor produïda pels diversos elements del punt 

de llum.  

De cada conjunt suport-lluminària seleccionada per instal�lar en un carrer es farà una fitxa, 

amb la premissa de que el punt de llum, (tipus, altura, làmpada i potència) sigui l’adequat 

a l’entorn a il�luminar. Es prioritza utilitzar material ja provat i làmpades d’alta eficiència. 

Si s’utilitzen nous dissenys, caldrà disposar d’un informe favorable sota l’òptica de la seva 

explotació i manteniment, en base a les proves que realitzarà el Departament de 

Manteniment i Subministraments. 

Es desaconsella la utilització de punts de llum baixos, del tipus balissa o encastats a terra, 

per evitar l’efecte del vandalisme sobre les instal�lacions. En cas que sigui imprescindible 

(p.e. línies alta tensió en zona d’afectació) la seva implantació, la instal�lació elèctrica es 

farà amb línia totalment independent i protegida de la resta de punts de llum, des del 

centre de comandament. 

Els tipus de làmpada a utilitzar són els següents: 

• Carrers: VSAP, potència màxima de 150W. 

• Places i zones peatonals: VSAP, HM ceràmics i LED, potència màxima 100W. 

• Columnes multifocals: VSAP i HM ceràmics, potència màxima 250W. 

• Vapor de mercuri: prohibit. 

Cal que la tipologia de l’enllumenat sigui compatible amb l’arbrat existent i futur, 

respectant les següents distàncies mínimes amb els arbres: 

• Vials: 5 metres entre columna i tronc d’arbres. 

• Places i zones verdes: 4 metres entre columna i tronc d’arbres. 

Els punts de llum han d’ésser fàcilment accessibles pels vehicles de manteniment 

(furgoneta, camió ploma i vehicle amb cistella) i ha d’existir una secció mínima de pas de 

3 metres d’amplada i no tenir graons. 

12.12.12.12. ESCOMESA I LEGALITZACIÓESCOMESA I LEGALITZACIÓESCOMESA I LEGALITZACIÓESCOMESA I LEGALITZACIÓ    

Les instal�lacions s’han d’entregar correctament legalitzades a partir d’un nou quadre de 

comandament i degudament contractades. La documentació aportada inclourà justificant 

del pagament dels drets d’escomesa elèctrica a FECSA-ENDESA i per la realització de la 

mateixa. 
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Per procedir a la contractació de la instal�lació, el promotor durà a terme tots els tràmits 

amb la companyia subministradora. L’Ajuntament s’encarregarà de donar al promotor 

autorització escrita per poder contractar al seu nom i el promotor a l’hora de formalitzar la 

contractació facilitarà el seu compte de càrrec de les factures a la companyia 

subministradora. Un cop siguin rebudes les obres per part de l’Ajuntament, aquest 

gestionarà el canvi de compte d’abonament de les pòlisses vinculades a les obres en 

qüestió. 

La tarifa a contractar serà sempre la 2.0.N per potències inferiors a 15 kW. En cas que es 

superi aquest valor seran els Serveis Tècnics, Departament de Manteniment i 

Subministraments, qui decidirà la tarifa a contractar. En cas contrari, el promotor haurà de 

realitzar els tràmits oportuns per realitzar la nova contractació segons els criteris definits. 

 

13.13.13.13. SOBRE L’”AS BUILT” DE FI D’OBRASOBRE L’”AS BUILT” DE FI D’OBRASOBRE L’”AS BUILT” DE FI D’OBRASOBRE L’”AS BUILT” DE FI D’OBRA    

L’”as builtas builtas builtas built” de fi d’obra ha d’incorporar, a més dels certificats de conformitat, els 

documents de legalització de l’EIC (Models ELEC 1 i ELEC 5, Certificats d’Instal�lació i 

Contracte de Manteniment preceptiu) i les dades de la instal�lació, tota la informació 

relativa als suports i lluminàries, tals com plànols, fotografies i referències tècniques i de 

subministradors. 

 

Per tal de ser rebudes amb totals garanties, i previ a assumir el manteniment pels Serveis 

Tècnics d’ASUS,  la instal�lació haurà de restar en funcionament durant un mínim de 15 

dies amb tots els components operatius (làmpades, regulació, rellotge astronòmic,...).  

 

14.14.14.14. ANNEX I ANNEX I ANNEX I ANNEX I ----    ÍNDEX DE ÍNDEX DE ÍNDEX DE ÍNDEX DE PLÀNOLS PLÀNOLS PLÀNOLS PLÀNOLS     

• Plànol clau detalls  

• Detalls A-1 i A-2 

• Detalls A-3 i A-4 

• Detalls A-5 i A-6 

• Detall circuit de potència quadre fins a tres sortides 

• Croquis quadre enllumenat fins a tres sortides 

• Esquema sistema de telegestió quadre fins a tres sortides 
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• Detall circuit de potència quadre fins a quatre sortides 

• Croquis quadre enllumenat fins a quatre sortides 

• Esquema sistema de telegestió quadre fins a quatre sortides 

• Sistema bàsic instal�lació enllumenat i amidaments 
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ANNEX I ANNEX I ANNEX I ANNEX I ––––    PLÀNOLSPLÀNOLSPLÀNOLSPLÀNOLS    
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15.15.15.15. AAAANNEX II NNEX II NNEX II NNEX II –––– RELACIÓ DE PARTIDES PER AMIDA RELACIÓ DE PARTIDES PER AMIDA RELACIÓ DE PARTIDES PER AMIDA RELACIÓ DE PARTIDES PER AMIDAMENTS INSTAL�LACIONS ENLLUMENAT MENTS INSTAL�LACIONS ENLLUMENAT MENTS INSTAL�LACIONS ENLLUMENAT MENTS INSTAL�LACIONS ENLLUMENAT 

EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR     

• ESCOMESA ELÈCTRICA  

• SERVEIS EXISTENTS 

• QUADRE DE CONTROL 

• XARXA DE TERRES 

• CANALITZACIONS 

• CONDUCTORS 

• COLUMNES I BRAÇOS 

• LLUMINÀRIES 

• LEGALITZACIÓ 
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ANNEX II ANNEX II ANNEX II ANNEX II –––– RELACIÓ DE PARTIDES PER AM RELACIÓ DE PARTIDES PER AM RELACIÓ DE PARTIDES PER AM RELACIÓ DE PARTIDES PER AMIDAMENTS INSTAL�LACIONS ENLLUMENAT IDAMENTS INSTAL�LACIONS ENLLUMENAT IDAMENTS INSTAL�LACIONS ENLLUMENAT IDAMENTS INSTAL�LACIONS ENLLUMENAT 
EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR     

 

ESCOMESA ELÈCTRICAESCOMESA ELÈCTRICAESCOMESA ELÈCTRICAESCOMESA ELÈCTRICA    
 
1. Partida alçada a justificar per a la formació d'escomesa elèctrica per a quadre d'enllumenat 

públic, inclosos drets d'escomesa segons estudi-pressupost de la companyia subministradora 
FECSA-ENDESA. 
• Unitat d’obra: u 

 
 
SERVEIS EXISTENTSSERVEIS EXISTENTSSERVEIS EXISTENTSSERVEIS EXISTENTS    
 
2. Partida alçada a justificar per a la reparació de les instal�lacions existents afectades per les 

obres de canalització i/o desmuntatge del paviment de l’obra nova. 
• Unitat d’obra: u 
 

3. Partida alçada de cobrament íntegre per la desconnexió i connexió de línies d’enllumenat 
públic existents.  
• Unitat d’obra: u 

 
 
QUADRE DE CONTROLQUADRE DE CONTROLQUADRE DE CONTROLQUADRE DE CONTROL    
 
4. Opció CITI (Per adossar a façanes) 

• Subministrament, col�locació i connexionat de centre de comandament tipus Ajuntament 
de Rubí de la marca ARELSA constituït per armari d’acer galvanitzat, model CITI-15, 
preparat per a sis circuïts de sortida, contactor per accionament de doble nivell de tensió, 
protecció contra sobretensions permanents i transitòries, diferencials rearmables, mòdul 
de telegestió URBILUX, bancada d’acer inoxidable i equips compactes de protecció, llum 
interior i base endoll schucko 16A per a una potència de contractació de fins a --- kW. 

• Unitat d’obra: u 
 

5. Opció MONOLIT (Per col�locar aïllat) 
• Subministrament, col�locació i connexionat de centre de comandament tipus Ajuntament 

de Rubí de la marca ARELSA constituït per armari d’acer galvanitzat, model MONOLIT, 
preparat per a sis circuïts de sortida, contactor per accionament de doble nivell de tensió, 
protecció contra sobretensions permanents i transitòries, diferencials rearmables, mòdul 
de telegestió URBILUX, bancada d’acer inoxidable i equips compactes de protecció, llum 
interior i base endoll schucko 16A per a una potència de contractació de fins a --- kW. 

• Unitat d’obra: u 
 
 
XXXXARXA DE TERRESARXA DE TERRESARXA DE TERRESARXA DE TERRES    
 
6. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment en rasa 

d’enllumenat. 
• Unitat d’obra: m 
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7. Conductor de coure unipolar de secció 16mm2 amb aïllament 450/750V amb color verd/groc 
per connexió de columnes a xarxa de terra general. 
• Unitat d’obra: u 

 
8. Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 3 mm de 

gruix i soterrada en posició vertical. 
• Unitat d’obra: m 

 
    
CANALITZACIONSCANALITZACIONSCANALITZACIONSCANALITZACIONS    
 
9. Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de 

maó calat, sobre llit de sorra 
• Unitat d’obra: u 

 
10. Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de 

maó calat, sobre llit de sorra. 
• Unitat d’obra: u 

 
11. Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, 

col�locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
• Unitat d’obra: u 

 
 
12. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 

400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col�locat amb morter. 
• Unitat d’obra: u 

 
13. Cinta de senyalització de canalització elèctrica per a col�locar dins rasa d’estesa de tubs. 

• Unitat d’obra: m 
 
14. Tub flexible corrugat de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre nominal i muntat com 

a canalització soterrada, per a conducció de conductors d’alimentació de columnes. Es 
col�locarà un circuit per tub i se’n deixarà un de reserva lliure. 
• Unitat d’obra: m 

 
 
CONDUCTORSCONDUCTORSCONDUCTORSCONDUCTORS    
 
15. Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col�locat 

en tub. 
• Unitat d’obra: m 
 

16. Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col�locat 
en tub per a comandament de l’accionament del doble nivell de tensió. 
• Unitat d’obra: m 
 

17. Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col�locat a 
l’interior de les columnes per unió de les lluminàries amb les caixes de derivació. 
• Unitat d’obra: m 
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18. Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x--- mm2, col�locat 
en tub per a formació de línia general d’alimentació. 
• Unitat d’obra: m 
 

 
 
COLUMNES I BRAÇOSCOLUMNES I BRAÇOSCOLUMNES I BRAÇOSCOLUMNES I BRAÇOS    
 
19. Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 

sense platina, amb base platina i porta, col�locada sobre dau de formigó, incloent perns de 
subjecció. 
• Unitat d’obra: u 

 
20. Columna multiprojector de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 10 m d'alçària, 

coronament sense platina, amb base platina i portes, col�locada sobre dau de formigó, incloent 
perns de subjecció. 
• Unitat d’obra: u 
 

21. Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1,5 m, fixat amb platina i 
cargols. 
• Unitat d’obra: u 

 
22. Caixa estanca de protecció i derivació per enllumenat públic, amb envolvent fabricada en 

policarbonat i protecció a punt de llum mitjançant cartutxos fusibles cilíndrics de 10x38 tipus T-
0, IP54 i marcat CE. 
• Unitat d’obra: u 
 

23. Conversió aerosubterrània per interconnexió xarxa soterrada amb línia aèria/grapada a façana 
a base de tub cilíndric d’acer inoxidable i maneguet termoretràctil superior. 
• Unitat d’obra: u 
 

24. Etiqueta d’identificació del punt de llum, segons criteri de l’Ajuntament de Rubí, de material 
plàstic, garantia de set anys i col�locada sobre la columna a 2,50 metres d’alçada. 
• Unitat d’obra: u 
 

25. Collaret de formigó per base de columna d’acer ubicada en zona de parterre, sauló, terra o 
similar de dimensions x  x   x i gruix 15 centímetres sobre el paviment. 
• Unitat d’obra: u 

 
 
LLUMINÀRIESLLUMINÀRIESLLUMINÀRIESLLUMINÀRIES    
 
26. Llumenera de vial, amb grup òptic IP54, reflector d’alumini anoditzat i difusor de vidre, amb 

làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 70 W (ó 100 ó 150), reactància de doble nivell, 
condensador i làmpada inclosa i preu alt, acoblada al suport. 
• Unitat d’obra: u 
 

 
27. Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de vapor de 

sodi a pressió alta de 250 W, de forma circular, tancat i muntat amb lira, amb grup òptic IP54, 
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reflector d’alumini anoditzat i difusor de vidre, reactància de doble nivell, condensador i 
làmpada inclosa i preu alt, acoblada al suport. 
• Unitat d’obra: u 

 
 
LEGALITZACIÓLEGALITZACIÓLEGALITZACIÓLEGALITZACIÓ 
 
28. Partida alçada a justificar pels treballs de legalització de les línies del quadre d'enllumenat 

públic davant el departament d'indústria de la Generalitat de Catalunya, totalment acabat. 
• Unitat d’obra: u 
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316Amidaments

4.1. AMIDAMENTS



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 00  TREBALLS PREVIS

1 F222FC10 UD CALA D'INSPECCIÓ PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS EN OBRES D'URBANITZACIÓ I/O
ENGINYERIA CIVIL, DE SUPERICIE APROXIMADA 2M2 I PROFUNDITAT APROXIMADA DE 2 METRES,
REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS INCLOU EL SEU REPLE AMB LES MATEIXES
TERRES O ALTRES PROCEDENTS DE L'OBRA LLIURES DE PEDRES I RUNA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FR6PSR6Z U TRASPLANTAMENT A DINS DE L'OBRA D'ARBRE PLANIFOLI DE QUALSEVOL MIDA DE PERÍMETRE DE
TRONC, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE
TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X60 CM AMB
RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL
CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES DE PREPARACIÓ.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DURANT UN ANY.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 HRE22100 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB
ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 FR11GR42 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB TRACTOR DE 47.8 KW (65 CV) DE POTÈNCIA AMB
DESBROSSADORA DE MARTELLS I AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.5 A 2 M, PER A UNA
ALÇÀRIA DE BROSSA DE MÉS DE 60 CM I UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, AMB UN MÍNIM DE DUES
PASSADES DE MÀQUINA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE LA BROSSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 ÀMBIT OBRA 1,000 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

5 F21H1C41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE
< 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB
COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES
Titol 4 01  ENDERROCS

1 F21D3GB1 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR AMB QUALSEVOL GRUIX DE PARET, DE MAÓ/ FORMIGÓ I AMB SOLERA
DE QUALSEVOL GRUIX DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.
INCLOSA RETIRADA DE REIXES I ELEMENTS ACCESSORIS.

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 INTERCEPTOR 1,000 16,250 16,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,250

2 F2194AU5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada Total
2 PAV FORMIGÓ 1,000 95,690 95,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,690

3 F2194LF2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES I DE LA SEVA BASE, DE MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 PAV FORMIGÓ 1,000 681,520 681,520 C#*D#*E#*F#
3 0,000
4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 681,520

4 F213SR23 M3 ENDERROC D'ELEMENT DE FORMIGO ARMAT I/O EN MASSA , AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3 Ample Alçada Total
2 ELEMENTS ACTUALS 1,000 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,500

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES
Titol 4 02  DESMUNTATGES

1 F21QGR81 U RETIRADA/DESMUNTATGE DE JOC PER A INFANTS DE QUALSEVOL TIPUS I VOLUM, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT A DIPÒSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MI.01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 MI.02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 MI.03 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 MI.04 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 MI.05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES
Titol 4 03  NETEJA D'ELEMENTS

1 K878SR20 M2 NETEJA DE PARAMENT AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ I DETERGENTS QUÍMICS AMB PH NEUTRE I
AMONÍAC, PER A LA RETIRADA DE GRAFFITTIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada Total
2 GRAFFITTIS SKATE 1,000 521,210 521,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 521,210

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213422 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada Total
2 REPERFILAT 1,000 1.600,000 0,100 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 REPERFILAT 1,000 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

3 F226SR0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A NUCLI DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT
D'APORTACIO INCLÒS EN EL PREU, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM.

NOTA: TOT EL MATERIAL D'APORTACIÓ ES TROBA INCLÓS EN EL PREU.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3 Ample Alçada
2 FORMACIÓ ELEMENTS 1,000 19,200 19,200 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 4

3 ** INCLÒS ESPONJAMENT 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,720 0,720 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
8 1,000 30,620 30,620 C#*D#*E#*F#
9 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,590

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 03  FONAMENTS I CONTENCIONS

1 13522GB6 M3 MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM I FINS A 30 CM DE GRUIX,
DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT AMB CUBILOT, ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 65 KG/M3 I ENCOFRAT INDUSTRIALITZAT PER A MURS, VIST.

INCLOSES SABATES, PARAMENTS I QUALSEVOL ELEMENT PROPI DEL MUR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 MURS FORMACIÓ ELEMENTS 2,000 2,900 0,400 0,700 1,624 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 0,460 1,100 1,518 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,000 0,150 1,250 1,125 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,400 0,200 0,700 0,196 C#*D#*E#*F#
6 1,000 17,000 0,200 0,900 3,060 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,000 0,400 0,550 0,660 C#*D#*E#*F#
8 1,000 8,200 0,200 0,350 0,574 C#*D#*E#*F#
9 1,000 10,350 0,200 0,350 0,725 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,000 0,200 0,350 0,700 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,150 0,200 1,250 1,788 C#*D#*E#*F#
12 1,000 13,400 0,200 1,250 3,350 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,500 0,200 1,250 2,625 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,100 0,600 0,350 1,281 C#*D#*E#*F#
16 C Unitats Sup Lateral Ample Alçada Total
17 1,000 2,200 0,150 0,330 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,800 0,150 0,420 C#*D#*E#*F#
19 4,000 0,500 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,200 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#
22 PERDUES I AJUSTOS % P 15,000 3,128

TOTAL AMIDAMENT 23,984

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 04  PAVIMENTS
Titol 4 01  BASES I SUBBSASES

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 1,000 991,000 0,200 198,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,200

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 04  PAVIMENTS
Titol 4 02  PAVIMENTS SKATE

1 F9B4SR99 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, FLAMEJADA A DUES CARES DE MIDES 60X40CM, DE 60 MM DE
GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT M-15, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 PAVIMENT 1,000 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

2 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 10CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT DE 20MM, I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3 DE
FORMIGÓ BARREJAT EN CUBA DURANT AL MENYS 10 MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT
MECÀNIC AMB HELICÒPTER. S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF,
EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P1 SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE
PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES PLANES SEGONS PLANTA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 PAVIMENT HORITZONTAL 1,000 601,000 601,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 601,000

3 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA, GRANDARIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D
'AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN
EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES METAL·LIQUES.. INCLOU COLORANT EN POLS PER A
FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P2
SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS INCLINATS, PETGES DE GRAONS, I EN
GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE NO PODEN, PER LES SEVES
DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT ARREMOLINAT MECÀNIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 PAVIMENT  INCLINAT 1,000 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

4 F9G10130 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA, GRANDARIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+E. LES JUNTES SERAN TAN SOLS DE CONSTRUCCIÓ I NO DE RETRACCIÓ (TALL DE
DISC) INCLOU FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES
METAL·LIQUES. L'ACABAT SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ME 20X20 D:6 B 500T 6X2.2. INCLOU RODONS D:10 (300CM DE LLARG CADA
50CM) FIXATS AL COOPING PER A LA TRANSICIÓ ENTRE LA PART PLANA SUPERIOR I EL
COMENÇAMENT DE LA BOWL. QUEDEN INCLOSES DINS ELS PREUS UNITARIS DE PROJECTE TOTES
LES MESTRES DE FUSTA, I LA SEVA COL·LOCACIÓ I REPLANTEIG, NECESSÀRIES PER EXECUTAR PER
TRAMS, DE MÀXIM 250CM D'AMPLADA. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P3 SEGONS PLÀNOLS).
INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES CORBES INTERIORS I EXTERIORS DE LES BOWLS, SNAKE RUN I CANTONADES INTERIORS DE
PIRAMIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 PAVIMENT 1,000 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

5 E9Z31F20 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB 2 CAPES DE PINTURA ACRÍLICA EN FASE AQUOSA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada Total
2 PINTAT PAVIMENT 1,000 773,000 773,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 773,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 04  PAVIMENTS
Titol 4 03  REPARACIONS

1 493R1460 M2 REPARACIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ AMB REPOSICIÓ DE LA SUBBASE DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL, SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 REPARACIÓ SOLERA 1,000 3,370 6,870 23,152 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 23,152

2 K45RSR10 M2 REPARACIÓ DE SUPERFÍCIES ESCROSTONADES, AMB SEGREGACIONS, ESCANTELLADES, EROSIONS
O ZONES AMB DESPRENDIMENTS EN PARAMENTS DE FORMIGÓ, AMB MORTER TIXOTRÒPIC DE DOS
COMPONENTS DE CIMENT, RESINES SINTÈTIQUES, FUM DE SÍLICE I REFORÇAT AMB FIBRES, INCLÒS
SANEJAT MANUAL, REPICAT MECÀNIC DE 3 CM, AMB APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I PASSIVAT
D'ARMADURES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Afectació Alçada Total
2 REPARACIÓ DE ZONES AFECTADES 1,000 521,210 0,300 156,363 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,363

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 04  PAVIMENTS
Titol 4 04  VORADES

1 F96ASR20 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, RECTA I/O CORBADA, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM
D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 VORADA PERIMETRAL 1,000 222,000 222,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 367,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PERICO 3,000 0,600 0,600 0,800 0,864 C#*D#*E#*F#
3 FONAMENT 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,864

2 F222EX3G M3 EXCAVACIÓ DE RASA INCLÚS EN PRESÈNCIA DE QUALSEVOL TIPUS DE SERVEIS, DE QUALSEVOL
FONDÀRIA I EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA, MITJANS
MECÀCNICS I/O MITJANS MANUALS.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

INCLOU:

.- PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN MINA/GALERIA PER SOTA DE SERVEIS I PRISMES DE
QUALSEVOL TIPUS QUE APAREGUIN EN LA TRAÇA DE LA RASA.
.- TOTS ELS MOVIMENTS DE TERRES DINS L'OBRA COM PER EXEMPLE TRANSPORTAR-LOS FINS EL
PUNT DE CÀRREGA DEL CAMIÓ, O DESPLAÇAR-LES A PUNTS RADIALS A L'EXCAVACIÓ.
.- CÀRREGA SOBRE EL CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS.
.- PARTS PROPORCIONALS PER A L'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

NO S'ABONARAN SOBREEXCAVACIONS QUE NO HAGIN ESTAT ACORDADES AMB LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA ENLLUMENAT 1,000 90,000 0,400 0,700 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

3 F228U010 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,60 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB SAULÓ SENSE
GARBELLAR PER A PROTECCIÓ DE CONDUCCIONS, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA ENLLUMENAT 1,000 90,000 0,400 0,300 10,800 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA ENLLUMENAT 1,000 90,000 0,400 0,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 02  COLUMNES PROJECTORS I EQUIPS

1 FHM1E505 U COLUMNA CILINDRICA MODEL PRIM DE 14,00 M D'ALÇARIA, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB
BASE PLATINA I PORTA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGO DE 180X180X180CM, INCLOSA
L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, INCLOU CLAU DE REGISTRE. INCLOS CABLEJAT INTERIOR AMB
2,5MM2 I ELEMENTS, PRESA DE TERRA AMB PLACA DE 500X500X3MM, CABLE DE 16MM VERD-GROC,
PERNS DE 4X24X80 I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.. INCLOU GRUAMENT,
APLOMAT I TOTS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A LA SEVA COMPLETA COL·LOCACIÓ.
TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA EN OBRA SEGONS ELS CRITERIS DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT DE RUBÍ.

INCLOU TRACTAMENT SALICAN A LA BASE.

LES COLUMNES HAN D'ESTAR CERTIFICADES SEGONS EN-40. LES COLUMNES HAURAN DE TENIR
PORTELLA PER PODER ALLOTJAR CAIXES DE FUSIBLES.

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FHNWU002 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, PROJECTOR LUMINARIA LUNA PROYECTOR 34 LED 99W
4000K, AMB DRIVER INCLÒS (1-10V) , TOTALMENT COL·LOCAT EN OBRA, INCLOSOS SUPORTS,
ELEMENTS DE FIXACIÓ, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

3 F8GG0010 M2 PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA MONOCOMPONENT DE BASE ACUOSA TIPUS HLG APLICADA
EN EN ELS ELEMENT D'IL·LUMINACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 COLUMNES 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 03  PERICONS DE SERVEIS

1 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER.
AQUESTS ELEMENTS HAN DE COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 04  TUBS I CONDUCTORS

1 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT EN TUB

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

3 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 05  VARIS ENLLUMENAT

1 FG1N400A U VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMATIC DEL MATEIX

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 XPAUZ003 UD PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LINIA/QUADRE. INCLOU PROJECTE, VISATS, TRAMITACIÓ AMB LES
COMPANYIES I ENTITATS DE CONTROL AMBIENTAL. TOTALMENT EXECUTAT PER A LA SEVA
CORRECTA RECEPCIÓ PEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPAUEN10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ADECUACIÓ DE L'ENTORN DE LES INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT EXISTENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 07  ELEMENTS URBANS

1 FB120001 ML REMAT LATERAL D'ELEMENT PATINABLE FORMAT PER PERFIL UPN 140 AMB ANCORATGES SOLDATS
I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA
ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 REMAT UPN 140 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

2 FB120002 ML REMAT LATERAL FORMAT PER PERFIL EN U DE MIDES 140X60MM I 5MM DE GRUIX AMB ANCORATGES
SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE, DUES CAPES DE
PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 REMAT 140X60MM I 5MM DE GRUIX 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FB120003 ML REMAT FORMAT PER PERFIL TUBULAR DE 60MM DE DIÀMETRE I 5MM DE GRUIX AMB ANCORATGES
SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE, DUES CAPES DE
PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 REMAT COPING 1,000 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

4 FB120004 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE BARANA FORMADA PER PERFIL TUBULAR D'ACER DE
DIÀMETRE 60MM I ESPESOR 5MM, AMB ANCORATGES SOLDATS I/O FIXAT AL PAVIMENT I FICAT A
L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID,
IMPRIMAT I PINTAT SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 BARANA 1 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
3 BARANA 2 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 BARANA 3 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
5 BARANA 4 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,650

5 E89FSRJB M PINTAT DE PERFILERIA DE L'SKATE EXISTENT, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT, FINS A 2´´ DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, INCLOSA
NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST 3 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 8501-1, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR.

AMIDAMENT DIRECTE 108,000

6 FQ31SR10 U FONT PER A EXTERIORS MODEL PLAY DE ESCOFET O EQUIVALENT TOTALMENT INSTAL·LADA EN
OBRA EN LA POSICIÓ DE LA FONST ACTUAL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FQ13SR96 U BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLOR GRIS GRANÍTIC, ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE POLIDA, DE 200X50X45CM, AMB SUPORTS DE FORMIGÓ,
COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT. MODEL BOX 200 DE ESCOFET O EQUIVALENT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 FQ13SR20 U BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLOR GRIS GRANÍTIC, ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE POLIDA, DE 50X50X45CM, AMB SUPORTS DE FORMIGÓ,
COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

9 FQ22SR40 U PAPERERA DE PEU DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT MODEL PEDRETA DE ESCOFET,
TOTALMENT COL·LOCADA EN OBRA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 01  PLAÇA
Titol 3 08  SANEJAMENT

1 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES DRENANTS I POUS 1,000 82,000 0,400 0,600 19,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,680

2 E2255H70 M3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA, EN TONGADES DE
25 CM COM A MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASES DRENANTS I POUS 1,000 82,000 0,400 0,600 19,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,680

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 02  BOWL
Titol 3 00  TREBALLS PREVIS

1 FR11GR42 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB TRACTOR DE 47.8 KW (65 CV) DE POTÈNCIA AMB
DESBROSSADORA DE MARTELLS I AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.5 A 2 M, PER A UNA
ALÇÀRIA DE BROSSA DE MÉS DE 60 CM I UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, AMB UN MÍNIM DE DUES
PASSADES DE MÀQUINA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE LA BROSSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 ÀMBIT OBRA 1,000 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 02  BOWL
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F226SR0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A NUCLI DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT
D'APORTACIO INCLÒS EN EL PREU, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 13

COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM.

NOTA: TOT EL MATERIAL D'APORTACIÓ ES TROBA INCLÓS EN EL PREU.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3 Ample Alçada
2 BOWL 1,000 53,750 53,750 C#*D#*E#*F#
3 ** INCLÒS ESPONJAMENT

TOTAL AMIDAMENT 53,750

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 02  BOWL
Titol 3 03  FONAMENTS I CONTENCIONS

1 13522GB6 M3 MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM I FINS A 30 CM DE GRUIX,
DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT AMB CUBILOT, ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 65 KG/M3 I ENCOFRAT INDUSTRIALITZAT PER A MURS, VIST.

INCLOSES SABATES, PARAMENTS I QUALSEVOL ELEMENT PROPI DEL MUR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 MURS FORMACIÓ ELEMENTS 2,000 5,000 0,200 1,250 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 02  BOWL
Titol 3 04  PAVIMENTS

1 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 10CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT DE 20MM, I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3 DE
FORMIGÓ BARREJAT EN CUBA DURANT AL MENYS 10 MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT
MECÀNIC AMB HELICÒPTER. S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF,
EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P1 SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE
PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES PLANES SEGONS PLANTA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 PAVIMENT HORITZONTAL 1,000 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 14

2 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA, GRANDARIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D
'AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN
EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES METAL·LIQUES.. INCLOU COLORANT EN POLS PER A
FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P2
SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS INCLINATS, PETGES DE GRAONS, I EN
GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE NO PODEN, PER LES SEVES
DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT ARREMOLINAT MECÀNIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 PAVIMENT  INCLINAT 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 F9G10130 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA, GRANDARIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+E. LES JUNTES SERAN TAN SOLS DE CONSTRUCCIÓ I NO DE RETRACCIÓ (TALL DE
DISC) INCLOU FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES
METAL·LIQUES. L'ACABAT SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ME 20X20 D:6 B 500T 6X2.2. INCLOU RODONS D:10 (300CM DE LLARG CADA
50CM) FIXATS AL COOPING PER A LA TRANSICIÓ ENTRE LA PART PLANA SUPERIOR I EL
COMENÇAMENT DE LA BOWL. QUEDEN INCLOSES DINS ELS PREUS UNITARIS DE PROJECTE TOTES
LES MESTRES DE FUSTA, I LA SEVA COL·LOCACIÓ I REPLANTEIG, NECESSÀRIES PER EXECUTAR PER
TRAMS, DE MÀXIM 250CM D'AMPLADA. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P3 SEGONS PLÀNOLS).
INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES CORBES INTERIORS I EXTERIORS DE LES BOWLS, SNAKE RUN I CANTONADES INTERIORS DE
PIRAMIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 PAVIMENT 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

4 E9Z31F20 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB 2 CAPES DE PINTURA ACRÍLICA EN FASE AQUOSA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 PINTAT PAVIMENT 1,000 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 02  BOWL
Titol 3 05  SANEJAMENT

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 F222EX3G M3 EXCAVACIÓ DE RASA INCLÚS EN PRESÈNCIA DE QUALSEVOL TIPUS DE SERVEIS, DE QUALSEVOL
FONDÀRIA I EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA, MITJANS
MECÀCNICS I/O MITJANS MANUALS.

INCLOU:

.- PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN MINA/GALERIA PER SOTA DE SERVEIS I PRISMES DE
QUALSEVOL TIPUS QUE APAREGUIN EN LA TRAÇA DE LA RASA.
.- TOTS ELS MOVIMENTS DE TERRES DINS L'OBRA COM PER EXEMPLE TRANSPORTAR-LOS FINS EL
PUNT DE CÀRREGA DEL CAMIÓ, O DESPLAÇAR-LES A PUNTS RADIALS A L'EXCAVACIÓ.
.- CÀRREGA SOBRE EL CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS.
.- PARTS PROPORCIONALS PER A L'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

NO S'ABONARAN SOBREEXCAVACIONS QUE NO HAGIN ESTAT ACORDADES AMB LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RASA ENLLUMENAT 1,000 25,000 0,300 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FD5K5245 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 45X45CM INTERIORS, I 90CM DE FONDÀRIA MÀXIMA, AMB PARETS DE
14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE
RESISTENCIA 10 N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FD1B0010 U REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI 316L DE 350X350X5MM AMB 476 FORATS DE 7MM DE
DIÀMETRE, INCLÒS MARC PERIMETRAL I SISTEMA DE FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS TIPUS
ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA EN OBRA INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I
LEMENTS AUXILIARS. LES TAPES S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS NORMALITZATS PER
L'AJUNTAMENT TIPUS ISO 7380 AMB PIVOT INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I M-8X30MM ),
INDISTINTAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FD5A3324 M RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, DE 30X100 CM, AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT, CIRCULAR I DE
PARET SIMPLE, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE GRAVA
EMBOLCALLADA AMB GEOTÈXTIL, I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 02  BOWL
Titol 3 07  ELEMENTS URBANS

1 FB120003 ML REMAT FORMAT PER PERFIL TUBULAR DE 60MM DE DIÀMETRE I 5MM DE GRUIX AMB ANCORATGES
SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE, DUES CAPES DE
PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 16

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 BOWL 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 02  BOWL
Titol 3 08  SANEJAMENT

1 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA 1,000 38,000 0,600 1,500 34,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,200

2 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA 1,000 38,000 0,600 1,500 34,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,200

3 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA 1,000 38,000 0,600 1,500 34,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,200

4 FD7F4375 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

5 FD7FR100 UD CONNEXIÓ DE TUB DE D200 PROVINENT DE PERICÓ SOBRE COL·LECTOR I/O POU EXISTENT. INCLOU
FORMACIÓ DEL FORAT, RECOLLIDA DE RUNA CONNEXIÓ DEL TUB SEGONS CRITERIS DEL PLEC DE
BCASA. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS CRITERIS DE LA CIA GESTORA (BCASA).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R24299 M2 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

AMIDAMENTS Pàg.: 17

AMIDAMENT DIRECTE 1.600,000

2 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20
T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Elements Actuals 1,350 34,500 46,575 C#*D#*E#*F#
2 RETIRADA JOCS INFANTILS
3 MI.01 1,350 1,000 1,350 C#*D#*E#*F#
4 MI.02 1,350 2,000 2,700 C#*D#*E#*F#
5 MI.03 1,350 2,000 2,700 C#*D#*E#*F#
6 MI.04 1,350 4,000 5,400 C#*D#*E#*F#
7 MI.05 1,350 1,000 1,350 C#*D#*E#*F#
8 ENDERROC PAV. FORMIGÓ C#*D#*E#*F#
9 F2194AU5 1,350 95,690 0,300 38,754 C#*D#*E#*F#

10 F2194LF2 1,350 681,520 0,150 138,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,837

3 F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Elements Actuals 1,350 34,500 46,575 C#*D#*E#*F#
2 RETIRADA JOCS INFANTILS 0,000
3 MI.01 1,350 1,000 1,350 C#*D#*E#*F#
4 MI.02 1,350 2,000 2,700 C#*D#*E#*F#
5 MI.03 1,350 2,000 2,700 C#*D#*E#*F#
6 MI.04 1,350 4,000 5,400 C#*D#*E#*F#
7 MI.05 1,350 1,000 1,350 C#*D#*E#*F#
8 ENDERROC PAV. FORMIGÓ C#*D#*E#*F#
9 F2194AU5 1,350 95,690 0,300 38,754 C#*D#*E#*F#

10 F2194LF2 1,350 681,520 0,150 138,008 C#*D#*E#*F#
11 0,000
12 0,000
13 0,000

TOTAL AMIDAMENT 236,837

4 F2R450DA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ PER A REBAIX
2 Reperfilat 1,250 1.600,000 0,100 200,000 C#*D#*E#*F#
3 RASES SANEJAMENT
4 Conexió clavegueram 1,250 34,200 42,750 C#*D#*E#*F#
5 Rases drenants 1,250 19,680 24,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,350

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ PER A REBAIX
2 Reperfilat 1,250 1.600,000 0,100 200,000 C#*D#*E#*F#
3 RASES SANEJAMENT 0,000
4 Conexió clavegueram 1,250 34,200 42,750 C#*D#*E#*F#
5 Rases drenants 1,250 19,680 24,600 C#*D#*E#*F#
6 0,000

TOTAL AMIDAMENT 267,350

Obra 01 PRESSUPOST 99049
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 XPAUSS10 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE
SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYA EL PROJECTE. AQUESTES MESURES
INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN DE SER DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA D'ACORD AL RD
1627/1997 MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS EN AQUEST PREU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 00 TREBALLS PREVIS

1 F222FC10 UD CALA D'INSPECCIÓ PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
EXISTENTS EN OBRES D'URBANITZACIÓ I/O ENGINYERIA CIVIL,
DE SUPERICIE APROXIMADA 2M2 I PROFUNDITAT APROXIMADA
DE 2 METRES, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS INCLOU EL SEU REPLE AMB LES MATEIXES TERRES
O ALTRES PROCEDENTS DE L'OBRA LLIURES DE PEDRES I
RUNA. (P - 15)

76,70 2,000 153,40

2 FR6PSR6Z U TRASPLANTAMENT A DINS DE L'OBRA D'ARBRE PLANIFOLI DE
QUALSEVOL MIDA DE PERÍMETRE DE TRONC, INCLOU REPICAT
AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE
PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 120X120X60 CM AMB RETROEXCAVADORA,
PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ,
REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE
LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES DE
PREPARACIÓ.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE MANTENIMENT DE LA
JARDINERIA DURANT UN ANY. (P - 57)

254,84 16,000 4.077,44

3 HRE22100 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE
APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES
LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 58)

38,99 14,000 545,86

4 FR11GR42 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB TRACTOR DE 47.8 KW (65 CV)
DE POTÈNCIA AMB DESBROSSADORA DE MARTELLS I AMB UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.5 A 2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE MÉS DE 60 CM I UN PENDENT INFERIOR AL 12 %,
AMB UN MÍNIM DE DUES PASSADES DE MÀQUINA, INCLOSA LA
RECOLLIDA DE LA BROSSA. (P - 56)

1,98 1.600,000 3.168,00

5 F21H1C41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR,
ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA,
COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I
AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT
I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 10)

178,62 2,000 357,24

TOTAL Titol 3 01.01.00 8.301,94

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

Titol 4 01 ENDERROCS

1 F21D3GB1 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR AMB QUALSEVOL GRUIX DE
PARET, DE MAÓ/ FORMIGÓ I AMB SOLERA DE QUALSEVOL
GRUIX DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ. INCLOSA RETIRADA DE REIXES I ELEMENTS
ACCESSORIS. (P - 9)

13,15 16,250 213,69

2 F2194AU5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE
GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 7)

5,24 95,690 501,42

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

3 F2194LF2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES I DE LA SEVA BASE,
DE MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.  (P - 8)

1,14 681,520 776,93

4 F213SR23 M3 ENDERROC D'ELEMENT DE FORMIGO ARMAT I/O EN MASSA ,
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ. (P - 6)

61,27 34,500 2.113,82

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 3.605,86

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

Titol 4 02 DESMUNTATGES

1 F21QGR81 U RETIRADA/DESMUNTATGE DE JOC PER A INFANTS DE
QUALSEVOL TIPUS I VOLUM, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ
I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT A DIPÒSIT
MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT. (P - 11)

72,38 10,000 723,80

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 723,80

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

Titol 4 03 NETEJA D'ELEMENTS

1 K878SR20 M2 NETEJA DE PARAMENT AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ I
DETERGENTS QUÍMICS AMB PH NEUTRE I AMONÍAC, PER A LA
RETIRADA DE GRAFFITTIS.
(P - 60)

16,91 521,210 8.813,66

TOTAL Titol 4 01.01.01.03 8.813,66

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2213422 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA
DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 12)

3,19 160,000 510,40

2 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 18)

1,45 1.600,000 2.320,00

3 F226SR0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A NUCLI DE TERRAPLÈ AMB
MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIO INCLÒS EN EL PREU,
EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM.

NOTA: TOT EL MATERIAL D'APORTACIÓ ES TROBA INCLÓS EN
EL PREU. (P - 17)

14,52 115,590 1.678,37

TOTAL Titol 3 01.01.02 4.508,77

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 03 FONAMENTS I CONTENCIONS

1 13522GB6 M3 MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT DE 3 M D'ALÇÀRIA
COM A MÀXIM I FINS A 30 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ
HA-25/B/20/IIA, ABOCAT AMB CUBILOT, ARMADURA AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 65
KG/M3 I ENCOFRAT INDUSTRIALITZAT PER A MURS, VIST.

INCLOSES SABATES, PARAMENTS I QUALSEVOL ELEMENT
PROPI DEL MUR
(P - 1)

369,32 23,984 8.857,77

TOTAL Titol 3 01.01.03 8.857,77

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 04 PAVIMENTS

Titol 4 01 BASES I SUBBSASES

1 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 29)

74,41 198,200 14.748,06

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 14.748,06

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 04 PAVIMENTS

Titol 4 02 PAVIMENTS SKATE

1 F9B4SR99 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, FLAMEJADA A DUES CARES
DE MIDES 60X40CM, DE 60 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB
MORTER DE CIMENT M-15, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 31)

109,09 288,000 31.417,92

2 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 10CM DE GRUIX,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE
GRANULAT DE 20MM, I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ
600GR X M3 DE FORMIGÓ BARREJAT EN CUBA DURANT AL
MENYS 10 MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT MECÀNIC
AMB HELICÒPTER. S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2, I
JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A
FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA
DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P1 SEGONS
PLÀNOLS). ZONES DE PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES PLANES SEGONS PLANTA.

(P - 32)

48,10 601,000 28.908,10

3 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE
CONSISTÈNCIA SECA, GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT
5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU

75,75 91,000 6.893,25

EUR
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SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ
600GR X M3, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT
SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 .
INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D 'AMPLÀRIA I DE 2
CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE
JUNTA ARRODONIDA EN EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES
METAL·LIQUES.. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ,
COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE
10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P2 SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE
PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE
DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS
INCLINATS, PETGES DE GRAONS, I EN GENERAL TOTS ELS
ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE NO PODEN, PER
LES SEVES DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT
ARREMOLINAT MECÀNIC. (P - 33)

4 F9G10130 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE
CONSISTÈNCIA SECA, GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT
5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ
600GR X M3, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E. LES
JUNTES SERAN TAN SOLS DE CONSTRUCCIÓ I NO DE
RETRACCIÓ (TALL DE DISC) INCLOU FORMACIÓ DE JUNTA
ARRODONIDA EN EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES
METAL·LIQUES. L'ACABAT SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,
ME 20X20 D:6 B 500T 6X2.2. INCLOU RODONS D:10 (300CM DE
LLARG CADA 50CM) FIXATS AL COOPING PER A LA TRANSICIÓ
ENTRE LA PART PLANA SUPERIOR I EL COMENÇAMENT DE LA
BOWL. QUEDEN INCLOSES DINS ELS PREUS UNITARIS DE
PROJECTE TOTES LES MESTRES DE FUSTA, I LA SEVA
COL·LOCACIÓ I REPLANTEIG, NECESSÀRIES PER EXECUTAR
PER TRAMS, DE MÀXIM 250CM D'AMPLADA. INCLOU COLORANT
EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN
UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P3 SEGONS
PLÀNOLS). INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES CORBES INTERIORS I EXTERIORS DE LES BOWLS,
SNAKE RUN I CANTONADES INTERIORS DE PIRAMIDES (P - 34)

87,28 81,000 7.069,68

5 E9Z31F20 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB 2 CAPES DE PINTURA
ACRÍLICA EN FASE AQUOSA (P - 5)

9,08 773,000 7.018,84

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 81.307,79

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 04 PAVIMENTS

Titol 4 03 REPARACIONS

1 493R1460 M2 REPARACIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ AMB REPOSICIÓ DE LA
SUBBASE DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I GRANDÀRIA MÀXIMA
DE 50 A 70 MM AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL,
SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX (P - 2)

25,82 23,152 597,78

2 K45RSR10 M2 REPARACIÓ DE SUPERFÍCIES ESCROSTONADES, AMB
SEGREGACIONS, ESCANTELLADES, EROSIONS O ZONES AMB
DESPRENDIMENTS EN PARAMENTS DE FORMIGÓ, AMB
MORTER TIXOTRÒPIC DE DOS COMPONENTS DE CIMENT,
RESINES SINTÈTIQUES, FUM DE SÍLICE I REFORÇAT AMB
FIBRES, INCLÒS SANEJAT MANUAL, REPICAT MECÀNIC DE 3 CM,

65,67 156,363 10.268,36

EUR
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AMB APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I PASSIVAT D'ARMADURES (P -
59)

TOTAL Titol 4 01.01.04.03 10.866,14

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 04 PAVIMENTS

Titol 4 04 VORADES

1 F96ASR20 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, RECTA I/O CORBADA,
DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ (P - 30)

44,55 367,000 16.349,85

TOTAL Titol 4 01.01.04.04 16.349,85

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 16)

12,06 3,864 46,60

2 F222EX3G M3 EXCAVACIÓ DE RASA INCLÚS EN PRESÈNCIA DE QUALSEVOL
TIPUS DE SERVEIS, DE QUALSEVOL FONDÀRIA I EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA,
MITJANS MECÀCNICS I/O MITJANS MANUALS.

INCLOU:

.- PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN MINA/GALERIA PER
SOTA DE SERVEIS I PRISMES DE QUALSEVOL TIPUS QUE
APAREGUIN EN LA TRAÇA DE LA RASA.
.- TOTS ELS MOVIMENTS DE TERRES DINS L'OBRA COM PER
EXEMPLE TRANSPORTAR-LOS FINS EL PUNT DE CÀRREGA DEL
CAMIÓ, O DESPLAÇAR-LES A PUNTS RADIALS A L'EXCAVACIÓ.
.- CÀRREGA SOBRE EL CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS.
.- PARTS PROPORCIONALS PER A L'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

NO S'ABONARAN SOBREEXCAVACIONS QUE NO HAGIN ESTAT
ACORDADES AMB LA DF. (P - 14)

13,54 25,200 341,21

3 F228U010 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,60 M D'AMPLÀRIA, COM
A MÀXIM, AMB SAULÓ SENSE GARBELLAR PER A PROTECCIÓ
DE CONDUCCIONS, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (P -
21)

32,61 10,800 352,19

4 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P
- 19)

12,92 14,400 186,05

TOTAL Titol 4 01.01.06.01 926,05

EUR
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Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 02 COLUMNES PROJECTORS I EQUIPS

1 FHM1E505 U COLUMNA CILINDRICA MODEL PRIM DE 14,00 M D'ALÇARIA,
CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA,
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGO DE 180X180X180CM,
INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, INCLOU CLAU DE
REGISTRE. INCLOS CABLEJAT INTERIOR AMB 2,5MM2 I
ELEMENTS, PRESA DE TERRA AMB PLACA DE 500X500X3MM,
CABLE DE 16MM VERD-GROC, PERNS DE 4X24X80 I TRANSPORT
DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.. INCLOU GRUAMENT,
APLOMAT I TOTS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A LA
SEVA COMPLETA COL·LOCACIÓ. TOTALMENT MUNTADA,
PROVADA I CONNEXIONADA EN OBRA SEGONS ELS CRITERIS
DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT DE RUBÍ.

INCLOU TRACTAMENT SALICAN A LA BASE.

LES COLUMNES HAN D'ESTAR CERTIFICADES SEGONS EN-40.
LES COLUMNES HAURAN DE TENIR PORTELLA PER PODER
ALLOTJAR CAIXES DE FUSIBLES.
(P - 50)

2.140,73 4,000 8.562,92

2 FHNWU002 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, PROJECTOR LUMINARIA
LUNA PROYECTOR 34 LED 99W
4000K, AMB DRIVER INCLÒS (1-10V) , TOTALMENT COL·LOCAT
EN OBRA, INCLOSOS SUPORTS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, PARTS
PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. (P - 51)

459,84 39,000 17.933,76

3 F8GG0010 M2 PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA MONOCOMPONENT DE
BASE ACUOSA TIPUS HLG APLICADA EN EN ELS ELEMENT
D'IL·LUMINACIÓ.

(P - 28)

76,15 6,000 456,90

TOTAL Titol 4 01.01.06.02 26.953,58

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 03 PERICONS DE SERVEIS

1 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P -
44)

59,91 3,000 179,73

2 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER. AQUESTS ELEMENTS HAN DE COMPLIR LA
NORMATIVA VIGENT (P - 45)

54,65 3,000 163,95

TOTAL Titol 4 01.01.06.03 343,68

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

EUR
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Titol 4 04 TUBS I CONDUCTORS

1 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 47)

3,11 90,000 279,90

2 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ
4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 48)

3,41 90,000 306,90

3 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 49)

11,21 90,000 1.008,90

TOTAL Titol 4 01.01.06.04 1.595,70

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 05 VARIS ENLLUMENAT

1 FG1N400A U VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I
CONTROL INFORMATIC DEL MATEIX (P - 46)

9,06 24,000 217,44

2 XPAUZ003 UD PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LINIA/QUADRE. INCLOU
PROJECTE, VISATS, TRAMITACIÓ AMB LES COMPANYIES I
ENTITATS DE CONTROL AMBIENTAL. TOTALMENT EXECUTAT
PER A LA SEVA CORRECTA RECEPCIÓ PEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT. (P - 62)

1.138,63 1,000 1.138,63

3 XPAUEN10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ADECUACIÓ DE
L'ENTORN DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXISTENTS
(P - 61)

979,55 1,000 979,55

TOTAL Titol 4 01.01.06.05 2.335,62

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 07 ELEMENTS URBANS

1 FB120001 ML REMAT LATERAL D'ELEMENT PATINABLE FORMAT PER PERFIL
UPN 140 AMB ANCORATGES SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT
SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE, DUES CAPES
DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS COLOR
DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS
DE PROJECTE. (P - 35)

20,63 135,000 2.785,05

2 FB120002 ML REMAT LATERAL FORMAT PER PERFIL EN U DE MIDES
140X60MM I 5MM DE GRUIX AMB ANCORATGES SOLDATS I
FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE
PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I
PINTAT SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS
DE PROJECTE.
(P - 36)

17,67 14,000 247,38

EUR
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3 FB120003 ML REMAT FORMAT PER PERFIL TUBULAR DE 60MM DE DIÀMETRE I
5MM DE GRUIX AMB ANCORATGES SOLDATS I FICAT A
L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE,
DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT
SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS
DE PROJECTE.

(P - 37)

15,25 43,000 655,75

4 FB120004 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE BARANA FORMADA PER
PERFIL TUBULAR D'ACER DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR 5MM,
AMB ANCORATGES SOLDATS I/O FIXAT AL PAVIMENT I FICAT A
L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE,
DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT
SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS
DE PROJECTE.
(P - 38)

100,43 14,650 1.471,30

5 E89FSRJB M PINTAT DE PERFILERIA DE L'SKATE EXISTENT, A L'ESMALT
SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2
CAPES D'ACABAT, FINS A 2´´ DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM,
INCLOSA NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS
LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST 3
SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 8501-1, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR.
(P - 4)

12,72 108,000 1.373,76

6 FQ31SR10 U FONT PER A EXTERIORS MODEL PLAY DE ESCOFET O
EQUIVALENT TOTALMENT INSTAL·LADA EN OBRA EN LA
POSICIÓ DE LA FONST ACTUAL. (P - 55)

1.491,96 1,000 1.491,96

7 FQ13SR96 U BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE
COLOR GRIS GRANÍTIC, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB
LA BASE POLIDA, DE 200X50X45CM, AMB SUPORTS DE
FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT. MODEL
BOX 200 DE ESCOFET O EQUIVALENT
(P - 53)

783,07 5,000 3.915,35

8 FQ13SR20 U BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE
COLOR GRIS GRANÍTIC, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB
LA BASE POLIDA, DE 50X50X45CM, AMB SUPORTS DE FORMIGÓ,
COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT (P - 52)

371,66 11,000 4.088,26

9 FQ22SR40 U PAPERERA DE PEU DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT
MODEL PEDRETA DE ESCOFET, TOTALMENT COL·LOCADA EN
OBRA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

(P - 54)

125,19 3,000 375,57

TOTAL Titol 3 01.01.07 16.404,38

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 01 PLAÇA

Titol 3 08 SANEJAMENT

1 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 13)

9,57 19,680 188,34

2 E2255H70 M3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A DRENATGE DE
PEDRA GRANÍTICA, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM (P -
3)

46,44 19,680 913,94

TOTAL Titol 3 01.01.08 1.102,28

EUR
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Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 02 BOWL

Titol 3 00 TREBALLS PREVIS

1 FR11GR42 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB TRACTOR DE 47.8 KW (65 CV)
DE POTÈNCIA AMB DESBROSSADORA DE MARTELLS I AMB UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.5 A 2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE MÉS DE 60 CM I UN PENDENT INFERIOR AL 12 %,
AMB UN MÍNIM DE DUES PASSADES DE MÀQUINA, INCLOSA LA
RECOLLIDA DE LA BROSSA. (P - 56)

1,98 170,000 336,60

TOTAL Titol 3 01.02.00 336,60

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 02 BOWL

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F226SR0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A NUCLI DE TERRAPLÈ AMB
MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIO INCLÒS EN EL PREU,
EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM.

NOTA: TOT EL MATERIAL D'APORTACIÓ ES TROBA INCLÓS EN
EL PREU. (P - 17)

14,52 53,750 780,45

TOTAL Titol 3 01.02.02 780,45

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 02 BOWL

Titol 3 03 FONAMENTS I CONTENCIONS

1 13522GB6 M3 MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT DE 3 M D'ALÇÀRIA
COM A MÀXIM I FINS A 30 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ
HA-25/B/20/IIA, ABOCAT AMB CUBILOT, ARMADURA AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 65
KG/M3 I ENCOFRAT INDUSTRIALITZAT PER A MURS, VIST.

INCLOSES SABATES, PARAMENTS I QUALSEVOL ELEMENT
PROPI DEL MUR
(P - 1)

369,32 2,500 923,30

TOTAL Titol 3 01.02.03 923,30

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 02 BOWL

Titol 3 04 PAVIMENTS

1 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 10CM DE GRUIX,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE
GRANULAT DE 20MM, I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ
600GR X M3 DE FORMIGÓ BARREJAT EN CUBA DURANT AL
MENYS 10 MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT MECÀNIC
AMB HELICÒPTER. S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2, I

48,10 84,000 4.040,40

EUR
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JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A
FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA
DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P1 SEGONS
PLÀNOLS). ZONES DE PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES PLANES SEGONS PLANTA.

(P - 32)
2 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE

CONSISTÈNCIA SECA, GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT
5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ
600GR X M3, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT
SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 .
INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D 'AMPLÀRIA I DE 2
CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE
JUNTA ARRODONIDA EN EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES
METAL·LIQUES.. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ,
COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE
10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P2 SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE
PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE
DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS
INCLINATS, PETGES DE GRAONS, I EN GENERAL TOTS ELS
ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE NO PODEN, PER
LES SEVES DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT
ARREMOLINAT MECÀNIC. (P - 33)

75,75 27,000 2.045,25

3 F9G10130 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE
CONSISTÈNCIA SECA, GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT
5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ
600GR X M3, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E. LES
JUNTES SERAN TAN SOLS DE CONSTRUCCIÓ I NO DE
RETRACCIÓ (TALL DE DISC) INCLOU FORMACIÓ DE JUNTA
ARRODONIDA EN EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES
METAL·LIQUES. L'ACABAT SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,
ME 20X20 D:6 B 500T 6X2.2. INCLOU RODONS D:10 (300CM DE
LLARG CADA 50CM) FIXATS AL COOPING PER A LA TRANSICIÓ
ENTRE LA PART PLANA SUPERIOR I EL COMENÇAMENT DE LA
BOWL. QUEDEN INCLOSES DINS ELS PREUS UNITARIS DE
PROJECTE TOTES LES MESTRES DE FUSTA, I LA SEVA
COL·LOCACIÓ I REPLANTEIG, NECESSÀRIES PER EXECUTAR
PER TRAMS, DE MÀXIM 250CM D'AMPLADA. INCLOU COLORANT
EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN
UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P3 SEGONS
PLÀNOLS). INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES CORBES INTERIORS I EXTERIORS DE LES BOWLS,
SNAKE RUN I CANTONADES INTERIORS DE PIRAMIDES (P - 34)

87,28 85,000 7.418,80

4 E9Z31F20 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB 2 CAPES DE PINTURA
ACRÍLICA EN FASE AQUOSA (P - 5)

9,08 196,000 1.779,68

TOTAL Titol 3 01.02.04 15.284,13

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 02 BOWL

Titol 3 05 SANEJAMENT

EUR
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1 F222EX3G M3 EXCAVACIÓ DE RASA INCLÚS EN PRESÈNCIA DE QUALSEVOL
TIPUS DE SERVEIS, DE QUALSEVOL FONDÀRIA I EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA,
MITJANS MECÀCNICS I/O MITJANS MANUALS.

INCLOU:

.- PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN MINA/GALERIA PER
SOTA DE SERVEIS I PRISMES DE QUALSEVOL TIPUS QUE
APAREGUIN EN LA TRAÇA DE LA RASA.
.- TOTS ELS MOVIMENTS DE TERRES DINS L'OBRA COM PER
EXEMPLE TRANSPORTAR-LOS FINS EL PUNT DE CÀRREGA DEL
CAMIÓ, O DESPLAÇAR-LES A PUNTS RADIALS A L'EXCAVACIÓ.
.- CÀRREGA SOBRE EL CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS.
.- PARTS PROPORCIONALS PER A L'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

NO S'ABONARAN SOBREEXCAVACIONS QUE NO HAGIN ESTAT
ACORDADES AMB LA DF. (P - 14)

13,54 7,500 101,55

2 FD5K5245 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 45X45CM INTERIORS, I 90CM DE
FONDÀRIA MÀXIMA, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L,
SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10
N/MM2 (P - 41)

69,74 2,000 139,48

3 FD1B0010 U REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI 316L DE
350X350X5MM AMB 476 FORATS DE 7MM DE DIÀMETRE, INCLÒS
MARC PERIMETRAL I SISTEMA DE FIXACIÓ MECÀNICA AMB
CARGOLS TIPUS ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA EN
OBRA INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I LEMENTS
AUXILIARS. LES TAPES S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS
NORMALITZATS PER L'AJUNTAMENT TIPUS ISO 7380 AMB PIVOT
INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I M-8X30MM ),
INDISTINTAMENT. (P - 39)

97,98 2,000 195,96

4 FD5A3324 M RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, DE 30X100 CM, AMB TUB
CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160
MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT,
CIRCULAR I DE PARET SIMPLE, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA,
REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE GRAVA EMBOLCALLADA
AMB GEOTÈXTIL, I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
(P - 40)

27,26 25,000 681,50

TOTAL Titol 3 01.02.05 1.118,49

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 02 BOWL

Titol 3 07 ELEMENTS URBANS

1 FB120003 ML REMAT FORMAT PER PERFIL TUBULAR DE 60MM DE DIÀMETRE I
5MM DE GRUIX AMB ANCORATGES SOLDATS I FICAT A
L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE,
DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT
SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS
DE PROJECTE.

(P - 37)

15,25 40,000 610,00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.07 610,00

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 02 BOWL

Titol 3 08 SANEJAMENT

1 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 13)

9,57 34,200 327,29

2 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P
- 22)

9,14 34,200 312,59

3 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN TONGADES DE
GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 20)

11,67 34,200 399,11

4 FD7F4375 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT,
AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 42)

8,34 32,000 266,88

5 FD7FR100 UD CONNEXIÓ DE TUB DE D200 PROVINENT DE PERICÓ SOBRE
COL·LECTOR I/O POU EXISTENT. INCLOU FORMACIÓ DEL
FORAT, RECOLLIDA DE RUNA CONNEXIÓ DEL TUB SEGONS
CRITERIS DEL PLEC DE BCASA. TOTALMENT EXECUTAT
SEGONS CRITERIS DE LA CIA GESTORA (BCASA). (P - 43)

74,39 1,000 74,39

TOTAL Titol 3 01.02.08 1.380,26

Obra 01 Pressupost 99049

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R24299 M2 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 23)

0,98 1.600,000 1.568,00

2 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 25)

4,79 236,837 1.134,45

3 F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1.45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 26)

6,03 236,837 1.428,13

4 F2R450DA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM (P - 24)

3,18 267,350 850,17

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

1,95 267,350 521,33

TOTAL Capítol 01.03 5.502,08

Obra 01 Pressupost 99049
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Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 XPAUSS10 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA CORRECTA
DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT
INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYA EL PROJECTE.
AQUESTES MESURES INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN DE SER
DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA D'ACORD AL RD
1627/1997 MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS
EN AQUEST PREU (P - 0)

1.872,00 1,000 1.872,00

TOTAL Capítol 01.04 1.872,00

EUR
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MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 25,99000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 23,36000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 23,36000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 23,36000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 23,75000 €

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 24,95000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 25,78000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 25,78000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 24,95000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 27,43000 €

A012PP00 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 33,61000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 20,73000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 20,73000 €

A013D000 H AJUDANT PINTOR 20,73000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,10000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 22,14000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 24,35000 €

A0140000 H MANOBRE 19,50000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 20,17000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 23,36000 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 20,73000 €

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,56000 €

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 15,33000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 63,16000 €

C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 72,27000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 87,66000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 83,83000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 49,86000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 63,54000 €

C1335010 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A 2.5 T 38,92000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 73,86000 €

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 11,13000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 7,85000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 34,95000 €

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 47,60000 €

C1501A00 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 52,09000 €

C1502F00 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 46,27000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 44,49000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 42,15000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 46,83000 €

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 52,87000 €

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 174,89000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,98000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 2,71000 €

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 87,49000 €

C170G000 H MÀQUINA PER A GUNITAR 20,56000 €

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 5,92000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,32000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,47000 €

CR11D403 H TRACTOR DE 47.8 KW (65 CV) DE POTÈNCIA, AMB DESBROSSADORA DE MARTELLS I AMB
UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.5 A 2 M

41,89000 €

CZ172000 H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ 3,63000 €
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B0111000 M3 AIGUA 1,60000 €

B0122110 KG DETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE PARAMENTS AMB PH NEUTRE 5,18000 €

B0175100 L DISSOLUCIÓ D'AMONÍAC NH4 AL 95 % 2,90000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 21,40000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 17,11000 €

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0.8 M3 60,78000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 18,25000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 20,75000 €

B0331300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM 15,80000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 18,64000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

18,26000 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 9,14000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

115,25000 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

59,51000 €

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

63,34000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

58,33000 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

64,45000 €

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU HIDRÒFUG, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

74,36000 €

B065JC0E M3 FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
5 MM, AMB >= 400 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+E INCLOSES FIBRES DE POLIPROPILÉ A RAÓ DE 600 GRXM3. INCLOSES
FIBRES DE POLIPROPILÉ A RAÓ DE 600 GRXM3.

99,92000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

55,96000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

35,98000 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

0,80000 €

B0717000 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES EPOXI PER A IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ

5,37000 €

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,46000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 1,19000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,62000 €

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

1,69000 €

B0DBT300 U TORNAPUNTES PER A ENCOFRAT AMB ELEMENTS INDUSTRIALITZATS, DE 3 M D'ALÇÀRIA,
PER A 150 USOS, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

0,75000 €

B0DG2111 M2 AMORTITZACIÓ DE BASTIDORS METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, AMB
ESTRUCTURA D'ACER, PER A MUR DE BASE RECTILÍNIA DE FORMIGÓ VIST, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

4,85000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,69000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,21000 €
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B0G1UC03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, FLAMEJADA A DUES CARES DE MIDES 60X40CM, DE 60
MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT M-15, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

76,40000 €

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 1,88000 €

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 237,57000 €

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0.2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

1,00000 €

B2RA61H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

4,16000 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,95000 €

B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TALLAT A MIDA I AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

0,84000 €

B7B111F0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 200 A 250 G/M2

1,68000 €

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 12,70000 €

B89ZRJ20 KG PINTURA ACRÍLICA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ, EN FASE AQUOSA 6,71000 €

B8GG0010 M2 PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA MONOCOMPONENT DE BASE ACUOSA TIPUS HLG
APLICADA EN EN ELS ELEMENT D'IL·LUMINACIÓ SEGONS PLEC D'ENLLUMENAT DE LA
CIUTAT BARCELONA.

63,67000 €

B8ZAA000 KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 11,17000 €

B96AUG20 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA CORBADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA,
INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

35,21000 €

B9G10130 KG MESTRE DE METALL SEGONS DETALL DE PROJECTE 0,98000 €

BB120004 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE BARANA FORMADA PER PERFIL TUBULAR D'ACER
DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR 5MM, AMB ANCORATGES SOLDATS I/O FIXAT AL
PAVIMENT I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE, DUES
CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

93,24000 €

BD5B1F00 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE 2,20000 €

BD5Z0010 UD REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 450X450X5MM AMB 65
FORATS D'UN CM DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC PERIMETRAL. TOTOALMENT MUNTADA EN
OBRA INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I LEMENTS AUXILIARS.

87,13000 €

BD7F4370 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL
RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA
ADHESIVA DE POLIURETÀ

7,59000 €

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

17,02000 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

38,98000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,63000 €

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,09000 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,78000 €
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BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

0,91000 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,47000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,44000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,32000 €

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 11,13000 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 12,26000 €

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,19000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,66000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,17000 €

BHM1E220 U COLUMNA CILINDRICA MODEL PRIM DE 14,00 M D'ALÇARIA, CORONAMENT SENSE
PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGO DE
180X180X180CM, INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, INCLOU CLAU DE REGISTRE.
INCLOS CABLEJAT INTERIOR AMB 2,5MM2 I ELEMENTS, PRESA DE TERRA AMB PLACA DE
500X500X3MM, CABLE DE 16MM VERD-GROC, PERNS DE 4X24X80 I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.. INCLOU GRUAMENT, APLOMAT I TOTS ELS
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A LA SEVA COMPLETA COL·LOCACIÓ. TOTALMENT
MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA EN OBRA SEGONS ELS CRITERIS DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT DE RUBÍ.

LES COLUMNES HAN D'ESTAR CERTIFICADES SEGONS EN-40. LES COLUMNES HAURAN
DE TENIR  PORTELLA PER PODER ALLOTJAR CAIXES DE FUSIBLES.

1.802,36000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 16,59000 €

BHNWU005 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, PROJECTOR LUMINARIA LUNA PROYECTOR 34 LED
99W

435,90000 €

BQ13SR20 UD BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLOR GRIS GRANÍTIC,
ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE POLIDA, DE 50X50X45CM, AMB SUPORTS
DE FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT

325,21000 €

BQ13SR96 UD BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLOR GRIS GRANÍTIC,
ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE POLIDA, DE 200X50X45CM, AMB SUPORTS
DE FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT. MODEL BOX 200 DE
ESCOFET O EQUIVALENT

736,62000 €

BQ22MC40 U PAPERERA DE 40 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER GALVANITZAT REVESTIDA AMB
LLISTONS DE FUSTA TROPICAL AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA INSECTICIDA I HIDRÒFUGA,
ESTRUCTURA INTERIOR METÀL·LICA I TRES SUPORTS

112,45000 €

BQ22SR40 UD PAPERERA DE PEU DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT MODEL PEDRETA DE
ESCOFET, TOTALMENT COL·LOCADA EN OBRA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

122,44000 €

BQ31X210 U FONT PER A EXTERIORS D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 110 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES, AMB POLSADOR TEMPORITZAT
I BASE DE FORMIGÓ ARMAT DE 100X100 CM

1.277,33000 €

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA
XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

25,01000 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0.8 M3

54,74000 €
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D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 76,55000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 20,17000 = 18,15300

Subtotal: 18,15300 18,15300
Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,71000 = 1,21950

Subtotal: 1,21950 1,21950
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,60000 = 0,28800
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,150      x 115,25000 = 17,28750

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 17,11000 = 11,12150

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 18,26000 = 28,30300

Subtotal: 57,00000 57,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18153

COST DIRECTE 76,55403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,55403

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 85,77000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,17000 = 20,17000

Subtotal: 20,17000 20,17000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,98000 = 1,38600

Subtotal: 1,38600 1,38600
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 115,25000 = 28,81250

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 21,40000 = 34,88200
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 64,01450 64,01450
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20170

COST DIRECTE 85,77220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,77220

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 0,89000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 20,73000 = 0,10365
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 23,36000 = 0,11680

Subtotal: 0,22045 0,22045
Materials

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,0102      x 1,19000 = 0,01214

Subtotal: 0,66314 0,66314

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220

COST DIRECTE 0,88579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88579
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D07014M2 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 85,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,17000 = 20,17000

Subtotal: 20,17000 20,17000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,98000 = 1,38600

Subtotal: 1,38600 1,38600
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 115,25000 = 28,81250

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 21,40000 = 34,88200
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 64,01450 64,01450

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20170

COST DIRECTE 85,77220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,77220

P-3 E2255H70 M3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A
DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

Rend.: 1,000 46,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 0,39000 0,39000
Maquinària

C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,013 /R x 72,27000 = 0,93951

Subtotal: 0,93951 0,93951
Materials

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS

2,420      x 18,64000 = 45,10880

Subtotal: 45,10880 45,10880

COST DIRECTE 46,43831
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,43831

E32515H3 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M
D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 86,37 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,180 /R x 23,36000 = 4,20480
A0140000 H MANOBRE 0,720 /R x 19,50000 = 14,04000

Subtotal: 18,24480 18,24480
Materials

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,050      x 64,45000 = 67,67250

Subtotal: 67,67250 67,67250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45612

COST DIRECTE 86,37342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,37342

E32B300P KG ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500
S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M, D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC
>= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,010 /R x 20,73000 = 0,20730
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,008 /R x 23,36000 = 0,18688

Subtotal: 0,39418 0,39418
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,0061      x 1,19000 = 0,00726
D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 0,88579 = 0,88579

Subtotal: 0,89305 0,89305

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 1,29314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29314

E32DFA13 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS METÀL·LICS
MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, PER A MURS
DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES
CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A FORMIGÓ
VIST

Rend.: 1,000 29,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,500 /R x 23,36000 = 11,68000
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,540 /R x 20,73000 = 11,19420

Subtotal: 22,87420 22,87420
Materials

B0DBT300 U TORNAPUNTES PER A ENCOFRAT AMB
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS, DE 3 M

0,200      x 0,75000 = 0,15000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

D'ALÇÀRIA, PER A 150 USOS, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

B0DG2111 M2 AMORTITZACIÓ DE BASTIDORS METÀL·LICS
MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, AMB
ESTRUCTURA D'ACER, PER A MUR DE BASE
RECTILÍNIA DE FORMIGÓ VIST, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

1,200      x 4,85000 = 5,82000

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,100      x 2,69000 = 0,26900

Subtotal: 6,23900 6,23900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57186

COST DIRECTE 29,68506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,68506

P-4 E89FSRJB M PINTAT DE PERFILERIA DE L'SKATE EXISTENT, A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES
D'ACABAT, FINS A 2´´ DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, INCLOSA NETEJA I PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE DE PERFILS LAMINATS D'ACER FINS
A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST 3 SEGONS LA
NORMA UNE-EN ISO 8501-1, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 12,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,300 /R x 24,95000 = 7,48500

Subtotal: 11,63100 11,63100
Materials

B8ZAA000 KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 0,051      x 11,17000 = 0,56967
B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,0408      x 12,70000 = 0,51816

Subtotal: 1,08783 1,08783

COST DIRECTE 12,71883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,71883

P-5 E9Z31F20 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB 2
CAPES DE PINTURA ACRÍLICA EN FASE AQUOSA

Rend.: 1,000 9,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,100 /R x 20,73000 = 2,07300
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,200 /R x 24,95000 = 4,99000

Subtotal: 7,06300 7,06300
Materials

B89ZRJ20 KG PINTURA ACRÍLICA PER A PAVIMENTS DE
FORMIGÓ, EN FASE AQUOSA

0,300      x 6,71000 = 2,01300

Subtotal: 2,01300 2,01300



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,07600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07600

P-6 F213SR23 M3 ENDERROC D'ELEMENT DE FORMIGO ARMAT I/O
EN MASSA , AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 61,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,200 /R x 20,17000 = 24,20400
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,400 /R x 23,75000 = 9,50000

Subtotal: 43,45400 43,45400
Maquinària

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 /R x 6,47000 = 2,58800

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 49,86000 = 6,03306

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,600 /R x 15,33000 = 9,19800

Subtotal: 17,81906 17,81906

COST DIRECTE 61,27306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,27306

P-7 F2194AU5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS
A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 5,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 63,16000 = 4,10540

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,013 /R x 87,66000 = 1,13958

Subtotal: 5,24498 5,24498

COST DIRECTE 5,24498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,24498

P-8 F2194LF2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES I DE
LA SEVA BASE, DE MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,013 /R x 87,66000 = 1,13958

Subtotal: 1,13958 1,13958

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,13958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13958

P-9 F21D3GB1 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR AMB QUALSEVOL
GRUIX DE PARET, DE MAÓ/ FORMIGÓ I AMB
SOLERA DE QUALSEVOL GRUIX DE FORMIGÓ
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ. INCLOSA RETIRADA DE REIXES I
ELEMENTS ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 13,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,286 /R x 20,17000 = 5,76862

Subtotal: 5,76862 5,76862
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,143 /R x 15,33000 = 2,19219

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,104 /R x 49,86000 = 5,18544

Subtotal: 7,37763 7,37763

COST DIRECTE 13,14625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,14625

P-10 F21H1C41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA
EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ
A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A
POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 178,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,78000 = 12,89000
A0140000 H MANOBRE 1,250 /R x 19,50000 = 24,37500
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,500 /R x 20,17000 = 50,42500

Subtotal: 87,69000 87,69000
Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,600 /R x 46,83000 = 28,09800
C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 0,500 /R x 52,87000 = 26,43500
C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 2,500 /R x 14,56000 = 36,40000

Subtotal: 90,93300 90,93300

COST DIRECTE 178,62300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,62300



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

P-11 F21QGR81 U RETIRADA/DESMUNTATGE DE JOC PER A
INFANTS DE QUALSEVOL TIPUS I VOLUM,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU
TRANSPORT A DIPÒSIT MUNICIPAL SEGONS
INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

Rend.: 1,000 72,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,17000 = 20,17000

Subtotal: 20,17000 20,17000
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,760 /R x 44,49000 = 33,81240
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
1,200 /R x 15,33000 = 18,39600

Subtotal: 52,20840 52,20840

COST DIRECTE 72,37840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,37840

P-12 F2213422 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 3,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,038 /R x 83,83000 = 3,18554

Subtotal: 3,18554 3,18554

COST DIRECTE 3,18554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18554

P-13 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA
I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 9,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 19,50000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1606 /R x 49,86000 = 8,00752

Subtotal: 8,00752 8,00752

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,56752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,56752

P-14 F222EX3G M3 EXCAVACIÓ DE RASA INCLÚS EN PRESÈNCIA DE
QUALSEVOL TIPUS DE SERVEIS, DE QUALSEVOL
FONDÀRIA I EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA, MITJANS
MECÀCNICS I/O MITJANS MANUALS.

INCLOU:

.- PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN
MINA/GALERIA PER SOTA DE SERVEIS I PRISMES
DE QUALSEVOL TIPUS QUE APAREGUIN EN LA
TRAÇA DE LA RASA.
.- TOTS ELS MOVIMENTS DE TERRES DINS
L'OBRA COM PER EXEMPLE TRANSPORTAR-LOS
FINS EL PUNT DE CÀRREGA DEL CAMIÓ, O
DESPLAÇAR-LES A PUNTS RADIALS A
L'EXCAVACIÓ.
.- CÀRREGA SOBRE EL CAMIÓ AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS.
.- PARTS PROPORCIONALS PER A L'EXECUCIÓ
DE LA PARTIDA.

NO S'ABONARAN SOBREEXCAVACIONS QUE NO
HAGIN ESTAT ACORDADES AMB LA DF.

Rend.: 1,000 13,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,201 /R x 19,50000 = 3,91950

Subtotal: 3,91950 3,91950
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,193 /R x 49,86000 = 9,62298

Subtotal: 9,62298 9,62298

COST DIRECTE 13,54248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,54248

P-15 F222FC10 UD CALA D'INSPECCIÓ PER A LA LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS EXISTENTS EN OBRES
D'URBANITZACIÓ I/O ENGINYERIA CIVIL, DE
SUPERICIE APROXIMADA 2M2 I PROFUNDITAT
APROXIMADA DE 2 METRES, REALITZADA AMB
MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS INCLOU EL
SEU REPLE AMB LES MATEIXES TERRES O
ALTRES PROCEDENTS DE L'OBRA LLIURES DE
PEDRES I RUNA.

Rend.: 1,000 76,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

Subtotal: 39,00000 39,00000
Maquinària



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

C1335010 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A
2.5 T

0,200 /R x 38,92000 = 7,78400

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,600 /R x 49,86000 = 29,91600

Subtotal: 37,70000 37,70000

COST DIRECTE 76,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,70000

P-16 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 19,50000 = 0,19500

Subtotal: 0,19500 0,19500
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2379 /R x 49,86000 = 11,86169

Subtotal: 11,86169 11,86169

COST DIRECTE 12,05669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,05669

P-17 F226SR0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A NUCLI DE
TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT
D'APORTACIO INCLÒS EN EL PREU, EN
TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB
UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM.

NOTA: TOT EL MATERIAL D'APORTACIÓ ES
TROBA INCLÓS EN EL PREU.

Rend.: 1,000 14,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,055 /R x 73,86000 = 4,06230

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,013 /R x 87,66000 = 1,13958

Subtotal: 5,20188 5,20188
Materials

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,020      x 9,14000 = 9,32280

Subtotal: 9,32280 9,32280

COST DIRECTE 14,52468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,52468

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI
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PARTIDES D'OBRA

P-18 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 73,86000 = 0,81246

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 63,54000 = 0,63540

Subtotal: 1,44786 1,44786

COST DIRECTE 1,44786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44786

P-19 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95 % PM

Rend.: 1,000 12,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,220 /R x 20,17000 = 4,43740

Subtotal: 4,43740 4,43740
Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,220 /R x 11,13000 = 2,44860
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,121 /R x 49,86000 = 6,03306

Subtotal: 8,48166 8,48166

COST DIRECTE 12,91906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91906

P-20 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 11,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,180 /R x 20,17000 = 3,63060

Subtotal: 3,63060 3,63060
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 49,86000 = 6,03306

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,180 /R x 11,13000 = 2,00340

Subtotal: 8,03646 8,03646
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 11,66706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,66706

P-21 F228U010 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,60 M
D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB SAULÓ SENSE
GARBELLAR PER A PROTECCIÓ DE
CONDUCCIONS, EN TONGADES DE 25 CM, COM
A MÀXIM

Rend.: 1,000 32,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 20,17000 = 4,03400

Subtotal: 4,03400 4,03400
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1208 /R x 49,86000 = 6,02309

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 7,85000 = 1,57000

Subtotal: 7,59309 7,59309
Materials

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 18,25000 = 20,98750

Subtotal: 20,98750 20,98750

COST DIRECTE 32,61459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,61459

P-22 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D'APORTACIÓ

Rend.: 1,000 9,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,000      x 9,14000 = 9,14000

Subtotal: 9,14000 9,14000

COST DIRECTE 9,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,14000

P-23 F2R24299 M2 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB
MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 0,97500 0,97500

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,97500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97500

P-24 F2R450DA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 2,072 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501A00 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 0,093 /R x 52,09000 = 2,33802
C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE

15 A 20 T
0,020 /R x 87,66000 = 0,84614

Subtotal: 3,18416 3,18416

COST DIRECTE 3,18416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18416

P-25 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,510 4,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,152 /R x 47,60000 = 4,79152

Subtotal: 4,79152 4,79152

COST DIRECTE 4,79152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79152

P-26 F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA61H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 4,16000 = 6,03200

Subtotal: 6,03200 6,03200
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,03200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,03200

P-27 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 1,95000 = 1,95000

Subtotal: 1,95000 1,95000

COST DIRECTE 1,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95000

P-28 F8GG0010 M2 PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA
MONOCOMPONENT DE BASE ACUOSA TIPUS
HLG APLICADA EN EN ELS ELEMENT
D'IL·LUMINACIÓ.

Rend.: 1,000 76,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,500 /R x 24,95000 = 12,47500

Subtotal: 12,47500 12,47500
Materials

B8GG0010 M2 PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA
MONOCOMPONENT DE BASE ACUOSA TIPUS
HLG APLICADA EN EN ELS ELEMENT
D'IL·LUMINACIÓ SEGONS PLEC D'ENLLUMENAT
DE LA CIUTAT BARCELONA.

1,000      x 63,67000 = 63,67000

Subtotal: 63,67000 63,67000

COST DIRECTE 76,14500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,14500

P-29 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 74,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 19,50000 = 8,77500
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 24,95000 = 3,74250

Subtotal: 12,51750 12,51750
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,32000 = 0,64800

Subtotal: 0,64800 0,64800
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 58,33000 = 61,24650

Subtotal: 61,24650 61,24650

COST DIRECTE 74,41200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,41200

P-30 F96ASR20 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, RECTA
I/O CORBADA, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM
D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Rend.: 1,000 44,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850

Subtotal: 6,82350 6,82350
Materials

B96AUG20 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA CORBADA DE
10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,000      x 35,21000 = 35,21000

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,045      x 55,96000 = 2,51820

Subtotal: 37,72820 37,72820

COST DIRECTE 44,55170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,55170

P-31 F9B4SR99 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, FLAMEJADA A
DUES CARES DE MIDES 60X40CM, DE 60 MM DE
GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT
M-15, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000 109,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 25,99000 = 20,79200
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 28,59200 28,59200
Materials

B0G1UC03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, FLAMEJADA A
DUES CARES DE MIDES 60X40CM, DE 60 MM DE
GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT
M-15, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

1,020      x 76,40000 = 77,92800

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 85,77220 = 2,57317

Subtotal: 80,50117 80,50117

COST DIRECTE 109,09317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,09317

P-32 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE
10CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT DE 20MM, I
ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ 600GR X M3
DE FORMIGÓ BARREJAT EN CUBA DURANT AL
MENYS 10 MINUTS. L’ACABAT SERÀ
ARREMOLINAT MECÀNIC AMB HELICÒPTER.
S’INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D’ACER,ME 20X20 D:8 B
500T 8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE
2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS.
INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ,
COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA
DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P1
SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE PLATAFORMES.
INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE
DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES PLANES SEGONS PLANTA.

Rend.: 1,000 48,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 24,95000 = 6,23750

Subtotal: 11,11250 11,11250
Maquinària

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,150 /R x 87,49000 = 13,12350
C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,050 /R x 174,89000 = 8,74450
C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,200 /R x 5,92000 = 1,18400

Subtotal: 23,05200 23,05200
Materials

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,110      x 74,36000 = 8,17960
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B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

1,050      x 1,69000 = 1,77450

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 1,150      x 3,46000 = 3,97900

Subtotal: 13,93310 13,93310

COST DIRECTE 48,09760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,09760

P-33 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ
HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA,
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB
DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB
ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA
DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ
POLIT MANUAL. S'INCLOU MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU
JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D 'AMPLÀRIA I
DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS
I FORMACIÓ DE JUNTA ARRODONIDA EN EL
TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES
METAL·LIQUES.. INCLOU COLORANT EN POLS
PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA
DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3
(PAVIMENT TIPUS P2 SEGONS PLÀNOLS). ZONES
DE PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS
INDICACIONS DE LA DF.

ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES,
PLANS INCLINATS, PETGES DE GRAONS, I EN
GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE
CARA PLANA QUE NO PODEN, PER LES SEVES
DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT
ARREMOLINAT MECÀNIC.

Rend.: 1,000 75,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,100 /R x 24,95000 = 27,44500
A0140000 H MANOBRE 1,100 /R x 19,50000 = 21,45000

Subtotal: 48,89500 48,89500
Maquinària

C170G000 H MÀQUINA PER A GUNITAR 0,200 /R x 20,56000 = 4,11200

Subtotal: 4,11200 4,11200
Materials

B065JC0E M3 FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA
SECA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5
MM, AMB >= 400 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+E INCLOSES FIBRES DE
POLIPROPILÉ A RAÓ DE 600 GRXM3. INCLOSES
FIBRES DE POLIPROPILÉ A RAÓ DE 600 GRXM3.

0,170      x 99,92000 = 16,98640

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 1,150      x 3,46000 = 3,97900
B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM
1,050      x 1,69000 = 1,77450
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6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

Subtotal: 22,73990 22,73990

COST DIRECTE 75,74690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,74690

P-34 F9G10130 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ
HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA,
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB
DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE CIMENT, AMB
ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA
DE POLIPROPILÈ 600GR X M3, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E. LES JUNTES SERAN
TAN SOLS DE CONSTRUCCIÓ I NO DE
RETRACCIÓ (TALL DE DISC) INCLOU FORMACIÓ
DE JUNTA ARRODONIDA EN EL TROBAMENT
AMB COPINGS I XAPES METAL·LIQUES.
L'ACABAT SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ME 20X20 D:6 B 500T
6X2.2. INCLOU RODONS D:10 (300CM DE LLARG
CADA 50CM) FIXATS AL COOPING PER A LA
TRANSICIÓ ENTRE LA PART PLANA SUPERIOR I
EL COMENÇAMENT DE LA BOWL. QUEDEN
INCLOSES DINS ELS PREUS UNITARIS DE
PROJECTE TOTES LES MESTRES DE FUSTA, I LA
SEVA COL·LOCACIÓ I REPLANTEIG,
NECESSÀRIES PER EXECUTAR PER TRAMS, DE
MÀXIM 250CM D'AMPLADA. INCLOU COLORANT
EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR
PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3
(PAVIMENT TIPUS P3 SEGONS PLÀNOLS).
INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE
DISC SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES CORBES INTERIORS I EXTERIORS DE
LES BOWLS, SNAKE RUN I CANTONADES
INTERIORS DE PIRAMIDES

Rend.: 1,000 87,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,250 /R x 19,50000 = 24,37500
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,250 /R x 24,95000 = 31,18750

Subtotal: 55,56250 55,56250
Maquinària

C170G000 H MÀQUINA PER A GUNITAR 0,200 /R x 20,56000 = 4,11200

Subtotal: 4,11200 4,11200
Materials

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM
6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080

1,050      x 1,69000 = 1,77450

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 1,150      x 3,46000 = 3,97900
B065JC0E M3 FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA

SECA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5
MM, AMB >= 400 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+E INCLOSES FIBRES DE

0,150      x 99,92000 = 14,98800
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POLIPROPILÉ A RAÓ DE 600 GRXM3. INCLOSES
FIBRES DE POLIPROPILÉ A RAÓ DE 600 GRXM3.

B9G10130 KG MESTRE DE METALL SEGONS DETALL DE
PROJECTE

7,000      x 0,98000 = 6,86000

Subtotal: 27,60150 27,60150

COST DIRECTE 87,27600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,27600

P-35 FB120001 ML REMAT LATERAL D'ELEMENT PATINABLE
FORMAT PER PERFIL UPN 140 AMB
ANCORATGES SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT
SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE,
DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I
PINTAT SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 20,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 25,78000 = 3,86700
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 22,14000 = 3,32100

Subtotal: 7,18800 7,18800
Materials

B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

16,000      x 0,84000 = 13,44000

Subtotal: 13,44000 13,44000

COST DIRECTE 20,62800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,62800

P-36 FB120002 ML REMAT LATERAL FORMAT PER PERFIL EN U DE
MIDES 140X60MM I 5MM DE GRUIX AMB
ANCORATGES SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT
SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE,
DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I
PINTAT SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 17,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 25,78000 = 3,86700
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 22,14000 = 3,32100

Subtotal: 7,18800 7,18800
Materials

B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA

12,480      x 0,84000 = 10,48320



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

Subtotal: 10,48320 10,48320

COST DIRECTE 17,67120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67120

P-37 FB120003 ML REMAT FORMAT PER PERFIL TUBULAR DE 60MM
DE DIÀMETRE I 5MM DE GRUIX AMB
ANCORATGES SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT
SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE,
DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I
PINTAT SEGONS COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 15,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 22,14000 = 3,32100
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 25,78000 = 3,86700

Subtotal: 7,18800 7,18800
Materials

B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

9,600      x 0,84000 = 8,06400

Subtotal: 8,06400 8,06400

COST DIRECTE 15,25200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,25200

P-38 FB120004 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE BARANA
FORMADA PER PERFIL TUBULAR D'ACER DE
DIÀMETRE 60MM I ESPESOR 5MM, AMB
ANCORATGES SOLDATS I/O FIXAT AL PAVIMENT
I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I
PLÀNOLS DE PROJECTE, DUES CAPES DE
PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS
COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 100,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 25,78000 = 3,86700
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 22,14000 = 3,32100

Subtotal: 7,18800 7,18800
Materials

BB120004 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE BARANA
FORMADA PER PERFIL TUBULAR D'ACER DE
DIÀMETRE 60MM I ESPESOR 5MM, AMB
ANCORATGES SOLDATS I/O FIXAT AL PAVIMENT

1,000      x 93,24000 = 93,24000
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I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I
PLÀNOLS DE PROJECTE, DUES CAPES DE
PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS
COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Subtotal: 93,24000 93,24000

COST DIRECTE 100,42800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,42800

P-39 FD1B0010 U REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI
316L DE 350X350X5MM AMB 476 FORATS DE 7MM
DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC PERIMETRAL I
SISTEMA DE FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOLS
TIPUS ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA
EN OBRA INCLOSES PETITES PECES DE
MUNTATGE I LEMENTS AUXILIARS. LES TAPES
S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS NORMALITZATS
PER L'AJUNTAMENT TIPUS ISO 7380 AMB PIVOT
INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I
M-8X30MM ), INDISTINTAMENT.

Rend.: 1,000 97,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,080 /R x 24,95000 = 1,99600
A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 19,50000 = 1,56000

Subtotal: 3,55600 3,55600
Materials

BD5Z0010 UD REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT DE 450X450X5MM AMB 65 FORATS
D'UN CM DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC
PERIMETRAL. TOTOALMENT MUNTADA EN OBRA
INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I
LEMENTS AUXILIARS.

1,000      x 87,13000 = 87,13000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,085      x 85,77220 = 7,29064

Subtotal: 94,42064 94,42064

COST DIRECTE 97,97664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,97664

P-40 FD5A3324 M RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, DE 30X100
CM, AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE
DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT,
CIRCULAR I DE PARET SIMPLE, AMB EXCAVACIÓ
MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE
GRAVA EMBOLCALLADA AMB GEOTÈXTIL, I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 27,26 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,072 /R x 27,43000 = 1,97496
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,086 /R x 24,35000 = 2,09410

Subtotal: 4,06906 4,06906
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0155 /R x 49,86000 = 0,77283

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,0096 /R x 34,95000 = 0,33552

Subtotal: 1,10835 1,10835
Materials

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,7319      x 20,75000 = 15,18693
B7B111F0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE

POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2

2,730      x 1,68000 = 4,58640

BD5B1F00 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE

1,050      x 2,20000 = 2,31000

Subtotal: 22,08333 22,08333

COST DIRECTE 27,26074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,26074

P-41 FD5K5245 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 45X45CM
INTERIORS, I 90CM DE FONDÀRIA MÀXIMA, AMB
PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE SOLERA
DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10
N/MM2

Rend.: 1,000 69,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,0889 /R x 24,95000 = 27,16806
A0140000 H MANOBRE 1,0889 /R x 19,50000 = 21,23355

Subtotal: 48,40161 48,40161
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,005      x 115,25000 = 0,57625

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

48,000      x 0,21000 = 10,08000

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,090      x 59,51000 = 5,35590

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 1,60000 = 0,00480
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,062      x 85,77220 = 5,31788

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,33483 21,33483

COST DIRECTE 69,73644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,73644

P-42 FD7F4375 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 8,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0165 /R x 25,78000 = 0,42537
A0140000 H MANOBRE 0,0165 /R x 19,50000 = 0,32175

Subtotal: 0,74712 0,74712
Materials

BD7F4370 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT AMB
UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ

1,000      x 7,59000 = 7,59000

Subtotal: 7,59000 7,59000

COST DIRECTE 8,33712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33712

P-44 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 59,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 24,95000 = 12,47500

Subtotal: 31,97500 31,97500
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,200 /R x 44,49000 = 8,89800

Subtotal: 8,89800 8,89800
Materials

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 17,02000 = 17,02000

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,0972      x 20,75000 = 2,01690

Subtotal: 19,03690 19,03690
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 59,90990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,90990

P-45 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER.
AQUESTS ELEMENTS HAN DE COMPLIR LA
NORMATIVA VIGENT

Rend.: 1,000 54,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 19,50000 = 6,82500
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 24,95000 = 8,73250

Subtotal: 15,55750 15,55750
Materials

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 38,98000 = 38,98000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 35,98000 = 0,11514

Subtotal: 39,09514 39,09514

COST DIRECTE 54,65264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,65264

P-46 FG1N400A U VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O
AFECTAT I CONTROL INFORMATIC DEL MATEIX

Rend.: 1,000 9,06 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-47 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 25,78000 = 0,85074
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 22,10000 = 0,44200

Subtotal: 1,29274 1,29274
Materials

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,78000 = 1,81560
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,81560 1,81560

COST DIRECTE 3,10834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10834

P-48 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 22,10000 = 0,88400
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 25,78000 = 1,03120

Subtotal: 1,91520 1,91520
Materials

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC

1,020      x 1,47000 = 1,49940

Subtotal: 1,49940 1,49940

COST DIRECTE 3,41460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41460

P-49 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 11,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 25,78000 = 5,15600
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,10000 = 4,42000

Subtotal: 9,57600 9,57600
Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,44000 = 1,46880

Subtotal: 1,63880 1,63880

COST DIRECTE 11,21480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,21480

P-50 FHM1E505 U COLUMNA CILINDRICA MODEL PRIM DE 14,00 M
D'ALÇARIA, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB
BASE PLATINA I PORTA, COL·LOCADA SOBRE
DAU DE FORMIGO DE 180X180X180CM, INCLOSA
L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, INCLOU CLAU

Rend.: 1,000 2.140,73 €



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

DE REGISTRE. INCLOS CABLEJAT INTERIOR AMB
2,5MM2 I ELEMENTS, PRESA DE TERRA AMB
PLACA DE 500X500X3MM, CABLE DE 16MM
VERD-GROC, PERNS DE 4X24X80 I TRANSPORT
DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.. INCLOU
GRUAMENT, APLOMAT I TOTS ELS TREBALLS
COMPLEMENTARIS PER A LA SEVA COMPLETA
COL·LOCACIÓ. TOTALMENT MUNTADA,
PROVADA I CONNEXIONADA EN OBRA SEGONS
ELS CRITERIS DEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT DE RUBÍ.

INCLOU TRACTAMENT SALICAN A LA BASE.

LES COLUMNES HAN D'ESTAR CERTIFICADES
SEGONS EN-40. LES COLUMNES HAURAN DE
TENIR PORTELLA PER PODER ALLOTJAR
CAIXES DE FUSIBLES.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 25,78000 = 6,44500
A0140000 H MANOBRE 2,500 /R x 19,50000 = 48,75000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,10000 = 5,52500
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 24,95000 = 12,47500

Subtotal: 73,19500 73,19500
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 44,49000 = 22,24500
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,440 /R x 49,86000 = 21,93840

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,500 /R x 34,95000 = 17,47500

Subtotal: 61,65840 61,65840
Materials

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 12,26000 = 12,26000
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,32000 = 2,64000
BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV

DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

48,000      x 0,91000 = 43,68000

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

1,500      x 2,09000 = 3,13500

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,800      x 1,63000 = 1,30400

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,800      x 1,44000 = 4,03200

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

1,250      x 63,34000 = 79,17500
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BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 1,19000 = 1,19000
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A

UNA O DUES LAMPADES
2,000      x 11,13000 = 22,26000

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO

2,000      x 16,59000 = 33,18000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,66000 = 0,66000
BHM1E220 U COLUMNA CILINDRICA MODEL PRIM DE 14,00 M

D'ALÇARIA, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB
BASE PLATINA I PORTA, COL·LOCADA SOBRE
DAU DE FORMIGO DE 180X180X180CM, INCLOSA
L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, INCLOU CLAU
DE REGISTRE. INCLOS CABLEJAT INTERIOR AMB
2,5MM2 I ELEMENTS, PRESA DE TERRA AMB
PLACA DE 500X500X3MM, CABLE DE 16MM
VERD-GROC, PERNS DE 4X24X80 I TRANSPORT
DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.. INCLOU
GRUAMENT, APLOMAT I TOTS ELS TREBALLS
COMPLEMENTARIS PER A LA SEVA COMPLETA
COL·LOCACIÓ. TOTALMENT MUNTADA,
PROVADA I CONNEXIONADA EN OBRA SEGONS
ELS CRITERIS DEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT DE RUBÍ.

LES COLUMNES HAN D'ESTAR CERTIFICADES
SEGONS EN-40. LES COLUMNES HAURAN DE
TENIR  PORTELLA PER PODER ALLOTJAR
CAIXES DE FUSIBLES.

1,000      x 1.802,36000 = 1.802,36000

Subtotal: 2.005,87600 2.005,87600

COST DIRECTE 2.140,72940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.140,72940

P-51 FHNWU002 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
PROJECTOR LUMINARIA LUNA PROYECTOR 34
LED 99W
4000K, AMB DRIVER INCLÒS (1-10V) ,
TOTALMENT COL·LOCAT EN OBRA, INCLOSOS
SUPORTS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, PARTS
PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE.

Rend.: 1,000 459,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 22,10000 = 11,05000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,78000 = 12,89000

Subtotal: 23,94000 23,94000
Materials

BHNWU005 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
PROJECTOR LUMINARIA LUNA PROYECTOR 34
LED 99W

1,000      x 435,90000 = 435,90000

Subtotal: 435,90000 435,90000



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 459,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 459,84000

P-52 FQ13SR20 U BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB
PERFORACIONS, DE COLOR GRIS GRANÍTIC,
ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE
POLIDA, DE 50X50X45CM, AMB SUPORTS DE
FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL
PAVIMENT

Rend.: 1,000 371,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,530 /R x 19,50000 = 10,33500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,530 /R x 25,99000 = 13,77470

Subtotal: 24,10970 24,10970
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 42,15000 = 22,33950

Subtotal: 22,33950 22,33950
Materials

BQ13SR20 UD BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB
PERFORACIONS, DE COLOR GRIS GRANÍTIC,
ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE
POLIDA, DE 50X50X45CM, AMB SUPORTS DE
FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL
PAVIMENT

1,000      x 325,21000 = 325,21000

Subtotal: 325,21000 325,21000

COST DIRECTE 371,65920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,65920

P-53 FQ13SR96 U BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB
PERFORACIONS, DE COLOR GRIS GRANÍTIC,
ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE
POLIDA, DE 200X50X45CM, AMB SUPORTS DE
FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL
PAVIMENT. MODEL BOX 200 DE ESCOFET O
EQUIVALENT

Rend.: 1,000 783,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,530 /R x 25,99000 = 13,77470
A0140000 H MANOBRE 0,530 /R x 19,50000 = 10,33500

Subtotal: 24,10970 24,10970
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 42,15000 = 22,33950

Subtotal: 22,33950 22,33950
Materials

BQ13SR96 UD BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB
PERFORACIONS, DE COLOR GRIS GRANÍTIC,
ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE

1,000      x 736,62000 = 736,62000
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POLIDA, DE 200X50X45CM, AMB SUPORTS DE
FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL
PAVIMENT. MODEL BOX 200 DE ESCOFET O
EQUIVALENT

Subtotal: 736,62000 736,62000

COST DIRECTE 783,06920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 783,06920

P-54 FQ22SR40 U PAPERERA DE PEU DE FORMIGÓ DECAPAT I
HIDROFUGAT MODEL PEDRETA DE ESCOFET,
TOTALMENT COL·LOCADA EN OBRA SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 125,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,280 /R x 25,99000 = 7,27720
A0140000 H MANOBRE 0,280 /R x 19,50000 = 5,46000

Subtotal: 12,73720 12,73720
Materials

BQ22MC40 U PAPERERA DE 40 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA
D'ACER GALVANITZAT REVESTIDA AMB
LLISTONS DE FUSTA TROPICAL AMB PROTECCIÓ
FUNGICIDA INSECTICIDA I HIDRÒFUGA,
ESTRUCTURA INTERIOR METÀL·LICA I TRES
SUPORTS

1,000      x 112,45000 = 112,45000

BQ22SR40 UD PAPERERA DE PEU DE FORMIGÓ DECAPAT I
HIDROFUGAT MODEL PEDRETA DE ESCOFET,
TOTALMENT COL·LOCADA EN OBRA SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

0,000      x 122,44000 = 0,00000

Subtotal: 112,45000 112,45000

COST DIRECTE 125,18720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,18720

P-55 FQ31SR10 U FONT PER A EXTERIORS MODEL PLAY DE
ESCOFET O EQUIVALENT TOTALMENT
INSTAL·LADA EN OBRA EN LA POSICIÓ DE LA
FONST ACTUAL.

Rend.: 1,000 1.491,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 25,99000 = 103,96000
A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 19,50000 = 78,00000

Subtotal: 181,96000 181,96000
Materials

BQ31X210 U FONT PER A EXTERIORS D'ACER INOXIDABLE,
DE FORMA CILÍNDRICA, DE 25 CM DE DIÀMETRE
I 110 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES,
AMB POLSADOR TEMPORITZAT I BASE DE
FORMIGÓ ARMAT DE 100X100 CM

1,000      x 1.277,33000 = 1.277,33000
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BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 25,01000 = 25,01000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,100      x 76,55403 = 7,65540

Subtotal: 1.309,99540 1.309,99540

COST DIRECTE 1.491,95540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.491,95540

P-56 FR11GR42 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB TRACTOR DE
47.8 KW (65 CV) DE POTÈNCIA AMB
DESBROSSADORA DE MARTELLS I AMB UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.5 A 2 M, PER A UNA
ALÇÀRIA DE BROSSA DE MÉS DE 60 CM I UN
PENDENT INFERIOR AL 12 %, AMB UN MÍNIM DE
DUES PASSADES DE MÀQUINA, INCLOSA LA
RECOLLIDA DE LA BROSSA.

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 1,95000 1,95000
Maquinària

CR11D403 H TRACTOR DE 47.8 KW (65 CV) DE POTÈNCIA,
AMB DESBROSSADORA DE MARTELLS I AMB
UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.5 A 2 M

0,0008 /R x 41,89000 = 0,03351

Subtotal: 0,03351 0,03351

COST DIRECTE 1,98351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98351

P-57 FR6PSR6Z U TRASPLANTAMENT A DINS DE L'OBRA D'ARBRE
PLANIFOLI DE QUALSEVOL MIDA DE PERÍMETRE
DE TRONC, INCLOU REPICAT AMB
RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS,
FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS
MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 120X120X60 CM AMB RETROEXCAVADORA,
PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC
D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE
SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25%
DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO INCLOU LES
FEINES DE PREPARACIÓ.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE
MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DURANT UN
ANY.

Rend.: 1,000 254,84 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012PP00 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN

ARBORICULTURA
1,000 /R x 33,61000 = 33,61000

A013P000 H AJUDANT JARDINER 1,000 /R x 24,35000 = 24,35000

Subtotal: 57,96000 57,96000
Maquinària

C1502F00 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 0,160 /R x 46,27000 = 7,40320
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 44,49000 = 22,24500
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
1,5095 /R x 49,86000 = 75,26367

Subtotal: 104,91187 104,91187
Materials

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0.8 M3

0,054      x 54,74000 = 2,95596

B0111000 M3 AIGUA 0,170      x 1,60000 = 0,27200
B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,

SUBMINISTRADA EN SACS DE 0.8 M3
1,460      x 60,78000 = 88,73880

Subtotal: 91,96676 91,96676

COST DIRECTE 254,83863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,83863

P-58 HRE22100 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE
PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM,
AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE
SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ
D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 38,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,500 /R x 23,36000 = 11,68000
A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,500 /R x 20,73000 = 10,36500

Subtotal: 22,04500 22,04500
Materials

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 1,88000 = 0,94000

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 237,57000 = 15,20448

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0.2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,00000 = 0,80000

Subtotal: 16,94448 16,94448
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COST DIRECTE 38,98948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,98948

P-59 K45RSR10 M2 REPARACIÓ DE SUPERFÍCIES
ESCROSTONADES, AMB SEGREGACIONS,
ESCANTELLADES, EROSIONS O ZONES AMB
DESPRENDIMENTS EN PARAMENTS DE
FORMIGÓ, AMB MORTER TIXOTRÒPIC DE DOS
COMPONENTS DE CIMENT, RESINES
SINTÈTIQUES, FUM DE SÍLICE I REFORÇAT AMB
FIBRES, INCLÒS SANEJAT MANUAL, REPICAT
MECÀNIC DE 3 CM, AMB APLICACIÓ DE PONT
D'UNIÓ I PASSIVAT D'ARMADURES

Rend.: 1,000 65,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600
A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 19,50000 = 13,65000

Subtotal: 24,04600 24,04600
Materials

B0717000 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
EPOXI PER A IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I
PONT D'UNIÓ

0,600      x 5,37000 = 3,22200

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

48,000      x 0,80000 = 38,40000

Subtotal: 41,62200 41,62200

COST DIRECTE 65,66800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,66800

P-60 K878SR20 M2 NETEJA DE PARAMENT AMB RAIG D'AIGUA A
PRESSIÓ I DETERGENTS QUÍMICS AMB PH
NEUTRE I AMONÍAC, PER A LA RETIRADA DE
GRAFFITTIS.

Rend.: 1,000 16,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 6,82350 6,82350
Maquinària

CZ172000 H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ 0,150 /R x 3,63000 = 0,54450

Subtotal: 0,54450 0,54450
Materials

B0175100 L DISSOLUCIÓ D'AMONÍAC NH4 AL 95 % 0,315      x 2,90000 = 0,91350
B0122110 KG DETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE

PARAMENTS AMB PH NEUTRE
1,573      x 5,18000 = 8,14814

B0111000 M3 AIGUA 0,300      x 1,60000 = 0,48000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,54164 9,54164

COST DIRECTE 16,90964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,90964

K9234B91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 15 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA
MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL

Rend.: 1,000 7,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 20,17000 = 2,01700

Subtotal: 2,99200 2,99200
Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,050 /R x 11,13000 = 0,55650

Subtotal: 0,55650 0,55650
Materials

B0331300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
50 A 70 MM

0,2678      x 15,80000 = 4,23124

Subtotal: 4,23124 4,23124

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04488

COST DIRECTE 7,82462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82462

K9361560 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 10 CM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 18,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 23,36000 = 2,33600
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 6,23600 6,23600
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,200      x 58,33000 = 11,66600

Subtotal: 11,66600 11,66600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09354

COST DIRECTE 17,99554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,99554
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PARTIDES D'OBRA

P-61 XPAUEN10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
ADECUACIÓ DE L'ENTORN DE LES
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXISTENTS

Rend.: 1,000 979,55 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-62 XPAUZ003 UD PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LINIA/QUADRE.
INCLOU PROJECTE, VISATS, TRAMITACIÓ AMB
LES COMPANYIES I ENTITATS DE CONTROL
AMBIENTAL. TOTALMENT EXECUTAT PER A LA
SEVA CORRECTA RECEPCIÓ PEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT.

Rend.: 1,000 1.138,63 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPAUSS10 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE LES MESURES
DE SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS
QUE ACOMPANYA EL PROJECTE. AQUESTES
MESURES INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN DE
SER DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA
D'ACORD AL RD 1627/1997 MITJANÇANT UN PLA
DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS EN AQUEST
PREU

Rend.: 1,000 1.872,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-1 13522GB6 M3 MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT DE 3
M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM I FINS A 30 CM DE
GRUIX, DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT
AMB CUBILOT, ARMADURA AP500 S D'ACER EN
BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE
65 KG/M3 I ENCOFRAT INDUSTRIALITZAT PER A
MURS, VIST.

INCLOSES SABATES, PARAMENTS I QUALSEVOL
ELEMENT PROPI DEL MUR

Rend.: 1,000 369,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E32515H3 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M
D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB CUBILOT

1,000      x 86,37342 = 86,37342

E32B300P KG ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500
S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M, D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC
>= 500 N/MM2

65,000      x 1,29314 = 84,05410

E32DFA13 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS METÀL·LICS
MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, PER A MURS
DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES
CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A FORMIGÓ
VIST

6,700      x 29,68506 = 198,88990

Subtotal: 369,31742 369,31742

COST DIRECTE 369,31742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 369,31742

P-2 493R1460 M2 REPARACIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ AMB
REPOSICIÓ DE LA SUBBASE DE GRAVA DE 15
CM DE GRUIX I GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70
MM AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL,
SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE
GRUIX

Rend.: 1,000 25,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

K9234B91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 15 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA
MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL

1,000      x 7,82462 = 7,82462

K9361560 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 10 CM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

1,000      x 17,99554 = 17,99554

Subtotal: 25,82016 25,82016

COST DIRECTE 25,82016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,82016

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

P-43 FD7FR100 UD CONNEXIÓ DE TUB DE D200 PROVINENT DE
PERICÓ SOBRE COL·LECTOR I/O POU EXISTENT.
INCLOU FORMACIÓ DEL FORAT, RECOLLIDA DE
RUNA CONNEXIÓ DEL TUB SEGONS CRITERIS
DEL PLEC DE BCASA. TOTALMENT EXECUTAT
SEGONS CRITERIS DE LA CIA GESTORA (BCASA).

Rend.: 1,000 74,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

Subtotal: 39,00000 39,00000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,350 /R x 15,33000 = 5,36550

Subtotal: 5,36550 5,36550
Partides d'obra

D07014M2 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,350      x 85,77220 = 30,02027

Subtotal: 30,02027 30,02027

COST DIRECTE 74,38577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,38577
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P-1 13522GB6 M3 MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM I FINS A
30 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT AMB CUBILOT, ARMADURA
AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 65 KG/M3 I
ENCOFRAT INDUSTRIALITZAT PER A MURS, VIST.

INCLOSES SABATES, PARAMENTS I QUALSEVOL ELEMENT PROPI DEL MUR

369,32 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 493R1460 M2 REPARACIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ AMB REPOSICIÓ DE LA SUBBASE DE GRAVA
DE 15 CM DE GRUIX I GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL, SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX

25,82 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 E2255H70 M3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA,
EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

46,44 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 E89FSRJB M PINTAT DE PERFILERIA DE L'SKATE EXISTENT, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT, FINS A 2´´ DE DIÀMETRE,
COM A MÀXIM, INCLOSA NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS
LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST 3 SEGONS LA NORMA
UNE-EN ISO 8501-1, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

12,72 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 E9Z31F20 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB 2 CAPES DE PINTURA ACRÍLICA EN FASE
AQUOSA

9,08 €

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-6 F213SR23 M3 ENDERROC D'ELEMENT DE FORMIGO ARMAT I/O EN MASSA , AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

61,27 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-7 F2194AU5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

5,24 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 F2194LF2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES I DE LA SEVA BASE, DE MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-9 F21D3GB1 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR AMB QUALSEVOL GRUIX DE PARET, DE MAÓ/ FORMIGÓ
I AMB SOLERA DE QUALSEVOL GRUIX DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOSA RETIRADA DE REIXES I ELEMENTS ACCESSORIS.

13,15 €

(TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-10 F21H1C41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE
FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

178,62 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 F21QGR81 U RETIRADA/DESMUNTATGE DE JOC PER A INFANTS DE QUALSEVOL TIPUS I VOLUM,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT A
DIPÒSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

72,38 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI
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P-12 F2213422 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB
PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-13 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

9,57 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 F222EX3G M3 EXCAVACIÓ DE RASA INCLÚS EN PRESÈNCIA DE QUALSEVOL TIPUS DE SERVEIS, DE
QUALSEVOL FONDÀRIA I EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB
PALA EXCAVADORA, MITJANS MECÀCNICS I/O MITJANS MANUALS.

INCLOU:

.- PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN MINA/GALERIA PER SOTA DE SERVEIS I
PRISMES DE QUALSEVOL TIPUS QUE APAREGUIN EN LA TRAÇA DE LA RASA.
.- TOTS ELS MOVIMENTS DE TERRES DINS L'OBRA COM PER EXEMPLE
TRANSPORTAR-LOS FINS EL PUNT DE CÀRREGA DEL CAMIÓ, O DESPLAÇAR-LES A
PUNTS RADIALS A L'EXCAVACIÓ.
.- CÀRREGA SOBRE EL CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS.
.- PARTS PROPORCIONALS PER A L'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

NO S'ABONARAN SOBREEXCAVACIONS QUE NO HAGIN ESTAT ACORDADES AMB LA
DF.

13,54 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 F222FC10 UD CALA D'INSPECCIÓ PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS EN OBRES
D'URBANITZACIÓ I/O ENGINYERIA CIVIL, DE SUPERICIE APROXIMADA 2M2 I
PROFUNDITAT APROXIMADA DE 2 METRES, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS INCLOU EL SEU REPLE AMB LES MATEIXES TERRES O ALTRES
PROCEDENTS DE L'OBRA LLIURES DE PEDRES I RUNA.

76,70 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-16 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT

12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-17 F226SR0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A NUCLI DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL
SELECCIONAT D'APORTACIO INCLÒS EN EL PREU, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I
FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM.

NOTA: TOT EL MATERIAL D'APORTACIÓ ES TROBA INCLÓS EN EL PREU.

14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

12,92 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

11,67 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-21 F228U010 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,60 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
SAULÓ SENSE GARBELLAR PER A PROTECCIÓ DE CONDUCCIONS, EN TONGADES
DE 25 CM, COM A MÀXIM

32,61 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ 9,14 €

(NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-23 F2R24299 M2 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 F2R450DA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-25 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1.45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-27 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 F8GG0010 M2 PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA MONOCOMPONENT DE BASE ACUOSA TIPUS
HLG APLICADA EN EN ELS ELEMENT D'IL·LUMINACIÓ.

76,15 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-29 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

74,41 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 F96ASR20 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, RECTA I/O CORBADA, DE 10 MM DE GRUIX
I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA
XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

44,55 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 F9B4SR99 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, FLAMEJADA A DUES CARES DE MIDES 60X40CM,
DE 60 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT M-15, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

109,09 €

(CENT NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-32 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 10CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT DE 20MM, I ADITIU DE FIBRA DE
POLIPROPILÈ 600GR X M3 DE FORMIGÓ BARREJAT EN CUBA DURANT AL MENYS 10
MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT MECÀNIC AMB HELICÒPTER. S’INCLOU
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T

48,10 €
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8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER
LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P1 SEGONS PLÀNOLS).
ZONES DE PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES PLANES SEGONS PLANTA.

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-33 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA,
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE
CIMENT, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ
600GR X M3, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ POLIT
MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D
'AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE JUNTA
ARRODONIDA EN EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES METAL·LIQUES.. INCLOU
COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA
DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P2 SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE
PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS
INDICACIONS DE LA DF.

ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS INCLINATS, PETGES DE
GRAONS, I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE
NO PODEN, PER LES SEVES DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT
ARREMOLINAT MECÀNIC.

75,75 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 F9G10130 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA,
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE
CIMENT, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ
600GR X M3, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E. LES JUNTES SERAN TAN SOLS
DE CONSTRUCCIÓ I NO DE RETRACCIÓ (TALL DE DISC) INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTA ARRODONIDA EN EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES METAL·LIQUES.
L'ACABAT SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ME 20X20 D:6 B 500T 6X2.2. INCLOU RODONS D:10 (300CM DE
LLARG CADA 50CM) FIXATS AL COOPING PER A LA TRANSICIÓ ENTRE LA PART
PLANA SUPERIOR I EL COMENÇAMENT DE LA BOWL. QUEDEN INCLOSES DINS ELS
PREUS UNITARIS DE PROJECTE TOTES LES MESTRES DE FUSTA, I LA SEVA
COL·LOCACIÓ I REPLANTEIG, NECESSÀRIES PER EXECUTAR PER TRAMS, DE MÀXIM
250CM D'AMPLADA. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P3
SEGONS PLÀNOLS). INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS
INDICACIONS DE LA DF.

ZONES CORBES INTERIORS I EXTERIORS DE LES BOWLS, SNAKE RUN I
CANTONADES INTERIORS DE PIRAMIDES

87,28 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-35 FB120001 ML REMAT LATERAL D'ELEMENT PATINABLE FORMAT PER PERFIL UPN 140 AMB
ANCORATGES SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE
PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS
COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

20,63 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 FB120002 ML REMAT LATERAL FORMAT PER PERFIL EN U DE MIDES 140X60MM I 5MM DE GRUIX
AMB ANCORATGES SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS
DE PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS
COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

17,67 €
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(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 FB120003 ML REMAT FORMAT PER PERFIL TUBULAR DE 60MM DE DIÀMETRE I 5MM DE GRUIX AMB
ANCORATGES SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE
PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS
COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

15,25 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-38 FB120004 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE BARANA FORMADA PER PERFIL TUBULAR
D'ACER DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR 5MM, AMB ANCORATGES SOLDATS I/O
FIXAT AL PAVIMENT I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE
PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS
COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

100,43 €

(CENT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 FD1B0010 U REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI 316L DE 350X350X5MM AMB 476
FORATS DE 7MM DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC PERIMETRAL I SISTEMA DE FIXACIÓ
MECÀNICA AMB CARGOLS TIPUS ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA EN OBRA
INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I LEMENTS AUXILIARS. LES TAPES
S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS NORMALITZATS PER L'AJUNTAMENT TIPUS ISO
7380 AMB PIVOT INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I M-8X30MM ),
INDISTINTAMENT.

97,98 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 FD5A3324 M RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, DE 30X100 CM, AMB TUB CIRCULAR PERFORAT
DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT, CIRCULAR I DE PARET SIMPLE, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA, REBLERT DE
LA RASA AMB 100% DE GRAVA EMBOLCALLADA AMB GEOTÈXTIL, I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

27,26 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-41 FD5K5245 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 45X45CM INTERIORS, I 90CM DE FONDÀRIA MÀXIMA,
AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2

69,74 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 FD7F4375 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB
PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

8,34 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 FD7FR100 UD CONNEXIÓ DE TUB DE D200 PROVINENT DE PERICÓ SOBRE COL·LECTOR I/O POU
EXISTENT. INCLOU FORMACIÓ DEL FORAT, RECOLLIDA DE RUNA CONNEXIÓ DEL
TUB SEGONS CRITERIS DEL PLEC DE BCASA. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS
CRITERIS DE LA CIA GESTORA (BCASA).

74,39 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-44 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

59,91 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-45 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER. AQUESTS ELEMENTS HAN DE COMPLIR LA
NORMATIVA VIGENT

54,65 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 FG1N400A U VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMATIC
DEL MATEIX

9,06 €

(NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-47 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-48 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

11,21 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-50 FHM1E505 U COLUMNA CILINDRICA MODEL PRIM DE 14,00 M D'ALÇARIA, CORONAMENT SENSE
PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGO DE
180X180X180CM, INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, INCLOU CLAU DE
REGISTRE. INCLOS CABLEJAT INTERIOR AMB 2,5MM2 I ELEMENTS, PRESA DE TERRA
AMB PLACA DE 500X500X3MM, CABLE DE 16MM VERD-GROC, PERNS DE 4X24X80 I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.. INCLOU GRUAMENT,
APLOMAT I TOTS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A LA SEVA COMPLETA
COL·LOCACIÓ. TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA EN OBRA
SEGONS ELS CRITERIS DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT DE RUBÍ.

INCLOU TRACTAMENT SALICAN A LA BASE.

LES COLUMNES HAN D'ESTAR CERTIFICADES SEGONS EN-40. LES COLUMNES
HAURAN DE TENIR  PORTELLA PER PODER ALLOTJAR CAIXES DE FUSIBLES.

2.140,73 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-51 FHNWU002 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, PROJECTOR LUMINARIA LUNA PROYECTOR 34
LED 99W
4000K, AMB DRIVER INCLÒS (1-10V) , TOTALMENT COL·LOCAT EN OBRA, INCLOSOS
SUPORTS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE.

459,84 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 FQ13SR20 U BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLOR GRIS
GRANÍTIC, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE POLIDA, DE 50X50X45CM,
AMB SUPORTS DE FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT

371,66 €

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 FQ13SR96 U BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLOR GRIS
GRANÍTIC, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE POLIDA, DE
200X50X45CM, AMB SUPORTS DE FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL
PAVIMENT. MODEL BOX 200 DE ESCOFET O EQUIVALENT

783,07 €

(SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-54 FQ22SR40 U PAPERERA DE PEU DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT MODEL PEDRETA DE
ESCOFET, TOTALMENT COL·LOCADA EN OBRA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

125,19 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-55 FQ31SR10 U FONT PER A EXTERIORS MODEL PLAY DE ESCOFET O EQUIVALENT TOTALMENT
INSTAL·LADA EN OBRA EN LA POSICIÓ DE LA FONST ACTUAL.

1.491,96 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 FR11GR42 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB TRACTOR DE 47.8 KW (65 CV) DE POTÈNCIA AMB
DESBROSSADORA DE MARTELLS I AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.5 A 2 M,
PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE MÉS DE 60 CM I UN PENDENT INFERIOR AL 12
%, AMB UN MÍNIM DE DUES PASSADES DE MÀQUINA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE LA
BROSSA.

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 FR6PSR6Z U TRASPLANTAMENT A DINS DE L'OBRA D'ARBRE PLANIFOLI DE QUALSEVOL MIDA DE
PERÍMETRE DE TRONC, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS
MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X60 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ
AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE
SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES DE
PREPARACIÓ.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DURANT UN
ANY.

254,84 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 HRE22100 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I
125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M
D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

38,99 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-59 K45RSR10 M2 REPARACIÓ DE SUPERFÍCIES ESCROSTONADES, AMB SEGREGACIONS,
ESCANTELLADES, EROSIONS O ZONES AMB DESPRENDIMENTS EN PARAMENTS DE
FORMIGÓ, AMB MORTER TIXOTRÒPIC DE DOS COMPONENTS DE CIMENT, RESINES
SINTÈTIQUES, FUM DE SÍLICE I REFORÇAT AMB FIBRES, INCLÒS SANEJAT MANUAL,
REPICAT MECÀNIC DE 3 CM, AMB APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I PASSIVAT
D'ARMADURES

65,67 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-60 K878SR20 M2 NETEJA DE PARAMENT AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ I DETERGENTS QUÍMICS AMB
PH NEUTRE I AMONÍAC, PER A LA RETIRADA DE GRAFFITTIS.

16,91 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-61 XPAUEN10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ADECUACIÓ DE L'ENTORN DE LES
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXISTENTS

979,55 €

(NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-62 XPAUZ003 UD PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LINIA/QUADRE. INCLOU PROJECTE, VISATS,
TRAMITACIÓ AMB LES COMPANYIES I ENTITATS DE CONTROL AMBIENTAL.
TOTALMENT EXECUTAT PER A LA SEVA CORRECTA RECEPCIÓ PEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT.

1.138,63 €

(MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-1 13522GB6 M3 MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM I FINS A
30 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT AMB CUBILOT, ARMADURA
AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 65 KG/M3 I
ENCOFRAT INDUSTRIALITZAT PER A MURS, VIST.

INCLOSES SABATES, PARAMENTS I QUALSEVOL ELEMENT PROPI DEL MUR

369,32 €

Altres conceptes 369,32000 €

P-2 493R1460 M2 REPARACIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ AMB REPOSICIÓ DE LA SUBBASE DE GRAVA
DE 15 CM DE GRUIX I GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL, SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX

25,82 €

Altres conceptes 25,82000 €

P-3 E2255H70 M3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA,
EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

46,44 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 45,10880 €
Altres conceptes 1,33120 €

P-4 E89FSRJB M PINTAT DE PERFILERIA DE L'SKATE EXISTENT, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT, FINS A 2´´ DE DIÀMETRE,
COM A MÀXIM, INCLOSA NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS
LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST 3 SEGONS LA NORMA
UNE-EN ISO 8501-1, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

12,72 €

B8ZAA000 KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 0,56967 €

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,51816 €
Altres conceptes 11,63217 €

P-5 E9Z31F20 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB 2 CAPES DE PINTURA ACRÍLICA EN FASE
AQUOSA

9,08 €

B89ZRJ20 KG PINTURA ACRÍLICA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ, EN FASE AQUOSA 2,01300 €
Altres conceptes 7,06700 €

P-6 F213SR23 M3 ENDERROC D'ELEMENT DE FORMIGO ARMAT I/O EN MASSA , AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

61,27 €

Altres conceptes 61,27000 €

P-7 F2194AU5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

5,24 €

Altres conceptes 5,24000 €

P-8 F2194LF2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES I DE LA SEVA BASE, DE MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

1,14 €

Altres conceptes 1,14000 €

P-9 F21D3GB1 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR AMB QUALSEVOL GRUIX DE PARET, DE MAÓ/ FORMIGÓ
I AMB SOLERA DE QUALSEVOL GRUIX DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOSA RETIRADA DE REIXES I ELEMENTS ACCESSORIS.

13,15 €

Altres conceptes 13,15000 €

P-10 F21H1C41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE
FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

178,62 €

Altres conceptes 178,62000 €

P-11 F21QGR81 U RETIRADA/DESMUNTATGE DE JOC PER A INFANTS DE QUALSEVOL TIPUS I VOLUM,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE

72,38 €
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L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT A
DIPÒSIT MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

Altres conceptes 72,38000 €

P-12 F2213422 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB
PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

3,19 €

Altres conceptes 3,19000 €

P-13 F2226123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

9,57 €

Altres conceptes 9,57000 €

P-14 F222EX3G M3 EXCAVACIÓ DE RASA INCLÚS EN PRESÈNCIA DE QUALSEVOL TIPUS DE SERVEIS, DE
QUALSEVOL FONDÀRIA I EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB
PALA EXCAVADORA, MITJANS MECÀCNICS I/O MITJANS MANUALS.

INCLOU:

.- PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN MINA/GALERIA PER SOTA DE SERVEIS I
PRISMES DE QUALSEVOL TIPUS QUE APAREGUIN EN LA TRAÇA DE LA RASA.
.- TOTS ELS MOVIMENTS DE TERRES DINS L'OBRA COM PER EXEMPLE
TRANSPORTAR-LOS FINS EL PUNT DE CÀRREGA DEL CAMIÓ, O DESPLAÇAR-LES A
PUNTS RADIALS A L'EXCAVACIÓ.
.- CÀRREGA SOBRE EL CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS.
.- PARTS PROPORCIONALS PER A L'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

NO S'ABONARAN SOBREEXCAVACIONS QUE NO HAGIN ESTAT ACORDADES AMB LA
DF.

13,54 €

Altres conceptes 13,54000 €

P-15 F222FC10 UD CALA D'INSPECCIÓ PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS EN OBRES
D'URBANITZACIÓ I/O ENGINYERIA CIVIL, DE SUPERICIE APROXIMADA 2M2 I
PROFUNDITAT APROXIMADA DE 2 METRES, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I/O
MECÀNICS INCLOU EL SEU REPLE AMB LES MATEIXES TERRES O ALTRES
PROCEDENTS DE L'OBRA LLIURES DE PEDRES I RUNA.

76,70 €

Altres conceptes 76,70000 €

P-16 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT

12,06 €

Altres conceptes 12,06000 €

P-17 F226SR0F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A NUCLI DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL
SELECCIONAT D'APORTACIO INCLÒS EN EL PREU, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I
FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM.

NOTA: TOT EL MATERIAL D'APORTACIÓ ES TROBA INCLÓS EN EL PREU.

14,52 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 9,32280 €
Altres conceptes 5,19720 €

P-18 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 1,45 €
Altres conceptes 1,45000 €

P-19 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

12,92 €

Altres conceptes 12,92000 €

P-20 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

11,67 €
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Altres conceptes 11,67000 €

P-21 F228U010 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,60 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
SAULÓ SENSE GARBELLAR PER A PROTECCIÓ DE CONDUCCIONS, EN TONGADES
DE 25 CM, COM A MÀXIM

32,61 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 20,98750 €
Altres conceptes 11,62250 €

P-22 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ 9,14 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 9,14000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-23 F2R24299 M2 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

0,98 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-24 F2R450DA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

3,18 €

Altres conceptes 3,18000 €

P-25 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

4,79 €

Altres conceptes 4,79000 €

P-26 F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1.45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

6,03 €

B2RA61H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMI 6,03200 €
Altres conceptes -0,00200 €

P-27 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,95 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INE 1,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-28 F8GG0010 M2 PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA MONOCOMPONENT DE BASE ACUOSA TIPUS
HLG APLICADA EN EN ELS ELEMENT D'IL·LUMINACIÓ.

76,15 €

B8GG0010 M2 PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA MONOCOMPONENT DE BASE ACUOSA 63,67000 €
Altres conceptes 12,48000 €

P-29 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

74,41 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 61,24650 €
Altres conceptes 13,16350 €

P-30 F96ASR20 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, RECTA I/O CORBADA, DE 10 MM DE GRUIX
I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA
XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

44,55 €

B96AUG20 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA CORBADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'A 35,21000 €
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B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, 2,51820 €
Altres conceptes 6,82180 €

P-31 F9B4SR99 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, FLAMEJADA A DUES CARES DE MIDES 60X40CM,
DE 60 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT M-15, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

109,09 €

B0G1UC03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, FLAMEJADA A DUES CARES DE MIDES 60X4 77,92800 €
Altres conceptes 31,16200 €

P-32 F9G10100 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE 10CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT DE 20MM, I ADITIU DE FIBRA DE
POLIPROPILÈ 600GR X M3 DE FORMIGÓ BARREJAT EN CUBA DURANT AL MENYS 10
MINUTS. L’ACABAT SERÀ ARREMOLINAT MECÀNIC AMB HELICÒPTER. S’INCLOU
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D’ACER,ME 20X20 D:8 B 500T
8X2.2, I JUNT DE 4 A 6 MM D ’AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER
LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P1 SEGONS PLÀNOLS).
ZONES DE PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

ZONES PLANES SEGONS PLANTA.

48,10 €

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,97900 €

B065970K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA 8,17960 €

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D 1,77450 €
Altres conceptes 34,16690 €

P-33 F9G10120 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA,
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE
CIMENT, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ
600GR X M3, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E L'ACABAT SERÀ POLIT
MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER,ME 20X20 D:8 B 500T 8X2.2 . INCLOU JUNT A TALL DE DISC DE 4 A 6 MM D
'AMPLÀRIA I DE 2 CM DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I FORMACIÓ DE JUNTA
ARRODONIDA EN EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES METAL·LIQUES.. INCLOU
COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA
DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P2 SEGONS PLÀNOLS). ZONES DE
PLATAFORMES. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS
INDICACIONS DE LA DF.

ZONES DE PLATAFORMES, REPLANS, RAMPES, PLANS INCLINATS, PETGES DE
GRAONS, I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ DE CARA PLANA QUE
NO PODEN, PER LES SEVES DIMENSIONS I/O FORMA, TENIR UN ACABAT
ARREMOLINAT MECÀNIC.

75,75 €

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D 1,77450 €

B065JC0E M3 FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 16,98640 €

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,97900 €
Altres conceptes 53,01010 €

P-34 F9G10130 M2 PAVIMENT PROJECTAT DE FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA,
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 5MM, AMB DOSSIFICACIÓ >=400KG/M3 DE
CIMENT, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT I ADITIU DE FIBRA DE POLIPROPILÈ
600GR X M3, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E. LES JUNTES SERAN TAN SOLS
DE CONSTRUCCIÓ I NO DE RETRACCIÓ (TALL DE DISC) INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTA ARRODONIDA EN EL TROBAMENT AMB COPINGS I XAPES METAL·LIQUES.
L'ACABAT SERÀ POLIT MANUAL. S'INCLOU MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ME 20X20 D:6 B 500T 6X2.2. INCLOU RODONS D:10 (300CM DE
LLARG CADA 50CM) FIXATS AL COOPING PER A LA TRANSICIÓ ENTRE LA PART
PLANA SUPERIOR I EL COMENÇAMENT DE LA BOWL. QUEDEN INCLOSES DINS ELS

87,28 €



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 5

PREUS UNITARIS DE PROJECTE TOTES LES MESTRES DE FUSTA, I LA SEVA
COL·LOCACIÓ I REPLANTEIG, NECESSÀRIES PER EXECUTAR PER TRAMS, DE MÀXIM
250CM D'AMPLADA. INCLOU COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, EN UNA DOSIFICACIÓ DE 10KG/M3 (PAVIMENT TIPUS P3
SEGONS PLÀNOLS). INCLOU FORMACIÓ DE JUNTS AMB TALL DE DISC SEGONS
INDICACIONS DE LA DF.

ZONES CORBES INTERIORS I EXTERIORS DE LES BOWLS, SNAKE RUN I
CANTONADES INTERIORS DE PIRAMIDES

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D 1,77450 €

B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,97900 €

B065JC0E M3 FORMIGÓ HA-35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 14,98800 €

B9G10130 KG MESTRE DE METALL SEGONS DETALL DE PROJECTE 6,86000 €
Altres conceptes 59,67850 €

P-35 FB120001 ML REMAT LATERAL D'ELEMENT PATINABLE FORMAT PER PERFIL UPN 140 AMB
ANCORATGES SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE
PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS
COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

20,63 €

B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI 13,44000 €
Altres conceptes 7,19000 €

P-36 FB120002 ML REMAT LATERAL FORMAT PER PERFIL EN U DE MIDES 140X60MM I 5MM DE GRUIX
AMB ANCORATGES SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS
DE PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS
COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

17,67 €

B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI 10,48320 €
Altres conceptes 7,18680 €

P-37 FB120003 ML REMAT FORMAT PER PERFIL TUBULAR DE 60MM DE DIÀMETRE I 5MM DE GRUIX AMB
ANCORATGES SOLDATS I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE
PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS
COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

15,25 €

B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI 8,06400 €
Altres conceptes 7,18600 €

P-38 FB120004 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE BARANA FORMADA PER PERFIL TUBULAR
D'ACER DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR 5MM, AMB ANCORATGES SOLDATS I/O
FIXAT AL PAVIMENT I FICAT A L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE
PROJECTE, DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS
COLOR DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

100,43 €

BB120004 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE BARANA FORMADA PER PERFIL TUBUL 93,24000 €
Altres conceptes 7,19000 €

P-39 FD1B0010 U REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER AISI 316L DE 350X350X5MM AMB 476
FORATS DE 7MM DE DIÀMETRE, INCLÒS MARC PERIMETRAL I SISTEMA DE FIXACIÓ
MECÀNICA AMB CARGOLS TIPUS ALLEN DE 8MM. TOTALMENT MUNTADA EN OBRA
INCLOSES PETITES PECES DE MUNTATGE I LEMENTS AUXILIARS. LES TAPES
S'INSTAL·LARAN AMB CARGOLS NORMALITZATS PER L'AJUNTAMENT TIPUS ISO
7380 AMB PIVOT INTERN M, DE DIÀMETRE 6 O 8 ( M-6X30MM I M-8X30MM ),
INDISTINTAMENT.

97,98 €

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 6

BD5Z0010 UD REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 450X450X5MM A 87,13000 €
Altres conceptes 10,85000 €

P-40 FD5A3324 M RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, DE 30X100 CM, AMB TUB CIRCULAR PERFORAT
DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT, CIRCULAR I DE PARET SIMPLE, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA, REBLERT DE
LA RASA AMB 100% DE GRAVA EMBOLCALLADA AMB GEOTÈXTIL, I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

27,26 €

B7B111F0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNI 4,58640 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 15,18693 €

BD5B1F00 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀ 2,31000 €
Altres conceptes 5,17667 €

P-41 FD5K5245 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 45X45CM INTERIORS, I 90CM DE FONDÀRIA MÀXIMA,
AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2

69,74 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 10,08000 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 5,35590 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,57625 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00480 €
Altres conceptes 53,72305 €

P-42 FD7F4375 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB
PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

8,34 €

BD7F4370 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL A 7,59000 €
Altres conceptes 0,75000 €

P-43 FD7FR100 UD CONNEXIÓ DE TUB DE D200 PROVINENT DE PERICÓ SOBRE COL·LECTOR I/O POU
EXISTENT. INCLOU FORMACIÓ DEL FORAT, RECOLLIDA DE RUNA CONNEXIÓ DEL
TUB SEGONS CRITERIS DEL PLEC DE BCASA. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS
CRITERIS DE LA CIA GESTORA (BCASA).

74,39 €

Altres conceptes 74,39000 €

P-44 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

59,91 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 2,01690 €

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 17,02000 €
Altres conceptes 40,87310 €

P-45 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER. AQUESTS ELEMENTS HAN DE COMPLIR LA
NORMATIVA VIGENT

54,65 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,11514 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 38,98000 €
Altres conceptes 15,55486 €

P-46 FG1N400A U VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMATIC
DEL MATEIX

9,06 €

Sense descomposició 9,06000 €
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P-47 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,11 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 1,81560 €
Altres conceptes 1,29440 €

P-48 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,41 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 1,49940 €
Altres conceptes 1,91060 €

P-49 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

11,21 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,46880 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU 0,17000 €
Altres conceptes 9,57120 €

P-50 FHM1E505 U COLUMNA CILINDRICA MODEL PRIM DE 14,00 M D'ALÇARIA, CORONAMENT SENSE
PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGO DE
180X180X180CM, INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, INCLOU CLAU DE
REGISTRE. INCLOS CABLEJAT INTERIOR AMB 2,5MM2 I ELEMENTS, PRESA DE TERRA
AMB PLACA DE 500X500X3MM, CABLE DE 16MM VERD-GROC, PERNS DE 4X24X80 I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.. INCLOU GRUAMENT,
APLOMAT I TOTS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A LA SEVA COMPLETA
COL·LOCACIÓ. TOTALMENT MUNTADA, PROVADA I CONNEXIONADA EN OBRA
SEGONS ELS CRITERIS DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT DE RUBÍ.

INCLOU TRACTAMENT SALICAN A LA BASE.

LES COLUMNES HAN D'ESTAR CERTIFICADES SEGONS EN-40. LES COLUMNES
HAURAN DE TENIR  PORTELLA PER PODER ALLOTJAR CAIXES DE FUSIBLES.

2.140,73 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 12,26000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 33,18000 €

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,19000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,66000 €

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 22,26000 €

BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 43,68000 €

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 3,13500 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGA 1,30400 €

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 79,17500 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 4,03200 €

BHM1E220 U COLUMNA CILINDRICA MODEL PRIM DE 14,00 M D'ALÇARIA, CORONAMENT SE 1.802,36000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,64000 €
Altres conceptes 134,85400 €

P-51 FHNWU002 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, PROJECTOR LUMINARIA LUNA PROYECTOR 34
LED 99W
4000K, AMB DRIVER INCLÒS (1-10V) , TOTALMENT COL·LOCAT EN OBRA, INCLOSOS
SUPORTS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE
MUNTATGE.

459,84 €
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BHNWU005 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, PROJECTOR LUMINARIA LUNA PROYECT 435,90000 €
Altres conceptes 23,94000 €

P-52 FQ13SR20 U BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLOR GRIS
GRANÍTIC, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE POLIDA, DE 50X50X45CM,
AMB SUPORTS DE FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT

371,66 €

BQ13SR20 UD BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLOR GRIS 325,21000 €
Altres conceptes 46,45000 €

P-53 FQ13SR96 U BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLOR GRIS
GRANÍTIC, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA BASE POLIDA, DE
200X50X45CM, AMB SUPORTS DE FORMIGÓ, COL·LOCAT RECOLZAT SOBRE EL
PAVIMENT. MODEL BOX 200 DE ESCOFET O EQUIVALENT

783,07 €

BQ13SR96 UD BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLOR GRIS 736,62000 €
Altres conceptes 46,45000 €

P-54 FQ22SR40 U PAPERERA DE PEU DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT MODEL PEDRETA DE
ESCOFET, TOTALMENT COL·LOCADA EN OBRA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

125,19 €

BQ22SR40 UD PAPERERA DE PEU DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT MODEL PEDRETA D 0,00000 €

BQ22MC40 U PAPERERA DE 40 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER GALVANITZAT REVE 112,45000 €
Altres conceptes 12,74000 €

P-55 FQ31SR10 U FONT PER A EXTERIORS MODEL PLAY DE ESCOFET O EQUIVALENT TOTALMENT
INSTAL·LADA EN OBRA EN LA POSICIÓ DE LA FONST ACTUAL.

1.491,96 €

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CON 25,01000 €

BQ31X210 U FONT PER A EXTERIORS D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 25 C 1.277,33000 €
Altres conceptes 189,62000 €

P-56 FR11GR42 M2 DESBROSSADA DE TERRENY AMB TRACTOR DE 47.8 KW (65 CV) DE POTÈNCIA AMB
DESBROSSADORA DE MARTELLS I AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.5 A 2 M,
PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE MÉS DE 60 CM I UN PENDENT INFERIOR AL 12
%, AMB UN MÍNIM DE DUES PASSADES DE MÀQUINA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE LA
BROSSA.

1,98 €

Altres conceptes 1,98000 €

P-57 FR6PSR6Z U TRASPLANTAMENT A DINS DE L'OBRA D'ARBRE PLANIFOLI DE QUALSEVOL MIDA DE
PERÍMETRE DE TRONC, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS
MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X60 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ
AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE
SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.NO INCLOU LES FEINES DE
PREPARACIÓ.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DURANT UN
ANY.

254,84 €

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0.8 M 88,73880 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRA 2,95596 €

B0111000 M3 AIGUA 0,27200 €
Altres conceptes 162,87324 €

P-58 HRE22100 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I
125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M
D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

38,99 €
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B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE 0,80000 €

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 15,20448 €

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 0,94000 €
Altres conceptes 22,04552 €

P-59 K45RSR10 M2 REPARACIÓ DE SUPERFÍCIES ESCROSTONADES, AMB SEGREGACIONS,
ESCANTELLADES, EROSIONS O ZONES AMB DESPRENDIMENTS EN PARAMENTS DE
FORMIGÓ, AMB MORTER TIXOTRÒPIC DE DOS COMPONENTS DE CIMENT, RESINES
SINTÈTIQUES, FUM DE SÍLICE I REFORÇAT AMB FIBRES, INCLÒS SANEJAT MANUAL,
REPICAT MECÀNIC DE 3 CM, AMB APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I PASSIVAT
D'ARMADURES

65,67 €

B0717000 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES EPOXI PER A IMPRIMACIÓ ANTI 3,22200 €

B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOT 38,40000 €
Altres conceptes 24,04800 €

P-60 K878SR20 M2 NETEJA DE PARAMENT AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ I DETERGENTS QUÍMICS AMB
PH NEUTRE I AMONÍAC, PER A LA RETIRADA DE GRAFFITTIS.

16,91 €

B0175100 L DISSOLUCIÓ D'AMONÍAC NH4 AL 95 % 0,91350 €

B0122110 KG DETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE PARAMENTS AMB PH NEUTRE 8,14814 €

B0111000 M3 AIGUA 0,48000 €
Altres conceptes 7,36836 €

P-61 XPAUEN10 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A ADECUACIÓ DE L'ENTORN DE LES
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXISTENTS

979,55 €

Sense descomposició 979,55000 €

P-62 XPAUZ003 UD PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LINIA/QUADRE. INCLOU PROJECTE, VISATS,
TRAMITACIÓ AMB LES COMPANYIES I ENTITATS DE CONTROL AMBIENTAL.
TOTALMENT EXECUTAT PER A LA SEVA CORRECTA RECEPCIÓ PEL DEPARTAMENT
D'ENLLUMENAT.

1.138,63 €

Sense descomposició 1.138,63000 €
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A0121000 H OFICIAL 1A 25,99 439,50 11.422,52 4,85

2 A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 23,36 7,08 165,44 0,07

3 A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 23,36 88,72 2.072,53 0,88

4 A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 23,36 22,38 522,78 0,22

5 A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 23,75 13,80 327,75 0,14

6 A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 24,95 229,20 5.718,54 2,43

7 A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 25,78 46,07 1.187,69 0,50

8 A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 25,78 37,53 967,41 0,41

9 A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 24,95 545,17 13.601,95 5,77

10 A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 27,43 1,80 49,37 0,02

11 A012PP00 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 33,61 16,00 537,76 0,23

12 A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 20,73 95,82 1.986,33 0,84

13 A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 20,73 25,82 535,29 0,23

14 A013D000 H AJUDANT PINTOR 20,73 118,50 2.456,51 1,04

15 A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,10 43,90 970,19 0,41

16 A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 22,14 37,00 819,12 0,35

17 A013P000 H AJUDANT JARDINER 24,35 18,15 441,95 0,19

18 A0140000 H MANOBRE 19,50 1.304,78 25.443,31 10,80

19 A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 20,17 84,22 1.698,75 0,72

20 A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 23,36 7,00 163,52 0,07

21 A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 20,73 7,00 145,11 0,06

22 TOTAL Mà d'obra 71.233,82 30,24

23 B0111000 M3 AIGUA 1,60 160,96 257,53 0,11

24 B0122110 KG DETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE PARAMENTS AMB PH NEUTR 5,18 819,86 4.246,89 1,80

25 B0175100 L DISSOLUCIÓ D'AMONÍAC NH4 AL 95 % 2,90 164,18 476,13 0,20

26 B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 21,40 15,13 323,85 0,14

27 B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 17,11 0,07 1,11 0,00

28 B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS 60,78 23,36 1.419,82 0,60

29 B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 18,25 12,42 226,67 0,10

30 B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 20,75 18,59 385,72 0,16

31 B0331300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM 15,80 6,20 97,96 0,04

32 B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 18,64 47,63 887,74 0,38

33 B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 18,26 0,16 2,83 0,00

34 B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 9,14 206,93 1.891,31 0,80

35 B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B‐L 32,5 R SEGONS U 115,25 2,35 270,37 0,11

36 B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I 59,51 0,18 10,71 0,00

37 B0608220 M3 FORMIGO HA‐25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA 63,34 5,00 316,70 0,13

38 B064300C M3 FORMIGÓ HM‐20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA M 58,33 212,74 12.409,15 5,27

39 B065960B M3 FORMIGÓ HA‐25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀ 64,45 27,81 1.792,24 0,76

40 B065970K M3 FORMIGÓ HA‐25/P/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀR 74,36 75,35 5.603,03 2,38

41 B065JC0E M3 FORMIGÓ HA‐35/S/5/IIA+E DE CONSISTÈNCIA SECA, GRANDÀRIA MÀ 99,92 44,96 4.492,41 1,91

42 B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 55,96 16,52 924,18 0,39

43 B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, D 35,98 0,01 0,35 0,00

44 B0715100 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES 0,80 7.505,42 6.004,34 2,55

45 B0717000 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES EPOXI PER A IMPRIMA 5,37 93,82 503,80 0,21

46 B0818120 KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,46 1.114,35 3.855,65 1,64

47 B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 1,19 28,06 33,40 0,01

48 B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/M 0,62 1.807,53 1.120,67 0,48

49 B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X 1,69 1.017,45 1.719,49 0,73

50 B0DBT300 U TORNAPUNTES PER A ENCOFRAT AMB ELEMENTS INDUSTRIALITZATS 0,75 35,49 26,62 0,01

51 B0DG2111 M2 AMORTITZACIÓ DE BASTIDORS METÀL∙LICS MODULARS AMB TAULER 4,85 212,93 1.032,72 0,44

52 B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,69 17,74 47,73 0,02

53 B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, H 0,21 96,00 20,16 0,01

54 B0G1UC03 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, FLAMEJADA A DUES CARES DE MID 76,40 293,76 22.443,26 9,53

55 B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 1,88 7,00 13,16 0,01

56 B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 237,57 0,90 212,86 0,09

57 B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30  1,00 11,20 11,20 0,00

58 B2RA61H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE F 4,16 343,41 1.428,60 0,61

59 B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TER 1,95 267,35 521,33 0,22

60 B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE‐EN 10025‐2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, E 0,84 3.131,52 2.630,47 1,12

61 B7B111F0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT M 1,68 68,25 114,66 0,05

62 B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 12,70 4,41 55,96 0,02

63 B89ZRJ20 KG PINTURA ACRÍLICA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ, EN FASE AQUOS 6,71 290,70 1.950,60 0,83

64 B8GG0010 M2 PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA MONOCOMPONENT DE BASE A 63,67 6,00 382,02 0,16

TOTS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UN SKATE PARK A RUBI

Data:18/10/18



65 B8ZAA000 KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 11,17 5,51 61,52 0,03

66 B96AUG20 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA CORBADA DE 10 MM DE GRUIX I 2 35,21 367,00 12.922,07 5,49

67 B9G10130 KG MESTRE DE METALL SEGONS DETALL DE PROJECTE 0,98 1.162,00 1.138,76 0,48

68 BB120004 ML

SUBMINISTRAMENT I COL∙LOCACIO DE BARANA FORMADA PER 
PERFIL TUBULAR D'ACER DE DIÀMETRE 60MM I ESPESOR 5MM, 
AMB ANCORATGES SOLDATS I/O FIXAT AL PAVIMENT I FICAT A 
L'ELEMENT SEGONS ESCANDALL I PLÀNOLS DE PROJECTE, DUES 
CAPES DE PINTURA ANTIOXID, IMPRIMAT I PINTAT SEGONS COLOR 
DECIDIT PER LA DF.
TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EXECUTAT SEGONS DETALLS DE 
PROJECTE. 93,24 14,65 1.365,97 0,58

69 BD5B1F00 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM 2,20 26,25 57,75 0,02

70 BD5Z0010 UD REIXA PER A EMBORNAL, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 450X450 87,13 2,00 174,26 0,07

71 BD7F4370 M TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HEL 7,59 32,00 242,88 0,10

72 BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X 17,02 3,00 51,06 0,02

73 BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PE 38,98 3,00 116,94 0,05

74 BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO 1,63 3,20 5,22 0,00

75 BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOM 2,09 6,00 12,54 0,01

76 BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA I 1,78 91,80 163,40 0,07

77 BG319230 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNA 0,91 192,00 174,72 0,07

78 BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNA 1,47 91,80 134,95 0,06

79 BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,44 103,00 148,32 0,06

80 BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,32 8,00 10,56 0,00

81 BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPAD 11,13 8,00 89,04 0,04

82 BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 12,26 4,00 49,04 0,02

83 BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,19 4,00 4,76 0,00

84 BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,66 4,00 2,64 0,00

85 BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS D 0,17 90,00 15,30 0,01

86 BHM1E220 U COLUMNA CILINDRICA MODEL PRIM DE 14,00 M D'ALÇARIA, CORON 1.802,36 4,00 7.209,44 3,06

87 BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 16,59 8,00 132,72 0,06

88 BHNWU005 UD SUBMINISTRAMENT I COL∙LOCACIÓ, PROJECTOR LUMINARIA LUNA P 435,90 39,00 17.000,10 7,22

89 BQ13SR20 UD BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE COLO 325,21 11,00 3.577,31 1,52

90 BQ13SR96 UD

BANC DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PERFORACIONS, DE 
COLOR GRIS GRANÍTIC, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT AMB LA 
BASE POLIDA, DE 200X50X45CM, AMB SUPORTS DE FORMIGÓ, 
COL∙LOCAT RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT. MODEL BOX 200 DE 
ESCOFET O EQUIVALENT

736,62 5,00 3.683,10 1,56

91 BQ22MC40 U PAPERERA DE 40 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER GALVANITZA 112,45 3,00 337,35 0,14

92 BQ22SR40 UD PAPERERA DE PEU DE FORMIGÓ DECAPAT I HIDROFUGAT MODEL PE 122,44 0,00 0,00 0,00

93 BQ31X210 U FONT PER A EXTERIORS D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, 1.277,33 1,00 1.277,33 0,54

94 BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER 25,01 1,00 25,01 0,01

95 BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBM 54,74 0,86 47,30 0,02

96 TOTAL Materials 130.396,76 55,36

97 C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,56 5,00 72,80 0,03

98 C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 15,33 35,37 542,28 0,23

99 C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 63,16 6,22 392,85 0,17

100 C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 72,27 0,26 18,49 0,01

101 C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 87,66 14,89 1.304,90 0,55

102 C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 83,83 6,08 509,69 0,22

103 C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 49,86 56,43 2.813,72 1,19

104 C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 63,54 16,00 1.016,64 0,43

105 C1335010 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A 2.5 T 38,92 0,40 15,57 0,01

106 C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 73,86 26,91 1.987,85 0,84

107 C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 11,13 10,48 116,66 0,05

108 C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 7,85 2,16 16,96 0,01

109 C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 34,95 2,24 78,29 0,03

110 C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 47,60 23,84 1.134,81 0,48

111 C1501A00 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 52,09 12,00 625,07 0,27

112 C1502F00 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 46,27 2,56 118,45 0,05

113 C1503000 H CAMIÓ GRUA 44,49 18,20 809,71 0,34

114 C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 42,15 8,48 357,43 0,15

115 C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 46,83 1,20 56,20 0,02

116 C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 52,87 1,00 52,87 0,02

117 C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 174,89 34,25 5.989,98 2,54

118 C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,98 6,50 12,88 0,01

119 C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 2,71 0,05 0,12 0,00

120 C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 87,49 102,75 8.989,60 3,82

121 C170G000 H MÀQUINA PER A GUNITAR 20,56 56,80 1.167,81 0,50

122 C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 5,92 137,00 811,04 0,34

123 C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,32 29,73 128,43 0,05

124 C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,47 13,80 89,29 0,04

125 CR11D403 H TRACTOR DE 47.8 KW (65 CV) DE POTÈNCIA, AMB DESBROSSADORA  41,89 1,42 59,32 0,03

126 CZ172000 H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ 3,63 78,18 283,80 0,12

127 TOTAL Maquinària 29.573,51 12,55



128 Suma 231.204,09 98,15

129 Altres conceptes(1) 4.348,15 1,85

130 Cost directe 235.552,24 100,00

131 Despeses indirectes (0 %) 0,00 0,00

132 TOTAL Import PEM 235.552,24 100,00



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
22 TOTAL Mà d'obra 71.233,82 30,24

96 TOTAL Materials 130.396,76 55,36

127 TOTAL Maquinària 29.573,51 12,55

128 Suma 231.204,09 98,15

129 Altres conceptes(1) 4.348,15 1,85

130 Cost directe 235.552,24 100,00

131 Despeses indirectes (0 %) 0,00 0,00

132 TOTAL Import PEM 235.552,24 100,00

TOTS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UN SKATE PARK A RUBI

Data:18/10/18
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4.7. RESUM DE PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01.01  ENDERROCS 3.605,86
Titol 4 01.01.01.02  DESMUNTATGES 723,80
Titol 4 01.01.01.03  NETEJA D'ELEMENTS 8.813,66
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS I DESMUNTATGES 13.143,32

Titol 4 01.01.04.01  BASES I SUBBSASES 14.748,06
Titol 4 01.01.04.02  PAVIMENTS SKATE 81.307,79
Titol 4 01.01.04.03  REPARACIONS 10.866,14
Titol 4 01.01.04.04  VORADES 16.349,85
Titol 3 01.01.04  PAVIMENTS 123.271,84

Titol 4 01.01.06.01  MOVIMENT DE TERRES 926,05
Titol 4 01.01.06.02  COLUMNES PROJECTORS I EQUIPS 26.953,58
Titol 4 01.01.06.03  PERICONS DE SERVEIS 343,68
Titol 4 01.01.06.04  TUBS I CONDUCTORS 1.595,70
Titol 4 01.01.06.05  VARIS ENLLUMENAT 2.335,62
Titol 3 01.01.06  ENLLUMENAT PÚBLIC 32.154,63

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
168.569,79

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.00  TREBALLS PREVIS 8.301,94
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS I DESMUNTATGES 13.143,32
Titol 3 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 4.508,77
Titol 3 01.01.03  FONAMENTS I CONTENCIONS 8.857,77
Titol 3 01.01.04  PAVIMENTS 123.271,84
Titol 3 01.01.06  ENLLUMENAT PÚBLIC 32.154,63
Titol 3 01.01.07  ELEMENTS URBANS 16.404,38
Titol 3 01.01.08  SANEJAMENT 1.102,28
Capítol 01.01  PLAÇA 207.744,93

Titol 3 01.02.00  TREBALLS PREVIS 336,60
Titol 3 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES 780,45
Titol 3 01.02.03  FONAMENTS I CONTENCIONS 923,30
Titol 3 01.02.04  PAVIMENTS 15.284,13
Titol 3 01.02.05  SANEJAMENT 1.118,49
Titol 3 01.02.07  ELEMENTS URBANS 610,00
Titol 3 01.02.08  SANEJAMENT 1.380,26
Capítol 01.02  BOWL 20.433,23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
228.178,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PLAÇA 207.744,93
Capítol 01.02  BOWL 20.433,23
Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 5.502,08

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 1.872,00
Obra 01 Pressupost 99049 235.552,24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
235.552,24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 99049 235.552,24

235.552,24

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01.01  ENDERROCS 3.605,86
Titol 4 01.01.01.02  DESMUNTATGES 723,80
Titol 4 01.01.01.03  NETEJA D'ELEMENTS 8.813,66
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS I DESMUNTATGES 13.143,32

Titol 4 01.01.04.01  BASES I SUBBSASES 14.748,06
Titol 4 01.01.04.02  PAVIMENTS SKATE 81.307,79
Titol 4 01.01.04.03  REPARACIONS 10.866,14
Titol 4 01.01.04.04  VORADES 16.349,85
Titol 3 01.01.04  PAVIMENTS 123.271,84

Titol 4 01.01.06.01  MOVIMENT DE TERRES 926,05
Titol 4 01.01.06.02  COLUMNES PROJECTORS I EQUIPS 26.953,58
Titol 4 01.01.06.03  PERICONS DE SERVEIS 343,68
Titol 4 01.01.06.04  TUBS I CONDUCTORS 1.595,70
Titol 4 01.01.06.05  VARIS ENLLUMENAT 2.335,62
Titol 3 01.01.06  ENLLUMENAT PÚBLIC 32.154,63

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
168.569,79

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.00  TREBALLS PREVIS 8.301,94
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS I DESMUNTATGES 13.143,32
Titol 3 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 4.508,77
Titol 3 01.01.03  FONAMENTS I CONTENCIONS 8.857,77
Titol 3 01.01.04  PAVIMENTS 123.271,84
Titol 3 01.01.06  ENLLUMENAT PÚBLIC 32.154,63
Titol 3 01.01.07  ELEMENTS URBANS 16.404,38
Titol 3 01.01.08  SANEJAMENT 1.102,28
Capítol 01.01  PLAÇA 207.744,93

Titol 3 01.02.00  TREBALLS PREVIS 336,60
Titol 3 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES 780,45
Titol 3 01.02.03  FONAMENTS I CONTENCIONS 923,30
Titol 3 01.02.04  PAVIMENTS 15.284,13
Titol 3 01.02.05  SANEJAMENT 1.118,49
Titol 3 01.02.07  ELEMENTS URBANS 610,00
Titol 3 01.02.08  SANEJAMENT 1.380,26
Capítol 01.02  BOWL 20.433,23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
228.178,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PLAÇA 207.744,93
Capítol 01.02  BOWL 20.433,23
Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 5.502,08

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 1.872,00
Obra 01 Pressupost 99049 235.552,24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
235.552,24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 99049 235.552,24

235.552,24

EUR
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Última Full

4.8. ÚLTIMA FULL

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D´UN SKATE PARK A RUBI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 235.552,24

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 235.552,24............................................................ 30.621,79

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 235.552,24............................................................... 14.133,13

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 280.307,16

21 % IVA SOBRE 280.307,16............................................................................................... 58.864,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 339.171,66

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents trenta-nou mil  cent setanta-un euros amb seixanta-sis cèntims

  Els autors del projecte:

DAWOFFICE SLP, arquitectes

        Barcelona, 19 de octubre de 2018
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