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1. ANTECEDENTS I DADES DEL PROJECT 
 
El mes de març de 2018, l’Ajuntament de Rubí va presentar el “Projecte Executiu de 
Rehabilitació de l’Edifici Casino” a la localitat de Rubí. 
 
Dins el Projecte Executiu presentat s’hi inclouen les instal·lacions i infraestructures principals 
per a poder allotjar tots els elements i equipaments escenotècnics necessaris. 
 
Posteriorment, el Promotor del Projecte (Ajuntament de Rubí), encarrega a l’empresa Gobelin 
Projectes, SL amb NIF B65772493, la redacció del Projecte de “Subministrament de 
l’Equipament Escènic del Casino”. 
 
El present projecte d’obra anomenat “Projecte complementari d’obres per al Subministrament 
de l’Equipament Escènic del Casino.” 
 
El Projecte complementari d’obra per al subministrament, es un projecte que preveu els 
elements necessaris d’obra per a la correcta execució dels diferents subministraments. 
Col·locacions, instal·lacions i diferents treballs requerits dels diferents oficis professionals en 
obra. 
 
Dades del Projecte 
 
 
EMPLAÇAMENT 
L’emplaçament del projecte es troba a: EDIFICI CASINO ESPAÑOL, Plaça Catalunya 1-2 
08191 Rubí (Barcelona). 
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PROMOTOR 
El promotor és: Ajuntament de Rubí 
NIF P0818300F 
Pl. Pere Aguilera, 1 
08191 Rubí 
 
 

2. TECNIC REDACTOR 
 
El tècnic redactor del present projecte es l’Arquitecte Guillem Castellví Sanagustín, Arquitecte 
col·legiat núm. 44.0112/4 amb domicili al carrer Vic,10 08173 de Sant Cugat del Vallès. 
 
 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El Projecte complementari d’obra per al subministrament, es un projecte que preveu els 
elements necessaris d’obra per a la correcta execució dels diferents subministraments. 
Col·locacions, instal·lacions i diferents treballs requerits dels diferents oficis professionals en 
obra. 
 
 

4. SITUACIÓ ACTUAL 
 
Actualment l’edifici del Casino es troba en fase d’obres de rehabilitació, seguint el “Projecte 
Executiu de Rehabilitació de l’Edifici Casino”. 
 
Es preveu que en una fase posterior, quan l’estat de l’obra ho permeti, el Promotor procedeixi 
a la execució dels subministraments necessaris, i la execució del present estudi. 
 
 

5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA 
 
El Projecte complementari d’obra per al subministrament, es un projecte que preveu els 
elements necessaris d’obra per a la correcta execució dels diferents subministraments. 
Col·locacions, instal·lacions i diferents treballs requerits dels diferents oficis professionals en 
obra. 
 
El projecte inclou els treballs de ajudes d’obres, dels oficis de ram de paleta, electricista, 
Manyà, guixaire i pintor.  
 
Per a la col·locació i posada en funcionament dels diferents equipaments tècnics 
escenotècnics, seran necessaris treballs de perforacions a revestiments, trepants i forats a 
formigó, perfils metàl·lics i elements de fusteria. 
També caldrà la obertura i tancament de regates, instal·lació de petits trams de tubs, pasa-
tubs i canals per a alimentació elèctrica i de senyal d’alguns dels elements. 
També es preveu la utilització de medis auxiliars com plataforma elevadora, petita maquinària 
i eines. 
El present projecte també preveu la execució del Pla de Seguretat i Salut preceptiu. 
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6. SERVEIS AFECTATS 

 
Per a la posta a punt de les noves casetes provisionals, caldrà connectar totes les 
instal·lacions d'aquestes, a les instal·lacions que es detalles tant als plànols com als 
amidaments d'aquest projecte, i és per això que caldrà manipular les instal·lacions existents 
al camp. 
Aquesta manipulació comportarà talls ocasionals en els subministres de les instal·lacions 
per tal de realitzar les instal·lacions amb seguretat. 

 
 

7. BENS I DRETS AFECTATS 
 
No hi ha bens i drets afectats. 
 
 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

El termini d'execució del següent projecte és: SIS MESOS. 

 
9. SEGURETAT I SALUT 

En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 
39/1997,  
del 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 
1627/1997 del 24 d'octubre pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD2177/2004 i a les 
recomanacions establertes a la "Guia Tecnica" publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les 
obres pel present projecte un estudi de seguretat i salut que s'adjunta a l'annex número 2. 
 
 

10. CONTROL DE QUALITAT 
 
Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats 
d'obra i dels informes específics que s'emetin per ordre de la Direcció de l'obra, que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària i estan inclosos en el 
pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1,5% del pressupost 
d'execució material. 
 
 

11. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
En compliment de l'article 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i de l'article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l'Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d'octubre de 2.001, es 
manifesta que el Projecte compren una obra completa en el sentit exigit en l'article 125 
del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per valorar, 
executar i lliurar l'obra a l'ús general. 
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Es fa constar explícitament que aquest projecte compleix amb la normativa vigent. 
 

12. REVISIO DE PREUS 
 
En tenir un termini d'execució de quatre mesos, no caldrà fer revisió de preus. 
 
 
 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

En compliment de l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic no cal determinar la classificació a exigir als contractistes per admetre'ls a la licitació 
de l'execució d'aquestes obres, donat que l'obra no supera l'import de 500.000€. 

 

Tot que no és necessari ni obligatori, per a la execució del contracte, es recomana que el 
contractista acrediti la classificació C4-1. 

 
 

14. PRESSUPOST  D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

 
 
 
39.210,57€ 

DESPESES GENERALS (13%) 5.097,37€ 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 2.352,63€ 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 46.660,57€ 

IVA (21%) 9.798,72€ 

PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE (PEC) 56.459,29€ 
 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a ( CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS ) 

 
 
 
 

15. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Per a les especificacions tècniques relatives a materials, mà d'obra i tècniques d'execució que 
no estiguin expressament especificades en la documentació, regiran les disposicions 
contingudes en el Codi Tècnic de l'Edificació. A més s'exigirà el compliment de les següents 
normes: 
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UNE-CWA15902-1:2008  Equips d'elevació i suspensió de càrregues en escenaris i altres àrees 
de producció dins de la indústria de l'entreteniment. 

Real Decret 1435/1992 i modificacions posteriors que adapta la directiva 89/392/CEE i 
modificacions posteriors sobre màquines a la legislació espanyola. 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d’Agost, tant les normes de 
caràcter general com les prescripcions complementàries. 

Directiva 2004/108/CE sobre la compatibilitat electromagnètica transposada a la normativa 
espanyola pel RD. 1580/2006, de 22 de desembre. 

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut 
i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, i modificacions posteriors pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, i modificacions posteriors pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 

Document Bàsic SI del Codi Tècnic de la Construcció Reial Decret 314/2006 del 17 de Març. 

EA-95 Norma bàsica de l'edificació per a estructures d'acer laminat en edificació. 

Norma UNE 14.035 Sobre el càlcul de les soldadures en angle. 

Norma UNE 13200 - Instal·lacions per a espectadors 

DIN 4113 Parts 1, 2 i 3 Construccions d'alumini sota una càrrega predominantment estàtica. 

DIN 4112 Estructures temporals, atraccions de fira, directrius per dimensionar i construir. 

DIN 1055 Acció sobre estructures - tota la Part 4. 

DIN 18800 Estructures d'acer. 

 

Per a les instal·lacions de telecomunicacions: 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011). 
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Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de  
 
 
 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011). 
 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 
de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de  elecomunicación en el interior 
de los edificios Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A Sant Cugat del Vallès el 16 de juliol de 2020 
 
 

 
 
 
GOBELIN PROJECTES,S.L.   Guillem Castellví Sanagustín 

Arquitecte col·legiat núm. 44.0112/4 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 15/07/20

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,51h Ajudant pintorA01-FEP9

 €22,51h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €32,69h Cap d'obraA04-FEPZ

 €28,35h Encarregat d'obraA08-0004

 €21,17h ManobreA0D-0007

 €21,17h Manobre per a seguretat i salutA0D-0009

 €21,89h Manobre especialistaA0E-000A

 €25,36h Oficial 1aA0F-000B

 €26,21h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €25,36h Oficial 1a guixaireA0F-000L

 €26,21h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €25,36h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €25,36h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €41,22h Tècnic mig o superiorA0K-002B
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 15/07/20

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,78h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €23,18m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CY

 €3,29h Talladora amb disc de carborúndumC202-005P

 €8,22h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

C20B-00HC

 €1,71h Màquina de fer regatesC20D-FEQ6

 €3,39h Màquina taladradoraC20G-00DT

 €4,45h Regle vibratoriC20K-00DP

 €39,44h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

CL40-00J3

 €8,58h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ15-00E4
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 15/07/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,60m3 AiguaB011-05ME

 €5,19l Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVCB017-05MK

 €17,03t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,17u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0AO-07II

 €0,93u Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

B0Y0-0B2V

 €7,52kg Esmalt de poliuretà d'un componentB891-0P01

 €12,26kg Esmalt sintèticB891-0P02

 €2,77kg Pasta plàstica de picarB895-0OZY

 €0,15kg Pintura a la colaB896-0P0J

 €12,48kg Imprimació antioxidantB8Z6-0P2D

 €178,81m Barana metàl·lica modular urbana formada per un
passama de rodo d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimacio epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat

BB16-H72G

 €18,59m Barrera antienlluernant formada per malla de polièster
d'alta tenacitat de 72 cm d'alçària, inclòs cable tensor i
part proporcional de pal d'acer 20x30x820 mm cada 4
mm

BB40-H6BW

 €352,31u Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb
dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport
per a fixar mecànicament

BB91-H5EX

 €21,05u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20
cm, amb suport per a fixar mecànicament

BB91-H5EZ

 €246,05m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogramesBB91-H5F0

 €26,17u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20
cm, amb suport per a fixar mecànicament

BB91-H5F1

 €8,04u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

BBB0-19MR

 €5,95u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per
a seguretat i salut

BBB8-19M0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 15/07/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,15m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, per a encolar

BD1A-1NDZ

 €168,47u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per
a mesurar intensitats de més de 150 A, de 96x96 mm,
d'escala 3/4 de circumferència

BG50-0D9H

 €108,03u Voltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

BG59-0D9Y

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGYD-0AS2

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGYD-0AS3

 €4,12u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

BGYD-0B2X
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €88,91m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,89000/R 21,890001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,89000 21,89000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,320001,600000,200B011-05ME =xAiguam3

25,8856017,030001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

39,34900103,550000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 65,55460 65,55460

0,218901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,90950

88,90950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 15/07/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,18m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

P2R5-DT40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

23,18000/R 23,180001,000C1R1-00CY =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 23,18000 23,18000

COST DIRECTE 23,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,03u Collat d'ancoratge metàl·lic de passamà, col·locat amb
morter de ciment 1:4

PY01-615A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53600/R 25,360000,100A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 2,53600 2,53600
Materials:

0,4534488,909500,0051B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,45344 0,45344

0,038041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,02748

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,02748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,04m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

P875-4SAG Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,81900/R 21,170000,700A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 14,81900 14,81900

0,222291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,04129

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,04129COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,29m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

P89C-3915 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57570/R 22,510000,070A01-FEP9 =xAjudant pintorh

17,75200/R 25,360000,700A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 19,32770 19,32770
Materials:

3,1263012,260000,255B891-0P02 =xEsmalt sintètickg

2,5459212,480000,204B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 5,67222 5,67222

0,289921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,28984

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,28984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,65m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la
cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i
dues d'acabat

P89I-4V8N Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33765/R 22,510000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,17000/R 25,360000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,50765 3,50765
Materials:

0,091800,150000,612B896-0P0J =xPintura a la colakg

Subtotal... 0,09180 0,09180

0,052611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,65206

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,65206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,89m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la
cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i
dues d'acabat

P89I-4V8O Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22510/R 22,510000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 2,76110 2,76110
Materials:

0,091800,150000,612B896-0P0J =xPintura a la colakg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,09180 0,09180

0,041421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,89432

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,89432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,36m Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de
diàmetre, com a màxim

P89P-H7V0 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33765/R 22,510000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,17000/R 25,360000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,50765 3,50765
Materials:

0,4904012,260000,040B891-0P02 =xEsmalt sintètickg

0,3120012,480000,025B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 0,80240 0,80240

0,052611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,36266

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,36266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,24m Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una
capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

P89S-4W4U Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33765/R 22,510000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,17000/R 25,360000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,50765 3,50765
Materials:

0,370575,190000,0714B017-05MK =xDissolvent desengreixant, per a tubs de PVCl

0,306827,520000,0408B891-0P01 =xEsmalt de poliuretà d'un componentkg

Subtotal... 0,67739 0,67739

0,052611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,23765

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,23765COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,52m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical
de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa
d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de
picar i una de pintura plàstica, en superfícies de fins a 5
m2

P89T-HBZK Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,60800/R 25,360000,300A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 7,60800 7,60800
Materials:

2,770002,770001,000B895-0OZY =xPasta plàstica de picarkg

0,022950,150000,153B896-0P0J =xPintura a la colakg

Subtotal... 2,79295 2,79295
Altres:

0,255B896-HENI =xPintura [null], [null], en fase [null]U

Subtotal...

0,114121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,51507

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,51507COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,23m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical
de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa
d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de
picar i una de pintura plàstica, en superfícies des de 6
m2 fins a 15 m2

P89T-HBZL Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,34000/R 25,360000,250A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 6,34000 6,34000
Materials:

2,770002,770001,000B895-0OZY =xPasta plàstica de picarkg

0,022950,150000,153B896-0P0J =xPintura a la colakg

Subtotal... 2,79295 2,79295
Altres:

0,255B896-HENI =xPintura [null], [null], en fase [null]U

Subtotal...

0,095101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,22805

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,22805COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €209,05m Barana metàl·lica modular urbana formada per un
passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

PB11-H83W Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,40950/R 21,170000,350A0D-0007 =xManobreh

17,75200/R 25,360000,700A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 25,16150 25,16150
Materials:

178,81000178,810001,000BB16-H72G =xBarana metàl·lica modular urbana formada per un
passama de rodo d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimacio epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat

m

4,4454888,909500,050B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 183,25548 183,25548

0,629042,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 209,04602

0,00%DESPESES INDIRECTES

209,04602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,89m Barrera antienlluernant formada per una malla de
polièster d'alta tenacitat de 72 cm d'alçària, col·locada
sobre barrera de seguretat, inclús part proporcional de
cable tensor i pal fixador cada 4m

PB40-H96K Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11700/R 21,170000,100A0D-0007 =xManobreh

5,07200/R 25,360000,200A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 7,18900 7,18900
Materials:

19,5195018,590001,050BB40-H6BW =xBarrera antienlluernant formada per malla de polièster
d'alta tenacitat de 72 cm d'alçària, inclòs cable tensor i
part proporcional de pal d'acer 20x30x820 mm cada 4
mm

m

Subtotal... 19,51950 19,51950

0,179732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,88822

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
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26,88822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €280,87m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locatPB92-H8NO Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,25900/R 22,510000,900A01-FEPH =xAjudant muntadorh

14,04856/R 26,210000,536A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 34,30756 34,30756
Materials:

246,05000246,050001,000BB91-H5F0 =xVinil autoadhesiu amb diferents pictogramesm2

Subtotal... 246,05000 246,05000

0,514611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 280,87217

0,00%DESPESES INDIRECTES

280,87217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,93u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20
cm, amb suport, fixada mecànicament

PB92-H8NP Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,37650/R 22,510000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,93150/R 26,210000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,30800 7,30800
Materials:

0,340000,170002,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

26,1700026,170001,000BB91-H5F1 =xPlaca de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20
cm, amb suport per a fixar mecànicament

u

Subtotal... 26,51000 26,51000

0,109621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,92762

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,92762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,81u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20
cm, amb suport, fixada mecànicament

PB92-H8NQ Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,37650/R 22,510000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,93150/R 26,210000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 15/07/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,30800 7,30800
Materials:

0,340000,170002,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

21,0500021,050001,000BB91-H5EZ =xPlaca de senyalització interior de planxa d'alumini llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20
cm, amb suport per a fixar mecànicament

u

Subtotal... 21,39000 21,39000

0,109621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,80762

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,80762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €362,54u Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb
dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb
suport, fixada mecànicament

PB92-H8NT Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,50200/R 22,510000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,24200/R 26,210000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,74400 9,74400
Materials:

0,340000,170002,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

352,31000352,310001,000BB91-H5EX =xPlaca explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb
dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport
per a fixar mecànicament

u

Subtotal... 352,65000 352,65000

0,146161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 362,54016

0,00%DESPESES INDIRECTES

362,54016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,37u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBD-65KK Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,17000/R 21,170001,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 21,17000 21,17000
Materials:

8,040008,040001,000BBB0-19MR =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

u
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5,950005,950001,000BBB8-19M0 =xSenyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per
a seguretat i salut

u

Subtotal... 13,99000 13,99000

0,211701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,37170

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,37170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,49h Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer
reparacions

PY01-HBTX Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,17000/R 21,170001,000A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 21,17000 21,17000

0,317551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,48755

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,48755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,44u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre
i fins a 350 mm de fondària

PY02-614X Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,89000/R 21,890001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,89000 21,89000
Maquinària:

8,22000/R 8,220001,000C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

Subtotal... 8,22000 8,22000

0,328351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,43835

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,43835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,61u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre
alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

PY02-614Y Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,47250/R 21,890000,250A0E-000A =xManobre especialistah
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Subtotal... 5,47250 5,47250
Maquinària:

2,05500/R 8,220000,250C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

Subtotal... 2,05500 2,05500

0,082091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,60959

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,60959COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,53u Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de
diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació
amb picola buida de corona de widia, en vertical i
inclinat

PY02-H8WG Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06076/R 21,170000,428A0D-0007 =xManobreh

10,85408/R 25,360000,428A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 19,91484 19,91484
Maquinària:

2,90166/R 8,220000,353C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

3,41484/R 8,580000,398CZ15-00E4 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 6,31650 6,31650

0,298721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,53006

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,53006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,08u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb
mitjans manuals

PY02-H8WJ Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,63800/R 21,170001,400A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 29,63800 29,63800

0,444571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,08257

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,08257COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,32u Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de
dimensions fins a 20x20x10 cm

PY04-H8SR Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,58500/R 21,170000,500A0D-0007 =xManobreh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 13,12100 13,12100

0,196821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,31781

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,31781COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,58m Regata en paret de paredat, amb tall de discPY05-H8SA Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,87750/R 21,170000,750A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 15,87750 15,87750
Maquinària:

2,46750/R 3,290000,750C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 2,46750 2,46750

0,238161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,58316

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,58316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,72m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre
90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

PY30-615B Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53600/R 25,360000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 2,53600 2,53600
Materials:

5,150005,150001,000BD1A-1NDZ =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, per a encolar

m

Subtotal... 5,15000 5,15000

0,038041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,72404

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,72404COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €591,76u Col·locació, instal·lació i connexió de Armari de
dimmers.
Dimmer mural amb 24 Circuits de regulació de 2300
VA de capacitat cadascun. Alimentació trifàsica
230/400 volts o monofàsica. Regulació mitjançant
thyristors empaquetats en radiador especial. Sistema
exclusiu d'interruptor que permet fer funcionar cada un
dels canals de dímer, com a dímer, circuit de relé o
com a circuits directes. Aïllament òptic entre senyal i
potència de 2500 volts. Funcionament entre 0 i 40 ºC a
plena càrrega. Protecció independent per canal amb
automàtic 100% magnètic amb desconnexió de neutre.
Filtres toroïdals de qualitat professional. Interruptor
d'electrònica al frontal. Ventilació per convecció natural
sense ventiladors. Senyal DMX 512 i RDM. Pantalla de
cristall líquid retroiluminada de 40 caràcters. Panell de
control amb 6 tecles il·luminades. Panell de connexions
electrònic incorporat. 1 Preset especial per a la
configuració d'un preset d'enllumenat de sala, o
d'emergència. Multillenguatge, amb menús en
espanyol, anglès, alemany i francès. Control local de
dimmers. Format d'instal·lació per a muntatge en paret
amb connexió i sortida de cables des de qualsevol
costat de l'equip. Connexió mitjançant borns DIN per
seccions de fins a 6 mm2. Espai per a muntatge de
proteccions de capçalera i diferencials.
Inclou: Porta transparent amb clau.
Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte
funcionament.

Y2110001 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,06000/R 22,510006,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

131,05000/R 26,210005,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 266,11000 266,11000
Maquinària:

26,70000/R 4,450006,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 26,70000 26,70000
Materials:

33,69400168,470000,200BG50-0D9H =xAmperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per
a mesurar intensitats de més de 150 A, de 96x96 mm,
d'escala 3/4 de circumferència

u

216,06000108,030002,000BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

4,200000,4200010,000BGYD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

3,800000,3800010,000BGYD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

41,200004,1200010,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 298,95400 298,95400

COST DIRECTE 591,76400

0,00%DESPESES INDIRECTES

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

591,76400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,47u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat
tipus A.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema
de motorreductor amb tambor d'enrrotllament comú de
tots els cables ´´zero fleet´´. Nombre de cables: 5.
Capacitat de càrrega: 6,5kN. Velocitat: variable de
0,8m/s a 0,002m/s a plena càrrega. Recorregut: 11 m.
Tol.lerància màxima de sincronització 1mm. Doble
encoder, absolut i incremental. Mesurament de càrrega
amb cèl.lula DMS. Doble frè silenciós màxim 48dBA a
1 m., monitorització independent per cada fre. Detecció
de cable fluix. Limitador de recorregut mecànic per
engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i
inferior, emergència superior i inferior. Armari de control
extern individual per barra amb tarja de control digital
amb monitorització redundant i gestió de parada
d'emergència SIL3, variador de freqüència de 16kHz,
extraible sense eines sense afectar el funcionament de
la resta del sistema. Conjunt de 5 politges de poliamida
amb rodament estanc de 5 gorges. Barra de tub d'acer
de 50x4mm de 13,40m. de longitud amb tensors
ajustables pintada en epoxi RAL 9005.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17,
DIN 56950, CWA15902, SIL3.Inclou part proporcional
d'estructures secundàries de muntatge. Totalment
instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.

Y2110002 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,06000/R 22,510006,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

52,42000/R 26,210002,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

131,05000/R 26,210005,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

41,22000/R 41,220001,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 359,75000 359,75000
Maquinària:

19,74000/R 3,290006,000C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

27,12000/R 3,390008,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

8,90000/R 4,450002,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 55,76000 55,76000
Materials:

13,950000,9300015,000B0Y0-0B2V =xPart proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

u

27,00750108,030000,250BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

Subtotal... 40,95750 40,95750

COST DIRECTE 456,46750

0,00%DESPESES INDIRECTES

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

456,46750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €623,91u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat
tipus B.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema
d'eix continu amb tambors de fleix d'acer. Nombre de
tambors/Fleixos: 5. Capacitat de càrrega: 8kN.
Velocitat: 0,2m/s a 0,002m/s a plena càrrega.
Recorregut: 6 m. Tol.lerància màxima de sincronització
1mm. Doble encoder, absolut i incremental.
Mesurament de càrrega amb cèl.lula DMS. Doble frè
silenciós màxim 48dBA a 1 m., monitorització
independent per cada fre. Detecció de cable fluix.
Limitador de recorregut mecànic per engranatge amb 4
interruptors: operatiu superior i inferior, emergència
superior i inferior. Armari de control extern individual
per barra amb tarja de control digital amb
monitorització redundant i gestió de parada
d'emergència SIL3, variador de freqüència de 16kHz,
extraible sense eines sense afectar el funcionament de
la resta del sistema. Barra de tub d'acer de 50x4mm de
13,40m. de longitud amb tensors ajustables pintada en
epoxi RAL 9005.Totes les característiques d'acord amb
normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902,
SIL3.Inclou part proporcional d'estructures secundàries
de muntatge. Totalment instal·lat, connectat, ajustat i
en perfecte funcionament. 

Y211003 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

180,08000/R 22,510008,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

104,84000/R 26,210004,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

209,68000/R 26,210008,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

61,83000/R 41,220001,500A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 556,43000 556,43000
Maquinària:

19,74000/R 3,290006,000C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

6,78000/R 3,390002,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

/R 4,450000,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 26,52000 26,52000
Materials:

13,950000,9300015,000B0Y0-0B2V =xPart proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

u

27,00750108,030000,250BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

Subtotal... 40,95750 40,95750

COST DIRECTE 623,90750

0,00%DESPESES INDIRECTES

623,90750COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €187,23u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat
puntual de cadena.
Motor puntual de cadena. Capacitat de càrrega: 500kg.
Velocitat: variable fins a 0,4 m/min. Recorregut: 12m.
Cadena de 7x21 mm. amb ganxo. Tol.lerància màxima
de sincronització 1mm. Doble encoder absolut.
Transmissió autoblocant i enclavament de seguretat
per engranatge pilot. Mesurament de càrrega amb
cèl.lula DMS. Limitador de recorregut mecànic per
engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i
inferior, emergència superior i inferior. Nivel de soroll
48 dBA a 1m. Armari de control extern individual amb
tarja de control digital amb monitorització redundant i
gestió de parada d'emergència SIL3, amb contactors
d'inversió de fase, extraible sense eines sense afectar
el funcionament de la resta del sistema.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17,
DIN 56950, CWA15902. Inclou part proporcional
d'estructures secundàries de muntatge.
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte
funcionament

Y211004 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,02000/R 22,510002,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,10500/R 26,210000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

26,21000/R 26,210001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

20,61000/R 41,220000,500A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 104,94500 104,94500
Maquinària:

6,78000/R 3,390002,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

8,90000/R 4,450002,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 15,68000 15,68000
Materials:

21,60600108,030000,200BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

3,800000,3800010,000BGYD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

41,200004,1200010,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 66,60600 66,60600

COST DIRECTE 187,23100

0,00%DESPESES INDIRECTES

187,23100COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €246,62u Col·locació i instal·lació de Truss triangular.
Truss triangular d'alumini de 300mm de costat. 10 m.
de longitud. Tubs principals de 50x2 mm i cordes de
16x2. Inclou acessoris per a suspensió amb ganxo
amb càncam de 1.132-1.706 polzades. Pintat epoxi
color a definir per D.F.Totes les característiques
d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950,
CWA15902, PNE-EN 17115. Inclou part proporcional
d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat, connectat,
ajustat i en perfecte funcionament.

Y211005 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,02000/R 22,510002,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

42,34000/R 21,170002,000A0D-0007 =xManobreh

52,42000/R 26,210002,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

8,24400/R 41,220000,200A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 148,02400 148,02400
Maquinària:

/R 4,450000,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

98,60000/R 39,440002,500CL40-00J3 =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 98,60000 98,60000

COST DIRECTE 246,62400

0,00%DESPESES INDIRECTES

246,62400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €338,67u Col·locació i instal·lació de guia de cables mecànica.
guia rígida plegable per a cables amb base de 3 m. i
altura de 8 m. Pintat en color a definir per D.F.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17,
DIN 56950, CWA15902, PNE-EN 17115. Inclou part
proporcional d'acessoris de muntatge.Totalment
instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.

Y211006 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,53000/R 22,510003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

52,42000/R 26,210002,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

78,63000/R 26,210003,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 198,58000 198,58000
Maquinària:

1,64400/R 8,220000,200C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

6,78000/R 3,390002,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

13,35000/R 4,450003,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 15/07/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

118,32000/R 39,440003,000CL40-00J3 =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 140,09400 140,09400

COST DIRECTE 338,67400

0,00%DESPESES INDIRECTES

338,67400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,16u Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de
maquinària manual de 5 tirs.
Barra d' accionament manual de 5 tirs. Recorregut 10,8
m Inclou: Tub d' alumini de 50x3mm de 13,4 m pintat
epoxi negre. Conjunt de 5 blocs per a muntatge sobre
pinta amb 1 politja de nylon de 150mm. amb
rodaments. Bloc de capçalera amb politja de 5 gorges
de 150mm. de nylon amb rodaments. Conjunt de 5
sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa de lligat
de fusta. Inclou part proporcional d'acessoris de
muntatge.Totalment instal·lat i en perfecte
funcionament.

Y211007 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,04000/R 22,510004,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

42,34000/R 21,170002,000A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 132,38000 132,38000
Maquinària:

6,78000/R 3,390002,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 6,78000 6,78000

COST DIRECTE 139,16000

0,00%DESPESES INDIRECTES

139,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €114,96u Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de
maquinària manual de 2 tirs.
Conjunt de barra d' accionament manual de 2 tirs.
Recorregut 10,8 m Inclou: Tub d' alumini de 50x3mm
de 2 m pintat epoxi negre. Conjunt de 2 blocs per a
muntatge sobre pinta amb 1 politja de nylon de 150mm.
amb rodaments. Bloc de capçalera amb politja de 2
gorges de 150mm. de nylon amb rodaments. Conjunt
de 2 sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa de
lligat de fusta. Inclou part proporcional d'acessoris de
muntatge.Totalment instal·lat i en perfecte
funcionament.

Y211008 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,53000/R 22,510003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

42,34000/R 21,170002,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 109,87000 109,87000
Maquinària:

5,08500/R 3,390001,500C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 5,08500 5,08500

COST DIRECTE 114,95500

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,95500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €839,14u Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització
tipus Line array ful range

Y211009 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

270,12000/R 22,5100012,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

209,68000/R 26,210008,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

82,44000/R 41,220002,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 562,24000 562,24000
Maquinària:

13,56000/R 3,390004,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

26,70000/R 4,450006,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

236,64000/R 39,440006,000CL40-00J3 =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 276,90000 276,90000

COST DIRECTE 839,14000

0,00%DESPESES INDIRECTES

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

839,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €657,93u Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització
tipus Line array subwoofer

Y211010 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

180,08000/R 22,510008,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

209,68000/R 26,210008,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

82,44000/R 41,220002,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 472,20000 472,20000
Maquinària:

10,17000/R 3,390003,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

17,80000/R 4,450004,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

157,76000/R 39,440004,000CL40-00J3 =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 185,73000 185,73000

COST DIRECTE 657,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

657,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.551,88u Col·locació, instal·lació i connexió de conjunt de
amplificadors a racks

Y211011 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

720,32000/R 22,5100032,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

419,36000/R 26,2100016,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

412,20000/R 41,2200010,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 1.551,88000 1.551,88000

COST DIRECTE 1.551,88000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.551,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,92u Col·locació, instal·lació i Connexió de càmera de vídeo
motoritzada.
Càmera PTZ HD. Sensor d'imatge Exmor CMOS de
1/2,8´´. Aprox. 2,1 megapíxels. Resolucions
1080/59,94p; 50p; 29,97p; 25p.1080/59,94i; 50i.
720/59,94p; 50p; 29,97p; 25p. Il·luminació mínima 1,4
lx (50IRE; F1,6; 30 fps). Zoom òptic de 30x. Zoom
digital 12x. Àngle de visió de 65º. Distància focal f= de
4,3 mm (gran angular) a 129 mm (teleobjetiu) F1.6 a
4.7. Àngle Pan/Tilt (gir/inclinació): Gir: ±170° Inclinació:
+90°/-20°. Sortida de vídeo 3G-SDI. Control de càmera
RS-422 (VISCA)/RJ-45 (CGI). Alimentació 12 V CC
(CC de 10,8 a 13,2 V).Totalment instal·lat, connexionat,
ajustat i en perfecte funcionament.MARCA/MODEL:
Sony SRG300 o equivalent

Y211012 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,01200/R 22,510001,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,21000/R 26,210001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 53,22200 53,22200
Maquinària:

1,69500/R 3,390000,500C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 1,69500 1,69500

COST DIRECTE 54,91700

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,91700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,11u Col·locació i connexió de monitor de TV de 32´´ a
paret.
instal·lació de Pantalles de seguiment 7/24 de 32´´ amb
les següents característiques: resolució 1920 x 1080p,
contrast 500.000:1, relació d'aspecte 16:9, angle de
visió 178º horitzontal i 178º vertical, 16,7 millons de
colors. Entrades: VGA, DVI-D, RS-232, àudio jack
3,5mm, RJ45, HDMI (2x), DP (1.2), Component,
S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP, DVI-I,
VGA, àudio (LR). Funcionament 7/24.Inclou suport de
paret.Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en
perfecte funcionament.

Y211013 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,51000/R 22,510001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,21000/R 26,210001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 48,72000 48,72000
Maquinària:

3,39000/R 3,390001,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 3,39000 3,39000

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 52,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,11u Col·locació i connexió de monitor de TV de 42´´ a
paret.
instal·lació de Pantalles Signage de 42´´ amb les
següents característiques: resolució 1920 x 1080p,
contrast 500.000:1, relació d'aspecte 16:9, angle de
visió 178º horitzontal i 178º vertical, 1070 millons de
colors. Entrades: VGA, DVI-D, RS-232, àudio jack
3,5mm, RJ45, HDMI (2x), DP (1.2) Component,
S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP, DVI-I,
VGA, àudio (LR). Funcionament 7/24.Inclou suport de
paret.Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en
perfecte funcionament.

Y211014 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,51000/R 22,510001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,21000/R 26,210001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 48,72000 48,72000
Maquinària:

3,39000/R 3,390001,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 3,39000 3,39000

COST DIRECTE 52,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €450,49u Col·locació elements tècnics de Control de il·luminació
a zona de cabina de control

Y21106 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,06000/R 22,510006,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

104,84000/R 26,210004,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

41,22000/R 41,220001,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 281,12000 281,12000
Maquinària:

20,34000/R 3,390006,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

26,70000/R 4,450006,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 47,04000 47,04000
Materials:

42,11750168,470000,250BG50-0D9H =xAmperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per
a mesurar intensitats de més de 150 A, de 96x96 mm,
d'escala 3/4 de circumferència

u

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

27,00750108,030000,250BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

6,300000,4200015,000BGYD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

5,700000,3800015,000BGYD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

41,200004,1200010,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 122,32500 122,32500

COST DIRECTE 450,48500

0,00%DESPESES INDIRECTES

450,48500COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00U Pintura [null], [null], en fase [null]B896-HENI

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,33m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb
mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i
pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 d'acabat

P898-628Y Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

15,0412915,041291,000P875-4SAG =xNeteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

m2

25,2898425,289841,000P89C-3915 =xPintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

m2

Subtotal... 40,33113 40,33113

COST DIRECTE 40,33113

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,33113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,96u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5
a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou
càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de
residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

PY03-628P Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

0,3477023,180000,015P2R5-DT40 =xTransport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

m3

7,609597,609591,000PY02-614Y =xForat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre
alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

u

Subtotal... 7,95729 7,95729

COST DIRECTE 7,95729

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,95729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €614,99u Col·locació elements tècnics audiovisuals a Cabina de
control

Y211015 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,06000/R 22,510006,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

157,26000/R 26,210006,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

82,44000/R 41,220002,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 374,76000 374,76000
Materials:

6,800000,1700040,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

33,69400168,470000,200BG50-0D9H =xAmperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per
a mesurar intensitats de més de 150 A, de 96x96 mm,
d'escala 3/4 de circumferència

u

21,60600108,030000,200BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

4,200000,4200010,000BGYD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

3,800000,3800010,000BGYD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

41,200004,1200010,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 111,30000 111,30000
Partides d'obra:

128,9253021,487556,000PY01-HBTX =xDesplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer
reparacions

h

Subtotal... 128,92530 128,92530

COST DIRECTE 614,98530

0,00%DESPESES INDIRECTES

614,98530COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al 
subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí. 

MEMÒRIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : AJUNTAMENT DE RUBI 
Representant : SÍLVIA SALUEÑA 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S. : GUILLEM CASTELLVÍ SANAGUSTÍN 
Titulació/ns : Arquitecte
Col·legiat núm. : 44.0112/4 
Despatx professional : Carrer Vic,10 
Població : 08173 de Sant Cugat del Vallès. 

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : GUILLEM CASTELLVÍ SANAGUSTÍN 
Titulació/ns : Arquitecte
Col·legiat núm. : 44.0112/4 
Despatx professional : Carrer Vic,10 
Població : 08173 de Sant Cugat del Vallès. 
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4.2. Situació 

Carrer,plaça :    EDIFICI CASINO ESPAÑOL, Plaça Catalunya 1-2 
Codi Postal :   08191 
Població :    Rubí 

4.3. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 

4.4. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 

4.5. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Operadors de maquinària d’elevació. 
Ofials 1ª Electricitat 
Ofials 1ª Pintura 
Ofials 1ª Guixaire 
Manobre 
Manobre especialista 
Ajudant 
Tècnic mig o superior 
Muntadors d’estructura metàl·lica 
Metal·listes 
Regaters 
Instal·ladors d’equipaments especials. 

4.6. Maquinària prevista per a executar l'obra 

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 

Grua sobre pneumàtics autopropulsada  
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Grua torre (sobre via amb pluma oritzontal)  
Plataformes mòbils elevadores (tisores)  
Carretó elevador 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per  l’execució  d’aquesta  obra,  es  disposarà  de  les  instal·lacions  del  personal  que  es 
defineixen i detallen tot seguit: 

6.1. Serveis higiènics 

 Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

6.2. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
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El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom  o  antisèptic  equivalent,  analgèsics,  bicarbonat,  pomada  per  a  picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

7. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes  corresponents  de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

8.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut  les  mesures  correctores  pertinents  per  a  establir  unes  condicions  de  treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de

les substàncies presents.
d. Nom,  direcció  i  telèfon  del  fabricant,  importador  o  distribuïdor  de  la  substància

o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
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i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 

 Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

fons de l’excavació. 

9. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

9.1. Procediments d'execució 
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Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

9.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

9.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals  per  a  l’execució  de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

10. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS
O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
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11. MEDIAMBIENT LABORAL

11.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

11.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 

100 lux :  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel,l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales 
de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux :  En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

11.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

1er.-  Supressió del risc en origen. 
2on.-  Aïllament de la part sonora. 
3er.-  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
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11.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de  presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

10 
C = --------------------------   mg / m3 

% Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
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 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de 
materials ceràmics o 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

11.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a  les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.-   Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.-  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.-   Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.-  Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.-    Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.-    Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.-  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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11.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 
de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
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Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadamentamb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, 
per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-
se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards 
i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que 
comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de  treball,  per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer- se ús dels mitjans 
de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, 
poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una 
amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els 
ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els 
de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR 
de grans potències, poden ocasionar cremades. 
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Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 

 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 

 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 

raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, 
que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe 
IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada 
i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 

 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 

del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
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recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o
explosius.

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el
risc de dany ocular.

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit
de l’operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. Els
serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc,
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures  de  prevenció  en  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col·lectiva,  de
protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment
d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es
tracti.

11.7. Radiacions ionitzants 
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Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació   de   trajectòries,   emprant   traçadors   en   corrents   hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les  instal·lacions  on  es  realitzin  exàmens  de  maletes  i  embalums  en  els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les  instal·lacions  mèdiques  on  es  realitzin  pràctiques  de  teràpia,  mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les  instal·lacions  i  equips  per  a  gammagrafía  o  radiografia  industrial,  sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a 
l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
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dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

12. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
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Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
 

Codi UA Descripció 
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 
HX11X001 u Equip  d'encofrat  de  mur  de  formigó,  amb  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  

requisits reglamentaris 
HX11X002 u Equip  d'encofrat  de  pilar  de  formigó,  amb  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  

requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
altres treballs en alçària 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 

de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 

vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 

de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 

  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques  reglamentàries,  muntants  de  2  m 
d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 
HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 
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HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 

per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de 

grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 

de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 

kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 

gruix 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 

col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 

acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 

paret i amb el desmuntatge inclòs 
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13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè 
a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols  d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ- 
MESURES 
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15. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar- se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

 Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar- se
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització.

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 Càrrega i descàrrega
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Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament.  No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació  Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
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 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a  la construcció 
a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal 
de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 
1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les  plantes,  amb  sistemes  homologats,  de  forjat,  perimetrals  a  totes  les 
façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament 
de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades 
per a càrregues i descàrregues. 

15.2. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran 
els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. En 

el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

15.3. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

15.4. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 Elements de protecció

Pas vianants  Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
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totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical 
i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

Les  bastides  de  paraments  verticals  que  ocupin  vorera  o  calçada  tindran  abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa: 
h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de

l’obra. 
i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a

passos provisionals per a vianants. 
j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar

l’obstacle de les obres. 
l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
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135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 

 Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

15.5. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 



Casino Rubi. Subministrament Escènics. EStudi Seguretat i Salut 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar 
les operacions. 

16. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

16.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

Guillem Castellví Sanagustín 
Arquitecte col·legiat núm. 44.0112/4 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

si si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Ajudes paleteria 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Casino, a la localitat de Rubí.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

RUBÍ Comarca : BARCELONA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

si

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
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0,00 0,000,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

(m3)

fusta en bigues reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

minimització

no no especial

0,00

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

R.D. 105/2008

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

inert

no no especial
no no especial
no no especial

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5.-
6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió dins obra

Ajudes paleteria 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si

si

si

tipus de residu
Runa,residus Generals

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació     

0,00 - -

- -

-

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -

- -

-

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

gestor

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport     

- - 0,00

Valoritzador / Abocador        

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

-

adreça codi del gestor

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Ajudes paleteria  
gestió fora obra

0,00 100,00 0,00

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

C.DE TRIATGE BCN, SA Pol.Ind.Zona Franca,sector B,60 E-790.02

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)

100,00

El volum dels residus és de : 0,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 110,13



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 3 unitats 3

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

-

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Ajudes paleteria  

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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plec de condicions

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Ajudes paleteria  



T 0,00 T
T 0,00 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0,8 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00Total fiança **

0,8

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de RUBÍ

euros/T

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

0,00

0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 8,80

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Ajudes paleteria  
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CONDICIONS TÈCNIQUES  
1. CONDICIONS GENERALS

El present capítol conté les condicions tècniques per a l’execució del subministrament i la instal·lació 
dels equips de il·luminació, maquinària escènica i Audiovisuals que forma part del projecte de 
Rehabilitació del Casino de Rubí.  
Les empreses licitadores hauran de presentar una valoració del sistema basada en els equips i 
components especificats en el present document. 
Les referències a marques i models que apareixen en aquesta documentació no són excloents, sinó 
que pretenen establir els criteris de disseny i els nivells de qualitat i prestacions que s’exigiran a les 
instal·lacions esceno-tècniques de l’edifici. 
Les empreses licitadores podran, sota la seva responsabilitat, presentar propostes alternatives als 
components, equips i sistemes descrits en aquest plec. Seran preses en consideració sempre que: 

 No s’apartin del concepte global de disseny i operació del sistema, segons es descriu en
aquest document.

 Siguin compatibles amb la resta de sistemes del projecte.
 Siguin equivalents o superiors en prestacions i qualitat als descrits en el present plec.
 Estiguin suficientment justificades des del punt de vista tècnic.
 No suposin un increment en el cost global del sistema (han d’estar obligatòriament dins del

preu de licitació).
Les ofertes hauran d’anar acompanyades de tota la documentació tècnica necessària per avaluar de 
manera fefaent que les alternatives proposades compleixen aquestes condicions. 
En qualsevol cas, totes les propostes alternatives quedaran subjectes a aprovació prèvia per part de 
la Direcció Tècnica. 

Documentació a presentar 

Les empreses que es presentin al concurs de licitació per al subministrament i instal·lació de  l’ 
equipament de maquinària escènica hauran d’ aportar obligatòriament, per tal d’ avaluar 
adequadament la validesa tècnica de l’ oferta, la següent documentació: 

 Fitxes tècniques i certificats de conformitat i/o homologació de tots els equips oferts.
 Justificació dels factors de seguretat dels components dels equips oferts segons capítol 4.3.

“Factors de seguretat en càlcul dels elements mecànics” del present plec, adjuntant les
corresponents fitxes tècniques i certificats d’ homologació.

 Certificat del nivell SIL del sistema de control ofert per part d’ un organisme de certificació
independent.

 Manual d’ operació del sistema de control en Català o Castellà.
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Només es consideraran vàlids els certificats emesos per part d’agències de certificació independents. 
 

Condicions d’execució 
 
L’adjudicatari haurà de coordinar l’execució dels seus treballs amb la resta d’industrials presents a 
l’obra. En finalitzar aquesta, l’adjudicatari col·laborarà en la confecció de la documentació “As built” 
de l’edifici, sent únic responsable de que les seves instal·lacions quedin reflectides a la citada 
documentació tal i com s’ha executat finalment. 
 
Abans de la instal·lació dels materials, aquests seran examinats per la D.F. i no es podrà procedir  a  
la  seva  instal·lació  sense  la  seva  aprovació.  La  responsabilitat  de l’adjudicatari no cessarà fins 
que s’hagin recepcionat aquests materials. 
 

Subministrament de mostres 
 
Sota requeriment de la Direcció Facultativa, l’adjudicatari estarà obligat a presentar mostres d’aquells 
components que hagin de ser integrats en l’arquitectura de l’edifici, o que afectin a altres 
instal·lacions de l’edifici, amb objecte de facilitar la coordinació. 

Aprovisionament d’equips 
 
Tots  els  equips  i  materials  subministrats  seran  nous,  i  compliran  o  excediran  les 
especificacions més actualitzades del fabricant en tots els aspectes. 
En cas que els terminis de subministrament de determinats equips o materials puguin influir en els 
terminis d’execució establerts per la Propietat, serà responsabilitat del Contractista realitzar 
l’aprovisionament d’aquests equips amb suficient antelació. 

Fase de subministrament 
 
Abans d’instal·lar qualsevol equip o infraestructura, l’adjudicatari presentarà a la D.F. els 
corresponents plànols constructius. Una vegada es realitzi la seva aprovació i resultin degudament 
signats per la D.F., l’adjudicatari podrà procedir a la seva instal·lació. 
L’adjudicatari tindrà l’obligació de retirar i tornar a executar tot aquell treball no realitzat d’acord amb 
les prescripcions del present plec o amb les instruccions de la D.F. 
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Substitució d’equipament obsolet 

En  cas  de  ser  necessària  la  substitució  d’equips,  per  causes  associades  a  la descatalogació  o  
modificació  dels  equips  inicialment  previstos  en  el  present  plec  i reflectits en la proposta 
lliurada pel Contractista, aquesta substitució haurà de ser notificada amb antelació a la Direcció  

Facultativa, no essent acceptables increments econòmics associats a la mateixa. L’equip substitut 
haurà de tenir unes característiques tècniques equivalents o superiors a les inicialment previstes, 
prèvia acceptació per part de la Direcció Facultativa. 

Modificacions del sistema 

No s’acceptaran modificacions d’equips i increments associats a aquestes modificacions, sempre i 
quan aquestes no hagin estat demanades per escrit per part de la Propietat o la D.F., mitjançant la 
sol·licitud de pressupostos d’ampliació i resta de documentació necessària. 

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

Condicions per a l'inici 

Tots els treballs d'obra o instal·lacions que no siguin d'obra neta, estaran acabats. El Contractista 
haurà de netejar, reposar i pintar les superfícies que s'hagin deteriorat com a causa de la seva feina 
deixant les superfícies tal com li van ser lliurades. 

Topografia 

Previ als treballs de fabricació, el Contractista haurà d’ elaborar una topografia completa de la caixa 
escènica, i en base a aquesta topografia i a les decisions preses per la Direcció d'Obra (veure 
Replantejaments) elaborarà els plànols de fabricació.  
Qualsevol des ajustament entre el que s’ hagi fabricat i les mesures reals d'obra i qualsevol 
modificació produïda com a conseqüència de inadequacions entre els elements fabricats i l'obra com 
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a conseqüència d'errors en l'aixecament topogràfic i / o els plànols de fabricació, o d’ errors de 
fabricació, serà per compte del Contractista.  
Sota cap concepte serà eximent d'aquesta responsabilitat del Contractista l'obtenció de informació 
topogràfica o planimetria a través de tercers, sigui quina sigui la font. 

Replantejaments 

Un cop fet l'aixecament topogràfic s'analitzaran els possibles desviaments en la construcció de la 
caixa escènica i les mesures a prendre per corregir-los. El Contractista obtindrà la línia d'eix de 
l'Escenari i Sala (teòricament la línia pel centre de l'embocadura). La Direcció d'Obra determinarà 
amb aquest aixecament la posició de la línia 0. Aquesta línia serà la perpendicular a l'eix més propera 
al mur de boca que permeti el moviment vertical des del nivell ± 0.00 fins al Pinta sense 
obstruccions. 

 Eix longitudinal
 Línia 0
 Punt 0 (encreuament de les dues)

Les dues línies seran perpendiculars (90º). Tots els elements seran paral·lels a una de les dues línies 
(Per exemple, les barres seran paral·leles a la línia 0, les galeries seran paral·leles a l'eix 
longitudinal). Els possibles defectes dimensionals de l'obra civil quedaran desplaçats cap al fons i cap 
als laterals. El Contractista marcarà de forma indeleble en l'obra els punts i línies especificats i serà 
responsable de mantenir-los visibles tant per a ell com per a altres instal·ladors durant tot el 
muntatge i també de transportar-los a la senyalització un cop acabats els treballs. 

Ajudes i mitjans auxiliars 

Es consideren inclosos en els preus de les diferents partides les ajudes de ram de paleta necessàries. 
Així mateix es consideren inclosos en l'oferta tots els mitjans auxiliars d'elevació, transport, 
muntatges, etc. o qualsevol altre recurs per a la completa terminació dels treballs descrits. 

Segellaments 

Tots els buits de pas entre sectors d'incendi utilitzats pel Contractista, tant realitzats per ell com 
prèviament executats per altres per a ús de les seves instal·lacions, hauran de ser segellats un cop 
instal·lades les safates, tubs, cables. 
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NORMATIVA 

Per a les especificacions tècniques relatives a materials, mà d'obra i tècniques d'execució que no 
estiguin expressament especificades en la documentació, regiran les disposicions contingudes en el 
Codi Tècnic de l'Edificació. A més s'exigirà el compliment de les següents normes: 

UNE-CWA15902-1:2008  Equips d'elevació i suspensió de càrregues en escenaris i altres àrees de 
producció dins de la indústria de l'entreteniment. 
Real Decret 1435/1992 i modificacions posteriors que adapta la directiva 89/392/CEE i modificacions 
posteriors sobre màquines a la legislació espanyola. 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d’Agost, tant les normes de caràcter 
general com les prescripcions complementàries. 
Directiva 2004/108/CE sobre la compatibilitat electromagnètica transposada a la normativa espanyola 
pel RD. 1580/2006, de 22 de desembre. 
Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, i modificacions posteriors pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, i modificacions posteriors pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
Document Bàsic SI del Codi Tècnic de la Construcció Reial Decret 314/2006 del 17 de Març. 
EA-95 Norma bàsica de l'edificació per a estructures d'acer laminat en edificació. 
Norma UNE 14.035 Sobre el càlcul de les soldadures en angle. 
Norma UNE 13200 - Instal·lacions per a espectadors 
DIN 4113 Parts 1, 2 i 3 Construccions d'alumini sota una càrrega predominantment estàtica. 
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DIN 4112 Estructures temporals, atraccions de fira, directrius per dimensionar i construir. 
DIN 1055 Acció sobre estructures - tota la Part 4. 
DIN 18800 Estructures d'acer. 

Instal·lacions de telecomunicacions: 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificacions RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011). 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006). 

Altres normatives: 
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido 
y de preparación de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los 
recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 

2.- CONDICIONS PARTIDES AJUDES 
PY05- - OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA (D) 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb 
morter o guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat de les regates 
- Obertura de les regates 
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
- Tapat posterior amb morter o guix 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de ser recta. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de 
quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata. 
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces. 
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació 
introduïda. 
 
 
 
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 
PY01- - ELEMENTS ESPECIALS PER AJUDES (D) 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions diverses de formació d'encasts petits. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Collat d'ancoratge amb morter 
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas 
- Obertura dels forats, en el seu cas 
- Col·locació del petit element, en el seu cas 
- Fixació i tapat del forat que resta 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 
paret. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D'ANCORATGE: 
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs. 
El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
 
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PY04- - FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT (D) 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions diverses de formació d'encasts petits. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell d'instal·lació, 
collat amb guix o morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas 
- Obertura dels forats, en el seu cas 
- Col·locació del petit element, en el seu cas 
- Fixació i tapat del forat que resta 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 
paret. 
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
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L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de 
rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 
paret. 
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. 
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
PY30- - FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB TUB DE PVC 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de tubs en parets o murs en construcció, per a fer passos d'instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició dels tubs 
- Tall a mida dels tubs, i protecció dels extrems 
- Fixació del tub a l'encofrat o a la paret en construcció 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
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L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions 
de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 
paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Si el tub està dins d'un mur de formigó, s'ha de fixar per tal que no es desplaci en el procés de 
formigonament i els extrems han d'estar tapats perquè no entri formigó. 
Si la paret es de maons, s'ha de reblir tot el contorn del tub amb morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PY02- - FORAT EN SOSTRE 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells 
d'instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions 
de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
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El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 
paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
P875- - NETEJA I PREPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'ACER 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar 
posteriorment els recobriments d'acabat. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Graus de preparació de les superfícies d'acer 
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 
- Passivat de perfils laminats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Graus de preparació de les superfícies d'acer: 
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 
- Eliminació de la pols resultant 
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa 
Neteja amb raig de sorra i detergent: 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Aplicació de raig de sorra 
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 
- Neteja de la zona de treball 
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Passivat: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació de l'emprimació 
- Aplicació del morter en dues capes 
GRAUS DE PREPARACIÓ: 
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica. 
NETEJA I PREPARACIÓ: 
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
 
 
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de fer un 
sistema de recollida de la sorra projectada. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
GRAUS DE PREPARACIÓ: 
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit perpendicular 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAUS DE PREPARACIÓ: 
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido 
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y de preparación de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los 
recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007). 
 
 
 
P898- - PINTAT DE BIGUES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat d'elements estructurals d'acer mitjançant diferents capes aplicades en obra, prèvia neteja i 
preparació de la superfície  amb mitjans manuals. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pintat de biga d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pintat: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Neteja de la zona de treball 
- Aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons 
la composició de la pintura d'acabat 
 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
Desprès de l'operació de neteja i preparació, la superfície ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni 
restes de pintures o vernissos adherits. 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions 
incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
 
 
 
 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l'operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT DE BIGA: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
P89C- - PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 
 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
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El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 
un cert temps. 
 
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 
 
 
 
P89I- - PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
 
 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir 
una humitat inferior al 6% en pes. 
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S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, 
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
P89S- - PINTAT DE TUB DE PVC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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3.-CONDICIONS PARTIDES SEGURETAT  I SALUT 
 
PB40- - BARRERA ANTIENLLUERNANT DE POLIÈSTER, COL·LOCADA (D) 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de la barrera antienlluernadora en carreteres. 
S'han considerat els següents tipus de barreres: 
- Barreres formades per estesa d'una malla contínua subjectada a pals d'acer. 
- Barreres formades per elements prefabricats muntats sobre barreres de seguretat. 
L'execució de l'unitat d'obra inclou les següents operacions: 
Pantalla de malla contínua subjectada a pals d'acer: 
- Replanteig 
- Excavació dels daus d'ancoratge dels pals 
- Col·locació dels tubs de suport, amb morter 
- Col·locació de la tela que forma l'enreixat 
- Tibada del conjunt 
Plafons prefabricats muntats sobre barreres de seguretat: 
- Replanteig 
- Subjecció del plafó a la barrera. 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera quedarà en la posició especificada per la DT o en el seu cas per la DF. 
Quedarà ben aplomada i al nivell previst. 
No gravitaran càrregues sobre la barrera. 
La barrera muntada deurà resistir l'acció dels esforços als quals estigui sotmesa com són el propi 
pes, el vent, vibracions, etc. 
BARRERA DE MALLA CONTÍNUA SUBJECTADA A PALS D'ACER: 
La malla quedarà ben fixada al suport. Estarà aplomada i amb els angles i nivells previstos. 
Els muntants quedaran verticals, independentment del pendent del terreny. 
 
 
Quan la malla vagi col·locada sobre daus de formigó, els suports s'encastaran en aquestes bases que 
no quedaran visibles. 
La malla tindrà muntants de tensió i reforç repartits uniformement pels trams rectes i a les 
cantonades. 
Toleràncies d'execució: 
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- Distància entre suports: ± 20 mm 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 
PLAFONS PREFABRICATS MUNTATS SOBRE BARRERES DE SEGURETAT: 
La distància entre els plafons que constitueixen la barrera serà tal que donaran sensació de 
continuïtat i o deixaran passar la llum dels vehicles que circulin en sentit contrari. 
Tant la separació entre plafons contigus, com l'orientació dels mateixos s'adequarà al traçat de la 
carretera. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Durant tot el procés constructiu, es garantirà la protecció contra les empentes e impactes mitjançant 
ancoratges i es mantindrà l'aplomat amb ajuda d'elements auxiliars. 
Se suspendran els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada en obra no alterarà les característiques de l'element. 
BARRERA DE MALLA CONTÍNUA SUBJECTADA A PALS D'ACER: 
Un cop col·locada la malla es procedirà a la tibada de la mateixa. 
PLAFONS PREFABRICATS MUNTATS SOBRE BARRERES DE SEGURETAT: 
Per a la subjecció de cadascun dels plafons que constitueixen la barrera s'utilitzaran els suports 
disposats a tal fi. 
En plafons muntats sobre barreres de seguretat flexibles de perfils metàl·lics de doble ona, queda 
expressament prohibit practicar forats o qualsevol altra operació sobre el perfil que pugui espatllar el 
seu acabat galvanitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PB92- - PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR, COL·LOCADA (D) 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, 
col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb adhesiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos 
per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT: 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han 
d'utilitzar els forats existents. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
VINIL AUTOADHESIU: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PB11- - BARANA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA (D) 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o 
la indicada per la DF. 
 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys 
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
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- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 
escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de 
l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació 
i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 
la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
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S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 
10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció 
visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

  A Sant Cugat del Vallès 16 de juliol de 2020 

GOBELIN PROJECTES,S.L. Guillem Castellví Sanagustín 

   Arquitecte col·legiat núm. 44.0112/4 
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PRESSUPOST  0320OBRA 01
AJUDES D'OBRACAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Regata en paret de paredat, amb tall de disc1 PY05-H8SA

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

h Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions2 PY01-HBTX

AMIDAMENT DIRECTE 74,000

u Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de dimensions fins a 20x20x10 cm3 PY04-H8SR

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim4 PY30-615B

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350
mm de fondària

5 PY02-614X

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària6 PY02-614Y

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

u Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de
corona de widia, en vertical i inclinat

7 PY02-H8WG

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals8 PY02-H8WJ

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

9 PY03-628P

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN
ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

10 P875-4SAG

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i pintat a l'esmalt
sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat

11 P898-628Y

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 16,000

m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat12 P89C-3915

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat13 P89I-4V8N

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat14 P89I-4V8O

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la
cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies des de 6 m2 fins a 15 m2

15 P89T-HBZL

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la
cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de fins a 5 m2

16 P89T-HBZK

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim

17 P89S-4W4U

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a
màxim

18 P89P-H7V0

AMIDAMENT DIRECTE 215,000

PRESSUPOST  0320OBRA 01
COL·LOCACIÓ ELEMENTSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Col·locació, instal·lació i connexió de Armari de dimmers.
Dimmer mural amb 24 Circuits de regulació de 2300 VA de capacitat cadascun. Alimentació trifàsica 230/400 volts o
monofàsica. Regulació mitjançant thyristors empaquetats en radiador especial. Sistema exclusiu d'interruptor que permet
fer funcionar cada un dels canals de dímer, com a dímer, circuit de relé o com a circuits directes. Aïllament òptic entre
senyal i potència de 2500 volts. Funcionament entre 0 i 40 ºC a plena càrrega. Protecció independent per canal amb
automàtic 100% magnètic amb desconnexió de neutre. Filtres toroïdals de qualitat professional. Interruptor d'electrònica al
frontal. Ventilació per convecció natural sense ventiladors. Senyal DMX 512 i RDM. Pantalla de cristall líquid retroiluminada
de 40 caràcters. Panell de control amb 6 tecles il·luminades. Panell de connexions electrònic incorporat. 1 Preset especial
per a la configuració d'un preset d'enllumenat de sala, o d'emergència. Multillenguatge, amb menús en espanyol, anglès,
alemany i francès. Control local de dimmers. Format d'instal·lació per a muntatge en paret amb connexió i sortida de
cables des de qualsevol costat de l'equip. Connexió mitjançant borns DIN per seccions de fins a 6 mm2. Espai per a
muntatge de proteccions de capçalera i diferencials.
Inclou: Porta transparent amb clau.
Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte funcionament.
UBICACIÓ: SALA DIMMERS

1 Y2110001

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat tipus A.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema de motorreductor amb tambor d'enrrotllament comú de tots els cables
´´zero fleet´´. Nombre de cables: 5. Capacitat de càrrega: 6,5kN. Velocitat: variable de 0,8m/s a 0,002m/s a plena càrrega.
Recorregut: 11 m. Tol.lerància màxima de sincronització 1mm. Doble encoder, absolut i incremental. Mesurament de
càrrega amb cèl.lula DMS. Doble frè silenciós màxim 48dBA a 1 m., monitorització independent per cada fre. Detecció de
cable fluix. Limitador de recorregut mecànic per engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i inferior, emergència
superior i inferior. Armari de control extern individual per barra amb tarja de control digital amb monitorització redundant i
gestió de parada d'emergència SIL3, variador de freqüència de 16kHz, extraible sense eines sense afectar el funcionament
de la resta del sistema. Conjunt de 5 politges de poliamida amb rodament estanc de 5 gorges. Barra de tub d'acer de
50x4mm de 13,40m. de longitud amb tensors ajustables pintada en epoxi RAL 9005.Totes les característiques d'acord amb
normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902, SIL3.Inclou part proporcional d'estructures secundàries de muntatge.
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: PINTA ESCENARI

2 Y2110002

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat tipus B.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema d'eix continu amb tambors de fleix d'acer. Nombre de
tambors/Fleixos: 5. Capacitat de càrrega: 8kN. Velocitat: 0,2m/s a 0,002m/s a plena càrrega. Recorregut: 6 m. Tol.lerància
màxima de sincronització 1mm. Doble encoder, absolut i incremental. Mesurament de càrrega amb cèl.lula DMS. Doble frè
silenciós màxim 48dBA a 1 m., monitorització independent per cada fre. Detecció de cable fluix. Limitador de recorregut
mecànic per engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i inferior, emergència superior i inferior. Armari de control
extern individual per barra amb tarja de control digital amb monitorització redundant i gestió de parada d'emergència SIL3,
variador de freqüència de 16kHz, extraible sense eines sense afectar el funcionament de la resta del sistema. Barra de tub
d'acer de 50x4mm de 13,40m. de longitud amb tensors ajustables pintada en epoxi RAL 9005.Totes les característiques
d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902, SIL3.Inclou part proporcional d'estructures secundàries de
muntatge. Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament. 
UBICACÍÓ: PINTA ESCENARI

3 Y211003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat puntual de cadena.
Motor puntual de cadena. Capacitat de càrrega: 500kg. Velocitat: variable fins a 0,4 m/min. Recorregut: 12m. Cadena de
7x21 mm. amb ganxo. Tol.lerància màxima de sincronització 1mm. Doble encoder absolut. Transmissió autoblocant i
enclavament de seguretat per engranatge pilot. Mesurament de càrrega amb cèl.lula DMS. Limitador de recorregut
mecànic per engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i inferior, emergència superior i inferior. Nivel de soroll 48
dBA a 1m. Armari de control extern individual amb tarja de control digital amb monitorització redundant i gestió de parada
d'emergència SIL3, amb contactors d'inversió de fase, extraible sense eines sense afectar el funcionament de la resta del
sistema.Totes les característiques d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902. Inclou part proporcional
d'estructures secundàries de muntatge.
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: ZONA TÈCNICA SOBRE SOSTRE SALA.

4 Y211004

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Col·locació i instal·lació de Truss triangular.
Truss triangular d'alumini de 300mm de costat. 10 m. de longitud. Tubs principals de 50x2 mm i cordes de 16x2. Inclou
acessoris per a suspensió amb ganxo amb càncam de 1.132-1.706 polzades. Pintat epoxi color a definir per D.F.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902, PNE-EN 17115. Inclou part proporcional
d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: ZONA TÈCNICA SOBRE SOSTRE SALA.

5 Y211005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR
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u Col·locació i instal·lació de guia de cables mecànica.
guia rígida plegable per a cables amb base de 3 m. i altura de 8 m. Pintat en color a definir per D.F.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902, PNE-EN 17115. Inclou part proporcional
d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: SOSTRE SALA.

6 Y211006

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de maquinària manual de 5 tirs.
Barra d' accionament manual de 5 tirs. Recorregut 10,8 m Inclou: Tub d' alumini de 50x3mm de 13,4 m pintat epoxi negre.
Conjunt de 5 blocs per a muntatge sobre pinta amb 1 politja de nylon de 150mm. amb rodaments. Bloc de capçalera amb
politja de 5 gorges de 150mm. de nylon amb rodaments. Conjunt de 5 sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa de
lligat de fusta. Inclou part proporcional d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: PINTA I GALERIES TÈCNIQUES ESCENARI

7 Y211007

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de maquinària manual de 2 tirs.
Conjunt de barra d' accionament manual de 2 tirs. Recorregut 10,8 m Inclou: Tub d' alumini de 50x3mm de 2 m pintat epoxi
negre. Conjunt de 2 blocs per a muntatge sobre pinta amb 1 politja de nylon de 150mm. amb rodaments. Bloc de capçalera
amb politja de 2 gorges de 150mm. de nylon amb rodaments. Conjunt de 2 sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa
de lligat de fusta. Inclou part proporcional d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: PINTA I GALERIES TÈCNIQUES ESCENARI.

8 Y211008

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització tipus Line array ful range
UBICACÍÓ: ZONA TÈCNICA SOBRE SOSTRE SALA.

9 Y211009

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització tipus Line array subwoofer.
UBICACÍÓ: ZONA TÈCNICA SOBRE SOSTRE SALA.

10 Y211010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Col·locació, instal·lació i connexió de conjunt de amplificadors a racks.
UBICACÍÓ: SALA RACKS AUDIOVISUALS

11 Y211011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Col·locació, instal·lació i Connexió de càmera de vídeo motoritzada.
Càmera PTZ HD. Sensor d'imatge Exmor CMOS de 1/2,8´´. Aprox. 2,1 megapíxels. Resolucions 1080/59,94p; 50p; 29,97p;
25p.1080/59,94i; 50i. 720/59,94p; 50p; 29,97p; 25p. Il·luminació mínima 1,4 lx (50IRE; F1,6; 30 fps). Zoom òptic de 30x.
Zoom digital 12x. Àngle de visió de 65º. Distància focal f= de 4,3 mm (gran angular) a 129 mm (teleobjetiu) F1.6 a 4.7.
Àngle Pan/Tilt (gir/inclinació): Gir: ±170° Inclinació: +90°/-20°. Sortida de vídeo 3G-SDI. Control de càmera RS-422
(VISCA)/RJ-45 (CGI). Alimentació 12 V CC (CC de 10,8 a 13,2 V).Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte
funcionament.MARCA/MODEL: Sony SRG300 o equivalent.
UBICACÍÓ: AMFITEATRE

12 Y211012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Col·locació i connexió de monitor de TV de 32´´ a paret.
instal·lació de Pantalles de seguiment 7/24 de 32´´ amb les següents característiques: resolució 1920 x 1080p, contrast
500.000:1, relació d'aspecte 16:9, angle de visió 178º horitzontal i 178º vertical, 16,7 millons de colors. Entrades: VGA,
DVI-D, RS-232, àudio jack 3,5mm, RJ45, HDMI (2x), DP (1.2), Component, S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP,
DVI-I, VGA, àudio (LR). Funcionament 7/24.Inclou suport de paret.Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte
funcionament.
UBICACÍÓ: CAMERINOS

13 Y211013

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Col·locació i connexió de monitor de TV de 42´´ a paret.
instal·lació de Pantalles Signage de 42´´ amb les següents característiques: resolució 1920 x 1080p, contrast 500.000:1,
relació d'aspecte 16:9, angle de visió 178º horitzontal i 178º vertical, 1070 millons de colors. Entrades: VGA, DVI-D,
RS-232, àudio jack 3,5mm, RJ45, HDMI (2x), DP (1.2) Component, S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP, DVI-I,
VGA, àudio (LR). Funcionament 7/24.Inclou suport de paret.Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte
funcionament.
UBICACÍÓ: VESTÍBUL, TAQUILLA

14 Y211014

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Col·locació elements tècnics audiovisuals a Cabina de control.
UBICACÍÓ: CABINA CONTROL

15 Y211015

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Col·locació elements tècnics de Control de il·luminació a zona de cabina de control.
UBICACÍÓ: CABINA CONTROL

16 Y21106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  0320OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera antienlluernant formada per una malla de polièster d'alta tenacitat de 72 cm d'alçària, col·locada sobre barrera de
seguretat, inclús part proporcional de cable tensor i pal fixador cada 4m.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA

1 PB40-H96K

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA

2 PB92-H8NO

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb
suport, fixada mecànicament.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA

3 PB92-H8NP

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb
suport, fixada mecànicament.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA

4 PB92-H8NQ

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada
mecànicament.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA

5 PB92-H8NT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA

6 PBBD-65KK

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, amb suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equivalent, o suports d'acer cromat, incloses
les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra.
UBICACÍÓ: TANCAMENT ACCÉS ESCENARI I SALA PLATEA

7 PB11-H83W

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 39.210,57

Subtotal 39.210,57

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 39.210,57.............................................................. 5.097,37

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 39.210,57................................................................. 2.352,63

21 % IVA SOBRE 46.660,57................................................................................................. 9.798,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 56.459,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS )

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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Capítol 01.01  Ajudes d'obra 13.120,49

Capítol 01.02  Col·locació elements 18.337,91

Capítol 01.03  Seguretat i salut 7.752,17

Obra 01 Pressupost 0320 39.210,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
39.210,57
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39.210,57

EUR
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OBRA PRESSUPOST  032001

CAPÍTOL AJUDES D'OBRA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PY05-H8SA m Regata en paret de paredat, amb tall de disc (P - 24) 42,00018,58 780,36

2 PY01-HBTX h Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer
reparacions (P - 17)

74,00021,49 1.590,26

3 PY04-H8SR u Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de dimensions
fins a 20x20x10 cm (P - 23)

26,00013,32 346,32

4 PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1
m de llargària, com a màxim (P - 25)

32,0007,72 247,04

5 PY02-614X u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària (P - 18)

54,00030,44 1.643,76

6 PY02-614Y u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit,
de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 19)

85,0007,61 646,85

7 PY02-H8WG u Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a
mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona
de widia, en vertical i inclinat (P - 20)

92,00026,53 2.440,76

8 PY02-H8WJ u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans
manuals (P - 21)

36,00030,08 1.082,88

9 PY03-628P u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm,
amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de
runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus (P - 22)

23,0007,96 183,08

10 P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins
a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO
8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor (P - 1)

18,00015,04 270,72

11 P898-628Y m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans
manuals fins a un grau de preparació St 2, i pintat a l'esmalt
sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 2)

16,00040,33 645,28

12 P89C-3915 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 3)

12,00025,29 303,48

13 P89I-4V8N m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 4)

15,0003,65 54,75

14 P89I-4V8O m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 5)

15,0002,89 43,35

15 P89T-HBZL m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix,
al plàstic picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola
diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en
superfícies des de 6 m2 fins a 15 m2 (P - 9)

40,0009,23 369,20

16 P89T-HBZK m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix,
al plàstic picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola
diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en
superfícies de fins a 5 m2 (P - 8)

25,00010,52 263,00

17 P89S-4W4U m Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de
dissolvent desengreixant i una capa d'acabat fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim (P - 7)

300,0004,24 1.272,00

18 P89P-H7V0 m Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com
a màxim (P - 6)

215,0004,36 937,40

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.01 13.120,49

OBRA PRESSUPOST  032001

CAPÍTOL COL·LOCACIÓ ELEMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Y2110001 u Col·locació, instal·lació i connexió de Armari de dimmers.
Dimmer mural amb 24 Circuits de regulació de 2300 VA de
capacitat cadascun. Alimentació trifàsica 230/400 volts o
monofàsica. Regulació mitjançant thyristors empaquetats en
radiador especial. Sistema exclusiu d'interruptor que permet fer
funcionar cada un dels canals de dímer, com a dímer, circuit de
relé o com a circuits directes. Aïllament òptic entre senyal i
potència de 2500 volts. Funcionament entre 0 i 40 ºC a plena
càrrega. Protecció independent per canal amb automàtic 100%
magnètic amb desconnexió de neutre. Filtres toroïdals de qualitat
professional. Interruptor d'electrònica al frontal. Ventilació per
convecció natural sense ventiladors. Senyal DMX 512 i RDM.
Pantalla de cristall líquid retroiluminada de 40 caràcters. Panell de
control amb 6 tecles il·luminades. Panell de connexions electrònic
incorporat. 1 Preset especial per a la configuració d'un preset
d'enllumenat de sala, o d'emergència. Multillenguatge, amb
menús en espanyol, anglès, alemany i francès. Control local de
dimmers. Format d'instal·lació per a muntatge en paret amb
connexió i sortida de cables des de qualsevol costat de l'equip.
Connexió mitjançant borns DIN per seccions de fins a 6 mm2.
Espai per a muntatge de proteccions de capçalera i diferencials.
Inclou: Porta transparent amb clau.
Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte
funcionament.
UBICACIÓ: SALA DIMMERS (P - 26)

3,000591,76 1.775,28

2 Y2110002 u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat tipus A.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema de
motorreductor amb tambor d'enrrotllament comú de tots els
cables ´´zero fleet´´. Nombre de cables: 5. Capacitat de càrrega:
6,5kN. Velocitat: variable de 0,8m/s a 0,002m/s a plena càrrega.
Recorregut: 11 m. Tol.lerància màxima de sincronització 1mm.
Doble encoder, absolut i incremental. Mesurament de càrrega
amb cèl.lula DMS. Doble frè silenciós màxim 48dBA a 1 m.,
monitorització independent per cada fre. Detecció de cable fluix.
Limitador de recorregut mecànic per engranatge amb 4
interruptors: operatiu superior i inferior, emergència superior i
inferior. Armari de control extern individual per barra amb tarja de
control digital amb monitorització redundant i gestió de parada
d'emergència SIL3, variador de freqüència de 16kHz, extraible
sense eines sense afectar el funcionament de la resta del
sistema. Conjunt de 5 politges de poliamida amb rodament estanc
de 5 gorges. Barra de tub d'acer de 50x4mm de 13,40m. de
longitud amb tensors ajustables pintada en epoxi RAL 9005.Totes
les característiques d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN
56950, CWA15902, SIL3.Inclou part proporcional d'estructures
secundàries de muntatge. Totalment instal·lat, connectat, ajustat i
en perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: PINTA ESCENARI (P - 27)

11,000456,47 5.021,17

3 Y211003 u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat tipus B.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema d'eix continu
amb tambors de fleix d'acer. Nombre de tambors/Fleixos: 5.
Capacitat de càrrega: 8kN. Velocitat: 0,2m/s a 0,002m/s a plena
càrrega. Recorregut: 6 m. Tol.lerància màxima de sincronització
1mm. Doble encoder, absolut i incremental. Mesurament de
càrrega amb cèl.lula DMS. Doble frè silenciós màxim 48dBA a 1
m., monitorització independent per cada fre. Detecció de cable
fluix. Limitador de recorregut mecànic per engranatge amb 4

1,000623,91 623,91

EUR
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interruptors: operatiu superior i inferior, emergència superior i
inferior. Armari de control extern individual per barra amb tarja de
control digital amb monitorització redundant i gestió de parada
d'emergència SIL3, variador de freqüència de 16kHz, extraible
sense eines sense afectar el funcionament de la resta del
sistema. Barra de tub d'acer de 50x4mm de 13,40m. de longitud
amb tensors ajustables pintada en epoxi RAL 9005.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950,
CWA15902, SIL3.Inclou part proporcional d'estructures
secundàries de muntatge. Totalment instal·lat, connectat, ajustat i
en perfecte funcionament. 
UBICACÍÓ: PINTA ESCENARI (P - 28)

4 Y211004 u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat puntual de
cadena.
Motor puntual de cadena. Capacitat de càrrega: 500kg. Velocitat:
variable fins a 0,4 m/min. Recorregut: 12m. Cadena de 7x21 mm.
amb ganxo. Tol.lerància màxima de sincronització 1mm. Doble
encoder absolut. Transmissió autoblocant i enclavament de
seguretat per engranatge pilot. Mesurament de càrrega amb
cèl.lula DMS. Limitador de recorregut mecànic per engranatge
amb 4 interruptors: operatiu superior i inferior, emergència
superior i inferior. Nivel de soroll 48 dBA a 1m. Armari de control
extern individual amb tarja de control digital amb monitorització
redundant i gestió de parada d'emergència SIL3, amb contactors
d'inversió de fase, extraible sense eines sense afectar el
funcionament de la resta del sistema.Totes les característiques
d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902.
Inclou part proporcional d'estructures secundàries de muntatge.
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: ZONA TÈCNICA SOBRE SOSTRE SALA. (P - 29)

8,000187,23 1.497,84

5 Y211005 u Col·locació i instal·lació de Truss triangular.
Truss triangular d'alumini de 300mm de costat. 10 m. de longitud.
Tubs principals de 50x2 mm i cordes de 16x2. Inclou acessoris
per a suspensió amb ganxo amb càncam de 1.132-1.706
polzades. Pintat epoxi color a definir per D.F.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950,
CWA15902, PNE-EN 17115. Inclou part proporcional d'acessoris
de muntatge.Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte
funcionament.
UBICACÍÓ: ZONA TÈCNICA SOBRE SOSTRE SALA. (P - 30)

3,000246,62 739,86

6 Y211006 u Col·locació i instal·lació de guia de cables mecànica.
guia rígida plegable per a cables amb base de 3 m. i altura de 8
m. Pintat en color a definir per D.F.Totes les característiques
d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902,
PNE-EN 17115. Inclou part proporcional d'acessoris de
muntatge.Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte
funcionament.
UBICACÍÓ: SOSTRE SALA. (P - 31)

3,000338,67 1.016,01

7 Y211007 u Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de maquinària
manual de 5 tirs.
Barra d' accionament manual de 5 tirs. Recorregut 10,8 m Inclou:
Tub d' alumini de 50x3mm de 13,4 m pintat epoxi negre. Conjunt
de 5 blocs per a muntatge sobre pinta amb 1 politja de nylon de
150mm. amb rodaments. Bloc de capçalera amb politja de 5
gorges de 150mm. de nylon amb rodaments. Conjunt de 5 sirgues
de poliéster negre 10mm. Cornamusa de lligat de fusta. Inclou
part proporcional d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat i en
perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: PINTA I GALERIES TÈCNIQUES ESCENARI (P - 32)

4,000139,16 556,64

8 Y211008 u Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de maquinària
manual de 2 tirs.
Conjunt de barra d' accionament manual de 2 tirs. Recorregut
10,8 m Inclou: Tub d' alumini de 50x3mm de 2 m pintat epoxi

8,000114,96 919,68

EUR
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negre. Conjunt de 2 blocs per a muntatge sobre pinta amb 1
politja de nylon de 150mm. amb rodaments. Bloc de capçalera
amb politja de 2 gorges de 150mm. de nylon amb rodaments.
Conjunt de 2 sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa de
lligat de fusta. Inclou part proporcional d'acessoris de
muntatge.Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: PINTA I GALERIES TÈCNIQUES ESCENARI. (P -
33)

9 Y211009 u Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització tipus Line
array ful range
UBICACÍÓ: ZONA TÈCNICA SOBRE SOSTRE SALA. (P - 34)

2,000839,14 1.678,28

10 Y211010 u Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització tipus Line
array subwoofer.
UBICACÍÓ: ZONA TÈCNICA SOBRE SOSTRE SALA. (P - 35)

2,000657,93 1.315,86

11 Y211011 u Col·locació, instal·lació i connexió de conjunt de amplificadors a
racks.
UBICACÍÓ: SALA RACKS AUDIOVISUALS (P - 36)

1,0001.551,88 1.551,88

12 Y211012 u Col·locació, instal·lació i Connexió de càmera de vídeo
motoritzada.
Càmera PTZ HD. Sensor d'imatge Exmor CMOS de 1/2,8´´.
Aprox. 2,1 megapíxels. Resolucions 1080/59,94p; 50p; 29,97p;
25p.1080/59,94i; 50i. 720/59,94p; 50p; 29,97p; 25p. Il·luminació
mínima 1,4 lx (50IRE; F1,6; 30 fps). Zoom òptic de 30x. Zoom
digital 12x. Àngle de visió de 65º. Distància focal f= de 4,3 mm
(gran angular) a 129 mm (teleobjetiu) F1.6 a 4.7. Àngle Pan/Tilt
(gir/inclinació): Gir: ±170° Inclinació: +90°/-20°. Sortida de vídeo
3G-SDI. Control de càmera RS-422 (VISCA)/RJ-45 (CGI).
Alimentació 12 V CC (CC de 10,8 a 13,2 V).Totalment instal·lat,
connexionat, ajustat i en perfecte funcionament.MARCA/MODEL:
Sony SRG300 o equivalent.
UBICACÍÓ: AMFITEATRE (P - 37)

1,00054,92 54,92

13 Y211013 u Col·locació i connexió de monitor de TV de 32´´ a paret.
instal·lació de Pantalles de seguiment 7/24 de 32´´ amb les
següents característiques: resolució 1920 x 1080p, contrast
500.000:1, relació d'aspecte 16:9, angle de visió 178º horitzontal i
178º vertical, 16,7 millons de colors. Entrades: VGA, DVI-D,
RS-232, àudio jack 3,5mm, RJ45, HDMI (2x), DP (1.2),
Component, S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP,
DVI-I, VGA, àudio (LR). Funcionament 7/24.Inclou suport de
paret.Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte
funcionament.
UBICACÍÓ: CAMERINOS (P - 38)

8,00052,11 416,88

14 Y211014 u Col·locació i connexió de monitor de TV de 42´´ a paret.
instal·lació de Pantalles Signage de 42´´ amb les següents
característiques: resolució 1920 x 1080p, contrast 500.000:1,
relació d'aspecte 16:9, angle de visió 178º horitzontal i 178º
vertical, 1070 millons de colors. Entrades: VGA, DVI-D, RS-232,
àudio jack 3,5mm, RJ45, HDMI (2x), DP (1.2) Component,
S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP, DVI-I, VGA, àudio
(LR). Funcionament 7/24.Inclou suport de paret.Totalment
instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte funcionament.
UBICACÍÓ: VESTÍBUL, TAQUILLA (P - 39)

2,00052,11 104,22

15 Y211015 u Col·locació elements tècnics audiovisuals a Cabina de control.
UBICACÍÓ: CABINA CONTROL (P - 40)

1,000614,99 614,99

16 Y21106 u Col·locació elements tècnics de Control de il·luminació a zona de
cabina de control.
UBICACÍÓ: CABINA CONTROL (P - 41)

1,000450,49 450,49

CAPÍTOLTOTAL 01.02 18.337,91

EUR
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OBRA PRESSUPOST  032001

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB40-H96K m Barrera antienlluernant formada per una malla de polièster d'alta
tenacitat de 72 cm d'alçària, col·locada sobre barrera de
seguretat, inclús part proporcional de cable tensor i pal fixador
cada 4m.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA (P - 11)

6,00026,89 161,34

2 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA (P - 12)

3,000280,87 842,61

3 PB92-H8NP u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb
caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb
suport, fixada mecànicament.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA (P - 13)

8,00033,93 271,44

4 PB92-H8NQ u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb
caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb
suport, fixada mecànicament.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA (P - 14)

8,00028,81 230,48

5 PB92-H8NT u Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i
textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada
mecànicament.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA (P - 15)

3,000362,54 1.087,62

6 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs.
UBICACÍÓ: ACCÉS A L'OBRA (P - 16)

4,00035,37 141,48

7 PB11-H83W m Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de
rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix,
amb suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl·lica
oxiron o equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques
d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, ancorada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra.
UBICACÍÓ: TANCAMENT ACCÉS ESCENARI I SALA PLATEA
(P - 10)

24,000209,05 5.017,20

CAPÍTOLTOTAL 01.03 7.752,17

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,04m2P875-4SAG Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2
segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

P- 1

(QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €40,33m2P898-628Y Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de
preparació St 2, i pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 2

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €25,29m2P89C-3915 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

P- 3

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €3,65m2P89I-4V8N Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

P- 4

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,89m2P89I-4V8O Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

P- 5

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,36mP89P-H7V0 Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins
a 2' de diàmetre, com a màxim

P- 6

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,24mP89S-4W4U Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa
d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

P- 7

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,52m2P89T-HBZK Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una
capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en
superfícies de fins a 5 m2

P- 8

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,23m2P89T-HBZL Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una
capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en
superfícies des de 6 m2 fins a 15 m2

P- 9

(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €209,05mPB11-H83W Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm
de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

P- 10

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €26,89mPB40-H96K Barrera antienlluernant formada per una malla de polièster d'alta tenacitat de 72 cm d'alçària,
col·locada sobre barrera de seguretat, inclús part proporcional de cable tensor i pal fixador cada 4m

P- 11

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €280,87m2PB92-H8NO Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locatP- 12
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €33,93uPB92-H8NP Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames,
de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament

P- 13

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €28,81uPB92-H8NQ Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames,
de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament

P- 14

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €362,54uPB92-H8NT Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm,
amb suport, fixada mecànicament

P- 15

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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 €35,37uPBBD-65KK Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 16

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €21,49hPY01-HBTX Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacionsP- 17
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €30,44uPY02-614X Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm
de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

P- 18

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,61uPY02-614Y Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària

P- 19

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €26,53uPY02-H8WG Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de
perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat

P- 20

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €30,08uPY02-H8WJ Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o
pedra, amb mitjans manuals

P- 21

(TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €7,96uPY03-628P Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de
diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus

P- 22

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,32uPY04-H8SR Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de dimensions fins a 20x20x10 cmP- 23
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €18,58mPY05-H8SA Regata en paret de paredat, amb tall de discP- 24
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €7,72mPY30-615B Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màximP- 25
(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €591,76uY2110001 Col·locació, instal·lació i connexió de Armari de dimmers.
Dimmer mural amb 24 Circuits de regulació de 2300 VA de capacitat cadascun. Alimentació
trifàsica 230/400 volts o monofàsica. Regulació mitjançant thyristors empaquetats en radiador
especial. Sistema exclusiu d'interruptor que permet fer funcionar cada un dels canals de dímer, com
a dímer, circuit de relé o com a circuits directes. Aïllament òptic entre senyal i potència de 2500
volts. Funcionament entre 0 i 40 ºC a plena càrrega. Protecció independent per canal amb
automàtic 100% magnètic amb desconnexió de neutre. Filtres toroïdals de qualitat professional.
Interruptor d'electrònica al frontal. Ventilació per convecció natural sense ventiladors. Senyal DMX
512 i RDM. Pantalla de cristall líquid retroiluminada de 40 caràcters. Panell de control amb 6 tecles
il·luminades. Panell de connexions electrònic incorporat. 1 Preset especial per a la configuració
d'un preset d'enllumenat de sala, o d'emergència. Multillenguatge, amb menús en espanyol, anglès,
alemany i francès. Control local de dimmers. Format d'instal·lació per a muntatge en paret amb
connexió i sortida de cables des de qualsevol costat de l'equip. Connexió mitjançant borns DIN per
seccions de fins a 6 mm2. Espai per a muntatge de proteccions de capçalera i diferencials.
Inclou: Porta transparent amb clau.
Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte funcionament.

P- 26

(CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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 €456,47uY2110002 Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat tipus A.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema de motorreductor amb tambor d'enrrotllament
comú de tots els cables ´´zero fleet´´. Nombre de cables: 5. Capacitat de càrrega: 6,5kN. Velocitat:
variable de 0,8m/s a 0,002m/s a plena càrrega. Recorregut: 11 m. Tol.lerància màxima de
sincronització 1mm. Doble encoder, absolut i incremental. Mesurament de càrrega amb cèl.lula
DMS. Doble frè silenciós màxim 48dBA a 1 m., monitorització independent per cada fre. Detecció
de cable fluix. Limitador de recorregut mecànic per engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior
i inferior, emergència superior i inferior. Armari de control extern individual per barra amb tarja de
control digital amb monitorització redundant i gestió de parada d'emergència SIL3, variador de
freqüència de 16kHz, extraible sense eines sense afectar el funcionament de la resta del sistema.
Conjunt de 5 politges de poliamida amb rodament estanc de 5 gorges. Barra de tub d'acer de
50x4mm de 13,40m. de longitud amb tensors ajustables pintada en epoxi RAL 9005.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902, SIL3.Inclou part
proporcional d'estructures secundàries de muntatge. Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en
perfecte funcionament.

P- 27

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €623,91uY211003 Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat tipus B.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema d'eix continu amb tambors de fleix d'acer.
Nombre de tambors/Fleixos: 5. Capacitat de càrrega: 8kN. Velocitat: 0,2m/s a 0,002m/s a plena
càrrega. Recorregut: 6 m. Tol.lerància màxima de sincronització 1mm. Doble encoder, absolut i
incremental. Mesurament de càrrega amb cèl.lula DMS. Doble frè silenciós màxim 48dBA a 1 m.,
monitorització independent per cada fre. Detecció de cable fluix. Limitador de recorregut mecànic
per engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i inferior, emergència superior i inferior. Armari
de control extern individual per barra amb tarja de control digital amb monitorització redundant i
gestió de parada d'emergència SIL3, variador de freqüència de 16kHz, extraible sense eines sense
afectar el funcionament de la resta del sistema. Barra de tub d'acer de 50x4mm de 13,40m. de
longitud amb tensors ajustables pintada en epoxi RAL 9005.Totes les característiques d'acord amb
normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902, SIL3.Inclou part proporcional d'estructures
secundàries de muntatge. Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament. 

P- 28

(SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €187,23uY211004 Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat puntual de cadena.
Motor puntual de cadena. Capacitat de càrrega: 500kg. Velocitat: variable fins a 0,4 m/min.
Recorregut: 12m. Cadena de 7x21 mm. amb ganxo. Tol.lerància màxima de sincronització 1mm.
Doble encoder absolut. Transmissió autoblocant i enclavament de seguretat per engranatge pilot.
Mesurament de càrrega amb cèl.lula DMS. Limitador de recorregut mecànic per engranatge amb 4
interruptors: operatiu superior i inferior, emergència superior i inferior. Nivel de soroll 48 dBA a 1m.
Armari de control extern individual amb tarja de control digital amb monitorització redundant i gestió
de parada d'emergència SIL3, amb contactors d'inversió de fase, extraible sense eines sense
afectar el funcionament de la resta del sistema.Totes les característiques d'acord amb normatives
DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902. Inclou part proporcional d'estructures secundàries de
muntatge.
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament

P- 29

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €246,62uY211005 Col·locació i instal·lació de Truss triangular.
Truss triangular d'alumini de 300mm de costat. 10 m. de longitud. Tubs principals de 50x2 mm i
cordes de 16x2. Inclou acessoris per a suspensió amb ganxo amb càncam de 1.132-1.706
polzades. Pintat epoxi color a definir per D.F.Totes les característiques d'acord amb normatives
DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902, PNE-EN 17115. Inclou part proporcional d'acessoris de
muntatge.Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.

P- 30

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €338,67uY211006 Col·locació i instal·lació de guia de cables mecànica.
guia rígida plegable per a cables amb base de 3 m. i altura de 8 m. Pintat en color a definir per
D.F.Totes les característiques d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902,
PNE-EN 17115. Inclou part proporcional d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat, connectat,
ajustat i en perfecte funcionament.

P- 31

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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 €139,16uY211007 Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de maquinària manual de 5 tirs.
Barra d' accionament manual de 5 tirs. Recorregut 10,8 m Inclou: Tub d' alumini de 50x3mm de
13,4 m pintat epoxi negre. Conjunt de 5 blocs per a muntatge sobre pinta amb 1 politja de nylon de
150mm. amb rodaments. Bloc de capçalera amb politja de 5 gorges de 150mm. de nylon amb
rodaments. Conjunt de 5 sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa de lligat de fusta. Inclou
part proporcional d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.

P- 32

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €114,96uY211008 Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de maquinària manual de 2 tirs.
Conjunt de barra d' accionament manual de 2 tirs. Recorregut 10,8 m Inclou: Tub d' alumini de
50x3mm de 2 m pintat epoxi negre. Conjunt de 2 blocs per a muntatge sobre pinta amb 1 politja de
nylon de 150mm. amb rodaments. Bloc de capçalera amb politja de 2 gorges de 150mm. de nylon
amb rodaments. Conjunt de 2 sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa de lligat de fusta.
Inclou part proporcional d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.

P- 33

(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €839,14uY211009 Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització tipus Line array ful rangeP- 34
(VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €657,93uY211010 Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització tipus Line array subwooferP- 35
(SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.551,88uY211011 Col·locació, instal·lació i connexió de conjunt de amplificadors a racksP- 36
(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €54,92uY211012 Col·locació, instal·lació i Connexió de càmera de vídeo motoritzada.
Càmera PTZ HD. Sensor d'imatge Exmor CMOS de 1/2,8´´. Aprox. 2,1 megapíxels. Resolucions
1080/59,94p; 50p; 29,97p; 25p.1080/59,94i; 50i. 720/59,94p; 50p; 29,97p; 25p. Il·luminació mínima
1,4 lx (50IRE; F1,6; 30 fps). Zoom òptic de 30x. Zoom digital 12x. Àngle de visió de 65º. Distància
focal f= de 4,3 mm (gran angular) a 129 mm (teleobjetiu) F1.6 a 4.7. Àngle Pan/Tilt (gir/inclinació):
Gir: ±170° Inclinació: +90°/-20°. Sortida de vídeo 3G-SDI. Control de càmera RS-422
(VISCA)/RJ-45 (CGI). Alimentació 12 V CC (CC de 10,8 a 13,2 V).Totalment instal·lat, connexionat,
ajustat i en perfecte funcionament.MARCA/MODEL: Sony SRG300 o equivalent

P- 37

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €52,11uY211013 Col·locació i connexió de monitor de TV de 32´´ a paret.
instal·lació de Pantalles de seguiment 7/24 de 32´´ amb les següents característiques: resolució
1920 x 1080p, contrast 500.000:1, relació d'aspecte 16:9, angle de visió 178º horitzontal i 178º
vertical, 16,7 millons de colors. Entrades: VGA, DVI-D, RS-232, àudio jack 3,5mm, RJ45, HDMI
(2x), DP (1.2), Component, S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP, DVI-I, VGA, àudio (LR).
Funcionament 7/24.Inclou suport de paret.Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte
funcionament.

P- 38

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €52,11uY211014 Col·locació i connexió de monitor de TV de 42´´ a paret.
instal·lació de Pantalles Signage de 42´´ amb les següents característiques: resolució 1920 x
1080p, contrast 500.000:1, relació d'aspecte 16:9, angle de visió 178º horitzontal i 178º vertical,
1070 millons de colors. Entrades: VGA, DVI-D, RS-232, àudio jack 3,5mm, RJ45, HDMI (2x), DP
(1.2) Component, S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP, DVI-I, VGA, àudio (LR).
Funcionament 7/24.Inclou suport de paret.Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte
funcionament.

P- 39

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €614,99uY211015 Col·locació elements tècnics audiovisuals a Cabina de controlP- 40
(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €450,49uY21106 Col·locació elements tècnics de Control de il·luminació a zona de cabina de controlP- 41
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2P875-4SAG Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de
preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

P- 1  €15,04

Altres conceptes 15,04 €

m2P898-628Y Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a
un grau de preparació St 2, i pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 2  €40,33

Altres conceptes 40,33 €

m2P89C-3915 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 3  €25,29

B891-0P02 Esmalt sintètic  €3,12630
B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant  €2,54592

Altres conceptes 19,62 €

m2P89I-4V8N Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

P- 4  €3,65

B896-0P0J Pintura a la cola  €0,09180
Altres conceptes 3,56 €

m2P89I-4V8O Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda i dues d'acabat

P- 5  €2,89

B896-0P0J Pintura a la cola  €0,09180
Altres conceptes 2,80 €

mP89P-H7V0 Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a màxim

P- 6  €4,36

B891-0P02 Esmalt sintètic  €0,49040
B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant  €0,31200

Altres conceptes 3,56 €

mP89S-4W4U Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent
desengreixant i una capa d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

P- 7  €4,24

B017-05MK Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVC  €0,37057
B891-0P01 Esmalt de poliuretà d'un component  €0,30682

Altres conceptes 3,56 €

m2P89T-HBZK Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic
picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta
plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de fins a 5 m2

P- 8  €10,52

B895-0OZY Pasta plàstica de picar  €2,77000
B896-0P0J Pintura a la cola  €0,02295

Altres conceptes 7,73 €

m2P89T-HBZL Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic
picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta
plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies des de 6 m2 fins a 15
m2

P- 9  €9,23

B895-0OZY Pasta plàstica de picar  €2,77000
B896-0P0J Pintura a la cola  €0,02295

Altres conceptes 6,44 €

mPB11-H83W Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodó d'acer
inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equivalent, o suports d'acer
cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

P- 10  €209,05
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
BB16-H72G Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer

inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa
amb imprimacio epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equivalent, o suports d'acer
cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat

 €178,81000

Altres conceptes 30,24 €

mPB40-H96K Barrera antienlluernant formada per una malla de polièster d'alta tenacitat de
72 cm d'alçària, col·locada sobre barrera de seguretat, inclús part
proporcional de cable tensor i pal fixador cada 4m

P- 11  €26,89

BB40-H6BW Barrera antienlluernant formada per malla de polièster d'alta tenacitat de 72
cm d'alçària, inclòs cable tensor i part proporcional de pal d'acer 20x30x820
mm cada 4 mm

 €19,51950

Altres conceptes 7,37 €

m2PB92-H8NO Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locatP- 12  €280,87

BB91-H5F0 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames  €246,05000
Altres conceptes 34,82 €

uPB92-H8NP Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada
mecànicament

P- 13  €33,93

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,34000
BB91-H5F1 Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters

alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar
mecànicament

 €26,17000

Altres conceptes 7,42 €

uPB92-H8NQ Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada
mecànicament

P- 14  €28,81

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,34000
BB91-H5EZ Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters

alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar
mecànicament

 €21,05000

Altres conceptes 7,42 €

uPB92-H8NT Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos
serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament

P- 15  €362,54

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,34000
BB91-H5EX Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos

serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament
 €352,31000

Altres conceptes 9,89 €

uPBBD-65KK Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 16  €35,37

BBB0-19MR Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut

 €8,04000

BBB8-19M0 Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

 €5,95000

Altres conceptes 21,38 €

hPY01-HBTX Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacionsP- 17  €21,49

Altres conceptes 21,49 €

uPY02-614X Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó
armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

P- 18  €30,44
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Altres conceptes 30,44 €

uPY02-614Y Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20
cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

P- 19  €7,61

Altres conceptes 7,61 €

uPY02-H8WG Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb
màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i
inclinat

P- 20  €26,53

Altres conceptes 26,53 €

uPY02-H8WJ Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret
de maó massís o pedra, amb mitjans manuals

P- 21  €30,08

Altres conceptes 30,08 €

uPY03-628P Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips
per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

P- 22  €7,96

Altres conceptes 7,96 €

uPY04-H8SR Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de dimensions fins a
20x20x10 cm

P- 23  €13,32

Altres conceptes 13,32 €

mPY05-H8SA Regata en paret de paredat, amb tall de discP- 24  €18,58

Altres conceptes 18,58 €

mPY30-615B Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de
llargària, com a màxim

P- 25  €7,72

BD1A-1NDZ Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per a encolar

 €5,15000

Altres conceptes 2,57 €

uY2110001 Col·locació, instal·lació i connexió de Armari de dimmers.
Dimmer mural amb 24 Circuits de regulació de 2300 VA de capacitat
cadascun. Alimentació trifàsica 230/400 volts o monofàsica. Regulació
mitjançant thyristors empaquetats en radiador especial. Sistema exclusiu
d'interruptor que permet fer funcionar cada un dels canals de dímer, com a
dímer, circuit de relé o com a circuits directes. Aïllament òptic entre senyal i
potència de 2500 volts. Funcionament entre 0 i 40 ºC a plena càrrega.
Protecció independent per canal amb automàtic 100% magnètic amb
desconnexió de neutre. Filtres toroïdals de qualitat professional. Interruptor
d'electrònica al frontal. Ventilació per convecció natural sense ventiladors.
Senyal DMX 512 i RDM. Pantalla de cristall líquid retroiluminada de 40
caràcters. Panell de control amb 6 tecles il·luminades. Panell de connexions
electrònic incorporat. 1 Preset especial per a la configuració d'un preset
d'enllumenat de sala, o d'emergència. Multillenguatge, amb menús en
espanyol, anglès, alemany i francès. Control local de dimmers. Format
d'instal·lació per a muntatge en paret amb connexió i sortida de cables des de
qualsevol costat de l'equip. Connexió mitjançant borns DIN per seccions de
fins a 6 mm2. Espai per a muntatge de proteccions de capçalera i diferencials.
Inclou: Porta transparent amb clau.
Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte funcionament.

P- 26  €591,76

BG50-0D9H Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per a mesurar intensitats
de més de 150 A, de 96x96 mm, d'escala 3/4 de circumferència

 €33,69400

BG59-0D9Y Voltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V de mesura màxima,
de 72x72 mm, amb escala 3/4 de circumferència

 €216,06000

BGYD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €4,20000
BGYD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €3,80000
BGYD-0B2X Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra  €41,20000

Altres conceptes 292,81 €
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uY2110002 Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat tipus A.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema de motorreductor amb
tambor d'enrrotllament comú de tots els cables ´´zero fleet´´. Nombre de
cables: 5. Capacitat de càrrega: 6,5kN. Velocitat: variable de 0,8m/s a
0,002m/s a plena càrrega. Recorregut: 11 m. Tol.lerància màxima de
sincronització 1mm. Doble encoder, absolut i incremental. Mesurament de
càrrega amb cèl.lula DMS. Doble frè silenciós màxim 48dBA a 1 m.,
monitorització independent per cada fre. Detecció de cable fluix. Limitador de
recorregut mecànic per engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i
inferior, emergència superior i inferior. Armari de control extern individual per
barra amb tarja de control digital amb monitorització redundant i gestió de
parada d'emergència SIL3, variador de freqüència de 16kHz, extraible sense
eines sense afectar el funcionament de la resta del sistema. Conjunt de 5
politges de poliamida amb rodament estanc de 5 gorges. Barra de tub d'acer
de 50x4mm de 13,40m. de longitud amb tensors ajustables pintada en epoxi
RAL 9005.Totes les característiques d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN
56950, CWA15902, SIL3.Inclou part proporcional d'estructures secundàries
de muntatge. Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte
funcionament.

P- 27  €456,47

B0Y0-0B2V Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta  €13,95000
BG59-0D9Y Voltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V de mesura màxima,

de 72x72 mm, amb escala 3/4 de circumferència
 €27,00750

Altres conceptes 415,51 €

uY211003 Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat tipus B.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema d'eix continu amb
tambors de fleix d'acer. Nombre de tambors/Fleixos: 5. Capacitat de càrrega:
8kN. Velocitat: 0,2m/s a 0,002m/s a plena càrrega. Recorregut: 6 m.
Tol.lerància màxima de sincronització 1mm. Doble encoder, absolut i
incremental. Mesurament de càrrega amb cèl.lula DMS. Doble frè silenciós
màxim 48dBA a 1 m., monitorització independent per cada fre. Detecció de
cable fluix. Limitador de recorregut mecànic per engranatge amb 4
interruptors: operatiu superior i inferior, emergència superior i inferior. Armari
de control extern individual per barra amb tarja de control digital amb
monitorització redundant i gestió de parada d'emergència SIL3, variador de
freqüència de 16kHz, extraible sense eines sense afectar el funcionament de
la resta del sistema. Barra de tub d'acer de 50x4mm de 13,40m. de longitud
amb tensors ajustables pintada en epoxi RAL 9005.Totes les característiques
d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902, SIL3.Inclou part
proporcional d'estructures secundàries de muntatge. Totalment instal·lat,
connectat, ajustat i en perfecte funcionament. 

P- 28  €623,91

B0Y0-0B2V Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta  €13,95000
BG59-0D9Y Voltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V de mesura màxima,

de 72x72 mm, amb escala 3/4 de circumferència
 €27,00750

Altres conceptes 582,95 €

uY211004 Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat puntual de cadena.
Motor puntual de cadena. Capacitat de càrrega: 500kg. Velocitat: variable fins
a 0,4 m/min. Recorregut: 12m. Cadena de 7x21 mm. amb ganxo. Tol.lerància
màxima de sincronització 1mm. Doble encoder absolut. Transmissió
autoblocant i enclavament de seguretat per engranatge pilot. Mesurament de
càrrega amb cèl.lula DMS. Limitador de recorregut mecànic per engranatge
amb 4 interruptors: operatiu superior i inferior, emergència superior i inferior.
Nivel de soroll 48 dBA a 1m. Armari de control extern individual amb tarja de
control digital amb monitorització redundant i gestió de parada d'emergència
SIL3, amb contactors d'inversió de fase, extraible sense eines sense afectar
el funcionament de la resta del sistema.Totes les característiques d'acord amb
normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902. Inclou part proporcional
d'estructures secundàries de muntatge.
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament

P- 29  €187,23

BG59-0D9Y Voltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V de mesura màxima,
de 72x72 mm, amb escala 3/4 de circumferència

 €21,60600

BGYD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €3,80000
BGYD-0B2X Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra  €41,20000
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Altres conceptes 120,62 €

uY211005 Col·locació i instal·lació de Truss triangular.
Truss triangular d'alumini de 300mm de costat. 10 m. de longitud. Tubs
principals de 50x2 mm i cordes de 16x2. Inclou acessoris per a suspensió
amb ganxo amb càncam de 1.132-1.706 polzades. Pintat epoxi color a definir
per D.F.Totes les característiques d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN
56950, CWA15902, PNE-EN 17115. Inclou part proporcional d'acessoris de
muntatge.Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.

P- 30  €246,62

Altres conceptes 246,62 €

uY211006 Col·locació i instal·lació de guia de cables mecànica.
guia rígida plegable per a cables amb base de 3 m. i altura de 8 m. Pintat en
color a definir per D.F.Totes les característiques d'acord amb normatives
DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902, PNE-EN 17115. Inclou part proporcional
d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte
funcionament.

P- 31  €338,67

Altres conceptes 338,67 €

uY211007 Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de maquinària manual de 5 tirs.
Barra d' accionament manual de 5 tirs. Recorregut 10,8 m Inclou: Tub d'
alumini de 50x3mm de 13,4 m pintat epoxi negre. Conjunt de 5 blocs per a
muntatge sobre pinta amb 1 politja de nylon de 150mm. amb rodaments. Bloc
de capçalera amb politja de 5 gorges de 150mm. de nylon amb rodaments.
Conjunt de 5 sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa de lligat de fusta.
Inclou part proporcional d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat i en
perfecte funcionament.

P- 32  €139,16

Altres conceptes 139,16 €

uY211008 Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de maquinària manual de 2 tirs.
Conjunt de barra d' accionament manual de 2 tirs. Recorregut 10,8 m Inclou:
Tub d' alumini de 50x3mm de 2 m pintat epoxi negre. Conjunt de 2 blocs per a
muntatge sobre pinta amb 1 politja de nylon de 150mm. amb rodaments. Bloc
de capçalera amb politja de 2 gorges de 150mm. de nylon amb rodaments.
Conjunt de 2 sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa de lligat de fusta.
Inclou part proporcional d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat i en
perfecte funcionament.

P- 33  €114,96

Altres conceptes 114,96 €

uY211009 Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització tipus Line array ful rangeP- 34  €839,14

Altres conceptes 839,14 €

uY211010 Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització tipus Line array subwooferP- 35  €657,93

Altres conceptes 657,93 €

uY211011 Col·locació, instal·lació i connexió de conjunt de amplificadors a racksP- 36  €1.551,88

Altres conceptes 1.551,88 €

uY211012 Col·locació, instal·lació i Connexió de càmera de vídeo motoritzada.
Càmera PTZ HD. Sensor d'imatge Exmor CMOS de 1/2,8´´. Aprox. 2,1
megapíxels. Resolucions 1080/59,94p; 50p; 29,97p; 25p.1080/59,94i; 50i.
720/59,94p; 50p; 29,97p; 25p. Il·luminació mínima 1,4 lx (50IRE; F1,6; 30 fps).
Zoom òptic de 30x. Zoom digital 12x. Àngle de visió de 65º. Distància focal f=
de 4,3 mm (gran angular) a 129 mm (teleobjetiu) F1.6 a 4.7. Àngle Pan/Tilt
(gir/inclinació): Gir: ±170° Inclinació: +90°/-20°. Sortida de vídeo 3G-SDI.
Control de càmera RS-422 (VISCA)/RJ-45 (CGI). Alimentació 12 V CC (CC de
10,8 a 13,2 V).Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte
funcionament.MARCA/MODEL: Sony SRG300 o equivalent

P- 37  €54,92

Altres conceptes 54,92 €

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6Data: 15/07/20

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uY211013 Col·locació i connexió de monitor de TV de 32´´ a paret.
instal·lació de Pantalles de seguiment 7/24 de 32´´ amb les següents
característiques: resolució 1920 x 1080p, contrast 500.000:1, relació
d'aspecte 16:9, angle de visió 178º horitzontal i 178º vertical, 16,7 millons de
colors. Entrades: VGA, DVI-D, RS-232, àudio jack 3,5mm, RJ45, HDMI (2x),
DP (1.2), Component, S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP, DVI-I,
VGA, àudio (LR). Funcionament 7/24.Inclou suport de paret.Totalment
instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte funcionament.

P- 38  €52,11

Altres conceptes 52,11 €

uY211014 Col·locació i connexió de monitor de TV de 42´´ a paret.
instal·lació de Pantalles Signage de 42´´ amb les següents característiques:
resolució 1920 x 1080p, contrast 500.000:1, relació d'aspecte 16:9, angle de
visió 178º horitzontal i 178º vertical, 1070 millons de colors. Entrades: VGA,
DVI-D, RS-232, àudio jack 3,5mm, RJ45, HDMI (2x), DP (1.2) Component,
S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP, DVI-I, VGA, àudio (LR).
Funcionament 7/24.Inclou suport de paret.Totalment instal·lat, connexionat,
ajustat i en perfecte funcionament.

P- 39  €52,11

Altres conceptes 52,11 €

uY211015 Col·locació elements tècnics audiovisuals a Cabina de controlP- 40  €614,99

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €6,80000
BG50-0D9H Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per a mesurar intensitats

de més de 150 A, de 96x96 mm, d'escala 3/4 de circumferència
 €33,69400

BG59-0D9Y Voltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V de mesura màxima,
de 72x72 mm, amb escala 3/4 de circumferència

 €21,60600

BGYD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €4,20000
BGYD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €3,80000
BGYD-0B2X Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra  €41,20000
PY01-HBTX Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions  €128,92530

Altres conceptes 374,76 €

uY21106 Col·locació elements tècnics de Control de il·luminació a zona de cabina de
control

P- 41  €450,49

BG50-0D9H Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per a mesurar intensitats
de més de 150 A, de 96x96 mm, d'escala 3/4 de circumferència

 €42,11750

BG59-0D9Y Voltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V de mesura màxima,
de 72x72 mm, amb escala 3/4 de circumferència

 €27,00750

BGYD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €6,30000
BGYD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €5,70000
BGYD-0B2X Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra  €41,20000

Altres conceptes 328,17 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 15/07/20

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,51h Ajudant pintorA01-FEP9

 €22,51h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €32,69h Cap d'obraA04-FEPZ

 €28,35h Encarregat d'obraA08-0004

 €21,17h ManobreA0D-0007

 €21,17h Manobre per a seguretat i salutA0D-0009

 €21,89h Manobre especialistaA0E-000A

 €25,36h Oficial 1aA0F-000B

 €26,21h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €25,36h Oficial 1a guixaireA0F-000L

 €26,21h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €25,36h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €25,36h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €41,22h Tècnic mig o superiorA0K-002B
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 15/07/20

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,78h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €23,18m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CY

 €3,29h Talladora amb disc de carborúndumC202-005P

 €8,22h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

C20B-00HC

 €1,71h Màquina de fer regatesC20D-FEQ6

 €3,39h Màquina taladradoraC20G-00DT

 €4,45h Regle vibratoriC20K-00DP

 €39,44h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

CL40-00J3

 €8,58h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ15-00E4
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 15/07/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,60m3 AiguaB011-05ME

 €5,19l Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVCB017-05MK

 €17,03t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,17u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0AO-07II

 €0,93u Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

B0Y0-0B2V

 €7,52kg Esmalt de poliuretà d'un componentB891-0P01

 €12,26kg Esmalt sintèticB891-0P02

 €2,77kg Pasta plàstica de picarB895-0OZY

 €0,15kg Pintura a la colaB896-0P0J

 €12,48kg Imprimació antioxidantB8Z6-0P2D

 €178,81m Barana metàl·lica modular urbana formada per un
passama de rodo d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimacio epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat

BB16-H72G

 €18,59m Barrera antienlluernant formada per malla de polièster
d'alta tenacitat de 72 cm d'alçària, inclòs cable tensor i
part proporcional de pal d'acer 20x30x820 mm cada 4
mm

BB40-H6BW

 €352,31u Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb
dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport
per a fixar mecànicament

BB91-H5EX

 €21,05u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20
cm, amb suport per a fixar mecànicament

BB91-H5EZ

 €246,05m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogramesBB91-H5F0

 €26,17u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20
cm, amb suport per a fixar mecànicament

BB91-H5F1

 €8,04u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

BBB0-19MR

 €5,95u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per
a seguretat i salut

BBB8-19M0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 15/07/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,15m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, per a encolar

BD1A-1NDZ

 €168,47u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per
a mesurar intensitats de més de 150 A, de 96x96 mm,
d'escala 3/4 de circumferència

BG50-0D9H

 €108,03u Voltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

BG59-0D9Y

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGYD-0AS2

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGYD-0AS3

 €4,12u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

BGYD-0B2X
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 15/07/20

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €88,91m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,89000/R 21,890001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,89000 21,89000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,320001,600000,200B011-05ME =xAiguam3

25,8856017,030001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

39,34900103,550000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 65,55460 65,55460

0,218901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,90950

88,90950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 15/07/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,18m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

P2R5-DT40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

23,18000/R 23,180001,000C1R1-00CY =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 23,18000 23,18000

COST DIRECTE 23,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,03u Collat d'ancoratge metàl·lic de passamà, col·locat amb
morter de ciment 1:4

PY01-615A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53600/R 25,360000,100A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 2,53600 2,53600
Materials:

0,4534488,909500,0051B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,45344 0,45344

0,038041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,02748

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,02748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,04m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

P875-4SAG Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,81900/R 21,170000,700A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 14,81900 14,81900

0,222291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,04129

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,04129COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 15/07/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,29m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

P89C-3915 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57570/R 22,510000,070A01-FEP9 =xAjudant pintorh

17,75200/R 25,360000,700A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 19,32770 19,32770
Materials:

3,1263012,260000,255B891-0P02 =xEsmalt sintètickg

2,5459212,480000,204B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 5,67222 5,67222

0,289921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,28984

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,28984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,65m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la
cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i
dues d'acabat

P89I-4V8N Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33765/R 22,510000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,17000/R 25,360000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,50765 3,50765
Materials:

0,091800,150000,612B896-0P0J =xPintura a la colakg

Subtotal... 0,09180 0,09180

0,052611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,65206

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,65206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,89m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la
cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i
dues d'acabat

P89I-4V8O Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22510/R 22,510000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 2,76110 2,76110
Materials:

0,091800,150000,612B896-0P0J =xPintura a la colakg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 15/07/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,09180 0,09180

0,041421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,89432

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,89432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,36m Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de
diàmetre, com a màxim

P89P-H7V0 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33765/R 22,510000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,17000/R 25,360000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,50765 3,50765
Materials:

0,4904012,260000,040B891-0P02 =xEsmalt sintètickg

0,3120012,480000,025B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 0,80240 0,80240

0,052611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,36266

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,36266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,24m Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una
capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

P89S-4W4U Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33765/R 22,510000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,17000/R 25,360000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,50765 3,50765
Materials:

0,370575,190000,0714B017-05MK =xDissolvent desengreixant, per a tubs de PVCl

0,306827,520000,0408B891-0P01 =xEsmalt de poliuretà d'un componentkg

Subtotal... 0,67739 0,67739

0,052611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,23765

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,23765COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 15/07/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,52m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical
de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa
d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de
picar i una de pintura plàstica, en superfícies de fins a 5
m2

P89T-HBZK Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,60800/R 25,360000,300A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 7,60800 7,60800
Materials:

2,770002,770001,000B895-0OZY =xPasta plàstica de picarkg

0,022950,150000,153B896-0P0J =xPintura a la colakg

Subtotal... 2,79295 2,79295
Altres:

0,255B896-HENI =xPintura [null], [null], en fase [null]U

Subtotal...

0,114121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,51507

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,51507COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,23m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical
de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa
d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de
picar i una de pintura plàstica, en superfícies des de 6
m2 fins a 15 m2

P89T-HBZL Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,34000/R 25,360000,250A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 6,34000 6,34000
Materials:

2,770002,770001,000B895-0OZY =xPasta plàstica de picarkg

0,022950,150000,153B896-0P0J =xPintura a la colakg

Subtotal... 2,79295 2,79295
Altres:

0,255B896-HENI =xPintura [null], [null], en fase [null]U

Subtotal...

0,095101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,22805

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,22805COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €209,05m Barana metàl·lica modular urbana formada per un
passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

PB11-H83W Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,40950/R 21,170000,350A0D-0007 =xManobreh

17,75200/R 25,360000,700A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 25,16150 25,16150
Materials:

178,81000178,810001,000BB16-H72G =xBarana metàl·lica modular urbana formada per un
passama de rodo d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimacio epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat

m

4,4454888,909500,050B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 183,25548 183,25548

0,629042,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 209,04602

0,00%DESPESES INDIRECTES

209,04602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,89m Barrera antienlluernant formada per una malla de
polièster d'alta tenacitat de 72 cm d'alçària, col·locada
sobre barrera de seguretat, inclús part proporcional de
cable tensor i pal fixador cada 4m

PB40-H96K Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11700/R 21,170000,100A0D-0007 =xManobreh

5,07200/R 25,360000,200A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 7,18900 7,18900
Materials:

19,5195018,590001,050BB40-H6BW =xBarrera antienlluernant formada per malla de polièster
d'alta tenacitat de 72 cm d'alçària, inclòs cable tensor i
part proporcional de pal d'acer 20x30x820 mm cada 4
mm

m

Subtotal... 19,51950 19,51950

0,179732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,88822

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

26,88822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €280,87m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locatPB92-H8NO Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,25900/R 22,510000,900A01-FEPH =xAjudant muntadorh

14,04856/R 26,210000,536A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 34,30756 34,30756
Materials:

246,05000246,050001,000BB91-H5F0 =xVinil autoadhesiu amb diferents pictogramesm2

Subtotal... 246,05000 246,05000

0,514611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 280,87217

0,00%DESPESES INDIRECTES

280,87217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,93u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20
cm, amb suport, fixada mecànicament

PB92-H8NP Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,37650/R 22,510000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,93150/R 26,210000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,30800 7,30800
Materials:

0,340000,170002,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

26,1700026,170001,000BB91-H5F1 =xPlaca de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20
cm, amb suport per a fixar mecànicament

u

Subtotal... 26,51000 26,51000

0,109621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,92762

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,92762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,81u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20
cm, amb suport, fixada mecànicament

PB92-H8NQ Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,37650/R 22,510000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,93150/R 26,210000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,30800 7,30800
Materials:

0,340000,170002,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

21,0500021,050001,000BB91-H5EZ =xPlaca de senyalització interior de planxa d'alumini llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20
cm, amb suport per a fixar mecànicament

u

Subtotal... 21,39000 21,39000

0,109621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,80762

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,80762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €362,54u Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb
dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb
suport, fixada mecànicament

PB92-H8NT Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,50200/R 22,510000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,24200/R 26,210000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,74400 9,74400
Materials:

0,340000,170002,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

352,31000352,310001,000BB91-H5EX =xPlaca explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb
dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport
per a fixar mecànicament

u

Subtotal... 352,65000 352,65000

0,146161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 362,54016

0,00%DESPESES INDIRECTES

362,54016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,37u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBD-65KK Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,17000/R 21,170001,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 21,17000 21,17000
Materials:

8,040008,040001,000BBB0-19MR =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,950005,950001,000BBB8-19M0 =xSenyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per
a seguretat i salut

u

Subtotal... 13,99000 13,99000

0,211701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,37170

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,37170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,49h Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer
reparacions

PY01-HBTX Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,17000/R 21,170001,000A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 21,17000 21,17000

0,317551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,48755

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,48755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,44u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre
i fins a 350 mm de fondària

PY02-614X Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,89000/R 21,890001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,89000 21,89000
Maquinària:

8,22000/R 8,220001,000C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

Subtotal... 8,22000 8,22000

0,328351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,43835

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,43835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,61u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre
alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

PY02-614Y Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,47250/R 21,890000,250A0E-000A =xManobre especialistah

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 15/07/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,47250 5,47250
Maquinària:

2,05500/R 8,220000,250C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

Subtotal... 2,05500 2,05500

0,082091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,60959

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,60959COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,53u Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de
diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació
amb picola buida de corona de widia, en vertical i
inclinat

PY02-H8WG Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06076/R 21,170000,428A0D-0007 =xManobreh

10,85408/R 25,360000,428A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 19,91484 19,91484
Maquinària:

2,90166/R 8,220000,353C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

3,41484/R 8,580000,398CZ15-00E4 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 6,31650 6,31650

0,298721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,53006

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,53006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,08u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb
mitjans manuals

PY02-H8WJ Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,63800/R 21,170001,400A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 29,63800 29,63800

0,444571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,08257

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,08257COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,32u Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de
dimensions fins a 20x20x10 cm

PY04-H8SR Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,58500/R 21,170000,500A0D-0007 =xManobreh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 13,12100 13,12100

0,196821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,31781

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,31781COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,58m Regata en paret de paredat, amb tall de discPY05-H8SA Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,87750/R 21,170000,750A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 15,87750 15,87750
Maquinària:

2,46750/R 3,290000,750C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 2,46750 2,46750

0,238161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,58316

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,58316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,72m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre
90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

PY30-615B Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53600/R 25,360000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 2,53600 2,53600
Materials:

5,150005,150001,000BD1A-1NDZ =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, per a encolar

m

Subtotal... 5,15000 5,15000

0,038041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,72404

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,72404COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €591,76u Col·locació, instal·lació i connexió de Armari de
dimmers.
Dimmer mural amb 24 Circuits de regulació de 2300
VA de capacitat cadascun. Alimentació trifàsica
230/400 volts o monofàsica. Regulació mitjançant
thyristors empaquetats en radiador especial. Sistema
exclusiu d'interruptor que permet fer funcionar cada un
dels canals de dímer, com a dímer, circuit de relé o
com a circuits directes. Aïllament òptic entre senyal i
potència de 2500 volts. Funcionament entre 0 i 40 ºC a
plena càrrega. Protecció independent per canal amb
automàtic 100% magnètic amb desconnexió de neutre.
Filtres toroïdals de qualitat professional. Interruptor
d'electrònica al frontal. Ventilació per convecció natural
sense ventiladors. Senyal DMX 512 i RDM. Pantalla de
cristall líquid retroiluminada de 40 caràcters. Panell de
control amb 6 tecles il·luminades. Panell de connexions
electrònic incorporat. 1 Preset especial per a la
configuració d'un preset d'enllumenat de sala, o
d'emergència. Multillenguatge, amb menús en
espanyol, anglès, alemany i francès. Control local de
dimmers. Format d'instal·lació per a muntatge en paret
amb connexió i sortida de cables des de qualsevol
costat de l'equip. Connexió mitjançant borns DIN per
seccions de fins a 6 mm2. Espai per a muntatge de
proteccions de capçalera i diferencials.
Inclou: Porta transparent amb clau.
Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte
funcionament.

Y2110001 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,06000/R 22,510006,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

131,05000/R 26,210005,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 266,11000 266,11000
Maquinària:

26,70000/R 4,450006,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 26,70000 26,70000
Materials:

33,69400168,470000,200BG50-0D9H =xAmperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per
a mesurar intensitats de més de 150 A, de 96x96 mm,
d'escala 3/4 de circumferència

u

216,06000108,030002,000BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

4,200000,4200010,000BGYD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

3,800000,3800010,000BGYD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

41,200004,1200010,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 298,95400 298,95400

COST DIRECTE 591,76400

0,00%DESPESES INDIRECTES
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591,76400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,47u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat
tipus A.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema
de motorreductor amb tambor d'enrrotllament comú de
tots els cables ´´zero fleet´´. Nombre de cables: 5.
Capacitat de càrrega: 6,5kN. Velocitat: variable de
0,8m/s a 0,002m/s a plena càrrega. Recorregut: 11 m.
Tol.lerància màxima de sincronització 1mm. Doble
encoder, absolut i incremental. Mesurament de càrrega
amb cèl.lula DMS. Doble frè silenciós màxim 48dBA a
1 m., monitorització independent per cada fre. Detecció
de cable fluix. Limitador de recorregut mecànic per
engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i
inferior, emergència superior i inferior. Armari de control
extern individual per barra amb tarja de control digital
amb monitorització redundant i gestió de parada
d'emergència SIL3, variador de freqüència de 16kHz,
extraible sense eines sense afectar el funcionament de
la resta del sistema. Conjunt de 5 politges de poliamida
amb rodament estanc de 5 gorges. Barra de tub d'acer
de 50x4mm de 13,40m. de longitud amb tensors
ajustables pintada en epoxi RAL 9005.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17,
DIN 56950, CWA15902, SIL3.Inclou part proporcional
d'estructures secundàries de muntatge. Totalment
instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.

Y2110002 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,06000/R 22,510006,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

52,42000/R 26,210002,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

131,05000/R 26,210005,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

41,22000/R 41,220001,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 359,75000 359,75000
Maquinària:

19,74000/R 3,290006,000C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

27,12000/R 3,390008,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

8,90000/R 4,450002,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 55,76000 55,76000
Materials:

13,950000,9300015,000B0Y0-0B2V =xPart proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

u

27,00750108,030000,250BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

Subtotal... 40,95750 40,95750

COST DIRECTE 456,46750

0,00%DESPESES INDIRECTES
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456,46750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €623,91u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat
tipus B.
Barra motoritzada de velocitat variable SIL3. Sistema
d'eix continu amb tambors de fleix d'acer. Nombre de
tambors/Fleixos: 5. Capacitat de càrrega: 8kN.
Velocitat: 0,2m/s a 0,002m/s a plena càrrega.
Recorregut: 6 m. Tol.lerància màxima de sincronització
1mm. Doble encoder, absolut i incremental.
Mesurament de càrrega amb cèl.lula DMS. Doble frè
silenciós màxim 48dBA a 1 m., monitorització
independent per cada fre. Detecció de cable fluix.
Limitador de recorregut mecànic per engranatge amb 4
interruptors: operatiu superior i inferior, emergència
superior i inferior. Armari de control extern individual
per barra amb tarja de control digital amb
monitorització redundant i gestió de parada
d'emergència SIL3, variador de freqüència de 16kHz,
extraible sense eines sense afectar el funcionament de
la resta del sistema. Barra de tub d'acer de 50x4mm de
13,40m. de longitud amb tensors ajustables pintada en
epoxi RAL 9005.Totes les característiques d'acord amb
normatives DGUV-V17, DIN 56950, CWA15902,
SIL3.Inclou part proporcional d'estructures secundàries
de muntatge. Totalment instal·lat, connectat, ajustat i
en perfecte funcionament. 

Y211003 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

180,08000/R 22,510008,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

104,84000/R 26,210004,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

209,68000/R 26,210008,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

61,83000/R 41,220001,500A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 556,43000 556,43000
Maquinària:

19,74000/R 3,290006,000C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

6,78000/R 3,390002,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

/R 4,450000,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 26,52000 26,52000
Materials:

13,950000,9300015,000B0Y0-0B2V =xPart proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

u

27,00750108,030000,250BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

Subtotal... 40,95750 40,95750

COST DIRECTE 623,90750

0,00%DESPESES INDIRECTES

623,90750COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €187,23u Col·locació, instal·lació i connexió de Equip motoritzat
puntual de cadena.
Motor puntual de cadena. Capacitat de càrrega: 500kg.
Velocitat: variable fins a 0,4 m/min. Recorregut: 12m.
Cadena de 7x21 mm. amb ganxo. Tol.lerància màxima
de sincronització 1mm. Doble encoder absolut.
Transmissió autoblocant i enclavament de seguretat
per engranatge pilot. Mesurament de càrrega amb
cèl.lula DMS. Limitador de recorregut mecànic per
engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i
inferior, emergència superior i inferior. Nivel de soroll
48 dBA a 1m. Armari de control extern individual amb
tarja de control digital amb monitorització redundant i
gestió de parada d'emergència SIL3, amb contactors
d'inversió de fase, extraible sense eines sense afectar
el funcionament de la resta del sistema.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17,
DIN 56950, CWA15902. Inclou part proporcional
d'estructures secundàries de muntatge.
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte
funcionament

Y211004 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,02000/R 22,510002,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,10500/R 26,210000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

26,21000/R 26,210001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

20,61000/R 41,220000,500A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 104,94500 104,94500
Maquinària:

6,78000/R 3,390002,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

8,90000/R 4,450002,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 15,68000 15,68000
Materials:

21,60600108,030000,200BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

3,800000,3800010,000BGYD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

41,200004,1200010,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 66,60600 66,60600

COST DIRECTE 187,23100

0,00%DESPESES INDIRECTES

187,23100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €246,62u Col·locació i instal·lació de Truss triangular.
Truss triangular d'alumini de 300mm de costat. 10 m.
de longitud. Tubs principals de 50x2 mm i cordes de
16x2. Inclou acessoris per a suspensió amb ganxo
amb càncam de 1.132-1.706 polzades. Pintat epoxi
color a definir per D.F.Totes les característiques
d'acord amb normatives DGUV-V17, DIN 56950,
CWA15902, PNE-EN 17115. Inclou part proporcional
d'acessoris de muntatge.Totalment instal·lat, connectat,
ajustat i en perfecte funcionament.

Y211005 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,02000/R 22,510002,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

42,34000/R 21,170002,000A0D-0007 =xManobreh

52,42000/R 26,210002,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

8,24400/R 41,220000,200A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 148,02400 148,02400
Maquinària:

/R 4,450000,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

98,60000/R 39,440002,500CL40-00J3 =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 98,60000 98,60000

COST DIRECTE 246,62400

0,00%DESPESES INDIRECTES

246,62400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €338,67u Col·locació i instal·lació de guia de cables mecànica.
guia rígida plegable per a cables amb base de 3 m. i
altura de 8 m. Pintat en color a definir per D.F.Totes les
característiques d'acord amb normatives DGUV-V17,
DIN 56950, CWA15902, PNE-EN 17115. Inclou part
proporcional d'acessoris de muntatge.Totalment
instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte funcionament.

Y211006 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,53000/R 22,510003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

52,42000/R 26,210002,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

78,63000/R 26,210003,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 198,58000 198,58000
Maquinària:

1,64400/R 8,220000,200C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

6,78000/R 3,390002,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

13,35000/R 4,450003,000C20K-00DP =xRegle vibratorih
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

118,32000/R 39,440003,000CL40-00J3 =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 140,09400 140,09400

COST DIRECTE 338,67400

0,00%DESPESES INDIRECTES

338,67400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,16u Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de
maquinària manual de 5 tirs.
Barra d' accionament manual de 5 tirs. Recorregut 10,8
m Inclou: Tub d' alumini de 50x3mm de 13,4 m pintat
epoxi negre. Conjunt de 5 blocs per a muntatge sobre
pinta amb 1 politja de nylon de 150mm. amb
rodaments. Bloc de capçalera amb politja de 5 gorges
de 150mm. de nylon amb rodaments. Conjunt de 5
sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa de lligat
de fusta. Inclou part proporcional d'acessoris de
muntatge.Totalment instal·lat i en perfecte
funcionament.

Y211007 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,04000/R 22,510004,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

42,34000/R 21,170002,000A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 132,38000 132,38000
Maquinària:

6,78000/R 3,390002,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 6,78000 6,78000

COST DIRECTE 139,16000

0,00%DESPESES INDIRECTES

139,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €114,96u Col·locació i instal·lació de conjunt de eleació de
maquinària manual de 2 tirs.
Conjunt de barra d' accionament manual de 2 tirs.
Recorregut 10,8 m Inclou: Tub d' alumini de 50x3mm
de 2 m pintat epoxi negre. Conjunt de 2 blocs per a
muntatge sobre pinta amb 1 politja de nylon de 150mm.
amb rodaments. Bloc de capçalera amb politja de 2
gorges de 150mm. de nylon amb rodaments. Conjunt
de 2 sirgues de poliéster negre 10mm. Cornamusa de
lligat de fusta. Inclou part proporcional d'acessoris de
muntatge.Totalment instal·lat i en perfecte
funcionament.

Y211008 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,53000/R 22,510003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

42,34000/R 21,170002,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 109,87000 109,87000
Maquinària:

5,08500/R 3,390001,500C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 5,08500 5,08500

COST DIRECTE 114,95500

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,95500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €839,14u Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització
tipus Line array ful range

Y211009 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

270,12000/R 22,5100012,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

209,68000/R 26,210008,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

82,44000/R 41,220002,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 562,24000 562,24000
Maquinària:

13,56000/R 3,390004,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

26,70000/R 4,450006,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

236,64000/R 39,440006,000CL40-00J3 =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 276,90000 276,90000

COST DIRECTE 839,14000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

839,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €657,93u Col·locació i instal·lació de sistema de sonorització
tipus Line array subwoofer

Y211010 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

180,08000/R 22,510008,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

209,68000/R 26,210008,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

82,44000/R 41,220002,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 472,20000 472,20000
Maquinària:

10,17000/R 3,390003,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

17,80000/R 4,450004,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

157,76000/R 39,440004,000CL40-00J3 =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 185,73000 185,73000

COST DIRECTE 657,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

657,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.551,88u Col·locació, instal·lació i connexió de conjunt de
amplificadors a racks

Y211011 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

720,32000/R 22,5100032,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

419,36000/R 26,2100016,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

412,20000/R 41,2200010,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 1.551,88000 1.551,88000

COST DIRECTE 1.551,88000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.551,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,92u Col·locació, instal·lació i Connexió de càmera de vídeo
motoritzada.
Càmera PTZ HD. Sensor d'imatge Exmor CMOS de
1/2,8´´. Aprox. 2,1 megapíxels. Resolucions
1080/59,94p; 50p; 29,97p; 25p.1080/59,94i; 50i.
720/59,94p; 50p; 29,97p; 25p. Il·luminació mínima 1,4
lx (50IRE; F1,6; 30 fps). Zoom òptic de 30x. Zoom
digital 12x. Àngle de visió de 65º. Distància focal f= de
4,3 mm (gran angular) a 129 mm (teleobjetiu) F1.6 a
4.7. Àngle Pan/Tilt (gir/inclinació): Gir: ±170° Inclinació:
+90°/-20°. Sortida de vídeo 3G-SDI. Control de càmera
RS-422 (VISCA)/RJ-45 (CGI). Alimentació 12 V CC
(CC de 10,8 a 13,2 V).Totalment instal·lat, connexionat,
ajustat i en perfecte funcionament.MARCA/MODEL:
Sony SRG300 o equivalent

Y211012 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,01200/R 22,510001,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,21000/R 26,210001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 53,22200 53,22200
Maquinària:

1,69500/R 3,390000,500C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 1,69500 1,69500

COST DIRECTE 54,91700

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,91700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,11u Col·locació i connexió de monitor de TV de 32´´ a
paret.
instal·lació de Pantalles de seguiment 7/24 de 32´´ amb
les següents característiques: resolució 1920 x 1080p,
contrast 500.000:1, relació d'aspecte 16:9, angle de
visió 178º horitzontal i 178º vertical, 16,7 millons de
colors. Entrades: VGA, DVI-D, RS-232, àudio jack
3,5mm, RJ45, HDMI (2x), DP (1.2), Component,
S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP, DVI-I,
VGA, àudio (LR). Funcionament 7/24.Inclou suport de
paret.Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en
perfecte funcionament.

Y211013 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,51000/R 22,510001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,21000/R 26,210001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 48,72000 48,72000
Maquinària:

3,39000/R 3,390001,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 3,39000 3,39000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 52,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,11u Col·locació i connexió de monitor de TV de 42´´ a
paret.
instal·lació de Pantalles Signage de 42´´ amb les
següents característiques: resolució 1920 x 1080p,
contrast 500.000:1, relació d'aspecte 16:9, angle de
visió 178º horitzontal i 178º vertical, 1070 millons de
colors. Entrades: VGA, DVI-D, RS-232, àudio jack
3,5mm, RJ45, HDMI (2x), DP (1.2) Component,
S-Video, 2 àudios (LR), Compost. Sortides: DP, DVI-I,
VGA, àudio (LR). Funcionament 7/24.Inclou suport de
paret.Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en
perfecte funcionament.

Y211014 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,51000/R 22,510001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,21000/R 26,210001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 48,72000 48,72000
Maquinària:

3,39000/R 3,390001,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 3,39000 3,39000

COST DIRECTE 52,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €450,49u Col·locació elements tècnics de Control de il·luminació
a zona de cabina de control

Y21106 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,06000/R 22,510006,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

104,84000/R 26,210004,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

41,22000/R 41,220001,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 281,12000 281,12000
Maquinària:

20,34000/R 3,390006,000C20G-00DT =xMàquina taladradorah

26,70000/R 4,450006,000C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 47,04000 47,04000
Materials:

42,11750168,470000,250BG50-0D9H =xAmperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per
a mesurar intensitats de més de 150 A, de 96x96 mm,
d'escala 3/4 de circumferència

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

27,00750108,030000,250BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

6,300000,4200015,000BGYD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

5,700000,3800015,000BGYD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

41,200004,1200010,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 122,32500 122,32500

COST DIRECTE 450,48500

0,00%DESPESES INDIRECTES

450,48500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00U Pintura [null], [null], en fase [null]B896-HENI
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,33m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb
mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i
pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 d'acabat

P898-628Y Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

15,0412915,041291,000P875-4SAG =xNeteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

m2

25,2898425,289841,000P89C-3915 =xPintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

m2

Subtotal... 40,33113 40,33113

COST DIRECTE 40,33113

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,33113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,96u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5
a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou
càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de
residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

PY03-628P Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

0,3477023,180000,015P2R5-DT40 =xTransport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

m3

7,609597,609591,000PY02-614Y =xForat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre
alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

u

Subtotal... 7,95729 7,95729

COST DIRECTE 7,95729

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,95729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €614,99u Col·locació elements tècnics audiovisuals a Cabina de
control

Y211015 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,06000/R 22,510006,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

157,26000/R 26,210006,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

82,44000/R 41,220002,000A0K-002B =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 374,76000 374,76000
Materials:

6,800000,1700040,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

33,69400168,470000,200BG50-0D9H =xAmperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per
a mesurar intensitats de més de 150 A, de 96x96 mm,
d'escala 3/4 de circumferència

u

21,60600108,030000,200BG59-0D9Y =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 500 V
de mesura màxima, de 72x72 mm, amb escala 3/4 de
circumferència

u

4,200000,4200010,000BGYD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

3,800000,3800010,000BGYD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

41,200004,1200010,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 111,30000 111,30000
Partides d'obra:

128,9253021,487556,000PY01-HBTX =xDesplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer
reparacions

h

Subtotal... 128,92530 128,92530

COST DIRECTE 614,98530

0,00%DESPESES INDIRECTES

614,98530COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.



RESUM DE PRESSUPOST 



RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/07/20 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Ajudes d'obra 13.120,49

Capítol 01.02  Col·locació elements 18.337,91

Capítol 01.03  Seguretat i salut 7.752,17

Obra 01 Pressupost 0320 39.210,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
39.210,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 0320 39.210,57

39.210,57

EUR

Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.



LLISTAT ESTADISTIC



Projecte d’obres de col·locació, ajudes de paleteria i Seguretat i salut per al subministrament de l’equipament escènic de l‘edifici Casino de Rubí.

LLISTAT ESTADÍSTIC

CODI NUM PARTIDA MATERIAL amidament
Total 

Material MAQUINARIA amidament
Total 

Maquinaria MA D'OBRA amidament Total Ma d'obra
DESPESES 
AUXILIARS amidament

Total 
Despeses 
auxiliars ALTRES amidament Total ALTRES PREU

PY05‐H8SA 10101 P‐24 42,00 0,00 € 2,47 € 42,00 103,64 € 15,88 € 42,00 666,86 € 0,24 € 42,00 10,00 € 0,32 € 42,00 13,27 € 18,58 €
PY01‐HBTX 10102 P‐17 74,00 0,00 € 74,00 0,00 € 21,17 € 74,00 1.566,58 € 0,32 € 74,00 23,50 € 0,37 € 74,00 27,03 € 21,49 €
PY04‐H8SR 10103 P‐23 26,00 0,00 € 0,00 € 13,12 € 26,00 341,15 € 0,20 € 26,00 5,12 € 0,23 € 26,00 5,89 € 13,32 €
PY30‐615B 10104 P‐25 5,15 € 32,00 164,80 € 0,00 € 2,54 € 32,00 81,15 € 0,04 € 32,00 1,22 € 0,13 € 32,00 4,20 € 7,72 €
PY02‐614X 10105 P‐18 0,00 € 8,22 € 54,00 443,88 € 21,89 € 54,00 1.182,06 € 0,33 € 54,00 17,73 € 0,52 € 54,00 27,94 € 30,44 €
PY02‐614Y 10106 P‐19 0,00 € 2,06 € 85,00 174,68 € 5,47 € 85,00 465,16 € 0,08 € 85,00 6,98 € 0,13 € 85,00 11,00 € 7,61 €
PY02‐H8WG 10107 P‐20 6,32 € 92,00 581,12 € 19,91 € 92,00 1.832,17 € 0,30 € 92,00 27,48 € 0,45 € 92,00 41,49 € 26,53 €
PY02‐H8WJ 10108 P‐21 29,64 € 36,00 1.066,97 € 0,44 € 36,00 16,00 € 0,51 € 36,00 18,41 € 30,08 €
PY03‐628P 10109 P‐22 7,96 € 23,00 183,02 € 0,00 € 23,00 0,00 € 0,14 € 23,00 3,11 € 7,96 €
P898‐628Y 10117 P‐2 16,00 0,00 € 0,00 € 39,73 € 16,00 635,60 € 0,61 € 16,00 9,72 € 0,69 € 16,00 10,97 € 40,33 €
P89I‐4V8O 10118 P‐5 0,09 € 15,00 1,38 € 0,00 € 2,76 € 15,00 41,42 € 0,04 € 15,00 0,62 € 0,05 € 15,00 0,74 € 2,89 €
P89P‐H7V0 10119 P‐6 0,80 € 215,00 172,52 € 0,00 € 3,51 € 215,00 754,14 € 0,05 € 215,00 11,31 € 0,07 € 215,00 15,95 € 4,36 €
P89S‐4W4U 10120 P‐7 0,68 € 300,00 203,22 € 0,00 € 3,51 € 300,00 1.052,30 € 0,05 € 300,00 15,78 € 0,07 € 300,00 21,61 € 4,24 €
P89T‐HBZK 10121 P‐8 2,79 € 25,00 69,82 € 0,00 € 7,61 € 25,00 190,20 € 0,11 € 25,00 2,85 € 0,18 € 25,00 4,47 € 10,52 €
P89T‐HBZL 10122 P‐9 2,79 € 40,00 111,72 € 0,00 € 6,34 € 40,00 253,60 € 0,10 € 40,00 3,80 € 0,16 € 40,00 6,28 € 9,23 €
P89C‐3915 10123 P‐3 5,67 € 12,00 68,07 € 0,00 € 19,33 € 12,00 231,93 € 0,29 € 12,00 3,48 € 0,43 € 12,00 5,16 € 25,29 €
P875‐4SAG 10124 P‐1 18,00 0,00 € 0,00 € 14,82 € 18,00 266,74 € 0,22 € 18,00 4,00 € 0,26 € 18,00 4,60 € 15,04 €
P89I‐4V8N 10125 P‐4 0,09 € 15,00 1,38 € 0,00 € 3,51 € 15,00 52,61 € 0,05 € 15,00 0,79 € 0,06 € 15,00 0,93 € 3,65 €
Y2110001 10201 P‐26 298,95 € 3,00 896,86 € 26,70 € 3,00 80,10 € 266,11 € 3,00 798,33 € 3,99 € 3,00 11,97 € 10,13 € 3,00 30,38 € 595,76 €
Y2110002 10202 P‐27 40,96 € 11,00 450,53 € 55,76 € 11,00 613,36 € 359,75 € 11,00 3.957,25 € 5,40 € 11,00 59,36 € 7,85 € 11,00 86,37 € 461,86 €
Y2110003 10203 P‐28 40,96 € 1,00 40,96 € 26,52 € 1,00 26,52 € 556,43 € 1,00 556,43 € 8,35 € 1,00 8,35 € 10,75 € 1,00 10,75 € 632,25 €
Y2110004 10204 P‐29 66,61 € 8,00 532,85 € 15,68 € 8,00 125,44 € 104,95 € 8,00 839,56 € 1,57 € 8,00 12,59 € 3,21 € 8,00 25,68 € 188,81 €
Y2110005 10205 P‐30 3,00 0,00 € 98,60 € 3,00 295,80 € 148,02 € 3,00 444,07 € 2,22 € 3,00 6,66 € 4,23 € 3,00 12,69 € 248,84 €
Y2110006 10206 P‐31 3,00 0,00 € 140,09 € 3,00 420,28 € 198,58 € 3,00 595,74 € 2,98 € 3,00 8,94 € 5,81 € 3,00 17,42 € 341,65 €
Y2110007 10207 P‐32 4,00 0,00 € 6,78 € 4,00 27,12 € 132,38 € 4,00 529,52 € 1,99 € 4,00 7,94 € 2,40 € 4,00 9,60 € 141,15 €
Y2110008 10208 P‐33 8,00 0,00 € 5,09 € 8,00 40,68 € 109,87 € 8,00 878,96 € 1,65 € 8,00 13,18 € 1,98 € 8,00 15,86 € 116,60 €
Y2110009 10209 P‐34 2,00 0,00 € 276,90 € 2,00 553,80 € 562,24 € 2,00 1.124,48 € 8,43 € 2,00 16,87 € 14,41 € 2,00 28,82 € 847,57 €
Y2110010 10210 P‐35 2,00 0,00 € 185,73 € 2,00 371,46 € 472,20 € 2,00 944,40 € 7,08 € 2,00 14,17 € 11,31 € 2,00 22,61 € 665,01 €
Y2110011 10211 P‐36 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1.551,88 € 1,00 1.551,88 € 23,28 € 1,00 23,28 € 26,78 € 1,00 26,78 € 1.575,16 €
Y2110012 10212 P‐37 1,00 0,00 € 1,70 € 1,00 1,70 € 53,22 € 1,00 53,22 € 0,80 € 1,00 0,80 € 0,95 € 1,00 0,95 € 55,72 €
Y2110013 10213 P‐38 8,00 0,00 € 3,39 € 8,00 27,12 € 48,72 € 8,00 389,76 € 0,73 € 8,00 5,85 € 0,90 € 8,00 7,19 € 52,84 €
Y2110014 10214 P‐39 2,00 0,00 € 3,39 € 2,00 6,78 € 48,72 € 2,00 97,44 € 0,73 € 2,00 1,46 € 0,90 € 2,00 1,80 € 52,84 €
Y2110015 10215 P‐40 111,30 € 1,00 111,30 € 128,93 € 1,00 128,93 € 374,76 € 1,00 374,76 € 5,62 € 1,00 5,62 € 10,55 € 1,00 10,55 € 620,61 €
Y2110016 10216 P‐41 122,33 € 1,00 122,33 € 47,04 € 1,00 47,04 € 281,12 € 1,00 281,12 € 4,22 € 1,00 4,22 € 7,73 € 1,00 7,73 € 454,70 €
PB40‐H96K 10301 19,52 € 6,00 117,12 € 6,00 0,00 € 7,19 € 6,00 43,13 € 0,18 € 6,00 1,08 € 0,46 € 6,00 2,74 € 26,89 €
PB92‐H8NO 10302 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 0,00 € 3,00 0,00 € 0,00 € 3,00 0,00 € 0,00 €
PB92‐H8NP 10303 26,51 € 8,00 212,08 € 8,00 0,00 € 7,31 € 8,00 58,46 € 0,11 € 8,00 0,88 € 0,58 € 8,00 4,61 € 33,93 €
PB92‐H8NQ 10304 21,39 € 8,00 171,12 € 8,00 0,00 € 7,31 € 8,00 58,46 € 0,11 € 8,00 0,88 € 0,49 € 8,00 3,92 € 28,81 €
PB92‐H8NT 10305 352,65 € 3,00 1.057,95 € 3,00 0,00 € 9,74 € 3,00 29,23 € 0,15 € 3,00 0,44 € 6,16 € 3,00 18,49 € 362,54 €
PBBD‐65KK 10306 13,99 € 4,00 55,96 € 4,00 0,00 € 21,17 € 4,00 84,68 € 0,21 € 4,00 0,84 € 0,60 € 4,00 2,41 € 35,37 €
PB11‐H83W 10307 178,81 € 24,00 4.291,44 € 4,45 € 24,00 106,69 € 25,16 € 24,00 603,88 € 0,63 € 24,00 15,10 € 3,55 € 24,00 71,39 € 209,05 €

8.853,39 € 4.176,12 € 25.158,43 € 380,86 € 641,77 €

8.853,39 €
4.176,12 €
25.158,43 €
380,86 €

ALTRES 641,77 €
PEM 39.210,57 €

TOTAL MATERIAL
TOTAL MAQUINARIA
TOTAL MA D'OBRA
TOTAL DESPESES AUX.




