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MEMORIA

1. ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Rubi encarrega el present projecte amb la voluntat de construir una coberta lleugera
gue cobreixi la part central de la Placa de Salvador Allende, generant un espai obert pero protegit de la
pluja, per tal de donar-hi més possibilitats d’ds. Actualment, hi ha un aparcament soterrat sota la plaga i
aquesta es sustenta mitjangant una estructura de formigé armat.

Es proposa cobrir part de la plaga amb la finalitat de poder donar més varietat i possibilitats d’us a la Placa
Salvador Allende, especialment en situacions de pluja i assolellament excessiu. Es per aixd que requereix
una altura important de la coberta per poder admetre usos com concerts, aplecs castellers, activitats de
festa major, etc.

L’Ajuntament ha sol-licitat incorporar de forma visible la actual imatge corporativa .
municipal, que s’esta escampant per els diferents espais publics de la ciutat, consistent .
en formes hexagonals de 6 colors diferents. .

També és un requeriment de I’encarrec que la coberta estigui preparada per admetre la instal-lacié en un

futur de plagues fotovoltaigues per generar electricitat aprofitant la gran superficie que tindra la coberta.

Es demana que I'estructura ja estigui dimensionada per suportar aquesta sobrecarrega, aixi com que
incorpori els elements constructius que en un futur permetran instal-lar les plaques.

Amb tot els antecedents descrits, aquest projecte té com a objectiu la descripcid de les obres a realitzar
per la COBERTA CENTRAL DE LA PLACA DE SALVADOR ALLENDE DE RUBI.

2. TECNIC REDACTOR

L'autor de la present memoria, és I'arquitecte Rafael Pérez Moreno, arquitecte col-legiat amb num.
35575/5, domiciliat al C/ Sant Jaume, 34 local 1 de Rubi, amb num. de teléfon 93.179.65.16 i correu

electronic rom@coac.net.

3. OBJECTE DEL PROJECTE

Atés 'encarrec de ’Ajuntament de Rubi del projecte per a la CREACIO D’UNA COBERTA CENTRAL A LA
PLACA DE SALVADOR ALLENDE DE RUBI de 992,44m?, |'objecte d’aquest projecte és detallar, amidar i
pressupostar les actuacions proposades per dur a terme I'esmentada coberta i satisfer les necessitats que
la ciutat requereix per a la plaga de Salvador Allende.

Es preveu cobrir la part central de la plaga per protegir I'espai de la pluja, mitjangant una coberta lleugera
amb panells de policarbonat de color suportada amb una estructura metal:lica. Es pretén mantenir la
permeabilitat existent de la plaga, conservant la resta d’elements i adequant 'estética de la coberta al seu
entorn.

També es requereix que el disseny de la coberta protegeixi de I'assolellament, pero que redueixi el minim
possible la il-luminacié natural de I'espai.

4. SITUACIO ACTUAL

Actualment la plaga disposa d’una gran superficie sense cobrir i no compta amb cap espai per a
desenvolupar activitats que proporcioni ombra i resguard front la pluja. L’Unica zona coberta és un passeig
que hi ha junt la plaga, amb un tancament de fusta i estructura metal-lica amb poca algada.

La plaga es troba situada sobre un aparcament soterrat, que condiciona de forma important I'estructura
de la coberta proposada.

La plaga disposa de diferents elements de mobiliari urba aixi com I’entrada per a vehicles de I'aparcament
en planta soterrani situada a I'extrem sud de la plaga, i I'accés per als vianants, situat a I'extrem nord. A
més, esta envoltada per arbrat i vegetacid baixa, disposa d’una zona amb gespa natural i diferents
parterres.

5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

El present projecte contempla la CREACIO D’UNA COBERTA CENTRAL A LA PLACA DE SALVADOR
ALLENDE DE RUBI de 992,44m?, construida amb estructura metal-lica i amb un acabat de plaques de
policarbonat de colors.

La coberta que es proposa pretén mantenir al maxim I'aspecte i elements urbans actuals de la placa, i

només cobrir I'espai central sense variar la configuracié dels espais de la plaga.

La coberta esta formada per diferents trams horitzontals de uns 7m de ample cadascun, amb diferents
alcades que donaran varietat d’espais a la plaga, i per altre banda, a nivell urbanistic també mantindran
el ritme del teixit urba dels casals tradicionals del casc urba de Rubi, emfatitzat amb els canvis de colors
dels diferents plans. D’aquesta forma es minimitza el gran impacte urbanistic que té una coberta de casi

1000m?2 al bell mig del cas urba.

Els suports de |'estructura de la coberta esta condicionada per la ubicacié dels pilars del soterrani, atés
que la proposta contempla com a condicié indispensable, que la coberta sigui lleugera i que els seus pilars

estiguin situats exactament sobre la vertical dels pilars del soterrani, de forma que les carregues baixin
fins els fonaments del soterrani.

Es proposa una coberta amb estructura lleugera amb estructura metal-lica formada per set portics amb
encavallades tipus Warren suportades per pilars de seccid rectangular, separats 16 m aproximadament,
que descasaran en la vertical dels actuals pilars de formigd del soterrani. Els portics tenen diferents nivells
i estan separats uns 7 metres. Les corretges creades es situen cada 1,20 m suportant una sobrecoberta
de panells de policarbonat amb un color diferent per a cada pla, segons un RAL determinat per
I’Ajuntament de Rubi.

Per a minimitzar I'empenta del vent contra I'estructura es disposaran 3 tirants a cada fagana longitudinal,
situats a una alg¢ada de 2,20 m del paviment per facilitar el pas de les persones. Els cordons de les
encavallades, corretges i contravents sén de seccio rectangular.



La nova estructura es connectara als pilars de formigd existents de I'aparcament en planta soterrani. En
'annex de la present Memoria s’adjunta la Memoria Estructural on es descriu el sistema emprat
juntament amb els calculs de I'estructura.

Els perfils de la coberta es disposaran seguint una quadricula, generant formes hexagonals que es cobriran
aleatoriament per plafons de fibres tipus OSB. L’acabat superior es fara mitjangant panells de policarbonat
de color segons RAL determinat, que permetran el pas de la llum natural i la millora de la il-luminacié de
I’espai en els trams que no quedin coberts pels plafons de fusta.

Els panells de policarbonat s’uniran a I'estructura metal-lica mitjangant uns perfils d’alumini cargolats
damunt de perfils tipus omega. Amb aquest sistema es crea una petita cambra d’aire entre I'acabat
superior i els plafons de OSB per tal d’evitar sobreescalfaments i deformacions dels panells de
policarbonat. Tant I’entramat superior com I'estructura general estan dimensionats per suportar plagues
fotovoltaigues en tots els plans horitzontals.

Els algats de les encavallades situades en els plans dels nivells superiors es cobriran amb plaques de
policarbonat de color, segons un RAL determinat. A diferéncia dels plans horitzontals, s’ancoraran
directament a I'estructura.

La construccid de I'estructura suposa |'enderroc dels trams de solera on s’ubicaran les bases dels nous
pilars. La jardinera situada al costat de I'entrada de I'aparcament soterrat s’haura de modificar,
enderrocant el mur de la plaga i enretirant-lo per tal de poder connectar els pilars de I'extrem de la
coberta.

Per a la recollida de les aiglies pluvials es proposa un sistema vist mitjangant una canal de xapa metal-lica,
situada al costat oest de cada pla i connectada a un baixant que descendira vist pels pilars fins a la xarxa
de sanejament municipal.

Actualment la plaga disposa d’il-luminacié per fanals al passeig annex. En el present projecte no es proposa
instal-lacié d’il-luminacié addicional, perd no es descarta la instal-lacié en un futur.

6. TOPOGRAFIA

Per al present projecte s’ha hagut de realitzar un estudi topografic de la plaga i de I'aparcament en planta
soterrani, per tal de poder definir correctament la ubicacio dels pilars de la nova coberta.

La plaga presenta una lleugera pendent de caiguda de est a oest, que es reprodueix a la coberta.

7. SERVEIS AFECTATS

Per a les actuacions previstes es veuran afectats els serveis d’enllumenat i recollida d’aiglies pluvials.

ENLLUMENAT

L’enllumenat public de I'ambit, de manera puntual, per tal de desplagar 2 columnes tipus prim existents,
per tal de permetre la construccié de la coberta.

SANEJAMENT

La xarxa de recollida d’aiglies, de manera puntual, per tal de connectar els desguassos necessaris per
aquest nou espai cobert. Es preveu la connexié dels 3 baixants de aiglies de la coberta a la xarxa de
clavegueram existent.

8. BENS | DRETS AFECTATS

No hi ha bens ni drets afectats.

9. AFECCIONS DE TRANSIT

Per aI’execucid de la coberta es preveu tallar el carrer que passa per la plaga de Salvador Allende, paral-lel
a les pistes poliesportives de I'escola Regina Carmeli. Aquesta tall esta previst per al moment de la
descarrega del material i I'aixecament de I'estructura de la coberta.

10. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucio del seglient projecte és de: 3 MESOS



11. SEGURETAT | SALUT

En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, del
17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, el Reial Decret 1627/1997 del 24
d’octubre pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio,
a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD2177/2004 i a les recomanacions establertes a la “Guia Técnica”
publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres pel present projecte un estudi de seguretat i salut
que s’adjunta a I'annex numero 2.

12. CONTROL DE QUALITAT

Les despeses que s’originin com a conseqliéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i dels
informes especifics que s’emetin per ordre de la Direccié de I'obra, que resultin pertinents en cada cas,
seran a carrec de 'empresa adjudicatari i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment
als preus unitaris fins el 1,5% del pressupost d’execucié material.

13. DECLARACIO D’OBRA COMPLERTA

En compliment de I'article 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public i
de I'article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de I’Administracié Publica, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2.001, es manifesta que el Projecte compren una obra completa
en el sentit exigit en I'article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que son
precisos per valorar, executar i lliurar I'obra a I’Us general.

Es fa constar explicitament que aquest projecte compleix amb la normativa vigent.

14. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

En compliment de l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public no cal
determinar la classificacié a exigir als contractistes per admetre'ls a la licitacié de I'execucid d'aquestes
obres, donat que I'obra no supera I'import de 500.000€.

Tot que no és necessari ni obligatori, per a la execucié del contracte, es recomana que el contractista
acrediti la classificacio:

C.3. Estructures metal-liques.
C.9. Tancaments metal-lics.

Grup K) Especials

Subgrup 4. Pintures i metal-litzacions

15. REVISIO DE PREUS

En tenir un termini d’execucié de 3 MESOS, no caldra fer revisio de preus.

16. PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 261.325,07€
DESPESES GENERALS (13%) 33.972,26€
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 15.679,50€
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 310.976,83€
IVA (21%) 65.305,13€
PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE (PEC) 376.281,96€

L'import total del pressupost estimat per contracte (PEC), és de TRES-CENTS SETANTA-SIS MIL DOS-CENTS
VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS D’EURO (376.281,96€)

L'arquitecte,

Rafael Pérez Moreno
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ANNEXES

1. CARACTERISTIQUES GENERALS

El projecte té per objecte la CREACIO D’UNA COBERTA CENTRAL A LA PLAGA DE SALVADOR ALLENDE DE
RUBI de 992,44m? per a satisfer les necessitats que la ciutat requereix per aquesta placa.

Es preveu cobrir la part central de la plaga per protegir I'espai de la pluja, mitjangant una coberta lleugera
suportada amb una estructura metal-lica. La coberta es desenvolupara en set portics amb encavallades
tipus Warren suportades per pilars de seccié rectangular. Els portics tenen diferents nivells i suportaran
una sobrecoberta de panells de policarbonat amb un color diferent per a cada pla, segons un RAL
determinat per I’Ajuntament de Rubi.

Aquesta nova estructura preveu mantenir la permeabilitat existent de la plaga, conservant la resta
d’elements i adequant I'estetica de la coberta al seu entorn. També es garanteix que el disseny de la
coberta protegeixi de I'assolellament, pero reduint el minim la il-luminacié natural de I'espai.

Tant la forma hexagonal com els colors triats formen part de I'actual imatge corporativa de la ciutat de
Rubi.

2. TOPOGRAFIA | REPLANTEIG

Per al present projecte s’ha hagut de realitzar un estudi topografic de la plaga i de I'aparcament en planta
soterrani, per tal de poder definir correctament la ubicacio dels pilars de la nova coberta.

La placa presenta una lleugera pendent de caiguda de est a oest, que es reprodueix a la coberta.

El replanteig es realitzara a I'obra amb els planols de projecte i la DF, que donara les indicacions definitives
per a la ubicacid exacte de la nova estructura.



3. MEMORIA PROJECTE ESTRUCTURA




Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI Data:20/11/20
Expedient: PBX-3190-M

PROJECTE : Coberta Placa Salvador Allende - RUBI
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“CTE - DB SE: ACERO”
“EAE-11: INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL"
“EHE-08: INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL"
“NCSE-02: NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE”

1. MEMORIA CONSTRUCTIVA
1.1. Descripcio estructural

1.2. Sistema estructural

1.2.1. Accions considerades
1.2.1.1. Carregues permanents
1.2.1.2. Carregues variables
1.2.1.3. Accions accidentals
1.2.1.4. Estat de carregues total

1.2.2. Estructura
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1.2.4. Resisténcia al sisme

2. ANNEXES A LA MEMORIA

2.1. Calcul d’estructura
2.1.1. Estructura
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Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI Data:20/11/20
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1. MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.1. Descripcio estructural

El projecte estructural d’aquesta coberta s’ha dissenyat amb una estructura lleugera metal-lica formada per
7 portics d’encavallades de tipologia Warren suportats per pilars separats 16 m. Els portics, a diferents
nivells, estan separats de I'orde de 7 m. i les corretges creuades estan cada 1,20 m. suportant una
sobrecoberta de metacrilat.

L’estructura contravent esta projectada amb 3 tirants a cada fagana longitudinal, que connecten el cap dels
pilars amb el pilar del costat a 2,2 m. del paviment de la plaga, per no interferir el pas de les persones.Els
perfils metal-lics dels pilars, cordons de les encavallades, corretges i contravents son rectangulars tubulars.

Aquesta estructura descrita, arrencara dels pilars de formigé armat de I'estructura de I'aparcament inferior
sota la Plaga Salvador Allende. La coberta de I'aparcament és un sostre bidireccional de cassetons
recuperables de cantell 30 + 20 = 50 cm. suportat per pilars de dimensions pro-mig 35 x 70 cm., i calculada
per aguantar terres de jardineria i la possible entrada de camions de manteniment i muntatge de
infraestructures.

El projecte de 'aparcament va ser redactat per la enginyeria INDUS i calculat amb formigé fck = 200 Kg/cm2
i acer de les armadures fyk = 5.100 Kg/cm2.

1.2. Sistema estructural

1.2.1. Accions considerades

1.2.1.1. Carreques permanents (G)

- Pesos propis

Materials: kN/m?3
Acer estructural 78.5

Total pesos propis considerats kN/m?

Estructura metal-lica 0.50
Coberta lleugera 0.30
Plaques fotovoltaiques 0.50

1.2.1.2. Carreques Variables (Q)

- Sobrecarregues d’us

Carrega Carrega
Categoria d’us Subcategories d’us uniforme* concentrada*
(kN/m2) (kN)
Cobertes accessibles
G nomes per a G1 Cobertes lleugeres 04 1.0

conservacio

- Coberta: sobrecarrega Us manteniment 0,40 KN/m? Coberta lleugera, en concomitancia amb la
sobrecarrega de neu

- Reduccié de sobrecarregues: no s’ha fet reduccié de sobrecarregues en els elements estructurals, ni
verticals ni horitzontals.

PBX Centre de Calcul
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- Accio del vent:
L’edifici esta ubicat en una zona urbana, amb un grau d’aspresa IV.

Alcada topografica de 'emplagament: 123 m
Algada de I'edifici h: 8 m

Dimensio y: 16 m

Esveltesa h/y: 8/16 = 0.50

Pressi6 estatica considerada: qe= qb X ce X cp=0.52 kN/m?x 1,60 x 1,1 = 0,92 kN/m?

Carrega basica de vent, g»=0,52 kN/m?
Coeficient d’exposicio, ce = 1,60
Coeficient de pressio per edificis de pisos: cpy = 0.70 csy =-0.40

- Carrega de neu:
Zona climatica d’hivern: Zona 2
Algada topografica: 123 m

Sobrecarrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.5 kN/m?
Coeficient de forma de la coberta inclinada : p =1
Carrega de neu considerada sobre la coberta: gn = i - sk = 0.5 kN/m?

- Accions térmiques:

No s’han tingut en compte efectes térmics en I'estructura principal, donat que estructuralment la longitud de
I'edifici és inferior a 40 m.

1.2.1.3. Accions accidentals (A)

- Sisme:
L’acceleracio sismica basica de 'emplagcament és an/ g = 0,05

L’edifici es classifica com d’importancia normal.
(Veure fitxa NCSE-02 a I'apartat 1.2.4)

- Impacte de vehicles

No es considera I'impacte de vehicles des de I'exterior de I'edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho
estableixi 'ordenanga municipal, que en aquest cas no ho fa.

1.2.1.4. Estat de carregues total

COBERTA LLEUGERA

Pes propi 0.50 kN/m?
Coberta 0.80 kN/m?
Neu 0.50 kN/m?
S. us 0.40 kN/m?

TOTAL 2.20 kN/m?

*Sobrecarrega us 0,40 KN/m? en concomitancia amb la sobrecarrega de neu

PBX Centre de Calcul
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1.2.2. Estructura

1.2.2.1. Resistencia i estabilitat

Per garantir la resisténcia i I'estabilitat de I'estructura s’ha fet la comprovacié estructural mitjangant el calcul
pel metode dels Estats Limit:

« Estats Limit Ultims
« Estat Limit de Servei
« Estat Limit de Durabilitat

comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les caracteristiques dels materials i de les
dades geometriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta
estructural no és inferior a I'efecte de les accions aplicades amb I'index de fiabilitat suficient per cadascuna
de les situacions de projecte considerades, que son:

« Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’us normal de I'estructura

« Situacions transitories, com poden ser les que es produeixen durant la construccioé o reparacio de
I'estructura

« Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Per obtenir els valors de calcul de 'efecte de les accions s’han tingut en compte les accions especificades a
l'apartat 1.2.1 d’aquesta memoria amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a
continuacio.

Els valors de calcul de la resisténcia s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients
indicats al punt 1.2.2.4 — Materials, d’aquest apartat.

- per situacions persistents o transitories,

227G, *Gk,j +1Q1 * Q1 + 2vq,i * Wo,i * Qk,i
j>1 i>1
- per situacions extraordinaries,

ZlYG,j *G,j+Ad +r1Q1 * w11 * Q1 + _%YQ,i gy * Qi
j> i>

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Limit Ultims s’ajusten
als especificats en el DB SE i complementariament en la EHE i sén els seguents:

PBX Centre de Calcul
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Coeficients parcials de seguretat (y) per a les accions en Estats Limit Ultims

Tibus de Situacio Situacio
pus de Tipus d’ accié persistent/transitoria extraordinaria
verificacié
desfavorable favorable desfavorable favorable
Permanent:
T Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0
Resisténcia Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0
Variable 1.50 0 1.0 0
Permanent:
. Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0
Estabilitat =z o rios del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0
Variable 1.50 0 1.0 0

Els valors dels coeficients de simultaneitat corresponen també als definits en el DB SE i sén els seguents:

Coeficients de simultaneitat Categoria | yo vy | >
Sobrecarrega superficial d’us

Zones residencials A 0.7 105 03
Zones comercials D 0.7 1 0.7 0.6
Zones de trafic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN) E 0.7 | 0.7 | 0.6
Cobertes transitables F 0.7 105 0.6
Cobertes accessibles només per a conservacio G 0 0 0
Neu

per algades < 1000 m 0502 0
Vent 06 05 O
Accions variables del terreny 0.7 0.7 0.7

1.2.2.2. Aptitud al servei

S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, I'efecte de les accions no arriba al valor limit
admissible de deformacio establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas son
els seguents:

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:

* Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fragils i/o paviments rigids sense juntes.
* Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rigids amb juntes.
* Fletxa < 1/300 en la resta dels casos.

Limitacions dels desplagaments horitzontals:
» desplom total < 1/500 de l'algada total de I'edifici
« desplom local < 1/250 de I'algada de la planta en qualsevol d’elles
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Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI Data:20/11/20
Expedient: PBX-3190-M

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duracié que puguin resultar
irreversibles son les anomenades combinacions caracteristiques:

227G, *Ck,j T YQ1 * Qi1 + 27Qi * Vo, * Qi
=1 i>1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duracié que puguin resultar
reversibles son les anomenades combinacions freqlents:

Z7G,j *Gk,j + Vo1 ¥V, *Qk,l +27Q,i Wi *Qk,i

j=1 i>1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duracio son les anomenades
combinacions quasi permanents:

2.YG,j *Ck,j + 27Q,i *W2,i * Qk,i
=1 i>1

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Limit de Servei
s’ajusten als especificats en el DB SE i complementariament en la EHE i sén els seglents:

Coeficients parcials de seguretat (y) per a les accions en Estats Limit de Servei

Tipus d’accio: desfavorable favorable
Permanent 1.0 1.0
Variable 1.0 0

Els valors dels coeficients de simultaneitat son els especificats en I'apartat anterior.

Vibracions i Fatiga:

Donat I'is de I'edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col-lapse de
I'estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovacio.

Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat limit en I'estructura general de I'edifici.

Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI Data:20/11/20
Expedient: PBX -3190-M

1.2.2.3. Durabilitat

Segons la classificacio d’exposicié ambiental de la EAE la classe d’exposicié ambientals és C2.

Pérdida de masa por unidad de Ejemplos de ambientes
superficie/pérdida de espesor tipicos en un
(tras el primer afio de exposicion) clima templado
Designacion Clase de
9 exposicion Acero de bajo
(corrosividad) contenido en Cinc Exterior Interior
carbono
pérdida | erdida | pergiga | Perdida
de de
de masa espesor de masa espesor
g/m? P g/m? P
pm pm
Atmosferas Edificios sin
con bajos calefaccion
>10y i donde pueden
Baja hasta >13y >0,7y >0,1y niveles de e p
Cc2 200 hasta 25 hasta 5 hasta 0,7 | contaminacién | ocurrir
areas rurales | condensaciones,
en su mayor | Por ejemplo:
parte. almacenes,
polideportivos.

PBX Centre de Calcul
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1.2.2.4. Materials

- Acer laminat:
acer EN 10025-2 S275 JR
acer EN 10219-1 S275 JOH
acer EN 10219-1 S355 J2H
coeficient de seguretat del material: yM1 =1.05

Materials utilitzats

Material E(MPa) GMPay |, ot i
%
Tipus Designacio (MPa) | (m/m°C) | (kN/m3)

Acer laminat S275 210000.00 0.300|81000.00|275.00| 0.000012, 77.01
Acer laminat S355 210000.00|0.300|81000.00| 355.00| 0.000012, 77.01

Notacio:
E: Modul d'elasticitat
v: Modul de Poisson
G: Modul de tall
fy: Limit elastic
at: Coeficient de dilatacio
v: Pes especific

1.2.2.5. Geometria

Com a valor de calcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els planols del projecte i
pel que fa a les tolerancies d’execucio en general s’estara en el que es disposa a I'annex 11 de la EHE, junt
amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars.
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Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI Data:20/11/20
Expedient: PBX-3190-M

1.2.3. Métode de calcul

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPE INGENIEROS de calcul espacial d’estructures
tridimensionals. Versié 2021.
L’estructura real s’ha transformat en un model de calcul format per elements tipus barra.

En el model de calcul de I'estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en
compte com a carregues que graviten sobre I'estructura.

Pel calcul de les sol-licitacions es fa un analisi lineal, pel metode matricial de la rigidesa, basat en la hipotesi
de comportament elastic-lineal dels materials i en la consideracio de I'equilibri de I'estructura sense deformar.

La EHE considera adequat aquest metode per obtenir els esforcos de I'estructura tant en Estat Limit de
Servei (ELS) com en Estats Limits Ultims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de
segon ordre siguin menyspreables, segons I'establert a I'article 43.

Les carregues aplicades pel calcul de I'estructura, tant per les comprovacions de resisténcia i estabilitat com
per les d’aptitud al servei, sén les que s’han especificat en I'apartat 1.2.1.

Les combinacions d’accions contemplades en el calcul responen a les proposades pel CTE tant per
situacions persistents i transitories com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor
dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a I'apartat 1.2.3 d’aquesta memoria.

Els valors caracteristics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o
sigui, la EHE pel cas del formigd armat i el DB SE-A pel cas de I'acer. Els valors de calcul s’han obtingut
dividint els valors caracteristics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a I'apartat 1.2.3
d’aquesta memoria.

Com a valors caracteristics i de calcul de les dades geométriques dels elements estructurals s’han adoptat
els valors nominals definits en els planols del projecte.

En el cas dels elements estructurals de formigd armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als
diferents ELU ( articles 41 a 46 de la EHE) i als ELS (articles 49 i 50 de la EHE). Aixi mateix, els criteris
d’armat segueixen també les especificacions de la EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposicid
d’armadures i les quanties geomeétriques i mecaniques minimes i maximes a aquestes especificacions.

En el cas dels elements estructurals metal-lic, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents
coeficients de seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A.

A I'Annex de la memoria s’adjunta el calcul dels elements més significatius del projecte.

Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI Data:20/11/20
Expedient: PBX -3190-M

1.2.4 Resisténcia al sisme

APLICACIO DE LA NORMA DE CONSTRUCCIO SISMORESISTENT — NCSE-02
DADES DE L’EDIFICI:

Municipi: RUBI

Numero de plantes sobre rasant: 1

Tipus d’estructura M@ ®): Portics metal-lics

CARACTERISTIQUES DE LA CONSTRUCCIO

PBX Centre de Calcul
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Classificacio de Moderada Normal X Especial
Leedlglg:;;i funcié Edificis amb probabilitat Edificis amb probabilitat Edificis la destruccié dels quals per un terratremol
importancia: menyspreable de qué la seva menyspreable de qué la seva pugui interrompre un servei imprescindible o donar
R : destruccié per un terratrémol pugui destruccié per un terratrémol pugui lloc a efectes catastrofics. En aquest grup s’inclouen
(Article 1.2.2) ocasionar victimes, interrompre un ocasionar victimes, interrompre un les construccions que aixi es considerin en el
servei primari o produir danys servei primari o produir danys planejament urbanistic i documents publics analegs,
economics significatius a tercers. economics significatius a tercers. aixi com en reglamentacions més especifiques
Coeficient de risc, p=1 Coeficient de risc, p=1.3
5 basi M@
Acceleraci6 basica ap: @ En funcié del municipi d’acord a I'annex | de 'INCSE-02 an/g= 0.05
Coeficient del tipus de sol, C: @
S’adoptara com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superficie _YCie _
obtingut en ponderar els coeficients Ci de cada estrat del terreny amb el seu gruix c= 30 17
ei, en metres.
(Només en edificis d’'importancia — S
normal o especial i amb a» > 0,04g) Coeficient d’amplificacié del terreny, S
Sipra<0,1g—>8=C/1,25
c a c S=| 1.36
Sio1g<p a<04g—>8= —— +333-(p- —2 -0,1)- (1- —
g<p a g 125 (P 9 ) ( 1’25)
Si04g<p.a—>S=1,0
Acceleracio de calcul ac: “a/g=$- p-ap lg=| 054
CRITERIS D’APLICACIO DE LA NORMA
Edificis d’importancia moderada: No cal aplicar 'NCSE-02
ap < 0,04g No cal aplicar I'NCSE-02
Cal aplicar I'NCSE-02
Excepcio: No és d’aplicacié ’'NCSE-02 en edificis de normal importancia sempre que: X
0,04 g <a» <0,08g - Es disposi d’'una estructura de portics arriostrats ®, amb caracteristiques de resisténcia i rigidesa similars en

@ les dues direccions, per resistir esforgos horitzontals en qualsevol direccié i
- No es fonamenti I'edifici sobre terrenys potencialment inestables.

En cap cas aquesta excepcid sera d’aplicacio en edificis de més de 7 plantes si I'acceleracio sismica de calcul a. >0,08g

a1 >0,08g (" Cal aplicar 'NCSE-02 sense excepcions

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02

Notes:
1) Les edificacions de fabrica de mao, de blocs de morter, o similars, si 0,08g <'la» < 0,12g tindran 4 plantes com a maxim. | si a»'| >[10,12g en tindran,
com a maxim, 2. (art. 1.2.3)
) Quan ab >[10,04g no s’executaran estructures de paredat, tapia o tova.
) Coeficient del terreny C: En funcié del tipus de terreny:
Terreny | (Roca compacta, sol cimentat o granular molt dens): C= 1.
Terreny Il (Roca molt fracturada, sols granulars densos o cohesius durs): C=1,3.
Terreny Il (Sol granular de compacitat mitja, o sol cohesiu de consisténcia ferma o molt ferma): C= 1,6.
Terreny IV (Sol granular solt, o sol cohesiu tou): C= 2.
4) Les estructures de murs de fabrica, si 0,08g <[la; < 0,12g,I'algada maxima sera de 4 plantes.| si ac >10,12g 'alcada maxima sera de 2 plantes. (art.
4.4.1)
5) En el cas d’estructures de portics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existéncia d’'una capa superior armada, monolitica i enllagada a
I'estructura en la totalitat de la superficie de cada planta permet considerar els portics com ben arriostrats entre si en totes les direccions (d’acord als
comentaris de INCSE-02 C.1.2.3).

2
3
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Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI Data:20/11/20 Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI Data:20/11/20
Expedient: PBX-3190-M Expedient: PBX -3190-M

2. ANNEX A LA MEMORIA 2.1.1. Estructura

2.1. Calcul d’estructura Fletxes

Referéncies:

Pos.: Valor de la coordenada sobre I'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el
valor péssim de la fletxa.

L.: Distancia entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos
extrems del grup de fletxa.

Fletxes
X
e 4‘&“ A Fletxa maxima absoluta xy|Fletxa maxima absoluta xz|Fletxa activa absoluta xy|Fletxa activa absoluta xz
: ‘A““‘Q;‘f‘n“ . Fletxa maxima relativa xy | Fletxa maxima relativa xz | Fletxa activa relativa xy | Fletxa activa relativa xz
NN TS TR AV ru
“ﬁ'«ﬁ?ﬁ“ > = Pos. Fletxa Pos. Fletxa Pos. Fletxa Pos. Fletxa
it \ ool
: > WE}:%B?‘%N‘F’ X7 (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
A7\ LA A ol P N KNS 3.449 11.27 4.086 1.50 3.237 20.96 3.874 0.69
B Vb ™, b Wl W . g vk Pk w9 Wi v Vi N30/N31
P “.““W_;ﬁ&““‘_‘ﬂdgﬁ&““ >\ 00, 3.449 L/460.8 4.086 L/(>1000) 3.237 |L/498.4 4.298 |L/(>1000)
~ LA = ﬁ y _.
“yd,‘.&“ma;ﬁ AEANZAN - i 0.283 0.00| 0.283 0.02| 0.283 0.01| 0.283 0.01
AN g A Ay vy Ny N320/N319
BN N XTI NN S5 0.283  |L/(>1000 0.283  |L/(>1000 0.283 |L/(>1000 0.283  |L/(>1000
AN ¢ B A VAN ¢
il 5 ‘E‘“‘yﬁﬁ Ne27mzs | 3536 9.06| 4.547 0.29) 2.526 14.59 5.557 0.22
N AN 2.021  |L/724.2 4.547  |L/(>1000) 1.516 |L/749.2 5.557 |L/(>1000)
% N29/NG71 0.551 0.55 0.367 0.15 0.735 0.31 0.367 0.08
0.551  |L/(>1000) 0.367  |L/(>1000) 0.735 |L/(>1000) 0.367 |L/(>1000)
N91/N105 0.390 0.01 0.779 1.69, 0.390 0.01| 0.779 1.01
0.390  |L/(>1000) 0.779  |L/920.2 0.390 |L/(>1000) 0.779 |L/(>1000)
Comprovacions E.L.U.
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A)
Barres - Estat
% o Ne Ne My Mz V2 Vy MVz [ MaVy NMMz | NMMVVz | Mo MYz My
N30/N1040 czn:p?é?x Acwoiqiﬁe';; NE‘;\;%}OO n"::gg_‘l :;05'_'1 “X;%g_‘l n=05 | n=113 [n<o0.1| n<0.1 n*;%gy n<01 |[n=02| n=05 | n=11.3 Cno"__AZLZE_;X
9202 120 i< Mg 2090 =207 <0088 00kl 000Lmlx: 0001y <01 n<oa % 0GEI] w<oa [n=se]* 5By 9SG m cOMLE
A< 2.0 |hw < huwmax|Xx: 8.165 x: 0.083 x: 8.165 x: 0.083 x: 0.083 x: 0.083 _ x: 0.083 COMPLEIX
N627/N23 | o Compion | n =86 | me283 | neoa | mezra | 1<01 [ Ce n=oaf m<o1 2GRN m<01 In=03| m<o1 P PUETEPHEAS
N29/N671 CZr:\pzléiox ’Cwogm’p"l“emlx Nea = %0 < o108 m . 0108 m x L2orm ino-zl‘;im n=44 |n<o0.1| n<o1 x]:]£25017.3m n<01 |n=6.9 X:no;lgi;"‘ =46 C|?“=APSL1E_'3X
oumaos | 20 [ VS0 n=az |00k 008 —oy [y<0a 2088 LBy <0 o= 0088 g -0u |COMRLEX
NOTECI(J:Z: Limitacié d'esveltesa
/2 Abonyegament de I'anima induida per I'ala comprimida
Ni: Resisténcia a tracci6
N.: Resisténcia a compressi6
My: Resistencia a flexio eix Y
M;: Resisténcia a flexi6 eix Z
Vz: Resisténcia a tall Z
Vy: Resisténcia a tall Y
M,Vz: Resisténcia a moment flector Y i forca tallant Z combinats
M;Vy: Resisténcia a moment flector Z i forga tallant Y combinats
NMM: Resisténcia a flexi6 i axial combinats
NMyM_V,V;: Resisténcia a flexio, axial i tallant combinats
M:;: Resisténcia a torsio
M,Vz: Resisténcia a tallant Z i moment de torsi6 combinats
M,Vy: Resisténcia a tallant Y i moment de torsié combinats
x: Distancia a I'origen de la barra
7: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix
Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
@ La comprovaci6 no procedeix, ja que no hi ha axial de traccié.
PBX Centre de Calcul PBX Centre de Calcul
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Nom de I'Obra:
Expedient:

Coberta Plaga Salvador Allende - RUBI
PBX-3190 - M

Data:20/11/20

Nom de I'Obra:
Expedient:

Coberta Plaga Salvador Allende - RUBI
PBX-3190 - M

Data:20/11/20

Barra N30/N1040

Perfil: RHS 260x140x10.0

Material: Acer (S355)

Resisténcia a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.4.2)

A: Area de la secci6 bruta. A:
Wy, Wpi,z: Moduls resistents plastics corresponents a la fibra Wohly :
comprimida, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament. Wiz
fya: Resisténcia de calcul de I'acer. fya :
fyd = fy/YMl
Essent:
fy: Limit elastic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy :
ym1: Coeficient parcial de seguretat del material. Y™ :
ky, kz: Coeficients d'interacci6.
— N,
k, =1+(n -0.2). —=& Ky -
Y ( ) Xy : Nc,Rd Y
= N
k, =1+ (% -0.2) —=&— Kz :
Xz N ra
Cm,y, Cm,z: Factors de moment flector uniforme equivalent. Cmy :
Cm,z z
%y, %z: Coeficients de reduccié per vinclament, al voltant dels Ay :
eixos Y i Z, respectivament. Xz
Ay, Az: Esvelteses reduides amb valors no més grans que Ay :
1.00, amb relaci6 als eixos Y i Z, respectivament. Az -
ay, oz: Factors dependents de la classe de la secci6. Oy
oz

Barra N320/N682

Perfil: RHS 180x140x8.0
Material: Acer (S275)

Nusos . Caracteristiques mecaniques
Longitud—
. . Area | 1y® 1, 1:®
Inicial| Final | (M)
Z (cm2)| (cm4) | (cm4) | (cm4)
N30 |N1040| 2.600 |72.49/6086.44/2314.41/5712.97
Notes:
S @ Ineércia respecte I'eix indicat
@ Moment d'inércia a torsié uniforme
Vinclament Vinclament lateral
5 Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
B 1.00 1.00 0.00 0.00
Lk 2.600 2.600 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
_:J
C1 - 1.000
Notacio:
B Coeficient de vinclament
Lk: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
Ci: Factor de modificacié per al moment critic
Resistencia a flexioé i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)
S'ha de satisfer:
Nc Ed My Ed MZ Ed
n= to— te— =1 : 0.790
NpI,Rd MpI,Rd,y MpI,Rd,Z n ’ i J
N c.., M c.,-M
n _ c,Ed + ky . m,y y,Ed + az . kZ . _mz z,Ed < 1 n B 0 556 J
Xy ) A : fyd XLT : Wpl,y : fyd Wpl,z : fyd : :
NcEd Cmy"vlyEd sz'MzEd
n= . + o k - . . + kz . > - <1 - 0.827
Xz A : fyd Y Y Wpl.y : fyd Wpl.z ) fyd n . : J
Els esfor¢os sol-licitants de calcul péssims es produixen en el nus
N30, per a la combinacié d'accions
1.35:-PP+1.35-Coberta+1.5-Vent-X+0.75-Neu.
Oon:
Nc,ed: Axial de compressioé sol-licitant de calcul péssim. Nc,Ed : 220.11 kN
My .ed, Mz,ed: Moments flectors sol-licitants de calcul péssims, My ed™ : 9.14 kN-m
segons els eixos | i Z, respectivament. Mz.ed™ : 85.33 kN-m
Classe: Classe de la seccid, segons la capacitat de deformacié Classe : 1
i de desenvolupament de la resisténcia plastica dels seus
elements plans, per a axial i flexié simple.
Npi.ra: Resisténcia a compressio de la secci6 bruta. Npl,Rd : 2450.71 kN
Mbpi,rd,y, Mpl,rd,z: Resisténcia a flexié de la seccié bruta en Mpi,Rd,y : 200.25 kN-m
condicions plastiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament. Mpl.Rd.z | 130.29 KkN-m
PBX Centre de Calcul
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Lk: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments

Nusos . Caracteristigues mecaniques
Longitud|—
Inicial Final| (m) | Area y® 12 [
z (cm2)| (cm4) | (cm4) | (cm4)
N320|N682| 0.671 |46.39|2063.23|1399.16/2792.08
Notes:
P @ Inércia respecte I'eix indicat
@ Moment d'inércia a torsi6é uniforme
\ Vinclament Vinclament lateral
¥ Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
B 1.00 1.00 0.00 0.00
Lk 0.671 0.671 0.000 0.000
C 1.000 1.000 1.000 1.000
N—— -
C1 - 1.000
Notacio:
p: Coeficient de vinclament

Ci: Factor de modificacié per al moment critic

72.49
592.29
385.38
338.10

355.00
1.05

1.02

1.05

1.00
1.00

0.91

0.78

0.37
0.60
0.60
0.60

cm2
cm3
cms3
MPa

MPa
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Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI

Expedient: PBX-3190-M

Data:20/11/20

Expedient:

Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI

PBX-3190 - M

Data:20/11/20

Resisténcia a flexid i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)
S'ha de satisfer:

n _ Nc,Ed + My.Ed + Mz,Ed < 1
NpI,Rd MpI,Rd,y MpI,Rd,z
n= Nc,Ed " ky . Cm y " My,Ed +a, kz Cm,z . Mz,Ed <1
Xy A fyd XLT : Wpl,y : fyd Wpl,z ! fyd
N C.y M -M
n — c,Ed + va . ky L_my y.Ed + kZ Cm,z z,Ed < 1
Xz A fyd Wpl,y fyd Wpl,z 'fyd

Els esforgos sol-licitants de calcul pessims es produixen en un punt
situat a una distancia de 0.035 m del nus N320, per a la
combinacié d'accions 1.35-PP+1.35-Coberta+0.9-Vent+X+1.5-Neu.

Oon:
Nc.eda: Axial de compressio sol-licitant de calcul péssim.

My .ed, Mz,ea: Moments flectors sol-licitants de calcul péssims,
segons els eixos | i Z, respectivament.

i de desenvolupament de la resisténcia plastica dels seus
elements plans, per a axial i flexié simple.

Npi,ra: Resisténcia a compressioé de la secci6 bruta.

Mpi,rd,y, Mpl,Rd,z: Resisténcia a flexié de la seccié bruta en MpiRd,y :
condicions plastiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament. Mpi,rd.z -

Resisténcia a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.4.2)
A: Area de la seccié bruta.
Wiy, Wpi,z: Moduls resistents plastics corresponents a la fibra

comprimida, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
fya: Resistencia de calcul de I'acer.

fyd = fy/YMl

Essent:

fy: Limit elastic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)
ym1: Coeficient parcial de seguretat del material.

ky, kz: Coeficients d'interacci6.

Nc,Ed

k =1+(Xy70.2).X =
y c,Rd

y

k, =1+ (% —0.2).XN°7NEd
z " "Ne,Rd

Cm.,y, Cm,z: Factors de moment flector uniforme equivalent.

Nc,Ed z
My ga™ :
|\/|z,Ed+ M

Classe: Classe de la seccid, segons la capacitat de deformacié Classe :

Npi,Rd :

A
Woly :
Wpl,z N

fyd -

fy:

YM1 I

kz :

Cm,y z

0.305 v

0.304

0201 v

324.41
2.58
0.18

1215.00
73.33
61.76

46.39

279.97

235.83
261.90

275.00
1.05

1.00

1.00

1.00

kN
KN-m
KN-m

kN
KN-m
KN-m

cm=2
cms3
cms
MPa

MPa
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Cm,z
%y, Xz: Coeficients de reduccié per vinclament, al voltant dels Ay :
eixos Y i Z, respectivament. Yz
Ay, Az: Esvelteses reduides amb valors no més grans que Ay :
1.00, amb relaci6 als eixos Y i Z, respectivament. Az -
ay, oz: Factors dependents de la classe de la seccio. oLy
Oz
Barra N627/N23
Perfil: RHS 180x140x8.0
Material: Acer (S355)
Nusos . Caracteristiques mecaniques
Longitud—
- Area | 1M 1, 11
Inicial|Final| (M)
Fd (cm2)| (cm4) | (cm4) | (cm4)
N627 [N23 | 8.249 |46.39/2063.23|1399.16(2792.08
Notes:
PE——— @ Inércia respecte I'eix indicat
@ Moment d'inércia a torsi6é uniforme
Vinclament Vinclament lateral
= Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
B 1.00 1.00 0.00 0.00
Lk 8.249 8.249 0.000 0.000
C 1.000 1.000 1.000 1.000
i .
Ci1 - 1.000
Notacio:
B Coeficient de vinclament
Lk: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
Ci: Factor de modificacié per al moment critic
Resisténcia a flexid i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)
S'ha de satisfer:
n _ Nc,Ed + |v'y,Ed + Mz,Ed < 1 n A
NpI,Rd MpI,Rd,y MpI,Rd,z )
M .
n _ Nc,Ed +ky . Cm,y y,Ed + az kz Cm,z Mz,Ed < 1 n B
Xy : A ) fyd XLT : Wpl,y fyd Wpl,z : fyd )
M .
n — Nc,Ed + ay ky . cm,y y,Ed + kz Cm,z Mz,Ed < 1 n B
Xz A ) fyd Wpl,y fyd Wpl,z : fyd :

Els esfor¢os sol-licitants de calcul péssims es produixen en un punt
situat a una distancia de 0.083 m del nus N627, per a la
combinacié d'accions
1.35-PP+1.35-Coberta+1.5-Vent+X+0.75-Neu.

1.00

1.00
1.00

0.12
0.14
0.60
0.60

0.333 /

0.400

0.619 v

PBX Centre de Calcul

Pagina 15



Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI Data:20/11/20
Expedient: PBX-3190-M
Oon:
Nc,ed: Axial de compressioé sol-licitant de calcul péssim. Nc,Ed : 89.60 kN
My.ed, Mz,ed: Moments flectors sol-licitants de calcul péssims, My Ed™ : 0.31 kN'm
segons els eixos | i Z, respectivament. Mz.eq™ : 21.73 kN-m
Classe: Classe de la seccio, segons la capacitat de deformacié Classe : 1
i de desenvolupament de la resisténcia plastica dels seus
elements plans, per a axial i flexié simple.
Npi.ra: Resisténcia a compressio de la secci6 bruta. Npl,Rd : 1568.45 kN
Mbpi,rd,y, Mpl,rd,z: Resisténcia a flexié de la seccié bruta en Mpl,Rd,y : 94.66 kN-m
condicions plastiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament. Mpl.rd.z | 79.73 kN-m
Resisténcia a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.4.2)
A: Area de la secci6 bruta. A 46.39 cm2
Wiy, Whpi,z: Moduls resistents plastics corresponents a la fibra Woly : 279.97 cm3
comprimida, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament. Wiz 235.83 cm3
fya: Resisténcia de calcul de I'acer. fya : 338.10 MPa
fyd = y/’YMl
Essent:
fy: Limit elastic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 355.00 MPa
ym1: Coeficient parcial de seguretat del material. YM1 : 1.05
ky, kz: Coeficients d'interaccio.
— N
ky=1+(ky—0.2)-°7’NEd Ky : 1.16
Xy *Nerd
k, =1+(2 —02)~h ks : 1.23
: XZ 'Nc,Rd o :
Cm,y, Cm,z: Factors de moment flector uniforme equivalent. Cmy : 1.00
Cmz: 1.00
Ay, Xz: Coeficients de reduccio per vinclament, al voltant dels Ay - 0.28
eixos Y i Z, respectivament. Yz 0.20
Ay, Az: Esvelteses reduides amb valors no més grans que Ay : 1.62
1.00, amb relaci6 als eixos Y i Z, respectivament. Az - 1.97
ay, 0z: Factors dependents de la classe de la seccio. Oy 0.60
oz 0.60

Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI

Expedient: PBX -3190-M

Data:20/11/20

Barra N29/N671

Perfil: SHS 120x6.0
Material: Acer (S275)

Nusos . Caracteristigues mecaniques
Longitud—
N - Area | 1y 1, 11
Inicial|Final| (M)
(cm2)| (cm4) | (cm4) | (cm4)
z N29 |N671| 1.312 |26.41/560.06/560.06/912.50
Notes:

@ Inércia respecte I'eix indicat

@ Moment d'inércia a torsio uniforme
Vinclament Vinclament lateral
. Pla XY Pla Xz Ala sup. Ala inf.
B 1.00 1.00 0.00 0.00
Lk | 1.312 1.312 0.000 0.000
Cm | 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notacio:
B Coeficient de vinclament
Lk: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments

Ci: Factor de modificacié per al moment critic

PBX Centre de Calcul
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Resistencia a flexié i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

M
c,Ed y,Ed z,Ed
n= * * <1 : 0.494
NpI,Rd MpI,Rd,y MpI,Rd,Z n ’ i J
N c., M c.,-M
n _ c,Ed + ky A m,y y,Ed + 0~z . kZ . _mz z,Ed < 1 n B 0 392 «
Xy : A : fycl XLT : Wpl,y : fyd Wpl,z ’ fyd : :
NcEd Cmy"vlyEd sz'MzEd
n= . +a -k - . . +kz. > - <1 - 0.513
Xz A ) fyd Y Y Wpl.y : fyd Wpl.z : fyd n . : J
Els esfor¢os sol-licitants de calcul péssims es produixen en un punt
situat a una distancia de 1.207 m del nus N29, per a la combinaci6
d'accions 1.35:-PP+1.35-Coberta+0.9-Vent-X+1.5:-Neu.
Oon:
Nc,ed: Axial de compressio sol-licitant de calcul péssim. Nec,Ed : 130.26 kN
My.ed, Mz,ed: Moments flectors sol-licitants de calcul péssims, My,ed™ : 0.17 kN-m
segons els eixos | i Z, respectivament. Mz.ed™ : 8.76 kN-m
Classe: Classe de la seccio, segons la capacitat de deformacié Classe : 1
i de desenvolupament de la resisténcia plastica dels seus
elements plans, per a axial i flexié simple.
Npi.ra: Resisténcia a compressioé de la secci6 bruta. Npl,Rd : 691.72 kN
Mbpi,rd,y, Mpl,Rd,z: Resisténcia a flexié de la seccié bruta en Mpi,Rd,y : 29.18 kN:-m
condicions plastiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament. nj, qq ., : 20.18 kN-m
PBX Centre de Calcul
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Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI
Expedient: PBX -3190-M

Data:20/11/20

Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI Data:20/11/20
Expedient: PBX-3190-M
Resisténcia a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.4.2)
A: Area de la secci6 bruta. A: 26.41 cm?2
Wy, Wpi,z: Moduls resistents plastics corresponents a la fibra Whly : 111.40 cm3
comprimida, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament. Wiz 111.40 cm3
fya: Resisténcia de calcul de I'acer. fya : 261.90 MPa
fyd = fy/Yw
Essent:
fy: Limit elastic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 275.00 MPa
ym1: Coeficient parcial de seguretat del material. Y™ : 1.05
ky, kz: Coeficients d'interacci6.
_ N,
ky, =1+ -0.2) ——c— ky © 1.03
Xy : c,Rd
- N
k,=1+(% -0.2) —=& kz : 1.03
( ) XZ 'Nc,Rd ‘
Cm,y, Cm,z: Factors de moment flector uniforme equivalent. Cmy : 1.00
Cm,z: 1.00
%y, %z: Coeficients de reduccié per vinclament, al voltant dels Ay - 0.93
eixos Y i Z, respectivament. Xz 0.93
Ay, Az: Esvelteses reduides amb valors no més grans que Ay : 0.33
1.00, amb relaci6 als eixos Y i Z, respectivament. Az - 0.33
ay, oz: Factors dependents de la classe de la secci6. Qy : 0.60
oz 0.60
Barra N91/N105
Perfil: RHS 160x60x5.0
Material: Acer (S275)
Nusos . Caracteristiqgues mecaniques
Longitud| .
Inicial|Final|  (m) [ Area | O L0 1
Z (cm2)| (cm4) | (cm4) | (cm4)
N91 |N105| 1.629 |20.34|599.72|125.63|354.14
Notes:
—— @ Inércia respecte I'eix indicat
@ Moment d'inércia a torsio uniforme
Vinclament Vinclament lateral
? Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
B 1.00 1.00 0.00 0.00
Lk | 1.629 1.629 0.000 0.000
Cm | 1.000 1.000 1.000 1.000
e C1 - 1.000
Notacio:
B Coeficient de vinclament
Lk: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
Ci1: Factor de modificacié per al moment critic
PBX Centre de Calcul
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Resisténcia a flexid i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

n _ c,Ed + y,Ed + z,Ed <1
NpI,Rd pl,Rd,y MpI,Rd,z
n= Nc,Ed " ky . Cm y " My.Ed +a, kz Cm,z . Mz,Ed <1
Xy A fyd XLT Wpl,y : fyd Wpl,z : fyd
N C.hy M -M
n — c,Ed + ay . ky L _my y.Ed + kZ Cm,z z,Ed < 1
Xz A ) fyd Wpl,y fyd Wpl,z : fyd

Els esforgos sol-licitants de calcul péssims es produixen en un punt
situat a una distancia de 1.399 m del nus N91, per a la combinaci6
d'accions 1.35:-PP+1.35:-Coberta+0.9-Vent-X+1.5:-Neu.

Oon:
Nc.eda: Axial de compressio sol-licitant de calcul péssim.
My .ed, Mz,ed: Moments flectors sol-licitants de calcul péssims,
segons els eixos | i Z, respectivament.

Classe: Classe de la seccio, segons la capacitat de deformacié
i de desenvolupament de la resisténcia plastica dels seus
elements plans, per a axial i flexié simple.

Npi,ra: Resisténcia a compressioé de la secci6 bruta.
Mpi,rd,y, Mpl,rd,z: Resisténcia a flexié de la seccié bruta en

condicions plastiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.

Resisténcia a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.4.2)
A: Area de la seccié bruta.

Wy, Wpi,z: Moduls resistents plastics corresponents a la fibra
comprimida, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

fya: Resistencia de calcul de I'acer.
fyd = fy/YMl
Essent:

fy: Limit elastic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)
ym1: Coeficient parcial de seguretat del material.

ky, kz: Coeficients d'interaccio.

Nc.Ed

K, =1+(Xy70.2).X N
y C,

k, =1+ (% —0.2).XN°7NEd
z " "Ne,Rd

Cm.,y, Cm,z: Factors de moment flector uniforme equivalent.

Nc,Ed z
My ga™ :
|\/|z,Ed+ M

Classe :

Npi,Rd :
MpI,Rd,y -
Mpi,Rrd,z :

A
Woly :
Wpl,z N

fyd -

fy:

YM1 I

kz :

Cm,y z

0.322

0321 v

0201 v

4.27 kN
7.93 KkN-m
0.04 kN-m
1

532.74 kN
25.53 kN-m
12.65 kN-m
20.34 cm=2
97.49 cm3
48.29 cm3
261.90 MPa
275.00 MPa
1.05

1.00

1.01

1.00
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Nom de I'Obra:  Coberta Placa Salvador Allende - RUBI
Expedient: PBX-3190-M

Data:20/11/20

%y, %z: Coeficients de reduccié per vinclament, al voltant dels
eixos Y i Z, respectivament.

Ay, Az: Esvelteses reduides amb valors no més grans que
1.00, amb relaci6 als eixos Y i Z, respectivament.

ay, oz: Factors dependents de la classe de la seccio.

Cm,z N

Xy -
Az =

Az :
Oy -

Oz :

1.00

0.93
0.69

0.35
0.76
0.60
0.60
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4. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Vista de la plaga des del carrer de sant Joan

Vista de I’entrada a I'aparcament soterrat

X\ -

Vista de la plaga des del passeig cobert de la plaga

Vista de I'accés per a vianants a I'aparcament soterrat



5. IMATGES VIRTUALS

Axonometria amb ombres de colors policarbonat

Axonometria de simulacid real

Axonometria amb ombres



7. SERVEIS AFECTATS

Per a les actuacions previstes es veuran afectats els serveis d’enllumenat i recollida d’aiglies pluvials.
ENLLUMENAT

L’enllumenat public de I'ambit, de manera puntual, per tal de desplagar 2 columnes tipus prim existents,
per tal de permetre la construccio de la coberta.

SANEJAMENT

La xarxa de recollida d’aiglies, de manera puntual, per tal de connectar els desguassos necessaris per
aquest nou espai cobert.

8. PLA DE TREBALL

El projecte s’executara en una sola intervencié i s’haura de garantir el desenvolupament de I'activitat de
I’espai public amb tota normalitat.

El pla de treball sera de 3 MESOS i la previsié aproximada de treballs de I'obra és:

Mes 1

Preparacio i adequacio del terreny. Neteja i sanejat de I'ambit d’actuacio.
Muntatge de I'estructura.

Mes 2

Cobertura de I'estructura mitjangant plafons de fusta OSB i panells de policarbonat.
Inici de les instal-lacions: sanejament.

Mes 3

Reparacié del paviment de la base dels pilars.

Finalitzacio de les instal-lacions i remats finals.

9. JUSTIFICACIO DE PREUS

Els preus adoptats son els indicats a la base de dades de I'ITEC del present any i als pressupostos sol-licitats
als diferents industrials. La justificacié de cadascuna de les partides es troba al document 4.



10. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

El present projecte no reuneix les condicions per requerir I'obligatorietat de redaccié de projecte de
Seguretat i Salut, atés que el projecte no es dona cap dels suposits indicats I'article 4 del RD 1627/97, ja
que:

1. EIPECésinferior a 450.759€
2. Encap moment del procés d’obra ocupara a més de 20 treballadors.
3. Elvolum de ma d’obra estimada total no es superior a 500 dies.

Es per tot el justificat, que es redacta un Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Dades de I'obra

Tipus d'obra
PROJECTE PER A LA CREACIO D’UNA COBERTA CENTRAL DE LA PLACA DE SALVADOR ALLENDE A RUBI

Emplagament

PLACA DE SALVADOR ALLENDE

Superficie a construir

Superficie d’intervencié: 992,44m?

Pressupost per a I'aplicacio i execucié de I'estudi de seguretat i salut

PEM del projecte: 261.325,07€

Promotor

AJUNTAMENT DE RUBI

Arquitecte autor del Projecte

Rafael Pérez Moreno

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

Rafael Pérez Moreno

Dades tecniques de I'emplagament

Topografia
NO ES MOTIU D’AQUEST PROJECTE.

Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesio, nivell freatic
NO ES MOTIU D’ESTUDI EN AQUEST PROJECTE.

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn
ZONA INDUSTRIAL | D’OFICINES

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades
TOTALMENT INSTAL-LADES.

Ubicacio de vials (amplada, nombre, densitat de circulacid) i amplada de voreres

Vial: diversos. , Voreres: diverses., Densitat circulacié: Baixa / Vial: amb aparcament

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccid

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en el present document.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucio de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques
s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotacid feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccid de Treball i Seguretat
Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons I'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir
que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclos a I'annex Ill del Reial Decret.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11e).

Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en l'art. 15¢ de la "Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié de I'obra i en particular en
les seglients activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccid de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacid

e  La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a l'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors

e Ladelimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular



si es tracta de materies i substancies perilloses
e larecollida dels materials perillosos utilitzats
e L'emmagatzematge i I'eliminacid o evacuacio de residus i runes

e L'adaptacio en funcio de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents
feines o fases del treball

e  Lacooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

e  Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de
I'obra.

Els principis d'acci6 preventiva establerts a |'article 15¢ de la Llei 31/95 son els seglients:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seglients principis
generals:

° Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a I'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de treball,  I'eleccié
dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucié de la técnica
- Substituir allo que és perillds per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracid les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacié
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués
cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsié
de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball
personal.

Identificacio dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacid els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucid de I'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls, cremades, erosions i
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Mitjans i maquinaria
e  Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e  Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...)
e  Riscos derivats del funcionament de grues
e  (Caiguda de la carrega transportada
e  Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
e  (Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e  Copsiensopegades
e  (Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollés
e  Contactes electrics directes o indirectes

e  Accidents derivats de condicions atmosfériques

Treballs previs
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e  Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e  Copsiensopegades
e  (Caiguda de materials, rebots
e Sobre esforgos per postures incorrectes
e  Bolcada de piles de materials

e  Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Enderrocs
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e  Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
e Projeccio de particules durant els treballs
e  Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e  Contactes amb materials agressius
e  Tallsipunxades
e  Copsiensopegades
e  Caiguda de materials, rebots
e  Ambient excessivament sorollds
e  Fallida de I'estructura
e  Sobre esforgos per postures incorrectes

e  Acumulacio i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

e  Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)



e  Copsiensopegades

° Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

e  Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollds

e  Desplom i/o caiguda de les parets de contencio, pous i rases
e  Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

e  Accidents derivats de condicions atmosferiques

e  Sobre esforgos per postures incorrectes

e  Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Instal-lacions
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e  Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Tallsipunxades
e  Copsiensopegades
e  Caiguda de materials, rebots
e  Emanacions de gasos en obertures de pous morts
e  Contactes electrics directes o indirectes
e  Sobresforgos per postures incorrectes

e  (Caigudes de pals i antenes

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del R.D.1627/1997)

e Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

e  Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

e  Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de zones
controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensié

e  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

e  QObres d'excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

e  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliquin I'Us d'explosius

e  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevencio i proteccid

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en
bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccid
hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacid,
manteniment...).

Mesures de proteccio col-lectiva
-Organitzacid i planificacid dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i circulacions dins |'obra

-Senyalitzacid de les zones de perill

-Preveure el sistema de circulacid de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors

-Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

-Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
-Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

-Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

-Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega maxima,
delimitacio del radi d'accio, frenada, blocatge, etc

-Revisid periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

-Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

-Comprovacié de I'adequacid de les solucions d'execucié a |'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
-Comprovaci6 d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases

-Utilitzacio de paviments antilliscants.

-Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

-Col-locacié de xarxa en forats horitzontals

-Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

-Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

-Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

-Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Mesures de proteccié individual

-Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccid de particules
-Utilitzacid de calgat de seguretat

-Utilitzacié de casc homologat

-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccid caldra establir punts d'ancoratge segurs per
poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

-Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i
punxades

-Utilitzacid de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
-Utilitzacié de mandils

-Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicacié.
Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a tercers

-Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un
passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

-Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors
-Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
-Comprovacié de I'adequacid de les solucions d'execucié a |'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

-Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres meédics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres
assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.



NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE:
25/10/97)Transposicié de la Directiva
92/57/CEE

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE:
07/08/97) transposicio de la
directiva 89/655/CEE modifica
i deroga alguns capitols de la “ordenanza de
seguridad e higiene en el trabajo”  (O.
09/03/1971)

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE:
10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre

(BOE: 13/12/2003)

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA
EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 .27 octubre  (BOE:
02/11/89)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 .8 junio (BOE:
21/06/01)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE
LiQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998
(BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE:
31/01/97). Modificacions: RD
780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. 23 septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O. DE
20 gener de 1956

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y SALUD EN R.D. 485/1997. 14 abril (BOE:

EL TRABAJO 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE:
23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de construccid,
perd el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo” (0.09/03/1971)

REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE ANDAMIOS

0. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS: CAP.
VII, ART. 662 A 742 (BOE: 03/02/40)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y
CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 12 A 49, 183¢
A 2912 Y ANEXOS 1 Y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70)  correcci6 d'errades: BOE:
17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS
FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE:
18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE:
14/06/77) modificacio:0. de 7 de
marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE
APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de
2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificacié: O. de 16 de
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION R.D. 487/1997 .14 abril (BOE:

MANUAL DE CARGAS QUE ENTRARE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 23/04/97)

PARA LOS TRABAJADORES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON D 488/97. 14 abril .

EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION -D. 488/97. 14 abrl (BOE:
23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE:

EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE:

EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACION POR R.D. 773/1997.30 mayo (BOE:

LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

12/06/97)

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 0. de 31 octubre 1984 (BOE:
07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 0.de 7 enero 1987 (BOE:

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 15/01/87)




ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971 (BOE:
16117/03/71) correccid d'errades
(BOE: 06/04/71) modificacio: (BOE:

02/11/89) derogats alguns capitols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 | RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974  (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:

02/09/75): N.R. MT-3: modificacid: BOE:

24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
03/09/75): N.R. MT-4 modificaci6: BOE:
25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:

04/09/75): N.R. MT-5 modificacié: BOE:

27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:

05/09/75): N.R. MT-6 modificacié: BOE:

28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y
ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
06/09/75): N.R. MT-7 modificacié: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
08/09/75): N.R. MT-8 modificacio: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
09/09/75): N.R. MT-9 modificacié: BOE:
31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y
MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE:
10/09/75): N.R. MT-10 modificacié: BOE:
01/11/75

L'arquitecte,
Rafael Pérez Moreno

Marg del 2021

11. CONTROL DE QUALITAT

Les despeses que s’originin com a consequencia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i dels
informes especifics que s’emetin per ordre de la Direccié de I'obra, que resultin pertinents en cada cas,
seran a carrec de 'empresa adjudicataria. El cost del control de qualitat sera proporcionalment als
preus unitaris finsel 1,5% del pressupost d’execucié material.

IMPORT CONTROL DE QUALITAT (1,5% sobre PEM) 3.919,88€
IVA (21%) CONTROL DE QUALITAT 823,17€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT 4.743,05€

Es realitzaran els controls necessaris en funcio de les partides d’obra adjudicades, les indicacions de la DF
i el pressupost que ha de destinar I'empresa adjudicataria de les obres indicat al present projecte.

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el seglient:

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)

- Caracteristiques técniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres,
aixi com els condicionants del seu subministrament, recepcié i conservacid, emmagatzematge i
manipulacio, les garanties de qualitat i el control de recepcid que s’hagi de realitzar incloent el mostreig
del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris
d’Us, conservacio i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a I'execucié per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIO)

- Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execucid, normes d’aplicacio,
condicions que han de complir-se abans de la seva realitzacid, tolerancies admissibles, condicions
d’acabat, conservacio i manteniment, control d’execucid, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris
d’acceptacio i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions
finals de I'edifici.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d’obra ha de generar diversos tipus de
controls, que son els seglients:

A) Pels materials.

A1l.- INSPECCIONS: Controls de recepcid en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.



Es faran a partir de: Control de qualitat de la fabricacié:

El control de la documentacié dels subministrament, que com a minim contindra els seglients (Decret 375/88 de la Generalitat)
documents:
- Control de ladocumentacié de taller segons la documentacio del projecte, que ha d’incloure:
0 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat - Memoria de fabricacié
0 Certificat de garantia del fabricant - Planols de taller
0 Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclds el marcat CE. - Plade punts d’inspecci6
0 El control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat. - Control de qualitat de la fabricacic:

- Ordre de les operacions i utilitzacié d’eines adequades
- Qualificacid del personal

- Sistema de tragat adient
A2. ASSAIGS: Comprovacié de caracteristiques de materials segons el que estableix la

reglamentacié vigent. S’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per
la DF. Control de qualitat de muntatge:

- Control de qualitat de la documentacié de muntatge:
- Memoria de muntatge
B) Unitats d’obra. - Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspeccio
- Control de qualitat del muntatge

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execucid d’unitats d’obra. Es comprovara
I"adequacio i conformitat amb el projecte.
2. TANCAMENTS | PARTICIONS

B2. PROVES DE SERVELI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislacié
aplicable.

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de I'aillament aportada.

Subministra i recepcié de productes:
A continuacid, s’enumeren les proves i controls minims que caldra realitzar per tal de complir amb el que
estableix el CTE en relacid al Control de Materials i Execucio, aixi com amb el Decret 375/88 de la - Escomprovara la existencia de marcat CE.

Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concrecié els controls a realitzar.
Control d’execucié en obra:

) - Execucié d’acord amb les especificacions de projecte.
LLISTAT MINIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR - Es tindra cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execucié dels
possibles ponts termics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aillaments térmics (posicio, dimensions i tractament de punts singulars)

1. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. - Posicié i garantia de continuitat en la col-locacié de la barrera de vapor.
- Fixacié d’elements de fusteria per a garantir la estanqueitat al pas d’aire i I'aigua.

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucid estructural aportada.
3. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Control de qualitat dels materials:
. Control de qualitat de la documentacio del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- El projecte defineix i justifica la solucio eléctrica aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn i de les Instruccions Técniques
Complementaries.

- Certificat de qualitat del material.

- Procediment de control mitjangant assaigs per materials que presentin caracteristiques no
avalades pel certificat de qualitat.

- Procediment de control mitjangant I'aplicacié de normes o recomanacions de prestigi

reconegut per materials singulars. .. . .,
sutp g Subministrament i recepcio de productes:

- Es comprovara I'existencia de marcat CE.



Control d’execucid en obra:

- Execucié d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar caracteristiques de caixa transformador: envans, fonamentacid-recolzaments,
terres, etc.
- Tragat i muntatges de linies repartidores: seccid del cable i muntatge de safates i suports.
- Situacié de punts i mecanismes.
- Tragat de rases i caixes en la instal-lacié encastada.
- Subjeccid de cables i senyalitzacioé de circuits.
- Caracteristiques i situacié d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i poténcia).
- Muntatge de mecanismes (verificacié de fixacié i anivellament)
- Verificar la situacié dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Caracteristiques técniques dels components del quadre interruptors, automatics,
diferencials, relés, etc.)
- Fixaci6 d’elements i connexio.
- ldentificacié i senyalitzacié o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Connexid de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
- Comprovacio de la resisténcia de la xarxa de terra.
- Comprovacié d’automatics.
- Encés de I'enllumenat.
- Circuit de forga.
- Comprovacié de la resta de circuits de la instal-lacié enllestida.



12. GESTIO DE RESIDUS
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacio
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccio i gestié de residus de construccié i enderroc codificacio
DECRET 89/2010 (derogat parcialmenti modificat), pel que s'aprova el Programa de gesti6 de residus
de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestié dels residus de la
construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: COBERTA CENTRAL PLACA DE SALVADOR ALLENDE
Situacio: PLACA DE SALVADOR ALLENDE
Municipi : RUBI [comarca: VALLES OCCIDENTAL
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 2,38 1,40
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 238 t 1,40 m*
Desti de les terres i materials d'excavacio
no es considera residu: és residu:

Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

reutilitzacio

al'abocador

'S N mateixa obra altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
Sl NO NO
Residus d'enderroc
Codificacio residus LER Pes/m pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m*)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
definir altres: - 0,000 - 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 M’
Residus de construccio
Codificacio re: Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (tones/m*) (tones) (m/m") (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 8,6095 0,0896 8,9789
obra de fabrica 170102 0,0150 3,6723 0,0407 4,0799
formigd 170101 0,0320 3,6553 0,0261 2,6114
petris 170107 0,0020 0,7879 0,0118 1,1829
guixos 170802 0,0039 0,3937 0,0097 0,9744
altres 0,0010 0,1002 0,0013 0,1303
embalatges 0,0380 0,4277 0,0285 2,8600
fustes 170201 0,0285 0,1210 0,0045 0,4511
plastics 170203 0,0061 0,1584 0,0104 1,0375
papericartré 170904 0,0030 0,0832 1,1909
metalls 170407 0,0004 0,0652 0,0018 0,1804
totals de construccio 9,04 t 11,84 M’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contaminades

altres

00119

especificar

especificar

especificar

especificar
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MINIMITZACIO

minimitzacié

gestié dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les seglients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Sha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacio6 de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.-
6.-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions seguents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4-
5.
6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 M
acer en peffils reutilitzables 0,00 t 0,00 m’
altres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 M

GESTIO (obra)

Terres
Excavacio / Mov. terres Volum Reutilizacié (m®) Terres per a l'abocador
m® (+20%) ala mateixa obra a altra autorizada volum aparent (m?)

grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00
argies 0,0 0,00 0,00 0,00
terra vegeral 1,7 1,68 0,00 0,00
pearapie 0,0 0,00 0,00 0,00
aires 0,0 0,00 0,00 0,00
terres contamnaaes 0,0 0,00
Total 1,7 1,68 0,00 0,00

I'obra supera les quantitats que segueixen

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 3,66 no inert

Maons, teules i ceramics 40 3,67 no inert

Metalls 2 0,07 no no especial

Fusta 1 0,12 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,08 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,08 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a 'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a |'obra
en contenidors o espais reservats pels seguents residus

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigd no si
Inerts|Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plastics no no

No especials|Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

EspecwalsIPerillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

si

si

* Ala cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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Ampliacio
gestio fora obra
pressupost
GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat I:l

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié -

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccio -

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu
tipus de residu gestor adreca codi del gestor
T-361 RUNES GRUPO PUIGFEL CTRA. CERDANYOLA A ST. CUGAT, KM 3,5 E-815,03

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacio de |'apartat de gesti6 i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m* 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m’ (minim 100 €) 5,00
La distancia mitiana a I'abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m* 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 15,00
Contenidors de 5 m® per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m’ 5,00
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m° 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per la seva correcta

gestio

*** | a caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el

cost sha previst una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 &/m° 5,00 €/m? 5,00 €/m° 70,00 €/m°
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m® 15,00 €/m*
Formigd 3,53 42,30 17,63 14,10 -
Maons i ceramics 5,51 66,09 27,54 22,03 -
Petris barrejats 1,60 - 7,98 - 23,95
Metalls 0,24 - 1,22 - 3,65
Fusta 0,61 - 3,04 - 9,13
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 1,40 - 7,00 - 21,01
Paper i cartré 1,61 - 8,04 - 24,12
Guixos i no especials 1,49 - 7,46 - 22,37
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
15,98 108,40 100,00 36,13 104,24
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :

El volum dels residus és de :

348,77 €

15,98 m®

[El pressupost de la gestié de residus és de :

348,77 |euros
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documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

140

= =

170

CONTENIDOROM * L

Contenidor 9 m*®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta

lunitats [ - |

120

170

CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES J

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta

NV

170

CONTENIDOR 5 M* L

Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

100

T

CONTENIDOR 1000 L

T 120

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartro, plastics

unitats | - ]

CONTENIDOR 200 L

Bid6 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres

operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus N

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ

acord de la direcci6 facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..)
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Ampliacio

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gesti6 de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execucié de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcci6 Facultativa i se’n
donara comunicacio per a la seva acceptacio a la Propietat.
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diposit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites,

el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podra reduir en un percentatge

del:
Previsio inicial de I'Estudi % de reduccié per minimitzacié Previsi6 final de
I'Estudi
Total excavacio (tones) 238 T 0,00 T
Total construccié i enderroc (tones) 9,04 T 0,00 % 9,04 T
Calcul del diposit
Residus d'excavacio */ ** 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccio i enderroc ** 9,04 T 11 euros/T 99,44 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS

9,0 Tones

Total diposit ***

150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacio que es redutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacioé i construccio de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)

***Diposit minim 150€




13. PRESSUPOST DE CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM)
DESPESES GENERALS (13%)

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

IVA (21%)

PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE (PEC)

PEREZ MORENO
RAFAEL - 454807897

261.325,07€
33.972,26€
15.679,50€
310.976,83€
65.305,13€

376.281,96€

L'arquitecte,

Firmado digitalmente por PEREZ MORENO RAFAEL -
454807892

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-45480789Z, givenName=RAFAEL,
sn=PEREZ MORENO, cn=PEREZ MORENO RAFAEL -
454807892

Fecha: 2021.04.20 10:17:39 +02'00"

Rafael Pérez Moreno

Abril del 2021

14. TERMINI DE GARANTIES (art. 111 llei 9 de novembre de 2017)

A partir del dia en que es fa I'acta de recepcid, comenca a transcorrer el termini de garantia que s’incloura
al plec de clausules administratives particulars. Aquest termini mai sera inferior a un any.

Dins d’un termini de 15 dies anteriors a aquest termini, d’ofici o a instancies del contractista, el director
facultatiu de I'obra redactara un informe de I'estat de les obres.

En cas d’'informe favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat -excepte el de vicis
ocults- i es procedira a la devolucié de la garantia, a la liquidacio del contracte i en el seu cas, al pagament
de las obligacions pendents.

En cas d’'informe desfavorable per deficiéncies en I'execucié de I'obra, el director facultatiu procedira a
dictar les instruccions oportunes al contractista, donant un termini per a la seva reparacid, sense dret a
percebre cap altra quantitat.
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Pestanya d'acer inoxidable

per subjeccioé de futures plaques fotovoltaiques
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ESTAT DE CARREGUES: DETALL PLACA ANCORATGE RHS 260.140.8
ESTAT DE CARREGUES: (SE-AE-06)
PILAR PILAR |
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PROJECTE PER A LA COBERTA DE LA PLACA SALVADOR
ALLENDE DE RUBI

PROJECTE EXECUTIU

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Situacio: PL. SALVADOR ALLENDE
Localitat: RUBI - Barcelona
Promotor: AJUNTAMENT DE RUBI
Data: ABRIL de 2021

Técnic: RAFAEL PEREZ MORENO - Arquitecte



PLEC DE PRESCIRPCIONS TECNIQUES ADMINISTRATIVES




Capitol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.

Ambdds, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres fixant-ne els nivells técnics i de qualitat
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o propietari de
I'obra, al Contractista o constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte ia |'Aparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del contracte d'obra.

Documentacio del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents seglients relacionats per ordre de relacié pel que es refereix al valor de les seves
especificacions en cas d'omissié o contradicci6 aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta dela documentacié del Projecte (memoria, planols,
medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretacié, complement o precisié de les seves
determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol I: Condicions Facultatives

Epigraf 1: Delimitacid General de Funcions Técniques

L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingéncies que es produissin i
impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb funcié propia en aspectes parcials de la seva
especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar el promotor en l'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb |'Aparellador o Arquitecte Técnic, el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tecnic

Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D.
314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacid, el control de qualitat i economic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar |'acta corresponent subscribint-la juntament amb I'Arquitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execucié.
e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles de bona construccié.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les
freqliencies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en
tot cas,les ordres oportunes;si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidacio final de
I'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans
auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a
I'estudi o estudi basic, en funcid del seu propi sistema d'execucié de I'obra..

c) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, I'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i
rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de ['Aparellador o Arquitecte Teécnic, els subministraments o prefabricats que no comptin
amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacié.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, amb temps suficient, els materials necessaris per I'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepci6 provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li resulta suficient per a la
comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitara els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi basic, presentara el Pla de
Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en mateéria de seguretat i salut o per la direccié facultativa en cas
de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designacid, per part del promotor, d'un coordinador en mateéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra sempre que a la
mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de |'execucié correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu
a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autdonoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de I'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes
de |'apartat 2 de I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals.

Oficina a I'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els
planols.
En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti I'Arquitecte.
- La Llicéncia d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentacié de les assegurances esmentades en I'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccid Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol
hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a |'obra, es trobara en poder del coordinador en matéria de seguretat i salut o, en el cas de no
ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de la Direcci6 Facultativa.

Representacid del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a I'obra, que tindra el caracter de Cap de
la mateixa, amb dedicacid plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a I'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole facultativa" el Delegat del
Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.



El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en I'obra com a minim, i
el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs,
facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap dret a reclamaci, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Presencia del Constructor en I'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present durant la jornada legal de treball i
acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicid per a la practica
dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccid i aspecte de les obres, encara que no es trobi
expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi I'Arquitecte
dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

En cas de defecte d'especificacié en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés
de la propietat tota variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10
per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols o croquis, les ordres i
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies subscribint
amb la seva signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Técnic
com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccié Facultativa vulgui fer el Constructor, haura de dirigir-la, dins precisament del
termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el qual donara al Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol.licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretaci i execucié del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccio Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direccié Facultativa, solament podra
presentar-les, a través de I'Arquitecte, davant la Propietat, si sén d'ordre economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tecnic de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, no s'admetra cap reclamacio, i
el Contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportd, mitjangant exposicié raonada dirigida a I'Arquitecte, el qual podra limitar
la seva resposta a I'acusament de recepcid que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacié pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilancia de I'obra, ni demanar
que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a I'article precedent, perd sense que per aixd no es puguin
interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o negligéncia greu que comprometi o
pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perque aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacié.

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allo
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de |'obra.

Epigraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a I'obra, la sefialitzacié i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies principals que mantindra com a base
d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada aquest Ultim hagi donat la seva conformitat
preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per I'Arquitecte, i sera responsabilitat del Constructor I'omissié d'aquest
tramit.

Comencament de I'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria
perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, I'execucio total
es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Técnic del comengament dels
treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en que, per circumstancies d'ordre
técnic, la Direccid Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura de donar totes les facilitats raonables per a la
realitzacié dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en I'obra. Aixo sense perjudici de les compensacions
economiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes respectaran allo que resolgui la Direccid Facultativa.

Ampliacio del projecte per causes imprevisyes o de forca major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran
segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direccié de les obres disposi per fer calgats,
apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prérroga per causa de for¢a major

Article 24.- Si per causa de forca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués comengar les obres, o hagués de
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la
Contracta, previ informe favorable de I'Arquitecte. Per aixo, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Arquitecte la causa que impedeix
I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aix0 s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per
I'esmentada causa sol.licita.

Responsabilitat de la Direccioé Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la caréncia de planols o
ordres de la Direccié Facultativa, a excepcié del cas en qué havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que préviament hagin estat aprovades i a les
ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié Facultativa i per escrit, entreguin I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al
Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a I'article 11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'edifici, se n'aixecaran els planols que calguin per tal
que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a I'Arquitecte; I'altre a I'Aparellador; i el



tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'indole
técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.
Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucié dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes
que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucio o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li
exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.

Com a consequiéncia de I'expresat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els
materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execuci6 dels treballs, o un cop
finalitzats, i abans de ser verificada la recepcid definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aix0 a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a I'enderroc i reconstruccié ordenades, es plantejara la quiestié davant I'Arquitecte de I'obra,
que ho resoldra.

Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Tecnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis ocults de construccié en les obres
executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per
reconéixer els treballs que suposi que sén defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a
compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els
casos en que el Plec Particular de Condicions Técniques preceptui una procedencia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Constructor haura de presentar a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic una llista
completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i
idoneitat de cadascun.

Presentacié de mostres
Article 31.- A peticid de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb I'anticipaci6 prevista en el Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col.locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran de |'obra o es portara a |'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de |'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o Arquitecte Técnic, pero acordant
préviament amb el Constructor la seva justa tassacio, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparacié
que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte,
I'Arquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions
o acompleixin I'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podra fer-ho la
Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, pero acceptables a criteri de I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de
preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a
I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desapareixer les
instal.lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perque I'obra ofereixi bon
aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execucié de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explicitament en
aquest Plec ni en la documentacio restant del Projecte, el Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa
de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccid.

Epigraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Arquitecte comunicara a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de
convenir la data per a I'acte de recepcid provisional.

Aquesta recepcid es fara amb la intervencid de la Propietat, del Constructor, de I'Arquitecte i de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic. Es convocara
també als tecnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendra un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta
data comengara a crrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Tecnics de la Direccié Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els
defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcid
provisional de I'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianga.

Documentacio final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacid final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la
legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allo que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de |'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret
515/1989, de 21 d'abril.

Medicid definitiva dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o Arquitecte Técnic a la seva medicié definitiva,
amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant. S'extendra 'oportuna certificacio per triplicat que, aprovada per I'Arquitecte
amb la seva signatura, servira per I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fianca.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haura de ser inferior a nou
mesos.

Conservacié de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacid durant el termini de garantia comprés entre les recepcions provisional i definitiva, seran a carrec del
Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per I'Us seran a carrec del propietari i les
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a carrec de la Contracta.

De la recepcid definitiva

Article 42.- La recepcid definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la
provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacié del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacio
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccio.

Prérroga del termini de garantia



Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepcié definitiva
s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins
d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars,
la maquinaria, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser
recomencada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en |'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allo que es disposa en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i
treballs no acabats pero acceptables a criteri de I'Arquitecte Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

Capitol II: Condicions Economiques

Epigraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccid tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta
actuacio d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties adequades a I'acompliment puntual
de les seves obligacions de pagament.

Epigraf 2: Fiances

Article 47.- El Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments seglients, segons que s'estipuli:
a) Diposit previ, en metal.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjangant retencid a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcio.

Fianca provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi part s'especificara en l'anunci de
I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacié distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un
tres per cent (3 per 100) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en el punt i termini fixats a I'anunci de la
subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fianga definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu
import sera del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacié de I'obra, fianga que pot constituir-se en qualsevol de les
formes especificades en |'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedira de trenta dies
naturals a partir de la data en queé sigui comunicada l'adjudicacio i en aquest termini haura de presentar |'adjudicatari la carta de pagament o
rebut que acrediti la constitucié de la fianga a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a que es declari nul.la I'adjudicacid, i I'adjudicatari perdra el diposit provisional que hagués fet per
prendre part en la subhasta.

Execucio de treballs amb carrec a la fianga

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en les condicions contractades,
I'Arquitecte-Director, en nom i representacid del Propietari, els ordenara executar a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracio,
abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que I'import de la
fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepcié.

De la seva devolucié en general

Article 50.- La fianca retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada I'Acta de Recepcid Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacié i saldo dels seus deutes
causats per I'execucio de I'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

Devolucid de la fianga en el cas que es facin recepcions parcials

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el Contractista a que li sigui
retornada la part proporcional de la fianga.

Epigraf 3: Dels preus

Composiciod dels preus unitaris

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en I'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.
c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencid i proteccié d'accidents i enfermetats professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per I'accionament o funcionament de la maquinaria i instal.lacio utilitzades
en I'execucio de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacid i conservacio de la maquinaria, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal.lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris,
assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en
un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio, legalment establertes. Es xifraran com un
percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de I'Administracié publica aquest percentatge s'estableix entre
un 13 per 100i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el
que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié material més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en concepte de
Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un
altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant I'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en
alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre |'Arquitecte i el Contractista abans de comencar I'execucié dels treballs i en el
termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analog dins del quadre
de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més frequient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no podra sota cap pretext
d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a I'execucié de les obres
(amb referéncia a Facultatives).



Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podra al.legar el Contractiste els usos i costums del pais respecte a I'aplicacié dels preus o de la forma de medir les unitats
d'obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions
particulars.

De la revisid dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisi6 dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les
unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de I'import total del pressupost de
Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisio corresponent d'acord amb la formula establerta en el
Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferéncia en més que resulti per la variacié de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmaguetzament de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son, de I'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservacié en sera
responsable el Contractista.

Epigraf 4: Obres per administracio

Administracio

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en que les gestions que calgui per a la seva realitzacié les porti directament el
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjangant un constructor.

Les obres per administracié es classifiquen en les dues modalitats seglients:

a) Obres per administracio directa.

b) Obres per administraci6 delegada o indirecta.

Obres per administracié directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracid directa" aquelles en qué el Propietari per si mateix o mitjangant un representant seu, que pot ser
el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execucié de I'obra,
adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perque
el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacid, és un
simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autonom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat
de Propietat i Contractista.

Obres per administracio delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perque aquest ultim, per
comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

Son, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte" les seglients:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les despeses inherents a la realitzacié dels treballs
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjangant I'Arquitecte-Director en la seva representacio,
I'ordre i la marxa dels treballs, I'eleccié dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris
per regular la realitzacié dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, I'obligacié de portar la gestid practica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars
que calguin i, en definitiva, tot allo que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a I'execucid dels treballs, percibint per aixo del Propietari
un tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Liguidacio d'obres per administracio

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat
s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole economica" vigents en I'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracio les
presentara el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en I'ordre expressat més endavant els documents seguients
conformats tots ells per I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el diposit o la utilitzacié dels esmentats
materials en |'obra.

b) Les ndmines dels jornals abonats, ajustades a allo que és establert en la legislacid vigent, especificant el nombre d'hores treballades en I'obra
pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nomines amb una relacié numerica dels encarregats, capatagos, caps

d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en I'obra durant el termini de
temps al qual corresponguin les nomines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicencies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la gestid de la qual hagi intervingut el Constructor, ja
que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicara, si no hi
ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat
preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administracié que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administracié delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els realitzara el Propietari mensualment
segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.

Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Técnic redactara, amb la mateixa periodicitat, la medicié de I'obra realitzada, valorant-la d'acord
amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sind que s'hagués pactat el contrari
contractualment.

Normes per a I'adquisicié dels materials i aparells

Article 64.- Aixdo no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva el Propietari per a l'adquisicié dels
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haura de presentar al Propietari, o en la seva representacio a
I'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva previa aprovacié abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si I'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor,
que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions
precises per augmentar la produccid en la quantia assenyalada per I'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacio al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per
resercir-se de la diferéncia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel
que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d""'Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera responsable dels defectes constructius que poguessin
tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no
haver pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent,
no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també
dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

Epigraf 5: De la valoracid i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions economiques s'hi
preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacid, disminuida en el seu cas a l'import de la baixa
efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats
executades.

Prévia medicio i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles,
s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte,
els quals serviran de base per a la medicid i valoracio de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execucié d'acord amb les
ordres de I'Arquitecte-Director.

S'abonara al Contractista en identiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions economiques" determina.

5é. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.



Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les epoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en |'obra,
formara el Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medicié que haura practicat
I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de la medicié general, cubica, superficial, lineal,
ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més
allo establert en el present "Plec General de Condicions economiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessories i
especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les medicions necessaries per extendre aquesta relacid, I'Aparellador li facilitara les dades corresponents de
la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a I'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcid
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seglients a la seva recepcid, |'Arquitecte-Director acceptara o refusara les
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolucié i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el
Propietari contra la resolucié de I'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte-Director expedira la certificacié de les obres executades.

De I'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la finanga s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100)
del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes segiient al periode al qual es refereixen, i tindran el caracter de document i entregues a
bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidacié final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni
aprovacio ni recepcid de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracié es refereix. En cas que |'Arquitecte-Director ho
exigis, les certificacions s'extendran a I'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié de I'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparacié més acurada o de mides més
grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans
qualsevol part de l'obra o, en general introduis en I'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a criteri de
I'Arquitecte-Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb
estricte subjeccid a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida algada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole econdmica", vigent en I'obra, I'abonament dels treballs
pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada, s'abonaran prévia medicid i aplicacié del
preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida al¢ada, deduits dels
similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara integrament al Contractista, exceptuant el cas que
en el Pressupost de I'obra s'expressi que I'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i
amb anterioritat a I'execucid, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera d'administracid, valorant-ne els
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a I'execucié convinguin ambdues
parts, incrementant-se I'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial o ordinaria, que per no haver estat
contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindra I'obligacié de fer-los i de
pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el tant per cent de I'import total que, en el
seu cas, s’especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per I'Arquitecte-Director, en virtut de les quals
es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedira
aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i
I'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacié durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en
I'epoca de la seva realitzacio; en cas contrari, s'aplicaran aquests Ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'is de I'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant
aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiencia de la construccid o de la qualitat dels materials, no s'abonara
per aquests treballs res al Contractista.

Epigraf 6: De les indemnitzacions mutues

Import de la indemnitzacié per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnitzacid per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de I'import total dels treballs contractats, per cada
dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes seglient a qué correspon el termini convingut, el Contractista tindra a
més el dret de percebre |'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant I'espai de temps
de retard i sobre I'import de |'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindra dret el
Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacid corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats,
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la finalitzacié de I'obra
contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol.licitud de resolucié del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista
no justifiqui que en la data de I'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost
corresponent al termini d'execucid que tingui assenyalat al contracte.

Epigraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat per escrit I'execucié de treballs nous o que
millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que
I'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos sera condicid indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execucid o utilitzacié, convinguin per escrit
els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o
augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reduccié apreciable en els imports
de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons I'Arquitecte-Director de les obres, aquest
determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucid, excepte el
cas en que, estant dins el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar |'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir I'esmentat termini.

Asseguranca de les obres

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucié fins la recepcié definitiva; la
quantia de I'assegurancga coincidira en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari, perqué amb carrec al compte s'aboni |'obra que es
construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta dels
treballs de la construccid. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccié de la part sinistrada; la infraccié del qué anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient perque
el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una
indemnitzacié equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, pero sols en proporcid
equivalent a allo que representi la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a I'import dels danys causats pel sinistre, que
seran tassats amb aquesta finalitat per I'Arquitecte-Director.



En les obres de reforma o reparacid, es fixara previament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu,
s'entendra que |'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el Contractista, abans de contractar-los, en
coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de I'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, en el cas que I'edifici no
hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcid definitiva, I'Arquitecte-Director, en representacio del Propietari, podra disposar tot el que
calgui perque s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservacid, abonant-se tot per compte de la
Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del contracte, esta obligat a deixar-ho
desocupat i net en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepci6 provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a carrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines,
utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra, durant el termini expressat, procedint en la
forma prevista en el present "Plec de Condicions Economiques".

Utilitzacid pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacié del Propietari, edificis o utilitzi
materials o Utils que pertanyin al Propietari, tindra obligacié de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a I'acabament del contracte, en estat
de perfecte conservacid, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicid ni per les millores fetes en
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allo previst en el
paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les
parts, el tercer per I'Arquitecte-Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que donara fe
del seu contingut en cas de dubtes o discrepancies.

A Rubi, ABRIL de 2021

signat: L'Arquitecte

EL PROMOTOR LA CONTRACTA
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CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
Sobre els components

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a I'article 5.2 Conformitat amb el CTE dels

productes, equips i materials, Part |. Capitol 2. del CTE:
1. Els productes de la construccio que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcid del seu us previst, portaran el marcatge CE,
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccid, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre,
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicacié.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB establiran les caracteristiques técniques de productes, equips
i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives
Europees.

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.2 Control de recepcié a
I'obra de productes, equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:
Control de la documentacio dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacio del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF
(Direccié Facultativa) al constructor, qui els presentara al director d’execucié de I'obra. Aquesta documentacié comprendrd, almenys, els
seglients documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i
¢) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacio corresponent al
marcatge CE dels productes de la construccid, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposicid de les Directives
Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la
seva recepcid es realitzara comprovant, Gnicament, les seves caracteristiques aparents.
Control de recepcio mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica
1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les caracteristiques tecniques dels
mateixos exigides en el projecte i documentara, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb I'establert en Iarticle 5.2.3; i
b) les avaluacions tecniques d’idoneitat per a I’us previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb I'establert en I’article 5.2.5,
i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques técniques.
2. El director de I’'execucié de I'obra verificard que aquesta documentacio és suficient per a I'acceptacid dels productes, equips i sistemes
emparats per ella.
Control de recepcié mitjangant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre
alguns productes, segons l'establert en la reglamentacio vigent, o bé segons I’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La redlitzacié d’aquest control s’efectuard d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccio facultativa sobre el
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I'execucid.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construccid, d’acord amb les
condicions establertes en I'article 7.1 Condicions en I'execucic de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
1. Les obres de construccic de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de I'obra, prévia
conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del director de I'obra i del
director de I’execucid de I'obra.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.3 Control d’execucio
de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
Durant la construccid, el director de I'execucid de I'obra controlara I'execucid de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials
que s’utilitzin, la correcta execucio i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i altres controls a
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacid aplicable, les normes de bona practica constructiva
i les instruccions de la direccid facultativa. A la recepcio de I'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que
ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I’edificacio.
2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constructius.
3. En el control d’execucio de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es contemplin en les avaluacions técniques d’idoneitat per a
I’ds previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a Iarticle 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I’edifici d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.4 Condicions de I'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A l'obra acabada, bé sobre I’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o totalment acabades,
han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o
ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacic aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccién de proyectos y direccién de obras de edificacion”, estableix que
a la memoria i al plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacié es faci constar expressament I'observanga de les normes
sobre la construccid. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre construccio i es remarcara que en
I'execuci6 de I'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccid duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes
UNE-EN, CEl, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIO

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolicié total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construccié d’una obra i que
sigui necessari fer desapareixer, compren també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposicié
de rebuig. En funcid de la seva execucié es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint I'ordre invers a la seva construccio.
Enderroc per col-lapse per embranzida de maquina, quan l'algada de I'edifici no superi els 2/3 de I'algada assolible per a aquesta.
Enderroc per col-lapse mitjangant impacte de bola de gran massa, quan I'edifici es trobi aillat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als
confrontats. O per col-lapse mitjangant la utilitzacié d’explosius, quan I'estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i I'altra part per qualsevol altre procediment de col-lapse, s'establiran
clarament les zones on s'utilitzara cada modalitat.
Normes d’aplicacio
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Ley 10/1998, ley de residuos.
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién. (BOE 13.02.2008).
.201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D.
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccid d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Regulacid criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
(PG 3/75). 0. 06.02.1976.

0. FOM/1382/2002 .
0.31.11.1984, 0. 26.07.1993.
0.07.01.1987.
UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

Components
Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal-lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en I’enderroc d'elements especifics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin simptomes de ruina imminent. Es comprovara préviament que les seccions i I'estat fisic dels elements d’estintolament,
dels taulons, dels cossos de bastida, etc. son els adequats per tal de complir a la perfeccié la missié que se'ls exigira un cop muntats. S'estudiara, en
cada cas, la situacio, la forma, I'accés del personal, dels materials, la resisténcia del terreny si recolza en ell, la resisténcia de la bastida i dels possibles
llocs d'ancoratges, les proteccions necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir
situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin linies eléctriques nues s'aillaran amb el dielectric apropiat, es
desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influéncia dels treballs o, en altre cas, es tallara la tensié eléctrica mentre durin els treballs.

Les més usuals son les bastides de servei metal-liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada,
adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per conéixer les caracteristiques dels acers emprats, possibilitat de
desplagament. En la seva col-locacid es tindran en compte les segiients condicions:

Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separacid entre els travessers o ponts no sera superior a 2,50
metres. L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui minim. En les abragadores que uneixen els
elements tubulars es controlara I'esforg de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla
format pels suports i ponts, a forga de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les facanes que no hagin de ser enderrocades, o no
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no esta ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a minim quatre ancoratges i un per
cada 20 m?. No es superara la carrega maxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres
estaran proveits de baranes normalitzades i marxapeu.

Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construccié quan no es puguin
sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a I'execucié de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats
i construits de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

Execucid

Abans de I'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de I'edifici a enderrocar: antiguitat, caracteristiques de I'estructura inicial,
variacions, reformes, i estat actual de I'estructura i les instal-lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservacid i les
seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaucié com sén I'anul-lacié d'instal-lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veins, separacio
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de |'entorn de |'edifici a enderrocar, que
puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els segiients:

dels locals de I'edifici que hagin pogut albergar productes toxics, quimics o animals (portadors de parasits).

per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, teléfon, etc. aixi com tapat del clavegueram
i buidatge dels possibles diposits de combustible.

dels elements de construccidé que poguessin ocasionar algun esfondrament.
totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.
tant en relacié amb els operaris encarregats de I'enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre

les quals cal destacar: Consolidacié d'edificis confrontants i proteccid si sén més baixos, mitjangant la instal-laci6 de viseres de proteccio; Proteccid de
la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacio; Instal-lacié de xarxes o viseres de proteccid per a vianants i lones de proteccié per impedir la
caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de I'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Proteccid dels accessos a I'edifici mitjangant
passadissos coberts; Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, aixi com tremuges per



'emmagatzematge; Reforg de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjangant lones a I'exterior i
regat a l'interior, la creacid de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits
d'evacuacio es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures de proteccid personal, dotant els operaris del preceptiu i especific material de seguretat
(cinturons, cascos, botes, mascares, etc.).

Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla
d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de I'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecanic, s'haura enderrocat
préviament, element a element, la part d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres, deixant aillat el tall de la maquina. Quan existeixin plans
inclinats, com rafecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la maquina, s’enderrocaran préviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements
susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'inicii I'enderroc per mitjans mecanics. Aquesta condicié no tindra efecte si
amb aixo es modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolicié o retirada de materials que
continguin amiant i préviament a I'inici de la feina, 'empresa encarregada d’executar-la haura d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan
técnicament sigui possible, I'amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de comengar les operacions de demolicid.

Els elements resistents s’enderrocaran en I'ordre invers al seguit en la seva fase de construccié. Es descendira planta a planta comengant per
la coberta, alleugerint les plantes de forma simétrica, excepte indicacié en contra. Es procedira a retirar la carrega que graviti sobre qualsevol element
abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetra acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a I'especificada en I'Estudi Previ, tot i que
I'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumulara enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres
mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els
elements, la resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atencid i seran apuntalades abans
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva abséncia, quan resultin
necessaris. En estructures hiperestatiques es controlara que I’'enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissié de tensions
possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que puguin estar
incidint sobre ells. Es tindra, aixi mateix, present el possible efecte pendular d'elements metal-lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n
suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element
suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti
manejable per una sola persona, es realitzara mantenint-lo suspés o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o
vibracions que puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplagament del seu punt de suport i, en
qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetra en elements que
es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a maxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de faganes
i la direccio de la bolcada sigui cap a I'exterior. La caiguda es produira sobre sol consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no
desitjats.
No es permetran fogueres dins de I'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran continuament controlades i s'apagaran completament al
finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en
aquells que existeixi abundancia de material combustible es disposara, com a minim, d'un extintor manual contra incendis.
La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzat per
laD.F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforcos que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de |'edifici
a enderrocar. Quan s'utilitzin per a I'evacuacié d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran
ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues amb el control uUnic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontania o per l'accié d'agents atmosférics nocius (vent, pluja,
etc.); es protegiran d'aquesta, mitjangant lones o plastics, les zones de I'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.
Al comengament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionara |'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges,
etc. aplicats en jornades anteriors, tant en I'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de I'entorn; també
s'estudiara I'evolucié de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i proteccio dels talls.
L'evacuacio d'enderrocs es pot realitzar de les seglients formes: Mitjangant transport manual amb sacs o carreté fins
al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funcid; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb
I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1i 1,50 metres, distribuits de manera estratégica a fi de facilitar la rapida evacuacid. Aquest
sistema només podra emprar-se, excepte indicacié contraria, en edificis o restes d'ells, amb un maxim de 3 plantes i quan el producte de I’enderroc
sigui de grandaria manejable per una sola persona; Llangant lliurement I'enderroc des d'una algada maxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que
es disposi d'un espai lliure minim de 6 x 6 metres; Mitjangant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal-lacié i zona acotada per a la_descarrega de
I'enderroc.
A l'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la documentacié completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la
seva posterior utilitzacid; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacié de materials, tota la runa resultant de I'enderroc es traslladara al corresponent abocador
municipal o a I'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestid de les runes provinents de I'enderroc. El mitja de transport,
aixi com la disposicio de la carrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la carrega pugui
espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb
etiquetes d’adverténcia de perill, per tal d’evitar I'emissié de fibres d’amiant al I'ambient.

A manca d’un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no
menys d’un control per planta.

Amidament i abonament

m?3 de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificacié.

m? de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contencié i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I’element, en referéncia a elements de claveguerd...

1.1 Enderroc de cobertes
Treballs destinats a la demolicié dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici.

Execucié

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.
Abans d’iniciar la demolicié d’una coberta es comprovara la distancia a les linies eléctriques i la carrega dels mateixos.
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Sempre es comengara des del carener i cap als rafecs, de forma simeétrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecarregues descompensades que
puguin provocar enfonsaments imprevistos.
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F.

L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilacié..., es dura a terme, en general, abans de I'enderroc o
arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents
de Il'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurara evitar I'acumulacié d'enderrocs sobre el forjat, retirant peridodicament I'enderroc
emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran préviament, s'anul-lara el seu ancoratge i/o
fixacié i, després de controlar qualsevol oscil-lacid, es baixaran.

S’enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants oposades, comengant pel carener. Les plaques de
fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de
fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillés pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui
d’una empresa autoritzada per a la realitzacié d’aquesta mena de treballs.

S’enderrocara, en general, per zones simetriques de vessants oposades, comengant pel carener. Quan el tauler de coberta
estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc.
S’enderrocaran, en general, per zones simetriques de vessants oposades, comengant pel carener i després
d’haver aixecat el tauler ceramic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta.
S’enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants oposades,
comengant pels careners més aixecats i equilibrant les carregues. En aquesta operacié no s’enderrocara la capa de compressié dels forjats ni s'afebliran
les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, previament a I'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigies pluvials.
S’enderrocara, en general, per zones simetriques de vessants oposades, comengant pel
carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les
encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells.
Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran préviament al seu descens; la fixacié dels cables de suspensid es realitzara per sobre del
centre de gravetat de I'encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran comengant, en general, pels cavalls. Si
per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prévia, amb independéncia del sistema d’enderroc a utilitzar.

1.2 Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execucié
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovara que no passen instal-lacions.

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T.
i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma preévia a I'enderroc dels forjats o elements resistents
dels quals pengen. En els suposits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan aixi s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma
conjunta amb el forjat superior.

Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es pretengui el seu
aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de I'enderroc de I'edifici o abans de I'aplicacié d’un nou revestiment
al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de fagcanes o paraments exteriors de tancament s'instal-laran bastides homologades segons la
legislacié vigent, perfectament ancorades i travades a I'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota
la normativa vigent en materia d’instal-lacié com en totes les mesures de proteccié col-lectiva aplicables com sén: baranes, marxapeus, escales,... El
sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no
es trobin en el mateix planol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es dura a terme, en general, abans de
I'enderroc de I'element resistent que els dona suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocara abans que el forjat superior on es recolza i s'executara
des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, comengant per I'esglad més alt i desmuntant ordenadament
fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de mao o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionara detingudament I'estat dels forjats,
o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de
cediments, etc., s"apuntalaran abans del comengament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haura
de comptar amb I'aprovacié explicita de la D. F., en aquest cas s’assenyalara la forma d'executar els treballs. La utilitzacié de compressors, martells
pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzada per la D. F. Per a 'enderrocament de soleres
o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maga, en diferents zones a fi d'esquerdar I'element i trencar la seva resisténcia.
Realitzada aquesta operacid, s'avangara progressivament trencant amb el tascd i la maga. La utilitzacié de maquines en I'enderroc de soleres i paviments
de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessaria amplitud de moviment. Les zones
proximes o en contacte amb mitgeres o faganes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan
s'actui amb elements mecanics, el front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a elles i mai puguin quedar afectades per la forga de I'arrencada i
del trencament no controlat.

1.3 Enderroc d’elements estructurals
Treballs de demolicié d’elements constructius amb funcié estructural.

Execucid

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.

S’apuntalaran els elements en voladis abans de retirar els que els serveixen de contrapés.

L’enderroc per col-lapse no s'utilitzara en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements facilment combustibles.
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuara, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense
que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada.



L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T.
i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

.Com a norma general, haura d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una algada de planta amb estructura
horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a I'aire. Préviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements.
S'alleugerira simétricament la carrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes
laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci I'enderroc del mur s'aniran arrencant els
bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan
es tracti d'un mur de formigé armat s’enderrocara, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals
d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetra abatre la pega quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una
de les seves cares mantenint sense tallar les de I'altra a fi que actuin d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedara
penjant, sin6 que descansara sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejara o descendira per mitjans mecanics. No es deixaran
murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una algada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podra dur
aterme: A ma: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzara des de la bastida préviament instal-lada per I'exterior i treballant sobre la
seva plataforma; Per traccié: mitjangcant maquinaria o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distancia no
superior a una vegada i mitja de l'algada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment I'element i aplicant la forca per sobre del centre
de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en |'apartat corresponent dels enderrocs en general.

S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregara tot el farciment o carrega superior. Previ estintolament
de la volta, es comencara el seu enderroc per la clau, continuant simétricament cap a les arrencades en les voltes de cand i en espiral per a les voltes a
la catalana.
En general, s'hauran enderrocat de forma prévia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es
suspendra o apuntalara préviament la biga o la porcié de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.
No es deixaran mai bigues en voladis sense apuntalar. En bigues de formigé armat és convenient controlar, si és possible, la trajectoria de la direccié de
les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes.

En general, s'hauran enderrocat de forma previa tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per exemple
bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendra o apuntalara el suport i, posteriorment, es tallara o desmuntara inferiorment. Si és de formigé armat, es
tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o traccio, farem caure el pilar, tallant després les armadures de
I'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetra bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es
tindra cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure.

S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs.
Els elements en voladis s'hauran apuntalat préviament, aixi com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els
primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de I'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran
elements en voladis sense apuntalar convenientment. Les carregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements
estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecarrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de
farciment solidari amb el forjat s’enderrocara tot el conjunt simultaniament.

Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observara I'estat dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot
en les zones proximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocara I'entrebigat a banda i banda de la bigueta
sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressid. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la
biga mestra sobre la qual es recolzen, sind sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes son d'acer, hauran
de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaucié anterior. Si la bigueta és continua, abans del tall es procedira a estintolar I'obertura de les
crugies o trams que queden pendents de ser tallats.

Les lloses de formigd armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral-leles a I'armadura principal de manera que els
trossos resultants siguin desmuntables pel mitja previst a aquest efecte. Si I'evacuacid es realitza mitjangant grua o per una altre mitja mecanic, una
vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si I'evacuacio es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalara tot
element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongacié d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedira
a apuntalar I'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigd armades en dos sentits es tallaran, en general,
per requadres comengant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els abacs o capitells entre suports. Préviament
s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els abacs.

Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme I'enderroc o bé amb la utilitzacié de martells pneumatics de
maneig manual, o bé mitjangant martell picador mecanic (o retroexcavadora quan la magoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament
travada pels morters que I'aglomeren) o bé mitjangant un sistema explosiu. Si es realitza per mitja d'explosié controlada se seguiran amb molta cura
totes les mesures especifiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprara dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers
a cobert de I'explosid. Si I’enderroc es realitza amb martell pneumatic compressor, s'anira enretirant I'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.

Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigé en massa o armat amb missié estructural seran
duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada I'estabilitat de
I'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior
reforg del buit o buits practicats. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura
de ser préviament autoritzat per la D.F.

Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectara I'entroncament de la canal o canonada al col-lector general i s’obturara
I'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el claveguerd, seguidament es desmuntara la conduccié. Quan
no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment fisic, es pot portar a terme I’'enderroc per mitjans mecanics, una vegada
duta a terme la separacid claveguerdé-col-lector general. S'indicara si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements analegs d'arquetes i albellons.

Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint I'ordre invers al que es va seguir a I’hora d'instal-lar-los, sense afectar
a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els suposits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en
la formacié de conduccions i canalitzacions, i quan aixi s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb I'element constructiu en el
que se situin.

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolicié de faganes, particions i fusteries d’una edificacio .

Execucié

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la
D.T.isota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L'enderroc d'aquests
elements constructius, es podra dur a terme per mitjans mecanics, sempre que es donin les circumstancies que condicionen la utilitzacié dels mateixos
i que s'assenyalen en |'apartat corresponent dels enderrocs en general.

L’enderroc dels envans de cada planta es dura a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la
retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perque I'enderroc del forjat no es vegi afectat per la preséncia d'ancoratges o suports no coneguts
sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat
préviament. El sentit de I'enderroc dels envans sera de dalt cap baix. A mesura que avanci 'enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la
fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceramic (enrajolats, ...) es podra dur a terme I'enderroc de tot I'element en
conjunt. Segons les circumstancies, la D. F. indicara que es trossegin els paraments mitjangant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuara per
embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap
al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a I'accié de forts vents quan superin una algada superior a vint vegades el
seu gruix.

Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar |'element estructural en el que estiguin
situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'esta demolint, no s'afeblira I'element estructural on estiguin situades. En
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es
realitzara per peces, la grandaria de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Compren totes les operacions preévies en el terreny, necessaries per a I'execucié de I'obra.

4 EXCAVACIO DE RASES | POUS
Compreén totes les operacions necessaries per tal d'obrir les rases definides per a I'execucié del clavegueram, I'abastament d'aigua i la resta de les xarxes
de serveis; definits a la D.T., aixi com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Normes d’aplicacio
(PG 3/75). 0. 06.02.1976.
(PG 3/75). 0. 28.09.1989.

Orden FOM/1382/2002.
RD. 863/1985,
0.20.03.1986.

Components

Apuntalaments amb taulons i puntals col-locats a les parets per a sostenir i evitar I'esfondrament de I'excavacié.
Magquinaria: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumatic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.

Prévia a I'extensio del material es comprovara que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregacié en la posta en obra per obtenir la
compactacié exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4., en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificara com a percentatge del
obtingut com a maxim en un assaig de referencia com el Proctor.

L'excavacié de la rasa o pou presentara un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactacié el determinara la D.F., en funcid de les caracteristiques del material a compactar, segons el tipus d'obra,
sense alterar el subsol natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podra utilitzar un equip diferent; per aixd necessitara
I'autoritzacid, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.

Execucié

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els planols de detall i les ordres de la
D.F.

La excavacio s’haura de fer amb molta cura perqué la alteracid de les caracteristiques mecaniques del sol sigui la minima i encara que el terreny ferm es
trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavacié de roca i I'excavacio especial
de talussos en roca s'abonaran al preu Unic definit d'excavacio.

Es fara un control dels moviments de la excavacio, del nivell freatic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidraulics.

Amidament i abonament

m? realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria, ma d'obra necessaria
per a la seva execucid, la neteja i esbrossada de tota la vegetacio, la construccié d'obres de desguas per a evitar I'entrada d'aigiies, la construccié dels
apuntalaments i els calgats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'Us, diposits autoritzats, indemnitzacions que calguin i
arranjament de les arees afectades. El preu de les excavacions compren, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris
i el transport de les terres a un diposit autoritzat a qualsevol distancia. La D.F. podra autoritzar, si és possible, I'execucio de sobre-excavacions per evitar
les operacions d'apuntalament, pero els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavacié apareguin serveis
existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes
instal-lacions, completant-se |'excavacié amb el calgat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions
eléctriques, telefoniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per
aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent algada o amplada que les definides en el projecte, segons
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definicié de preu.

2 TRANSPORT DE TERRES
Operacions de carrega, transport i abocament de terres, material d’excavacio i residus que es generen durant el procés de moviment de terres. Aixi com
les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a diposit autoritzat o a la mateixa obra.



Normes d’aplicacié
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Ley 10/1998, ley de residuos.
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidon y gestion de los residuos de construccion y
demolicién. (BOE 13.02.2008).
.201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D.
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccié d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Regulacid criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
RD 108/1991.
D. 34/1996.
Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seglients: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny
compacte: 20%. Excavacions en terreny de transit: 25%. Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construccid. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Execucid
Totes aquelles terres, aixi com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregara i els transportara el contractista i/o constructor fins a dip0sit
autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament
correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.
Amidament i abonament
m?3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present
plec, o qualsevol altre acceptat previament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
I'abocador.

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES D’ACER

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resisténcia mecanica, 'estabilitat i I"aptitud al servei, inclosa la
durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament
o formant peces compostes. Ha de dotar a I'edifici d’'un comportament estructural adient front a les accions i a les influéncies previsibles en situacions
normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resisténcia al foc durant el temps necessari perque puguin
complir-se les exigéncies de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB Sl , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden
ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de I'estructura d’acer.

Normes d’aplicacié
RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resisténcia al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1.
NCSE-02. RD 997/2002.
NRE-AEOR-
93. 0 18/1/94.
RD 2351/1985.
RD 2605/1985.
Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportacié de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999.
Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.

Components

Perfils i xapes d’acer laminat en calent

Perfils foradats d’acer laminat en calent

Perfils i plaques conformats en fred

Reblons d’acer de cap esferic, de cap bombejat o de capota plana.

Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d’alta resisténcia
Soldadures

Cordons i cables

Materials de proteccid i/o recobriment per a la previsié de la corrosié de 'acer.

Caracteristiques mecaniques minimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998.
De les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, aixi com de les séries L, LD. T, rodd, quadrat o rectangle.
De les series rodo, quadrat o rectangle. De les séries L, LD, U, C, Z, 0o Omega.
El moment torsor del collat, la disposicié dels forats i el seu diametre ha d’ésser
l'indicat per la D.F. Caracteristiques mecaniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Realitzades per arc eléctric amb resisténcia a traccié del metall dipositat més gran que 37, 42 0 52 kg/mm? .
Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m? de
resisténcia. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997
Comprovada segons les temperatures a que estara sotmesa |'estructura en funcié del seu emplagament.

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control sera una relacié entre I'element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui aixi, s’establira
un procediment mitjangant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caracter singular les recomanacions o normatives de prestigi
reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).

Execucié

El constructor ha d’elaborar els planols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparacié de les unions que s'hagin de realitzar
aobra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectara

al seu treball estructural, la pega ha de ser substituida. La secci6 de I'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han
de comengar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posicié dels elements de cada unié coincideix exactament amb la posicié
definitiva. Els elements provisionals de fixacié que per a I'armat i el muntatge es soldin a les barres de I'estructura, s'han de desprendre amb bufador
sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de I'estructura abans de posar-la en servei,
s'indicara en els Planols i Plec Particular la forma en qué s'ha fet i els medis de comprovacié i mesura.

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’"han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents
ni danys en la superficie. S’evitara tot contacte amb el terreny i I'aigua.

Es realitzara un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les
especificacions sobre el procés i la sequiéncia de soldadura. Els tipus de soldadura sén: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les
soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superficies i vores
han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les
soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecanica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces,
eliminant posteriorment les rebaves. La perforacid s'ha de realitzar a diametre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificacio per
coincidencia, que s'han de fer amb un diametre 1 mm menor. El diametre nominal minim sera de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i
I'espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella despres del roscat del pla de tall. La utilitzacié de femelles i volanderes queda especificada al CTE-
DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unié s'han d'apretar
inicialment al 80% del moment torsor final, comencant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.

Preparacid de les superficies. Les superficies que hagin d’estar en contacte amb el formigd, han de netejar-se i no pintar-se. No
s’ha de comengar a pintar sense haver-ne eliminat les escories. Els meétodes de recobriment de les estructures d’acer sén: galvanitzacio i pintura.
Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en I'element fabricat es disposaran forats de purga i les superficies
galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimacié anticorrosiva amb dissolvent acid o adollat abans de ser pintades.
Abans de comengar, es comprovara que les superficies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimacié antioxidant
i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a I'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de proteccid, sempre en un to diferent, segons les
especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del seu muntatge, pero sense estar en contacte, rebran la segona capa
de pintura i la tercera, després de la inspeccid i I'acceptacié de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb proteccid
antioxid.
(CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargaria <= 30m: Tolerancia total +20mm. Nivell superior del pla del pis * 5mm. Distancia entre
pilars consecutius £15mm. Distancia entre bigues consecutives +20mm. Desviacié en inclinacié dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh=0,07m.
Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars el i e2 <= 5mm.

Control de qualitat de la fabricaci6 a taller (si s’escau), on s’incloura el control de la documentacié de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’incloura la documentacié de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).

(CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Algada del perfil £+ 3 a 8mm en funcié de I'algaria. Seccions amb caixd:
Desviacions de + 3 a 5mm en funcid de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 6 3mm, Contrafletxa L/1000 6 6mm. Animes
i enrigidors: Desviacions per distorsié de I'anima o distorsions de I'ala.

Amidament i abonament

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les
estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unié, muntatge, assaigs, proteccid, ports necessaris, etc., per a la completa
execucio d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, aixi com la proteccid i pintura que siguin necessaries, d'acord amb la normativa vigent. El pes
unitari pel seu calcul ha de ser el teoric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal I'acceptacid expressa de la D.F. Aquests criteris
inclouen les perdues de material corresponents a retalls.

SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES

1 COBERTES INCLINADES

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita I'ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les translucides, i en
el que I'element d’acabat de coberta garanteix |'estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-exterior, satisfent els
requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitacié de la demanda energetica,
CTE DB HS1 proteccié enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuacio d’aiglies. De cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal,
ambdds casos poden ser cobertes ventilades o no.

Normes d’aplicacid
RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Basic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energética; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB
Sl, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecci6 al soroll; CTE-DB SE-AE. Resiténcia la vent, Seguretat Estructural-Accions a I’edificacio.
demanda energeética. D.21/2006.
NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.

UNE 85.208-81. Permeabilitat a I'aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resisténcia al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de I'aire.
UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicidn in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion



UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
Sistema de formacié de pendents, aillament téermic, capa de impermeabilitzacid, teulada, sistema d’evacuacié d’aiglies i materials auxiliars.

Sera necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de proteccid i de impermeabilitzacié que
s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podra ser mitjangant suports a base d’envanets de mad, o placa nervada o nervada de fibrociment.
En el cas de suports a base d’envanets de mad, estaran formats per: de peces alleugerides encadellades de ceramica o formigé, rebudes amb
pasta de guix, de gruix 30 mm amb formigd, grandaria maxima de I'arid 10 mm, acabat remolinat, lleugera
en funcié de la llum i del pendent. | en el cas de placa ondulada o nervada de fibrociment estara fixada mecanicament a les corretges, encavalcades
lateralment una a una i frontalment en una dimensié de com a minim 30 mm.

El material de I'aillament térmic ha de tenir una cohesié i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa necessaria davant
de les sol-licitacions mecaniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat térmica menor a 0,06 W/m.K a 102C i una resisténcia térmica major a 0,25
m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rigids o panells semirrigids, com perlita expandida (EPB), poliestiré expandit (EPS),
poliestiré extruit (XPS), poliureta (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.

Pot ser recomanable la seva utilitzacié en cobertes amb baix pendent o quan I'encavalcament de les teules sigui escas, i en
cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funcié s’utilitzaran lamines asfaltiques o altres lamines que no plantegin dificultats
de fixacio al sistema de formacié de pendents, ni presentin problemes d’adheréncia per les teules. Resulta innecessaria la seva utilitzacié quan la capa
sota la teula estigui construida per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La
imprimacio ha de ser del mateix material que la lamina. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les lamines podran ser d’oxiasfalt o de
betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de plaques.

Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podra utilitzar: morter de calg hidraulica, morter mixt, adhesius cimentosos o altres mastics
adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestiré extruit, podran rebre’s amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres
mastics adhesius compatibles amb I’aillament, teules corbes o mixtes. La teulada podra ser: de teula mixta de formigd, de teula ceramica corba, de teula
ceramica plana o mixta.

Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el calcul descrit en la normativa del CTE DB-HS 5.
El sistema podra ser vist o ocult. Durant I'emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions per incidéncia dels agents
atmosferics, d’esforgos violents o cops, per a aixo s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material es formaran i explotaran de
manera que s’eviti la seva segregacid i contaminacid, evitant-se una exposicié perllongada del material a la intempérie, formant els apilaments sobre
superficies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Morters, llates d’empostissat de fusta o metal-liques, fixacions.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels segiients capitols: Aillament térmic, Teules ceramiques o de
ciment, Plagues ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilitzacié.

Execucid

La superficie del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepcié de la impermeabilitzacio, segons CTE DB HS1
punt 5.1.4.1. El forjat garantira I’estabilitat, amb fletxa minima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al tipus de teula (corba o plana,
ceramica o de formigo, dimensions, color, textura), també s’especificara la disposicié de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut,
sistema de fixacid, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es
retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formacié de pendents sigui I’element que serveix de suport de la impermeabilitzacio, la
seva superficie ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la
forma de la unié.

Ha de tenir una cohesié i estabilitat suficients davant de les sol-licitacions mecaniques i termiques. La seva constitucio
ha de ser 'adequada per la rebuda o fixacié dels altres components. En funcié del tipus de proteccié, quan no hi hagi capa de impermeabilitzacio, haura
de tenir un pendent minim cap als elements d’evacuacié d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantira I'estabilitat, amb fletxa minima, el
sistema de formacié de pendents. La superficie per a suport de llates d’empostissar i panells aillants sera plana i sense irregularitats que puguin dificultar
la fixacié dels mateixos. La seva constitucio permetra I'ancoratge mecanic de les llates d’empostissar. En el cas
de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haura d’assegurar-se davant el risc de lliscament,
especialment amb pendents pronunciats; alhora haura de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatacié
necessaries per tal d’evitar tensions de contraccid i dilatacio, tant per retraccié com per oscil-lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de
sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceramiques o de formigd) acabades amb capa de regularitzacié o formigd, o també amb la
utilitzacié de panells o plaques prefabricats no permeables a I'aigua, fixats mecanicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de
mad, en bigues metal-liques o de formigd; o bé sobre entramat de fusta o estructura metal-lica lleugera. La capa de regularitzacié del tauld, per a fixacid
mecanica de les teules, tindra un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposicié correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el
suport de la teulada estigui constituit per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte I'encavalcament frontal entre plaques, que sera de 150
mm, i I'encavalcament lateral el donara la forma de la placa i sera d’una ona com a minim. Les llates d’empostissar metal-liques per la col-locacio de les
teules planes o mixtes es fixaran a la distancia adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau, I'encavalcament necessari de les teules. Per a teules
corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensid i modulacié de I'ona o greca de les plaques sera la més adequada a la disposicié canal- cobertores de
les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecanicament a les corretges amb cargols
autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen térmic.

Ha de col-locar-se de forma continua i estable. Podran utilitzar-se mantes o panells semirrigids
col-locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. En el cas d’emprar llates
d’empostissar, el gruix de I'aillament coincidira amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rigids o panells semirrigids per a I'aillament térmic, es col-locaran
entre llates d’empostissar de fusta o metal-lics i adherits al suport mitjangant adhesiu bituminosos. Si els panells rigids son de superficie acanalada
estaran disposats amb els canals paral-lels a |a direcci del rafec i fixats mecanicament al suport resistent.

En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col-locaran en el sentit del pendent posant-hi aixi el material aillant, conformaran la capa d’aeracid. L'altura
de les llates d’empostissar estara condicionada pels gruixos de Iaillant téermic i de la capa de aeracié. La distancia entre llates d’empostissar anira en

funcié de I'amplada dels panells, sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu maxim
aprofitament. L’altura minima de la cambra d’aire sera de 30 mm i sempre quedara comunicada amb I’exterior.

Ha de col-locar-se en direcci6 perpendicular a la linia de maxim pendent. Les diferents capes de la impermeabilitzacié han
de col-locar-se en la mateixa direccid i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb
els de les fileres contiglies. Excepcionalment podra utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan I'encavalcament de les teules sigui escas, i en
cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes
fixats mecanicament. . Quan el pendent de la coberta estigui compres entre 5i 15%, han de utilitzar-
se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de I'’element que li serveix de suport per a millorar I’absorcié de moviments
estructurals, han de utilitzar-se sistemes no adherits. .Quan la coberta no tingui proteccid, han de utilitzar-se sistemes
adherits o fixats mecanicament. Impermeabilitzacié amb poliolefines. Han de utilitzar-se lamines d’alta flexibilitat.

L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de I'element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats
amb la situacié de la coberta, tals com zona eodlica, tempestes i altitud topografica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per
garantir |” estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de I'encavalcament de les mateixes, aixi com de la zona geografica de
I'emplagament de I’edifici. Quan es decideixi la utilitzacié d’una lamina com impermeabilitzant, anira simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida
pel tauler d’aglomerat fenolic. Quan es decideixi la utilitzacié de lamina asfaltica com impermeabilitzant, aquesta se situara sobre suport resistent
préviament imprimit amb una emulsié asfaltica, havent de quedar fermament adherida amb bufador i fixada mecanicament amb els llistons o llates
d’empostissar.

Durant la construccié de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i bruticia. Ha de situar-se en el costat exterior de Iaillant
termic i ventilar-se mitjangant un conjunt d’obertures. L’altura minima de la cambra d’aire sera de 30 mm. La cambra d’aire quedara comunicada amb
I'exterior, preferentment pel rafec i el carener. La cambra d’aire es podra aconseguir amb les llates
d’empostissar Unicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenolic o una xapa ondulada. La cambra
ha de permetre la difusié del vapor d’aigua a través d’obertures a I’exterior col-locades de manera que es garanteixi la ventilacié creuada. A aquest efecte
les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distancia maxima que permeti la inclinacié de la coberta; les unes i les altres, es disposaran
enfrontades; preferentment amb obertures contigiies. Les obertures aniran protegides per evitar I'accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de
limitar I'efecte de les condensacions davant condicions climatiques adverses, a més a més de I'aillant que se situi sobre el forjat horitzontal, la capa sota
teula aportara I'aillant téermic necessari.

Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, I'altura
maxima de l'aiguavés, el tipus de peces i I'encavalcament de les mateixes, aixi com de la ubicacié de I'edifici. L'encavalcament de les peces ha d’establir-
se d’acord amb el pendent de I'element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situacié de la coberta, tals com zona eolica,
tempestes i altitud topografica. No s’admeten per a Us d’habitatge, la col-locacié de la teula sense cap adherencia quan I'estabilitat de la teulada es fii
exclusivament al propi pes de la teula. La rebuda ha de realitzar-se de forma continua per evitar el
trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal-lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en rafecs, careners
i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de maxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat
de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera.

. Les peces canals es col-locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en rafecs, careners, vores
laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separacio lliure de passada d’aigua comprés entre
30§50 mm. . El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondéncia
morfologica necessaria i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de rafecs, careners, vores
laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. .
L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta imprescindible per a I'estabilitat de la teulada. Quan la fixacio sigui
sobre xapes ondulades mitjangant llates d’empostissar metal-lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix minim,
col-locades paral-lelament al rafec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metal-lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran
de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot aix0 es realitzara segons especificacions del fabricant del sistema.

. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de I'escairada que es
determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqiiéncia necessaria tant per assegurar I'estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de
fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra I'atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons
es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdds extrems a un costat i a I'altre de la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de
dilatacid de I'edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularitzacid de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar,
tindra un gruix 2 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a minim. Els claus i cargols per a la fixacié seran preferentment
de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudators d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilitzacié d’acer sense tractament anticorrosiu.

Per la formacié del canalé s’han de disposar elements de proteccid prefabricats o realitzats in situ. S’han de
disposar amb pendent de I'1%, com a minim, cap al desguas. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canald han de sobresortir 5 cm, com a minim,
sobre el mateix. Quan el canal6 sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la fagana de tal manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden
ser vistos i ocults. En ambdds casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a I’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que
un embassament ocasional no vessi a l'interior. Per la construccié de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perimetre, les abragadores a les
que se subjectara la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col-locaran a una distancia maxima de 50 cm i com a minim
a 15 mm de la linia de teules del rafec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditacié de qualitat o document d’idoneitat técnica, se seguiran les
instruccions del fabricant. Quan el canald estigui situat al costat d’'un parament vertical els elements de proteccid per sota de les peces de la teulada han
de disposar-se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a minim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermedia del
aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplaria com a minim. Cada baixant servira com a maxim a 20 m de canalé. . El ¢ dels
albellons de les canaletes de recollida de 'aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a minim. Els pendents minims i maxims de la
canaleta i el nombre minim d’albellons en funcié del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1
taula 3.3.

En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de proteccié prefabricats o realitzats in situ. Els
elements de proteccié han de cobrir com a minim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es produeixi
en la part inferior de I'aiguavés, s’ha de disposar un canald. Quan es produeixi en la part superior o lateral de I'aiguavés, els elements de proteccié han
de col-locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a minim, des de la trobada. Les peces de la teulada han de sobresortir
5 c¢cm com a minim i mitja peca com a maxim del suport que conforma el rafec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment
més de 5 cm. Han de disposar-se elements de proteccié prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com
a minim sobre I"aiguafons. La separacié entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a minim. Han de disposar-se peces
especials, que han de solapar 5 cm com a minim sobre les peces de la teulada d’ambdds aiguavés. Les peces de la teulada de I’Gltima filada horitzontal
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direccié o en una
trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en
contacte amb el cércol del lluernari mitjangant elements de proteccid prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de



proteccié han de col-locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a minim, des de la trobada i en la superior per damunt i
perllongar-se 10 cm, com a minim. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de I'edifici |a distancia sigui
major de 15 m, s’estudiara I'oportunitat de formar juntes de coberta, en funcié de la teulada i de les condicions climatiques del lloc.

Es realitzaran les comprovacions d’identificacid i assaigs en cadascun dels seglients capitols: Formacié de aiguavés, Taulers, Impermeabilitzacio,
Aillaments, Tipus de teules, Rafec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.

Amidament i abonament

m? de coberta, totalment acabada, amidada sobre els planols inclinats i no referida a la seva projeccié horitzontal. Incloent els solapaments, part
proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Aixi com col-locacid, segellat, proteccié durant les obres i neteja final. No
s’inclouen canalons ni albellons.

Verificacié
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundacié per rec continu de la coberta durant 48 hores. Transcorregudes
24 hores de I'assaig d’estanqueitat es destaparan els desguassos permetent I'evacuacié d’aiglies per a comprovar el bon funcionament d’aquests.

SUBSISTEMA FACANES
1 OBERTURES
Part semitransparent de I'envolvent térmica d’un edifici, practicables o no, que déna prestacions de lluminositat, confort, ventilacié i connexid.

Normes d’aplicacié
RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energética; en relacid a al transmitancia térmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a
I"aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relacié a la trobada de les faganes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilitzacié. CTE-DB SE-AE, Document Basic
Seguretat Estructural-Accions a I'Edificacié. CTE- DB HR, Proteccié enfront del soroll.
demanda energetica. D. 21/2006.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacion y
caracteristicas. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locacié amb llisto de vidre o amb perfils conformats de neopre.
UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccidn. Parte 7: Medicidn in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

1.1 Envidrament

Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes de fixacid, ja sigui amb perfils o gomes constitueixen
cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments verticals, etc..., podent ser incolores, transltcides o opaques.

Components
Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusid), etc..., sistema de fixacid i elements de tancament d’alumini.

Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusid), etc... Satisfaran les condicions d’alta resisténcia a I'impacte, aillament térmic
suficient, nivell de transmissié de llum, transparéncia, resisténcia al foc sota pes especific i possible proteccié contra radiacié ultraviolada.
Base de ferro encunyat, goma i clips de fixacio.

Identificacié. Se’n presentaran com a minim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors ni talls a les vores i el gruix sera uniforme a tota la seva
extensio. Es comprovaran les dimensions d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a 1 mm de gruix nia 2 mm
en la resta de dimensions. Distintius: Segell INCE per a materials aillants. Assaigs: propietats mecaniques, index d'atenuacid acustica, caracteristiques
energetiques, propietats termiques, reaccié i resistencia al foc, propietats electriques i dielectriques i durabilitat.

Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i tolerancies(Inércia del perfil), gruix del recobriment anodic i
qualitat del segellat del recobriment anodic. Lots: 50 unitats de finestra o fraccid.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions
vigents relatives a fabricacid i control industrial. Es comprovara el certificat d’origen.

Execucid

En I'empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a I'element suport, netes d'oxid i imprimada o tractades, si és
necessari. En I'empanellat vertical no sera necessari disposar corretges horitzontals fins a una carrega de 100 kN/m2. Es suspendran els treballs quan la
seva col-locacio s'efectui des de I'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h.

L’empanellat ha de col-locar-se de manera que en cap punt sofreixi esforgos a causa de variacions dimensionals, muntant-
se amb una folganga perimetral de 3 mm. Es comprovara que el vidre sintétic no estigui sotmeés a esforgos produits per contraccions, dilatacions o
deformacions del suport. La manipulacio de les planxes s'efectuara, sempre que sigui possible, des de I'interior dels edificis, assegurant la seva estabilitat
amb mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran, mitjangant un perfil continu d'amplada minima de 60 mm, d'acer
galvanitzat o alumini, amb la interposicié d'un material elastic que garanteixi la uniformitat de la pressié del neopre o material similar. La junta es tancara
per la part superior mitjangant un llisté tapajunts d'acer galvanitzat o alumini amb la interposicié de dues juntes de neopre o similar que uniformitzin i
constitueixin una banda d'estanquitat. El tapajunts es cargolara al perfil base mitjangant cargols autoroscants d'acer inoxidable o galvanitzacié disposada

cada 35 cm com a maxim. Els extrems oberts del panell es tancaran mitjangant un perfil en O d'alumini o amb perfil abotonable del mateix material.
Diferéencia de longitud entre les dues diagonals de I'envidrament: cércols 2m: 2,50 mm; cércols 2m: + 1,50 mm.

Comprovacié d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta.

Verificacié

Una vegada col-locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es realitzara mitjangant aclarits amb aigua que eliminin els elements
abrasius, rentant-lo amb aigua i sabd o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espatules, fulles i altres elements o materials
abrasius o corrosius.

Amidament i abonament
m? amidada la superficie totalment acabada. Incloent sistema de fixacié: emmassillats, bandes preformades, etc..., amb proteccié i neteja final.
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO | AILLAMENTS

1 AILLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formacié d'humitats interiors. Aquests materials poden ser
imprimadors o pintures, per a millorar I'adheréncia del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o lamines i plaques.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitacio de la demanda energética.

RD 21/2006.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

.RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
,de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié
d’eficiencia d’edificis de nova construccid.
UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996.
UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

1.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjangant I'aplicacié d'un producte liquid.

Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfaltiques o pintures bituminoses), polimers sintétics (poliuretans, epoxi-poliureta, epoxi-silicona, acrilics,
emulsions d’estire-butidie, epoxi-betum, poliéster) i I'alquitra-brea (alquitra amb resines sintétiques...).

Execucid

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, que ha de cobrir tota la superficie a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al
suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacié han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per
la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient
superior als 10°C. Les aiguies superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de I'area a impermeabilitzar. Les zones que per
la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de I'execucid. La superficie del suport ha de estar neta de pols, d'olis o
greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi I'imprimacié.

. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimacié.
. Aplicacio successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessaries del producte.

Els imprimadors haurien de dur en I'envas del producte les seves incompatibilitats i I'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepcié del material
ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant I'emmagatzematge les emulsions asfaltiques se sedimenten, han de
poder adquirir la seva condicié primitiva mitjangant agitacié moderada.

Amidament i abonament
m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparacié de la superficie i els treballs que calguin per a
la seva completa finalitzacié.

1.2 Lamines
Capa de cobertura per la impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjangant la col-locacié d’una o varies membranes.

Components

Lamines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, lamines extruides de betum modificat amb polimers o plastomers, plaques
asfaltiques, lamines d’alquitra modificat amb polimers), plastiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilé d’alta densitat P.E.A.D., polietilé clorat, polietile
clorosulfonat) o de cautxu sintétic (butil, etc.)

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre lamina separadora (PN).
Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).



Col-locades amb fixacions mecaniques (GF).
Lamines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester.
Col-locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Lamines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliéster.
Lamines de polietilé d'alta densitat, conformades amb relleu amb néduls, amb o sense un geotextil
incorporat.

Lamines de cautxu sintétic no regenerat (butil).

Execucié

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta
estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superficie del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos
estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilitzacid. Si el suport és de formigd o de morter de ciment, cal que la
superficie estigui endurida i seca. Abans de col-locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords
amb paraments, etc.). El procés d'elaboracié de la membrana no ha de modificar les caracteristiques dels seus components. Els encavalcaments s'han
de fer amb les lamines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 lamines en el mateix punt. Les lamines no han de quedar en contacte directe
amb poliestiré expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones,
equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat especifica entre un aillament a base d'escumes plastiques i la membrana. El suport format a base de
plaques d'aillament termic, ha de tenir una cohesié i estabilitat tal que, sigui capag de proporcionar la solidesa necessaria en front de les sol-licitacions
mecaniques i termiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre I'adhesid de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari
que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.

Les lamines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al
suport per pressio, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm minim i ha de quedar
ben adherida. Préviament s'ha de donar una capa d'imprimacio a la paret. Els junts de dilatacié de la capa de pendents han de portar un material de
reblert elastic, compatible quimicament amb els components de la impermeabilitzacié. La lamina ha de ser continua sobre el junt. Els acords amb els
paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforgats. Encavalcaments: + 20 mm.

Les lamines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans
que no es refredi. En les lamines semiadherides s'ha de pressionar de manera que I'oxiasfalt penetri en les perforacions de la lamina perforada. La lamina
autoprotegida es pot estendre sobre I'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre
160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Els elements de la membrana han de quedar fixats
solidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una lamina bituminosa, abans de col-locar les plaques, el suport ha de quedar
cobert per la lamina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el
sentit del recorregut de I'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un minim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforgat, de manera que a
cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metal-lics han de quedar adherides per
aplicacio d'escalfor o amb adhesiu asfaltic. Les plaques s'han de comengar a col-locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del rafec s'ha de
col-locar invertida.

Les capes de mastic de base quitra han de ser continues i de gruix
uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongacid. La vora
superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment portland.
Els junts de dilataci6 de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La lamina ha de ser continua sobre el junt. Gruix per capa
de mastic: 2 3 mm. El mastic bituminds s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de
col-locar en bandes de llargaria < 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superficie del mastic bituminds ja estés, abans de col-locar-hi la lamina. El mastic
de base de quitra no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestire expandit o extruit.

El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar
ben adherit a ambdos llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forgant-ne la penetracié.

Aplicacié de I'adhesiu. Col-locacié de la lamina. Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten

soldadures per fusid en fred o per aplicacié d'escalfor. Les lamines s'han d'unir entre elles i al suport amb I'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements
per unir i per pressié. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col-loqui.
Col-locacioé de la lamina. Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecanicament al suport en tota la seva
superficie, i adherida en el seu perimetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant linies paral-leles
entre elles i a les vores de I'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin I'estanquitat de la fixacio.
Les lamines s'han d'unir entre elles per: amb un agent de soldadura per fusié en fred, fusio del material a I'aplicar
calor i per pressio, aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressio.

Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separara, dels paraments verticals del perimetre. Els
acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de I'aigua,
aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatacié de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els
paraments verticals 15 cm com a minim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongacié i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter
de portland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplastic, fixat mecanicament. Els
junts de dilatacié de la capa de pendents han de portar encastat un cordé cel-lular de polietilé tou. La lamina ha de ser continua sobre el junt. La lamina
ha de cavalcar un minim de 5 cm dintre dels elements de desguas. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressid.

Neteja prévia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de
quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuides uniformement. L'amplaria i separacié de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els
cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargaria. S'admeten les unions fetes a fabrica sempre que siguin vulcanitzades amb
premsa.

En el cas de lamina amb geotéxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la lamina ha de passar per la part
inferior i el geotextil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de I'obstruccié produida per les particules de terreny. La cara
amb noduls ha de quedar en contacte amb la superficie a impermeabilitzar i I'altra cara ha de quedar en contacte amb I'origen de I'humitat (terreny).

Les lamines i el material bituminds haurien de dur, en la recepcié en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les
dimensions i el pes net per m2. Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologacié MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un
Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepcid, reduint-la a la identificacié del material.

Amidament i abonament
m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T., deduccio de la superficie corresponent a buits, forats de menys d'1m?. Inclouen igualment
I'acabament especific dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 CONTINUS
Revestiment de sols en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addicié, podent rebre diferents tipus d'acabat.
Poden ser de formigo, terratzo continu, de morters o de resines sintétiques.
Normes d’aplicacio
CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacid a lliscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR,
Proteccié enfront del soroll.
Llei 20/1991.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
Conglomerant, arids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons d’acer, lamina
impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixacio.

Complira les exigéncies en quant a composicio, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccié per
a la recepcié de ciments RC-03.
Podran ser de barreja en calent constituida per un conglomerant bituminds i arids minerals.
Resines sintétiques, etc...
La sorra podra ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podra ser de riu, matxucat o pedrera.
S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.
Podran ser pigments.

Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucié: aigua (és el cas de la pintura al tremp,
pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...) o dissolvent organic (és el cas de la pintura a I'oli, pintura a |'esmalt, pintura
martelé, laca nitrocel-lulosica, pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignifugues,
etc...). Aglutinants com: cues cel-lulosiques, calg apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintetiques, etc...). Desmoldejant, servira de material
desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigd amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les
superficies de formigd durant el seu procés d'enduriment. No alterara cap de les propietats del formigd, haura de ser estable, servira al formigdé com
producte impermeabilizante impedint el pas de I'aigua, alhora que dota al formigé de major resisténcia a la gelada. Aixi mateix sera un element de guarit
que impedira |'evaporacio de I'aigua del formigé.

Haura de ser incolora, i permetra ser acolorida en cas de necessitat. Haura de ser impermeable a I'aigua, resistent a la base, als acids
ambientals, a la calor i als llamps UV (no podra groguejar en cap cas). Evitara la formacié de fongs i microorganismes. Podra aplicar-se en superficies
seques o humides, amb fred o calor, podra repintar-se i disposara d'una excel-lent rapidesa d'assecat. Realgara els colors, formes, teixidures i volums
dels paviments acabats.

Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastomers, perfils de PVC, bandes de llautd, etc... Pel segellat de juntes, material elastic de facil
introduccid en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metal-lic o plastic.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segiients capitols: Conglomerant, Arids, Material d'addicio,
Ciments, Aigua i Arenes (arids).

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica
Concurrencia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al lliscament Rd es determina
mitjangant I'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant I'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment.
Execucid.

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminds i amb asfalt fos, sobre la superficie del formigé del forjat o solera es donara una emprimacié amb
un reg d'emulsié de betum. En cas de paviment de formigo continu tractat superficialment, amb morter de resines sintétiques o morter hidraulic
polimeéric, s'eliminara la beurada superficial del formigd del forjat o solera mitjangant gratat amb raspalls metal-lics. En cas de paviment continu de
formigé tractat amb morter hidraulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratara la superficie i s'aplicara una emprimacié prévia, d'acord amb
el tipus de suport i el morter a aplicar.



En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a |'exterior, se situaran juntes de dilatacié formant una quadricula
de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retraccié. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatacié coincidint
amb les de I'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan I'execucié del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les
arestes longitudinals de les mateixes.

En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicara amb espatula dentada fins a un gruix no menor
de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicara mitjangant plana o espatula fins a un gruix no menor de 4 mm.
el morter es compactara i allisara mecanicament fins a gruix no menor de 5 mm.
Preparacié i comprovacio de la superficie d’assentament. Preparacié dels junts. Col-locacié del morter d’emprimacio.
Col-locacié de la malla de fibra de vidre. Col-locacié de la malla alveolar. Col-locacié del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi
ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superficie del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de
veure marques ni senyals de la polidora. La superficie acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloracié homogeénia. Gruix de la
capa del morter d’emprimacié: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorcié d’aigua (UNE 127-002).
Preparacid i comprovacié de la superficie d'assentament. Col-locacié de I'armadura, si és el cas. Col-locacid
i vibratge del formigd. Realitzacid de la textura superficial. Proteccié del formigd i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats. La superficie
acabada ha d'estar remolinada mecanicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals
de retraccié cada 25m? amb distancies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondaria > 1/3 del gruix i d'una amplaria de 3 mm, i han
de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatacid, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment.
També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplaria i han d'estar reblerts amb
poliestiré expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retraccid.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diametre > 3 kg/mm2. Resisténcia caracteristica
estimada del formigd de la llosa (Fest) al cap de 28 dies sera > 0,9 x Fck. Gruix: = 10% del gruix; Nivell: £ 10 mm; Planor: + mm/3
m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es
produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir humida la superficie del formigo.
Aquest procés ha de durar com a minim 15 dies en temps calor6s i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients
a la seva formacio.
sera amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendra la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se
posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejara la seva superficie. Sera amb capa de barreja de sorra i grava
d'almenys 3 cm d'gruix col-locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Sera amb capa de 2 cm de sorra sobre el
forjat o solera, sobre la qual s'estendra una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i
anivellada aquesta capa, s'estendra el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadricules de costat no major de 1,25 m. Es fara mitjangant
polit amb maquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Sera amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa
mitjangant procediments mecanics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es fara mitjangant compactacié amb corrons, durant la qual, la temperatura de
I'aglomerat no baixara de 80°C. S'aplicara el tractament superficial del formigé (enduridor, recobriment), en capes successives
mitjangant, brotxa, raspall, corré o pistola. sera mitjancant aplicacié del morter hidraulic sobre el formigé per
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta.
L'acabat final podra ser de pintat amb resines epoxi o poliureta, o mitjangant un tractament superficial del formigé amb
enduridor. Podra rebre un acabat mitjangant aplicacié d'un agent desmoldejant, per a
posteriorment obtenir teixidura amb el model o patré triat; aquesta operacid es realitzara mentre el formigd segueixi en estat d'enduriment plastic. Una
vegada endurit el formigd, es procedira al rentat de la superficie amb aigua a pressid per a desincrustar I'agent desmoldejant i matéries estranyes. Per a
finalitzar, es realitzara un segellat superficial amb resines, projectades mitjangant sistema airless d'alta pressié en dues capes, obtenint aixi el rebuig de
la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.

En cas de junta de dilatacio: I'ample de la junta sera de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podra ser de massilla o
perfil preformat o bé amb tapajunts per pressio o ajustament. En cas de juntes de retraccio: I'ample de la junta sera de 5 a 10 mm i la seva profunditat
igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podra ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Préviament la junta es realitzara mitjangant un
calaix practicat a maquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3.

Comprovacié del suport: Es comprovara la neteja del suport i emprimacio. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposicid i separacié entre
bandes de juntes. Planor amb regla de 2m.

Amidament i abonament

m? de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formacié de juntes eliminacié de restes i neteja.

m? de volum realment executat.

Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen I'acabament especific
dels acords amb les vores, sense que comporti I'Us de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri
les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No sén d'abonament en aquesta
unitat d'obra els junts de retraccié ni els de dilatacié. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra I'abonament dels treballs de preparacié de la superficie
existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclos el muntatge i desmuntatge de I'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.

2 PER PECES

Revestiment per a acabats de sols i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceramiques o de fusta, rebudes al suport
mitjangant material d’unio, podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 Petris

Normes d’aplicacio
CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacid a lliscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR,
Proteccié enfront del soroll.
Llei 20/1991.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cdlculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacidn al espectro.
UNE-EN 1SO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components

Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigé armat, llambordins de pedra o formigd, peces especials, graons en bloc
de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment.

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularitzacié i base de morter armat. Material d’unié, material de rejuntat i
material de reomplert de juntes de dilatacid.

Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc...
Constituides per: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de
marbre, etc...), etc...; llosa de pedra triturada que en funcié de la seva grandaria donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut;
podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a I'acid, etc...
Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.
Peces especials: grad en bloc de pedra, esglad prefabricat, etc.

Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques

de formigoé armat. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidraulic per a complir funcié de
reomplert. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformacié de capes aillants i per a base
de paviment amb lloses de formigo. S'utilitza com capa de reforg per al repartiment de carregues i per a garantir la continuitat
del suport.

Morter de ciment.

Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintétiques i additius especifics, podent dur
pigments. Morter de juntes amb additiu polimeéric, es diferencia de I'anterior perqué conté un additiu polimeric o latex per a millorar el seu
comportament a la deformacid. Morter de resines de reaccid, compost per resines sintétiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral.
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro o fibres per a calafat) abans
d'omplir-les del tot.

Podra ser de silicones, etc...

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica
Concurrencia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al lliscament Rd es determina
mitjangant I'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant I'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacid i assaig en cada un dels seglients capitols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment,
Lloses de formigé armat, Morters, Ciment, Aigua, Calg i Arids.

Execucid.

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col-locar s'humitejaran de manera que no
absorbeixin |'aigua del morter. La col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 2C a 30 2C), procurant evitar |'assolellament
directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatacié que es segellaran amb silicona. Aixi mateix es
disposaran juntes de construccio en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una superficie
plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni
amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una
superficie plana. Han d'estar col-locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada
de ciment portland i colorants en el seu cas. En els paviments col-locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones
classificades com a Us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats seglients en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements,
imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de
15mm de diametre. Pendent transversal en paviments exteriors <2%, <8%.

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament. Col-locacié de la bases de morter. Humectacid i col-locacié de les peces. Humectacié de la
superficie. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de |'excés de beurada. Proteccié del morter fresc i cura.
Es col-locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment.

Sobre el forjat o solera, s'estendra una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anira estenent el morter de ciment, formant
una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superficie continua de seient del terra. Préviament a la seva col-locacié del revestiment, i amb el
morter fresc, es tirara espolvorejat el ciment.

Sobre el terreny compactat s'estendra una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superficie.
Sobre el suport net s'estendra morter de ciment en sec sobre la qual és col-locaran els peixos piconant-los a cop de test; després
de regar-lo amb aigua, s'estendra la beurada de ciment amb sorra.
Sobre el terreny compactat s'estendra una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigé sobre aquesta deixant
junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de socol, les peces que ho formin és col-locaran a cop sobre una superficie continua de assentament i
rebut de morter e gruix 21 cm.

La pedra col-locada podra rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzara transcorreguts
cinc dies des de la col-locacié del paviment. S'estendra una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polira la
superficie passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els
racons i vores del paviment s'utilitzara maquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superficie no presentara cap cella. L'abrillantat es
realitzara transcorregut quatre dies des de I'execucio del polit. L'abrillantat es realitzara en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i
la segona, aplicant el liquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passara la maquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superficie
tractada estigui seca. La superficie no presentara cap cella. El terratzo podra tenir un acabat Ilis, amb relleu, rentat amb acid.



Una comprovacié cada 200 m?. Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra 22 cm. El gruix de la capa de
morter sera de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existéncia de celles. En rajoles de ciment (hidraulica, pasta i terratzo):
Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificacié del morter, gruix de juntes i celles. Anivellacié. Execucié del polit (terratzo). Verificar planor amb
reglade 2 m.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclos o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminaci6 de
restes i neteja.

ml dels revestiments de grad i socol.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal-lacions, amb preparacié previa de la
superficie, situats tant a l'interior com a I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicacio
CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimacié, pintures, vernissos i additius en obra.

Preparacié de la superficie a pintar, podra ser: emprimacioé anticorrosiva, emprimacié per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimacié
per a fusta o tapaporus, emprimacio segelladora per a guix i ciment, etc...

. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucié, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la
calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucid, dissolvent organic (és el cas de la pintura a I'oli, pintura a I'esmalt,
pintura martele, laca nitrocel-lulosica, pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i
ignifugues, etc...). Aglutinants com cues cel-lulosiques, calg apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintétiques, etc...).

Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig del segiient capitol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions
vigents relatives a fabricacid i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcid es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucid

L'aplicacio es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie d'aplicacié estara anivellada i uniforme. La temperatura
ambienti no sera major de 28 °C a I'ombra ni menor de 12 °C durant I'aplicacié del revestiment. L’assolellament no incidira directament sobre el pla
d'aplicacié. En temps plujés se suspendra l'aplicacié en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones
proximes als paraments en periode d'assecat, la manipulacié i treball amb elements que desprenguin pols o deixin particules en suspensio.

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... | es protegiran abans d’iniciar el pintat.

S'eliminaran les eflorescencies salines i I'alcalinitat amb tractament quimic; s’eliminaran les taques
superficials produides per floridura i es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aillaran amb
productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.

En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzara
una neteja general de la superficie i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjangant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat
en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.

Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es realitzara un rascat d'oxids mitjangant raspall metallic,
seguit d'una neteja manual acurada de la superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de la superficie.

S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacioé dels porus del mad, guix o ciment i una ma d'acabat.
S'aplicara una ma de fons amb pintura a la calg diluida, fins a la impregnacié dels porus del mad o ciment i dues mans d'acabat.
S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.
Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Si és sobre mag, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacio selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta,
s'aplicara una ma d’emprimacid tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
S'aplicara una ma d’emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Prévia emprimacié del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura diluida en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta,
o dues mans d'acabat en cas de superficies metal-liques.
S'aplicara una ma d’emprimacio anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.
En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa i en cas de superficies metal-liques, una ma d’emprimacio
antioxidant; a continuacio, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.
Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.

Comprovacié exterior, una cada 300 m2. Comprovacié interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposicio (exterior o interior)
i nusos. Mad, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i abséncia de pols, taques o eflorescencies. Ferro i acer: neteja de bruticia i oxid. Galvanitzacié i
materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie. Preparacio del suport: emprimacié selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de
mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament

m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacié del suport i de la pintura, ma de fons i ma/s d'acabat totalment acabat,
i neteja final.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL-LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

1 IL-LUMINACIO

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB HE-3, Eficiéncia energética de les instal-lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié
inadequada. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.
. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
,de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié
d’eficiencia d’edificis de nova construccid.
Instruccién 9/2004.
Resolucié 4/11/1988.
D 363/2004.
Procediment administratiu per a I'aplicacié del REBT. Instruccié 7/2003.
Instruccié 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior.

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicidn in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacidn al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

1.1 Interior
Es la que fa referéncia als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una
o més lampades (d’incandescéncia o descarrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixacio i proteccié de les llumeneres.

Components
Poden ser per lampades d’incandescéncia o de fluorescéncia i altres equips de descarrega i induccid. Les llumeneres podran ser: empotrades,
adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
reactancia, condensador i cebadors.
s’haura d’indicar la marca d’origen, la poténcia en watts (lampada més equip auxiliar), la tensié en volts i el flux nominal en limens i I'index
de rendiment de color.

Les necessaries per al correcte funcionament dels components de la instal-lacié.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacid. Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions. Tragat
i muntatge de linies repartidores: seccid del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts i mecanismes. Caracteristiques i situacié d’equips
d’enllumenat (marca, model i poténcia). Proves de funcionament: Encesa de I'enllumenat.

Execucié

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col-locacié.

La fixacié de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situacié de la llumenera i la fixacié al
suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposara com a minim d’un sistema
d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control Unics en quadres eléctrics. Les zones on el seu Us sigui temporal es col-locaran detectors
de preséncia o temporitzadors. Es col-locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE.

Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de I’enllumenat consistira en I'accionament dels interruptors d’encesa de I’enllumenat amb totes
les llumeneres equipades amb les lampades corresponents.

Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclos I’equip d’encesa, fixacions, fixaciéo amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies
o reixes.

SUBSISTEMA EVACUACIO

1LiQuips

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB HS 5, Evacuacié d'aigties residuals i Normes de referéncia de I’Apéndix C. DB-HR, Proteccié enfront del
soroll.
D 21/2006.
Tuberias de fundicion segtiin normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberias de PVC segiin normas UNE EN 1329-1:1999,
UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberias de polipropileno (PP) segin norma UNE EN 1852-
1:1998. Tuberias de gres segiin norma UNE EN 295-1:1999. Tuberias de hormigdn segiin norma UNE 127010:1995 EX.

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicidn in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacidn del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion



UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
, EHE. RD 2661/1998.
Orden 15/09/1986.
Orden 21/06/1965.
Orden 14/05/1990.

PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de
hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanizacién en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersion en caliente para conformacién en
frio. Condiciones técnicas de suministro.

RD 2661/1998.

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

Tuberias de PVC seglin normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.
Tuberias de hormigén seglin norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a bajay a alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

1.1 Connexio a xarxa

Conjunt d’elements que composen la connexi6 a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de I'edifici. Connecta amb la xarxa de
sanejament abocant les aiglies pluvials i les aiglies negres de I'edifici.

La xarxa interior de I'edifici haura de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament publica sigui separativa, cada una de les
xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexié de les dues xarxes interiors a una Unica arqueta
situada a I'exterior de la propietat o, si aix0 no fos possible, en el limit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament.

Components
Poden ser de formigd, PVC o polipropile.
Es faran servir en entroncaments, canvis de direccié i empalmaments. El material sera el mateix que el tub.
Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plastic o formigo.
Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigoé.

Resisténcia a I'agressivitat de les aiglies, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a les carregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposicio, material, dimensions.

Execucié

La connexio a xarxa s’executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacié vigent aplicable, a les normes de bona construccid i a les instruccions
de la D.F. En general, I'execuci6 de la xarxa de connexio es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre
ni deteriorar la resta de I’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors
condicions pel seu manteniment i conservacio.
Les rases han de seguir el tragat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distancies minimes dels tubs amb altres
instal-lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El pendent minim sera d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable.

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs
és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els
esforgos mecanics i no han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir
amb un contratub de seccié més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista
ala D.T. Ha de tenir el gruix minim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors,
del transit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions termiques. Un cop instal-lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar
fetes satisfactoriament les proves de pressid interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de
terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec de condicions. Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie: amb transit
rodat: >= 100 cm, sense transit rodat: >= 60 cm. Amplaria de la rasa: >= diametre exterior + 50 cm. Pressi6 de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm?2. El llit
d'assentament ha de reblir de formigé la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigé ha de ser
uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.

La franquicia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt toric, segons el tub
utilitzat. El claveguerd no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt.

El llit d'assentament ha de reblir de formigd la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigé ha de ser uniforme i
continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de
la série BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calgar i recolzar per a impedir el seu moviment.

El material sera el mateix que el tub i es seguiran les especificacions técniques del fabricant.

El pericéd “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigd. Els pericons amb tapa fixa han d'estar
tapats amb encadellat ceramic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifonics, la solera ha de formar
pendent per a afavorir |'evacuacié. El punt de connexid ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas. Les parets han de ser planes,
aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La
superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericé ha d'impedir la sortida de
gasos a |'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de I'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuacio en pericons no sifonics: >= 1,5%. Tolerancies
d'execucio: Aplomat de les parets: £ 10 mm, planor de la fabrica: + 10 mm/m, planor de I'arrebossat: + 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura

entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forga sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans
s'ha d'humitejar la superficie.

. La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de
quedar plana. El formigdé ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La
seccié de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt. Resisténcia caracteristica estimada del formigé al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck.

Tolerancies d'execucid: Desviacié lateral: linia de I'eix: £ 24 mm, dimensions interiors: £ 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: + 12 mm. Gruix (e): e <=
30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e >30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: + 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar
ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigd s'ha de posar a |'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Els treballs s'han de fer
a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigd s’han de col-locar sense que rebin cops. Per parets de mao:
Els maons per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els
arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operacio.

Comprovacié de valvules de desguas, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposicio, material, dimensions.

Verificacions
Profunditat, pendents i gruix del Ilit de recolzament.
Disposicid, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Diposits de recepcié i d’elevaci6 i
control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal:lat i comprovat.

m? el llit dels tubs, I'anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.

m? parets del pou de registre.

1.2 Recollida d’aigiies grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instal-lacié interior abans de la connexi6 a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de I'edifici haura de ser sempre
separativa en pluvials i negres.

Components
Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifoniques amb varis aparells, bonera sifonica o pericons sifonics.
Corresponen als tubs que connecten I'aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropile.
Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilé. Aniran penjats del forjat.
Tubs amb recorregut vertical. Per aiglies negres i grises poden ser de: PVC o polipropilé. Per aiglies pluvials poden ser de coure, planxa d’acer
galvanitzat, zinc o amb peces de ceramica.
Es disposara de ventilacié tant a la xarxa d’aigiies residuals com a la pluvial. Poden ser primaria, secundaria, terciaria i amb valvules
d’aireacié-ventilacio.
Correspon al tragat horitzontal de la recollida d’aigtlies pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceramica.
Poden ser de pas, a peu de baixant o sifonics.
Recullen i evacuen les aiglies acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
S’utilitzara per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
S’instal-lara quan hi hagi part de la instal-lacié interior o tota per sota de la cota del punt de connexid a la xarxa de
sanejament.
S’instal-laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran
en llocs de facil accés pel seu registre i manteniment.

Resisténcia a I'agressivitat de les aiglies, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a les carregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diametre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposicio, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posicié horitzontal sobre superficies planes i en llocs protegits contra impactes.

Execucié

En general 'execucié de la instal-lacid interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni
deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors
condicions pel seu manteniment i conservacio.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans
de la seva col-locacié. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguas i I'aparell sanitari en els
seus extrems. El tancament hidraulic del sifé ha de tenir una algaria minima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres
desperfectes superficials. Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada solidament al suport. Tolerancies: posicid: £ 20 mm,
nivell: £ 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifonica ha de
quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posici6 ha de ser la fixada a la
D.T. La bonera s'ha de soldar sobre un reforg de lamina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la previament en la
zona corresponent al perimetre de la bonera, i fixant-la a pressié sobre la lamina. El morter ha de formar una mescla homogenia que s'ha d'utilitzar abans
d'iniciar I'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superficies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Les



peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant
amb forga sobre |'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecci6 les distancies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir,
en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secci6 en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquicia entre 10i 15
mm que s'ha d'ataconar amb massilla elastica. Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior
de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

. El claveguerd muntat ha de quedar fixat solidament a |'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc

a una pressio >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitja d'abragadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser
horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distancia entre les abragadores: <= 150 cm. Franquicia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No
s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitja de peces especials. Tots els talls s'han de fer
perpendicularment a I'eix del tub.

El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat solidament a I'obra, pero separat del parament per tal de permetre fer posteriors reparacions
0 acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitja
d'abragadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant. Les unions entre les peces de ceramica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions
de secciod en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d'impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements
estructurals s'ha de protegir amb un contratub de seccié més gran. La franquicia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla. Si I’algada del baixant és de més de 10 plantes, caldra interrompre la seva vertical per tal de disminuir 'impacte de caiguda. La desviacid es fara
amb peces especials i I'angle de desviacié sera de 602. Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abragadores
per tub: >= 2. Distancia entre les abragadores: <= 150 cm. Tolerancies d'execucid: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unio dels tubs no
s'han de forgar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions
s'han de fer per mitja de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer
perpendicularment a I'eix del tub. Les peces de ceramica han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

La seva execucié correspon al mateix que fa referéncia als baixants. Si la ventilacié és primaria tindra el mateix diametre que el baixant que
serveix i portara I'accessori estandard que garanteixi |'estanquitat permanent del remat entre I'impermeabilitzat i el tub. Si la ventilacié és secundaria el
diametre de la columna de ventilacié sera com a minim igual a la meitat del diametre del baixant que serveix. Si la ventilacio és terciaria el diametre de
la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.

La col-locacié dels trams de la canal s'ha de comencgar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent minim sera del 0,5%.

Els canvis de direccié han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformacié de la canal. La uni6 entre els trams de la canal
s'ha de fer de manera que en quedi assegurada I'estanquitat. La unid entre els trams de la canal s'ha de fer a pressié amb peces del mateix material. Les
unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura quimica. Distancia entre suports <=70 cm, entre junts de dilatacié <=1200 cm.

L’encavalcament de les lamines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint I'element en el sentit del recorregut de I'aigua. Els junts de dilatacio
han de ser estancs. Les planxes han de quedar col-locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions
han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i
els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distancia entre suports <=50 cm, entre junts de dilatacié <=600
cm. Encavalcament entre lamines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment portland frescos i les
fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calg, I'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe
de I'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i I'acer sense proteccié contra la
corrosid. Tolerancies d'execucid: pendent: + 2 mm/m, + 10 mm/total, encavalcament entre les lamines en la canal de planxa: + 2 mm.
Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el rafec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el rafec i
collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir I'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les
peces: >= 10 cm. Tolerancies d'execucié: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixin I'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i I'aresta viva, sense escantonaments. Alineacio respecte al planol de
fagana: planxa: £ 5 mm/m, £ 10 mm/total; PVC, ceramica: + 5 mm/m, = 10 mm/total.

Ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigd. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat
ceramic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent per a afavorir
I'evacuacio. En el punt de connexid ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas. Les parets han de ser planes, aplomades i han de
quedar travades per filades alternatives. Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superficie interior
ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericé ha d'impedir la sortida de gasos a I'exterior.
Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de I'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuacio en pericons no sifonics: >=1,5%. Tolerancies d'execucid: aplomat
de les parets: + 10 mm, planor de la fabrica: £ 10 mm/m, planor de I'arrebossat: + 3 mm/m. Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat
necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forca sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col-locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la
bonera de goma termoplastica, la lamina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub
d'aquesta. La bonera de fosa col-locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada
al suport amb cargols i tacs d'expansid. La bonera de PVC o goma termoplastica s'ha de fixar al baixant amb soldadura quimica. Tolerancies d'execucio:
nivell entre la bonera de fosa i el paviment: + 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h.

La bonera s'ha de soldar sobre un reforg de lamina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la préviament en la zona
corresponent al perimetre de la bonera, i fixant-la a pressié sobre la lamina. El morter ha de formar una mescla homogeénia
que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar I'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superficies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el
morter.

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada
i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i de |a reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent
sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Tolerancies d'execucid: nivell de la solera: + 20 mm, aplomat total: £ 5 mm, planor: £ 5 mm/m, escairat: + 5 mm respecte el rectangle teoric. . El
bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar solidament fixat
amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa
no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perimetre. La reixa col-locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu
trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Tolerancies d'execucid: guerxament: £ 2 mm,
nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides pel material.

Ha de quedar anivellat i fixat solidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les carregues
estatiques i dinamiques a les que estara sotmeés en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de
manteniment, neteja i extraccié de productes del seu interior. Tolerancies: posicid: + 20 mm, nivell: £ 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior
de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifonica ha de quedar cobert per la tapa.

La canonada d'evacuacié s'ha de connectar al tub d'impulsié i el motor a la linia d'alimentacio eléctrica. La canonada
d'evacuacié ha de ser, com a minim, del mateix diametre que el tub d'impulsié de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la
superficie units per un eix de transmissid. La canonada d'impulsié ha d'anar paral-lela a I'eix des de la bomba fins a la superficie. Les canonades no han
de transmetre cap tipus d'esforg a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensié del motor correspon a la
disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats.

La valvula ha de quedar de manera que el sentit de circulacié del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la
valvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressié de
treball. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tolerancies d'instal-lacié: posicid: + 30 mm. Si va muntada en
perico, la distancia entre la valvula i el fons del pericé ha de ser la necessaria perqué pugui girar el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema
de tancament. Si va muntada superficialment, la distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria per a que pugui girar el cos un cop desmuntat
I'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjangant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca. Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les
rosques d'unid. Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Comprovacié de : valvules de desguas, muntatge de sifons individuals i pots sifonics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i
xarxa de ventilacié.

Verificacions

Execucié de xarxes de petita evacuacid. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguas, els sifons, sorolls i comprovacio dels
tancaments hidraulics.

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar I'estanquitat. Les
proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament
ml tubs petita evacuacid, col-lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, valvules.

SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribucid fotovoltaica minima d'energia eléctrica. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.
RD 842/2002.
D 363/2004, Instrucci6 7/2003.
Instruccié 9/2004.

DOGC 30/11/1988.
RD 3275/82.
BOE: 26/6/84.
D 3151/1968.
RD

1955/2000.

S'han de complir les especificacions de la .

BOE.183; 1.08.84.
RD 875/1984.
RD 7/1988.

Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal-lacié.
UNE-EN 1SO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicidn in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

1.1 Connexid a xarxa

Conjunt d’elements que composen la connexio a la xarxa de I'edifici fins a la caixa general de proteccié (CGP). La seva funcio és la de connectar-se a la
xarxa eléctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i I'explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en
compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexié son: la poténcia necessaria de I'edifici, la continuitat del servei i la necessitat o no d’Estacié
transformadora. Cal conéixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexié. Tota la instal-lacié assolira
el maxim equilibri de carregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries
afectin el minim possible de parts de la instal-lacié. Tota la instal-lacié s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.

Components
Els components de la connexié a xarxa seran els segiients:
Connexio des de la xarxa de distribucid fins a la caixa general de proteccid.



S’allotgen els elements de proteccid de les linies generals d’alimentacié. Assenyala I'inici de la propietat de les instal-lacions
electriques dels usuaris.

Escomesa. Passara per zones de domini public o creant servitud de pas. Cal consultar amb I'empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instal-lacid, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

el material, dimensions i diametre segons especificacions.
material i dimensions.

Execucié
La connexid a xarxa s’executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacié vigent aplicable, a les normes de bona construccid i a les instruccions
de la direcci6 facultativa. En general I'execucié de la xarxa de connexid es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant
sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu manteniment i
conservacid. S’ha de treballar sense tensié a la xarxa.
Les xarxes soterrades es protegiran de fenomens de corrosié i esforgos mecanics o danys.

Les rases han de seguir el tragat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distancies minimes dels tubs amb altres
instal-lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instal-lacié seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diametre del tub. Aquest suport
variara segons el diametre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haura d’estar net de residus, vegetacié i
aigua.

Cal fixar-ne la situacié de comu acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal-lacié constara d’una
Unica CGP o més. La col-locacié sera a la fagana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la fagana no llinda amb la via publica es col-locara
en el limit entre la propietat publica i privada. Per una escomesa soterrada el ninxol a paret tindra unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm
de terra. Si la escomesa és aéria el muntatge sera superficial i la distancia de terra sera de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 Unic usuari o dos usuaris alimentats
des d’un mateix punt, no s’Tadmet muntatge superficial, el ninxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i I’algcada de lectura de I'equip entre 0,70 1,80
m. No s’han de transmetre esforgos entre el conductor i la caixa. Tolerancies d’instal-lacié + - 20mm i aplomat + - 2%.

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.
Caracteristiques de: Caixa transformador i Caixa general de proteccié : disposicid, col-locacié i distancies.

Tragat i muntatge de linies repartidores: secci6 del cable i muntatge de safates i suports. Tragat de rases i caixes en la instal-lacié encastada. Subjeccid
de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Verificacions
Caracteristiques segons diametre i cablejat.
Algada de col-locacid, distancies altres instal-lacions i connexions.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal-lat i comprovat;
m? el llit dels tubs, I'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut de la caixa general de proteccid.

1.2 Posta a terra

Es la instal-lacié de proteccid, independent a la xarxa eléctrica, unida directament a terra, que te com a missié evacuar els corrents de defecte o de
derivacié que es produeixen per a eventual falta d’aillament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metal-liques
dels diposits de gasoil, instal-lacions de calefaccid, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de radio i televisid.

Components
Es un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb proteccié catodica o de fosa de
ferro.
Seran de coure rigid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusié.
amb conductor nu soterrat al terreny.
el conductor anira aillat amb tubs de PVC rigid o flexible.
Execucid

En general I'execucio de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni
deteriorar la resta de I’edifici. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direccié facultativa.
S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva
col-locacid. Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)

La platina ha de portar un dispositiu de fixacié a la base. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les
parts que hagin d'estar en tensié. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posicid i quantitat han de ser les fixades
per la direcci6 facultativa i han de constar a la documentacié técnica. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament
al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resisténcia de la presa de terra corresponent;
assegurar la continuitat eléctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal-lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient
de punts de posada a terra, convenientment distribuits, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resisténcia a la traccié de
les connexions: >= 3 kg. Tolerancies d'execucid:- posicié: + 20 mm, aplomat: + 2%

Ha d'estar col-locat en posicié vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: facilment localitzable per a la
realitzacié periodica de proves d'inspeccid i control; unides rigidament, assegurant un bon contacte eléctric amb els conductors dels circuits de terra
mitjangant cargols, elements de compressid, soldadura d'alt punt de fusio, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense
humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquimics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En

el cas d'enterrar més d'una placa, la distancia entre elles ha de ser com a minim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plastic de 22 mm de diametre,
aproximadament, al costat del cable per a la humectacié periodica del pou de terra. Tolerancies d'execucid: posicid: £ 50 mm

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilitzacié d'acids, o amb peces de connexié de material
inoxidable, per pressié de cargol, aquest Gltim métode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les
connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquimiques. El circuit de terra no sera interromput per a la
col-locacié de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub
rigid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col-locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat
mitjangant grapes al parament o sostre, o bé mitjangant brides en el cas de canals i safates. Distancia entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexié a
terra: El conductor ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura minim admes
ha de ser 10 vegades el diametre exterior del cable en mm.

Tot el que fa referencia a la seva execucié en especial comprovacié de la resisténcia de la xarxa de terra.
Amidament i abonament

ut punt de connexié a terra, arquetes de connexid, placa o piqueta de connexid a terra.
ml conductors de posta a terra, linies d’enllag amb la terra, linia principal de terra

L’arquitecte,

Rafael Pérez Moreno
ABRIL de 2021
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AMIDAMENTS



Presupuesto parcial n° 1 ENDERROCS

N° Ud Descripcion Medicion
11 M2 Demolicién de solera de hormigén armado de hasta 15 cm de espesor, con compresor, y carga
manual de os sobre ion o .
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Base 14 1,220 17,080
17,080 17,080
Total m? ......: 17,080
1.2 Pa Vaciado de parterre situado en la plarte sur de la plaza, anexo a la entrada del parquing, para la
correcta colocacion de los 2 pilares de la cubierta. Repuesto de la misma tierrra una vez
finalizadas todas las tareas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Parterre 1 1,000
1,000 1,000
Total PA ... 1,000
1.3 M*  Transporte con camion de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a instalacion
autorizada de gestion de resid con ion para transporte de 12T, con un recorrido de
mas de 10km y hasta 15km.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Base 14 1,220 0,750 12,810
12,810 12,810
Total m® ......: 12,810
1.4 Pa Partiza alzada de desplazamiento de farolas ubicadas en el parterre anexo a la plaza.
Total PA ......: 2,000
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Presupuesto parcial n° 2 EXCAVACIONS

N° Ud Descripcion Medicion
21 M*  Excavaciéon de zanjas para paso de instalaciones, en terreno de transito compacto, de hasta
1,25 m de profundidad maxi con di a ycargaa i6
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bases pilares 14 1,500 1,500 0,500 15,750
15,750 15,750
Total m* ......: 15,750
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Presupuesto parcial n° 3 ESTRUCTURA

N° Ud Descripcion Medicion
31 u Ancoratge quimic estructural homologat, col.locat sobre suport de formigé armat, mitjangant
perforacié de 22 mm de diametre i 520 mm de profunditat, reomplert de I'orifici amb injeccié de
resines de metacrilat de ureta, i posterior insercié d'element de fixacié compost per barra
roscada d'acer galvanitzat qualitat 8.8, segons UNE-EN ISO 898-1, de 20 mm de diametre i 500
mm de longitud d'ancoratge i 650mm de longitud total, femella i volandera.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ancoratge quimic M20 10 14,000 140,000
140,000 140,000
Totalu ......: 140,000
3.2 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peca composta,
en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodé, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller
i amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb cargols
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Placa ancoratge Pilar RHS 14 74,000 1.036,000
260.140.10
Tapa Cordé RHS 180.140.8 28 1,200 33,600
1.069,600 1.069,600
Total kg 1.069,600
3.3 Dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retraccié de ciment i sorra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Placa ancoratge Pilar RHS 14 6,500 4,500 0,600 245,700
260.140.10 .
245,700 245,700
Total dm3 245,700
34 M2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Reblert recolzament i Dau formigé 14 2,700 0,450 17,010
proteccio
17,010 17,010
Total m2 17,010
3.5 M3 Formigé per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dau formigd proteccié placa 14 0,750 0,600 0,450 2,835
ancoratge
2,835 2,835
Totalm3 ......: 2,835
3.6 Kg Acer $355J2H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per pega simple, en perfils foradats
conformats en fred série rod6, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura i cargols
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RHS 260.140.10 1 95,000 57,000 5.415,000
5.415,000 5.415,000
Total kg ......: 5.415,000
3.7 Kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peca composta, en perfils
foradats conformats en fred série rodo, q ir s a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RHS 220.140.6 14 23,500 32,100 10.560,900
RHS 180.140.8 - Diagonal 1 45,000 36,500 1.642,500
contravent .
12.203,400 12.203,400
Total kg ....: 12.203,400
3.8 Kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per pega composta, en perfils
foradats conformats en fred série rodé, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 3 ESTRUCTURA

N° Ud Descripcion Medicion
SHS 120.6 1 85,000 20,800 1.768,000
SHS 120.4 1 206,000 14,300 2.945,800
SHS 60.3 31 22,800 5,200 3.675,360
RHS 180.60.3 1 1.680,000 10,900 18.312,000
26.701,160 26.701,160
Totalkg ...... 26.701,160
3.9 u Extraccié amb sonda rotativa de 100 mm de diametre i 250 mm de llargaria, tall, recapgament i
assaig a compressié d'una proveta testimoni de formigé endurit, segons la norma UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12504-1
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Previsi6 assaig 3 3,000
3,000 3,000
Totalu ......: 3,000
3.10 u Determinacié del recobriment i del diametre de les armadures, amb patxémetre d'alta qualitat a
10 punts d'un element de formigé armat
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Previsi6 assaig 3 3,000
3,000 3,000
Totalu ......: 3,000
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Presupuesto parcial n° 4 PAVIMENTS

N° Ud Descripcion Medicion
41 M2 Reposicion de pavimento y lamina imper con sol y sellado cor para
evitar filtraciones en las zonas donde se situaran las bases de los pilares para la nueva
cubierta. El nuevo pavimento se realizara con formas hexagonales, siguiendo el mismo patrén
geométrico que la cubierta.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Base 12 2,000 24,000
24,000 24,000
Total m2 ......: 24,000
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Presupuesto parcial n° 5 CUBIERTA

N° Ud Descripcion Medicion
5.1 M? Sy C de cubierta de paneles de policarbonato celular coextruido de 4 paredes de 12mm de
espesor, colores segliin RAL indicados en los planos, modelo arcoPlus 6124 de Aislux, o
similar, con tratamiento IR, colocados a presion sobre accesorios de aluminio de montaje
necesarios para su correcta instalacion (todas las piezas necesarias para resolver los
encuentros, piezas para aguantar la estructura de placas fotovoltaicas, etc. segtin proyecto).
Se incluyen los lios de el ion necesarios para su correcto montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta 992,440 992,440
992,440 992,440
Total m? ......: 992,440
5.2 M?  Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orlentadas de altas prestacmnes para
utilizaciéon en ambiente himedo, clase OSB/4, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehi
bordes machihembrados, de 18 mm de espesor, colocado con fijaciones mecanicas. Incluldos
los accesorios y elementos necesarios para su ejecucién segun proyecto. Asi como los medios
de elevacion necesarios para su colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta 992,440 992,440
992,440 992,440
Total m? ......: 992,440
5.3 M Remate para canalon interior de cubierta de paneles de acero inoxidable, mediante chapa
plegada, de 1,5 mm de espesor, 120 cm de desarrollo y 4 pliegues. Incluye todos los medios
necesarios para su correcta i lacién. Se incluye bién el tirante de fijacion y la formacion
de huecos de reb dero. Incluidos los ios y elementos necesarios para su ejecucion
segun proyecto. Asi como los medios de el ion ios para su col 1.
Total m .. 110,000
5.4 Kg Acero S235JRC en correas metalicas, con piezas simples de perfiles conformados en frio de
las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado y colocado en obra con tornillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Omegas de 50mm d'altura i 1.680,000 2,000 3.360,000
1,5mm de gruix
3.360,000 3.360,000
Total kg ......: 3.360,000
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Presupuesto parcial n° 6 FACANA

Presupuesto parcial n° 7 INSTAL-LACIONS

N° Ud Descripcion Medicion N° Ud Descripcion Medicion
6.1 M? Sy C de laterales de cubierta con paneles de policarbonato celular coextruido de 4 paredes de 71 Pa Partida alzada a justificar para conexién de nueva tuberia (colector enterrado) de saneamiento
20mm de espesor, color segiin RAL indicado en los planos, modelo arcoPlus 324 de Aislux, o ared Incluidos los jos de derribo de p. , tierras y rep de éstos.
similar, con tratamiento IR, colocados a presion sobre accesorios de aluminio de montaje Total PA ; 1.000
necesarios para su correcta instalacion (todas las piezas necesarias para resolver los Otal PA ot ’
S, seguin proyecto). 7.2 M  Suministro e instalacién de baj vista de all lacado, 6n cuadrada y 60x80 mm.
Se incluyen los medios de elevacion necesarios para su correcto montaje. Medios auxillares para su instalacién incluldos. .
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal - Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Laterales Baixants 3 9,500 28,500
Eix 2 1 23,820 1,430 34,063 28,500 28,500
Eix 3 1 23,720 0,930 22,060
Eix 4 1 23,740 0,930 22,078 Totalm ... 28,500
Eix 5 1 23,780 1,430 34,005
Eix 6 1 23,550 1,430 33,677
145,883 145,883
Total m? ......: 145,883
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Presupuesto parcial n° 8 SEGURETAT | SALUT Presupuesto parcial n° 9 VARIOS
N° Ud Descripcion Medicion N° Ud Descripcion Medicion

8.1 Ud. Parte proporcional de Seguridad y Salud, a cobrar de forma integra. 9.1 Pa Partida alzada a justificar destinada a imprevistos encontrados en obra
Total Ud. ......: 1,000 Total PA ......: 1,000
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PRESSUPOST



Presupuesto parcial n° 1 ENDERROCS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1 M?  Demolicién de solera de hormigén armado de hasta 15 cm de espesor, con compresor, y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Base 14 1,220 17,080
17,080 17,080
Total m? .....: 17,080 9,60 163,97
1.2 Pa Vaciado de parterre situado en la plarte sur de la plaza, anexo a la entrada del parquing, para
la correcta colocacion de los 2 pilares de la cubierta. Repuesto de la misma tierrra una vez
finalizadas todas las tareas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Parterre 1 1,000
1,000 1,000
Total PA ......: 1,000 338,06 338,06
1.3 M*  Transporte con camién de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a instalaciéon
autorizada de ion de i con para transporte de 12T, con un recorrido de
mas de 10km y hasta 15km.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Base 14 1,220 0,750 12,810
12,810 12,810
Total m® ......: 12,810 4,95 63,41
1.4 Pa Partiza alzada de desplazamiento de farolas ubicadas en el parterre anexo a la plaza.
Total PA ......: 2,000 2.366,44 4.732,88
Total presupuesto parcial n° 1 ENDERROCS : 5.298,32
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Presupuesto parcial n° 2 EXCAVACIONS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
21 M*  Excavacién de zanjas para paso de instalaciones, en terreno de transito compacto, de hasta
1,25 m de profundi axi con mecanicos, y carga a camion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bases pilares 14 1,500 1,500 0,500 15,750
15,750 15,750
Total m® ......: 15,750 16,98 267,44
Total presupuesto parcial n® 2 EXCAVACIONS : 267,44
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Presupuesto parcial n° 3 ESTRUCTURA

Presupuesto parcial n° 3 ESTRUCTURA

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
31 u Ancoratge quimic estructural homologat, col.locat sobre suport de formigé armat, 3.8 Kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per pega composta, en perfils
mitjangant perforacié de 22 mm de diametre i 520 mm de profunditat, reomplert de I'orifici foradats conformats en fred série rodo, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
amb injeccié de resines de metacrilat de ureta, i posterior insercié d'element de fixacié capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura
compost per barra roscada d'acer galvanitzat qualitat 8.8, segons UNE-EN ISO 898-1, de 20 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
mm de diametre i 500 mm de longitud d'ancoratge i 650mm de longitud total, femella i
volandera. SHS 120.6 1 85,000 20,800 1.768,000
. SHS 120.4 1 206,000 14,300 2.945,800
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal SHS 60.3 31 22,800 5,200 3.675,360
Ancoratge quimic M20 10 14,000 140,000 RHS 180.60.3 1 1.680,000 10,900 18.312,000
140,000 140,000 26.701,160 26.701,160
Totalu ......: 140,000 15,73 2.202,20 Total kg 26.701,160 1,71 45.658,98
3.2 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per pega 3.9 u Extracci6 amb sonda rotativa de 100 mm de diametre i 250 mm de llargaria, tall,
P en perfils lami en calent série L, LD, T, rodé, quadrat, rectangular i planxa, recapcament i assaig a compressié d'una proveta testimoni de formigé endurit, segons la
treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb cargols norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Placa ancoratge Pilar RHS 14 74,000 1.036,000 Previsi6 assaig 3 3,000
260.140.10 3,000 3,000
Tapa Cordé RHS 28 1,200 33,600
180.140.8 Total u 3,000 183,24 549,72
1.069,600 1.069,600 3.10 u Determinacié del recobriment i del diametre de les armadures, amb patxémetre d'alta
Total kg ......: 1.069,600 1,711 1.829,02 qualitat a 10 punts d'un element de formigé armat
. . . Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.3 D... Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retraccié de ciment i sorra o )
Ud L Anch Alt Parcial Subtotal Previsi6 assaig 3 3,000
s. argo ncho o arcial ubtota 3000 3000
Placa ancoratge Pilar RHS 14 6,500 4,500 0,600 245,700
260.140.10 Totalu ......: 3,000 147,03 441,09
245,700 245,700 Total presupuesto parcial n° 3 ESTRUCTURA : 84.236,32
Total dm3 ......: 245,700 1,51 371,01
3.4 M2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Reblert recolzament i Dau 14 2,700 0,450 17,010
formigé proteccié R
17,010 17,010
Total m2 17,010 17,14 291,55
35 M3 Formigé per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dau formigé proteccid 14 0,750 0,600 0,450 2,835
placa ancoratge
2,835 2,835
Total m3 2,835 81,42 230,83
3.6 Kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per peca simple, en perfils
foradats conformats en fred série rodo, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura i cargols
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RHS 260.140.10 1 95,000 57,000 5.415,000
5.415,000 5.415,000
Total kg 5.415,000 1,84 9.963,60
3.7 Kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per pega composta, en perfils
foradats conformats en fred série rodd6, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RHS 220.140.6 14 23,500 32,100 10.560,900
RHS 180.140.8 - Diagonal 1 45,000 36,500 1.642,500
contravent
12.203,400 12.203,400
Total kg ......: 12.203,400 1,86 22.698,32
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Presupuesto parcial n° 4 PAVIMENTS

Presupuesto parcial n° 5 CUBIERTA

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
41 M2 Reposiciéon de pavimento y lamina imper ble con solapes y sellado corr para 5.1 M2 Sy C de cubierta de paneles de policarbonato celular coextruido de 4 paredes de 12mm de
evitar filtraciones en las zonas donde se situaran las bases de los pilares para la nueva espesor, colores segun RAL indicados en los planos, modelo arcoPlus 6124 de Aislux, o
cubierta. El nuevo pavimento se realizara con formas hexagonales, siguiendo el mismo similar, con tratamiento IR, colocados a presion sobre accesorios de aluminio de montaje
patrén geométrico que la cubierta. necesarios para su correcta instalacion (todas las piezas necesarias para resolver los
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal '0s, piezas para la estructura de placas fotovoltaicas, etc. segiin proyecto).
Base 12 2,000 24000 Se incluyen los medios de elevacién necesarios para su correcto montaje.
24,000 24,000 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total m2 .. 24,000 82,63 1.983,12 Cubierta 992,440 992,440
Total presupuesto parcial n° 4 PAVIMENTS : 1.983,12 962,440 992,440
Total m? .. 992,440 115,92 115.043,64
5.2 M2  Entablado base de tablero estructural OSB de virutas ori de altas pr 1es para
utilizacién en ambiente humedo, clase OSB/4, | con dh sin
urea-for i bordes i ados, de 18 mm de espesor colocado con fljacwnes
ani Incluid los ios y el ios para su ej ion segun
proyecto. Asi como los medios de elevacion necesarios para su colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta 992,440 992,440
992,440 992,440
Total m? ......: 992,440 17,77 17.635,66
5.3 M Remate para canalén interior de cubierta de paneles de acero moxndable, mediante chapa
plegada, de 1,5 mm de espesor, 120 cm de desarrollo y 4 ¢ luye todos los di
necesarios para su correcta i ion. Se incluy én el tirante de fijacion y la
for ion de de reb dero. Incluidos los ios y el ios para
su ejecucion segun proyecto. Asi como los medios de elevacion necesarios para su
colocacién.
Totalm ......: 110,000 19,90 2.189,00
5.4 Kg Acero S235JRC en correas metalicas, con plezas simples de perfiles conformados en frio de
las series omega, L, U,Co Z, bado gal y col do en obra con tornillos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Omegas de 50mm d'altura 1.680,000 2,000 3.360,000
i1,5mm de gruix
3.360,000 3.360,000
Total kg ......: 3.360,000 2,61 8.769,60
Total presupuesto parcial n° 5 CUBIERTA : 143.637,90
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Presupuesto parcial n° 6 FACANA

Presupuesto parcial n° 7 INSTAL-LACIONS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
6.1 M? Sy C de laterales de cubierta con paneles de policarbonato celular coextruido de 4 paredes 71 Pa Partida alzada a justificar para conexién de nueva tuberia (colector enterrado) de
de 20mm de espesor, color segiin RAL indicado en los planos, modelo arcoPlus 324 de saneamiento a red existente. Incluidos los trabajos de derribo de pavimento, tierras y
Aislux, o similar, con tratamiento IR, colocados a presion sobre accesorios de aluminio de reposicion de éstos.
montaje necesarios para su correcta instalacion (todas las piezas necesarias para resolver )
los encuentros, segiin proyecto). Total PA ......: 1,000 2.173,27 2.173,27
Se incluyen los medios de el jos para su correcto montaje. 7.2 M St _' istro e d_e baj te vi§ta d_e lacado, seccién cuadrada y 60x80 mm.
Ud L Anch Al Pardial Subtotal Medios auxiliares para su instalacién incluidos.
Lotoral S argo neno 0 arcia ublota Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aterales -
Eix 2 1 23,820 1,430 34,063 Baixants 8 9,500 2850
Eix 3 1 23,720 0,930 22,060 28,500 28,500
Eix 4 1 23,740 0,930 22,078 .
Eix 5 1 23780 1430 34005 Totalm .....: 28,500 20,82 593,37
Eix 6 1 23,550 1,430 33677 Total presupuesto parcial n° 7 INSTAL-LACIONS : 2.766,64
145,883 145,883
Total m? ......: 145,883 106,34 15.513,20
Total presupuesto parcial n° 6 FACANA : 15.513,20
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Presupuesto parcial n® 8 SEGURETAT | SALUT

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
8.1 Ud. Parte proporcional de Seguridad y Salud, a cobrar de forma integra.

Total Ud. .....: 1,000 6.533,13 6.533,13

Total presupuesto parcial n®° 8 SEGURETAT | SALUT : 6.533,13

2019-48-A_AMIDAMENTS_V5_ENTREGATAJ

Pagina 9

Presupuesto parcial n° 9 VARIOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
9.1 Pa Partida alzada a justificar destinada a imprevistos encontrados en obra

Total PA .....: 1,000 1.089,00 1.089,00

Total presupuesto parcial n° 9 VARIOS : 1.089,00
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Presupuesto de ejecucion material

1 ENDERROCS 5.298,32
2 EXCAVACIONS 267,44
3 ESTRUCTURA 84.236,32
4 PAVIMENTS 1.983,12
5 CUBIERTA 143.637,90
6 FACANA 15.513,20
7 INSTAL-LACIONS 2.766,64
8 SEGURETAT I SALUT 6.533,13
9 VARIOS 1.089,00

Total ........ 261.325,07

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS.
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Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

N°

Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

N°

Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

m3 Excavacién de zanjas para paso de
instalaciones, en terreno de transito
compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
méxima, con medios mecanicos, y carga a
camion.

m2 Demolicién de solera de hormigén armado
de hasta 15 cm de espesor, con compresor, y
carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

PA Partida alzada a justificar para
conexién de nueva tuberia  (colector
enterrado) de saneamiento a red existente.
Incluidos los trabajos de derribo de
pavimento, tierras y reposicion de éstos.

m3 Formigé per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/1la, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a

rases i pous de fonaments

kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, per
a pilars formats per peca simple, en
perfils foradats conformats en fred serie
rodé, quadrat i rectangular, treballat a
taller i amb una capa dTimprimacié
antioxidant, col-locat a I"obra amb
soldadura i cargols

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d"ancoratge formats per peca
composta, en perfils laminats en calent
serie L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular
planxa, treballat a taller i amb una capa
imprimacié antioxidant, col-locat a
I"obra amb cargols

kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per
a bigues formades per peca composta, en
perfils foradats conformats en fred seérie
rod6, quadrat i rectangular, treballat a
taller i amb una capa “imprimacio
antioxidant, col-locat a lobra amb
soldadura

kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per
a bigues formades per peca composta, en
perfils foradats conformats en fred serie

rodé, quadrat i rectangular, treballat a
taller i amb una capa d"imprimacié
antioxidant, col-locat a I"obra amb

soldadura

16,98

2.173,27

81,42

17,14

2

1,8

DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SESENTA
CENTIMOS

DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES
EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS

OCHENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON CATORCE
CENTIMOS

UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

UN EURO CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

UN EURO CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

UN EURO CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

u Ancoratge quimic estructural homologat,
col.locat sobre suport de formigé armat,
mitjancant perforacié de 22 mm de diametre
i 520 mm de profunditat, reomplert de
I"ori amb injeccié de resines de
metac at de ureta, i posterior insercio
d-element de fixaci6 compost per barra
roscada d"acer galvanitzat qualitat 8.8,
segons UNE-EN I1SO 898-1, de 20 mm de
diametre i 500 mm de longitud d"ancoratge i
650mm  de longitud total, femella i
volandera.

dm3 Reblert de recolzaments estructurals,

amb morter sense retracci6é de ciment i
sorra

kg Acero S235JRC en correas metalicas, con
piezas simples de perfiles conformados en
frio de las series omega, L, U, C o Z,
acabado galvanizado y colocado en obra con
tornillos.

m2 Entablado base de tablero estructural
0SB de virutas orientadas, de altas
prestaciones para utilizacién en ambiente
himedo, clase 0SB/4, encoladas con adhesivo
sin urea-formaldehido, bordes
machihembrados, de 18 mm de espesor,
colocado con fijaciones mecanicas.
Incluidos los accesorios y elementos
necesarios para su ejecucion segln
proyecto. Asi como los medios de elevacion
necesarios para su colocacién.

PA Partiza alzada de desplazamiento de
farolas ubicadas en el parterre anexo a la
plaza.

m3 Transporte con camién de residuos
inertes o no peligrosos (no especiales) a
instalacién autorizada de gestion de
residuos, con camién para transporte de
12T, con un recorrido de mas de 10km vy
hasta 15km.

PA Partida alzada a justificar destinada a
imprevistos encontrados en obra

m Suministro e instalacién de bajante vista
de aluminio lacado, seccién cuadrada y
60x80 mm. Medios auxiliares para su
instalacion incluidos.

u Extraccié amb sonda rotativa de 100 mm de
diametre i 250 mm de [Ilargaria, tall,
recapcament i assaig a compressi6 d"una
proveta testimoni de formigdé endurit,
segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1

u Determinacié del recobriment i del
diametre de les armadures, amb patxémetre
d"alta qualitat a 10 punts d"un element de
formigé armat

2.

1.

15,73

17,77

366,44

4,95

089,00

20,82

183,24

147,03

QUINCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CENTIMOS

UN EURO CON CINCUENTA Y UN

CENTIMOS

DOS EUROS CON SESENTA Y UN

CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON SETENTA

Y SIETE CENTIMOS

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CENTIMOS

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CENTIMOS

MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CENTIMOS

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
CON VEINTICUATRO CENTIMOS

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

CON TRES CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

N°

Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

20

21

22

23

24

25

m2 Reposicién de pavimento y lamina
impermeable con solapes y sellado
correctamente para evitar filtraciones en
las zonas donde se situaran las bases de
los pilares para la nueva cubierta. EI
nuevo pavimento se realizard con formas
hexagonales, siguiendo mismo patréon
geométrico que la cubierta.

m Remate para canal6n interior de cu rta
de paneles de acero inoxidable, mediante
chapa plegada, de 1,5 mm de espesor, 120 cm
de desarrollo y 4 pliegues. Incluye todos
los medios necesarios para su correcta
instalacion. Se incluye también el tirante
de fijacion y la formacién de huecos de
rebosadero. Incluidos los accesorios vy
elementos necesarios para su ejecucion
segln proyecto. Asi como los medios de
elevacién necesarios para su colocacion.

m2 S y C de cubierta de paneles de
policarbonato celular coextruido de 4
paredes de 12mm de espesor, colores segin
RAL indicados en los planos, modelo
arcoPlus 6124 de Aislux, o similar, con
tratamiento IR, colocados a presién sobre
accesorios de aluminio de montaje
necesarios para su correcta instalacién
(todas las piezas necesarias para resolver
los encuentros, piezas para aguantar la
estructura de placas fotovoltaicas, etc.
segln proyecto).

Se incluyen los medios de elevacion
necesarios para su correcto montaje_

m2 S y C de laterales de cubierta con
paneles de policarbonato celular coextruido
de 4 paredes de 20mm de espesor, color
segin RAL indicado en los planos, modelo
arcoPlus 324 de Aislux, o similar, con
tratamiento IR, colocados a pre:
accesorios de aluminio de montaje
necesarios para su correcta instalacién
(todas las piezas necesarias para resolver
los encuentros, segun proyecto).

Se incluyen los medios de elevacion
necesarios para su correcto montaje_

Ud. Parte proporcional de Seguridad vy
Salud, a cobrar de forma integra.

PA Vaciado de parterre situado en la plarte
sur de la plaza, anexo a la entrada del
parquing, para la correcta colocacién de
los 2 pilares de la cubierta. Repuesto de
la misma tierrra una vez finalizadas todas
las tareas.

82,63

19,90

115,92

106,34

6.533,13

338,06

OCHENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y TRES CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS

CIENTO QUINCE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CENTIMOS

CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CENTIMOS

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON SEIS CENTIMOS
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QUADRE DE PREUS 2



Cuadro de precios n° 2

Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 m3 de Excavacién de zanjas para paso de instalaciones, en terreno de
transito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad méxima, con medios
mecanicos, y carga a camién.
Mano de obra 5,48
Maquinaria 10,69
Medios auxi 0,32
3 % Costes indirectos 0,49
16,98
2 m2 de Demolicién de solera de hormigén armado de hasta 15 cm de
espesor, con compresor, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor .
Mano de obra 7,63
Maquinaria 1,51
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,28
9,60
3 PA de Partida alzada a justificar para conexién de nueva tuberia
(colector enterrado) de saneamiento a red existente. Incluidos los
trabajos de derribo de pavimento, tierras y reposicion de éstos.
Sin descomposicion 2.109,98
3 % Costes indirectos 63,29
2.173,27
4 m3 de Formigdé per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/1la, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
Mano de obra 7,37
Materiales 71,57
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 2,37
81,42
5 m2 de Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Mano de obra 12,96
Materiales .
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,50
17,14
6 kg de Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per
peca simple, en perfils foradats conformats en fred série rodé,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d"imprimacio6
antioxidant, col-locat a I"obra amb soldadura i cargols
Mano de obra 0,46
Maquinaria 0,04
Materiales 1,28
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,05
1,84
7 kg de Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d"ancoratge
formats per peca composta, en perfils laminats en calent serie L, LD,
T, rod6, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d"imprimacié antioxidant, col-locat a I"obra amb cargols
Mano de obra 0,46
Materiales 1,19
Medios auxi 0,01
3 % Costes indirectos 0,05
1,71
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
8 kg de Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per
peca composta, en perfils foradats conformats en fred séerie rodo6,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d”imprimaci6
antioxidant, col-locat a I"obra amb soldadura
Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,05
Materiales 1,23
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,05
1,86
9 kg de Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per
peca composta, en perfils foradats conformats en fred serie rodéd,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d”imprimaci6
antioxidant, col-locat a 1"obra amb soldadura
Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,05
Materiales 1,08
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,05
1,71
10 u de Ancoratge quimic estructural homologat, col.locat sobre suport de
formigé armat, mitjancant perforacié de 22 mm de diametre i 520 mm de
profunditat, reomplert de 1 amb injeccié de resines de
metacrilat de ureta, i posterior insercié d"element de fixacié compost
per barra roscada d*acer galvanitzat qualitat 8.8, segons UNE-EN 1SO
898-1, de 20 mm de diametre i 500 mm de longitud d"ancoratge i 650mm
de longitud total, femella i volandera.
Mano de obra 4,60
Maquinaria 0,16
Materiales 10,44
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,46
15,73
11 dm3 de Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense
retracci6é de ciment i sorra
Mano de obra ,19
Materiales 1,28
3 % Costes indirectos 0,04
1,51
12 kg de Acero S235JRC en correas metalicas, con piezas simples de
perfiles conformados en frio de las series omega, L, U, C o Z, acabado
galvanizado y colocado en obra con tor! los.
Mano de obra 1,10
Materiales 1,38
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08
2,61
13 m2 de Entablado base de tablero estructural 0SB de virutas orientadas,
de altas prestaciones para utilizacion en ambiente humedo, clase
0SB/4, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehido, bordes
machihembrados, de 18 mm de espesor, colocado con fijaciones
mecénicas. Incluidos los accesorios y elementos necesarios para su
ejecucioén seglin proyecto. Asi como los medios de elevacion necesarios
para su colocacion.
Mano de obra 4,31
Materiales 12,60
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,52
17,77
14 PA de Partiza alzada de desplazamiento de farolas ubicadas en el
parterre anexo a la plaza.
Sin descomposicién 2.297,52
3 % Costes indirectos 68,92
2.366,44
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Cuadro de precios n° 2

Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
15 m3 de Transporte con camién de residuos inertes o no peligrosos (no
especiales) a instalacién autorizada de gestiéon de residuos, con
camién para transporte de 12T, con un recorrido de mas de 10km y hasta
15km.
Maquinaria 4,72
Medios aux 0,09
3 % Costes indirectos 0,14
4,95
16 PA de Partida alzada a justificar destinada a imprevistos encontrados
en obra
Sin descompos on 1.057,28
3 % Costes indirectos 31,72
1.089,00
17 m de Suministro e instalacién de bajante vista de aluminio lacado,
seccién cuadrada y 60x80 mm. Medios auxiliares para su instalacion
i idos.
Mano de obra 3,39
Materiales 16,42
Medios auxiliares N
3 % Costes indirectos 0,61
20,82
18 u de Extracci6é amb sonda rotativa de 100 mm de metre i 250 mm de
Ilargaria, tall, recapcament i assaig a compres: d"una proveta
testimoni de formigé endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1
Materiales 177,90
3 % Costes indirectos 5,34
183,24
19 u de Determinacié del recobriment i del diametre de les armadures, amb
patxémetre d*alta qualitat a 10 punts d"un element de formigé armat
Materiales 142,75
3 % Costes indirectos 4,28
147,03
20 m2 de Reposicién de pavimento y lamina impermeable con solapes y
sellado correctamente para evitar filtraciones en las zonas donde se
situaran las bases de los pilares para la nueva cubierta. EI nuevo
pavimento se realizarda con formas hexagonales, siguiendo el mismo
patrén geométrico que la cubierta.
Sin descomposi 80,22
3 % Costes indirectos .
82,63
21 m de Remate para canalén interior de cubierta de paneles de acero
inoxidable, mediante chapa plegada, de 1,5 mm de espesor, 120 cm de
desarrollo y 4 pliegues. Incluye todos los medios necesarios para su
correcta instalacion. Se incluye también el tirante de fijacion y la
formacién de huecos de rebosadero. Incluidos los accesorios y
elementos necesarios para su ejecucién segin proyecto. Asi como los
medios de elevacion necesarios para su colocacion.
Mano de obra 9,52
Materiales 9,42
Medios aux 0,38
3 % Costes indirectos 0,58
19,90

N°

Designacion

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

2019-48-A_AMIDAMENTS_V5_ENTREGATAJ

pPagina 3

22

23

24

25

m2 de Sy C de cubierta de paneles de policarbonato celular coextruido
de 4 paredes de 12mm de espesor, colores segun RAL indicados en los
planos, modelo arcoPlus 6124 de Aislux, o similar, con tratamiento IR,
colocados a presién sobre accesorios de aluminio de montaje necesarios
para su correcta instalaciéon (todas las piezas necesarias para
resolver los encuentros, piezas para aguantar la estructura de placas
fotovoltaicas, etc. segln proyecto).

Se incluyen los medios de elevacién necesarios para su correcto
montaje.

Sin descomposicion
3 % Costes indirectos

m2 de Sy C de laterales de cubierta con paneles de policarbonato
celular coextruido de 4 paredes de 20mm de espesor, color segin RAL
indicado en los planos, modelo arcoPlus 324 de Aislux, o similar, con
tratamiento IR, colocados a presién sobre accesorios de aluminio de
montaje necesarios para su correcta instalacion (todas las piezas
necesarias para resolver los encuentros, seglin proyecto).

Se incluyen los medios de elevacién necesarios para su correcto
montaje.

Sin descompo
3 % Costes indirectos

Ud. de Parte proporcional de Seguridad y Salud, a cobrar de forma
integra.

Sin descompo:
3 % Costes indirectos

PA de Vaciado de parterre situado en la plarte sur de la plaza, anexo
la entrada del parquing, para la correcta colocacién de los 2

ares de la cubierta. Repuesto de la misma tierrra una vez
finalizadas todas las tareas.

Sin descomposicion
3 % Costes indirectos

112,54

103,24
3,10

6.342,85
190,28

328,22
9,84

115,92

106,34

6.533,13

338,06
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RESUM DEL PRESSUPOST



Proyecto: 2019-48-A_AMIDAMENTS_V5_ENTREGATAJ

Capitulo Importe
1 ENDERROCS . . et e ettt e et e e e e e e 5.298,32
2 EXCAVACIONS 267,44
3 ESTRUCTURA 84.236,32
S N ] S 1.983,12
5 CUBIERTA 143.637,90
6 FACANA .... 15.513,20
7 INSTAL-LACIONS .. 2.766,64
8 SEGURETAT 1 SALUT 6.533,13
9 VARIOS ........... 1.089,00
Presupuesto de ejecucion material 261.325,07
13% de gastos generales 33.972,26
6% de beneficio industrial 15.679,50
Suma 310.976,83
21% IVA 65.305,13
Presupuesto de ejecucién por contrata 376.281,96

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS.



PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 261.325,07€
DESPESES GENERALS (13%) 33.972,26€
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 15.679,50€
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 310.976,83€
IVA (21%) 65.305,13€
PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE (PEC) 376.281,96€

L'import total del pressupost estimat per contracte (PEC), és de TRES-CENTS SETANTA-SIS MIL DOS-
CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS D’EURO (376.281,96€)

L'arquitecte,

Rafael Pérez Moreno
Marg de 2021



JUSTIFICACIO DE PREUS



Anejo de justificacion de precios Anejo de justificacion de precios

N°  Codigo Ud Descripcion Total N°  Cédigo Ud Descripcion Total
1 ENDERROCS 2 EXCAVACIONS
1.1 DMX021 m?  Demolicién de solera de hormigén armado de hasta 15 cm de espesor, 2.1 ACE040 m*  Excavacion de zanjas para paso de instalaciones, en terreno de transito
con compresor, y carga manual de escombros sobre camién o compacto, de hasta 1,25 m de profundidad axi con di
contenedor. ani y cargaa i6
mq05mai030 0,194 h Martillo neumatico. 4,018 0,78 mq01ret020b 0,297 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 35,999 10,69
mq05pdm010a 0,194 h Compresor portatil eléctrico 2 m*min de 3,757 0,73 kW.
caudal. mo087 0,259 h Ayudante construccion de obra civil. 21,140 5,48
mo112 0,225 h Pedn especializado construccion. 20,520 4,62 % 2,000 % Costes directos complementarios 16,170 0,32
mo113 0,152 h Peodn ordinario construccion. 19,830 3,01 3,000 % Costes indirectos 16,490 0,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,140 0,18 . o . -
3,000 %  Costes indirectos 9,320 0,28 Precio total r por m 16,98
Precio total por m? 9,60
1.2 TRRO1 PA Vaciado de parterre situado en la plarte sur de la plaza, anexo a la

entrada del parquing, para la correcta colocacion de los 2 pilares de la
cubierta. Repuesto de la misma tierrra una vez finalizadas todas las

tareas.
Sin descomposicion 328,217
3,000 % Costes indirectos 328,217 9,84
Precio total redondeado por PA .........ccccooveiuennennn 338,06
1.3 GRA020 m*  Transporte con camioén de residuos inertes o no peligrosos (no

especiales) a instalacion autorizada de gestion de residuos, con camién
para transporte de 12T, con un recorrido de mas de 10km y hasta 15km.

mq04cap020hb 0,117 h Camion de transporte de 12 t con una 40,307 4,72
capacidad de 10 m*y 3 ejes.

% 2,000 % Costes directos complementarios 4,720 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,810 0,14

Precio total redondeado por m® .. 4,95

1.4 FAN1 PA Partiza alzada de desplazamiento de farolas ubicadas en el parterre
anexo a la plaza.

Sin descomposicion 2.297,518

3,000 % Costes indirectos 2.297,518 68,92

Precio total redondeado por PA .........cccovicenneeens 2.366,44
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Anejo de justificacion de precios

Anejo de justificacion de precios

N°  Codigo Ud Descripcion Total
3 ESTRUCTURA
3.1 E4ZWZP01 u Ancoratge quimic estructural homologat, col.locat sobre suport de
formigé armat, mitjangant perforacié de 22 mm de diametre i 520 mm de
profunditat, reomplert de I'orifici amb injeccié de resines de metacrilat de
ureta, i posterior insercié d'element de fixacié compost per barra roscada
d'acer galvanitzat qualitat 8.8, segons UNE-EN ISO 898-1, de 20 mm de
diametre i 500 mm de longitud d'ancoratge i 650mm de longitud total,
femella i volandera.
A0121000 0,147 h Oficial 1a 19,620 2,88
A0140000 0,099 h Manobre 17,340 1,72
BOA6ZMO01 1,000 u Tac quimic D=20mm,carg./voland./fem. 10,443 10,44
C200F000 0,050 h Maquina taladradora 3,255 0,16
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 4,600 0,07
3,000 % Costes indirectos 15,270 0,46
Precio total redondeado por u .. 15,73
3.2 E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per pega composta, en perfils laminats en calent série L, LD, T,
rodé, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb cargols
A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 20,280 0,24
A013M000 0,012 h Ajudant muntador 18,280 0,22
B44Z50B5 1,000 kg Acer S275JR,peca 1,188 1,19
comp.,perf.lam.L,LD,T,rod6,quad.,rectang
.treb.taller p/col.carg.+antiox.
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,460 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,660 0,05
Precio total redondeado por kg .........ccceeeeveecencnns 1,71
3.3 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retraccié de
ciment i sorra
A0122000 0,005 h Oficial 1a paleta 19,620 0,10
A0140000 0,005 h Manobre 17,340 0,09
B0716000 2,020 kg Morter expansiu 0,636 1,28
3,000 % Costes indirectos 1,470 0,04
Precio total redondeado por dm3 .........cccoceiiivcnnunns 1,51
3.4 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
A0123000 0,342 h Oficial 1a encofrador 19,620 6,71
A0133000 0,342 h Ajudant encofrador 18,280 6,25
B0OA14300 0,102 kg Filferro recuit,D=3mm 1,072 0,11
BOA31000 0,150 kg  Clau acer 1,314 0,20
B0OD21030 6,600 m Taulé fusta pi p/10 usos 0,328 2,16
BOD31000 0,004 m3 Llata fusta pi 237,378 0,95
BODZA000 0,030 | Desencofrant 2,424 0,07
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 12,960 0,19
3,000 % Costes indirectos 16,640 0,50
Precio total redondeado por m2 ... 17,14
3.5 E31522H3 m3  Formigé per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/lla, de consisténcia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
A0140000 0,425 h Manobre 17,340 737
B065960B 1,100 m3  Formigé HA-25/B/20/1la,>=275kg/m3 65,064 71,57
ciment
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 7,370 0,11
3,000 % Costes indirectos 79,050 2,37
Precio total redondeado por m3 ..........ccoceeveiinnnns 81,42
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N°  Cédigo Ud Descripcion Total
3.6 E441P16D kg  Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per peca
simple, en perfils foradats conformats en fred série rodo, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant,
col-locat a I'obra amb soldadura i cargols
A0125000 0,012 h Oficial 1a soldador 19,950 0,24
A0135000 0,012 h Ajudant soldador 18,350 0,22
B44ZP035 1,000 kg Acer S355J2H,peca 1,275 1,28
simp.,perf.forad.conf.rodé,quad.,rectang.,t
reb.taller p/col.carg.+antiox.
C200P000 0,012 h Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 3,004 0,04
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,460 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,790 0,05
Precio total redondeado por kg 1,84
3.7 E443ZP01 kg  Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per pega
composta, en perfils foradats conformats en fred série rodo, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant,
col-locat a I'obra amb soldadura
A0125000 0,017 h Oficial 1a soldador 19,950 0,34
A0135000 0,010 h Ajudant soldador 18,350 0,18
B44ZJOCA 1,000 kg Acer S355J2H,peca 1,227 1,23
comp.,perf.forad.lam.rodd,quad.,rectang.,t
reb.taller p/col.sold.+antiox.
C200P000 0,018 h Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 3,004 0,05
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,520 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,810 0,05
Precio total redondeado por kg 1,86
3.8 E443ZP02 kg  Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per pega
composta, en perfils foradats conformats en fred série rodo, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant,
col-locat a I'obra amb soldadura
A0125000 0,017 h Oficial 1a soldador 19,950 0,34
A0135000 0,010 h Ajudant soldador 18,350 0,18
B44ZFOCA 1,000 kg Acer S275J0H,peca 1,082 1,08
comp.,perf.forad.lam.rodd,quad.,rectang.,t
reb.taller p/col.sold.+antiox.
C200P000 0,018 h Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 3,004 0,05
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,520 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,660 0,05
Precio total redondeado por kg 1,71
3.9 J0O60BCOP u Extracci6 amb sonda rotativa de 100 mm de diametre i 250 mm de
llargaria, tall, recapgament i assaig a compressié d'una proveta testimoni
de formigé endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1
BV21BCOP 1,000 u Extrac.sonda 177,899 177,90
rotat.D=100mm, 1prov.test.form.endurit
3,000 % Costes indirectos 177,900 5,34
Precio total red do poru 183,24
3.10 J451AA00 u Determinaci6é del recobriment i del diametre de les armadures, amb
patxémetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de formigé armat
BVA4AA00 1,000 u Recobriment+D armadura en 10 punts de 142,750 142,75
I'element
3,000 % Costes indirectos 142,750 4,28
Precio total redondeado por u 147,03
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Anejo de justificacion de precios

Anejo de justificacion de precios

N°  Codigo Ud Descripcion Total
4 PAVIMENTS
4.1 PAVO1 m2 Reposicion de pavimento y lamina impermeable con solapes y sellado
correctamente para evitar filtraciones en las zonas donde se situaran las
bases de los pilares para la nueva cubierta. EI nuevo pavimento se
realizara con formas hexagonales, siguiendo el mismo patrén geométrico
que la cubierta.
Sin descomposicion 80,220
3,000 % Costes indirectos 80,220 2,41
Precio total redondeado por m2 .........ccccecviciiinnenn 82,63
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N°  Cédigo Ud Descripcion Total
5 CUBIERTA
5.1 QTF030 m? Sy C de cubierta de paneles de policarbonato celular coextruido de 4
paredes de 12mm de espesor, colores segun RAL indicados en los
planos, modelo arcoPlus 6124 de Aislux, o similar, con tratamiento IR,
colocados a presién sobre accesorios de aluminio de montaje necesarios
para su correcta instalacion (todas las piezas necesarias para resolver
los encuentros, piezas para aguantar la estructura de placas
fotovoltaicas, etc. segln proyecto).
Se incluyen los i de el ion ios para su correcto
montaje.
Sin descomposicién 112,544
3,000 % Costes indirectos 112,544 3,38
Precio total redondeado por m? 115,92
5.2 EMT010 m?  Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas, de altas
prestaciones para utilizacion en ambiente humedo, clase OSB/4,
ladas con adhesivo sin urea-for hido, bordes hihembrados,
de 18 mm de esp , col do con fij mecanicas. Incluidos los
ios y el ios para su ejecucion segun proyecto.
Asi como los dios de el ion ios para su col i0
mt07tdm040w 1,050 m*  Tablero estructural OSB de virutas 11,823 12,41
orientadas, de altas prestaciones para
utilizacion en ambiente himedo, clase
OSB/4, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehido, bordes
machihembrados, de 18 mm de espesor,
densidad 680 kg/m?, Euroclase D-s2, dO
de reaccion al fuego, segun UNE-EN 300.
mt50spa101 0,150 kg Clavos de acero. 1,256 0,19
mo048 0,159 h Oficial 12 montador de estructura de 18,420 2,93
madera.
mo095 0,080 h Ayudante montador de estructura de 17,250 1,38
madera.
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,910 0,34
3,000 % Costes indirectos 17,250 0,52
Precio total redondeado por m? 17,77
5.3 QTE010 m Remate para canalén interior de cubierta de paneles de acero inoxidable,
mediante chapa plegada, de 1,5 mm de espesor, 120 cm de desarrollo y 4
pliegues. Incluye todos los medios necesarios para su correcta
il lacion. Se incluy bién el tirante de fijacion y la formacién de
huecos de rebosadero. Incluidos los accesorios y elementos necesarios
para su ejecucion segln proyecto. Asi como los medios de elevacién
ios para su ion.
mt12www030aeQ 1,070 m Chapa plegada de acero, con acabado 6,146 6,58
galvanizado, de 1,5 mm de espesor, 120
cm de desarrollo y 4 pliegues, para
remate de canalén interior.
mt13ccg030b 8,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de 0,310 2,48
acero galvanizado, con arandela.
mt21vva011 0,025 | Masilla para sellados, de aplicacién con 14,373 0,36
pistola, de base neutra monocomponente.
mo051 0,359 h Oficial 12 montador de cerramientos 18,130 6,51
industriales.
mo098 0,183 h Ayudante montador de cerramientos 16,430 3,01
industriales.
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,940 0,38
3,000 % Costes indirectos 19,320 0,58
Precio total redondeado por m 19,90
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Anejo de justificacion de precios

Anejo de justificacion de precios

N°  Cédigo

Ud

Descripcion

Total

N°  Codigo Ud Descripcion Total
5.4 EAT030 kg Acero S235JRC en correas metalicas, con piezas simples de perfiles
conformados en frio de las series omega, L, U, C o Z, acabado
galvanizado y colocado en obra con tornillos.
mt07ali010a 1,000 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, para 1,381 1,38
correa formada por pieza simple, en
perfiles conformados en frio de las series
omega, L, U, C o Z, galvanizado, incluso
accesorios, tornilleria y elementos de
anclaje.
mo047 0,031 h Oficial 12 montador de estructura 18,420 0,57
metalica.
mo094 0,031 h Ayudante montador de estructura 17,250 0,53
metalica.
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,480 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,530 0,08
Precio total redondeado por kg ......ccccveerurucceunnnns 2,61
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6.1 QTF030b

6 FACANA

S y C de laterales de cubierta con paneles de policarbonato celular
coextruido de 4 paredes de 20mm de espesor, color segtin RAL indicado
en los planos, modelo arcoPlus 324 de Aislux, o similar, con tratamiento
IR, colocados a presion sobre accesorios de aluminio de montaje
necesarios para su correcta instalacion (todas las piezas necesarias para
resolver los encuentros, segtin proyecto).

Se incluyen los di de el i6 ios para su correcto
montaje.

Sin descomposicién
3,000 % Costes indirectos 103,243

Precio total r por m?

103,243
3,10

106,34

2019-48-A_AMIDAMENTS_V5_ENTREGATAJ

Pagina 8



Anejo de justificacion de precios

Anejo de justificacion de precios

N°  Codigo Ud Descripcion Total
7 INSTAL-LACIONS
7.1 DREO1 PA Partida alzada a justificar para conexion de nueva tuberia (colector
enterrado) de saneamiento a red existente. Incluidos los trabajos de
derribo de pavimento, tierras y reposicion de éstos.
Sin descomposicion 2.109,975
3,000 % Costes indirectos 2.109,975 63,30
Precio total redondeado por PA .. 2.173,27
7.2 1SB020 m inistro e ir lacion de baj vista de aluminio lacado, seccion
cuadrada y 60x80 mm. Medios auxiliares para su instalacion incluidos.
mt36cal020g 1,100 m Bajante vista de aluminio lacado, seccién 13,943 15,34
cuadrada y 60x80 mm de desarrollo.
Incluso conexiones, codos y piezas
especiales.
mt36cal021c 0,500 Ud  Abrazadera para bajante vista de aluminio 2,167 1,08
lacado, seccion rectangular y 60x80 mm.
mo008 0,098 h Oficial 12 fontanero. 18,130 1,78
mo107 0,098 h Ayudante fontanero. 16,400 1,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,810 0,40
3,000 % Costes indirectos 20,210 0,61
Precio total redondeado por m .......ccceveeirccennnens 20,82

2019-48-A_AMIDAMENTS_V5_ENTREGATAJ
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N°  Cédigo Ud Descripcion Total
8 SEGURETAT | SALUT
8.1 8S01 Ud. Parte proporcional de Seguridad y Salud, a cobrar de forma integra.
Sin descomposicién 6.342,845
3,000 % Costes indirectos 6.342,845 190,29
Precio total redondeado por Ud. 6.533,13
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Anejo de justificacion de precios

N°  Codigo Ud Descripcion Total
9 VARIOS
9.1 IMP PA Partida alzada a justificar destinada a imprevistos encontrados en obra
Sin descomposicion 1.057,280
3,000 % Costes indirectos 1.057,280 31,72
Precio total redondeado por PA .........ccceevicuiiennnns 1.089,00
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

N°

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

a s wN

© N

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Formigé HA-25/B/20/1la de consisténcia
tova, grandaria maxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d"exposicié lla

Morter expansi
Filferro recuit de diametre 3 mm

Clau acer

Tac quimic de diametre 20 mm, amb cargol,
volandera i femella

Taul6é de fusta de pi per a 10 usos

Llata de fusta de pi

Desencofrant

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format
per peca composta, en perfils laminats en
calent série L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller
per a col-locar amb cargols i amb una capa
dTimprimacié antioxidant

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format
per peca composta, en perfils foradats
laminats en calent série rod6, quadrat i
rectangular, treballat al taller per a
col-locar amb soldadura i amb una capa
d*imprimacié antioxidant

Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format
per peca composta, en perfils foradats
laminats en calent série rod6, quadrat i
rectangular, treballat al taller per a
col-locar amb soldadura i amb una capa
dTimprimacié antioxidant

Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, format
per peca simple, en perfils foradats
conformats en fred serie rod6, quadrat i
rectangular, treballat al taller per a

col -locar amb carg i amb una capa
dTimprimacié antioxidant

Extraccié amb sonda rotativa de 100 mm de
diametre i 250 mm de Ilargaria, tall,
recapcament i assaig a compressié d“una
proveta testimoni de formigé endurit,
segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1

Determinaci¢é del recobriment i del diametre
de les armadures, amb patxémetre d*alta
qualitat a 10 punts d"un element de formigé
armat

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, para correa
formada por pieza simple, en perfiles
conformados en frio de las series omega, L,
U, C o Z, galvanizado, incluso accesorios,
tornilleria y elementos de anclaje.
Tablero estructural 0SB de virutas
orientadas, de altas prestaciones para
utilizacion en ambiente hamedo, clase
0SB/4, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehido, bordes machihembrados,
de 18 mm de espesor, densidad 680 kg/m3,
Euroclase D-s2, dO de reaccion al fuego,
segln UNE-EN 300.

Chapa plegada de acero, con acabado
galvanizado, de 1,5 mm de espesor, 120 cm
de desarrollo y 4 pliegues, para remate de
canalén interior.

Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de
acero galvanizado, con arandela.

Masilla para sellados, de aplicacion con
pistola, de base neutra monocomponente.

65,064
0,636
1,072
1,314

10,443
0,328
237,378
2,424

1,188

1,082

1,227

1,275

177,899

142,750

1,381

11,823

6,146
0,310

14,373

3,119 m3
496,314 kg
1,735 kg
2,552 kg

140,000 u

112,266 m
0,068 m3
0,5101

1.069,600 kg

26.701,160 kg

12.203,400 kg

5.415,000 kg

3,000u

3,000u

3.360,000 kg

1.042,062 m2

117,700 m
880,000 ud

2,750 1

202,90
314,50
1,87
3,40

1.461,60
36,74
16,16

1,19

1.272,82

28.837,25

15.010,18

6.931,20

533,70

428,25

4.636,80

12.316,18

723,80
272,80

39,60
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Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
20 Bajante vista de aluminio lacado, seccién
cuadrada y 60x80 mm de desarrollo. Incluso
conexiones, codos y piezas especiales. 13,943 31,350m 437,19
21 Abrazadera para bajante vista de aluminio
lacado, seccion rectangular y 60x80 mm. 2,167 14,250 ud 30,78
22 Clavos de acero. 1,256 148,866 kg 188,56
Importe total: 73.697,47
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Cuadro de mano de obra

Cuadro de maquinaria

Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial 1la 19,620 20,580 h 403,20
2 Ofi 1 la paleta 19,620 1,229h 24,57
3 Oficial la encofrador 19,620 5,817 h 114,14
4 Ofi 1 1a soldador 19,950 726,358 h 14.527,15
5 Oficial la muntador 20,280 12,835h 256,70
6 Ajudant encofrador 18,280 5,817 h 106,31
7 Ajudant soldador 18,350 454,026 h 8.194,12
8 Ajudant muntador 18,280 12,835h 235,31
9 Manobre 17,340 16,294 h 283,80
10 Oficial 1= fontanero. 18,130 2,793 h 50,73
11 Oficial 12 montador de estructura metalica. 18,420 104,160 h 1.915,20
12 Oficial 12 montador de estructura de

madera. 18,420 157,798 h 2.907,85
13 Oficial 12 montador de cerramientos

industriales. 18,130 39,490 h 716,10
14 Ayudante construccioén de obra civil. 21,140 4,079h 86,31
15 Ayudante montador de estructura metalica. 17,250 104,160 h 1.780,80
16 Ayudante montador de estructura de madera. 17,250 79,395 h 1.369,57
17 Ayudante montador de cerramientos

industriales. 16,430 20,130 h 331,10
18 Ayudante fontanero. 16,400 2,793h 45,89
19 Peén especializado construccioén. 20,520 3,843 h 78,91
20 Pedn ordinario construccion. 19,830 2,596 h 51,41

Importe total: 33.479,17
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Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Maquina taladradora 3,255 7,000h 22,40
2 Equip i elements auxiliars per a soldadura
electrica 3,004 765,262h 2.161,83
3 Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 35,999 4,678h 168,37
4 Camion de transporte de 12 t con una
capacidad de 10 m3 y 3 ejes. 40,307 1,499h 60,46
5 Martillo neumatico 4,018 3,314h 13,32
6 Compresor portatil eléctrico 2 m3/min de
caudal . 3,757 3,314h 12,47
Importe total: 2.438,85
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