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I. MEMÒRIA 

I.1. DADES GENERALS (MG) 

MG1. Identificació i objecte del projecte 

 

PROJECTE Projecte Executiu. Ampliació del parc de neteja. 

TIPUS 
D’INTERVENCIÓ 

Ampliació i modificació parcial de la distribució interior d’edifici existent. 
Reordenació i adequació dels espais exteriors adscrits. 

EMPLAÇAMENT Carrer Collita (Pol. Ind. Molí de la Bastida) 

MUNICIPI 08191 Rubí (Barcelona) Comarca Vallès Occidental 

REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

0254001DF2905S0001TJ i 0254002DF2905S0001FJ 

 

MG2. Agents del projecte 

 
PROMOTOR  
NOM FCC Medio Ambiente, SA  
DNI/CIF A28541639 
ADREÇA Calle Federico Salmon, 13 (28016) Madrid 
TELÈFON 93 223 12 44 
E-MAIL divisioenginyeria@hotmail.com  

 
TÈCNIC PROJECTISTA  
TÈCNIC/A Néstor Godino Gálvez 
Nº Col·legiat 16982 (CETIM) 
ADREÇA Carrer Manresa 9-15, local 5 (08630) Abrera (Barcelona) 
TELÈFON 937701569 
E-MAIL info@nesra.es 

 
COL·LABORADOR – CÀLCUL ESTRUCTURES  
AUTOR MPa Enginyers 
TÈCNIC 
REDACTOR 

Miquel Padrós i Carles León 

ADREÇA c/ Conestable de Portugal, 21, 1ª, 08402 – Granollers 
TELÈFON 937.425.683 
E-MAIL info@mpaenginyers.com 
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MG3. Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - IV.1 de Documents i Projectes Complementaris 
AUTOR Mateix tècnic projectista 

 
ESTUDI GEOTÈCNIC - IV.2 de Documents i Projectes Complementaris 
AUTOR Ingenieros & Eficiencia 
Tècnic redactor Vicente Carricondo Fernández, geòleg 
Nº Col·legiat 5467 (Ilustre Colegio Oficial de Geólogos) 
Data realització Gener 2014 

 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS - IV.3 de Documents i Projectes Complementaris 
AUTOR Mateix tècnic projectista 

 
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
AUTOR M ENGINYERIA 
Tècnic redactor MARC CLUA GAYA 
Data realització Febrer 2020 

 

MG4. Legalització Activitat 
 
Un cop acabades les obres, es realitzarà projecte de modificació substancial d’activitat classificació 
annex II de la llei 20/2009, per legalitzar les modificacions debat d’aquest ajuntament. 
 
 
Rubí, Juny de 2021 
 
 
 
 
 
 

El PROMOTOR       GRADUAT EN ENGINYERIA 
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I.2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA (MD) 

MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

L’àmbit d’actuació es situa a la zona del Polígon Industrial Molí de la Bastida, al carrer Collita número 20, 
al municipi de Rubí, al Vallès Occidental. L’emplaçament es troba al límit nord-est de la població, tocant 
al municipi de Sant Quirze del Vallès. La parcel·la disposa de dos referències cadastrals: 

• 0254001DF2905S0001TJ- CL COLLITA 20 - 11.711 m² 
• 0254002DF2905S0001FJ- PJ FORTEA D. 24 - 4.178 m² 

La parcel·la té una geometria irregular, amb pendent lleugerament descendent de nord a sud. A Nord 
limita amb una zona verda del municipi, a est limita amb una zona no urbanitzable de protecció d’interès 
ecològic del municipi de Sant Quirze del Vallès. Pel costat sud hi ha també una zona verda però on 
travessa el torrent de Can Ferran i al límit oest ens trobem el carrer Collita i naus industrials del Polígon 
Molí de la Bastida. 
Actualment, a l’emplaçament, hi ha implantat el Parc de Neteja del municipi. Existeix una nau que acull el 
taller mecànic, vestuaris i oficines de l’equipament i d’altres edificacions auxiliars. A més disposa d’una 
zona d’aparcament de camions i una zona de repostatge a l’aire lliure. La creixent preocupació pel medi 
ambient i el tractament dels residus del municipi requereix d’una ampliació de les instal·lacions actuals 
per tal de donar resposta a les necessitats existents. 
Es pretén la redistribució dels espais actuals de l’edifici existent i la construcció d’un nou edifici per acollir 
les oficines i magatzems del parc de neteja. També es pretén la reordenació dels espais exteriors i la 
circulació dels vehicles dins del recinte, així com la instal·lació d’unes pèrgoles per l’aparcament de 
vehicles, unes construccions auxiliars i un moll de descàrrega de residus. 
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 MD 2. Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 

Com ja s’ha comentat, la parcel·la consta de dues referències cadastrals. L’àmbit d’actuació no afecta a 
la totalitat de la parcel·la, ja que la zona sud no serà objecte del present projecte (veure àmbit d’actuació 
a la documentació gràfica adjunta). L’àmbit d’actuació té una superfície de 7.041,20 m². 
Les instal·lacions actuals del centre s’han quedat minvades per allotjar els departaments i personal que 
requereix l’equipament municipal. Per aquest motiu, es projecta un nou edifici i es reordena l’existent, 
organitzant els espais per adaptar-se lo millor possible a la funcionalitat que requereixen. L’edifici nou es 
situarà al costat est de l’existent, tindrà una geometria rectangular orientat en el sentit nord-sud. Aquest 
edifici acollirà les oficines del personal directiu, comandaments i administració del parc de neteja i les 
oficines del departament d’ educació ambiental. A més, es disposa d’un magatzem pel material i 
furgoneta d’educadors ambientals a l’extrem nord de l’edifici, zona d’una única planta. La resta de l’edifici 
nou disposa de planta baixa i planta primera. 
L’actuació a l’edificació existent consisteix en rehabilitar i ampliar la zona de vestuaris del personal de 
neteja, que ha quedat obsoleta i dels espais adscrits, així com la coberta plana existent i instal·lacions. Al 
traslladar les oficines principals a l’edifici nou es podran ampliar els vestuaris, donant resposta al 
requeriments funcionals de l’activitat. 
Pel que respecte als espais exteriors, es pretén la seva reordenació que implica les següents actuacions: 

• Reordenació de la circulació de vehicles dins el recinte. Es crea una circulació en un únic sentit, 
amb un accés (l’actual) i una sortida a la zona inferior del recinte (dins l’àmbit d’actuació). La 
zona d’aparcament de camions s’amplia i es modifica segons els plànols adjunts. 

• A la cantonada nord-oest es crea una zona d’aparcament de furgonetes amb una pèrgola, una 
zona per aparcament i càrrega de vehicles elèctrics amb pèrgola i una zona de repostatge de 
camions també amb una pèrgola. 

• A la cantonada Nord-est es crea una zona d’aparcament de 5 vehicles. 
• Es realitzarà l’adaptació del terreny existent per tal de crear un desnivell entre la zona nord i la 

sud i poder albergar-hi el moll de descàrrega de residus. Aquesta adaptació s’ha projectat 
intentant respectar lo màxim possible el nivell del terreny preexistent i rebaixant allà on tenim 
terres de reblert. 

• A la zona sud de l’àmbit d’actuació es reservarà un espai per l’emmagatzematge de contenidors 
a l’aire lliure i a la cantonada sud-est es reubicaran els contenidors existents i es crearà una zona 
que serviran de taller de pintura i manteniment. 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla d'ordenació urbanística municipal i 
les seves modificacions. 
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li sigui d’aplicació. 
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 

La informació urbanística del solar és la següent: 
 

 
 

El solar està classificat com a sòl urbanitzable programat i qualificat pel PGO vigent com a Equipament 
(SE). 

• Compliment de les condicions d’ús. 
L’ús és compatible ja que no es modifica l’actual. 

• Compliment d’edificació. 
Es compleix al ser una edificació aïllada. 

• Compliment de l’ocupació màxima. 
Per parcel·les majors de 3.000 m² es permet una ocupació de l’edificació màxima del 70%. Es compleix, 
ja que l’edificació existent i la nova edificació projectada no superen el 70%, ocupant un total de 1.036,60 
m², molt inferior al 70% ja que el total de la parcel·la fa 15.889 m². 

• Compliment de l’altura reguladora màxima de l’edificació. 
Es compleix que l’altura reguladora màxima des de la cota de referència de la planta baixa és inferior a 
15 m. Sent 7,80m l’altura màxima de planta baixa a coberta de la nova edificació. 
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• Separacions a termenals 
El projecte compleix amb la separació a termenals, deixant 5m de distància a les parcel·les veïnes i 10m 
al vial.  

• Volum màxim edificable 8 m³/ m² 
Es compleix amb el volum màxim edificable, sent inferior al màxim permès. 

• Talussos (l’apartat 8 de l’article 93 de les NNUU del PGO de Rubí per a sòl industrial) 
L’adaptació topogràfica dins l’àmbit d’actuació, no es generen talussos de pendent superior a 2:3. 
Segons aquest article, els talussos han de complir les següents condicions: 

� “Les plataformes d'anivellament a les llindes no podran situar-se a més de 2m per damunt o a 
més de 3m per sota de la cota natural del terreny de la partició. En el cas del front de parcel·la a 
vial s'admet la construcció d'un mur de contenció alineat al vial que no tindrà en cap punt una 
altura superior als 3m i haurà de tractar-se amb materials que segueixin les regles de materials 
de façana establerts en aquesta normativa.” 

� “Les plataformes d'anivellament del terreny a I ‘interior de la parcel·la exteriors a les edificacions 
s'hauran de disposar de forma que no ultrapassin talussos ideals de pendent 2:3 (alçada-base) 
traçats des de les cotes, per damunt o per sota, possibles a les llindes.” 

� “Els murs interiors de contenció de terres no podran ultrapassar, per la part vista, una alçada de 
4'5m.” 

A continuació es justifiquen els talussos que en resulten de l’adaptació topogràfica a la zona del nou 
edifici d’oficines. Als límits de parcel·la est i oest on s’actua s’han projectat murs de contenció per salvar 
el desnivell entre les plataformes d’anivellament interior de parcel·la i les llindes. Aquestes plataformes 
compleixen amb la normativa ja que es situen a menys de 2m per damunt i a menys de 3m per sota de la 
cota natural del terreny de la partició. 
Es compleix també el punt que indica que els murs de contenció no podran ser superiors a 4,5m. 
 

 
ALÇAT EST 
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• Justificació de previsió places d’aparcament 

En compliment a l’article 123.1.d referent a la provisió de places d’aparcament, que diu el següent: 
 
d) Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial: 

• En indústries una plaça d’aparcament per cada 150 m² de superfície construïda. 

• En magatzems una plaça d’aparcament per cada 500 m² de superfície construïda. 

El projecte d’ampliació contarà amb 1497,70m² de superfície construïda segons el quadre resum de 
superfícies que adjuntem a continuació i que figura a la memòria del projecte.  

 
Amb aquesta superfície construïda i agafant el cas més desfavorable (1 plaça d’aparcament /150 m²) 
necessitaríem 10 places d’aparcament per complir amb la provisió de places si no tenim en compte que 
part d’aquesta superfície està destinada a magatzem. 
En el projecte presentat, està previst 10 places d’aparcament de turismes (una d’elles adaptada), 10 
places de furgonetes i 28 de camions,  tal i com es mostra al plànol adjunt (DG-U6-RESERVA PLACES 
APARCAMENT).  
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MD 2.3 Descripció del programa funcional 

El programa funcional s’ha desenvolupat atenent a les necessitats reals de l’equipament, ampliant la 
zona d’oficines, ampliant també la zona de vestuaris del personal i generant nous espais pel departament 
d’educació ambiental i magatzems. 
La creació d’un nou edifici ha permès la distribució dels espais deixant l’edifici existent als treballadors 
del servei de neteja i taller així com per als grups sindicals i el nou edifici per la les oficines centrals de 
l’equipament, personal administratiu i d’educació ambiental. 
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MD 2.4 Relació de superfícies útils,  construïdes i ocupació de persones 

A continuació s’adjunta el quadre de superfícies útils i construïdes de l’edifici existent i el nou projectat: 
 

QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 
 SC PB (m²) SC P1 (m²) SC P2(m²) TOTAL SC 
ED. EXISTENT (E) 539,00 173,00 68,00 780,00 
ED. DE NOVA PLANTA (N) 417,50 300,20  717,70 

TOTAL: 1.497,70 
 

QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES ÚTILS  
 SU PB (m²) SU P1 (m²) SU P2 (m²) TOTAL SU 
ED. EXISTENT (E) 500,82 147,19 50,40 698,41 
ED. DE NOVA PLANTA (N) 369,12 251,35  620,47 

TOTAL: 1.318,88 
 
Ajuntem Taula de l’ocupació prevista desglossada. 
Es distingeix entre l’ocupació màxima de l’establiment (sumant l’ocupació màxima de totes les 
estàncies), l’ocupació habitual i ocupació habitual amb formació (ocupació en els dies que hi ha activitat 
de formació al edifici), ja que hi ha zones que no estan ocupades la majoria d’hores del dia o que tenen 
ocupació alternativa, com per exemple els menjadors, sales de reunions, etc) 
 

DB-SI-3 Densitats d'ocupació aplicables en funció de configuracions específiques 
 

Oficines i formació: L'aportació a la documentació per a l'obtenció de llicència d'un pla de mobiliari amb 
distribució de llocs de treball de què es dedueixi una ocupació major que la resultant d'aplicar la densitat 
global de la taula 2.1, òbviament no obliga que aquesta distribució sigui inamovible, però sí que suposa 
que aquesta ocupació més gran és possible, de manera que obliga que sigui aquesta la que s'apliqui. 
 
Vestuaris: 2m2/persona 
 

  PB existent 
m2 

Ocupació Màxima 
establiment 

Ocupació 
Habitual 

Ocupació habitual en 
dia de formació 

E1 Espais de renta-vehicles (espai existent)  93,10 0 0 0 

E2 Taller de manteniment 261,82 2 2 2 

E3 Magatzem de taller  29,48 0 0 0 

E5 Vestuari adaptat homes  64,02 32 0 0 

E6 Oficina grups sindicals  6,24 1 1 1 

E7 Zona de pas - Escala 11,28 0 0 0 

E8 Servei 1 19,49 0 0 0 

E9 Oficina cap de taller  2,93 1 1 1 

E10 Servei 2  6,49 0 0 0 

E11 Local de neteja PB  2,79 0 0 0 

E4 Vestuaris i serveis dones  1,96 0 0 0 

499,60 36 4 4 
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  PB Nou 
m2 

Ocupació Màxima 
establiment 

Ocupació 
Habitual 

Ocupació habitual en 
dia de formació 

N1 Magatzems de material 112,32 3 0 0 

N24 Magatzem per productes de La Trocalleria 45,87 1 0 0 

N2 Magatzems varis  13,93 0 0 0 

N3 Local tècnic 6,51 0 0 0 

N4 Local neteja PB 13,81 0 0 0 

N5 Accés 34,21 0 0 0 

N6 Oficina personal comandaments intemitjos 60,32 5 5 5 

N7 Oficina personal Educació ambiental 20,58 8 8 8 

N8 Sala de reunions educació ambiental 20,15 8 0 0 

N9 Espai de menjador educació ambiental 5,73 8 0 0 

N10 Distribuïdor 11,13 0 0 0 

N11 Serveis PB 4,79 0 0 0 

N12 Servei adaptat 19,76 0 0 0 

369,11 33 13 13 

 

  P1 existent 
m2 

Ocupació Màxima 
establiment 

Ocupació 
Habitual 

Ocupació habitual en 
dia de formació 

E12 Vestuari homes 58,89 

44 0 0 E13 Serveis homes 36,42 

E14 Sala reunions grup sindicals 11,43 8 0 0 

E15 Espai de menjador treballadors 23,50 8 0 0 

E16 Zona de pas - Escala 16,95 0 0 0 

147,19 60 0 0 

 

  P1 Nou 
m2 

Ocupació Màxima 
establiment 

Ocupació 
Habitual 

Ocupació habitual en 
dia de formació 

N13 Sala de maquines d'ascensor 4,19 0 0 0 

N14 Sala de reunions 22,96 8 0 0 

N15 Oficina personal directiu 31,53 6 6 6 

N16 Sala de formació 57,88 21 0 21 

N17 Espai de menjador personal d'oficines 23,54 8 0 0 

N18 Arxiu administratiu / Espai d'arxiu 14,89 0 0 0 

N20 Oficines personal administratiu 47,43 6 6 6 

N21 Escala 27,82 0 0 0 

N22 Serveis P1 14,99 0 0 0 

N23 Local Neteja P1 1,60 0 0 0 

N19 Local tècnic 6,12 0 0 0 

246,83 49 12 33 

 

  P1 existent 
m2 

Ocupació Màxima 
establiment 

Ocupació 
Habitual 

Ocupació habitual en 
dia de formació 

E17 Zona de pas - Escala 3,10 0 0 0 

E18 Magatzem materials encarregats / Magatzem divers 39,67 0 0 0 

E19 Instal·lacions 7,63 0 0 0 

50,40 0 0 0 
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MD 3. Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques  de l’edifici 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran 
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen 
resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen 
de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
- Funcionalitat  � Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 
  � Accessibilitat 
- Seguretat      � Estructural 
  � en cas d’Incendi 
  � d’Utilització 
- Habitabilitat   � Salubritat 
  � Protecció contra el soroll 
  � Estalvi d’energia  
  � Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 
satisfactori de l’edifici. 
En la Memòria Constructiva del projecte es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus 
requisits específics i prestacions de les solucions. 
 

MD 3.1 Utilització 

• MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

El  disseny de l’edifici dóna resposta a les condicions d’ús de l’edifici, de manera que es satisfà el requisit 
bàsic d’utilització establert a la LOE.  
Les activitats administratives del nou edifici relacionades amb l’equipament reuneixen les condicions que 
s’especifiquen al Pla Parcial d’Ordenació Urbanística del “Sector W” del municipi de Rubí: 

o Les oficines del nou edifici administratiu tenen més de 18 m². 
o L’alçada lliure d’oficines és >2,5m 
o L’amplada i nombre d’escales d’accés i evacuació, els serveis higiènics i tot el referent a 

la ventilació s’adeqüen a lo especificat a l’apartat 7.2 del PPOU del “Sector W”. 
o No hi ha oficines a plantes soterrani. 

 

• MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del Dret de 
l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 
Es preveu un itinerari accessible des del carrer fins el nou edifici d’oficines. A l’interior de l’edifici es 
disposa d’un itinerari accessible amb ascensor accessible per la comunicació vertical entre plantes. Els 
elements constructius reuneixen les condicions necessàries d’un itinerari accessible. 
Les actuacions a realitzar en l’edifici existent incorporen alguns criteris d’accessibilitat, creant un vestuari 
femení adaptat a la planta baixa i un vestuari masculí adaptat dins del vestuari masculí general, que 
s’ubica a la planta baixa de l’edifici existent. Per accedir a l’edifici existent s’haurà de preveure una petita 
rampa accessible (1,5m al 10%) per salvar el desnivell de la vorera.  
S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions d’accessibilitat 

del nou edifici. S’adjunta a l’apartat MA 3 (annexos a la memòria). 
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MD 3.2 Seguretat estructural 

• MD 3.2.1 Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de 
l’emplaçament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut 
contaminar el sòl ni obstacles enterrats. Si que es coneix que hi ha va haver una modificació del terreny, 
aportant reblert a una zona de la parcel·la que afectaria parcialment a l’àmbit d’actuació. Aquest reblert 
es troba al nivell més superficial del solar, format per sorres llimoses i farcit antròpic. Segons l’estudi 
geotècnic, a la zona dels sondejos, aquest farciment superficial està format per grava d'escòria de color 
negre. 

o Nivell freàtic: segons dades d’estudi geotècnic, no s’ha trobat aigua a cap dels sondejos 
fins a la màxima fondària investigada. 

o Coeficient de permeabilitat del terreny: segons dades d’estudi Geotècnic. 
o Acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament: ab / g = 0,04 
o Classificació sísmica del terreny: coeficient sísmic C = 1,30 
o Terreny no agressiu al formigó armat segons l’EHE (taula 8.2.3 b) 

• MD 3.2.2 Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de fonamentació i 
contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat MC 
2.1. “Fonamentació i contenció de terres” 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències 
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. 
Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són 
d’aplicació: 

o DB SE  Seguretat estructural 

o DB SE-AE Accions a l’edificació 
o DB SE-C Fonaments 

o DB SE-A Acer 

o DB SE-F Fàbrica 

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Pel que fa a 
la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent. 
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els 
paràmetres establerts a: 

o DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la 
Memòria Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. 
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvoluparan 
en l’apartat MC 2. “Sistema estructural” de la memòria constructiva. 
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvoluparan a l’ apartat MC 2. 
“Sistema estructural” de la memòria constructiva. 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura es farà la comprovació estructural mitjançant el 
càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

o Estats Límit Últims 
o Estat Límit de Servei 
o Estat Límit de Durabilitat 

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les 
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta 
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estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per 
cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de 
l’estructura 

o Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la 
construcció o reparació de l’estructura 

o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a 
continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtindran minorant els materials estructurals amb els coeficients 
que s’indicaran a la memòria constructiva MC 2. 
- per situacions persistents o transitòries, 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥  

γG : coeficient parcial d’una acció 
permanent 

γQ : coeficient parcial per a una acció 
variable 

Gk: valor característic d’una acció 
permanent 

Qk: valor característic d’una acció 
variable simple 

Ad: valor de càlcul d’una acció 
accidental 

ψ0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 

- per situacions extraordinàries, 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑
>≥  

 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
següents: 

 
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han seguit 
les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats. 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part 
de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions 
prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 
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ACCIONS 
CÀRREGUES PERMANENTS (G) 
- Pesos propis (Els valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg d’Elements Constructius, o de 
catàlegs comercials, tenint en compte la configuració de les diferents solucions) 

Materials: kN/m3 

Formigó armat 25,0 

Formigó en massa 23,0 

Morter de ciment 19,0 

Morter de pendents d’àrids lleugers 9,0 

Totxo calat 15,0 

Totxana 12,0 

Acer estructural 78,5 
  

Revestiments: kN/m2 

Enguixat  0,15 

Arrebossat 0,20 
  

Elements constructius superficials kN/m2 

Forjat de xapa col·laborant amb cantell total 14cm 2,80 

Coberta de panell Sandwich 0,25 

Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu 0,60 

Cel ras de guix  0,20 

Envans de maó fins a 7cm de gruix 1,00 
  

Elements constructius lineals (alçada mitja entre plantes= 2,80m) kN/ml 

Compartimentacions de plaques de guix amb subestructura metàl·lica i aïllament 
interior 

4,00 

Compartimentacions de maó foradat de 7 + totxana de 9 + acabats 5,00 

Façana (totxo calat + aïllament + trasdossat interior amb plaques de guix) 7,00 

Façana (totxo calat de 14 +placa de guix) 5,60 
  

Total pesos propis considerats per planta kN/m2 

(Segons memòria de càlcul d’estructures)  

 
- Accions del terreny 
Es consideraran les empentes del terreny segons les característiques que s’esmentaran a l’apartat MC 1 
del projecte executiu. 
 

CÀRREGUES VARIABLES (Q) 

- Sobrecàrregues d’ús 
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*     En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb la càrrega 

uniforme i separades 1,80m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega concentrada es fa de 
manera independent i no simultània.  

**   Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m2 a 2 kN/m2 en el cas de cobertes 
transitables accessibles només privadament (càrrega uniforme de 2 kN/m2). 

o Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2 

o Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que 
serveix i una sobrecàrrega lineal a les vores de 2,0 kN/m2 

o Porxos, voreres i espais de trànsit. Sobrecàrrega sobre el terreny que 
desenvolupa empentes en altres elements de contenció: 1,0 kN/m2 en les zones 
d’us privat i 3,0 kN/m2 a la zona del carrer  

 
- Accions sobre baranes i divisòries 
Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora superior 
de: 

o F: Coberta transitable  1,6 kN/ml 

o A1: Habitatges   0,8 kN/ml 

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, 
aplicada a 1.2 m d’alçada.  
 
- Reducció de sobrecàrregues 
No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals. 
 
- Acció del vent 

L’edifici està ubicat en una zona industrial, amb una grau d’aspresa IV 

Alçada topogràfica de l’emplaçament: 184 m  

Alçada de l’edifici h: 7,70m 

Dimensió x: 13,05m 

Dimensió y: 32,00m 
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Esveltesa h/x: 0,59 

Esveltesa h/y: 0.24   

Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp  

Càrrega bàsica de vent, qb=0.50 kN/m2 

Coeficient d’exposició, ce: planta baixa: 1,3  

 planta primera: 1,4 

Coeficient de pressió per edificis de pisos: csx =   0,80   

csx =  -0,40 
cpy =   0,70   
csy =  -0,30       

qe = qb · ce · cp, per tant: 

Vent direcció x Pressió (kN/m2) Succió  (kN/m2 ) 

planta baixa 0,52 0,26 

planta primera 0,56 0,28 

Vent direcció y Pressió (kN/m2) Succió  (kN/m2 ) 

planta baixa 0,455 0,195 

planta primera 0,49 0,21 

 
- Accions tèrmiques 
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura de formigó armat ja que no existeixen elements 
continus de més de 40 m i per tant no és necessari. 
No s’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica de façana donat que les seves dimensions 
són inferiors a les distàncies màximes entre junts de moviment que estableix el DB SE-F, pel cas de 
parets de totxo ceràmic amb retracció final del morter ≤ 0,15 mm/m i expansió final per humitat de les 
peces ceràmiques ≤ 0,15 mm/m, que són les característiques establertes en projecte per a aquests 
materials.  
- Càrrega de neu 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2        
Alçada topogràfica: 184 m 
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,46 kN/m2           
Càrrega de neu considerada sobre la coberta: 
  qn = µ · sk = 0,46 kN/m2 

 

ACCIONS ACCIDENTALS (A) 

- Sisme 
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com d’importància 
normal. 
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 2 plantes sobre rasant i amb estructura de 
pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions queda 
exempt del seu compliment. 

S’adjunta fitxa NCSE-02 del compliment de la “Norma de Construcció Sismoresistent” a l’apartat MA 3 

(annexos a la memòria). 

 

- Incendi 
El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI, 
concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex D pels pilars metàl·lics. 
Amb aquests mètodes simplificats no és necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de 
l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent 
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afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària 
d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat. 
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 
Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MD 3.3 
 
- Impacte de vehicles 
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho 
estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 
En canvi, sí que es considera l’impacte des de l’interior de l’edifici en les zones de circulació de vehicles. 
En els elements estructurals verticals de la planta baixa s’ha considerat una força de 50 kN (l’aparcament 
és per a vehicles de fins a 30 kN) en la direcció paral·lela al sentit d’aparcament, actuant en un pla 
horitzontal situat a 0,6m sobre la superfície del terra acabat. Igualment, però no de manera simultània, 
s’han aplicat 25 kN en al direcció perpendicular al vial. 
No s’apliquen forces d’impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una alçada 
superior a 1,80m.  
 
-Altres accions considerades 
La caixa d’ascensor, el fossat i el sostre de la sala de màquines i politges s’han dimensionat per a un 
ascensor de càrrega nominal Q=600 kg (8 persones) 
El  disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de l’ascensor es farà per part del subministrador 
seguint la UNE EN 81-1:1998, prèvia negociació entre aquest,  el promotor i la direcció facultativa sobre 
la utilització prevista de l’ascensor, les seves condicions d’entorn, els condicionants estructurals  i altres 
aspectes relatius a la instal·lació. 
 
COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS GEOTÈCNIQUES 
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB 
SE C i són els següents: 

 
Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els 
establerts per l’EHE-08 i s’especifiquen a continuació. 
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COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS SOBRE L’EDIFICI 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  amb les 
combinacions d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat. 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims 
s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els següents: 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     
verificació Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transitòria 

Situació 
extraordinària 

desfavorable favorable desfavorabl
e 

favorable 

Resistència 

Permanent: 

Pes propi, pes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 

Empentes del terreny 1,35 0,70 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1,0 0 

Estabilitat 

Permanent:     

Pes propi, pes del terreny 1,10 0,90 1,0 1,0 

Empentes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1.0 0 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en l’EHE i són els següents: 
Coeficients parcials de seguretat (γγγγ) per a les accions en Estats Límit de Servei 
Tipus d’acció: desfavorable favorable 
Permanent 1,0 1,0 
Variable 1,0 0 

DEFORMACIONS ADMISSIBLES 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són 
les següents: 
Valors límit basats en la distorsió angular, β 
Tipus d’estructura Límit 
Murs de contenció 1/300 
Estructures reticulades amb envans de separació 1/500 

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm 
Pel que fa a l’estructura, es verificarà que, per a les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les 
accions no arribarà al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les 
prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents: 
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes 

o Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes 

o Fletxa < 1/300 en la resta dels casos 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

o desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

o desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

VIBRACIONS I FATIGA 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo. 
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MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi   

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI 
del CTE.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 

• MD 3.3.1 Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, 
ordenats per exigències bàsiques SI. 

• MD 3.3.2 Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació l’exigència SI 5 
Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI.  
Tot i això el vial d’aproximació i els forats de façana compleixen amb les condicions d’accessibilitat per a 
bombers descrites al DB SI 5 

• MD 3.3.3 Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

Adjuntem plànols anomenats A.3 s’especifica la sectorizació,  els  REI/EI, on es veuen també resistents 
al foc i taula on s’especifiquen els locals se ris especial. 
 
El pas de les instal·lacions entre sectors, es realitzaran amb sacs de sorra, collarins o escumes 
resistents al foc. Depenent del grossor de pas de cada instal·lació s’aplicran les solucions me adients. 
 
 
Taules de sectors d’incendi 
 

  PB existent m2 Sectors Segons plànols Normativa d'aplicació (CTE)   

E1 Espais de renta-vehicles (espai existent)  93,10 

SE1 

RITSIC 
-Portant R-30 per ser tipus C (existent) 
 
-Sectoritzacio EI-120 

Qs Risc 
baix 

E2 Taller de manteniment 261,82 

E3 Magatzem de taller  29,48 

E5 Vestuari adaptat homes  64,02 

E6 Oficina grups sindicals  6,24 

E7 Zona de pas - Escala 11,28 

E8 Servei 1 19,49 

E9 Oficina cap de taller  2,93 

E10 Servei 2  6,49 

E11 Local de neteja PB  2,79 

E4 Vestuaris i serveis dones  1,96 SE2 

-Portant R-30 per ser tipus C (existent) 
-Sectoritzacio EI-120  
- Portes de comunicació con el resto del edifici 
EI2 45-C5 

Risc 
Especial 

Baix R-90 

499,60 
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  PB Nou m2 Sectors Segons plànols Normativa d'aplicació (CTE)   
N1 Magatzems de material 112,32 

SN1 
-Portant R-60  
-Sectoritzacio EI-120 
-No comunica amb la resta de l'edifici 

Risc 
Especial 
Mig R-

120 N24 
Magatzem per productes de La 
Trocalleria 

45,87 

N2 Magatzems varis  

13,93 SN2 
-Portant R-30 per ser tipus C (existent) 
-Sectoritzacio EI-120  
-No comunica amb la resta de l'edifici 

Risc 
Especial 

Baix R-90 

N3 Local tècnic 

6,51 SN2 
-Portant R-30 per ser tipus C (existent) 
-Sectoritzacio EI-120  
-No comunica amb la resta de l'edifici 

Risc 
Especial 

Baix R-90 

N4 Local neteja PB 13,81 

SN3 
-Portant R-60  
-Sectoritzacio EI-120 
-No comunica amb la resta de l'edifici 

Qs Risc 
baix 

N5 Accés 34,21 

N6 
Oficina personal comandaments 
intemitjos 60,32 

N7 Oficina personal Educació ambiental 20,58 

N8 Sala de reunions educació ambiental 20,15 

N9 Espai de menjador educació ambiental 5,73 

N10 Distribuïdor 11,13 

N11 Serveis PB 4,79 

N12 Servei adaptat 19,76 

369,11 
 
 

  P1 existent m2 Sectors Segons plànols Normativa d'aplicació (CTE)   

E12 Vestuari homes 58,89 
SE3 

-Portant R-30 per ser tipus C (existent) 
-Sectoritzacio EI-120 
-Portes de comunicació con el resto del edifici 
EI2 45-C5 

Risc 
Especial 

Baix R-90 

E13 Serveis homes 36,42 

E14 Sala reunions grup sindicals 11,43 

SE1 RITSIC 
-Portant R-30 per ser tipus C (existent) 
-Sectoritzacio EI-120 

Qs Risc 
baix E15 Espai de menjador treballadors 23,50 

E16 Zona de pas - Escala 16,95 

147,19 

  P1 Nou m2 Sectors Segons plànols Normativa d'aplicació (CTE)   

N13 Sala de maquines d'ascensor 4,19 

SN4 

-Portant R-30 per ser tipus C (existent) 
-Sectoritzacio EI-120  
- Portes de comunicació con el resto del edifici 
EI2 45-C5  

Risc 
Especial 

Baix R-90 

N14 Sala de reunions 22,96 

SN3 
-Portant R-60  
-Sectoritzacio EI-120 
-No comunica amb la resta de l'edifici 

Qs Risc 
baix 

N15 Oficina personal directiu 31,53 

N16 Sala de formació 57,88 

N17 Espai de menjador personal d'oficines 23,54 

N18 Arxiu administratiu / Espai d'arxiu 14,89 

N20 Oficines personal administratiu 47,43 

N21 Escala 27,82 

N22 Serveis P1 14,99 

N23 Local Neteja P1 1,60 

N19 Local tecnic 6,12 

SN5 

-Portant R-30 per ser tipus C (existent) 
-Sectoritzacio EI-120  
- Portes de comunicació con el resto del edifici 
EI2 45-C5 

Risc 
Especial 

Baix R-90 

246,83 
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  P1 existent m2 Sectors Segons plànols Normativa d'aplicació (CTE)   

E17 Zona de pas - Escala 3,10 

SE1 
RITSIC 
-Portant R-30 per ser tipus C (existent) 
-Sectoritzacio EI-120 

Qs Risc 
baix E18 

Magatzem materials encarregats / 
Magatzem divers 39,67 

E19 Instal·lacions 7,63 

50,40 
 
 

Superfície o volum de locals de ris especial especials 

 
 

Per la zona d’ús administratiu es compliran les següents característiques de reacció al foc dels materials:  
o Terres: EFL 
o Parets i sostres: C-s2, d0 
o Parets i sostres que, sent estancs, poden contenir instal·lacions susceptibles d’iniciar o 

propagar un incendi: B-s3, d0 
Es complirà el grau d’estabilitat al foc de l’estructura que es s’assenyala al següent quadre: 
 

 
 
Es quadres generals estan ubicats a l’entrada de cada edifici i no estan tancats a cap local tancat per 
tant considerarem que la taula del CTE DB SI, no es d’aplicació. 
 
La taula de CTE DB SI, de classificació  dels locals i zones risc especial, es refereix a la centralització e 
comptadors i de sales exclusivament dedicades a allotjar els quadres elèctrics, però no es el cas dels 
quadres dels edificis que ens afecten a aquest projecte. 
 

• MD 3.3.4 Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 
Es tracta d’ edificacions aïllades, tant l’edifici nou com l’existent, sense possibilitat de transmetre el foc a 
edificacions veïnes. 
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• MD 3.3.5 Condicions de resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim: 
o R 60 per l’edifici nou d’ús administratiu 
o R 90 pels locals de risc baix 
o R120 pels locals de risc mig 

La resistència al foc de l’estructura metàl·lica assolirà els requeriments necessaris contra el foc 
mitjançant el revestiment amb parets d’obra o el revestiment amb PYL. Veure documentació gràfica 
adjunta on es justifica el tipus de revestiment segons els requeriments de cada espai. 
 

• MD 3.3.6 Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

Pel càlcul de l’ocupació s’ha tingut en compte el següent quadre i els requeriments del programa 
funcional de l’edifici: 

 

El nou edifici disposa de sortides directes a l’exterior dels següents espais 

Zona d’evacuació edifici nou 
(ús administratiu) 

Ocupació Sortides EES Dimensionat de 
portes i passos 

Escales. Evac. 
descendent 

Oficines principals Parc de 
Neteja Rubí 

12 1 Porta 0,90x2m 
Passos ≥ 1m 

No protegida 
A=1,20m 

Sala de formació 21 1 
Oficines Educació Ambiental  8 1 Porta 2de0,9x2m 

Passos ≥ 1m 
- 

Oficines comandaments 
intermitjos 

5 1 

Magatzem material i 
furgoneta e. ambiental 

3 1 Porta 3,5x2,8m 
Passos ≥ 1m 

- 

Magatzem varis (escombres, 
cabassos) 

1 1 Porta 2de0,9x2m 
Passos ≥ 1m 

- 

 

Zona d’evacuació edifici 
existent (ús industrial) 

Ocupació Sortides EES Dimensionat de 
portes i passos 

Escales. Evac. 
descendent 

Vestuari homes i altres 
dependències. 

44 1 Porta 0,90x2m 
Passos ≥ 1m 

No protegida 
A=1m 

Vestuari dones 32 1 Porta 0,80x2m 
Passos ≥ 1m 

 

 
Les escales de l’edifici existent i les de l’edifici projectat compleixen les següents condicions: 

o Tramades d’altura salvada ≤ 3.20m i  ≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 
o Esglaons compleixen la fórmula “540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm”, sent la petja 280mm i la 

contrapetja 170  → 540 mm ≤ 620 ≤ 700 mm. 
o Passamans als 2 costats al tenir una amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m. Només a un 

costat al cas de l’edifici existent al tenir una amplada <1.20m. 
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El recorregut màxim d’evacuació de l’edifici projectat és ≤ 25 m. (1 sortida a l’espai exterior segur). El 
recorregut màxim permès per edificis administratius amb 1 sortida és 25m, per tant compleix. Veure 
recorregut d’evacuació màxim als plànols d’instal·lacions. 
El recorregut màxim d’evacuació de l’edifici existent és ≤ 35 m. (1 sortida a l’espai exterior segur). El 
recorregut màxim permès per edificis industrials amb 1 sortida és 35m, per tant compleix. Veure 
recorregut d’evacuació màxim als plànols d’instal·lacions. 

• MD 3.3.7 Instal·lacions de protecció contra incendi 

S’instal·laran els següents elements de protecció contra incendis a l’edifici de nova planta, en l’àmbit 
d’actuació de l’edifici existent i als espais exteriors objecte del present projecte: 

o Es disposarà d’extintors de pols polivalent de 6kg d’eficàcia 21A/113B i extintors de CO2 

de 5kg. 
o Es preveu la instal·lació de boques d’incendis equipades 
o Detectors d’incendis òptics 
o Detectors d’incendis tèrmics 
o Polsador d’incendis 
o Alarma acústica d’incendis 
o Centraleta de la instal·lació contra incendis 
o Senyalització i enllumenat d’emergència a totes les sortides d’emergència i recorreguts, a 

recintes >50 m² i als canvis de direcció dels recorreguts d’evacuació. Les senyals seran 
visibles amb fallada del subministrament d’il·luminació normal per fotoluminescència, 
segons UNE 23-035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu 
manteniment segons UNE 23035-3:2003. 

Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions i serveis i la seva 
ubicació queda definida als plànols d’instal·lacions contra incendis. 

MD 3.4 Seguretat d’utilització 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els 
accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, 
independent i segura a les persones amb discapacitat. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA així com el D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya”. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als 
quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici. 

• MD 3.4.1 Seguretat front el risc de caigudes 

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la 
disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell 
que s’està protegint. Es considera la configuració de les escales.  
Segons la següent taula del CTE DB-SUA, els paviments interiors seran de classe 1 excepte els de 
vestuaris i cambres higièniques i escales, que seran de classe 2. 
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• MD 3.4.2 Seguretat front el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc 
d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallaran a l’apartat MC3 “Sistemes envolvent i d’acabats 
exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors”. També es considera, la protecció a 
enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

• MD 3.4.3 Seguretat front el risc d’immobilització 

Els diferents banys del projecte del nou edifici i la modificació de l’edifici existent disposen de portes amb 
sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

• MD 3.4.4 Seguretat front el risc causat per il· luminació inadequada 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, 
tant interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i 
instal·lacions d’il·luminació”. 
Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, tant del nou edifici d’oficines com 
de l’àmbit d’actuació de l’edifici existent, fins a la sortida a l’exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 
6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 

• MD 3.4.5 Seguretat front el risc causat per situacions d’elevada ocupació 

No és d’aplicació 

• MD 3.4.6 Seguretat front el risc causat d’ofegament 

No és d’aplicació 

• MD 3.4.7 Seguretat front el risc causat per vehicles en moviment 

No és d’aplicació 
L’aparcament disposa d’espai d’accés i espera en la seva incorporació a l’exterior en les condicions de 
seguretat fixades i permet l’entrada i sortida frontal dels vehicles sense necessitat de maniobres de 
marxa enrere. 

• MD 3.4.8 Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 
d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat). 
 



PROJECTE EXECUTIU. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                                  
 
 

        
28 

 

• MD 3.4.9 Seguretat front el risc causat per l’acció del llamp 

Normatives d'aplicació 
 
CTE-DB-SUA8: 2010. Codi tècnic d'edificació espanyol, apartat 8 (seguretat davant el risc causat per 
l'acció del raig). 
 
En el codi tècnic, es determina la necessitat de protecció contra el llamp en el cas que la freqüència 
esperada d'impactes sigui més gran que el risc admissible. A més, en particular, els edificis en els quals 
es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives i els edificis l'altura 
sigui superior a 43m disposaran sempre de sistemes de protecció contra el llamp amb nivell de protecció 
1. 
 

IEC 62561: 2011. Normativa internacional de components dels sistemes de protecció contra el llamp En 
aquesta norma s'especifiquen les característiques dels elements que formen part d'un sistema de 
protecció contra el llamp, tenint al seu torn 7 apartats: 
 

1. Requisits dels components de connexió. 
2. Requisits per als conductors i elèctrodes de posada a terra. 3. Requisits per explosors aïllants. 
4. Requisits per a les fixacions del conductor. 
5. Requisits per a les arquetes d'inspecció dels elèctrodes de terra i per al segellat dels elèctrodes de 
terra. 
6. Requisits per als comptadors d'impactes de llamps (CIR). 
7. Requisits per als compostos que milloren les posades a terra. 
 
IEC 62.305-2. Normativa internacional de protecció contra el llamp. Gestió de riscos. I part del 
pressupost que afecta a parallamps (TEC) 
 
Dades normatius  
 
Normativa de referència: CTE-DB-SUA8: 2010 
 
Tipus de conductor baixant: cable 50mm2 
 
Marge de seguretat addicional en accessoris: 0% 
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Disseny de la instal·lació 
a. Esquema general de la instal·lació 

 
 
 

Perímetre de l'àrea (terreny) a protegir 
 

Estructures a protegir amb una determinada l'alçada 
 

Estructures a protegir a les quals no es pot posar un parallamps (zones prohibides) 
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b. Identificació de zones i estructures 
 
 
 
Dimensions 

 
33 x 15 

 
Alçada / Alçada total 

 
15/15 m 

 
Nivell de protecció 

 
3 

 
¿Nivell de protecció calculat?  SI 

 
¿Zona prohibida? 

 
no 

 
Material de l'estructura 

 
formigó reforçat 

 
Material de la coberta  Xapa Sandwich 

 
 
c. Determinació de el risc i nivell de protecció 
 
Solament les estructures amb una alçada determinada són susceptibles que se li apliqui un càlcul de risc 
de llamp. 
 
 
De tots els nivells de risc introduïts / calculats, el nivell més alt (restrictiu) és el que finalment s'utilitza 
globalment per a tot el perímetre de la instal·lació 
 
Els següent càlculs de risc s'han realitzat d'acord amb la normativa CTE-DB-SUA8: 2010. 
 
I. Càlcul de risc de l'estructura  
 
 

 
Dimensions de l'estructura 
 
Identificació de paràmetre 

 
Selecció de paràmetre 

 
valor numèric 

 
L 

 
Longitud de l'estructura (m) 

 
33 

 
33 

 
W 

 
Ample de l'estructura (m) 

 
15 

 
15 

 
H 

 
Alçada de l'estructura (m) 

 
15 

 
15 

 
Hp 

 
  Protrusió més alta sobre la teulada (m) 

 
15 

 
15 

 
     Les dimensions utilitzades aquí són les introduïdes gràficament en l'editor d'estructures 
 
     L'alçada màxima de protrusió representa l'element més alt per sobre de la teulada (xemeneia, 
Antenes ...) 
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Atributs de l'estructura 
 
Identificació de paràmetre 

 
Selecció de paràmetre 

 
valor numèric 

 
C2a  

 
 Material de l'estructura 

 
Estructura de formigó 

 
2 

 
C2b  

 
 Material de la teulada 

 
Coberta de formigó 

 
2 

 
C3 

 
Inflamabilitat 

 
altres continguts 

 
1 

 
C4 

 
Nivell d'ocupació 

 
Resta d'edificis 

 
1 

 
C5 

 
Criticitat de l'estructura 

 
Resta d'edificis 

 
1 

 
R 

 
Contingut crític 

 
Resta de continguts 

 
0 

 

     La criticitat del contingut fa referència a una clàusula de el codi tècnic mitjançant la qual, 
qualsevol edifici amb contingut altament inflamable, explosiu, tòxic o radioactiu ha de ser protegit 
amb parallamps PDC amb un nivell de protecció 1. 
 
 

 
influències mediambientals 
 
Identificació de paràmetre 

 
Selecció de paràmetre Valor 

 
numèric 

 
C1   

 
  Localització de l'estructura 

 
Estructura aïllada 

 
1 

 
Ng 

 
 Densitat d'impactes sobre el terreny (nº / any · Km²) 

 
5 

 
5 

 
     La densitat de descàrregues atmosfèriques anuals representa el nombre de raigs per Km² i any 
en la ubicació. Es pot obtenir a partir d'un mapa isoceràunic. Està directament relacionat amb el 
nombre de dies anuals amb tempesta. 
 
Amb els paràmetres anteriorment introduïts, es calcula el nivell de risc tolerable i existent en la 
instal·lació, mitjançant el qual es determina la necessitat de protecció. 
Risc existent (Ne)= g ·Ae · C1·0,000001= 0,055883625617597 
 Risc tolerable (Na) = 0,0055 · C2 · C3 · C4 · C5 = 0,0055 
Nivell d'eficiència requerit = 1 - (Na / Ne) =0 ,90158118877906 
 
 

 
I fi ciència requerida 

 
Nivell de protecció 

 
I ≥ 0, 98 

 
1 

 
0, 95 ≤ I < 0, 98 

 
2 

 
0, 80 ≤ I < 0, 95 

 
3 

 
0 ≤ I < 0, 80 

 
4 

 
Per tant l'estructura s'ha de protegir amb parallamps PDC amb Nivell de protecció 3. 
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Ne 

 
 Paràmetre principal 

 
Ne = Ng · Ae · C1 · 0,000001 

 
0,05588362561759
7  

Ng 
 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre 1 

 
5 

 
Ae 

 
Calculat 

 
Ae = MAX (L · W + 6 · H · (L + W) +9 · [PI] · H 2; 9 · [PI] · Hp2) 

 
11176,725123519 

 
L 

 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre 2 

 
33 

 
W 

 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre 3 

 
15 

 
H 

 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre 4 

 
15 

 
Hp 

 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre maig 

 
15 

 
C1 

 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre juny 

 
1 

 
na 

 
 Paràmetre principal 

 
Na = 0,0055 (C2 · C3 · C4 · C5) 

 
0,0055 

 
C2 

 
Calculat 

 
C2 = f (C2a, C2b) 

 
1 

 
C2a 

 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre juliol 

 
2 

 
C2b 

 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre agost 

 
2 

 
C3 

 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre setembre 

 
1 

 
C4 

 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre 10 

 
1 

 
C5 

 
Introduït per l'usuari 

 
Veure paràmetre 11 

 
1 

 
R 

 
Paràmetre principal 

 
Veure paràmetre 12 

 
0 

 
 
 
I 

 
resultat 

 
E = 1 - (Na / Ne) 

 
0,90158118877906 

 
Resultat global: S'han fet 1 càlculs de risc i el nivell de protecció màxim introduït o calculat és el nivell 3. 
Es pren aquest com a valor de referència per a tot el projecte. 
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Solució proposada 
a. Esquema general de la instal·lació 

 
 
 

Posada a terra d'un parallamps 
 

Parallamps 
 

línia equipotencial 
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b. Identificació dels parallamps 
 
 
Model de parallamps 

 
Nimbus R 30 

 
nom 

 
Nimbus R 30 

 
Element d'instal·lació 

 
Pal (estructura) 

 
Alçada respecte estructura 

 
6 

 
Ràdio de protecció 

 
65 

 
Nombre de posades a terra     1 

 
Assignació manual / calculat    Manual 

 

MD 3.5 Salubritat 

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra 
la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida 
adequada dels residus,  garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes 
de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 
 

• MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 
Pel que fa al disseny de les façanes: 

o grau d’exposició al vent: zona eòlica C 
o zona pluviomètrica III 
o terreny tipus IV (zona industrial), terreny E1 
o l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn ventós V3 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. S’adopta una solució R2+B1+C1 per la façana de la zona 
administrativa. 
Per al disseny de murs i terres: 

o el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks ≤10‐5 cm/s 
o el nivell freàtic es troba per sota del terra de l’edifici. Presència d’aigua baixa. 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1. S’adopta una solució I1+I3+D1+D3 pels murs i una solució D1 
per la solera de l’edifici administratiu. 
El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1. 
 

• MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus 

No és d’aplicació. L’activitat existent ja reuneix les característiques i criteris necessaris per la recollida i 
evacuació de residus, que s’aplicaran al nou edifici. 
 

• MD 3.5.3 Qualitat de l’aire interior 

Es donarà compliment al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques, RITE. 
La definició i càlcul de les instal·lacions queden recollides a l’apartat MC 6 de la memòria constructiva. 
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• MD 3.5.4 Subministrament d’aigua 

Es garanteixen les exigències de subministrament d’aigua definides pel CTE DB-HS4. 
Les propietats de la instal·lació es recullen a la fitxa justificativa CTE DB HS-1-5 a l’apartat MA 1 de la 
memòria. La definició i càlcul de les instal·lacions de subministrament d’aigua queden recollides a 
l’apartat MC 6 de la memòria constructiva. 

• MD 3.5.5 Evacuació d’aigües 

Es garanteixen les exigències d’evacuació d’aigües definides pel CTE DB-HS5. 
La definició i càlcul de les instal·lacions d’evacuació d’aigües queden recollides a l’apartat MC 6 de la 
memòria constructiva. 

• MD 3.5.6 Protecció contra l’exposició al gas radó 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 6. Al projecte de l’edificació de nova planta es col·locarà una 
barrera a fonaments, murs i solera enfront el gas radó. A l’apartat MC 6 de la memòria constructiva es 
defineix el sistema. 
S’adjunta fitxa justificativa del CTE DB HS-6 a l’apartat MA 3 (annexos a la memòria). 

S’adjunta fitxa justificativa del CTE DB HS-1-5 a l’apartat MA 3 (annexos a la memòria). 

S’adjunta fitxa justificativa del CTE DB HS-1 façanes a l’apartat MA 3 (annexos a la memòria). 

 

MD 3.6 Protecció contra el soroll 

D'acord la Llei 16/2002 de la Generalitat de Catalunya, del 28 de Juny de 2002, de protecció contra la 
contaminació acústica i l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de la Diputació de Barcelona, 
es defineix a continuació l'impacte que provoca l'activitat al seu entorn. 
 
Anàlisi acústic de la capacitat del territori 

• Descripció de la zona de sensibilitat acústica 
 
ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA SEGONS LA LLEI 16/2002 

A 
Zona de sensibilitat acústica alta. 
Comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. 

B 
 

Zona de sensibilitat acústica moderada. 
Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. 

C 
Zona de sensibilitat acústica baixa. 
Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll. 

 
Emissors que incideixen a les zones de sensibilitat acústica delimitades segons la capacitat acústica del 
territori i establertes en els Mapes de Capacitat Acústica. 
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La zona es considera com de sensibilitat "baixa", segons el mapa de capacitat acústica del municipi de 
Rubí.  

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial. 

   
 
Determinació i avaluació dels nivells d’immissió. 
 
La determinació i avaluació dels nivells d’immissió, en termes d’Objectius de Qualitat Acústica, es realitza 
d’acord amb l’establert en la Llei 16/2002, de 28 de juny, i els annexes reglamentaris que la 
desenvolupen. 
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• Nivells d'immissió 

Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les 
relacions de veïnat. A la següent taula es mostren els valors límits d’immissió. 

 

Immissió sonora aplicable a l’ambient interior produïda per les activitats, incloses les derivades de les 
relacions de veïnat 
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Classificació de l’ activitat en funció del nivell d’immissió acústica dins el seu recinte: 

• Grup IV inferior o igual a 84 dB(A). Magatzems 

Els nivells estadístics de soroll de fons "Leq" (dBA) en àrees d’ emmagatzematge tenen un mínim de 
30dBA i un màxim de 50 dBA aprox. 
 
Aïllament acústic al soroll aeri entre recintes: 

Els valors mínims d’aïllament a soroll aeri DnT,A , entre un recinte d’activitat i un recinte d’ús protegit 
(residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars), en funció del tipus d’activitat i l’horari de funcionament 
són: 

 

Aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals: 

El valor màxim del nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w , entre un recinte 
d’activitat i un recinte d’ús sensible (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars), ha de ser de 40 dB. 
 
Estimació del nivell d’immissió a l’interior i l’exterior de l’activitat, i dels nivells d’immissió en els 
possibles receptors. Avaluació de l’impacte acústic. 

 
Els valors màxims d’immissions de l’activitat (50 dBA) a l’exterior seran sempre menors als valors límits 
permesos (65 dBA). 
El nivell d’aïllament acústic de les parets i el sostres de la zona d’oficines és aproximadament de 50 dBA. 
No és una activitat sorollosa l’edifici es troba al polígon industrial Molí de la Bastida, que per si mateix 
genera més soroll que la pròpia activitat. 
Per tot el que s'ha indicat anteriorment, el nivell de soroll és adequat conforme el tipus d'activitat i el seu 
entorn. Es compliran els valors d’aïllament acústic entre recintes. 
Definició acústica dels espais. L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 

Unitats d’ús: El recinte presenta una unitat d’us 
Zones comuns: Hi ha zones comunes del edifici presenten 

una única activitat sense diferenciar  
Recintes habitables no protegits: Tots 
Recintes habitables protegits: No disposa 
Recintes no habitables: Magatzems 
Recintes d’instal·lacions o d’activitat: Locals tècnics  d’instal·lacions 
Recintes sorollosos: L’edifici no presenta recintes sorollosos. 
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MD 3.7 Estalvi d’energia 

Zona climàtica: C2 
Classe d’higrometria dels espais: 3 en general i 4 a la zona de vestuaris 
Classificació dels espais: 

o espais habitables: oficines 
o espai industrial: establiment industrial 
o espais no habitables: l’aparcament 

• MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 

L’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum energètic, L’edifici industrial no ha de complir 
amb aquets DB. L’edifici d’oficines, complirà amb les exigències bàsiques del HE-0,del qual s’adjunta 
una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la 
seva superfície útil. 
S’adjunta fitxa del projecte bàsic del CTE DB HE-0 “Limitació del Consum Energètic” a l’apartat MA 3 

“Annexos a la memòria”. 

• MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica 

L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del 
qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica 
l’edifici i la seva superfície útil. 
Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici, l’absència de condensacions 
intersticials, les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire 
màximes de les obertures es justificaran a la memòria constructiva del projecte executiu. 
S’adjunta fitxa del projecte bàsic del CTE DB HE-1 “Limitació de la Demanda Energètica” a l’apartat MA 3 

“Annexos a la memòria”. 

• MD 3.7.3 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  

L’edifici d’oficines disposarà d’instal·lacions tèrmiques (calefacció, refrigeració i producció d’ACS) 
apropiades per garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus 
equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE.  
S’adjunta fitxa justificativa de les instal·lacions tèrmiques RITE a l’apartat MA 3 “Annexos a la memòria”. 

• MD 3.7.4 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE-3) 

Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) justificat depenent de la zona i 
seu us. 
La part de taller, queda exempta per ser d’us industrial. Però s’ha procurat que compleixi també amb 
aquesta exigència. 
La resta del edifici son zones de menys de 600 lux en projecció horitzontal. 
La proposta realitzada compleix amb els valors de HE-3. 
S’adjunta fitxa per al DB HE 3- 2013 "eficiència de les instal·lacions d'Il·luminació" per al projecte bàsic a 

l’apartat MA 3 “Annexos a la memòria”. 

• MD 3.7.5 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS 

L’aplicació del DB-HE4, dependrà de l’ús de cada edifici i zona. Tenint en compte que hi ha dos edificis, 
un per us industrial i l’altre us administratiu, les demandes d’aquest seran les següents:  
 

o Oficines: 2 l x persona/dia, S’ha calculat una ocupació habitual de 25 persones 
(25x2=50l/d), al ser inferior a 100 l/dia la demanda, HE 4 No serà  d’aplicació. 

 
o Vestuaris: 21 l x perdona/ dia, al ser superior a 100 l/dia la demanda, HE 4 serà 

d’aplicació. 
 
S’ha incorporat a la memòria constructiva, justificació del compliment d’aquest apartat.  
 



PROJECTE EXECUTIU. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                                  
 
 

        
40 

 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici.  

• MD 3.8.1 Ecoeficiència 

No és d’aplicació 
 
Tanmateix, el projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 
A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims 
establerts pel Decret.  
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I.3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (MC) 

MC 0. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Actualment la parcel·la disposa d’una zona pavimentada a la zona nord i una zona més baixa situada a 
la zona sud sense pavimentar. L’àmbit d’actuació afecta tant a la zona pavimentada com a part de la 
zona sense pavimentar. Segons l’estudi geotècnic, a la zona de terres hi ha una capa superficial de gruix 
variable de reblert heterogeni que s’haurà d’extreure.  
Pel que fa a la zona pavimentada s’haurà d’enderrocar parcialment la solera de formigó de la zona 
superior per la construcció del nou edifici i del mur de contenció que es crearà per formar els dos nivells. 
Això afectarà a algunes instal·lacions soterrades i en superfície existents, que s’hauran de reubicar i 
adaptar segons la nova redistribució d’espais. A la zona inferior sense pavimentar de l’àmbit d’actuació 
s’haurà de realitzar l’excavació de terres per tal d’assolir la cota necessària per a la formació del moll de 
descàrrega de residus. 
A l’edifici existent s’hauran d’enderrocar parcialment per redistribuir els espais i adaptar-los als nous usos 
i noves instal·lacions. La coberta plana existent presenta patologies pel pas del temps i la manca de 
manteniment. Es desmuntarà la capa de paviment i impermeabilització per tal d’esmenar les patologies. 
Les zones a enderrocar es poden veure a la documentació gràfica adjunta. 
 

MC 1. Sustentació de l’edifici 

Per a la definició de sustentació de l’edifici, veure annex MA 1 - Memòria del càlcul estructural. 
 

MC 2. Sistema estructural 

Per a la definició del sistema estructural de l’edifici, veure annex MA 1 - Memòria del càlcul estructural. 
 

MC 3. Sistema envolvent i d’acabats exteriors 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.  
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la 
compartimentació interior, identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol que s’adjunta 
com annex a la Memòria,  i agrupats segons la següent classificació: 

3.1 Terres en contacte amb el terreny 

3.2 Murs en contacte amb el terreny 

3.3  Façanes 

3.4 Mitgeres 

3.5 Coberta 

3.6 Terres en contacte amb l’exterior 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions 
segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.  

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 

La solera de l’edifici serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilé, garanteix un grau 
d’impermeabilitat ≤ 1 (Ks=10-5 cm/s i presència d’aigua baixa). A més es garanteix la protecció al gas 
radó amb una làmina D<10-11m2/s i d≥2mm. 
Es projecte disposa de dos tipus de solucions pels terres en contacte amb el terreny. D’una banda tenim 
la zona d’oficines, amb una capa d’aïllament tèrmic sota la capa de paviment i, d’altra banda, la zona de 
magatzems, on tenim la solera de formigó remolinada i polida i acabada amb pintura. A continuació es 
detallen les diferents capes dels terres en contacte amb el terreny i els seus gruixos: 
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ZONA OFICINES 

 
ZONA MAGATZEM 

 
 
DB SI: Paviment (pintura), reacció al foc: A1 > BFL-s1 
 

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 

Els murs en contacte amb el terreny seran estructurals de formigó armat i garanteixen un grau 
d’impermeabilitat ≤1 (Ks=10-5 cm/s i presència d’aigua baixa). Gruix de 30cm. A més es garanteix la 
protecció al gas radó amb una làmina D<10-11m2/s i d≥2mm. 
El mur de formigó serà vist a la cara interior a la zona de magatzems. 
Composició Gruix (cm) 

Mur a dues cares de formigó armat  30 

 
Les capes d’ impermeabilització exterior dels murs de contenció seran les següents: 

 
 

I la zona de les sabate estaran protegides amb les següents capes: 
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DB HS 1: Mur amb impermeabilització exterior: I1+I3+D1+D3/ grau d’impermeabilitat ≤1 
DB SI: Mur, resistència al foc: ≥ REI 120 
 Revestiment interior (PYL a murets de zona d’oficines), reacció al foc: A1 > B-s1,d0 
 

MC 3.3 Façanes 

o Part cega de les façanes   
Les façanes de la zona d’oficines estaran composades per un revestiment exterior de 
xapa ondulada, una cambra d’aire i un full interior format per obra de fàbrica amorterada 
per la cara exterior amb morter hidròfug i un extradossat interior de doble placa de guix 
laminat sobre estructura d’acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca al seu interior. 
S’ha distingit entre la façana tipus A i tipus B segons els requeriments de disposar de la 
doble placa de guix laminat tipus F, que aporta la resistència al foc necessària per a la 
protecció de l’estructura metàl·lica. 
La façana tipus C correspon a la zona de magatzems i bàsicament disposa d’un full 
interior d’obra de fàbrica arrebossat i pintat per la cara interior, una cambra d’aire i el 
revestiment exterior de xapa d’acer ondulada. 
Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C , altura de 
l’edifici <15m i zona pluviomètrica III). 
A continuació es detallen les capes i gruixos dels diferents tipus de façanes: 
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o Obertures de les façanes   
La fusteria exterior serà d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic i envidrament 
amb cambra d’aire. El sistema d’obertura és de corredisses. Les obertures no disposen 
d’una protecció solar addicional a part del retranqueig del mur de façana. 
La designació dels vidres descrita en el quadre següent, s’expressa segons l’ordre 
exterior / cambra / interior. 

Doble vidre baix emissius 0,03-0,1 amb cambra (4/12/4).  (U= 1,8W/m2K) 

Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 

DB HR:  RAtr = 32dBA 

o Ponts tèrmics  

Les solucions constructives del projecte eviten al màxim la generació dels ponts tèrmics 
interposant sempre una capa d’aïllament tèrmic entre els elements en contacte amb 
l’exterior i els elements constructius interiors. Segons les solucions adoptades al 
projecte, l’únic pont tèrmic que tenim és la trobada dels pilars de façana amb les bigues 
del forjat del sostre de planta baixa. Aquesta trobada és el punt feble de projecte.  

Per al càlcul de la demanda energètica de l’edifici s’han tingut en compte uns valors de 
transmitància tèrmica lineal dels ponts tèrmics (Ψ) obtinguts de la base de dades del 
programa CE3X (versió 2.3) per a unes solucions constructives similars a les del 
projecte. 

o Elements de protecció de les façanes 

L’edifici no disposa de balcons ni terrasses. L’ampit de finestres és d’1,10m d’alçada 
respecte el paviment acabat de planta primera, de manera que es compleix amb els 
requeriments dels elements de protecció. 

La barana de protecció de l’escala té una alçada d’ 1m. 

 

MC 3.4 Mitgeres 

L’edifici no disposa de mitgeres. 
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MC 3.5 Cobertes 

o Coberta inclinada de l’edifici nou 
La coberta de l’edifici nou serà una coberta inclinada lleugera, a un aigua i amb una 
pendent del 10%. A la zona del magatzem la coberta es troba a nivell del sostre de 
planta baixa i desguassa cap el vessant oest i, a la zona d’oficines, la coberta està a 
nivell de sostre de planta primera i desguassa cap a la vessant est. Es tracta d’una 
coberta lleugera de panell sandvitx de planxes d'acer amb aïllament de llana mineral de 
roca, amb un gruix total de 80 mm que es fixa mecànicament sobre  l’estructura 
metàl·lica. Es disposarà d’una canal de recollida de l’aigua de pluja al costat baix de 
coberta amb les baixants necessàries (veure documentació gràfica adjunta). El punt 
singular de la canal es resoldrà  segons el següent detall: 
 

 
 
Els punts singulars per a la extracció de conductes de ventilació a la coberta de panell 
sandvitx es resoldran segons el següent detall: 
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o Coberta plana edifici existent 
Tot i que la coberta de l’edifici existent no es farà nova sí que s’ha de realitzar una 
actuació correctora per tal d’evitar noves patologies. Es procedirà a refer la capa 
d’impermeabilització, protecció i paviment d’aquesta coberta segons les següents capes i 
gruixos: 

 

MC 3.6 Terres en contacte amb l’exterior 

L’edifici no disposa del cas de terres en contacte amb l’exterior. 
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MC 4. Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per diferents solucions 
segons l’ús de l’àmbit a compartimentar.  

o A les zones de vestuaris, banys, locals tècnics i arxius s’ha adoptat una solució d’envans 
ceràmics de gero d’11cm de gruix amb acabat segons el cas. A continuació es detallen 
les diferents casuístiques de compartimentacions interiors amb gero: 
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o A les compartimentacions interiors de vestuaris i cambres higièniques s’ha adoptat una 

solució d’envans ceràmics de maó foradat de 7cm de gran format. Les capes i gruixos es 
detallen a continuació: 

 
 

o A les zones d’oficines la compartimentació interior serà mitjançant envans de plaques de 
guix laminat sobre estructura metàl·lica i aïllament amb llana de roca a l’interior. Les 
capes i gruixos són els següents: 

 
 

o A la zona del magatzem de furgoneta d’educació ambiental la compartimentació es 
realitzarà mitjançant bloc de formigó per tal de garantir la resistència al possible impacte 
de vehicles en moviment. Les capes i gruixos seran els següents: 

 
 

o La sala de reunions del nou edifici s’ha compartimentat al costat del passadís mitjançant 
un tancament de vidre sobre estructura metàl·lica, amb una lluna incolora tractada amb 
àcid, trempada, de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions 
mecàniques. El parament fa 666x220cm  

DB SUA2: Nivell d’impacte 3 

 
o Obertures de la compartimentació interior vertical (portes) 

 

Per a les obertures de la compartimentació interior s’han previst de portes cegues 
(segons ubicació) pintades en blanc. Es combinen mecanismes batents i corredisses. 

Per a les portes de magatzems o locals tècnics amb requeriments de protecció al foc 
s’han previst portes tallafocs. 

Per a la geometria i mides veure plànol de fusteries.  

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

Els forjats horitzontals disposaran de terra flotant per garantir l’aïllament a soroll d’impacte, així mateix 
tant en les zones comuns com a l’interior de les oficines es disposa d’un cel ras aïllant per al pas 
d’instal·lacions.  
Les capes i gruixos del sostre de planta baixa són els següents: 
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MC 4.3 Escales i rampes interiors 

Al nou edifici disposarà d’una escala metàl·lica amb la següent configuració: estesa 28cm, frontal 17cm, 
amplada tram 1,2m i replà intermedi d’1,2m. 
Està formada pels perfils metàl·lics que es defineixen als plànols d’estructures i la formació del graonat  i 
del replà d’escala mitjançant xapa d’acer antilliscant. L’estructura de l’escala quedarà protegida 
inferiorment al foc mitjançant plaques de guix tipus F, que garanteixen una resistència al foc R-30. 
 

MC 5. Sistema d’acabats 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    
• Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de banys. 
• Enrajolats amb rajola ceràmica en paraments verticals fins al sostre de banys, que garanteixen 

que en els banys les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets 
impermeabilitzades fins una alçada de 2,10m.  

• Cel ras de plaques de guix laminat registrable pintat amb pintura plàstica. 
• Pintura de poliuretà bicomponent per al terra dels magatzems.  
• Paviment en oficines, cambres higièniques, vestuaris, locals tècnics, menjadors i zones comuns 

de gres porcellànic. 
• Fusteria de fusta pintada de blanc. 

 
Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents normatives: 
Arrebossat lliscat i pintat a l’interior. 
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MC 6. Sistema de condicionament, instal·lacions i vestidors 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació. 
El terreny disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram existents que s’apilaran per subministrar al nou edifici. 
S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

• Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió 
terrestre i radiodifusió sonora)  

• Evacuació d’aigües residuals i pluvials 
• Ventilació de l’interior  
• Energia solar fotovoltaica per a producció d’electricitat. 
• Energia elèctrica i d’aerotèrmica per a la producció d’ACS 
• Climatització. 

 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació. 
S’ha de tenir en compte que en general es una activitat industrial i que les normatives del CTE les 
s’aplicaran en la mesura de lo possible a l’edifici existent i a la zona d’oficines de l’edifici nou.  
A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de 
nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 
En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, electricitat i telecomunicacions. El 
comptadors estan situats al llinda de la parcel·la mb contacte al el carrer collita així com els comptadors.   
S’anul·larà la instal·lació existent de gas, a l’edifici existent  
La planta coberta de l’edifici existent -en la que es situaran les plaques solars fotovoltàiques, la unitat 
exterior dels aires condicionats, i les xemeneies- Tenen acacés directe des de l’edifici, a la planta PC.  
Les instal·lacions del nou edifici, tenen previstes sales tècniques i d’instal·lacions per allotja les maquines 
exterior d’aire condicionat. 
 
Totes les instal·lacions, una vegada executades, es tramitarà la legalització corresponents, 
davant dels serveis territorials d’indústria de la generalitat i es lliurarà la documentació 
corresponent al promotor.     
 

MC 6.1 ACS 

• MC 6.1.1 Escomeses 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció així com els requisits que cal satisfer han quedat especificats 
a la Memòria Descriptiva. 
 

La instal·lació s’executarà d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les 
especificacions fixades pel D.21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions de la Companyia 
subministradora. 
 

El comptadors seran els existents, hi haurà una escomesa de companyia única per tota la instal·lació, la 
qual ja existeix. 
 

Des de aquesta escomesa, surt la alimentació per l’edifici existent i una nova alimentació anomenada, 
escomesa nova, que alimentarà els subministraments del nou edifici. 
 

La única es comesa nova serà la de aigua contra incendis, que es realitzarà a traves d’una aquesta a 
l’entrada de la parcel·la.  
 

Al planell IE0, es veu per on passarà el traçat de la instal·lació interior per la parcel·la fins al nou edifici 
(Marcat en Blau) i els traçats ja existents (marcats en vermell). 
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• MC 6.1.1.1 Edifici nou: 

Es realitzarà una canalització que anomenarem “escomesa edifici nou” per abastir l’edifici de nova 
construcció de la parcel·la de la següent manera. 
 
La longitud des de el termo elèctric fins el punt mes llunyà d’aigua calenta sanitària serà inferior a 15 m. 
 
La canalització dels tubs de canalització soterrat a 60 cm de es realitzarà de la següent manera. 

Des de la escomesa general es pararà instal·lació soterrada a 2 arqueres: 

- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de 

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 

compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

- Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, 

sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i 

col·locat al fons de la rasa 

- Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, 

col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 

excavació 

Considerant suficient una conducció de 32 mm. 
 

Instal·lació Caudal l/s Unitats Caudal total m3/h 

Lavabo 0,10 4,00 0,40 1,44 

Bidet 0,10 0,00 0,00 0,00 

Inodor amb dipòsit 0,10 6,00 0,60 2,16 

Banyera 0,30 0,00 0,00 0,00 

Dutxa 0,20 0,00 0,00 0,00 

Aigüera 0,20 0,00 0,00 0,00 

Office 0,15 2,00 0,30 1,08 

Abocador 0,20 2,00 0,40 1,44 

Fluxor 1,25 0,00 0,00 0,00 

Safareig 1,00 0,00 0,00 0,00 65% 

6,12 

 
Segons el DB-HS, punt 4.2.1.2, la velocitat màxima pot ser fins a 3.5 m/s. Amb  el caudal obtingut i la 
velocitat  com  a mínim obtenir DN 20. 
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• M 6.1.1.2 Edifici Existent: 

A l’edifici existent es mantindrà la instal·lació d’aigua actual, suposant un 65% de simultaneïtat ja que 
totes les tasques no es realitzaran a la vegada 
 

Instal·lació Caudal l/s Unitats Caudal total m3/h  

Lavabo 0,10 12,00 1,20 4,32  

Bidet 0,10 0,00 0,00 0,00  

Inodor amb dipòsit 0,10 9,00 0,90 3,24  

Banyera 0,30 0,00 0,00 0,00  

Dutxa 0,20 16,00 3,20 11,52  

Aigüera 0,20 0,00 0,00 0,00  

Office 0,15 1,00 0,15 0,54  

Abocador 0,20 0,00 0,00 0,00  

Fluxor 1,25 4,00 5,00 18,00  

Safareig 1,00 2,00 2,00 7,20 65% 

44,82  

 
Segons el DB-HS, punt 4.2.1.2, la velocitat màxima pot ser fins a 3.5 m/s. Amb  el caudal obtingut i la 
velocitat obtenir DN 50. 
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• MC 6.1.2 Aportació d’ACS 

L’ACS s’aportarà a través d’aerotermos al edifici existent i Termo elèctric que compliran la aportació 
d’energia renovable exigits. 
 

L’aplicació del DB-HE4, dependrà de l’ús de cada edifici i zona. Tenint en compte que hi ha dos edificis, 
un per us industrial i l’altre us administratiu, les demandes d’aquest seran les següents:  
 

• MC 6.1.2.1 Edifici nou: 

Oficines: 2 l x persona/dia, S’ha calculat una ocupació habitual de 25 persones (25x2=50l/d), al ser 
inferior a 100 l/dia la demanda, HE 4 No serà  d’aplicació.  
 
El recorregut d’aigua calenta des de el termo fins al punt d’aigua mes llunya en aquest edifici es inferior a 
15 m . 
 

2 Termo acumulador de 50 litres (un per cada planta) 
Acumulador per a aigua calenta sanitària de 50 l de capacitat Marca Ferroli (TÍBER B 50), instal·lat: 
- Funció anti-legionel·la: el termo elimina periòdicament qualsevol bacteri o microorganisme, evitant 
qualsevol problema de salut. 
- Calderín d'acer amb esmalt vitrificat ´´Sistema Blue Silicon ´´ 
- Coberta pintada electrostàticament Filtre d'aigua, que evita l'entrada a el termo d'impureses 
- Inclou vàlvula de sobrepressió. (8 bar) / casquets electrolítics / escàrpies i tacs / cable de connexió amb 
clavilla incorporada. 
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• MC 6.1.2.2 Edifici Existent: 

Vestuaris: 21 l x perdona/ dia, al ser superior a 100 l/dia la demanda, HE 4 serà d’aplicació. 
 
La totalitat d’ella es cobrirà mitjançant una instal·lació d’energia renovable (aerotèrmia). No es preveu la 
instal·lació de plaques solars per la producció d’ACS.  
 
El recorregut d’aigua calenta des del dipòsit fins al punt d’aigua mes llunya en aquest edifici es inferior a 
15 m . 
 
 

Aigua calenta Sanitaria (ACS) 
 

- La instal·lació d’aparells d’aerotèrmia descrites al següents paràgrafs, amb sistema de màquina exterior 
a la coberta i acumular d’aigua, sistema independent per cada planta de vestuaris. 

- Para evitar riscos de legionel·la, s’elimina la recirculació del tots els circuits d’aigua. 
- Els equips disposen de boca d’home i sistema d’elevació de temperatura per sobre dels 75 ºC, per lo 

qual es sistema queda protegit respecte al risc de legionel·la.  El model escollit, treballa amb gas R290 i 
compacte, arriba a una temperatura de 75º sense l'ajuda de cap tipus de resistència 

- La instal·lació no necessita recirculació ja que, l’acumulador d’aigua està molt proper als punts de 
subministrament. 
 
El manteniment es realitzarà segons NTP 691: Legionel·losi: revisió de les normes reglamentàries (I) . 
Aspectes generals – INSST 
 
c) Instal·lacions amb acumulador i sense circuit de retorn (amb dutxes o elements que 
produeixen aerosols). 
 

Per definir el protocol de neteja i desinfecció en aquestes instal·lacions cal tenir en compte tant la 
capacitat com l'accessibilitat i altres variables que es descriuen en la següent taula: 

 
 
Aquest manteniment es realitzarà tant per els aerotermos del edifici existent i de l’edifici nou. 



PROJECTE EXECUTIU. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                                  
 
 

        
56 

 

 
La demanda segons el CTE a vestuaris es de 21/perdona i dia. 
 

La demanda total dels vestuaris es elevada per que està multiplicada per els tors torns de treball 
 

Ocupació Vestuaris Torn Ocupació 3 torns Demanda por torn (21l/Pxdia) 

44 3 132 924 

32 3 96 672 

    228 1596 
 
La demanda necessària per torn es de 924 litres al vestuari de la planta 1 i 672 litres a la planta baixa, ja 
que el sistema d’aerotermia escollit triga menys de 8 hores en tornar a estar operatiu totalment. 
 
D’aquesta manera amb l’acumulació de 1000 litres i de 750 l, cobrim els tres torns de treball. 
(S’assoleixen 1750x3=5250 litres/dia) 
 
Els equips disposen de comptadors de calories i d’electricitat, que es poden monitoritzar amb ajuda 
d’aplicacions externes. 
 
Esquema de funcionament: 
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A continuació adjuntem les característiques dels equips. 
 
U Família Descripció 
1 Unisotor gran 

capacitat 
(0010006530) VIH 1000 S 
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí (Sintercambio = 3,3 m2). Capacitat: 1000 L. Pes 
en buit: 230 kg. Diàmetre exteriorl altura: 95.012.250 mm 

1 Unisotor gran 
capacitat 

(0010008879) VIH 750 S 
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí (Sintercambio = 2,7 m2). Capacitat: 750 L. 
Pes en buit: 213 kg. Diámetre exteriorl altura: 95011840 mm 

1 Regulació amb 
sonda exterior 

(0020184847) VR 71 
Mòdul per a ampliacion a 3 circuits de calefacció en CornDinaciori amb multiMATlC 700 

1 aroTHERM Plus (0020306798) aroTHERM més bàsic sensoCONFORT cablejat VWL 125/6 230V S3 
Sistema bàsic aroTHERM més de Vaillant compost per: Bomba de calor lnverter DC 
aroTHERM més 125/6 230V S3. Etiquetatge energètic 35o A +++ 1 Etiquetatge 
energètic 55O A ++. Potencial d'escalfament atmosfèric PCA = 3 i rendiments 
estacionals en zones cálidaslmediasl fredes de SCOP: 6,48 / 5,07/14,27. Amb capacitat 
màxima de calefacció de 14 kW a 35 ° C / 300C de impulsió / retorn en condicions 
exteriors de 70C DBl60WB i de refrigeració de 13,4 kW a 18 ° C1230C de 
impulsión1retorno a condicions exteriors de 35ôC DB. Amb pressió sonora a lm de 40 
dBA i potència sonora SIEN ISO 9614-1 de 60,6 dBA. amb capacitat d'acumulació 
d'ACS fins 700C treballant fins als -250C a calefacció i fins 46OC en refrigeració. Amb 
bomba de impulsió, vas d'expansió, resistència modulant. Connexió cablejada a el 
control modulant sensoCOMFORT, inclou control de la humitat relativa. Per a una 
instal·lació senzilla o per a sistemes domèstics. Amb possibilitat de gestió via 
SmartPhone o Tablet mitjançant App sensoCOMFORT (imprescindible VR920). 
Protecció contra la corrosió C5 segons ISO 12.944-6, permet instal·lar-se a 
zona costanera o muntanya. 

1 aroTHERM Plus 
cascada 

(0020306894) ampliació cascades sensoCONFORT VWL 125/6 230V 
Ampliació cascades aroTHERM més 125/6 230V S3 amb sensoCOMFORT. 
Compatibilitat amb pack bàsic aroTHERM.1 UD aroTHERM més VWL 125/6 230V S3 + 
mòdul electrònic direccionador EBUS per a gestion amb sensoCOMFORT. 

 
 
 



PROJECTE EXECUTIU. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                                  
 
 

        
58 

 

Acumuladors vitrificats per a instal·lacions Vaillant uniSTOR VIH/s 
 

 
Tots els acumuladors es subministren de sèrie amb equip de protecció catòdica. Els dipòsits Vaillant de 
gran capacitat són idonis per a instal·lacions de gran consum individuals, col·lectives o industrials. En 
funció de la seva aplicació estan fabricats en acer vitrificat, acer amb revestiment epoxídic, acer 
inoxidable o acer negre. Aïllats amb escuma rígida de PU de densitat optimitzada i lliure de CFC. 
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Bomba de calor aerotèrmica Vaillant aroTHERM Plus VWL 125/6 230V S3, sistema bàsic, amb 
sensoCOMFORT  
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Declaracions de rendiment de Vaillant per Aerotherm Plus 
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Mòdul per a l'ampliació de tres circuits de calefacció 
  

Mòdul per a l'ampliació de tres circuits de calefacció, només en combinació amb el Multimatic 700. 
Depenent de l'esquema hidràulic seleccionat al Multimatic 700 es pot triar per, a dos circuits de mescla / 
3 zones i altres funcionalitats 
 

Justificació Contribució renovable mínima para ACS  
 

Calculem EL SPF , segons PRESTACIONES MEDIAS ESTACIONALES DE LAS BOMBAS DE CALOR 
PARA PRODUCCIÓN DE CALOR EN EDIFICIOS, document del IDAE 
 

 
 

 
En el cas de tractar-se de bombes de calor per a producció d'aigua calenta sanitària (ACS) s'ha de 
considerar 60 ºC com a temperatura de distribució. Per a temperatures de preparació d'ACS diferents de 
60 ºC el volum d'acumulació d'ACS de la bomba de calor haurà de correspondre a la demanda obtinguda 
per la temperatura escollida i es calcularà a partir de les demandes de referència a 60ºC de la secció 
HE4 de el Codi Tècnic de l'Edificació. En cap cas la temperatura de preparació de l'ACS podrà ser 
inferior a 45 ° C. 
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La demanda d'ACS a considerar a efectes de càlcul de l'volum d'acumulació d'ACS de la bomba de 
calor, segons la temperatura escollida, serà la que s'obtingui a partir de la següent expressió: 
 

 
Així obtindrem: 
 
SPF = COPnominal x FP x FC 
 

ANNEX I: COP MÍNIM NECESSARI PER CONSIDERACIÓ RENOVABLE 
(Segons aplicació i en funció de la zona climàtica i la temperatura de distribució) 
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Disposem d'una bomba de calor aerotèrmica tipus Centralitazat per a ACS.  
 
La bomba de calor té un COP nominal per a calefacció a 35º C de 6.48.  
 
Per determinar el SPF de la bomba de calor ens cal conèixer el factor de ponderació (FP) i factor de 
correcció (FC) corresponents.  
El FP s'obtindrà de la taula 4.1 d'acord amb la zona climàtica de l'emplaçament i a el tipus de bomba de 
calor empleat. Rubí és zona de severitat climàtica a l'hivern C i el tipus de bomba de calor és aerotérmica 
tipus centralitzat, per la qual cosa el factor de ponderació que li correspon és de 0,80.  
 
La temperatura triada de distribució a les unitats interiors és de 60ºC pel que segons la taula 4.2 de 
factors de correcció li correspon el valor de 0,55. 
 
Aplicant la fórmula per a la determinació de l'rendiment estacional hem de: 
 
SPF = COPnominal x FP x FC = 6.48 x 0,80 x 0,55 = 2.85 
 
En aquest cas el SPF de la bomba de calor és inferior a 2,50 i per tant podrià considerar-se com 
renovable. 
 
 

• MC 6.1.2.3 Instal·lació ACS a coberta, Edifici Existent 

 
A la planta sota-coberta ja existeix una presa d’aigua freda a la sala on s’ubica actualment la caldera 
(aquesta caldera s’eliminarà de les instal·lacions, ja que l’aigua calenta sanitària es generarà amb 
aerotermia). Aquesta presa d’aigua freda, es deixarà per la neteja de les plaques solars.  
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MC 6.2 Instal·lació d’evacuació i canalització 

• MC 6.2.1 Instal·lacions de connexions de desguàs 

Sanejament: 
Xarxa de sanejament constituïda per baixants i col·lectors de PVC, connectats mitjançant de pericons, 
sifònics i registrables. Les aigües residuals evacuaran per gravetat a la xarxa pública de clavegueram.  
Les aigües de neteja provinents de la zona de safareig, serà tractada amb decantador-separador abans 
de ser abocada a la xarxa, ja existent 

• MC 6.2.1.1 Edifici nou 

Desguàs: 
A l’edifici nou s’ha de realitzar la connexió de aigües de desguàs a la xarxa existent i propera la zona de 
safareig de la nau existent. 
 
Aquesta es realitzarà des de l’edifici amb una connexió de un conducte de PVC de 160 mm, soterrada a 
com a minin 60 cm. 
 

- Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 
mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de 
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

 
Es realitzaran les instal·lacions interiors per les instal·lacions d’aparells sanitaris de les instal·lacions, tal i 
com es pot veure als planós. Es tindran en compte els desaigües dels aparells de clima i recuperadors. 
Sempre s’intentaran portar a al punt de desguàs mes proper. 
 
Els baixant passa per la planta primera passa per dins de l’estructura que hi ha entre la façana i el 
exterior. A la planta primera fins a la planta baixa passa per dins de l’edifici i es tibarà en compte, 
realitzar un fals parlar que no quedi exposat.  
 
Les instal·lacions interiors de la P1, pesaran per el fas sostre de la planta baixa. 
A les de la PB, es realitzaran sota el paviment i connectarà amb la xarxa de desguàs exterior comentada 
anteriorment. 
 

- Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1329-1, de DN XX mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

 
Ventilació de sanejament: Al nou edifici a traves dels buits al centre de l’edifici que arriba fins a la 
coberta, es realitzarà aquesta ventilació. 
 

Pluvials: 
Les aigües pluvials es connectaren al ramal existent que passa per el centre de la  parcel·la actual e 
circulació de camions, de manera que quedarà connectada amb la xarxa existent. 
 
La recollida en coberts es relatarà amb canal semicircular de 125Ø. El baixant de les zones de 
magatzem serà de 110 Ø i el de la zona d’edifici d’oficines serà de 125 Ø o connectarà amb el 
clavegueró de recollida  del paviment de 125 Ø. 
 

- Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb peces 
especials i connectada al baixant 

 

- Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-
1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

 

- Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN XX 
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de 
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 
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Aprofitament d’aigües pluvials 
 

Les agües de la coberta de l’edifici existent, una part ja s’aprofita i es deposita a els dipòsits existents 
que hi ha entre els dos edificis. 
 

Es sumarà la recollida d’aigua de pluja d’una part de la nova coberta de l’editi. 
 

Sumarem una instal·lació de clorat d’aigües per aprofitar-les amb seguretat. 
 

• MC 6.2.1.2 Edifici Existent 

L’edifici existent ja te l’evacuació d’aigua pluvials i de serveis en finament, aquesta no es modificarà.  
 
Es realitzarà l’adaptació de les instal·lacions interiors per adaptar-les la nova distribució dels aparells 
sanitaris, tal i com es pot veure als planós. Es tindran en compte els desaigües dels aparells de clima i 
recuperadors. Sempre s’intentaran portar a al punt de desguàs mes proper. 
 
Els baixants de l’edifici existent es mantindran, estan per diantre de l’estructura de l’edifici. 
 
Es realitzaran rases per deixar-les sota el paviment i connectarà amb la xarxa de desguàs existent. 
 
Les instal·lacions de la P1, pesaran per el fas sostre de la planta baixa. 
 
Ventilació de sanejament: A l’edifici existent ja està realitzada la ventilació de sanejament, es mantindrà 
aquesta ventilació. 
 
Vestuaris: 
El seu disseny , dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques del HS 5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 
21/2006 d’ Ecoeficiència, així com les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament” 
 

Disseny: 

Únicament es farà la rehabilitació d’evacuació de les aigües residuals corresponents als aparells sanitaris 
i les dutxes dels vestuaris, que evacuaran per gravetat fins als baixants existents.  
 
Cada aparell sanitari disposarà de tancament hidràulic. 
Els inodors es connectaran directament al baixant. 
El desguàs dels lavabos i les dutxes es connectaran amb un pendent entre 2,5 i 5%. 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tubs de PVC sèrie B. 
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 4. 
 

Dimensionat: 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
Els cabals d’aigües residuals es determinen a partir de les Unitats de descàrrega, UD, que estableix la 
taula 4.1 del DB HS 5. 
 

- Lavabo � Diàmetre mínim: 40mm � Diàmetre projecte: 40mm 
- Inodor � Diàmetre mínim:100mm � Diàmetre projecte: 110mm 
- Dutxes � Diàmetre mínim:50mm � Diàmetre projecte: 50mm 

 

El baixant tindrà un diàmetre de 110mm. 
 

- Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1329-1, de DN XX mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 
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• MC 6.2.1.3 Drenatge de pati exterior 

-A la part mes baixa del terreny, la recollida d’aigua del pati exterior, es realitza a traves de una cuneta al 
final del terreny realitzada en formigó al final de la zona de contenidors, on hi haurà un terreny drenant. 
 
La cuneta serà del tipus que es mostra a la imatge, però realitzades a la mateixa obra, no prefabricades. 
 

 
 
Adjuntem plànol on indiquem on es situarà aqueta cuneta. 
 
L’aigua recollida per aquesta cuneta, anirà fora de la parcel·la a traves d’embornal  a la xarxa municipal 
de clavegueram. 
 
-La part alta, recollirà l’aigua a traves de embornal ja existents prèviament. 
 
-El drenatge dels murs es realitzarà amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de ∅200 mm 
sobre les sabates de cimentació dels murs. 
 
 

• MC 6.2.1.4 Tractament d’aigües 

Aigües brutes del safareig :  
Seran les aigües provinents de la zona de Safareig. El paviment  te una pendent aproximada d’un 2%, 
que dirigirà l’aigua a la zona de recollida. Aquesta recollida es realitzarà amb una reixa d’acer galvanitzat, 
que aboca en una canal de formigó (120 mm). A traves d’un conducte de 160 mm de PVC, passarà per 
el tractament d’aigües que un cop neta, connectarà amb la xarxa de clavegueram urbà, a traves d’un 
conducte de 160 mm de diàmetre. (sistema existent) 
 



PROJECTE EXECUTIU. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                                  
 
 

        
75 

 

MC 6.3 Instal·lació de ventilació mecànica 

• MC 6.3.1 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

Taller: 
Hi ha instal·lat Actualment un extractor que connecta directament amb els tubs d’escapament. D’aquesta 
manera s’evita l’acumulació de gas CO. S’instal·larà una caixa de ventilació que desclassificarà el taller 
excepte la zona de fossat, els càlculs de la desclassificació es troben al apartat MC 6.5.2 d’aquest 
projecte) 
 
Resta d’establiments: 
El disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de l’aire interior mitjançant 
l’aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable. 
 
Lavabos: 
 
-Al serveis s’instal·larà un extractor tipus S&P Decor 100, que es posarà en funcionament alhora que la 
llum del lavabo. 
 

• MC 6.3.2 Sistemes de ventilació (vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

En aquest apartat serà d’Aplicació el RITE. Segons Aquest reglament, al apartat IT 1.1.4.2.2. Qualitat de 
l’aire interior (IDA), deduïm  qualitat del aire IDA 2 Bona: oficines, residencies (locals comuns d’hotels i 
similars, residències d’ancians, i d’estudiants), sales de lectures, museus, sales de tribunals, aules 
d’aprenentatge i assimilables i piscines. 
 
L’oda serà per totes les zones d’aplicació.  
 
Adjunt taula de justificació. 
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• MC 6.3.3 INFORMACIÓ GENERAL 

 

Conductes de ventilació 
Els tubs d’extracció i admissió de la recuperació d’aire que donen a façana estan a diferents alçades, 
suficientment separats, de maners que s’evita la circulació creuada. 

Els conductes donen a façana. Es situaran reixes de ventilació, de la mateixa tonalitat que la façana de 
manera que quedin pràcticament invisibles.  

Les sortides d’aire no coincidiran amb les plaques fotovoltaqiques, es tindrà cura en aquest tema, però 
no es realitza cap sortida nova de ventilació a coberta.  

Control horari de funcionament 
A l’edifici existent, la majoria de zones únicament estaran en funcionament a les hores de torn central i 
quan estiguin ocupades les sales. 

La zona de vestuari, es podrà programar per que es posi en funcionament a les hores convingudes 
d’hores d’entrada i sortida de personal. 

A l’edifici nou, es programarà per que funcioni a torn central, ja que seran les hores d’us habituals i es 
posarà en funcionament a les hores convingudes quan hi hagi alguna formació.  

Els recuperadors al tenir la sonda de CO2, que enviarà un impuls per que, es possi en funcionament 
quan aquesta sona doni uns nivells de CO2 inadequat. 

Control de funcionament  Recuperadors  
- Cada estància tindrà ventilació separada de manera que no es creuarà la ventilació de cada 

estància, per temes de Covid i altres virus. 
- Al ser mes petits, ja que estan dimensionats per cada estància, el soroll que puguin generar 

sempre seran mes petits.  
- Els recuperador de calor estaran dins del fals sostre registrable de 60x60, de manera que serà  

accessibles per totes les tasques de manteniment necessàries. 
- Els aparells seleccionats generen poc solls i estaran instal·lats amb planxes de goma 

amortidores de soroll i vibracions. 
 

GTDI- ReVent 
 

Recuperador de calor de poliestirè a contraflujo amb molt alta eficiència (fins a 95%), fàcilment extraïble 
per a la seva neteja. equipat amb ventiladors d'impulsió i retorn amb turbina i embolcall de plàstic, 
accionats directament per motors de tecnologia EC, cadascun totalment controlable per l'electrònica de la 
unitat; disposició optimitzada de cada secció de ventilador per reduir els sons interns. 
 
GTDI- ReVent 
Disposa d’accessori - Sonda CO2 (per Control CO2), però s’ha dimensionat un recuperador de sala de 
manera que l’acumulació de CO2 es mínima. Quan hi hagi un nivell de CO2 mes elevant del parametre 
establert, la ventilació es posarà en funcionament. D’aquest amanera hi ha estalvi energètic per no estar 
contínuament en funcionament.  
 
 



PROJECTE EXECUTIU. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                                  
 
 

        
79 

 

MC 6.4 Instal·lació Aire condicionat 

 
En les instal·lacions es realitzaran instal·lacions de nous aparella d’aire condicionat (bomba de calor) que 
aportaran fred i calor a les instal·lacions. 
 
Es situaran a les oficines, aules de formació, vestuaris i menjador.  Les mateixes zones on s’ha instal·lat 
la recuperació d’aire de referits a l’apartat MC 6.3, d’aquesta memòria. 
 
Edifici nou: 
 
S’instal·larà la següent relació d’aparell amb una maquina de centralització VRV de 50 kW. 
 

AIRES 
kw Fred Kw Calor 

PANASONIC ECOI UD.EXT. U-
18ME2E8 50KW 50 56 

 
Això comporta la realització de Una memòria tècnica de disseny Elaborada per l’empresa instal·ladora-
mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat executada. 
 
Edifici Existent: 
 
S’instal·larà la següent relació d’aparell amb un maquines exterior independents. 

 
AIRES kw Fred  

PANASONIC KIT-100PT2Z8 SOSTRE  11,5  

PANASONIC KIT-100PT2Z8 SOSTRE  11,5  

PANASONIC KIT-100PT2Z8 SOSTRE  11,5  

PANASONIC KIT-Z50UB4 CASSETTE  5,8  

PANASONIC KIT-Z35UB4 CASSETTE  4,0  

PANASONIC SPLIT KIT-FZ35-WKE  3,9  

PANASONIC SPLIT KIT-FZ35-WKE  3,9  

Total previsió de Potencia Màxima  52,1  

 
 
El sumatori d’elles no sobrepassa el 70 kw, per tant, comporta la realització de Una memòria tècnica de 
disseny Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació 
hagi estat executada. 
 
S’ha decidit de fer independent cada sala de climatització per els diferents motius que indiquem a 
continuació: 
 
- Es un edifici el qual, els usos de la climatització estan molt diferenciats en cada espai 
- A la terrassa de la planta sota coberta, hi ha molt espai 
- En cas d’averia únicament, únicament afecta a una estància i tenim que tenir en compte que la 
climatització a la zona de vestuaris es molt important. 
- Quan s’inicia un aparell, al ser una unitat exterior més petita augmenta la eficiència energètica al no 
tenir que posar en funcionament un compressor mes gran. 
- Hi ha espais amb molt poc us o molt puntual, com la sala de reunions, el menjador o els despatxos de 
producció, que únicament es fan servir unes hores al dia. 
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MC 6.5 Instal·lació Elèctriques  

• MC 6.5.1 Instal·lació Elèctriques  

ESCOMESES 
 
El comptadors seran els existents, hi haurà una escomesa de companyia única per tota la instal·lació, la 
qual ja existeix. 
 
Des de aquesta escomesa, surt la alimentació per l’edifici existent i una nova alimentació anomenada, 
escomesa nova, que alimentarà els subministraments del nou edifici. 
 
Al planell IE0, es veu per on passarà el traçat de la instal·lació interior per la parcel·la fins al nou edifici 
(Marcat en Blau) i els traçats ja existents (marcats en vermell). 
 
CLASSIFICACIÓ EN EL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ. 
 
 Com es determina al Reglament Electrotècnic de baixa Tensió del 2002 i les seves instruccions 
tècniques complementaries, pertany segons la ITC-BT-04 punt 3: 
 
            ITC-BT-04 punt 3: 
 
 Grup (L) Tipus d’instal·lació: Las corresponents a locals amb risc d’incendi o explosió.   
 
Per aquesta raó es necessari la realització d’un projecte tècnic. 
 
SUBMINISTRAMENT 
 
L’empresa subministradora d’energia aportarà un subministrament trifàsic amb una Tensió de 230/400 i 
una freqüència de 50 Hz. 
  
La caixa General de Protecció es troba fora de la nau, dins d’un armari tancat amb clau homologat per la 
companyia. En aquest cas s’ha d’instal·lar un conjunt de protecció i mesura TMF10. 
 
El comptador estarà al límit de la parcel·la del carrer collita i no es canviarà la seva situació. 
 
REGLAMENT, NORMES I ITC MES IMPORTANTS. 
 
 La instal·lació elèctrica complirà amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió amb data del 2 
d’agost de 2002 i amb les Instruccions Tècniques Complementaries vigents i la realitzarà una empresa 
d’instal·lacions amb categoria especialista.  
 
És necessari realitzar un projecte Tècnic, per tractar-se d’una instal·lació elèctrica amb risc de incendi o 
explosió, segons la ITC-BT-04. 
 
 ITC- BT- 04  ���� Documentació i posada en servei de la instal·lació. 

ITC- BT- 19 ���� Instal·lacions interiors o Receptores. Condicions Generals. 
ITC- BT- 20 ���� Instal·lacions interiors o Receptores. Sistemes d’instal·lació. 
ITC- BT- 24���� Instal·lacions interiors receptores. Protecció contra contactes indirectes i directes. 

 ICT- BT- 47 ���� Instal·lacions de receptors – Motors. 
 ICT- BT- 29 � Prescripcions particulars per la instal·lació elèctrica. 

Norma UNE 20.460 -6-61 
Norma UNE 20.460-5-523 

 Normes de la Companyia subministradora 
 Normes de la Generalitat  
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PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES  
 
    Tindran que complir la ITC–BT–24 però es destaca les referències més importants. 
 
 Directes 
 
  Recobrir les parts actives de la instal·lació mitjançant un aïllament adequat, que conservi les 
seves qualitats amb al pas del temps, i limiti la intensitat  de contacte.     
 

Indirectes 
 
 El sistema de protecció contra contactes indirectes del local, és el de posada a terra de les 
masses (TT) amb  interruptors diferencials 40 A / 30 mA per realitzar el  tall quant hi ha una fuita a terres, 
creant una  intensitat de defecte. 
 

Tots els diferencials estan dimensionats de manera que el consum que passa per cada línia del 
diferencial sigui sempre inferior la dimensió d’aquets, ja que, la majoria son consums fixos.  
 

Per exemple, als carregadors de cotxes, per cada fase no supera els 40 A. 
 
 
CONNEXIÓ A TERRA.  
 
La connexió a terra existeix a la nau de taller, es procedirà a la mesura, que ha de ser d’un valor inferior 
a 37 Ohms per assegurar que la possible Tensió de contacte sigui inferior a 50 V. S’instal·laran 
interruptors diferencials d’alta sensibilitat, això es, quan és de l’ordre dels 30 mA. 
 
 És convenient destacar que els interruptors diferencials d’alta sensibilitat aporten una protecció molt 
eficaç contra incendis, al limitar a potències molt baixes les eventuals fuites d’energia elèctrica, per 
defecte d’aïllament. 
  
D’igual manera, es connectaran a terra totes les parts metàl·liques que no estigui en tensió, tant a 
l’exterior com a l’interior (baranes estructures etc), de tota la parcel·la. 
 
A la nova nau, es realitzarà la instal·lació de Terres de l’estructura de l’edifici i de parallamps, tal com 
s’indica a l’apartat MC 6.5.3 d’aquest projecte.   
 
CÀLCULS I ESQUEMES ELÈCTRICS . 
  
Fórmules utilitzades per a realitzar els càlculs de les línies trifàsiques. 
    I =  P/ (cos α · V · √3) =  A                   
 VL = cdt · (V / 100 ) =  V 
 S = (√3 · 0.0178 · L · I · cos α ) / VL =  mm2  
 Comprovació de caiguda  de tensió  
 % V = (P · L · 100 ) / ( 56· S · V · V) =  % < Cdt 
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Fórmules utilitzades per a realitzar els càlculs de les línies monofàsiques. 
 
I =  P / (cos α · V ) =  A                   

 VL = cdt · ( V / 100 ) =  V 
 S = (2 · 0.0178 · L · I · cos α) / VL =   mm2  
Comprovació de caiguda de tensió 
 % V = ( 2 · P · L · 100 ) / ( 56·  S · V · V ) =  %  < cdt 
P � Potencia en W 
S � Secció en mm2 
VL � Caiguda de tensió màxima. 
%V � Caiguda de tensió resultant 
V � Tensió 
L � Longitud de la línia  
 
Fórmula utilitzada per realitzar els càlcul de ICC. 
 

Icc = 0.8 · V / R 
R= ρ · (L · 2 / S) 

Icc=0.8 · (230 / (0.018·( L·2)/ S)) 
 
P � Potencia en W 
S � Secció en mm2 
VL � Caiguda de tensió màxima. 
%V � Caiguda de tensió resultant 
V � Tensió 
L � Longitud de la línia  
Icc � Corrent de curt circuit 
R � Resistència del cable  
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Contractació i centre de transformació 
 
La potencia a contractar per el coeficient de simultaneïtat que te l’activitat, no sobrepassarà de 100 kw. 
 
El cablejat que arriba des de el comptador fins a l’edifici existent no es modificarà (instal·lació legalitzada 
anteriorment) però si es modificarà part de la instal·lació per adapta-ho a les obres de millora. 
 
Si que es realitzarà un cablejat nou fins a l’edifici nou des de el comptador existent. Aquesta part del a 
instal·lació serà totalment nova. 
 
Donat que es modificarà la instal·lació existent ja legalitzada  i es realitzarà una part nova, per l’edifici 
nou, es realitzarà projecte elèctric per legalitzar de modificació de la instal·lació del edifici existent amb 
ampliació per l’edifici nou. 
 
Com tota la il·luminació es LED i els aires invertir, els coeficients aplicats anteriorment s’igualen a 1. 
Als carregadors de cotxes, s’instal·larà un sistema de carrega alternativa amb el consum general de la 
instal·lació, de manera que, si el consum es proper a superar el kw contractes, el quadre de carregadors 
baixa el consum de carrega, de manera que mai superarà la potencia contractada, d’aquesta manera 
obtindrem un coeficient de 70% de simultaneïtat. Per aquesta racó no serà necessari el centre de 
transformació. 
 
Igualment es demanarà informe a la empresa distribuïdora 
 
Total 
ELEMENT LÍNEA POT. UNITARIA KW COEFICIENT POT. TOTAL 

Existent Trifàsica 58,66 1,00 58,66 

Carregador de Cotxes Trifàsica 42,00 1,00 42,00 

Nou Trifàsica 39,97 1,00 39,97 

Total previsió de Potencia  Màxima  
  

  140,63 
 

Es considera un coeficient de simultaneïtat de 0.70 . 
 Potencia a contractar = Potencia Real x coeficient de simultaneïtat  
 Potencia a contractar = 140.60 x 0.70= 98.42 kw ≈96.99 kW 
 ICP = 4P � 140 A (regulable 125A -160A)  
  

Amb carrega alternativa 

ELEMENT LÍNIA POT. UNITÀRIA KW COEFICIENT POT. TOTAL 

Existent Trifàsica 58,66 1,00 58,66 

Nou Trifàsica 39,97 1,00 39,97 

Total previsió de Potencia  Màxima   98,63 

     

Carregador de Cotxes Trifàsica 42,00 1,00 42,00 

 
Es considera un coeficient de simultaneïtat de 1.00 . 
 Potencia a contractar = Potencia Real x coeficient de simultaneïtat  
 Potencia a contractar = 98.63 x 1.00= 98.63 kw ≈96.99 kW 
 ICP = 4P � 140 A (regulable 125A -160A)  
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Calculem la derivació individual tant per la potencia màxima admissible com per  la que s contractarà per 
assegurar que la instal·lació dimensionada es correcta per totes dues potencies, escara que mai 
sobrepassarà al consum a 100 kw (Consum Real 98.63 kW) 
 
Derivació individual  (potencia màxima admissible) 
Tensió de servei: 400v 
Longitud: 5 
Potencia: 140.62  kW 

mmS

VV

AI

L

04.74/)0.1·18.203·5·0178.0·3(

4)100/400·(1

21.203)3·400·0.1/(140600

==

==

==

 

 
Secció derivació individual 50 mm2 
Comprovació de la caiguda de tensió  
% V=(140540·5·100)/(56·50·400·400)=0.16 →correcte 
Característiques de cable seleccionat: 4 x 50+50 mm2 

Icc=0.8 x (230 / (0.018*(5*2)/50))= 51111A 
Aïllament →0.6/1Kv 
Els cables han de complir amb la ITC - BT -19 ITC-BT-20. 
 
Derivació individual  (potencia a contractar per el coeficient de simultaneïtat) 
Tensió de servei: 400v 
Longitud: 5 
Potencia: 98.63  kW 

mmS

VV

AI

L

93.44/)0.1·42.142·5·0178.0·3(

4)100/400·(1

52.142)3·400·0.1/(98420

==

==

==

 

 
Secció derivació individual 50 mm2 
Comprovació de la caiguda de tensió  
% V=(98630·5·100)/(56·50·400·400)=0.11 →correcte 
Característiques de cable seleccionat: 4 x 50+50 mm2 

Icc=0.8 x (230 / (0.018*(5*2)/50))= 51111A 
Aïllament →0.6/1Kv 
Els cables han de complir amb la ITC - BT -19 ITC-BT-20. 
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Taules d’elements 
 

ELEMENT (Edifici existent) LÍNEA POT. UNITARIA KW COEFICIENT POT. 
TOTAL 

SQ Enllumenat exterior Trifàsica 2,70 1,00 2,70 
 SQ Taller Trifàsica 20,23 1,00 20,23 
AACC Trifàsica 15,74 1,00 15,74 

Llum 3 L1 0,84 1,00 0,84 
Llum 1 L1 0,51 1,00 0,51 
Llum 8 L1 0,89 1,00 0,89 
Emergències L1 0,10 1,00 0,10 

Llum lavabo 2 L2 0,06 1,00 0,06 
Endolls Vestuari PB L2 1,00 1,00 1,00 
Endolls Vestuari P1 L2 1,00 1,00 1,00 

Aerotermo 1 L3 4,83 1,00 4,83 
Aerotermo 2 L1 4,83 1,00 4,83 

Endolls Oficina L2 1,00 1,00 1,00 
Endolls lavabo L2 0,50 1,00 0,50 
Llum 9 L2 0,17 1,00 0,17 
Ventilació L3 1,00 1,25 1,25 
Intrusió i accés L3 0,50 1,00 0,50 

Contra incendis L2 0,25 1,00 0,25 
Endolls P1 L2 1,00 1,00 1,00 
Endolls SAI L2 0,50 1,00 0,50 
RAC L1 0,50 1,00 0,50 
CCTV L1 0,25 1,00 0,25 
Total previsió de Potencia  
Màxima  

   58,65 

 

SQ Enllumenat exterior LÍNEA POT. UNITARIA KW COEFICIENT POT. TOTAL 

Enllumenat 1 L1 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 2 L2 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 3 L3 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 4 L1 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 5 L2 0,20 1,00 0,20 

Enllumenat 6 L3 0,20 1,00 0,20 

Enllumenat 7 L1 0,20 1,00 0,20 

Enllumenat 8 L2 0,20 1,00 0,20 

Enllumenat 9 L3 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 10 L1 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 11 L2 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 12 L3 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 13 L1 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 14 L2 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 15 L3 0,10 1,00 0,10 

Enllumenat 16-17-18 L1 0,30 1,00 0,30 

Enllumenat 19-20-21 L2 0,30 1,00 0,30 

Enllumenat 22-23 L3 0,20 1,00 0,20 

Total previsió de Potencia  Màxima    
 

  2,70 
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SQ Taller LÍNIA POT. UNITÀRIA KW COEFICIENT POT. TOTAL 

Portes 1-2-3-4 Trifàsica 1,50 1,25 1,88 

Endolls Taller 1 Trifàsica 2,00 1,00 2,00 

Endolls Taller 2 Trifàsica 2,00 1,00 2,00 

Extractor Trifàsica 3,00 1,25 3,75 

SQ rentat Trifàsica 7,50 1,00 7,50 

Emergències  L3 0,10 1,80 0,18 

Il·luminació  4 L3 0,10 1,80 0,17 

Il·luminació 5 L3 0,31 1,80 0,55 

Central Incendi L3 0,10 1,00 0,10 

Il·luminació 6 L1 0,31 1,80 0,55 

Il·luminació  7 L1 0,31 1,80 0,55 

Endolla Magatzem L1 0,50 1,00 0,50 

SQ Fossat L2 0,51 1,00 0,51 

Total previsió de Potencia  Màxima    
 

  20,23 

 
SQ Fossat 24 V LÍNIA POT. UNITÀRIA KW COEFICIENT POT. TOTAL 

Endolls  L3 0,25 1,00 0,25 

Pantalles fossat L3 0,07 1,80 0,13 

Pantalles fossat L3 0,07 1,80 0,13 

Total previsió de Potencia  Màxima    
 

  0,51 

 
SQ Rentat LÍNIA POT. UNITÀRIA KW COEFICIENT POT. TOTAL 

Endoll trifàsic 16 A i monofàsics 
rentat 

Trifàsic 
3,00 1,25 3,75 

Compressor Trifàsic 3,00 1,25 3,75 
Total previsió de Potencia  Màxima       7,50 

 
AIRES (Edifici Existent) LÍNIA POT. UNITÀRIA KW COEFICIENT POT. TOTAL 

PANASONIC KIT-100PT2Z8 SOSTRE TR 3,000 1,00 3,00 

PANASONIC KIT-100PT2Z8 SOSTRE TR 3,000 1,00 3,00 

PANASONIC KIT-100PT2Z8 SOSTRE TR 3,000 1,00 3,00 

PANASONIC KIT-Z50UB4 CASSETTE L2 2,410 1,00 2,41 

PANASONIC KIT-Z35UB4 CASSETTE L1 1,750 1,00 1,75 

PANASONIC SPLIT KIT-FZ35-WKE L3 1,290 1,00 1,29 

PANASONIC SPLIT KIT-FZ35-WKE L3 1,290 1,00 1,29 
Total previsió de Potencia  Màxima       15,74 

 
SQ Carregadors Cotxes LÍNIA POT. UNITÀRIA KW COEFICIENT POT. TOTAL 

Carregador 1 L1 7,00 1,00 7,00 

Carregador 2 L2 7,00 1,00 7,00 

Carregador 3 L3 7,00 1,00 7,00 

Carregador 4 L1 7,00 1,00 7,00 

Carregador 5 L2 7,00 1,00 7,00 

Carregador 6 L3 7,00 1,00 7,00 

Total previsió de Potencia  Màxima    
 

  42,00 
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Q NOU LÍNEA POT. UNITARIA KW COEFICIENT POT. TOTAL 

SQ ascensor Trifàsica 4,40 1,25 5,50 

AACC Trifàsica 12,80 1,00 12,80 

Llum 1 L1 0,92 1,00 0,92 

Llum 2 L1 0,79 1,00 0,79 

Emergències L1 0,10 1,00 0,10 

Llum 5 L2 0,62 1,00 0,62 

Llum 6 L2 0,53 1,00 0,53 

Emergències L2 0,10 1,00 0,10 

Llum 3-7 L1 0,19 1,00 0,19 

Llum 8 L1 0,40 1,00 0,40 

Emergències L1 0,10 1,00 0,10 

Llum 4 L3 0,35 1,00 0,35 

Endolls oficines 1 L3 1,00 1,00 1,00 

Endolls oficines  2 L3 1,00 1,00 1,00 

Endolls Menjador PB L2 1,00 1,00 1,00 

Endolls Lavabo PB L2 0,50 1,00 0,50 

Endolls Sala de reunions PB L3 1,00 1,00 1,00 

Endolls SAI L3 0,50 1,00 0,50 

Contra incendis  L2 0,25 1,00 0,25 

Termo elèctric 1 L2 1,50 1,80 2,70 

Termo elèctric 2 L2 1,50 1,80 2,70 

RAC L2 0,25 1,00 0,25 

Ventilació 1 L1 0,67 1,25 0,84 

ventilació 2 L1 0,67 1,25 0,84 

Endolls Menjador P1 L1 1,00 1,00 1,00 

Endolls Lavabo P1 L1 0,50 1,00 0,50 

Endolls Sala de reunions P1 L1 1,00 1,00 1,00 

Endolls SAI L1 0,50 1,00 0,50 

Endolls oficines 3 L3 1,00 1,00 1,00 

Endolls oficines  4+ Sala de 
formació 

L3 1,00 1,00 1,00 

Total previsió de Potencia  Màxima  
  

  39,97 
 

AIRES LÍNIA POT. UNITÀRIA KW COEFICIENT POT. TOTAL 

PANASONIC ECOI UD.EXT. U-18ME2E8 
50KW 

Trifàsic 12,80 1,00 12,80 

Total previsió de Potencia  Màxima       12,80 
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Taula resum del càlcul de les línies  
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CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DE TERRA  
 
 Resistència del terreny 380 ohms  
 
 La posada a terra de la nau, es constitueix amb els següents elements: 
 
 Conductor de Cu   30 mm2 
 
Conductor d’acer galvanitzat 80 mm2 
 
 Piques verticals de coure 
  
 D’acer  de Cu  
 D’acer galvanitzat  de 8   
Amb el que s’obtindrà una resistència de terra de 18.30 ohms 
Aquet càlcul es molt teòric perquè es desconeix com va fer la posada a terra el constructor de la nau. Per 
aquesta raó s’ha realitzat la mida real un cop s’hagi finalitzat la instal·lació.  
 
El tub a de complir la  ITC-BT-21 especialment amb el punt 1.2, com amb la seva corresponent taula 1 
d’aquest punt, amb el punt 1.2.2, com amb la seva corresponent taula 5,4,3 d’aquet punt, i amb la norma 
UNE-EN 50.086 2-1, UNE-EN 50.086 2-2 i UNE-EN 50.086 -2-3 
Tots el conductor compliran: 
EN/IEC60332-1-No propagador de la flama 

EN/IEC 60332-3- No Propagador  d’incendi. 

                   Els conductors seran dels següents colors: 
 
  Fase � Negre, Marró o gris per diferenciar les fases.  
  Neutre � Blau 
  Terra � Groc/Verd 
 
 Les connexions entre conductors es faran en caixes de connexions i amb bors adequats a la 
secció de cada conductor.   
 
Descripció general de la instal·lació. 
 
Del quadre general surten les línies fins als receptors.  
La il·luminació interior es controla manualment a traves dels Magneto tèrmics. 
 
Característiques dels receptors. 
 
Els receptors de la il·luminació tindran el certificat CE i seguiran el descrit a la ITC- BT – 44 especialment 
el punt 2. 
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INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA. 
 
 La instal·lació te un enllumenat d’emergència. 
 
  L’enllumenat d’emergència serà de les característiques que fa referència el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, per les condicions i requisits que han de complir aquestes instal·lacions. 
Es tindrà que complir ITC – BT – 28, però remarquem els punt mes importants. 
 
 Les condicions més importants que han de complir són: 
 
L’enllumenat d’evacuació funcionarà de manera contínua i indicarà permanentment la situació de les 
sortides, amb una il·luminació mínima 1 luxe a nivell del terra a l‘eix dels passos principals. 
Els punts de llum d’evacuació seran autònoms i estaran alimentats per bateries acumuladores.  
Quan la tensió del subministrament exterior arribi a valors inferiors al 70 % del seu valor nominal, o 
s’interrompi el subministrament exterior, l’enllumenat d’emergència s’alimentarà de la seva pròpia font 
d’energia com a mínim durant 1 hora. 
 
QUADRES I ZONES DE RISC ESPECIAL. 
 
Es quadres generals estan ubicats a l’entrada de cada edifici i no estan tancats a cap local tancat per 
tant considerarem que la taula del CTE DB SI, no es d’aplicació. 
 
Aquesta taula de CTE DB SI, de risc especial, es refereix a la centralització e comptadors i de sales 
exclusivament dedicades a allotjar els quadres elèctrics, per no es el cas dels elements dels edificis que 
ens afecten a aquest projecte.  
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• MC 6.5.2 Desclassificació Del Taller  

 
Prescripcions particulars per les instal·lacions elèctriques dels locals amb risc d’incendi o explosió. 
 
 Tindran que complir la ITC–BT–29 però es destaca les referències més importants. 
Terminologia 
 
Categoria d’aparells: Classificació dels equips elèctrics o no elèctrics establerta per la Directiva 94/9/CE 
en funció de la perillositat del emplaçament en el que es farà servir. Dintre del Grup II de aparells es 
distingeixen: 
 
Categoria 1: Aparells dissenyats per que puguin funcionar dintre dels paràmetres operatius determinats 
per el fabricant i assegurar un nivell de protecció molt alt. 
Categoria 2: Aparells dissenyats per que puguin funcionar en les condicions practiques fixades per el 
fabricant i assegurar un alt nivell de protecció. 
Categoria 3: Aparells dissenyats per que puguin funcionar en les condicions practiques fixades per el 
fabricant i assegurar un nivell normal de protecció. 
 
Fonaments per assolir la seguretat 
 
 El procediment per assolir un nivell de seguretat acceptable és fonamenta en l’utilització 
d’equipament construït i seleccionat  d’acord a certes regles, així com en l’adopció de mesures de 
seguretat especials d’instal·lació, inspecció, manteniment i reparació. 
 
 Segons la classificació que inclou l’emplaçament, és necessari recórrer a un tipus determinat de 
mesures constructives dels equips, de les instal·lacions, supervisió o intervenció,. 
 
 Addicionalment és precís portar a terme l’explotació, conservació i manteniment de les 
instal·lacions i els seus components, dintre d’uns límits estrictes, per que les condicions de seguretat ni 
es vegin compromeses durat la seva vida útil. 
 
Classificació d’emplaçaments: 
 
 Els emplaçament s’agrupen en dues classes segons la naturalesa de les substancies 
inflamables, denominades com a classe I si es risc es degut a gasos, vapors o boires i com a classe II si 
el risc es degut a pols. 
 
Zones d’emplaçament classe I (Barreja d’aire amb substancia inflamable, en forma de gas, vapor o 
boira):  
 
Zona 0: Emplaçament en el que atmosfera explosiva està present de forma permanent o per espai de 
temps prolongat. 
 
Zona 1: Emplaçament en el que en condicions normals, no forma atmosfera explosiva, si no de forma 
ocasional. 
 
Zona 2: Emplaçament en el que en condicions normals, no forma atmosfera explosiva, i en el cas de 
formar-se es per un temps molt limitat. 
Norma UNE-EN 60079-10 
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Zones d’emplaçament classe II (Núvol de pols inflamable en el aire):  
 
Zona 20: Emplaçament en el que atmosfera explosiva està present de forma permanent o per espai de 
temps prolongat o freqüentment.  
 Les capes de pols no constitueixen una zona 20.  
 
Zona 21: Emplaçament en el que en condicions normals de forma ocasional es forma una atmosfera 
explosiva. Per exemple, llocs de buidat o ompliment de pols. 
 
Zona 22: Emplaçament en el que en condicions normals, no forma atmosfera explosiva, i en el cas de 
formar-se es per un temps molt limitat. Entorns pròxims de fugues i formar de dipòsits de pols. 
 
Norma CEI 61241-3 
 
En el nostre cas, serà un emplaçament de classe I, zona 2. Garatges i tallers de reparació de 
vehicles. S’exclouen els garatges d’us privat per estacionament de 5 vehicles o menys, tal com 
s’indica en el punt 4.2 de classe I a la ITC-BT-29 del REBT d’Agost de 2002.  
 
Requisits dels equips: 
 
 Els equips elèctrics i els sistemes de protecció i els seus components, han de complir les 
condicions que s’estableixen en el R. D. 400/1996  de 1 de Març. 
 
Prescripcions generals: 
 
Condicions generals: 
En la mesura de lo possible, els equips elèctrics s’ubicaran en àrees no perilloses. Si això no es possible, 
la instal·lació es portarà a terme on existeixi menor risc. 
 
Es posarà especial cura en la instal·lació en assegurar que les parts recanviables, tals com làmpades, 
siguin del tipus i característiques assignades correctes. (UNE - EN 60079.17). 
 
S’han pres mesures per prevenir l’aparició d’atmosferes explosives perilloses. 
S’han pres mesures per assegurar que l’equip elèctric es desconnecta en cas de formació d’una 
atmosfera perillosa, s’han de prendre mesures per assegura que les persones no van a resultar ferides 
per un incendi o explosió. 
 
I addicionalment, aquestes mesures s’han comunicat per escrit al personal que està familiaritzat amb els 
requisits d’aquesta instrucció i tenen accés a tota l’informació per portar a terme l’actuació. 
 
 Documentació 
Per instal·lacions noves o aplicacions de les existents, en l’àmbit d’aplicacions de la present ITC, 
s’inclourà la següent informació (segons correspongui) en projecte de la instal·lació: 
 
Classificació de l’emplaçament i un plànol 
representatiu. 

Classe I, Plànol al projecte 

Adequació de la categoria dels equips en els 
diferents emplaçaments i zones  

considerem que només hi ha una zona i que 
la seva categoria és 1 i zona 0, 1 i 2 

Instruccions d’implantació i connexió dels 
aparells i equips  

Al projecte 

Condicions especials d’instal·lació i utilització Al projecte 
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El propietari deu conservar: 
 
Copia del projecte a la seva forma definitiva. 
Manual d’instruccions dels equips. 
Declaració de conformitat dels equips. 
Document descriptiu del sistema per als de seguretat intrínseca. 
Tot document que pot ser rellevant per les condicions de seguretat. 
 
Manteniment i reparacions 
Les instal·lacions objecte d’aquesta instrucció, es sotmetran a un manteniment que garanteixi la 
conservació de les condicions de seguretat. (UNE- EN 60079-17). 
 
La reparació d’equips i sistemes de protecció deuran ser portats a terme de forma que no comprometin la 
seguretat. (UNE- EN 60079-19). 
  
Emplaçament de classe I  
 
2.8.8.1 Generalitats 
Aquestes instal·lacions s’executaran d’acord amb lo especificat a  la norma EN 60.079-14, excepte que 
es contradigui amb lo indicat en la present instrucció, la qual prevaldrà sobre la norma. 
 
Selecció dels equips elèctrics (excloent cable i conductes) 
Per seleccionar un equip elèctric el procediment a seguir comprendrà les següents fases: 
 
1) Caracteritzar les substancies o substancia implicades en el procés. 
2) Classificar l’emplaçament en el que s’instal·larà l’equip. 
3) Seleccionar els equips elèctrics de tal manera que la categoria estigui d’acord amb les limitacions de 
la taula 2 i que aquest compleixin amb els requisits que els siguin d’aplicació, establerts a la norma EN 
60079-14. Si la temperatura ambient prevista esta al rang entre -20 ºC i +40 ºC l’equip deurà estar 
marcat per treballar al rang de temperatures corresponents.  
 
4) instal·lar l’equip d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 

 Categoria del equip  Zones en que s’admeten 

Categoria 1 0, 1 i 2 
Categoria 2  1 i 2 
Categoria 3 2 

 
 
Taula 2 - Categoria d’equips admissibles per atmosfera amb gasos i vapors. 
 
2.8.8.3 Regles d’instal·lació d’equips elèctrics. 
  
La instal·lació dels equips elèctric destinats a emplaçaments de classe II es farà d’acord amb lo 
especificat en la Norma EN 60079-14. 
 
 Addicionalment es tindrà en compte que la utilització d’equips amb mode de protecció per 
immersió en oli “o”, queda restringida a equips d’instal·lació  fixa i que no tinguin elements generadors 
d’arc en el sinus del líquid de protecció. Per la instal·lació de sistemes de seguretat intrínseca, es tindrà 
en compte també, ho indica la norma UNE-EN 50039.  
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Sistema de Cablejat 
 
Generalitats 
Per a les instal·lacions de seguretat intrínseca, els sistemes de cablejat, compliran els requisits de la 
norma UNE- EN 60079-14 i de la norma UNE- EN50039. 
 
 Els cables per la resta de la instal·lació tindran una tensió mínima assignada de 450/750v. 
 
Les entrades dels cables i dels tubs als aparells es realitzaran d’acord amb el mode de protecció previst. 
Els orificis dels equips per la entrada de cables o tubs que no es facin servir, deuran tancar-se mitjançant 
peces d’acord amb el mode de protecció de que vagin dotats aquests equips. 
 
 Par les canalitzacions per equips mòbils, es tindrà en compte lo establert a la instrucció ITC MIE-
BT 21. 
 
 La intensitat admissible als conductes, deurà disminuir-se en un 15% respecte al valor 
corresponent a una instal·lació convencional. A més tots els cables de longitud igual o superior a 5 m, 
estaran protegint contra sobrecarregues i curtcircuits; per la protecció de sobrecarregues, es tindrà en 
compte la intensitat de carrega resultant fixada per el paràgraf anterior i per la protecció de curtcircuits es 
tindrà en compte el valor màxim per un defecte en el començament del cable i el valor mínim 
corresponent a un defecte bifàsic i franc al final del cable. 
 
 En el punt de transició d’una canalització elèctric d’una zona a altre, o d’un emplaçament perillós 
a altre no perillós, es deurà impedir el pas de gasos, vapors o líquids inflamables. Això pot fer que es 
necessiti el segellat de rases, tubs, safates, etc., una ventilació adequada o el ompliment se rases amb 
sorra. 
 
Requisits del cables 
 
Els cables a fer servir en els sistemes de cablejat en els emplaçaments de classe I i classe II seran: 
 
A instal·lacions fixes: 
Cables de tensió assignada mínima 450/750 v, aïllats amb barreges termoplàstiques o termostables; 
instal·lat sota tub (segons 9.3) metàl·lic rígid o flexible conforme a la norma UNE-EN 50086-1. 
 
Cables constituïts de dos modes que disposin de una protecció mecànica; es consideren com a tal: 
 
Els cables d’aïllament mineral i coberta metàl·lica, segons UNE 21157 part 1. 
Els cables armats amb fil ferro d’acer galvanitzat i amb coberta externa no metàl·lica, segons la seria 
UNE 21.123. 
       Els cables a utilitzar en les instal·lacions fixes deuen complir, respecte a la reacció del foc, lo indicat 
en la norma UNE 20432-3. 
 
En alimentació d’equips portàtils o mòbils. Es fa servir cable amb coberta de policloroprè segons UNE 
21027 part 4 o UNE 21150, que siguin aptes per serveis mòbils, de tensió assignada mínim 450/750 v, 
flexibles i de secció mínima 1.5 mm2. La utilització d’aquests cables flexibles es restringirà a lo 
estrictament necessari i com a màxima a una longitud de 30 m. 
 

Requisits dels conductes 
Quan el cablejat de les instal·lacions fixes es realitzin mitjançant tub o canal protector, aquests seran 
conformes a les especificacions donades en les taules següents: 
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Característica Codi Grau 

Resistència a la comprensió 4 Fort 
Resistència al impacte 4 Fort 
Temperatura mínima d’instal·lació i 
servei 

2 -5 ºC 

Temperatura màxima d’instal·lació i 
servei 

1 +60ºC 

Resistència al corbat 1-2 Rígids / corbables 
Propietats elèctriques 1-2 Continuïtat elèctrica / aïllant 
Resistència a la penetració 
d’objectes sòlids 

4 Contra objectes D ● 1 mm 

Resistència ala penetració d’aigua 2 Contra gotes d’aigua al caure 
verticalment quan el sistema de tubs 
està inclinat 15º 

Resistència a la corrosió de tubs 
metàl·lics i compostos 

2 Protecció interior i exterior mitjana 

Resistència ala tracció 0 No declarada 
Resistència ala propagació de flama 1 No propagada 
Resistència les carregues sospeses 0 No declarada 

 Taula 3- Característiques mínimes per a tubs 

Característica Grau 

Dimensió del costat gran de la secció transversal ≤ 160mm >160mm 

Residencia al impacte Fort Fort 
Temperatura mínima d’instal·lació i servei +15ºC -5 ºC 
Temperatura màxima d’instal·lació i servei +60ºC +60ºC 
Propietats elèctriques Aïllant Continuïtat elèctrica 

/ aïllant 
Resistència a la penetració d’objectes sòlids 4 No inferior a 2 
Residencia a la penetració d’aigua No declaració 
Resistència la propagació de flama No propagació 

 
Taula 4- Característiques mínimes per canals protectores 
   
Això no es aplicable en el cas de canalitzacions sota tub que es connecten a aparells elèctrics amb mode 
de protecció antideflagrant previst de tallafocs, on el tub resistirà una pressió interna mínima de 3 Mpa 
durant 1 minut i serà, o bé d’acer sense soldadura, galvanitzat interior i exteriorment, conforme la norma 
UNE 36582, o be conforme a la norma UNE EN 50086, amb el grau de resistència de la taula següent: 
 

Característica Codi Grau 

Resistència a la comprensió 5 Molt Fort 
Resistència al impacte 5  Molt Fort 
Temperatura mínima d’instal·lació i 
servei 

3 -15 ºC 

Temperatura màxima d’instal·lació i 
servei 

2 +90ºC 

Resistència al corbat 1 Rígids  
Propietats elèctriques 1 Continuïtat elèctrica  
Resistència a la penetració 
d’objectes sòlids 

5 Contra el pols 

Resistència ala penetració d’aigua 2 Contra gotes d’aigua al caure verticalment 
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quan el sistema de tubs està inclinat 15º 
Resistència a la corrosió de tubs 
metàl·lics i compostos 

4 Protecció interior i exterior elevada 

Resistència ala tracció 2 Lleugera 
Resistència ala propagació de flama 1 No propagada 
Resistència les carregues sospeses 2 Lleugera 

 
Taula 5- Característiques mínimes per tubs que es connecten a aparells elèctrics amb mode de protecció 
antideflagrant previstos de tallafocs. 
 
 Quan per exigències de la instal·lació, s’hagin de fer servir tubs flexibles, aquests seran 
metàl·lics corrugats resistents a l’oxidació i característiques semblants als rígids.  
 
 Els tubs amb conductivitat elèctrica deuen connectar-se a la xarxa de terres, la seva continuïtat, 
quedarà convenientment assegurada. En el cas de fer servir tubs metàl·lics flexibles, es necessari que la 
distancia entre dos posades a terra consecutivament dels tubs no excedeix de 10m. 
Las instal·lacions estan realitzades a partor de 1.5 m, a mes d’esta desclassificat amb ventilació natural 
desgons l’annex II. 
EL fossat segura les indicacions de la ITC–BT–29 

DESCLASSIFICACIÓ 

Adjuntem calcula de desclassificació del taller amb una caixa centrifuga. La extracció serà directe a la 
façana posterior, amb reixa de ventilació de la mateixa tonalitat de la façana, encara que com es la 
façana posterior, que dona a un passadís de servei, no queda a la vista. 
 
1 Introducció 
 

Davant  dels criteris subscrits, previs a la aplicació que el vigent Reglament Elèctric de Baixa 
Tensió. Decret 842/2002 de 2 de Agost, en concret a la instrucció ITC-BT-29 i en el enteniment de 
l’aplicació de les instal·lacions a fer en estacions de servei, aparcaments i tallers de reparació de 
vehicles, en comparació de les línies del anterior R.E.B.T. 2413/1973. 

 
2 Conceptes  

• Deuen garantir i prevenir per la impossibilitat de que arribin a disposar en l’interior del taller d’una 
atmosfera potencialment explosiva.  

  
 Límit inferior  d’explosivitat (LIE): Està definit, com aquell en que la contració  mínima de 
vapor – aire per sota del qual el foc no es propaga- per sota del LIE, es considera que la barreja és 
massa pobre per poder cremar.  
 
 Límit superior d’explosivitat (LSE): Està definit com la màxima concentració de vapor – aire per 
sobre el qual el foc no es propaga – per sobre del LSE la barreja és massa rica per poder cremar.  
 

• Deuen garantir que la atmosfera en l’interior dels aparcaments i tallers sigui acceptable per a la 
salut de les persones. 

 
S’ha de tenir en compte que la quantitat de contaminació generada no sigui elevada i es tindrà en 
compte en el càlcul el concepte MAC. 
 
MAC: Màxima concentració acceptables per la vida dels humans. 
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 Són dades molt necessàries al tractar de atmosferes de recintes tancats en els que existeix la 
presencia humana, ja que la ventilació d’una atmosfera per assegurar el seu risc nul d’explosivitat, pot 
ser que no sigui suficient per assegurar la salut de les persones.  
 
Matèries Pes 

molecular 
Pm 

Densitat 
relativa 

Límit d’explosivitat 
% en volum  

Màxima concentració 
MAC 

LIE LSE p.p.m. Mg/m3 

Benzina 86.00 0.680 1.3 6.00 300 890 
Monòxid 
de carboni 

28.10 0.968 12.50 74.20 50 55 

 
• Deu quedar sempre garantit, que el sistema de ventilació en 6 renovacions/ hora. 

 
Per tant, el que devem obtenir és el caudal de ventilació, que ens garanteixi un grau de dilució 

tal, que la zona a ventilar quedi classificada com a emplaçament no perillós.  
 
Obtenim una resposta a la UNE 100-166-92 VENTILACIÓ D’APARCAMENTS, en el seu capítol 

3 GENERALITATS, s’especifica en un dels seus apartats. 
 
“ El càlcul es farà per la dilució del monòxid de carboni degut a que la ventilació requerida per la 

dilució del CO a nivells acceptables per a la salut de les persones, és suficient per poder controlat 
altres substancies contaminats”   

 
Entenem doncs; que si garantim una ventilació que elimini el CO, assegurem la dilució d’uns 

altres contaminats que podem existir –hidrocarburs- y desclassificar la zona. 
 
Càlcul ventilació- Monòxid de carboni  

 
  El càlcul del aire que deu aportar la ventilació, tenint en compte el límit inferior d’explosivitat 
(LIE). 

BLIE

CG
QLIE

*

*100*
=  

On: 
 

Element Descripció Unitats 
G Velocitat generació de gasos en m3/h. 
LIE Límit inferior d’explosivitat % 
C Factor de seguretat entre  4 i 12 
B Constant de temperatura  ºC 

LIEQ  Caudal m3/h. 

 
C→ Valor “4” significa mantenir una concentració inferior al 25 % de LIE. 
B→ Constant igual a 1 per temperatura fins a 120ºC, per temperatures superiors deu prendre 0.7. 
 
El caudal de aire que deu aportar la ventilació, tenint en compte la màxima concentració de tòxic 

permesa per els humans.  

MAC

KG
QMAC

*10* 6

=  

On: 
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Element Descripció Unitats 
G Velocitat generació de gasos en m3/h. 
MAC Màxima concentració admissible en % 
K Factor de seguretat entre  1 i 12 
B Constant de temperatura  ºC 

MACQ  Caudal m3/h. 

 
Farem una comparativa de càlcul, referència a la ventilació que ens resulta tenint en compte els 

criteri del LIE y MAC. 
 
Caudal sobre la base del LIE 

BLIE

CG
QLIE

*

*100*
=  

On: 
 

Element Valor Unitats 
G 1 m3/h. 
LIE 12.5 % 
C 1  4 i 12 
B 1  ºC 
   

8
1*5.12

1*100*1
==LIEQ  m3/h 

 
Caudal sobre la base del MAC 

MAC

KG
QMAC

*10* 6

=  

On: 
 

Element Valor Unitats 
G 1 m3/h. 
MAC 50 % 
K 1  4 i 12 
   

20000
50

1*10*1 6

==MACQ m3/h 

 
 
1) Segons dades del M. Treball i Assumptes socials- i OSALAN – Taula VLA- valor límit admès – 

Diari 25 p.p.m., curta durada 50p.p.m. 
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 1ª Conclusió 
 

Comparant els resultats obtinguts de totes les formules; Comprovem que el caudal de ventilació 
necessari per diluir la màxima concentració de tòxic permesa per el ser humà  i recollida per sota el 
terme MAC es 25000 vegades superior que el caudal de ventilació necessària per evitar la atmosfera 
potencialment explosiva que es troba per sota del LIE.   

 
3. Desclassificació 
 
 Aplicant les formules anteriorment senyalades, calcularem el caudal d’aire necessari en m3/h, 
quan l’atmosfera explosiva és deguda a l’emanació de vapors de benzina. 
 
 Caudal de ventilació, sobre la base del límit inferior d’explosivitat, LIE, Benzina. 

 

BLIEPm

sCd
QLIE

**

**100**24
=  

On: 
 

Element Descripció Unitats 

LIEQ  Caudal necessari en m3/h. 

D Densitat de la benzina Kg/ m3 
Pm Pes molecular de la Benzina 86 
LIE Límit inferior d’explosivitat  % 
C Factor de seguretat entre 4 i 12  
S Litres/hora de benzina a diluir l/h 
   
Element Valor Unitats 
B Constant per a temperatura fins a 120 1 
D 0.68 Kg/ m3 
Pm 86  
LIE 1,3  % 
C 12  
S 0.002* l/h 
   

 
 

* Valor experimental en un vehicle s’evapora 50 litres en 1000 dies. Cada vehicle evapora 0.05 litres 
cada dia i 0.002 l/h. 

 
Substituint valors, obtenim: 

 

35.0
1*3.1*86

002.0*12*100*68.0*24
==LIEQ  m3/h per vehicle 

Caudal de aire sobre la concentració màxima de toxicitat – MAC- 
 
  

MACPm

sKd
QMAC

*

**10**24 6

=  

On: 
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Element Descripció Unitats 

MACQ  Caudal necessari en m3/h. 

d Densitat de la benzina Kg/ m3 
Pm Pes molecular de la Benzina 86 
MAC Màxima concentració admissibles en ppm  ppm 
K Coeficient de valors entre  3 i 10  
S Litres/hora de benzina a diluir l/h 
   
Element Valor Unitats 
d 0.86 Kg/ m3 
Pm 86 86 
MAC 300 ppm 
K 10 3 i 10  
S 0.002 l/h 
   
   

 
Substituint valors, obtenim: 

 

65.12
300*86

002.0*10*10*68.0*24 6

==MACQ  m3/h per vehicle 

  
Aquests valors són despreciables comparats amb el caudal necessari, per eliminar el CO per 
Màxima Concentració de Toxicitat – MAC- 
 
Caudal de aire en funció de la UNE 100.166.92, por MAC 

aeai CC

p
Q

−
=

610*
 

On: 
 

Element Descripció Unitats 

Q  Caudal de aire en m3/h. 

p Caudal de CO produït en  m3/h. 

aiC  Concentració de CO en el aire interior ppm 

aeC  Concentració de CO en el aire exterior ppm 

   
   
   

 
Element Valor Unitats 
p 0.72 m3/h. 

aiC  50 ppm 

aeC  18 ppm 
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Substituint valors, obtenim: 

22500
1850

10*72.0 6

=
−

=Q  m3/h per vehicle 

- Cotxes en funcionament en tallers públics 2.4 % del numero de places del Taller 
- Cotxes en funcionament en tallers privats  1 % del numero de places del taller 
-  UNE 100-166-92, punt 4.2 

 
Taller mecànic 
  Ventilació necessària per plaça 

hmplacesnhmQ /225
100

1
*º*/22500 33 == per plaça 

Si considerem que cada plaça te una 30 m2 

hm
placesn

hmQ /5.7
100

1
*

30

º
*/22500 33 == per m2 

 
Sabent que en el nostre taller tindrà 2 places de vehicles i 261.82 m2 de zona afectada per el 

taller obtenim: 
 

• Per m2 

hmQ

mperhm
placesn

hmQ

/1963,65270*5.7

,/5.7
100

1
*

30

º
*/22500

3

233

==

==
 

 

• Per plaça 

           

hmQ

hmplacesnhmQ

/4502*225

plaçaper /225
100

1
*º*/22500

3

33

==

==
 

En el taller necessita una ventilació mínima per la desclassificació de 1963,65 m3/h. 
 
Segons la norma UNE-100-011-91 en tallers s’ha de tenir una extracció de 3 l/s per m2.   

 

Ventilació forçada =261.82 m2 X 3 l/s = 785,46 m2l/s X 3,6 = 2827,66 m3/h.  
 

Com aquest cas es pitjor, farem servir com a referència d’extracció mínima els 2827,666 m3/h. 
 
Justificació de ventilació natural.  
 
Velocitat mitja del vent 0.5 m/s 
 
Cabal necessari = 2827,66 m3/h→(2827.66/3600) 0,78546 m3/s 
 
 Per facilitar aquesta ventilació, hi hauran reixes de ventilació. Menters s’estigui treballant al taller 

les portes estaran obertes, Mai es quedarà vehicles dins del taller si no s’està treballant. 
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S’instal·larà caixa de ventilació de cabal superior a 2827.66 m3/h, que es posarà en 
funcionament a ha hores programades i quan els detector de CO detectin valors elevats de CO, i 
es quedarà en funcionament fins que els nivells de CO siguin els correctes. 

L’extracció es realitzarà directament des de l’extractor a la façana posterior de la nau 
existent amb reixa de ventilació. 

La recollida d’aire es realitzarà a traves d’un conducte central rectangular amb reixes de 
recollida. 

Les portes del taller sempre estaran obertes menters que el taller estigui treballant. 
La zona que no es pot desclassificar es el fossat que tindrà il·luminació i endolls 

antideflagrants. 
D’aquesta manera quedarà desclassificar el taller. 
 

5. Volum de perillositat segon la UNE-60.079-10/1966, punt B.4 
 
Es reconeixem 3 graus de ventilació: 
 

B1 Ventilació alta 
B2 Ventilació mitja 
B3 Ventilació baixa 

 
Avaluació del grau de ventilació i la seva influencia en el emplaçament perillós 
 
El caudal mínim teòric necessari per diluir una fuita, donada la substancia inflamable fins una 
concentració per sota  del LIE es pot calcular per la formula 
 

293
*

.

)/(
)/( min

T

LIEk

dtdG
dtdV màx=  

On: 
 

 min)/( dtdV →és el volum d’aire fresc (Volum per unitat de temps m3/s) 

màxdtdG )/( → és la taxa màxima de fuita (Massa per unitat de temps Kg/s) 

LIE         → és el límit inferior d’explosió (Massa per unitat de volum, Kg/m3) 
K        → és un factor de seguretat aplicat al LIE, normalment: 
  K=0.25 ( grau de fuita continu i primari) 
  K= 0.5 ( grau de fuita secundaria) 
T         → Temperatura ambient en graus Kelvin 

Per convertir el LIE en % a volum a LIE en massa per unitat de volum, es pot fer servir la següent 
formula.  

 
LIE (Kg/m3)=0.416*10-3*M*LIE(%) 

 
On M és la massa molecular (Kg/kmol) 

 
LIE (Kg/m3)=0.416*10-3*28.1*12.5=146.12 Kg/m3 

 
Estimació del volum teòric 
 
 Per  T= 293 ºK (20ºC) 
         K=0.5 
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3

3

6

min 10*285.3
293

293
*

5.0*10*12.146

10*240
)/( −

−

−

==dtdV m3/s 

 
 

  Per un numero donat de canvis d’aire en unitat de temps, C, en funció de la ventilació general 
del emplaçament, el volum teòric, Vz de atmosfera potencialment explosiva al voltant de la font de fuga 
pot calcular se utilitzant la següent formula. 
 

C

dtdV
Vz min)/(

=  

 
C → és el numero de renovacions d’aire fresc per unitat de temps. 
 
 La ventilació forçada deurà ser capaç de realitzar 6 renovacions per hora, que correspon a 
1.666*10-3 renovacions per segon. 
 

3

3

3

97.1
10*666.1

10*285.3
mVz ==

−

−

 

 
 Com en la practica no es donen condicions ideals dl moviment del aire fresc. Introduirem un 
factor de correcció addicional, f: 
 

C

dtdVf
Vz min)/(*

=  

 On f, expressa la eficiència de la ventilació al diluir-se de la atmosfera explosiva, amb un valor 
que va de f=1 (situació ideal) a f=5 ( circulació de aire amb dificultat degut als obstacles) 
 

3

3

3

855.9
10*666.1

10*258.3*5
mVz ==

−

−

 

Considerant que una plaça del tallert te una mitja de 30 m2, la alçada del volum de perillositat 
serà: 
 

mh 328.0
30

855.9
==  

  
Donat el valor obtingut i la experiència històrica acumulada  en aquest tipus d’instal·lacions, 

donada l’altura i el volum del perill dintre de un estacionament fins a la entrada en vigor de REBT 2002 
era de 0.6, respecte al terra. Considerem que es pot continuar fent servir aquets valor. 
 
Sistema de ventilació 
 
  La ventilació en els aparcaments i tallers, serà sempre mitjançant extracció, disposant a 
l’entrada de aire a través de la rampa d’entrada o mitjançant l’obertura directa o conduïda. 
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Conductes 
 
 El disseny dels conductes de ventilació es tindrà en compte: 
 

- Que el recorregut del aire exterior en el interior del taller, des de l’entrada fins a la reixa mes 
llunyana , no serà excessivament llarg. Es recomana que el recorregut més llarg serà inferior a 
50 m. 

- S’evitarà el curt circuit del aire exterior. 
- S’evita l’estratificació dels gasos de fuita en zones altes del taller. 
- Els materials emprats en els conductes i reixes, etc., estaran fabricats amb materials 

incombustibles. 
- La distancia entre reixes, no serà superior a 10 m entre elles. 
- Es despondrà reixes col·locades a 30 cm. del terra, amb la finalitat de facilitar l’extracció de 

productes contaminants més pesats que el aire. 
- La superfície del talleres dividirà en zones de no més de 1000 m2 i cada una de elles es trobarà 

servida per una xarxa de conductes i dos ventiladors – extractors funcionant en paral·lel i 
cadascun dimensionat per la meitat del caudal de la zona. 

 
 
Conclusió 
 

Conforme a lo indicat, assegurem tant els valors de la extracció citats, conforme a la UNE 60079-
10 TAULA B1- Annex I, podem concloure que en el taller contem amb un grau de ventilació alta, 
disponibilitat de la mateixa, bona o molt bona i considerant que el grau de fuita serà secundari, podem 
concloure que ens trobem amb una zona no perillosa.  
 
UNE 60079-10 
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• MC 6.5.3 Terres i parallamps 

- Per la instal·lació del parallamps, tal com s’indica a l’apartat MD 3.4.9, es faran servir els 
següents elements i grafits en els Planells ITE : 

 
1 unitat: Ref: nimbus R 30. 
Parallamps electrònic PDC testeable a distància mitjançant comandament universal (accessori no inclòs). 
Acer inoxidable AISI 316. Avanç d'encebament: 30 us. NF C 17-102: 2011; UNE 21186: 2011; CTE SU8. 
 
1 unitat: Ref: P-ADAP D36,5. 
Peça d'adaptació Nimbus a pal, diàmetre 36,5 mm. 
 
1 Unitat: Ref: ANCORATGES PL 15 D 1 1/2 '' (MAST 3 i 6 M) 
Joc d'ancoratges placa cargols metàl·lics de 15 cm (2 peces). Per Tub D 1 1/2 ´´(pal 3m i 6m) 
 
30 unitats: Ref: SOP-CABLE Br M8 TIRAF 50/70. 
Suport M-8 bronze amb tirafons, per a cables de 50 mm2 i 70 mm2 
 
47 unitats: Ref: CABLE-TRZ Cu 50 
Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm 2. 
 
1 unitat: Ref: TUB-PROT BAJ 3M D32 
Tub de protecció baixant de 3 m. Diàmetre de 32 mm. Acer galvanitzat. 
 
1 unitat: Ref: PERICÓ COMPLETA 300x300 
Pericó registre polipropilè de 300x300 mm. amb regleta equipotencial inclosa i 3 terminals brida 
 
1 unitat: Ref: CDR-401 
Comptador de descàrregues de raig per cable i platina 
 
3 unitat: Ref: JAB Cu 2 D14 
Javelina de coure 300 micres 2 m, diàmetre 14 mm 
 
3 unitat: Ref: GRAPA-AB La / JAB 
Grapa abraçadora llautó connexió javelina fins 18mm diàmetre. cable 8-10mm 
 
1 unitat :Ref: PLACA SENYAL DE POSADA A TERRA 
Placa de senyalització de connexió a terra 
 

- Per la instal·lació del terres de l’edifici nou, es faran servir els següents elements i grafits en els 
Planells ITE de color blau: 

 
260 m: Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i amb 
el desmuntatge inclòs  
 
34 Unitats: Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm 
llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra. 
 
34 Unitats: Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de llargària i 50 mm de diàmetre, clavada a 
terra 
 
10 unitats: Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i 
col·locat superficialment 
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• MC 6.5.4 Instal·lació Il·luminació 

 
Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) justificat depenent de la zona i 
seu us. 
La part de taller, queda exempta per ser d’us industrial. Però s’ha procurat que compleixi també amb 
aquesta exigència. 
La resta del edifici son zones de menys de 600 lux en projecció horitzontal. 
Tota la Il·luminació serà de tipus LED. 
La proposta realitzada compleix amb els valors de HE-3. 
 
Càlculs de VEEI (3.1) i Potencia màxima a instal·lar (W/m2) (3.2) 
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• MC 6.5.5 Carregadors de cotxes elèctrics 

 
Les furgonetes que fan servir els punts de recarrega  actualment son RENAUL KANGOO ZE. 
 
La furgoneta indicada te una bateria de 33 kWh y connector tipus 2 a traves d’una base EHOME. La 
carga màxima son 32 A en monofàsic que son 7,0 kW. 
 
Adjuntem tabla de temps de carrega on es veu que aproximadament en 5 hores estaria carregat el 
vehicles. No es una carrega lenta. 
 

  
Enteníem que la utilització dels vehicles era un cop al dia, per aquesta raó s’havia considerat una 
carrega mes lenta (2.5 kw).  
 
La tensió que arriba fins a l’entrada del quadre de carregadors es trifàsica, i fins a cada punt de carrega a 
traves d’un mòdul carregador de carrega semi-rapida, que el que aconsella el fabricant. La carrega 
prevista no es una carrega lenta d’un endoll domèstic. 
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MC 6.6 Instal·lació Plaques solar fotovoltaiques 

Segons El DB-HE 5 i el seu àmbit d’aplicació, no es obligatòria l’aportació de generació mínima d’energia 
elèctrica en cap dels dos edificis que afecten aquest projecte, ja que ni rehabiliten no es construeixen 
mes de 3000m2 d’edificació. 
 
Es realitzarà aportació elèctrica voluntària. A continuació aportem disseny i càlculs de la instal·lació. 
 

• MC 6.6.1 Basses De Disseny 

 
Dades de radiació solar: 
Les dades de radiació solar han est extretes de la web de Photovoltaic Geographical Information System 
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php) 
 
Els mòduls solars estaran situats a la coberta, orientats a Sud desplaçat del sud. 
 
Dades: 
 
Població: Rubí 
Inclinació: 25º Amut 20 
Potència Plaques: 445Wp 
Nº Plaques: 80 plaques 
Sup. Placa: 2094 * 1038 * 35mm² 
Potència total: 35600 Wp 
Sup. Total: 173,89 m² 
Pèrdues: 20,5% 
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• MC 6.6.2 Normativa d’aplicació 

 
La instal·lació objecte d'aquest projecte està realitzada de conformitat a les diverses disposicions legals, 
reglaments i altres normatives vigents, així com normes tècniques particulars que concerneixen a les 
relacions amb el municipi i la companyia elèctrica de distribució a la zona. A continuació s'enumeren les 
més importants: 
 

• Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 
protección de los consumidores. 
 

• “RD 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de suministro de energía con autoconsumo y de producción con 
autoconsumo”. 
 

• “RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia”. 
 

• “RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía en 
régimen especial”. 
 

• "RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión". 
 

• “RD 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 
medida del sistema eléctrico”. 
 

• “Las Normas NTE-ECV sobre estructura”. 
 

• “RD 7/88 y 154/55 del MIE sobre exigencias del material”. 
 

• “Directivas Europeas de Compatibilidad Electromagnética DC 89/366/CEE y directiva Europea de Baja 
Tensión DC/73/23/CEE”. 

 

- MC 6.6.3 Descripció De La Instal·lació 

 
La instal·lació fotovoltaica objecte d'aquest projecte és un tipus d'instal·lació d'autoconsum instantani 
amb recolzament de la xarxa. Els excedents que es produeixin quan existeixi més producció energètica 
que consum, serà regulada per un mòdul de injecció 0 per evitar bolcar a la xarxa, ja que es tracta d’una 
modalitat d’autoconsum tipus 1, on l’únic subjecte serà el consumidor. 
 
D’aquesta manera, la instal·lació correspon a la modalitat d’autoconsum tipus 1 segons la classificació 
establerta en l’RD 900/2015. 
 
La instal·lació estarà formada per 60 mòduls de potència unitària 445 Wp, que totalitzen 26700Wp de 
potència instal·lada. L’electricitat produïda per aquests generadors fotovoltaics és de corrent continu i per 
tant s'haurà d'adequar per a poder ser injectada a la xarxa interna de l’edifici (corrent altern 230/400). 
Aquesta és la funció que compleixen els inversors. 
 
Els altres materials utilitzats en la instal·lació són aquells característics d'una instal·lació de baixa tensió. 
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A continuació s'enumeren els principals elements que integren la instal·lació: 
 

• Mòduls fotovoltaics 
• Estructura de suport de les plaques 
• Cablejat interior 
• Inversor 
• Quadre de proteccions de corrent continu 
• Quadre de proteccions de corrent altern 

 
Els principals paràmetres que afecten al rendiment d'una instal·lació solar són: 
 

1. Orientació 
2. Inclinació 
3. Ombres sobre els mòduls 
4. Pèrdues elèctriques 

 
La instal·lació solar fotovoltaica tindrà una orientació sud i la inclinació serà de 20º respecte la 
horitzontal. 
 
Mòduls: 
 
Marca:  Longui 
Model:  LR4-72HIH 445 
Potència Nominal: 445 Wp 
Eficiència:  20.05% 
Tensió Nominal:  41.3V 
Intensitat Nominal:  10,78A 
Tensió a circuit obert:  49,01V 
Intensitat de curtcircuit:  11.53A 
Dimensions:  1640 x 990 x 38 mm 
Pes:  18 kg 
 
Inversor: 
 
Marca:      Fronius ECO 
Potència Nominal:    25 Kw 
Potència màxima CA (kWp):   37.80 KWP 
Máx. tensió de entrada (V):   650 V 
Máx. Corrent de sortida (A):   37.90 A 
Nombre de connexions    6 MPPTs 
Rang (V):     580/850 
Eficiència europea (%):    98,0 
Protecció de xarxa:    IP66 
 
 

L’inversor disposa de la tecnologia adequada per poder connectar a la xarxa. D’aquesta manera 
es podrà monitoritzar la producció fotovoltaica, aquests equips es connecten a la plataforma de solarweb 
de Fronius. Es podrà visualitzar a traves d’internet en qualsevol moment. 
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• MC 6.6.4  Estructura De Fixació 

La coberta inclinada a Oest en la que es fixaran uns suports a estructura portant, per orientar el 
captadores a Sud amb 15 º de desviació aproximada. Els quals es separaran entre si com a mínim 1.31 
m. 
 
 

 
 

• MC 6.6.5 Càlculs Justificatius Per 60 Mòduls Fv 

 
El càlcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte el següents aspectes (segons el REBT): 
 

• Les caigudes de tensió màximes. 
• Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable. 
 

Durant el seu recorregut per la coberta els cables s'instal·laran a l'aire mitjançant safata reixada amb 
tapa. Per a avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables pel fet d'estar en una safata 
exposada al sol, es considera que la temperatura ambient és de fins a 55ºC. 
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Cablejat CC: 
 
El cable a utilitzar per a CC serà del tipus solar amb les següents característiques: 
 
• Conductor de coure estanyat, flexible classe 5 
• Temperatura màxima: 120 ºC 
• No propagador de la flama UNE-EN 60332-1 
• No propagador d’incendi UNE-EN 50266 
• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 
• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 
• No propagador de la flama IEC 60332-1 
• No propagador d'incendi IEC 60332-3 
• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 
• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 
• Aïllament: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 
• Coberta exterior: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 
• Tensió nominal: 0,6/1KV en CA i 1,8 KV en CC 
• Ús: Per a la connexió entre plaques fotovoltaiques i entre plaques fotovoltaiques i inversor 
(sistemes de corrent continu). 
 
L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en corrent continu és: 

  
 
 
La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. A causa que els conductors de 
corrent continu tenen part del seu recorregut per la coberta, encara que estiguin dins d'una canal 
protectora, és previsible que la seva temperatura de funcionament sigui superior a la normal, per la qual 
cosa es tindrà en compte la temperatura dels mateixos avaluant-la per a una temperatura ambient de 
55ºC . Per calcular la temperatura del conductor utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura 
respecte a la temperatura ambienti és proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Seguint 
aquesta hipòtesi, l'expressió que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 
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Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del mateix 
interpolant amb la taula següent: 
 
 
Material cable Longitud línia Secció Intensitat V W  
Coure 20 6 mm2 11.53 771.90 8900 (20 mòduls) 
 
 
Cablejat CA: 
 
El cable a utilitzar para CA serà del tipus: 
• Temperatura màxima: 90 ºC 
• No propagador de la crida UNE-EN 60332-1 
• No propagador d'incendi UNE-EN 50266 
• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 
• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 
• No propagador de la flama IEC 60332-1 
• No propagador d’incendi IEC 60332-3 
• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 
• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 
• Aïllament: XLPE 
• Coberta exterior: Elastòmer termoestable lliure d'halògens 
• Tensió nominal: 0,6/1kV 
• Ús: Cable per al transport i distribució elèctrica a l'aire o enterrat. 
 
Per avaluar el sobreescalfaments que poden sofrir els cables, es considera que la temperatura ambient 
és de fins a 40ºC 
 
L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en un circuit trifàsic de corrent altern és: 
 

 
 

 
 
La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. Per calcular la temperatura del 
conductor utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura ambient és 
proporcional al quadrat del valor eficaç d’intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, l'expressió que ens 
permetrà calcular la temperatura del conductor és: 
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Material cable Longitud línia Secció Intensitat V W  
Coure 20 25 mm2 57.16 400 35600 (80 mòduls) 
 
 
Proteccions: 
 
Sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits) 
 
Tal i com senyala la ITC – BT – 22 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, cada un dels circuits 
anirà protegit contra sobreintensitats. 
 
La naturalesa d’aquestes sobreintensitats poden ser a causa de sobrecàrregues en els aparells receptors 
(excés de consum), ja sigui a causa de defectes d’aïllament de gran impedància o de mals 
funcionaments en els receptors; o a causa de curtcircuits en els receptors o en les línies que alimenten aquests. 
 
Les proteccions que s’utilitzaran per a aquest tipus de sobreintensitats seran interruptors 
magnetotèrmics o PIAs (Petits Interruptors Automàtics), de tall omnipolar, i amb un poder de tall no 
inferior a 4500 A. Aquests dispositius magnetotèrmics es disposaran en el Quadre General de Distribució 
en els possibles subquadres que tingui la instal·lació. 
 
El calibre d’aquests Interruptors Automàtics estarà d’acord amb el consum dels aparells receptors, i el 
cable que alimenti aquests receptors tindrà una intensitat màxima admissible superior al calibre de la 
protecció. 
 
Tots els receptors que consumeixin més de 16A s’alimentaran directament a partir d’uns sortida 
exclusiva per a ells en el quadre, amb un Interruptor Automàtic exclusiu per a aquest receptor. 
 
Contactes Directes i Indirectes 
 
La protecció contra contactes directes, és a dir, contacte amb parts actives de la instal·lació, es 
realitzarà col·locant barreres o envoltants per tal que aquestes parts no siguin accessibles sinó per a 
persones autoritzades. 
 
D’aquesta manera, totes les parts actives de la instal·lació hauran d’estar recobertes amb un aïllament 
que no pugui ser eliminat si no és destruint-lo. Les parts actives que no puguin estar recobertes d’un 
aïllant, estaran situades a l’interior d’envoltants o darrera de barreres amb un IP apropiat, interposant 
obstacles entre les parts actives i les persones, o situant-los fora de l’abast per allunyament. 
A més, com a mesura complementària, es dotarà la instal·lació de dispositius de corrent diferencial 
residual o Interruptors Diferencials, amb una sensibilitat igual o inferior a 30mA tant per a per a 
il·luminació com per a maquinària. 
 
Per altra banda, els contactes indirectes són aquells que tenen lloc quan alguna part metàl·lica dels 
receptors queda accidentalment en tensió a causa d’un defecte intern del receptor. 
 
La mesura de protecció adoptada en aquest cas és la de tall automàtic de la alimentació mitjançant un 
Interruptor diferencial. 
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Com ja hem mencionat anteriorment, l’esquema de terra adoptat en aquesta instal·lació és del tipus TT. 
D’aquesta manera es compleix la condició que: 
 

 
 

 
Sobretensions 
 
Tal i com assenyala la ITC – BT 23, es disposarà de proteccions contra sobretensions permanents, 
degudes a descàrregues llunyanes de llamps, commutacions de xarxes, defectes de xarxa i efectes 
capacitius o inductius. 
 
S’utilitzaran un aparell per a les sobretensions permanents associat al IGA, que desconnectarà la 
instal·lació en cas de sobretensió. 
 
Per a les sobretensions permanents s’utilitzaran bobines de sobretensió calibrades a 275/440V. 
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• MC 6.6.6 Càlcul de les emissions de CO2 evitades per una instal·lació d'autoconsum 
d'energia solar fotovoltaica  

 
Per determinar la disminució de l'impacte ambiental van a utilitzar-se els coeficients de pas de l'Annex II 
de l'Ordre de la convocatòria de subvencions d'eficiència energètica i Energies Renovables de la zona. 
 
Els valors, apareixen reflectits en la següent taula. 
 

 
 
Taula 1. Factors de pas per a càlcul d'emissions evitades per una instal·lació d'autoconsum d'energia 
solar fotovoltaica. 
 
La producció elèctrica de la planta solar fotovoltaica es realitza en baixa tensió, per la qual cosa 
utilitzarem aquesta dada de referència per prendre de l'Annex II els valors corresponents. 
 
Es pren el factor de conversió de 0,2 tep / MWh d'energia final i d'emissions de 4,05 tCO2 / tep. 
 
A partir d'aquestes dades, obtenim les tep no consumides i les tCO2 que s'ha evitat emetre. 
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80 Plaques 

 
 
 

MES Producció (KWh) Tep estalviades tco2 estalviades 
Gener 2611,62 0,52 2,12 
Febrer 2860 0,57 2,32 
Març 3952,49 0,79 3,20 
Abril 4360,66 0,87 3,53 
Maig 5103,64 1,02 4,13 
Juny 5372,41 1,07 4,35 
Juliol 5597,94 1,12 4,53 
Agost 5087,94 1,02 4,12 
Setembre 4051,05 0,81 3,28 
Octubre 3323,36 0,66 2,69 
Novembre 2491,37 0,50 2,02 
Desembre 2380,9 0,48 1,93 
TOTAL 47193,38 9,44 38,23 
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MC 6.7 Instal·lació Aire a pressió 

 
Per les necessitats de l’activitat es va demanar s’ampliés amb 2 preses rapides noves d’aire comprimir 
(traçat de Color vermell) a al mateix traçat existent (color blau), que es el que es mostra al IAC1. 
 
Aqueta instal·lació forma part d’una instal·lació ja legalitzada a la que es faran les revisions 
corresponents, per certificar la modificació i fer els registres corresponents, en el cas que fos necessari. 
 
2 unitats Presa nova d'aire comprimit 
Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i 
col·locat superficialment 
 
Adjuntem legalització de la instal·lació d’aire comprimit. 
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MC 6.8 Instal·lació i senyalització contra incendis 

S’instal·laran els següents elements de protecció contra incendis a l’edifici de nova planta, en l’àmbit 
d’actuació de l’edifici existent i als espais exteriors objecte. La ubicació queda definida als plànols 
d’instal·lacions contra incendis.  
La instal·lació de protecció contra incendis complirà la la UNE 23007-14. 
S’aporta certificat de disseny en compliment de la UNE 23007-14 
 
 
CERTIFICADO DE DISEÑO SEGÚN UNE 23007-14:2014 
 
Zona protegida Nave existente 
 
Dirección de los locales Calle Collita nº 20, Rubí (Barcelona) 
 
Nombre del diseñador  Nestor Godino Galvez Graduado en ingeniería (77631818X) 
 
Dirección del diseñador   Carrer Manresa 9-15 local 5, Abrra Barcelona 
 
Teléfono 615059307 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 6.13 de la Norma UNE 23007-14, el trabajo de diseño 
realizado y cubierto por este certificado se muestra en los siguientes planos, con la numeración 
 
P-INSTALLACIONS__CI 
 
Certifico/certificamos por este documento que el sistema de detección y alarma de incendio de los 
locales anteriores ha sido diseñado por mi/nosotros y que el sistema, tal como está diseñado, 
cumple los requisitos apropiadas dadas en la Norma UNE 23007-14, (incluidos los requisitos 
cubiertos en la documentación de acuerdo con el apartado 5.6), excepto para aquellas variaciones 
que han sido acordadas de conformidad con el apartado 5.2 de la Norma UNE 23007-14 y que se 
enumeran a continuación. 
 
Tipo de sistema (cuando proceda)  No procede 
 
Firma de la persona responsable del diseño del sistema 
 
 

 
 
 
Cargo Graduado en ingeniería Tecnido asignado del proyecto Fecha 19/04/2021 
 
Por y en nombre de FCC Medio Ambiente, S.A. 
 
Detalles de las variaciones respecto a los requisitos de la Norma UNE 23007-14 (o los números de 
los documentos en los cuales se indican los detalles). 
 
Información adicional: 
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• MC 6.8.1 Justificació contra incendis edifici Nou 

 

Descripció m2 Unitat Mcal/u Ci Total Mcal 
Oficina  345,79 m2 144 1 49793,76 
Magatzem (uniformes 1 metre d'alçada) 45,87 m2 240 1 11008,80 
Magatzem (zona escombres i material 
de neteja (no productes químics)  1 m 
alçada) 

158,54 m2 96 1 15219,84 

TOTAL 76022,40 

QS 182,66 

 
Ra=1.5 

21 /66.1825.1
28.624

76022.40

mMcalQs

i

==
∑

 

 
 Pel qual es pot deduir un risc intrínsec baix de grau 1.5. 
 
 Coeficient K segons l’Ordenança Provincial contra el Foc. 
 

Apartat 1 � 5 Apartat 3 � 30 Apartat 5.5 � -2 
Apartat 2 � 4 Apartat 4 � 3 Apartat 5.6 � -2 

 
Total =38    K = 0,8 

 
G = K · Q / 4 = (0.8 · 182.66)/4 = 36.53 minuts. 

 
 Tots els elements que formen part de l’edifici tindran un grau de protecció al foc superior al del 
càlcul, i igual com a mínim al que es determina al CTE (CODI TÈCNIC DEL EDIFICACIÓ). 
 

L’estructura: la estructura es de formigó i metàl·lica. La zona amb estructura metàl·lica es pintarà 
amb pintura intumescent per assolir el EF-90 . 
 
COMPATIBILITAT D’ÚS. 
 
 Del càlcul de càrrega de foc i del nivell de risc intrínsec calculat, segons l’apartat anterior, es 
dedueix la compatibilitat d’ús demanat respecte als edificis i usos veïns.  
 
SEGURETAT DELS VEÏNS. 
 

 Aquesta activitat amb una càrrega de foc ponderada màxima de 182.663 Mcal/m2. Per 
tant grau baix de nivell 2.  

 
El grau de resistència al foc exigible al foc serà de EI-60, amb les activitats veïnes.  
 
Es compleix el  Decret de la Presidència de la Generalitat 241/1994, i el CTE (CODI TÈCNIC DE 

L’EDIFICACIÓ) . 
 
 

EXTINTORS MÒBILS. 
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Es complirà l’Ordenança Provincial de Prevenció Contra el Foc,  el CTE i el RD 2267/2004. 
 

A l’establiment s’instal·laran 1 extintors de CO2 al costat de quadre i 7 extintors de pols polivalent de 6 
Kg. 

 
Seguint les vies d’evacuació, fins al carrer, sempre  trobem un extintor 
 
SISTEMES AUTOMÀTIC D’ALARMA D’INCENDI. 
No es necessari però s’instal·larà per augmentar la seguretat segons el CTE, SI. 
 
DETECCIÓ 
No es necessari però s’instal·larà per augmentar la seguretat segons el CTE, SI. 

 
SISTEMES MANUALS D’ALARMA D’INCENDI. 
No es necessari però s’instal·larà per augmentar la seguretat segons el CTE, SI. 
 
SISTEMES BIE (Boca d’Incendis Equipada). 
No es necessari però s’instal·larà per augmentar la seguretat segons el CTE, SI. 
 
Els edificis estan coberts a la planta baixa per le Bies que esta a la façana exterior, que cobreixen 25 m, i 
a les plantes 1 de cada edifici hi ha una BIE que cobreix la Planta 1, i en el cas de l’edifici existent. 
 
 A la part exterior dedicat a aparcament, considerant que es una zona tipus E, de risc baix, per 
tant, segons el RSCIEI, al tenir risc baix, no es obligatòria la instal·lació de BIEs. Les BIEs instal·lades 
son per millorar la seguretat. De totes formes no cobreix tota la parcel·la per si tota la part que es 
aparcament- 
 
 A la zona de deixalleria, s’ha previst una BIEs per cobrir aquesta zona, cobrint la totalitat de 
l’estai, destinat a aquesta tasca. 
 
Als panells anomenats CI, hi ha planells on es marca la zona de abast de cada BIE. 
 
L’escomesa fins aquest edifici es realitzarà amb Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat al fons de la rasa. 
 

• MC 6.8.2 Justificació contra incendis Nau existent 

L’edifici existent, reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials (Real Decreto 2267 / 
2004).  
 
Descripció m2 Unitat Mcal/u Ci Total Mcal 
Oficina i vestuaris 213,74 m2 144 1 30778,56 
Taller i rentat 431,70 m2 48 1 20721,60 

TOTAL 51500,16 

QS 81,51 
 
Ra=1 

21 /51.810.1
81.631

51500.16

mMcalQs

i

==
∑
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 Pel qual es pot deduir un risc intrínsec baix de grau 1. 
 
Coeficient K segons l’Ordenança Provincial contra el Foc. 
 

Apartat 1 � 5 Apartat 3 � 30 Apartat 5.5 � -2 
Apartat 2 � 2 Apartat 4 � 3 Apartat 5.6 � -2 

 
Total =38    K = 0,92 

 

G = K · Q / 4 = (0.92 x 81.51)/4 = 18.75 minuts. 
 

 Tots els elements que formen part de l’edifici tindran un grau de protecció al foc superior al del 
càlcul, i igual com a mínim al que es determina al CTE (CODI TÈCNIC DEL EDIFICACIÓ) i el Reglament 
de Seguretat Contra Incendis per als edificis industrials. 
 

L’estructura: estructura metàl·lica degudament ignifugada per assolir grau EF-30 i RF-30. 
(tipologia tipus C)  
 
Compatibilitat d’ús. 
 

 Del càlcul de càrrega de foc i del nivell de risc intrínsec calculat, segons l’apartat anterior, es 
dedueix la compatibilitat d’ús demanat respecte als edificis i usos veïns.  
 
Seguretat dels veïns. 
 

Aquesta activitat amb una càrrega de foc ponderada màxima de 81.51 Mcal/m2. Per tant grau 
baix de nivell 1. En una nau tipus C amb a aquest carrega de foc, el sector d’incendis pot ser com a 
màxim de 6000 m2. 

El grau de resistència al foc exigible al foc serà de RF-30.  
 
Es compleix el  Decret de la Presidència de la Generalitat 241/1994, i el CTE (CODI TÈCNIC DE 

L’EDIFICACIÓ) . 
 
EXTINTORS MÒBILS. 

 
Es complirà l’Ordenança Provincial de Prevenció Contra el Foc, RSCIEI i el CTE. 
  

A l’establiment s’instal·laran 7 extintors de pols polivalent de 6 Kg, l’eficàcia dels extintors serà com a 
mínim de 21A-113B. 
2 extintors de CO2 de 2 kg i 3 extintors de CO2 de 5 kg per la zona de taller. 
Seguint les vies d’evacuació, fins al carrer, sempre  trobem un extintor.  
 
SISTEMES AUTOMÀTIC D’ALARMA D’INCENDI. 
 
No es necessitarà aquest sistema ja que, s’instal·larà en una nau tipus C a partir de la superfície total 
construïda superior als 3000 m2 amb un risc mig. 
 

Igualment s’instal·larà per augmentar la seguretat.   
 
SISTEMES MANUALS D’ALARMA D’INCENDI. 
 
No es necessari aquest sistema ja que s’instal·larà  detecció automàtica a la nau.  
 

Igualment s’instal·larà per augmentar la seguretat.   
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SISTEMES BIE (Boca d’Incendis Equipada). 
 
No es necessitarà aquest sistema ja que, s’instal·larà en una nau tipus C a partir de la superfície total 
construïda superior als 1000  m2 amb un risc mig.   
 
Igualment s’instal·larà per augmentar la seguretat.   
 
S’instal·larà una BIE exterior que cobreix tota la planta baixa i una a l’Escala del P1 que cobreix la P1 
 
HIDRANTS EXTERIORS 
 
     Haurà d’haver instal·lat un a menys de 100 m, un hidrant exterior, per cobrir les necessitats d’aigua en 
cas d’incendi.  
 

• MC 6.8.3 Justificació contra incendis Exterior 

El risc exterior serà equiparable a Risc Baix 1, com a zona d’aparcament  (48 Mcal/M2) 
Les zones de reportatge de vehicles i de deixalleria tinran extintor i BIE a menys de 25 m. 
 
EXTINTORS MÒBILS. 
 
Es complirà l’Ordenança Provincial de Prevenció Contra el Foc, RSCIEI i el CTE. 
  

S’instal·laran també 6 extintors 6 kg al exterior per cobri la zona el aparcament, aproximadament cada 
25m, segon sindica el RSCIEI per Activitats de tipus E. l’eficàcia dels extintors serà com a mínim de 21A-
113B. 
 
SISTEMES BIE (Boca d’Incendis Equipada). 
 
No es necessitarà aquest sistema ja que, s’instal·larà en un establiment tipus E a partir de la superfície 
total construïda superior als 5000  m2 amb un risc Alt. 
 
Aquesta zona estarà designada com a parcament i zona de pas i tindrà un risc d’incendi baix. 
 
Per millorar la seguretat, a la part centra entre les dos campes, s’ha situat tres BIEs, que es completen 
amb les BIEs exterior a de les façanes dels edificis.   
 
Al costat de cada BIEs exterior, s’instal·larà un extintor per augmentar la seguretat 
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MC 6.9 Sistemes de transport. Ascensor 

Es col·loca un ascensor hidràulic al nou edifici, que donarà servei a les plantes d’oficines, segons el que 
s’especifica a la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge i al Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995)  
L’ascensor tindrà un únic accés i 2 parades amb un recorregut de 3,4 m per sobre de la rasant. En cada 
planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de diàmetre d’1,50 m. 
 
Serà de tipus hidràulic amb maquinària a sala reservada per a aquest ús a la planta primera.  
 
Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor accessible: 1,10 d’amplada x 1,40 de 
fondària, tindrà capacitat per a 8 persones i 600 kg de càrrega. Les portes de la cabina, així com les del 
recinte seran telescòpiques i automàtiques. 
 
El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament d’ascensors, 
satisfarà l’aïllament acústic mínim que s’indica en el DB HR (≥ 55dB) i l’aïllament tèrmic que s’indica en el 
DB HE-1 (U ≥ 1,2 W/m2ºC) i tindrà una resistència al foc segons especificacions del DB SI  (EI ≥120 en 
l’aparcament).  Les portes del recinte tindran una resistència al foc E 30 en totes les plantes. 
 
La instal·lació complirà els requisits del RD 1314/97 “Reglamento de ascensors” i, en particular, de la 
norma UNE EN 81-1-2001 ”Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores”. 
Pel que fa a les característiques constructives i a les de l’equip: 
 
Es preveu un ascensor que funcioni a velocitat de 0,63 m/s i que tingui una potència elèctrica de 9,5 kW. 
El quadre elèctric i de comandament es troba al replà de la planta primera i al seu costat es col·locarà un 
extintor de CO2 i eficàcia 21 B. A més es garantirà la il·luminació permanent de 50lux a l’entorn immediat 
de l’accés a l’ascensor. 
 
L’acabat interior de la cabina serà de color a definir amb un mirall vertical, el terra color negre i el cel ras 
amb panell led. 
 
Les parets del recinte estaran construïdes amb gero arrebossat o extradossat segons el cas. 
 
El projecte de la instal·lació de l’ascensor, l’execució, el registre i la posta en funcionament estarà a 
càrrec de l’empresa instal·ladora autoritzada que haurà d’actuar en coordinació amb el projecte i la 
construcció de l’edifici. 
 
L’ascensor disposa de sala de maquines. Aquest espai esta reservat a la planta primera i s’adequarà 
com establiment de risc especial baix (R90), també s’ha deixat suficient alçada sobre de l’ascensor per 
ubicar el motor i a la planta baixa el fossat per suficient per aquesta instal·lació. 
 
Adjuntem fitxa tècnica de l’ascensor escollit 
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MC 7. Equipaments 

No  es d’aplicació 
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MC 8. Urbanització dels espais exteriors adscrits a l’edifici 

Per que fa als espais exteriors, estan previstes les següents actuacions que es detallen a continuació: 
• Solera de formigó armat de 20cm de gruix amb una capa drenant inferior de 20cm de gruix i capa 

de polietilé intermitja. Es realitzarà a la zona superior de l’àmbit d’actuació, afectant a la zona 
que envolta l’edifici nou, una franja d’uns 4,5m paral·lela al mur de contenció que separa els dos 
nivells i tota la zona superior del moll de descàrrega de residus i rampa. 

• A la zona del nivell inferior es preveu la pavimentació amb les següents capes: 
o Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25cm de gruix, i 

compactació del material al 100 % del PM 
o Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25cm de gruix, i 

compactació del material al 100 % del PM 
o Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per paviment de mescla bituminosa en calent 

de 10 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, capa 
intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm. 

• Murs de contenció de formigó armat de gruix 30 o 25cm segons el cas. Veure situació, 
fonaments i definició als plànols d’estructura. 

• Instal·lació de porta d’acer corredissa per la sortida de camions per la zona inferior de l’àmbit 
d’actuació. 

• Instal·lació d’una marquesina-umbracle per a la zona d’estacionament de furgonetes. 
• Instal·lació d’una marquesina-umbracle per a la zona d’estacionament i càrrega de cotxes 

elèctrics. 
S’ha previst el model imcasa o similar, per la zona d’aparcament de furgonetes i vehicles elèctrics. 
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• Instal·lació d’una marquesina-umbracle per a la zona de reportatge de vehicles. 
S’ha previst el model imcasa o similar. 

 
 

• Es preveu també la instal·lació de tanques de malles electrosoldades al termenal que limita amb 
el carrer Collita i de malles de simple torsió a la zona inferior de l’àmbit d’actuació (veure 
documentació gràfica adjunta). 

• El cobert a la zona de contenidors es un cobert mòbil existent, que ja tenen a la activitat que es 
situarà entre els dos contenidors. Únicament es modificarà la situació a la ubicada en els 
planells. 
Adjuntem fotografia de l’estructura. 
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I.4. NORMATIVA APLICABLE (MN) 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos 
y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de 
la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega 
amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions 
d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a 
altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
Paral· lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i 
normes harmonitzades que la despleguen.  
*Nota:  legislació d’àmbit estatal / legislació d’àmbit autonòmic / legislació d’àmbit municipal 
MN 1 NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 

0BASPECTES GENERALS 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
Libro de Órdenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
 
ÚS DE L’EDIFICI 
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, 
tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 
habitatges. 
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D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza 
de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
ACCESSIBILITAT 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
Seguretat estructural 
SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
 CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
 CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
 
 

1BSEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
SALUBRITAT 
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CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
      HS 1 Protecció enfront de la humitat 
      HS 2 Recollida i evacuació de residus 
      HS 3 Qualitat de l’aire interior 
      HS 4 Subministrament d’aigua 
      HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 
ESTALVI D’ENERGIA 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
      HE-0 Limitació del consum energètic 
      HE-1 Limitació de la demanda energètica 
      HE-2 Rendiment de les Instal· lacions Tèrmiques 
      HE-3 Eficiència energètica de les instal· lacions d’il· luminació 
      HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
      HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden 
FOM/1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
SISTEMES ESTRUCTURALS 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
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RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, 
tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta 
Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

2BSISTEMES CONSTRUCTIUS 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
Instal· lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
prescripciones técnicas              derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten 
als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
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RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 
Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
Instal· lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ordenances municipals 
Instal· lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel· losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 
Instal· lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 
Instal· lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal· lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
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RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel· losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Instal· lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Instal· lacions de combustibles 
      Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para 
uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
      Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 
Instal· lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias. 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Connexió d’instal· lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal· lacions solars fotovoltaiques connectades a la 
xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal· lacions de xarxa i a les 
instal· lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Condicions de seguretat en les instal· lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal· lacions d’energia elèctrica de baixa 
extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la 
inscripció de les instal· lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
Instal· lacions d’electricitat 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il· luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
REBT ITC-28 Instal· lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
 
Instal· lacions de telecomunicació 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  
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Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
 
Instal· lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal· lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Instal· lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS  
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
CONTROL DE QUALITAT 
MARC GENERAL 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, 
(BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
NORMATIVES DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES  
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-
08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
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RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
LLIBRE DE L’EDIFICI 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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I.5. ANNEXOS A LA MEMÒRIA (MA) 

MA 1. Càlcul estructural 
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MEMÒRIA DE CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
 

1. Solució adoptada 

1.1. Objectiu 

La present memòria de càlcul correspon al projecte estructural d’un edifici industrial, destinat a 
magatzem i oficines dins del complex del parc de residus de Rubí. 

L’edificació en qüestió és un edifici industrial format per dos volums diferenciats, l’edifici destinat a 
magatzem i el d’oficines,  a base d’estructura metàl·lica. 

1.2. Abast 

L'abast del present projecte de càlcul és el disseny de la solució estructural òptima, per tal de satisfer les 
necessitats i consideracions arquitectòniques, i els seu dimensionat. 

1.3. Estructura 

La present estructura correspon a dos edificis solidaris amb dos volums diferenciats. Un correspon al 
magatzem amb una única planta, planta baixa. I l’altre, a l’edifici d’oficines format per planta baixa, 
planta pis i coberta. 

L'estructura projectada és a base de perfils metàl·lics, tant perfils d'acer laminat com d'acer conformat 
en fred.  Està formada per pòrtics simples a base de pilars i bigues de perfils laminars (HEB, IPE i HEA). 

El forjat planta pis de les oficines s’ha resolt amb forjats col·laborants sobre pòrtics metàl·lics. Pel que fa 
a les cobertes, s’han resolt amb cobertes lleugeres, de Sandwich sobre corretges metàl·liques. 

Per la sustentació dels panells de coberta s'han projectat corretges amb perfils IPE. I pels de façana 
perfils tubulars. 

Per últim, s'ha dissenyat i dimensionat un mur de contenció perimetral a la finca per contenir  terres. 

Els elements estructurals esmentats, formen per si sols, una estructura autoportant capaç de suportar 
les accions indicades a la normativa vigent i DB SE-AE “Seguretat Estructural Accions a l’edificació”, DB 
SE-A “Seguretat Estructural Acer”,  documents pertanyents al Codi Tècnic de l’Edificació, i calculada 
segons els criteris de la Instrucció de Formigó Estructural EHE i la resta de Normes d’Estabilitat. 
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1.4. Fonaments 

Pel que fa a la fonamentació s'ha projectat segons el recomanat al corresponent estudi geotècnic, 
realitzat per l'empresa INGENIEROS&EFICIENCIA amb nº d’expedient LCC13-1326.  

S'ha resolt a base de sabates aïllades pels edificis i sabates corregudes per a les contencions de terres. 

Els fonaments s’hauran de recolzar sobre l’estrat definit com a Nivell 2, substrat miocè, format per 
sorres i argila amb gravetes disperses.   

Existeixen sabates que no assoliran la cota desitjada, pel que s’hauran d’executar pous de formigó amb 
massa per arribar a l’estrat resistent. 

El resultats considerats per al càlcul figuren a l’apartat A.1. d’aquest informe. 
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2. Bases de càlcul 

2.1. Normes aplicades en el projecte d’estructura i fonaments 

• Accions:  

DB SE-AE Seguridad Estructural: Acciones en la edificación (CTE) 

• Accions sísmiques:  

NCSE 02 Norma de construcción sismorresistente parte general y edificación. 

• Terreny: 

DB SE-AE Seguridad Estructural: Acciones en la edificación (CTE) 

DB SE-C Seguridad Estructural: Cimentaciones (CTE) 

• Ciment: 

RC-03 Instrucción en la recepción de cementos. 

• Formigó: 

EHE Instrucción de Hormigón Estructural. 

• Acer: 

DB SE-A 

EAE 

Seguridad Estructural: Acero (CTE) 

Instrucción del Acero Estructural. 

• Fàbrica de maó 

DB SE-F   Seguridad Estructural: Fábrica (CTE) 

• Resistència al foc 

DB - SI Seguridad en caso de incendio (CTE) 

• Anàlisis estructural  

DB - SE Seguridad Estructural (CTE) 
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2.2. Bases de càlcul 

Les bases de càlcul utilitzades en el disseny de l’estructura són les especificades en les diferents 
normatives esmentades anteriorment en el punt 2.1 de la present memòria. 

Mitjançant els documents bàsics de seguretat estructural es garanteixen les exigències bàsiques de 
seguretat que inclouen la resistència i estabilitat i l’aptitud de servei. 

El mètode utilitzat per a l’obtenció dels esforços i dimensionat dels diferents elements de l’estructura és 
el dels Estats Límit. 

Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les que, de ser superades, pot considerar-se  que 
l’estructura no compleix alguna de les funcions per a les que ha estat projectada. 

Els Estats Límit es classifiquen en: 

• Estats  Límit Últims. 

• Estats  Límit de Servei. 

Es comprova que cap element de l’estructura superi cap Estat Límit, considerant els valors de càlcul de 
les accions, les característiques dels materials i les dades geomètriques. 

El procediment de comprovació per a un cert Estat Límit consisteix en deduir, per una part, l’efecte de 
les accions aplicades a l’estructura i per una altra, la resposta de l’estructura per a la situació límit en 
estudi. 

Per a la determinació de l’efecte de les accions hauran de considerar-se els valors de càlcul de les 
accions combinades segons els criteris exposats a la normativa. Els valors geomètrics també s’hauran de 
considerar segons allò exposat a  la norma. Finalment l’anàlisi  estructural es durà a terme seguint els 
criteris normatius. 

Per a la determinació de la resposta  estructural es tindran en compte els valors de càlcul dels materials i 
de les dades geomètriques segons consta a la norma. 

Els Estats Límit Últims engloben tots aquells que  produeixen una posada fora de servei de l’estructura, 
per col·lapse o trencadissa de la mateixa o una part d’ella. Es consideren els deguts  a: 

• Fallida per deformacions plàstiques excessives, trencadissa o pèrdua de l’estabilitat de 
l’estructura o part d’ella. 

• Pèrdua de l’equilibri de l’estructura o part d’ella, considerada com un sòlid rígid. 

• Fallida per acumulació de deformacions o fissuració progressiva sota càrregues repetides. 

Sota la denominació d’Estats Límit de Servei s’inclouen totes aquelles situacions de l’estructura per a les 
que no es compleixen els requisits de funcionalitat, de comoditat, de durabilitat o d’aspectes requerits. 
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2.3. Accions 

Les càrregues classificades segons la seva naturalesa es poden distingir entre accions directes i 
indirectes. 

Les accions directes inclouen el pes propi de l’estructura, les restants càrregues permanents, les 
sobrecàrregues d’ús, etc. 

Les accions indirectes són aquelles en que les deformacions o acceleracions imposades són capaces de 
donar lloc, de manera indirecte, a forces. En aquest grup s’inclouen els efectes deguts a la temperatura, 
assentaments de fonaments, accions reològiques, accions sísmiques, etc. 

El valor característic d’una acció és el seu principal valor representatiu. En general, per el pes propi de 
l’estructura s’adoptarà com acció característica un únic valor deduït de les dimensions nominals i dels 
pesos específics mitjans. 

Per als elements de formigó armat es prendrà una densitat de 2.500 kg/m3. 

Per a les càrregues permanents i variables s’han seguit els pesos específics de la DB SE-AE “Seguridad 
Estructural: Acciones en la Edificación”. Les càrregues indirectes no s’han tingut en compte 
explícitament en el càlcul, però si en el disseny de l’estructura situant junts de dilatació a l’estructura, 
junts de formigonat i de treball en murs de contenció menors a 15 m, e indicant les precaucions a tenir 
en compte per disminuir els efectes de la retracció en el formigó durant el fraguat i immediatament 
després, quan l’adherència entre l’acer i el formigó no és capaç d’absorbir les tensions originades per la 
mateixa. 

Entre les càrregues indirectes, les sísmiques no s’han tingut en compte en el càlcul, ja que segons la 
norma sismoresistent (NCSE-02), es tracta d’un edifici d’importància normal i està situada en zona 
d’acceleració sísmica bàsica igual a 0,04 g., essent “g” l’acceleració de la gravetat.  

El valor representatiu d’una acció és el valor de la mateixa utilitzat per a la comprovació dels Estats 
Límit. Una mateixa acció pot tenir un o més valors representatius, segons sigui el seu tipus. El valor 

representatiu d’una acció s’obté efectuant el seu valor característic Fk per un factor Ψi.  

Com valor representatiu  de les accions es prendran els indicats en les Instruccions o Normes d’accions 
vigents. 

Es defineix com valor de càlcul d’una acció l’obtingut com producte del valor representatiu per un 

coeficient parcial de seguretat (Fd=γf·Ψi·Fk). 

En el càlcul d’estructures de formigó s’ha tingut en compte allò que exposa la norma DB SE-SI pel que fa 
referència a l’acció del foc. Per a estructures metàl·liques s’haurà de dur a terme un càlcul addicional 
per a complir el que estableix l’esmentada norma. 

2.3.1. Coeficients parcials de seguretat de les accions  

Mentre les Instruccions d’accions no estableixin altres criteris, els coeficients parcials de seguretat de les 
accions per als diferents Estats Límit es resumeixen en la següent taula: 



MEMÒRIA CONSTRUCTIVA ESTRUCTURA. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ 

 

 

        

 

 

 

Tipus d’acció 
sobre 
elements de 
formigó 
armat  

Estat  Límit Últim  Estat Límit de Servei  

Nivell d’execució normal 

Situació persistent o transitòria Situació accidental 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent γG=1,00 γG=1,35 γG=1,00 γG=1,00 γG=1,00 γG=1,00 

Variable γQ=0 γQ=1,50 γQ=0,00 γQ=1,00 γQ=0,00 γQ=1,00 

Accidental - - γA=1,00 γA=1,00 - - 

 

Per a elements metàl·lics: 

Tipus d’acció 
sobre 
elements 
metàl·lics  

Resistència (ELU) Estabilitat (ELU) Estat Límit de Servei 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent γG=0,80 γG=1,35 γG=0,90 γG=1,10 γG=1,00 γG=1,00 

Variable γQ=0,00 γQ=1,50 γQ=0,00 γQ=1,50 γQ=0,00 γQ=1,00 

 

2.3.2. Combinació d’accions   

Per a cada una de les situacions estudiades s’estableixen les possibles combinacions d’accions. Una 
combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles que es consideraran actuant 
simultàniament per a una comprovació determinada. 

Cada combinació, en general, estarà formada per les accions permanents, una acció variable 
determinant i una o vàries accions variables concomitants. Qualsevol de les accions variables pot ser 
determinant. 

Per als Estats Límit Últims, la norma EHE estableix les següents combinacions per al cas d’edificació: 

a) Situació persistent o transitòria: 

Amb una acció variable:   , , ,1 ,1

1

G j k j Q k

j

G Qγ γ
≥

⋅ + ⋅∑  

Amb dues o més accions variables: , , , ,

1 1

0.9G j k j Q i k i

j j

G Qγ γ
≥ ≥

⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑  

b) Situacions sísmiques:   , , , , ,

1 1

0,8G j k j A E k Q i k i

j i

G A Qγ γ γ
≥ ≥

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑  
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Per als Estats Límit de Servei, en el cas d’edificació la norma estableix les següents combinacions 
d’accions: 

a) Combinació poc probable o freqüent: 

Amb una acció variable:    , , ,1 ,1

1

G j k j Q k

j

G Qγ γ
≥

⋅ + ⋅∑  

Amb dues o més accions variables:  , , , ,

1 1

0.9G j k j Q i k i

j j

G Qγ γ
≥ ≥

⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑  

b) Combinació quasipermanent:   , , , ,

1 1

0.6G j k j Q i k i

j j

G Qγ γ
≥ ≥

⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑  

Gk,j: Valor característic de les accions permanents. 

Qk,1: Valor característic de l’acció variable determinant. 

Qk,i: Valor característic de les accions variables. 

 

Pel dimensionat dels diferents elements que componen l’estructura es prenen els esforços més 
desfavorables resultants de les diferents combinacions. 

Pels elements metàl·lics es realitzaran les combinacions que s’indiquen en l’apartat anterior a on figuren 
els coeficients parcials de seguretat de les accions per a elements metàl·lics. 

2.4. Materials i geometria 

Tant la determinació de la resposta estructural com l’avaluació  de les accions, es duran a terme 
utilitzant valors de càlcul per a les característiques dels materials i per les dades geomètriques de 
l’estructura 

2.4.1. Materials 

Els valors característics de la resistència dels materials són els corresponents al quantil de probabilitat 
0,05. Per a la consideració d’algunes propietats utilitzades en el càlcul, es fan servir com valors 
característics els valors mitjans o nominals. 

Els valors de càlcul de les propietats dels materials s’obtenen a partir dels valors característics dividits 
per un coeficient parcial se seguretat. 

Els diferents coeficients parcials de seguretat per cada Estat Límit es resumeixen en la següent taula per 
als elements de formigó armat: 

Situació de 
projecte 

Estat Límit Últim  Estat Límit de Servei 

Formigó  

γc 

Acer passiu i actiu 

γs 

Formigó  

γc 

Acer passiu i actiu  

γs 

Persistent o 

transitòria 
1,5 1,15 1,0 1,0 

Accidental 1,3 1,0 1,0 1,0 
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Per als materials metàl·lics, els coeficients parcials de seguretat seran: 

Coeficient parcial de seguretat Obtenció de la resistència  

γM0 = 1,05 Plastificació del material 

γM1 = 1,05 Fenòmens d’inestabilitat 

γM2 = 1,25 Resistència per a mitjans d’unió 

2.4.2. Geometria 

S’adopten com valors característics i de càlcul de les dades geomètriques, els valors nominals definits en 
els plànols de projecte: 

   ak=ad=anom 

2.5. Durabilitat  

En el cas d’estructures de formigó armat, abans d’iniciar el projecte s’identifica el tipus d’ambient que 
defineix l’agressivitat a la que estarà sotmès cada element estructural. 

Per aconseguir una durabilitat adequada, s’estableixen en el projecte uns criteris adequats per 
aconseguir que els diferents elements de l’estructura siguin resistents en el temps enfront als atacs físic 
i químics de l’exterior. 

Per als diferents elements de l’estructura es defineixen els següents ambients: 

 

Element Ambient Classe específica d’exposició  Descripció 

Fonaments IIa No n’hi ha Corrosió d’origen diferent dels clorurs 

El recobriment de formigó es la distància entre la superfície exterior de l’armadura  (incloent estreps) i la 
superfície del formigó més propera. Per garantir els valors mínims establerts a la norma EHE, es 
prescriurà  en el projecte un valor nominal de recobriment. 

Com es descriu en el apartat 3.1. el nivell de control d’execució escollit és el normal, per la qual cosa el 
recobriment dels elements de formigó serà de: 

 

minnomr r r= + ∆  

on: 
 rnom: recobriment nominal 
 rmin: recobriment mínim 

∆r: marge de recobriment en funció del tipus d’element i del nivell de control d’execució. Per 

control normal ∆r = 10 mm. 

Per als diferents elements de l’estructura els recobriments mínims seran de: 
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Resistència 
característica 
del formigó  

Tipus d’element  Ambient/Classe 

específica 
d’exposició   

Recobriment mínim    

fck = 25 MPa Fonaments IIa 20 mm 

 

En els casos d'estructura metàl·lica s'ha de preveure la corrosió del acer mitjançant una estratègia global 
en el disseny del edifici. 

A banda del disseny de l'edifici per evitar la corrosió de l'estructura per contactes o ambients nocius, 
s'haurà de protegir amb una imprimació de pintura anticorrosiva que pugui impedir la corrosió de 
l'estructura al llarg del temps. Caldrà realitzar un manteniment de la pintura. 

2.6. Anàlisi estructural 

S’han dut a terme comprovacions en el càlcul de l’estructura mitjançant assimilacions a pòrtics  plans, 
pòrtics espacials i a engraellats amb els diferents programes informàtics esmentats a l’apartat  5 
d’aquesta memòria. 

A efectes de pandeig considerem “Estructures Intraslacionals” quan els desplaçaments transversals dels murs 
són menyspreables, i “Estructures Traslacionals” quan el desplaçament no es pot menysprear per afectar a 
l’estabilitat del conjunt. 

 



MEMÒRIA CONSTRUCTIVA ESTRUCTURA. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ 

 

 

        

 

 

3. Materials 

3.1. Característiques resistents  

S’ha adoptat per al formigó una resistència característica en proveta cilíndrica als 28 dies de 25 MPa. 

L’acer per armar serà del tipus B.500.S, amb límit elàstic de 500 MPa, prenent com valor de càlcul a 
tracció 434,7 MPa i a compressió 400 MPa. 

Les característiques més importats dels diferents materials es resumeixen en la següent taula: 

Quadre de característiques  (segons 
EHE) 

Elements de formigó armat  

 Tota l’obra Fonaments i contenció 

Formigó 

Designació  HA-25/B/20/IIa 

Resistència característica als 28 dies  25 MPa 

Tipus de ciment (RC-03) CEM II 42,5 
UNE 80301:96 

 

Tipus d’ambient   IIa 

Màxima relació aigua/ciment   0,60 

Quantitat mínima de ciment   275 kg/m
3
 

Grandària màxim d’àrid   20 

Consistència del formigó  Tova  

Assentament del “Cono de Abrams” 6÷9  

Sistema de compactació Vibrat  

Nivell de control previst Estadístic  

Coeficient de minoració γc = 1,5  

Resistència de càlcul del formigó    16,67 MPa 

Acer 

Armadura passiva  
Designació B500S  

Límit elàstic  500 MPa  

Nivell de control previst Normal  

Coeficient de minoració γs = 1,15  

Resistència de càlcul de l’acer   435 

Malles electrosoldades Designació B500T  

Límit elàstic  500 MPa  

Execució  

Nivell de control previst  Normal  

 



MEMÒRIA CONSTRUCTIVA ESTRUCTURA. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ 

 

 

        

 

 

L’acer laminat en perfils serà del tipus S275, amb límit elàstic de 275 MPa. 

Els acers aptes segons lo establert al CTE-DB-SE-A són els establerts a ala norma UNE EN 10025 i han de 
complir les següents característiques: 

 

A continuació es defineixen les característiques mínimes dels acers dels cargols de qualitat 
normalitzades en la norma ISO. 
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3.2. Característiques de deformació  

Per al càlcul de les fletxes dels elements de formigó armat sotmesos a flexió, s’ha tingut en compte les 
deformacions instantànies així com les diferides. Per  obtenir les esmentades deformacions s’han 
considerat els moments d’inèrcia equivalents de les seccions fissurades. 

El mòdul de deformació del formigó considerat per al càlcul d’esforços i deformacions és: 

  
3

,

,

8500

on 8

j cm j

cm j ck

E f

f f

= ⋅

= +
 

Els límits de deformació vertical de les bigues i forjats establerts per assegurar la compatibilitat de 
deformacions dels diferents elements estructurals i constructius, són els que s’assenyalen a continuació  

 

Fletxes màximes relatives i absolutes per a elements de formigó armat   

Estructura no solidària amb altres 

elements  

Estructura solidària amb altres elements 

Fletxes totals màximes  Fletxes actives màximes 

Elements flexibles Elements rígids 

f/L<1/250 f/L<1/400 f/L<1/500 

El càlcul de fletxes d’elements d’acer laminat sotmesos a  flexió s’ha dut a terme considerant el moment 
d’inèrcia de la secció bruta. 

El mòdul de deformació considerat és Ea = 210.000 MPa 

Els límits de deformació vertical establerts per assegurar la  compatibilitat de deformacions dels diferent 
elements estructurals i constructius són els que es mostren a continuació: 

 

Tipus d’element d’acer laminat flectat  Relació fletxa/llum 

Forjats amb envans fràgils  L/500 

Forjats amb envans ordinaris  L/400 

Resta dels casos  L/300 
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4. Accions 

Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la 
Edificación”, segons es detalla a continuació: 

4.1. Pesos propis: 

Perfils metàl·lics................................................................................................. 78,50 kN/m3 

Formigó armat................................................................................................... 25,00 kN/m3 

Formigó en massa.............................................................................................. 22,00 kN/m3 

Fàbrica de maó massís (totxo)........................................................................... 18,00 kN/m3 

Fàbrica de maó perforat (gero).......................................................................... 15,00 kN/m3 

Fàbrica de maó foradat (totxana)....................................................................... 12,00 kN/m3 

Paviments........................................................................................................... 1,50 kN/m2 

Envans................................................................................................................ 1,00 kN/m2 

Pes propi Xapa Coberta.................................................................................... 0,20 kN/m2 

Pes propi Forjat col·laborant (h=14cm)............................................................. 2,80 kN/m2 

   

4.2. Sobrecàrregues d’us: 

Planta coberta............................................................................................ 0,40 kN/m2 

Planta Oficines............................................................................................ 2,00 kN/m2 

Zona Arxius Oficines.................................................................................... 3,00 kN/m2 

Escales............................................................................................................ 3,00 kN/m2 

4.3. Resum de càrregues 

D’acord amb el que s’ha detallat anteriorment, les diferents plantes queden amb les següents 
càrregues: 

Planta Oficines 

Càrregues superficials  

Pes propi forjat col·laborant (h=14cm) 2,80 kN/m2 

Carregues permanents envans 1,00 kN/m² 

Carregues permanents paviments 1,50 kN/m² 

Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 

Total 7,30 kN/m2 
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Coberta 

Càrregues superficials  

Pes propi panell coberta 0,25 kN/m2 

Càrregues permanents instal·lacions 0,25 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús 0,40 kN/m2 

Total 0,90 kN/m2 

 

4.4. Càrregues de vent 

Els criteris adoptats per obtenir les càrregues de vent són els especificats a la norma DB SE-AE. 

Els diferents paràmetres obtinguts segons la norma es resumeixen a la següents taula: 

 

Acció del vent  a coberta 

Altura coronament 

 de l’edifici 

Velocitat 

 bàsica     

Pressió dinàmica Grau d’aspror de 

l’entorn 

Coeficient eòlic 

 A pressió  

Coeficient eòlic 

A succió 

h = 8.5 m C: 29 m/s 0,52 KN/m
2
 IV Zona urbana 

industrial 
0.2 -0.6 

Acció del vent  a façanes 

Altura coronament 

 de l’edifici 

Velocitat 

 bàsica     

Pressió dinàmica Grau d’aspror de 

l’entorn 

Coeficient eòlic 

 A pressió  

Coeficient eòlic 

A succió 

h = 8.5 m C: 29 m/s 0,52 KN/m
2
 IV Zona urbana 

industrial 
0.68 -0.68 

 

4.5. Accions sísmiques 

Per obtenir les accions sísmiques s’ha considerat allò establert a la Norma Sismorresistent (NCSE-02). Els 
paràmetres obtinguts es resumeixen a continuació: 

 

Classificació de la construcció Coeficient de risc Acceleració bàsica  

Importància normal ρ = 1.0 ab = 0,04·g 

Com s’ha esmentat anteriorment, al ser un edifici d’importància normal, no es té en compte la hipòtesi 
de sisme, essent l’acceleració bàsica igual a 0,04·g, amb menys de  7 plantes d’alçada, pòrtics ben 
travats en totes les direccions i no es tracta d’un terreny potencialment inestable. 
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4.6. Càrregues de neu  

Els criteris adoptats per a obtenir les càrregues de neu són els especificats a la norma DB SE-AE. 

La ubicació de l’estructura és zona climàtica 2, per tant, amb una alçada d’emplaçament de  123 m. la 
càrrega de neu serà de 0,47 kN/m2. 

 

Rubí,  Octubre de 2020 
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Annex de càlcul  

A.1. Terreny 

Pel que fa a la fonamentació s'ha projectat segons el recomanat al corresponent estudi geotècnic, 
realitzat per l'empresa INGENIEROS&EFICIENCI, amb nº d’expedient LCC13-1326.  

S'ha resolt a base de sabates aïllades pels edificis i sabates corregudes per les contencions de terres. 

Els fonaments s’hauran de recolzar sobre l’estrat definit com a Nivell 2, substrat miocè, format per 
sorres i argila amb gravetes disperses.   

Existeixen sabates que no assoliran la cota desitjada, pel que s’hauran d’executar pous de formigó amb 
massa per arribar a l’estrat resistent. 

Les dades més representatives pel dimensionat dels fonaments recollit al informe tècnic són les 
següents: 

Paràmetres geotècnics dels diferents nivells litològics 

 

Dades pel dimensionat dels fonaments 

 



MEMÒRIA CONSTRUCTIVA ESTRUCTURA. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ 

 

 

        

 

 

A.2. Estabilitat al foc   

La resistència al foc requerida  segons allò que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació en el seu document 
DB-SI, juntament amb i el RESCIREI és la següent: 

Estructura nova: 

- Coberta lleugera: R30 

- Estructura Oficines Sostre planta baixa (forjat i estructura):  R-60 

 

- Zones de risc especial: R-90 

 

 

A.2.1. Resistència al foc general de l’estructura 

A.2.1.2.Protecció contra el foc dels elements estructural metàl·lics 

Tots els elements estructurals d’acer es preveuen protegits per assolir les resistències detallades a 
l’apartat 1, amb sistemes de protecció passius. Així, aquells en el cas d’elements no vistos es preveu la 
protecció mitjançant projecció d’espumes de perlita-vermiculita, mentre que en el cas dels elements 
vistos es preveu la seva imprimació amb pintura intumescent. En ambdós casos, un cop coneguda la 
contrata o contrates que executin les proteccions, es dimensionarà el gruix de protecció en funció de la 
massivitat de cada perfil i de les propietats aïlladores del producte en concret. 

 

Tanmateix, la unió dels elements es projecta de tal forma que el valor del coeficient d’aïllament del 
material de revestiment de la unió resulta major o igual al dels elements units. 

Per al càlcul dels espessors de la ignifugació es faran servir les massivitats detallades a les taules 
adjuntes en funció del número de cares exposades el foc per cada tipus de perfil. Addicionalment, 
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s’adjunten taules dels espessors necessaris per resoldre la ignifugació dels perfils per cada massivitat i 
període de resistència corresponents a dos coneguts fabricants de productes ignifugants. 

Els pilars mixtes es consideraran com a elements de formigó armat. L’element metàl·lic té prou 
recobriment per resistir l’estabilitat al foc. 
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Gruixos de protecció amb morter de “perlita-vermiculita”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruixos de protecció amb pintura intumescent. 
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A.2.1.3.Protecció contra el foc dels elements estructurals de fusta 

Per a la protecció contra els foc dels elements de fusta s’han considerats les disposicions establertes a la 
norma EHE en el seu document bàsic DB-SI annex E, segons la qual es considera la secció reduïda de la 
fusta depenent dels temps d’exposició al foc. 

Tots els càlculs figuren a l’annex de la present memòria. 

 

A.2.1.4.Normativa complementària de referència 

Els elements calculats es calculen amb suficient resistència al foc seguint les indicacions del Document 
Basic SI 6 del CTE i atenent les recomanacions d’altres normes de referència relacionades amb l’aplicació 
de la instrucció esmentada. 

 

EHE-08     Instrucción de Hormigón Estructural. 

EN   1992-1-2: 2004   Eurocódigo 2: 

Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas 
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

EN   1993-1-2: 2005   Eurocódigo 3: 

Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

 

A.3. Tipus d’anàlisi  

S’ha utilitzar per al càlcul un programa de càlcul matricial per a pòrtics en tres dimensions. 

S’ha considerat un càlcul estàtic lineal considerant només la deformació per flexió. 

A.3.1. Principis fonamentals del càlcul d’esforços (Càlcul  matricial) 

El programa realitza el càlcul d’esforços utilitzant com mètode de càlcul el mètode matricial de la 
rigidesa per als elements tipus barra. En el mètode matricial, es calculen els desplaçaments i girs de tots 
els nusos de l’estructura, (cada nus té sis graus de llibertat: els desplaçaments i girs sobre els tres eixos 
generals de l’espai), i en funció d’ells s’obtenen els esforços (axials, tallants, flectors i torsors) de cada 
secció. 

Per la validesa d’aquest mètode, les estructures a calcular hauran de complir, o haurà de suposar el 
compliment dels següents supòsits: 

-Teoria de les petites deformacions   

Se suposa que la geometria d’una estructura no canvia apreciablement sota l’aplicació de les càrregues. 
Aquest principi és en general vàlid, excepte en casos en els que la deformació és excessiva (ponts 
penjats , arcs esvelts,...). Implica a més, que no es tenen en compte els esforços produïts pels 
desplaçaments de les càrregues originades al desplaçar-se l’estructura. 

Aquest mateix principi estableix que no es tenen en compte els canvis de longitud entre els extrems 
d’una barra deguts a la curvatura de la mateix o a desplaçaments produïts en una direcció ortogonal a la 
seva directriu. 

-Linealitat  
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Aquest principi suposa que la relació tensió - deformació, i per tant, la relació càrrega- deflexió, és 
constant. Això es generalment vàlid en els materials elàstics, però s’ha de garantir que el material no 
arriba al punt de fluència en cap de les seves seccions. 

-Superposició 

Aquest principi estableix que la seqüència d’aplicació de les càrregues altera els resultats finals. Com 
conseqüència d’aquest principi, és vàlid l’ús de les "forces equivalents en els nusos" calculades a partir 
de les càrregues existents en les barres; això es, per el càlcul dels  desplaçaments i girs dels nusos es 
substitueixen les càrregues existents en les barres per les seves càrregues equivalents aplicades als 
nusos. 

-Equilibri 

La condició d’equilibri estàtic estableix que la suma de totes les forces externes que actuen sobre 
l’estructura, més les reaccions, serà igual a zero. Tanmateix, hauran d’estar en equilibri tots els nusos i 
totes les barres de l’estructura, per la qual cosa la suma de forces i moments interns i externs en tots els 
nusos de l’estructura haurà de ser igual a zero. 

-Compatibilitat 

Aquest principi suposa que la deformació i conseqüentment el desplaçament de qualsevol punt de 
l’estructura és continu i té un sol valor. 

-Condicions de contorn 

Per poder calcular una estructura, han d’imposar-se una sèrie de condicions de contorn. El programa 
permet  definir en qualsevol nus restriccions absolutes (recolzaments i encastaments) al desplaçament i 
al gir en els tres eixos generals de l’estructura. 

-Unicitat de les solucions 

Per un conjunt donat de càrregues externes, tant la forma deformada de l’estructura i les forces 
internes així com les reaccions tenen un valor únic. 

A.4. Manual d’ús i manteniment 

Els diferents elements que formen l’estructura hauran de sotmetre’s a un programa d’ús i manteniment. 
L’esmentat programa es basarà fonamentalment en la detecció, prevenció i reparació de possibles 
patologies. 

A.4.1. Estructures de formigó 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre a un programa de 
manteniment, ja que el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es 
manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el 
manteniment haurà d’afrontar la prevenció de l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment 
concret en base als següents preceptes: 

a) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit (Classe 
d’exposició IIa i IIb; i classe específica d’exposició tipus H segons la Instrucció EHE-08). 
En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïts i 
després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb l’objecte de detectar 
possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. Si aquestes 
fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les 
amb algun tipus de resina epoxi, per tal d’evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, 
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si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se 
mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit (Classe 
d’exposició IIa i IIb; i classe específica d’exposició tipus H segons la Instrucció EHE-08). 
En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïts i 
després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb l’objecte de detectar 
possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. Si aquestes 
fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les 
amb algun tipus de resina epoxi, per tal d’evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, 
si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se 
mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe 
d’exposició IIIa, IIIb, i IV i la resta de classes específiques segons la Instrucció EHE-08). 
Serà precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements 
després d’haver-se completat l’adormiment i procedir a una revisió al pas de sis mesos 
d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de 
revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o 
anomalies dels paraments. Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà 
convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar 
l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-
carbonatació. Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anti-carbonatació 
cada cinc anys, llevat justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre 
calendari, que no excedirà dels deu anys. 
 

A.4.2. Estructures d’acer 

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió en quan a tasques 
relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material deguda a la seva estructura 
molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 

Per a això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius especificats en 
projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 
manteniment concret en base als següents preceptes: 

1. Control general del comportament de l’estructura. 

a) Inspecció convencional cada deu anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de 
símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements 
inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions...). També 
s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat...). 

b) Inspecció cada 15 anys. Per tal de descobrir danys de caràcter fràgil que encara no 
afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran 
situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions 
localitzades... 

2. Control de l’estat de conservació del material. 

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 
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a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius 
(Classes d’exposició C1 i C2 segons la Instrucció EAE). Haurà de realitzar-se una revisió de 
l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona 
confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada 
mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes 
característiques que la utilitzada en obra.  

Cada quinze anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, 
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les 
mateixes característiques que l’utilitza’t a obra. 

Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos conceptes: comportament de 
l’estructura i conservació del material. 

 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any.  

Acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’exposició a la corrosió 
atmosfèrica 

Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix µm 

C1 molt baixa <10 <1.3 

C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a 25 
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A.5. Dades d’entrada i sortida 

A continuació s’adjunten els llistats amb les dades d’entrada i sortida obtinguts dels diferents programes 
informàtics utilitzats, així com altres càlculs i comprovacions realitzades amb fulls de càlcul o càlculs 
numèrics a mà. 

1. Bases de càlcul i estudi de càrregues (Mathcad) 

2. Dimensionat murs de contenció 

3. Forjat Col·laborant 

4. Llistat  i Resultats del software CYPECAD 

 

Rubí,  Octubre de 2020 

 



Carrer Xaloc 1, 2n 1a
08150 Parets del Vallès

937.42.56.83
info@mpaenginyers.com

A. SISTEMA ESTRUCTURAL

A.1. Dimensionament d'elements singulars

REFERENCIA: 20NES01 PROJECTE: PARC RESIDUS RUBI

CLIENT: NESRA

DOCUMENT: 20NES01-Calculs CALCULAT PER: C.L.E. DATA INICI: 30/07/2020

OBSERVACIONS:

0. Introducció

En el següent document es dimensionen i comproven tots els elements sigulars de l'estructura.

Tots els càlculs realitzats ee basen en els estats límits últims i els estats límits de servei estipulats en  el "Código

Técnico de la Edificación". 

Les accions de càlcul s'han obtingut tant dels requisits específics del client com de l'especificat en  el "Código

Técnico de la Edificación", en el seu apartat DB-AE (Acciones en la edificación)

Creat per: M.P.F.
Revisat per: C.J.T.
Aprovat per: M.P.F.

20NES01-Càlculs.xmcd Pàg.: 1 / 4



C. ANÀLISI ESTRUCTURAL
C.6. Anàlisi d'elements

Data: 30/7/2020 (17:42)

1. Materials

Formigó

Resistència característica del
formigó:

fck 25 MPa

Coeficient parcial de
seguretat:

γc 1.5

Resistència de cálcul del
formigó:

fcd

fck

γc

fcd 16.667 MPa

Densitat del formigó: γhor 25
kN

m
3

Mòdul de Young: Ec 248500
N

mm
2

Acer corrugat

Límit elàstic característic: fyk 500 MPa

Coeficient parcial de
seguretat: γs 1.15

Límit elàstic de cálcul: fyd

fyk

γs

fyd 434.783 MPa

Límit elàstic a tallant: fyα.d 400 MPa

Resistència última de
l'armadura activa:

fup 1860 MPa

Límit elàstic de l'armadura
activa:

fyp 0.9 fup fyp 1674 MPa

Límit elàstic de càlcul: fpd

fyp

γs

fpd 1455.652 MPa

Modul Young acer corrugat: Es 200000
N

mm
2

Acer laminat

Mòdul d'elasticitat: E 210000MPa

Resistència de les seccions
transversals:

γM0 1.05 Taula 15.3 EAE 2011

Resistència d'elements
estructurales sotmesos a
inestabilitat:

γM1 1.05

Resistència a rotura de les
seccions transversals en
tracció:

γM2 1.25

Resistència de les unions: γM2 1.25

2. Geometría
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C. ANÀLISI ESTRUCTURAL
C.6. Anàlisi d'elements

Data: 30/7/2020 (17:42)

3. Accions

Pes propi forjat 
col·laborant SPB:

Gpp.SPB 2.8
kN

m
2

γpp 1.35

Pes propi coberta: Gpp.cob 0.2
kN

m
2

Càrregues mortes
oficines:

Gcp.SPB 2.6
kN

m
2 γcp 1.35

Sobrecàrrega oficines: Qscu.of 2
kN

m
2 γscu 1.5

Sobrecàrrega coberta
lleugera:

Qscu.cob 0.4
kN

m
2

Alçada topogràfica Htopo 123m

Coeficient reductor de la
neu en funció de
l'exposició al vent

αneu 0 -0.2 protegida del vent

0 exposada

0.2 molt exposada

Sobrecàrrega de neu HT0 0m Qneu.0 0.4
kN

m
2

HT1 200m Qneu.1 0.5
kN

m
2

Qneu Htopo HT0

Qneu.1 Qneu.0

HT1 HT0

Qneu.0 1 αneu

γneu 1.5
Qneu 0.462

kN

m
2

Sobrecàrrega vent

Pressió dinàmica del vent qb 0.52
kN

m
2

Inclinació coberta αmax 5deg

Constant k k 0.22

Constant L L 0.3m

Constant Z Z 5m
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C. ANÀLISI ESTRUCTURAL
C.6. Anàlisi d'elements

Data: 30/7/2020 (17:42)

z 8m z 8 mAlçada màxima

Parametre F F k ln
max z Z( )

L
F 0.722

Coeficient d'exposició ce F F 7 k( ) ce 1.634

Coeficient de pressió exterior
cp

.6

.2 γe 1.5

succio coberta
Carga de vent Qe qb ce cp Qe

0.51

0.17

kN

m
2 pressio coberta

Vent frontal
cp.f

0.8

0.5

0.8

pressió frontal

Qe.f qb ce cp.f Qe.f

0.68

0.425

0.68

kN

m
2

succió posterior

succió lateral

Creat per: M.P.F.
Revisat per: C.J.T.
Aprovat per: M.P.F.

20NES01-Càlculs.xmcd Pàg.: 4 / 4



Página 1/4

Archivo: archivo nuevo - 29/07/20 17:14
Proyecto/Obra:  20NES01-Parc de Redidus Rube
Situación: RUBI
Propiedad:

Arquitecto/Proyectista:

Fecha Proyecto:  29/07/2020
Colaboradores:

Cota forjado:  SOSTRE PLANTA BAIXA (OFICINES)

PARÁMETROS DEENTRADA (INTRODUCIDOS) 
(Í)

(Í)
(Í)

DATOS GEOMÉTRICOS
(Í)

(Í)
(Í)

Número de vanos 2

Coeficiente de redistribución de negativos % 15

Luz del vano m 3.0

Tipo de perfil MT-76

Espesor mm 0.8

Canto total cm 14

Límite de flecha relativo 300

Límite de flecha absoluto mm 10

Conectores en extremos NO

MATERIALES
(Í)

(Í)
(Í)

HORMIGÓN

Tipo de hormigón NORMAL

Resistencia característica del hormigón MPa 25

Coeficiente de minoración de resistencia c 1.5

Densidad o peso específico kN/m³ 24.0

ACEROESTRUCTURAL

Límite elástico MPa 275

Coeficiente de minoración de resistencia a 1.1

ACERO DE ARMADO

Tipo de acero de armar B500S

Coeficiente de minoración de resistencia s 1.15

Recubrimiento mecánico superior cm 3.0

Recubrimiento mecánico inferior cm 5.0

CARGAS
(Í)

(Í)
(Í)

Carga superficial SI

Valor de la carga superficial permanente kN/m² 2.5

Valor de la carga superficial variable kN/m² 3.0
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Alternancia de sobrecargas SI

Carga lineal NO

Carga puntual NO

Coeficiente de mayoración de acciones perman. p 1.35

Coeficiente de mayoración de acciones variables q 1.5

Carga sísmica NO

Carga dinámica NO

Resistencia al fuego RF-60

PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS) 
(Í)

(Í)
(Í)

FASEDEEJECUCIÓN (art. 7.3.2.1, 7.4.1 y 7.5 de EC4 y parte 1-3 de EC3) 
(Í)

(Í)
(Í)Coeficiente de seguridad de cargas permanentes, Pe 1.35

Coeficiente de seguridad de cargas variables, Qe 1.35

Momento máximo negativo, Mmaxneg.d mkN/m 4.59

Momento máximo positivo, Mmaxpos.d mkN/m 4.15

Momento resistente elástico eficaz positivo, MRep mkN/m 4.30

Momento resistente elástico eficaz negativo, MRen mkN/m 4.59

Comprobación a flexión: Mmaxpos.d  MRep CORRECTO

Cortante máximo en apoyos, Ve.d kN/m 10.32

Cortante resistente, Vue kN/m 40.95

Comprobación a cortante: Ve.d  0.5·Vue CORRECTO

Flecha para análisis de embalsamiento (peso propio+sobrec. ejecución), feb mm 15.97

Embalsamiento: (feb > Lv/250 o 20mm) SI

Flecha del forjado (peso propio acero + hormigón), fec mm 7.95

Necesidad de apuntalamiento NO

FASE MIXTA (artículos 7.3.2.2, 7.4.2 y 7.6 de EC4) 
(Í)

(Í)
(Í)Resultante de compresiones en el hormigón, Ncf kN/m 266.25

Fibra neutra de la sección mixta, x cm 1.88

Comprobación de los datos CORRECTO

Momento último resistente, Mp.Rd mkN/m 26.32

Momento máximo positivo, M+
max.d mkN/m 8.38

Comprobación a flexión: (M+
max.d  Mp.Rd) CORRECTO

Momento máximo negativo, M-
max.d mkN/m 7.53

Cortante último vertical, Vv.Rd kN/m 39.74

Cortante vertical máximo, Vv.max.d kN/m 21.11

Comprobación a cortante vertical: (Vv.max.d  Vv.Rd) CORRECTO

Luz de cortante, Ls m 0.75

Cortante último a rasante, Vl.Rd kN/m 24.18
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Cortante máximo para rasante, Vl.max.d kN/m 9.70

Comprobación a rasante: (V l.max.d  Vl.Rd) CORRECTO

Coeficiente de equivalencia a tiempo infinito (n = Es/(Ecm/2)) 13.77

Inercia de la sección homogeneizada, IT m4/m 1.018e-05

Inercia homogeneizada de la sección fisurada, ITf m4/m 5.380e-06

Inercia a considerar para el cálculo de la flecha, If m4/m 7.779e-06

Carga superficial que actua sobre el forjado, Qd kN/m² 11.61

Flecha,f mm 1.47

Comprobación de flecha (f  Lv/300 o 10mm) CORRECTO

Área de armaduras, As cm²/m 1.65

Diámetro de barras de armadura negativa mm 10.00

Separación entre barras de armadura negativa cm 30.00

Volumen de hormigón por metro de ancho de forjado, VH m³/m 0.33

Peso del forjado, Qmuerta kN/m² 2.76

Mallazo antifisuración #Ø5@20cm

RESISTENCIA AL FUEGO (Parte 1-2 de EC4) 
(Í)

(Í)
(Í)

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS SEGÚN ART. 4.3 DE PARTE 1-2 EC4

Distancia u1 mm 79.06

Comprobación u1 > 50mm CORRECTO

Distancia u2 mm 81.61

Comprobación u2 > 50mm CORRECTO

Distancia u3 mm 50.00

Comprobación u3 CORRECTO

Parámetro Z 2.74

Comprobación Z CORRECTO

COEFICIENTES

Coef. de minoración del hormigón en situación de incendio, m.fi.c 1.00

Coef. de minoración del acero en situación de incendio, m.fi.s 1.00

Coef. de mayoración de acciones perm. en situación de incendio, GA 1.00

Factor de reducción para el efecto de las acciones, fi 0.58

Coeficiente de combinación, 11 0.50

ESFUERZOS

Momento máximo positivo, M+
max.d.fi mkN/m 4.89

Momento máximo negativo, M-
max.d.fi mkN/m 4.39

RESULTADOS

Espesor eficaz, heff cm 11.17

Área de armadura positiva por valle, As+
fi cm²/m 0.38

Nº de barras de armadura positiva por valle 1
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Diámetro de la armadura positiva mm 10.00

Área de armadura negativa, As-
fi cm²/m 1.65

Diámetro de barras de armadura negativa mm 10.00

Separación entre barras de armadura negativa cm 30.00

Temperatura de la armadura inferior, s.inf ºC 214.99

Temperatura de la armadura superior, s.sup ºC 136.52

Coeficiente de reducción de resistencia de la armadura inferior, Ks
+ 0.90

Coeficiente de reducción de resistencia de la armadura superior, Ks
- 0.95
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1.- DADES D'OBRA

1.1.- Normes considerades

Fonamentació: EHE-08

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A

Categoria d'ús: B. Zones administratives

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Barres

2.1.1.1.- Materials utilitzats

Materials utilitzats

Material E
(MPa)

ν
G

(MPa)
fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipus Designació

Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Notació:
E: Mòdul d'elasticitat
ν: Mòdul de Poisson
G: Mòdul de tall
fy: Límit elàstic
α·t: Coeficient de dilatació
γ: Pes específic

2.2.- Resultats

2.2.1.- Nusos

2.2.1.1.- Reaccions

Referències:

Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces).
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).

2.2.1.1.1.- Hipòtesi

Reaccions als nusos, per hipòtesis

Referència Descripció

Reaccions en eixos globals

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Pes propi 0.325 0.036 17.875 -0.01 0.38 0.00

CM 1 0.245 0.037 14.038 0.00 0.30 0.00

Q 1 0.230 0.033 10.898 0.00 0.27 0.00

V 1 -0.373 0.656 15.298 -0.27 0.03 0.00

V 2 0.335 9.482 -10.126 0.87 0.61 0.00

V 3 0.734 1.715 6.252 -1.38 1.18 0.00

V 4 -8.495 2.093 -11.140 -1.42 -1.63 0.00

N3 Pes propi 4.180 -1.382 77.200 1.24 4.04 0.00

CM 1 5.826 -1.131 82.374 1.02 5.55 0.00

Q 1 5.102 -1.757 84.212 1.66 4.80 0.00

V 1 0.584 -3.872 -14.074 5.60 0.85 0.00

V 2 2.136 4.335 1.461 -6.27 3.15 0.00

V 3 7.492 1.311 -18.741 -1.88 11.04 0.00

V 4 -8.593 0.447 14.833 -0.64 -12.66 0.00

Llistats
Parc Neteja Jardi Data: 04/09/20
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Reaccions als nusos, per hipòtesis

Referència Descripció

Reaccions en eixos globals

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N5 Pes propi 3.982 1.423 58.082 -1.55 3.76 0.00

CM 1 6.084 1.190 62.918 -1.29 5.70 0.00

Q 1 4.384 1.100 50.645 -1.18 4.03 0.00

V 1 0.898 -3.301 -8.652 5.04 1.34 0.00

V 2 1.193 3.695 1.270 -5.64 1.93 0.00

V 3 4.804 1.091 -12.504 -1.66 7.43 0.00

V 4 -5.561 0.381 7.543 -0.57 -8.62 0.00

N7 Pes propi -2.496 0.020 157.582 -0.03 -1.89 0.00

CM 1 -1.842 0.015 125.389 -0.02 -1.28 0.00

Q 1 -2.496 0.027 121.014 -0.03 -2.00 0.00

V 1 -0.170 -2.997 -24.076 7.06 -0.23 0.01

V 2 2.097 2.741 10.539 -6.49 3.07 0.00

V 3 9.867 1.207 -22.866 -2.70 14.40 0.00

V 4 -11.163 1.422 7.555 -3.15 -16.29 0.00

N9 Pes propi -1.362 0.204 87.858 -0.22 -1.09 0.00

CM 1 -3.238 0.173 78.990 -0.18 -2.84 0.00

Q 1 -3.429 0.136 76.780 -0.13 -3.10 0.00

V 1 0.402 -3.184 -14.819 7.10 0.60 0.01

V 2 1.862 3.007 6.940 -6.72 2.80 0.00

V 3 7.054 1.048 -13.429 -2.23 10.66 0.00

V 4 -8.031 1.263 4.613 -2.66 -12.14 0.00

N11 Pes propi -1.601 -0.144 68.353 0.17 -1.47 0.00

CM 1 -3.737 -0.125 61.785 0.15 -3.49 0.00

Q 1 -2.804 -0.112 52.592 0.14 -2.70 0.00

V 1 0.587 -2.913 -9.923 6.79 0.95 0.00

V 2 1.212 2.749 4.307 -6.41 1.88 0.00

V 3 4.370 1.019 -10.190 -2.23 7.04 0.00

V 4 -5.062 1.190 3.137 -2.61 -8.13 0.00

N13 Pes propi 0.136 -0.009 33.687 0.01 0.19 0.00

CM 1 0.115 -0.008 27.273 0.01 0.17 0.00

Q 1 0.096 -0.011 21.231 0.02 0.14 0.00

V 1 -0.443 -0.297 -4.866 1.52 -0.08 0.00

V 2 0.508 -0.212 5.670 -1.07 0.76 0.00

V 3 0.907 1.635 1.305 -1.66 1.35 0.00

V 4 -8.922 1.724 -6.636 -1.83 -1.85 0.00

N15 Pes propi 0.142 -0.181 19.033 -0.01 -0.55 0.00

CM 1 0.278 -0.167 15.761 0.00 -0.39 0.00

Q 1 0.105 -0.142 9.860 0.00 -0.37 0.00

V 1 -2.082 -0.034 14.656 0.40 -1.10 0.00

V 2 1.381 9.564 -17.887 -0.12 -0.37 0.00

V 3 8.514 2.043 -9.249 -0.60 2.29 0.00

V 4 -2.376 2.660 8.946 -0.57 -2.34 0.00

N17 Pes propi -0.247 0.276 8.469 -0.25 -0.23 0.00

CM 1 -0.403 0.241 -0.061 -0.21 -0.39 0.00

Q 1 -0.310 0.231 -0.062 -0.20 -0.32 0.00

Llistats
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Reaccions als nusos, per hipòtesis

Referència Descripció

Reaccions en eixos globals

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

V 1 0.247 -12.846 -13.564 1.18 0.39 0.00

V 2 0.446 0.686 19.618 -1.02 0.67 0.00

V 3 1.477 -0.116 10.617 -0.10 2.25 0.00

V 4 -1.703 -0.083 -14.133 -0.14 -2.61 0.00

N19 Pes propi -0.116 -0.174 5.268 0.17 -0.06 0.00

CM 1 -0.247 -0.148 -3.310 0.15 -0.20 0.00

Q 1 -0.186 -0.255 -1.766 0.25 -0.16 0.00

V 1 0.116 -0.927 2.918 1.31 0.21 0.00

V 2 0.527 0.738 9.200 -1.06 0.84 0.00

V 3 2.127 0.036 18.838 -0.07 3.19 0.00

V 4 -2.391 0.122 -22.987 -0.16 -3.61 0.00

N21 Pes propi 0.029 0.061 2.462 -0.06 0.14 0.00

CM 1 0.040 0.039 1.748 -0.05 0.16 0.00

Q 1 0.039 0.181 1.371 -0.18 0.12 0.00

V 1 -0.093 -0.876 8.002 1.24 -0.07 0.00

V 2 0.528 9.961 9.627 -1.07 0.87 0.00

V 3 2.835 1.635 27.792 -0.10 4.18 0.00

V 4 -3.168 1.631 -36.165 -0.16 -4.71 0.00

N23 Pes propi 0.401 0.006 24.034 0.00 0.45 0.00

CM 1 0.294 -0.006 15.310 0.00 0.34 0.00

Q 1 0.251 -0.055 12.410 0.00 0.29 0.00

V 1 0.044 -12.125 -4.165 0.83 0.09 0.00

V 2 0.443 0.962 11.480 -0.65 0.70 0.00

V 3 1.093 1.136 13.084 -0.17 1.67 0.00

V 4 -11.293 1.228 -18.338 -0.27 -2.27 0.00

N25 Pes propi -1.180 -0.018 37.982 -0.18 -1.14 0.00

CM 1 -0.800 -0.026 29.807 -0.14 -0.77 0.00

Q 1 -0.767 -0.028 21.609 -0.11 -0.76 0.00

V 1 -3.416 -12.056 -16.983 1.15 -1.50 0.00

V 2 -3.288 0.659 13.308 -0.98 -1.28 0.00

V 3 5.210 0.143 -4.451 -0.20 4.17 0.00

V 4 -4.010 0.164 4.917 -0.24 -3.77 0.00

N27 Pes propi -0.982 -0.057 36.942 0.06 -0.89 0.00

CM 1 -0.576 -0.053 27.677 0.06 -0.51 0.00

Q 1 -0.487 -0.042 19.526 0.05 -0.44 0.00

V 1 -2.977 -0.823 -5.370 1.19 -1.29 0.00

V 2 -2.719 0.729 1.642 -1.05 -0.81 0.00

V 3 5.462 0.119 -8.748 -0.18 4.89 0.00

V 4 -4.465 0.191 7.417 -0.27 -4.66 0.00

N29 Pes propi -1.139 0.093 46.222 -0.09 -0.97 0.00

CM 1 -0.877 0.074 36.433 -0.07 -0.72 0.00

Q 1 -0.689 0.060 26.905 -0.06 -0.57 0.00

V 1 -2.861 -0.825 -6.109 1.18 -1.37 0.00

V 2 -2.400 0.731 0.974 -1.05 -0.59 0.00

V 3 6.116 0.137 -11.936 -0.19 5.93 0.00

Llistats
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Reaccions als nusos, per hipòtesis

Referència Descripció

Reaccions en eixos globals

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

V 4 -5.322 0.192 8.628 -0.27 -5.89 0.00

N31 Pes propi -0.109 0.021 26.163 0.04 -0.39 0.00

CM 1 0.358 0.028 16.774 0.02 -0.27 0.00

Q 1 0.201 0.012 13.055 0.00 -0.27 0.00

V 1 -1.580 -12.880 -12.946 1.71 -0.84 0.00

V 2 1.493 1.544 4.776 -1.19 -0.26 0.00

V 3 10.496 2.132 -14.084 -1.12 2.73 0.00

V 4 -2.827 2.095 18.528 -1.11 -2.98 0.00

N33 Pes propi 0.374 0.001 45.515 -0.01 0.04 0.00

CM 1 0.019 -0.001 29.872 0.00 0.04 0.00

Q 1 0.024 -0.002 23.589 0.01 0.04 0.00

V 1 0.034 -3.103 -0.593 4.99 0.05 0.00

V 2 0.229 2.548 4.870 -4.60 0.32 0.00

V 3 0.553 1.886 7.655 -1.99 0.78 0.00

V 4 -10.741 2.069 -12.259 -2.40 -1.06 0.00

N35 Pes propi 1.019 0.080 49.693 -0.14 0.15 0.00

CM 1 0.897 0.074 31.295 -0.13 0.13 0.00

Q 1 0.699 0.049 27.431 -0.08 0.10 0.00

V 1 0.519 -4.964 -9.795 5.85 0.06 0.00

V 2 3.369 3.924 -1.354 -5.39 0.34 0.00

V 3 7.648 3.488 -18.703 -2.59 0.78 0.00

V 4 -0.773 3.273 17.898 -2.15 -1.08 0.00

N59 Pes propi 1.307 0.000 -12.500 0.00 0.00 0.00

CM 1 0.561 0.000 -4.907 0.00 0.00 0.00

Q 1 0.974 0.000 -9.467 0.00 0.00 0.00

V 1 0.692 -2.116 11.459 0.00 0.00 0.00

V 2 2.209 0.000 -3.285 0.00 0.00 0.00

V 3 -0.012 -3.132 11.482 0.00 0.00 0.00

V 4 -1.130 -3.042 -7.203 0.00 0.00 0.00

N61 Pes propi 0.386 0.000 -3.553 0.00 0.00 0.00

CM 1 0.139 0.000 -0.951 0.00 0.00 0.00

Q 1 0.274 0.008 -2.668 0.00 0.00 0.00

V 1 0.884 0.000 4.714 0.00 0.00 0.00

V 2 1.704 3.100 -3.254 0.00 0.00 0.00

V 3 0.367 0.000 4.750 0.00 0.00 0.00

V 4 -1.521 0.000 1.481 0.00 0.00 0.00

N63 Pes propi -0.432 0.292 4.402 0.00 0.00 0.00

CM 1 -0.248 0.145 3.346 0.00 0.00 0.00

Q 1 -0.240 0.218 2.331 0.00 0.00 0.00

V 1 3.389 0.000 -1.867 0.00 0.00 0.00

V 2 3.249 3.093 -0.503 0.00 0.00 0.00

V 3 2.129 0.000 -1.275 0.00 0.00 0.00

V 4 -3.499 0.000 2.937 0.00 0.00 0.00

N65 Pes propi -0.382 -0.014 3.920 0.00 0.00 0.00

CM 1 -0.222 0.000 2.958 0.00 0.00 0.00
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Reaccions als nusos, per hipòtesis

Referència Descripció

Reaccions en eixos globals

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Q 1 -0.220 0.000 2.143 0.00 0.00 0.00

V 1 3.170 -1.907 -4.200 0.00 0.00 0.00

V 2 2.369 0.000 3.585 0.00 0.00 0.00

V 3 2.243 -3.021 -5.167 0.00 0.00 0.00

V 4 -2.595 -3.183 -1.386 0.00 0.00 0.00

N66 Pes propi 0.376 -0.004 10.382 0.00 0.43 0.00

CM 1 0.173 0.000 5.372 0.00 0.21 0.00

Q 1 0.244 -0.001 6.049 0.00 0.28 0.00

V 1 -0.279 -1.757 -6.601 1.22 -0.20 0.00

V 2 -3.309 2.814 -0.713 -1.95 -0.81 0.00

V 3 1.068 -2.811 1.995 1.94 2.07 0.00

V 4 -5.695 -2.818 -3.044 1.96 -1.51 0.00

N68 Pes propi -0.392 -0.004 18.291 0.01 -0.05 0.00

CM 1 -0.098 -0.002 8.140 0.00 -0.01 0.00

Q 1 -0.346 -0.004 13.018 0.01 -0.03 0.00

V 1 0.258 -0.078 -16.216 0.31 0.05 0.00

V 2 -3.175 0.110 7.200 -0.47 -0.26 0.00

V 3 8.279 -0.104 -17.511 0.46 0.71 0.00

V 4 -6.023 -0.131 7.093 0.51 -0.54 0.00

N70 Pes propi 0.842 0.003 22.943 -0.01 0.89 0.00

CM 1 0.406 0.002 9.960 -0.01 0.41 0.00

Q 1 0.582 0.003 15.678 -0.01 0.63 0.00

V 1 -0.761 -0.044 -19.876 0.14 -0.74 0.00

V 2 -3.152 0.068 6.237 -0.22 -0.63 0.00

V 3 0.609 -0.066 -14.674 0.21 1.76 0.00

V 4 -6.713 -0.071 3.312 0.23 -1.63 0.00

N72 Pes propi 0.190 -0.031 5.173 0.04 0.05 0.00

CM 1 0.154 -0.003 4.985 0.01 0.06 0.00

Q 1 0.158 -0.004 2.026 0.01 0.07 0.00

V 1 -1.828 -1.722 1.280 1.17 -1.12 0.00

V 2 -2.298 6.456 -0.652 -1.90 -1.88 0.00

V 3 9.741 -2.782 -3.959 1.91 2.97 0.00

V 4 -1.823 -2.763 9.990 1.89 -1.95 0.00

N75 Pes propi 0.071 -0.072 7.363 -0.03 0.03 0.00

CM 1 0.104 -0.032 4.420 0.01 0.09 0.00

Q 1 0.158 -0.099 3.592 0.02 0.13 0.00

V 1 -2.520 -2.553 -6.293 0.28 -1.66 0.00

V 2 -2.848 0.209 8.168 -0.42 -2.21 0.00

V 3 11.042 -4.175 -13.498 0.41 3.41 0.00

V 4 -2.335 -4.149 1.496 0.46 -2.48 0.00

N78 Pes propi -1.353 -0.025 7.081 0.03 -2.11 0.00

CM 1 -0.704 -0.028 42.592 0.01 -1.09 0.00

Q 1 -1.069 -0.008 3.582 0.01 -1.68 0.00

V 1 -5.797 -0.122 -3.831 0.21 -4.41 0.00

V 2 -7.817 4.108 -3.221 -0.30 -7.83 0.00

Llistats
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Reaccions als nusos, per hipòtesis

Referència Descripció

Reaccions en eixos globals

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

V 3 8.855 -0.167 0.554 0.30 9.76 0.00

V 4 -5.285 -0.191 4.267 0.33 -5.73 0.00

N81 Pes propi -1.045 -0.158 5.256 0.00 -1.65 0.00

CM 1 -0.542 -0.088 41.248 0.00 -0.85 0.00

Q 1 -0.816 -0.125 2.291 0.00 -1.29 0.00

V 1 -4.994 -2.329 -7.329 0.18 -3.84 0.00

V 2 -6.727 0.195 4.260 -0.33 -6.71 0.00

V 3 7.546 -3.893 -6.411 0.34 8.23 0.00

V 4 -4.358 -3.852 -3.849 0.30 -4.64 0.00

N84 Pes propi 0.034 0.013 12.197 -0.02 0.05 0.00

CM 1 0.019 0.007 55.007 -0.01 0.03 0.00

Q 1 0.026 0.011 8.011 -0.01 0.03 0.00

V 1 -0.075 -5.053 -9.386 4.95 -0.04 0.00

V 2 -3.048 8.139 2.570 -8.01 -0.23 0.00

V 3 0.303 -8.148 -5.648 8.02 0.53 0.00

V 4 -4.816 -8.084 0.851 7.92 -0.36 0.00

N86 Pes propi 0.396 0.000 12.950 0.00 0.00 0.00

CM 1 0.256 0.000 54.772 0.00 0.01 0.00

Q 1 0.275 0.000 8.825 0.00 0.00 0.00

V 1 0.177 -4.318 -11.562 3.88 0.04 0.00

V 2 -0.156 6.905 7.053 -6.20 -0.25 0.00

V 3 7.568 -6.900 -17.407 6.19 0.63 0.00

V 4 -0.250 -6.915 8.379 6.22 -0.41 0.00

N92 Pes propi -0.463 0.004 4.980 0.00 0.00 0.00

CM 1 -0.349 0.003 3.923 0.00 0.00 0.00

Q 1 -0.133 0.002 1.619 0.00 0.00 0.00

V 1 1.168 -0.043 0.051 0.00 0.00 0.00

V 2 0.852 0.018 3.358 0.00 0.00 0.00

V 3 1.243 0.037 -3.193 0.00 0.00 0.00

V 4 -1.571 0.054 1.783 0.00 0.00 0.00

N94 Pes propi -0.899 0.001 7.989 0.00 0.00 0.00

CM 1 -0.901 0.001 8.382 0.00 0.00 0.00

Q 1 -0.484 0.008 4.256 0.00 0.00 0.00

V 1 0.578 -0.011 10.206 0.00 0.00 0.00

V 2 0.611 0.002 10.592 0.00 0.00 0.00

V 3 2.666 -0.002 -10.354 0.00 0.00 0.00

V 4 -2.767 0.009 5.086 0.00 0.00 0.00

N96 Pes propi -1.348 -0.005 11.741 0.00 0.00 0.00

CM 1 -1.352 -0.005 11.901 0.00 0.00 0.00

Q 1 -0.821 -0.008 6.872 0.00 0.00 0.00

V 1 1.549 -0.008 3.135 0.00 0.00 0.00

V 2 1.329 0.000 5.495 0.00 0.00 0.00

V 3 2.323 -0.002 -7.518 0.00 0.00 0.00

V 4 -2.749 0.006 4.777 0.00 0.00 0.00

N98 Pes propi -1.831 0.004 15.765 0.00 0.00 0.00

Llistats
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Reaccions als nusos, per hipòtesis

Referència Descripció

Reaccions en eixos globals

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

CM 1 -1.894 0.003 16.530 0.00 0.00 0.00

Q 1 -1.214 0.003 10.141 0.00 0.00 0.00

V 1 3.017 -0.005 -7.379 0.00 0.00 0.00

V 2 1.917 -0.002 2.752 0.00 0.00 0.00

V 3 2.462 0.000 -8.078 0.00 0.00 0.00

V 4 -3.180 0.006 7.081 0.00 0.00 0.00

N100 Pes propi -0.423 -0.004 4.345 0.00 0.00 0.00

CM 1 -0.550 -0.003 5.517 0.00 0.00 0.00

Q 1 -0.127 -0.002 1.464 0.00 0.00 0.00

V 1 0.896 0.029 3.084 0.00 0.00 0.00

V 2 1.532 -0.055 -2.589 0.00 0.00 0.00

V 3 1.078 0.046 -1.986 0.00 0.00 0.00

V 4 -1.527 0.052 1.609 0.00 0.00 0.00

N104 Pes propi -1.890 -0.006 24.087 0.00 0.00 0.00

CM 1 -1.785 -0.005 22.084 0.00 0.00 0.00

Q 1 -1.143 -0.004 14.429 0.00 0.00 0.00

V 1 4.298 -0.013 -10.366 0.00 0.00 0.00

V 2 3.751 0.006 -6.780 0.00 0.00 0.00

V 3 3.005 0.000 -7.133 0.00 0.00 0.00

V 4 -4.197 0.004 8.753 0.00 0.00 0.00

N114 Pes propi -1.781 0.000 21.283 0.00 0.00 0.00

CM 1 -1.711 0.000 19.866 0.00 0.00 0.00

Q 1 -1.183 0.000 17.746 0.00 0.00 0.00

V 1 4.338 -0.011 -10.421 0.00 0.00 0.00

V 2 3.903 0.008 -7.950 0.00 0.00 0.00

V 3 2.892 0.001 -6.832 0.00 0.00 0.00

V 4 -4.257 0.002 9.194 0.00 0.00 0.00

N185 Pes propi 0.366 0.020 20.371 0.00 0.00 0.00

CM 1 0.271 0.012 18.122 0.00 0.00 0.00

Q 1 0.088 -0.011 11.781 0.00 0.00 0.00

V 1 -3.067 -0.077 7.546 0.00 0.00 0.00

V 2 -3.080 9.662 -6.588 0.00 0.00 0.00

V 3 3.154 1.705 -1.178 0.00 0.00 0.00

V 4 -2.002 2.339 -2.007 0.00 0.00 0.00

N186 Pes propi 0.306 -0.003 18.176 0.00 0.00 0.00

CM 1 0.229 -0.003 16.399 0.00 0.00 0.00

Q 1 0.065 -0.002 10.449 0.00 0.00 0.00

V 1 -2.989 -0.072 0.082 0.00 0.00 0.00

V 2 -3.066 0.066 0.054 0.00 0.00 0.00

V 3 3.083 0.011 0.172 0.00 0.00 0.00

V 4 -1.924 0.016 -0.347 0.00 0.00 0.00

N197 Pes propi 0.837 0.086 25.950 -0.17 0.11 0.00

CM 1 0.811 0.060 20.326 -0.12 0.10 0.00

Q 1 0.573 0.045 15.396 -0.09 0.07 0.00

V 1 -0.045 -1.086 -1.547 3.84 -0.06 0.00

Llistats
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Reaccions als nusos, per hipòtesis

Referència Descripció

Reaccions en eixos globals

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

V 2 3.601 0.345 -4.612 -3.18 0.36 0.00

V 3 5.811 2.714 -10.476 -3.10 0.59 0.00

V 4 -0.564 2.487 11.443 -2.66 -0.80 0.00

N198 Pes propi 5.770 -0.353 127.243 0.23 5.72 0.00

CM 1 4.795 -0.270 98.384 0.17 4.83 0.00

Q 1 4.415 0.545 102.409 -0.60 4.36 0.00

V 1 0.092 -3.863 -20.541 5.59 0.12 -0.01

V 2 2.447 4.322 1.373 -6.25 3.51 0.00

V 3 10.202 1.318 -28.259 -1.90 14.68 0.00

V 4 -11.625 0.457 20.617 -0.67 -16.72 0.00

Llistats
Parc Neteja Jardi Data: 04/09/20
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MA 2. Manual d’ús i manteniment 

 
S’adjunta a continuació 
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MA 3. Fitxes justificatives del compliment del CTE i altres normatives 
d’aplicació 

 



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

✔

Referència de projecte Ampliació del Parc de Neteja de Rubí, nou edifici administratiu.

✔

✔

✔

✔
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte Ampliació del Parc de Neteja de Rubí, nou edifici administratiu.



Fitxa justificativa del compliment del decret 135/1995 
d’accessibilitat a edifici d’un públic i privat (no habitatge) 

 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’EDIFICACIÓ 
 
SELECCIÓ D’ÚS DE L’EDIFICI (existent) 
 Ús públic 
 Ús públic en edifici privat 
X Us privat 
Aquest edifici serà d’us privat 
 
SELECCIÓ D’ÚS DE L’EDIFICI (Nou) 
 Ús públic 
 Ús públic en edifici privat 
X Us privat 
 

Considerem l’edifici privat i l’activitat privada, ja que no te un accés lliure per tot el públic, únicament per 
les persones autoritzades. No publica concurrència. 
 

Si es vol considerar per part de l’Ajuntament com una activitat d’us públic en un edifici privat, els 
elements adaptats que es realitzaran seran de les mateixes característiques que d’us públic, per tant 
aquest punt per les obres no te rellevància, ja que es realitzaran de la mateixa manera, podent ho definir 
a la llicencia d’obres per part de l’ajuntament. 
 

ACTUACIÓ 
X Nova construcció (edifici nou) 
 Ampliació 
  Sup > 10% Total 
  Sup <= 10% Total 
 Canvi d'ús 
X Reforma (edifici existent) 
 X Afecta elements de l'edifici 
  No afecta 
 

MOTIUS D'EXCEPCIONALITAT 
 Intervenció en edifici declarat bé 
 Cost reforma per a adaptació excessiu 
 
SELECCIÓ D'USOS 

 Elements adaptats 

Ús Administratiu Itineraris Aparcam. Escales 
Cambres 

Hig. Dormitoris Vestidors Mobiliari 

Centres de l’administració  A A A A  A A 

        

        

        

        

        

        

 
P: Practicable A: Adaptat 
 

NOTA: a la part reformada, l’ús serà industrial. Els vestuaris de la planta baixa tenen una dutxa 
i cambra higiènica adaptada i un vestuari d’homes adaptat amb una dutxa i una vestuari. 
 



FITXA D’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICACIÓ 
ITINERARI 
X Accessibilitat des de l'exterior i moviment vertical 
 X Passadissos i portes 
  Rampes 
 X Ascensors 
 
X Accessibilitat entre espais, instal.lacions i serveis 
 X Passadissos i portes 
  Rampes 
 X Ascensors 
 

� Un itinerari adaptat es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 
- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat. S’admet, a l’accés de l’edifici, un desnivell, no 

superior a 2 cm, i s’arrodonirà o bé, s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º). Ha de tenir 
una amplada mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2.10m.  

- En cada planta de d’itinerari adaptat d’un edifici hi ha d’haver un espai lliure e gir on es pugui 
inscriure un cercle de 1,50 de diàmetre.  

- En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de 1.20 m de 
diàmetre.  
 
Les portes han de tenir una amplada com a mínim de 0.80 m i una alçada de 2m.  
 
En cas de portes de dues o més fulles, una d’elles haurà de tenir una amplada mínima de 
0.80 m.  
 
Les manetes de la porta s’han d’accionar mitjançant mecanismes de pressió o de palanca.  
 

� La cabina d’ascensor té unes dimensions d’140 m en el sentit de l’accés i d’110m en el sentit 
perpendicular.  
Disposa de passamans a una alçada entre 0,90m i 0,95m, i les botoneres, tant interiors com de 
replà, s’han de col·locar entre 1m i 1,40m d’alçada respecte al terra.  
Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta hi ha d’haver un numero en alt relleu que 
identifiqui la planta, amb una dimensió mínima de 10cmx10 cm i a una alçada d’140m des del 
terra.  
Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d’una amplada mínima de 0.80m i 
davant d’elles es pot inscriure un cercle d’un diàmetre d’150m. 
 
ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 
 Aparcaments Nº de places: 10 Adaptades: 1 
 Escales 
X Cambres higièniques Numero: 5 Adaptades: 2 
 Dormitoris Numero:  Adaptats  
 Vestidors 
 Mobiliari 
 
  



ITINERARIS 
ITINERARIS: ACCESSIBILITAT DES DE L'EXTERIOR I MOBILITAT VERTICAL 1 2 
Un dels accessos des de la via pública a l'interior de l'edificació, com a mínim, és accessible.  X  X 
En el conjunt d'edificis, almenys un dels itineraris que els uneixi, entre ells i amb la via pública, 
és adaptat o practicable.  

X X 

Si existeix un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, el seu recorregut és 
inferior a sis vegades l'habitual, i el seu ús no està condicionat a autoritzacions expresses o a 
altres limitacions.  

  

La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris es realitza 
mitjançant un element adaptat.  

X X 

Les escales són adaptades.    

Els fossats d'ascensors tenen les mides suficients per permetre la instal·lació d'un ascensor 
adaptat o practicable.  

X X 

1- Marcar l’existència del element 2- Marcar si compleix amb els requisits 
Observacions: 
 
 
MOBILITAT HORITZONTAL ENTRE ESPAIS, INSTAL·LACIONS O SERVEIS 
COMUNITARIS 

1 2 

La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris és adaptat 

o practicable.  
X  X 

Hi ha un itinerari interior, adaptat o practicable, que possibilita l'apropament als elements d'ús 
públic 

X X 

Els desnivells se salven mitjançant rampes adaptades.   
1- Marcar l’existència del element 2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions: 

 
PASSADISSOS I PORTES ADAPTATS 1 2 
Passadissos No hi ha cap escala ni graó aïllat. El desnivell a l'accés de l'edifici és inferior 

a 2 cm, i s'arrodoneix o s'aixamfrana el cantell a 45 graus.Té una amplada 
mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 
m. 

X  X 

A cada planta l'itinerari adaptat disposa d'un espai lliure de gir on es pot 
inscriure un cercle de diàmetre superior a 1,50 m. En els canvis de direcció, 
l'amplada de pas permet inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre com a 
mínim. 

X X 

Portes L'amplada mínima de les portes és de 0,80 m i l' alçada mínima, de 2 m. 
Les portes de dues o més fulles, una d'elles té una amplada de 0,80 m. 

X  X 

A les dues bandes d'una porta, existeix un espai lliure, sense ser escombrat 
per l'obertura de la porta, on es pot inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre 
(excepte a l'interior de la cabina d'ascensor). 

X X 

Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o 
de palanca. 

X X 

Les portes de vidre, llevat que sigui de seguretat, tenen un sòcol inferior de 
30 cm d'alçada, com a mínim. Tenen una franja horitzontal de 5 cm 
d'amplada, com a mínim, col.locada a 1,50 m d'alçada i amb marcat 
contrast de color. 

  

1- Marcar l’existència del element 2- Marcar si compleix amb els requisits 
 

Observacions: 
 



 
RAMPES ADAPTADES 1 2 
El paviment és no lliscant.   
Els pendents longitudinals de les rampes són : 
Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim. 
Trams entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim. 
Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim. 

  

El pendent transversal màxim és del 2% en rampes exteriors.   

Les rampes disposen de baranes a ambdós costats. Estan limitades lateralment per un element 
de protecció longitudinal de, com a mínim, 10 cm per sobre del terra, per evitar la sortida 
accidental de rodes i bastons. 

  

Els passamans de les baranes estan situats a una alçada d'entre 0,90 i 0,95 m, i tenen un 
disseny anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o equivalent a la d'un tub 
rodó d'entre 3 i 5 cm de diàmetre, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

  

La llargada de cada tram de rampa és com a màxim de 20 m. En la unió de trams de diferent 
pendent es col·loquen replans intermedis. Els replans intermedis tenen una llargada mínima en 
la direcció de circulació d'1,50 m. 

  

A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de llargada, com a mínim.   
1- Marcar l’existència del element 2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions: 
 
 
 
ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 
 
ESCALES ADAPTADES 1 2 
L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima de 30 cm (a les escales amb projecció 
en planta no recta, la dimensió mínima d'estesa és de 30 cm a 40 cm per la part interior). 

X X 

L'estesa no presenta discontinuïtats on s'uneix amb l'alçària. X X 

L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m. X X 

Les rampes disposen de baranes a ambdós costats. Estan limitades lateralment per un 
element de protecció longitudinal de, com a mínim, 10 cm per sobre del terra, per evitar la 
sortida accidental de rodes i bastons. 

X X 

El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12.   X X 
Es disposaran passamans a tots dos costats. X X 
Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 a 0,95 m en replans i 0,80 m 
a 0,85 m en la tramada de graons. Són de disseny anatòmic i permeten d'adaptar la mà, amb 
una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, 
separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. El punt d'inflexió del passamà coincideix 
amb l'inici del tram d'escala. 

X x 

1- Marcar l’existència del element 2- Marcar si compleix amb els requisits 
Observacions: 
 
 
  



CAMBRES HIGIÈNIQUES ADAPTADES 1 2 
Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m, obren cap a fora o són corredisses.  X  X  
Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  X  X  

Hi ha entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre.  X  X  

L'espai d'apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans, és 
de 0,80 m com a mínim.  

X X  

Els rentamans no disposen de peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús.  X  X  
Es disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti 
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat de 
l'espai d'apropament és batent.  

X X  

Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra.  X  X  

Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior 
a 0,40 m.  

X  X  

Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  X  X  

Les aixetes de les banyeres es col·loquen al centre, i no als extrems.  X  X  

El paviment és no lliscant.  X X  

1- Marcar l’existència del element 2- Marcar si compleix amb els requisits 
Observacions: 
 
 

VESTIDORS ADAPTATS 1 2 
Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m.  X  X  
Els espais de circulació interior són d'una amplada mínima de 0,90 m i en els canvis de direcció 
l'amplada de pas permet incriure un cercle d'1,50 m de diàmetre (sense ser escombrat per 
l'obertura de cap porta).  

X X  

Hi ha un espai lliure de gir a l'interior de la peça on es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m 
sense ser  escombrat per l'obertura de cap porta. 

X  X  

L'espai d'apropament lateral a taquilles, bancs, dutxes i mobiliari en general té una amplada 
mínima de 0,80 m.  

X X  

L'espai d'utilització d'almenys una dutxa té unes dimensions mínimes de 0,80 m d'amplada i 
d'1,20 m de  

  

fondària a més de l'espai d'apropament lateral. La base d'aquesta dutxa queda enrasada amb el 
paviment circumdant amb solució de continuïtat; disposa d'un seient abatible fixat al costat curt 
de l'espai i de dimensions mínimes 0,40 m x 0,40 m. Es disposen dues barres de suport a una 
alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a la 
dutxa. La barra situada al costat de l'espai  

X X  

d'apropament és batent. Les aixetes es col.locan al centre del costat més llarg, a una alçada 
respecte del terra d'entre 0,90 m i 1,20 m i s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o de 
palanca.  

  

Tots els accessoris i mecanismes es col.loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 
0,40 m.  

X  X  

El paviment és no lliscant.  X X  

En els vestidors emprovadors existeix almenys un espai que es pot tancar d'unes dimensions 
que permeten d'inscriure-hi un cercle d'1,50 m de diàmetre sense ser escombrat per l'obertura 
de cap porta.  

X X  

Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  X  X  
Hi ha indicadors de serveis d'homes o dones que permeten la lectura tàctil, amb senyalització 
"Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu.  

X X  

1- Marcar l’existència del element 2- Marcar si compleix amb els requisits 
Observacions: 
 



 
MOBILIARI ADAPTAT 1  2  

Els elements sortints i/o volats que siguin superiors a 0,15 m de volada i que limitin amb 
itineraris tindran com a mínim un element fix i perimetral entre 0,00 i 0,15 m d'alçada perquè 
puguin ser detectats per invidents, o bé se situaran a una alçada igual o superior a 2,10 m.  

X X  

Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alarmes i porters electrònics) se situen 
entre 1,00 m i 1,40 m d'alçada.  

X X  

El mobiliari d'atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al terra 
de 0,85 m. Si disposa solament d'apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m 
d'alçada, en una amplada de 0,80 m com a mínim, queda lliure d'obstacles per permetre 
l'apropament d'una cadira de rodes.  

X X  

La taula té una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 0,00 i 0,70 m d'alçada, i en una 
amplada de 0,80 m com a mínim, està lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira 
de rodes.  

X X  

L'element més alt manipulable dels aparells telefònics està situat a una altura màxima d'1,40 m. 
En el cas que l'aparell telefònic se situï dins d'una cabina locutori, aquesta ha de tenir unes 
dimensions mínimes de 0,80 m d'amplada i 1,20 m de fondària lliures d'obstacles i el terra ha de 
quedar enrasat amb el paviment circumdant. L'espai d'accés a la cabina té una amplada mínima 
de 0,80 m i una alçada mínima de 2,10 m.  

X X  

La plaça d'espectador per a usuari amb cadira de rodes té unes dimensions mínimes de 0,80 m 
d'amplada i d'1,20 m de fondària.  

X X  

1- Marcar l’existència del element 2- Marcar si compleix amb els requisits 
Observacions: 
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Disseny de façanes  
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes 

Mitgeres descobertes 

DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES
Zona Pluviomètrica  I II III IV V Grau d’impermeabilitat
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C 

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn  E0 E1  

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
Ventilada  Grau  5 B3+C1 

Grau  2 B1+C1+J1+N1         C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1 

Ventilada  Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui. 

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
3

✔

✔

✔
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

3

ref Ampliació Parc Neteja.Oficines
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

ref Ampliació Parc Neteja.Oficines
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO2 2 

(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D  3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

Ampliació Parc Neteja de Rubí. Edifici d' oficines

✔
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) 
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 
 -

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ref Ampliació Parc Neteja.Oficines



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

ref Ampliació Parc Neteja.Oficines
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA

Munic ip i ( * ) : Zona:
   (*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS 6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d’aplicació.

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

o bé

Sistema de despressurització del terreny
 

CARACTERÍSTIQUES DE LES SOLUCIONS TÈCNIQUES PREVISTES

Característiques de les solucions que s’adopten al projecte per limitar o mitigar el pas del radó provinent del terreny a l’interior 
dels espais habitables:

Barrera de protecció

- Està col·locada entre el terreny i els locals habitables de l’edifici.
- Té continuïtat: els junts i les trobades amb elements que l’interrompin estan segellats .
- No té fissures que permetin el pas del radó per convecció.
- Té un gruix (d) i un coeficient de difusió al radó (D) tal que l’exhalació a través de la barrera (E) (1) és inferior al 

valor d’exhalació límit (E lim) (2).

Justificació: La barrera no es calcula, ja que és una làmina amb D < 10-11 m2/s i d ≥ 2 mm

La barrera es calcula (3): D =         ·10      m2/s                       d =             mm

Espai  de contenció venti lat *

Cambra d’aire ventilada horitzontal o vertical, connectada amb 
l’exterior i amb ventilació natural o mecànica .

Local no habitable amb ventilació 
natural o mecànica (5)

perímetre de la cambra d’aire (4):                      m

superfície de ventilació natural mínima:                    cm2

El tancament de separació entre cambra i locals habitables no tindrà 
fissures ni discontinuïtats que puguin permetre el pas del radó.

Sistema de despressur i tzació del  terreny *

- Està format per una xarxa d’elements de captació, instal·lats sobre un reblert granular, amb conductes i/o arquetes poroses.
- El sistema de captació està connectat a un conducte d’extracció i a un sistema d’extracció mecànica (6)

Observacions (7)

(*) Caldrà comprovar l’eficàcia de la solució emprada mesurant la concentració de radó amb posterioritat a la intervenció.

Notes 
(1) El valor de l’exhalació al radó de la barrera (E) ve determinat pel gruix de la barrera (d), la constant de desintegració del radó (λ), i la longitud de 

difusió del radó a la barrera (l), segons la fórmula   (apartat 3.1.2.3. del DB HS 6).

(2) El valor de l’exhalació límit (Elim) ve determinat per la concentració de disseny (Cd), que és un 10% del nivell de referència (300 Bq/m3), el cabal 
de ventilació del local a protegir (Q) i la superfície de la barrera (A), segons la fórmula Elim = Cd · Q/A (apartat 3.1.2.2. del DB HS 6).

(3) El dimensionament de la barrera s’ha calculat seguint el procediment descrit a l’apartat 3.1.2. del DB HS6 (veure fitxa “Dimensionament de la 
barrera de protecció contra el radó”).

(4) Tant si es tracta d’una cambra d’aire vertical com horitzontal, caldrà indicar el perímetre total en contacte amb l’exterior. L’àrea mínima de 
ventilació natural serà de 10 cm2/m de perímetre, i les obertures es disposaran a totes les façanes de forma homogènia, quan es tracti d’una 
cambra horitzontal (si Sup. > 100 m2), o en la part superior, quan es tracti d’una cambra vertical.

(5) Quan l’espai de contenció ventilat sigui un local no habitable, es considera suficient la ventilació mínima necessària establerta pel DB HS 3 
(Qualitat de l’aire interior) o pel RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis), segons correspongui.  

(6) Les boques d’expulsió es situaran segons l’especificat a l’apartat 3.2.1. del DB HS 3 (Qualitat de l’aire interior), excepte en el que fa referència a 
la disposició a la coberta, que es considera opcional. 

(7) En aquest apartat, es poden indicar les solucions complementàries de protecció contra el radó que s’adopten al projecte, sota el criteri i 
responsabilitat del tècnic projectista, i sempre que es justifiqui que es compleixen les exigències bàsiques. 

Ampliació Parc neteja Rubí. Nou edifici oficines.

Rubí ZONA I

Les solucions que caldrà adoptar al projecte corresponen a municipis situats a la ZONA I.

✔

✔
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Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE
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Referència de projecte:

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL

Ús previst: (1) Residencial privat Administratiu Docent Pública 
concurrènciaResidencial públic Comercial Sanitari

Altres: Piscina climatitzada Espais oberts climatitzats

Tipus d’intervenció 
en l’edif ici o local: (2)

Obra nova Edifici o local existent Ampliació
Reforma
Canvi d’ús

Tipus d’intervenció 
en les instal· lacions:

Nova instal·lació
Reforma de la instal·lació (3)

Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents

La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques

L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred.

El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables (4)

El canvi d’ús previst de l’edifici

La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Instal ·lacions tèrmiques: (5)

Climatització (6) Calefacció (7)  Refrigeració(8) Ventilació (9)  Control de la humitat (10)  

Producció d’aigua calenta sanitària (11)  Climatització de piscines (11)

Contribució mínima amb energia renovable per 
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4):

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE):

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70%
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100% 

Fonts d’energia previstes:
Electricitat Energies renovables (4) (11) Energies residuals (4) (11)

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores

Gas natural Aerotèrmia

Gas propà Geotèrmia Altres

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica

Biomassa

Sistema urbà de calefacció /refrigeració

Altres

Centrals de producció de calor  o f red:

Refredadora Caldera

Captadors solars Bomba de calor (12)

Altres (13) 

Amp Parc Neteja Rubi. Edifici adm. Nova planta

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ Condensada per aire (aerotèrmia)
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Tipus d’ instal ·lació:

Individual Instal·lació solar tèrmica
Nombre d’equips Calor: Fred:         Captadors solars: Superfície total:         m2

∑ Potència prevista Calor:  kW Fred: kW Acumulació solar: Centralitzada

Individuals

Equip de suport: Centralitzat

Individuals

Centralitzada P equip de suport (si n’hi ha): kW

Potència Calor:  kW Fred:         kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors): kW

Previsió de potència tèrmica nominal a instal· lar  total  (P) (14) :

   Calor:  kW Fred: kW Potència solar tèrmica (15):    kW

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just if icar el compl iment  al  RITE (17)

PROJECTE (16) - P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor o fred > 70 kW:

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor

MEMÒRIA 
TÈCNICA

- 5 kW P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred 70 kW
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 
executada.

No cal 
documentació      

a)  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW

b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de 70 kW

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2)

✔

56,00 50,00

56,00 50,00

✔ ✔
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

General En l’àmbit del CTE:

CTE HE 2

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.

En l’àmbit del RITE:
RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR)

D. 21/2006, Prevenció i 
control de la legionel·losi

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 
pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.

Benestar     
i  Higiene

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint els requisits següents:

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient

RITE IT 1.1.4.1

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

Qualitat de l’aire interior

RITE IT 1.1.4.2 
CTE DB HS 3

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.”

Higiene
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

Qualitat de l’ambient 
acústic
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

Eficiència 
energèt ica

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es redueixi el 
consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 
sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i de les energies residuals,
complint els requisits següents:

Rendiment energètic

RITE IT 1.2.4.1

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 
al seu règim de rendiment màxim.”

Distribució de calor i 
fred

RITE IT 1.1.4.2

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 
amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació”

Regulació i control

RITE IT 1.1.4.3

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

Comptabilització de 
consums

RITE IT 1.1.4.4

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.”

Recuperació d’energia
RITE IT 1.1.4.5

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

Utilització d’energies 
renovables

RITE IT 1.2.4.6

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 
l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”
“En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una 
part de les necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran 
mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”.
“L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”

CTE DB HE 4
D. 21/2006 Ecoeficiència

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i de climatització de piscina 
coberta emprant en gran mesura fonts procedents d’energies renovables o de 
processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”

Seguretat
RITE IT 1.3

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.”

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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NOTES (*)

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:
- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple:

Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars.
- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 

llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars.

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2).
Degut a que el Codi Tècnic de l’Edificació remet al RITE per al compliment de l’exigència HE 2, el RITE serà d’aplicació a les intervencions que 
es defineixen a l’art. 2 de la Part I del CTE i als Documents Bàsics HE 2 i HE4; i es tindran en compte els Criteris d’aplicació en edificis existents 
que s’indiquen a l’Apartat IV del CTE DB HE.

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE.
Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 
18 del RITE.

(4) Les instal·lacions tèrmiques han d’aprofitar les energies renovables disponibles per cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.
Segons l’apartat IT 1.2.4.6.1 del RITE “En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una part de les 
necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”.
Segons l’apartat IT 1.2.4.6.3 i 4 del RITE “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts només es podrà 
realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.” 
El 100% de l’energia generada per l’energia solar tèrmica o la biomassa es considera energia renovable.

(5) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE).

(6) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 
i les necessitats dels bens.

(7) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).
(8) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).
(9) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals.
(10) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia.
(11) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines segons el especifica el CTE 

DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas.
(12) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 

l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 
estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. 
El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC.

(13) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.
(14) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 

fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

P total = P generadors

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues.

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls.

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW
Escalfadors instantanis per producció d’ACS: Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament) 
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 

un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor):

El rati de fred és igual al cas anterior.
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.

(15) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé 
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 

recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar: 
P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2x S captadors

(16) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007.

(17) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades.
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Referència de projecte:

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL

Ús previst: (1) Residencial privat Administratiu Docent Pública 
concurrènciaResidencial públic Comercial Sanitari

Altres: Piscina climatitzada Espais oberts climatitzats

Tipus d’intervenció 
en l’edif ici o local: (2)

Obra nova Edifici o local existent Ampliació
Reforma
Canvi d’ús

Tipus d’intervenció 
en les instal· lacions:

Nova instal·lació
Reforma de la instal·lació (3)

Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents

La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques

L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred.

El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables (4)

El canvi d’ús previst de l’edifici

La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Instal ·lacions tèrmiques: (5)

Climatització (6) Calefacció (7)  Refrigeració(8) Ventilació (9)  Control de la humitat (10)  

Producció d’aigua calenta sanitària (11)  Climatització de piscines (11)

Contribució mínima amb energia renovable per 
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4):

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE):

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70%
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100% 

Fonts d’energia previstes:
Electricitat Energies renovables (4) (11) Energies residuals (4) (11)

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores

Gas natural Aerotèrmia

Gas propà Geotèrmia Altres

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica

Biomassa

Sistema urbà de calefacció /refrigeració

Altres

Centrals de producció de calor  o f red:

Refredadora Caldera

Captadors solars Bomba de calor (12)

Altres (13) 

Amp Parc Neteja Rubi. Edifici existent. Vestuaris i adm

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ Condensada per aire (aerotèrmia)
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Tipus d’ instal ·lació:

Individual Instal·lació solar tèrmica
Nombre d’equips Calor: Fred:         Captadors solars: Superfície total:         m2

∑ Potència prevista Calor:  kW Fred: kW Acumulació solar: Centralitzada

Individuals

Equip de suport: Centralitzat

Individuals

Centralitzada P equip de suport (si n’hi ha): kW

Potència Calor:  kW Fred:         kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors): kW

Previsió de potència tèrmica nominal a instal· lar  total  (P) (14) :

   Calor:  kW Fred: kW Potència solar tèrmica (15):    kW

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just if icar el compl iment  al  RITE (17)

PROJECTE (16) - P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor o fred > 70 kW:

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor

MEMÒRIA 
TÈCNICA

- 5 kW P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred 70 kW
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 
executada.

No cal 
documentació      

a)  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW

b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de 70 kW

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2)

✔

7 7

52,10 62,90

52,10 62,90

✔ ✔
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

General En l’àmbit del CTE:

CTE HE 2

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.

En l’àmbit del RITE:
RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR)

D. 21/2006, Prevenció i 
control de la legionel·losi

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 
pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.

Benestar     
i  Higiene

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint els requisits següents:

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient

RITE IT 1.1.4.1

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

Qualitat de l’aire interior

RITE IT 1.1.4.2 
CTE DB HS 3

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.”

Higiene
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

Qualitat de l’ambient 
acústic
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

Eficiència 
energèt ica

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es redueixi el 
consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 
sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i de les energies residuals,
complint els requisits següents:

Rendiment energètic

RITE IT 1.2.4.1

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 
al seu règim de rendiment màxim.”

Distribució de calor i 
fred

RITE IT 1.1.4.2

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 
amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació”

Regulació i control

RITE IT 1.1.4.3

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

Comptabilització de 
consums

RITE IT 1.1.4.4

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.”

Recuperació d’energia
RITE IT 1.1.4.5

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

Utilització d’energies 
renovables

RITE IT 1.2.4.6

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 
l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”
“En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una 
part de les necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran 
mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”.
“L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”

CTE DB HE 4
D. 21/2006 Ecoeficiència

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i de climatització de piscina 
coberta emprant en gran mesura fonts procedents d’energies renovables o de 
processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”

Seguretat
RITE IT 1.3

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.”

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE
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NOTES (*)

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:
- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple:

Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars.
- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 

llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars.

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2).
Degut a que el Codi Tècnic de l’Edificació remet al RITE per al compliment de l’exigència HE 2, el RITE serà d’aplicació a les intervencions que 
es defineixen a l’art. 2 de la Part I del CTE i als Documents Bàsics HE 2 i HE4; i es tindran en compte els Criteris d’aplicació en edificis existents 
que s’indiquen a l’Apartat IV del CTE DB HE.

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE.
Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 
18 del RITE.

(4) Les instal·lacions tèrmiques han d’aprofitar les energies renovables disponibles per cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.
Segons l’apartat IT 1.2.4.6.1 del RITE “En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una part de les 
necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”.
Segons l’apartat IT 1.2.4.6.3 i 4 del RITE “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts només es podrà 
realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.” 
El 100% de l’energia generada per l’energia solar tèrmica o la biomassa es considera energia renovable.

(5) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE).

(6) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 
i les necessitats dels bens.

(7) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).
(8) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).
(9) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals.
(10) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia.
(11) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines segons el especifica el CTE 

DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas.
(12) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 

l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 
estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. 
El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC.

(13) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.
(14) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 

fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

P total = P generadors

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues.

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls.

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW
Escalfadors instantanis per producció d’ACS: Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament) 
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 

un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor):

El rati de fred és igual al cas anterior.
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.

(15) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé 
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 

recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar: 
P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2x S captadors

(16) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007.

(17) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades.



Condic ions de les instal · lac ions d' i l · luminació   HE  3   Pr ojecte bàsic  
 

  

OCT COAC                                                                                                 mod-jul/2020   1/2   

C
T

E
 

R
D

 3
14

/2
00

6 
i p

os
te

ri
or

s 
m

od
ifi

ca
ci

on
s 

(in
cl

ou
 R

D
 7

32
/2

01
9)

©
 C

ol
·l

eg
i 

d’
A

rq
u

it
ec

te
s 

de
 C

at
al

un
ya

 2
02

0.
 A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

pe
r a

 ú
s 

ex
cl

us
iu

 d
el

s 
ar

qu
ite

ct
es

 c
ol

·le
gi

at
s 

au
to

rit
za

ts
 p

el
 C

O
AC

. Q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó,
 tr

an
sf

or
m

ac
ió

, d
ifu

si
ó,

 c
om

un
ic

ac
ió

 o
 u

til
itz

ac
ió

 n
o 

au
to

rit
za

da
 

ex
pr

es
sa

m
en

t, 
se

rà
 o

bj
ec

te
 d

e 
le

s 
ac

ci
on

s 
le

ga
ls

 e
sc

ai
en

ts
, d

’
ac

or
d 

am
b 

la
 le

gi
sl

ac
ió

 s
ob

re
 p

ro
pi

et
at

 in
te

l·l
ec

tu
al

.

Edifici de nova construcció

Intervenció en edificis existents

Canvi d'ús característic de l'edifici: → Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les 
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici.

Intervencions amb una superfície útil total final 
> 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si 
s'escau), en les que es renovi més del 25% de
la sup. il·luminada:

→ Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les 
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici.

Renovacions o ampliacions d’una part de la 
instal·lació:

→ S’adequarà la part de la instal·lació renovada o 
ampliada perquè es compleixin els valors 
d’eficiència energètica límit (VEEIlim), en funció de
l’activitat.
Es disposaran sistemes de regulació i control 
quan la renovació afecti a zones de l’edifici on el 
DB les prescriu.

Canvis d'activitat en una zona de l'edifici: → S’adequarà la instal·lació d'aquesta zona quan la 
nova activitat suposi un valor més baix del valor 
VEEI límit, respecte al de l'activitat inicial.

CARACTERITZACIÓ DE L’EXIGÈNCIA

Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces 
energèticament. Aquestes instal·lacions disposaran d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a la ocupació 
real de la zona i d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que es reuneixin 
unes determinades condicions.

QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES  

Eficiència energètica de la instal·lació
El valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) no superarà el valor límit establert (VEEIlim):

VEEIlim: valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació (W/m2 100 lux)                    (Taula 3.1 HE3)

administratiu en general

3

estacions de transport (6)

5andanes d’estacions de transport supermercats, hipermercats i grans magatzems

pavellons d’exposicions o fires biblioteques, museus i galeries d’art

sales de diagnòstic (1)

3,5
zones comunes en edificis no residencials

6
aules i laboratoris (2) centres comercials (s’exclou les botigues) (7)

habitacions d’hospital (3)

4

hostaleria i restauració (8)

8

recintes interiors no descrits en aquest llistat religiós en general

zones comunes (4) sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i 
convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 
reunions i sales de conferències (9)magatzems, arxius, sales tècniques i cuines

aparcaments

espais esportius (5) botigues i petit comerç 

habitacions d’hotels, hostals, etc. 10

locals amb nivell d’il·luminació > 600 lux 2,5

Notes
(a) S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període 

d’utilització previst ≤ 2 anys;  edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos;  edificis aïllats amb sup. 
útil total <50m2; edificis històrics protegits; enllumenats d’emergència

Referència de projecte:

TIPUS D’INTERVENCIÓ ( a )

Amp Parc Neteja Rubi. Edifici adm. Nova planta

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Potència instal·lada 
La potència total de les làmpades i equips auxiliars (PTOT) per superfície il·luminada (STOT) no superarà els 
següents valors màxims:

Sistemes de control i regulació
Les instal·lacions d’il·luminació de cada zona  disposaran de:

- un sistema d’encesa i apagada manual extern al quadre elèctric, i
- un sistema d’enceses per horari centralitzat en cada quadre elèctric

Per a zones d’ús esporàdic (b) aquests sistemes es podran substituir per:
- un control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència temporitzat, o bé
- un sistema de polsador temporitzat

Sistemes d’aprofitament de la llum natural (c) (d)

S’instal·laran sistemes que regulin el nivell d’il·luminació automàticament i de forma proporcional a l’aportació 
de llum natural:

- en les lluminàries situades sota una lluerna
- en les lluminàries situades a menys de 5m d’una finestra

Notes
Les notes numèriques que a continuació es relacionen, es corresponen a les mateixes de la taula 3.1 del DB-HE-3. S’ha optat 
per no modificar la numeració per facilitar-ne la identificació en el DB. 

(1) Inclou la instal·lació d’il·luminació de sales de examen general, sales d’emergència, sales d’escàner i radiologia, sales 
d’examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d’operació, quiròfans, unitats de 
cures intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d’autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, 
es puguin  considerar com a sales especials.

(2) Inclou la instal·lació d’il·luminació de l’aula i les pissarres de les aules d’ensenyament, aules de pràctica d’ordinador, 
música, laboratoris de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers 
d’ensenyament i aules d’art, aules de preparació i tallers, aules comuns d’estudi i aules de reunió, aules de classes 
nocturnes i educació d’adults, sales de lectura, llars d’infants, sales de joc de llars d’infants i sala de manualitats.

(3) Inclou la instal·lació d’il·luminació interior de l’habitació i el bany, formada per la il·luminació general, il·luminació de
lectura i il·luminació per a exàmens simples.

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de 
persones, lavabos públics, etc.

(5) Inclou les instal·lacions d’il·luminació del terreny de joc i de les grades d’espais esportius, tant per a activitats 
d’entrenament com de competició, però no inclou les instal·lacions d’il·luminació necessàries per a les retransmissions 
televisades. Les grades seran assimilables a zones comunes.

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d’arribades i sortides de passatgers, sales de 
recollida d’equipatges, àrees de connexió, d’ascensors, “áreas de mostradores de taquillas”, facturació i informació, àrees 
d’espera, sales de consigna, etc.

(7) Inclou els espais de rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels centres comercials.
(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, 

menjador, auto-servei, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc.
(9) En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s’exclou la il·luminació amb finalitats d’espectacle, incloent la 

representació i l’escenari.

(b) Es consideren zones d’ús esporàdic els lavabos, passadissos, zones de trànsit, aparcaments, etc.
(c) S’exclouen de l’aplicació d’aquesta exigència les zones comunes en edificis residencials, habitacions d’hospital,

habitacions d’hotels, hostals, etc., així com botigues i petit comerç.
(d) Serà d’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior, a patis o a atris, siguin coberts o descoberts quan a més 

de complir la relació  T (Aw/A) > 0,11 també es donin determinades condicions entre l’edifici projectat, l’obstacle exterior, 
la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local; condicions recollides en l’apartat 3.4 del DB.
T (Aw/A): on T és el coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra, Tc el coeficient de transmissió lluminosa 
del tancament del pati, Aw l’àrea del vidre de la finestra i A l’àrea total de la façana de la zona (veure DB HE-3 ap. 2.3b)

Potència 
màxima per 
superfície 
il·luminada
(W/m2)

(Taula 3.2 HE3)

Usos
Il·luminància mitja al 
pla horitzontal (lux)

PTOT/STOT

(W/m2)

aparcament - 5

altres usos ≤ 600 10

> 600 25

✔

✔

✔ ✔

✔
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Edifici de nova construcció

Intervenció en edificis existents

Canvi d'ús característic de l'edifici: → Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les 
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici.

Intervencions amb una superfície útil total final 
> 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si 
s'escau), en les que es renovi més del 25% de
la sup. il·luminada:

→ Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les 
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici.

Renovacions o ampliacions d’una part de la 
instal·lació:

→ S’adequarà la part de la instal·lació renovada o 
ampliada perquè es compleixin els valors 
d’eficiència energètica límit (VEEIlim), en funció de
l’activitat.
Es disposaran sistemes de regulació i control 
quan la renovació afecti a zones de l’edifici on el 
DB les prescriu.

Canvis d'activitat en una zona de l'edifici: → S’adequarà la instal·lació d'aquesta zona quan la 
nova activitat suposi un valor més baix del valor 
VEEI límit, respecte al de l'activitat inicial.

CARACTERITZACIÓ DE L’EXIGÈNCIA

Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces 
energèticament. Aquestes instal·lacions disposaran d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a la ocupació 
real de la zona i d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que es reuneixin 
unes determinades condicions.

QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES  

Eficiència energètica de la instal·lació
El valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) no superarà el valor límit establert (VEEIlim):

VEEIlim: valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació (W/m2 100 lux)                    (Taula 3.1 HE3)

administratiu en general

3

estacions de transport (6)

5andanes d’estacions de transport supermercats, hipermercats i grans magatzems

pavellons d’exposicions o fires biblioteques, museus i galeries d’art

sales de diagnòstic (1)

3,5
zones comunes en edificis no residencials

6
aules i laboratoris (2) centres comercials (s’exclou les botigues) (7)

habitacions d’hospital (3)

4

hostaleria i restauració (8)

8

recintes interiors no descrits en aquest llistat religiós en general

zones comunes (4) sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i 
convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 
reunions i sales de conferències (9)magatzems, arxius, sales tècniques i cuines

aparcaments

espais esportius (5) botigues i petit comerç 

habitacions d’hotels, hostals, etc. 10

locals amb nivell d’il·luminació > 600 lux 2,5

Notes
(a) S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període 

d’utilització previst ≤ 2 anys;  edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos;  edificis aïllats amb sup. 
útil total <50m2; edificis històrics protegits; enllumenats d’emergència

Referència de projecte:

TIPUS D’INTERVENCIÓ ( a )

Amp Parc Neteja Rubi. Edifici existent. Vestuaris i adm

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Potència instal·lada 
La potència total de les làmpades i equips auxiliars (PTOT) per superfície il·luminada (STOT) no superarà els 
següents valors màxims:

Sistemes de control i regulació
Les instal·lacions d’il·luminació de cada zona  disposaran de:

- un sistema d’encesa i apagada manual extern al quadre elèctric, i
- un sistema d’enceses per horari centralitzat en cada quadre elèctric

Per a zones d’ús esporàdic (b) aquests sistemes es podran substituir per:
- un control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència temporitzat, o bé
- un sistema de polsador temporitzat

Sistemes d’aprofitament de la llum natural (c) (d)

S’instal·laran sistemes que regulin el nivell d’il·luminació automàticament i de forma proporcional a l’aportació 
de llum natural:

- en les lluminàries situades sota una lluerna
- en les lluminàries situades a menys de 5m d’una finestra

Notes
Les notes numèriques que a continuació es relacionen, es corresponen a les mateixes de la taula 3.1 del DB-HE-3. S’ha optat 
per no modificar la numeració per facilitar-ne la identificació en el DB. 

(1) Inclou la instal·lació d’il·luminació de sales de examen general, sales d’emergència, sales d’escàner i radiologia, sales 
d’examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d’operació, quiròfans, unitats de 
cures intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d’autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, 
es puguin  considerar com a sales especials.

(2) Inclou la instal·lació d’il·luminació de l’aula i les pissarres de les aules d’ensenyament, aules de pràctica d’ordinador, 
música, laboratoris de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers 
d’ensenyament i aules d’art, aules de preparació i tallers, aules comuns d’estudi i aules de reunió, aules de classes 
nocturnes i educació d’adults, sales de lectura, llars d’infants, sales de joc de llars d’infants i sala de manualitats.

(3) Inclou la instal·lació d’il·luminació interior de l’habitació i el bany, formada per la il·luminació general, il·luminació de
lectura i il·luminació per a exàmens simples.

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de 
persones, lavabos públics, etc.

(5) Inclou les instal·lacions d’il·luminació del terreny de joc i de les grades d’espais esportius, tant per a activitats 
d’entrenament com de competició, però no inclou les instal·lacions d’il·luminació necessàries per a les retransmissions 
televisades. Les grades seran assimilables a zones comunes.

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d’arribades i sortides de passatgers, sales de 
recollida d’equipatges, àrees de connexió, d’ascensors, “áreas de mostradores de taquillas”, facturació i informació, àrees 
d’espera, sales de consigna, etc.

(7) Inclou els espais de rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels centres comercials.
(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, 

menjador, auto-servei, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc.
(9) En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s’exclou la il·luminació amb finalitats d’espectacle, incloent la 

representació i l’escenari.

(b) Es consideren zones d’ús esporàdic els lavabos, passadissos, zones de trànsit, aparcaments, etc.
(c) S’exclouen de l’aplicació d’aquesta exigència les zones comunes en edificis residencials, habitacions d’hospital,

habitacions d’hotels, hostals, etc., així com botigues i petit comerç.
(d) Serà d’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior, a patis o a atris, siguin coberts o descoberts quan a més 

de complir la relació  T (Aw/A) > 0,11 també es donin determinades condicions entre l’edifici projectat, l’obstacle exterior, 
la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local; condicions recollides en l’apartat 3.4 del DB.
T (Aw/A): on T és el coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra, Tc el coeficient de transmissió lluminosa 
del tancament del pati, Aw l’àrea del vidre de la finestra i A l’àrea total de la façana de la zona (veure DB HE-3 ap. 2.3b)

Potència 
màxima per 
superfície 
il·luminada
(W/m2)

(Taula 3.2 HE3)

Usos
Il·luminància mitja al 
pla horitzontal (lux)

PTOT/STOT

(W/m2)

aparcament - 5

altres usos ≤ 600 10

> 600 25

✔

✔

✔ ✔

✔
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Número de plantes sobre rasant: 

 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 

de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab  0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      
 Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1
C  + 3,33 · ( · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

 Coeficient de risc  
Edificis d’importància 
normal  = 1,0 
Edificis d’importància 
especial  = 1,3 

 Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =  

 

 
(4) ac / g = S ·  · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g    

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    /a 
 
 
 
 

Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

Carrer Collita 20, Polígon Industrial Molí de la Bastida Rubí

2

✔

0,04

1,30

1,0 1,04

0,042

Fonamentació superficial, amb estructura vertical metàl·lica, forjat col·laborant i coberta metàl·lica lleugera.

✔

✔

Rubí Néstor Godino Gálvez
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:

Nombre del edificio Amp Parc Neteja Rubi. Edifici adm. Nova planta
Dirección PJ FORTEA D. 24 (carrer Collita 20)
Municipio Rubí Código Postal 08191
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2021
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 0254002DF2905S0001FJ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? Sí, de utilización manual en verano
Color persianas Blanco

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Nestor Godino Galvez NIF(NIE) 77631818X
Razón social Nesra, Enginyeria i instal·lacions, S.L. NIF B-64049216
Domicilio Calle Manresa 9-15 local 5
Municipio Abrera Código Postal 08630
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: divisioenginyeria@hotmail.com Teléfono 937701569
Titulación habilitante según normativa vigente Ing. Tec. Industrial
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos
en este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del
DB HE' en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 5/5/2021

Firma del técnico verificador
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del
edificio o, en su caso, de la parte considerada, no superará el valor límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.b-HE0.

Cep,nren,lim = 64.1 kWh/m2año

Cep,nren = 55.5 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,lim                                      Cep,nren

Siendo:

Cep,nren: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

Cep,nren,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción,
refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

70 + 8 * CFI 55 + 8 * CFI 50 + 8 * CFI 35 + 8 * CFI 20 + 8 * CFI 10 + 8 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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1.2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en
su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.b-HE0.

Cep,tot,lim = 172.7 kWh/m2año

Cep,tot = 84.4 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,tot,lim                                      Cep,tot

Siendo:

Cep,tot: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte ampliada

Cep,tot,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria total para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

165 + 9 * CFI 155 + 9 * CFI 150 + 9 * CFI 140 + 9 * CFI 130 + 9 * CFI 120 + 9 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la
zonificación establecida en la sección HE 1

Localidad Rubí
Zona climática según el DB HE1 C2

2.b. Definición de la envolvente térmica y sus componenetes

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmita
ncia

[W/m²·K]
Modo de

obtención

Cubierta con aire Cubierta 309.88 0.37 Conocidas
Muro est PB Fachada 27.25 0.43 Conocidas
Muro sur PB Fachada 25.12 0.43 Conocidas
Muro Oest 1 PB Fachada 27.10 0.43 Conocidas
Partición vertical Partición Interior 31.12 0.31 Conocidas
Muro Oest 2 PB Fachada 3.62 0.43 Conocidas
Muro est P1 Fachada 44.95 0.43 Conocidas
Muro sur P1 Fachada 25.12 0.43 Conocidas
Muro Oest P1 Fachada 35.95 0.43 Conocidas
Muro Norte P1 Fachada 25.12 0.43 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 177.23 0.50 Estimadas
Partición inferior Partición Interior 46.74 0.70 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superfici
e [m²]

Transmitan
cia

[W/m²·K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
2 ventanas de 1x3 (Oeste
PB) Hueco 6.00 2.03 1.00 Conocido Conocido

5 ventanas de 1x3 (oste
P1) Hueco 15.00 2.03 1.00 Conocido Conocido

2 ventanas de 1x3 (este
PB) Hueco 6.00 2.03 1.00 Conocido Conocido

2 ventanas de 1x3 (este
P1) Hueco 6.00 2.03 1.00 Conocido Conocido

2 ventanas de 1x3 (norte
P1) Hueco 6.00 2.03 1.00 Conocido Conocido

2 ventanas de 1x3 (Sur
PB) Hueco 6.00 2.03 1.00 Conocido Conocido

2 ventanas de 1x3 (Sur
P1) Hueco 6.00 2.03 1.00 Conocido Conocido

2.c. El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y
condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables
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Tipo de edificio Edificio completo
Perfil de uso Intensidad Baja - 8h
Ventilación 2.72

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético
Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 27.46
Demanda de refrigeración 0.29
Demanda de ACS 4.17

2.f. Consumo energético (energía final consumida por vector enérgetico) de los distintos servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad)

2.g. La energía producida y la aoprtación de energía procedente de fuentes renovables

2.h. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Calefacción y refrigeración Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable Electricidad

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Equipo ACS Bomba de Calor 275.0 Electricidad

Instalación de iluminación

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media [lux]

PB 8.02 1.60 500.00
P1 7.94 1.59 500.00

2.i. Rendiminetos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos

2.j. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 1.954
GLP 1.201
Carbón 1.082
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Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085

2.k. Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren, lim)

Consumo energía primaria no renovable [C(ep,nren)] 55.49
Valor límite del consumo energía primaria no renovable
[C(ep,nren, lim)] 64.11

2.l. Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,tot, lim)

Consumo energía primaria total [C(ep,tot)] 84.35
Valor límite del consumo energía primaria total [C(ep,tot,lim)] 172.75

2.m. Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable
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3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético
utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

Electricidad 7.63 0.08 1.51 19.97

El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará empleando un intervalor
de tiempo mensual.

Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía primaria (sea total, procedente de fuentes
renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los públicaod oficialmente.

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación.

Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE
2019.

los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acurdo al Anejo F del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de
temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS.

En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades de energía, consumo energético e
indicadores energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la
evaluación de la eficiencia energética de los edificios.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio.

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos.

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.

d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la
posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta pos los cerramientos
opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales.

f) Las ganacias y pérdidas producidad por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y
las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidad por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, control de la humedad y, en usos
distintos al residencial, de iluminación.

i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, ACS, ventilación, control de
la humedad e iluminación.

l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de biomadas
sólida, biogás o gases renovables.
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4. SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico.

A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima de referencia que define
las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.

La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos
en el Anejo B del CTE 2019, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.

5. SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edifico debidas a los aportes de energía
de los ocupantes, equipos e iluminación. Se caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada
tipo de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D del CTE 2019.

Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes parámetros que se
recogen en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 2019.

a) Temperaturas de consigna alta.

b) Temperaturas de consigna baja.

c) Distribución horaria del consumo de ACS.

6. MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN

El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el exterior del edificio
mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo Cdel CTE 2019.

La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del
edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil
de esta.

los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los espacios habitables se
clasificarán según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no
acondicionados).

7. SUPERFICIE OPARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO

La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las superficies útiles de los
espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.

Se podrá excluir de la superfiice de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones especificas determinads
no por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatra,
cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas...
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvete térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Cubierta con aire 0.37 0.4 Sí
Muro est PB 0.43 0.49 Sí
Muro sur PB 0.43 0.49 Sí
Muro Oest 1 PB 0.43 0.49 Sí
Partición vertical 0.31 0.7 Sí
Muro Oest 2 PB 0.43 0.49 Sí
Muro est P1 0.43 0.49 Sí
Muro sur P1 0.43 0.49 Sí
Muro Oest P1 0.43 0.49 Sí
Muro Norte P1 0.43 0.49 Sí
Suelo con terreno 0.5 0.7 Sí
Partición inferior 0.7 0.7 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

2 ventanas de 1x3 (Oeste PB) 2.03 2.1 Sí
5 ventanas de 1x3 (oste P1) 2.03 2.1 Sí
2 ventanas de 1x3 (este PB) 2.03 2.1 Sí
2 ventanas de 1x3 (este P1) 2.03 2.1 Sí
2 ventanas de 1x3 (norte P1) 2.03 2.1 Sí
2 ventanas de 1x3 (Sur PB) 2.03 2.1 Sí
2 ventanas de 1x3 (Sur P1) 2.03 2.1 Sí
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1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso
distinto residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m] 1.43

Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla
3.1.1.c-HE1.

K = 0.57 W/m²K

K lim = 0.67 W/m²K

Cumple

                                                                      K

Siendo:

K: coeficiente global de transmimsión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

klim: valor límite coeficiente global de transmimsión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la
transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el
coeficiente global de transmisión de calor (K).
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1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie
total de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla
3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consisye e su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo. debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en
el control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectare adecuadamente.

qsol;jul: 0.51 kWh/m²mes

qsol;jul lim 4.0 kWh/m²mes

Cumple

                                                                          

Siendo:

qsol;jul: parámetro de control solar

qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.
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1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

2 ventanas de 1x3 (Oeste PB) 9.0 9.0 Sí
5 ventanas de 1x3 (oste P1) 9.0 9.0 Sí
2 ventanas de 1x3 (este PB) 9.0 9.0 Sí
2 ventanas de 1x3 (este P1) 9.0 9.0 Sí
2 ventanas de 1x3 (norte P1) 9.0 9.0 Sí
2 ventanas de 1x3 (Sur PB) 9.0 9.0 Sí
2 ventanas de 1x3 (Sur P1) 9.0 9.0 Sí
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1.6 Limitación de condensaciones intersticiales

En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida
útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar la contidad de evaporación
posible en el mismo periodo.

En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida
útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar la contidad de evaporación
posible en el mismo periodo.

Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la presión de vapor en la superficie de cada capa
de material de un cerramiento es inferior a la presión de vapor de saturación.

Nombre Capas Cumple

Cubierta con aire Cubierta Cumple
Muro est PB A-B PB No se ha podido comprobar
Muro sur PB A-B PB No se ha podido comprobar
Muro Oest 1 PB A-B PB No se ha podido comprobar
Muro Oest 2 PB A-B PB No se ha podido comprobar
Muro est P1 A-B P11 No se ha podido comprobar
Muro sur P1 A-B P11 No se ha podido comprobar
Muro Oest P1 A-B P11 No se ha podido comprobar
Muro Norte P1 A-B P11 No se ha podido comprobar
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad Rubí
Zona climática según el DB HE1 C2

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica,
otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso
residencial privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 430.18

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Cubierta con aire Cubierta 309.879 0.37
Muro est PB Fachada 33.25 0.43
Muro sur PB Fachada 31.125 0.43
Muro Oest 1 PB Fachada 33.1 0.43
Partición vertical Partición Interior 31.125 0.31
Muro Oest 2 PB Fachada 3.625 0.43
Muro est P1 Fachada 50.95 0.43
Muro sur P1 Fachada 31.125 0.43
Muro Oest P1 Fachada 50.95 0.43
Muro Norte P1 Fachada 31.125 0.43
Suelo con terreno Suelo 177.23 0.5
Partición inferior Partición Interior 46.74 0.7

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

2 ventanas de 1x3
(Oeste PB) Conocido 6.0 1.8 0.63
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

5 ventanas de 1x3
(oste P1) Conocido 15.0 1.8 0.63

2 ventanas de 1x3
(este PB) Conocido 6.0 1.8 0.63

2 ventanas de 1x3
(este P1) Conocido 6.0 1.8 0.63

2 ventanas de 1x3
(norte P1) Conocido 6.0 1.8 0.63

2 ventanas de 1x3
(Sur PB) Conocido 6.0 1.8 0.63

2 ventanas de 1x3
(Sur P1) Conocido 6.0 1.8 0.63

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

430.18 Intensidad Baja - 8h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 27.46
Demanda de refrigeración 0.29
Demanda de ACS 4.17
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia
a la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice
C de la sección HE1 del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para
mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1
del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo
documento. El procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos
simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y
4.2 de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitranparentes
y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades
de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear
dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad
y calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos

Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad
de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.
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Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica
lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida

en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo

imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad

exclusiva del usuario.
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II.2 PLÀNOLS 

II.2.1 PLÀNOLS ARQUITECTURA 

LLISTAT DE PLÀNOLS 
DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA 
Numero Descripció Escala Format 
DG-U-1.1  Situació i emplaçament  1/1000  A3  
DG-U-1.2 Emplaçament Planejament vigent 1/1000  A3  
DG-U-2  Plànol topogràfic  1/250  A2  
DG-U-3  Implantació del projecte  1/250  A2  
DG-U-4  Tanques i murs de tancament  1/100  A2  
DG-U-5  Tanques i murs de tancament  1/100  A2  
DG-U-6 Reserva de places d'aparcament 1/100  A2  
DG-U-7 Pintura i Vials   
DG-A-1.1  Estat actual. Enderrocs planta baixa  1/150  A3  
DG-A-1.2  Estat actual. Enderrocs planta primera  1/150  A3  
DG-A-1.3  Estat actual. Enderrocs planta coberta  1/150  A3  
DG-A-1.4  Estat actual. Enderrocs urbanització  1/250  A2  
DG-A-1.5  Moviments de terres. Seccions longitudinals  1/150–1/300  A1-A3  
DG-A-1.6  Moviments de terres. Seccions transversals  1/150–1/300  A1-A3  
DG-A-2.1  Distribució. Planta baixa  1/150  A3  
DG-A-2.2  Distribució. Planta primera  1/150  A3  
DG-A-2.3  Distribució. Planta coberta  1/150  A3  
DG-A-2.4  Alçats  1/100–1/200  A1-A3  
DG-A-2.5  Alçats  1/100–1/200  A1-A3  
DG-A-2.6  Seccions  1/100–1/200  A1-A3  
DG-A-3.1  Definició tancaments verticals. Planta baixa  1/100  A2  
DG-A-3.2  Definició tancaments verticals. Planta primera  1/100  A2  
DG-A-3.3  Definició tancaments verticals. Planta coberta  1/100  A2  
DG-A-3.4  Definició tancaments horitzontals. Planta baixa  1/100  A2  
DG-A-3.5  Definició tancaments horitzontals. Planta primera  1/100  A2  
DG-A-3.6  Definició tancaments horitzontals. Planta coberta  1/100  A2  
DG-A-3.7  Definició tancaments horitzontals. Planta baixa sectors incendi 1/100  A2  
DG-A-3.8  Definició tancaments horitzontals. Planta primera sectors 

incendi 
1/100  A2  

DG-A-3.9  Definició tancaments horitzontals. Planta coberta sectors 
incendi 

1/100  A2  

DG-A-4.1  Fusteries  1/50 A2  
DG-E-1  Replanteig d’estructura. Fonamentació edifici nou  1/100  A2  
DG-E-2  Replanteig d’estructura. Sostre de planta baixa edifici nou  1/100  A2  
DG-E-3  Replanteig d’estructura. Sostre de planta primera edifici nou  1/100  A2  
DG-E-4 Replanteig d’estructura. Fonamentació murs urbanització, 

Paviments i ferms 
1/150-1/300 A1/A3 

IM1 Detall Marquesina doble 1/100 A3 
IM2 Detall Marquesina Fuegonetes 1/100 A3 
IM3 Detall 1/100 A3 
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DEFINICIÓ ESTRUCTURAL 
E01.1 Fonaments edifici oficines. Estructura i detalls 1/50–1/100 A1-A3 
E01.2 Fonaments edifici magatzem. Estructura i detalls 1/50–1/100 A1-A3 
E01.3 Fonaments i quadre de pilars. Estructura i detalls 1/50–1/100 A1-A3 
E02 Quadre de . Estructura i detalls 1/50 1/100 A1-A3 
E03.1 3D Estructura i detalls 1/50 1/100 A1-A3 
E03.2 Façana i secció. Estructura i detalls 1/50 1/100 A1-A3 
E04.1 Sostre planta baixa (oficines). Estructura i detalls 1/50 1/100 A1-A3 
E04.2 Sostre planta baixa (oficines). Armats de reforç 1/50 1/100 A1-A3 
E05.1 Coberta oficines. Estructura i detalls 1/50 1/100 A1-A3 
E05.2 Coberta magatzem. Estructura i detalls 1/50 1/100 A1-A3 
E05.3 Estructura. Nusos perfils metàl·lics 1/50 1/100 A1-A3 
E06 Escales. Estructura i detalls 1/50 1/100 A1-A3 
E07.1 Urbanització. Estructura i detalls 1/50 1/100 A1-A3 
E07.2 Urbanització. Estructura i detalls 1/50 1/100 A1-A3 
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2.79Bany 2
1.96Local de neteja PB

14
15
16

Arxiu
Magatzem general

Oficina administració

Oficina producció 

8.02
11.88
13.61
20.37
25.06

Oficina encarregat

502.80Total superficie útil (edifici existent):

540.54Total superficie construïda (edifici existent):

LLEGENDA
Enderroc
Obra nova

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

1/150

0 1 2 2.5 mEstat actual.Enderrocs planta baixa A1.1



19

21 22

17
21222324252627282930

20191817363534333231

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

20

18

QUADRE DE SUPERFÍCIES ESTAT ACTUAL
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38.73Serveis homes
43.83Vestuari homes
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PB-QUADRE DE SUPERFÍCIES

Espais Interiors PB - Edifici existent-
S. útil(m²)

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

N1
N2

93.10Espais de renta-vehicles (espai existent)
261.82Taller de manteniment mecànic (espai existent)

29.48Magatzem de taller
64.02Vestuaris i serveis dones
6.24Vestuari adaptat homes

11.28Oficina grups sindicals
19.49Zona de pas - Escala
2.93Servei 1
6.49Oficina cap de taller
2.79Servei 2
1.96Local de neteja PB

Espais Interiors PB - Edifici nou-

N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11

N24

Magatzem materials i furgoneta educació ambiental

Local de neteja PB
Accés - Nucli d'escala i ascensor

Oficina personal comandaments intermitjos
Oficina personal educació ambiental

Sala reunions educació ambiental

Espai de menjador personal educació ambiental

Distribuïdor

Serveis PB

Magatzem per productes de La Trocalleria

112.32
45.87
13.93
6.51

13.81
34.21
60.32
20.58
20.15
5.73

11.13
4.79

500.82Total superficie útil (edifici existent):

369.12Total superficie útil (edifici nou):
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P1-QUADRE DE SUPERFÍCIES

Espais Interiors P1 - Edifici existent-
S. útil(m²)

E12
E13
E14
E15

N13
N14

58.89Vestuari homes
36.42Serveis homes
11.43Sala reunions grup sindicals
23.50Espai de menjador treballadors

Espais Interiors P1 - Edifici nou-

N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21

Sala de màquines d'ascensor

Sala de reunions

Sala de formació

Espai de menjador personal d'oficines
Arxiu administratiu / Espai d'arxiu 
Local tècnic

Oficines personal administratiu
Zona de pas - Escala

4.19

Oficina personal directiu
22.96
31.53
57.88
23.54
14.89
6.12

47.43
27.82

E16 16.95Zona de pas - Escala

147.19Total superficie útil (edifici existent):

251.35Total superficie útil (edifici nou):
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PC-QUADRE DE SUPERFÍCIES

Planta coberta - Edifici existent-
S. útil(m²)
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>EI-120

A
Tancament exterior composat per un full interior de e=23cm
format per: peça ceràmica gero (e=13cm)+1'5cm arrebossat 
amb morter hidròfug (c. ext.), + trasdossat PYL Isolana-Fibran
78/600 + llana de roca de 5cm, 70Kg/m³ (EI30 - 2 FIBRANgyps

Tancament exterior composat per un full interior e=12,5cm 
format per: peça ceràmica gero(e=11cm)+1'5cm arrebossat 
cara interior (protecció al foc de pilars EI-180>EI-120)

Tancament interior composat per un full de e=20cm 
format per una paret de bloc de formigó armat. Blocs 
standard 40.20.20 a trencajunts amb armat horitzontal cada 
3 filades i 2 rodons verticals Ø12mm cada 2m. Replé de 

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat a les 

Tancament composat per un full interior de 16cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i pintat 

(REI-180)

acabat pintat llis color a definir per la DF (REI-180)

Tancament composat per un full interior de 14cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, trasdossat amb 

Cara interior acabat pintat llis color a definir per la DF (EI-180)

Tancament composat per un full interior de 13cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i 

(EI-180)

Tancament composat per un full interior de 14cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i 

(REI-180)

Exterior

Interior

B

C

D

E

F

G

H

I

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Interior

Interior

Interior

Interior

Conducte inst/ascensor

Interior

Conducte inst/ascensor

Interior

Interior

Interior

A15). Cambra d'aire i revestiment exterior de xapa d'acer 
ondulada o grecada (e=1mm) prelacada.

Tancament exterior composat per un full interior de e=23cm
format per: peça ceràmica gero (e=13cm)+1'5cm arrebossat 
amb morter hidròfug (c. ext.), + trasdossat PYL Isolana-Fibran
78/600 + llana de roca de 5cm, 70Kg/m³ (EI60 - 2 FIBRANgyps
F15). Cambra d'aire i revestiment exterior de xapa d'acer 
ondulada o grecada (e=1mm) prelacada.

Cambra d'aire i revestiment exterior de xapa d'acer
ondulada o grecada (e=1mm) prelacada.

formigó H-25 1,2m d'altura i a les trobades.
Acabat interior pintat llis color a definir per la DF. (REI-120).

dues cares i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola.

a una banda (e=15mm) i a l'altra banda trasdossat amb PYL,

PYL (e=30mm) i a l'altra banda acabat vist.

pintat a una banda (e=15mm) i a l'altra banda acabat vist.

pintat a les dues bandes (e=15mm). 

Interior

Interior

Acabat interior pintat llis color a definir per la DF.

Acabat interior pintat llis color a definir per la DF.

Acabat interior pintat llis color a definir per la DF.

TANCAMENTS VERTICALS

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, a una cara

A l'altra cara trasdossat amb PYS i pintat llis (e=30mm) (EI-240)

J
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

Interior

Interior

K

Interior

Interior Tancament interior composat per un full de 21cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, a una cara

A l'altra cara trasdossat PYL Isolana-Fibran (e=7cm) + llana de
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

 roca de  5cm , 70Kg/m³, acabat pintat llis (EI-240)

L

Interior

Interior
Tancament interior composat per un full de 13cm de gruix 
format per una paret gran format e=7cm, arrebossat a dues

(EI-30)
cares i enrajolat porcellànic agafat amb ciment-cola.

Tancament interior composat per un full de 8cm de gruix. 
PYL 78/600LM (15+48+15). Amb aillant  de llana de roca entre

Acabat pintat llis color a definir per la DF (EI-60)
perfils de 5cm , 70Kg/m³ (EI-60). Plaques  FIBRANgyps A15

MInterior

Interior

Tancament composat per un full interior de 16cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat a les 

una cara, a l'altra acabat pintat llis (REI-180)

N
dues cares i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola a

Interior

Interior

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, i trasdossat amb O
PYL a les dues bandes (e=30mm per cada costat)

Interior

Interior

P
Tancament interior composat per un full de 20cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i pintat

(e=7cm) + llana de roca de 5cm , 70Kg/m³ 
a una cara. A l'altra cara trasdossat PYL Isolana-Fibran

Interior

Interior

Acabat pintat llis color a definir per la DF  (EI-240)

Acabat pintat llis color a definir per la DF  (EI-240)

Protecció al foc de pilars metàl·lics.
R60 amb doble placa FIBRANgyps F15
R90 amb triple placa FIBRANgyps F15
R120 amb quatre plaques FIBRANgyps F13

X

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, 

A dues cares (EI-120)

J1
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

Interior

Interior

P1

P2

P3

P4
P5

Gres pocellànic classe 3. Model i dimensions

Acabat vist de formigó remolinat i polit
Acabat vist de formigó ext.remolinat i polit. 

PAVIMENTS (P)
Gres pocellànic classe 1. Model i dimensions

Gres pocellànic classe 2. Model i dimensions 

LLEGENDA MATERIALS

R1
R2
R3
R4

R5 Xapa ondulada de façana. Color a definir

Mampara de vidre tranlúcid amb marc 

ACABAT DE PARETS I REVESTIMENTS (R)
Arrebosat i pintat

Enrajolat porcellànic color blanc de 60x40cm
Pintura plàstica llisa color blanc

S1 fals sostre: plafó de cartró guix registrable

S2 fals sostre: plafó de cartró guix registrable 

S3 Acabat vist estructura forjat col·laborant. 

+ llana de roca (fals sostre)

FALS SOSTRE I ACABATS  (S)

AL
FU
FE
Vi vidre

MATERIALS FUSTERIES
alumini

acer
fusta

S4 fals sostre: plafó de cartró guix continu 

a definir per la DF

a definir per la DF

a definir per la DF

Pintat de vials i senyalització

metàl·lic

per la DF

60x60cm (1 PYL A15). Pintat llis blanc

60x60cm (1 PYL H1). Pintat llis blanc

Pintat blanc llis.

(1 PYL  A15). Pintat llis blanc
Panell sandvitxS5
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A
Tancament exterior composat per un full interior de e=23cm
format per: peça ceràmica gero (e=13cm)+1'5cm arrebossat 
amb morter hidròfug (c. ext.), + trasdossat PYL Isolana-Fibran
78/600 + llana de roca de 5cm, 70Kg/m³ (EI30 - 2 FIBRANgyps

Tancament exterior composat per un full interior e=12,5cm 
format per: peça ceràmica gero(e=11cm)+1'5cm arrebossat 
cara interior (protecció al foc de pilars EI-180>EI-120)

Tancament interior composat per un full de e=20cm 
format per una paret de bloc de formigó armat. Blocs 
standard 40.20.20 a trencajunts amb armat horitzontal cada 
3 filades i 2 rodons verticals Ø12mm cada 2m. Replé de 

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat a les 

Tancament composat per un full interior de 16cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i pintat 

(REI-180)

acabat pintat llis color a definir per la DF (REI-180)

Tancament composat per un full interior de 14cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, trasdossat amb 

Cara interior acabat pintat llis color a definir per la DF (EI-180)

Tancament composat per un full interior de 13cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i 

(EI-180)

Tancament composat per un full interior de 14cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i 

(REI-180)

Exterior

Interior

B

C

D

E

F

G

H

I

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Interior

Interior

Interior

Interior

Conducte inst/ascensor

Interior

Conducte inst/ascensor

Interior

Interior

Interior

A15). Cambra d'aire i revestiment exterior de xapa d'acer 
ondulada o grecada (e=1mm) prelacada.

Tancament exterior composat per un full interior de e=23cm
format per: peça ceràmica gero (e=13cm)+1'5cm arrebossat 
amb morter hidròfug (c. ext.), + trasdossat PYL Isolana-Fibran
78/600 + llana de roca de 5cm, 70Kg/m³ (EI60 - 2 FIBRANgyps
F15). Cambra d'aire i revestiment exterior de xapa d'acer 
ondulada o grecada (e=1mm) prelacada.

Cambra d'aire i revestiment exterior de xapa d'acer
ondulada o grecada (e=1mm) prelacada.

formigó H-25 1,2m d'altura i a les trobades.
Acabat interior pintat llis color a definir per la DF. (REI-120).

dues cares i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola.

a una banda (e=15mm) i a l'altra banda trasdossat amb PYL,

PYL (e=30mm) i a l'altra banda acabat vist.

pintat a una banda (e=15mm) i a l'altra banda acabat vist.

pintat a les dues bandes (e=15mm). 

Interior

Interior

Acabat interior pintat llis color a definir per la DF.

Acabat interior pintat llis color a definir per la DF.

Acabat interior pintat llis color a definir per la DF.

TANCAMENTS VERTICALS

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, a una cara

A l'altra cara trasdossat amb PYS i pintat llis (e=30mm) (EI-240)

J
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

Interior

Interior

K

Interior

Interior Tancament interior composat per un full de 21cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, a una cara

A l'altra cara trasdossat PYL Isolana-Fibran (e=7cm) + llana de
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

 roca de  5cm , 70Kg/m³, acabat pintat llis (EI-240)

L

Interior

Interior
Tancament interior composat per un full de 13cm de gruix 
format per una paret gran format e=7cm, arrebossat a dues

(EI-30)
cares i enrajolat porcellànic agafat amb ciment-cola.

Tancament interior composat per un full de 8cm de gruix. 
PYL 78/600LM (15+48+15). Amb aillant  de llana de roca entre

Acabat pintat llis color a definir per la DF (EI-60)
perfils de 5cm , 70Kg/m³ (EI-60). Plaques  FIBRANgyps A15

MInterior

Interior

Tancament composat per un full interior de 16cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat a les 

una cara, a l'altra acabat pintat llis (REI-180)

N
dues cares i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola a

Interior

Interior

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, i trasdossat amb O
PYL a les dues bandes (e=30mm per cada costat)

Interior

Interior

P
Tancament interior composat per un full de 20cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i pintat

(e=7cm) + llana de roca de 5cm , 70Kg/m³ 
a una cara. A l'altra cara trasdossat PYL Isolana-Fibran

Interior

Interior

Acabat pintat llis color a definir per la DF  (EI-240)

Acabat pintat llis color a definir per la DF  (EI-240)

Protecció al foc de pilars metàl·lics.
R60 amb doble placa FIBRANgyps F15
R90 amb triple placa FIBRANgyps F15
R120 amb quatre plaques FIBRANgyps F13

X

Interior

P1

P2

P3

P4
P5

Gres pocellànic classe 3. Model i dimensions

Acabat vist de formigó remolinat i polit
Acabat vist de formigó ext.remolinat i polit. 

PAVIMENTS (P)
Gres pocellànic classe 1. Model i dimensions

Gres pocellànic classe 2. Model i dimensions 

LLEGENDA MATERIALS

R1
R2
R3
R4

R5 Xapa ondulada de façana. Color a definir

Mampara de vidre tranlúcid amb marc 

ACABAT DE PARETS I REVESTIMENTS (R)
Arrebosat i pintat

Enrajolat porcellànic color blanc de 60x40cm
Pintura plàstica llisa color blanc

S1 fals sostre: plafó de cartró guix registrable

S2 fals sostre: plafó de cartró guix registrable 

S3 Acabat vist estructura forjat col·laborant. 

+ llana de roca (fals sostre)

FALS SOSTRE I ACABATS  (S)

AL
FU
FE
Vi vidre

MATERIALS FUSTERIES
alumini

acer
fusta

S4 fals sostre: plafó de cartró guix continu 

a definir per la DF

a definir per la DF

a definir per la DF

Pintat de vials i senyalització

metàl·lic

per la DF

60x60cm (1 PYL A15). Pintat llis blanc

60x60cm (1 PYL H1). Pintat llis blanc

Pintat blanc llis.

(1 PYL  A15). Pintat llis blanc
Panell sandvitxS5

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, a una cara

A l'altra cara trasdossat amb PYS i pintat llis (e=30mm) (EI-240)

J
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

Interior

Interior

K

Interior

Interior Tancament interior composat per un full de 21cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, a una cara

A l'altra cara trasdossat PYL Isolana-Fibran (e=7cm) + llana de
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

 roca de  5cm , 70Kg/m³, acabat pintat llis (EI-240)

L

Interior

Interior
Tancament interior composat per un full de 13cm de gruix 
format per una paret gran format e=7cm, arrebossat a dues

(EI-30)
cares i enrajolat porcellànic agafat amb ciment-cola.

Tancament interior composat per un full de 8cm de gruix. 
PYL 78/600LM (15+48+15). Amb aillant  de llana de roca entre

Acabat pintat llis color a definir per la DF (EI-60)
perfils de 5cm , 70Kg/m³ (EI-60). Plaques  FIBRANgyps A15

MInterior

Interior

Tancament composat per un full interior de 16cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat a les 

una cara, a l'altra acabat pintat llis (REI-180)

N
dues cares i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola a

Interior

Interior

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, i trasdossat amb O
PYL a les dues bandes (e=30mm per cada costat)

Interior

Interior

P
Tancament interior composat per un full de 20cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i pintat

(e=7cm) + llana de roca de 5cm , 70Kg/m³ 
a una cara. A l'altra cara trasdossat PYL Isolana-Fibran

Interior

Interior

Acabat pintat llis color a definir per la DF  (EI-240)

Acabat pintat llis color a definir per la DF  (EI-240)

Protecció al foc de pilars metàl·lics.
R60 amb doble placa FIBRANgyps F15
R90 amb triple placa FIBRANgyps F15
R120 amb quatre plaques FIBRANgyps F13

X

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, 

A dues cares (EI-120)

J1
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

Interior

Interior
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PENDENT 10%

PENDENT 10%

S5

-

-

-

-
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S5
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-

-

-

-
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20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

PENDENT

AEROTERMIA

-

P6

-

-

-

-

A
Tancament exterior composat per un full interior de e=23cm
format per: peça ceràmica gero (e=13cm)+1'5cm arrebossat 
amb morter hidròfug (c. ext.), + trasdossat PYL Isolana-Fibran
78/600 + llana de roca de 5cm, 70Kg/m³ (EI30 - 2 FIBRANgyps

Tancament exterior composat per un full interior e=12,5cm 
format per: peça ceràmica gero(e=11cm)+1'5cm arrebossat 
cara interior (protecció al foc de pilars EI-180>EI-120)

Tancament interior composat per un full de e=20cm 
format per una paret de bloc de formigó armat. Blocs 
standard 40.20.20 a trencajunts amb armat horitzontal cada 
3 filades i 2 rodons verticals Ø12mm cada 2m. Replé de 

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat a les 

Tancament composat per un full interior de 16cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i pintat 

(REI-180)

acabat pintat llis color a definir per la DF (REI-180)

Tancament composat per un full interior de 14cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, trasdossat amb 

Cara interior acabat pintat llis color a definir per la DF (EI-180)

Tancament composat per un full interior de 13cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i 

(EI-180)

Tancament composat per un full interior de 14cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i 

(REI-180)

Exterior

Interior

B

C

D

E

F

G

H

I

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Interior

Interior

Interior

Interior

Conducte inst/ascensor

Interior

Conducte inst/ascensor

Interior

Interior

Interior

A15). Cambra d'aire i revestiment exterior de xapa d'acer 
ondulada o grecada (e=1mm) prelacada.

Tancament exterior composat per un full interior de e=23cm
format per: peça ceràmica gero (e=13cm)+1'5cm arrebossat 
amb morter hidròfug (c. ext.), + trasdossat PYL Isolana-Fibran
78/600 + llana de roca de 5cm, 70Kg/m³ (EI60 - 2 FIBRANgyps
F15). Cambra d'aire i revestiment exterior de xapa d'acer 
ondulada o grecada (e=1mm) prelacada.

Cambra d'aire i revestiment exterior de xapa d'acer
ondulada o grecada (e=1mm) prelacada.

formigó H-25 1,2m d'altura i a les trobades.
Acabat interior pintat llis color a definir per la DF. (REI-120).

dues cares i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola.

a una banda (e=15mm) i a l'altra banda trasdossat amb PYL,

PYL (e=30mm) i a l'altra banda acabat vist.

pintat a una banda (e=15mm) i a l'altra banda acabat vist.

pintat a les dues bandes (e=15mm). 

Interior

Interior

Acabat interior pintat llis color a definir per la DF.

Acabat interior pintat llis color a definir per la DF.

Acabat interior pintat llis color a definir per la DF.

TANCAMENTS VERTICALS

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, a una cara

A l'altra cara trasdossat amb PYS i pintat llis (e=30mm) (EI-240)

J
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

Interior

Interior

K

Interior

Interior Tancament interior composat per un full de 21cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, a una cara

A l'altra cara trasdossat PYL Isolana-Fibran (e=7cm) + llana de
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

 roca de  5cm , 70Kg/m³, acabat pintat llis (EI-240)

L

Interior

Interior
Tancament interior composat per un full de 13cm de gruix 
format per una paret gran format e=7cm, arrebossat a dues

(EI-30)
cares i enrajolat porcellànic agafat amb ciment-cola.

Tancament interior composat per un full de 8cm de gruix. 
PYL 78/600LM (15+48+15). Amb aillant  de llana de roca entre

Acabat pintat llis color a definir per la DF (EI-60)
perfils de 5cm , 70Kg/m³ (EI-60). Plaques  FIBRANgyps A15

MInterior

Interior

Tancament composat per un full interior de 16cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat a les 

una cara, a l'altra acabat pintat llis (REI-180)

N
dues cares i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola a

Interior

Interior

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, i trasdossat amb O
PYL a les dues bandes (e=30mm per cada costat)

Interior

Interior

P
Tancament interior composat per un full de 20cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, arrebossat i pintat

(e=7cm) + llana de roca de 5cm , 70Kg/m³ 
a una cara. A l'altra cara trasdossat PYL Isolana-Fibran

Interior

Interior

Acabat pintat llis color a definir per la DF  (EI-240)

Acabat pintat llis color a definir per la DF  (EI-240)

Protecció al foc de pilars metàl·lics.
R60 amb doble placa FIBRANgyps F15
R90 amb triple placa FIBRANgyps F15
R120 amb quatre plaques FIBRANgyps F13

X

Tancament composat per un full interior de 17cm de gruix 
format per una paret de gero de e=11cm, 

A dues cares (EI-120)

J1
arrebossat  i enrajolat pocellànic agafat amb ciment-cola. 

Interior

Interior

P1

P2

P3

P4
P5

Gres pocellànic classe 3. Model i dimensions

Acabat vist de formigó remolinat i polit
Acabat vist de formigó ext.remolinat i polit. 

PAVIMENTS (P)
Gres pocellànic classe 1. Model i dimensions

Gres pocellànic classe 2. Model i dimensions 

LLEGENDA MATERIALS

R1
R2
R3
R4

R5 Xapa ondulada de façana. Color a definir

Mampara de vidre tranlúcid amb marc 

ACABAT DE PARETS I REVESTIMENTS (R)
Arrebosat i pintat

Enrajolat porcellànic color blanc de 60x40cm
Pintura plàstica llisa color blanc

S1 fals sostre: plafó de cartró guix registrable

S2 fals sostre: plafó de cartró guix registrable 

S3 Acabat vist estructura forjat col·laborant. 

+ llana de roca (fals sostre)

FALS SOSTRE I ACABATS  (S)

AL
FU
FE
Vi vidre

MATERIALS FUSTERIES
alumini

acer
fusta

S4 fals sostre: plafó de cartró guix continu 

a definir per la DF

a definir per la DF

a definir per la DF

Pintat de vials i senyalització

metàl·lic

per la DF

60x60cm (1 PYL A15). Pintat llis blanc

60x60cm (1 PYL H1). Pintat llis blanc

Pintat blanc llis.

(1 PYL  A15). Pintat llis blanc
Panell sandvitxS5
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A

A

B

A

C
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C
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G
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F

C

C

FJ

JK

J

L

L

L

M

M

MM

M

P

M

M

L

G

G

S1

P1

R2

R2

R2

R2

S2

P2

R2

R2

R2

R2

S2

P2

R3

R3

R3

R3

S1

P1

R2

R2

R2

R2

S1

P1

R2

R2

R2

R2

S1

P1

R2

R2

R2

R2

S2

P2

R3

R3

R3

R3

S1+

P2

R1

R1

R1

R1
S1

P2

R2

R2

R2

R2

S4

P2

R2

R2

R2

R2

S1+

P4

R1

R1

R1

R1

S3

P4

R1

R1

R1

R1

R5 R5

R5

R5

I

I

EI2-45-C5

S3

P4

R1

R1

R1

R1

N1

N2

N5 N4

N11 N9

N12

N10

N7 N8

N6

N3

ACCÉS FURGONETA

MAGATZEM ED. AMB.

ACCÉS MAGATZEM

VARIS

ACCÉS OFICINES

CENTRALS

ACCÉS OFICINA

EDUCACIÓ AMBIENTAL

N24

(REI-180)

(REI-120)

(REI-180)

(REI-180)

(EI-180)

(EI-180)

(EI-180)

(EI-180)

(EI-180)

(EI-30)

(EI-60)

(EI-30)

(EI-180)

(EI-30)

12345678910

20191817161514131211

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

2% PTE.

-1
.4

0

-1
.4

0

N

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

E

L

J1

K

J

J

O

EI2-45-C5

S2

P2

R3

R3

R3

R3

S2

P2

R3

R3

R3

R3

S2

P2

R3

R3

R3

R2

S1

P1

R2

R2

R2

R2

S1

P2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2 R3

R2

R2

R3

R3

R3

PONT-GRUA
5000 Kg

ACCÉS PERSONAL

COMPRESSOR

GRUPO DE PRESSIÓ I MAQUINA DE

VAPOR

ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES

E1E2

E3E4

E5

E6 E7 E8 E9

E10E11

ACCÉS FURGONETA

MAGATZEM ED. AMB.

ACCÉS MAGATZEM

(EI-120)

(REI-120)

>E
I-1

20

>EI-120

1 Emmacat de graves, capa drenant
2 Barrera de vapor. Film de polietilé 250 mi (ChovA)

4 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
3 Formigó de neteja e=5cm

   POLITABER COMBI 40 (ChovA)
6 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
7 Solera de formigó armat segons plànols de projecte
8 Aïllament tèrmic ChovAFOAM XPS 300 M30
9 Barrera de vapor. Film de polietilé 250 mi (ChovA)
10 Capa de morter de compressió e=5cm
11 Ciment cola
12 Capa d'acabat. Paviment porcellànic (classe 2 per 

Terreny natural
2
4
5

Interior

6
8
9

11

1
3

7

10

12

1 Emmacat de graves, capa drenant
2 Barrera de vapor. Film de polietilé 250 mi (ChovA)

4 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
3 Formigó de neteja e=5cm

5 Làmina de betum modificat amb elastòmers(SBS)

6 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
7 Solera de formigó armat segons plànols de projecte

Terreny natural

Interior Magatzem

2
4
5
6

1
3

7

1 Suport. Estructura metàl·lica
2 Forjat col·laborant H=14cm i resistència al foc R-90

4 Capa de morter de compressió e=5cm
3 Làmina anti-impacte ChovAIMPACT 5 e=5mm 

5 Ciment cola
6 Capa d'acabat. Paviment porcellànic (classe 2 per 

Interior (PB)

Interior (P1)

1

2

3
4
5
6

1 Suport. Estructura existent
2 Formació de pendents i regularització amb morter

4 Làmina impermeabilitzant de betum modificat 
3 Imprimació tipus Chovastar o equivalent

5 Ciment cola
6 Capa d'acabat. Paviment porcellànic classe 2 

5 Làmina de betum modificat amb elastòmers(SBS) 

    banys, vestuaris i escales)

   POLITABER COMBI 40 (ChovA)

   banys, vestuaris i escales)

  autoadhesiva Sanibric de ChovA o equivalent

Forjat existent o solera3
4
5
6

Interior vestuaris

1
2

TANCAMENTS HORITZONTALS - TERRES

  Acabat del formigó remolinat i polit

1 Suport. Estructura existent
2 Capa de morter de regularització i anivellament

4 Capa d'acabat. Paviment porcellànic (classe 2 per 
3 Ciment Cola

    banys, vestuaris i escales)

Forjat existent o solera3
4

1
2

Interior

1 Suport coberta. Estructura existent
2 Capa de compressió i formació de pendents existent

4 Doble capa de làmina impermeabilitzant totalment ad-

3 Imprimació bicapa SUPERMUL de Chova o equivalent

   herides POLITABER COMBI 40+POLITABER VEL 30

   aplicada a tota la superfície (300 g/m²)

5 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA) 
6 Capa de morter de protecció preparada per la
   col·locació del paviment acabat
7 Paviment acabat. Porcellànic antilliscant classe 3.

Forjat de coberta existent

4
5

1
3

Interior

6
7

2

Exterior

Protecció al foc de bigues i corretges metàl·liques.
R60 amb doble placa FIBRANgyps F15
R90 amb triple placa FIBRANgyps F15
R120 amb quatre plaques FIBRANgyps F13

P1

P2

P3

P4
P5

Gres pocellànic classe 3. Model i dimensions

Acabat vist de formigó remolinat i polit
Acabat vist de formigó ext.remolinat i polit. 

PAVIMENTS (P)
Gres pocellànic classe 1. Model i dimensions

Gres pocellànic classe 2. Model i dimensions 

LLEGENDA MATERIALS

R1
R2
R3
R4

R5 Xapa ondulada de façana. Color a definir

Mampara de vidre tranlúcid amb marc 

ACABAT DE PARETS I REVESTIMENTS (R)
Arrebosat i pintat

Enrajolat porcellànic color blanc de 60x40cm
Pintura plàstica llisa color blanc

S1 fals sostre: plafó de cartró guix registrable

S2 fals sostre: plafó de cartró guix registrable 

S3 Acabat vist estructura forjat col·laborant. 

+ llana de roca (fals sostre)

FALS SOSTRE I ACABATS  (S)

AL
FU
FE
Vi vidre

MATERIALS FUSTERIES
alumini

acer
fusta

S4 fals sostre: plafó de cartró guix continu 

a definir per la DF

a definir per la DF

a definir per la DF

Pintat de vials i senyalització

metàl·lic

per la DF

60x60cm (1 PYL A15). Pintat llis blanc

60x60cm (1 PYL H1). Pintat llis blanc

Pintat blanc llis.

(1 PYL  A15). Pintat llis blanc
Panell sandvitxS5
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S2

P2

R3

R3

R3

R3

S2

P2

R2

R2

R2

R2

E13E12

E16

E15E14

1 Emmacat de graves, capa drenant
2 Barrera de vapor. Film de polietilé 250 mi (ChovA)

4 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
3 Formigó de neteja e=5cm

   POLITABER COMBI 40 (ChovA)
6 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
7 Solera de formigó armat segons plànols de projecte
8 Aïllament tèrmic ChovAFOAM XPS 300 M30
9 Barrera de vapor. Film de polietilé 250 mi (ChovA)
10 Capa de morter de compressió e=5cm
11 Ciment cola
12 Capa d'acabat. Paviment porcellànic (classe 2 per 

Terreny natural
2
4
5

Interior

6
8
9

11

1
3

7

10

12

1 Emmacat de graves, capa drenant
2 Barrera de vapor. Film de polietilé 250 mi (ChovA)

4 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
3 Formigó de neteja e=5cm

5 Làmina de betum modificat amb elastòmers(SBS)

6 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
7 Solera de formigó armat segons plànols de projecte

Terreny natural

Interior Magatzem

2
4
5
6

1
3

7

1 Suport. Estructura metàl·lica
2 Forjat col·laborant H=14cm i resistència al foc R-90

4 Capa de morter de compressió e=5cm
3 Làmina anti-impacte ChovAIMPACT 5 e=5mm 

5 Ciment cola
6 Capa d'acabat. Paviment porcellànic (classe 2 per 

Interior (PB)

Interior (P1)

1

2

3
4
5
6

1 Suport. Estructura existent
2 Formació de pendents i regularització amb morter

4 Làmina impermeabilitzant de betum modificat 
3 Imprimació tipus Chovastar o equivalent

5 Ciment cola
6 Capa d'acabat. Paviment porcellànic classe 2 

5 Làmina de betum modificat amb elastòmers(SBS) 

    banys, vestuaris i escales)

   POLITABER COMBI 40 (ChovA)

   banys, vestuaris i escales)

  autoadhesiva Sanibric de ChovA o equivalent

Forjat existent o solera3
4
5
6

Interior vestuaris

1
2

TANCAMENTS HORITZONTALS - TERRES

  Acabat del formigó remolinat i polit

1 Suport. Estructura existent
2 Capa de morter de regularització i anivellament

4 Capa d'acabat. Paviment porcellànic (classe 2 per 
3 Ciment Cola

    banys, vestuaris i escales)

Forjat existent o solera3
4

1
2

Interior

1 Suport coberta. Estructura existent
2 Capa de compressió i formació de pendents existent

4 Doble capa de làmina impermeabilitzant totalment ad-

3 Imprimació bicapa SUPERMUL de Chova o equivalent

   herides POLITABER COMBI 40+POLITABER VEL 30

   aplicada a tota la superfície (300 g/m²)

5 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA) 
6 Capa de morter de protecció preparada per la
   col·locació del paviment acabat
7 Paviment acabat. Porcellànic antilliscant classe 3.

Forjat de coberta existent

4
5

1
3

Interior

6
7

2

Exterior

Protecció al foc de bigues i corretges metàl·liques.
R60 amb doble placa FIBRANgyps F15
R90 amb triple placa FIBRANgyps F15
R120 amb quatre plaques FIBRANgyps F13

P1

P2

P3

P4
P5

Gres pocellànic classe 3. Model i dimensions

Acabat vist de formigó remolinat i polit
Acabat vist de formigó ext.remolinat i polit. 

PAVIMENTS (P)
Gres pocellànic classe 1. Model i dimensions

Gres pocellànic classe 2. Model i dimensions 

LLEGENDA MATERIALS

R1
R2
R3
R4

R5 Xapa ondulada de façana. Color a definir

Mampara de vidre tranlúcid amb marc 

ACABAT DE PARETS I REVESTIMENTS (R)
Arrebosat i pintat

Enrajolat porcellànic color blanc de 60x40cm
Pintura plàstica llisa color blanc

S1 fals sostre: plafó de cartró guix registrable

S2 fals sostre: plafó de cartró guix registrable 

S3 Acabat vist estructura forjat col·laborant. 

+ llana de roca (fals sostre)

FALS SOSTRE I ACABATS  (S)

AL
FU
FE
Vi vidre

MATERIALS FUSTERIES
alumini

acer
fusta

S4 fals sostre: plafó de cartró guix continu 

a definir per la DF

a definir per la DF

a definir per la DF

Pintat de vials i senyalització

metàl·lic

per la DF

60x60cm (1 PYL A15). Pintat llis blanc

60x60cm (1 PYL H1). Pintat llis blanc

Pintat blanc llis.

(1 PYL  A15). Pintat llis blanc
Panell sandvitxS5
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E17

E18

E19

1 Emmacat de graves, capa drenant
2 Barrera de vapor. Film de polietilé 250 mi (ChovA)

4 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
3 Formigó de neteja e=5cm

   POLITABER COMBI 40 (ChovA)
6 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
7 Solera de formigó armat segons plànols de projecte
8 Aïllament tèrmic ChovAFOAM XPS 300 M30
9 Barrera de vapor. Film de polietilé 250 mi (ChovA)
10 Capa de morter de compressió e=5cm
11 Ciment cola
12 Capa d'acabat. Paviment porcellànic (classe 2 per 

Terreny natural
2
4
5

Interior

6
8
9

11

1
3

7

10

12

1 Emmacat de graves, capa drenant
2 Barrera de vapor. Film de polietilé 250 mi (ChovA)

4 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
3 Formigó de neteja e=5cm

5 Làmina de betum modificat amb elastòmers(SBS)

6 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA)
7 Solera de formigó armat segons plànols de projecte

Terreny natural

Interior Magatzem

2
4
5
6

1
3

7

1 Suport. Estructura metàl·lica
2 Forjat col·laborant H=14cm i resistència al foc R-90

4 Capa de morter de compressió e=5cm
3 Làmina anti-impacte ChovAIMPACT 5 e=5mm 

5 Ciment cola
6 Capa d'acabat. Paviment porcellànic (classe 2 per 

Interior (PB)

Interior (P1)

1

2

3
4
5
6

1 Suport. Estructura existent
2 Formació de pendents i regularització amb morter

4 Làmina impermeabilitzant de betum modificat 
3 Imprimació tipus Chovastar o equivalent

5 Ciment cola
6 Capa d'acabat. Paviment porcellànic classe 2 

5 Làmina de betum modificat amb elastòmers(SBS) 

    banys, vestuaris i escales)

   POLITABER COMBI 40 (ChovA)

   banys, vestuaris i escales)

  autoadhesiva Sanibric de ChovA o equivalent

Forjat existent o solera3
4
5
6

Interior vestuaris

1
2

TANCAMENTS HORITZONTALS - TERRES

  Acabat del formigó remolinat i polit

1 Suport. Estructura existent
2 Capa de morter de regularització i anivellament

4 Capa d'acabat. Paviment porcellànic (classe 2 per 
3 Ciment Cola

    banys, vestuaris i escales)

Forjat existent o solera3
4

1
2

Interior

1 Suport coberta. Estructura existent
2 Capa de compressió i formació de pendents existent

4 Doble capa de làmina impermeabilitzant totalment ad-

3 Imprimació bicapa SUPERMUL de Chova o equivalent

   herides POLITABER COMBI 40+POLITABER VEL 30

   aplicada a tota la superfície (300 g/m²)

5 Capa separadora GEOFIM PP 125-15 (ChovA) 
6 Capa de morter de protecció preparada per la
   col·locació del paviment acabat
7 Paviment acabat. Porcellànic antilliscant classe 3.

Forjat de coberta existent

4
5

1
3

Interior

6
7

2

Exterior

Protecció al foc de bigues i corretges metàl·liques.
R60 amb doble placa FIBRANgyps F15
R90 amb triple placa FIBRANgyps F15
R120 amb quatre plaques FIBRANgyps F13

P1

P2

P3

P4
P5

Gres pocellànic classe 3. Model i dimensions

Acabat vist de formigó remolinat i polit
Acabat vist de formigó ext.remolinat i polit. 

PAVIMENTS (P)
Gres pocellànic classe 1. Model i dimensions

Gres pocellànic classe 2. Model i dimensions 

LLEGENDA MATERIALS

R1
R2
R3
R4

R5 Xapa ondulada de façana. Color a definir

Mampara de vidre tranlúcid amb marc 

ACABAT DE PARETS I REVESTIMENTS (R)
Arrebosat i pintat

Enrajolat porcellànic color blanc de 60x40cm
Pintura plàstica llisa color blanc

S1 fals sostre: plafó de cartró guix registrable

S2 fals sostre: plafó de cartró guix registrable 

S3 Acabat vist estructura forjat col·laborant. 

+ llana de roca (fals sostre)

FALS SOSTRE I ACABATS  (S)

AL
FU
FE
Vi vidre

MATERIALS FUSTERIES
alumini

acer
fusta

S4 fals sostre: plafó de cartró guix continu 

a definir per la DF

a definir per la DF

a definir per la DF

Pintat de vials i senyalització

metàl·lic

per la DF

60x60cm (1 PYL A15). Pintat llis blanc

60x60cm (1 PYL H1). Pintat llis blanc

Pintat blanc llis.

(1 PYL  A15). Pintat llis blanc
Panell sandvitxS5
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En aquest plànols'han indicat el REI/EI de sectorització
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 i els terres al A3.6 



18
4.

15

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
1
5

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
2

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
1
1

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
1
9

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
2
3

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
2
7

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
2
7

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
1
1

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
1
5

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
1
9

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
2
3

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
8

L
Í
M
I
T
 
À
M
B
I
T
 
D
'
A
C
T
U
A
C
I
Ó

L
Í
M
I
T
 
D
E
 
P
A
R
C
E
L
·
L
A

2.
80

2.
50

1.
20

3.
60

3.
40

2.
50

2.
50

1.
00

1.
90

7.
54

4.
79

11.24

20.76

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r

18
4.

16
8

18
4.

20

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
9

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
7

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
8

L
Í
M
I
T
 
D
E
 
P
A
R
C
E
L
·
L
A

2.
82

1.
97

6.
33

2.
82

2.
80

5.
02

14.90
0.80 13.20 0.90

18
4.

00

18
4.

00

18
4.

00

18
4.

01
18

5.
42

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
2
1

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
2
0

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
1
9

P
r
o
j
e
c
c
i
ó
 
p
i
l
a
r
 
P
1
8

L
Í
M
I
T
 
D
E
 
P
A
R
C
E
L
·
L
A

6.
33

2.
80

5.
02

14.90

2.
50

2.
80

2.
50

2.
80

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A3)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

(A1)1:100 1:200

0 0.5 1 2 m 0 1 2 5 mSeccions A2.6

SL4

PERFIL ACTUAL DEL TERRENY

PERFIL MODIFICAT DEL TERRENY

SECCIÓ ST3

SL5

S
T3

SECCIÓ SL4

SECCIÓ SL5



187.60

PB

P1

1

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

1.
00

1.50

2.
11

0.70

2.
11

0.80

2.
11

0.90

2.
11

0.800.80

2.
11

0.90
1.95

1.00

1.
10

3.00
1.50

1.
00

3.00

1.
10

2.
11

0.80 1.10
6.66

5.25

2.
11

0.90

2.
11

2.
11

1.00 0.900.90
1.80

2.
11 2.
21

3.50
7.50

4.00

1.
20

0.
69

1.
20

2.52

1.
89

2.
80

1.
17

2.78

0.12
0.59

2.82

0.04
1.89

0.11

1.
00

2.50 0.59 2.56 1.89

1.
00

1.20

Cota paviment acabat

Cota paviment acabat

Cota paviment acabat

1.
20

0.90

0.
40

FE-BA-570x100 FE-BA-190x100

1.
00

40

1

50

40

50

1

1.
00

3.14

5

1
5

10
0

45

4

51

10
0

5

10

0.
50

3.00

V
ar

ia
bl

e

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A2)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

NOTA GENERAL: ** TOTES LES DADES RELATIVES A LA GEOMETRIA D'AQUEST PROJECTE, (COTES, PENDENTS, ETC.), ES COMPROVARAN A L'OBRA, QUEDANT A JUDICI DEL DIRECTOR D'OBRA LA POSSIBLE MODIFICACIÓ Ó RECÀLCUL DE LES ZONES NO COINCIDENTS.

1/50

Fusteries A4.10 0.5 1 1.5 m



P1 P4P2 P3

P5

P6

P9P7P.F.4 P8

P.F.2

P.F.3

P13P.F.5 P12P11P10

P.F.7 P14 P17

P21

P16P15

P.F.9 P18 P20P19

P25P.F.13 P22 P24P23

P.F.12P.F11

P29P.F.17 P26 P27 P28

P.F.16P.F15

P.F.1

SOLERA
e=20cm

SOLERA
e=15cm

+183.78
+184.18

+183.78
+184.13

+184.70

+184.70

+184.70

+184.70

+184.70

+185.38

+186.28

+186.28

+184.70

+184.70

4.20
0.15

4.20 4.300.40

3.45

3.35

4.25

0.20

3.65

3.35

3.35

3.35

3.35

3.45

3.75

3.65

3.65

0.20

3.65

3.35

3.35

3.35

3.35

3.45

1.722.08

0.15

4.20 3.80 4.70

1.87 2.33

Pòrtic 1

Pòrtic 2

Pòrtic 3

Pòrtic 4

Pòrtic 5

Pòrtic 6

Pòrtic 7

Pòrtic 8

Pòrtic 9

Pòrtic 10

Pòrtic 11

P
ò
r
t
i
c
 
A

P
ò
r
t
i
c
 
C

P
ò
r
t
i
c
 
E

P
ò
r
t
i
c
 
F

P
ò
r
t
i
c
 
B

P
ò
r
t
i
c
 
D

Ø0.08

Ø0.08

Ø0.16

Ø0.16

Ø0.16

Ø0.20

Ø0.20

Ø0.08

1.85

1.05

P1 P4P2 P3

P5

P6

P9P7 P8

P13P12P11P10

P14 P17

P21

P16P15

P18 P20P19

P25P22 P24P23

P29P26 P27 P28

4.20
0.15

4.20 4.300.40

3.45

3.35

4.25

0.20

3.65

3.35

3.35

3.35

3.35

3.45

3.75

3.65

3.65

0.20

3.65

3.35

3.35

3.35

3.35

3.45

1.722.08

0.15 4.20 3.80 4.70

1.87 2.33

+183.18 +183.78

+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

1.85

0.90

1.85

0.90

1.85

1.85

1.85

0.90
+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

1.85

0.90

1.95

0.95
+183.18
+183.78

1.40

0.70

14.15

8.20

+183.18
+183.78

0.40

3.47

1.00

1.00

+183.18

+183.78

+183.18
+183.78

0.80

0.80+183.18

+183.78

0.80

0.80
+183.18

+183.78
+183.18
+183.78

1.25

1.25

0.40 0.40 0.40

1.05 0.70 3.373.30

+183.18
+183.78

1.20

0.90

+183.18
+183.78

1.20

0.90

1.02

1.40

1.00

+183.18
+183.78

+179.85
+183.78

0.90

0.90

+179.85
+183.78

0.90

0.90

MUR M5B

M
U

R
 M

5B
M

U
R

 M
5A

M
. P

E
R

IM
E

TR
A

L

M
. P

E
R

IM
E

TR
A

L

M. PERIMETRAL

0.70

+179.85
+183.78

0.90

0.90
+183.18
+183.78

0.90

0.90
0.40

+183.18
+183.78

2.55

2.55

3.802.903.22

+183.18
+183.78

1.05

1.05

2.25

+183.18
+183.78

1.20

1.20

1.30

1.30

+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

0.40

+183.18
+183.78

0.400.40

0.70

+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

1.00

1.00

+183.18
+183.78

1.00

1.00+183.18

+183.78

1.00

1.00

+182.40

+183.00

0.90

0.90

+183.18
+183.78

0.40

+183.18
+183.78

0.40

+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

0.40

+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

+183.18
+183.78

+183.40
+184.00

0.40

0.70

+183.18
+183.78

+182.40
+183.00

1.05

1.85

+182.70
+183.00

Fossat
ascensor

+183.78

2.25

1.25

+183.18
+183.78

0.70+179.85
+183.78

0.70
+179.85
+183.78

0.40

+183.18
+183.78

0.70

+184.70

+184.70

+184.70

+184.70

+184.70

+185.38

+186.28

+186.28

+184.70

+184.70

5.70

6.
08

5.15

4.30

0.55

0.45

1.60

0.29

0.37

3.10

6.80

3.47 3.30 3.03

2.47

2.75

2.82

2.83

2.45

2.55

3.60

2.65

0.15

2.75

2.35

3.62

3.625.13

2.95

5.18

B

CD

A

18
3.

78

18
4.

18

18
6.

28

18
5.

38

18
4.

70

18
4.

13

C
B

0.
30

11
.4

4

2.
50

0.
60

7.
08

12
.8

8
0.

30

32
.0

0

4.
00

14
.7

0
16

.6
6

184.18

186.28

183.78

AB

0.30

12.75

2.50

0.92

0.600.60

13.05

186.28

184.18

183.78

184.70

184.13

184.70
184.70

184.70

183.00

D
A

2.50

0.60

0.92

0.50
0.10

4.80
3.50

1.25
2.00

3.15
1.20

7.05
2.00

4.75
32.00

0.30

1.70
1.13

2.00

184.13

184.70

183.78

CD

13.05

0.92

0.60

4.00

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A2)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

N
O

TA
 G

E
N

E
R

A
L:

*
T
O
T
E
S
 
L
E
S
 
D
A
D
E
S
 
R
E
L
A
T
I
V
E
S
 
A
 
L
A
 
G
E
O
M
E
T
R
I
A
 
D
'
A
Q
U
E
S
T
 
P
R
O
J
E
C
T
E
,
 
(
C
O
T
E
S
,
 
P
E
N
D
E
N
T
S
,
 
E
T
C
.
)
,
 
E
S
 
C
O
M
P
R
O
V
A
R
A
N
 
A
 
L
'
O
B
R
A
,
 
Q
U
E
D
A
N
T
 
A
 
J
U
D
I
C
I
 
D
E
L
 
D
I
R
E
C
T
O
R
 
D
'
O
B
R
A
 
L
A
 
P
O
S
S
I
B
L
E
 
M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
Ó
 
Ó
 
R
E
C
À
L
C
U
L
 
D
E
 
L
E
S
 
Z
O
N
E
S
 
N
O
 
C
O
I
N
C
I
D
E
N
T
S
.

1/100

0 0.5 1 2 mReplanteig d'estructura. Fonamentació
E-1

FONAMENTACIÓ NOU EDIFICI SOLERA NOU EDIFICI

+X

+X

COTA FONS D'EXCAVACIÓ

COTA SUPERIOR D' ESTRUCTURA



P13
P.F.5

P12P11P10

P.F.7 P14 P17

P21

P16P15

P.F.9 P18 P20P19

P25P.F.13 P22 P24P23

P.F11

P29P.F.17 P26 P27 P28

P.F15

P.F.6

P.F.8

P.F.10

P.F.12

P.F.14

P.F.16

P.F.18

4.200.85 3.80 4.70

3.65

3.35

3.35

3.35

3.35

3.45

3.65

3.35

3.35

3.35

3.35

3.45

0.85 4.20 3.80 4.70

1.87 2.33

0.25

Pòrtic 5

Pòrtic 6

Pòrtic 7

Pòrtic 8

Pòrtic 9

Pòrtic 10

Pòrtic 11

P
ò
r
t
i
c
 
A

P
ò
r
t
i
c
 
C

P
ò
r
t
i
c
 
E

P
ò
r
t
i
c
 
F

P
ò
r
t
i
c
 
B

FORJAT COL·LABORANT

e=14cm

+187.55

Ø0.16

Ø0.16

Ø0.16

Ø0.16

Ø0.08

Ø0.08

Ø0.08

0.14
1.65

0.08
0.13

1.65

1.57

4.08 3.82
0.10

0.11

3.13

0.11
0.10
0.16

3.09

13.96

20.68

1.01 2.361.65

1.02

0.50

1.83

0.591.143.41
0.30

8.52

3.85

0.09

0.09

0.08 0.080.25

IP
E

-2
40

IP
E

-2
40

0.08

IP
E

-2
40

4.20
IPE-270

4.70

IP
E

-2
40

3.80

IP
E

-2
40

0.25 0.08

0.09

3.35

IPE-270

3.65

3.35

3.35

3.35

3.45

0.09

IPE-270 IPE-270 IPE-270

IP
E

-3
30

IPE-330

IP
E

-3
30

IP
E

-3
30

IP
E

-3
30

IP
E

-3
30

IP
E

-3
30

IPE-330 IPE-330

IPE-360 IPE-360 IPE-360

IPE-330 IPE-330 IPE-330 IPE-330IPE-330

IPE-270

1.87 3.98 2.35

IPE-270

0.25

IPE-270 IPE-270

H
E

A
-1

60

2.33

IP
E

-2
40

H
E

A
-1

60

IP
E

-2
40

IP
E

-2
40

H
E

A
-1

60

0.25

H
E

A
-1

60

IP
E

-2
40

H
E

A
-1

60

IP
E

-2
40

H
E

A
-1

60

IP
E

-2
40

IP
E

-2
40

IP
E

-2
40

IP
E

-2
40

IP
E

-2
40

IP
E

-2
40

IP
E

-2
40

H
E

A
-1

60
H

E
A

-1
60

H
E

A
-1

60
H

E
A

-1
60

H
E

A
-1

60
H

E
A

-1
60

MÈNSULA

HEA-140

MÈNSULA

HEA-140
MÈNSULA

HEA-140

MÈNSULA

HEA-140

IP
E

-2
40

IP
E

-2
40

IP
E

-2
40

IPE-270

IP
E

-3
30

IP
E

-3
30

IPE-330 IPE-330

IPE-360

2.15

IPE-360

0.70 3.08 2.353.08

2.35

1.87

NEIX P.F.12
SHS 80x3

HEA-140 HEA-140 HEA-140 HEA-140HEA-100
P13P.F.5 P12P11P10

FORJAT COL·LABORANT

e=14cm

HEA-100
P.F.7

HEA-100
P.F.9

HEA-100
P.F.11

HEA-100
P.F.13

HEA-100
P.F.15

HEA-100
P.F.17

HEA-140
P14

HEA-140
P18

HEA-140
P22

HEA-140
P26

HEA-200
P15

HEA-200
P16

HEA-140
P17

HEA-140
P21

HEA-200
P20

HEA-200
P19

HEA-100
P.F.12

HEA-140
P25

HEA-100
P.F.16

HEA-140
P29

HEA-200
P23

HEA-200
P24

HEA-140
P27

HEA-140
P28

NEIX P.F.14
SHS 80x3

NEIX P.F.16
SHS 80x3

NEIX P.F.18
SHS 80x3

NEIX P.F.10
SHS 80x3

NEIX P.F.8
SHS 80x3

NEIX P.F.6
SHS 80x3

NEIX P.F.17
SHS 100x5

NEIX P.F.15
SHS 100x5

NEIX P.F.13
SHS 100x5

NEIX P.F.11
SHS 100x5

NEIX P.F.9
SHS 100x5

NEIX P.F.7
SHS 100x5

NEIX P.F.5
SHS 100x5

0.15

0.70
0.15

0.70
0.150.08

0.08

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A2)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

NOTA GENERAL: *TOTES LES DADES RELATIVES A LA GEOMETRIA D'AQUEST PROJECTE, (COTES, PENDENTS, ETC.), ES COMPROVARAN A L'OBRA, QUEDANT A JUDICI DEL DIRECTOR D'OBRA LA POSSIBLE MODIFICACIÓ Ó RECÀLCUL DE LES ZONES NO COINCIDENTS.

1/100

0 0.5 1 2 mReplanteig d'estructura. Sostre pl. baixa E-2

FORJAT COL·LABORANT

+X

+X

COTA FONS D'EXCAVACIÓ

COTA SUPERIOR D' ESTRUCTURA

PERFILS METÀL·LICS ESTRUCTURALS



PENDENT 10%

PENDENT 10%20
.7

6
11

.2
4

32
.0

0

0.6013.390.90

14.90

7.
31

13
.4

5

5.60
0.17

9.12
IP

E
-1

80
IP

E
-1

80
IP

E
-1

80
IP

E
-1

80
IP

E
-1

80
IP

E
-1

80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

IP
E

-1
80

HEA-120 HEA-120 HEA-120

IPE-200 HEA-120IPE-200 IPE-200 IPE-200 IPE-200

IPE-200 HEA-120IPE-200 IPE-200 IPE-200 IPE-200

HEA-120HEA-120 HEA-120 HEA-120 HEA-120 HEA-120

IPE-200 HEA-120IPE-200 IPE-200 IPE-200IPE-200

HEA-120HEA-120 HEA-120 HEA-120 HEA-120 HEA-120

HEA-120 HEA-120 HEA-120 HEA-120 HEA-120

H
E

A
-1

20
S

H
S

 1
00

x5
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

H
E

A
-1

20
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

IP
E

-1
80

H
E

A
-1

20
S

H
S

 1
00

x5
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

H
E

A
-1

20
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

IP
E

-1
80

H
E

A
-1

20
S

H
S

 1
00

x5
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

H
E

A
-1

20
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

IP
E

-1
80

H
E

A
-1

20
S

H
S

 1
00

x5
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

H
E

A
-1

20
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

IP
E

-1
80

H
E

A
-1

20
S

H
S

 1
00

x5
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

H
E

A
-1

20
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

IP
E

-1
80

H
E

A
-1

20
S

H
S

 1
00

x5
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

H
E

A
-1

20
 (S

U
P

O
R

T 
C

A
N

A
L)

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

IPE-200 (COBERTA) IPE-200 (COBERTA) IPE-200 (COBERTA)IPE-200
(COBERTA)

IPE-200 (COBERTA) IPE-200 (COBERTA) IPE-200 (COBERTA) IPE-200 (COBERTA)IPE-200 (COBERTA)

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

10% 10%

10% 10%

0.41
4.200.85 4.703.80

0.25
0.31

3.35

3.65

3.35

3.35

3.35

3.45

0.13

0.13

1.87 2.33

HEA-120 HEA-120 HEA-120 HEA-120SHS 100x5
P13P.F.5 P12P11P10

SHS 100x5
P.F.7

SHS 100x5
P.F.9

SHS 100x5
P.F.11

SHS 100x5
P.F.13

SHS 100x5
P.F.15

SHS 100x5
P.F.17

HEA-120
P14

HEA-120
P18

HEA-120
P22

HEA-120
P26

HEA-100
P15

HEA-120
P16

HEA-120
P17

HEA-120
P21

HEA-120
P20

HEA-100
P19

HEA-100
P.F.12

HEA-120
P25

HEA-100
P.F.16

HEA-120
P29

HEA-120
P23

HEA-120
P24

HEA-120
P27

HEA-120
P28

SHS 80x3
P.F.6

SHS 80x3
P.F.8

SHS 80x3
P.F.10

SHS 80x3
P.F.12

SHS 80x3
P.F.14

SHS 80x3
P.F.16

SHS 80x3
P.F.18

Ø
1
6

Ø
1
6

Ø
1
6

Ø
1
6

Ø

1

6

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

Ø

1

6

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

HEA-140
P6

HEA-140
P5

HEA-160
P4

HEA-140
P3

HEA-140
P2

HEA-160
P1

HEA-100
P.F.1

HEA-100
P.F.2

HEA-100
P.F.3

HEA-100
P.F.4

HEA-160
P7

HEA-140
P8

HEA-160
P9

HEA-100

4.20
0.15

3.80 4.30
0.40

3.75

3.65

3.65

1.722.08

0.07

4.25

3.35

3.45

HEA-140 HEA-140 HEA-140 HEA-140 HEA-140

HEA-140 HEA-140 HEA-140 HEA-140 HEA-140

HEA-120
IPE-200 (COBERTA)

HEA-120
IPE-200 (COBERTA)

HEA-120
IPE-200 (COBERTA)

HEA-120
IPE-200 (COBERTA)

IPE-200 (COBERTA) HEA-120
IPE-200 (COBERTA)

HEA-120
IPE-200 (COBERTA)

HEA-120
IPE-200 (COBERTA)

HEA-120
IPE-200 (COBERTA)

HEA-120
IPE-200 (COBERTA)

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

T

I

R

A

N

T

 

Ø

1

6

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

IP
E

-3
00

H
E

A
-1

20
H

E
A

-1
20

H
E

A
-1

20

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

COBERTA
SANDWICH

P: 10%

10% 10%

H
E

A
-1

20
H

E
A

-1
20

H
E

A
-1

20

IP
E

-3
00

 (C
O

B
E

R
TA

)
IP

E
-3

00
 (C

O
B

E
R

TA
)

IP
E

-3
00

 (C
O

B
E

R
TA

)

BIGA IPE-270

P
10

 H
E

A
-1

40

P
11

 H
E

A
-1

40

P
12

 H
E

A
-1

40

P
13

 H
E

A
-1

40

P.
F.

5 
SH

S 
10

0x
5

187.60

184.20

3.
40

PB

P1P
11

 H
E

A
-1

20

P
11

 H
E

A
-1

20

P
11

 H
E

A
-1

20

P
11

 H
E

A
-1

20

P.
F.

6 
SH

S 
80

x3

BIGA IPE-270 BIGA IPE-270

BIGA HEA-120 BIGA HEA-120 BIGA HEA-120

HEA-100

IPE-180

IPE-180

IPE-180

IPE-180
IPE-180

P.
F.

5 
SH

S-
10

0x
5

BIGA IPE-200

BIGA IPE-200

BIGA IPE-200

BIGA IPE-200

IPE-180

HEA-120HEA-120

SHS 100x5

SHS 80x3

SHS 80x3

IPE-240IPE-240IPE-240IPE-240IPE-240 IPE-240
HEA-160HEA-160

1.29
3.19

3.19
3.19

3.19
0.54

14.16

0.53

Ø

1

6

Ø

1

6

Ø

1

6

Ø

1

6

Ø

1

6

Ø

1

6

Ø

1

6

Ø

1

6

187.60

184.20

3.
40

PB

P1

P
1 

H
E

A
-1

60

P
2 

H
E

A
-1

40

P
3 

H
E

A
-1

40

P
4 

H
E

A
-1

60

BIGA HEA-120 BIGA HEA-120BIGA HEA-120

BIGA IPE-200

BIGA IPE-200

P4
 H

EA
-1

60

IPE-300

IPE-300

IPE-300

IPE-300

IPE-300

IPE-300
HEA-120

H
EA

-1
00

HEA-120

2.52
2.52

2.52
2.52

2.52

0.38

13.15

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A2)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

NOTA GENERAL: ** TOTES LES DADES RELATIVES A LA GEOMETRIA D'AQUEST PROJECTE, (COTES, PENDENTS, ETC.), ES COMPROVARAN A L'OBRA, QUEDANT A JUDICI DEL DIRECTOR D'OBRA LA POSSIBLE MODIFICACIÓ Ó RECÀLCUL DE LES ZONES NO COINCIDENTS.
1/100

0 0.5 1 2 mReplanteig d'estructura. Sostre P1 E-3



+181.10
+181.70+185.00

+181.10
+181.70

+185.00

+182.67

+182.27

+181.17
+181.67

+180.77
+181.27

+180.37
+180.87

+181.37

+180.07
+180.57

+183.17
+180.87
+181.37

+183.50

+181.20
+181.70

+185.00

+181.10
+181.70

+184.00

+184.00

+181.10
+181.70

+181.10
+181.70

+181.10
+181.70

+181.10
+181.70

+181.10
+181.70

+185.00

+185.00

+185.00+185.00+185.00+185.00+185.00

+181.10
+181.70

+185.00

+181.10
+181.70

+185.00

+185.00

+183.13

+183.13

1.20 MUR M3b 18.00

+183.50

+181.20
+181.70

MUR M2c 5.00

MUR M2c 5.20

MUR M2c 4.20

MUR M2c 5.00

1.00

1.00

0.25

0.75
1.20

1.21

0.20

1.00

MUR M3b 13.20

MUR M3b 19.31

MUR M1a 6.91

1.57

MUR M1a 4.82

MUR M1a 6.00

MUR M1a 7.60

MUR M1a 3.10
MUR M1a 4.90MUR M1a 3.00MUR M1a 5.00MUR M1a 3.00MUR M1a 5.00

MUR M1a 3.00

MUR M1a 5.00
MUR M1a 3.00

MUR M1a 11.19

1.50

0.20

0.20
1.20

0.20
1.20

MUR M1a 58.09

MUR M1a 5.54

MUR M1a 11.20

1.50

0.20
0.30

1.00

1.00

0.30
0.20

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

+182.70
+183.60

0.75 0.75

0.50

0.50

1.
00

0.75 0.75

0.50

0.50

1.
00

0.75 0.75

0.50

0.50

1.
00

0.75 0.75

0.50

0.50

1.
00

0.30

16
.3

7
4.

59
1.

81
4.

60

1.00

0.30
0.20

0.98 0.98

1.95

1.40

1.40

2.
80

0.98 0.98

1.95

1.40

1.40

2.
80

11
.9

3

0.98

0.98

1.95

0.98

0.98

1.95

0.98

0.98

1.95

0.98

0.98

1.95

0.98

0.98

1.95

0.98

0.98

1.95

1.40

1.40

2.80

1.40

1.40

2.80

1.40

1.40

2.80

1.40

1.40

2.80

1.40

1.40

2.80

1.40

1.40

2.80

4.05

4.05

4.05

4.05

PUNT REF.

16
.7

0

16.52 4.55 4.45

5

1

.

2

°

1.69

2.36

2.91

3.03

2.41

1.87

19
.3

1
5.

00
3.

93
2.

98
3.

46

2.84

11
.8

8
20

.2
7

2.
54

5.
29

1.50

19
.5

0

1
8
0
.
0
°

102.55 6.251.37

1.50

51.90 2.50 9.87 5.83 5.83 5.83 5.80 9.09

4.
18

15
.8

0

17
.5

6

5.
45

5.
14

1.
46

1.
60

1.
50

2.
54

0.842.4435.7657.81

0.27

0.30 0.40

0.40

+181.67

SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT

e=20cm

FERM FLEXIBLE PER TRÀNSIT

PESAT e=10cm

8.
00

1 Emmacat de graves, capa drenant 20 CM

Terreny natural

1
Platja de contenidors

1 Emmacat de graves, capa drenant (20 cm)
2 Barrera de vapor. Film de polietilé 250 mi (ChovA)

Terreny natural
2

Solera campa superior

1

3

3 Solera de formigó armat (20cm)

1 TERRA COMPACTAT 25/30 cm
2 REG D IMPRIMACIO ECI)

4 CAPA DE INTERMÈDIA DE MESCLA BITUMINOSA 
3 CAPA TOT EN 1 E=15 cm

   CONTINUA AC DE 5 CM

6 CAPA DE TRANSIT DE MESCLA BITUMINOSA 
   CONTINUA AC DE 5 CM

5 REG D'ADHERÈNCIA ECR-1  

Terreny natural
2

Campa inferior
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II.2.2 PLÀNOLS INSTAL·LACIONS 

INSTAL·LACIONS 
IE0 Escomesa Traçat de instal·lacions de Escomesa 1/250 A2 
IA1 ACS Edifici existent- PB 1/100 A3 
IA2 ACS Edifici existent- P1 1/100 A3 
IA3 ACS Edifici existent- PC 1/100 A3 
IA4 ACS Edifici Nou- PB 1/100 A3 
IA5 ACS Edifici Nou- P1 1/100 A3 
IA7 ACS Esquemes ACS modificació edifici existent S/E A3 
IA8 ACS Esquemes ACS modificació edifici existent S/E A4 
IA9 ACS Esquemes ACS Aerotermia S/E A4 
IAC1 Aire comprimit Edifici existent- PB 1/100 A3 
GNCI1 CI Instal·lacions exteriors 1/250 A2 
GNCI2 CI Instal·lacions exteriors 1/250 A2 
GNCI3 CI Instal·lacions exteriors 1/250 A2 
ICI1 CI Edifici existent- PB 1/100 A3 
ICI2 CI Edifici existent- P1 1/100 A3 
ICI3 CI Edifici existent- PC 1/100 A3 
ICI4 CI Edifici Nou- PB 1/100 A3 
ICI5 CI Edifici Nou- P1 1/100 A3 
ITE0 Electricitat + Veu t dades Terres elèctric 1/250 A2 
ITE1 Electricitat + Veu t dades Terres elèctric- Parallamps 1/250 A2 
IED0 Electricitat + Veu t dades Il·luminació exterior 1/250 A2 
IED1 Electricitat + Veu t dades Edifici existent- PB 1/100 A3 
IED2 Electricitat + Veu t dades Edifici existent- P1 1/100 A3 
IED3 Electricitat + Veu t dades Edifici existent- PC 1/100 A3 
IED4 Electricitat + Veu t dades Edifici Nou- PB 1/100 A3 
IED5 Electricitat + Veu t dades Edifici Nou- P1 1/100 A3 
IED7 Electricitat + Veu t dades Esquema elèctric Edifici existent S/E A3 
IED8 Electricitat + Veu t dades Esquema elèctric  Edifici existent S/E A3 
IED9 Electricitat + Veu t dades Esquema elèctric  Edifici existent S/E A3 
IED10 Electricitat + Veu t dades Esquema elèctric  Edifici nou S/E A3 
IPF6 Plaques Solars Fotovoltaiques  Edifici existent- PC 1/100 A3 
IPF7 Plaques Solars Fotovoltaiques  Esquema S/E A3 
ISP0.1 Sanejament + Pluvials General 1/250 A2 
ISP0.2 Sanejament + Pluvials Drenatge murs i cimentacions 1/250 A2 
ISP0.3 Sanejament + Pluvials Drenatge paviment inferior 1/250 A2 
ISP1 Sanejament + Pluvials Edifici existent- PB 1/100 A3 
ISP2 Sanejament + Pluvials Edifici existent- P1 1/100 A3 
ISP3 Sanejament + Pluvials Edifici existent- PC 1/100 A3 
ISP4 Sanejament + Pluvials Edifici Nou- PB 1/100 A3 
ISP5 Sanejament + Pluvials Edifici Nou- P1 1/100 A3 
ISP6 Sanejament + Pluvials Edifici Nou- PC 1/100 A3 
IVA1 Ventilació + AACC Edifici existent- PB 1/100 A3 
IVA2 Ventilació + AACC Edifici existent- P1 1/100 A3 
IVA3 Ventilació + AACC Edifici existent- PC 1/100 A3 
IVA4 Ventilació + AACC Edifici Nou- PB 1/100 A3 
IVA5 Ventilació + AACC Edifici Nou- P1 1/100 A3 
IVA6 Ventilació + AACC Edifici Nou- PC 1/100 A3 



Escalfador elèctric d'aigua (aerotermo)

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn

Unitat Exterior Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de sostre

Canalització d'Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  NOU

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"
1Ø2" 1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

LLUMINÀRIA 250W, SAP

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES 250W, SAP C.U.

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA 250W, SAP

Càmera exterior existent

Càmera exterior Nova

Placa fotovoltaica (2094x1038) 445WP
Vídeo gravador

Aixeta termostatica

Clau de pas

Bomba

Valvula antirretorn

Planta Edifici existent

VEST A1

VEST A2

Caudalimetre amb regulador de caudal

VEST 1

VEST 2

c

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tub aigua freda
Tub aigua calenta
Tub aigua retorn

A edifici nou

Lavabo

A Vestuaris Planta 1

Lavabo

Inodor

Taller

Presa aigua 1 Presa aigua 2 Safareig

Servei sota escala

Aerotermo 1

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Lavabo

Dutxa

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa

Inodor
Vestuaris PB

Lavabo

Inodor Servei entrada

Aerotermo 3

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor
Vestuaris P1

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor

Urinario
Urinario
Urinario
Urinario

Lavabo Lavabo

Aigüera

Aerotermo 3

Lavabo

Inodor

Servei PB

Office PB

LavaboLavabo

Inodor

Inodor

Lavabo

Inodor

Servei P1

LavaboLavabo

Inodor

Inodor

Presa d'aigua

Aigüera

Office P1

Arqueta exterior

Vídeo gravador

Inodor

Inodor
Inodor

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

SECCIÓ

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

Ventilació Ø110mm. Alçada mínima de 3m respecte a la cota +00.00

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

DETALL

SECCIÓ

SECCIÓ

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

PLANTA

Escala

Aigüera

ALÇAT-SECCIÖ

SECCIÓ

Afectació Plànol IPS0

Traçat existent

Traçat nou

Presa de Aire comprimit

Aixeta coberta Coberta

Línia de vida

Acumulador d'aigua (aerotermo)
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Arqueta

Separació sòlids (fangs)

Tub PVC 110mm
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SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A3)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

ABRIL 2021

(A1)

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A2)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

JUNY 2021

1:250

0 1 2 5 mGeneral- Escomeses (nou)
** TOTES LES DADES RELATIVES A LA GEOMETRIA D'AQUEST PROJECTE, (COTES, PENDENTS, ETC.), ES COMPROVARAN A L'OBRA, QUEDANT A JUDICI DEL DIRECTOR D'OBRA LA POSSIBLE MODIFICACIÓ Ó RECÀLCUL DE LES ZONES NO COINCIDENTS. IE0
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20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

A plana 1

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Escalfador elèctric d'aigua (aerotermo)

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn
BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

Acumulador d'aigua (aerotermo)

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)

ABRIL 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

1:1001:100

Edifici Existent PB- ACS Nou IA1
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20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

E13E12

E16

E15E14 de planta baixa

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn
BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

Acumulador d'aigua (aerotermo)

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

1:100

Edifici Existent P1- ACS Nou IA2
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AEROTERMIAAEROTERMIA

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn
BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

VEST A1

VEST A2

Inodor

Inodor

VEST 1

VEST 2

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa
Dutxa
minusv Lavabo Lavabo Lavabo

Ø 20

Ø 20

CONEXION A RED GENERAL
DE ABASTECIMIENTO

Reixa

Arqueta

Separació sòlids (fangs)

Tub PVC 110mm

Acumulador d'aigua (aerotermo)

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol

(A3)

(A2)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIA

GRADUAT EN ENGINYERIA

SOL·LICITANT VISAT

VISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

1:100

Edifici Existent PC- ACS Nou IA3
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LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn
BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

VEST A1

VEST A2

Inodor

Inodor

VEST 1

VEST 2

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa
Dutxa
minusv Lavabo Lavabo Lavabo

Ø 20

Ø 20

CONEXION A RED GENERAL
DE ABASTECIMIENTO

Reixa

Arqueta

Separació sòlids (fangs)

Tub PVC 110mm

Acumulador d'aigua (aerotermo)

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol

(A3)

(A2)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIA

GRADUAT EN ENGINYERIA

SOL·LICITANT VISAT

VISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

1:100

Edifici Nou PB- ACS Nou IA4
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LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn
BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

VEST A1

VEST A2

Inodor

Inodor

VEST 1

VEST 2

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa
Dutxa
minusv Lavabo Lavabo Lavabo

Ø 20

Ø 20

CONEXION A RED GENERAL
DE ABASTECIMIENTO

Reixa

Arqueta

Separació sòlids (fangs)

Tub PVC 110mm

Acumulador d'aigua (aerotermo)

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol

(A3)

(A2)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIA

GRADUAT EN ENGINYERIA

SOL·LICITANT VISAT

VISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

1:100

Edifici Nou P1- ACS Nou IA5



Planta Edifici existent

Ø 50

CONEXION A RED GENERAL
DE ABASTECIMIENTO

CONTADOR A edifici nou

Lavabo

Ø 16

A Vestuaris Planta 1

Lavabo

Ø 20

Ø 20

Ø 16

Inodor

Taller

Presa aigua 1

Ø 25

Presa aigua 2 Safareig

Servei sota escala

Aerotermo 1

Ø 25

Ø 25

Ø 32

Ø 25

Ø 32

Ø 25

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa DutxaDutxa Dutxa

Lavabo

Dutxa

LavaboLavabo Lavabo

Dutxa

Ø 20Inodor

Ø 20 Inodor
Vestuaris PB

Lavabo

Ø 20

Ø 20 Ø 20 Inodor

Ø 20

Servei entrada

Ø 32

Aerotermo 3

Ø 25

Ø 25

Ø 32

Ø 25

Ø 32

Ø 25

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Ø 20Inodor

Ø 20 Inodor
Vestuaris P1

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Ø 20Inodor

Ø 20Inodor

Ø 63

Ø 20 Urinario
Ø 20 Urinario
Ø 20 Urinario
Ø 20 Urinario

Lavabo Lavabo

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Arqueta exterior

Ø 40

Ø 20 Inodor

Ø 20 Inodor

Ø 20 Inodor

Ø 32

Aigüera

Ø 16

Aixeta coberta Coberta

Aixeta termostatica

Clau de pas

Bomba

Valvula antirretorn

Caudalimetre amb regulador de caudalc

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tub aigua freda
Tub aigua calenta
Tub aigua retorn

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

S/E

Edif. existent- Esquema Proposta ACS IA7



Vestuaris P1

Ø 32

Aigüera

Ø 20

Ø 20

Termo elèctric 1

Ø 20

Ø 20

Lavabo

Ø 20

Ø 20

Inodor

Servei PB

Office PB

LavaboLavabo

Ø 20

Inodor

Inodor

Ø 20

Ø 20

Lavabo

Ø 20

Ø 20

Inodor

Servei P1

LavaboLavabo

Ø 20

Inodor

Inodor

Ø 20

Ø 20

Presa d'aigua
Ø 20

Aigüera

Ø 20

Ø 20
Office P1

Arqueta exterior

Termo elèctric 2

Ø 20

Ø 20

Aixeta termostatica

Clau de pas

Bomba

Valvula antirretorn

Caudalimetre amb regulador de caudalc

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tub aigua freda
Tub aigua calenta
Tub aigua retorn

GRADUAT EN ENGINYERIASOL.LICITANT VISAT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A4)

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

1:S/E

Edif. Nou- Esquema Proposta ACS IA8



Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

S/E

Edif. exist- Esquema Proposta Aerotermia IA9
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20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

PONT-GRUA
5000 Kg

ACCÉS PERSONAL

COMPRESSOR

GRUPO DE PRESSIÓ I MAQUINA DE

VAPOR

ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES

E1E2

E3E4

E5

E6 E7 E8 E9

E10E11

ACCÉS FURGONETA

MAGATZEM ED. AMB.

LLEGENDA AIRE COMPRIMIT

Traçat existent

Traçat nou

Presa de Aire comprimit

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

Edifici Exist PB-Aire comprimit

1:100

IAC1



C.I.

A planta 1

A planta 1

Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn

Unitat Exterior Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de sostre

Canalització d'Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  NOU

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"
1Ø2" 1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

LLUMINÀRIA 250W, SAP

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES 250W, SAP C.U.

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA 250W, SAP

Càmera exterior existent

Càmera exterior Nova

Placa fotovoltaica (2094x1038) 445WP
Vídeo gravador

Aixeta termostatica

Clau de pas

Bomba

Valvula antirretorn

Planta Edifici existent

VEST A1

VEST A2

Caudalimetre amb regulador de caudal

VEST 1

VEST 2

c

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tub aigua freda
Tub aigua calenta
Tub aigua retorn

A edifici nou

Lavabo

A Vestuaris Planta 1

Lavabo

Inodor

Taller

Presa aigua 1 Presa aigua 2 Safareig

Servei sota escala

Aerotermo 1

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa DutxaDutxa Dutxa

Lavabo

Dutxa

LavaboLavabo Lavabo

Dutxa

Inodor
Vestuaris PB

Lavabo

Inodor Servei entrada

Aerotermo 3

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor
Vestuaris P1

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor

Urinario
Urinario
Urinario
Urinario

Lavabo Lavabo

Aigüera

Termo elèctric

Lavabo

Inodor

Servei PB

Office PB

Lavabo Lavabo

Inodor

Inodor

Lavabo

Inodor

Servei P1

Lavabo Lavabo

Inodor

Inodor

Presa d'aigua

Aigüera

Office P1

Arqueta exterior

Vídeo gravador

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E E

Recorregut d'evacuació màxim: 16.77 m

Recorregut d'evacuació màxim: 13.35 m

R
e
c
o
r
r
e
g
u
t
 
d
'
e
v
a
c
u
a
c
i
ó
 
m
à
x
i
m
:
 
1
5
.
5
0
 
m

Recorregut d'evacuació màxim: 16.50 m

Recorregut d'evacuació màxim: 22.50 m

Inodor

Inodor
Inodor

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

SECCIÓ

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

Ventilació Ø110mm. Alçada mínima de 3m respecte a la cota +00.00

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

DETALL

SECCIÓ

SECCIÓ

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

PLANTA

Escala

1.
87

1.
840.

740.
90

0.
67 0.

83

1.
50

2.
20

0.
39

Aigüera

2.
00

ALÇAT-SECCIÖ

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

De renta de vehicles 16
0Ø

Cap a arqueta de registre
abans de connexió a

clavegueram 160 Ø

SECCIÓ

Afectació Plànol IPS0

Traçat existent

Traçat nou

Presa de Aire comprimit

Aixeta coberta Coberta

Línia de vida

Acumulador d'aigua (aerotermo)

12345678910

20191817161514131211

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17
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20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

PONT-GRUA
5000 Kg

ACCÉS PERSONAL

COMPRESSOR

GRUPO DE PRESSIÓ I MAQUINA DE

VAPOR

ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES

ACCÉS FURGONETA

MAGATZEM ED. AMB.

ACCÉS MAGATZEM

VARIS

ACCÉS OFICINES

CENTRALS

ACCÉS OFICINA

EDUCACIÓ AMBIENTAL

LLEGENDA CONTRA-INCENDIS

Extintor pols polivalent 6kg
Extintor CO2 5 Kg
Detector d'incendis òptic

Detector d'incendis tèrmic

Detector d'incendis (Pulsador)

Alarma acústica

C.I. Centraleta de C.Incendis
Boca Incedis Equipada (BIE)

Recorregut d' evacuació

LLEGENDA CIRCUIT INTRUSIÓ I ACCÉS

Traçat conducte de BIE (PVC)

Dutxa

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa

Inodor
Vestuaris PB

Aerotermo 3

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor

Urinario
Urinario
Urinario
Urinario

Lavabo Lavabo

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

Làmina de protecció de polietilé

1.
87

1.
840.

740.
90

0.
83

1.
50

2.
20

0.
39

Llum d'emergència

Detecció CO

Centraleta de CO

2.
00

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

De renta de vehicles 160Ø

CGP

KW

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A3)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

(A1)

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A2)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

1:250
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C.I.

A planta 1

A planta 1

Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn

Unitat Exterior Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de sostre

Canalització d'Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  NOU

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"
1Ø2" 1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"

LLUMINÀRIA 250W, SAP

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES 250W, SAP C.U.

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA 250W, SAP

Càmera exterior existent

Càmera exterior Nova

Placa fotovoltaica (2094x1038) 445WP
Vídeo gravador

Aixeta termostatica

Clau de pas

Bomba

Valvula antirretorn

Planta Edifici existent

VEST A1

VEST A2

Caudalimetre amb regulador de caudal

VEST 1

VEST 2

c

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tub aigua freda
Tub aigua calenta
Tub aigua retorn

A edifici nou

Lavabo

A Vestuaris Planta 1

Lavabo

Inodor

Taller

Presa aigua 1 Presa aigua 2 Safareig

Servei sota escala

Aerotermo 1

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa DutxaDutxa Dutxa

Lavabo

Dutxa

LavaboLavabo Lavabo

Dutxa

Inodor
Vestuaris PB

Lavabo

Inodor Servei entrada

Aerotermo 3

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor
Vestuaris P1

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor

Urinario
Urinario
Urinario
Urinario

Lavabo Lavabo

Aigüera

Termo elèctric

Lavabo

Inodor

Servei PB

Office PB

Lavabo Lavabo

Inodor

Inodor

Lavabo

Inodor

Servei P1

Lavabo Lavabo

Inodor

Inodor

Presa d'aigua

Aigüera

Office P1

Arqueta exterior

Vídeo gravador

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E E

Recorregut d'evacuació màxim: 16.77 m

Recorregut d'evacuació màxim: 13.35 m
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Recorregut d'evacuació màxim: 16.50 m

Recorregut d'evacuació màxim: 22.50 m

Inodor

Inodor
Inodor

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

SECCIÓ

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

Ventilació Ø110mm. Alçada mínima de 3m respecte a la cota +00.00

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

DETALL

SECCIÓ

SECCIÓ

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

PLANTA

Escala

1.
87

1.
840.

740.
90

0.
67 0.

83

1.
50

2.
20

0.
39

Aigüera

2.
00

ALÇAT-SECCIÖ

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

De renta de vehicles 16
0Ø

Cap a arqueta de registre
abans de connexió a

clavegueram 160 Ø

SECCIÓ

Afectació Plànol IPS0

Traçat existent

Traçat nou

Presa de Aire comprimit

Aixeta coberta Coberta

Línia de vida

Acumulador d'aigua (aerotermo)

12345678910

20191817161514131211

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

1

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

PONT-GRUA
5000 Kg

ACCÉS PERSONAL

COMPRESSOR

GRUPO DE PRESSIÓ I MAQUINA DE

VAPOR

ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES

ACCÉS FURGONETA

MAGATZEM ED. AMB.

ACCÉS MAGATZEM

VARIS

ACCÉS OFICINES

CENTRALS

ACCÉS OFICINA

EDUCACIÓ AMBIENTAL

LLEGENDA CONTRA-INCENDIS

Extintor pols polivalent 6kg
Extintor CO2 5 Kg
Detector d'incendis òptic

Detector d'incendis tèrmic

Detector d'incendis (Pulsador)

Alarma acústica

C.I. Centraleta de C.Incendis
Boca Incedis Equipada (BIE)

Recorregut d' evacuació

LLEGENDA CIRCUIT INTRUSIÓ I ACCÉS

Traçat conducte de BIE (PVC)

Dutxa

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa

Inodor
Vestuaris PB

Aerotermo 3

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor

Urinario
Urinario
Urinario
Urinario

Lavabo Lavabo

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

Làmina de protecció de polietilé

1.
87

1.
840.

740.
90

0.
83

1.
50

2.
20

0.
39

Llum d'emergència

Detecció CO

Centraleta de CO

2.
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Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

De renta de vehicles 160Ø

CGP

KW
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PG1. GARAJE

+ 49,93

BASCULANTE PARA ACCESO DE VEHÍCULOS

FUST reixes

MC-5  Y MC-6
VIDRIOS FIJOS EN PUERTA MADERA

COCINA/COMEDOR

MC-5

MC-6

en P2

LAVABOS

PICA CUADRADA 56

PICA CUADRADA 46

MONOMANDO LAVABO
VITRES : MAX. TRES: 1.67.103

LAVABO CONTAINER GRANDE
DE COSMIC (57,5 cm)

WC CON DEPÓSITOLAVABO ROCA FORO D. 40cm WC SUSPENDIDO A

WC SUSPENDIDO BBIDET

MONOMANDO CON ALARGADERA
VITRES: MAX TRES 1.67.107

160x70170x70 150x70

CUADRADA 46

BASICOS

+ DETALLE

70x70 70x90 80x80 80x120

A 1/20

BAÑERAS

DUCHAS

LAVABO ASEO

opción B sofás con brazos

FUST vidres

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1



ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1
ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1

niagara



onix

sans

lucida

isocteur

impact

centuryg

berlin sans f

berlin sans d

bauhaus

bank g lt
bank g md

av swiss

150x70

BAÑERAS

ALÇAT COMPLERT MUR DE FORMIGÓ DM1arial

ESTRUCTURA

HEB 140

PILARS

IPE 160

JÀSSERES

IPE 180

HEB 160 HEB 180 HEB 200 HEB 220 HEB 240 HEB 260 HEB 280 HEB 300

IPE 200 IPE 220 IPE 240 IPE 270 IPE 300 IPE 330 IPE 360 IPE 400 IPE 450 IPE 500 IPE 550 IPE 600IPE 140IPE 120IPE 100IPE 80

PERFILS

UPN 160 UPN 300UPN 120

HEA 180

UPN 200

HEA 120 HEA 160HEA 140

1Ø2"
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Recorregut d'evacuació màxim fns al exterior: 23.48 m

21222324252627282930

20191817363534333231

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

E13E12

E16

E15E14

1

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

N13

N14

N15 N16

N17

N18

N20

N19

N21

N22

N23

LLEGENDA CONTRA-INCENDIS

Extintor pols polivalent 6kg
Extintor CO2 5 Kg
Detector d'incendis òptic

Detector d'incendis tèrmic

Detector d'incendis (Pulsador)

Alarma acústica

C.I. Centraleta de C.Incendis
Boca Incedis Equipada (BIE)

Recorregut d' evacuació

LLEGENDA CIRCUIT INTRUSIÓ I ACCÉS

Traçat conducte de BIE (PVC)

Dutxa

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa

Inodor
Vestuaris PB

Aerotermo 3

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor

Urinario
Urinario
Urinario
Urinario

Lavabo Lavabo

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

Làmina de protecció de polietilé

1.
87
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840.

740.
90

0.
83

1.
50

2.
20

0.
39

Llum d'emergència

Detecció CO

Centraleta de CO

2.
00

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

De renta de vehicles 160Ø

CGP

KW
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C.I.

A planta 1

1Ø2"

1Ø2"

1Ø2"
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Recorregut d'evacuació màxim: 13.35 m
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12345678910

20191817161514131211

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

PONT-GRUA
5000 Kg

ACCÉS PERSONAL

COMPRESSOR

GRUPO DE PRESSIÓ I MAQUINA DE

VAPOR

ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES

ACCÉS FURGONETA

MAGATZEM ED. AMB.

ACCÉS MAGATZEM

LLEGENDA CONTRA-INCENDIS

Extintor pols polivalent 6kg
Extintor CO2 5 Kg
Detector d'incendis òptic

Detector d'incendis tèrmic

Detector d'incendis (Pulsador)
Alarma acústica

C.I. Centraleta de C.Incendis
Boca Incedis Equipada (BIE)

Recorregut d' evacuació

Traçat conducte de BIE (PVC)

Llum d'emergència

Centraleta de CO Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 
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Juny 2021
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Edifici Ex PB-Contra incendis ENBCI
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Recorregut d'evacuació màxim fns al exterior: 23.48 m
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LLEGENDA CONTRA-INCENDIS

Extintor pols polivalent 6kg
Extintor CO2 5 Kg
Detector d'incendis òptic

Detector d'incendis tèrmic

Detector d'incendis (Pulsador)
Alarma acústica

C.I. Centraleta de C.Incendis
Boca Incedis Equipada (BIE)

Recorregut d' evacuació

Traçat conducte de BIE (PVC)

Llum d'emergència

Centraleta de CO Contingut:
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LLEGENDA CONTRA-INCENDIS

Extintor pols polivalent 6kg
Extintor CO2 5 Kg
Detector d'incendis òptic

Detector d'incendis tèrmic

Detector d'incendis (Pulsador)
Alarma acústica

C.I. Centraleta de C.Incendis
Boca Incedis Equipada (BIE)

Recorregut d' evacuació

Traçat conducte de BIE (PVC)

Llum d'emergència

Centraleta de CO Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 
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LLEGENDA CONTRA-INCENDIS

Extintor pols polivalent 6kg
Extintor CO2 5 Kg
Detector d'incendis òptic

Detector d'incendis tèrmic

Detector d'incendis (Pulsador)
Alarma acústica

C.I. Centraleta de C.Incendis
Boca Incedis Equipada (BIE)

Recorregut d' evacuació

Traçat conducte de BIE (PVC)

Llum d'emergència

Centraleta de CO Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 
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Recorregut d'evacuació màxim: 26.21 m
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LLEGENDA CONTRA-INCENDIS

Extintor pols polivalent 6kg
Extintor CO2 5 Kg
Detector d'incendis òptic

Detector d'incendis tèrmic

Detector d'incendis (Pulsador)
Alarma acústica

C.I. Centraleta de C.Incendis
Boca Incedis Equipada (BIE)

Recorregut d' evacuació

Traçat conducte de BIE (PVC)

Llum d'emergència

Centraleta de CO Contingut:
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Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:
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Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn

Unitat Exterior Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de sostre

Canalització d'Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  NOU

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

Unitat Interior Aire Condicionat de paret
LLUMINÀRIA 250W, SAP

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES 250W, SAP C.U.

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA 250W, SAP

Càmera exterior existent

Càmera exterior Nova

Placa fotovoltaica (2094x1038) 445WP
Vídeo gravador

Aixeta termostatica

Clau de pas

Bomba

Valvula antirretorn

Planta Edifici existent

VEST A1

VEST A2

Caudalimetre amb regulador de caudal

VEST 1

VEST 2

c

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tub aigua freda
Tub aigua calenta
Tub aigua retorn

A edifici nou

Lavabo

A Vestuaris Planta 1

Lavabo

Inodor

Taller

Presa aigua 1 Presa aigua 2 Safareig

Servei sota escala

Aerotermo 1

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Lavabo

Dutxa

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa

Inodor
Vestuaris PB

Lavabo

Inodor Servei entrada

Aerotermo 3

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor
Vestuaris P1

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor

Urinario
Urinario
Urinario
Urinario

Lavabo Lavabo

Aigüera

Termo elèctric

Lavabo

Inodor

Servei PB

Office PB

LavaboLavabo

Inodor

Inodor

Lavabo

Inodor

Servei P1

LavaboLavabo

Inodor

Inodor

Presa d'aigua

Aigüera

Office P1

Arqueta exterior

Vídeo gravador

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E E

Inodor

Inodor
Inodor

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

SECCIÓ

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

Ventilació Ø110mm. Alçada mínima de 3m respecte a la cota +00.00

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

DETALL

SECCIÓ

SECCIÓ

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

PLANTA

Escala

Aigüera

ALÇAT-SECCIÖ

SECCIÓ

Afectació Plànol IPS0

Traçat existent

Traçat nou

Presa de Aire comprimit

Aixeta coberta Coberta

Línia de vida

Acumulador d'aigua (aerotermo)

12345678910

20191817161514131211

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

1

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

CABLE DESPULLAT Cu. 35mm2

PUNT DE POSTA A TERRA

PICA DE POSTA A TERRA

DERIVACIÓ

INSTAL.LACIÓ QUE PUJA

LLEGENDA TERRA ELECTRIC

 EXSXTENT

CABLE DESPULLAT Cu. 35mm2

PUNT DE POSTA A TERRA

PICA DE POSTA A TERRA

DERIVACIÓ

INSTAL.LACIÓ QUE PUJA

  NOU

LLEGENDA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Placa fotovoltaica (2094x1038) 445WP

LLEGENDA AIRE COMPRIMIT

Traçat existent

Traçat nou

Presa de Aire comprimit

Línia de vida

TERRA INDEPENDENT PER LA INSTAL·LACIÓ 

PICA DE POSTA A TERRA 

INSTAL.LACIÓ QUE PUJA

DEL PARALLAMPS (INFERIOR 6 W ,CABLE 
NU DE 1X50MM DE CU 

LLEGENDA TERRA PARALLAMPS
PARALLAMPS

CAIXA SECCIONADORA PER LA UNIÓ DE 2 TERRES

RADI ACTUACIÓ PARALLAMPS 65m

0.09

IP
N

20
0

6.00
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AEROTERMIA

TX-50
TX-20

Sup.=11,78m2

COCINA / OFFICE

3

campana extractora

TX us
TX superficie
TX nivel 50

V1 TX fusteria
TX detall 1/5

COT 50

COT ext

 H PAV pedra

PAV madera

PAV ceramic

U PAV ext

U trama

FORMIGÓ E:1/50

TRAMES TANCAMENTS

U PAV cesped

EST solera

FALS SOSTRE

CUB aislam

PENDENTS

FORJAT TRAMA

TX-200
TX-500si
TX-100campana extractora

COT 100
COT 200
COT 500

aparcament
terreno (parcelari)
superficies

materiales

30
2

35

28

marca materiales a 1/50

TX us 1/50

TX superficie

V

S

M

C

D

H

B

VESTIBUL

SALA

MENJADOR

CUINA

DISTRIBUIDOR

HABITACIÓ (H1 - H2 - H2c)

CAMBRA HIGIENICA

L

E

LAVADERO

ESTENEDOR

T TERRASSA

G GALERIA

TL VP
EL

AS
escalera general

1
2
3
4
5
6
7
8

formigó

guix
fusta
enrajolat
arrebosat
pintat
paviment ceràmic

9
10
11
12

paviment de parquet
paviment de pedra
2
2
2

paso instalaciones

VOL.111.0m3

K-C-E
S.U. 35.6m2

S.I. 6.9m2

detalls coberta

TX us 1/100
V
S
M
C
D
H
B

VESTIBUL
SALA
MENJADOR
CUINA
DISTRIBUIDOR
HABITACIÓ (H1 - H2 - H2c)

CAMBRA HIGIENICA
L
E

LAVADERO
ESTENEDOR

T TERRASSA
G GALERIA

GAS

ARQUETES

BAIXANTS

P1

F B1
F C1

IS Pluvials

IS Baixants

IS Humos V C1

I-Ventilació V B1

BAIXANTS / FUMS / VENTILACIÓ

3 TX nivel 10+ 0.00

+ 0.00

a separar 1m aprox

a separar 0.5m aprox

a separar 0.3m aprox

a separar 0.25m aprox

a separar 0.05m aprox

PASO GENERAL INSTALACION TELEFONIA

PASO GENERAL INSTALACION DE ANTENA DE TELEVISION

CAJA GENERAL DE PROTECCION

INTERRUPTOR

PULSADOR

CONMUTADOR

CRUCE

TOMA TELEFONO

TOMA ANTENA TV

L110
1.1
2.1
3.1

H=2.60 M

Numero de Local
Ref. Pavimento
Ref. Revestimiento
Ref. Falso techo

Ref. Ventana

Ref. Puerta

Altura de falso techo

REFERENCIAS GRAFICASLEYENDA MATERIALES

1. PAVIMENTO
1.1. Moqueta (Mod. a def.)
1.2. Ceramico (Mod. a def.)
1.3. Madera (Mod. a def.)

2. REVESTIMIENTO
2.1. Ceramico (Mod. a def.)
2.2. Pintura color: RAL a definir.
2.3. Pintura color: RAL a definir.

3. FALSO TECHO
3.1. Placa de yeso tipo pladur. Continuo,
suspendido con aislante.
3.2. Placa de yeso tipo pladur. Continuo,
semidirecto con aislante.

GRIFERIAS.
Baños: DORNBRACHT. REF. SERIE TARA.

Cocinas: DORNBRACHT. REF. SERIE TARA.

ENCHUFES.
Interior: Tipo B-TICINO serie LIGHT con placas
blancas.
Exterior: Tipo B-TICINO serie TEKNE
IDROBOX

M01 Ref. Muro

LEYENDA EQUIP. COCINA

AC    MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO
TD    TERMOSTATO AIRE ACONDICIONADO ZONA DIA
TN    TERMOSTATO AIRE ACONDICIONADO ZONA NOCHE
C     CALENTADOR/ CALDERA A GAS ATMOSFERICA
LS     LAVADORA Y SECADORA
H       HORNO
LV     LAVAVAJILLAS
N       NEVERA
CA    CAMPANA

P10
0.90

V22 ANCHO
ALTO

R1

R3

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

pintura plàstica

plafó de xapa perforada 

enrajolat ceràmic 15X15 color s/DF blanc, gris, toronja...

R9
R10
R11

pintura sobre paret ceràmica / R9': pintura sobre DM

arrebosat i pintat

ACABAT DE PARETS I REVESTIMENTS (R)
vidre armat u-glass

P1
P2
P3
P4
P5

esglaó prefabricat de pedra artificial

gres ceràmic antilliscant

peces de pedra artificial

PAVIMENTS (P)
terratzo en peces plafó de xapa llisa per a exterior

mampara de vidre

R12 fals sostre: plafó de cartró guix continuP1

linòleum embuatat 

LLEGENDA MATERIALS

plafó de xapa plegada 

tauler fusta DM esmaltada

R13 fals sostre: plafó de xapa fals sostre

P6 tarima de fusta
P7 paviment existent polit

R14

plafó de xapa llisa per a interior

fals sostre: plafó de cartró guix registrable

R15 fals sostre: plafó fonoabsorvent de fibres vegetals

+ llana de roca (fals sostre)

R12

ACABAT DE PARETS I REVESTIMENTS (R)

A
F
M
V vidre

MATERIALS FUSTERIES
alumini

metall
fusta

A.

TANCAMENTS (T) - NUCLI SUPORT

B.

C.

E.

D.

F.

G.

H.

I.

tancament de peça ceràmica termo argila de 30cm

tancament de peça ceràmica termoargila de 20cm + aillant de llana de roca de 5cm

tancament de peça ceràmica gero de 15cm.

tancament de peça ceràmica gero de 15cm+ 1cm separació o cambra d'aire + trasdòs

 de pladur(15) + guies(48). e: 63mm.  inclou aillant llana de roca de 5cm.

pladur: envà PYL 98/600 (48) LM, (12.5+12.5+48+12.5+12.5). aillant llana mineral

sistema pladur envà PYL 78/600 (48) LM, (15+48)  a una cara, + aillant llana mineral 

de 5cm. e: 63mm, per recubriment estructura.

pladur envà PYL 78/600 (48) LM, (15+48+15). sense aillant

pladur hidròfug WA: envà PYL 78/600 (48) LM, (15+48+15). aillant llana mineral de 5cm

sistema de pladur format per: placa pladur CH (25) + aillant llana de roca 5cm +3 plaques
de pladur FOC (15). e: 135mm. (EI 180, 59dB)

de 5cm. e: 98mm (54dB / 51,9dBA)

J.

K. DM 20mm +aillant de llana de roca de 5cm. 

mur existent: mur interior d'obra vista + cambra d'aire i mur exterior ceràmic

TANCAMENTS (T) EXISTENTS- NUCLI SUPORT

+ cambra d'aire max.15cm

Z.

H'. pladur hidròfug a una cara

F 251

sistema de pladur format per: placa pladur CH (25) + aillant llana de roca 5cm +2 plaques
de pladur FOC (15). e: 135mm. (EI 180, 59dB)

LLEGENDA VENTILACIÓ

Extractor

LLEGENDA ELECTRICITAT

Llum d'emergència

LLEGENDA CONTRA-INCENDIS

Quadre elèctric

Extintor pols polivalent 6kg
Extintor CO2 5 Kg
Detector d'incendis òptic

Detector d'incendis tèrmic

Detector d'incendis (Pulsador)
Alarma acústica

Centraleta de C.Incendis
Boca Incedis Equipada (BIE)
Recorregut d' evacuació

Il.luminació LED 60x60

Il.luminació Fluorescència 1 x 58W

Punt de llum 60w
Focus 400w
Punt de llum  downlight 2 x 26W

Detector de moviment

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Escalfador elèctric d'aigua (aerotermo)

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

LLEGENDA AIRE CONDICIONAT

Unitat Exterior Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de sostre

Canalització d'Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

Interruptor

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

R.A.C.
Presa de dades + Telèfon

LLEGENDA SANEJAMENT

Baixant Aigües Servides

Derivació Aigües Servides sota nivell

Derivació Aigües Servides per fals sostre

Endoll tipus "Schuko"
Presa Dades + Telèfon

LLEGENDA ENDERROC - OBRA NOVA

Enderroc
Obra nova

Secció 1

a a'

LLEGENDA SANEJAMENT

CANONADA PENJAT AIGUES SERVIDES

BAIXANT AIGUES SERVIDES

CANONADA AIGUES SERVIDES

BAIXANT AIGUAS PLUVIALS

CANONADA PLUVIALS

CANONADA PENJAT PLUVIALS

RIEXETA DRENAJE PLUVIAL

LLEGENDA FONTANERIA I

PUNT DE CONSUM

MONTANT D'AIGUA

VALVULA DE RETENCIO

ESCALFADOR D'AIGUA

BATERIA COMPTADOR

TUB AIGUA CALENTA

GRUP DE PRESSIO

AIXETA DE PAS

TUB AIGUA FREDA

REGISTRE DE PRESA RADIODIFUSIO/TELEVISIO.

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS.

CANALITZACIO INTERIOR D'USUARI

REGISTRE DE PRESA TELEFONIA.

REGISTRE ACCES USUARI.

REGISTRE DE PAS

ENDOLL BIPOLARCAIXA GENERAL DE PROTECCIO

EXTRACTOR FUMS CUINA

ENDOLL TIPUS "SCHUKO"

POLSADOR TEMPORITZAT

PRESA ANTENA T.V. - F.M.

ENDOLL BLINDAT PER EXTERIORS

CONEXIO LINIEA ELECTRICA EXTERIOR

QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIO

LLUM BAIXA (NIVELL PERMANENT NOCTURN)

INTERRUPTOR

CONMUTADOR

TUB FLUORESCENT

INTERRUPTOR DE CREUAMENT

TUB FLUORESCENT AMB DIFUSOR

APLIC DE PARET

APLIC EXTERIOR

PUNT DE LLUM

ULL DE BOU

ENDOLL TELEFON

LLUM D'EMERGENCIA

EXTINTOR IPF - 38

INTERFONO

PRESA DE TERRES

POLSADOR TIMBRE

TIMBRE

LLEGENDA ELECTRICITAT

UNITAT EXTERIOR A/C

UNITAT INTERIOR A/C

AIRE ACONDICIONAT

S
e
c
c
i
ó
n
 
1

1/100

MUR EXISTENT
TX ANOTACIONS

Difusor

Ventilació recuperació entalpica

Il.luminació Fluorescència 2 x 36W

Il.luminació fluorescència 3x36w

E

R65.00

CABLE DESPULLAT Cu. 35mm2

PUNT DE POSTA A TERRA

PICA DE POSTA A TERRA

DERIVACIÓ

INSTAL.LACIÓ QUE PUJA

LLEGENDA TERRA ELECTRIC

 EXSXTENT

CABLE DESPULLAT Cu. 35mm2

PUNT DE POSTA A TERRA

PICA DE POSTA A TERRA

DERIVACIÓ

INSTAL.LACIÓ QUE PUJA

  NOU

LLEGENDA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Placa fotovoltaica (2094x1038) 445WP

LLEGENDA AIRE COMPRIMIT

Traçat existent

Traçat nou

Presa de Aire comprimit

Línia de vida

TERRA INDEPENDENT PER LA INSTAL·LACIÓ 

PICA DE POSTA A TERRA 

INSTAL.LACIÓ QUE PUJA

DEL PARALLAMPS (INFERIOR 6 W ,CABLE 
NU DE 1X50MM DE CU 

LLEGENDA TERRA PARALLAMPS
PARALLAMPS

CAIXA SECCIONADORA PER LA UNIÓ DE 2 TERRES

RADI ACTUACIÓ PARALLAMPS 65m

0.09

IP
N

20
0

6.00
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20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

PONT-GRUA
5000 Kg

ACCÉS PERSONAL

COMPRESSOR

GRUPO DE PRESSIÓ I MAQUINA DE

VAPOR

ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES

E1E2

E3E4

E5

E6 E7 E8 E9

E10E11

1

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

N1

N2

N5 N4

N11 N9

N12

N10

N7 N8

N6

N3

ACCÉS FURGONETA

MAGATZEM ED. AMB.

ACCÉS MAGATZEM

VARIS

ACCÉS OFICINES

CENTRALS

ACCÉS OFICINA

EDUCACIÓ AMBIENTAL

N24

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn

LLEGENDA AIRE CONDICIONAT

Unitat Exterior Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de sostre

Canalització d'Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  NOU

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

LLEGENDA ELECTRICITAT EXTERIOR

RAC

Unitat Interior Aire Condicionat de paret
LLUMINÀRIA 250W, SAP

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES 250W, SAP C.U.

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA 250W, SAP

LLEGENDA ELECTRICITAT EXTERIOR LLEGENDA CIRCUIT TANCAT DE TV

Càmera exterior existent

Càmera exterior Nova

LLEGENDA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Placa fotovoltaica (2094x1038) 445WP
Vídeo gravador

LLEGENDA CIRCUIT INTRUSIÓ I ACCÉS

Aixeta termostatica

Clau de pas

Bomba

Valvula antirretorn

Planta Edifici existent

VEST A1

VEST A2

Caudalimetre amb regulador de caudal

VEST 1

VEST 2

c

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tub aigua freda
Tub aigua calenta
Tub aigua retorn

A edifici nou

Lavabo

A Vestuaris Planta 1

Lavabo

Inodor

Taller

Presa aigua 1 Presa aigua 2 Safareig

Servei sota escala

Aerotermo 1

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa DutxaDutxa Dutxa

Lavabo

Dutxa

LavaboLavabo Lavabo

Dutxa

Inodor
Vestuaris PB

Lavabo

Inodor Servei entrada

Aerotermo 3

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor
Vestuaris P1

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor

Urinario
Urinario
Urinario
Urinario

Lavabo Lavabo

Aigüera

Termo elèctric

Lavabo

Inodor

Servei PB

Office PB

LavaboLavabo

Inodor

Inodor

Lavabo

Inodor

Servei P1

LavaboLavabo

Inodor

Inodor

Presa d'aigua

Aigüera

Office P1

Arqueta exterior

Vídeo gravador

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E E

Inodor

Inodor
Inodor

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

SECCIÓ

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

Ventilació Ø110mm. Alçada mínima de 3m respecte a la cota +00.00

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

DETALL

SECCIÓ

SECCIÓ

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

PLANTA

Escala

Extractor

Reixa de ventil·lació

Aigüera

ALÇAT-SECCIÖ

SECCIÓ

Afectació Plànol IPS0

LLEGENDA AIRE COMPRIMIT

Traçat existent

Traçat nou

Presa de Aire comprimit

Aixeta coberta Coberta

Línia de vida

Acumulador d'aigua (aerotermo)

LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  NOU

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

LLEGENDA ELECTRICITAT EXTERIOR

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES 250W, SAP C.U.

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

· · ··

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

DETALL

+0.00

Escala
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PONT-GRUA
5000 Kg

COMPRESSOR

GRUPO DE PRESSIÓ I MAQUINA DE

VAPOR

E1E2

E3E4

E5

E6 E7 E8 E9

E10E11

ACCÉS FURGONETA

MAGATZEM ED. AMB.

E

E

E

E

E

E

E E

RACRAC E

E

E

E

E

E

E E

4

4

4

4

4

6

5

5

6

5

5

6

6

6

5

5

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1 1

11

2

2
2

3 3

33 3 3

3

3

Extractor

Reixa de ventil·lació

5

LLEGENDA ELECTRICITAT
E

Llum d'emergència

Quadre elèctric

Il.luminació LED 60x60 (44w)

Il.luminació LED 1.2m

Il.luminació LED 2x1.2 m (29w)

Il.luminació LES 120x30 (34W)

Il.luminació LED 1x0.60 m (17w)

Focus LED equivalent a 400w (61w)
Punt de llum  LED  Tipus downlight (19w)
Detector de moviment

Interruptor
Endoll tipus "Schuko"

Lluminària LED equivalent a 250w (100w)

CAIXA ENDOLLS ESTANCA TIPUS 2 FORMADA PER:

100W, PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA, DIFERENCIAL

- 1 PRESA CORRENT II+T 10A AMB TRAFO 230/24V

- 1 PRESA CORRENT I+N+T 16A

- 2 PRESA CORRENT III+T 16A

- 1 PRESA CORRENT III+T 32A

I FUSIBLES PER A CADA PRESA

- 1 PRESES CORRENT III+T 32A

- 2 PRESES CORRENT III+T 16A

CAIXA ENDOLLS ESTANCA TIPUS 1 FORMADA PER:

- 2 PRESES CORRENT I+N+T 16A

Presa Dades + Telèfon

RAC RAC

LLEGENDA VEU I DADES

Projector LED equivalent a 400w (196w)

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)
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E

E

E

E
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11
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8

8

8

8

8

8

8
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LLEGENDA ELECTRICITAT
E

Llum d'emergència

Quadre elèctric

Il.luminació LED 60x60 (44w)

Il.luminació LED 1.2m

Il.luminació LED 2x1.2 m (29w)

Il.luminació LES 120x30 (34W)

Il.luminació LED 1x0.60 m (17w)

Focus LED equivalent a 400w (61w)
Punt de llum  LED  Tipus downlight (19w)
Detector de moviment

Interruptor

Endoll tipus "Schuko"

Lluminària LED equivalent a 250w (100w)

CAIXA ENDOLLS ESTANCA TIPUS 2 FORMADA PER:

100W, PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA, DIFERENCIAL

- 1 PRESA CORRENT II+T 10A AMB TRAFO 230/24V

- 1 PRESA CORRENT I+N+T 16A

- 2 PRESA CORRENT III+T 16A

- 1 PRESA CORRENT III+T 32A

I FUSIBLES PER A CADA PRESA

- 1 PRESES CORRENT III+T 32A

- 2 PRESES CORRENT III+T 16A

CAIXA ENDOLLS ESTANCA TIPUS 1 FORMADA PER:

- 2 PRESES CORRENT I+N+T 16A

Presa Dades + Telèfon

RAC RAC

LLEGENDA VEU I DADES

Projector LED equivalent a 400w (196w)

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

ED. Existent P1- Elèctric+ Dades (Nou)

1:100
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LLEGENDA ELECTRICITAT
E

Llum d'emergència

Quadre elèctric

Il.luminació LED 60x60 (44w)

Il.luminació LED 1.2m

Il.luminació LED 2x1.2 m (29w)

Il.luminació LES 120x30 (34W)

Il.luminació LED 1x0.60 m (17w)

Focus LED equivalent a 400w (61w)
Punt de llum  LED  Tipus downlight (19w)
Detector de moviment

Interruptor
Endoll tipus "Schuko"

Lluminària LED equivalent a 250w (100w)

CAIXA ENDOLLS ESTANCA TIPUS 2 FORMADA PER:

100W, PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA, DIFERENCIAL

- 1 PRESA CORRENT II+T 10A AMB TRAFO 230/24V

- 1 PRESA CORRENT I+N+T 16A

- 2 PRESA CORRENT III+T 16A

- 1 PRESA CORRENT III+T 32A

I FUSIBLES PER A CADA PRESA

- 1 PRESES CORRENT III+T 32A

- 2 PRESES CORRENT III+T 16A

CAIXA ENDOLLS ESTANCA TIPUS 1 FORMADA PER:

- 2 PRESES CORRENT I+N+T 16A

Presa Dades + Telèfon

RAC RAC

LLEGENDA VEU I DADES

Projector LED equivalent a 400w (196w)

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

ED. Existent PC- Elèctric+ Dades (Nou)
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LLEGENDA ELECTRICITAT
E

Llum d'emergència

Quadre elèctric

Il.luminació LED 60x60 (44w)

Il.luminació LED 1.2m

Il.luminació LED 2x1.2 m (29w)

Il.luminació LES 120x30 (34W)

Il.luminació LED 1x0.60 m (17w)

Focus LED equivalent a 400w (61w)
Punt de llum  LED  Tipus downlight (19w)
Detector de moviment

Interruptor
Endoll tipus "Schuko"

Lluminària LED equivalent a 250w (100w)

Presa Dades + Telèfon

RAC RAC

LLEGENDA VEU I DADES

Projector LED equivalent a 400w (196w)

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

IED4ED. Nou PB- Elèctric+ Dades

1:100
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LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn
BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

LLEGENDA ELECTRICITAT
E

Llum d'emergència

Quadre elèctric

Il.luminació LED 60x60 (44w)

Il.luminació LED 1.2m

Il.luminació LED 2x1.2 m (29w)

Il.luminació LES 120x30 (34W)

VEST A1

VEST A2

VEST 1

VEST 2

Il.luminació LED 1x0.60 m (17w)

Focus LED equivalent a 400w (61w)
Punt de llum  LED  Tipus downlight (19w)
Detector de moviment

Interruptor
Endoll tipus "Schuko"

Lluminària LED equivalent a 250w (100w)

DETALL

Arqueta

Separació sòlids (fangs)

Tub PVC 110mm

Presa Dades + Telèfon

RAC RAC

LLEGENDA VEU I DADES

Projector LED equivalent a 400w (196w)

Acumulador d'aigua (aerotermo)

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol

SOL.LICITANT

Contingut:
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Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol

(A3)

(A2)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIA

GRADUAT EN ENGINYERIA

SOL·LICITANT VISAT

VISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

IED5ED. Nou P1- Elèctric+ Dades
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ED. Existent- Esquema 1
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ED. Existent- Esquema 2

S/E
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ED. Existent- Esquema 3
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Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:
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Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)
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ED. Existent- Esquema 4
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LLEGENDA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Placa fotovoltaica (2094x1038) 445WP

Línia de vida

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça: C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

Promotor: FCC Medio Ambiente, SA Plànol(A3)

Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

Edifici Exist PC-Plaques fotovoltaiques IPF6
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Línea Subterránea, Deriv Individ

CGP

KW

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:
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Juny 2021

GRADUAT EN ENGINYERIASOL·LICITANT VISAT

Esquema-Plaques fotovoltaiques IPF7
S/E
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20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

PONT-GRUA
5000 Kg

ACCÉS PERSONAL

COMPRESSOR

GRUPO DE PRESSIÓ I MAQUINA DE

VAPOR

ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES

E1E2

E3E4

E5

E6 E7 E8 E9

E10E11

1

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

N1

N2

N5 N4

N11 N9

N12

N10

N7 N8

N6

N3

ACCÉS FURGONETA

MAGATZEM ED. AMB.

ACCÉS MAGATZEM

VARIS

ACCÉS OFICINES

CENTRALS

ACCÉS OFICINA

EDUCACIÓ AMBIENTAL

N24

50Ø

90Ø

125Ø

110Ø

160Ø

50Ø

50Ø

90Ø

125Ø

40Ø

160Ø

110Ø

50Ø

40Ø

125Ø

125Ø

40Ø

125Ø

40Ø

50Ø

Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn

Unitat Exterior Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de sostre

Canalització d'Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  NOU

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

A
 plana 1

3500

35
00

10
00

0

2800

4500

2800

4500

4500

LLUMINÀRIA 250W, SAP

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES 250W, SAP C.U.

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA 250W, SAP

Càmera exterior existent

Càmera exterior Nova

Placa fotovoltaica (2094x1038) 445WP
Vídeo gravador

110Ø

125Ø

Aixeta termostatica

Clau de pas

Bomba

Valvula antirretorn

Planta Edifici existent

VEST A1

VEST A2

Caudalimetre amb regulador de caudal

VEST 1

VEST 2

c

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tub aigua freda
Tub aigua calenta
Tub aigua retorn

A edifici nou

Lavabo

A Vestuaris Planta 1

Lavabo

Inodor

Taller

Presa aigua 1 Presa aigua 2 Safareig

Servei sota escala

Aerotermo 1

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Lavabo

Dutxa

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa

Inodor
Vestuaris PB

Lavabo

Inodor Servei entrada

Aerotermo 3

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor
Vestuaris P1

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor

Urinario
Urinario
Urinario
Urinario

Lavabo Lavabo

Aigüera

Termo elèctric

Lavabo

Inodor

Servei PB

Office PB

LavaboLavabo

Inodor

Inodor

Lavabo

Inodor

Servei P1

LavaboLavabo

Inodor

Inodor

Presa d'aigua

Aigüera

Office P1

Arqueta exterior

Vídeo gravador

Inodor

Inodor
Inodor

6.00

0.30 6.00

2.
83

0.
25

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

SECCIÓ

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

Ventilació Ø110mm. Alçada mínima de 3m respecte a la cota +00.00

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

0.
10

0.
25

1.
93

0.53

2.
65

2.
65 2.

30

1.
87

1.
840.

740.
90

0.
67 0.

83

1.
50

2.
20

0.
39

0.
70

2.
01

2.82

1.
60

6.00

2.
83

0.
25

Llosa de formigó  HA-25 amb malla electrosoldada amb Ø 12mm superior e inferior amb quadre màxim de 300x300mm

Formigó de neteja (10cm gruix).

Mur de contenció per a formació de cambra de formigó armat.

DETALL

SECCIÓ

2.
70

6.00

SECCIÓ

Làmina de protecció de polietilé

+0.00

0.53

2.
65 2.

30

2.
01

PLANTA

Escala

6.00

0.
25

2.
65

0.30

3.
30

6.60

1.
87

1.
840.

740.
90

0.
67 0.

83

1.
50

2.
20

0.
39

Aigüera

0.
20

2.
00

ALÇAT-SECCIÖ

Canalitzacions Ø160mm amb pendent mín. 2%

0.
702.82

De renta de vehicles 16
0Ø

Cap a arqueta de registre
abans de connexió a

clavegueram 160 Ø

2.
76

2.81

SECCIÓ

Reixa

Arqueta

Separació sòlids (fangs)

Tub PVC 110mm

Afectació Plànol IPS0

Traçat existent

Traçat nou

Presa de Aire comprimit

Aixeta coberta Coberta

Línia de vida

Acumulador d'aigua (aerotermo)

A exterior

LLEGENDA SANEJAMENT
Baixant Aigües Servides

Derivació Aigües Servides (NOU)

Derivació Aigües Servides (Existent)

LLEGENDA VENTILACIÓ

LLEGENDA ELECTRICITAT

Derivació Aigües Pluvials (Existent)

Derivació Aigües Pluvials (NOU)

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de

Ø200 mm sobre les sabates de cimentació dels murs

Drenatge pati exterior pluvials, cuneta

Derivació condensació AACC i ventilació (fals sostre)

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A3)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021

(A1)

SOL.LICITANT

Contingut:

Escala:

Tècnic: Néstor Godino Gálvez Data:

Adreça:

Promotor: Plànol(A2)

GRADUAT EN ENGINYERIAVISAT

C/ Collita nº 20 P.I. Molí de la Bastida (Rubí) 

FCC Medio Ambiente, SA

Juny 2021
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20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

PONT-GRUA
5000 Kg

ACCÉS PERSONAL

COMPRESSOR

GRUPO DE PRESSIÓ I MAQUINA DE

VAPOR

ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES ACCÉS VEHICLES

E1E2

E3E4

E5

E6 E7 E8 E9

E10E11

1

20Peld., Hu = 0.28, Ch = 0.17

2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

N1

N2

N5 N4

N11 N9

N12

N10

N7 N8

N6

N3

ACCÉS FURGONETA

MAGATZEM ED. AMB.

ACCÉS MAGATZEM

VARIS

ACCÉS OFICINES

CENTRALS

ACCÉS OFICINA

EDUCACIÓ AMBIENTAL

N24

Escalfador elèctric d'aigua

Tub aigua freda
Tub aigua calenta

clau de pas
Punt de consum

Tub aigua retorn

Unitat Exterior Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de sostre

Canalització d'Aire Condicionat

Unitat Interior Aire Condicionat de paret

LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES  LED EQUIVALENT A 250W

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  NOU

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA LED EQUIVALENT A 250W

Unitat Interior Aire Condicionat de paret
LLUMINÀRIA 250W, SAP

BÀCUL 9m AMB DUES LLUMINÀRIES 250W, SAP C.U.

ARQUETA DE REGISTRE

CANALITZACIÓ ELÈCTRICA  EXISTENT

BÀCUL 9m LLUMINÀRIA 250W, SAP

Càmera exterior existent

Càmera exterior Nova

Placa fotovoltaica (2094x1038) 445WP
Vídeo gravador

Aixeta termostatica

Clau de pas

Bomba

Valvula antirretorn

Planta Edifici existent

VEST A1

VEST A2

Caudalimetre amb regulador de caudal

VEST 1

VEST 2

c

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tub aigua freda
Tub aigua calenta
Tub aigua retorn

A edifici nou

Lavabo

A Vestuaris Planta 1

Lavabo

Inodor

Taller

Presa aigua 1 Presa aigua 2 Safareig

Servei sota escala

Aerotermo 1

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Lavabo

Dutxa

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa

Inodor
Vestuaris PB

Lavabo

Inodor Servei entrada

Aerotermo 3

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor
Vestuaris P1

Lavabo Lavabo Lavabo

Dutxa Dutxa Dutxa Dutxa

Inodor

Inodor

Urinario
Urinario
Urinario
Urinario

Lavabo Lavabo

Aigüera

Termo elèctric

Lavabo

Inodor

Servei PB

Office PB

LavaboLavabo

Inodor

Inodor

Lavabo

Inodor

Servei P1

LavaboLavabo

Inodor

Inodor

Presa d'aigua

Aigüera

Office P1

Arqueta exterior

Vídeo gravador

Inodor

Inodor
Inodor

6.00

0.30 6.00

2.
83

0.
25
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Sobre els components

Sobre l'execució

Sobre el control de l'obra acabada

Sobre normativa vigent

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIÓ 

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS

1.1 Enderroc de cobertes

1.2 Arrencada de revestiments

1.3 Enderroc de tancaments i diversos

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES

1 NETEJA DEL TERRENY

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS

3 REBLERTS I TERRAPLENS

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

5 TRANSPORT DE TERRES

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA

1.1 Tipus d’elements

1.1.1 Sabates contínues

1.1.2 Sabates aïllades

1.1.3 Murs de contenció

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

1.1 Tipus d’elements

1.1.1Forjats

1.1.2 Escales i rampes

1.1.3 Juntes de dilatació

1.1.4 Pilars

1.1.5 Bigues

1.2 Formigó armat

1.3 Encofrats

2 ESTRUCTURES D’ACER

3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA

3.1 Blocs de morter de ciment

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA COBERTES

1 COBERTES PLANES

2 COBERTES INCLINADES

SUBSISTEMA FAÇANES

1 TANCAMENTS

1.1 Façanes industrialitzades

1.1.1 Panells lleugers

1.2 Façanes de fàbrica

2 OBERTURES

2.1 Fusteries exteriors

2.1.1 Fusteries metàl liques



PLEC DE CONDICIONS. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                          

2.2 Envidrament

2.2.1 Vidres plans

2.3 Proteccions solars

2.3.1 Gelosies

SUBSISTEMA SOLERES

SUBSISTEMA DEFENSES

1 BARANES

2 REIXES

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS

1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

1.1 Pintures ignífugues intumescents

1.2 Morters

1.3 Plaques

2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

2.1 Rígids, semirígids i flexibles

3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

3.1 Imprimadors

3.2 Làmines

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS

1.1 Envans de ceràmica

1.2 Envans de blocs de formigó

1.3 Envans de vidre

1.4 Envans prefabricats

1.4.1 Plaques de guix i escaiola

1.4.2 Plaques de cartró-guix

2 MAMPARES

2.1 Aliatges lleugers

3 FUSTERIES INTERIORS

3.1 Portes de fusta

3.2 Portes metàl.liques

3.3 Portes tallafocs

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 CONTINUS

2 PER PECES

1 Ceràmics

SUBSISTEMA CEL RAS

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 ALICATATS

2 ARREBOSSATS

3 ENGUIXATS

4 APLACATS

5 PINTATS

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

1 CALEFACCIÓ

1.1 Generació

1.2 Transport

1.3 Emissors



PLEC DE CONDICIONS. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                          

2 CLIMATITZACIÓ

2.1 Generació

2.2 Transport

2.3 Emissors

3 VENTILACIÓ

4 IL.LUMINACIÓ

4.1 Interior

4.2 Emergència

SUBSISTEMA SUMINISTRES

1 AIGUA

1.1 Connexió a xarxa

1.2 Instal lació interior

1.3 Rec

2 GAS NATURAL

2.1 Connexió a xarxa

2.2 Instal lació interior

3 GASOS LIQUATS

3.1 Tipus

3.2 Instal lació exterior i interior

4 GASOIL

4.1 Dipòsits o tancs

4.2 Instal lació tràfec de gasoil

SUBSISTEMA EVACUACIÓ

1 LIQUIDS

1.1 Connexió a xarxa

1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials

1.3 Depuració

2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ

3 SÒLIDS

SUBSISTEMA TRANSPORT

1 ASCENSOR

SUBSISTEMA SEGURETAT

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

2 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ

SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

1.1 Connexió a xarxa

1.2 Instal lació comunitaria i interior

1.3 Posta a terra

2 TELECOMUNICACIONS

2.1 Antenes

2.2 Telecomunicació per cable

2.3 Telefonia

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS

3.1 Megafonia

3.2 Interfonia i video

SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA

1 SOLAR FOTOVOLTAICA

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

1 APARELLS SANITARIS
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives
europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees. 

Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i 
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre l’execució. 
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau,
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col lapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul lació d'instal lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal lació de mesures de protecció col lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal lació de viseres 
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de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
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1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 

Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin 
els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant 
periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran
prèviament, s'anul larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets 
i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió 
dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i 
les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no 
s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements 
estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la 
fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a 
peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests 
s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 

1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal lació com en totes les mesures de 
protecció col lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó 
més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. 
S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es 
detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc 
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas 
s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor
s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta 
operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de 
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les 
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de 
manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral lel a elles i mai puguin quedar 
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
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Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles
obturacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

1 NETEJA DEL TERRENY

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals 

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F. 

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 



PLEC DE CONDICIONS. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                          

terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment.

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 

Components
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.

Execució
Condicions prèvies
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges
i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir 
la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 .
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 

Amidament i abonament
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense 
increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves 
despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
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UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

Components
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 
la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2

Amidament i abonament
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació,
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. 
El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost. 

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta 
de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

Components
Apuntalaments amb taulons i puntals col locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les 
ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
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Amidament i abonament
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. 
La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal lacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal lacions elèctriques, telefòniques, 
etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

5 TRANSPORT DE TERRES 
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, 
segons normativa DB SE-C, punt 4. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 

1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Sabates Contínues
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement 
en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
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Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 

Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instal lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures 
dels murs. 
Fases d’execució
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats. 
Col locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre 
tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl liques que després del formigonat quedin en contacte 
amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si 
són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 
30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 
diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col locar també separadors a la part vertical de ganxos o 
patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates 
contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en 
els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 

Amidament i abonament
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i 
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 
especificats, posat en obra.

1.1.2 Sabates aïllades.
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 

Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 

Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instal lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, 
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es col loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. 
No es donaran suport sobre lliteres metàl liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si 
són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels 
separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de 
l’engraellat superior. És convenient col locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de 
la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de 
la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 

Amidament i abonament
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m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades.
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació
especificades, posat en obra. 

1.1.3 Murs de Contenció 
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents 
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 

Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 

Execució
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, col locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol licitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat 
es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de  50cm d’espessor, no 
major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es 
realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins 
deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m.
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través 
d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1.
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col locació de membrana adherida. Prolongació 
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral leles al mateix. 

Amidament i abonament
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col locats, inclosa la seva posada a l'obra.

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 

1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Forjats
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis 
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de 
carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el 
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm. 
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions 
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre 
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 
5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 

Components
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa superior 
(capa de compressió). 
Armadura col locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i 
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència característica 
a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima de l'àrid no serà 
major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en 
elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Control i acceptació
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i 
peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la 
identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients 
agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  

Execució
Condicions prèvies
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions 
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports 
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes 
requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, 
havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment 
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col locaran traves en dues 
direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels 
forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de 
les fixacions. Les llates d’empostissat es col locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es col locaran les 
fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en 
funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en funció de la 
consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot cap amunt 
(aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc 
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
col locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral leles, des de la 
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant 
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a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar.
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de massissat 
o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal lacions. En les volades es realitzaran els 
oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, conductes de 
ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat 
dels suports. 
Col locació de les armadures. L'armadura de negatius es col locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per a 
que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i 
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col locació de les armadures 
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior 
a la col locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col locació del forjat. El formigó col locat no presentarà disgregacions 
o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la 
llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat paral leles a les mateixes és 
aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà amb vibrador, controlant la durada, 
distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran 
les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de la 
D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant.
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del 
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 

Amidament i abonament
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal lacions i les previsions d'ancoratges 
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.

1.1.2 Escales i rampes 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 

Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Execució
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes 
per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configuren les rampes i escales. 

Amidament i abonament
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la 
seva construcció. 

1.1.3 Juntes de dilatació 
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els 
moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 

Execució
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 

Amidament i abonament
ml col locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col locació 

1.1.4 Pilars 
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, que 
transmeten les càrregues al fonament. 

Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació
Es col locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.

Execució
Condicions prèvies
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració 
sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-
02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i 
reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra 
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incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de seccions 
circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà de 12 mm. 
Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal que s'indiquen 
en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és  15 cm, aquestes poden travar-se 
alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser  a 15 vegades 
Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva 
separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma NCSE-02. 
Fases d’execució
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares 
fixes, senyalant-les. 
Col locació de l'armat. Col locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a 
l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col locaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200 
cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als 
cèrcols o estreps. 
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl lics, evitant-se el metàl lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es 
col locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no deformar-
los, abans d'abocar el formigó. En la col locació de les plaques metàl liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, s'evitarà la 
disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o 
similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.  
Formigonat i curat. El formigó col locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament l’aplomat. 
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col locació d'armadures, Encofrat i 
Desencofrat. 

Verificació
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  

Amidament i abonament
ml de suport de formigó armat. 
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del 
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 
m3 de formigó armat per a pilars.  

1.1.5 Bigues 
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues 
principals de flexió. 

Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació
Es col locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.

Execució
Condicions prèvies
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes 
consecutives, i entre els traços de la mateixa planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les 
prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent 
g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 
Fases d’execució
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues 
planes el formigonat es realitzarà després de la col locació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues 
de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la col locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després 
de la col locació del forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Col locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col locaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió, 
i les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les 
armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es col locaran separadors amb distàncies 
màximes de 100 cm.
Formigonat i curat. El formigó col locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per tota 
la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures. 
Desencofrat.
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Col locació de peces de 
forjat, Col locació d'armadures i Desencofrat.  

Verificació
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Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica 
o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 

Amidament i abonament
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus 
d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció 
EHE.

1.2 Formigó Armat 
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol licitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost.
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, 
sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 

Components
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa 
no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en 
formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. 
Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament.
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin 
a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del 
formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva 
composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament 
classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no 
hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més 
de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 
32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir 
l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura 
s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm.
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE.
Control i acceptació
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als 
granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin 
armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans 
de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa 
vigent.
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, 
és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es 
dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, 
el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen 
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elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de 
formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix
subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es 
realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon 
a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra 
i es conservaran en condicions anàlogues. 

Execució
Condicions prèvies
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització 
expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar 
l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els 
materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es 
dessequi.
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació 
del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
La D.F. ha d'aprovar la col locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució
Execució del ferro
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden 
prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els 
mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements 
separadors col locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats.
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm.
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. 
La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons 
fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus 
de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència 
suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels 
àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. 
El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que 
pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior 
a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que 
no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta 
segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient 
formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps 
límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no 
podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests 
fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final 
de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó
Col locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
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Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant 
d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes 
fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 
l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran 
que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior 
a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes 
de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, 
previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se 
per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de 
seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les 
limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el 
formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest 
control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres 
sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que 
estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  

Verificació
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 

Amidament i abonament
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del 
formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, 
segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 

1.3 Encofrats 
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els 
elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i 
els prefabricats de metall-fusta. 

Components
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 

Execució
Condicions prèvies
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i 
ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col locar 
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ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells 
trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja 
usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col locar angulars metàl lics a les arestes exteriors de 
l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la 
utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments,
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més 
de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil lèsima de la llum. 
Fases d’execució
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col locació dels elements de l'encofra. La col locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. Els puntals es col locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment 
un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària 
per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de 
control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més 
gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts
Col locació dels dispositius de subjecció i trava.
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de 
l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període 
de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui.
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de 
revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de 
portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons 
o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com 
els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, 
es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

2 ESTRUCTURES D’ACER 
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa 
la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc 
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas 
d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els 
elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 
1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
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UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre 
ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 

Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda 
pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin 
a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci 
necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha 
fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions 
permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap 
i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca 
pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de 
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda 
especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no 
pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una 
segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil 
accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb 
caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa 
L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
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Amidament i abonament 
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 

3.1 Bloc de Morter de ciment
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen 
murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 

Components
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís 
(buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la resistència del bloc 
a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures 
en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs 
cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes 
cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, 
àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, 
geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat en les normes 
UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció 
de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 
segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 
4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà 
dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa 
referència a parts en volum dels seus components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments,
aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col locaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, 
amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves 
marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la 
superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció 
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran 
amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió 
de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra 
executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, se 
suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució
Els blocs es col locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col locar-se 
peces de mig bloc, no menors; aquests es col locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El 
morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin 
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d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de 
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, 
que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix 
temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals 
dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de llindes serà 
amb blocs de fons cec col locats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la col locació de les 
armadures i l'abocament del formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge 
en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets 
durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es 
tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un 
mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar 
en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les 
fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA COBERTES 

1 COBERTES PLANES 

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de 
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava o 
de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.



PLEC DE CONDICIONS. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                          

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb 
morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La 
superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el 
sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), 
superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les 
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina 
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel lulosa,
suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront 
sol licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor de 
0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, 
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de condensació 
alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament 
exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina 
oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de 
policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no 
transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de 
les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . 
Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, 
amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se 
amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una
plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no 
transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa 
entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts 
per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre 
l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de 
polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no 
permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè 
tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de 
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i 
torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a 
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-
DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix 
mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de pendents, 
barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. materials
ceràmics. 

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema 
i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina 
impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i 
dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran 
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els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per 
sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 
15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura 
per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes han 
de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a 
màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà 
de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col locar un segellant. El 
segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran 
amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major 
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl lic inoxidable proveït d’una 
pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu 
lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec 
o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una 
sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode 
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema 
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a 
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de 
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels 
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans 
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 
i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida 
estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es 
rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire 
haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació 
creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin 
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. 
Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació 
de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària 
quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de plastificants 
del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan 
la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats 
com A1 i A2-s1,d0 .
Aïllament tèrmic. Ha de col locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar 
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. 
S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la 
impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la resistència 
al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han 
d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de 
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors 
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es realitzaran per la capa drenant. Les instal lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones 
perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de 
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la seva 
copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi 
els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la 
terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els 
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà 
la col locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la 
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col locades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa 
sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces 
o rajoles han de col locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col locació amb junta oberta, 
el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat 
asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre 
una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col locar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-
ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada 
i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids 
amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de 
registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al 
voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les 
ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, 
ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de la 
coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament 
vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de 
la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-
se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la 
làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents 
excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o cantons.
Control i acceptació

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig
(segons el nombre de capes i la forma de col locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, 
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt 
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores 
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests.

2 COBERTES INCLINADES 
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les 
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-
exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 
Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades 
en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE.
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l’aire. 
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o 
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides 
encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de 
l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de 
fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a mínim 
30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa 
necessària davant de les sol licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una 
resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita 
expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW),
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules 
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines 
que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta 
innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements 
que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i 
bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de 
plaques.
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o 
altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, 
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de 
formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del 
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions 
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de 
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material 
a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl liques, fixacions. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules 
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 

Execució
Condicions prèvies
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, 
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al 
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport 
(encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui 
l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho 
constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol licitacions mecàniques i tèrmiques. La 
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa 
de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1.
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells 
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de 
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler 
de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora 
haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de 
contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb 
tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells 
o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de maó, en 
bigues metàl liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl lica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a 
fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar 
o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal 
entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates
d’empostissar metàl liques per la col locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, 
o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o 
greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules 
corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin 
per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de 
tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
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Aïllament tèrmic. Ha de col locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o 
panells semirrígids col locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el 
cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per 
a l’aïllament tèrmic, es col locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els 
panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport 
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col locaran en el sentit del pendent 
posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de 
l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre que no 
excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra 
d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de col locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent 
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent 
de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats.
Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el 
impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzar-se sistemes no 
adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. 
Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques.
L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces 
suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de 
la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement 
encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com 
impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament 
adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat exterior
de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire 
quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire 
es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En 
coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col locades 
de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància 
màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigües. 
Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant 
condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic 
necessari.
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, 
l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de 
les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la 
coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col locació de la teula sense cap 
adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter.
La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal lacions. 
En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb 
pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho 
permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta.
Les peces canals es col locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals 
d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès 
entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir 
la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els 
teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre 
xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta 
imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl lics, aquests 
seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col locades paral lelament al ràfec. Les fixacions de les teules 
a les llates d’empostissar metàl lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates 
d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant 
llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a 
cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de 
fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates 
d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat 
s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals 
hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix  30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com 
a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o 
acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. 
S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de 
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera 
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a 
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons 
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran 
de platina d’acer galvanitzat. Es col locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan 
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan 
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de 
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés,
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El 
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals 
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
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Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan 
la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de 
l’aiguavés, els elements de protecció han de col locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la 
trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. 
En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de 
protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre 
les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 
5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal superior i les de 
la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada 
de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin 
en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els 
elements de protecció han de col locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la 
superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre 
les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les 
condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 

Amidament i abonament
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els solapaments, 
part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col locació, segellat, protecció durant les obres 
i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 

Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon 
funcionament d’aquests. 

SUBSISTEMA FAÇANES
1 TANCAMENTS 
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció 
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; 
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-
DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

1.1 Façanes industrialitzades
1.1.1 Panells lleugers 
Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers ancorat a l’estructura de l’edifici.
Components
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant. 
Característiques tècniques mínimes
Panell. El panell es subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l'estructura de l'edifici que garantirà, una vegada col locat el panell, la 
seva estabilitat així com la seva resistència a les sol licitacions previstes. El panell podrà ser d'un material homogeni, (plàstic, metàl lic, 
etc...), o bé compost de capa exterior de tipus plàstic o metàl lic (acer, alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic etc...), o capa 
intermèdia de material aïllant i una làmina interior de material plàstic, metàl lic, fusta, etc. Els cantells del panell presentaran la forma 
adequada i se subministrarà amb els elements accessoris necessaris perquè les juntes resultants de la unió entre panells i d'aquests amb 
els elements de la façana, una vegada segellades i acabades siguin estances a l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El material 
que constitueixi l'aïllament tèrmic podrà ser fibra de vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma de poliuretà, etc... En cas de panells 
d'acer aquest duran algun tipus de tractament com prelacat, galvanització, etc. En cas de panells d'alumini, el gruix mínim del anoditzat serà 
de 20 micres en exteriors i 25 micres en ambient marí. En cas d'anar lacats el gruix mínim del lacat serà de 80 micres. 
Sistema de subjecció. Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjecció directe a l'estructura de l'edifici, el sistema inclourà 
elements auxiliars com corretges en Z o C, perfils intermedis d'acer, etc..., a través dels quals es realitzarà la fixació. S'indicaran les 
toleràncies que permet el sistema de fixació, l’aplomat entre els elements de fixació i la distància entre plans horitzontals de fixació. Els 
elements metàl lics que comprenen el sistema de subjecció quedaran protegits de la corrosió. El sistema de fixació del panell a l'estructura 
secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, cargols autorroscants, etc. 
Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjançant perfils, etc... 
Segellant. Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats. 
Control i acceptació
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Es realtizaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils 
laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de vidre. 
Execució
Condicions prèvies
Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els elements de subjecció del panell, 
als elements previstos ancorats a l'estructura de l'edifici. 
Fases d’execució
Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells d’una mateixa planta. S'amidarà l'ample de 
la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran definitivament els panells als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de 
l'edifici. 
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la seva estanquitat i acabat exterior, comprovant 
abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses. 
Control i acceptació
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta. 
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti variacions superiors a 2 mm, 
tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos panells presenti variacions superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la subjecció 
sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagi elements metàl lics sense protecció a l’oxidació; quan l’ample de la junta vertical sigui 
inferior a l’ample mínim; o quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim. 

Verificació
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. 

Amidament i abonament
m² de superfície de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a l'estructura auxiliar o de l'edifici, i 
posterior neteja. 

1.2 Façanes de fàbrica 
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a 
vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) 
o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 

Components
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, 
o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col loca en la part interior podrà ser de morter amb additius 
hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la 
fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire.
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix
laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), 
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; 
d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial 
adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una 
coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la 
fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces 
especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió 
dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles 
additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la 
quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims 
establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...),
sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà 
a través dels elements.
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, 
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

Execució
Condicions prèvies
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores 
després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió 
de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, 
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cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que 
arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones 
afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, 
protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que 
s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es 
travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de 
maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o 
rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat 
i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de 
morter. En cas d'utilitzar llindes metàl liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la 
seva col locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt
2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es 
comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o 
col locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la
superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col locació i l'ajustament 
dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col locació de 
l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col locaran les fusteries i caixes de 
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl liques i es taparan els 
desperfectes.
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues 
metàl liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) 
es crearà rugositat mitjançant picat o col locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es 
folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments 
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a 
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general 
de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, 
de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col locar 
peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es 
disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de 
l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin 
establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta 
horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada 
en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran
anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma 
sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant 
lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col locació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, excepte 
els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col locaran 
fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les 
rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran 
netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús 
de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. 
Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col locació d’armadures de reforç, 
se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col locació. Les juntes de morter de base seran com a 
mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col locaran sense morter a la junta vertical. 
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter 
penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les 
juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser 7 cm. Per ajustar 
la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament 
vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col locarà a la 
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col locaran secs, humitejant únicament la superfície del 
bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per 
tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la 
transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació 
de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser 
col locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col locaran al seu lloc 
mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra 
d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà 
el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes 
les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col locaran amb les juntes verticals alternades. Si es 
realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament 
ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la col locació, sinó al 
cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes 
horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta 
a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es 
realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan 
hagin passat 45 dies de la col locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques 



PLEC DE CONDICIONS. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                          

armades horitzontalment, les armadures es col locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir 
les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical 
serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix 
mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col locaran embegudes al 
morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures 
amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a 
l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou 
antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a 
l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl lics, suport de peces 
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, 
etc...
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització 
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, 
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. 
Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat 
sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró 
a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra 
solució que produeixi el mateix efecte, quan es col loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat 
i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà 
1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb 

el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que 
cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a 
aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a 
una distància 15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un material
porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o 
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu 
i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior 
estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, 
aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m 
com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà de col locar
un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur 
de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà 
l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja 
discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el 
pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur 
que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del 
parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró 
tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries 
estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals 
entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En 
el cas de col locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap
als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera 
impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra 
o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb 
el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l’ancoratge 
i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, 
element de goma, peça metàl lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que 
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per 
una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que 
s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, 
també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró 
tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat 
amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre 
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació 
màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col locaran els panells de baix 
cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització 
de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el 
revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No 
s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es col locaran 
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a 
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà 
la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona 
d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col locar-los a l’obra. Per la col locació dels maons es seguiran les indicacions 
assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el 
forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per 
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instal lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les juntes de dilatació
es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col locarà el material de replè en l’interior de les juntes i se 
segellaran.
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, 
que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, 
així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. 
Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col locaran començant pel perímetre i anant encaixant-
los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, 
etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta 
modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la 
disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del 
fabricant. Les instal lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es 
comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de 
menor dimensió que l’altura lliure es col locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils 
cada 25cm. Als buits, les plaques es col locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un 
costat i de l’altre, col locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col locaran els perfils de l’altre 
costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als 
caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta 
d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb 
cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix 
entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal 
d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les 
irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades 
o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es 
disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta 
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i 
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin 
l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, 
es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució,
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 

Verificació
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de 
maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament.

Amidament i abonament
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i 
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 

2 OBERTURES 
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones,
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

2.1 Fusteries exteriors
2.1.1 Fusteries metàl liques 
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col locades directament 
sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges 
galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques
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Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al 
vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i 
conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica 
de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius 
i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida 
d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions 
entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  

Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe 
amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials 
metàl lics.   
Fases d’execució 
Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col locació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment 
respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de 
prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar 
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus 
de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar 
subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88  
Verificació
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col loqui l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat 
es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  

Amidament i abonament 
m2 de llum d’obra d’element col locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col locació, elements de connexió, tapajunts 
i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 

2.2  Envidrament

2.2.1 Vidres plans 
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil 
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o solar 
per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic.
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes 
d’òxids metàl lics.  

Components
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre 
incolor: transparent i de cares completament paral leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids 
metàl lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl lics, 
reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl lics estables. 
Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici 
elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació 
de la massa de vidre en fusió.
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent 
fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques.
Característiques tècniques mínimes 
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, 
adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament 
antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre 
si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl lic, en el seu interior 
s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que 
fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa 
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i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden 
anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl lica
dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl lics estables, no deformen les imatges al seu través. 
Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li 
confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col locació en claraboies, i en qualsevol 
element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió 
i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres 
obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits 
amb capes d’òxids metàl lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o 
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa 
incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït 
el bastidor. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 

Execució
Condicions prèvies
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de col locar 
de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el 
seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles 
entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col locada a l'exterior. Si són 
exteriors, s'han de col locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col locació s'efectuï des de 
l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent 
gruix, la més prima es col locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les 
normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets 
de fusta o metàl lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl lics cargolats o mitjançant 
clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts 
en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, 
i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels 
cantons del volum igual a L/1.
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de 
la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix  10mm, i alçàries de galzes de 10 a 
25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de 
gruix  10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5
a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix  20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies 
perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire 20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies 
de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col locació amb perfils conformats de 
neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als 
vidres col locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia 
lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, 
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire 
i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus 
especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de 
les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix 
no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col locació del vidre de doble fulla: en cas de 
fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col locació correcta dels 
tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col locació del vidre de 
doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en massilles 
plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2.
Control i acceptació
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre 
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  

Amidament i abonament
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i 
neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm.

2.3 Proteccions Solars  
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2.3.1 Gelosies 
Proteccions de buits exteriors, formats per cossos opacs (blocs, peces, lamel les o panells), ancorats directament a l’estructura o a un 
sistema d’elements verticals i horitzontals fixats a la façana, per a protegir del sol i de les vistes interiors. 

Components
Gelosia, ancoratge a façana, morter, lamel les, panells d’alumini anoditzat i blocs. 
Característiques tècniques mínimes
Gelosia. Gelosia de blocs, el bloc tindrà un volum de buits superior al 33% del total aparent, disposats segons un eix paral lel a la menor 
dimensió de la peça, podent ser de material ceràmic o de formigó, i anar o no armades. Gelosia de peces, les peces tindran la forma 
adequada perquè amb la seva unió, resulti una superfície perforada que dificulti la visió, podent ser d’alumini anoditzat amb gruix mínim de 
20 micres en ambient normal o 25 micres si és ambient marí, o d’acer protegit contra la corrosió. Gelosia de lamel les, estarà formada per 
una sèrie de lamel les amatents horitzontal o verticalment que poden ser fixes o orientables, de fibrociment, alumini, PVC, acer, fusta, etc... 
Gelosia de panells, estarà formada per una sèrie de panells d’alumini anoditzat. 
Ancoratge a façana. En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. En cas de gelosia de peces, lamel les, o panells, aquests 
s’uniran a un suport pel seu ancoratge a façana. 
Morter. En la confecció de morters, es tindran en compte les característiques dels seus components: calç, sorres, aigües i ciments. No
presentaran guerxament, fissures ni deformacions o qualsevol altre defecte apreciable a primera vista i seran prou rígides com per a no 
entrar en vibració sota l’efecte de càrregues de vent. 
Panells d’alumini anoditzat. Alumini, protecció anòdica mínima de 20 micres en exteriors i 25 en ambients marins. 
Blocs. Els blocs estaran exempts de taques, eflorescències, escrostaments, esquerdes, trencaments o qualsevol defecte apreciable a 
primera vista. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Panells d’alumini anoditzat,
Morters. 
Els materials i equips d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen a les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que 
acrediti el compliment d’aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 

Execució
Condicions prèvies
Les gelosies no seran elements estructurals i quedaran aïllades per a no afectar els esforços d’altres elements de l’edifici. En la trobada 
amb un forjat o qualsevol altre element estructural superior, existirà un espai de 2 cm, que s’emplenarà posteriorment amb morter. En les 
gelosies de panells, el suport estarà format per una sèrie d’elements horitzontals d’alumini anoditzat o acer galvanitzat, proveïts dels 
elements necessaris pel seu ancoratge a façana, suportant sense deformacions els esforços de vent. En les gelosies de blocs armats, si el 
buit a tancar està limitat per elements estructurals, s’assegurarà el seu ancoratge disposant elements intermedis. En les gelosies de 
lamel les, el suport estarà format per una sèrie de perfils horitzontals i verticals d’acer galvanitzat o alumini anoditzat, essent capaç de 
suportar els esforços de vent sense deformar-se ni produir vibracions. En les gelosies de peces, el suport estarà format per una sèrie 
d’elements horitzontals i/o verticals units entre si i compostos per perfils d’alumini anoditzat o acer galvanitzat. Els perfils verticals estaran 
separats de manera que cada lamel la tingui, com a mínim, dos punts d’unió. Els buits estaran acabats, fins i tot revestiment interior i 
aïllament de façana. Es preveurà la compatibilitat entre els materials d’unió entre la gelosia i l’edifici. 
Fases d’execució
Gelosia de blocs, humitejat previ dels blocs. En cas de gelosia de blocs armada, es col locaran 2 rodons cada 60 cm com a màxim i en les 
juntes perpendiculars a les vores de suport. Gelosia de peces, aquestes es fixaran als elements de suport, procurant que no quedin folgances 
que puguin produir vibracions. Gelosia de lamel les, el suport es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements, procurant que 
quedin completament aplomats. Les lamel les es fixaran al suport procurant que no existeixin folgances en la unió que permetin a les 
lamel les produir vibracions. Gelosia de panells, l’estructura es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements procurant que 
quedin aplomats. Els panells es fixaran a l’estructura de suport. 
Toleràncies admissibles. Gelosia de blocs: Planor  10mm/2m; Desplom  3mm/1m; Horitzontalitat  2 mm/1m. Gruix junta  1cm. 
Gelosia de peces amb panells o de lamel les: Planor,  3 mm/m.  
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Gelosia de blocs armada, Gelosia 
de peces col locada, Gelosia de lamel les i panells. El morter d’unió tindrà la dosificació especificada. 

Amidament i abonament
ml de gelosia. Fins i tot sòcol i mà d’obra necessària per la seva col locació. 
m² estructura de suport i ancoratge, totalment acabada. 
SUBSISTEMA SOLERES
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel 
que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides.

Normes d’aplicació
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 

Components
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes
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Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
usades.
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència 
i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè 
i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 

Execució
Condicions prèvies
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió 
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol 
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures 
necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments 
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
40°C. 
Fases d’execució
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 
mecànicament i s'enrasarà. Es col locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col locar el formigó. El curat es realitzarà 
mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran 
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre 
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària  1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació 
a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el 
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser  a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació
Compactat del terreny serà de valor  al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la 
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla 
de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no 
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 

Amidament i abonament
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 

SUBSISTEMA DEFENSES

1 BARANES
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Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda 
entre zones situades a diferent alçada. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Components
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC,
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular 
continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la 
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat 
mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 

Execució
Condicions prèvies
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests 
serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen 
eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos 
metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàl lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal lació. Així mateix 
mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines 
o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió 
del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 
mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des 
de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, 
de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un 
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través 
d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció 
davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical 
uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements 
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, 
el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk 
= 100 kN. 

Amidament i abonament
ml totalment acabat i col locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES 
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
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Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Components
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 

Execució
Condicions prèvies
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 

Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 

Amidament i abonament
ut de reixa totalment acabada i col locada.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc 
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts 
al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis.

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación

1.1 Pintures ignífugues intumescents 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de 
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

Execució
Condicions prèvies
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura 
uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes 
dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C 
o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds 
ni sobreescalfats. 
Fases d’execució
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o 
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir 
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha 
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d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de 
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.  

Amidament i abonament
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

1.2 Morters
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 

Components
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals.
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals. 

Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície seca 
no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal 
d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser  5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte 
preparat. 
Fases d’execució
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa, 
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a 
+15 mm. 

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

1.3 Plaques 
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i biguetes 
de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl lics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de 
les plaques pot ser fix o desmuntable. 

Execució
Condicions prèvies
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat 
no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal lacions, etc.) 
s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la 
correcta. El material col locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Fases d’execució
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta 
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de silicat 
càlcic a les biguetes. Col locació de les plaques. Si es col loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera 
capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col locació de les plaques. Les plaques poden instal lar-se 
sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per 
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl lic expansiu directament sobre el formigó.
Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa col laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les 
plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac 
metàl lic expansiu. Col locació de les plaques. Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del 
factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils 
tinguin una alçària superior a 600mm es col locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Col locació de les plaques. La fixació de 
les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: 200mm, 
Distància del cargol a l’extrem de la placa: 50mm, Distància entre grapes: 100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: 20mm.
Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. Si degut 
a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de col locar els punts 
de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió:  1250 mm. Separació 

entre cargols i extrem de la placa:  15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat:  1/360 de la llum. Toleràncies generals d'execució: 

Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m. 

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
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2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, 
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, 
pulverulents o pastosos. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

2.1 Rígids, semirígids i flexibles 

Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, 
polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils 
laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 
de vidre cel lular. Totes es poden col locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden 
col locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat 
també es poden col locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant 
amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons 
cel lulars espumosos cada 500 m² o fracció.

Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament 
s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col locació. El material col locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions 
que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució
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Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft 
o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser 
reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col locació de l'element
Plaques col locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col locades de manera que les ranures per a 
allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del 
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
a mínim, d'haver-les col locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col locació de la malla a pressió 
sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per 
l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, 
sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques:  6 mm. Encavalcament de la malla: 
 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 

Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament 
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col locació de l'aïllament tèrmic, 
la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es 
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 

Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment col locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.

3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

3.1 Imprimadors 
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 

Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 

Execució
Condicions prèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben 
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han 
de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a 
fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de 
continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció 
del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques 
se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 

Amidament i abonament
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m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que 
calguin per a la seva completa finalització. 

3.2 Làmines 
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col locació d’una o vàries membranes. 

Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, 
plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes 
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Col locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 

Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i 
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó 
o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col locar la membrana han d'estar preparats tots els punts 
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que 
és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 
15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt 
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament.
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina 
bituminosa, abans de col locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-
hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les 
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a col locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues 
i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada 
amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic:  3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha 
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col locar en bandes de llargària  2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del 
màstic bituminós ja estès, abans de col locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials 
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col loqui. Membrana 
no adherida o fixada mecànicament. Col locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar 
fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 



PLEC DE CONDICIONS. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                          

Les fixacions han de quedar situades formant línies paral leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC 
i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb 
un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares 
dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del 
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
encastat un cordó cel lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre 
dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, 
ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la 
indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre 
que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les 
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents.
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.

1.1 Envans de ceràmica 
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels 
maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter 
una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, 
el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per 
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a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix 
la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma 
DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà 
dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a 
parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions 
corresponent. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, 
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant 
únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien 
de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres 
de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel 
segell INCE. 
Execució
Condicions prèvies
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col locaran
mires escairades a una distància  4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col locació, 
regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament 
la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, 
es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. 
Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, 
es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució 
Replanteig. Col locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en 
aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu 
gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que 
s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements
estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors 
a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 
cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat 
les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 
mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes 
han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les 
parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres 
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un 
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per 
a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².

1.2 Envans de blocs de formigó 
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, d'altura no major de 9m, que pot anar, o no, 
reforçat amb armadura. 
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
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Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís 
(buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida per la resistència del bloc 
a la compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures 
en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs 
a cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una textura uniforme, no havent d'oferir en aquestes 
cares coqueres, escrostonaments o escantellaments. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, 
àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, 
geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat a les normes 
UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda , 
el ciment utilitzat complirà les exigències quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció 
per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix 
la funció principal desitjada. Les barreges preparades, (envasades o a orri) en sec per a morters duran el nom del fabricant i la dosificació 
segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, quant 
a parts en volum dels seus components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Revestiment interior. Podrà ser d’enguixat i arrebossat de guix, etc... 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, revestiment 
interior, Ciments. Aigua, Calç, Àrids i Morters. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment reconegut 
per l'Administració, la direcció d'obra podrà simplificar el procés de control de recepció a comprovar que els blocs arriben en bon estat i el 
material estigui identificat amb l'establert en l'apartat 5.2 del “Plego de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó 
en les obres de construcció” RB-90.  
Execució
Condicions prèvies
Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de la superfície de suport. Replanteig previ. Es col locarà a cada cantó de la 
planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les 
mires. Es marcaran les diferents alçades, i s'elevaran d'una a una les diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Es 
realitzaran els esquerdejats interiors transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuracions per retracció del morter de 
les juntes. No s'ompliran les juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S'evitaran caigudes de morter tant en l'interior dels blocs com en la 
cambra del trasdossat. 
Fases d’execució
En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m). En els blocs s'humitejarà únicament la superfície del bloc en contacte amb el 
morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica 
hagin d'aixecar-se en diferents períodes. La que s'executi primer es deixarà esgraonada, si no fos possible, es deixarà formant
alternativament entrants i sortints. No s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Les filades intermitges es col locaran amb les seves juntes 
verticals alternades, estenent-se el morter sobre la superfície massissa del seient del bloc, quedant les juntes horitzontals sempre enrasades. 
L'última filada estarà formada amb blocs de coronació, amb el fons cec en la seva part superior, per rebre el formigó de la cadena d'enllaç. 
Aquest tipus de peça s'utilitzarà també en l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran col locant les peces sobre un sotapont i es rebran 
entre si amb el mateix morter utilitzat en la resta de l'envà deixant lliure la canal de les peces per a la col locació d'armadures i abocament 
del formigó. Es conservaran, mentre s'executi la fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti amb totes les juntes alineades 
i a nivell. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. El guarit del formigó en llindes es realitzarà regant-les durant 
un mínim de 7 dies. 
En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs es disposarà un suport de formigó armat, de dimensions 
igual al gruix de l'envà. Cada 5 filades, immediatament damunt de la filada de bloc, es col locarà una peça de llinda, i es rebrà a l'última 
filada de bloc amb morter, deixant lliure la canal de la peça per a la col locació d'armadura i abocament de formigó, vigilant que al compactar 
el formigó, quedin correctament farcits els buits. Es disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a enllaç unilateral del forjat, un cèrcol 
(encadenat) de formigó armat. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. 
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran contra la junta, procurant que aquesta quedi totalment 
plena, en murs de bloc per a revestir. Es vigilarà el rejuntat dels murs de bloc cara-vista. 
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament
m² d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó armat cada 5 filades i reomplert amb formigó 
armat cada 5 blocs. Fins i tot replanteig, aplomat i anivellat, cort, preparació i col locació de les armadures, abocament i compactat del 
formigó i part proporcional de minvaments despuntis, solapes, trencaments i neteja. 

1.3 Envans de vidre 
Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé mitjançant juntes i bastidor de PVC, etc... 
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. 
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Peces de vidre translúcid o en motlle, armadures, morter, replè elàstic, material segellat, bastidor i recolzament inferior. 
Característiques tècniques mínimes
Peces de vidre translúcid o modelats. Podran ser: senzilles, consten d'un sol element massís que ha estat constituït en el motlle; dobles,
formades per dos elements independents que, soldats entre si, donen lloc a una sola peça amb cambra d'aire. Les dimensions màximes 
d'utilització i la seva aplicació en envans buits, massissos o lluernaris trepitjables seguirà les recomanacions fixades en la normativa
corresponent. Les propietats físiques (acústiques, tèrmiques i de resistència al foc) de les peces de vidre translúcid seran: Modelats senzills: 
30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 1,50 a 2 h. Modelats dobles: 35 dBA, 3 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 2 h. 
Armadures. Les armadures dels nervis de morter seran d'acer B 400 S. 
Morter. La dosificació del morter dels nervis serà de 1 volum de ciment tipus I o II, categoria 35 i 3 volums de sorra de riu rentada. El ciment 
utilitzat en el morter dels nervis complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que 
estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-97. 
Reomplert elàstic. El reomplert elàstic de la junta perimetral serà de fibra de vidre associada a asfalts o breas d'alt punt de fusió, viscositat 
elevada a altes temperatures, reduït coeficient de dilatació, plasticitat a baixes temperatures, inalterable enfront d'agents atmosfèrics i de 
bona adherència al formigó. Així mateix serà inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC. Aquestes característiques no variaran
essencialment en un període inferior a 10 anys des de la seva aplicació. 
Material de segellat. El material de segellat haurà de ser de naturalesa imputrescible i impermeable. 
Bastidor. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor. El bastidor i els perfils junta seran de PVC rígid. Els tascons seran de
fusta, secció rectangular de gruixos variables de 5 a 10 mm. 
Suport inferior. Es col locarà cartró asfàltic de 0,30 cm de gruix en el suport inferior abans de començar l'execució del panell. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciments, Aigua, Àrids, Morters, 
Peces de vidre translúcid o modelats i Armadures per a formigons.
Execució
Condicions prèvies
Preparació del buit de l'obra a les mesures previstes per a rebre el bastidor de PVC. Es col locarà cartró asfàltic en el suport inferior abans 
de començar l'execució del pany. Es treballarà a una temperatura ambient que oscil larà entre els 5 °C i els 40 °C i protegint l'obra que 
s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. L'envà serà estanc i la seva col locació eliminarà la possibilitat que pugui 
arribar a sotmetre's a alguna tensió estructural. Serà independent de la resta, mitjançant una junta de dilatació perimetral. 
Fases d’execució
Les juntes de dilatació i d'estanquitat estaran segellades i farcides de material elàstic. En cas que les peces de vidre vagin preses amb 
bastidor: el bastidor es fixarà a obra de manera que quedi aplomat i anivellat. Els modelats de l'última fila aniran encunyats en la seva part 
superior. L'últim modelat s'encunyarà en la part superior i en la vertical. 
Acabats. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor, per al repàs de les juntes, s'utilitzarà un material de segellat. 
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament
m2 de la superfície total executada, compresa entre els elements de sustentació. Fins i tot execució dels nervis de morter, encunyat i segellat, 
amb o sense bastidor. 

1.4 Envans prefabricats 

1.4.1 Plaques de guix i escaiola 
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen 
particions interiors. 
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura 360 cm) o plaques (altura = 
50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix de 
prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i 
disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb 
facilitat. 
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de guix i escaiola, 
Guixos i Escaioles. 
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col locaran regles telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de la 
partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que 
rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no 
seran superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant una regata 
suficient en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els 
cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola. 
Fases d’execució
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força normal de penetració 
de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent. 
Col locació de les guies.
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Entre 
l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha d'haver reblert 
amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal 
que es col loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC. 
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb 
una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin 
amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica. 
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm. 
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió de l'aigua
per capil laritat al fregar, i es col locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport les 
plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es
col locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les particions 
dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un gruix màxim de 2 
mm.
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior
amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil laritat, es col locarà una làmina impermeabilitzant que es 
doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge 
es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena
mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col locació de les 
plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal lacions, acabat de juntes, part proporcional 
de minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja. 

1.4.2 Plaques de cartró-guix 
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel lular, amb entramat interior metàl lic o de fusta, que constitueixen particions 
interiors. 
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades 
a l'ànima cel lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o 
amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o 
asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació 
perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic.
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos 
i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de 
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar 
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant 
claus o cargols. Així mateix es col locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb 
perfilaria metàl lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col locarà cinta 
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions 
d'envans amb altres elements, es col locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar 
encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució
Replanteig dels perfils. 
Col locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud 
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de 
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin 
de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els 
perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos 
de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos panells 
un llistó quadrat. En els buits es col locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als 
llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material 
de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. 
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec 
de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot 
replanteig, preparació, cort i col locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i 
pas d'instal lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja. 

2 MAMPARES 
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais. 
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.
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2.1 Aliatges lleugers 
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una 
estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no. 

Components
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, estructura portant, perfils per panells, panells, tancament, perfils d’acabat, 
peces d’encaix i subjecció i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar.
Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals que formen un entramat desmuntable. Seran 
extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini: els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 15 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de 
perfil de 1,50mm. 
Perfils per a panells. Tindran les mateixes característiques que els perfils de l'estructura portant. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material 
de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també 
material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així 
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de 
roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis 
d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal lacions.
Peces d'acoblament i subjecció. Tensor, pern, clip de subjecció, seran d'acer inoxidable o protegit contra la corrosió. 
Material de segellat de juntes.
Control i acceptació
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i 
xapes,  Taulers de fusta o suro, Vidre i  Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents. 

Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà l'envà a col locar. Es disposarà un perfil continu sobre l’enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir 
les toleràncies. 
Fases d’execució
Es col locaran primer els perfils bàsics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals aplomats i lleugerament tibats. A continuació 
es col locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibarà definitivament els verticals. Es col locarà el tensor entre el perfil suport i el de 
repartiment. La seva tensió es graduarà mitjançant rosca o sistema equivalent. Es fixarà els perfils per a panells i els de registre mitjançant 
clips. Es fixarà el perfil final mitjançant cargols de pressió. Es col locaran els elements d'acoblament en les trobades dels perfils bàsics 
horitzontals i verticals mitjançant cargols de pressió, quedant anivellats i aplomats. Es col locarà el panell  sobre el perfil per a panell amb 
interposició del perfil continu de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les instal lacions com electricitat, telefonia i antenes podran 
disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures duran una llinda resistent.
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes 
horitzontals.
Control i acceptació
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col locació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil. 

Amidament i abonament
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, 
preparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta,  i seguretat. 

3 FUSTERIES INTERIORS

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.  

3.1 Portes de fusta 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic  a 450kg/m3 i humitat 15%.
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs, 
distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.
Fases d’execució 
Presentació de la porta.
Col locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment:  0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: 3.  
Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament 
m² de llum d’obra d’element col locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 

3.2 Portes metàl liques 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE.
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col locat directament sobre fàbrica. 
Porta metàl lica col locada,
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col locats o trapa metàl lica practicable. 
Característiques tècniques mínimes
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: 
Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució
Condicions prèvies
Per a la col locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de 
col locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució
Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Muntatge de les fulles mòbils.
Eliminació dels rigiditzadors.
Col locació dels mecanismes i els tapajunts.
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Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m
Control i acceptació
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats:  60 
cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment:  0,2 cm El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar 
lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts 
a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment:  0,2 cm,  0,4 cm. 

Amidament i Abonament 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

3.3 Portes tallafocs 
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles 
batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses. 
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Porta de fusta o metàl lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i 
accessoris. 
Característiques tècniques mínimes
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants
habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i
1125:2003 VC1. 
Execució
Condicions prèvies
Durant el procés de col locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin 
l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col locar sobre els forats i osques preparats a les fulles 
de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les 
instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució

Col locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.

Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col locació del full. 

Col locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: 3 mm (enfora) 
Control i acceptació
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat a 
la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera 
que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 
mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part 
inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta  2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han 
de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total 
de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres 
costats, amb platines d'ancoratge a distàncies  60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol 
de muntatge. 
Amidament i Abonament
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 

SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 CONTINUS
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Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura 
al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura 
a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, 
etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb 
teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les 
propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota 
al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà 
aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel lent rapidesa d'assecat. Realçarà 
els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.
Làmina impermeable.
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl lic o plàstic. 
Sistema de fixació.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.
Condicions prèvies
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci 
per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix 
no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col locació del morter 
d’emprimació. Col locació de la malla de fibra de vidre. Col locació de la malla alveolar. Col locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat:
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col locació de l'armadura, si és el 
cas. Col locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
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discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària  1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de 
morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre  3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó 
de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà  0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que 
es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha 
de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de 
barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà 
amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra 
capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en 
quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat 
final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment.
S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De 
formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o 
a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 
mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament 
la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m.
Amidament i abonament
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja.
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament 
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No 
s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de 
cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 

2 PER PECES 

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
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Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 
de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col locació amb capa 
fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics cel lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució
Condicions prèvies
La col locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a 
ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements:
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. 2%, 8%. 
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces
Col locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície.
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col locació 
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 

SUBSISTEMA CEL RAS
Parament horitzontal col locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl liques o lamel les de PVC o metàl liques. Els tipus 
de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat 
vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 

Normes d’aplicació
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront 
al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.
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Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras 
continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques 
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col locació. Panells metàl lics. De xapa d'alumini, (gruix 
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb 
o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de 
cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i 
estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 
10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàl lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant 
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat 
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer 
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de 
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  

Execució
Condicions prèvies
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, 
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col locació, evitant forçar-les 
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal lacions situades sota forjat; les instal lacions que hagin de 
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat 
les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col locades i preferiblement envidriades, abans de començar la 
col locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer 
dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots 
els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com 
pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre. 
Col locació de les plaques. 
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col locació i suspensió dels perfils de la trama. Col locació de 
les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col locació dels perfils perimetrals, 
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La col locació
de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col locant les unions de les planxes 
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions 
metàl liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. 
Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi 
ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes 
es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en 
qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 
m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem 
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col locaran entre 
dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a 
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col locació de les plaques acústiques metàl liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element 
de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 
100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre 
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de 
treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la 
modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 

Amidament i abonament
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures  1 m2,
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

1 ALICATATS
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcel lànic o de gres premsat esmaltat. 

Normes d’aplicació
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 

Components
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a 
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, 
esmaltades.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 
cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 
mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat  0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir 
una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col locació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 
(D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics;
amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 
compressible, (goma, plàstics cel lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua 
i Àrids. 

Execució
Condicions prèvies
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
col locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La col locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 
m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col locats.
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments 
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 
parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i col locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 
ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua 
i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L 100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L 100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L 100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample  5 mm).  
Juntes de col locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 

Amidament i abonament
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m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures 1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i 2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments. 

2 ARREBOSSATS 
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum 
de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: 
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments 
sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments 
RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a 
la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran 
emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl lica de fibra de vidre, de polièster o metàl lica, etc... 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents. 
Execució
Condicions prèvies
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament 
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 
col locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar
eflorescències.
Fases d’execució
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes 
per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància  150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa  1,1 cm. Després de 
prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir 
un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm,
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter 
de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter 
preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir 
es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de 
resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb 
corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el 
nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, 
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions 
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter 
M-80 . En cas de col locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix 
del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. 
La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar 
directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
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Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals:  2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i  4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals:  1,00 m², 
no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

3 ENGUIXATS
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual 
es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, 
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 

Normes d’aplicació
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 

Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció 
i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua.
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents. 

Execució
Condicions prèvies
En les arestes es col locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col locades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de 
portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats 
sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura 
sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals 
de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa
i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la 
capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  

Amidament i abonament
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures  4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

4 APLACATS
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport mitjançant 
ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no. 

Components
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en 
cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
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Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de 
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat 
ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot 
o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 
25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents. 

Execució
Condicions prèvies
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb 
tac d'expansió d'ús immediat.
Fases d’execució
Les plaques es col locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es confiarà 
exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb 
trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de 
les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament 
per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix 
adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, 
etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la 
fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment 
en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació 
de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures  1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i  2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

5 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp,
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents. 
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
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fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran 
les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de 
ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. 
Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, 
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre 
fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl liques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior 
o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i 
òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

1 CALEFACCIÓ 
És la instal lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.

Normes d’aplicació 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975.
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal lació.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE.
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992.
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel losi . D 152/2002.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003.
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985.
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982.
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 92/42/CEE.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

1.1 Generació  
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal lació de calefacció.
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Components
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia produïda en moments 
de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la caldera s’engegui. 
Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la combustió. Conté un 
ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal lació. 
Control i acceptació
Caldera: Dimensions i potència. 

Execució
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns 
espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos cremats. Aniran 
sempre col locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les 
condicions de seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal lació cal replantejar la seva ubicació. Un 
cop instal lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb 
suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material 
elàstic. 
Control i acceptació
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera 
connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 

Verificacions
La seva instal lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb 
cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 

Amidament i abonament 
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 

1.2 Transport 
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb un anell que 
comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, 
el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada 
i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota paviment o en 
altres paraments.  

Components
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors o als tubs en punts 
alts de la instal lació. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal lació. Pot haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
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sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació 
i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i 
visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport 
al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes 
>= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i 
sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes estanques. Cal preveure 
elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota 
paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el retorn,
de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les connexions 
hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel 
mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i 
accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col lector i la resta d'elements que formen la instal lació. Ha 
d'estar feta la prova d'instal lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris 
de la instal lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades no han 
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb 
mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al 
tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 
Control i acceptació
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. Col locació i direcció 
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal lacions.

Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal lació.  

Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal lació.  

Amidament i abonament
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal lació. 

1.3 Emissors
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor depèn del 
model, marca i mida de l’emissor.  

Tipus
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu entre els elements. 
Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 

Execució
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar penjat amb el 
número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal que 
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris 
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per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de quedar 
sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, (posició 
horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les boques de 
connexió durant la col locació del radiador. Un cop instal lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: Ha de quedar col locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. Les connexions 
amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer amb facilitat 
un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 m 
si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha de quedar 
instal lat en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal lació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90ºC.  

Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal lació.  

Amidament i abonament
ut dels aeroterms i dels emissors. 

2 CLIMATITZACIÓ 
És la instal lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal lació.
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.
Conductes:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Conductes metàl lics:
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
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UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones 
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 
25.04.81.
Reixes i difusors:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
2.1 Generació
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal lació.
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema
pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul la el seu 
funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 

Execució
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instal lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la 
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions de la instal lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que 
hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 
parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió 
de servei. 
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i d’aigua. 

Verificacions
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. Posta en marxa de la instal lació. 

Amidament i abonament 
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 

2.2 Transport 
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  

Components
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal lació. Poden haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. La seva instal lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs:
Poden anar superficials o col locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix 
o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora 
del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni 
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conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, 
assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de 
dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris 
de la instal lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir 
l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions 
de la D.F. 
Control i acceptació
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, 
comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal lació. 

Amidament i abonament
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal lació. 

2.3 Emissors 
És l’element últim de la instal lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes.

Tipus
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques 
dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 

Execució
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar fixats 
sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als 
suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal lació han de 
ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en 
contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels 
punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i 
l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar 
l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la 
distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal lació. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col locació. La seva instal lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la 
instal lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel 
fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els 
extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions 
s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre 
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han 
de col locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl lics. Les unions 
entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un 
doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb 
cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport 
per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. 
En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al 
sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes 
de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han 
d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides 
i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir 
aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al 
llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de 
quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col locació. Es tindrà cura de no 
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embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre 
si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa 
pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part 
inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària 
superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part 
inferior. La seva instal lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

Verificacions
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 

Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 

3 VENTILACIÓ
És la instal lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 

Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer
galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la ventilació 
interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal lació. 
Control i acceptació
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 

Execució
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram 
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i 
les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà 
amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar 
>= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de 
tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, 
aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces 
han de col locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos
últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte 
principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han 
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de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col loquin els elements de protecció 
corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la 
valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), 
evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos 
a maltractaments abans o durant la instal lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No 
han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl lica amb les aletes estampades. No han de tenir 
aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària 
x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni 
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal lació. Es deixaran col locats protegits interior i exteriorment 
per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament.
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la 
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor 
i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els
requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. 
El sistema de ventilació mecànica ha de col locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i 
connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura 
d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la 
presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 

Verificacions
La seva instal lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes.

Amidament i abonament 
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal lada entre 
els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 

4 IL LUMINACIÓ

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per il luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instal lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de
projectors d’exterior. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

4.1 Interior 
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.

Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal lació. 
Control i acceptació.
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Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 
sigui temporal es col locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 

Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 

Amidament i abonament 
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, 
gelosies o reixes. 

4.2 Emergència
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 

Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran 
dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal lació. 
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col locació. Distància mín. encreuament amb altres 
instal lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 

Verificacions
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instal lacions de protecció contra incendis. 
La instal lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 

Amidament i abonament 
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors 
elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 

SUBSISTEMA SUBMINISTRES 

1 AIGUA

Normes d’aplicació 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel losi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). 
D 202/98.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 

d’eficiència d’edificis de nova construcció.

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
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UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d’actuació de les empreses instal ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal lacions regulades pel reglament d’instal lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua 
a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat 
del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 

Components
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas 
a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col locades en paral lel. Ha d’estar ubicat en un recinte 
específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 

Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel 
al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instal lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els 
tubs no s’han d’instal lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es col locarà protecció 
catòdica. El suport dels tubs de la instal lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre 
el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà 
d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre 
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
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Verificacions
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal lació durant 24 hores. 

Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 

1.2 Instal lació interior 
Conjunt d’elements que composen la instal lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

Components
Per a la instal lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per
a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 

Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer 
inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal lar i manipular. Les 
connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar 
instal lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina 
de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El 
traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, 
serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col locarà el passa-mur 
corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa 
absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques 
físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat 



PLEC DE CONDICIONS. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                          

de la instal lació es col locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col locaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres 
serveis i tubs de la resta d’instal lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la 
unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha 
de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei 
es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió 
exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del 
tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col locació no ha d’interferir 
la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 
ha d'estar col locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal lació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. 
Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten,
de manera que es pugui instal lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, 
amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que 
siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova 
d'instal lació. L'instal lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i 
l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns 
espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser 
roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació
Instal lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal lacions.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 

Verificacions
Proves de les instal lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal lació. 
En instal lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada 
un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la 
xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  

Amidament i abonament
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 

1.3 Rec
És la instal lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal lació també pot 
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 
elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

Components
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 

Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instal lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal lació així com les millors condicions pel seu manteniment 
i conservació. 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre 
elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar 
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre 
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de 
cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament 
al parament o element fix en el que es col loqui i ha d’estar col locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il luminació. La posició 
serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es farà 
una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal lació de la vàlvula s'han 
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal lar i manipular. Les connexions 
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal lació. 
Control i acceptació
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal lació durant 24 hores. 

Verificacions
Proves de les instal lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal lació. 

Amidament i abonament
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal lat i 
comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 

2 GAS NATURAL

Normes d’aplicació
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006.
Aparatos a gas. RD 1428/1992 .
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.
UNE. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. Parte 1: Generalidades
y terminologia. Tub d’acer sense soldadura UNE 36.080, UNE 19.040, UNE 19.046. Tub de coure UNE 37.141.
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. BOE: 9-01-86.
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-12-74.

2.1 Connexió a xarxa 
El gas natural es subministra de manera canalitzada. La connexió a xarxa es defineix com el conjunt d’elements que composen la connexió 
a la xarxa de l’edifici fins a la clau de tall general. La seva funció és la de subministrar gas a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una 
companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per 
realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia subministradora o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. 

Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Tub d’escomesa: de polietilè (PE) a dimensionar per la companyia subministradora, amb beina de protecció del tub generalment de PVC o 
acer galvanitzat. 
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Armari de regulació: amb clau de tall, filtre, regulador de pressió, presa de pressió i clau de sortida. 
Control i acceptació
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Armaris: material, dimensions. 

Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. 
Durant l’execució i instal lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar la 
xarxa de subministrament de gas. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici conservant les característiques de la xarxa de subministrament de gas, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Tubs: El material per la connexió pot ser de coure, d’acer, d’acer inoxidable i de polietilè, sempre han d’estar allotjats en una beina de 
protecció, en el subsòl o encastats a les parets. 
Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal lacions com ara sanejament, aigua, electricitat alta o baixa i telefonia, etc, complint amb la normativa vigent. 
Els tubs no s’han d’instal lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’una beina de protecció. El suport dels tubs de la instal lació 
seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el 
diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà 
veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Armari de regulació: Haurà de ser el model acceptat per la companyia subministradora de gas. Aniran instal lats adossats o encastats a la 
paret, a una alçada respecte del terra de 0,50m i 1,50m, cal encastar una beina, generalment de PVC, des de la base inferior fins a la xarxa 
per tal de facilitar l’entrada del tub de polietilè que enllaça amb la clau d’entrada. Un cop encastat l’armari, s’hauran d’omplir amb morter de 
ciment els espais existents entre l’armari i el forat. 
Control i acceptació
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions i estanquitat. Passos de murs i forjats (col locació de passatubs 
i beines). Vàlvules i característiques de muntatge. 
Armari de regulació: disposició, material, dimensions, tapa registre. Canonada d’escomesa a l’armari de regulació. 

Verificacions
Brancal es controlaran les unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum.
Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat. Prova d’estanquitat i resistència mecànica de la instal lació complerta. 

Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal lat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa de gas. 

2.2 Instal lació interior 
Conjunt d’elements que composen la instal lació a partir de la clau de pas general fins al punt de consum. La seva funció és la de distribuir 
el gas dins l’edifici fins al punt de consum.

Components
Des de presa de xarxa a comptadors: centralització de comptadors, presa de pressió a l’entrada, clau d’entrada, regulador de pressió amb 
vàlvula de seguretat, limitador de cabal, comptador, presa de pressió a la sortida.
Des de comptadors a punt de consum: tub, clau d’habitatge, presa pressió d’habitatge, clau de connexió de l’aparell i reixetes de ventilació.
Els tubs poden ser de: acer negre sense soldadura o de coure. El tub de coure ha de ser desoxidat amb fòsfor, subministrats en barra. No 
s’admeten els tubs de coure recuit o tou, subministrat en rotllo. 
Els accessoris d’unió, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana, etc.. seran mitjançant soldadura per capil laritat. 

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Es procuraran les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal lació així com les 
millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors: Els comptadors poden anar amb connexions roscades o embridades. Estaran centralitzats per escales en un lloc accessible, 
visible, sec i ventilat i de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. Ha de quedar ben connectada a la xarxa de 
subministrament i distribució. No s'ha de col locar en cambres d'instal lacions si no són per al seu ús exclusiu. Abans del comptador s'ha de 
col locar una aixeta de pas de les característiques que requereix la instal lació. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. 
Alçària col locació: <= 2,2 m. Toleràncies d'instal lació: - Posició: ± 50 mm.  
Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal: S'ha d'instal lar en un lloc visible, accessible i de manera que el seu funcionament 
sigui el correcte. Ha d'anar connectat a la xarxa. La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. Ha de quedar feta la 
prova de la instal lació, amb tot en funcionament. Toleràncies d'instal lació: - Posició: ± 10 mm. 
Tubs: El tub és el lloc per on va el gas fins arribar al punt de consum o clau de pas. Poden anar vistos o ocults, sota beina o conductes per 
tal de protegir el seu pas pels llocs que així es consideri necessari o estigui previst. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el 
medi que l’envolta no sigui agressiu i, si cal, disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. El traçat de tubs 
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vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. A cada tub que travessi un mur es col locarà el passamur corresponent i l’espai 
que quedi s’omplirà amb material elàstic. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions i els esforços mecànics. En 
el traçat de la instal lació es col locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col locaran a la distància recomanada per la 
UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar las distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres 
serveis i tubs de la resta d’instal lacions. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa 
de servei es faran un cop tallat el subministrament. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir esforços mecànics. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb 
que s'executi la conducció.
Claus i vàlvules: És l’element que regula el pas del gas per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o depèn de la mida embridades. 
Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Control i acceptació
Comptadors: S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i 
els cargols estiguin en bon estat. Ha d'estar feta la prova d'instal lació. Dimensions i ventilació de l’armari de comptadors. 
Tubs, accessoris i elements de la instal lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions de projecte.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal lacions. Passos de murs i forjats (col locació de passatubs i beines). Distribució interior i exterior de canonada. Vàlvules i 
característiques de muntatge. 

Verificació
Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat, resistència mecànica i comprovació de la xarxa sota pressió.
Prova de funcionament als aparells instal lats. Ha d'estar feta la prova d'instal lació.

Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal lat i 
comprovat. 
ut les claus i vàlvules de pas, comptador, regulador de pressió, presa de pressió. 

3 GASOS LIQUATS

Normes d’aplicació
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio". RD 1523/99.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Aparatos a gas. RD 1428/1992. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia.
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-12-74.
Procedimiento para la comprobación de los requisitos complementarios, establecidos en la ITC MIE AP-7 del Reglamento de 
Aparatos a Presión. Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Instalaciones de depósitos de Gases licuados. NTE-IDG/1973 .
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006.
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. RD 1853/93.
Reglamento general del servicio público de gases combustibles. D.2913/73.
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. O. 17/12/85. 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones MIG. O. 18/11/74.
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. O. 29/1/86.
Normes per instal lacions de gasos liquats del petroli (GLP) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg. BOE: 11/09/63.
Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del
petroli (GLP) i la seva instal lació. BOE: 12/03/63.

3.1 Tipus 
El gas propà pot ser envasat o a granel. El gas envasat es distribueix a partir d’envasos mòbils recuperables; el gas a granel es distribueix 
en camions cisterna que omplen els dipòsits fixes recarregables, que poden abastar a un o més usuaris. 
Cal conèixer les especificacions de la companyia subministradora o Ajuntament per tal de realitzar correctament la instal lació. 

Components
Els components seran els següents: 
Gas envasat bombona (butà): bombona, adaptador-regulador de pressió. 
Gas envasat en ampolla (propà): ampolla, adaptador-regulador, inversor manual, limitador de pressió, clau de sortida. 
Gas dipòsit (propà): El conjunt de l’estació de GLP està composta de: dipòsit elevat o soterrat, boca de càrrega, presa de terra, regulador, 
limitador de pressió, vàlvula de sortida. Són de planxa d’acer. 
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Execució
En general l’execució de la instal lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar la resta de l’edifici. Els gasos envasats en bombona o ampolla cal tenir en compte les distàncies de seguretat i les prohibicions 
en la ubicació de la bombona o ampolla. Els dipòsits poden anar aeris, semisoterrats, soterrats o en un terrat col locats horitzontalment. Ha 
d'estar connectat a la xarxa que hagi d'alimentar i en condicions de funcionament. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal lació. L'instal lador ha de dur l'acta d'autorització d'instal lacions dels Serveis 
d'Indústria de la Generalitat, un cop acabat el treball. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 50 mm i nivell: ± 10 mm. Dipòsits soterrats. S'han 
d'instal lar en una fossa que permeti que la generatriu superior del dipòsit quedi a 15 cm per sota del nivell del terreny circumdant, i amb un 
pendent de l'1% cap a l'orifici de purga. La fossa ha de poder anar revestida o no amb obra de fàbrica o formigó, però cal que mantingui les 
distàncies següents: de les parets laterals al dipòsit: >= 20 cm. S'ha de situar sobre un fonament sòlid que compleixi les especificacions 
fixades en el seu plec de condicions i ha d'anar ancorat. Les vàlvules i els aparells de control del dipòsit s'han de protegir amb un pericó i 
una tapa de registre. S'ha d'evitar la circulació de vehicles pel damunt de la fossa per mitjà d'una vorera >= 30 cm d'alçària, i en cas contrari, 
cal protegir la fossa amb una llosa de resistència adient a les càrregues que hagi de suportar. Els ànodes de sacrifici previstos han de 
quedar clavats a la sorra que envolta el dipòsit, connectats entre ells per un conductor de coure aïllat i units al dipòsit mitjançant un cargol, 
a la zona que queda dins del pericó de registre. Dipòsit elevats. Ha d'estar col locat sobre suports de formigó amb pendent de l'1% cap a 
l'orifici de drenatge, situat al punt més baix de la generatriu inferior i a més de 50 cm del terra. Ha de quedar instal lat en llocs descoberts i 
ventilats, oberts a zones d'altitud menor o igual si més no, a una quarta part del seu perímetre. El dipòsit i elements metàl lics s'han d'endollar 
a la connexió a terra que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions, amb una resistència <= 20 ohms. El control 
es realitzarà en tot el que fa referència a la seva execució. 
Control i acceptació
Dipòsits: es controlaran el fossar, la fonamentació i situació, i els accessoris. 
Bombones i ampolles: Situació i instal lació. 

Verificacions
Dipòsits: Prova hidrostàtica de pressió. Assaig  d’estanquitat. 
Bombones i ampolles: Prova hidrostàtica de pressió. Assaig  d’estanquitat. 

Amidament i abonament
ut ampolles, bombones i dipòsits. 

3.2 Instal lació exterior i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal lació a partir de la clau de sortida del combustible fins al punt de consum. La seva funció és la 
de distribuir el gas butà o propà dins l’edifici fins al punt de consum.  

Components
Els components de la instal lació seran els següents: canalitzacions o canonades, claus i vàlvules, elements auxiliars.
Si els dipòsits subministren a varis usuaris la instal lació disposarà de comptadors. 
Els tubs poden ser de: polietilè si van soterrats per l’exterior, d’acer negre sense soldadura o de coure per l’interior. El tub de coure ha de 
ser desoxidat amb fòsfor, subministrats en barra. No s’admeten els tubs de coure recuit o tou, subministrat en rotllo. 
Els accessoris d’unió, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana, etc. seran mitjançant soldadura per capil laritat.

Execució
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Es procuraran les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal lació així com les 
millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors: Els comptadors poden anar amb connexions roscades o embridades. Estaran centralitzats en un lloc accessible, visible, sec, 
ventilat i de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. Ha de quedar ben connectat a la xarxa de subministrament 
i distribució. No s'ha de col locar en cambres d'instal lacions si no són per al seu ús exclusiu. Abans del comptador s'ha de col locar una 
aixeta de pas de les característiques que requereix la instal lació. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Alçària col locació: <= 2,2 m. 
Toleràncies d'instal lació: - Posició: ± 50 mm. Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal. S'ha d'instal lar en un lloc visible, 
accessible i de manera que el seu funcionament sigui el correcte. Ha d'anar connectat a la xarxa. La unió amb la canonada ha de ser estanca 
a la pressió de prova. Ha de quedar feta la prova de la instal lació, amb tot en funcionament. Toleràncies d'instal lació: - Posició: ± 10 mm. 
Tubs: El tub és el lloc per on va el gas fins arribar al punt de consum o clau de pas. Poden anar vistos o ocults, sota beina o conductes per 
tal de protegir el seu pas per llocs que així es consideri necessari o estigui previst. El material per la connexió pot ser de coure, d’acer, d’acer 
inoxidable i de polietilè, sempre han d’estar allotjats en una beina de protecció, en el subsòl o encastats a les parets. Les xarxes soterrades 
es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta 
no sigui agressiu, i si cal, disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. El traçat de tubs vistos es farà ordenat 
i net, i es protegiran adequadament. A cada tub que travessi un mur es col locarà el passamur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà 
amb material elàstic. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions i els esforços mecànics. En el traçat de la 
instal lació es col locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col locaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar las distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres 
serveis i tubs de la resta d’instal lacions. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa 
de servei es faran un cop tallat el subministrament. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir esforços mecànics. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb 
que s'executi la conducció. 
Claus i vàlvules: És l’element que regula el pas del gas per dins dels tubs. Poden anar muntades entre tubs o depèn de la mida embridades. 
Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Control i acceptació
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 
Comptadors: S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i 
els cargols estiguin en bon estat. 
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Ha d'estar feta la prova d'instal lació. 
Tubs, accessoris i elements de la instal lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal lacions. Passos de murs i forjats (col locació de passatubs i beines). Vàlvules i característiques de muntatge. 
Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat, comprovació de la xarxa sota pressió. Prova de funcionament als aparells 
instal lats. Ha d'estar feta la prova d'instal lació.

Verificacions
Brancal es controlaran les unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat.
Prova d’estanquitat i resistència mecànica de la instal lació complerta. 

Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal lat i 
comprovat. 
ut les claus i vàlvules de pas, comptador, regulador de pressió, presa de pressió. 

4 GASOIL

Normes d’aplicació 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 i MI-IP 04 "Instalaciones petrolíferas para uso propio". RD 1523/99.
UNE. Referents a la conduccions d’hidrocarburs: UNE 10.011, UNE 19.040, UNE 19.041, UNE 19.045, UNE 19.046. Referents als tancs: 
UNE-EN-976-1, UNE 53.432, UNE 53.496, UNE 62.350, UNE 62.351.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

4.1 Dipòsits o tancs 
És l’element on s’emmagatzema el gasoil pel seu posterior consum. S’anomenen habitualment tancs i es diferencien dels simples recipients 
perquè han de suportar pressions interiors. 

Components
Els elements de la instal lació de gasoil són els següents: boca de càrrega, dipòsit, cubeta, canalitzacions.
Els dipòsits poden ser fixos o mòbils: Els fixos es poden instal lar: aeris o de superfície, semisoterrats o sota el nivell del terreny (soterrats 
o en fosa). Els mòbils es poden instal lar apilats sobre el nivell del terreny o semisoterrats. A més poden ser d’una paret o de doble paret. 
Els materials poden ser xapa d’acer, polietilè d’alta densitat i plàstic reforçat amb fibra de vidre. Es poden combinar en una paret o en paret 
doble.
Boca de càrrega: està situada en el dipòsit o en un arqueta. Permet la connexió de les mànegues d’alimentació. La cubeta permet retenir 
eventuals fugues, es defineix per la seva capacitat i dimensions. 

Execució
Tancs: Es poden posar dins o fora de les edificacions: A l’interior la capacitat máx. és de 1000m3. Per edificis d’habitatges comunitaris 
només 400litres per habitatge amb plata de recollida amb capacitat del 10%. Fins a 800 litres si tenen cubeta. A l’exterior els tancs s’hauran 
de col locar en una cubeta de capacitat: 1 tanc 100% de la capacitat del tanc. Més d’1 tanc el 100% de la capacitat del tanc més gran o el 
10% de la suma de totes les capacitats. La seva situació pot ser: Exterior soterrat: la distància des de qualsevol part del tanc als límits de 
propietat serà > o = a 1m. Disposaran d’un sistema de detecció de fugues. La capacitat màx. Per a gasoil soterrat serà de 100m3. Exterior 
de superfície: amb protecció mecànica contra impactes. Els que tenen paret simple han d’estar continguts en cubetes si la seva capacitat 
és superior a 1000 litres. En cas contrari és admissible una plata amb capacitat del 10% del tanc. Enfonsats poden ser tancades, obertes o 
semiobertes. Semisoterrats es disposen parcialment enfonsats i recoberts de sorra rentada o inert. 

Verificacions
Les verificacions es realitzaran en tot el que fa referència a la seva execució. Ha d'estar connectat a la xarxa que hagi d'alimentar i en 
condicions de funcionament. Els elements de la instal lació han d'anar protegits contra la corrosió. Els elements metàl lics han d'anar 
connectats a terra. Ha d'estar feta la prova d'instal lació. L'instal lador ha d'aportar l'Acta d'Autorització d'Instal lacions dels Serveis 
d'Indústria de la Generalitat, un cop acabat el treball.  

Amidament i abonament
ut els dipòsits o tancs. 

4.2 Instal lació tràfec de gasoil 
Es la instal lació de transport del gasoil des del dipòsit fins al punt de consum. 

Components
Canalitzacions: estan definides pel seu material, diàmetre, disposició i traçat. Els materials utilitzats poden ser acer al carboni, coure amb
gruixos > o = 1mm i plàstics. 
Poden anar vistes, ocultes, enterrades i calorifugades. 
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Vàlvules: poden ser de retenció, seguretat, reguladores de pressió, tancament ràpid. I altres components com bomba d’ompliment, bomba 
de tràfec, grup de pressió i filtre. 
Control i acceptació
El material que es farà servir per les conduccions hauran de complir els següents requisits: Resistència química interna i externa als 
productes petrolífers. Permeabilitat nul la als vapors dels productes petrolífers. Resistència mecànica adequada a les pressions de prova. 

Execució
Canalització d’ompliment: comença a la boca de càrrega i acaba a l’interior del dipòsit. Serà subterrània amb pendent cap al dipòsit no 
inferior al 5%. Cal una bomba de càrrega si la distància al camió és superior als 25m o el nivell de combustible del camió està a una cota 
inferior a la del dipòsit. 
Canalització de ventilació: comença a l’interior del dipòsit en el qual s’introdueix no més de 2cm i acaba en una te de ventilació amb reixeta 
talla focs. Si el dipòsit és soterrat o interior de superfície la canalització sortirà a l’exterior fins una altura sobre el nivell del terra no inf. a 
2,5m.
Canalització d’aspiració: comença a la vàlvula de peu a l’interior del dipòsit, a 10 cm del fons, i acaba al cremador de la caldera. El seu traçat 
i dispositius s’hauran d’ajustar al sistema d’alimentació. 
Canalització de retorn: El seu traçat i dispositius s’hauran d’ajustar al sistema d’alimentació. Quan la canalització de retorn acabi en el dipòsit 
quedarà a 10 cm del fons, i els trams horitzontals hauran de tenir un pendent no inferior a l’1% cap al dipòsit. Haurà d’anar proveït d’un 
sistema de vàlvules de tancament ràpid que permeti aïllar tots els dipòsits menys aquells als que es vulgui retornar combustible.
Vàlvula de retenció: és col locarà per evitar retorns del combustible. 
Vàlvula de seguretat: és col locarà com a precaució contra sobrepressions. 
Vàlvula reguladora de pressió: és col locarà per assegurar la pressió correcta en els punts de consum alimentats per sobrepressió. 
Vàlvula de tancament ràpid: és col locarà per tallar ràpidament el subministrament de combustible. 
Control i acceptació
Canalitzacions: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents i dimensions. 
Vàlvules: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat, comprovació de la xarxa sota pressió. Prova de funcionament als aparells 
instal lats. Ha d'estar feta la prova d'instal lació.

Verificacions
Canalitzacions: Connexions de tubs i vàlvules, segellat i ancoratges. Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges i 
distàncies entre suports. Distància mín. encreuaments amb altres instal lacions. Passos de murs i forjats (col locació de passatubs i beines). 
Vàlvules i característiques de muntatge. 

Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmament que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal lat i 
comprovat. 
ut les claus i vàlvules de pas, comptador, regulador de pressió, presa de pressió. 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ

1 LÍQUIDS

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE 
EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) 
según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. 

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
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aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada 
una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes 
interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general 
de sanejament. 

Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos 
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 
durabilitat de la instal lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió 
de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La 
solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La 
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques. Un cop instal lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior 
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense 
trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser 
uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, 
segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser 
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: 
>= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de 
la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces 
ceràmiques per col locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar 
la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 
0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els 
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons 
per col locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els 
arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
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Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 

1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials 
Conjunt d’elements que composen la instal lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 

Components
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure,
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de 
ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal larà quan hi hagi part de la instal lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. 
Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes.

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament 
al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de 
làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-
la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per 
col locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal lació no ha d'alterar les característiques 
de l'element. 
Col lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre 
el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit 
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del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia 
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà 
de 60º. Els trams instal lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer 
a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància 
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col locades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. 
Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, 
acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les 
làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el 
ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de 
protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució:
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col locar a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 
mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de 
la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base 
de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja 
intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la 
làmina. Element col locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col locació del bastiment i de la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada 
ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, 
escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 
el seu perímetre. La reixa col locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les 
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons 
del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral lela a l'eix des de la bomba fins 
a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha 
de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
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estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula 
i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions 
amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Abans de la instal lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 
rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal lacions.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, 
baixants i xarxa de ventilació. 

Verificacions
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament
ml tubs petita evacuació, col lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 

1.3 Depuració 
És la instal lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un sistema de 
depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques. 

Components
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos.
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores. 
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les aigües. 
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, flexibilitat 
per absorbir moviments. 
Control i acceptació
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 

Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga 
durabilitat de la instal lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte 
alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal lacions com ara aigua, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i 
dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions 
de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: 
La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert 
per la tapa. 
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la 
superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats.
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre eixos 
de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es construeix 
in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 

Verificacions
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 
Filtres: Granulometria de l’àrid. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament 
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres. 
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ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 

2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ
Conjunt d’elements que composen la instal lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de calefacció i/o 
aigua calenta, d’ús no industrial. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. 
Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 Climatización. Conductos 
de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas 
modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal lació. 
Control i acceptació
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 

Execució
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes horitzontals han de 
passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels
elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu 
aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació 
<= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col locar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer 
mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han 
d'estar normalitzats. A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb 
un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través 
d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte 
si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. 
L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre 
o a una paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. Distància 
màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima permesa entre suports verticals: per a conductes de 
fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m. Toleràncies d'instal lació: aplomat: 2/1000, 
<= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, 
trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: distància entre suports: trams horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub 
flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal lar-lo. Els radis de curvatura mínims 
han de ser iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a 
la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació 
de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal lacions, etc. No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser totalment independent 
dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure 
dilatació de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra 
hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al foc determinada 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda 
entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa 
de la xemeneia no perdi la seva continuïtat en els punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la 
construcció. Diferència temperatura superficial parets pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 
28°C. Toleràncies d'instal lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota 
la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical 
o el generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han d'evitar, en la mesura del possible, 
els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior 
al diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior 
enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el 
vertical es farà preferentment amb una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. 
La base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un 
maniguet de drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub. En 
el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals 
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o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o 
inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, 
vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la 
seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha 
d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la 
sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i 
control de les condicions de la combustió en els següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de 
sortida.
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El muntatge 
s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris 
corresponen a les especificades al projecte. La seva instal lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.  
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència 
de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 

Verificacions
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 

Amidament i abonament
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

3 SÒLIDS
Conjunt d’elements que composen la instal lació per a la evacuació de residus de tipus domèstic, mitjançant conducció per gravetat. 
El trasllat del vidre no es pot realitzar per aquest sistema de trasllat per conducte vertical. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 2 Recollida i evacuació de residus. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Conductes verticals: Hauran de ser metàl lics o de qualsevol altre material de classe resistent al foc A1. 
Aspiradors estàtics: Estan formats per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Comporta d’abocament: S’utilitza per fer l’abocament de la brossa des de les diferents plantes. 
Comporta de neteja: S’utilitza per a la neteja periòdica de la conducció. 
Tremuja o “tolva” : Element final on s’emmagatzema la brossa abans d’abocar-la als cubells col lectius. 
Característiques tècniques mínimes.
Verticalitat dels conductes, ajustament de les comportes. 
Control i acceptació
Conductes, aspiradors i comportes: Dimensions i material. 

Execució
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies de 
l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc segons normativa legal vigent. Els conductes es separaran de la resta de l’edifici amb 
murs de resistència al foc EI-120. Tindran un diàmetre interior de com a mínim 45cm. Es disposaran verticalment i els canvis de direcció 
respecte la vertical no seran superiors als 30º. Per evitar els sorolls per a una velocitat excessiva es disposaran de canvis de direcció segons 
el DB-HS2 del CTE. Si s’utilitzen conductes prefabricats, s’hauran de subjectar als elements estructurals o als murs mitjançant brides o 
abraçadores, una a cada unió i la resta a una distància no superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es ventilaran amb 
aspiradors estàtics en la seva part superior; en aquesta part hi haurà una presa d’aigua amb ràcord per una mànega i una comporta per la 
neteja superior. Els conductes dels sistemes neumàtics es connectaran a un conducte de ventilació d’una secció no inferior a 350cm². 
L’alçada lliure de l’extrem superior haurà de seguir les especificacions de l’article 2.2 del DB-HS 2. Si els conductes són prefabricats es 
subjectaran als elements estructurals o als murs suport amb brides o peces especials. 
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació de l'aire del conducte 
vertical de ventilació. Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament. No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni 
escantonaments.
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de terra dels habitatges no menor a 30cm mesurat des de l’horitzontal. A la part 
inferior dels conductes, en el sistema per gravetat, es col locarà una comporta seguint les especificacions de l’article 2.2.2 del DB-HS 2. El 
material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies de l’interior hauran de ser 
llises i amb la resistència al foc i mides segons normativa legal vigent. La unió amb els conductes ha de ser estanca. La tanca haurà de ser 
hermètica i silenciosa. Les comportes es protegiran per tal de que no es puguin obrir dues comportes alhora. 
Control i acceptació
Recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior cal comprovar l’amplada lliure i el pendent. 
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Verificacions
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. Subjeccions adequades al llarg del conducte. Prova d’abocament de residus 
comprovant estanquitat. 
Aspiradors estàtics: Posada en marxa i comprovació de funcionament. 
Comporta d’abocament: Alçada de col locació. Comprovació de la tanca hermètica. 

Amidament i abonament
ml de llargària instal lada, conductes. 
m² de conducte formació de tremuja. 
ut de comportes i aspiradors estàtics. 

SUBSISTEMA TRANSPORT

1 ASCENSOR
Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una inclinació superior a 15 graus, 
destinat al transport de persones o mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb elements de comandament. 

Normes d’aplicació
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instal lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. UNE-EN 81-2:2001 
Regles de seguretat per la construcció e instal lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i comandaments generals. 
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.
Fossa amb amortidors. 
Instal lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, socors, comandaments. 
Característiques mínimes
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la maquinària, fins i tot en 
cas d’impacte. Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI. 
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni instal lacions tret de les pròpies pel seu 
correcte funcionament. 
Control i acceptació
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les normes i disposicions vigents, 
relatives a fabricació i control industrial. 

Execució
Condicions prèvies
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. i les instruccions 
facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic. 
Fases d’execució
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics. 
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 
Col locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del grup tractor i connexions 
elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor 
i cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a la part superior i paracaigudes a l’inferior de la cabina; de la botonera 
de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i connexions elèctriques. 
Prova de servei de la instal lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per 
mitjà d’elements practicables. Es disposarà d’instal lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa 
de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de maquinària. El dispositiu de socors 
s’alimentarà independentment de la font de l’ascensor. 
Toleràncies
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm; Element mòbil - tancament del buit:<= 3cm; Entre 
els elements mòbils:<=5cm. 
Control i acceptació 
L'aparell ha de tenir instal lats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que 
impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de 
velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia.No ha de ser possible activar la posada en moviment en el cas que la 
càrrega superi el valor màxim admissible. Els ascensors ràpids han de tenir instal lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. 
Ha de tenir instal lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i que no 
permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els contrapesos han de quedar 
instal lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de 
la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una 
desacceleració perillosa per als ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant en la cambra que allotja el 



PLEC DE CONDICIONS. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                          

grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans d'evacuació 
de les persones retingudes en la cabina. 

Amidament i abonament
ut Unitat de quantitat instal lada, amidada segons les especificacions de la D.F. 

Verificació
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal lació executada. 
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de l’òrgan competent. 

SUBSISTEMA SEGURETAT

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Conjunt d’elements que composen la instal lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.  

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal lació de protecció i extinció 
d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 

Execució
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en 
el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre 
el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre 
paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar 
fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col locat sobre el seu suport mòbil de forma 
estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les 
boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat 
inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses 
al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les 
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. 
Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els 
junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha 
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d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres 
depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 
15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 
mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha 
de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària 
entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element 
enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs 
o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius 
de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 
metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal lació: nivell o aplomat: <= 2 
mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels 
tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 
connexió a la xarxa d'alimentació, col locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula 
s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços 
per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària 
del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions 
roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de 
fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els 
senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa 
general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar 
encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, 
d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar 
que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop 
instal lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol 
corresponent a electricitat.
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han 
de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes 
corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col locar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents. 

Control i acceptació
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. 
Instal lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 
funcionament dels detectors i de la central. 

Verificacions
Elements: Tipus, col locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de 
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
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Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge.

Amidament i abonament 
ut els elements. 
ml els tubs. 

2 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ
Conjunt d’elements que composen la instal lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 

Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

Components
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal lació. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponents a cada component. 
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a la D.T., 
amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 

Execució
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició vertical i 
quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de quedar
connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància
d'instal lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a 
la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 
24V. El contacte magnètic s'instal larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col locats enfrontats a 
una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar col locats dins els 
forats oportuns practicats al parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 
mm. Les toleràncies d'instal lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral lelament al sostre o al paviment. El conductor ha de penetrar dins de 
les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 
mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del conductor 
dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar 
en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies 
d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació
Elements: Tipus, col locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 

Verificacions
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 

Amidament i abonament 
ut els elements. 
ml els conductors. 

SUBSISTEMA CONNEXIONS 

1 ELECTRICITAT

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
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Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia
eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal lació. Tota la 
instal lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 

Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 

Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net 
de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal lació 
constarà d’una única CGP o més. La col locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal lació encastada. 
Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de col locació, distàncies altres instal lacions i connexions. 

Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal lat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.
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1.2 Instal lació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instal lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal lació. Tota la instal lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 

Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col loquen en una instal lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de 
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament 
i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, 
la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs 
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il luminació 
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En 
tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col locarà una bunera a l’interior 
connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instal lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col locació 
dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instal lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar 
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col locar els fusibles de seguretat. Un cop instal lat i connectat a la 
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 
al suport. Quan es col loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions 
fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 20 mm i aplomat: 
± 2%. 
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Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col loca a pressió ha 
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es col loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de 
funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han 
d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges 
ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instal lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs 
de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal lació: nivell o aplomat: 
<= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K 
per anar col locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: estesa, col locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions 
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El 
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal lació. RV-K O RZ1-K: El conductor 
ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies 
d'instal lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 
vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col loca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es col loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal lació: 
aplomat: ± 2% 
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal lacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i 
caixes en la instal lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal lació enllestida. 

Verificacions
Proves de funcionament de la instal lació. Potència contractada, tensió a la instal lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.

1.3 Posta a terra
És la instal lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl liques dels dipòsits de gasoil, instal lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
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Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica 
o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió. 
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra.

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col locació. Un cop instal lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col loca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les 
instal lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: 
± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de 
terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt 
superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de 
tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar 
que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà 
interromput per a la col locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements 
constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col locat
superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal lat al fons de rases reblertes posteriorment 
amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra

2 TELECOMUNICACIONS

Normes d’aplicació
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per
cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat 
de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

2.1 Antenes
És la instal lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de 
satèl lit. 

Components
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl lit.
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instal lació. 

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la instal lació, 
seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de ser 
vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les antenes 
i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl lic directe amb el pal. Cal col locar una antena per a cada canal captat i transmès 
a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més 
de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb 
corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per 
manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat 
d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació 
provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància 
caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han 
d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt 
i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col locar protegit dins d'un 
tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial 
amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser 
la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm 
<= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 

Verificacions
Proves de funcionament de la instal lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran 
protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 

Amidament i abonament
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.

2.2 Telecomunicació per cable
És la instal lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la xarxa 
d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 

Components
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal lació. 
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Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de 
distribució. 
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal lació. Sobretot 
els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris 
d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva col locació. Un cop instal lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció 
enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del 
Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm.
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats 
o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió 
entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat 
de tapes amb paraments. 

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 

Amidament i abonament
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.

2.3 Telefonia
És la instal lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 

Components
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. Estarà 
recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució 
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió.
Preses de senyal: punt final de la instal lació a l’interior de la unitat privativa. 



PLEC DE CONDICIONS. AMPLIACIÓ PARC DE NETEJA CARRER COLLITA.  RUBÍ                                                          

Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal lació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la 
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva col locació. Un cop instal lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial 
Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm.
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos 
i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda 
plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre 
el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha 
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres 
serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat 
de tapes amb paraments. 

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 

Amidament i abonament
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer, 
DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 1, 
Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

3.1 Megafonia
És la instal lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en locals d’edificis. 

Components
Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors... 
Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la instal lació, incloent-hi els següents nivells de línies principals de distribució, 
brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, derivació i 
distribució. 
Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica.
Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so.
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Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador d’energia elèctrica procedent de 
la instal lació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de posta a terra. 
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal lació. 

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col locació. Han d’estar en perfecte 
estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons.
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats
adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les 
especificades en la DT. La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i 
pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells 
de vibració o soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions 
de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col locació. Les connexions elèctriques s'han de fer sense 
tensió a la línia. 
Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal lació segons les instruccions del fabricant. Com a mínim ha d'estar col locat amb 
tres punts de fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats 
sòlidament. L'element ha de quedar col locat penjant dels suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies d'instal lació:
posició: ± 20 mm. 
Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 
encastat), almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de 
quedar connectats als seus borns per pressió de cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. Resistència a la tracció de les connexions: 
>= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 
Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell sonor, selector de programes, central 
de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de
connexió. La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral lelament al sostre o al paviment. Un cop instal lat i connectat a 
la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT. Si es col loca 
muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal lat sense tensions. La 
distància del cable a qualsevol tipus d'instal lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. Resistència de les connexions a 
la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells, col locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
Proves de funcionament de la instal lació i recepció de senyal. 

Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals i safates.  
ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so

3.2 Interfonia i vídeo
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, i un sistema interior 
de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-exterior. 

Components
A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador.
Equip d’alimentació d’intercomunicador.
Obreportes elèctric.
Aparell d’usuari de comunicació.
Tubs, cables i caixes de derivació.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal lació.  

Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col locació. Un cop instal lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.)  
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap a 
fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal lació: posició: 
± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment.
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Obreportes elèctric: S’ha de col locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha de 
permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal lació segons les instruccions del fabricant. Toleràncies 
d'instal lació: posició: ± 20 mm. 
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors diferents a la telefonia 
i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la instal lació. El cablejat anirà muntat protegit dins 
d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta instal lació. 
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col locació. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells, col locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
Proves de funcionament de la instal lació i recepció de senyal. 

Amidament i abonament
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  

SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA

2 SOLAR FOTOVOLTAICA
Conjunt d’elements que composen la instal lació solar fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica. La instal lació pot estar connectada 
a la xarxa o ser autònoma. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Estalvi d'energia, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Reial Decret per la producció d’energia elèctrica en règim especial. BOE 126, 26/05/2007. RD 661/2007. 
Regulació del Sector Elèctric. BOE 285/1997, 28/11/1997. Llei 54/1997 de 27/11/97. 
Reial Decret sobre la connexió d’instal lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. RD 1663/2000. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia
eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.

Components
Connectada a la xarxa : Generador fotovoltaic, Ondulador o Inversor i Comptadors de compra-venda
Autònoma : Generador fotovoltaic, Bateries o acumuladors, Regulador de càrrega i bateries, Ondulador o Inversor i Comptadors.

Generador fotovoltaic: Està compost per cèl lules fotovoltaiques, que poden ser de silici monocristalines o policristalines. Capten la radiació 
solar i la transformen en electricitat a corrent continu. Seran Classe II i grau de protecció mínim IP65. 
Estructura suport: Haurà de ser d’alumini o d'acer inoxidable.  
Bateries o acumuladors: Emmagatzemen l’energia produïda durant les hores de radiació solar. 
Regulador de càrrega: És l’encarregat de protegir les bateries de descàrregues i sobrecàrregues.
Ondulador o Inversor: Transforma el corrent i tensió continua en alterna, per tal de poder-la abocar a la xarxa elèctrica de distribució l’energia 
elèctrica produïda per les cèl lules.
Comptadors de compra-venda: Quantifica l’energia abocada a la xarxa i la energia consumida en l’edifici, per tal de facturar a la companyia 
elèctrica l’energia neta final abocada. 
Cablejat: Conjunt de cables que composen la instal lació. 
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal lació. Per la instal lació connectada a la xarxa, la D.F. haurà 
d’assegurar que l’esquema elèctric i els materials emprats són del tipus aprovat per la Companyia Distribuïdora. 
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el subministrat en obra 
amb el que hi ha indicat al projecte.  

Execució
Generalitats.
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S’ha d’assegurar com a mínim un grau d’aïllament elèctric de tipus bàsic classe I, excepte el cablejat en corrent continua que serà de doble 
aïllament. La instal lació tindrà tots els elements i característiques necessàries per garantir la qualitat del subministrament elèctric. El 
funcionament de la instal lació fotovoltaica no generarà cap avaria a la xarxa. Els materials que estiguin a l’exterior es protegiran dels agents 
ambientals. La posició del camp fotovoltaic ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Tot el conjunt ha d'estar 
muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents. La instal lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb 
materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. 

Generador fotovoltaic: Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques 
tècniques dels elements que conformen la instal lació es corresponen a les especificades al projecte. Tots els mòduls seguiran les 
especificacions UNE corresponents al tipus de mòdul. El mòdul portarà de forma visible el model, nom o logotip del fabricant. Portaran díode 
de derivació per evitar avaries a les cèl lules i tindran un grau de protecció IP65. Per motius de seguretat i facilitar el manteniment Els marcs 
laterals seran d’alumini o d’acer inoxidable. Estructura suport: L’estructura suport és connectarà a terra. Haurà de suportar les 
sobrecàrregues de neu i vent segons el que marqui la Normativa vigent. Haurà de permetre les dilatacions tèrmiques sense que puguin
afectar als mòduls fotovoltaics. L’estructura és protegirà superficialment contra l’acció dels agents atmosfèrics. Bateries o acumuladors: 
Seran de plom-àcid, preferentment estacionàries i de placa tubular. Es protegiran de sobrecàrregues segons les recomanacions del
fabricant. S’instal larà seguint les recomanacions del fabricant i en qualsevol cas: es situarà en un lloc ventilat i d’accés restringit. Es prendran
les mesures de protecció necessàries per evitar curtcircuits accidentals. Regulador de càrrega: Estaran protegits davant curtcircuits en la 
línia de consum, i contra la desconnexió accidental de l’acumulador. Ondulador o Inversor: Seran de ona senoidal pura. Es connectaran a 
la sortida de consum del regulador de càrrega o en borns de l’acumulador. Haurà d’arrencar i operar totes les càrregues especificades en 
la instal lació. Estaran protegits en front a les següents situacions: tensions fora de marge, desconnexió de l’acumulador, curtcircuit en la 
sortida de corrent altern, sobrecàrregues que superin la duració i límits permesos. Comptadors de compra-venda: Es seguirà la normativa 
vigent per a la seva instal lació. Cablejat: Tot el cablejat complirà amb lo establert en la legislació vigent. Els conductors seran de coure i 
tindran secció adequada per evitar les caigudes de tensió i sobreescalfaments. Caigudes de tensió admissibles: generador-regulador: 3%, 
regulador-bateria: 1%, inversor-bateria: 1%, regulador i inversor: 1%,regulador-càrregues: 3%. S’inclourà tota la longitud de cables
necessària, per a cada aplicació concreta, evitant esforços. Els positius i negatius de la instal lació es conduiran separats, protegits i 
senyalitzats d’acord amb la normativa vigent. El cablejat exterior estarà protegit de intempèrie. 

Control i acceptació
No s’acceptarà cap mòdul que tingui defectes de fabricació, estigui trencat o tingui taques en qualsevol dels seus elements així com manca 
d’alineació a les cèl lules o bombolles interiors. Un mòdul serà acceptat si la seva potència màxima i el corrent del curtcircuit reals referides 
a condicions standard tinguin un 10% de marge dels valors nominals de catàleg.  
Cada bateria haurà d’estar etiquetada com a mínim amb la següent informació: Tensió nominal (V), polaritat dels terminals, capacitat nominal 
(Ah), fabricant i número de sèrie. El regulador de càrrega estarà etiquetat com a mínim amb la següent informació: Tensió nominal (V), 
Corrent màxim (A), fabricant i número de sèrie i polaritat de terminals i connexions. Els inversors estaran etiquetats com a mínim amb la 
següent informació: Potencia nominal (VA), tensió nominal d’entrada (V), tensió i freqüència de sortida, fabricant i número de sèrie, polaritat 
i terminals. 
Connexions de cablejat i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i cablejat. Distància mín. d’encreuaments amb altres instal lacions.

Verificació
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col locació. Les proves a realitzar per l’instal lador com a mínim seran les següents: 
Funcionament i posta en marxa de tots els sistemes; proves d’arrencada i parada en diferents instants del funcionament; proves dels
elements i mesures de protecció, seguretat i alarma; determinació de la potència instal lada.

Amidament i abonament 
ut Generadors fotovoltaics, bateries, reguladors de càrrega, inversor, comptador. 
ml Tubs i cablejat. 
m² pintura antioxidant. 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta 
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.  

Components
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col locats de diferents maneres, sistemes de fixació 
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, 
resines, fosa.
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el 
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas 
d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran 
les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de 
recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels 
aparells sanitaris amb el guix.

Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col locació dels aparells sanitaris i posterior 
col locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.
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Fases d'execució
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà 
al marcat per un instal lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona
neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl lics, tindran instal lada presa de terra amb cable de 
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant 
una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la 
instal lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu
d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol 
horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la 
banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb 
silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran
evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.   

Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos. 

Rubí, a 19 d’ octubre del 2020 

Tècnic col legiat: 

Signatura 
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IV. PLA DE CONTROL DE QUALITAT  



Relació i definició dels controls que s’han 
de fer d’acord 

amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 
1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 



ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 500 S 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.1. Acer AP 500 S 
3.2. Acer AP 500 SD 
3.3. Acer AP 500 T 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.1. Acer ME  500 T 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

11. Materials utilitzats enfront de la humitat  

12. Instal·lacions 

12.1. Sanejament 
12.2. Tèrmiques de calefacció 
12.3. Fontaneria 
12.4 Extracció de fums i gasos 
12.5 Elèctriques 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 
(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 
(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar



JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció 
de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb 
data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres 
de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 
11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per 
a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de 
compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. 
Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició 
dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris 
particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al 
Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al 
Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus 
d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del 
promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser 
modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i 
del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de 
ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 30 dies des del moment en que es van 
encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El 
retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat 
exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les 
actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El promotor/propietari resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o 
compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel 
Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
 
  



1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: HA‐25/B/20/IIa 

Situació en projecte i obra: Fonaments i contenció 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

CEM II 42,5 UNE 80301:96 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 

Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 

Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de penetració 
d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 
 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 
constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb qualsevol 

classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la mateixa 
naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions i els mateixos 
processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les 
dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris 
d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de l’annex 21 de 
l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions 
de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control estadístic de 
les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, assajos i criteris 
d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  



 
 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el 
subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a la central 
subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de fabricació del 
formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la seva 
conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de mostres es 
realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la 
descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents i se’n quedaran 
una còpia. 
 
Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE 
en els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
 

 

 
  



2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

Control després del subministrament:   
• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 



Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
  



3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  
IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen 
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de 
l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 S amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de 
la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és 
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb 

les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que 
es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 
69.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 



seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i 
els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la 
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden 
ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del 
Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 

 
  



3.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 
IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 
plànols d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08  

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE RECEPCIÓ 

amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la ferralla, el Pla 
d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En resposta, 
l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

 

Control durant el subministrament:  
• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 

2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 
• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 

2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 

Control desprès del subministrament: 
• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 

amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 

Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD  i la 
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 

Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 



mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i 
se’n quedaran una còpia. 

 

  



3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 T 
IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 T  (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 
plànols d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 T amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 



UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 

que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

 

Control durant el subministrament:  
• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 

2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 
• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 

2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 

Control desprès del subministrament: 
• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 

amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 

Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 T i la 
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 

Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  

 

 

4 ARMADURES NORMALITZADES AM 500 T  

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades 500 T (Malles electrosoldades) 



L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR)  i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.00 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 T 

 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 



• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 
comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 

 

 
  



5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, 

Geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

UNE-EN 10025-2 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
 
Conformes amb els valors del punt 26.2 de la instrucció d’acer estructural. 
 
Característiques d’adherència:  
 
Conformes amb els valors del la Taula 30.3.b de la instrucció d’acer estructural. 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.50 
Accidental 1.00 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control del titulo 7 de la instrucció d’acer estructural, que l’acer resultant 
dels processos d’elaboració, compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer S275JR 
 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb l’article 82.1 de la instrucció d’acer 
estructural 

• Acer Laminat Per A Estructures: el full de subministrament de cada remesa  
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte 
• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat  
• declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador  
• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes  



• comprovació de la càrrega de desenganxament 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als punts 
82.3.1, 82.3.2, 82.3.3  de la instrucció d’acer estructural.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons l’Article 84 de la instrucció d’acer estructural, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la la instrucció d’acer estructural de la totalitat de 
del materil suministral, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i 
d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 
 

 

 
 

Control de la execució 
  
Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control d’execució a nivell reduït: 
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

 
Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra 

Fixació de toleràncies d’execució. 

Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no destructius) 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció 

 
 
  
 
 
 
 
  



6.1 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 

No es d’aplicació 
 

6.2 TANCAMENTS I PARTICIONS  

IDENTIFICACIÓ 

Material: Blocs Ceràmics (Maó Calat, Totxana, Supermaho Bloc Foredat, ...) 

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: segons s’indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 

Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 

Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 

Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 

Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 

Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 

Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques  
 

Control abans del subministrament: 
• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 

Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 

 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i 



identificació del lloc de subministrament 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08   

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE) 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 
Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts tèrmics 
integrats en els tancaments-08 
 

 

 

7 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer S275JR  

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran 
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-
08. 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

UNE-EN 10025-2 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el 
cas d’incendi 
 

Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
Situació de projecte Formigó Acer 

Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
Accidental 1.30 1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està 
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 



 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El corresponent segons EHE-08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la 
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 
1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 
• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i 

la documentació de conformitat 
• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex 
21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb 
els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    

• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació, 
la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08.  
  

Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements resistents subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són 
correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió 
dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 

Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser 
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques resistents:  
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  
 
Característiques del material ceràmic:  
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament 
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de control:  
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 
 

Control documental abans del subministrament:  
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 
• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-

08 
 

Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08. 
  

Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements d’entrebigat subministrats.  
 

 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 



qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que 
permet deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
 
 

 

 
 

Control de qualitat de muntatge i execució: 

 (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

  



8 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Llana Mineral de Roca 
Situació en projecte i obra: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 

Memòria del Projecte 
Marques, certificacions i altres distintius  Norma de Productos Aislantes Térmicos para Equipos en 

Edificación e Instalaciones Industriales UNE-EN 14303 
 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ):  70 Kg/m3 
Gruix:  50 mm 
Resistència a la compressió (si s’escau)  :  KPa 

Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 

Conductivitat tèrmica (λ) ** : 0,05 W/mºK 
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : 1 adimensional 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil  :  Sí Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) : A2,s1, d0 --- 

Altres requeriments 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  

• Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

• Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 
exigides al projecte 

• Reconeixement oficial del distintiu 
• Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

Conductivitat tèrmica  
Densitat aparent  
Permeabilitat al vapor d’aigua  
Absorció d’aigua  
Resistència a la compressió 
Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 

      



9 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Llana Mineral de Roca 
Situació en projecte i obra: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, 

Amidaments i Memòria del Projecte 
Marques, certificacions i altres distintius (si 
s’escau):  

Norma de Productos Aislantes Térmicos para 
Equipos en Edificación e Instalaciones Industriales 
UNE-EN 14303 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) (si s’escau):  70 Kg/m3 
Gruix:  50 mm 
Resistència a la compressió (si s’escau):  KPa 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil : Sí Sí/No 

Requeriments Acústics (DB HR) 

Resistivitat al flux de l’aire (si s’escau) (3): p.e. 5 KPa·s/m2 
Rigidesa dinàmica (si s’escau) (3): p.e. 10 MN/m3 
Coeficient d’absorció acústica ponderat (�w) (si s’escau) (4): -- --- 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) : A2,s1, d0 --- 

Altres requeriments 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  
 

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides 
al projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 

densitat aparent  
absorció d’aigua  
resistència a la compressió 
coeficient d’absorció acústica 
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 

  
 

 

Control d’execució en obra: 



- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit. 
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 

 
 

  



10 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Pintat ignífug, pintura intumescent 
Situació en projecte i obra: Estructura portant metàl·lica del nou edifici 

Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau): UNE 48287 sobre intumescentes 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ): 1,30 ± 0,05  gr/cm3 
Gruix: 1500  µm 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc: A1 --- 

Altres requeriments 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

 

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al 
projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 
 

densitat aparent  
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Placa de guix laminat 



Situació en projecte i obra: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, 
Amidaments i Memòria del Projecte 

Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau): UNE 102043 (“Montaje de los sistemas 
constructivos con placa de yeso laminado).  
UNE EN 14195 
UNE-EN 520 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ): 800 Kg/m3 
Gruix: 15 mm 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc: A2-s1,d0 --- 

Altres requeriments 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

 

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al 
projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 
 

densitat aparent  
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 
 

 
 

 
  



11 MATERIALS UTILITZATS ENFRONT DE LA HUMITAT 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección frente a la 
Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament 
simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les 
aixetes. 
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 
connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les 
cisternes i el funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
 

 
  



12 INSTAL·LACIONS 
12.1 SANEJAMENT 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanquitat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum. 

 

12.2 TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el compliment 
del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 
 
Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 
hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 
prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 

 
 
 
 
 
 



12.3 FONTANERIA 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament 
simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les 
aixetes. 
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les 
cisternes i el funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



12.4 EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanquitat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges: 
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 

 

12.5 ELÈCTRIQUES 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment 
del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals: 
- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions. 
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força. 
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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V. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 



Nesra, Enginyeria i instal· lacions S.L.

Divisió Enginyeria  

B-64.049.216

615059307

937701569

FCC MEDIO AMBIENTE,S.A.

Ampliació parc de Netaja Rubí

RESUM DE PRESSUPOST

                                                                

CAPITOL RESUM EUROS

01 Amplaició Parc de neteja........................................................................................................................... 911.433,85

02 Instal· lacions.............................................................................................................................................. 437.406,90

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 1.348.840,75

4,00% Despeses Generals................. 53.953,63

6,00% Benefici industrial..................... 80.930,45

SUMA DE G.G. y B.I. 134.884,08

21,00% I.V.A..................................................................... 311.582,21

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 1.795.307,04

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 1.795.307,04

- No incluidas tasas ni legalizaciones no especif icadas

- No incluidos trabajos de ingeniería no especificados
Juny de 2021

Pàgina 1



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:23/06/21 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS- MOVIMENTS DE TERRES 17.623,56
Capítol 01.02 DEMOLICIONS I ENDERROCS 26.591,68
Capítol 01.03 ESTRUCTURA 393.926,32
Capítol 01.04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 79.521,32
Capítol 01.05 REVESTIMENTS 132.260,95
Capítol 01.06 TANCAMENTS HORITZONTALS 40.524,10
Capítol 01.07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 43.723,65
Capítol 01.08 EQUIPAMENT 1.864,67
Capítol 01.09 COBERTES 30.617,22
Capítol 01.10 URBANITZACIÓ 27.013,52
Capítol 01.11 GUAL NOU ACCÉS 1.645,00
Capítol 01.12 ASCENSOR 13.570,84
Capítol 01.13 IMPERMEABILITZACIONS SOTA RASANT 30.304,91
Capítol 01.14 PROTECCIÓ FOC 21.369,57
Capítol 01.15 APARELLS SANITARIS 24.090,48
Capítol 01.16 GESTIÓ DE RESIDUS 26.786,06
Capítol 01.17 NOTES 0,00

01 Pressupost  ARQUITECTURA-ESTRUCTURAObra 911.433,85

911.433,85

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA 911.433,85
911.433,85

EUR



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

PRESSUPOST * Data: 23/06/21 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS- MOVIMENTS DE TERRES

1 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 42)

3,29 4.016,670 13.214,84

2 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 45)

6,59 287,180 1.892,52

3 P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió (P - 44)

9,42 27,280 256,98

4 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 46)

2,15 1.050,800 2.259,22

TOTAL Capítol 01.01 17.623,56

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 02 DEMOLICIONS I ENDERROCS

Titol 3 01 NAU EXISTENT

1 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 29)

13,97 249,100 3.479,93

2 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 37)

13,69 3,000 41,07

3 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de
les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 39)

21,83 11,000 240,13

4 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 38)

14,94 8,000 119,52

5 P21GS-EDP1 u Arrencada d'urinari, ancoratges, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 40)

12,61 3,000 37,83

6 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 25)

6,45 94,800 611,46

7 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

5,37 94,800 509,08

8 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 26)

8,60 249,100 2.142,26

9 P21GV-HCXY u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre
teulada o superfícies lleugerament inclinades i muntat estructura de
perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69 m2, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 41)

25,27 4,000 101,08

10 L21QEDP0 pa Eliminació d'elements obsolets d'instal·lacions existents a l'edifici:
dipòsits, calderes, xemeneies, tubs, maquinària de climatització,
fancolis de clima, radiadors, etc. (P - 16)

862,10 1,000 862,10

11 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 15)

254,10 2,000 508,20

12 K21EF111 u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de
climatització d'expansió directa de 10 kW, com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 14)

32,70 5,000 163,50

EUR



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

PRESSUPOST * Data: 23/06/21 Pàg.: 2

13 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

9,88 155,217 1.533,54

14 P2140-EDP1 m2 Arrencada divisòria de panell fenòlic, incloent arrancada de portes,
peus i tots els accessoris corresponents amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 20)

5,37 72,180 387,61

15 P2140-EDP2 m2 Arrencada de trasdossat de cartró guix, incloent ancoratges existents
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
21)

6,45 71,579 461,68

16 P2140-EDP3 m2 Enderroc de envà de placa da cartó guix, incloent els elements
d'ancoratge amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 22)

10,74 214,923 2.308,27

17 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 24)

122,41 2,053 251,31

TOTAL Titol 3 01.02.01 13.758,57

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 02 DEMOLICIONS I ENDERROCS

Titol 3 02 EXTERIOR

1 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 33)

4,74 23,840 113,00

2 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 34)

3,78 133,170 503,38

3 P214R-8GX1 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió (P - 32)

2,31 226,195 522,51

4 P214O-4RNQ m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 30)

166,19 9,500 1.578,81

5 P214E-EDP1 m Desmuntatge de barra (topall dels camions) de ferro , amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 28)

17,10 68,180 1.165,88

6 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 27)

5,28 1.134,240 5.988,79

7 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc
de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 36)

625,07 1,050 656,32

8 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 35)

6,97 228,750 1.594,39

9 F21BEDP1 u Desplaçament de punt de llum. Inclou:
- 1 ut. Retirar punt de llum a magatzem, columna o bàcul, de 6 a 9
metres.
- 2 ut. Connexió soterrada tipus T2, derivació. Unió acabada.
1 ut. Muntatge de columna o bàcul, sense subminitrament
- 1 ut. Col·locació de llumenera sobre suport existent, sense
subministrament
- 1 ut. Instal·lació elèctrica d'un punt de llum a columna o bàcul. Inclou
muntatge, cablejat interior, connexions i proves
- 1 ut. Pica de terra normalitzada d'1,5m de llargada, 14.6mm de
diàmetre, i 100 micres de recobriment de coure.
- 1 ut. Grapa per pica de terra
- 3m. Cable RV 0,6/1Kv 4x6mm2 de color negre
- 3m. Cable CBL (H07V-K) 1x16mm2 groc/verd
- 1 ut. Petit material (P - 11)

462,35 1,000 462,35

10 F21BEDP2 u Desplaçament de contenidors i casetes de chapa. Desplaçament a nou
punt. (P - 12)

123,84 2,000 247,68

EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.02 12.833,11

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 03 ESTRUCTURA

Titol 3 01 URBANITZACIÓ

1 P924-DNE5 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 118)

9,76 1.506,640 14.704,81

2 P7A3-5QH2 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 83)

1,47 802,140 1.179,15

3 P93M-NE0B m2 Formació de solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de
camió. S'inclou acer B-500S (malla #15x15ø8) amb una quantia de
5.33kg/m².  Partida totalment acabada. (P - 123)

53,18 802,140 42.657,81

4 P913-3D92 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35
cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM (P - 117)

6,76 618,625 4.181,91

5 P913-3D91 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a
35 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM (P - 116)

6,76 618,625 4.181,91

6 P953-6QIU m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per paviment de mescla
bituminosa en calent de 10 cm, amb capa de trànsit de mescla
bituminosa contínua AC de 5 cm, capa intermèdia de mescla
bituminosa contínua AC de 5 cm, amb base de tot-u artificial sobre
esplanada E1, secció del ferm segons la DGC 6.1-IC/2003 (P - 125)

21,90 1.770,000 38.763,00

7 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 57)

11,45 313,266 3.586,90

8 P352-4NE3 m3 Subministrament, abocament i nivellat de formigó elaborat en central
per a formació d'elements de fonamentació, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima de l'àrid 20mm, abocat des de
camió. Subministrament, elaboració, muntatge i col·locació d'acer
corrugat B500S, de límit elàstic 500MPa, per a armat de sabates i
riostes. (P - 53)

185,73 148,826 27.641,45

9 P354-4SNE m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist (P - 56)

402,03 189,332 76.117,14

TOTAL Titol 3 01.03.01 213.014,08

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 03 ESTRUCTURA

Titol 3 02 PÈRGOLES

1 P352-4RXY m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P -
54)

133,72 39,744 5.314,57

2 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 57)

11,45 4,968 56,88

3 PQT1-EDP1 u Pèrgola aparcament de 210m2 de coberta aproximadamanet, formada
per 6 mènsules simples rectes separades a 6m, per a 10 places
d'aparcament.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
270/220 S275JR. Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN

10.796,91 1,000 10.796,91

EUR
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CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig certificat per
Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap
tipus (segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer
galvanitzat en calent per les dues cares seguint el procediment
sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en
color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de
colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix
material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges
galvanitzades en calent pel procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants
amb els seus corresponents volanderes de neoprè que garanteixin
l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa
d'ancoratges amb perns i femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es
lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no
incloses embocadures finals). (P - 177)

4 PQT1-EDP2 u Pèrgola aparcament de 42m2 de coberta aproximadamanet, formada
per 2 mènsules dobles rectes separades a 6,5m, per a repostatge.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
270/220 S275JR. Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig certificat per
Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap
tipus (segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer
galvanitzat en calent per les dues cares seguint el procediment
sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en
color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de
colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix
material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges
galvanitzades en calent pel procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants
amb els seus corresponents volanderes de neoprè que garanteixin
l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa
d'ancoratges amb perns i femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es
lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no
incloses embocadures finals). (P - 178)

5.598,91 1,000 5.598,91

5 PQT1-EDP3 u Pèrgola aparcament de 70m2 de coberta aproximadamanet, formada
per 4 mènsules simples rectes separades a 5,60m + 2,80m + 5,60m,
per a vehicles elèctrics.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
270/220 S275JR. Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig certificat per
Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap
tipus (segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer
galvanitzat en calent per les dues cares seguint el procediment
sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en
color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de
colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix
material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges
galvanitzades en calent pel procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants
amb els seus corresponents volanderes de neoprè que garanteixin
l'estanquitat apropiada.

3.888,91 1,000 3.888,91

EUR
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La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa
d'ancoratges amb perns i femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es
lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no
incloses embocadures finals). (P - 179)

6 P89C-393Q m2 Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 109)

23,88 128,760 3.074,79

TOTAL Titol 3 01.03.02 28.730,97

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 03 ESTRUCTURA

Titol 3 03 EDIFICI NOVA PLANTA

1 P352-45NE m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 53,8 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 52)

184,45 56,970 10.508,12

2 P312-D506 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de
matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 51)

53,48 23,870 1.276,57

3 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 57)

11,45 116,660 1.335,76

4 P924-DX77 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 119)

7,66 390,000 2.987,40

5 P3Z3-D5NE m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 58)

7,55 390,000 2.944,50

6 P93M-NE1Q m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. S'
inclou acer B-500S (malla 15x15 diàmetre8) amb una quantia de
5,33kg/m2. Partida totalment acabada. (P - 124)

37,19 205,000 7.623,95

7 P93M-3GNE m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió (P -
122)

41,41 185,000 7.660,85

8 P354-4SNE m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist (P - 56)

402,03 23,477 9.438,46

9 P353-BTFQ m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist
amb una quantia de 0,1 m2/m3 (P - 55)

196,09 1,220 239,23

10 P446-DMNE kg Subministrament i muntatge d'acer per a placa d'ancoratge UNE-EN
10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors segons detalls, treballat i
muntat en taller. Inclus p/p de trepant central, preparació de vores,
biselat al voltant del forat per millorar la unió pern a la cara superior de
la placa, enrigidors, soldadures, talls, platines i peces especials. (P -
62)

2,98 665,720 1.983,85

11 P447-DMNE kg Acer per a perns d'ancoratge soldats a la placa en acer corrugat
UNE-EN10080 B500S. S'inclou P.P. de rosques, femelles etc per
deixar la partida totalment acabada. (P - 63)

5,50 180,850 994,68

12 P4L5-6DNE m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants
d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, tipus MT-76 HIANSA o similar,
amb una quantia de 4,50 kg/m² d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20

46,05 283,200 13.041,36

EUR
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cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,112 m³/m² de formigó per a
sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, per a
qualsevol abocament. Partida totalment acabada. S'inclou qualsevol
peça de remat i recolzament. (P - 66)

13 P44C-DP1N kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 64)

2,01 6.265,440 12.593,53

14 P442-DFZJ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 59)

2,00 22.611,820 45.223,64

15 P443-FHNE kg Acer S275JOH segons UNE-EN 10210-1, per a qualsevol element
estructural (biga, bigueta, pilars...) formats per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclus p/p de preparació de vores, enrigidors, soldadures,
talls, platines i peces especials. Partida totalment acabada. (P - 60)

2,37 6.269,930 14.859,73

16 P445-E7NE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a creus de Sant Andreu
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclus p/p
de preparació de vores, enrigidors, soldadures, talls, platines i peces
especials. Partida totalment acabada. (P - 61)

2,21 547,870 1.210,79

17 P4524-4SPS m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
60 kg/m3 (P - 65)

356,10 22,190 7.901,86

TOTAL Titol 3 01.03.03 141.824,28

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 03 ESTRUCTURA

Titol 3 04 ALTRES

1 NPINTURAEXT U PINTURA EXTERIOR VIALS

Pintat de fletxes de vials
Pintura de places d'aparcament
Pintura de  numeració de places
(P - 19)

5.125,30 1,000 5.125,30

2 NACCESACC U ACCESSIBILITAT
Pintura dels pas de vianants que donen accés a les dos naus
Petita rampa a l'entrada de les naus, per salvar el desnivell a l'entada
de la nau per que sigui accessible
(P - 17)

2.230,25 1,000 2.230,25

3 PQN1-HANE m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils
d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils, amb acabat lacat (P - 176)

500,24 6,000 3.001,44

TOTAL Titol 3 01.03.04 10.356,99

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

EUR
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Titol 3 01 EXTERIORS

1 P6125-7BJK m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 72)

36,17 289,120 10.457,47

2 P6125-7BIE m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de
240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 71)

35,52 136,604 4.852,17

3 P83EC-9ABF m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P -
99)

39,54 98,542 3.896,35

4 P83EC-NE08 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques tipus estàndard o hidròfuga (A ó H) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca (P - 101)

35,01 194,034 6.793,13

5 P861-EDP1 m2 Subministrament i col·locació de perfil per a façana de xapa ondulada
amb una silueta de 18 mm d'alt, proveïda de perforacions, amb 3 mm
de diàmetre, 5 mm entre eixos i 60º portell per a la seva correcta
col·locació, d'1 mm de gruix, acabat lacat color estàndard, treballat al
taller i col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb muntants cada 60 cm. Inclou tots els remats
necessaris per a la seva correcta execució. (P - 108)

30,06 627,068 18.849,66

6 P7ZB-AHNE m Remat per a coberta i tancament de façana amb perfil de planxa d'acer
galvanitzat de 0,6 mm de gruix. (P - 91)

23,98 460,000 11.030,80

TOTAL Titol 3 01.04.01 55.879,58

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Titol 3 02 INTERIORS

1 P6125-7BIE m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de
240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 71)

35,52 401,328 14.255,17

2 P6146-AWG1 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5
(5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P - 73)

14,09 209,868 2.957,04

3 P6180-EDPW m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i armadura
prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer
galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de
diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret i massissada el primer 1,20m  (P - 74)

33,95 35,827 1.216,33

EUR
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4 P653-NE09 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard o hidrògufa (A ó H) de 15 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W (P - 76)

29,33 177,743 5.213,20

TOTAL Titol 3 01.04.02 23.641,74

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 05 REVESTIMENTS

Titol 3 02 INTERIORS

1 P811-3EMO m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 92)

18,26 970,076 17.713,59

2 P811-3EQJ m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 94)

18,26 90,140 1.645,96

3 P811-3EQ5 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 93)

22,00 289,120 6.360,64

4 P89H-4V6U m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 110)

6,08 484,309 2.944,60

5 P83EC-9A7J m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P -
98)

32,45 194,034 6.296,40

6 P83EC-9ABF m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P -
99)

39,54 95,086 3.759,70

7 P8311-9KGN m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i
125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer
inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 96)

69,21 632,561 43.779,55

8 P8311-9KGM m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de >3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125
cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer
inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 95)

69,21 2,000 138,42

9 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 113)

4,16 904,668 3.763,42

10 P83EC-NE00 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus estàndard o hidròfuga segons el cas (A o H) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral
de roca (P - 100)

25,33 28,483 721,47

11 P83ED-9EHN m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament
al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer
galvanitzat col·locades cada 600 mm amb 1 placa tipus estàndard o
hidròfuga segons el cas (A o H) de 15 mm de gruix (P - 102)

19,46 242,177 4.712,76

EUR
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12 PRB1-NE20 m Graó prefabricat de xapa d'acer antilliscant de 120 cm de llarg i 3mm
de gruix, fixat a estructura d'acer d'escala. (P - 180)

33,99 20,000 679,80

13 PRB1-NE21 m2 Replà de xapa d'acer antilliscant de 120 x 310cm i 2mm de gruix,
fixada a estructura d'acer d'escala (P - 181)

103,98 1,000 103,98

TOTAL Titol 3 01.05.02 92.620,29

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 05 REVESTIMENTS

Titol 3 15 SOSTRES I CEL RASOS

1 P84J-EDP1 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x
600 mm (1 PYL A 15) i 15 mm de gruix, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb
forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1 m, amb perfils
secundaris col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(P - 106)

43,29 478,570 20.717,30

2 P84J-EDP2 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x
600 mm (1PYL H1) i 15 mm de gruix, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb
forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1 m, amb perfils
secundaris col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(P - 107)

43,29 253,130 10.958,00

3 P7C40-5NZK m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m3, de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 86)

9,04 302,170 2.731,62

4 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 112)

4,82 731,700 3.526,79

5 P89H-4V7B m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 111)

12,71 134,300 1.706,95

TOTAL Titol 3 01.05.15 39.640,66

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 06 TANCAMENTS HORITZONTALS

1 P7C25-DD37 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada sense adherir (P - 85)

4,96 184,250 913,88

2 P93I-57QY m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813,
aplicada mitjançant bombeig (P - 121)

7,05 442,880 3.122,30

3 P7C71-DBFQ m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix,
amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i
una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta
adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida (P - 87)

3,25 258,630 840,55

4 P9D5-365H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888) (P - 129)

42,78 689,750 29.507,51

5 P93G-57PW m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4 (P - 120)

8,52 246,870 2.103,33

EUR
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6 P784-5RJ4 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de betum asfàltic
convencional 50/70 (P - 81)

12,17 63,920 777,91

7 P711-E7YW m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE
104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM
(SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació (P - 80)

26,62 63,920 1.701,55

8 P9Z8-8D2W m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase
aquosa (P - 130)

8,37 186,030 1.557,07

TOTAL Capítol 01.06 40.524,10

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Titol 3 01 BARANES

1 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 153)

111,00 7,560 839,16

2 PB1D-EDP2 m Passamà d'acer per pintar de 43 mm de diàmetre, amb suport de
platines d'acer, fixat mecànicament. Inclou part proporcional de capa
de imprimació i dues capes de pintura d'acabat. (P - 155)

18,57 10,370 192,57

TOTAL Titol 3 01.07.01 1.031,73

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Titol 3 02 FUSTERIA FUSTA

1 PA22-EDP6 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 70-90x211 cm, amb bastiment
per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum  (P - 132)

124,20 41,567 5.162,62

2 PA22-EDP5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de dues fulles batents de
fusta per a un buit d'obra de 80x211 cm, amb bastiment per a envà,
fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra (P - 131)

149,43 3,376 504,48

3 PAQA-BFYO u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x
210 cm, amb galze per a vidre, acabat superficial amb de DM lacat,
ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada (P - 146)

197,53 4,000 790,12

4 PAN2-36VV u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 138)

21,28 12,000 255,36

5 PAN2-36WI u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 140)

22,77 13,000 296,01

6 PAN2-36W0 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 139)

24,82 1,000 24,82

7 PAN6-BFXB u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat
arrebossat o enguixat, muntada (P - 145)

222,66 4,000 890,64

TOTAL Titol 3 01.07.02 7.924,05

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Titol 3 03 FUSTERIA ALUMINI

EUR
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1 PB34-EDNE m2 Reixa d'alumini extruït acabat lacat, amb perfils horitzontals lama tipus
Z separades de 10 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l'obra (P - 156)

354,05 10,500 3.717,53

2 PAF9-EDPE u Portad'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a mampares dutxes, de mesures 1,20x0,90m
elaborada amb perfils de preu mitjà (P - 136)

157,12 16,000 2.513,92

3 P8K3-5TRF m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix,
d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques (P - 114)

41,89 63,000 2.639,07

4 P8M1-HCHV m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer
galvanitzat de 6 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques (P
- 115)

122,54 40,800 4.999,63

5 PAF6-7JNE u Finestra d'alumini lacat RAL 7012 amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 300x100 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 135)

561,91 16,000 8.990,56

TOTAL Titol 3 01.07.03 22.860,71

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Titol 3 04 MANYERIA

1 P640-EDPT u Porta corredissa suspesa d'una fulla per a accés magatzem, formada
per xapa d'acer galvanitzat de textura acanalada, 400x280 cm,
obertura automàtica, bastiment de tub d'acer galvanitzat. Inclòs
ferramenta i automatismes necessaris per al seu correcte
funcionament. (P - 75)

3.246,83 1,000 3.246,83

2 PAS2-NE00 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x211 cm, preu superior, col·locada (P - 147)

254,69 5,000 1.273,45

3 PAS2-NE02 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
100x211 cm, preu superior, col·locada (P - 148)

282,34 1,000 282,34

4 PAD0-NE10 u Porta de planxa d'acer de dues fulles batents amb bastiment amb perfil
laminat d'acer, per a un buit d´obra de 210x200 cm, amb pany i
passadors, col·locada (P - 133)

580,53 3,000 1.741,59

5 PAD0-NE11 u Porta de planxa d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil
laminat d'acer per a un buit d'obra de 210x90 cm, amb pany i
passadors, col·locada (P - 134)

213,09 1,000 213,09

6 PAM2-H7K4 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10
mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques
(P - 137)

302,18 14,652 4.427,54

7 PAN5-7YY7 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 300x120 cm (P - 141)

29,74 18,000 535,32

8 PAN5-7ZJ7 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 300x60 cm (P - 144)

25,49 3,000 76,47

9 PAN5-7Z38 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 210x215 cm (P - 142)

28,99 3,000 86,97

10 PAN5-7Z6C u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm (P - 143)

23,56 1,000 23,56

EUR
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TOTAL Titol 3 01.07.04 11.907,16

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 08 EQUIPAMENT

1 PQ72NEKD m Mobiliari per a cuina linial de 2,40 m de llargària, d'aglomerat amb
melamina amb mòduls baixos de 600 mm de fondària i mòduls baixos
de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a aigüera.
Tot col·locat (P - 175)

94,78 7,200 682,42

2 PJ181-3DWN u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de
llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada
a un taulell de cuina (P - 161)

99,46 3,000 298,38

3 PJ210-3YK3 u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó
cromat preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de
maniguets (P - 165)

96,91 3,000 290,73

4 PQ55-HCHM m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de
fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells
bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (P - 174)

82,38 7,200 593,14

TOTAL Capítol 01.08 1.864,67

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 09 COBERTES

Titol 3 01 NAU EXISTENT

1 E7A1210NBR7Nm2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa
tipus EB ref. 55025 de la sèrie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA,
amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 4)

4,57 94,440 431,59

2 E71197G5BR6Z m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 ref.
37450 de la sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 2)

19,09 94,440 1.802,86

3 E711EF76BR7C m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat
LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2 ref. 31060 de la sèrie POLITABER VEL de ASFALTOS CHOVA,
adherides en calent, prèvia imprimació (P - 3)

27,52 94,440 2.598,99

4 P7B1-6Q3V m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 84)

2,30 94,440 217,21

5 P7Z1-DX96 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat
remolinat (P - 90)

6,18 94,440 583,64

6 P9D5-35XQ m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 128)

44,76 94,440 4.227,13

TOTAL Titol 3 01.09.01 9.861,42

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 09 COBERTES

Titol 3 02 EDIFICI NOU

EUR
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1 P531-9TSJ m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de llana
mineral de roca, amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior
grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior perforada,
prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un
pendent de >= 4%. Inclou tots els remats necessaris per a la seva
correcta execució. (P - 67)

35,91 505,450 18.150,71

2 E5ZB4DCNEDP m Canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària, de xapa d'acer
galvanitzat i impermeabilització amb làmina de betum modificat LBM
(SBS) 50/G- FP 150 g/m2. Article: ref. 37480 de la sèrie POLITABER
COMBI (P - 1)

24,17 33,000 797,61

TOTAL Titol 3 01.09.02 18.948,32

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 09 COBERTES

Titol 3 03 COBERT ZONA PLATJA CONTENIDORS

1 P542-8ZZS m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada
i lacada, amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre
30 i 35 mm, d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una
massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de color estàndard,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 68)

18,29 80,000 1.463,20

2 P5ZZ0-52IP u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 25 cm d'alçària, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 69)

27,48 6,000 164,88

3 P5ZZ0-52IQ u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 40 cm d'alçària, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 70)

29,90 6,000 179,40

TOTAL Titol 3 01.09.03 1.807,48

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 10 URBANITZACIÓ

1 P6A5-DRMG m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i
3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars (P - 79)

22,06 88,450 1.951,21

2 P6A5-DRLK m Enrejado de acero de altura 2 m con tela metálica de torsión simple
con acabado galvanizado y plastificado, de 50 mm de paso de malla y
diámetro 2 y 3 mm, postes de tubo galvanizado y plastificado de
diámetro 50 mm colocados cada 3 m con pletinas y tacos expansivos y
parte proporcional de postes para puntos singulares (P - 78)

23,96 65,700 1.574,17

3 PNE-8-01 u Porta corredissa per a sortida de vehicles pesats de 5,5 x 2 m formada
amb perfils laminats d'acer, inclús accessoris. Segons UNE-EN
13241-1. Acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb
pintura metàl·lica anticorrosiva. (P - 173)

1.960,20 1,000 1.960,20

4 PAW2-HCHC u Automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i cremallera
per a una fulla de 1200 kg de pes i 6m d'amplària màxima, alimentació
de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de cremallera
d'arrossegament, col·locat (P - 149)

994,66 1,000 994,66

5 PAZ2-BTIT u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer
galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 1000 kg, 2
carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat

278,55 1,000 278,55
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inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la
porta (P - 150)

6 P6A3-FA86 m Reixat d'acer d'1,2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,2 m amb
malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de
gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular
de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems
de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a
realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (P - 77)

33,47 19,410 649,65

7 PB11-EDP0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304),
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella (P - 151)

76,27 6,280 478,98

8 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,
acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat
mecànicament (P - 154)

58,45 6,280 367,07

9 P2253-5479 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 47)

40,25 354,739 14.278,24

10 PB12-DIT2 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter (P - 152)

115,01 38,960 4.480,79

TOTAL Capítol 01.10 27.013,52

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 11 GUAL NOU ACCÉS

1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

4,05 8,000 32,40

2 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 10)

7,32 11,000 80,52

3 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 9)

14,73 12,000 176,76

4 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió  (P - 8)

4,20 12,000 50,40

5 P2217-55T1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 43)

3,29 1,800 5,92

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 13)

75,11 1,800 135,20

7 P982-B35O m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 127)

110,86 8,000 886,88

8 P980-FELA u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 126)

138,46 2,000 276,92

TOTAL Capítol 01.11 1.645,00

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 12 ASCENSOR
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1 PLG0-EDP1 u Ascensor hidràulic, de la casa Eninter, model H600AA2 l i 0.63 m/s per
a 8 persones (600 kg) de 2 parades (3 m), ús simple, maniobra
electrònica registrada en baixada portes d'accés de maniobrabilitat
amb dues portres corredisses automàtiques de 90 cm d'amplària i 200
cm d'alçària de llum, cabina model ZEN Skinplate Crema, paviment
Negre estelar, portes corredisses automàtiques d'acer inoxidable
T2H900 INOXIDABLE, botonera Slim Inox, sostre Panell LED, mirall
vertical i barrera fotoelèctrica. Inclou passamà en cabina. (P - 172)

13.570,84 1,000 13.570,84

TOTAL Capítol 01.12 13.570,84

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 13 IMPERMEABILITZACIONS SOTA RASANT

1 E71197G5BR6Z m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 ref.
37450 de la sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 2)

19,09 992,762 18.951,83

2 P7Z1-DX8Y m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 1 cm acabat
remolinat (P - 89)

4,76 57,500 273,70

3 E7A1210NBR7Nm2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa
tipus EB ref. 55025 de la sèrie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA,
amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 4)

4,57 604,162 2.761,02

4 P7B1-6Q3V m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 84)

2,30 992,762 2.283,35

5 P7A3-5QH2 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 83)

1,47 501,051 736,54

6 E7Z325Y5BR6Z m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40-FP ref. 37450 de la sèrie POLITABER COMBI de
ASFALTOS CHOVA amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 5)

24,66 28,473 702,14

7 E7Z325Y5EDPZ u Suministro y colocación de impermeabilizante superficial sobre
hormigón, Vandex Super(1,50 Kg/m2), para impermeabilización de
foso de ascensor doble (dimensiones según planos de proyecto),
colocación de cordón inferior (encuentro muro-losa) y superior
(encuentro muro-solera) de geocompuesto de bentonita de
sodionatural i.p.p. de impermeabilización de juntas de hormigonado
mediante Vandex Uni Morter1 previo repicado superficial de la zona.
I.p.p. de materiales, medios auxiliares, mermas, eliminación de restos
y limpieza. (P - 6)

302,85 2,000 605,70

8 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 82)

14,87 268,368 3.990,63

TOTAL Capítol 01.13 30.304,91

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 14 PROTECCIÓ FOC

1 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de
1500 µm (P - 88)

37,85 413,717 15.659,19

EUR



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

PRESSUPOST * Data: 23/06/21 Pàg.: 16

2 P83EA-3Y8K m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix
15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 97)

15,22 97,960 1.490,95

3 P83EJ-9TUH m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2plaques tipus resistent al foc
(F) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament (P - 103)

60,26 60,742 3.660,31

4 P83EJ-EDP2 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 3 plaques tipus resistent al foc
(F) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament (P - 104)

73,28 7,020 514,43

5 P83EJ-NE00 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 4 plaques tipus resistent al foc
(F) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament (P - 105)

81,85 0,546 44,69

TOTAL Capítol 01.14 21.369,57

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 15 APARELLS SANITARIS

1 PJ11C-3D0A u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 158)

268,61 14,000 3.760,54

2 PJ117-3BIR u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb
suports murals i amb mig peu (P - 157)

146,88 16,000 2.350,08

3 PJ11K-9R0Z u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a
màxim, de color blanc i preu superior, fixat a la paret (P - 160)

54,00 33,000 1.782,00

4 PJ11D-HFVM u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions murals.
Article: ref. 359601000 de la sèrie Site de l'empresa ROCA
SANITARIO SA (P - 159)

224,56 4,000 898,24

5 PJ21B-3D9J u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´ (P - 170)

57,39 2,000 114,78

6 PJ215-3CS0 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 167)

18,15 14,000 254,10

7 PJ217-3SCI u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues
entrades de maniguets (P - 168)

67,99 16,000 1.087,84

8 PJ218-3UCP u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada
superficialment, per a dutxa, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 169)

556,21 18,000 10.011,78

9 PJ243-3CTW u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat
superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P - 171)

135,95 4,000 543,80

10 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de
diàmetre 1/2 i entrada d'1/2 (P - 166)

51,30 24,000 1.231,20

11 PJ1NE-00CR u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.
(P - 162)

354,95 2,000 709,90

12 PJ1NE-01CR u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 163)

270,27 4,000 1.081,08

13 PJ1NE-02CR u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 164)

132,57 2,000 265,14
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TOTAL Capítol 01.15 24.090,48

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 16 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R4-FIND m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 49)

3,90 1.697,360 6.619,70

2 P2R5-DT0G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 50)

4,64 852,700 3.956,53

3 P2R2-EU3R m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

19,01 852,700 16.209,83

TOTAL Capítol 01.16 26.786,06

Obra 01 Pressupost ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

Capítol 17 NOTES

1 NCONTROLQU ud Le proves especificades al pla de control de qualitat Aniran a
càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i
proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin
directament en l'obra. El resultat de les proves encarregades haurà de
ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de
30 dies des del moment en que es van encarregar. El
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a
complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir
els resultats dels laboratoris dins del termini establert.

El promotor/propietari resta obligat a executar les proves de
qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control
de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas
d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció
Facultativa.
(P - 18)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.17 0,00

(*) Branques incompletes
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Capítol 01  TREBALLS PREVIS- MOVIMENTS DE TERRES

1 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa

sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació per rebaix del terreny a la

zona de nova edificació i zona inferior

4.016,670 1,000 1,000 1,000 4.016,670 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.016,670

2 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T m3
2 SABATES 21,420 21,420 C#*D#*E#*F#

3 SABATES CONTÍNUES 30,460 30,460 C#*D#*E#*F#

4 RIOSTRES 14,440 14,440 C#*D#*E#*F#

5 FOSSAT ASCENSOR 8,570 1,000 1,000 1,000 8,570 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 74,890 SUMSUBTOT
AL(G1:G5)

7 URBANITZACIÓ T m3
8 SABATES CONTÍNUES 212,290 1,000 1,000 1,000 212,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,180

3 P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T M3
2 SABATES SOBRE POUS 27,280 1,000 1,000 1,000 27,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,280

4 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARA INFERIOR EDIFICI NOU T M2
2 SABATES 35,710 35,710 C#*D#*E#*F#

3 SABATES CONTÍNUES 50,770 50,770 C#*D#*E#*F#

4 RIOSTRES 24,060 24,060 C#*D#*E#*F#

5 FOSSAT ASCENSOR 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

7 LATERALS EDIFICI NOU T M2
8 SABATES 68,040 68,040 C#*D#*E#*F#

9 SABATES CONTÍNUES 68,880 68,880 C#*D#*E#*F#

10 RIOSTRES 72,180 72,180 C#*D#*E#*F#

11 FOSSAT ASCENSOR 13,860 13,860 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 338,300 SUMSUBTOT
AL(G1:G11)

13 CARA INFERIOR URBANITZACIÓ T M2
14 SABATES CONTÍNUES 381,210 381,210 C#*D#*E#*F#

15 LATERALS URBANITZACIÓ T M2
16 SABATES CONTÍNUES 331,290 331,290 C#*D#*E#*F#
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17 Subtotal S 712,500 SUMSUBTOT
AL(G13:G16)

TOTAL AMIDAMENT 1.050,800

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Titol 3 01  NAU EXISTENT

1 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
2 ESTANÇA T m2
3 3 10,580 10,580 C#*D#*E#*F#

4 4 10,670 10,670 C#*D#*E#*F#

5 5 11,890 11,890 C#*D#*E#*F#

6 6 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#

7 12 8,020 8,020 C#*D#*E#*F#

8 13 11,880 11,880 C#*D#*E#*F#

9 14 13,610 13,610 C#*D#*E#*F#

10 15 20,370 20,370 C#*D#*E#*F#

11 16 25,060 25,060 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 115,790 SUMSUBTOT
AL(G1:G11)

13 C#*D#*E#*F#

14 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
15 ESTANÇA T m2
16 18 39,180 39,180 C#*D#*E#*F#

17 19 43,970 43,970 C#*D#*E#*F#

18 20 15,480 15,480 C#*D#*E#*F#

19 21 16,330 16,330 C#*D#*E#*F#

20 22 18,350 18,350 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 133,310 SUMSUBTOT
AL(G13:G20)

TOTAL AMIDAMENT 249,100

2 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T u
2 Inodor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici existent. 11,000 1,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T u
2 Lavabo 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 P21GS-EDP1 u Arrencada d'urinari, ancoratges, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T u
2 Urinari 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA COBERTA T m2
2 Coberta 94,800 94,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,800

7 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA COBERTA T m2
2 Coberta 94,800 94,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,800

8 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
2 ESTANÇA T m2
3 3 10,580 10,580 C#*D#*E#*F#

4 4 10,670 10,670 C#*D#*E#*F#

5 5 11,890 11,890 C#*D#*E#*F#

6 6 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#

7 12 8,020 8,020 C#*D#*E#*F#

8 13 11,880 11,880 C#*D#*E#*F#

9 14 13,610 13,610 C#*D#*E#*F#

10 15 20,370 20,370 C#*D#*E#*F#

11 16 25,060 25,060 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 115,790 SUMSUBTOT
AL(G1:G11)

13 C#*D#*E#*F#

14 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
15 ESTANÇA T m2
16 18 39,180 39,180 C#*D#*E#*F#
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17 19 43,970 43,970 C#*D#*E#*F#

18 20 15,480 15,480 C#*D#*E#*F#

19 21 16,330 16,330 C#*D#*E#*F#

20 22 18,350 18,350 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 133,310 SUMSUBTOT
AL(G13:G20)

TOTAL AMIDAMENT 249,100

9 P21GV-HCXY u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre teulada o superfícies lleugerament inclinades i
muntat estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69 m2, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 L21QEDP0 pa Eliminació d'elements obsolets d'instal·lacions existents a l'edifici: dipòsits, calderes, xemeneies, tubs,
maquinària de climatització, fancolis de clima, radiadors, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona d'aigues T u
2 Banys existents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 K21EF111 u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 10 kW,
com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparells clima existents 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T m h
2 enrajolat serveis homes 9,590 3,100 29,729 C#*D#*E#*F#

3 8,700 3,100 26,970 C#*D#*E#*F#

4 4,390 3,100 13,609 C#*D#*E#*F#

5 7,700 3,100 23,870 C#*D#*E#*F#

6 2,350 3,100 7,285 C#*D#*E#*F#

7 enrajolat serveis dones 5,000 3,100 15,500 C#*D#*E#*F#
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8 3,670 3,100 11,377 C#*D#*E#*F#

9 5,000 3,100 15,500 C#*D#*E#*F#

10 3,670 3,100 11,377 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,217

14 P2140-EDP1 m2 Arrencada divisòria de panell fenòlic, incloent arrancada de portes, peus i tots els accessoris corresponents amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
2 SERVEIS HOMES T m h U
3 portes dutxes 7,700 2,000 1,000 15,400 C#*D#*E#*F#

4 laterals dutxes 1,620 2,000 7,000 22,680 C#*D#*E#*F#

5 portes lavabos 1,810 2,000 1,000 3,620 C#*D#*E#*F#

6 laterals lavabos 1,640 2,000 2,000 6,560 C#*D#*E#*F#

7 separados pica- urinari 0,760 2,000 1,000 1,520 C#*D#*E#*F#

9 SERVEIS DONES T
10 portes dutxes - lavabo 5,000 2,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 laterals dutxes - lavabo 1,550 2,000 4,000 12,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,180

15 P2140-EDP2 m2 Arrencada de trasdossat de cartró guix, incloent ancoratges existents amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T m h
2 1 5,000 3,100 15,500 C#*D#*E#*F#

3 2 5,000 3,100 15,500 C#*D#*E#*F#

4 3 8,700 3,100 26,970 C#*D#*E#*F#

5 4 4,390 3,100 13,609 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,579

16 P2140-EDP3 m2 Enderroc de envà de placa da cartó guix, incloent els elements d'ancoratge amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T m h
2 1 3,960 3,100 12,276 C#*D#*E#*F#

3 2 3,960 3,100 12,276 C#*D#*E#*F#

4 3 9,590 3,100 29,729 C#*D#*E#*F#

5 4 5,860 3,100 18,166 C#*D#*E#*F#

6 5 5,020 3,100 15,562 C#*D#*E#*F#

7 6 5,020 3,100 15,562 C#*D#*E#*F#

8 7 4,500 3,100 13,950 C#*D#*E#*F#

9 8 7,340 3,100 22,754 C#*D#*E#*F#

10 9 0,990 3,100 3,069 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 143,344 SUMSUBTOT
AL(G1:G10)

12 C#*D#*E#*F#

14 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T m h
15 1 5,000 3,100 15,500 C#*D#*E#*F#

16 2 5,000 3,100 15,500 C#*D#*E#*F#

17 3 8,700 3,100 26,970 C#*D#*E#*F#

18 4 4,390 3,100 13,609 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 71,579 SUMSUBTOT
AL(G12:G18)
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TOTAL AMIDAMENT 214,923

17 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T m l h
2 zona dutxes homes 7,700 1,620 0,100 1,247 C#*D#*E#*F#

3 zona dutxes dones 5,040 1,600 0,100 0,806 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,053

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Titol 3 02  EXTERIOR

1 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m
2 Tanca carrer Collita 23,840 23,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,840

2 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC T m
2 mur sud 101,140 101,140 C#*D#*E#*F#

3 tanca metàl·lica electrosoldada 15,940 15,940 C#*D#*E#*F#

4 mur zona edifici nou 16,090 16,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,170

3 P214R-8GX1 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC T m h
2 Mur de bloc 101,000 2,000 202,000 C#*D#*E#*F#

3 16,130 1,500 24,195 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,195

4 P214O-4RNQ m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 h (mitja)
2 Mur contenció a zona d'eficici nou 1 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Mur contenció zona accés camions 0,250 2,000 0,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,500

5 P214E-EDP1 m Desmuntatge de barra (topall dels camions) de ferro , amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROCS T m
2 BARRA 68,180 68,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,180

6 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera existent zona aparcament 888,170 1,000 1,000 1,000 888,170 C#*D#*E#*F#

2 Fonaments pèrgola furgonetes 9,500 6,000 1,000 1,000 57,000 C#*D#*E#*F#

3 Fonaments de pèrgola de cotxes
elèctrics

5,000 4,000 1,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Fonaments pèrgola benzinera 9,500 2,000 1,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc zona rampa 150,070 1,000 1,000 1,000 150,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.134,240

7 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T gruix h
2 Tall de mur de formigó àmbit edifici 0,300 1,500 1,000 1,000 0,450 C#*D#*E#*F#

3 Tall mur de formigó d'accés 0,300 2,000 1,000 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,050

8 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall a solera existent 105,460 1,000 1,000 1,000 105,460 C#*D#*E#*F#

2 Tall a solera existent 27,290 1,000 1,000 1,000 27,290 C#*D#*E#*F#

3 Tall a solera per fonaments pèrgola
furgonetes

9,500 6,000 1,000 1,000 57,000 C#*D#*E#*F#

4 Tall a solera per fonaments de pèrgola
de cotxes elèctrics

5,000 4,000 1,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Tall a solera per fonaments pèrgola
benzinera

9,500 2,000 1,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,750

9 F21BEDP1 u Desplaçament de punt de llum. Inclou:
- 1 ut. Retirar punt de llum a magatzem, columna o bàcul, de 6 a 9 metres.
- 2 ut. Connexió soterrada tipus T2, derivació. Unió acabada.
1 ut. Muntatge de columna o bàcul, sense subminitrament
- 1 ut. Col·locació de llumenera sobre suport existent, sense subministrament
- 1 ut. Instal·lació elèctrica d'un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i
proves
- 1 ut. Pica de terra normalitzada d'1,5m de llargada, 14.6mm de diàmetre, i 100 micres de recobriment de
coure.
- 1 ut. Grapa per pica de terra
- 3m. Cable RV 0,6/1Kv 4x6mm2 de color negre
- 3m. Cable CBL (H07V-K) 1x16mm2 groc/verd
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- 1 ut. Petit material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desplaçamanet de fanal T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 F21BEDP2 u Desplaçament de contenidors i casetes de chapa. Desplaçament a nou punt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desplaçamanet elements T u
2 contenidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 caseta de chapa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 03  ESTRUCTURA
Titol 3 01  URBANITZACIÓ

1 P924-DNE5 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Campa superior 802,140 1,000 1,000 1,000 802,140 C#*D#*E#*F#

2 Zona Platja Contenidors 704,500 1,000 1,000 1,000 704,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.506,640

2 P7A3-5QH2 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.01/P93M-NE0B Solera de
formigó HA-25/B/20/IIa,g=20cmdes de
camió

V 802,140 802,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 802,140

3 P93M-NE0B m2 Formació de solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 20 cm, abocat des de camió. S'inclou acer B-500S (malla #15x15ø8) amb una quantia de 5.33kg/m².
Partida totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera zona superior de parcel·la 802,140 1,000 1,000 1,000 802,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 802,140

4 P913-3D92 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al
100 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25 CM SUPERIORS DE SOL
ADEQUAT

T sup, gruix

2 Solera zona inferior de parcel·la 2.474,500 0,250 1,000 1,000 618,625 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 618,625

5 P913-3D91 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material
al 100 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25 CM INFERIORS DE SOL
SELECCIONAT

T sup, gruix

2 Solera zona inferior de parcel·la 2.474,500 0,250 1,000 1,000 618,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 618,625

6 P953-6QIU m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm, amb capa
de trànsit de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, capa intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de 5
cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1, secció del ferm segons la DGC 6.1-IC/2003

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera zona inferior de parcel·la 1.770,000 1,000 1,000 1,000 1.770,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.770,000

7 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 URBANITZACIÓ T LONG AMPLADA
3 Sabata contínua mur urbanització M1A 148,890 1,500 223,335 C#*D#*E#*F#

4 Sabata contínua mur urbanització M1B 7,900 1,500 11,850 C#*D#*E#*F#

5 Sabata contínua mur urbanització M3B
(TERMENAL PARCEL·LA)

32,510 1,200 39,012 C#*D#*E#*F#

6 Sabata contínua mur urbanització M3B
(LÍMIT ÀMBIT ACTUACIÓ)

18,000 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#

7 Sabata contínua mur urbanització M2C
(TERMENAL CARRER COLLITA)

19,410 0,900 17,469 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 313,266 SUMSUBTOT
AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 313,266

8 P352-4NE3 m3 Subministrament, abocament i nivellat de formigó elaborat en central per a formació d'elements de
fonamentació, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima de l'àrid 20mm, abocat des de camió.
Subministrament, elaboració, muntatge i col·locació d'acer corrugat B500S, de límit elàstic 500MPa, per a armat
de sabates i riostes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 URBANITZACIÓ T LONG AMPLADA ALÇADA
2 Sabata contínua mur urbanització M1A 148,890 1,500 0,500 111,668 C#*D#*E#*F#

3 Sabata contínua mur urbanització M1B 7,900 1,500 0,500 5,925 C#*D#*E#*F#

4 Sabata contínua mur urbanització M3B
(TERMENAL PARCEL·LA)

32,510 1,200 0,400 15,605 C#*D#*E#*F#

5 Sabata contínua mur urbanització M3B
(LÍMIT ÀMBIT ACTUACIÓ)

18,000 1,200 0,400 8,640 C#*D#*E#*F#

6 Sabata contínua mur urbanització M2C
(TERMENAL CARRER COLLITA)

19,410 0,900 0,400 6,988 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 148,826 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 148,826
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9 P354-4SNE m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 URBANITZACIÓ T LONG AMPLADA ALÇADA
2 Mur urbanització M1A 148,890 0,300 3,500 156,335 C#*D#*E#*F#

3 Mur urbanització M1B 7,900 0,300 2,500 5,925 C#*D#*E#*F#

4 Mur urbanització M3B (TERMENAL
PARCEL·LA)

32,510 0,250 1,800 14,630 C#*D#*E#*F#

5 Mur urbanització M3B (LÍMIT ÀMBIT
ACTUACIÓ)

18,000 0,250 1,800 8,100 C#*D#*E#*F#

6 Mur urbanització M2C (TERMENAL
CARRER COLLITA) h=1m

9,200 0,250 1,000 2,300 C#*D#*E#*F#

7 Mur urbanització M2C (TERMENAL
CARRER COLLITA) h=0,80m

10,210 0,250 0,800 2,042 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 189,332 SUMSUBTOT
AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 189,332

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 03  ESTRUCTURA
Titol 3 02  PÈRGOLES

1 P352-4RXY m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates aïllades pèrgola de furgonetes 6,000 2,800 1,950 0,800 26,208 C#*D#*E#*F#

2 Sabates aïllades pèrgola benzinera 2,000 2,800 1,950 0,800 8,736 C#*D#*E#*F#

3 Sabates aïllades pèrgola cotxes
elèctrics

4,000 1,500 1,000 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,744

2 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates aïllades pèrgola de furgonetes 6,000 2,800 1,950 0,100 3,276 C#*D#*E#*F#

2 Sabates aïllades pèrgola benzinera 2,000 2,800 1,950 0,100 1,092 C#*D#*E#*F#

3 Sabates aïllades pèrgola cotxes
elèctrics

4,000 1,500 1,000 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,968

3 PQT1-EDP1 u Pèrgola aparcament de 210m2 de coberta aproximadamanet, formada per 6 mènsules simples rectes separades
a 6m, per a 10 places d'aparcament.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN CALENT
per immersió amb un gruix de recobriment mig certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense
manteniment de cap tipus (segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues cares seguint
el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de manera
opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de colors per la part superior (part inferior de la xapa en color
gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en calent pel procediment
Sendzimir.
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La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus corresponents volanderes de
neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i femelles de 1ª
qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures finals).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PQT1-EDP2 u Pèrgola aparcament de 42m2 de coberta aproximadamanet, formada per 2 mènsules dobles rectes separades a
6,5m, per a repostatge.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN CALENT
per immersió amb un gruix de recobriment mig certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense
manteniment de cap tipus (segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues cares seguint
el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de manera
opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de colors per la part superior (part inferior de la xapa en color
gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en calent pel procediment
Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus corresponents volanderes de
neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i femelles de 1ª
qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures finals).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PQT1-EDP3 u Pèrgola aparcament de 70m2 de coberta aproximadamanet, formada per 4 mènsules simples rectes separades
a 5,60m + 2,80m + 5,60m, per a vehicles elèctrics.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN CALENT
per immersió amb un gruix de recobriment mig certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense
manteniment de cap tipus (segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues cares seguint
el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de manera
opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de colors per la part superior (part inferior de la xapa en color
gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en calent pel procediment
Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus corresponents volanderes de
neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i femelles de 1ª
qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures finals).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P89C-393Q m2 Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintat estructura pèrgola furgonetes T
2 Mèsnsula 1,160 7,000 6,000 48,720 C#*D#*E#*F#

3 Pilars 1,160 3,000 6,000 20,880 C#*D#*E#*F#

4 Pintat estructura pèrgola cotxes
elèctrics

T

5 Mènsula 1,160 5,000 4,000 23,200 C#*D#*E#*F#

6 Pilars 1,160 3,000 4,000 13,920 C#*D#*E#*F#

7 Pintat estructura pèrgola benzinera T
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8 Mènsula 1,160 6,000 2,000 13,920 C#*D#*E#*F#

9 Pilars 1,160 3,500 2,000 8,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,760

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 03  ESTRUCTURA
Titol 3 03  EDIFICI NOVA PLANTA

1 P352-45NE m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 53,8 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M3
2 SABATES 17,850 17,850 C#*D#*E#*F#

3 SABATES SOBRE POUS 1,710 1,710 C#*D#*E#*F#

4 SAB. CONTÍNUES 25,380 25,380 C#*D#*E#*F#

5 RIOSTRES 12,030 12,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,970

2 P312-D506 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra granítica, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M3
2 SABATES SOBRE POUS 23,870 23,870 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,870

3 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació edifici nou T m2
2 SABATES 35,710 35,710 C#*D#*E#*F#

3 SABATES CONTINUAS 50,770 50,770 C#*D#*E#*F#

4 RIOSTRES 24,060 24,060 C#*D#*E#*F#

5 FOSSAT 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,660

4 P924-DX77 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T m2
2 Base solera 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

5 P3Z3-D5NE m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 EDIFICI NOU T m2
2 Base solera 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

6 P93M-NE1Q m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió. S' inclou acer B-500S (malla 15x15 diàmetre8) amb una quantia de 5,33kg/m2. Partida
totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Solera 15 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

7 P93M-3GNE m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm,
abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Solera 20 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

8 P354-4SNE m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs contenció edifici nou T UT, LONG, AMPLE, ALÇADA
2 M5A 1,000 7,300 0,300 1,600 3,504 C#*D#*E#*F#

3 M5B 1,000 13,050 0,300 2,500 9,788 C#*D#*E#*F#

4 M5B 1,000 11,100 0,300 2,500 8,325 C#*D#*E#*F#

6 Mur contenció Fossat ascensor T m3
7 Murs fossat 1,860 1,000 1,000 1,000 1,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,477

9 P353-BTFQ m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura per a lloses
de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb
una quantia de 0,1 m2/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Fossat ascensor 1,220 1,000 1,000 1,000 1,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,220

10 P446-DMNE kg Subministrament i muntatge d'acer per a placa d'ancoratge UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors
segons detalls, treballat i muntat en taller. Inclus p/p de trepant central, preparació de vores, biselat al voltant del
forat per millorar la unió pern a la cara superior de la placa, enrigidors, soldadures, talls, platines i peces
especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura edifici nou 665,720 1,000 1,000 1,000 665,720 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 665,720

11 P447-DMNE kg Acer per a perns d'ancoratge soldats a la placa en acer corrugat UNE-EN10080 B500S. S'inclou P.P. de
rosques, femelles etc per deixar la partida totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Estructura edifici nou 180,850 180,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,850

12 P4L5-6DNE m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, tipus
MT-76 HIANSA o similar, amb una quantia de 4,50 kg/m² d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,112 m³/m² de
formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, per a qualsevol abocament. Partida totalment acabada. S'inclou qualsevol peça de
remat i recolzament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici nou T
2 Forjat col·laborant (sostre planta baixa) 283,200 1,000 1,000 1,000 283,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,200

13 P44C-DP1N kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura edifici nou T kg
2 Pilars Magatzem 1.949,980 1,000 1,000 1,000 1.949,980 C#*D#*E#*F#

3 Pilars Oficines 4.315,460 1,000 1,000 1,000 4.315,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.265,440

14 P442-DFZJ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici nou T kg
2 Bigues i biguetes magatzem 5.644,620 5.644,620 C#*D#*E#*F#

3 Bigues i biguetes oficines 16.568,810 16.568,810 C#*D#*E#*F#

4 Escala 398,390 398,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.611,820

15 P443-FHNE kg Acer S275JOH segons UNE-EN 10210-1, per a qualsevol element estructural (biga, bigueta, pilars...) formats
per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclus p/p de preparació de vores,
enrigidors, soldadures, talls, platines i peces especials. Partida totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici nou T kg
2 Façana edifici nou 6.269,930 1,000 1,000 1,000 6.269,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.269,930

16 P445-E7NE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a creus de Sant Andreu formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
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d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclus p/p de preparació de vores, enrigidors,
soldadures, talls, platines i peces especials. Partida totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T KG
2 Magatzems 240,160 240,160 C#*D#*E#*F#

3 Oficines 307,710 307,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 547,870

17 P4524-4SPS m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T M3
2 M4 15,570 15,570 C#*D#*E#*F#

3 M6 6,620 6,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,190

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 03  ESTRUCTURA
Titol 3 04  ALTRES

1 NPINTURAEXT U PINTURA EXTERIOR VIALS

Pintat de fletxes de vials
Pintura de places d'aparcament
Pintura de  numeració de places

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NACCESACC U ACCESSIBILITAT
Pintura dels pas de vianants que donen accés a les dos naus
Petita rampa a l'entrada de les naus, per salvar el desnivell a l'entada de la nau per que sigui accessible

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PQN1-HANE m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm
de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALES EXTERIORS OBRA T m ut
2 Escala exterior zona aparcament

camions
3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Escala exterior zona moll de
descàrrega

3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
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Capítol 04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 01  EXTERIORS

1 P6125-7BJK m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 )
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 A T m h
3 A1 7,100 2,880 20,448 C#*D#*E#*F#

4 A2 13,000 2,880 37,440 C#*D#*E#*F#

5 A3 13,180 2,880 37,958 C#*D#*E#*F#

6 Descompte portes T àrea descompte u
7 FE - 2 - PB - 90 3,780 -0,500 1,000 -1,890 C#*D#*E#*F#

8 AL - FC -  300 3,000 -0,500 4,000 -6,000 C#*D#*E#*F#

10 B T m h
11 B1 6,700 2,880 19,296 C#*D#*E#*F#

12 Descompte portes T àrea descompte u
13 FE - PB - 90 1,890 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 AL - FC -  300 3,000 -0,500 2,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

17 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
18 A T m h
19 A1 20,760 2,880 59,789 C#*D#*E#*F#

20 A2 20,760 2,880 59,789 C#*D#*E#*F#

21 Descompte portes T àrea descompte u
22 AL - FC -  300 3,000 -0,500 7,000 -10,500 C#*D#*E#*F#

23 AL - RX - 300 3,000 -0,500 2,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

25 B T m h
26 B1 14,460 2,880 41,645 C#*D#*E#*F#

27 B2 14,460 2,880 41,645 C#*D#*E#*F#

28 Descompte portes T àrea descompte u
29 AL - FC -  300 3,000 -0,500 3,000 -4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 289,120

2 P6125-7BIE m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 C T m h
3 C1 18,820 2,880 54,202 C#*D#*E#*F#

4 C2 13,000 2,880 37,440 C#*D#*E#*F#

5 C3 18,820 2,880 54,202 C#*D#*E#*F#

6 Descompte portes T àrea descompte u
7 FE - 2PB - 90 3,780 -0,500 1,000 -1,890 C#*D#*E#*F#

8 FE - PC - 350 7,350 -1,000 1,000 -7,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,604

3 P83EC-9ABF m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 B T m h
3 B1 7,900 2,880 22,752 C#*D#*E#*F#

4 Descompte portes T àrea descompte u
5 FE - PB - 90 1,890 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 AL - FC -  300 3,000 -0,500 2,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

8 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
9 B T m h

10 B1 14,460 2,880 41,645 C#*D#*E#*F#

11 B2 14,460 2,880 41,645 C#*D#*E#*F#

12 Descompte portes T àrea descompte u
13 AL - FC -  300 3,000 -0,500 3,000 -4,500 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,542

4 P83EC-NE08 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard o hidròfuga (A ó H) de 15 mm
de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 A T m h
3 A1 7,100 2,880 20,448 C#*D#*E#*F#

4 A2 13,000 2,880 37,440 C#*D#*E#*F#

5 A3 13,180 2,880 37,958 C#*D#*E#*F#

6 Descompte portes T àrea descompte u
7 FE - 2 - PB - 90 3,780 -0,500 1,000 -1,890 C#*D#*E#*F#

8 AL - FC -  300 3,000 -0,500 4,000 -6,000 C#*D#*E#*F#

10 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
11 A T m h
12 A1 20,760 2,880 59,789 C#*D#*E#*F#

13 A2 20,760 2,880 59,789 C#*D#*E#*F#

14 Descompte portes T àrea descompte u
15 AL - FC -  300 3,000 -0,500 7,000 -10,500 C#*D#*E#*F#

16 AL - RX - 300 3,000 -0,500 2,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,034

5 P861-EDP1 m2 Subministrament i col·locació de perfil per a façana de xapa ondulada amb una silueta de 18 mm d'alt, proveïda
de perforacions, amb 3 mm de diàmetre, 5 mm entre eixos i 60º portell per a la seva correcta col·locació, d'1 mm
de gruix, acabat lacat color estàndard, treballat al taller i col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm. Inclou tots els remats necessaris per a la seva correcta execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T perímetre h mitja
2 PB 90,096 2,720 245,061 C#*D#*E#*F#

3 P1a 90,096 4,240 382,007 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627,068

6 P7ZB-AHNE m Remat per a coberta i tancament de façana amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 EDIFICI NOU T M
2 Remats de coberta i façana 460,000 460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 02  INTERIORS

1 P6125-7BIE m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 F T m h
3 F1 5,780 2,880 16,646 C#*D#*E#*F#

4 F2 3,090 2,880 8,899 C#*D#*E#*F#

5 F3 7,160 2,880 20,621 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 G T m h
8 G1 1,780 2,880 5,126 C#*D#*E#*F#

9 G2 1,780 2,880 5,126 C#*D#*E#*F#

10 G3 1,310 2,880 3,773 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 H T m h
13 H1 1,620 2,880 4,666 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 I T m h
16 I1 4,510 2,880 12,989 C#*D#*E#*F#

18 J T m h
19 J1 2,550 2,880 7,344 C#*D#*E#*F#

20 J2 5,080 2,880 14,630 C#*D#*E#*F#

21 J3 3,980 2,880 11,462 C#*D#*E#*F#

23 K T m h
24 K1 5,080 2,880 14,630 C#*D#*E#*F#

26 P T m h
27 P1 1,540 2,880 4,435 C#*D#*E#*F#

28 T m2
29 Tancament magatzem trocalleria 37,570 37,570 C#*D#*E#*F#

31 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
32 F T m h
33 F1 0,560 2,880 1,613 C#*D#*E#*F#

34 F2 1,310 2,880 3,773 C#*D#*E#*F#

35 F3 4,780 2,880 13,766 C#*D#*E#*F#

36 F4 3,130 2,880 9,014 C#*D#*E#*F#

37 F5 4,780 2,880 13,766 C#*D#*E#*F#

39 G T m h
40 G1 1,680 2,880 4,838 C#*D#*E#*F#

41 G2 1,780 2,880 5,126 C#*D#*E#*F#

43 H T m h
44 H1 1,760 2,880 5,069 C#*D#*E#*F#

45 H2 1,760 2,880 5,069 C#*D#*E#*F#

46 H3 1,500 2,880 4,320 C#*D#*E#*F#

48 I T m h
49 I1 4,740 2,880 13,651 C#*D#*E#*F#
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50 Descompte portes T àrea descompte u
51 FE - PB - 10 2,100 -0,500 1,000 -1,050 C#*D#*E#*F#

53 J T m h
54 J1 3,290 2,880 9,475 C#*D#*E#*F#

55 J2 3,820 2,880 11,002 C#*D#*E#*F#

56 J3 5,240 2,880 15,091 C#*D#*E#*F#

57 J4 3,820 2,880 11,002 C#*D#*E#*F#

59 P T m h
60 P1 3,220 2,880 9,274 C#*D#*E#*F#

62 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
63 E T m h
64 E1 2,410 2,880 6,941 C#*D#*E#*F#

66 J T m h
67 J1 1,050 2,880 3,024 C#*D#*E#*F#

68 J2 1,100 2,880 3,168 C#*D#*E#*F#

70 K T m h
71 K1 3,270 2,880 9,418 C#*D#*E#*F#

73 N T m h
74 N1 10,000 2,880 28,800 C#*D#*E#*F#

76 O T m h
77 O1 3,450 2,880 9,936 C#*D#*E#*F#

79 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
80 E T m h
81 E1 7,840 2,880 22,579 C#*D#*E#*F#

83 J T m h
84 J1 5,120 2,880 14,746 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,328

2 P6146-AWG1 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 L T m h
3 L1 0,320 2,880 0,922 C#*D#*E#*F#

4 L2 0,830 2,880 2,390 C#*D#*E#*F#

5 L3 0,320 2,880 0,922 C#*D#*E#*F#

6 L4 3,650 2,880 10,512 C#*D#*E#*F#

7 L5 1,870 2,880 5,386 C#*D#*E#*F#

8 L6 3,600 2,880 10,368 C#*D#*E#*F#

9 Descompte portes T àrea descompte u
10 FU - PB - 70 1,470 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
14 L T m h
15 L1 0,320 2,880 0,922 C#*D#*E#*F#

16 L2 0,360 2,880 1,037 C#*D#*E#*F#

17 L3 3,650 2,880 10,512 C#*D#*E#*F#

18 L4 1,550 2,880 4,464 C#*D#*E#*F#

19 L5 1,550 2,880 4,464 C#*D#*E#*F#

20 L6 3,290 2,880 9,475 C#*D#*E#*F#

21 Descompte portes T àrea descompte u
22 FU - PB - 70 1,470 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

23 FU - PC - 90 1,890 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

26 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
27 L T m h U
28 L1 2,400 2,880 6,912 C#*D#*E#*F#
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29 L2 1,770 2,880 5,098 C#*D#*E#*F#

30 L3 3,270 2,880 9,418 C#*D#*E#*F#

31 L4 3,270 2,880 9,418 C#*D#*E#*F#

32 L5 1,300 2,880 6,000 22,464 C#*D#*E#*F#

33 L6 1,540 2,880 3,000 13,306 C#*D#*E#*F#

34 L7 2,940 2,880 8,467 C#*D#*E#*F#

35 L8 2,270 2,880 6,538 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

37 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
38 L T m h U
39 L1 1,300 2,880 7,000 26,208 C#*D#*E#*F#

40 L2 2,030 2,880 5,846 C#*D#*E#*F#

41 L3 1,530 2,880 4,000 17,626 C#*D#*E#*F#

42 L4 4,440 2,880 12,787 C#*D#*E#*F#

43 L5 1,530 2,880 4,406 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,868

3 P6180-EDPW m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica,
d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75
mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret i massissada el primer 1,20m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 D T m h
3 D1 12,440 2,880 35,827 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,827

4 P653-NE09 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard o hidrògufa (A ó H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFIC N PLANTA BAIXA T
2 M T m h
3 M2 3,310 2,880 9,533 C#*D#*E#*F#

4 M3 1,250 2,880 3,600 C#*D#*E#*F#

5 M4 2,470 2,880 7,114 C#*D#*E#*F#

6 M5 1,890 2,880 5,443 C#*D#*E#*F#

7 M6 1,540 2,880 4,435 C#*D#*E#*F#

8 M7 5,780 2,880 16,646 C#*D#*E#*F#

9 M8 1,500 2,880 4,320 C#*D#*E#*F#

10 M9 1,090 2,880 3,139 C#*D#*E#*F#

11 M10 1,500 2,880 4,320 C#*D#*E#*F#

12 M11 3,100 2,880 8,928 C#*D#*E#*F#

13 M12 6,640 2,880 19,123 C#*D#*E#*F#

14 Descompte portes T àrea descompte u
15 FU - PB - 70 -1,470 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 FU - PB - 80 -1,680 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

18 EDIFIC N PLANTA PRIMERA T
19 M T m h
20 M1 6,670 2,880 19,210 C#*D#*E#*F#

21 M2 13,500 2,880 38,880 C#*D#*E#*F#

22 M3 1,500 2,880 4,320 C#*D#*E#*F#

23 M4 6,030 2,880 17,366 C#*D#*E#*F#
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24 M5 0,850 2,880 2,448 C#*D#*E#*F#

25 Descompte portes T àrea descompte u
26 FU - PB - 80 -1,680 0,000 3,000 0,000 C#*D#*E#*F#

27 FU - 2PB - 80 3,360 -0,500 1,000 -1,680 C#*D#*E#*F#

28 FU - PB - 90 1,890 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

30 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
31 M T m h
32 M1 3,680 2,880 10,598 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,743

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 05  REVESTIMENTS
Titol 3 02  INTERIORS

1 P811-3EMO m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per
a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 C T m h cares
3 C1 18,820 2,880 1,000 54,202 C#*D#*E#*F#

4 C2 13,000 2,880 1,000 37,440 C#*D#*E#*F#

5 C3 18,820 2,880 1,000 54,202 C#*D#*E#*F#

6 Descompte portes T àrea descompte u
7 FE - 2PB - 90 3,780 -0,500 1,000 1,000 -1,890 C#*D#*E#*F#

8 FE - PC - 350 7,350 -1,000 1,000 1,000 -7,350 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 F T m h cares
11 F1 5,780 2,880 1,000 16,646 C#*D#*E#*F#

12 F2 3,090 2,880 1,000 8,899 C#*D#*E#*F#

13 F3 7,160 2,880 1,000 20,621 C#*D#*E#*F#

16 H T m h cares
17 H1 1,620 2,880 1,000 4,666 C#*D#*E#*F#

19 I T m h cares
20 I1 4,510 2,880 2,000 25,978 C#*D#*E#*F#

21 Descompte portes T àrea descompte u
22 FE - PB - 80 1,680 0,000 1,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

24 J T m h cares
25 J1 2,550 2,880 1,000 7,344 C#*D#*E#*F#

26 J2 5,080 2,880 1,000 14,630 C#*D#*E#*F#

27 J3 3,980 2,880 1,000 11,462 C#*D#*E#*F#

28 Descompte portes T àrea descompte u
29 FU - PB - 80 1,800 0,000 2,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

31 K T m h
32 K1 5,080 2,880 14,630 C#*D#*E#*F#

34 L T m h cares
35 L1 0,320 2,880 2,000 1,843 C#*D#*E#*F#

36 L2 0,830 2,880 2,000 4,781 C#*D#*E#*F#

37 L3 0,320 2,880 2,000 1,843 C#*D#*E#*F#

38 L4 3,650 2,880 2,000 21,024 C#*D#*E#*F#

39 L5 1,870 2,880 2,000 10,771 C#*D#*E#*F#

40 L6 3,600 2,880 2,000 20,736 C#*D#*E#*F#

41 Descompte portes T àrea descompte u
42 FU - PB - 70 1,470 0,000 2,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

43 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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44 P T m h cares
45 P1 1,540 2,880 1,000 4,435 C#*D#*E#*F#

46 C#*D#*E#*F#

48 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
49 F T m h
50 F1 0,560 2,880 1,000 1,613 C#*D#*E#*F#

51 F2 1,310 2,880 1,000 3,773 C#*D#*E#*F#

52 F3 4,780 2,880 1,000 13,766 C#*D#*E#*F#

53 F4 3,130 2,880 1,000 9,014 C#*D#*E#*F#

54 F5 4,780 2,880 1,000 13,766 C#*D#*E#*F#

55 Descompte portes T àrea descompte u
56 FU - PB - 80 1,680 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

57 FE - PB - 80 1,680 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

59 H T m h
60 H1 1,760 2,880 1,000 5,069 C#*D#*E#*F#

61 H2 1,760 2,880 1,000 5,069 C#*D#*E#*F#

62 H3 1,500 2,880 1,000 4,320 C#*D#*E#*F#

64 I T m h
65 I1 4,740 2,880 2,000 27,302 C#*D#*E#*F#

66 Descompte portes T àrea descompte u
67 FE - PB - 10 2,100 -0,500 1,000 2,000 -2,100 C#*D#*E#*F#

69 J T m h
70 J1 3,290 2,880 1,000 9,475 C#*D#*E#*F#

71 J2 3,820 2,880 1,000 11,002 C#*D#*E#*F#

72 J3 5,240 2,880 1,000 15,091 C#*D#*E#*F#

73 J4 3,820 2,880 1,000 11,002 C#*D#*E#*F#

74 Descompte portes T àrea descompte u
75 FU - PB - 70 1,470 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

76 FU - PB - 80 1,800 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

78 L T m h cares
79 L1 0,320 2,880 2,000 1,843 C#*D#*E#*F#

80 L2 0,360 2,880 2,000 2,074 C#*D#*E#*F#

81 L3 3,650 2,880 2,000 21,024 C#*D#*E#*F#

82 L4 1,550 2,880 2,000 8,928 C#*D#*E#*F#

83 L5 1,550 2,880 2,000 8,928 C#*D#*E#*F#

84 L6 3,290 2,880 2,000 18,950 C#*D#*E#*F#

85 Descompte portes T àrea descompte u
86 FU - PB - 70 1,470 0,000 2,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

87 FU - PC - 90 1,890 0,000 1,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

89 P T m h
90 P1 3,220 2,880 1,000 9,274 C#*D#*E#*F#

92 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
93 E T m h cares
94 E1 2,410 2,880 2,000 13,882 C#*D#*E#*F#

96 J T m h cares
97 J1 1,050 2,880 1,000 3,024 C#*D#*E#*F#

98 J2 1,100 2,880 1,000 3,168 C#*D#*E#*F#

100 K T m h cares
101 K1 3,270 2,880 1,000 9,418 C#*D#*E#*F#

103 L T m h U cares
104 L1 2,400 2,880 2,000 13,824 C#*D#*E#*F#

105 L2 1,770 2,880 2,000 10,195 C#*D#*E#*F#

106 L3 3,270 2,880 2,000 18,835 C#*D#*E#*F#

107 L4 3,270 2,880 2,000 18,835 C#*D#*E#*F#

108 L5 1,300 2,880 6,000 2,000 44,928 C#*D#*E#*F#

109 L6 1,540 2,880 3,000 2,000 26,611 C#*D#*E#*F#

110 L7 2,940 2,880 2,000 16,934 C#*D#*E#*F#

111 L8 2,270 2,880 2,000 13,075 C#*D#*E#*F#
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112 C#*D#*E#*F#

113 N T m h cares
114 N1 10,000 2,880 2,000 57,600 C#*D#*E#*F#

116 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
117 E T m h cares
118 E1 7,840 2,880 2,000 45,158 C#*D#*E#*F#

120 J T m h cares
121 J1 5,120 2,880 1,000 14,746 C#*D#*E#*F#

123 L T m h U cares
124 L1 1,300 2,880 7,000 2,000 52,416 C#*D#*E#*F#

125 L2 2,030 2,880 2,000 11,693 C#*D#*E#*F#

126 L3 1,530 2,880 4,000 2,000 35,251 C#*D#*E#*F#

127 L4 4,440 2,880 2,000 25,574 C#*D#*E#*F#

128 L5 1,530 2,880 2,000 8,813 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 970,076

2 P811-3EQJ m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A T cares
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 B T
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C T
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 E T
8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 F T
10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 H T
12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 I T
14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

15 J T
16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

17 K T
18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

19 L T
20 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

21 N T
22 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

23 P T
24 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

25 Tancament magatzem trocalleria 75,140 75,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,140

3 P811-3EQ5 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 A T m h cares
3 A1 7,100 2,880 1,000 20,448 C#*D#*E#*F#

4 A2 13,000 2,880 1,000 37,440 C#*D#*E#*F#

5 A3 13,180 2,880 1,000 37,958 C#*D#*E#*F#
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6 Descompte portes T àrea descompte u
7 FE - 2 - PB - 90 3,780 -0,500 1,000 1,000 -1,890 C#*D#*E#*F#

8 AL - FC -  300 3,000 -0,500 4,000 1,000 -6,000 C#*D#*E#*F#

10 B T m h cares
11 B1 6,700 2,880 1,000 19,296 C#*D#*E#*F#

12 Descompte portes T àrea descompte u
13 FE - PB - 90 1,890 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 AL - FC -  300 3,000 -0,500 2,000 1,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

16 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
17 A T m h cares
18 A1 20,760 2,880 1,000 59,789 C#*D#*E#*F#

19 A2 20,760 2,880 1,000 59,789 C#*D#*E#*F#

20 Descompte portes T àrea descompte u
21 AL - FC -  300 3,000 -0,500 7,000 1,000 -10,500 C#*D#*E#*F#

22 AL - RX - 300 3,000 -0,500 2,000 1,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

24 B T m h cares
25 B1 14,460 2,880 1,000 41,645 C#*D#*E#*F#

26 B2 14,460 2,880 1,000 41,645 C#*D#*E#*F#

27 Descompte portes T àrea descompte u
28 AL - FC -  300 3,000 -0,500 3,000 1,000 -4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 289,120

4 P89H-4V6U m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda
i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 C T m h cares
3 C1 18,820 2,880 1,000 54,202 C#*D#*E#*F#

4 C2 13,000 2,880 1,000 37,440 C#*D#*E#*F#

5 C3 18,820 2,880 1,000 54,202 C#*D#*E#*F#

6 Descompte portes T àrea descompte u
7 FE - 2PB - 90 3,780 -0,500 1,000 1,000 -1,890 C#*D#*E#*F#

8 FE - PC - 350 7,350 -1,000 1,000 1,000 -7,350 C#*D#*E#*F#

10 D T m h cares
11 D1 12,440 2,880 2,000 71,654 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

14 F T m h cares
15 F1 5,780 2,880 1,000 16,646 C#*D#*E#*F#

16 F2 3,090 2,880 1,000 8,899 C#*D#*E#*F#

17 F3 7,160 2,880 1,000 20,621 C#*D#*E#*F#

19 H T m h cares
20 H1 1,620 2,880 1,000 4,666 C#*D#*E#*F#

22 I T m h cares
23 I1 4,510 2,880 2,000 25,978 C#*D#*E#*F#

24 Descompte portes T àrea descompte u
25 FE - PB - 80 1,680 0,000 1,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

27 P T m h cares
28 P1 1,540 2,880 1,000 4,435 C#*D#*E#*F#

30 EDFICI N PLANTA PRIMERA T
31 F T m h cares
32 F1 0,560 2,880 1,000 1,613 C#*D#*E#*F#

33 F2 1,310 2,880 1,000 3,773 C#*D#*E#*F#

34 F3 4,780 2,880 1,000 13,766 C#*D#*E#*F#

35 F4 3,130 2,880 1,000 9,014 C#*D#*E#*F#

36 F5 4,780 2,880 1,000 13,766 C#*D#*E#*F#

37 Descompte portes T àrea descompte u
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38 FU - PB - 80 1,680 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

39 FE - PB - 80 1,680 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

41 H T m h
42 H1 1,760 2,880 1,000 5,069 C#*D#*E#*F#

43 H2 1,760 2,880 1,000 5,069 C#*D#*E#*F#

44 H3 1,500 2,880 1,000 4,320 C#*D#*E#*F#

46 I T m h
47 I1 4,740 2,880 2,000 27,302 C#*D#*E#*F#

48 Descompte portes T àrea descompte u
49 FE - PB - 10 2,100 -0,500 1,000 2,000 -2,100 C#*D#*E#*F#

51 P T m h
52 P1 3,220 2,880 1,000 9,274 C#*D#*E#*F#

56 EDIFICI E PLANT BAIXA T
57 N T m h cares
58 N1 10,000 2,880 1,000 28,800 C#*D#*E#*F#

60 Tancament magatzem trocalleria 75,140 75,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 484,309

5 P83EC-9A7J m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 A T m h cares
3 A1 7,100 2,880 1,000 20,448 C#*D#*E#*F#

4 A2 13,000 2,880 1,000 37,440 C#*D#*E#*F#

5 A3 13,180 2,880 1,000 37,958 C#*D#*E#*F#

6 Descompte portes T àrea descompte u
7 FE - 2 - PB - 90 3,780 -0,500 1,000 1,000 -1,890 C#*D#*E#*F#

8 AL - FC -  300 3,000 -0,500 4,000 1,000 -6,000 C#*D#*E#*F#

10 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
11 A T m h cares
12 A1 20,760 2,880 1,000 59,789 C#*D#*E#*F#

13 A2 20,760 2,880 1,000 59,789 C#*D#*E#*F#

14 Descompte portes T àrea descompte u
15 AL - FC -  300 3,000 -0,500 7,000 1,000 -10,500 C#*D#*E#*F#

16 AL - RX - 300 3,000 -0,500 2,000 1,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,034

6 P83EC-9ABF m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 B T m h cares
3 B1 6,700 2,880 1,000 19,296 C#*D#*E#*F#

4 Descompte portes T àrea descompte u
5 FE - PB - 90 1,890 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 AL - FC -  300 3,000 -0,500 2,000 1,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
9 B T m h cares
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10 B1 14,460 2,880 1,000 41,645 C#*D#*E#*F#

11 B2 14,460 2,880 1,000 41,645 C#*D#*E#*F#

12 Descompte portes T àrea descompte u
13 AL - FC -  300 3,000 -0,500 3,000 1,000 -4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,086

7 P8311-9KGN m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb
acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 J T m h cares
3 J1 2,550 2,880 1,000 7,344 C#*D#*E#*F#

4 J2 5,080 2,880 1,000 14,630 C#*D#*E#*F#

5 J3 3,980 2,880 1,000 11,462 C#*D#*E#*F#

6 Descompte portes T àrea descompte u
7 FU - PB - 80 1,800 0,000 2,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 K T m h
10 K1 5,080 2,880 14,630 C#*D#*E#*F#

12 L T m h cares
13 L1 0,320 2,880 2,000 1,843 C#*D#*E#*F#

14 L2 0,830 2,880 2,000 4,781 C#*D#*E#*F#

15 L3 0,320 2,880 2,000 1,843 C#*D#*E#*F#

16 L4 3,650 2,880 2,000 21,024 C#*D#*E#*F#

17 L5 1,870 2,880 2,000 10,771 C#*D#*E#*F#

18 L6 3,600 2,880 2,000 20,736 C#*D#*E#*F#

19 Descompte portes T àrea descompte u
20 FU - PB - 70 1,470 0,000 2,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

22 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
23 J T m h
24 J1 3,290 2,880 1,000 9,475 C#*D#*E#*F#

25 J2 3,820 2,880 1,000 11,002 C#*D#*E#*F#

26 J3 5,240 2,880 1,000 15,091 C#*D#*E#*F#

27 J4 3,820 2,880 1,000 11,002 C#*D#*E#*F#

28 Descompte portes T àrea descompte u
29 FU - PB - 70 1,470 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

30 FU - PB - 80 1,800 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

32 L T m h cares
33 L1 0,320 2,880 2,000 1,843 C#*D#*E#*F#

34 L2 0,360 2,880 2,000 2,074 C#*D#*E#*F#

35 L3 3,650 2,880 2,000 21,024 C#*D#*E#*F#

36 L4 1,550 2,880 2,000 8,928 C#*D#*E#*F#

37 L5 1,550 2,880 2,000 8,928 C#*D#*E#*F#

38 L6 3,290 2,880 2,000 18,950 C#*D#*E#*F#

39 Descompte portes T àrea descompte u
40 FU - PB - 70 1,470 0,000 2,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

41 FU - PC - 90 1,890 0,000 1,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

43 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
44 E T m h cares
45 E1 2,410 2,880 2,000 13,882 C#*D#*E#*F#

47 J T m h cares
48 J1 1,050 2,880 1,000 3,024 C#*D#*E#*F#

49 J2 1,100 2,880 1,000 3,168 C#*D#*E#*F#

51 K T m h cares
52 K1 3,270 2,880 1,000 9,418 C#*D#*E#*F#
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54 L T m h U cares
55 L1 2,400 2,880 2,000 13,824 C#*D#*E#*F#

56 L2 1,770 2,880 2,000 10,195 C#*D#*E#*F#

57 L3 3,270 2,880 2,000 18,835 C#*D#*E#*F#

58 L4 3,270 2,880 2,000 18,835 C#*D#*E#*F#

59 L5 1,300 2,880 6,000 2,000 44,928 C#*D#*E#*F#

60 L6 1,540 2,880 3,000 2,000 26,611 C#*D#*E#*F#

61 L7 2,940 2,880 2,000 16,934 C#*D#*E#*F#

62 L8 2,270 2,880 2,000 13,075 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 N T m h cares
65 N1 10,000 2,880 1,000 28,800 C#*D#*E#*F#

67 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
68 E T m h cares
69 E1 7,840 2,880 2,000 45,158 C#*D#*E#*F#

71 J T m h cares
72 J1 5,120 2,880 1,000 14,746 C#*D#*E#*F#

74 L T m h U cares
75 L1 1,300 2,880 7,000 2,000 52,416 C#*D#*E#*F#

76 L2 2,030 2,880 2,000 11,693 C#*D#*E#*F#

77 L3 1,530 2,880 4,000 2,000 35,251 C#*D#*E#*F#

78 L4 4,440 2,880 2,000 25,574 C#*D#*E#*F#

79 L5 1,530 2,880 2,000 8,813 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 632,561

8 P8311-9KGM m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat
llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E T cares
4 J T
7 K T

10 L T
11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

13 N T

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 A T m h cares
3 A1 7,100 2,880 1,000 20,448 C#*D#*E#*F#

4 A2 13,000 2,880 1,000 37,440 C#*D#*E#*F#

5 A3 13,180 2,880 1,000 37,958 C#*D#*E#*F#

6 Descompte portes T àrea descompte u
7 FE - 2 - PB - 90 3,780 -0,500 1,000 1,000 -1,890 C#*D#*E#*F#

8 AL - FC -  300 3,000 -0,500 4,000 1,000 -6,000 C#*D#*E#*F#

10 B T m h cares
11 B1 6,700 2,880 1,000 19,296 C#*D#*E#*F#

12 Descompte portes T àrea descompte u
13 FE - PB - 90 1,890 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 AL - FC -  300 3,000 -0,500 2,000 1,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

16 F T m h
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17 F1 5,780 2,880 1,000 16,646 C#*D#*E#*F#

18 F2 3,090 2,880 1,000 8,899 C#*D#*E#*F#

19 F3 7,160 2,880 1,000 20,621 C#*D#*E#*F#

21 G T m h cares
22 G1 1,780 2,880 1,000 5,126 C#*D#*E#*F#

23 G2 1,780 2,880 1,000 5,126 C#*D#*E#*F#

24 G3 1,310 2,880 1,000 3,773 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 J T m h cares
27 J1 2,550 2,880 1,000 7,344 C#*D#*E#*F#

28 J2 5,080 2,880 1,000 14,630 C#*D#*E#*F#

29 J3 3,980 2,880 1,000 11,462 C#*D#*E#*F#

30 Descompte portes T àrea descompte u
31 FU - PB - 80 1,800 0,000 2,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

33 K T m h cares
34 K1 5,080 2,880 1,000 14,630 C#*D#*E#*F#

36 M T m h cares
37 M2 3,310 2,880 2,000 19,066 C#*D#*E#*F#

38 M3 1,250 2,880 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

39 M4 2,470 2,880 2,000 14,227 C#*D#*E#*F#

40 M5 1,890 2,880 2,000 10,886 C#*D#*E#*F#

41 M6 1,540 2,880 2,000 8,870 C#*D#*E#*F#

42 M7 5,780 2,880 2,000 33,293 C#*D#*E#*F#

43 M8 1,500 2,880 2,000 8,640 C#*D#*E#*F#

44 M9 1,090 2,880 2,000 6,278 C#*D#*E#*F#

45 M10 1,500 2,880 2,000 8,640 C#*D#*E#*F#

46 M11 3,100 2,880 2,000 17,856 C#*D#*E#*F#

47 M12 6,640 2,880 2,000 38,246 C#*D#*E#*F#

48 Descompte portes T àrea descompte u
49 FU - PB - 70 -1,470 0,000 1,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

50 FU - PB - 80 -1,680 0,000 5,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

52 P T m h cares
53 P1 1,540 2,880 1,000 4,435 C#*D#*E#*F#

56 C#*D#*E#*F#

57 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
58 A T m h cares
59 A1 20,760 2,880 1,000 59,789 C#*D#*E#*F#

60 A2 20,760 2,880 1,000 59,789 C#*D#*E#*F#

61 Descompte portes T àrea descompte u
62 AL - FC -  300 3,000 -0,500 7,000 1,000 -10,500 C#*D#*E#*F#

63 AL - RX - 300 3,000 -0,500 2,000 1,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

65 B T m h cares
66 B1 14,460 2,880 1,000 41,645 C#*D#*E#*F#

67 B2 14,460 2,880 1,000 41,645 C#*D#*E#*F#

68 Descompte portes T àrea descompte u
69 AL - FC -  300 3,000 -0,500 3,000 1,000 -4,500 C#*D#*E#*F#

71 F T m h
72 F1 0,560 2,880 1,000 1,613 C#*D#*E#*F#

73 F2 1,310 2,880 1,000 3,773 C#*D#*E#*F#

74 F3 4,780 2,880 1,000 13,766 C#*D#*E#*F#

75 F4 3,130 2,880 1,000 9,014 C#*D#*E#*F#

76 F5 4,780 2,880 1,000 13,766 C#*D#*E#*F#

77 Descompte portes T àrea descompte u
78 FU - PB - 80 1,680 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

79 FE - PB - 80 1,680 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

81 G T m h
82 G1 1,680 2,880 1,000 4,838 C#*D#*E#*F#

83 G2 1,780 2,880 1,000 5,126 C#*D#*E#*F#
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85 J T m h
86 J1 3,290 2,880 1,000 9,475 C#*D#*E#*F#

87 J2 3,820 2,880 1,000 11,002 C#*D#*E#*F#

88 J3 5,240 2,880 1,000 15,091 C#*D#*E#*F#

89 J4 3,820 2,880 1,000 11,002 C#*D#*E#*F#

90 Descompte portes T àrea descompte u
91 FU - PB - 70 1,470 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

92 FU - PB - 80 1,800 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

94 M T m h cares
95 M1 6,670 2,880 2,000 38,419 C#*D#*E#*F#

96 M2 13,500 2,880 2,000 77,760 C#*D#*E#*F#

97 M3 1,500 2,880 2,000 8,640 C#*D#*E#*F#

98 M4 6,030 2,880 2,000 34,733 C#*D#*E#*F#

99 M5 0,850 2,880 2,000 4,896 C#*D#*E#*F#

100 Descompte portes T àrea descompte u
101 FU - PB - 80 -1,680 0,000 3,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

102 FU - 2PB - 80 3,360 -0,500 1,000 2,000 -3,360 C#*D#*E#*F#

103 FU - PB - 90 1,890 0,000 1,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

105 P T m h
106 P1 3,220 2,880 1,000 9,274 C#*D#*E#*F#

108 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
109 J T m h cares
110 J1 1,050 2,880 1,000 3,024 C#*D#*E#*F#

111 J2 1,100 2,880 1,000 3,168 C#*D#*E#*F#

113 K T m h cares
114 K1 3,270 2,880 1,000 9,418 C#*D#*E#*F#

116 O T m h cares
117 O1 3,450 2,880 2,000 19,872 C#*D#*E#*F#

120 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
121 J T m h cares
122 J1 5,120 2,880 1,000 14,746 C#*D#*E#*F#

124 M T m h
125 M1 3,680 2,880 10,598 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 904,668

10 P83EC-NE00 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard o hidròfuga segons el cas (A o H) de 15
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 K T m h
3 K1 5,080 2,880 14,630 C#*D#*E#*F#

5 P T m h
6 P1 1,540 2,880 4,435 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
10 K T m h cares
11 K1 3,270 2,880 1,000 9,418 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,483

11 P83ED-9EHN m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de
perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 600 mm amb 1 placa tipus estàndard o hidròfuga segons
el cas (A o H) de 15 mm de gruix
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 F T m h
3 F1 5,780 2,880 16,646 C#*D#*E#*F#

4 F2 3,090 2,880 8,899 C#*D#*E#*F#

5 F3 7,160 2,880 20,621 C#*D#*E#*F#

7 G T m h
8 G1 1,780 2,880 5,126 C#*D#*E#*F#

9 G2 1,780 2,880 5,126 C#*D#*E#*F#

10 G3 1,310 2,880 3,773 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 J T m h
13 J1 2,550 2,880 7,344 C#*D#*E#*F#

14 J2 5,080 2,880 14,630 C#*D#*E#*F#

15 J3 3,980 2,880 11,462 C#*D#*E#*F#

16 Descompte portes T àrea descompte u
17 FU - PB - 80 1,800 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

21 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
22 F T m h
23 F1 0,560 2,880 1,000 1,613 C#*D#*E#*F#

24 F2 1,310 2,880 1,000 3,773 C#*D#*E#*F#

25 F3 4,780 2,880 1,000 13,766 C#*D#*E#*F#

26 F4 3,130 2,880 1,000 9,014 C#*D#*E#*F#

27 F5 4,780 2,880 1,000 13,766 C#*D#*E#*F#

28 Descompte portes T àrea descompte u
29 FU - PB - 80 1,680 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

30 FE - PB - 80 1,680 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

32 G T m h
33 G1 1,680 2,880 1,000 4,838 C#*D#*E#*F#

34 G2 1,780 2,880 1,000 5,126 C#*D#*E#*F#

36 J T m h
37 J1 3,290 2,880 1,000 9,475 C#*D#*E#*F#

38 J2 3,820 2,880 1,000 11,002 C#*D#*E#*F#

39 J3 5,240 2,880 1,000 15,091 C#*D#*E#*F#

40 J4 3,820 2,880 1,000 11,002 C#*D#*E#*F#

41 Descompte portes T àrea descompte u
42 FU - PB - 70 1,470 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

43 FU - PB - 80 1,800 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

45 P T m h
46 P1 3,220 2,880 1,000 9,274 C#*D#*E#*F#

48 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
49 J T m h cares
50 J1 1,050 2,880 1,000 3,024 C#*D#*E#*F#

51 J2 1,100 2,880 1,000 3,168 C#*D#*E#*F#

53 O T m h cares
54 O1 3,450 2,880 2,000 19,872 C#*D#*E#*F#

56 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
57 J T m h cares
58 J1 5,120 2,880 1,000 14,746 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,177

12 PRB1-NE20 m Graó prefabricat de xapa d'acer antilliscant de 120 cm de llarg i 3mm de gruix, fixat a estructura d'acer d'escala.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graons escala interior 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 PRB1-NE21 m2 Replà de xapa d'acer antilliscant de 120 x  310cm  i 2mm de gruix, fixada a estructura d'acer d'escala

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Replà d'escala interior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 05  REVESTIMENTS
Titol 3 15  SOSTRES I CEL RASOS

1 P84J-EDP1 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm (1 PYL A 15) i 15 mm de gruix,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1 m, amb
perfils secundaris col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T m2
2 E6 29,680 29,680 C#*D#*E#*F#

3 E3 11,620 11,620 C#*D#*E#*F#

5 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
6 E14 11,410 11,410 C#*D#*E#*F#

7 E15 23,530 23,530 C#*D#*E#*F#

9 EDIFICI N PLANTA BAIXA T m2
10 N2 46,310 46,310 C#*D#*E#*F#

11 N3 14,160 14,160 C#*D#*E#*F#

12 N5 18,410 18,410 C#*D#*E#*F#

13 N6 34,950 34,950 C#*D#*E#*F#

14 N7 - N8 83,600 83,600 C#*D#*E#*F#

15 N10 5,730 5,730 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
18 N13 21,320 21,320 C#*D#*E#*F#

19 N14 23,600 23,600 C#*D#*E#*F#

20 N15 32,100 32,100 C#*D#*E#*F#

21 N16 59,230 59,230 C#*D#*E#*F#

22 N18 15,080 15,080 C#*D#*E#*F#

23 N20 47,840 47,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 478,570

2 P84J-EDP2 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm (1PYL H1) i 15 mm de gruix,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1 m, amb
perfils secundaris col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T m2
2 E4 62,740 62,740 C#*D#*E#*F#

3 E5 11,930 11,930 C#*D#*E#*F#

5 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T m2
6 E12 58,910 58,910 C#*D#*E#*F#
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7 E13 39,070 39,070 C#*D#*E#*F#

10 EDIFICI N PLANTA BAIXA T m2
11 N9 20,470 20,470 C#*D#*E#*F#

12 N11-N12 17,480 17,480 C#*D#*E#*F#

14 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T m2
15 N17 24,420 24,420 C#*D#*E#*F#

16 N22 18,110 18,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,130

3 P7C40-5NZK m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb làmina
d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T m2
2 N2 46,310 46,310 C#*D#*E#*F#

3 N3 14,160 14,160 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
6 N13 21,320 21,320 C#*D#*E#*F#

7 N14 23,600 23,600 C#*D#*E#*F#

8 N15 32,100 32,100 C#*D#*E#*F#

9 N16 59,230 59,230 C#*D#*E#*F#

10 N18 15,080 15,080 C#*D#*E#*F#

11 N20 47,840 47,840 C#*D#*E#*F#

12 N17 24,420 24,420 C#*D#*E#*F#

13 N22 18,110 18,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,170

4 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T m2
2 E6 29,680 29,680 C#*D#*E#*F#

3 E3 11,620 11,620 C#*D#*E#*F#

4 E4 62,740 62,740 C#*D#*E#*F#

5 E5 11,930 11,930 C#*D#*E#*F#

7 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
8 E14 11,410 11,410 C#*D#*E#*F#

9 E15 23,530 23,530 C#*D#*E#*F#

10 E12 58,910 58,910 C#*D#*E#*F#

11 E13 39,070 39,070 C#*D#*E#*F#

13 EDIFICI N PLANTA BAIXA T m2
14 N2 46,310 46,310 C#*D#*E#*F#

15 N3 14,160 14,160 C#*D#*E#*F#

16 N5 18,410 18,410 C#*D#*E#*F#

17 N6 34,950 34,950 C#*D#*E#*F#

18 N7 - N8 83,600 83,600 C#*D#*E#*F#

19 N10 5,730 5,730 C#*D#*E#*F#

20 N9 20,470 20,470 C#*D#*E#*F#

21 N11-N12 17,480 17,480 C#*D#*E#*F#

23 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
24 N13 21,320 21,320 C#*D#*E#*F#

25 N14 23,600 23,600 C#*D#*E#*F#

26 N15 32,100 32,100 C#*D#*E#*F#

27 N16 59,230 59,230 C#*D#*E#*F#
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28 N18 15,080 15,080 C#*D#*E#*F#

29 N20 47,840 47,840 C#*D#*E#*F#

30 N17 24,420 24,420 C#*D#*E#*F#

31 N22 18,110 18,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 731,700

5 P89H-4V7B m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T m2
2 N1 134,300 134,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,300

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 06  TANCAMENTS HORITZONTALS

1 P7C25-DD37 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 A T m2 capes
3 A1 184,250 1,000 184,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,250

2 P93I-57QY m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3
segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 A T m2 capes
3 A1 184,250 1,000 184,250 C#*D#*E#*F#

5 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
6 C T M2
7 C1 258,630 258,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 442,880

3 P7C71-DBFQ m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a
soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva
autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
2 C T M2
3 C1 258,630 258,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,630

4 P9D5-365H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI N PLANTA BAIXA T
2 A T m2 capes
3 A1 184,250 1,000 184,250 C#*D#*E#*F#

6 EDIFICI N PLANTA PRIMERA T
7 C T m2 capes
8 C1 258,630 1,000 258,630 C#*D#*E#*F#

11 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
12 D T m2
13 D1 19,250 1,000 19,250 C#*D#*E#*F#

14 D2 6,310 1,000 6,310 C#*D#*E#*F#

15 E T
16 E1 29,480 29,480 C#*D#*E#*F#

17 E2 48,460 48,460 C#*D#*E#*F#

18 E3 11,180 11,180 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T
22 D T m2
23 D1 38,360 1,000 38,360 C#*D#*E#*F#

25 E T
26 E1 58,860 58,860 C#*D#*E#*F#

27 E2 11,430 11,430 C#*D#*E#*F#

28 E3 23,540 23,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 689,750

5 P93G-57PW m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
2 D T m2
3 D1 19,250 19,250 C#*D#*E#*F#

4 D2 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#

6 E T
7 E1 29,480 29,480 C#*D#*E#*F#

8 E2 48,460 48,460 C#*D#*E#*F#

9 E3 11,180 11,180 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T m2
13 D T
14 D1 38,360 38,360 C#*D#*E#*F#

16 E T
17 E1 58,860 58,860 C#*D#*E#*F#

18 E2 11,430 11,430 C#*D#*E#*F#

19 E3 23,540 23,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,870

6 P784-5RJ4 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i
6 kg/m2 de betum asfàltic convencional 50/70

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
2 D T m2
3 D1 19,250 19,250 C#*D#*E#*F#

4 D2 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#

6 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T m2
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7 D T
8 D1 38,360 38,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,920

7 P711-E7YW m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de
betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt
OA 80/25 prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA BAIXA T
2 D T m2
3 D1 19,250 19,250 C#*D#*E#*F#

4 D2 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#

6 EDIFICI E PLANTA PRIMERA T m2
7 D T
8 D1 38,360 38,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,920

8 P9Z8-8D2W m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems T
2 Educadors ambientals 137,850 137,850 C#*D#*E#*F#

3 Varis 48,180 48,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,030

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 07  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 01  BARANES

1 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T
2 7,560 7,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,560

2 PB1D-EDP2 m Passamà d'acer per pintar de 43 mm de diàmetre, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament. Inclou part
proporcional de capa de imprimació i dues capes de pintura d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,370 10,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,370

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 07  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 02  FUSTERIA FUSTA
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1 PA22-EDP6 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
70-90x211 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes interiors T amplada h u
2 FU-PB-70 0,700 2,110 12,000 17,724 C#*D#*E#*F#

3 FU-PB-80 0,800 2,110 13,000 21,944 C#*D#*E#*F#

4 FU-PB-90 0,900 2,110 1,000 1,899 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,567

2 PA22-EDP5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de dues fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 80x211 cm,
amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 portes interiors T h
2 FU-2PB-80 1,600 2,110 3,376 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,376

3 PAQA-BFYO u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, amb galze per a vidre, acabat
superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FU-PC-90 T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PAN2-36VV u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI EXISTENT T UT,
2 Portes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 EDIFICI NOU T UT,
4 Portes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 PAN2-36WI u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI EXISTENT T UT,
2 Portes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 EDIFICI NOU T UT,
4 Portes 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 PAN2-36W0 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI EXISTENT T UT,
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2 Portes 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 EDIFICI NOU T UT,
4 Portes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAN6-BFXB u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum
de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI EXISTENT T UT,
2 Portes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 EDIFICI NOU T UT,
4 Portes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 07  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 03  FUSTERIA ALUMINI

1 PB34-EDNE m2 Reixa d'alumini extruït acabat lacat, amb perfils horitzontals lama tipus Z separades de 10 cm, ancorada amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici nou T long altura ut,
2 AL-RX-300X100 3,000 1,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 AL-RX-300X50 3,000 0,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

2 PAF9-EDPE u Portad'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a mampares dutxes, de
mesures 1,20x0,90m elaborada amb perfils de preu mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes vestuaris T
2 Vestuari homes P1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Vestuari dones PB 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 P8K3-5TRF m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament,
amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T m ut
2 Finestres 3,000 16,000 48,000 C#*D#*E#*F#

3 Reixes 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 P8M1-HCHV m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, col.locada
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 EDIFICI NOU T M2 UT,
2 Finestres 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Reixes 300x100 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Reixes 300x50 1,600 3,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

5 PAF6-7JNE u Finestra d'alumini lacat RAL 7012 amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 300x100 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AL-FC-300 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 07  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 04  MANYERIA

1 P640-EDPT u Porta corredissa suspesa d'una fulla per a accés magatzem, formada per xapa d'acer galvanitzat de textura
acanalada, 400x280 cm, obertura automàtica, bastiment de tub d'acer galvanitzat. Inclòs ferramenta i
automatismes necessaris per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE-PC-350 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAS2-NE00 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x211 cm, preu superior, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI EXISTENT T UT,
2 Vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 EDIFICI NOU T UT,
4 Sala màquines ascensor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Porta magatzem varis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Porta magatzem furgoneta-Trocalleria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PAS2-NE02 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x211 cm, preu superior, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T UT,
2 Porta local tècnic de P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAD0-NE10 u Porta de planxa d'acer de dues fulles batents amb bastiment amb perfil laminat d'acer, per a un buit d´obra de
210x200 cm, amb pany i passadors, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 EDIFICI NOU T UT,
2 Porta accés magatzem varis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Porta accés oficines ed. ambientals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Porta accés magatzem trocalleria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PAD0-NE11 u Porta de planxa d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d'obra de 210x90
cm, amb pany i passadors, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T UT,
2 Porta accés oficines generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAM2-H7K4 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix, amb una fulla batent,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T LONG ALTURA
2 Tancament sala reunions 6,660 2,200 14,652 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,652

7 PAN5-7YY7 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 300x120 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T UT,
2 Finestres 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Reixes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 PAN5-7ZJ7 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 300x60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T UT,
2 Reixes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PAN5-7Z38 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
210x215 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI NOU T UT,
2 Portes dobles accés 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PAN5-7Z6C u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 EDIFICI NOU T UT,
2 Portes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 08  EQUIPAMENT

1 PQ72NEKD m Mobiliari per a cuina linial de 2,40 m de llargària, d'aglomerat amb melamina amb mòduls baixos de 600 mm de
fondària i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a aigüera. Tot col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ed. existent. Menjador del personal. P1 2,400 1,000 1,000 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

2 Ed. nou. Menjador educació ambiental.
PB

2,400 1,000 1,000 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

3 Ed. nou. Menjador oficines. P1 2,400 1,000 1,000 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

2 PJ181-3DWN u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubeta de rentaplats a menjadors del
personal

3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PJ210-3YK3 u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de fosa,
amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.08/PJ181-3DWN Aigüera planxa
d'acer inoxidable,dues piques,L90 a
100cm,brillant,ampl.fins a 50cm,preu
mitjà,encast

V 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PQ55-HCHM m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Office T m u
2 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 09  COBERTES
Titol 3 01  NAU EXISTENT

1 E7A1210NBR7N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB ref. 55025 de la sèrie
SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA COBERTA T m2
2 TERRASSA 94,440 94,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,440

2 E71197G5BR6Z m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 ref. 37450 de la
sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA, adherida en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA COBERTA T m2
2 TERRASSA 94,440 94,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,440

3 E711EF76BR7C m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 ref. 31060 de
la sèrie POLITABER VEL de ASFALTOS CHOVA, adherides en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA COBERTA T m2
2 TERRASSA 94,440 94,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,440

4 P7B1-6Q3V m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA COBERTA T m2
2 TERRASSA 94,440 94,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,440

5 P7Z1-DX96 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA COBERTA T m2
2 TERRASSA 94,440 94,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,440

6 P9D5-35XQ m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E PLANTA COBERTA T m2
2 TERRASSA 94,440 94,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,440

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 09  COBERTES
Titol 3 02  EDIFICI NOU
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1 P531-9TSJ m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de llana mineral de roca, amb un gruix total de 80
mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior perforada, prelacat en
ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació
vista, amb un pendent de >= 4%. Inclou tots els remats necessaris per a la seva correcta execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA EDIFICI N T m2 pendent
2 COBERTA 1 309,230 1,100 340,153 C#*D#*E#*F#

3 COBERTA 2 150,270 1,100 165,297 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 505,450

2 E5ZB4DCNEDP m Canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària, de xapa d'acer galvanitzat i impermeabilització amb làmina de
betum modificat LBM (SBS) 50/G- FP 150 g/m2. Article: ref. 37480 de la sèrie POLITABER COMBI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici nou T
2 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 09  COBERTES
Titol 3 03  COBERT ZONA PLATJA CONTENIDORS

1 P542-8ZZS m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 260
i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una massa
superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobert zona platja contenidors 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 P5ZZ0-52IP u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 25 cm d'alçària, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobert zona platja contenidors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P5ZZ0-52IQ u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 40 cm d'alçària, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.09.03/P5ZZ0-52IP Acer
galvanitzat,D=diàmetre50mm,h=25cm,
amb fixacions mecàniques

V 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 10  URBANITZACIÓ
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1 P6A5-DRMG m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca zona sud parcel·la sobre terreny 88,450 1,000 1,000 1,000 88,450 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,450

2 P6A5-DRLK m Enrejado de acero de altura 2 m con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado y plastificado, de
50 mm de paso de malla y diámetro 2 y 3 mm, postes de tubo galvanizado y plastificado de diámetro 50 mm
colocados cada 3 m con pletinas y tacos expansivos y parte proporcional de postes para puntos singulares

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca perimetral de Termenal a EST 32,500 1,000 1,000 1,000 32,500 C#*D#*E#*F#

2 Tanca perimetral SUD (mateixa
parcel·la)

18,000 1,000 1,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Tanca perimetral a substituir en àmbit
d'actuació

15,200 1,000 1,000 1,000 15,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,700

3 PNE-8-01 u Porta corredissa per a sortida de vehicles pesats de 5,5 x 2 m formada amb perfils laminats d'acer, inclús
accessoris. Segons UNE-EN 13241-1. Acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura
metàl·lica anticorrosiva.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta accés vehicles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAW2-HCHC u Automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de 1200 kg de pes i 6m
d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de cremallera d'arrossegament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta corredissa sortida camions 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAZ2-BTIT u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta de pes
màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de
fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.10/PAW2-HCHC Automatisme
p/porta corredissa motor pinyó i
cremallera fulla de <=1200kg i
amplàr.<=6m.,col.

V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P6A3-FA86 m Reixat d'acer d'1,2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular
de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca d'urbanització carrer Collita 19,410 1,000 1,000 1,000 19,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,410

7 PB11-EDP0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,140 2,000 6,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,280

8 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines d'acer, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,140 2,000 6,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,280

9 P2253-5479 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert tradós murs T m2 m (llarg mur)
2 Mur edifici M5B 3,000 24,780 74,340 C#*D#*E#*F#

3 Mur edifici M5A 1,200 7,080 8,496 C#*D#*E#*F#

4 Mur urbanització M1A 1,600 128,900 206,240 C#*D#*E#*F#

5 Mur urbanització M3B 1,300 50,510 65,663 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 354,739 SUMSUBTOT
AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 354,739

10 PB12-DIT2 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona contenidors 5,000 5,300 26,500 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,640 5,280 C#*D#*E#*F#

3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,180 4,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,960

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 11  GUAL NOU ACCÉS

1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOU ACCÉS T longitut
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOU ACCÉS T m
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOU ACCÉS T m m
2 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOU ACCÉS T m
2 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 P2217-55T1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOU ACCÉS T m m h
2 8,000 1,500 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOU ACCÉS T m h
2 8,000 1,500 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

7 P982-B35O m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOU ACCÉS T m
2 amplada gual 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 P980-FELA u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma
corba, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOU ACCÉS T U
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 12  ASCENSOR

1 PLG0-EDP1 u Ascensor hidràulic, de la casa Eninter, model H600AA2 l i 0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 2 parades (3
m), ús simple, maniobra electrònica registrada en baixada portes d'accés de maniobrabilitat amb dues portres
corredisses automàtiques de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària de llum, cabina model ZEN Skinplate Crema,
paviment Negre estelar, portes corredisses automàtiques d'acer inoxidable T2H900 INOXIDABLE, botonera Slim
Inox, sostre Panell LED, mirall vertical i barrera fotoelèctrica. Inclou passamà en cabina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici nou T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 13  IMPERMEABILITZACIONS SOTA RASANT

1 E71197G5BR6Z m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 ref. 37450 de la
sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA, adherida en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTACIÓ EDIFICI N T ample ample alt u
2 SABATES - PILARS T
3 Sabates P2 - P3 - P5 - P6 1,850 0,900 0,600 4,000 26,520
4 Sabata P4 1,850 1,850 0,600 1,000 11,285
5 Sabata P9/P13 1,950 0,950 0,600 1,000 7,185
6 Sabates P7/P10 - P19 - P20 1,000 1,000 0,600 4,000 17,600
7 Sabata P8 1,250 1,250 0,600 1,000 6,125
8 Sabata P11 - P12 0,800 0,800 0,600 2,000 6,400
9 Sabates P17 - P21 1,900 0,900 0,600 2,000 13,560

10 Sabata P18 2,250 1,250 0,600 1,000 9,825
11 Sabata P22 2,250 1,850 0,600 1,000 13,245
12 Sabata P23 1,200 1,200 0,600 1,000 5,760
13 Sabata P24 1,300 1,300 0,600 1,000 6,500
14 Sabates P25 - P28 - P29 0,900 0,900 4,000 3,000 48,060
15 Sabata P26 1,050 1,050 0,600 1,000 4,725
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16 Sabata P27 0,900 0,900 0,600 1,000 3,780
17 Sabataes PF12 - PF16 0,700 0,700 4,000 2,000 24,360
19 RIOSTRES T perímetre (0,4 m
20 R1 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

21 R2 2,000 1,050 2,100 C#*D#*E#*F#

22 R3 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

23 R4 2,000 3,370 6,740 C#*D#*E#*F#

24 R5 2,000 3,460 6,920 C#*D#*E#*F#

25 R6 2,000 2,750 5,500 C#*D#*E#*F#

26 R7 2,000 5,180 10,360 C#*D#*E#*F#

27 R8 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

28 R9 2,000 2,950 5,900 C#*D#*E#*F#

29 R10 2,000 2,350 4,700 C#*D#*E#*F#

30 R11 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#

31 R12 2,000 5,130 10,260 C#*D#*E#*F#

32 R13 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

33 R14 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#

34 R15 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#

35 R16 2,000 6,080 12,160 C#*D#*E#*F#

36 R17 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

37 R18 2,000 1,050 2,100 C#*D#*E#*F#

38 R19 2,000 0,540 1,080 C#*D#*E#*F#

39 R20 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

40 R21 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#

42 SABATES - MURS T ample llarg prof U
43 M1 0,700 6,800 0,600 10,360 (C#*D#*2)+(C#

*E#*2)

44 M2 1,400 4,480 0,600 14,224 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

45 M3 1,400 3,300 0,600 10,920 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

46 M4 1,400 3,025 0,600 10,150 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

47 M5 1,400 2,470 0,600 8,596 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

48 M6 1,400 2,750 0,600 9,380 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

49 M7 1,400 2,820 0,600 9,576 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

50 M8 1,000 2,830 0,600 6,860 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

51 M9 1,000 2,450 0,600 6,100 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

52 M10 0,700 2,550 0,600 4,410 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

53 M11 0,400 2,550 0,600 2,520 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

54 M12 0,400 2,550 0,600 2,520 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

55 M13 0,400 2,650 0,600 2,600 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

56 M14 0,400 3,800 0,600 3,520 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

57 M15 0,900 2,900 0,600 6,300 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

58 M16 0,900 3,220 0,600 6,876 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

59 M17 0,700 4,300 0,600 6,860 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

60 M18 0,700 5,150 0,600 8,050 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)
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62 MURS (costat terres) T long alçada costats
63 MUR PERIMETRAL 59,300 1,000 1,000 59,300 C#*D#*E#*F#

64 MUR M5A 7,100 1,600 1,000 11,360 C#*D#*E#*F#

65 MUR M5B 31,860 2,500 1,000 79,650 C#*D#*E#*F#

67 SOLERA T m2
68 ZONA MAGATZEM 184,600 184,600 C#*D#*E#*F#

69 ZONA OFICINES 204,000 204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 992,762

2 P7Z1-DX8Y m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 1 cm acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTACIÓ EDIFICI N T ample ample u
2 Sabates T
3 Sabates P2 - P3 - P5 - P6 1,850 0,900 4,000 6,660 C#*D#*E#*F#

4 Sabata P4 1,850 1,850 1,000 3,423 C#*D#*E#*F#

5 Sabata P9/P13 1,950 0,950 1,000 1,853 C#*D#*E#*F#

6 Sabates P7/P10 - P19 - P20 1,000 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Sabata P8 1,250 1,250 1,000 1,563 C#*D#*E#*F#

8 Sabata P11 - P12 0,800 0,800 2,000 1,280 C#*D#*E#*F#

9 Sabates P17 - P21 1,900 0,900 2,000 3,420 C#*D#*E#*F#

10 Sabata P18 2,250 1,250 1,000 2,813 C#*D#*E#*F#

11 Sabata P22 2,250 1,850 1,000 4,163 C#*D#*E#*F#

12 Sabata P23 1,200 1,200 1,000 1,440 C#*D#*E#*F#

13 Sabata P24 1,300 1,300 1,000 1,690 C#*D#*E#*F#

14 Sabates P25 - P28 - P29 0,900 0,900 3,000 2,430 C#*D#*E#*F#

15 Sabata P26 1,050 1,050 1,000 1,103 C#*D#*E#*F#

16 Sabata P27 0,900 0,900 1,000 0,810 C#*D#*E#*F#

17 Sabataes PF12 - PF16 0,700 0,700 2,000 0,980 C#*D#*E#*F#

19 Riostres T ample longitud
20 R1 0,400 3,300 1,320 C#*D#*E#*F#

21 R2 0,400 1,050 0,420 C#*D#*E#*F#

22 R3 0,400 0,700 0,280 C#*D#*E#*F#

23 R4 0,400 3,370 1,348 C#*D#*E#*F#

24 R5 0,400 3,460 1,384 C#*D#*E#*F#

25 R6 0,400 2,750 1,100 C#*D#*E#*F#

26 R7 0,400 5,180 2,072 C#*D#*E#*F#

27 R8 0,400 3,620 1,448 C#*D#*E#*F#

28 R9 0,400 2,950 1,180 C#*D#*E#*F#

29 R10 0,400 2,350 0,940 C#*D#*E#*F#

30 R11 0,400 0,250 0,100 C#*D#*E#*F#

31 R12 0,400 5,130 2,052 C#*D#*E#*F#

32 R13 0,400 3,620 1,448 C#*D#*E#*F#

33 R14 0,400 0,150 0,060 C#*D#*E#*F#

34 R15 0,400 6,100 2,440 C#*D#*E#*F#

35 R16 0,400 5,700 2,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,500

3 E7A1210NBR7N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB ref. 55025 de la sèrie
SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTACIÓ EDIFICI N T ample ample alt u
2 SABATES - PILARS T
3 Sabates P2 - P3 - P5 - P6 1,850 0,900 0,600 4,000 26,520
4 Sabata P4 1,850 1,850 0,600 1,000 11,285
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5 Sabata P9/P13 1,950 0,950 0,600 1,000 7,185
6 Sabates P7/P10 - P19 - P20 1,000 1,000 0,600 4,000 17,600
7 Sabata P8 1,250 1,250 0,600 1,000 6,125
8 Sabata P11 - P12 0,800 0,800 0,600 2,000 6,400
9 Sabates P17 - P21 1,900 0,900 0,600 2,000 13,560

10 Sabata P18 2,250 1,250 0,600 1,000 9,825
11 Sabata P22 2,250 1,850 0,600 1,000 13,245
12 Sabata P23 1,200 1,200 0,600 1,000 5,760
13 Sabata P24 1,300 1,300 0,600 1,000 6,500
14 Sabates P25 - P28 - P29 0,900 0,900 4,000 3,000 48,060
15 Sabata P26 1,050 1,050 0,600 1,000 4,725
16 Sabata P27 0,900 0,900 0,600 1,000 3,780
17 Sabataes PF12 - PF16 0,700 0,700 4,000 2,000 24,360
19 RIOSTRES T perímetre (0,4 m
20 R1 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

21 R2 2,000 1,050 2,100 C#*D#*E#*F#

22 R3 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

23 R4 2,000 3,370 6,740 C#*D#*E#*F#

24 R5 2,000 3,460 6,920 C#*D#*E#*F#

25 R6 2,000 2,750 5,500 C#*D#*E#*F#

26 R7 2,000 5,180 10,360 C#*D#*E#*F#

27 R8 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

28 R9 2,000 2,950 5,900 C#*D#*E#*F#

29 R10 2,000 2,350 4,700 C#*D#*E#*F#

30 R11 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#

31 R12 2,000 5,130 10,260 C#*D#*E#*F#

32 R13 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

33 R14 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#

34 R15 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#

35 R16 2,000 6,080 12,160 C#*D#*E#*F#

36 R17 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

37 R18 2,000 1,050 2,100 C#*D#*E#*F#

38 R19 2,000 0,540 1,080 C#*D#*E#*F#

39 R20 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

40 R21 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#

42 SABATES - MURS T ample llarg prof U
43 M1 0,700 6,800 0,600 10,360 (C#*D#*2)+(C#

*E#*2)

44 M2 1,400 4,480 0,600 14,224 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

45 M3 1,400 3,300 0,600 10,920 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

46 M4 1,400 3,025 0,600 10,150 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

47 M5 1,400 2,470 0,600 8,596 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

48 M6 1,400 2,750 0,600 9,380 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

49 M7 1,400 2,820 0,600 9,576 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

50 M8 1,000 2,830 0,600 6,860 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

51 M9 1,000 2,450 0,600 6,100 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

52 M10 0,700 2,550 0,600 4,410 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

53 M11 0,400 2,550 0,600 2,520 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

54 M12 0,400 2,550 0,600 2,520 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)
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55 M13 0,400 2,650 0,600 2,600 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

56 M14 0,400 3,800 0,600 3,520 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

57 M15 0,900 2,900 0,600 6,300 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

58 M16 0,900 3,220 0,600 6,876 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

59 M17 0,700 4,300 0,600 6,860 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

60 M18 0,700 5,150 0,600 8,050 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

62 MURS (costat terres) T long alçada costats
63 MUR PERIMETRAL 59,300 1,000 1,000 59,300 C#*D#*E#*F#

64 MUR M5A 7,100 1,600 1,000 11,360 C#*D#*E#*F#

65 MUR M5B 31,860 2,500 1,000 79,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 604,162

4 P7B1-6Q3V m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTACIÓ EDIFICI N T ample ample alt u
2 SABATES - PILARS T
3 Sabates P2 - P3 - P5 - P6 1,850 0,900 0,600 4,000 26,520
4 Sabata P4 1,850 1,850 0,600 1,000 11,285
5 Sabata P9/P13 1,950 0,950 0,600 1,000 7,185
6 Sabates P7/P10 - P19 - P20 1,000 1,000 0,600 4,000 17,600
7 Sabata P8 1,250 1,250 0,600 1,000 6,125
8 Sabata P11 - P12 0,800 0,800 0,600 2,000 6,400
9 Sabates P17 - P21 1,900 0,900 0,600 2,000 13,560

10 Sabata P18 2,250 1,250 0,600 1,000 9,825
11 Sabata P22 2,250 1,850 0,600 1,000 13,245
12 Sabata P23 1,200 1,200 0,600 1,000 5,760
13 Sabata P24 1,300 1,300 0,600 1,000 6,500
14 Sabates P25 - P28 - P29 0,900 0,900 4,000 3,000 48,060
15 Sabata P26 1,050 1,050 0,600 1,000 4,725
16 Sabata P27 0,900 0,900 0,600 1,000 3,780
17 Sabataes PF12 - PF16 0,700 0,700 4,000 2,000 24,360
19 RIOSTRES T perímetre (0,4 m
20 R1 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

21 R2 2,000 1,050 2,100 C#*D#*E#*F#

22 R3 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

23 R4 2,000 3,370 6,740 C#*D#*E#*F#

24 R5 2,000 3,460 6,920 C#*D#*E#*F#

25 R6 2,000 2,750 5,500 C#*D#*E#*F#

26 R7 2,000 5,180 10,360 C#*D#*E#*F#

27 R8 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

28 R9 2,000 2,950 5,900 C#*D#*E#*F#

29 R10 2,000 2,350 4,700 C#*D#*E#*F#

30 R11 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#

31 R12 2,000 5,130 10,260 C#*D#*E#*F#

32 R13 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

33 R14 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#

34 R15 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#

35 R16 2,000 6,080 12,160 C#*D#*E#*F#

36 R17 2,000 5,700 11,400 C#*D#*E#*F#

37 R18 2,000 1,050 2,100 C#*D#*E#*F#

38 R19 2,000 0,540 1,080 C#*D#*E#*F#
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39 R20 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

40 R21 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#

42 SABATES - MURS T ample llarg prof U
43 M1 0,700 6,800 0,600 10,360 (C#*D#*2)+(C#

*E#*2)

44 M2 1,400 4,480 0,600 14,224 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

45 M3 1,400 3,300 0,600 10,920 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

46 M4 1,400 3,025 0,600 10,150 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

47 M5 1,400 2,470 0,600 8,596 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

48 M6 1,400 2,750 0,600 9,380 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

49 M7 1,400 2,820 0,600 9,576 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

50 M8 1,000 2,830 0,600 6,860 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

51 M9 1,000 2,450 0,600 6,100 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

52 M10 0,700 2,550 0,600 4,410 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

53 M11 0,400 2,550 0,600 2,520 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

54 M12 0,400 2,550 0,600 2,520 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

55 M13 0,400 2,650 0,600 2,600 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

56 M14 0,400 3,800 0,600 3,520 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

57 M15 0,900 2,900 0,600 6,300 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

58 M16 0,900 3,220 0,600 6,876 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

59 M17 0,700 4,300 0,600 6,860 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

60 M18 0,700 5,150 0,600 8,050 (C#*D#*2)+(C#
*E#*2)

62 MURS (costat terres) T long alçada costats
63 MUR PERIMETRAL 59,300 1,000 1,000 59,300 C#*D#*E#*F#

64 MUR M5A 7,100 1,600 1,000 11,360 C#*D#*E#*F#

65 MUR M5B 31,860 2,500 1,000 79,650 C#*D#*E#*F#

67 SOLERA T m2
68 ZONA MAGATZEM 184,600 184,600 C#*D#*E#*F#

69 ZONA OFICINES 204,000 204,000 C#*D#*E#*F#

71 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 992,762

5 P7A3-5QH2 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTACIÓ EDIFICI N T ample ample u
2 Sabates T
3 Sabates P2 - P3 - P5 - P6 1,850 0,900 4,000 6,660 C#*D#*E#*F#

4 Sabata P4 1,850 1,850 1,000 3,423 C#*D#*E#*F#

5 Sabata P9/P13 1,950 0,950 1,000 1,853 C#*D#*E#*F#

6 Sabates P7/P10 - P19 - P20 1,000 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Sabata P8 1,250 1,250 1,000 1,563 C#*D#*E#*F#

8 Sabata P11 - P12 0,800 0,800 2,000 1,280 C#*D#*E#*F#
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9 Sabates P17 - P21 1,900 0,900 2,000 3,420 C#*D#*E#*F#

10 Sabata P18 2,250 1,250 1,000 2,813 C#*D#*E#*F#

11 Sabata P22 2,250 1,850 1,000 4,163 C#*D#*E#*F#

12 Sabata P23 1,200 1,200 1,000 1,440 C#*D#*E#*F#

13 Sabata P24 1,300 1,300 1,000 1,690 C#*D#*E#*F#

14 Sabates P25 - P28 - P29 0,900 0,900 3,000 2,430 C#*D#*E#*F#

15 Sabata P26 1,050 1,050 1,000 1,103 C#*D#*E#*F#

16 Sabata P27 0,900 0,900 1,000 0,810 C#*D#*E#*F#

17 Sabataes PF12 - PF16 0,700 0,700 2,000 0,980 C#*D#*E#*F#

19 Riostres T ample longitud
20 R1 0,400 3,300 1,320 C#*D#*E#*F#

21 R2 0,400 1,050 0,420 C#*D#*E#*F#

22 R3 0,400 0,700 0,280 C#*D#*E#*F#

23 R4 0,400 3,370 1,348 C#*D#*E#*F#

24 R5 0,400 3,460 1,384 C#*D#*E#*F#

25 R6 0,400 2,750 1,100 C#*D#*E#*F#

26 R7 0,400 5,180 2,072 C#*D#*E#*F#

27 R8 0,400 3,620 1,448 C#*D#*E#*F#

28 R9 0,400 2,950 1,180 C#*D#*E#*F#

29 R10 0,400 2,350 0,940 C#*D#*E#*F#

30 R11 0,400 0,250 0,100 C#*D#*E#*F#

31 R12 0,400 5,130 2,052 C#*D#*E#*F#

32 R13 0,400 3,620 1,448 C#*D#*E#*F#

33 R14 0,400 0,150 0,060 C#*D#*E#*F#

34 R15 0,400 6,100 2,440 C#*D#*E#*F#

35 R16 0,400 5,700 2,280 C#*D#*E#*F#

37 SABATES - MURS T ample l
38 M1 0,700 6,800 4,760 C#*D#*E#*F#

39 M2 1,400 4,480 6,272 C#*D#*E#*F#

40 M3 1,400 3,300 4,620 C#*D#*E#*F#

41 M4 1,400 3,025 4,235 C#*D#*E#*F#

42 M5 1,400 2,470 3,458 C#*D#*E#*F#

43 M6 1,400 2,750 3,850 C#*D#*E#*F#

44 M7 1,400 2,820 3,948 C#*D#*E#*F#

45 M8 1,000 2,830 2,830 C#*D#*E#*F#

46 M9 1,000 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#

47 M10 0,700 2,550 1,785 C#*D#*E#*F#

48 M11 0,400 2,550 1,020 C#*D#*E#*F#

49 M12 0,400 2,550 1,020 C#*D#*E#*F#

50 M13 0,400 2,650 1,060 C#*D#*E#*F#

51 M14 0,400 3,800 1,520 C#*D#*E#*F#

52 M15 0,900 2,900 2,610 C#*D#*E#*F#

53 M16 0,900 3,220 2,898 C#*D#*E#*F#

54 M17 0,700 4,300 3,010 C#*D#*E#*F#

55 M18 0,700 5,150 3,605 C#*D#*E#*F#

57 SOLERA T m2
58 ZONA MAGATZEM 184,600 184,600 C#*D#*E#*F#

59 ZONA OFICINES 204,000 204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 501,051

6 E7Z325Y5BR6Z m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP ref. 37450 de la sèrie
POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en
calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REFORÇOS T perímetre capes
2 94,910 0,150 2,000 28,473 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,473

7 E7Z325Y5EDPZ u Suministro y colocación de impermeabilizante superficial sobre hormigón, Vandex Super(1,50 Kg/m2), para
impermeabilización de foso de ascensor doble (dimensiones según planos de proyecto), colocación de cordón
inferior (encuentro muro-losa) y superior (encuentro muro-solera) de geocompuesto de bentonita de sodionatural
i.p.p. de impermeabilización de juntas de hormigonado mediante Vandex Uni Morter1 previo repicado superficial
de la zona. I.p.p. de materiales, medios auxiliares, mermas, eliminación de restos y limpieza.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ascensor T u
2 fossat ascensor i sala màquines 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURS (costat terres) Edidici nou T long alçada costats
2 MUR M5A 7,100 1,600 1,000 11,360 C#*D#*E#*F#

3 MUR M5B 31,860 2,500 1,000 79,650 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 91,010 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

5 MURS URBANITZACIÓ T long alçada costats
6 MUR M1A-M1B 14,380 2,500 1,000 35,950 C#*D#*E#*F#

7 MUR 3B 50,510 1,800 1,000 1,000 90,918 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 126,868 SUMSUBTOT
AL(G5:G7)

9 MUR DECANTADOR SOTERRAT T long alçada costats
10 Mur decantador 19,800 2,550 1,000 50,490 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal "A origen" O 268,368 SUMORIGEN(
G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 268,368

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 14  PROTECCIÓ FOC

1 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA EDIFICI NOU T longitut unitats perímetre
2 OFICINES
3 IPE-200 13,880 5,000 0,788 54,687 C#*D#*E#*F#

4 HEA-120 13,880 2,000 0,677 18,794 C#*D#*E#*F#

5 HEA-120 13,370 2,000 0,677 18,103 C#*D#*E#*F#

6 HEA-120 0,840 5,000 0,677 2,843 C#*D#*E#*F#

7 IPE-180 20,510 7,000 0,698 100,212 C#*D#*E#*F#

8 HEA-120 20,510 1,000 0,677 13,885 C#*D#*E#*F#

9 SHS100X5 20,510 1,000 0,400 8,204 C#*D#*E#*F#

10 HEA-120 20,510 1,000 0,677 13,885 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 230,613 SUMSUBTOT
AL(G1:G10)

12 C#*D#*E#*F#
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13 MAGATZEM
14 HEA-120 10,860 1,000 0,677 7,352 C#*D#*E#*F#

15 IPE-300 10,860 5,000 1,160 62,988 C#*D#*E#*F#

16 IPE-200 23,730 2,000 0,788 37,398 C#*D#*E#*F#

17 HEA-140 23,730 2,000 0,794 37,683 C#*D#*E#*F#

18 HEA-120 23,730 2,000 0,794 37,683 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 183,104 SUMSUBTOT
AL(G12:G18)

TOTAL AMIDAMENT 413,717

2 P83EA-3Y8K m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI E T l h u
2 PB 1,300 3,000 9,000 35,100 C#*D#*E#*F#

3 P1 1,300 3,000 12,000 46,800 C#*D#*E#*F#

4 ESCALA EDIFICI NOU T m2
5 Escala interior edifici nou 16,060 16,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,960

3 P83EJ-9TUH m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PILARS PB EDIFICI NOU R-60 T long ut,
2 HEA-200 0,780 2,000 1,560 C#*D#*E#*F#

3 PILARS P1 EDIFICI NOU R-60 T long ut, +3m
4 HEA-120 (+3m) 0,468 6,000 1,500 4,212 C#*D#*E#*F#

5 HEA-100 (+3m) 0,390 2,000 1,500 1,170 C#*D#*E#*F#

6 BIGUES PB EDIFICI NOU R-60 T long ut, +3m
7 IPE-360 0,890 1,000 5,000 4,450 C#*D#*E#*F#

8 IPE-330 0,820 6,000 5,000 24,600 C#*D#*E#*F#

9 IPE-270 0,675 2,000 5,000 6,750 C#*D#*E#*F#

10 IPE-240 0,600 10,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,742

4 P83EJ-EDP2 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 3 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PILARS PB EDIFICI NOU R-90 T long ut,
2 HEA-200 0,780 4,000 3,120 C#*D#*E#*F#

3 HEA-140 0,546 2,000 1,092 C#*D#*E#*F#

4 PILARS P1 EDIFICI NOU R-90 T long ut, +3m
5 HEA-120 (+3m) 0,468 4,000 1,500 2,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,020

5 P83EJ-NE00 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 4 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PILARS PB EDIFICI NOU R-120 T long ut,
2 HEA-140 0,546 1,000 1,000 0,546 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,546

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 15  APARELLS SANITARIS

1 PJ11C-3D0A u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici existent. Vestuari de dones 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Edifici existent. Vestuari d'homes 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Edifici nou. Serveis de planta baixa 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Edifici nou. Serveis de planta primera 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Edifici existent. Vestuari adaptat de
dones. Planta baixa

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici existent. Vestuari adaptat d'
homes. Planta baixa

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Edifici nou. Bany adaptat de  planta
baixa

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Edifici nou. Bany adaptat de  planta
primera

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 PJ117-3BIR u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu superior,
col·locat amb suports murals i amb mig peu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici existent. Vestuari de dones.
Planta baixa

3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Edifici existent. Vestuari adaptat
dones. Planta baixa

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Edifici existent. Vestuari adaptat
homes. Planta baixa

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Edifici existent. Vestuari d' homes.
Planta primera

5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Edifici nou. Banys planta baixa 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici nou. Banys planta primera 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Edifici nou. Bany adaptat de planta
baixa

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Edifici nou. Bany adaptat de planta
primera

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 PJ11K-9R0Z u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i preu superior, fixat a la
paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici existent. Vestuari d'homes de
planta primera

3,000 1,000 11,000 1,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000
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4 PJ11D-HFVM u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat
amb fixacions murals. Article: ref. 359601000 de la sèrie Site de l'empresa ROCA SANITARIO SA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici existent. Vestuari d'homes a
planta primera

4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PJ21B-3D9J u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de
3/4´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici nou. Local de neteja de planta
baixa

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Edifici nou. Local de neteja de planta
primera

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PJ215-3CS0 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.15/PJ11C-3D0A Inodor
porcellana,vertical,cisterna,blanc,preu
superior,col.sobre el paviment

V 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 PJ217-3SCI u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.15/PJ117-3BIR Lavabo mural amb
mig peu porcellana,senzill,ampl.<=
53cm,blanc,preu superior,col·locat
amb suports m

V 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 PJ218-3UCP u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de llautó esmaltat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici existent. Vestuari de dones
planta baixa

7,000 1,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 Edifici existent. Vestuari d'homes
planta primera

9,000 1,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Edifici existent. Vestuari adaptat dones
planta baixa

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Edifici existent. Vestuari adaptat
homes planta baixa

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 PJ243-3CTW u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç,
de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.15/PJ11D-HFVM Urinari
porcellana,amb sifó
incorporat,blanc,preu mitjà,col.amb
fixacions murals

V 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici existent. Vestuari dones planta
baixa

2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Edifici existent. Vestuari adaptat dones
planta baixa

2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Edifici existent. Vestuari adaptat
homes planta baixa

2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Edifici existent. Vestuari homes planta
primera

2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Edifici nou. Local neteja planta baixa 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici nou. Serveis de planta baixa 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Edifici nou. Bany adaptat de planta
baixa

2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Edifici nou. Serveis de planta primera 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 Edifici nou. Local neteja de planta
primera

2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici existent. Menjador treballadors.
Planta primera

2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 Edifici nou. Menjador educadors
socials. Planta baixa

2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 Edifici nou. Menjador oficines centrals.
Planta primera

2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

11 PJ1NE-00CR u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI EXISTENT T UT,
2 Vestuari adaptat homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Vestuari adaptat dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PJ1NE-01CR u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert
de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI EXISTENT T UT,
2 Vestuari adaptat homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Vestuari adaptat dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 EDIFICI NOU T UT,
5 Bany adaptat pb 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Bany adaptat p1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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13 PJ1NE-02CR u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI EXISTENT T UT,
2 Vestuari adaptat homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Vestuari adaptat dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 16  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R4-FIND m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres a abocador 1.697,360 1.697,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.697,360

2 P2R5-DT0G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus d'enderrocs de construcció 852,700 852,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 852,700

3 P2R2-EU3R m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.16/P2R5-DT0G Transport de
residus,a instal·lació autoritzada de
gestió de residus,camió 12t,temps
d'espera per a

V 852,700 852,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 852,700

Obra 01 PRESSUPOST ARQUITECTURA-ESTRUCTURA
Capítol 17  NOTES

1 NCONTROLQU ud Le proves especificades al pla de control de qualitat Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses
dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini
màxim de 30 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les
gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir els resultats dels
laboratoris dins del termini establert.

El promotor/propietari resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas
d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 23/06/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,51h Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €22,51h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €22,60h Ajudant soldadorA01-FEP1

 €19,68h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €22,68h Ajudant fusterA01-FEP6

 €19,68h Ajudant pintorA01-FEP9

 €22,32h Ajudant vidrierA01-FEPA

 €19,76h Ajudant manyàA01-FEPB

 €19,66h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €19,66h Ajudant lampistaA01-FEPE

 €19,68h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €18,66h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,12h Oficial 1a calefactorA012G000

 €28,46h Oficial 1a lampistaA012J000

 €17,46h Ajudant col·locadorA0137000

 €19,83h Ajudant calefactorA013G000

 €21,72h Ajudant lampistaA013J000

 €23,00h ManobreA0140000

 €17,26h Manobre especialistaA0150000

 €21,17h ManobreA0D-0007

 €18,52h Manobre per a seguretat i salutA0D-0009

 €19,14h Manobre especialistaA0E-000A

 €25,36h Oficial 1aA0F-000B

 €22,17h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €22,91h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €25,36h Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €25,36h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €25,82h Oficial 1a fusterA0F-000K

 €22,91h Oficial 1a lampistaA0F-000N
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,53h Oficial 1a manyàA0F-000P

 €22,17h Oficial 1a marbristaA0F-000Q

 €22,91h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €25,36h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €25,36h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €22,17h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €25,78h Oficial 1a soldadorA0F-000Y

 €24,64h Oficial 1a vidrierA0F-0010

 €22,17h Oficial 1a per a seguretat i salutA0F-0015

 €13,42h Peó netejaA0H-0023

 €23,30h Oficial 1ª construcció.MO020

 €18,89h Oficial 1ª pintor.MO038

 €24,50h Oficial 1ª ferrallista.MO043

 €24,50h Oficial 1ª encofrador.MO044

 €24,50h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

MO045

 €24,50h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.MO047

 €17,90h Ayudante pintor.MO076

 €20,68h Ajudant construcció.MO077

 €21,75h Ajudant ferrallista.MO090

 €21,75h Ajudant encofrador.MO091

 €21,75h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

MO092

 €21,75h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.MO094
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 23/06/21

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,48h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €13,46h Compressor amb un martell pneumàticC111-0055

 €14,16h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €64,73h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €89,49h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €67,72h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €82,33h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €75,38h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €86,46h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €7,75h Compactador duplex manual de 700 kgC13A-00FR

 €46,06h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €35,87h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €43,57h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €35,45h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €1,77h Formigonera  de 165 lC1705600

 €28,19h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-0036

 €140,44h Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €61,92h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K

 €41,84h Escombradora autopropulsadaC174-00GD

 €53,72h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4

 €1,61h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €8,46h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF

 €1,29h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL

 €1,54h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C17A-00JM

 €560,00h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

C200-H7D4

 €3,11h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC206-00DW

 €6,02h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E1

 €4,84h Remolinador mecànicC20L-00DO
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 23/06/21

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,58h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ15-00E4

 €3,20h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.MQ08SOL020
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 23/06/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,16m3 AiguaB0111000

 €1,48m3 AiguaB011-05ME

 €9,29l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

B015-16HS

 €20,43t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a mortersB0312020

 €15,43m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €15,72t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €15,89t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB03J-0K8H

 €16,05t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drensB03J-0K8O

 €15,46t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €20,87m3 Matacà de pedra granítica per a fonamentsB041-05QD

 €414,55t Betum asfàltic convencional tipus 50/70, segons
UNE-EN 12591

B050-06FU

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,81kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, gris

B053-1VF7

 €0,81kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

B053-1VF9

 €0,20kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €93,49t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B057-06IH

 €0,24kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

B057-06IQ

 €8,97cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B062-07PL

 €60,57m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

B067-2A9V

 €59,95m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

B067-2A9W
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 23/06/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,56m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B068-2MHS

 €59,56m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B069-2A9P

 €71,00m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06E-115L

 €63,21m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06E-11CA

 €68,60m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06E-11CP

 €68,60m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06E-11H5

 €71,34m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

B06E-11I9

 €70,62m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12BZ

 €53,84m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12CD

 €62,73m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12D6

 €87,16m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B06E-12FM
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 23/06/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10.458,00u Pèrgola aparcament de 210m2 de coberta
aproximadamanet, formada per 6 mènsules simples
rectes separades a 6m, per a 10 places d'aparcament.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment
mig certificat per Galesa, el que ens assegura un
producte sense manteniment de cap tipus (segons
normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil
trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues
cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres
de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de
manera opcional, seleccionat dins de la gamma
estàndard de colors per la part superior (part inferior de
la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran
del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà
mitjançant corretges galvanitzades en calent pel
procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols
autoperforants amb els seus corresponents volanderes
de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà
mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i
femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els
ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de
PVC (no incloses embocadures finals).

B06E-EDP1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 23/06/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.260,00u Pèrgola aparcament de 42m2 de coberta
aproximadamanet, formada per 2 mènsules dobles
rectes separades a 6,5m, per a repostatge.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment
mig certificat per Galesa, el que ens assegura un
producte sense manteniment de cap tipus (segons
normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil
trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues
cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres
de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de
manera opcional, seleccionat dins de la gamma
estàndard de colors per la part superior (part inferior de
la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran
del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà
mitjançant corretges galvanitzades en calent pel
procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols
autoperforants amb els seus corresponents volanderes
de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà
mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i
femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els
ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de
PVC (no incloses embocadures finals).

B06E-EDP2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 23/06/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.550,00u Pèrgola aparcament de 70m2 de coberta
aproximadamanet, formada per 4 mènsules simples
rectes separades a 5,60m + 2,80m + 5,60m, per a
vehicles elèctrics.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment
mig certificat per Galesa, el que ens assegura un
producte sense manteniment de cap tipus (segons
normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil
trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues
cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres
de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de
manera opcional, seleccionat dins de la gamma
estàndard de colors per la part superior (part inferior de
la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran
del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà
mitjançant corretges galvanitzades en calent pel
procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols
autoperforants amb els seus corresponents volanderes
de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà
mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i
femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els
ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de
PVC (no incloses embocadures finals).

B06E-EDP3

 €0,05kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C12 de resistència a compressió i classe F3 de
resistència a flexió, segons UNE-EN 13813,
subministrada a granel

B07E-0GH6

 €34,57t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €28,27t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €35,52t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYB

 €29,01t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYC

 €1,24kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081-06U6

 €1,33kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentB092-078D
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,57kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

B094-06TK

 €0,76kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma
UNE-EN 12004

B094-06TO

 €1,46kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma
UNE-EN 12004

B094-06TT

 €0,15u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,14u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5-06VX

 €3,20dm3 Ancoratge de ciment i additiusB0AA-07NQ

 €9,62m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i
volandera quadrada de 200x200 mm

B0AC-07NO

 €1,79m2 Tela metálica de simple torsión de alambre
galvanizado y plastificado de 50 mm de paso de malla
y de D 2/3 mm

B0AI-07C8

 €1,36kg Clau acerB0AK-07AS

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €1,11kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0AM-078G

 €7,73u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J4

 €0,14u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0AO-07II

 €0,99u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0AP-07IX

 €2,20cu Visos galvanitzatsB0AQ-07EX

 €8,42cu Visos per a plaques de guix laminatB0AQ-07GR

 €42,39m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

B0B3-1K77

 €0,63kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €0,64kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106S

 €1,23m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-107Q

 €2,09m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-107V

 €1,28m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-1081

 €3,62m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B8-108F
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 €6,74m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC0-21OQ

 €6,73m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC0-21OT

 €4,53m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC0-21OU

 €15,51m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària
entre 40 i 50 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10
kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

B0CH8DF0

 €34,31m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total
de 80 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara
interior perforada, color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes

B0CH1-1GAI

 €24,82m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total
de 80 mm, amb la cara exterior grecada i la cara
interior perforada, color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació
vista, per a cobertes

B0CH1-1GAQ

 €12,06m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb
greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa
superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis segons la
norma UNE-EN 14782

B0CH2-21FF

 €13,41m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària
entre 100 i 110 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 242 i 244 cm4 i una massa superficial entre 12,5
i 13,5 kg/m2, acabat llis, de color especial, segons la
norma UNE-EN 14782

B0CH4-20QA

 €9,40m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9
kg/m2, acabat llis, per a cobertes, de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782

B0CH4-20YP

 €0,34m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €252,49m3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €1,36m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €3,09m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosB0D80-0CNR
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 €0,70u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

B0DB3-2DNH

 €4,48m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

B0DG0-1JLB

 €2,57l DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €0,52u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

B0DZ5-0F6R

 €1,01u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E2-0EKY

 €0,98u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E2-0EKZ

 €0,28u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F18-0E2L

 €0,12u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-073W

 €0,16u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-075F

 €0,16u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €24,36m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

B0FG2-0GO0

 €20,01m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

B0FG2-0GP6

 €19,01t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28US

 €1,10kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LVS

 €1,11kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0LWQ
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 €1,02kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LX2

 €0,86kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0LXA

 €0,96kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LY7

 €2,00kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z-0LZP

 €1,12kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

B44Z-0LZT

 €1,73kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z-0M1D

 €1,06kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0M1X

 €17,20m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 85 a 90 cm4

B4L2-FGL1

 €0,93m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre

B4Z0-0LO4

 €13,44u Tub d'acer galvanitzat de diàmetre 50 mm, 25 cm
d'alçària i platina de 170x170 mm per a ancoratge

B5ZZA-130V

 €15,86u Tub d'acer galvanitzat de diàmetre 50 mm, 40 cm
d'alçària i platina de 170x170 mm per a ancoratge

B5ZZA-130W

 €0,20u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZB-131C

 €0,21u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZB-131G

 €0,26u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZB-131H
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 €308,82u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 4 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

B642-0KVI

 €3.080,00u Porta corredissa suspesa d'una fulla per a accés
magatzem, formada per xapa d'acer galvanitzat de
textura acanalada, 400x280 cm, obertura automàtica,
bastiment de tub d'acer galvanitzat.

B642-EDPI

 €19,05u Poste intermedio de tubo de acero galvanizado y
plastificado, de diámetro 50 mm y de altura 2,35 m,
con pletina

B6A0-0KMZ

 €71,95u Poste para extremos, tensores o puntos singulares de
tubo de acero galvanizado y plastificado, de diámetro
80 mm y de altura 2,35 m, con pletina

B6A0-0KN3

 €17,56u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m

B6A0-0KNH

 €26,92u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 3,4 m

B6A0-0KNI

 €178,45u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 3,4 m

B6A0-0KNM

 €66,32u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

B6A0-0KNO

 €314,81u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i
4 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

B6A1-0YWN

 €22,38m Reixat d'acer d'1,2 m d'alçària format per panells de
2.5 x 1,2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la
fixació

B6A2-0JSK

 €0,50m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6B0-1BTM

 €0,81m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B1-0KK3

 €0,82m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B1-0KK7

 €6,50m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FP amb armadura de feltre de polièster de 135
g/m2

B711Q090
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 €9,49m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 150
g/m2, ref. 37450 de la sèrie POLITABER COMBI de
ASFALTOS CHOVA

B71190L0BR6Z

 €6,05m2 Làmina de betum elastomèric (SBS), de superfície no
protegida acabat amb plàstic antiadherent por ambdós
cares, ref. 31060 de la sèrie POLITABER VEL de
ASFALTOS CHOVA

B711Q070BR7C

 €6,65m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada

B712-FGNI

 €2,79m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2

B712-FGNY

 €9,10m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada, ref. 37451 de la sèrie
POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA

B71290X0BR70

 €12,32m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels,
ref. 37480 de la sèrie POLITABER COMBI de
ASFALTOS CHOVA

B712A0XCBR73

 €0,45m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2B775-0KR2

 €0,91m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

B7B1-0KPC

 €1,25m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

B7C24-0KLD

 €2,64m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell encadellat

B7C25-182B

 €1,48m2 Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de
gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll
d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la
compressió > 21 kPa

B7C77-0JDE

 €16,95m2 Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 161 a 200 kg/m3 de 80 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència
tèrmica >= 2 m2K/W

B7C9JBQ0

 €3,76m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres

B7C90-0JBZ

 €2,31m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

B7C93-0IWM
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 €2,72m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

B7C93-0IWW

 €2,38m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

B7C93-0IWX

 €8,57m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,039 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,026 m2·K/W, amb revestiment de làmina
asfàltica

B7C93-0J2E

 €0,31u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 80
mm de gruix com a màxim

B7CZ1800

 €0,70m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini,
de 5 cm d'amplària

B7CZ0-28CM

 €0,28u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

B7CZ2-0IRE

 €0,48u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim

B7CZ2-0IRH

 €0,06m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7J1-0SL0

 €0,97kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J6-0GSL

 €10,82dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GTI

 €13,74dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTM

 €0,83kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z0-13F3

 €1,02kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €1,57kg Emulsió bituminosa, tipus EB, SUPERMUL 25, ref.
55025 de la sèrie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA

B7Z22000BR7N

 €9,00m Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la
intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de
desenvolupament i 2 plecs

B7Z5-2HJ9

 €43,85t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B811-1ZWT

 €44,44t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B811-1ZWV

 €0,21u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsB831-0WO1
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 €17,86m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic
premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm,
alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2
de massa superficial, acabat rugós color estàndard, de
designació BIa segons norma UNE-EN 14411

B837-1PJQ

 €17,86m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic
premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm,
alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2
de massa superficial, acabat llis color estàndard, de
designació BIa segons norma UNE-EN 14411

B837-1PJR

 €0,94m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre
75 a 85 mm d'amplària

B83B-0XKR

 €4,23m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

B845-2L8P

 €2,70m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils
principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

B848-2IV4

 €29,68m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell
rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964,
per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1,
d0

B84I-0P88

 €17,89m2 Planxa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat lacat color
estàndard, treballat al taller

B863-2GR9

 €11,74kg Esmalt sintèticB891-0P02

 €2,81kg Pintura plàstica, per a interiorsB896-0P08

 €8,01kg Pintura intumescentB896-0P0D

 €10,88kg Pintura partícules metàl·liquesB896-0P0H

 €6,24kg Pintura acrílica, per a paviments de formigó, en fase
aquosa

B896-0P0R

 €8,90l Pintura al silicat, per a interiorsB896-0P0X

 €5,60m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5
mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2
plecs

B8K2-13AN

 €27,47m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5
mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

B8K2-13CK
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 €12,48kg Imprimació antioxidantB8Z6-0P2D

 €7,50kg Imprimació fosfatantB8Z6-0P2G

 €10,48kg Imprimació per a pintura intumescentB8Z6-0P2I

 €32,85l Pintura de fons a l'aigua, per a interiorsB8ZH-358V

 €3,85kg SegelladoraB8ZM-0P35

 €113,32u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba, d'1 peça

B981-2MTD

 €88,91m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

B982-1N0M

 €50,48t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

B9H1-0HWP

 €54,15t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H1-0HWY

 €54,15t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H1-0HX9

 €190,00u Porta de planxa perforada d'acer d'un full batent i
bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d´obra
de 210x90 cm, amb pany i passadors

BAD0-H5IC

 €278,72u Porta de planxa perforada d'acer galvanitzat de dues
fulles batents i bastiment amb perfil laminat d'acer, per
a un buit d´obra de 210x120 cm, amb pany i passadors

BAD0-H5ID

 €154,48m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a
3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

BAF3-1TBD

 €170,26m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a
3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

BAF3-1TBF
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 €125,82m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà

BAF5-136B

 €254,05m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid,
trempada, de 10 mm de gruix amb una fulla batent,
amb fixacions mecàniques

BAM2-H5DA

 €22,77u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

BAN3-0U0M

 €21,28u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

BAN3-0U0N

 €24,82u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

BAN3-0U0S

 €3,54m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WGS

 €4,53m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

BAN6-1WGT

 €208,71u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm
de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat

BAN7-2PYH

 €28,05u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

BAP1-0WQI

 €46,88u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

BAP2-0WSJ

 €19,29u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

BAQ0-FFFK

 €42,04u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

BAQ0-FFFY

 €38,59u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

BAQ3-0Y91

 €84,91u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 90x 210 cm, amb galze per a vidre amb acabat
lacat

BAQ7-2Q1F

 €12,11u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu alt

BAS0-0ZFR

 €276,57u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 100x205 cm, preu superior

BAS1-0I1G
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 €820,04u Automatisme per a porta corredissa, amb motor de
pinyó i cremallera per a una fulla de 1200 kg de pes i
6m d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió,
quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de
cremallera d'arrossegament

BAW2-H778

 €67,36u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum
de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla

BAZ2-2QD8

 €239,64u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta de
pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la
porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

BAZ3-2V77

 €1,69m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

BAZA-0Z9X

 €76,16m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

BB10-0XMI

 €89,23m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

BB10-0XMN

 €161,32m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100
cm d'alçària

BB11-0XQ9

 €61,00m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

BB11-EDP0

 €36,78m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

BB1A-0XPS

 €3,87m Passamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de
gruix i 20 cm de desenvolupament

BB1A-0XQ3

 €75,00m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm

BB33-16IC

 €3,66m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

BD5G-0LIE

 €5,01u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

BDD4-0LVH

 €135,84u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu
superior

BJ115-0QGS
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 €232,24u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu superior

BJ11C-0Q63

 €155,16u Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó
incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
alt

BJ11D-0Q9L

 €216,00u Aparatos sanitarios especiales, SITE, de color Blanc.
Article: ref. 359601000 de la sèrie Site de l'empresa
ROCA SANITARIO SA

BJ11D-HFVN

 €48,35u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75
cm com a màxim, de color blanc i preu superior

BJ11K-2DPJ

 €86,15u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm
d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar

BJ183-0PET

 €79,96u Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de fosa,
amb dues entrades de maniguets

BJ210-0SDN

 €42,83u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

BJ211-0R4N

 €11,10u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

BJ215-0RRW

 €51,04u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades
de maniguets

BJ217-0RBK

 €544,91u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, per a
muntar superficialment, per a dutxa, de llautó esmaltat,
preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

BJ218-0RHN

 €46,09u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 3/4´´

BJ21B-0R7Z

 €107,71u Fluxor per a urinari d'accionament manual mural, per a
muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub
d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´

BJ243-0RQA
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 €10.926,00u Ascensor hidràulic, de la casa Eninter, model
H600AA2 l i 0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 2
parades (3 m), ús simple, maniobra electrònica
registrada en baixada portes d'accés de
maniobrabilitat amb dues portres corredisses
automàtiques de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
de llum acabat T2H900 Epoxi, cabina model ZEN
Skinplate Crema, paviment Negre estelar, portes
corredisses automàtiques d'acer inoxidable T2H900
INOXIDABLE, botonera Slim Inox, sostre Panell LED,
mirall vertical i barrera fotoelèctrica. Inclou passamà en
cabina.

BLF0-EDP1

 €71,65m Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix
i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

BQ53-H6ZI

 €10,04m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

BQ70-1WG4

 €101,50u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

BQ74-1VL0

 €92,01u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

BQ74-1VVL

 €87,63u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

BQ74-1VVM

 €487,11m Escala metàl·lica recta, de 1,2 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

BQN1-H5YB

 €89,46u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

BQUF-0TI6

 €0,20Ut Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm,
segons UNE-EN 771-1.

MT04LCC010B

 €0,81kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diàmetres.

MT07ACO010C

 €0,08U Separador homologat per lloses d'escala.MT07ACO020F

 €1,50m³ Aigua.MT08AAA010A

 €238,16m³ Fusta de pi.MT08CIM030B
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 €2,19l Agent desemmotllant, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

MT08DBA010D

 €17,40m² Sistema d'encofrat per a formació d'esglaonat en
lloses inclinades d'escala de formigó armat, amb
puntals i taulers de fusta.

MT08EVE020

 €1,10kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

MT08VAR050

 €7,00kg Puntes d'acer de 20x100 mm.MT08VAR060

 €0,96kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, acabat amb emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra.

MT09E296

 €32,25t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

MT09MIF010CA

 €63,92m³ Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central.MT1D62JA

 €11,27l Pintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa

MT27MVP010E

 €0,10m Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm de anchura.MT27WAV020A

 €4,39m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.MT50SPA052B

 €13,37U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.MT50SPA081A
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 €75,88m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B06D-0L9C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,05400/R 19,140001,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,05400 21,05400
Maquinària:

0,96600/R 1,610000,600C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96600 0,96600
Materials:

0,266401,480000,180B011-05ME =xAiguam3

24,3660015,720001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

18,6980093,490000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 43,33040 43,33040
Altres:

10,3155015,870000,650B03L-05MQ =xSorra de [null] [null] de [null] de [null] per a [null]U

Subtotal... 10,31550 10,31550

0,210541,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,87644

75,87644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,21m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B06D-0L9K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,05400/R 19,140001,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,05400 21,05400
Maquinària:

0,96600/R 1,610000,600C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96600 0,96600
Materials:

0,266401,480000,180B011-05ME =xAiguam3

24,3660015,720001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

21,0352593,490000,225B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 45,66765 45,66765
Altres:
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10,3155015,870000,650B03L-05MQ =xSorra de [null] [null] de [null] de [null] per a [null]U

Subtotal... 10,31550 10,31550

0,210541,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,21369

78,21369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,33m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,14000/R 19,140001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 19,14000 19,14000
Maquinària:

1,12700/R 1,610000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,12700 1,12700
Materials:

0,296001,480000,200B011-05ME =xAiguam3

25,1998015,460001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

23,3725093,490000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 48,86830 48,86830

0,191401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,32670

69,32670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,78m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,14000/R 19,140001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 19,14000 19,14000
Maquinària:

1,12700/R 1,610000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,12700 1,12700
Materials:

0,296001,480000,200B011-05ME =xAiguam3

23,4992015,460001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

35,5262093,490000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t
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Subtotal... 59,32140 59,32140

0,191401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,77980

79,77980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,11m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,09700/R 19,140001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 20,09700 20,09700
Maquinària:

1,16725/R 1,610000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,16725 1,16725
Materials:

0,296001,480000,200B011-05ME =xAiguam3

23,6538015,460001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

80,000000,20000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

18,6980093,490000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 122,64780 122,64780

0,200971,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,11302

144,11302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,92kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11255/R 22,510000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,12680/R 25,360000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,23935 0,23935
Materials:

0,012441,220000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,661500,630001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,67394 0,67394

0,002391,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,91568
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,91568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,93kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107I Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11255/R 22,510000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,12680/R 25,360000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,23935 0,23935
Materials:

0,012441,220000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,672000,640001,050B0B7-106S =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,68444 0,68444

0,002391,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,92618

0,92618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,60m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,26000/R 17,260001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,26000 17,26000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera  de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,232001,160000,200B0111000 =xAiguam3

35,5482020,430001,740B0312020 =xSorra  de pedrera  de pedra granítica per a morterst

21,15000105,750000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,93020 56,93020

0,172601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,60180

75,60180COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €78,30m2 Coberta tipus Deck amb perfil nervat de planxa d'acer
llis galvanitzada i lacada de color estàndard de gruix 1
mm amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'alçària, aïllament
amb placa rígida de llana de roca de densitat 161 a
200 kg/m3 de 80 mm de gruix i resistència tèrmica 2
m2K/W, membrana per a impermeabilització de
cobertes GA-6 segons UNE 104402 de dues
làmines,de densitat superficial 6,9 kg/m2 amb làmina
LBM (SBS)-40/G-FP 150 g/m2 ref. 37451 de la sèrie
POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA sobre
làmina làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FP
135 g/m2, adherides en calent prèvia imprimació
específica, perfil nervat i aïllament col·locats amb
fixacions mecàniques

E54AMEHDBR70 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,55480/R 18,660000,780A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

6,63480/R 17,460000,380A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 21,18960 21,18960
Materials:

2,475000,1500016,500B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

17,0610015,510001,100B0CH8DF0 =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària
entre 40 i 50 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10
kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

m2

7,150006,500001,100B711Q090 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FP amb armadura de feltre de polièster de 135
g/m2

m2

10,010009,100001,100B71290X0BR70 =xLàmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada, ref. 37451 de la sèrie
POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA

m2

18,6450016,950001,100B7C9JBQ0 =xPlaca rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 161 a 200 kg/m3 de 80 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència
tèrmica >= 2 m2K/W

m2

0,930000,310003,000B7CZ1800 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 80
mm de gruix com a màxim

u

0,306001,020000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 56,57700 56,57700

0,529742,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,29634

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,29634COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,17m Canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb
parets de totxana i impermeabilització amb làmina de
betum modificat LBM (SBS) 50/G- FP 150 g/m2.
Article: ref. 37480 de la sèrie POLITABER COMBI

E5ZB4DCNBR73 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,040420,1600019,0026B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

14,7840012,320001,200B712A0XCBR73 =xLàmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels,
ref. 37480 de la sèrie POLITABER COMBI de
ASFALTOS CHOVA

m2

6,3505575,601800,084D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

m3

Subtotal... 24,17497 24,17497

COST DIRECTE 24,17497

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,17497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,80kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala
composta de muntants d'escala i replans, formada per
peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat amb
emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra.
Inclou: Replanteig de l'escala. Col·locació i fixació
provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

EAE010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,55700/R 24,500000,186MO047 =xOficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.h

4,04550/R 21,750000,186MO094 =xAjudant muntador d'estructura metàl·lica.h

Subtotal... 8,60250 8,60250
Maquinària:

0,04800/R 3,200000,015MQ08SOL020 =xEquip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.h

Subtotal... 0,04800 0,04800
Materials:

0,960000,960001,000MT09E296 =xAcer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, acabat amb emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra.

kg

Subtotal... 0,96000 0,96000
Altres:

% 0,192219,610502,00%%Z =S/Costos directes complementaris%



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,19221 0,19221

COST DIRECTE 9,80271

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,80271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,10m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor,
amb esglaonat de formigó, realitzada amb formigó
HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 18 kg/m²; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus
industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals,
en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per:
superfície encofrant de taulons de fusta de pi,
amortitzables en 10 usos, estructura suport horitzontal
de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i
reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la
superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

EHE010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,66850/R 24,500000,313MO043 =xOficial 1ª ferrallista.h

24,13250/R 24,500000,985MO044 =xOficial 1ª encofrador.h

1,59250/R 24,500000,065MO045 =xOficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

h

6,80775/R 21,750000,313MO090 =xAjudant ferrallista.h

21,42375/R 21,750000,985MO091 =xAjudant encofrador.h

5,72025/R 21,750000,263MO092 =xAjudant estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

h

Subtotal... 67,34525 67,34525
Materials:

14,580000,8100018,000MT07ACO010C =xFerralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diàmetres.

kg

0,240000,080003,000MT07ACO020F =xSeparador homologat per lloses d'escala.U

0,71448238,160000,003MT08CIM030B =xFusta de pi.m³
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0,065702,190000,030MT08DBA010D =xAgent desemmotllant, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

l

3,4800017,400000,200MT08EVE020 =xSistema d'encofrat per a formació d'esglaonat en
lloses inclinades d'escala de formigó armat, amb
puntals i taulers de fusta.

m²

0,297001,100000,270MT08VAR050 =xFilferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

kg

0,280007,000000,040MT08VAR060 =xPuntes d'acer de 20x100 mm.kg

15,4686463,920000,242MT1D62JA =xFormigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central.m³

3,292504,390000,750MT50SPA052B =xTauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.m

0,2139213,370000,016MT50SPA081A =xPuntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.U

Subtotal... 38,63224 38,63224
Altres:

% 2,11955105,977502,00%%Z =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 2,11955 2,11955

COST DIRECTE 108,09704

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,09704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,84u Desplaçament de contenidors i casetes de chapa.
Desplaçament a nou punt.

F21BEDP3 Rend.: 1,000

 €26,61m Formació d'esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre la
llosa o volta d'escala, com base per la posterior
col·locació de l'acabat d'esglaonat.
Inclou: Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs.
Estesa de cordill entre el primer esglaó i l'últim. Neteja i
humectació de la llosa. Formació d'esglaonat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud de l'aresta
formada per l'estesa i la davanter, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en l'aresta
d'intersecció entre estesa i davanter, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

HYPO10NE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,13740/R 23,300000,478MO020 =xOficial 1ª construcció.h

11,12584/R 20,680000,538MO077 =xAjudant construcció.h

Subtotal... 22,26324 22,26324
Materials:

3,200000,2000016,000MT04LCC010B =xMaó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm,
segons UNE-EN 771-1.

Ut

0,009001,500000,006MT08AAA010A =xAigua.m³

0,6127532,250000,019MT09MIF010CA =xMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

t

Subtotal... 3,82175 3,82175
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Altres:

% 0,5217026,085002,00%%Z =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,52170 0,52170

COST DIRECTE 26,60669

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,60669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.525,50U ESCALES EXTERIORS METAL·LIQUESNESCALESEXT Rend.: 1,000

 €200.346,50U
Placas de anclaje (solo suministro)
Pernos de anclaje (solo suministro)
Acero S275JR para estructura metálica, fabricado en
taller y soldado en obra, con capa de imprimación
ntioxidante
Acero S275JR para cruces de San Andrés, con capa
de   imprimación
Acero S275JR para estructura formada por tubos, con
capa de imprimación antioxidante
Chapa colaborante Hiansa MT76 galvanizada de 0,8
mm esp  y remates de entregas (solo chapa)

Panel de cubierta de poliuretano de 30 mm esp. con
dos caras lacadas de 0,5 mm esp
Canal de recogida de aguas de chapa lacadas de 0,8
mm esp. incluyendo las tapas finales y boquillas para
bajantes
Cerramiento de fachadas tipo sandwich, formado por
Bandeja interior prelacada de 1 mm esp., aislamiento
de manta mineral de 80 mm, Omegas galvanizadas
separadoras y chapa exterior minionda prelacada
Remates de entregas en cubierta y cerramiento de
chapa lacada de 0,6 mm esp.

NPRESTRUMET
A

Rend.: 1,000

 €20.350,25U SEGURETAT I SALUTNSEGSAL Rend.: 1,000

 €10,74u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P2140-4RRN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,58500/R 21,170000,500A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 10,58500 10,58500

0,158781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,74378

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,74378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,59m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

P2146-DJ5J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

3,94853/R 64,730000,061C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,64217/R 82,330000,0078C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,59070 4,59070

COST DIRECTE 4,59070

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,59070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,10m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P214E-52U0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44570/R 21,170000,210A0D-0007 =xManobreh

1,14840/R 19,140000,060A0E-000A =xManobre especialistah

1,31872/R 25,360000,052A0F-000B =xOficial 1ah

7,73400/R 25,780000,300A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 14,64682 14,64682
Maquinària:

0,42480/R 14,160000,030C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,80600/R 6,020000,300C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 2,23080 2,23080

0,219701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,09732

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,09732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,18m2 Enderroc de coberta ventilada formada per envanets
de sostremort de 20 cm d'alçària mitjana, làmina
impermeabilitzant i paviment ceràmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214J-61RG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

10,7437810,743781,000P214Q-4RPM =xArrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres
de dues capes com a màxim, col·locades amb morter
de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

m2

2,406606,016510,400P214Q-4RPP =xEnderroc d'envanets de sostremort amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

m2

3,652883,652881,000P214Q-4RPQ =xEnderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

m2

5,371895,371891,000P214Q-4RPS =xArrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

m2

Subtotal... 22,17515 22,17515
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COST DIRECTE 22,17515

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,17515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,45m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no
ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P214L-CRMK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,09760/R 21,170001,280A0D-0007 =xManobreh

2,29680/R 19,140000,120A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 29,39440 29,39440
Maquinària:

1,61520/R 13,460000,120C111-0055 =xCompressor amb un martell pneumàtich

Subtotal... 1,61520 1,61520

0,440921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,45052

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,45052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,05m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P214N-52TT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46800/R 21,170000,400A0D-0007 =xManobreh

13,78080/R 19,140000,720A0E-000A =xManobre especialistah

10,31200/R 25,780000,400A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 32,56080 32,56080
Maquinària:

5,09760/R 14,160000,360C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,49520/R 75,380000,0729C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

2,40800/R 6,020000,400C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 13,00080 13,00080

0,488411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,05001

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,05001COST EXECUCIÓ MATERIAL



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,74m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres
de dues capes com a màxim, col·locades amb morter
de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P214Q-4RPM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,58500/R 21,170000,500A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 10,58500 10,58500

0,158781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,74378

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,74378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,02m2 Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214Q-4RPP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,92760/R 21,170000,280A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 5,92760 5,92760

0,088911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,01651

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,01651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,65m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214Q-4RPQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,59890/R 21,170000,170A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 3,59890 3,59890

0,053981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,65288

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,65288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment
de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P214R-8GX2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74095/R 21,170000,035A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,74095 0,74095
Maquinària:



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,94834/R 46,060000,0423C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,94834 1,94834

0,011111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,70040

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,61u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P21GS-4RVA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11700/R 21,170000,100A0D-0007 =xManobreh

10,30950/R 22,910000,450A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,42650 12,42650

0,186401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,61290

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,61290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,52u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P21GS-4RVE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17550/R 21,170000,150A0D-0007 =xManobreh

9,16400/R 22,910000,400A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,33950 12,33950

0,185091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,52459

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,52459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P310-D51N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18008/R 22,510000,008A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,15216/R 25,360000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,33224 0,33224
Materials:

0,006221,220000,0051B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,915680,915681,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,92190 0,92190

0,004981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,25912

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,25912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,91m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

P311-DQ6G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,25500/R 22,510000,500A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

10,14400/R 25,360000,400A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 21,39900 21,39900
Materials:

0,204141,360000,1501B0AK-07AS =xClau acerkg

0,113221,110000,102B0AM-078G =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

1,019900,340002,9997B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,27774252,490000,0011B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1,496001,360001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0,077102,570000,030B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 3,18810 3,18810

0,320991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,90809

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,90809COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,76m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

P311-DQ6I Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,87850/R 22,510000,350A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

8,87600/R 25,360000,350A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 16,75450 16,75450
Materials:

0,204141,360000,1501B0AK-07AS =xClau acerkg

0,113221,110000,102B0AM-078G =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

2,244000,340006,600B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,11096252,490000,0044B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

0,077102,570000,030B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 3,74942 3,74942



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,251321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,75524

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,75524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,59m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P312-D4NP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35100/R 21,170000,300A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 6,35100 6,35100
Maquinària:

14,04400/R 140,440000,100C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 14,04400 14,04400
Materials:

78,1000071,000001,100B06E-115L =xFormigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 78,10000 78,10000

0,095271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,59027

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,59027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,95m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P312-D4O0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35100/R 21,170000,300A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 6,35100 6,35100
Maquinària:

14,04400/R 140,440000,100C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 14,04400 14,04400
Materials:

75,4600068,600001,100B06E-11H5 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,46000 75,46000

0,095271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,95027

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,95027COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,36kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P320-D6YB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22510/R 22,510000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,20288/R 25,360000,008A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,42798 0,42798
Materials:

0,007441,220000,0061B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,915680,915681,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,92312 0,92312

0,006421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,35752

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,35752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,84m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

P324-DNJ2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,08080/R 21,170000,240A0D-0007 =xManobreh

1,52160/R 25,360000,060A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,60240 6,60240
Maquinària:

14,04400/R 140,440000,100C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 14,04400 14,04400
Materials:

72,0300068,600001,050B06E-11H5 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 72,03000 72,03000

0,165062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,84146

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,84146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,33m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

P324-DNN8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,24240/R 21,170000,720A0D-0007 =xManobreh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,56480/R 25,360000,180A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 19,80720 19,80720
Materials:

72,0300068,600001,050B06E-11H5 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 72,03000 72,03000

0,495182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,33238

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,33238COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P330-D54L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27012/R 22,510000,012A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,25360/R 25,360000,010A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,52372 0,52372
Materials:

0,012441,220000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,915680,915681,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,92812 0,92812

0,013092,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,46493

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,46493COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,62m2 Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de
fonaments, de fondària <= 3 m

P332-DQDN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,63550/R 22,510001,050A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

26,62800/R 25,360001,050A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 50,26350 50,26350
Materials:

0,204141,360000,1501B0AK-07AS =xClau acerkg

0,748000,340002,200B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,47973252,490000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1,563321,360001,1495B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0,102802,570000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 3,09799 3,09799
Altres:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,0133B062-07PF =xPuntal [null] i de [null] d'alçària i [null] usosU

Subtotal...

1,256592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,61808

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,61808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,53m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m,
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P333-DO8Y Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,32320/R 21,170000,960A0D-0007 =xManobreh

6,08640/R 25,360000,240A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 26,40960 26,40960
Materials:

75,4600068,600001,100B06E-11CP =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,46000 75,46000

0,660242,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,52984

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,52984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,36m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades

P352-4RXP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

37,773601,2591230,000P310-D51N =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

98,5902798,590271,000P312-D4NP =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

m3

Subtotal... 136,36387 136,36387

COST DIRECTE 136,36387

0,00%DESPESES INDIRECTES

136,36387COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €170,62m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per
a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura per a
lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3

P353-BTNE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

78,919201,3153260,000P3C0-3D8G =xArmadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

2,8713328,713280,100P3C2-4247 =xEncofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonamentsm2

88,8304988,830491,000P3C5-DNC2 =xFormigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

m3

Subtotal... 170,62102 170,62102

COST DIRECTE 170,62102

0,00%DESPESES INDIRECTES

170,62102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,53m3 Solera de formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió, armat amb 6 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,1
m2/m3

P353-NE9C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,828921,304826,000P3C0-3D8E =xArmadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

2,8713328,713280,100P3C2-4247 =xEncofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonamentsm2

88,8304988,830491,000P3C5-DNC2 =xFormigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

m3

Subtotal... 99,53074 99,53074

COST DIRECTE 99,53074

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,53074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €383,02m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

P354-4S5M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

81,451201,3575260,000P320-D6YB =xArmadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

92,3323892,332381,000P324-DNN8 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

m3

209,2362431,229296,700P4D5-9LVM =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

m2

Subtotal... 383,01982 383,01982

COST DIRECTE 383,01982

0,00%DESPESES INDIRECTES

383,01982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €376,74m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 55
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

P354-4S6P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

74,663601,3575255,000P320-D6YB =xArmadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

92,8414692,841461,000P324-DNJ2 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

m3

209,2362431,229296,700P4D5-9LVM =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

m2

Subtotal... 376,74130 376,74130

COST DIRECTE 376,74130

0,00%DESPESES INDIRECTES

376,74130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €598,11u Recalçat de fonament corregut amb pous alternats de
2x1 m i 1,5 m de fondària, amb una quantia de 4 m2
d'encofrat lateral, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades de 10 mm, amb una quantia de 31 kg/u i
formigonament amb formigó HA-25/P/20/IIa. no inclou
excavacions i enderrocs

P355-4S9H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

45,412831,4649331,000P330-D54L =xArmadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg
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218,4723254,618084,000P332-DQDN =xEncofrat amb tauler de fusta per a recalçat de
fonaments, de fondària <= 3 m

m2

307,58952102,529843,000P333-DO8Y =xFormigó per a recalçats a una fondària <= 3 m,
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

m3

26,6323613,316182,000P3Z3-D53Q =xCapa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

m2

Subtotal... 598,10703 598,10703

COST DIRECTE 598,10703

0,00%DESPESES INDIRECTES

598,10703COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P3C0-3D8E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22510/R 22,510000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,15216/R 25,360000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,37726 0,37726
Materials:

0,006221,220000,0051B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,915680,915681,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,92190 0,92190

0,005661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30482

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30482COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

P3C0-3D8G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22510/R 22,510000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,15216/R 25,360000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,37726 0,37726
Materials:

0,006221,220000,0051B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,926180,926181,000B0B6-107I =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,93240 0,93240
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0,005661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31532

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,31532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,71m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonamentsP3C2-4247 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,38050/R 22,510000,550A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

12,68000/R 25,360000,500A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 25,06050 25,06050
Materials:

0,204141,360000,1501B0AK-07AS =xClau acerkg

1,019900,340002,9997B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,47973252,490000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1,496001,360001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0,077102,570000,030B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 3,27687 3,27687

0,375911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,71328

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,71328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,83m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P3C5-DNC2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04848/R 21,170000,144A0D-0007 =xManobreh

2,43456/R 25,360000,096A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,48304 5,48304
Maquinària:

11,23520/R 140,440000,080C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 11,23520 11,23520
Materials:

72,0300068,600001,050B06E-11H5 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 72,03000 72,03000

0,082251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,83049

0,00%DESPESES INDIRECTES
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88,83049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,06m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

P3Z3-D529 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23400/R 21,170000,200A0D-0007 =xManobreh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,77000 6,77000
Materials:

6,1877057,560000,1075B068-2MHS =xFormigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

Subtotal... 6,18770 6,18770

0,101551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,05925

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,05925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,51m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P3Z3-D53G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17550/R 21,170000,150A0D-0007 =xManobreh

1,90200/R 25,360000,075A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,07750 5,07750
Materials:

6,3598560,570000,105B067-2A9V =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

m3

Subtotal... 6,35985 6,35985

0,076161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,51351

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,51351COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,32m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P3Z3-D53Q Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23400/R 21,170000,200A0D-0007 =xManobreh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,77000 6,77000
Materials:

6,4446359,950000,1075B067-2A9W =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 6,44463 6,44463

0,101551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,31618

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,31618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,45m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

P4520-3E5B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,33936/R 21,170001,008A0D-0007 =xManobreh

6,39072/R 25,360000,252A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 27,73008 27,73008
Materials:

72,0300068,600001,050B06E-11H5 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 72,03000 72,03000

0,693252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,45333

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,45333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €616,62m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

P4531-4SQK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

95,0025495,002541,000P4534-3OCO =xFormigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

m3

112,612801,4076680,000P4B4-3FRG =xArmadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg
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409,0040468,167346,000P4D8-3UA9 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

m2

Subtotal... 616,61938 616,61938

COST DIRECTE 616,61938

0,00%DESPESES INDIRECTES

616,61938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,00m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

P4534-3OCO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,11312/R 21,170000,336A0D-0007 =xManobreh

2,13024/R 25,360000,084A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 9,24336 9,24336
Maquinària:

19,66160/R 140,440000,140C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,66160 19,66160
Materials:

65,8665062,730001,050B06E-12D6 =xFormigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 65,86650 65,86650

0,231082,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,00254

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,00254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,31m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

P4599-E7SJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,89592/R 21,170001,176A0D-0007 =xManobreh

7,45584/R 25,360000,294A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 32,35176 32,35176
Materials:

74,1510070,620001,050B06E-12BZ =xFormigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 74,15100 74,15100

0,808792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,31155

0,00%DESPESES INDIRECTES
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107,31155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,67m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

P45C0-3NOI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,17000/R 21,170001,000A0D-0007 =xManobreh

6,34000/R 25,360000,250A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 27,51000 27,51000
Materials:

64,4742063,210001,020B06E-11CA =xFormigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 64,47420 64,47420

0,687752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,67195

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,67195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P4B4-3FRG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22510/R 22,510000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,25360/R 25,360000,010A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,47870 0,47870
Materials:

0,006101,220000,005B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,915680,915681,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,92178 0,92178

0,007181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,40766

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P4BC-43MU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27012/R 22,510000,012A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,25360/R 25,360000,010A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,52372 0,52372
Materials:
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0,014641,220000,012B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,915680,915681,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,93032 0,93032

0,007861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,46190

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,46190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P4BI-D9P6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22510/R 22,510000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,25360/R 25,360000,010A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,47870 0,47870
Materials:

0,012201,220000,010B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,915680,915681,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,92788 0,92788

0,007181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,41376

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,41376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,63m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

P4BJ-D9PG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49522/R 22,510000,022A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,55792/R 25,360000,022A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 1,05314 1,05314
Materials:

0,021961,220000,018B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,536001,280001,200B0B8-1081 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 1,55796 1,55796

0,015801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,62690

0,00%DESPESES INDIRECTES
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2,62690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,23m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

P4D5-9LVM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,15540/R 22,510000,540A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

12,68000/R 25,360000,500A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 24,83540 24,83540
Materials:

0,140000,700000,200B0DB3-2DNH =xTornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

u

5,376004,480001,200B0DG0-1JLB =xAmortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

m2

0,257002,570000,100B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 5,77300 5,77300

0,620892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,22929

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,22929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,17m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

P4D8-3UA9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,80480/R 22,510000,480A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

16,23040/R 25,360000,640A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 27,03520 27,03520
Materials:

0,180308,970000,0201B062-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

0,136951,360000,1007B0AK-07AS =xClau acerkg

0,676940,340001,991B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

37,89875252,490000,1501B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1,563321,360001,1495B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

Subtotal... 40,45626 40,45626

0,675882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,16734

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,16734COST EXECUCIÓ MATERIAL



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,13m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

P4DC-3UXZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,50600/R 22,510000,600A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

15,21600/R 25,360000,600A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 28,72200 28,72200
Materials:

0,135458,970000,0151B062-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

0,136951,360000,1007B0AK-07AS =xClau acerkg

0,336600,340000,990B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,47973252,490000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1,496001,360001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0,102802,570000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 2,68753 2,68753

0,718052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,12758

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,12758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,21m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per
a deixar el formigó vist

P4DG-3XPL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,69225/R 22,510000,475A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

9,02816/R 25,360000,356A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 19,72041 19,72041
Materials:

0,090608,970000,0101B062-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

0,136951,360000,1007B0AK-07AS =xClau acerkg

0,508640,340001,496B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

3,487993,090001,1288B0D80-0CNR =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosm2

0,257002,570000,100B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

0,520000,520001,000B0DZ5-0F6R =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

u

Subtotal... 5,00118 5,00118

0,493012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,21460

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,21460COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,04m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat
sobre estructura

P4LC-6549 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,72320/R 19,680000,240A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

2,66040/R 22,170000,120A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 7,38360 7,38360
Materials:

17,5440017,200001,020B4L2-FGL1 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 85 a 90 cm4

m2

Subtotal... 17,54400 17,54400

0,110751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,03835

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,03835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,49m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret

P4Z1-3LY9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50720/R 25,360000,020A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,50720 0,50720
Materials:

0,976500,930001,050B4Z0-0LO4 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre

m

Subtotal... 0,97650 0,97650

0,007611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,49131

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,49131COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €52,24m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer llis
galvanitzada d'1 mm de gruix, amb greques cada 172
mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de
llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de
40 mm de gruix 1,026 m2·K/W de resistència tèrmica,
impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150
g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament,
adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil
grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques

P540-CUY7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,51040/R 19,680000,280A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

12,85860/R 22,170000,580A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 18,36900 18,36900
Materials:

2,310000,1400016,500B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

13,2660012,060001,100B0CH2-21FF =xPerfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb
greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa
superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis segons la
norma UNE-EN 14782

m2

7,315006,650001,100B712-FGNI =xLàmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada

m2

9,427008,570001,100B7C93-0J2E =xPlaca rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,039 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,026 m2·K/W, amb revestiment de làmina
asfàltica

m2

0,840000,280003,000B7CZ2-0IRE =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

u

0,249000,830000,300B7Z0-13F3 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 33,40700 33,40700

0,459232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,23523

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,23523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,50m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada, amb 3 nervis separats entre 245
i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm, d'1 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 242 i 244 cm4 i una
massa superficial entre 12,5 i 13,5 kg/m2, acabat llis
de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques

P542-900A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,54240/R 19,680000,180A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

3,99060/R 22,170000,180A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 7,53300 7,53300
Materials:

0,770000,140005,500B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau
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14,0805013,410001,050B0CH4-20QA =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària
entre 100 i 110 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 242 i 244 cm4 i una massa superficial entre 12,5
i 13,5 kg/m2, acabat llis, de color especial, segons la
norma UNE-EN 14782

m2

Subtotal... 14,85050 14,85050

0,113001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,49650

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,49650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,95m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret

P6180-5QFW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1,491311,491311,000P4Z1-3LY9 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret

m

32,4633532,463351,000P6182-45CI =xParet de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

m2

Subtotal... 33,95466 33,95466

COST DIRECTE 33,95466

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,95466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,53m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

P6182-44ZB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65740/R 21,170000,220A0D-0007 =xManobreh

12,68000/R 25,360000,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 17,33740 17,33740
Materials:
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12,610361,0100012,4855B0E2-0EKY =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

2,14728144,113020,0149B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 14,75764 14,75764

0,433442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,52847

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,52847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,46m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

P6182-45CI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,29250/R 21,170000,250A0D-0007 =xManobreh

12,68000/R 25,360000,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 17,97250 17,97250
Materials:

11,894260,9800012,137B0E2-0EKZ =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

2,14728144,113020,0149B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 14,04154 14,04154

0,449312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,46335

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,46335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,09m2 Façana amb disposició dels elements vertical, amb
panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total
de 80 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara
interior perforada, color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes, col·locat

P63B-HENB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93600/R 19,680000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,58200/R 22,910000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh
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Subtotal... 8,51800 8,51800
Materials:

0,420000,140003,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

36,0255034,310001,050B0CH1-1GAI =xPanell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total
de 80 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara
interior perforada, color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes

m2

Subtotal... 36,44550 36,44550

0,127771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,09127

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,09127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €340,10u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 4 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs

P640-423T Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,89000/R 18,520000,750A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

16,62750/R 22,170000,750A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 30,51750 30,51750
Materials:

308,82000308,820001,000B642-0KVI =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 4 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 308,82000 308,82000

0,762942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 340,10044

0,00%DESPESES INDIRECTES

340,10044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,33m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

P653-8QQM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,16480/R 19,680000,110A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

7,53780/R 22,170000,340A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh
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Subtotal... 9,70260 9,70260
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

2,526008,420000,300B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

9,331804,530002,060B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,807980,810000,9975B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,006130,820002,4465B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,451402,380001,030B7C93-0IWX =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 19,47831 19,47831

0,145541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,32645

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,32645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,98m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

P653-8QU2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,36160/R 19,680000,120A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

7,98120/R 22,170000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,34280 10,34280
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

2,526008,420000,300B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

9,331804,530002,060B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,807980,810000,9975B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m
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4,012260,820004,893B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,451402,380001,030B7C93-0IWX =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 21,48444 21,48444

0,155141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,98238

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,98238COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €406,64u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i
4 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada

P6A2-4IHO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,60000/R 19,680001,250A01-FEPH =xAjudant muntadorh

49,25650/R 22,910002,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

11,41200/R 25,360000,450A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 85,26850 85,26850
Materials:

314,81000314,810001,000B6A1-0YWN =xPorta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i
4 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

u

4,4347278,213690,0567B06D-0L9K =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 319,24472 319,24472

2,131712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 406,64493

0,00%DESPESES INDIRECTES

406,64493COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €47,30m Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub
galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de
pals per a punts singulars

P6A5-DRMI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,32960/R 19,680000,220A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,04020/R 22,910000,220A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

7,60800/R 25,360000,300A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 16,97780 16,97780
Materials:

5,370001,790003,000B0AI-07C8 =xTela metálica de simple torsión de alambre
galvanizado y plastificado de 50 mm de paso de malla
y de D 2/3 mm

m2

9,1528026,920000,340B6A0-0KNI =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 3,4 m

u

11,95615178,450000,067B6A0-0KNM =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 3,4 m

u

3,5889675,876440,0473B06D-0L9C =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 30,06791 30,06791

0,254671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,30038

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,30038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,42m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

P783-8D35 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17550/R 21,170000,150A0D-0007 =xManobreh

3,32550/R 22,170000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,50100 6,50100
Materials:

1,826000,830002,200B7Z0-13F3 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 1,82600 1,82600

0,097521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,42452

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,42452COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,59m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat

P7Z1-DX97 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54040/R 21,170000,120A0D-0007 =xManobreh

2,78960/R 25,360000,110A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,33000 5,33000
Materials:

2,1837969,326700,0315B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,18379 2,18379

0,079951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,59374

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,59374COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,21m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de
>3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb
acabat rugós, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre
55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb
ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

P8311-9KGL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64350/R 21,170000,550A0D-0007 =xManobreh

24,38700/R 22,170001,100A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 36,03050 36,03050
Materials:

0,251510,810000,3105B053-1VF7 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, gris

kg

2,604001,240002,100B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

10,731001,460007,350B094-06TT =xAdhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma
UNE-EN 12004

kg

0,840000,210004,000B831-0WO1 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

18,2172017,860001,020B837-1PJQ =xPeça ceràmica per a façana de gres porcellànic
premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm,
alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2
de massa superficial, acabat rugós color estàndard, de
designació BIa segons norma UNE-EN 14411

m2

Subtotal... 32,64371 32,64371

0,540461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,21467

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,21467COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €69,21m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb
acabat rugós, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre
55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb
ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

P8311-9KGO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64350/R 21,170000,550A0D-0007 =xManobreh

24,38700/R 22,170001,100A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 36,03050 36,03050
Materials:

0,251510,810000,3105B053-1VF7 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, gris

kg

2,604001,240002,100B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

10,731001,460007,350B094-06TT =xAdhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma
UNE-EN 12004

kg

0,840000,210004,000B831-0WO1 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

18,2172017,860001,020B837-1PJQ =xPeça ceràmica per a façana de gres porcellànic
premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm,
alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2
de massa superficial, acabat rugós color estàndard, de
designació BIa segons norma UNE-EN 14411

m2

Subtotal... 32,64371 32,64371

0,540461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,21467

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,21467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,76m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca

P83EC-97RC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,75520/R 19,680000,140A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

9,42225/R 22,170000,425A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 12,17745 12,17745
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

6,062408,420000,720B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

9,331804,530002,060B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2
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0,294001,120000,2625B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,870000,820003,500B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,720002,720001,000B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 24,40270 24,40270

0,182661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,76281

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,76281COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,29m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca

P83EC-97RH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,75520/R 19,680000,140A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

9,42225/R 22,170000,425A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 12,17745 12,17745
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

6,062408,420000,720B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

13,863806,730002,060B0CC0-21OT =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,294001,120000,2625B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,870000,820003,500B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m
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2,720002,720001,000B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 28,93470 28,93470

0,182661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,29481

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,29481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,06m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

P83EC-97T0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95200/R 19,680000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

9,64395/R 22,170000,435A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 12,59595 12,59595
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

6,062408,420000,720B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

9,331804,530002,060B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,294001,120000,2625B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

5,740000,820007,000B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,720002,720001,000B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 27,27270 27,27270
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0,188941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,05759

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,05759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,59m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de
15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

P83EC-97T5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95200/R 19,680000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

9,64395/R 22,170000,435A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 12,59595 12,59595
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

6,062408,420000,720B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

13,863806,730002,060B0CC0-21OT =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,294001,120000,2625B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

5,740000,820007,000B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,720002,720001,000B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 31,80470 31,80470

0,188941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,58959

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,58959COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,33m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus estàndard o hidròfuga segons el cas (A o
H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament
amb plaques de llana mineral de roca

P83EC-9A0F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06640/R 19,680000,105A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,26941/R 22,170000,373A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,33581 10,33581
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

2,526008,420000,300B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

4,665904,530001,030B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235201,120000,210B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,910600,820002,330B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,379302,310001,030B7C93-0IWM =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 14,84150 14,84150

0,155041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,33235

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,33235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,98m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca

P83EC-9A7O Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,26320/R 19,680000,115A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,49111/R 22,170000,383A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,75431 10,75431
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

4,210008,420000,500B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

13,863806,730002,060B0CC0-21OT =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235201,120000,210B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,910600,820002,330B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,720002,720001,000B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 26,06410 26,06410

0,161311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,97972

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,97972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,01m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard o hidròfuga
segons el cas (A o H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

P83EC-9ABA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,46000/R 19,680000,125A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,93451/R 22,170000,403A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 11,39451 11,39451
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

4,210008,420000,500B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu
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9,331804,530002,060B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235201,120000,210B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

3,821200,820004,660B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,720002,720001,000B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 23,44270 23,44270

0,170921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,00813

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,00813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,01m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard o hidròfuga
segons el cas (A o H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

P83EC-NE11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,46000/R 19,680000,125A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,93451/R 22,170000,403A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 11,39451 11,39451
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

4,210008,420000,500B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

9,331804,530002,060B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235201,120000,210B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m
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3,821200,820004,660B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,720002,720001,000B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 23,44270 23,44270

0,170921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,00813

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,00813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,25m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P846-9JN8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,87200/R 19,680000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,86800/R 22,170000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 16,74000 16,74000
Materials:

1,515608,420000,180B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

6,942206,740001,030B0CC0-21OQ =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,113400,060001,890B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,458330,970000,4725B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

4,230004,230001,000B845-2L8P =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 13,25953 13,25953

0,251101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,25063

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,25063COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,94m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus foc
(F), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim i i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

P846-EDP1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,84000/R 19,680000,500A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

11,08500/R 22,170000,500A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 20,92500 20,92500
Materials:

1,515608,420000,180B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

6,931906,730001,030B0CC0-21OT =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

2,451402,380001,030B7C93-0IWX =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

m2

0,113400,060001,890B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,458330,970000,4725B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

4,230004,230001,000B845-2L8P =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 15,70063 15,70063

0,313881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,93951

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,93951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,29m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult
format per perfils principals amb forma de T invertida
de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim

P84J-9JRY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,52640/R 19,680000,230A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,26930/R 22,910000,230A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,79570 9,79570
Materials:
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2,781002,700001,030B848-2IV4 =xEstructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils
principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

m2

30,5704029,680001,030B84I-0P88 =xPlaca de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell
rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964,
per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1,
d0

m2

Subtotal... 33,35140 33,35140

0,146941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,29404

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,29404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,65m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1
mm de gruix, acabat lacat color estàndard, treballat al
taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm

P861-6YR7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33520/R 19,760000,270A01-FEPB =xAjudant manyàh

6,08310/R 22,530000,270A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 11,41830 11,41830
Materials:

1,680000,1400012,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,204602,200000,093B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

1,560400,940001,660B83B-0XKR =xPerfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre
75 a 85 mm d'amplària

m

18,7845017,890001,050B863-2GR9 =xPlanxa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat lacat color
estàndard, treballat al taller

m2

Subtotal... 22,22950 22,22950

COST DIRECTE 33,64780

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,64780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,57m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P894-4V9D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98400/R 19,680000,050A01-FEP9 =xAjudant pintorh

11,52840/R 22,170000,520A0F-000V =xOficial 1a pintorh
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Subtotal... 12,51240 12,51240
Materials:

4,3280610,880000,3978B896-0P0H =xPintura partícules metàl·liqueskg

2,5459212,480000,204B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 6,87398 6,87398

0,187691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,57407

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,57407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,01m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

P89G-43TX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98400/R 19,680000,050A01-FEP9 =xAjudant pintorh

11,52840/R 22,170000,520A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 12,51240 12,51240
Materials:

4,0714311,740000,3468B891-0P02 =xEsmalt sintètickg

0,577503,850000,150B8ZM-0P35 =xSegelladorakg

Subtotal... 4,64893 4,64893
Altres:

0,658504,390000,150B8ZK-0P39 =xProtector químic insecticida-fungicida [null] [null]U

Subtotal... 0,65850 0,65850

0,187691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,00752

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,00752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,58m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5
mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2
plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

P8K3-5TPE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47600/R 19,680000,075A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,43650/R 22,910000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,91250 4,91250
Materials:

0,087122,200000,0396B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

0,9067210,820000,0838B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

5,600005,600001,000B8K2-13AN =xEscopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5
mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2
plecs

m
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Subtotal... 6,59384 6,59384

0,073691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,58003

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,58003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,74m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

P938-DFU3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88914/R 21,170000,042A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,88914 0,88914
Maquinària:

0,21785/R 43,570000,005C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,21785 0,21785
Materials:

0,074001,480000,050B011-05ME =xAiguam3

18,5160015,430001,200B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18,59000 18,59000
Altres:

0,023C131-005H =xCorró vibratori [null], de [null]U

1,0256160,330000,017C136-00F5 =xMotoanivelladora [null]U

Subtotal... 1,02561 1,02561

0,013341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,73594

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,73594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,80m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

P938-DFU8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05850/R 21,170000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,05850 1,05850
Maquinària:

2,70880/R 67,720000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,08925/R 43,570000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 3,79805 3,79805
Materials:

0,074001,480000,050B011-05ME =xAiguam3

17,7445015,430001,150B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 17,81850 17,81850
Altres:
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2,1115560,330000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora [null]U

Subtotal... 2,11155 2,11155

0,015881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,80248

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,80248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,35m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6

P93G-57PZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81060/R 21,170000,180A0D-0007 =xManobreh

2,02880/R 25,360000,080A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,83940 5,83940
Materials:

0,013131,250000,0105B7C24-0KLD =xPlanxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

m2

2,4056469,326700,0347B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,41877 2,41877

0,087591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,34576

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,34576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,61m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

P93M-3G0J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23400/R 21,170000,200A0D-0007 =xManobreh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,77000 6,77000
Maquinària:

14,04400/R 140,440000,100C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 14,04400 14,04400
Materials:

14,6960471,340000,206B06E-11I9 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

m3

Subtotal... 14,69604 14,69604
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0,101551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,61159

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,61159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,47m2 Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit pesat,
format per paviment de mescla bituminosa contínua en
calent de 16 cm, amb capa de trànsit de 6 cm capa
intermèdia de 10 cm, amb base de tot-u artificial, sobre
esplanada E2

P952-5RZL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

4,9605024,802480,200P938-DFU8 =xBase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

m3

12,6292754,909880,230P9H5-E8AX =xPaviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

t

8,0840258,579880,138P9H5-E8BT =xPaviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

t

0,403770,403771,000P9L1-E97S =xReg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

m2

0,392850,392851,000P9L1-E97Z =xReg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

m2

Subtotal... 26,47041 26,47041

COST DIRECTE 26,47041

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,47041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,45m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge
mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15
cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part
proporcional de junts de dilatació i retracció

P9G5-61SR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

23,8509823,850981,000P9G6-4XON =xPaviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

m2

3,599393,599391,000P9Z3-DP8J =xArmadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 27,45037 27,45037

COST DIRECTE 27,45037

0,00%DESPESES INDIRECTES
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27,45037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,85m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

P9G6-4XON Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65740/R 21,170000,220A0D-0007 =xManobreh

3,80400/R 25,360000,150A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 8,46140 8,46140
Maquinària:

0,24200/R 4,840000,050C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,24200 0,24200
Materials:

13,5446687,160000,1554B06E-12FM =xFormigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

1,476001,230001,200B0B8-107Q =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 15,02066 15,02066

0,126921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,85098

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,85098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,17t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P9H5-E83Y Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52424/R 21,170000,072A0D-0007 =xManobreh

0,40576/R 25,360000,016A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 1,93000 1,93000
Maquinària:

0,67720/R 67,720000,010C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,61920/R 61,920000,010C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,42976/R 53,720000,008C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 1,72616 1,72616
Materials:

50,4800050,480001,000B9H1-0HWP =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

t

Subtotal... 50,48000 50,48000
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0,028951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,16511

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,16511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,84t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P9H5-E84D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52424/R 21,170000,072A0D-0007 =xManobreh

0,40576/R 25,360000,016A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 1,93000 1,93000
Maquinària:

0,67720/R 67,720000,010C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,61920/R 61,920000,010C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,42976/R 53,720000,008C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 1,72616 1,72616
Materials:

54,1500054,150001,000B9H1-0HWY =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

t

Subtotal... 54,15000 54,15000

0,028951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,83511

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,83511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,91t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P9H5-E8AX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82062/R 21,170000,086A0D-0007 =xManobreh

0,48184/R 25,360000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,30246 2,30246
Maquinària:

0,81264/R 67,720000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,74304/R 61,920000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,53720/R 53,720000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,09288 2,09288
Materials:
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50,4800050,480001,000B9H1-0HWP =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

t

Subtotal... 50,48000 50,48000

0,034541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,90988

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,90988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,58t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P9H5-E8BT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82062/R 21,170000,086A0D-0007 =xManobreh

0,48184/R 25,360000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,30246 2,30246
Maquinària:

0,81264/R 67,720000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,74304/R 61,920000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,53720/R 53,720000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,09288 2,09288
Materials:

54,1500054,150001,000B9H1-0HX9 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 54,15000 54,15000

0,034541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,57988

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,57988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €308,59t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP

P9L1-E97P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,28000/R 19,140002,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 38,28000 38,28000
Maquinària:

19,73300/R 28,190000,700C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 19,73300 19,73300
Materials:
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250,000000,250001.000,000B057-06IH =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 250,00000 250,00000

0,574201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 308,58720

0,00%DESPESES INDIRECTES

308,58720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,40m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

P9L1-E97S Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05742/R 19,140000,003A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05742 0,05742
Maquinària:

0,08457/R 28,190000,003C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

0,02092/R 41,840000,0005C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10549 0,10549
Materials:

0,240000,240001,000B057-06IQ =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,24000 0,24000

0,000861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,40377

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,40377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

P9L1-E97Z Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05742/R 19,140000,003A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05742 0,05742
Maquinària:

0,08457/R 28,190000,003C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,08457 0,08457
Materials:

0,250000,250001,000B057-06IH =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 0,25000 0,25000
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0,000861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,39285

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,39285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €507,79t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH

P9L1-E98J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,28000/R 19,140002,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 38,28000 38,28000
Maquinària:

19,73300/R 28,190000,700C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

209,20000/R 41,840005,000C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 228,93300 228,93300
Materials:

240,000000,240001.000,000B057-06IQ =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 240,00000 240,00000

0,574201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 507,78720

0,00%DESPESES INDIRECTES

507,78720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,05m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats
galvanitzats, col·locat

P9S0-5Z7T Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,92800/R 19,760000,300A01-FEPB =xAjudant manyàh

13,51800/R 22,530000,600A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 19,44600 19,44600
Materials:

43,6617042,390001,030B0B3-1K77 =xEntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

m2

8,650001,730005,000B44Z-0M1D =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 52,31170 52,31170

0,291691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,04939

0,00%DESPESES INDIRECTES
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72,04939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,83m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P9Z3-DP5S Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67530/R 22,510000,030A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,76080/R 25,360000,030A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 1,43610 1,43610
Materials:

0,024891,220000,0204B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

4,344003,620001,200B0B8-108F =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 4,36889 4,36889

0,021541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,82653

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,82653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,60m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P9Z3-DP8J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49522/R 22,510000,022A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,55792/R 25,360000,022A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 1,05314 1,05314
Materials:

0,022451,220000,0184B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

2,508002,090001,200B0B8-107V =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 2,53045 2,53045

0,015801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,59939

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,59939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,43m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm,
amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de
fusta. m2 de buit d'obra

PA22-5QF5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

36,0150418,007522,000P89G-43TX =xPintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

m2
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19,1270446,880000,408PAP2-37BI =xBastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

u

86,98342213,194650,408PAQ1-51KO =xConjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària
i 190 i 40 cm d'alçària

u

7,307492,600532,810PAZ7-4XI3 =xTapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

m

Subtotal... 149,43299 149,43299

COST DIRECTE 149,43299

0,00%DESPESES INDIRECTES

149,43299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,20m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada
de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i
tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

PA22-5QF6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

36,0150418,007522,000P89G-43TX =xPintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

m2

20,0277028,050000,714PAP0-373G =xBastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

u

50,7021371,011390,714PAQ5-37O1 =xFulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70
cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares
llises i estructura interior de cartró, col·locada

u

17,459962,600536,714PAZ7-4XI3 =xTapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

m

Subtotal... 124,20483 124,20483

COST DIRECTE 124,20483

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,20483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €474,30u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
240x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

PAF6-7JJJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93600/R 19,680000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh
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18,32800/R 22,910000,800A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 22,26400 22,26400
Materials:

4,6526010,820000,430B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,9236013,740000,140B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

444,90240154,480002,880BAF3-1TBD =xFinestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a
3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

Subtotal... 451,47860 451,47860

0,556602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 474,29920

0,00%DESPESES INDIRECTES

474,29920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €474,30u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
300x100 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

PAF6-EDPJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93600/R 19,680000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

18,32800/R 22,910000,800A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 22,26400 22,26400
Materials:

4,6526010,820000,430B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,9236013,740000,140B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

444,90240154,480002,880BAF3-1TBD =xFinestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a
3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

Subtotal... 451,47860 451,47860
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0,556602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 474,29920

0,00%DESPESES INDIRECTES

474,29920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €264,70u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de
preu mitjà

PAF9-5TCE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,36160/R 19,680000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,74600/R 22,910000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 16,10760 16,10760
Materials:

3,3542010,820000,310B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,3740013,740000,100B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

243,46170125,820001,935BAF5-136B =xPorta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà

m2

Subtotal... 248,18990 248,18990

0,402692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 264,70019

0,00%DESPESES INDIRECTES

264,70019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,03u Portad'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a mampares
dutxes, de mesures 1,20x0,80m elaborada amb perfils
de preu mitjà

PAF9-EDPF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,36160/R 19,680000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,74600/R 22,910000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 16,10760 16,10760
Materials:

3,3542010,820000,310B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,3740013,740000,100B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

120,78720125,820000,960BAF5-136B =xPorta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà

m2

Subtotal... 125,51540 125,51540
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0,402692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,02569

0,00%DESPESES INDIRECTES

142,02569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,05u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

PAP0-373G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,0500028,050001,000BAP1-0WQI =xBastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

u

Subtotal... 28,05000 28,05000

COST DIRECTE 28,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,88u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

PAP2-37BI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

46,8800046,880001,000BAP2-0WSJ =xBastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

u

Subtotal... 46,88000 46,88000

COST DIRECTE 46,88000

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €213,19u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària
i 190 i 40 cm d'alçària

PAQ1-51KO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94840/R 22,680000,130A01-FEP6 =xAjudant fusterh

76,68540/R 25,820002,970A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 79,63380 79,63380
Materials:
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38,5800019,290002,000BAQ0-FFFK =xFulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

u

84,0800042,040002,000BAQ0-FFFY =xFulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

u

Subtotal... 122,66000 122,66000
Altres:

8,910008,910001,000BAS0-0ZES =xFerramenta [null] de [null], de [null]U

Subtotal... 8,91000 8,91000

1,990852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 213,19465

0,00%DESPESES INDIRECTES

213,19465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,01u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70
cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares
llises i estructura interior de cartró, col·locada

PAQ5-37O1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86184/R 22,680000,038A01-FEP6 =xAjudant fusterh

22,07610/R 25,820000,855A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 22,93794 22,93794
Materials:

38,5900038,590001,000BAQ3-0Y91 =xFulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

u

Subtotal... 38,59000 38,59000
Altres:

8,910008,910001,000BAS0-0ZFB =xFerramenta [null] de [null], de [null]U

Subtotal... 8,91000 8,91000

0,573452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,01139

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,01139COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €268,51u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 90x211 cm, preu superior, col·locada

PAS2-NE01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,63250/R 22,530000,250A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,63250 5,63250
Materials:

262,74150276,570000,950BAS1-0I1G =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 100x205 cm, preu superior

u

Subtotal... 262,74150 262,74150
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0,140812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 268,51481

0,00%DESPESES INDIRECTES

268,51481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,60m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

PAZ7-4XI3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80042/R 25,820000,031A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 0,80042 0,80042
Materials:

0,013601,360000,010B0AK-07AS =xClau acerkg

1,774501,690001,050BAZA-0Z9X =xTapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

m

Subtotal... 1,78810 1,78810

0,012011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,60053

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,60053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,59m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

PB11-DJ00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,95200/R 19,760000,200A01-FEPB =xAjudant manyàh

9,01200/R 22,530000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 12,96400 12,96400
Materials:

1,980000,990002,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

161,32000161,320001,000BB11-0XQ9 =xBarana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100
cm d'alçària

m

Subtotal... 163,30000 163,30000

0,324102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 176,58810

0,00%DESPESES INDIRECTES

176,58810COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €91,43m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

PB12-DIXF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,95200/R 19,760000,200A01-FEPB =xAjudant manyàh

9,01200/R 22,530000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 12,96400 12,96400
Materials:

1,980000,990002,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

76,1600076,160001,000BB10-0XMI =xBarana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

m

Subtotal... 78,14000 78,14000

0,324102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,42810

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,42810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,57m Passamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de
gruix i 20 cm de desenvolupament, col·locat cargolat

PB1D-52WM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,52080/R 19,760000,330A01-FEPB =xAjudant manyàh

7,43490/R 22,530000,330A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 13,95570 13,95570
Materials:

0,400000,200002,000B5ZZB-131C =xVis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

3,870003,870001,000BB1A-0XQ3 =xPassamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de
gruix i 20 cm de desenvolupament

m

Subtotal... 4,27000 4,27000

0,348892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,57459

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,57459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,92m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

PB33-609G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46800/R 21,170000,400A0D-0007 =xManobreh

7,60800/R 25,360000,300A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 16,07600 16,07600
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Materials:

75,0000075,000001,000BB33-16IC =xReixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm

m2

0,4387979,779800,0055B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 75,43879 75,43879

0,401902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,91669

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,91669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,06m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra i amb acabat pintat amb 2
capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura
metàl·lica anticorrosiva

PB34-61U4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

39,1481419,574072,000P894-4V9D =xPintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

m2

91,9166991,916691,000PB33-609G =xReixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

m2

Subtotal... 131,06483 131,06483

COST DIRECTE 131,06483

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,06483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,45m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

PD5J-43CZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64944/R 19,680000,033A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

1,46322/R 22,170000,066A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 2,11266 2,11266
Materials:

0,280000,140002,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

4,026003,660001,100BD5G-0LIE =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

m2
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Subtotal... 4,30600 4,30600

0,031691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,45035

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,45035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,72u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu alt,
col·locat amb fixacions murals

PJ11D-3CLB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47450/R 19,660000,075A01-FEPE =xAjudant lampistah

6,87300/R 22,910000,300A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 8,34750 8,34750
Materials:

155,16000155,160001,000BJ11D-0Q9L =xUrinari mural de porcellana esmaltada amb sifó
incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
alt

u

Subtotal... 155,16000 155,16000

0,208692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,71619

0,00%DESPESES INDIRECTES

163,71619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,81m2 Porta corredissa per a sortida de vehicles pesats de
5,5 x 2 m formada amb perfils laminats d'acer, inclús
accessoris. Segons UNE-EN 13241-1. Acabat pintat
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura
metàl·lica anticorrosiva

PNEB34-61U4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

48,9351819,574072,500P894-4V9D =xPintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

m2

137,8750491,916691,500PB33-609G =xReixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

m2

Subtotal... 186,81022 186,81022

COST DIRECTE 186,81022

0,00%DESPESES INDIRECTES

186,81022COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €94,78m Mobiliari per a cuina linial de 2,40 m de llargària,
d'aglomerat amb melamina amb mòduls baixos de 600
mm de fondària i mòduls baixos de 600 mm de
fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a aigüera.
Tot col·locat

PNEQ7279KD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

49,77254124,431360,400PQ76-7OF3 =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

u

22,94045114,702270,200PQ76-7ORF =xMòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

u

22,06445110,322270,200PQ76-7ORH =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

u

Subtotal... 94,77744 94,77744

COST DIRECTE 94,77744

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,77744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,25u Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de
forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim

PQ50-431F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,82100/R 22,170001,300A0F-000Q =xOficial 1a marbristah

Subtotal... 28,82100 28,82100

0,432321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,25332

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,25332COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,43u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

PQ76-7OF3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,62880/R 22,680000,160A01-FEP6 =xAjudant fusterh

12,91000/R 25,820000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 16,53880 16,53880
Materials:
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6,1444810,040000,612BQ70-1WG4 =xSòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

m

101,50000101,500001,000BQ74-1VL0 =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

u

Subtotal... 107,64448 107,64448

0,248081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,43136

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,43136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,70u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

PQ76-7ORF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94840/R 22,680000,130A01-FEP6 =xAjudant fusterh

10,32800/R 25,820000,400A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 13,27640 13,27640
Materials:

9,2167210,040000,918BQ70-1WG4 =xSòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

m

92,0100092,010001,000BQ74-1VVL =xMòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

u

Subtotal... 101,22672 101,22672

0,199151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,70227

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,70227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,32u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

PQ76-7ORH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94840/R 22,680000,130A01-FEP6 =xAjudant fusterh

10,32800/R 25,820000,400A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 13,27640 13,27640
Materials:

9,2167210,040000,918BQ70-1WG4 =xSòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

m
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87,6300087,630001,000BQ74-1VVM =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

u

Subtotal... 96,84672 96,84672

0,199151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,32227

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,32227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,88m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de
25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats
encastats en parament paredat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

PQN1-HAA5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,75500/R 21,170001,500A0D-0007 =xManobreh

38,04000/R 25,360001,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 69,79500 69,79500
Materials:

25,050005,010005,000BDD4-0LVH =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

u

3,5900979,779800,045B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 28,64009 28,64009

2,442833,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,87791

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,87791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,10u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

PQUI-566W Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,48200/R 18,520000,350A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,48200 6,48200
Materials:

89,4600089,460001,000BQUF-0TI6 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

u

Subtotal... 89,46000 89,46000

0,162052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,10405

0,00%DESPESES INDIRECTES
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96,10405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,41m Aplicación manual de dos manos de pintura plástica
color blanco, acabado satinado, textura lisa, diluidas
con un 10 a 15% de agua; para marcado de plazas de
garaje, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o
discontinuas.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del
marcado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

ROO030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94450/R 18,890000,050MO038 =xOficial 1ª pintor.h

0,89500/R 17,900000,050MO076 =xAyudante pintor.h

Subtotal... 1,83950 1,83950
Materials:

0,3268311,270000,029MT27MVP010E =xPintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa

l

0,200000,100002,000MT27WAV020A =xCinta adhesiva de pintor, de 25 cm de anchura.m

Subtotal... 0,52683 0,52683
Altres:

1,000OP00TAL020 =xTaladro con batidora.U

% 0,047332,366502,00%%Z =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,04733 0,04733

COST DIRECTE 2,41366

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,41366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,17m Canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària, de
xapa d'acer galvanitzat i impermeabilització amb
làmina de betum modificat LBM (SBS) 50/G- FP 150
g/m2. Article: ref. 37480 de la sèrie POLITABER
COMBI

E5ZB4DCNEDP3 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,040420,1600019,0026B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

14,7840012,320001,200B712A0XCBR73 =xLàmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels,
ref. 37480 de la sèrie POLITABER COMBI de
ASFALTOS CHOVA

m2
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6,3505575,601800,084D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

m3

Subtotal... 24,17497 24,17497

COST DIRECTE 24,17497

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,17497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,09m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 ref.
37450 de la sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS
CHOVA, adherida en calent, prèvia imprimació

E71197G5BR6Z Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59800/R 18,660000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,61900/R 17,460000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,21700 8,21700
Materials:

10,439009,490001,100B71190L0BR6Z =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 150
g/m2, ref. 37450 de la sèrie POLITABER COMBI de
ASFALTOS CHOVA

m2

0,306001,020000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 10,74500 10,74500

0,123261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,08526

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,08526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,52m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8
segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines
de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 ref.
31060 de la sèrie POLITABER VEL de ASFALTOS
CHOVA, adherides en calent, prèvia imprimació

E711EF76BR7C Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,33000/R 18,660000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,36500/R 17,460000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,69500 13,69500
Materials:
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13,310006,050002,200B711Q070BR7C =xLàmina de betum elastomèric (SBS), de superfície no
protegida acabat amb plàstic antiadherent por ambdós
cares, ref. 31060 de la sèrie POLITABER VEL de
ASFALTOS CHOVA

m2

0,306001,020000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 13,61600 13,61600

0,205431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,51643

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,51643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,57m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula
d'emulsió bituminosa tipus EB ref. 55025 de la sèrie
SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA, amb una dotació
<= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

E7A1210NBR7N Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74640/R 18,660000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,34920/R 17,460000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,09560 1,09560
Materials:

3,454001,570002,200B7Z22000BR7N =xEmulsió bituminosa, tipus EB, SUPERMUL 25, ref.
55025 de la sèrie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA

kg

Subtotal... 3,45400 3,45400

0,016431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,56603

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,56603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,66m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FP ref. 37450 de la sèrie
POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

E7Z325Y5BR6Z Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,33000/R 18,660000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,36500/R 17,460000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,69500 13,69500
Materials:

10,439009,490001,100B71190L0BR6Z =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 150
g/m2, ref. 37450 de la sèrie POLITABER COMBI de
ASFALTOS CHOVA

m2

0,321301,020000,315B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 10,76030 10,76030
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0,205431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,66073

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,66073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €302,85u Suministro y colocación de impermeabilizante
superficial sobre hormigón, Vandex Super(1,50
Kg/m2), para impermeabilización de foso de ascensor
doble (dimensiones según planos de proyecto),
colocación de cordón inferior (encuentro muro-losa) y
superior (encuentro muro-solera) de geocompuesto de
bentonita de sodionatural i.p.p. de impermeabilización
de juntas de hormigonado mediante Vandex Uni
Morter1 previo repicado superficial de la zona. I.p.p. de
materiales, medios auxiliares, mermas, eliminación de
restos y limpieza.

E7Z325Y5EDPZ Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

55,98000/R 18,660003,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

52,38000/R 17,460003,000A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 108,36000 108,36000
Materials:

189,800009,4900020,000B71190L0BR6Z =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 150
g/m2, ref. 37450 de la sèrie POLITABER COMBI de
ASFALTOS CHOVA

m2

3,060001,020003,000B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 192,86000 192,86000

1,625401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 302,84540

0,00%DESPESES INDIRECTES

302,84540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,05m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

F2191305 Rend.: 1,000P- 7

 €4,20m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió 

F2194AG5 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,67536/R 64,480000,057C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,52799/R 89,490000,0059C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,20335 4,20335
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COST DIRECTE 4,20335

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,20335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,73m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

F2194JK1 Rend.: 1,000P- 9

 €7,32m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

F219FFC0 Rend.: 1,000P- 10

 €462,35u Desplaçament de punt de llum. Inclou:
- 1 ut. Retirar punt de llum a magatzem, columna o
bàcul, de 6 a 9 metres.
- 2 ut. Connexió soterrada tipus T2, derivació. Unió
acabada.

1 ut. Muntatge de columna o bàcul, sense
subminitrament
- 1 ut. Col·locació de llumenera sobre suport existent,
sense subministrament
- 1 ut. Instal·lació elèctrica d'un punt de llum a columna
o bàcul. Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i
proves
- 1 ut. Pica de terra normalitzada d'1,5m de llargada,
14.6mm de diàmetre, i 100 micres de recobriment de
coure.
- 1 ut. Grapa per pica de terra
- 3m. Cable RV 0,6/1Kv 4x6mm2 de color negre
- 3m. Cable CBL (H07V-K) 1x16mm2 groc/verd
- 1 ut. Petit material

F21BEDP1 Rend.: 1,000P- 11

 €123,84u Desplaçament de contenidors i casetes de chapa.
Desplaçament a nou punt.

F21BEDP2 Rend.: 1,000P- 12

 €75,11m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

F9365H11 Rend.: 1,000P- 13

 €32,70u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat
compacta de climatització d'expansió directa de 10
kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K21EF111 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,34000/R 23,120000,750A012G000 =xOficial 1a calefactorh

14,87250/R 19,830000,750A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 32,21250 32,21250
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0,483191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,69569

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,69569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €254,10u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21J1011 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,15200/R 28,460001,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

78,19200/R 21,720003,600A013J000 =xAjudant lampistah

138,00000/R 23,000006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 250,34400 250,34400

3,755161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,09916

0,00%DESPESES INDIRECTES

254,09916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €862,10pa Eliminació d'elements obsolets d'instal·lacions
existents a l'edifici: dipòsits, calderes, xemeneies, tubs,
maquinària de climatització, fancolis de clima,
radiadors, etc.

L21QEDP0 Rend.: 1,000P- 16

 €2.230,25U ACCESSIBILITAT
Pintura dels pas de vianants que donen accés a les
dos naus
Petita rampa a l'entrada de les naus, per salvar el
desnivell a l'entada de la nau per que sigui accessible

NACCESACC Rend.: 1,000P- 17

 €0,00ud Le proves especificades al pla de control de qualitat
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses
dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris,
persones o entitats que no intervinguin directament en
l'obra. El resultat de les proves encarregades haurà de
ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el
termini màxim de 30 dies des del moment en que es
van encarregar. El promotor/propietari es compromet a
realitzar les gestions oportunes i a complir amb les
obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir
els resultats dels laboratoris dins del termini establert.

El promotor/propietari resta obligat a executar les
proves de qualitat que li siguin ordenades en
compliment del programa de control de qualitat; el
propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas
d'incompliment o compliment defectuós comunicat per
la Direcció Facultativa.

NCONTROLQUA
L

Rend.: 1,000P- 18
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 €5.125,30U PINTURA EXTERIOR VIALS

Pintat de fletxes de vials
Pintura de places d'aparcament
Pintura de  numeració de places

NPINTURAEXTE Rend.: 1,000P- 19

 €5,37m2 Arrencada divisòria de panell fenòlic, incloent
arrancada de portes, peus i tots els accessoris
corresponents amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P2140-EDP1 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,29250/R 21,170000,250A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 5,29250 5,29250

0,079391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,37189

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,37189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,45m2 Arrencada de trasdossat de cartró guix, incloent
ancoratges existents amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P2140-EDP2 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35100/R 21,170000,300A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 6,35100 6,35100

0,095271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,44627

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,44627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,74m2 Enderroc de envà de placa da cartó guix, incloent els
elements d'ancoratge amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P2140-EDP3 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,58500/R 21,170000,500A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 10,58500 10,58500

0,158781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,74378

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,74378COST EXECUCIÓ MATERIAL



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,88m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P2142-4RMM Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,73820/R 21,170000,460A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 9,73820 9,73820

0,146071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,88427

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,88427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,41m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P2143-4RQZ Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46800/R 21,170000,400A0D-0007 =xManobreh

76,56000/R 19,140004,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 85,02800 85,02800
Maquinària:

28,32000/R 14,160002,000C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

7,78875/R 46,060000,1691C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 36,10875 36,10875

1,275421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,41217

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,41217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,45m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P2143-4RR2 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35100/R 21,170000,300A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 6,35100 6,35100

0,095271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,44627

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,44627COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,60m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P2143-4RR3 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46800/R 21,170000,400A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 8,46800 8,46800

0,127021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,59502

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,59502COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,28m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

P2146-DJ5K Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,20745/R 64,730000,065C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,07029/R 82,330000,013C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 5,27774 5,27774

COST DIRECTE 5,27774

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,27774COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,10m Desmuntatge de barra (topall dels camions) de ferro ,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P214E-EDP1 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44570/R 21,170000,210A0D-0007 =xManobreh

1,14840/R 19,140000,060A0E-000A =xManobre especialistah

1,31872/R 25,360000,052A0F-000B =xOficial 1ah

7,73400/R 25,780000,300A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 14,64682 14,64682
Maquinària:

0,42480/R 14,160000,030C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,80600/R 6,020000,300C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 2,23080 2,23080

0,219701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,09732

0,00%DESPESES INDIRECTES
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17,09732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,97m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P214I-AKZL Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,76050/R 21,170000,650A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 13,76050 13,76050

0,206411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,96691

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,96691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,19m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P214O-4RNQ Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,34000/R 21,170002,000A0D-0007 =xManobreh

57,42000/R 19,140003,000A0E-000A =xManobre especialistah

30,93600/R 25,780001,200A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 130,69600 130,69600
Maquinària:

21,24000/R 14,160001,500C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,06660/R 46,060000,110C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

7,22400/R 6,020001,200C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 33,53060 33,53060

1,960441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 166,18704

0,00%DESPESES INDIRECTES

166,18704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,37m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214Q-4RPS Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,29250/R 21,170000,250A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 5,29250 5,29250
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0,079391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,37189

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,37189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,31m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment
de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P214R-8GX1 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,63510/R 21,170000,030A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,63510 0,63510
Maquinària:

1,66737/R 46,060000,0362C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,66737 1,66737

0,009531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,31200

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,31200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,74m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a
màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P214S-73G4 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,48190/R 21,170000,070A0D-0007 =xManobreh

2,29680/R 19,140000,120A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 3,77870 3,77870
Maquinària:

0,84960/R 14,160000,060C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,05763/R 82,330000,0007C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,90723 0,90723

0,056681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,74261

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,74261COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,78m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P214S-73G5 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05850/R 21,170000,050A0D-0007 =xManobreh

1,91400/R 19,140000,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 2,97250 2,97250
Maquinària:

0,70800/R 14,160000,050C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,05763/R 82,330000,0007C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,76563 0,76563

0,044591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,78272

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,78272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,97m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

P214W-FEMB Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,78500/R 19,140000,250A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4,78500 4,78500
Maquinària:

2,11500/R 8,460000,250C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,11500 2,11500

0,071781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,97178

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,97178COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €625,07m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb
serra amb disc de diamant i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P214X-HCP2 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,14000/R 19,140001,000A0E-000A =xManobre especialistah

25,36000/R 25,360001,000A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 44,50000 44,50000
Maquinària:

560,00000/R 560,000001,000C200-H7D4 =xEquip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

h
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Subtotal... 560,00000 560,00000
Materials:

4,440001,480003,000B011-05ME =xAiguam3

15,460007,730002,000B0AN-07J4 =xTac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

Subtotal... 19,90000 19,90000

0,667501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 625,06750

0,00%DESPESES INDIRECTES

625,06750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,69u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P21GS-4RV9 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17550/R 21,170000,150A0D-0007 =xManobreh

10,30950/R 22,910000,450A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 13,48500 13,48500

0,202281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,68728

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,68728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,94u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P21GS-4RVG Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11700/R 21,170000,100A0D-0007 =xManobreh

12,60050/R 22,910000,550A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 14,71750 14,71750

0,220761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,93826

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,93826COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,83u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P21GS-4RVJ Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17550/R 21,170000,150A0D-0007 =xManobreh

18,32800/R 22,910000,800A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 21,50350 21,50350

0,322551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,82605

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,82605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,61u Arrencada d'urinari, ancoratges, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P21GS-EDP1 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11700/R 21,170000,100A0D-0007 =xManobreh

10,30950/R 22,910000,450A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,42650 12,42650

0,186401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,61290

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,61290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,27u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic
col·locat sobre teulada o superfícies lleugerament
inclinades i muntat estructura de perfils metàl·lics,
superfície del plafó fins a 2,69 m2, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P21GV-HCXY Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,72800/R 19,660000,800A01-FEPD =xAjudant electricistah

9,16400/R 22,910000,400A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 24,89200 24,89200

0,373381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,26538

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,26538COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,29m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

P2217-55SU Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,28548/R 86,460000,038C139-00LK =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,28548 3,28548

COST DIRECTE 3,28548

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,28548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,29m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

P2217-55T1 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,28548/R 86,460000,038C139-00LK =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,28548 3,28548

COST DIRECTE 3,28548

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,28548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,42m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P2218-566G Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05850/R 21,170000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,05850 1,05850
Maquinària:

8,34147/R 46,060000,1811C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,34147 8,34147

0,015881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,41585

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,41585COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,59m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL6Z Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,58658/R 46,060000,143C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,58658 6,58658

COST DIRECTE 6,58658

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,58658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,15m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a
1,5 m de fondària

P2243-53A9 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11700/R 21,170000,100A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 2,11700 2,11700

0,031761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,14876

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,14876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,25m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

P2253-5479 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42340/R 21,170000,020A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,42340 0,42340
Maquinària:

0,97994/R 75,380000,013C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,97994 0,97994
Materials:

38,8410016,050002,420B03J-0K8O =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst

Subtotal... 38,84100 38,84100

0,006351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,25069

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,25069COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,01m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2R2-EU3R Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,0100019,010001,000B2RA-28US =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 19,01000 19,01000

COST DIRECTE 19,01000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,90m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

P2R4-FIND Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,89950/R 35,450000,110C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 3,89950 3,89950

COST DIRECTE 3,89950

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,89950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,64m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

P2R5-DT0G Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,64395/R 35,450000,131C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 4,64395 4,64395

COST DIRECTE 4,64395

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,64395COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €53,48m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra granítica,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

P312-D506 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35100/R 21,170000,300A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 6,35100 6,35100
Materials:

8,3020920,870000,3978B041-05QD =xMatacà de pedra granítica per a fonamentsm3

38,7325053,840000,7194B06E-12CD =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 47,03459 47,03459

0,095271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,48086

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,48086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,45m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 53,8 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb
una quantia d'1 m2/ m3

P352-45NE Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

67,740661,2591253,800P310-D51N =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

20,7552420,755241,000P311-DQ6I =xEncofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

m2

95,9502795,950271,000P312-D4O0 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

m3

Subtotal... 184,44617 184,44617

COST DIRECTE 184,44617

0,00%DESPESES INDIRECTES

184,44617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €185,73m3 Subministrament, abocament i nivellat de formigó
elaborat en central per a formació d'elements de
fonamentació, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima de l'àrid 20mm, abocat des de
camió. Subministrament, elaboració, muntatge i
col·locació d'acer corrugat B500S, de límit elàstic
500MPa, per a  armat de sabates i riostes.

P352-4NE3 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
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Partides d'obra:

89,775261,2591271,300P310-D51N =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

95,9502795,950271,000P312-D4O0 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

m3

Subtotal... 185,72553 185,72553

COST DIRECTE 185,72553

0,00%DESPESES INDIRECTES

185,72553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,72m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades

P352-4RXY Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

37,773601,2591230,000P310-D51N =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

95,9502795,950271,000P312-D4O0 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

m3

Subtotal... 133,72387 133,72387

COST DIRECTE 133,72387

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,72387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €196,09m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per
a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura per a
lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3

P353-BTFQ Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

104,385601,3048280,000P3C0-3D8E =xArmadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

2,8713328,713280,100P3C2-4247 =xEncofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonamentsm2

88,8304988,830491,000P3C5-DNC2 =xFormigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

m3

Subtotal... 196,08742 196,08742
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COST DIRECTE 196,08742

0,00%DESPESES INDIRECTES

196,08742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €402,03m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

P354-4SNE Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

100,456481,3575274,000P320-D6YB =xArmadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

92,3323892,332381,000P324-DNN8 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

m3

209,2362431,229296,700P4D5-9LVM =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

m2

Subtotal... 402,02510 402,02510

COST DIRECTE 402,02510

0,00%DESPESES INDIRECTES

402,02510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,45m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P3Z3-D53H Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17550/R 21,170000,150A0D-0007 =xManobreh

1,90200/R 25,360000,075A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,07750 5,07750
Materials:

6,2947559,950000,105B067-2A9W =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 6,29475 6,29475

0,076161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,44841

0,00%DESPESES INDIRECTES



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,44841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,55m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P3Z3-D5NE Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17550/R 21,170000,150A0D-0007 =xManobreh

1,90200/R 25,360000,075A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,07750 5,07750
Materials:

2,3980059,950000,040B067-2A9W =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 2,39800 2,39800

0,076161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,55166

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,55166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,00kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
amb connectors formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P442-DFZJ Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33900/R 22,600000,015A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,51560/R 25,780000,020A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0,85460 0,85460
Maquinària:

0,06220/R 3,110000,020C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,06220 0,06220
Materials:

1,060001,060001,000B44Z-0M1X =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,06000 1,06000

0,021372,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,99817

0,00%DESPESES INDIRECTES



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,99817COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,37kg Acer S275JOH segons UNE-EN 10210-1, per a
qualsevol element estructural (biga, bigueta, pilars...)
formats per peça simple, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclus p/p de
preparació de vores, enrigidors, soldadures, talls,
platines i peces especials. Partida totalment acabada.

P443-FHNE Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45200/R 22,600000,020A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,77340/R 25,780000,030A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 1,22540 1,22540
Maquinària:

0,09330/R 3,110000,030C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,09330 0,09330
Materials:

1,020001,020001,000B44Z-0LX2 =xAcer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,02000 1,02000

0,030642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,36934

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,36934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,21kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a creus de
Sant Andreu formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclus p/p de preparació de vores,
enrigidors, soldadures, talls, platines i peces especials.
Partida totalment acabada.

P445-E7NE Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45200/R 22,600000,020A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,77340/R 25,780000,030A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 1,22540 1,22540
Maquinària:

0,09330/R 3,110000,030C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,09330 0,09330
Materials:



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,860000,860001,000B44Z-0LXA =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,86000 0,86000

0,030642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,20934

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,20934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,98kg Subministrament i muntatge d'acer per a placa
d'ancoratge UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors segons detalls, treballat i muntat en taller.
Inclus p/p de trepant central, preparació de vores,
biselat al voltant del forat per millorar la unió pern a la
cara superior de la placa, enrigidors, soldadures, talls,
platines i peces especials.

P446-DMNE Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45200/R 22,600000,020A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,51560/R 25,780000,020A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0,96760 0,96760
Maquinària:

0,06220/R 3,110000,020C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,17160/R 8,580000,020CZ15-00E4 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,23380 0,23380
Materials:

0,640003,200000,200B0AA-07NQ =xAncoratge de ciment i additiusdm3

1,110001,110001,000B44Z-0LWQ =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,75000 1,75000

0,024192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,97559

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,97559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,50kg Acer per a perns d'ancoratge soldats a la placa en acer
corrugat UNE-EN10080 B500S. S'inclou P.P. de
rosques, femelles etc per deixar la partida totalment
acabada.

P447-DMNE Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13000/R 22,600000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorh



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,28900/R 25,780000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 2,41900 2,41900
Maquinària:

0,15550/R 3,110000,050C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,15550 0,15550
Materials:

2,886009,620000,300B0AC-07NO =xAncoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i
volandera quadrada de 200x200 mm

m

Subtotal... 2,88600 2,88600

0,036291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,49679

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,49679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,01kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P44C-DP1N Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45200/R 22,600000,020A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,51560/R 25,780000,020A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0,96760 0,96760
Maquinària:

0,06220/R 3,110000,020C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,06220 0,06220
Materials:

0,960000,960001,000B44Z-0LY7 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 0,96000 0,96000

0,024192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,01399

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,01399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €356,10m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3

P4524-4SPS Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Partides d'obra:

100,45333100,453331,000P4520-3E5B =xFormigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

m3

87,714001,4619060,000P4BC-43MU =xArmadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

167,9292425,214606,660P4DG-3XPL =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per
a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 356,09657 356,09657

COST DIRECTE 356,09657

0,00%DESPESES INDIRECTES

356,09657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,05m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, tipus
MT-76 HIANSA o similar, amb una quantia de 4,50
kg/m² d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura AP500 T en malles
electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de D i una
quantia de 0,112 m³/m² de formigó per a sostres amb
elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, per a qualsevol abocament. Partida totalment
acabada. S'inclou qualsevol peça de remat i
recolzament.

P4L5-6DNE Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

12,01889107,311550,112P4599-E7SJ =xFormigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

m3

6,361921,413764,500P4BI-D9P6 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

2,626902,626901,000P4BJ-D9PG =xArmadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

m2

25,0383525,038351,000P4LC-6549 =xPerfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat
sobre estructura

m2

Subtotal... 46,04606 46,04606

COST DIRECTE 46,04606

0,00%DESPESES INDIRECTES



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

46,04606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,91m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de llana mineral de roca, amb un gruix total
de 80 mm, amb la cara exterior grecada color
estàndard, diferent del blanc i la cara interior
perforada, prelacat en ambdues cares, gruix de les
planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un
pendent de >= 4%. Inclou tots els remats necessaris
per a la seva correcta execució.

P531-9TSJ Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93600/R 19,680000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,58200/R 22,910000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,51800 8,51800
Materials:

1,120000,140008,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

26,0610024,820001,050B0CH1-1GAQ =xPanell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total
de 80 mm, amb la cara exterior grecada i la cara
interior perforada, color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació
vista, per a cobertes

m2

Subtotal... 27,18100 27,18100

0,212952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,91195

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,91195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,29m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a
cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats
entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, d'1
mm de gruix, amb una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una
massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de color
estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques

P542-8ZZS Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,54240/R 19,680000,180A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

3,99060/R 22,170000,180A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 7,53300 7,53300
Materials:

0,770000,140005,500B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,870009,400001,050B0CH4-20YP =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9
kg/m2, acabat llis, per a cobertes, de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782

m2

Subtotal... 10,64000 10,64000

0,113001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,28599

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,28599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,48u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 25 cm d'alçària,
col·locat amb fixacions mecàniques

P5ZZ0-52IP Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52925/R 21,170000,025A0D-0007 =xManobreh

12,68000/R 25,360000,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 13,20925 13,20925
Materials:

13,4400013,440001,000B5ZZA-130V =xTub d'acer galvanitzat de diàmetre 50 mm, 25 cm
d'alçària i platina de 170x170 mm per a ancoratge

u

0,630000,210003,000B5ZZB-131G =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 14,07000 14,07000

0,198141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,47739

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,47739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,90u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 40 cm d'alçària,
col·locat amb fixacions mecàniques

P5ZZ0-52IQ Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52925/R 21,170000,025A0D-0007 =xManobreh

12,68000/R 25,360000,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 13,20925 13,20925
Materials:

15,8600015,860001,000B5ZZA-130W =xTub d'acer galvanitzat de diàmetre 50 mm, 40 cm
d'alçària i platina de 170x170 mm per a ancoratge

u

0,630000,210003,000B5ZZB-131G =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 16,49000 16,49000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,198141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,89739

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,89739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,52m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de
maó calat, HD, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5
(7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

P6125-7BIE Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,40950/R 21,170000,350A0D-0007 =xManobreh

3,34950/R 19,140000,175A0E-000A =xManobre especialistah

17,75200/R 25,360000,700A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 28,51100 28,51100
Maquinària:

0,26950/R 1,540000,175C17A-00JM =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,26950 0,26950
Materials:

0,019091,480000,0129B011-05ME =xAiguam3

1,5143229,010000,0522B07L-1PYC =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,492800,1200037,440B0F1A-073W =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 6,02621 6,02621

0,712782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,51948

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,51948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,17m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5
(7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

P6125-7BJK Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,40950/R 21,170000,350A0D-0007 =xManobreh

3,34950/R 19,140000,175A0E-000A =xManobre especialistah

17,75200/R 25,360000,700A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 28,51100 28,51100
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Maquinària:

0,26950/R 1,540000,175C17A-00JM =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,26950 0,26950
Materials:

0,020131,480000,0136B011-05ME =xAiguam3

1,6680829,010000,0575B07L-1PYC =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,992000,1600031,200B0F1A-075F =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 6,68021 6,68021

0,712782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,17349

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,17349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,09m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de
supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN
998-2

P6146-AWG1 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,02731/R 21,170000,143A0D-0007 =xManobreh

0,55506/R 19,140000,029A0E-000A =xManobre especialistah

7,25296/R 25,360000,286A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 10,83533 10,83533
Maquinària:

0,04466/R 1,540000,029C17A-00JM =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,04466 0,04466
Materials:

0,004141,480000,0028B011-05ME =xAiguam3

0,2657428,270000,0094B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

2,666640,280009,5237B0F18-0E2L =xSupermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 2,93652 2,93652

0,270882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,08739

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,08739COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,95m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret i massissada el primer 1,20m

P6180-EDPW Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1,491311,491311,000P4Z1-3LY9 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret

m

32,4633532,463351,000P6182-45CI =xParet de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

m2

Subtotal... 33,95466 33,95466

COST DIRECTE 33,95466

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,95466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.246,83u Porta corredissa suspesa d'una fulla per a accés
magatzem, formada per xapa d'acer galvanitzat de
textura acanalada, 400x280 cm, obertura automàtica,
bastiment de tub d'acer galvanitzat. Inclòs ferramenta i
automatismes necessaris per al seu correcte
funcionament.

P640-EDPT Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

74,08000/R 18,520004,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

88,68000/R 22,170004,000A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 162,76000 162,76000
Materials:

3.080,000003.080,000001,000B642-EDPI =xPorta corredissa suspesa d'una fulla per a accés
magatzem, formada per xapa d'acer galvanitzat de
textura acanalada, 400x280 cm, obertura automàtica,
bastiment de tub d'acer galvanitzat.

u

Subtotal... 3.080,00000 3.080,00000

4,069002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.246,82900

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.246,82900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,33m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard o hidrògufa (A
ó H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

P653-NE09 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,16480/R 19,680000,110A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

7,53780/R 22,170000,340A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 9,70260 9,70260
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

2,526008,420000,300B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

9,331804,530002,060B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,807980,810000,9975B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,006130,820002,4465B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,451402,380001,030B7C93-0IWX =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 19,47831 19,47831

0,145541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,32645

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,32645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,47m Reixat d'acer d'1,2 m d'alçària format per panells de
2.5 x 1,2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la
fixació, col·locat mecànicament al suport

P6A3-FA86 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,32960/R 19,680000,220A01-FEPH =xAjudant muntadorh
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5,04020/R 22,910000,220A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,36980 9,36980
Materials:

1,584000,990001,600B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

22,3800022,380001,000B6A2-0JSK =xReixat d'acer d'1,2 m d'alçària format per panells de
2.5 x 1,2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la
fixació

m

Subtotal... 23,96400 23,96400

0,140551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,47435

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,47435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,96m Enrejado de acero de altura 2 m con tela metálica de
torsión simple con acabado galvanizado y plastificado,
de 50 mm de paso de malla y diámetro 2 y 3 mm,
postes de tubo galvanizado y plastificado de diámetro
50 mm colocados cada 3 m con pletinas y tacos
expansivos y parte proporcional de postes para puntos
singulares

P6A5-DRLK Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,13280/R 19,680000,210A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,81110/R 22,910000,210A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,94390 8,94390
Materials:

3,580001,790002,000B0AI-07C8 =xTela metálica de simple torsión de alambre
galvanizado y plastificado de 50 mm de paso de malla
y de D 2/3 mm

m2

6,4770019,050000,340B6A0-0KMZ =xPoste intermedio de tubo de acero galvanizado y
plastificado, de diámetro 50 mm y de altura 2,35 m,
con pletina

u

4,8206571,950000,067B6A0-0KN3 =xPoste para extremos, tensores o puntos singulares de
tubo de acero galvanizado y plastificado, de diámetro
80 mm y de altura 2,35 m, con pletina

u

Subtotal... 14,87765 14,87765

0,134161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,95571

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,95571COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,06m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub
galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de
pals per a punts singulars

P6A5-DRMG Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96800/R 19,680000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

2,29100/R 22,910000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 6,79500 6,79500
Materials:

3,580001,790002,000B0AI-07C8 =xTela metálica de simple torsión de alambre
galvanizado y plastificado de 50 mm de paso de malla
y de D 2/3 mm

m2

5,9704017,560000,340B6A0-0KNH =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m

u

4,4434466,320000,067B6A0-0KNO =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

u

1,1685075,876440,0154B06D-0L9C =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 15,16234 15,16234

0,101931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,05927

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,05927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,62m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2
segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de
betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de
feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb
oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació

P711-E7YW Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,92000/R 19,680000,250A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

11,08500/R 22,170000,500A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 16,00500 16,00500
Materials:

3,990001,330003,000B092-078D =xOxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentkg

6,138002,790002,200B712-FGNY =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2

m2

0,249000,830000,300B7Z0-13F3 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 10,37700 10,37700
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0,240081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,62208

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,62208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,17m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH i 6 kg/m2 de betum asfàltic convencional 50/70

P784-5RJ4 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23400/R 21,170000,200A0D-0007 =xManobreh

5,07200/R 25,360000,200A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 9,30600 9,30600
Materials:

2,48730414,550000,006B050-06FU =xBetum asfàltic convencional tipus 50/70, segons
UNE-EN 12591

t

0,240000,240001,000B057-06IQ =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 2,72730 2,72730

0,139591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,17289

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,17289COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,87m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <=
3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant
amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta
densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

P791-8A6Z Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

8,424528,424521,000P783-8D35 =xImpermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

m2

6,450356,450351,000PD5J-43CZ =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

m2

Subtotal... 14,87487 14,87487

COST DIRECTE 14,87487

0,00%DESPESES INDIRECTES
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14,87487COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,47m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

P7A3-5QH2 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29520/R 19,680000,015A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

0,66510/R 22,170000,030A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 0,96030 0,96030
Materials:

0,495000,450001,100B775-0KR2 =xVel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2m2

Subtotal... 0,49500 0,49500

0,014401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,46970

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,46970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir

P7B1-6Q3V Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39360/R 19,680000,020A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

0,88680/R 22,170000,040A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 1,28040 1,28040
Materials:

1,001000,910001,100B7B1-0KPC =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

m2

Subtotal... 1,00100 1,00100

0,019211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,30061

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,30061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,96m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W,
amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
sense adherir

P7C25-DD37 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,63510/R 21,170000,030A0D-0007 =xManobreh

1,52160/R 25,360000,060A0F-000T =xOficial 1a paletah
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Subtotal... 2,15670 2,15670
Materials:

2,769362,640001,049B7C25-182B =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell encadellat

m2

Subtotal... 2,76936 2,76936

0,032351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,95841

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,95841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,04m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres,
col·locat amb fixacions mecàniques

P7C40-5NZK Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05850/R 21,170000,050A0D-0007 =xManobreh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 3,59450 3,59450
Materials:

3,948003,760001,050B7C90-0JBZ =xFeltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres

m2

1,440000,480003,000B7CZ2-0IRH =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim

u

Subtotal... 5,38800 5,38800

0,053921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,03642

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,03642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de
5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a
soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la
compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva
autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

P7C71-DBFQ Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39360/R 19,680000,020A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

0,88680/R 22,170000,040A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 1,28040 1,28040
Materials:
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1,628001,480001,100B7C77-0JDE =xLàmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de
gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll
d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la
compressió > 21 kPa

m2

0,323400,700000,462B7CZ0-28CM =xCinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini,
de 5 cm d'amplària

m

Subtotal... 1,95140 1,95140

0,019211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,25101

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,25101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,85m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

P7D6-613L Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47600/R 19,680000,075A01-FEP9 =xAjudant pintorh

17,07090/R 22,170000,770A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 18,54690 18,54690
Materials:

17,241538,010002,1525B896-0P0D =xPintura intumescentkg

1,7826510,480000,1701B8Z6-0P2I =xImprimació per a pintura intumescentkg

Subtotal... 19,02418 19,02418

0,278201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,84928

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,84928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,76m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 1
cm acabat remolinat

P7Z1-DX8Y Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69360/R 21,170000,080A0D-0007 =xManobreh

2,28240/R 25,360000,090A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 3,97600 3,97600
Materials:

0,7279369,326700,0105B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,72793 0,72793
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0,059641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,76357

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,76357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,18m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2
cm acabat remolinat

P7Z1-DX96 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11700/R 21,170000,100A0D-0007 =xManobreh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 4,65300 4,65300
Materials:

1,4558669,326700,021B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,45586 1,45586

0,069801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,17866

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,17866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,98m Remat per a coberta i tancament de façana amb perfil
de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix.

P7ZB-AHNE Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,90400/R 19,680000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorh

6,87300/R 22,910000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,77700 12,77700
Materials:

1,560000,260006,000B5ZZB-131H =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

9,450009,000001,050B7Z5-2HJ9 =xPerfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la
intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de
desenvolupament i 2 plecs

m

Subtotal... 11,01000 11,01000

0,191661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,97866

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,97866COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,26m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons
UNE-EN 998-1, deixat de regle

P811-3EMO Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86910/R 21,170000,230A0D-0007 =xManobreh

11,66560/R 25,360000,460A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 16,53470 16,53470
Maquinària:

0,29670/R 1,290000,230C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,29670 0,29670
Materials:

0,010511,480000,0071B011-05ME =xAiguam3

1,0087944,440000,0227B811-1ZWV =xMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 1,01930 1,01930

0,413372,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,26407

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,26407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,00m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a
ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons
UNE-EN 998-1, deixat de regle

P811-3EQ5 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,92760/R 21,170000,280A0D-0007 =xManobreh

14,20160/R 25,360000,560A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 20,12920 20,12920
Maquinària:

0,36120/R 1,290000,280C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,36120 0,36120
Materials:

0,010511,480000,0071B011-05ME =xAiguam3

0,9954043,850000,0227B811-1ZWT =xMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 1,00591 1,00591

0,503232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,99954

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,99954COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,26m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a
ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons
UNE-EN 998-1, deixat de regle

P811-3EQJ Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86910/R 21,170000,230A0D-0007 =xManobreh

11,66560/R 25,360000,460A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 16,53470 16,53470
Maquinària:

0,29670/R 1,290000,230C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,29670 0,29670
Materials:

0,010511,480000,0071B011-05ME =xAiguam3

1,0087944,440000,0227B811-1ZWV =xMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 1,01930 1,01930

0,413372,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,26407

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,26407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,21m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de
>3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb
acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre
55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb
ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

P8311-9KGM Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64350/R 21,170000,550A0D-0007 =xManobreh

24,38700/R 22,170001,100A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 36,03050 36,03050
Materials:

0,251510,810000,3105B053-1VF7 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, gris

kg

2,604001,240002,100B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

10,731001,460007,350B094-06TT =xAdhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma
UNE-EN 12004

kg

0,840000,210004,000B831-0WO1 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

18,2172017,860001,020B837-1PJR =xPeça ceràmica per a façana de gres porcellànic
premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm,
alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2
de massa superficial, acabat llis color estàndard, de
designació BIa segons norma UNE-EN 14411

m2

Subtotal... 32,64371 32,64371
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0,540461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,21467

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,21467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,21m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb
acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre
55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb
ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

P8311-9KGN Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64350/R 21,170000,550A0D-0007 =xManobreh

24,38700/R 22,170001,100A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 36,03050 36,03050
Materials:

0,251510,810000,3105B053-1VF7 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, gris

kg

2,604001,240002,100B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

10,731001,460007,350B094-06TT =xAdhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma
UNE-EN 12004

kg

0,840000,210004,000B831-0WO1 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

18,2172017,860001,020B837-1PJR =xPeça ceràmica per a façana de gres porcellànic
premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm,
alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2
de massa superficial, acabat llis color estàndard, de
designació BIa segons norma UNE-EN 14411

m2

Subtotal... 32,64371 32,64371

0,540461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,21467

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,21467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,22m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent
al foc (F) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

P83EA-3Y8K Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18080/R 19,680000,060A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

4,21230/R 22,170000,190A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 5,39310 5,39310
Materials:

2,105008,420000,250B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu
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7,133806,730001,060B0CC0-21OT =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,119700,060001,995B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,387030,970000,399B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 9,74553 9,74553

0,080901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,21953

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,21953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,45m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca

P83EC-9A7J Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,26320/R 19,680000,115A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,49111/R 22,170000,383A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,75431 10,75431
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

4,210008,420000,500B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

9,331804,530002,060B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235201,120000,210B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,910600,820002,330B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,720002,720001,000B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 21,53210 21,53210
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0,161311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,44772

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,44772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,54m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de
15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

P83EC-9ABF Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,46000/R 19,680000,125A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,93451/R 22,170000,403A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 11,39451 11,39451
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

4,210008,420000,500B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

13,863806,730002,060B0CC0-21OT =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235201,120000,210B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

3,821200,820004,660B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,720002,720001,000B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 27,97470 27,97470

0,170921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,54013

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,54013COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,33m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus estàndard o hidròfuga segons el cas (A o
H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament
amb plaques de llana mineral de roca

P83EC-NE00 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06640/R 19,680000,105A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,26941/R 22,170000,373A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,33581 10,33581
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

2,526008,420000,300B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

4,665904,530001,030B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235201,120000,210B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,910600,820002,330B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,379302,310001,030B7C93-0IWM =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 14,84150 14,84150

0,155041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,33235

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,33235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,01m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard o hidròfuga
(A ó H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca

P83EC-NE08 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,46000/R 19,680000,125A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,93451/R 22,170000,403A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 11,39451 11,39451
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

4,210008,420000,500B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

9,331804,530002,060B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,235201,120000,210B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,235000,500000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,769500,810000,950B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

3,821200,820004,660B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

2,720002,720001,000B7C93-0IWW =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·K/W

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 23,44270 23,44270

0,170921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,00813

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,00813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,46m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades
mecànicament al parament vertical mitjançant mestres
de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades
cada 600 mm amb 1 placa tipus estàndard o hidròfuga
segons el cas (A o H) de 15 mm de gruix

P83ED-9EHN Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77120/R 19,680000,090A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,95660/R 22,910000,260A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,72780 7,72780
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

2,526008,420000,300B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

4,665904,530001,030B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,240000,060004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m
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0,776000,970000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

2,299710,940002,4465B83B-0XKR =xPerfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre
75 a 85 mm d'amplària

m

Subtotal... 11,61161 11,61161

0,115921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,45533

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,45533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,26m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat
format per estructura d'autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària i 2plaques tipus resistent al foc (F) de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament

P83EJ-9TUH Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24720/R 19,680000,165A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

12,14916/R 22,170000,548A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 15,39636 15,39636
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

12,124808,420001,440B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

16,152006,730002,400B0CC0-21OT =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,588001,120000,525B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,352500,500000,705B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,834300,810001,030B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

11,824400,8200014,420B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,096000,060001,600B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

1,552000,970001,600B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 44,62800 44,62800

0,230951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,25531

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,25531COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €73,28m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat
format per estructura d'autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària i 3 plaques tipus resistent al foc (F) de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament

P83EJ-EDP2 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,64080/R 19,680000,185A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

16,62750/R 22,170000,750A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 20,26830 20,26830
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

12,124808,420001,440B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

24,228006,730003,600B0CC0-21OT =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,588001,120000,525B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,352500,500000,705B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,834300,810001,030B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

11,824400,8200014,420B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,096000,060001,600B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

1,552000,970001,600B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 52,70400 52,70400

0,304021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,27632

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,27632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,85m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat
format per estructura d'autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplària i 4 plaques tipus resistent al foc (F) de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament

P83EJ-NE00 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,13280/R 19,680000,210A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

16,62750/R 22,170000,750A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 20,76030 20,76030
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,264002,200000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

12,124808,420001,440B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu
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32,304006,730004,800B0CC0-21OT =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,588001,120000,525B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

0,352500,500000,705B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,834300,810001,030B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

11,824400,8200014,420B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,096000,060001,600B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

1,552000,970001,600B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 60,78000 60,78000

0,311401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,85170

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,85170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,29m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm (1 PYL A 15) i 15 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma
de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1
m, amb perfils secundaris col·locats, per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim

P84J-EDP1 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,52640/R 19,680000,230A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,26930/R 22,910000,230A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,79570 9,79570
Materials:

2,781002,700001,030B848-2IV4 =xEstructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils
principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

m2

30,5704029,680001,030B84I-0P88 =xPlaca de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell
rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964,
per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1,
d0

m2

Subtotal... 33,35140 33,35140
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0,146941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,29404

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,29404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,29m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm (1PYL H1) i 15 mm de gruix,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat
ocult format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1 m,
amb perfils secundaris col·locats, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim

P84J-EDP2 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,52640/R 19,680000,230A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,26930/R 22,910000,230A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,79570 9,79570
Materials:

2,781002,700001,030B848-2IV4 =xEstructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils
principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

m2

30,5704029,680001,030B84I-0P88 =xPlaca de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell
rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964,
per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1,
d0

m2

Subtotal... 33,35140 33,35140

0,146941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,29404

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,29404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,06m2 Subministrament i col·locació de perfil per a façana de
xapa ondulada amb una silueta de 18 mm d'alt,
proveïda de perforacions, amb 3 mm de diàmetre, 5
mm entre eixos i 60º portell per a la seva correcta
col·locació, d'1 mm de gruix, acabat lacat color
estàndard, treballat al taller i col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm. Inclou tots els remats
necessaris per a la seva correcta execució.

P861-EDP1 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,33520/R 19,760000,270A01-FEPB =xAjudant manyàh

6,08310/R 22,530000,270A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 11,41830 11,41830
Materials:

1,680000,1400012,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,204602,200000,093B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

14,0805013,410001,050B0CH4-20QA =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària
entre 100 i 110 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 242 i 244 cm4 i una massa superficial entre 12,5
i 13,5 kg/m2, acabat llis, de color especial, segons la
norma UNE-EN 14782

m2

1,120001,120001,000B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

1,560400,940001,660B83B-0XKR =xPerfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre
75 a 85 mm d'amplària

m

Subtotal... 18,64550 18,64550

COST DIRECTE 30,06380

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,06380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,88m2 Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

P89C-393Q Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55472/R 19,680000,079A01-FEP9 =xAjudant pintorh

17,51430/R 22,170000,790A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 19,06902 19,06902
Materials:

2,9937011,740000,255B891-0P02 =xEsmalt sintètickg

1,530007,500000,204B8Z6-0P2G =xImprimació fosfatantkg

Subtotal... 4,52370 4,52370

0,286041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,87876

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,87876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,08m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

P89H-4V6U Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,16480/R 19,680000,110A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,43870/R 22,170000,110A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 4,60350 4,60350
Materials:

1,404442,810000,4998B896-0P08 =xPintura plàstica, per a interiorskg

Subtotal... 1,40444 1,40444

0,069051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,07699

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,07699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,71m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons
i dues d'acabat

P89H-4V7B Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29520/R 19,680000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,32550/R 22,170000,150A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,62070 3,62070
Materials:

0,929009,290000,100B015-16HS =xDiluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

l

3,177308,900000,357B896-0P0X =xPintura al silicat, per a interiorsl

4,9275032,850000,150B8ZH-358V =xPintura de fons a l'aigua, per a interiorsl

Subtotal... 9,03380 9,03380

0,054311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,70881

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,70881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,82m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

P89I-4V8R Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29520/R 19,680000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,77125/R 22,170000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,06645 3,06645
Materials:

1,117822,810000,3978B896-0P08 =xPintura plàstica, per a interiorskg

0,589053,850000,153B8ZM-0P35 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,70687 1,70687
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0,046001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,81932

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,81932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,16m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

P89I-4V8S Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19680/R 19,680000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,21700/R 22,170000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 2,41380 2,41380
Materials:

1,117822,810000,3978B896-0P08 =xPintura plàstica, per a interiorskg

0,589053,850000,153B8ZM-0P35 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,70687 1,70687

0,036211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,15688

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,15688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,89m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5
mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu
i fixacions mecàniques

P8K3-5TRF Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,75520/R 19,680000,140A01-FEPH =xAjudant muntadorh

6,43771/R 22,910000,281A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,19291 9,19291
Materials:

0,087122,200000,0396B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

5,0042510,820000,4625B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

27,4700027,470001,000B8K2-13CK =xEscopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5
mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

m

Subtotal... 32,56137 32,56137

0,137891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,89217

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,89217COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €122,54m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb
planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, col.locada
amb fixacions mecàniques

P8M1-HCHV Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,70200/R 21,170000,600A0D-0007 =xManobreh

15,21600/R 25,360000,600A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 27,91800 27,91800
Materials:

94,200002,0000047,100B44Z-0LZP =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 94,20000 94,20000

0,418771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,53677

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,53677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,76m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra
seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació
del material al 100 % del PM

P913-3D91 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05850/R 21,170000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,05850 1,05850
Maquinària:

2,70880/R 67,720000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,08925/R 43,570000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 3,79805 3,79805
Materials:

0,074001,480000,050B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,07400 0,07400
Altres:

1,8099060,330000,030C136-00F4 =xMotoanivelladora [null]U

Subtotal... 1,80990 1,80990

0,015881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,75633

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,75633COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,76m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra
adequada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del
material al 100 % del PM

P913-3D92 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05850/R 21,170000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,05850 1,05850
Maquinària:

2,70880/R 67,720000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,08925/R 43,570000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 3,79805 3,79805
Materials:

0,074001,480000,050B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,07400 0,07400
Altres:

1,8099060,330000,030C136-00F4 =xMotoanivelladora [null]U

Subtotal... 1,80990 1,80990

0,015881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,75633

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,75633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,76m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

P924-DNE5 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27020/R 21,170000,060A0D-0007 =xManobreh

2,29680/R 19,140000,120A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 3,56700 3,56700
Maquinària:

0,46500/R 7,750000,060C13A-00FR =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,46500 0,46500
Materials:

5,6727315,890000,357B03J-0K8H =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 5,67273 5,67273

0,053511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,75824

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,75824COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,66m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

P924-DX77 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05850/R 21,170000,050A0D-0007 =xManobreh

1,91400/R 19,140000,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 2,97250 2,97250
Maquinària:

0,38750/R 7,750000,050C13A-00FR =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,38750 0,38750
Materials:

4,2553415,890000,2678B03J-0K8H =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 4,25534 4,25534

0,044591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,65993

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,65993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,52m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:4

P93G-57PW Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54040/R 21,170000,120A0D-0007 =xManobreh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,07640 5,07640
Materials:

0,013131,250000,0105B7C24-0KLD =xPlanxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

m2

3,3507579,779800,042B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,36388 3,36388

0,076151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,51643

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,51643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,05m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada
mitjançant bombeig

P93I-57QY Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,08468/R 21,170000,004A0D-0007 =xManobreh

0,88680/R 22,170000,040A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 0,97148 0,97148
Maquinària:

0,56176/R 140,440000,004C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 0,56176 0,56176
Materials:

5,500000,05000110,000B07E-0GH6 =xPasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C12 de resistència a compressió i classe F3 de
resistència a flexió, segons UNE-EN 13813,
subministrada a granel

kg

Subtotal... 5,50000 5,50000

0,014571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,04781

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,04781COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,41m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, abocat des de camió

P93M-3GNE Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,08080/R 21,170000,240A0D-0007 =xManobreh

2,78960/R 25,360000,110A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 7,87040 7,87040
Materials:

14,1316068,600000,206B06E-11H5 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

19,294603,620005,330B0B8-108F =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 33,42620 33,42620

0,118061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,41466

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,41466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,18m2 Formació de solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió. S'inclou
acer B-500S (malla #15x15ø8) amb una quantia de
5.33kg/m².  Partida totalment acabada.

P93M-NE0B Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,08080/R 21,170000,240A0D-0007 =xManobreh
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2,78960/R 25,360000,110A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 7,87040 7,87040
Materials:

14,1316068,600000,206B06E-11H5 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 14,13160 14,13160
Partides d'obra:

31,055405,826535,330P9Z3-DP5S =xArmadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 31,05540 31,05540

0,118061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,17546

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,17546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,19m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió. S' inclou acer B-500S (malla
15x15 diàmetre8) amb una quantia de 5,33kg/m2.
Partida totalment acabada.

P93M-NE1Q Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65740/R 21,170000,220A0D-0007 =xManobreh

2,53600/R 25,360000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 7,19340 7,19340
Materials:

10,5987068,600000,1545B06E-11H5 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

19,294603,620005,330B0B8-108F =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 29,89330 29,89330

0,107901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,19460

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,19460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,90m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per
paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm,
amb capa de trànsit de mescla bituminosa contínua
AC de 5 cm, capa intermèdia de mescla bituminosa
contínua AC de 5 cm, amb base de tot-u artificial sobre
esplanada E1, secció del ferm segons la DGC
6.1-IC/2003

P953-6QIU Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
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Partides d'obra:

8,2943820,735940,400P938-DFU3 =xBase de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

m3

6,2289954,165110,115P9H5-E83Y =xPaviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

t

6,6510457,835110,115P9H5-E84D =xPaviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

t

0,37030308,587200,0012P9L1-E97P =xReg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP

t

0,35545507,787200,0007P9L1-E98J =xReg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH

t

Subtotal... 21,90016 21,90016

COST DIRECTE 21,90016

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,90016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,46u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locada amb
morter sobre base de formigó no estructural

P980-FELA Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,52650/R 21,170000,450A0D-0007 =xManobreh

11,41200/R 25,360000,450A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 20,93850 20,93850
Materials:

3,1269059,560000,0525B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,7605434,570000,022B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

113,32000113,320001,000B981-2MTD =xCapçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba, d'1 peça

u

Subtotal... 117,20744 117,20744

0,314081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,46002

0,00%DESPESES INDIRECTES

138,46002COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €110,86m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

P982-B35O Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,31480/R 21,170000,440A0D-0007 =xManobreh

5,57920/R 25,360000,220A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 14,89400 14,89400
Materials:

4,3657559,560000,0733B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,6914034,570000,020B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

90,6882088,910001,020B982-1N0M =xPeça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

m

Subtotal... 95,74535 95,74535

0,223411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,86276

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,86276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,76m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic
premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

P9D5-35XQ Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93600/R 19,680000,200A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

0,63510/R 21,170000,030A0D-0007 =xManobreh

9,97650/R 22,170000,450A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 14,54760 14,54760
Materials:

1,154250,810001,425B053-1VF9 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

3,992000,570007,0035B094-06TK =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

kg

24,8472024,360001,020B0FG2-0GO0 =xRajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 29,99345 29,99345
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0,218211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,75926

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,75926COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,78m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P9D5-365H Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93600/R 19,680000,200A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

0,63510/R 21,170000,030A0D-0007 =xManobreh

11,08500/R 22,170000,500A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 15,65610 15,65610
Materials:

1,154250,810001,425B053-1VF9 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

5,322660,760007,0035B094-06TO =xAdhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma
UNE-EN 12004

kg

20,4102020,010001,020B0FG2-0GP6 =xRajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 26,88711 26,88711

0,234841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,77805

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,77805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,37m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura
acrílica en fase aquosa

P9Z8-8D2W Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96800/R 19,680000,100A01-FEP9 =xAjudant pintorh

4,43400/R 22,170000,200A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 6,40200 6,40200
Materials:

1,872006,240000,300B896-0P0R =xPintura acrílica, per a paviments de formigó, en fase
aquosa

kg

Subtotal... 1,87200 1,87200

0,096031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,37003

0,00%DESPESES INDIRECTES
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8,37003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,43m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de dues
fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 80x211
cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts
de fusta. m2 de buit d'obra

PA22-EDP5 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

36,0150418,007522,000P89G-43TX =xPintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

m2

19,1270446,880000,408PAP2-37BI =xBastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

u

86,98342213,194650,408PAQ1-51KO =xConjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària
i 190 i 40 cm d'alçària

u

7,307492,600532,810PAZ7-4XI3 =xTapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

m

Subtotal... 149,43299 149,43299

COST DIRECTE 149,43299

0,00%DESPESES INDIRECTES

149,43299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,20m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada
de 70-90x211 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum 

PA22-EDP6 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

36,0150418,007522,000P89G-43TX =xPintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

m2

20,0277028,050000,714PAP0-373G =xBastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

u

50,7021371,011390,714PAQ5-37O1 =xFulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70
cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares
llises i estructura interior de cartró, col·locada

u

17,459962,600536,714PAZ7-4XI3 =xTapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

m

Subtotal... 124,20483 124,20483

COST DIRECTE 124,20483

0,00%DESPESES INDIRECTES
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124,20483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €580,53u Porta de planxa d'acer de dues fulles batents amb
bastiment amb perfil laminat d'acer, per a un buit
d´obra de 210x200 cm, amb pany i passadors,
col·locada

PAD0-NE10 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,53000/R 22,530001,000A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 22,53000 22,53000
Materials:

557,44000278,720002,000BAD0-H5ID =xPorta de planxa perforada d'acer galvanitzat de dues
fulles batents i bastiment amb perfil laminat d'acer, per
a un buit d´obra de 210x120 cm, amb pany i passadors

u

Subtotal... 557,44000 557,44000

0,563252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 580,53325

0,00%DESPESES INDIRECTES

580,53325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €213,09u Porta de planxa d'acer d'una fulla batent amb
bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d'obra
de 210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada

PAD0-NE11 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,53000/R 22,530001,000A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 22,53000 22,53000
Materials:

190,00000190,000001,000BAD0-H5IC =xPorta de planxa perforada d'acer d'un full batent i
bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d´obra
de 210x90 cm, amb pany i passadors

u

Subtotal... 190,00000 190,00000

0,563252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 213,09325

0,00%DESPESES INDIRECTES

213,09325COST EXECUCIÓ MATERIAL



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 156Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €561,91u Finestra d'alumini lacat RAL 7012 amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat
de 300x100 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

PAF6-7JNE Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,68000/R 19,680001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

22,91000/R 22,910001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 42,59000 42,59000
Materials:

5,4100010,820000,500B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

2,0610013,740000,150B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

510,78000170,260003,000BAF3-1TBF =xFinestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a
3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

Subtotal... 518,25100 518,25100

1,064752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 561,90575

0,00%DESPESES INDIRECTES

561,90575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,12u Portad'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a mampares
dutxes, de mesures 1,20x0,90m elaborada amb perfils
de preu mitjà

PAF9-EDPE Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,36160/R 19,680000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,74600/R 22,910000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 16,10760 16,10760
Materials:

3,3542010,820000,310B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,3740013,740000,100B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3
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135,88560125,820001,080BAF5-136B =xPorta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà

m2

Subtotal... 140,61380 140,61380

0,402692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 157,12409

0,00%DESPESES INDIRECTES

157,12409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €302,18m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid,
trempada, de 10 mm de gruix, amb una fulla batent,
col·locat amb fixacions mecàniques

PAM2-H7K4 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,32000/R 22,320001,000A01-FEPA =xAjudant vidrierh

24,64000/R 24,640001,000A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 46,96000 46,96000
Materials:

254,05000254,050001,000BAM2-H5DA =xTancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid,
trempada, de 10 mm de gruix amb una fulla batent,
amb fixacions mecàniques

m2

Subtotal... 254,05000 254,05000

1,174002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 302,18400

0,00%DESPESES INDIRECTES

302,18400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,28u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

PAN2-36VV Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,2800021,280001,000BAN3-0U0N =xBastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

u

Subtotal... 21,28000 21,28000

COST DIRECTE 21,28000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,82u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

PAN2-36W0 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

24,8200024,820001,000BAN3-0U0S =xBastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

u

Subtotal... 24,82000 24,82000

COST DIRECTE 24,82000

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,77u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

PAN2-36WI Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,7700022,770001,000BAN3-0U0M =xBastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

u

Subtotal... 22,77000 22,77000

COST DIRECTE 22,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,74u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 300x120 cm

PAN5-7YY7 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

29,736003,540008,400BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 29,73600 29,73600

COST DIRECTE 29,73600

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,73600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,99u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 210x215 cm

PAN5-7Z38 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,992004,530006,400BAN6-1WGT =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 28,99200 28,99200

COST DIRECTE 28,99200

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,99200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,56u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm

PAN5-7Z6C Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,556004,530005,200BAN6-1WGT =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 23,55600 23,55600

COST DIRECTE 23,55600

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,55600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,49u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 300x60 cm

PAN5-7ZJ7 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,488003,540007,200BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 25,48800 25,48800

COST DIRECTE 25,48800

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,48800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €222,66u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm
de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat,
muntada

PAN6-BFXB Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

13,74600/R 22,910000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,74600 13,74600
Materials:

208,71000208,710001,000BAN7-2PYH =xCaixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm
de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat

u

Subtotal... 208,71000 208,71000

0,206191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 222,66219

0,00%DESPESES INDIRECTES

222,66219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €197,53u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 90x 210 cm, amb galze per a vidre, acabat
superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada

PAQA-BFYO Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,36080/R 22,680000,060A01-FEP6 =xAjudant fusterh

30,98400/R 25,820001,200A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 32,34480 32,34480
Materials:

84,9100084,910001,000BAQ7-2Q1F =xFulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 90x 210 cm, amb galze per a vidre amb acabat
lacat

u

12,1100012,110001,000BAS0-0ZFR =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa,
de preu alt

u

67,3600067,360001,000BAZ2-2QD8 =xGalze per a porta corredissa encastada per a una llum
de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla

u

Subtotal... 164,38000 164,38000

0,808622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 197,53342

0,00%DESPESES INDIRECTES

197,53342COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €254,69u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 80x211 cm, preu superior, col·locada

PAS2-NE00 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,63250/R 22,530000,250A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,63250 5,63250
Materials:

248,91300276,570000,900BAS1-0I1G =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 100x205 cm, preu superior

u
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Subtotal... 248,91300 248,91300

0,140812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,68631

0,00%DESPESES INDIRECTES

254,68631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €282,34u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 100x211 cm, preu superior,
col·locada

PAS2-NE02 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,63250/R 22,530000,250A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,63250 5,63250
Materials:

276,57000276,570001,000BAS1-0I1G =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 100x205 cm, preu superior

u

Subtotal... 276,57000 276,57000

0,140812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 282,34331

0,00%DESPESES INDIRECTES

282,34331COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €994,66u Automatisme per a porta corredissa, amb motor de
pinyó i cremallera per a una fulla de 1200 kg de pes i
6m d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió,
quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de
cremallera d'arrossegament, col·locat

PAW2-HCHC Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

78,72000/R 19,680004,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

91,64000/R 22,910004,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 170,36000 170,36000
Materials:

820,04000820,040001,000BAW2-H778 =xAutomatisme per a porta corredissa, amb motor de
pinyó i cremallera per a una fulla de 1200 kg de pes i
6m d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió,
quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de
cremallera d'arrossegament

u

Subtotal... 820,04000 820,04000

4,259002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 994,65900

0,00%DESPESES INDIRECTES
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994,65900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €278,55u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta de
pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la
porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de suport i
a la porta

PAZ2-BTIT Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,71200/R 19,680000,900A01-FEPH =xAjudant muntadorh

20,61900/R 22,910000,900A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 38,33100 38,33100
Materials:

239,64000239,640001,000BAZ3-2V77 =xFerramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta de
pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la
porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

u

Subtotal... 239,64000 239,64000

0,574971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 278,54597

0,00%DESPESES INDIRECTES

278,54597COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,27m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

PB11-EDP0 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,95200/R 19,760000,200A01-FEPB =xAjudant manyàh

9,01200/R 22,530000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 12,96400 12,96400
Materials:

1,980000,990002,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

61,0000061,000001,000BB11-EDP0 =xBarana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

m

Subtotal... 62,98000 62,98000

0,324102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,26810

0,00%DESPESES INDIRECTES
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76,26810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,01m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter

PB12-DIT2 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,95200/R 19,760000,200A01-FEPB =xAjudant manyàh

4,23400/R 21,170000,200A0D-0007 =xManobreh

9,01200/R 22,530000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàh

7,60800/R 25,360000,300A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 24,80600 24,80600
Materials:

0,3552035,520000,010B07L-1PYB =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

89,2300089,230001,000BB10-0XMN =xBarana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 89,58520 89,58520

0,620152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,01135

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,01135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,00m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

PB13-61TX Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

19,5740719,574071,000P894-4V9D =xPintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

m2

91,4281091,428101,000PB12-DIXF =xBarana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

m

Subtotal... 111,00217 111,00217

COST DIRECTE 111,00217

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,00217COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €58,45m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer, fixat mecànicament

PB1D-52WO Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,88000/R 19,760000,500A01-FEPB =xAjudant manyàh

11,26500/R 22,530000,500A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 21,14500 21,14500
Materials:

36,7800036,780001,000BB1A-0XPS =xPassamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

m

Subtotal... 36,78000 36,78000

0,528632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,45363

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,45363COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,57m Passamà d'acer per pintar de 43 mm de diàmetre, amb
suport de platines d'acer, fixat mecànicament. Inclou
part proporcional de capa de imprimació i dues capes
de pintura d'acabat.

PB1D-EDP2 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,52080/R 19,760000,330A01-FEPB =xAjudant manyàh

7,43490/R 22,530000,330A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 13,95570 13,95570
Materials:

0,400000,200002,000B5ZZB-131C =xVis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

3,870003,870001,000BB1A-0XQ3 =xPassamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de
gruix i 20 cm de desenvolupament

m

Subtotal... 4,27000 4,27000

0,348892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,57459

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,57459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €354,05m2 Reixa d'alumini extruït acabat lacat, amb perfils
horitzontals lama tipus Z separades de 10 cm,
ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra

PB34-EDNE Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

78,2962819,574074,000P894-4V9D =xPintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

m2
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275,7500791,916693,000PB33-609G =xReixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

m2

Subtotal... 354,04635 354,04635

COST DIRECTE 354,04635

0,00%DESPESES INDIRECTES

354,04635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,88u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals i amb mig peu

PJ117-3BIR Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,84804/R 19,660000,094A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,59125/R 22,910000,375A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 10,43929 10,43929
Materials:

0,3435013,740000,025B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

135,84000135,840001,000BJ115-0QGS =xLavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu
superior

u

Subtotal... 136,18350 136,18350

0,260982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,88377

0,00%DESPESES INDIRECTES

146,88377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €268,61u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació

PJ11C-3D0A Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68440/R 19,660000,340A01-FEPE =xAjudant lampistah

28,63750/R 22,910001,250A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 35,32190 35,32190
Materials:

0,1648813,740000,012B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

232,24000232,240001,000BJ11C-0Q63 =xInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu superior

u
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Subtotal... 232,40488 232,40488

0,883052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 268,60983

0,00%DESPESES INDIRECTES

268,60983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €224,56u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb fixacions murals. Article: ref. 359601000
de la sèrie Site de l'empresa ROCA SANITARIO SA

PJ11D-HFVM Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47450/R 19,660000,075A01-FEPE =xAjudant lampistah

6,87300/R 22,910000,300A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 8,34750 8,34750
Materials:

216,00000216,000001,000BJ11D-HFVN =xAparatos sanitarios especiales, SITE, de color Blanc.
Article: ref. 359601000 de la sèrie Site de l'empresa
ROCA SANITARIO SA

u

Subtotal... 216,00000 216,00000

0,208692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 224,55619

0,00%DESPESES INDIRECTES

224,55619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,00u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75
cm com a màxim, de color blanc i preu superior, fixat a
la paret

PJ11K-9R0Z Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98300/R 19,660000,050A01-FEPE =xAjudant lampistah

4,58200/R 22,910000,200A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 5,56500 5,56500
Materials:

48,3500048,350001,000BJ11K-2DPJ =xSeparador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75
cm com a màxim, de color blanc i preu superior

u

Subtotal... 48,35000 48,35000

0,083481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,99847

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,99847COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €99,46u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

PJ181-3DWN Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20192/R 19,660000,112A01-FEPE =xAjudant lampistah

10,30950/R 22,910000,450A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,51142 12,51142
Materials:

0,4809013,740000,035B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

86,1500086,150001,000BJ183-0PET =xAigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm
d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar

u

Subtotal... 86,63090 86,63090

0,312792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,45511

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,45511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €354,95u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques.

PJ1NE-00CR Rend.: 1,000P- 162

 €270,27u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert
de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

PJ1NE-01CR Rend.: 1,000P- 163

 €132,57u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i
600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

PJ1NE-02CR Rend.: 1,000P- 164

 €96,91u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc
giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets

PJ210-3YK3 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94900/R 19,660000,150A01-FEPE =xAjudant lampistah

13,74600/R 22,910000,600A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 16,69500 16,69500
Materials:

79,9600079,960001,000BJ210-0SDN =xAixeta de classe mescladora per a aigüera, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de fosa,
amb dues entrades de maniguets

u

Subtotal... 79,96000 79,96000
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0,250431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,90542

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,90542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,30u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà,
amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2

PJ211-3E9B Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47450/R 19,660000,075A01-FEPE =xAjudant lampistah

6,87300/R 22,910000,300A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 8,34750 8,34750
Materials:

42,8300042,830001,000BJ211-0R4N =xAixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

u

Subtotal... 42,83000 42,83000

0,125211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,30271

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,30271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,15u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

PJ215-3CS0 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21892/R 19,660000,062A01-FEPE =xAjudant lampistah

5,72750/R 22,910000,250A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 6,94642 6,94642
Materials:

11,1000011,100001,000BJ215-0RRW =xAixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 11,10000 11,10000

0,104201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,15062

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,15062COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €67,99u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades
de maniguets

PJ217-3SCI Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94900/R 19,660000,150A01-FEPE =xAjudant lampistah

13,74600/R 22,910000,600A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 16,69500 16,69500
Materials:

51,0400051,040001,000BJ217-0RBK =xAixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades
de maniguets

u

Subtotal... 51,04000 51,04000

0,250431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,98542

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,98542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €556,21u Aixeta monocomandament temporitzada, mural,
muntada superficialment, per a dutxa, de llautó
esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

PJ218-3UCP Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96600/R 19,660000,100A01-FEPE =xAjudant lampistah

9,16400/R 22,910000,400A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 11,13000 11,13000
Materials:

544,91000544,910001,000BJ218-0RHN =xAixeta monocomandament temporitzada, mural, per a
muntar superficialment, per a dutxa, de llautó esmaltat,
preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

u

Subtotal... 544,91000 544,91000

0,166951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 556,20695

0,00%DESPESES INDIRECTES

556,20695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,39u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 3/4´´

PJ21B-3D9J Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96600/R 19,660000,100A01-FEPE =xAjudant lampistah
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9,16400/R 22,910000,400A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 11,13000 11,13000
Materials:

46,0900046,090001,000BJ21B-0R7Z =xAixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 3/4´´

u

Subtotal... 46,09000 46,09000

0,166951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,38695

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,38695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,95u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural,
muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub
d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´

PJ243-3CTW Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91500/R 19,660000,250A01-FEPE =xAjudant lampistah

22,91000/R 22,910001,000A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 27,82500 27,82500
Materials:

107,71000107,710001,000BJ243-0RQA =xFluxor per a urinari d'accionament manual mural, per a
muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub
d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´

u

Subtotal... 107,71000 107,71000

0,417381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,95237

0,00%DESPESES INDIRECTES

135,95237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13.570,84u Ascensor hidràulic, de la casa Eninter, model
H600AA2 l i 0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 2
parades (3 m), ús simple, maniobra electrònica
registrada en baixada portes d'accés de
maniobrabilitat amb dues portres corredisses
automàtiques de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
de llum, cabina model ZEN Skinplate Crema, paviment
Negre estelar, portes corredisses automàtiques d'acer
inoxidable T2H900 INOXIDABLE, botonera Slim Inox,
sostre Panell LED, mirall vertical i barrera fotoelèctrica.
Inclou passamà en cabina.

PLG0-EDP1 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.180,80000/R 19,6800060,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

1.374,60000/R 22,9100060,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh
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Subtotal... 2.555,40000 2.555,40000
Materials:

10.926,0000010.926,000001,000BLF0-EDP1 =xAscensor hidràulic, de la casa Eninter, model
H600AA2 l i 0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 2
parades (3 m), ús simple, maniobra electrònica
registrada en baixada portes d'accés de
maniobrabilitat amb dues portres corredisses
automàtiques de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
de llum acabat T2H900 Epoxi, cabina model ZEN
Skinplate Crema, paviment Negre estelar, portes
corredisses automàtiques d'acer inoxidable T2H900
INOXIDABLE, botonera Slim Inox, sostre Panell LED,
mirall vertical i barrera fotoelèctrica. Inclou passamà en
cabina.

u

Subtotal... 10.926,00000 10.926,00000

89,439003,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13.570,83900

0,00%DESPESES INDIRECTES

13.570,83900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.960,20u Porta corredissa per a sortida de vehicles pesats de
5,5 x 2 m formada amb perfils laminats d'acer, inclús
accessoris. Segons UNE-EN 13241-1. Acabat pintat
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura
metàl·lica anticorrosiva.

PNE-8-01 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

237,12000/R 19,7600012,000A01-FEPB =xAjudant manyàh

183,28000/R 22,910008,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

270,36000/R 22,5300012,000A0F-000P =xOficial 1a manyàh

202,88000/R 25,360008,000A0F-000T =xOficial 1a paletah

107,36000/R 13,420008,000A0H-0023 =xPeó netejah

Subtotal... 1.001,00000 1.001,00000
Materials:

959,200001,10000872,000B44Z-0LVS =xAcer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 959,20000 959,20000

COST DIRECTE 1.960,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.960,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €82,38m Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix
i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a
estructura de base o moble amb cargols

PQ55-HCHM Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,16400/R 22,910000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,16400 9,16400
Materials:

73,0830071,650001,020BQ53-H6ZI =xTaulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix
i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

m

Subtotal... 73,08300 73,08300

0,137461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,38446

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,38446COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,78m Mobiliari per a cuina linial de 2,40 m de llargària,
d'aglomerat amb melamina amb mòduls baixos de 600
mm de fondària i mòduls baixos de 600 mm de
fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a aigüera.
Tot col·locat

PQ72NEKD Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

49,77254124,431360,400PQ76-7OF3 =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

u

22,94045114,702270,200PQ76-7ORF =xMòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

u

22,06445110,322270,200PQ76-7ORH =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

u

Subtotal... 94,77744 94,77744

COST DIRECTE 94,77744

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,77744COST EXECUCIÓ MATERIAL



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 173Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €500,24m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

PQN1-HANE Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,92800/R 19,760000,300A01-FEPB =xAjudant manyàh

6,75900/R 22,530000,300A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 12,68700 12,68700
Materials:

487,11000487,110001,000BQN1-H5YB =xEscala metàl·lica recta, de 1,2 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

m

Subtotal... 487,11000 487,11000

0,444053,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 500,24105

0,00%DESPESES INDIRECTES

500,24105COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10.796,91u Pèrgola aparcament de 210m2 de coberta
aproximadamanet, formada per 6 mènsules simples
rectes separades a 6m, per a 10 places d'aparcament.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment
mig certificat per Galesa, el que ens assegura un
producte sense manteniment de cap tipus (segons
normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil
trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues
cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres
de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de
manera opcional, seleccionat dins de la gamma
estàndard de colors per la part superior (part inferior de
la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran
del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà
mitjançant corretges galvanitzades en calent pel
procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols
autoperforants amb els seus corresponents volanderes
de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà
mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i
femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els
ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de
PVC (no incloses embocadures finals).

PQT1-EDP1 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,04000/R 19,680003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

12,70200/R 21,170000,600A0D-0007 =xManobreh

68,73000/R 22,910003,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 140,47200 140,47200
Maquinària:

116,57750/R 35,870003,250C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 116,57750 116,57750
Materials:

78,3533553,840001,4553B06E-12CD =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 175Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

10.458,0000010.458,000001,000B06E-EDP1 =xPèrgola aparcament de 210m2 de coberta
aproximadamanet, formada per 6 mènsules simples
rectes separades a 6m, per a 10 places d'aparcament.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment
mig certificat per Galesa, el que ens assegura un
producte sense manteniment de cap tipus (segons
normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil
trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues
cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres
de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de
manera opcional, seleccionat dins de la gamma
estàndard de colors per la part superior (part inferior de
la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran
del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà
mitjançant corretges galvanitzades en calent pel
procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols
autoperforants amb els seus corresponents volanderes
de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà
mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i
femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els
ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de
PVC (no incloses embocadures finals).

u

Subtotal... 10.536,35335 10.536,35335

3,511802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10.796,91465

0,00%DESPESES INDIRECTES

10.796,91465COST EXECUCIÓ MATERIAL



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 176Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.598,91u Pèrgola aparcament de 42m2 de coberta
aproximadamanet, formada per 2 mènsules dobles
rectes separades a 6,5m, per a repostatge.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment
mig certificat per Galesa, el que ens assegura un
producte sense manteniment de cap tipus (segons
normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil
trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues
cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres
de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de
manera opcional, seleccionat dins de la gamma
estàndard de colors per la part superior (part inferior de
la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran
del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà
mitjançant corretges galvanitzades en calent pel
procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols
autoperforants amb els seus corresponents volanderes
de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà
mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i
femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els
ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de
PVC (no incloses embocadures finals).

PQT1-EDP2 Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,04000/R 19,680003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

12,70200/R 21,170000,600A0D-0007 =xManobreh

68,73000/R 22,910003,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 140,47200 140,47200
Maquinària:

116,57750/R 35,870003,250C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 116,57750 116,57750
Materials:

78,3533553,840001,4553B06E-12CD =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 177Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5.260,000005.260,000001,000B06E-EDP2 =xPèrgola aparcament de 42m2 de coberta
aproximadamanet, formada per 2 mènsules dobles
rectes separades a 6,5m, per a repostatge.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment
mig certificat per Galesa, el que ens assegura un
producte sense manteniment de cap tipus (segons
normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil
trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues
cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres
de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de
manera opcional, seleccionat dins de la gamma
estàndard de colors per la part superior (part inferior de
la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran
del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà
mitjançant corretges galvanitzades en calent pel
procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols
autoperforants amb els seus corresponents volanderes
de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà
mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i
femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els
ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de
PVC (no incloses embocadures finals).

u

Subtotal... 5.338,35335 5.338,35335

3,511802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.598,91465

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.598,91465COST EXECUCIÓ MATERIAL



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 178Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.888,91u Pèrgola aparcament de 70m2 de coberta
aproximadamanet, formada per 4 mènsules simples
rectes separades a 5,60m + 2,80m + 5,60m, per a
vehicles elèctrics.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment
mig certificat per Galesa, el que ens assegura un
producte sense manteniment de cap tipus (segons
normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil
trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues
cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres
de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de
manera opcional, seleccionat dins de la gamma
estàndard de colors per la part superior (part inferior de
la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran
del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà
mitjançant corretges galvanitzades en calent pel
procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols
autoperforants amb els seus corresponents volanderes
de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà
mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i
femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els
ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de
PVC (no incloses embocadures finals).

PQT1-EDP3 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,04000/R 19,680003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

12,70200/R 21,170000,600A0D-0007 =xManobreh

68,73000/R 22,910003,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 140,47200 140,47200
Maquinària:

116,57750/R 35,870003,250C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 116,57750 116,57750
Materials:

78,3533553,840001,4553B06E-12CD =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 179Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3.550,000003.550,000001,000B06E-EDP3 =xPèrgola aparcament de 70m2 de coberta
aproximadamanet, formada per 4 mènsules simples
rectes separades a 5,60m + 2,80m + 5,60m, per a
vehicles elèctrics.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en
calent tipus IPE 270/220 S275JR. Mènsules dobles
fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE
300/270 S275JR. Totalment GALVANITZADES EN
CALENT per immersió amb un gruix de recobriment
mig certificat per Galesa, el que ens assegura un
producte sense manteniment de cap tipus (segons
normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil
trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les dues
cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres
de llarg, 0,6mm de gruix i acabat prelacat en color, de
manera opcional, seleccionat dins de la gamma
estàndard de colors per la part superior (part inferior de
la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran
del mateix material i acabats que la xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà
mitjançant corretges galvanitzades en calent pel
procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols
autoperforants amb els seus corresponents volanderes
de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà
mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i
femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els
ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de
PVC (no incloses embocadures finals).

u

Subtotal... 3.628,35335 3.628,35335

3,511802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.888,91465

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.888,91465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,99m Graó prefabricat de xapa d'acer antilliscant de 120 cm
de llarg i 3mm de gruix, fixat a estructura d'acer
d'escala.

PRB1-NE20 Rend.: 1,000P- 180

 €103,98m2 Replà de xapa d'acer antilliscant de 120 x 310cm i
2mm de gruix, fixada a estructura d'acer d'escala

PRB1-NE21 Rend.: 1,000P- 181



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 180Data: 23/06/21

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,87U Sorra de [null] [null] de [null] de [null] per a [null]B03L-05MQ

 €0,00U Puntal [null] i de [null] d'alçària i [null] usosB062-07PF

 €4,39U Protector químic insecticida-fungicida [null] [null]B8ZK-0P39

 €8,91U Ferramenta [null] de [null], de [null]BAS0-0ZES

 €8,91U Ferramenta [null] de [null], de [null]BAS0-0ZFB

 €0,00U Corró vibratori [null], de [null]C131-005H

 €60,33U Motoanivelladora [null]C136-00F4

 €60,33U Motoanivelladora [null]C136-00F5

 €0,00U Taladro con batidora.OP00TAL020



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/06/21 Pàg.: 1

P-1 E5ZB4DCNEDP3 m Canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària, de xapa d'acer galvanitzat i
impermeabilització amb làmina de betum modificat LBM (SBS) 50/G- FP 150 g/m2. Article:
ref. 37480 de la sèrie POLITABER COMBI

24,17 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-2 E71197G5BR6Z m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de
polièster de 160 g/m2 ref. 37450 de la sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA,
adherida en calent, prèvia imprimació

19,09 €

(DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-3 E711EF76BR7C m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2 ref. 31060 de la sèrie POLITABER VEL de ASFALTOS CHOVA,
adherides en calent, prèvia imprimació

27,52 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 E7A1210NBR7N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB ref. 55025 de
la sèrie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues
capes

4,57 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 E7Z325Y5BR6Z m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP ref. 37450 de
la sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA amb armadura de feltre de polièster
de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

24,66 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 E7Z325Y5EDPZ u Suministro y colocación de impermeabilizante superficial sobre hormigón, Vandex Super(1,50
Kg/m2), para impermeabilización de foso de ascensor doble (dimensiones según planos de
proyecto), colocación de cordón inferior (encuentro muro-losa) y superior (encuentro
muro-solera) de geocompuesto de bentonita de sodionatural i.p.p. de impermeabilización de
juntas de hormigonado mediante Vandex Uni Morter1 previo repicado superficial de la zona.
I.p.p. de materiales, medios auxiliares, mermas, eliminación de restos y limpieza.

302,85 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,05 €

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-8 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-9 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

14,73 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,32 €

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 F21BEDP1 u Desplaçament de punt de llum. Inclou:
- 1 ut. Retirar punt de llum a magatzem, columna o bàcul, de 6 a 9 metres.
- 2 ut. Connexió soterrada tipus T2, derivació. Unió acabada.
1 ut. Muntatge de columna o bàcul, sense subminitrament
- 1 ut. Col·locació de llumenera sobre suport existent, sense subministrament
- 1 ut. Instal·lació elèctrica d'un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge, cablejat
interior, connexions i proves
- 1 ut. Pica de terra normalitzada d'1,5m de llargada, 14.6mm de diàmetre, i 100 micres de

462,35 €



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/06/21 Pàg.: 2

recobriment de coure.
- 1 ut. Grapa per pica de terra
- 3m. Cable RV 0,6/1Kv 4x6mm2 de color negre
- 3m. Cable CBL (H07V-K) 1x16mm2 groc/verd
- 1 ut. Petit material

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 F21BEDP2 u Desplaçament de contenidors i casetes de chapa. Desplaçament a nou punt. 123,84 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

75,11 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-14 K21EF111 u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió
directa de 10 kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

32,70 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-15 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

254,10 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-16 L21QEDP0 pa Eliminació d'elements obsolets d'instal·lacions existents a l'edifici: dipòsits, calderes,
xemeneies, tubs, maquinària de climatització, fancolis de clima, radiadors, etc.

862,10 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-17 NACCESACC U ACCESSIBILITAT
Pintura dels pas de vianants que donen accés a les dos naus
Petita rampa a l'entrada de les naus, per salvar el desnivell a l'entada de la nau per que sigui
accessible

2.230,25 €

(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-18 NCONTROLQUA ud Le proves especificades al pla de control de qualitat Aniran a càrrec del
promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris,
persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra. El resultat de les proves
encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim
de 30 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a
realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal
d'aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert.

El promotor/propietari resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin
ordenades en compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de
rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la
Direcció Facultativa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-19 NPINTURAEXTE U PINTURA EXTERIOR VIALS

Pintat de fletxes de vials
Pintura de places d'aparcament
Pintura de  numeració de places

5.125,30 €

(CINC MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-20 P2140-EDP1 m2 Arrencada divisòria de panell fenòlic, incloent arrancada de portes, peus i tots els accessoris
corresponents amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/06/21 Pàg.: 3

P-21 P2140-EDP2 m2 Arrencada de trasdossat de cartró guix, incloent ancoratges existents amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 P2140-EDP3 m2 Enderroc de envà de placa da cartó guix, incloent els elements d'ancoratge amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

10,74 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

9,88 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

122,41 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

8,60 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-27 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,28 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-28 P214E-EDP1 m Desmuntatge de barra (topall dels camions) de ferro , amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

17,10 €

(DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-29 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

13,97 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 P214O-4RNQ m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

166,19 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-31 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-32 P214R-8GX1 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-33 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

4,74 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

3,78 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-35 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,97 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

625,07 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-37 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

13,69 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-38 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

21,83 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 P21GS-EDP1 u Arrencada d'urinari, ancoratges, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

12,61 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-41 P21GV-HCXY u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre teulada o superfícies
lleugerament inclinades i muntat estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a
2,69 m2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

25,27 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-42 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-43 P2217-55T1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-44 P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

9,42 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-45 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-47 P2253-5479 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm
com a màxim

40,25 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-48 P2R2-EU3R m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,01 €

(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-49 P2R4-FIND m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3,90 €

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-50 P2R5-DT0G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,64 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 P312-D506 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra
granítica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

53,48 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 P352-45NE m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 53,8 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

184,45 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 P352-4NE3 m3 Subministrament, abocament i nivellat de formigó elaborat en central per a formació
d'elements de fonamentació, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima de
l'àrid 20mm, abocat des de camió. Subministrament, elaboració, muntatge i col·locació d'acer
corrugat B500S, de límit elàstic 500MPa, per a  armat de sabates i riostes.

185,73 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-54 P352-4RXY m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

133,72 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 P353-BTFQ m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb
80 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3

196,09 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-56 P354-4SNE m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

402,03 €

(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-57 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-58 P3Z3-D5NE m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-59 P442-DFZJ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,00 €

(DOS EUROS)
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P-60 P443-FHNE kg Acer S275JOH segons UNE-EN 10210-1, per a qualsevol element estructural (biga, bigueta,
pilars...) formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclus p/p de preparació de vores, enrigidors, soldadures, talls, platines i peces
especials. Partida totalment acabada.

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-61 P445-E7NE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a creus de Sant Andreu formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclus p/p de preparació de vores, enrigidors, soldadures, talls, platines i peces especials.
Partida totalment acabada.

2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-62 P446-DMNE kg Subministrament i muntatge d'acer per a placa d'ancoratge UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, amb enrigidors segons detalls, treballat i muntat en taller. Inclus p/p de trepant central,
preparació de vores, biselat al voltant del forat per millorar la unió pern a la cara superior de
la placa, enrigidors, soldadures, talls, platines i peces especials.

2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 P447-DMNE kg Acer per a perns d'ancoratge soldats a la placa en acer corrugat UNE-EN10080 B500S.
S'inclou P.P. de rosques, femelles etc per deixar la partida totalment acabada.

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-64 P44C-DP1N kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,01 €

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-65 P4524-4SPS m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3,
formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3

356,10 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-66 P4L5-6DNE m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de
gruix 0,8 mm, tipus MT-76 HIANSA o similar, amb una quantia de 4,50 kg/m² d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de
20x20 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,112 m³/m² de formigó per a sostres amb
elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, per a qualsevol abocament. Partida totalment acabada. S'inclou
qualsevol peça de remat i recolzament.

46,05 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-67 P531-9TSJ m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de llana mineral de roca, amb
un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la
cara interior perforada, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un pendent de >= 4%. Inclou
tots els remats necessaris per a la seva correcta execució.

35,91 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-68 P542-8ZZS m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis
separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de color estàndard,
col·locat amb fixacions mecàniques

18,29 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-69 P5ZZ0-52IP u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 25 cm d'alçària, col·locat amb fixacions mecàniques 27,48 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-70 P5ZZ0-52IQ u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 40 cm d'alçària, col·locat amb fixacions mecàniques 29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-71 P6125-7BIE m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de 240x115x100 mm, per
a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

35,52 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 P6125-7BJK m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

36,17 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-73 P6146-AWG1 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

14,09 €

(CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-74 P6180-EDPW m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150
mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de
diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret i massissada el primer 1,20m

33,95 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-75 P640-EDPT u Porta corredissa suspesa d'una fulla per a accés magatzem, formada per xapa d'acer
galvanitzat de textura acanalada, 400x280 cm, obertura automàtica, bastiment de tub d'acer
galvanitzat. Inclòs ferramenta i automatismes necessaris per al seu correcte funcionament.

3.246,83 €

(TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-76 P653-NE09 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard o hidrògufa (A ó H) de 15
mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

29,33 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 P6A3-FA86 m Reixat d'acer d'1,2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la
fixació, col·locat mecànicament al suport

33,47 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-78 P6A5-DRLK m Enrejado de acero de altura 2 m con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado
y plastificado, de 50 mm de paso de malla y diámetro 2 y 3 mm, postes de tubo galvanizado y
plastificado de diámetro 50 mm colocados cada 3 m con pletinas y tacos expansivos y parte
proporcional de postes para puntos singulares

23,96 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 P6A5-DRMG m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

22,06 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-80 P711-E7YW m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de
dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de
60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació

26,62 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-81 P784-5RJ4 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de betum asfàltic convencional 50/70

12,17 €

(DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-82 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,
capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

14,87 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-83 P7A3-5QH2 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no
adherida

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-84 P7B1-6Q3V m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-85 P7C25-DD37 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i
cantell encadellat, col·locada sense adherir

4,96 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 P7C40-5NZK m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix
amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques

9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-87 P7C71-DBFQ m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, amb una millora a
l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21
kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-88 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

37,85 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-89 P7Z1-DX8Y m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 1 cm acabat remolinat 4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-90 P7Z1-DX96 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat 6,18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-91 P7ZB-AHNE m Remat per a coberta i tancament de façana amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm
de gruix.

23,98 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-92 P811-3EMO m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1,
deixat de regle

18,26 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-93 P811-3EQ5 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de
regle

22,00 €

(VINT-I-DOS EUROS)

P-94 P811-3EQJ m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

18,26 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-95 P8311-9KGM m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de >3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer
inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

69,21 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-96 P8311-9KGN m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer
inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

69,21 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-97 P83EA-3Y8K m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 15 mm, col·locada
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

15,22 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-98 P83EC-9A7J m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca

32,45 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-99 P83EC-9ABF m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

39,54 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-100 P83EC-NE00 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard o hidròfuga segons el cas (A o H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca

25,33 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-101 P83EC-NE08 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus estàndard o hidròfuga (A ó H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca

35,01 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-102 P83ED-9EHN m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical
mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 600 mm amb 1
placa tipus estàndard o hidròfuga segons el cas (A o H) de 15 mm de gruix

19,46 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-103 P83EJ-9TUH m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant
arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2plaques
tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament

60,26 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-104 P83EJ-EDP2 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant
arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 3
plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament

73,28 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-105 P83EJ-NE00 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant
arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 4
plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament

81,85 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-106 P84J-EDP1 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm (1 PYL A 15) i
15 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per
perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1 m, amb perfils secundaris col·locats, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

43,29 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-107 P84J-EDP2 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm (1PYL H1) i 15
mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1 m, amb perfils secundaris col·locats, per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim

43,29 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-108 P861-EDP1 m2 Subministrament i col·locació de perfil per a façana de xapa ondulada amb una silueta de 18
mm d'alt, proveïda de perforacions, amb 3 mm de diàmetre, 5 mm entre eixos i 60º portell per
a la seva correcta col·locació, d'1 mm de gruix, acabat lacat color estàndard, treballat al taller
i col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60
cm. Inclou tots els remats necessaris per a la seva correcta execució.

30,06 €

(TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-109 P89C-393Q m2 Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

23,88 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-110 P89H-4V6U m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-111 P89H-4V7B m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb
una capa de fons i dues d'acabat

12,71 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-112 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-113 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,16 €

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-114 P8K3-5TRF m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

41,89 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-115 P8M1-HCHV m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de
gruix, col.locada amb fixacions mecàniques

122,54 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-116 P913-3D91 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i
compactació del material al 100 % del PM

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-117 P913-3D92 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35 cm de gruix, i
compactació del material al 100 % del PM

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-118 P924-DNE5 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

9,76 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-119 P924-DX77 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-120 P93G-57PW m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 8,52 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-121 P93I-57QY m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-122 P93M-3GNE m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió

41,41 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-123 P93M-NE0B m2 Formació de solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió. S'inclou acer B-500S (malla
#15x15ø8) amb una quantia de 5.33kg/m².  Partida totalment acabada.

53,18 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-124 P93M-NE1Q m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. S' inclou acer B-500S (malla 15x15 diàmetre8)
amb una quantia de 5,33kg/m2. Partida totalment acabada.

37,19 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-125 P953-6QIU m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per paviment de mescla bituminosa en calent de
10 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, capa intermèdia de
mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1,
secció del ferm segons la DGC 6.1-IC/2003

21,90 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-126 P980-FELA u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

138,46 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-127 P982-B35O m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

110,86 €

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-128 P9D5-35XQ m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

44,76 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-129 P9D5-365H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

42,78 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-130 P9Z8-8D2W m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa 8,37 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-131 PA22-EDP5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de dues fulles batents de fusta per a un buit d'obra
de 80x211 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

149,43 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-132 PA22-EDP6 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70-90x211 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2
de llum

124,20 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-133 PAD0-NE10 u Porta de planxa d'acer de dues fulles batents amb bastiment amb perfil laminat d'acer, per a
un buit d´obra de 210x200 cm, amb pany i passadors, col·locada

580,53 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-134 PAD0-NE11 u Porta de planxa d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit
d'obra de 210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada

213,09 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-135 PAF6-7JNE u Finestra d'alumini lacat RAL 7012 amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 300x100 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

561,91 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-136 PAF9-EDPE u Portad'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
mampares dutxes, de mesures 1,20x0,90m elaborada amb perfils de preu mitjà

157,12 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-137 PAM2-H7K4 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix, amb una
fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques

302,18 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-138 PAN2-36VV u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

21,28 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-139 PAN2-36W0 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

24,82 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-140 PAN2-36WI u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

22,77 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-141 PAN5-7YY7 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 300x120 cm

29,74 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-142 PAN5-7Z38 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 210x215 cm

28,99 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-143 PAN5-7Z6C u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm

23,56 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-144 PAN5-7ZJ7 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 300x60 cm

25,49 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-145 PAN6-BFXB u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x
210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

222,66 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-146 PAQA-BFYO u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, amb galze per a
vidre, acabat superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

197,53 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-147 PAS2-NE00 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x211 cm, preu
superior, col·locada

254,69 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-148 PAS2-NE02 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x211 cm, preu
superior, col·locada

282,34 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-149 PAW2-HCHC u Automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de 1200
kg de pes i 6m d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i
maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de cremallera
d'arrossegament, col·locat

994,66 €

(NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-150 PAZ2-BTIT u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per
a una porta de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a
la porta

278,55 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-151 PB11-EDP0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

76,27 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-152 PB12-DIT2 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

115,01 €

(CENT QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-153 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

111,00 €

(CENT ONZE EUROS)

P-154 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament

58,45 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-155 PB1D-EDP2 m Passamà d'acer per pintar de 43 mm de diàmetre, amb suport de platines d'acer, fixat
mecànicament. Inclou part proporcional de capa de imprimació i dues capes de pintura
d'acabat.

18,57 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-156 PB34-EDNE m2 Reixa d'alumini extruït acabat lacat, amb perfils horitzontals lama tipus Z separades de 10
cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra

354,05 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-157 PJ117-3BIR u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc i preu superior, col·locat amb suports murals i amb mig peu

146,88 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-158 PJ11C-3D0A u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

268,61 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-159 PJ11D-HFVM u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i
preu mitjà, col·locat amb fixacions murals. Article: ref. 359601000 de la sèrie Site de
l'empresa ROCA SANITARIO SA

224,56 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-160 PJ11K-9R0Z u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i
preu superior, fixat a la paret

54,00 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS)

P-161 PJ181-3DWN u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

99,46 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-162 PJ1NE-00CR u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.

354,95 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-163 PJ1NE-01CR u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub
d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

270,27 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-164 PJ1NE-02CR u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

132,57 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-165 PJ210-3YK3 u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb
broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets

96,91 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-166 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada
d'1/2

51,30 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-167 PJ215-3CS0 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

18,15 €

(DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-168 PJ217-3SCI u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets

67,99 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-169 PJ218-3UCP u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de
llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

556,21 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-170 PJ21B-3D9J u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 3/4´´

57,39 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-171 PJ243-3CTW u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

135,95 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-172 PLG0-EDP1 u Ascensor hidràulic, de la casa Eninter, model H600AA2 l i 0.63 m/s per a 8 persones (600 kg)
de 2 parades (3 m), ús simple, maniobra electrònica registrada en baixada portes d'accés de
maniobrabilitat amb dues portres corredisses automàtiques de 90 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària de llum, cabina model ZEN Skinplate Crema, paviment Negre estelar, portes
corredisses automàtiques d'acer inoxidable T2H900 INOXIDABLE, botonera Slim Inox, sostre
Panell LED, mirall vertical i barrera fotoelèctrica. Inclou passamà en cabina.

13.570,84 €

(TRETZE MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-173 PNE-8-01 u Porta corredissa per a sortida de vehicles pesats de 5,5 x 2 m formada amb perfils laminats
d'acer, inclús accessoris. Segons UNE-EN 13241-1. Acabat pintat amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva.

1.960,20 €

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-174 PQ55-HCHM m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb
cargols

82,38 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-175 PQ72NEKD m Mobiliari per a cuina linial de 2,40 m de llargària, d'aglomerat amb melamina amb mòduls
baixos de 600 mm de fondària i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària,
amb mòdul per a aigüera. Tot col·locat

94,78 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-176 PQN1-HANE m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN
120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció
rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

500,24 €

(CINC-CENTS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-177 PQT1-EDP1 u Pèrgola aparcament de 210m2 de coberta aproximadamanet, formada per 6 mènsules
simples rectes separades a 6m, per a 10 places d'aparcament.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR.
Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR.
Totalment GALVANITZADES EN CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig
certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap tipus
(segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les
dues cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i
acabat prelacat en color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de
colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la
xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en
calent pel procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus
corresponents volanderes de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns
i femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures
finals).

10.796,91 €

(DEU MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-178 PQT1-EDP2 u Pèrgola aparcament de 42m2 de coberta aproximadamanet, formada per 2 mènsules dobles
rectes separades a 6,5m, per a repostatge.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR.
Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR.
Totalment GALVANITZADES EN CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig
certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap tipus
(segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les
dues cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i
acabat prelacat en color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de
colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la
xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en
calent pel procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus
corresponents volanderes de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.
La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns
i femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures
finals).

5.598,91 €

(CINC MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-179 PQT1-EDP3 u Pèrgola aparcament de 70m2 de coberta aproximadamanet, formada per 4 mènsules simples
rectes separades a 5,60m + 2,80m + 5,60m, per a vehicles elèctrics.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR.
Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR.
Totalment GALVANITZADES EN CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig
certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap tipus
(segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les
dues cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i
acabat prelacat en color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de
colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).
Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la
xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en
calent pel procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus
corresponents volanderes de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.

3.888,91 €
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La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns
i femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures
finals).

(TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-180 PRB1-NE20 m Graó prefabricat de xapa d'acer antilliscant de 120 cm de llarg i 3mm de gruix, fixat a
estructura d'acer d'escala.

33,99 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-181 PRB1-NE21 m2 Replà de xapa d'acer antilliscant de 120 x 310cm i 2mm de gruix, fixada a estructura d'acer
d'escala

103,98 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 E5ZB4DCN m Canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària, de xapa d'acer galvanitzat i

impermeabilització amb làmina de betum modificat LBM (SBS) 50/G- FP 150 g/m2. Article:

ref. 37480 de la sèrie POLITABER COMBI

24,17 €

B712A0XCBR m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de

feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels, ref. 37480 de la sèrie
POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA

14,78400 €

B0FA12A0 u Totxana  de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,04042 €

Altres conceptes 6,34558 €

P-2 E71197G5B m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2

d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de

polièster de 160 g/m2 ref. 37450 de la sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA,
adherida en calent, prèvia imprimació

19,09 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30600 €

B71190L0BR6 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de

polièster de 150 g/m2, ref. 37450 de la sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA

10,43900 €

Altres conceptes 8,34500 €

P-3 E711EF76B m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de

dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra

de vidre de 60 g/m2 ref. 31060 de la sèrie POLITABER VEL de ASFALTOS CHOVA,

adherides en calent, prèvia imprimació

27,52 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30600 €

B711Q070BR m2 Làmina de betum elastomèric (SBS), de superfície no protegida acabat amb plàstic

antiadherent por ambdós cares, ref. 31060 de la sèrie POLITABER VEL de ASFALTOS

CHOVA

13,31000 €

Altres conceptes 13,90400 €

P-4 E7A1210NB m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB ref. 55025 de

la sèrie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues
capes

4,57 €

B7Z22000BR7 kg Emulsió bituminosa, tipus EB, SUPERMUL 25, ref. 55025 de la sèrie SUPERMUL de

ASFALTOS CHOVA

3,45400 €

Altres conceptes 1,11600 €

P-5 E7Z325Y5B m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP ref. 37450 de

la sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA amb armadura de feltre de polièster
de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

24,66 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,32130 €

B71190L0BR6 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de

polièster de 150 g/m2, ref. 37450 de la sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA

10,43900 €

Altres conceptes 13,89970 €

P-6 E7Z325Y5E u Suministro y colocación de impermeabilizante superficial sobre hormigón, Vandex Super(1,50

Kg/m2), para impermeabilización de foso de ascensor doble (dimensiones según planos de

proyecto), colocación de cordón inferior (encuentro muro-losa) y superior (encuentro

muro-solera) de geocompuesto de bentonita de sodionatural i.p.p. de impermeabilización de

juntas de hormigonado mediante Vandex Uni Morter1 previo repicado superficial de la zona.

I.p.p. de materiales, medios auxiliares, mermas, eliminación de restos y limpieza.

302,85 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 3,06000 €

B71190L0BR6 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de

polièster de 150 g/m2, ref. 37450 de la sèrie POLITABER COMBI de ASFALTOS CHOVA

189,80000 €

Altres conceptes 109,99000 €

P-7 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,05 €
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Sense descomposició 4,05000 €

P-8 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,20 €

Altres conceptes 4,20000 €

P-9 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2

m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

14,73 €

Sense descomposició 14,73000 €

P-10 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,32 €

Sense descomposició 7,32000 €

P-11 F21BEDP1 u Desplaçament de punt de llum. Inclou:

- 1 ut. Retirar punt de llum a magatzem, columna o bàcul, de 6 a 9 metres.

- 2 ut. Connexió soterrada tipus T2, derivació. Unió acabada.

1 ut. Muntatge de columna o bàcul, sense subminitrament

- 1 ut. Col·locació de llumenera sobre suport existent, sense subministrament
- 1 ut. Instal·lació elèctrica d'un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge, cablejat

interior, connexions i proves

- 1 ut. Pica de terra normalitzada d'1,5m de llargada, 14.6mm de diàmetre, i 100 micres de

recobriment de coure.

- 1 ut. Grapa per pica de terra

- 3m. Cable RV 0,6/1Kv 4x6mm2 de color negre
- 3m. Cable CBL (H07V-K) 1x16mm2 groc/verd

- 1 ut. Petit material

462,35 €

Sense descomposició 462,35000 €

P-12 F21BEDP2 u Desplaçament de contenidors i casetes de chapa. Desplaçament a nou punt. 123,84 €

Sense descomposició 123,84000 €

P-13 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,

abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

75,11 €

Sense descomposició 75,11000 €

P-14 K21EF111 u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió
directa de 10 kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o

contenidor

32,70 €

Altres conceptes 32,70000 €

P-15 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat

de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual

sobre camió o contenidor

254,10 €

Altres conceptes 254,10000 €

P-16 L21QEDP0 pa Eliminació d'elements obsolets d'instal·lacions existents a l'edifici: dipòsits, calderes,
xemeneies, tubs, maquinària de climatització, fancolis de clima, radiadors, etc.

862,10 €

Sense descomposició 862,10000 €

P-17 NACCESAC U ACCESSIBILITAT

Pintura dels pas de vianants que donen accés a les dos naus

Petita rampa a l'entrada de les naus, per salvar el desnivell a l'entada de la nau per que sigui

accessible

2.230,25 €

Sense descomposició 2.230,25000 €

P-18 NCONTROL ud Le proves especificades al pla de control de qualitat Aniran a càrrec del

promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris,

persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra. El resultat de les proves

encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim

de 30 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a

realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal

0,00 €
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d'aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert.

El promotor/propietari resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin

ordenades en compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de

rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la

Direcció Facultativa.

Sense descomposició 0,00000 €

P-19 NPINTURAE U PINTURA EXTERIOR VIALS

Pintat de fletxes de vials

Pintura de places d'aparcament

Pintura de  numeració de places

5.125,30 €

Sense descomposició 5.125,30000 €

P-20 P2140-EDP1 m2 Arrencada divisòria de panell fenòlic, incloent arrancada de portes, peus i tots els accessoris

corresponents amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

5,37 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-21 P2140-EDP2 m2 Arrencada de trasdossat de cartró guix, incloent ancoratges existents amb mitjans manuals i

càrrega manual sobre camió o contenidor

6,45 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-22 P2140-EDP3 m2 Enderroc de envà de placa da cartó guix, incloent els elements d'ancoratge amb mitjans

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

10,74 €

Altres conceptes 10,74000 €

P-23 P2142-4RM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor

9,88 €

Altres conceptes 9,88000 €

P-24 P2143-4RQ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor

122,41 €

Altres conceptes 122,41000 €

P-25 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió

o contenidor

6,45 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-26 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor

8,60 €

Altres conceptes 8,60000 €

P-27 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,28 €

Altres conceptes 5,28000 €

P-28 P214E-EDP m Desmuntatge de barra (topall dels camions) de ferro , amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

17,10 €

Altres conceptes 17,10000 €

P-29 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual

sobre camió o contenidor

13,97 €

Altres conceptes 13,97000 €

P-30 P214O-4RN m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor

166,19 €

Altres conceptes 166,19000 €

P-31 P214Q-4RP m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor

5,37 €
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Altres conceptes 5,37000 €

P-32 P214R-8GX m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

2,31 €

Altres conceptes 2,31000 €

P-33 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de

formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

contenidor

4,74 €

Altres conceptes 4,74000 €

P-34 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de

formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

contenidor

3,78 €

Altres conceptes 3,78000 €

P-35 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb

disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,97 €

Altres conceptes 6,97000 €

P-36 P214X-HCP m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

625,07 €

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 15,46000 €

B011-05ME m3 Aigua 4,44000 €

Altres conceptes 605,17000 €

P-37 P21GS-4RV u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor

13,69 €

Altres conceptes 13,69000 €

P-38 P21GS-4RV u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor

14,94 €

Altres conceptes 14,94000 €

P-39 P21GS-4RV u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor

21,83 €

Altres conceptes 21,83000 €

P-40 P21GS-EDP u Arrencada d'urinari, ancoratges, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor

12,61 €

Altres conceptes 12,61000 €

P-41 P21GV-HCX u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre teulada o superfícies
lleugerament inclinades i muntat estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a

2,69 m2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

25,27 €

Altres conceptes 25,27000 €

P-42 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i

càrrega directa sobre camió

3,29 €

Altres conceptes 3,29000 €

P-43 P2217-55T1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i

càrrega directa sobre camió

3,29 €

Altres conceptes 3,29000 €

P-44 P2218-566G m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega

sobre camió

9,42 €
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Altres conceptes 9,42000 €

P-45 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6,59 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-46 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 2,15 €

Altres conceptes 2,15000 €

P-47 P2253-5479 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm

com a màxim

40,25 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 38,84100 €

Altres conceptes 1,40900 €

P-48 P2R2-EU3R m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat

1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,01 €

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat

1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 P2R4-FIND m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3,90 €

Altres conceptes 3,90000 €

P-50 P2R5-DT0G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,64 €

Altres conceptes 4,64000 €

P-51 P312-D506 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra

granítica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de

camió

53,48 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

38,73250 €

B041-05QD m3 Matacà de pedra granítica per a fonaments 8,30209 €

Altres conceptes 6,44541 €

P-52 P352-45NE m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 53,8 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

184,45 €

Altres conceptes 184,45000 €

P-53 P352-4NE3 m3 Subministrament, abocament i nivellat de formigó elaborat en central per a formació

d'elements de fonamentació, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima de

l'àrid 20mm, abocat des de camió. Subministrament, elaboració, muntatge i col·locació d'acer

corrugat B500S, de límit elàstic 500MPa, per a  armat de sabates i riostes.

185,73 €

Altres conceptes 185,73000 €

P-54 P352-4RXY m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

133,72 €

Altres conceptes 133,72000 €

P-55 P353-BTFQ m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,

de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb

80 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S

de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3

196,09 €
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Altres conceptes 196,09000 €

P-56 P354-4SNE m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de

formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

402,03 €

Altres conceptes 402,03000 €

P-57 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,45 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

6,29475 €

Altres conceptes 5,15525 €

P-58 P3Z3-D5NE m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

7,55 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

2,39800 €

Altres conceptes 5,15200 €

P-59 P442-DFZJ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i

amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,00 €

B44Z-0M1X kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb connectors, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar

amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,06000 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-60 P443-FHNE kg Acer S275JOH segons UNE-EN 10210-1, per a qualsevol element estructural (biga, bigueta,

pilars...) formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i

rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclus p/p de preparació de vores, enrigidors, soldadures, talls, platines i peces

especials. Partida totalment acabada.

2,37 €

B44Z-0LX2 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats

en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i

amb una capa d'imprimació antioxidant

1,02000 €

Altres conceptes 1,35000 €

P-61 P445-E7NE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a creus de Sant Andreu formades per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,

treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

Inclus p/p de preparació de vores, enrigidors, soldadures, talls, platines i peces especials.

Partida totalment acabada.

2,21 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,86000 €

Altres conceptes 1,35000 €

P-62 P446-DMNE kg Subministrament i muntatge d'acer per a placa d'ancoratge UNE-EN 10025 S275JR en perfil

pla, amb enrigidors segons detalls, treballat i muntat en taller. Inclus p/p de trepant central,

preparació de vores, biselat al voltant del forat per millorar la unió pern a la cara superior de

la placa, enrigidors, soldadures, talls, platines i peces especials.

2,98 €

B0AA-07NQ dm3 Ancoratge de ciment i additius 0,64000 €

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en

calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb

soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,11000 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-63 P447-DMNE kg Acer per a perns d'ancoratge soldats a la placa en acer corrugat UNE-EN10080 B500S.

S'inclou P.P. de rosques, femelles etc per deixar la partida totalment acabada.

5,50 €
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B0AC-07NO m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm 2,88600 €

Altres conceptes 2,61400 €

P-64 P44C-DP1N kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,01 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb

una capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-65 P4524-4SPS m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3,

formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3

356,10 €

Altres conceptes 356,10000 €

P-66 P4L5-6DNE m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de

gruix 0,8 mm, tipus MT-76 HIANSA o similar, amb una quantia de 4,50 kg/m² d'armadura

AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de

20x20 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,112 m³/m² de formigó per a sostres amb

elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, per a qualsevol abocament. Partida totalment acabada. S'inclou

qualsevol peça de remat i recolzament.

46,05 €

Altres conceptes 46,05000 €

P-67 P531-9TSJ m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de llana mineral de roca, amb

un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la

cara interior perforada, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm,

junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un pendent de >= 4%. Inclou
tots els remats necessaris per a la seva correcta execució.

35,91 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,12000 €

B0CH1-1GAQ m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un

gruix total de 80 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior perforada, color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal

encadellat amb nervi i sistema de fixació vista, per a cobertes

26,06100 €

Altres conceptes 8,72900 €

P-68 P542-8ZZS m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis

separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, d'1 mm de gruix, amb una inèrcia

entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de color estàndard,

col·locat amb fixacions mecàniques

18,29 €

B0CH4-20YP m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm

i una alçària entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una

massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, per a cobertes, de color estàndard, segons la

norma UNE-EN 14782

9,87000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,77000 €

Altres conceptes 7,65000 €

P-69 P5ZZ0-52IP u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 25 cm d'alçària, col·locat amb fixacions mecàniques 27,48 €

B5ZZB-131G u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10

mm

0,63000 €

B5ZZA-130V u Tub d'acer galvanitzat de diàmetre 50 mm, 25 cm d'alçària i platina de 170x170 mm per a

ancoratge

13,44000 €

Altres conceptes 13,41000 €

P-70 P5ZZ0-52IQ u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 40 cm d'alçària, col·locat amb fixacions mecàniques 29,90 €

B5ZZB-131G u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10

mm

0,63000 €
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B5ZZA-130W u Tub d'acer galvanitzat de diàmetre 50 mm, 40 cm d'alçària i platina de 170x170 mm per a

ancoratge

15,86000 €

Altres conceptes 13,41000 €

P-71 P6125-7BIE m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, de 240x115x100 mm, per

a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

35,52 €

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1

4,49280 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,51432 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01909 €

Altres conceptes 29,49379 €

P-72 P6125-7BJK m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a

revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de

paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

36,17 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1

4,99200 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02013 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

norma UNE-EN 998-2

1,66808 €

Altres conceptes 29,48979 €

P-73 P6146-AWG m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I,

segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta

industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

14,09 €

B0F18-0E2L u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 2,66664 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,26574 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00414 €

Altres conceptes 11,15348 €

P-74 P6180-EDP m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de

400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma

UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i

armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150

mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de

diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret i massissada el primer 1,20m

33,95 €

Altres conceptes 33,95000 €

P-75 P640-EDPT u Porta corredissa suspesa d'una fulla per a accés magatzem, formada per xapa d'acer

galvanitzat de textura acanalada, 400x280 cm, obertura automàtica, bastiment de tub d'acer

galvanitzat. Inclòs ferramenta i automatismes necessaris per al seu correcte funcionament.

3.246,83 €

B642-EDPI u Porta corredissa suspesa d'una fulla per a accés magatzem, formada per xapa d'acer

galvanitzat de textura acanalada, 400x280 cm, obertura automàtica, bastiment de tub d'acer
galvanitzat.

3.080,00000 €

Altres conceptes 166,83000 €

P-76 P653-NE09 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de

planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de

48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard o hidrògufa (A ó H) de 15

mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de

roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

29,33 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €
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B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma

UNE-EN 520

9,33180 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23500 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,80798 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 2,00613 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,45140 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,77600 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,26400 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,52600 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,24000 €

Altres conceptes 9,85169 €

P-77 P6A3-FA86 m Reixat d'acer d'1,2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,2 m amb malla amb plecs

horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports

verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la

fixació, col·locat mecànicament al suport

33,47 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,58400 €

B6A2-0JSK m Reixat d'acer d'1,2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports

verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m

als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la

fixació

22,38000 €

Altres conceptes 9,50600 €

P-78 P6A5-DRLK m Enrejado de acero de altura 2 m con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado

y plastificado, de 50 mm de paso de malla y diámetro 2 y 3 mm, postes de tubo galvanizado y
plastificado de diámetro 50 mm colocados cada 3 m con pletinas y tacos expansivos y parte

proporcional de postes para puntos singulares

23,96 €

B0AI-07C8 m2 Tela metálica de simple torsión de alambre galvanizado y plastificado de 50 mm de paso de

malla y de D 2/3 mm

3,58000 €

B6A0-0KMZ u Poste intermedio de tubo de acero galvanizado y plastificado, de diámetro 50 mm y de altura

2,35 m, con pletina

6,47700 €

B6A0-0KN3 u Poste para extremos, tensores o puntos singulares de tubo de acero galvanizado y

plastificado, de diámetro 80 mm y de altura 2,35 m, con pletina

4,82065 €

Altres conceptes 9,08235 €

P-79 P6A5-DRMG m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat

de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per

a punts singulars

22,06 €

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 5,97040 €

B0AI-07C8 m2 Tela metálica de simple torsión de alambre galvanizado y plastificado de 50 mm de paso de

malla y de D 2/3 mm

3,58000 €

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre

80 mm i d'alçària 2,35 m

4,44344 €

Altres conceptes 8,06616 €

P-80 P711-E7YW m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de
dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de

60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació

26,62 €
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B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,24900 €

B712-FGNY m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra

de vidre de 60 g/m2

6,13800 €

B092-078D kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 3,99000 €

Altres conceptes 16,24300 €

P-81 P784-5RJ4 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica

tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de betum asfàltic convencional 50/70

12,17 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B050-06FU t Betum asfàltic convencional tipus 50/70, segons UNE-EN 12591 2,48730 €

Altres conceptes 9,44270 €

P-82 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,

capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un

geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

14,87 €

Altres conceptes 14,87000 €

P-83 P7A3-5QH2 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no

adherida

1,47 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,49500 €

Altres conceptes 0,97500 €

P-84 P7B1-6Q3V m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,

col·locat sense adherir

2,30 €

B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 1,00100 €

Altres conceptes 1,29900 €

P-85 P7C25-DD3 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió

>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i

cantell encadellat, col·locada sense adherir

4,96 €

B7C25-182B m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,

resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

2,76936 €

Altres conceptes 2,19064 €

P-86 P7C40-5NZ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix

amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques

9,04 €

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 1,44000 €

B7C90-0JBZ m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini

en la mateixa direcció de les fibres

3,94800 €

Altres conceptes 3,65200 €

P-87 P7C71-DBF m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, amb una millora a

l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21

kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

3,25 €

B7CZ0-28CM m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,32340 €

B7C77-0JDE m2 Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic

a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa

1,62800 €

Altres conceptes 1,29860 €

P-88 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

37,85 €

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 1,78265 €
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B896-0P0D kg Pintura intumescent 17,24153 €

Altres conceptes 18,82582 €

P-89 P7Z1-DX8Y m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 1 cm acabat remolinat 4,76 €

Altres conceptes 4,76000 €

P-90 P7Z1-DX96 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat 6,18 €

Altres conceptes 6,18000 €

P-91 P7ZB-AHNE m Remat per a coberta i tancament de façana amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm
de gruix.

23,98 €

B7Z5-2HJ9 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible

adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2

plecs

9,45000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre

8/10 mm

1,56000 €

Altres conceptes 12,97000 €

P-92 P811-3EMO m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb

morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1,

deixat de regle

18,26 €

B811-1ZWV t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en

sacs

1,00879 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01051 €

Altres conceptes 17,24070 €

P-93 P811-3EQ5 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter

de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de
regle

22,00 €

B811-1ZWT t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en

sacs

0,99540 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01051 €

Altres conceptes 20,99409 €

P-94 P811-3EQJ m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de

ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

18,26 €

B811-1ZWV t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en

sacs

1,00879 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01051 €

Altres conceptes 17,24070 €

P-95 P8311-9KG m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de >3 m amb rajola de gres porcellànic

premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades

amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer

inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

69,21 €

B837-1PJR m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i

125 cm, alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat

llis color estàndard, de designació BIa segons norma UNE-EN 14411

18,21720 €

B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,84000 €

B094-06TT kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004 10,73100 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 2,60400 €

B053-1VF7 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris 0,25151 €

Altres conceptes 36,56629 €
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P-96 P8311-9KG m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic

premsat amb acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades

amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer

inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

69,21 €

B837-1PJR m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i
125 cm, alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat

llis color estàndard, de designació BIa segons norma UNE-EN 14411

18,21720 €

B053-1VF7 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris 0,25151 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 2,60400 €

B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,84000 €

B094-06TT kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004 10,73100 €

Altres conceptes 36,56629 €

P-97 P83EA-3Y8 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 15 mm, col·locada

sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

15,22 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,10500 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,38703 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,11970 €

B0CC0-21OT m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la

norma UNE-EN 520

7,13380 €

Altres conceptes 5,47447 €

P-98 P83EC-9A7J m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm,

muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de

llana mineral de roca

32,45 €

B7C93-0IWW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W

2,72000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en

fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,23520 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23500 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,33180 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,76950 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,91060 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,77600 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 4,21000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,24000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,26400 €

Altres conceptes 10,91790 €

P-99 P83EC-9AB m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada

reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat

de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb

plaques de llana mineral de roca

39,54 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,26400 €
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B0CC0-21OT m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la

norma UNE-EN 520

13,86380 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23500 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,76950 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,82120 €

B7C93-0IWW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W

2,72000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,24000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 4,21000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en

fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,23520 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,77600 €

Altres conceptes 11,56530 €

P-100 P83EC-NE0 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,

muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa

tipus estàndard o hidròfuga segons el cas (A o H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i

aïllament amb plaques de llana mineral de roca

25,33 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,52600 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,26400 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,77600 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,24000 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,37930 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,91060 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,76950 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23500 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma

UNE-EN 520

4,66590 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en

fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,23520 €

Altres conceptes 10,48850 €

P-101 P83EC-NE0 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada

reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat

de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2

plaques tipus estàndard o hidròfuga (A ó H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i

aïllament amb plaques de llana mineral de roca

35,01 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 4,21000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23500 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,76950 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,82120 €

B7C93-0IWW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W

2,72000 €
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B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,24000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,77600 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,26400 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma

UNE-EN 520

9,33180 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,23520 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

Altres conceptes 11,56730 €

P-102 P83ED-9EH m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical

mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 600 mm amb 1

placa tipus estàndard o hidròfuga segons el cas (A o H) de 15 mm de gruix

19,46 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,77600 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma

UNE-EN 520

4,66590 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,24000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,26400 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 2,29971 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,52600 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

Altres conceptes 7,84839 €

P-103 P83EJ-9TU m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant

arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 2plaques

tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament

60,26 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,55200 €

B0CC0-21OT m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la

norma UNE-EN 520

16,15200 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,35250 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,83430 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,09600 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,26400 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 12,12480 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en

fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,58800 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 11,82440 €

Altres conceptes 15,63200 €

P-104 P83EJ-EDP m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant

arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 3
plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament

73,28 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,09600 €

B0CC0-21OT m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la

norma UNE-EN 520

24,22800 €
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B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,35250 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,83430 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,55200 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,26400 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 12,12480 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en

fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,58800 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 11,82440 €

Altres conceptes 20,57600 €

P-105 P83EJ-NE00 m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant

arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 4

plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament

81,85 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,55200 €

B0CC0-21OT m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la

norma UNE-EN 520

32,30400 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,35250 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,83430 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,09600 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,26400 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 12,12480 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en

fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,58800 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 11,82440 €

Altres conceptes 21,07000 €

P-106 P84J-EDP1 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm (1 PYL A 15) i

15 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per

perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al

sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1 m, amb perfils secundaris col·locats, per a una

alçària de cel ras de 4 m com a màxim

43,29 €

B84I-0P88 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600

mm i cantell rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat

ocult, i reacció al foc A2-s1, d0

30,57040 €

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al

sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat

cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de

remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

2,78100 €

Altres conceptes 9,93860 €

P-107 P84J-EDP2 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm (1PYL H1) i 15

mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre

mitjançant vareta de suspensió cada 1 m, amb perfils secundaris col·locats, per a una alçària

de cel ras de 4 m com a màxim

43,29 €

B84I-0P88 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600

mm i cantell rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat
ocult, i reacció al foc A2-s1, d0

30,57040 €
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B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per

perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al

sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat

cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

2,78100 €

Altres conceptes 9,93860 €

P-108 P861-EDP1 m2 Subministrament i col·locació de perfil per a façana de xapa ondulada amb una silueta de 18

mm d'alt, proveïda de perforacions, amb 3 mm de diàmetre, 5 mm entre eixos i 60º portell per

a la seva correcta col·locació, d'1 mm de gruix, acabat lacat color estàndard, treballat al taller

i col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60

cm. Inclou tots els remats necessaris per a la seva correcta execució.

30,06 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,56040 €

B0CH4-20QA m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm

i una alçària entre 100 i 110 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 242 i 244 cm4 i una

massa superficial entre 12,5 i 13,5 kg/m2, acabat llis, de color especial, segons la norma
UNE-EN 14782

14,08050 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,68000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en

fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,12000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,20460 €

Altres conceptes 11,41450 €

P-109 P89C-393Q m2 Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació

fosfatant i dues d'acabat

23,88 €

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 1,53000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 2,99370 €

Altres conceptes 19,35630 €

P-110 P89H-4V6U m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una

capa de fons diluïda i dues d'acabat

6,08 €

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,40444 €

Altres conceptes 4,67556 €

P-111 P89H-4V7B m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb

una capa de fons i dues d'acabat

12,71 €

B8ZH-358V l Pintura de fons a l'aigua, per a interiors 4,92750 €

B896-0P0X l Pintura al silicat, per a interiors 3,17730 €

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 0,92900 €

Altres conceptes 3,67620 €

P-112 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat

4,82 €

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,11782 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,58905 €

Altres conceptes 3,11313 €

P-113 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat

4,16 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,58905 €

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,11782 €

Altres conceptes 2,45313 €
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P-114 P8K3-5TRF m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de

desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

41,89 €

B8K2-13CK m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de

desenvolupament, amb 3 plecs

27,47000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,00425 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,08712 €

Altres conceptes 9,32863 €

P-115 P8M1-HCHV m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de

gruix, col.locada amb fixacions mecàniques

122,54 €

B44Z-0LZP kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en

calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb

cargols i galvanitzat

94,20000 €

Altres conceptes 28,34000 €

P-116 P913-3D91 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i

compactació del material al 100 % del PM

6,76 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07400 €

Altres conceptes 6,68600 €

P-117 P913-3D92 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35 cm de gruix, i

compactació del material al 100 % del PM

6,76 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07400 €

Altres conceptes 6,68600 €

P-118 P924-DNE5 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

9,76 €

B03J-0K8H t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 5,67273 €

Altres conceptes 4,08727 €

P-119 P924-DX77 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50

a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

7,66 €

B03J-0K8H t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 4,25534 €

Altres conceptes 3,40466 €

P-120 P93G-57PW m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 8,52 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01313 €

Altres conceptes 8,50687 €

P-121 P93I-57QY m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment

tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

7,05 €

B07E-0GH6 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C12 de resistència a compressió i classe

F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

5,50000 €

Altres conceptes 1,55000 €

P-122 P93M-3GNE m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió

41,41 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

14,13160 €

B0B8-108F m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080

19,29460 €

Altres conceptes 7,98380 €

P-123 P93M-NE0B m2 Formació de solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió. S'inclou acer B-500S (malla

#15x15ø8) amb una quantia de 5.33kg/m².  Partida totalment acabada.

53,18 €
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B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

14,13160 €

P9Z3-DP5S m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

31,05540 €

Altres conceptes 7,99300 €

P-124 P93M-NE1Q m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. S' inclou acer B-500S (malla 15x15 diàmetre8)

amb una quantia de 5,33kg/m2. Partida totalment acabada.

37,19 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

10,59870 €

B0B8-108F m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080

19,29460 €

Altres conceptes 7,29670 €

P-125 P953-6QIU m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per paviment de mescla bituminosa en calent de

10 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, capa intermèdia de
mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1,

secció del ferm segons la DGC 6.1-IC/2003

21,90 €

Altres conceptes 21,90000 €

P-126 P980-FELA u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la

cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no

estructural

138,46 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,76054 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,12690 €

B981-2MTD u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la

cantonada en forma corba, d'1 peça

113,32000 €

Altres conceptes 21,25256 €

P-127 P982-B35O m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i

flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no

estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

110,86 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,69140 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,36575 €

B982-1N0M m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de

gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

90,68820 €

Altres conceptes 15,11465 €

P-128 P9D5-35XQ m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN

14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb

adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN

13888)

44,76 €

B0FG2-0GO0 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5

peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

24,84720 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 3,99200 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,15425 €

Altres conceptes 14,76655 €

P-129 P9D5-365H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa

(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,

col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb

beurada CG2 (UNE-EN 13888)

42,78 €
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B0FG2-0GP6 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o

quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

20,41020 €

B094-06TO kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 5,32266 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,15425 €

Altres conceptes 15,89289 €

P-130 P9Z8-8D2W m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa 8,37 €

B896-0P0R kg Pintura acrílica, per a paviments de formigó, en fase aquosa 1,87200 €

Altres conceptes 6,49800 €

P-131 PA22-EDP5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de dues fulles batents de fusta per a un buit d'obra
de 80x211 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

149,43 €

Altres conceptes 149,43000 €

P-132 PA22-EDP6 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment

aproximada de 70-90x211 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2

de llum

124,20 €

Altres conceptes 124,20000 €

P-133 PAD0-NE10 u Porta de planxa d'acer de dues fulles batents amb bastiment amb perfil laminat d'acer, per a

un buit d´obra de 210x200 cm, amb pany i passadors, col·locada

580,53 €

BAD0-H5ID u Porta de planxa perforada d'acer galvanitzat de dues fulles batents i bastiment amb perfil

laminat d'acer, per a un buit d´obra de 210x120 cm, amb pany i passadors

557,44000 €

Altres conceptes 23,09000 €

P-134 PAD0-NE11 u Porta de planxa d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit

d'obra de 210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada

213,09 €

BAD0-H5IC u Porta de planxa perforada d'acer d'un full batent i bastiment en perfil laminat d'acer per a un

buit d´obra de 210x90 cm, amb pany i passadors

190,00000 €

Altres conceptes 23,09000 €

P-135 PAF6-7JNE u Finestra d'alumini lacat RAL 7012 amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment

de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 300x100 cm,

elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons

UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

561,91 €

BAF3-1TBF m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment

de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,

elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons

UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

510,78000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,06100 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,41000 €

Altres conceptes 43,65900 €

P-136 PAF9-EDPE u Portad'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
mampares dutxes, de mesures 1,20x0,90m elaborada amb perfils de preu mitjà

157,12 €

BAF5-136B m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per

a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

135,88560 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,37400 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,35420 €

Altres conceptes 16,50620 €

P-137 PAM2-H7K4 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix, amb una

fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques

302,18 €
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BAM2-H5DA m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix amb una

fulla batent, amb fixacions mecàniques

254,05000 €

Altres conceptes 48,13000 €

P-138 PAN2-36VV u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm

d'amplària i 210 cm d'alçària

21,28 €

BAN3-0U0N u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm

d'amplària i 210 cm d'alçària

21,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-139 PAN2-36W0 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm

d'amplària i 210 cm d'alçària

24,82 €

BAN3-0U0S u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm

d'amplària i 210 cm d'alçària

24,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-140 PAN2-36WI u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm

d'amplària i 210 cm d'alçària

22,77 €

BAN3-0U0M u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

22,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-141 PAN5-7YY7 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un

buit d'obra aproximat de 300x120 cm

29,74 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 29,73600 €

Altres conceptes 0,00400 €

P-142 PAN5-7Z38 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 210x215 cm

28,99 €

BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 28,99200 €

Altres conceptes -0,00200 €

P-143 PAN5-7Z6C u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit

d'obra aproximat de 90x215 cm

23,56 €

BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 23,55600 €

Altres conceptes 0,00400 €

P-144 PAN5-7ZJ7 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un

buit d'obra aproximat de 300x60 cm

25,49 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 25,48800 €

Altres conceptes 0,00200 €

P-145 PAN6-BFXB u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x
210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

222,66 €

BAN7-2PYH u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x

210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat

208,71000 €

Altres conceptes 13,95000 €

P-146 PAQA-BFY u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, amb galze per a

vidre, acabat superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

197,53 €

BAQ7-2Q1F u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 90x 210 cm, amb galze per a

vidre amb acabat lacat

84,91000 €

BAZ2-2QD8 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat,
per a 1 fulla

67,36000 €
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BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 12,11000 €

Altres conceptes 33,15000 €

P-147 PAS2-NE00 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x211 cm, preu

superior, col·locada

254,69 €

BAS1-0I1G u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu

superior

248,91300 €

Altres conceptes 5,77700 €

P-148 PAS2-NE02 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x211 cm, preu

superior, col·locada

282,34 €

BAS1-0I1G u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu
superior

276,57000 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-149 PAW2-HCH u Automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de 1200

kg de pes i 6m d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i

maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de cremallera

d'arrossegament, col·locat

994,66 €

BAW2-H778 u Automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de 1200

kg de pes i 6m d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i

maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de cremallera

d'arrossegament

820,04000 €

Altres conceptes 174,62000 €

P-150 PAZ2-BTIT u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per

a una porta de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a

la porta

278,55 €

BAZ3-2V77 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per

a una porta de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls

retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació

239,64000 €

Altres conceptes 38,91000 €

P-151 PB11-EDP0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser

inferior, muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac

d'acer, volandera i femella

76,27 €

BB11-EDP0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser

inferior, muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

61,00000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €

Altres conceptes 13,29000 €

P-152 PB12-DIT2 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm

i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

115,01 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

norma UNE-EN 998-2

0,35520 €

BB10-0XMN m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm

i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

89,23000 €

Altres conceptes 25,42480 €

P-153 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes

d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

111,00 €

Altres conceptes 111,00000 €

P-154 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,

amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament

58,45 €
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BB1A-0XPS m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,

amb suport de platines d'acer

36,78000 €

Altres conceptes 21,67000 €

P-155 PB1D-EDP2 m Passamà d'acer per pintar de 43 mm de diàmetre, amb suport de platines d'acer, fixat

mecànicament. Inclou part proporcional de capa de imprimació i dues capes de pintura
d'acabat.

18,57 €

BB1A-0XQ3 m Passamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 20 cm de desenvolupament 3,87000 €

B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10

mm

0,40000 €

Altres conceptes 14,30000 €

P-156 PB34-EDNE m2 Reixa d'alumini extruït acabat lacat, amb perfils horitzontals lama tipus Z separades de 10

cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra

354,05 €

Altres conceptes 354,05000 €

P-157 PJ117-3BIR u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color

blanc i preu superior, col·locat amb suports murals i amb mig peu

146,88 €

BJ115-0QGS u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc i preu superior

135,84000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,34350 €

Altres conceptes 10,69650 €

P-158 PJ11C-3D0A u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes

de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el

paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

268,61 €

BJ11C-0Q63 u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb

seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i

preu superior

232,24000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,16488 €

Altres conceptes 36,20512 €

P-159 PJ11D-HFV u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i

preu mitjà, col·locat amb fixacions murals. Article: ref. 359601000 de la sèrie Site de

l'empresa ROCA SANITARIO SA

224,56 €

BJ11D-HFVN u Aparatos sanitarios especiales, SITE, de color Blanc. Article: ref. 359601000 de la sèrie Site

de l'empresa ROCA SANITARIO SA

216,00000 €

Altres conceptes 8,56000 €

P-160 PJ11K-9R0Z u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i

preu superior, fixat a la paret

54,00 €

BJ11K-2DPJ u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i

preu superior

48,35000 €

Altres conceptes 5,65000 €

P-161 PJ181-3DW u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

99,46 €

BJ183-0PET u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat

brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar

86,15000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,48090 €

Altres conceptes 12,82910 €

P-162 PJ1NE-00C u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer

inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.

354,95 €

Sense descomposició 354,95000 €
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P-163 PJ1NE-01C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub

d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

270,27 €

Sense descomposició 270,27000 €

P-164 PJ1NE-02C u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de

tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

132,57 €

Sense descomposició 132,57000 €

P-165 PJ210-3YK3 u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb

broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets

96,91 €

BJ210-0SDN u Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o

aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de

maniguets

79,96000 €

Altres conceptes 16,95000 €

P-166 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada

d'1/2

51,30 €

BJ211-0R4N u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada

d'1/2

42,83000 €

Altres conceptes 8,47000 €

P-167 PJ215-3CS0 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,

amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

18,15 €

BJ215-0RRW u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar

superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

11,10000 €

Altres conceptes 7,05000 €

P-168 PJ217-3SCI u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de

llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets

67,99 €

BJ217-0RBK u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets

51,04000 €

Altres conceptes 16,95000 €

P-169 PJ218-3UCP u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de

llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

556,21 €

BJ218-0RHN u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa, de

llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

544,91000 €

Altres conceptes 11,30000 €

P-170 PJ21B-3D9J u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu

mitjà, amb entrada de 3/4´´

57,39 €

BJ21B-0R7Z u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat,

preu mitjà, amb entrada de 3/4´´

46,09000 €

Altres conceptes 11,30000 €

P-171 PJ243-3CT u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

135,95 €

BJ243-0RQA u Fluxor per a urinari d'accionament manual mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de

regulació i tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

107,71000 €

Altres conceptes 28,24000 €

P-172 PLG0-EDP1 u Ascensor hidràulic, de la casa Eninter, model H600AA2 l i 0.63 m/s per a 8 persones (600 kg)

de 2 parades (3 m), ús simple, maniobra electrònica registrada en baixada portes d'accés de
maniobrabilitat amb dues portres corredisses automàtiques de 90 cm d'amplària i 200 cm

d'alçària de llum, cabina model ZEN Skinplate Crema, paviment Negre estelar, portes

corredisses automàtiques d'acer inoxidable T2H900 INOXIDABLE, botonera Slim Inox, sostre

Panell LED, mirall vertical i barrera fotoelèctrica. Inclou passamà en cabina.

13.570,84 €
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BLF0-EDP1 u Ascensor hidràulic, de la casa Eninter, model H600AA2 l i 0.63 m/s per a 8 persones (600 kg)

de 2 parades (3 m), ús simple, maniobra electrònica registrada en baixada portes d'accés de

maniobrabilitat amb dues portres corredisses automàtiques de 90 cm d'amplària i 200 cm

d'alçària de llum acabat T2H900 Epoxi, cabina model ZEN Skinplate Crema, paviment Negre
estelar, portes corredisses automàtiques d'acer inoxidable T2H900 INOXIDABLE, botonera

Slim Inox, sostre Panell LED, mirall vertical i barrera fotoelèctrica. Inclou passamà en cabina.

10.926,00000 €

Altres conceptes 2.644,84000 €

P-173 PNE-8-01 u Porta corredissa per a sortida de vehicles pesats de 5,5 x 2 m formada amb perfils laminats

d'acer, inclús accessoris. Segons UNE-EN 13241-1. Acabat pintat amb 2 capes d'emprimació

antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva.

1.960,20 €

B44Z-0LVS kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats

laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb

soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

959,20000 €

Altres conceptes 1.001,00000 €

P-174 PQ55-HCH m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm

de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb

cargols

82,38 €

BQ53-H6ZI m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm

de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

73,08300 €

Altres conceptes 9,29700 €

P-175 PQ72NEKD m Mobiliari per a cuina linial de 2,40 m de llargària, d'aglomerat amb melamina amb mòduls

baixos de 600 mm de fondària i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària,

amb mòdul per a aigüera. Tot col·locat

94,78 €

Altres conceptes 94,78000 €

P-176 PQN1-HAN m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN

120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i

posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb

tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció

rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

500,24 €

Altres conceptes 500,24000 €

P-177 PQT1-EDP1 u Pèrgola aparcament de 210m2 de coberta aproximadamanet, formada per 6 mènsules
simples rectes separades a 6m, per a 10 places d'aparcament.

Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR.

Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR.

Totalment GALVANITZADES EN CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig

certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap tipus

(segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les

dues cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i

acabat prelacat en color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de

colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).

Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la

xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en

calent pel procediment Sendzimir.

La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus

corresponents volanderes de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.

La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns

i femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.

Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures

finals).

10.796,91 €

B06E-EDP1 u Pèrgola aparcament de 210m2 de coberta aproximadamanet, formada per 6 mènsules

simples rectes separades a 6m, per a 10 places d'aparcament.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR.

Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR.

Totalment GALVANITZADES EN CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig

certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap tipus

10.458,00000 €
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(segons normativa UNE EN ISO al respecte).

La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les

dues cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i

acabat prelacat en color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de
colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).

Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la

xapa de coberta.

La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en

calent pel procediment Sendzimir.

La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus
corresponents volanderes de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.

La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i

femelles de 1ª qualitat.

Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.

Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures

finals).

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

78,35335 €

Altres conceptes 260,55665 €

P-178 PQT1-EDP2 u Pèrgola aparcament de 42m2 de coberta aproximadamanet, formada per 2 mènsules dobles

rectes separades a 6,5m, per a repostatge.

Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR.

Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR.

Totalment GALVANITZADES EN CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig

certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap tipus
(segons normativa UNE EN ISO al respecte).

La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les

dues cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i

acabat prelacat en color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de

colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).

Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la
xapa de coberta.

La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en

calent pel procediment Sendzimir.

La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus

corresponents volanderes de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.

La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns
i femelles de 1ª qualitat.

Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.

Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures

finals).

5.598,91 €

B06E-EDP2 u Pèrgola aparcament de 42m2 de coberta aproximadamanet, formada per 2 mènsules dobles
rectes separades a 6,5m, per a repostatge.

Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR.

Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR.

Totalment GALVANITZADES EN CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig

certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap tipus

(segons normativa UNE EN ISO al respecte).
La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les

dues cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i

acabat prelacat en color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de

colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).

Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la

xapa de coberta.
La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en

calent pel procediment Sendzimir.

La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus

corresponents volanderes de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.

La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i

femelles de 1ª qualitat.
Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.

Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures finals).

5.260,00000 €
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B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

78,35335 €

Altres conceptes 260,55665 €

P-179 PQT1-EDP3 u Pèrgola aparcament de 70m2 de coberta aproximadamanet, formada per 4 mènsules simples

rectes separades a 5,60m + 2,80m + 5,60m, per a vehicles elèctrics.
Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR.

Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR.

Totalment GALVANITZADES EN CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig

certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap tipus

(segons normativa UNE EN ISO al respecte).

La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les
dues cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i

acabat prelacat en color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de

colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).

Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la

xapa de coberta.

La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en
calent pel procediment Sendzimir.

La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus

corresponents volanderes de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.

La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns

i femelles de 1ª qualitat.

Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.
Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures

finals).

3.888,91 €

B06E-EDP3 u Pèrgola aparcament de 70m2 de coberta aproximadamanet, formada per 4 mènsules simples

rectes separades a 5,60m + 2,80m + 5,60m, per a vehicles elèctrics.

Mènsules simples fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 270/220 S275JR.
Mènsules dobles fabricades amb perfils laminats en calent tipus IPE 300/270 S275JR.

Totalment GALVANITZADES EN CALENT per immersió amb un gruix de recobriment mig

certificat per Galesa, el que ens assegura un producte sense manteniment de cap tipus

(segons normativa UNE EN ISO al respecte).

La coberta serà de xapa grecada i de perfil trapezoïdal, d'acer galvanitzat en calent per les

dues cares seguint el procediment sendzimir, de 7 i 3 metres de llarg, 0,6mm de gruix i
acabat prelacat en color, de manera opcional, seleccionat dins de la gamma estàndard de

colors per la part superior (part inferior de la xapa en color gris perla).

Els remats laterals que cobreixen les corretges seran del mateix material i acabats que la

xapa de coberta.

La subjecció de la coberta a les mènsules es farà mitjançant corretges galvanitzades en

calent pel procediment Sendzimir.
La fixació de la coberta es realitzarà utilitzant cargols autoperforants amb els seus

corresponents volanderes de neoprè que garanteixin l'estanquitat apropiada.

La fixació de les mènsules a terra es realitzarà mitjançant una placa d'ancoratges amb perns i

femelles de 1ª qualitat.

Tots els cargols serà galvanitzada per electròlisi. Els ancoratges es lliuren en negre.

Canal a tram doble d'acer galvanitzat, amb baixants de PVC (no incloses embocadures finals).

3.550,00000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

78,35335 €

Altres conceptes 260,55665 €

P-180 PRB1-NE20 m Graó prefabricat de xapa d'acer antilliscant de 120 cm de llarg i 3mm de gruix, fixat a

estructura d'acer d'escala.

33,99 €

Sense descomposició 33,99000 €

P-181 PRB1-NE21 m2 Replà de xapa d'acer antilliscant de 120 x 310cm i 2mm de gruix, fixada a estructura d'acer
d'escala

103,98 €

Sense descomposició 103,98000 €
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Màscara: *  Tipus: PRESSUPOST PER COMPONENTS (Ordenació per codi)

23/06/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,66 421,5612 0,861 7.866,33

A012G000 h Oficial 1a calefactor 23,12 3,7500 0,012 86,70

A012J000 h Oficial 1a lampista 28,46 2,4000 0,013 68,30

A0137000 h Ajudant col·locador 17,46 213,7806 0,414 3.732,61

A013G000 h Ajudant calefactor 19,83 3,7500 0,015 74,36

A013J000 h Ajudant lampista 21,72 7,2000 0,026 156,38

A0140000 h Manobre 23,00 12,0000 0,037 276,00

A0150000 h Manobre especialista 17,26 2,7720 0,018 47,84

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 22,51 860,1477 2,129 19.361,92

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 22,51 607,2163 1,5010 13.668,44

A01-FEP1 h Ajudant soldador 22,60 623,1990 1,5511 14.084,30

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 19,68 421,1341 0,9112 8.287,92

A01-FEP6 h Ajudant fuster 22,68 2,3821 0,0113 54,03

A01-FEP9 h Ajudant pintor 19,68 142,0868 0,3114 2.796,27

A01-FEPA h Ajudant vidrier 22,32 14,6520 0,0415 327,03

A01-FEPB h Ajudant manyà 19,76 200,2305 0,4316 3.956,55

A01-FEPD h Ajudant electricista 19,66 3,2000 0,0117 62,91

A01-FEPE h Ajudant lampista 19,66 17,0680 0,0418 335,56

A01-FEPH h Ajudant muntador 19,68 556,7291 1,2019 10.956,43

A0D-0007 h Manobre 21,17 2.824,7922 6,5620 59.800,85

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i

salut

18,52 4,0000 0,0121 74,08

A0E-000A h Manobre especialista 19,14 507,7488 1,0722 9.718,31

A0F-000B h Oficial 1a 25,36 4,5954 0,0123 116,54

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 22,17 1.693,5189 4,1224 37.545,31

A0F-000E h Oficial 1a electricista 22,91 9,6000 0,0225 219,94

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 25,36 785,5223 2,1926 19.920,85

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 25,36 542,9300 1,5127 13.768,70

A0F-000K h Oficial 1a fuster 25,82 45,8039 0,1328 1.182,66

A0F-000N h Oficial 1a lampista 22,91 82,6500 0,2129 1.893,51

A0F-000P h Oficial 1a manyà 22,53 216,2905 0,5330 4.873,02

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,91 619,7422 1,5631 14.198,29

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,36 30,8026 0,0932 781,15

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,36 1.691,6835 4,7133 42.901,09

A0F-000V h Oficial 1a pintor 22,17 785,3487 1,9134 17.411,18

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 25,78 836,2901 2,3735 21.559,56

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 24,64 14,6520 0,0436 361,03

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i

salut

22,17 4,0000 0,0137 88,68

A0H-0023 h Peó neteja 13,42 8,0000 0,0138 107,36

B011-05ME m3 Aigua 1,48 124,4296 0,0239 184,16

B0111000 m3 Aigua 1,16 0,5544 0,0040 0,64

EUR
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Màscara: *  Tipus: PRESSUPOST PER COMPONENTS (Ordenació per codi)
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al

silicat, per a interiors i

exteriors

9,29 13,4300 0,0141 124,76

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra

granítica per a morters

20,43 4,8233 0,0142 98,54

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 15,43 849,6000 1,4443 13.109,33

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra

calcària, de grandària màxima

20 mm, per a formigons

15,72 2,1113 0,0044 33,19

B03J-0K8H t Grava de pedrera de pedra

calcària, de 50 a 70 mm

15,89 642,3125 1,1245 10.206,35

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra

calcària, per a drens

16,05 858,4684 1,5146 13.778,42

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 15,46 21,0570 0,0447 325,54

B041-05QD m3 Matacà de pedra granítica per

a fonaments

20,87 9,4955 0,0248 198,17

B050-06FU t Betum asfàltic convencional

tipus 50/70, segons UNE-EN

12591

414,55 0,3835 0,0249 158,98

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler

calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

105,75 0,5544 0,0150 58,63

B053-1VF7 kg Material per a rejuntat de

rajoles ceràmiques CG2 segons

norma UNE-EN 13888, gris

0,81 197,0312 0,0251 159,60

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de

rajoles ceràmiques CG2 segons

norma UNE-EN 13888, de color

0,81 1.117,4708 0,1052 905,15

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,

en sacs

0,20 213,5289 0,0053 42,71

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler

calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

93,49 5,0317 0,0554 470,41

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica

amb un 50% de betum asfàltic,

per a reg d'imprimació tipus

C50BF4 IMP amb un contingut de

fluidificant >3%, segons

UNE-EN 13808

0,25 2.124,0000 0,0655 531,00

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica

amb un 180% de betum asfàltic,

per a reg d'adherència tipus

C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN

13808

0,24 1.302,9200 0,0356 312,70

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic

per a 3 m d'alçària i 150 usos

8,97 1,4926 0,0057 13,39

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una

dosificació de 150 kg/m3 de

ciment, consistència plàstica

i grandària màxima del

granulat 20 mm, HL-150/P/20

59,95 61,2639 0,4058 3.672,77

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de

resistència a compressió15

N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat

40 mm, HNE-15/P/40

59,56 0,6914 0,0059 41,18

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de

consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb

>= 275 kg/m3 de ciment, apte

per a classe d'exposició IIa

68,60 753,1473 5,6760 51.665,90

B06E-12BZ m3 Formigó HA-25/P/10/I de

consistència plàstica,

grandària màxima del granulat

10 mm, amb >= 250 kg/m3 de

ciment, apte per a classe

d'exposició I

70,62 33,3043 0,2661 2.351,95

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de

consistència plàstica,

grandària màxima del granulat

40 mm, amb >= 200 kg/m3 de

ciment, apte per a classe

d'exposició I

53,84 21,5380 0,1362 1.159,61

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B06E-EDP1 u Pèrgola aparcament de 210m2 de

coberta aproximadamanet,

formada per 6 mènsules simples

rectes separades a 6m, per a

10 places d'aparcament.

Mènsules simples fabricades

amb perfils laminats en calent

tipus IPE 270/220 S275JR.

Mènsules dobles fabricades amb

perfils laminats en calent

tipus IPE 300/270 S275JR.

Totalment GALVANITZADES EN

CALENT per immersió amb un

gruix de recobriment mig

certificat per Galesa, el que

ens assegura un producte sense

manteniment de cap tipus

(segons normativa UNE EN ISO

al respecte).

La coberta serà de xapa

grecada i de perfil

trapezoïdal, d'acer

galvanitzat en calent per les

dues cares seguint el

procediment sendzimir, de 7 i

3 metres de llarg, 0,6mm de

gruix i acabat prelacat en

color, de manera opcional,

seleccionat dins de la gamma

estàndard de colors per la

part superior (part inferior

de la xapa en color gris

perla).

Els remats laterals que

cobreixen les corretges seran

del mateix material i acabats

que la xapa de coberta.

La subjecció de la coberta a

les mènsules es farà

mitjançant corretges

galvanitzades en calent pel

procediment Sendzimir.

La fixació de la coberta es

realitzarà utilitzant cargols

autoperforants amb els seus

corresponents volanderes de

neoprè que garanteixin

l'estanquitat apropiada.

La fixació de les mènsules a

terra es realitzarà mitjançant

una placa d'ancoratges amb

perns i femelles de 1ª

qualitat.

Tots els cargols serà

galvanitzada per electròlisi.

Els ancoratges es lliuren en

negre.

Canal a tram doble d'acer

galvanitzat, amb baixants de

PVC (no incloses embocadures

finals).

10.458,00 1,0000 1,1563 10.458,00

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B06E-EDP2 u Pèrgola aparcament de 42m2 de

coberta aproximadamanet,

formada per 2 mènsules dobles

rectes separades a 6,5m, per a

repostatge.

Mènsules simples fabricades

amb perfils laminats en calent

tipus IPE 270/220 S275JR.

Mènsules dobles fabricades amb

perfils laminats en calent

tipus IPE 300/270 S275JR.

Totalment GALVANITZADES EN

CALENT per immersió amb un

gruix de recobriment mig

certificat per Galesa, el que

ens assegura un producte sense

manteniment de cap tipus

(segons normativa UNE EN ISO

al respecte).

La coberta serà de xapa

grecada i de perfil

trapezoïdal, d'acer

galvanitzat en calent per les

dues cares seguint el

procediment sendzimir, de 7 i

3 metres de llarg, 0,6mm de

gruix i acabat prelacat en

color, de manera opcional,

seleccionat dins de la gamma

estàndard de colors per la

part superior (part inferior

de la xapa en color gris

perla).

Els remats laterals que

cobreixen les corretges seran

del mateix material i acabats

que la xapa de coberta.

La subjecció de la coberta a

les mènsules es farà

mitjançant corretges

galvanitzades en calent pel

procediment Sendzimir.

La fixació de la coberta es

realitzarà utilitzant cargols

autoperforants amb els seus

corresponents volanderes de

neoprè que garanteixin

l'estanquitat apropiada.

La fixació de les mènsules a

terra es realitzarà mitjançant

una placa d'ancoratges amb

perns i femelles de 1ª

qualitat.

Tots els cargols serà

galvanitzada per electròlisi.

Els ancoratges es lliuren en

negre.

Canal a tram doble d'acer

galvanitzat, amb baixants de

PVC (no incloses embocadures

finals).

5.260,00 1,0000 0,5864 5.260,00

EUR
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B06E-EDP3 u Pèrgola aparcament de 70m2 de

coberta aproximadamanet,

formada per 4 mènsules simples

rectes separades a 5,60m +

2,80m + 5,60m, per a vehicles

elèctrics.

Mènsules simples fabricades

amb perfils laminats en calent

tipus IPE 270/220 S275JR.

Mènsules dobles fabricades amb

perfils laminats en calent

tipus IPE 300/270 S275JR.

Totalment GALVANITZADES EN

CALENT per immersió amb un

gruix de recobriment mig

certificat per Galesa, el que

ens assegura un producte sense

manteniment de cap tipus

(segons normativa UNE EN ISO

al respecte).

La coberta serà de xapa

grecada i de perfil

trapezoïdal, d'acer

galvanitzat en calent per les

dues cares seguint el

procediment sendzimir, de 7 i

3 metres de llarg, 0,6mm de

gruix i acabat prelacat en

color, de manera opcional,

seleccionat dins de la gamma

estàndard de colors per la

part superior (part inferior

de la xapa en color gris

perla).

Els remats laterals que

cobreixen les corretges seran

del mateix material i acabats

que la xapa de coberta.

La subjecció de la coberta a

les mènsules es farà

mitjançant corretges

galvanitzades en calent pel

procediment Sendzimir.

La fixació de la coberta es

realitzarà utilitzant cargols

autoperforants amb els seus

corresponents volanderes de

neoprè que garanteixin

l'estanquitat apropiada.

La fixació de les mènsules a

terra es realitzarà mitjançant

una placa d'ancoratges amb

perns i femelles de 1ª

qualitat.

Tots els cargols serà

galvanitzada per electròlisi.

Els ancoratges es lliuren en

negre.

Canal a tram doble d'acer

galvanitzat, amb baixants de

PVC (no incloses embocadures

finals).

3.550,00 1,0000 0,3965 3.550,00

B07E-0GH6 kg Pasta autoanivellant de ciment

tipus CT amb classe C12 de

resistència a compressió i

classe F3 de resistència a

flexió, segons UNE-EN 13813,

subministrada a granel

0,05 48.716,8000 0,2766 2.435,84

EUR
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B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta,

classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,

de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

34,57 0,2040 0,0067 7,05

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta,

classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G)

segons norma UNE-EN 998-2

28,27 1,9728 0,0168 55,77

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta,

classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons

norma UNE-EN 998-2

35,52 0,3896 0,0069 13,84

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta,

classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a

granel, de designació (G)

segons norma UNE-EN 998-2

29,01 44,7045 0,1470 1.296,88

B081-06U6 kg Additiu inclusor

aire/plastificant per a

morter, segons la norma UNE-EN

934-3

1,24 1.332,5781 0,1871 1.652,40

B092-078D kg Oxiasfalt en sacs tipus OA

80/25 d'aplicació en calent

1,33 191,7600 0,0372 255,04

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2

segons norma UNE-EN 12004

0,57 661,4105 0,0473 377,00

B094-06TO kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1

segons norma UNE-EN 12004

0,76 4.830,6641 0,4074 3.671,30

B094-06TT kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE

S1 segons norma UNE-EN 12004

1,46 4.664,0234 0,7575 6.809,47

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb

volandera

0,14 4.483,6000 0,0776 627,70

B0AA-07NQ dm3 Ancoratge de ciment i additius 3,20 133,1440 0,0577 426,06

B0AC-07NO m Ancoratge metàl·lic de

diàmetre 32 mm, amb cargol i

volandera quadrada de 200x200

mm

9,62 54,2550 0,0678 521,93

B0AI-07C8 m2 Tela metálica de simple

torsión de alambre galvanizado

y plastificado de 50 mm de

paso de malla y de D 2/3 mm

1,79 308,3000 0,0679 551,86

B0AK-07AS kg Clau acer 1,36 26,3372 0,0080 35,82

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre

1,3 mm

1,22 633,2890 0,0881 772,61

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3

mm

1,11 5,8109 0,0082 6,45

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm,

amb cargol, volandera i

femella

7,73 2,1000 0,0083 16,23

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de

diàmetre, amb vis

0,14 14.651,9940 0,2384 2.051,28

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb

cargol, volandera i femella

0,99 58,7360 0,0185 58,15

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 2,20 192,6210 0,0586 423,77

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix

laminat

8,42 548,2224 0,5187 4.616,03

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades

B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2

0,63 34.985,8591 2,4288 22.041,09

EUR
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B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres

corrugades d'acer ME 30x15 cm

D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN

10080

1,28 339,8400 0,0589 435,00

B0B8-108F m2 Malla electrosoldada de barres

corrugades d'acer ME 15x15 cm

D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN

10080

3,62 7.209,1874 2,8690 26.097,26

B0CC0-21OT m2 Placa de guix laminat

resistent al foc (F) i gruix

15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520

6,73 676,3849 0,5091 4.552,07

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat

estàndard (A) i gruix 15 mm,

amb vora afinada (BA), segons

la norma UNE-EN 520

4,53 1.444,3504 0,7292 6.542,91

B0CH1-1GAQ m2 Panell sandvitx amb dues

planxes d'acer prelacat i

aïllament de llana mineral de

roca amb un gruix total de 80

mm, amb la cara exterior

grecada i la cara interior

perforada, color estàndard,

diferent del blanc, gruix de

les planxes (ext/int) 0.6/0,5

mm, junt longitudinal

encadellat amb nervi i sistema

de fixació vista, per a

cobertes

24,82 530,7225 1,4593 13.172,53

B0CH4-20QA m2 Perfil nervat de planxa d'acer

galvanitzada i lacada amb 3

nervis separats entre 245 i

255 mm i una alçària entre 100

i 110 mm d'1 mm de gruix, amb

una inèrcia entre 242 i 244

cm4 i una massa superficial

entre 12,5 i 13,5 kg/m2,

acabat llis, de color

especial, segons la norma

UNE-EN 14782

13,41 658,4214 0,9794 8.829,43

B0CH4-20YP m2 Perfil nervat de planxa d'acer

galvanitzada i lacada amb 4

nervis separats entre 260 i

275 mm i una alçària entre 30

i 35 mm d'1 mm de gruix, amb

una inèrcia entre 12 i 15 cm4

i una massa superficial entre

8 i 9 kg/m2, acabat llis, per

a cobertes, de color

estàndard, segons la norma

UNE-EN 14782

9,40 84,0000 0,0995 789,60

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10

usos

0,34 597,4550 0,0296 203,13

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 252,49 0,2509 0,0197 63,35

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de

pi, de 22 mm de gruix, per a

10 usos

1,36 0,1342 0,0098 0,18

B0D80-0CNR m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm

per a 20 usos

3,09 166,8202 0,0699 515,47

EUR
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B0DB3-2DNH u Tornapuntes per a encofrat amb

elements industrialitzats, de

3 m d'alçària, per a 150 usos,

amb part proporcional

d'accessoris

0,70 285,1641 0,02100 199,61

B0DG0-1JLB m2 Amortització de bastidors

metàl·lics modulars amb tauler

fenòlic, amb estructura

d'acer, per a mur de base

rectilínia de formigó vist,

amb part proporcional

d'accessoris

4,48 1.710,9844 0,84101 7.665,21

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,57 159,0733 0,04102 408,82

B0DZ5-0F6R u Part proporcional d'elements

auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x200 cm

0,52 147,7854 0,01103 76,85

B0E2-0EKZ u Bloc foradat de morter de

ciment, llis, de 400x200x200

mm, amb components

hidrofugants, de cara vista,

gris, categoria I segons norma

UNE-EN 771-3

0,98 434,8323 0,05104 426,14

B0F18-0E2L u Supermaó de 500x200x70 mm,

p/revestir, categoria I, LD,

segons la norma UNE-EN 771-1

0,28 1.998,7199 0,06105 559,64

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm,

per a revestir, categoria I,

HD, segons la norma UNE-EN

771-1

0,12 20.140,1741 0,27106 2.416,82

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm,

per a revestir, categoria I,

HD, segons la norma UNE-EN

771-1

0,16 9.020,5440 0,16107 1.443,29

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm,

categoria I, LD, segons la

norma UNE-EN 771-1

0,16 627,0858 0,01108 100,33

B0FG2-0GO0 m2 Rajola de gres porcellànic

premsat polit antilliscant de

forma rectangular o quadrada,

d'1 a 5 peces/m2, preu

superior, grup BIa (UNE-EN

14411)

24,36 96,3288 0,26109 2.346,57

B0FG2-0GP6 m2 Rajola de gres porcellànic

premsat sense esmaltar

antilliscant de forma

rectangular o quadrada, de 16

a 25 peces/m2, preu alt, grup

BIa (UNE-EN 14411)

20,01 703,5450 1,54110 14.077,94

B2RA-28US t Deposició controlada en

dipòsit autoritzat inclòs el

cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la

construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus barrejats

inerts amb una densitat 1,0

t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb

codi 170107 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)

19,01 852,7000 1,78111 16.209,83

EUR
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B44Z-0LVS kg Acer S275J0H segons UNE-EN

10210-1, format per peça

composta, en perfils foradats

laminats en calent sèrie rodó,

quadrat i rectangular,

treballat al taller per a

col·locar amb soldadura i amb

una capa d'imprimació

antioxidant

1,10 872,0000 0,11112 959,20

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN

10025-2, format per peça

composta, en perfils laminats

en calent sèrie L, LD, T,

rodó, quadrat, rectangular i

planxa, treballat al taller

per a col·locar amb soldadura

i amb una capa d'imprimació

antioxidant

1,11 665,7200 0,08113 738,95

B44Z-0LX2 kg Acer S275J0H segons UNE-EN

10210-1, format per peça

simple, en perfils foradats

laminats en calent sèrie rodó,

quadrat i rectangular,

treballat al taller per a

col·locar amb soldadura i amb

una capa d'imprimació

antioxidant

1,02 6.269,9300 0,70114 6.395,33

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN

10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en

calent sèrie IPN, IPE, HEB,

HEA, HEM i UPN, tallat a mida

i amb una capa d'imprimació

antioxidant

0,86 547,8700 0,05115 471,17

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN

10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en

calent sèrie IPN, IPE, HEB,

HEA, HEM i UPN, treballat al

taller per a col·locar amb

soldadura i amb una capa

d'imprimació antioxidant

0,96 6.265,4400 0,66116 6.014,82

B44Z-0LZP kg Acer S275JR segons UNE-EN

10025-2, format per peça

composta, en perfils laminats

en calent sèrie L, LD, T,

rodó, quadrat, rectangular i

planxa, treballat al taller

per a col·locar amb cargols i

galvanitzat

2,00 1.921,6800 0,42117 3.843,36

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN

10025-2, format per peça

simple, en perfils conformats

en fred sèrie L, U, C, Z i

omega, tallat a mida i

galvanitzat

1,12 791,0673 0,10118 886,00

B44Z-0M1X kg Acer S275JR segons UNE-EN

10025-2, format per peça

simple, amb connectors, en

perfils laminats en calent

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM

i UPN, treballat al taller per

a col·locar amb soldadura i

amb una capa d'imprimació

antioxidant

1,06 22.611,8200 2,63119 23.968,53

EUR
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B4L2-FGL1 m2 Perfil de xapa col·laborant

d'acer galvanitzat d'1,2 mm de

gruix, de 200 - 210 mm de pas

de malla i 60 mm d'alçària

màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i

un moment d'inèrcia de 85 a 90

cm4

17,20 288,8640 0,55120 4.968,46

B4Z0-0LO4 m Armadura prefabricada en

gelosia per a parets d'obra de

fàbrica, d'acer galvanitzat de

150 mm d'amplària, amb rodó

longitudinal de 5 mm de

diàmetre i rodó transversal de

3,75 mm de diàmetre

0,93 37,6184 0,00121 34,99

B5ZZA-130V u Tub d'acer galvanitzat de

diàmetre 50 mm, 25 cm

d'alçària i platina de 170x170

mm per a ancoratge

13,44 6,0000 0,01122 80,64

B5ZZA-130W u Tub d'acer galvanitzat de

diàmetre 50 mm, 40 cm

d'alçària i platina de 170x170

mm per a ancoratge

15,86 6,0000 0,01123 95,16

B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de

5.5x110 mm, amb junts de plom

i ferro i tac de niló de

diàmetre 8/10 mm

0,20 20,7400 0,00124 4,15

B5ZZB-131G u Vis d'acer galvanitzat de

5.4x65 mm, amb junts de plom i

ferro i tac de niló de

diàmetre 8/10 mm

0,21 36,0000 0,00125 7,56

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de

5.4x65 mm, amb junts de metall

i goma i tac de niló de

diàmetre 8/10 mm

0,26 2.760,0000 0,08126 717,60

B642-EDPI u Porta corredissa suspesa d'una

fulla per a accés magatzem,

formada per xapa d'acer

galvanitzat de textura

acanalada, 400x280 cm,

obertura automàtica, bastiment

de tub d'acer galvanitzat.

3.080,00 1,0000 0,34127 3.080,00

B6A0-0KMZ u Poste intermedio de tubo de

acero galvanizado y

plastificado, de diámetro 50

mm y de altura 2,35 m, con

pletina

19,05 22,3380 0,05128 425,54

B6A0-0KN3 u Poste para extremos, tensores

o puntos singulares de tubo de

acero galvanizado y

plastificado, de diámetro 80

mm y de altura 2,35 m, con

pletina

71,95 4,4019 0,03129 316,72

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer

galvanitzat i plastificat, de

diàmetre 50 mm i d'alçària

2,35 m

17,56 30,0730 0,06130 528,08

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o

punts singulars de tub d'acer

galvanitzat i plastificat, de

diàmetre 80 mm i d'alçària

2,35 m

66,32 5,9262 0,04131 393,03

EUR
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B6A2-0JSK m Reixat d'acer d'1,2 m

d'alçària format per panells

de 2.5 x 1,2 m amb malla amb

plecs horitzontals

electrosoldada de 50x200 mm i

5 mm de gruix,, fixats

mecànicament a suports

verticals de tub de secció

circular de diàmetre 50 mm i

1,5 mm de gruix, situats cada

2,5 m als extrems de cada

panell, amb acabat galvanitzat

i plastificat i amb platines

per a realitzar la fixació

22,38 19,4100 0,05132 434,40

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva

fins a 50 mm d'amplària per a

junts de plaques de guix

laminat

0,50 418,4805 0,02133 209,24

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer

galvanitzat, en paraments

horitzontals amb perfils 48 mm

d'amplària

0,81 827,3260 0,07134 670,13

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer

galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils 48 mm

d'amplària

0,82 3.744,8190 0,34135 3.070,75

B71190L0BR6Z m2 Làmina de betum modificat no

protegida LBM (SBS) 40-FP amb

armadura de feltre de

polièster de 150 g/m2, ref.

37450 de la sèrie POLITABER

COMBI de ASFALTOS CHOVA

9,49 1.267,2425 1,32136 12.026,13

B711Q070BR7C m2 Làmina de betum elastomèric

(SBS), de superfície no

protegida acabat amb plàstic

antiadherent por ambdós cares,

ref. 31060 de la sèrie

POLITABER VEL de ASFALTOS

CHOVA

6,05 207,7680 0,14137 1.257,00

B712A0XCBR73 m2 Làmina de betum modificat amb

autoprotecció mineral LBM

(SBS) 50/G-FP amb armadura de

feltre de polièster de 150

g/m2 reforçada i tractament

antiarrels, ref. 37480 de la

sèrie POLITABER COMBI de

ASFALTOS CHOVA

12,32 39,6000 0,05138 487,87

B712-FGNY m2 Làmina de betum modificat no

protegida LBM (SBS) 24-FV amb

armadura de feltre de fibra de

vidre de 60 g/m2

2,79 140,6240 0,04139 392,34

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250

µm i de pes 240 g/m2

0,45 1.433,5101 0,07140 645,08

B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de

polipropilè no teixit, lligat

mecànicament de 110 a 130 g/m2

0,91 1.195,9222 0,12141 1.088,29

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit

(EPS) elastificat de 10 mm de

gruix

1,25 2,5921 0,00142 3,24

EUR
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B7C25-182B m2 Planxa de poliestirè extruït

(XPS), de 30 mm de gruix,

resistència a compressió >=

300 kPa, resistència tèrmica

entre 0.96774 i 0,88235

m2·K/W, amb la superfície

llisa i cantell encadellat

2,64 193,2783 0,06143 510,25

B7C77-0JDE m2 Làmina de polietilè expandit

reticulat, de 5 mm de gruix,

amb una millora a l'aïllament

acústic a soroll d'impacte de

19 a 21 dB, i una resistència

a la compressió > 21 kPa

1,48 284,4930 0,05144 421,05

B7C90-0JBZ m2 Feltre de llana mineral de

roca de 20 a 25 kg/m3 de 100

mm de gruix amb làmina

d'alumini en la mateixa

direcció de les fibres

3,76 317,2785 0,13145 1.192,97

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana

mineral de roca (MW), de

densitat 26 a 35 kg/m3, de 40

mm de gruix, amb una

conductivitat tèrmica <= 0,037

W/(m·K) i resistència tèrmica

>= 1,081 m2·K/W

2,31 29,3375 0,01146 67,77

B7C93-0IWW m2 Placa semirígida de llana

mineral de roca (MW), de

densitat 46 a 55 kg/m3, de 40

mm de gruix, amb una

conductivitat tèrmica <= 0,036

W/(m·K) i resistència tèrmica

>= 1,111 m2·K/W

2,72 581,6960 0,17147 1.582,21

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana

mineral de roca (MW), de

densitat 46 a 55 kg/m3, de 40

mm de gruix, amb una

conductivitat tèrmica <= 0,037

W/(m·K) i resistència tèrmica

>= 1,081 m2·K/W

2,38 183,0753 0,05148 435,72

B7CZ0-28CM m Cinta adhesiva bituminosa

autoprotegida amb alumini, de

5 cm d'amplària

0,70 119,4871 0,01149 83,64

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a

fixar materials aïllants, de

100 mm de gruix com a màxim

0,48 906,5100 0,05150 435,12

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a

junts de plaques de guix

laminat

0,06 4.425,1190 0,03151 265,51

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques

de cartró-guix

0,97 972,4580 0,10152 943,28

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats,

d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà monocomponent

10,82 42,0975 0,05153 455,49

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats,

d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra

monocomponent

13,74 4,6730 0,01154 64,21

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,83 609,5856 0,06155 505,96

B7Z22000BR7N kg Emulsió bituminosa, tipus EB,

SUPERMUL 25, ref. 55025 de la

sèrie SUPERMUL de ASFALTOS

CHOVA

1,57 1.536,9244 0,26156 2.412,97

EUR
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B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02 369,4616 0,04157 376,85

B7Z5-2HJ9 m Perfil de planxa d'acer

galvanitzat de 0,6 mm de gruix

amb de làmina de PVC flexible

adherida i resistent a la

intempèrie d'1,2 mm de gruix,

de 160 mm de desenvolupament i

2 plecs

9,00 483,0000 0,48158 4.347,00

B811-1ZWT t Morter de ciment per a ús

corrent (GP), de designació

CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1,

en sacs

43,85 6,5630 0,03159 287,79

B811-1ZWV t Morter de ciment per a ús

corrent (GP), de designació

CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1,

en sacs

44,44 24,0669 0,12160 1.069,53

B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a

l'ancoratge d'aplacats

0,21 2.538,2440 0,06161 533,03

B837-1PJR m2 Peça ceràmica per a façana de

gres porcellànic premsat d'una

cara vista, llargària entre

115 i 125 cm, alçària entre 55

i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de

25 kg/m2 de massa superficial,

acabat llis color estàndard,

de designació BIa segons norma

UNE-EN 14411

17,86 647,2522 1,27162 11.559,92

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer

galvanitzat amb perfils entre

75 a 85 mm d'amplària

0,94 1.633,4189 0,17163 1.535,41

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat

oculta per a cel ras de

plaques de 600x600 mm formada

per perfils principals en

forma de T invertida de 24 mm

de base col·locats cada,6 m

per a fixar al sostre

mitjançant vareta de suspensió

cada 1,2 m, amb perfils

distanciadors de seguretat

cada 2 m aproximadament fixats

als perfils principals, inclòs

part proporcional de perfils

de remat, suspensors i

fixacions, per a suportar una

càrrega de fins a 14 kg

2,70 753,6510 0,22164 2.034,86

B84I-0P88 m2 Placa de guix laminat per a

cel ras registrable de 12,5 mm

de gruix, acabat llis, de

600x600 mm i cantell

rebaixat/ranurat ( D) segons

la norma UNE-EN 13964, per a

que quedi l'entramat ocult, i

reacció al foc A2-s1, d0

29,68 753,6510 2,45165 22.368,36

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 11,74 64,0063 0,08166 751,43

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a

interiors

2,81 893,0048 0,28167 2.509,34

B896-0P0D kg Pintura intumescent 8,01 890,5258 0,78168 7.133,11

B896-0P0H kg Pintura partícules

metàl·liques

10,88 19,7150 0,02169 214,50

EUR
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B896-0P0R kg Pintura acrílica, per a

paviments de formigó, en fase

aquosa

6,24 55,8090 0,04170 348,25

B896-0P0X l Pintura al silicat, per a

interiors

8,90 47,9451 0,05171 426,71

B8K2-13CK m Escopidor de planxa preformada

d'alumini lacat d'1,5 mm de

gruix, d'entre 400 i 600 mm de

desenvolupament, amb 3 plecs

27,47 63,0000 0,19172 1.730,61

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 12,48 10,1102 0,01173 126,18

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 7,50 26,2670 0,02174 197,00

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura

intumescent

10,48 70,3733 0,08175 737,51

B8ZH-358V l Pintura de fons a l'aigua, per

a interiors

32,85 20,1450 0,07176 661,76

B8ZM-0P35 kg Segelladora 3,85 263,8472 0,11177 1.015,81

B981-2MTD u Capçal de gual de pedra

granítica serrada mecànicament

i flamejada de 40 x 40 cm, amb

la cantonada en forma corba,

d'1 peça

113,32 2,0000 0,02178 226,64

B982-1N0M m Peça de pedra natural per a

rampa de gual de forma recta,

de 40 cm d'amplària i 6 cm de

gruix, de pedra granítica

serrada mecànicament i

flamejada

88,91 8,1600 0,08179 725,51

B9H1-0HWP t Mescla bituminosa contínua en

calent tipus AC 32 bin B 50/70

S, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria

semidensa per a capa

intermèdia i granulat calcari

50,48 203,5500 1,13180 10.275,20

B9H1-0HWY t Mescla bituminosa contínua en

calent tipus AC 16 surf B

50/70 S, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria

semidensa per a capa de

trànsit i granulat granític

54,15 203,5500 1,21181 11.022,23

BAD0-H5IC u Porta de planxa perforada

d'acer d'un full batent i

bastiment en perfil laminat

d'acer per a un buit d´obra de

210x90 cm, amb pany i

passadors

190,00 1,0000 0,02182 190,00

BAD0-H5ID u Porta de planxa perforada

d'acer galvanitzat de dues

fulles batents i bastiment amb

perfil laminat d'acer, per a

un buit d´obra de 210x120 cm,

amb pany i passadors

278,72 6,0000 0,18183 1.672,32

EUR
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BAF3-1TBF m2 Finestra d'alumini lacat

blanc, amb trencament de pont

tèrmic, per a col·locar sobre

bastiment de base, amb dues

fulles corredisses, per a un

buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2

de superfície, elaborada amb

perfils de preu superior,

classificació mínima 3 de

permeabilitat a l'aire segons

UNE-EN 12207, classificació

mínima 7A d'estanquitat a

l'aigua segons UNE-EN 12208 i

classificació mínima C5 de

resistència al vent segons

UNE-EN 12210, sense persiana

170,26 48,0000 0,90184 8.172,48

BAF5-136B m2 Porta d'alumini lacat blanc,

per a col·locar sobre

bastiment de base, amb una

fulla batent, per a un buit

d'obra d'1,5 a 1,99 m2,

elaborada amb perfils de preu

mitjà

125,82 17,2800 0,24185 2.174,17

BAM2-H5DA m2 Tancament de vidre lluna

incolora tractada amb àcid,

trempada, de 10 mm de gruix

amb una fulla batent, amb

fixacions mecàniques

254,05 14,6520 0,41186 3.722,34

BAN3-0U0M u Bastiment de base d'envà per a

porta de fusta, per a una llum

de bastiment de 80 cm

d'amplària i 210 cm d'alçària

22,77 13,0000 0,03187 296,01

BAN3-0U0N u Bastiment de base d'envà per a

porta de fusta, per a una llum

de bastiment de 70 cm

d'amplària i 210 cm d'alçària

21,28 12,0000 0,03188 255,36

BAN3-0U0S u Bastiment de base d'envà per a

porta de fusta, per a una llum

de bastiment de 90 cm

d'amplària i 210 cm d'alçària

24,82 1,0000 0,00189 24,82

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub

d'acer galvanitzat de secció

40x20 mm

3,54 172,8000 0,07190 611,71

BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub

d'acer galvanitzat de secció

60x20 mm

4,53 24,4000 0,01191 110,53

BAN7-2PYH u Caixa i bastiment de base per

a porta corredissa encastada

d'acer galvanitzat, d'1 fulla

de 90x 210 cm de llum de pas,

per a acabat arrebossat o

enguixat

208,71 4,0000 0,09192 834,84

BAP1-0WQI u Bastiment d'envà per a porta,

de fulles batents de fusta de

pi roig per a pintar, per a

una llum de bastiment de 70 cm

d'amplària i de 200 cm

d'alçària

28,05 29,6788 0,09193 832,49

EUR
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BAP2-0WSJ u Bastiment d'envà per a armari

amb travesser inferior, de

fulles batents de fusta de pi

roig per a pintar, amb alts i

baixos per a una llum d'obra

de 100 cm d'amplària i 245 cm

d'alçària

46,88 1,3774 0,01194 64,57

BAQ0-FFFK u Fulla batent per a porta

d'armari, de fusta per a

pintar, de 30 mm de gruix, de

cares llises i estructura

interior de cartró de 50 cm

d'amplària i de 40 cm

d'alçària

19,29 2,7548 0,01195 53,14

BAQ0-FFFY u Fulla batent per a porta

d'armari, de fusta per a

pintar, de 30 mm de gruix, de

cares llises i estructura

interior de cartró de 50 cm

d'amplària i de 190 cm

d'alçària

42,04 2,7548 0,01196 115,81

BAQ3-0Y91 u Fulla batent per a porta

interior, de fusta per a

pintar, de 35 mm de gruix, de

cares llises i estructura

interior de cartró, de 70 cm

d'amplària i de 200 cm

d'alçària

38,59 29,6788 0,13197 1.145,30

BAQ7-2Q1F u Fulla per a porta interior de

40 mm de gruix, per a una llum

de 90x 210 cm, amb galze per a

vidre amb acabat lacat

84,91 4,0000 0,04198 339,64

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta

d'interior d'una fulla

corredissa, de preu alt

12,11 4,0000 0,01199 48,44

BAS1-0I1G u Porta tallafocs metàl·lica,

EI2-C 60 una fulla batent per

a una llum de 100x205 cm, preu

superior

276,57 5,5000 0,17200 1.521,14

BAW2-H778 u Automatisme per a porta

corredissa, amb motor de pinyó

i cremallera per a una fulla

de 1200 kg de pes i 6m

d'amplària màxima, alimentació

de 230V de tensió, quadre de

control i maniobra, cèl·lula

fotoelèctrica de seguretat i

receptor de radio,incloent

p.p. de cremallera

d'arrossegament

820,04 1,0000 0,09201 820,04

BAZ2-2QD8 u Galze per a porta corredissa

encastada per a una llum de

pas de 90x 210cm, de DM lacat,

per a 1 fulla

67,36 4,0000 0,03202 269,44

BAZ3-2V77 u Ferramenta per a portes

corredisses composada per guia

d'acer galvanitzat de 5 m,

llarg, per a una porta de pes

màxim de 1000 kg, 2 carros per

a suspensió de la porta,

topalls retenedors, peça de

guiat inferior i elements de

fixació

239,64 1,0000 0,03203 239,64

EUR
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BAZA-0Z9X m Tapajunts de fusta per a

pintar de secció rectangular

llisa de 9 mm de gruix i de 60

mm d'amplària

1,69 302,9958 0,06204 512,06

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar,

amb passamà, travesser

inferior, muntants cada 100 cm

i brèndoles cada 12 cm, de 120

a 140 cm d'alçària

76,16 7,5600 0,06205 575,77

BB10-0XMN m Barana d'acer per a pintar,

amb passamà, travesser

inferior i superior, muntants

cada 100 cm i brèndoles cada

15 cm, de 100 cm d'alçària

89,23 38,9600 0,38206 3.476,40

BB11-EDP0 m Barana d'acer inoxidable

austenític de designació

1.4301 (AISI 304), amb

passamà, travesser inferior,

muntants cada 100 cm, de 100

cm d'alçària, fixada

mecànicament a l'obra amb tac

d'acer, volandera i femella

61,00 6,2800 0,04207 383,08

BB1A-0XPS m Passamà d'acer inoxidable

1.4301 (AISI 304) de 43 mm de

diàmetre, acabat polit i

abrillantat, amb suport de

platines d'acer

36,78 6,2800 0,03208 230,98

BB1A-0XQ3 m Passamà de planxa d'acer

galvanitzat d'1,4 mm de gruix

i 20 cm de desenvolupament

3,87 10,3700 0,00209 40,13

BB33-16IC m2 Reixa de perfils d'acer amb

passamans, travessers i

brèndoles cada 10 a 12 cm

75,00 31,5000 0,26210 2.362,50

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de

polietilè d'alta densitat, amb

un geotèxtil de polipropilè

adherit en una de les seves

cares, amb nòduls de 8 mm

d'alçària aproximada i una

resistència a la compressió

aproximada de 150 kN/m2

3,66 295,2048 0,12211 1.080,45

BJ115-0QGS u Lavabo mural amb mig peu de

porcellana esmaltada, senzill,

d'amplària <= 53 cm, de color

blanc i preu superior

135,84 16,0000 0,24212 2.173,44

BJ11C-0Q63 u Inodor per a col·locar sobre

el paviment de porcellana

esmaltada, de sortida

vertical, amb seient i tapa,

cisterna i mecanismes de

descàrrega i alimentació

incorporats, color blanc i

preu superior

232,24 14,0000 0,36213 3.251,36

BJ11D-HFVN u Aparatos sanitarios

especiales, SITE, de color

Blanc. Article: ref. 359601000

de la sèrie Site de l'empresa

ROCA SANITARIO SA

216,00 4,0000 0,09214 864,00

BJ11K-2DPJ u Separador d'urinari de

porcellana esmaltada, de 40x75

cm com a màxim, de color blanc

i preu superior

48,35 33,0000 0,18215 1.595,55

EUR
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BJ183-0PET u Aigüera de planxa d'acer

inoxidable amb dues piques, 90

a 100 cm de llargària, acabat

brillant i 50 cm d'amplària,

com a màxim, preu mitjà, per a

encastar

86,15 3,0000 0,03216 258,45

BJ210-0SDN u Aixeta de classe mescladora

per a aigüera, per a muntar

superficialment sobre taulell

o aparell sanitari, de llautó

cromat, preu alt, amb broc

giratori de fosa, amb dues

entrades de maniguets

79,96 3,0000 0,03217 239,88

BJ211-0R4N u Aixeta de pas mural, per a

encastar, de llautó cromat,

preu mitjà, amb sortida d'1/2

i entrada d'1/2

42,83 24,0000 0,11218 1.027,92

BJ215-0RRW u Aixeta de regulació per a

inodor amb cisterna

incorporada, mural, per a

muntar superficialment, amb

tub d'enllaç incorporat, de

llautó cromat, preu mitjà, amb

entrada de 1/2´´

11,10 14,0000 0,02219 155,40

BJ217-0RBK u Aixeta mescladora per a

lavabo, per a muntar

superficialment sobre taulell

o aparell sanitari, de llautó

cromat, preu mitjà,

temporitzada, amb dues

entrades de maniguets

51,04 16,0000 0,09220 816,64

BJ218-0RHN u Aixeta monocomandament

temporitzada, mural, per a

muntar superficialment, per a

dutxa, de llautó esmaltat,

preu mitjà, amb dues entrades

de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

544,91 18,0000 1,08221 9.808,38

BJ21B-0R7Z u Aixeta mescladora per a

safareigs, mural, per a muntar

superficialment, de llautó

cromat, preu mitjà, amb

entrada de 3/4´´

46,09 2,0000 0,01222 92,18

BJ243-0RQA u Fluxor per a urinari

d'accionament manual mural,

per a muntar superficialment,

amb aixeta de regulació i tub

d'enllaç, de llautó cromat,

preu superior, amb entrada de

1/2´´

107,71 4,0000 0,05223 430,84

EUR
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BLF0-EDP1 u Ascensor hidràulic, de la casa

Eninter, model H600AA2 l i

0.63 m/s per a 8 persones (600

kg) de 2 parades (3 m), ús

simple, maniobra electrònica

registrada en baixada portes

d'accés de maniobrabilitat amb

dues portres corredisses

automàtiques de 90 cm

d'amplària i 200 cm d'alçària

de llum acabat T2H900 Epoxi,

cabina model ZEN Skinplate

Crema, paviment Negre estelar,

portes corredisses

automàtiques d'acer inoxidable

T2H900 INOXIDABLE, botonera

Slim Inox, sostre Panell LED,

mirall vertical i barrera

fotoelèctrica. Inclou passamà

en cabina.

10.926,00 1,0000 1,20224 10.926,00

BQ53-H6ZI m Taulell de resines sintètiques

termoenduribles reforçada amb

fibres de fusta HPL, de 16 mm

de gruix i 60 cm d'amplada,

amb cantells bisellats

71,65 7,3440 0,06225 526,20

BQ70-1WG4 m Sòcol d'aglomerat amb melamina

de 10 cm d'alçària, per fixar

amb clips

10,04 4,4064 0,00226 44,24

BQ74-1VL0 u Mòdul estàndard per a moble de

cuina baix, de 600x600 mm i

700 mm d'alçària, amb 2

calaixos i 1 cassoler

d'aglomerat amb melamina, preu

mitjà, sobre peus regulables

de PVC, amb tiradors i

ferratges

101,50 2,8800 0,03227 292,32

BQ74-1VVL u Mòdul d'aigüera per a moble de

cuina baix, de 900x600 mm i

700 mm d'alçària, amb porta

d'aglomerat amb melamina, preu

mitjà, sobre peus regulables

de PVC, amb tiradors i

ferratges

92,01 1,4400 0,01228 132,49

BQ74-1VVM u Mòdul estàndard per a moble de

cuina baix, de 900x600 mm i

700 mm d'alçària, amb porta

d'aglomerat amb melamina, preu

mitjà, sobre peus regulables

de PVC, amb tiradors i

ferratges

87,63 1,4400 0,01229 126,19

BQN1-H5YB m Escala metàl·lica recta, de

1,2 m d'amplària, amb 2

suports amb perfils d'acer

laminat IPN 120, esglaons de

planxa metàl·lica amb relleu

antilliscant, conformada amb

plecs frontal i posterior, de

2 mm de gruix, soldats

superiorment als perfils i

barana metàl·lica d'acer amb

tub superior de 42 mm de

diàmetre, 3 barres de 12 mm de

diàmetre i muntants de secció

rectangular 50x10 mm soldats

lateralment als perfils, amb

acabat lacat

487,11 6,0000 0,32230 2.922,66

EUR



FCC Rubi 2021 ARQUITECTURA + ESTRUCTURES

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 21Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: PRESSUPOST PER COMPONENTS (Ordenació per codi)

23/06/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell

trencador

64,48 0,6840 0,00231 44,10

C111-0056 h Compressor amb dos martells

pneumàtics

14,16 28,4903 0,04232 403,42

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell

trencador

64,73 73,7256 0,52233 4.772,26

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,

de 12 a 14 t

67,72 53,5610 0,40234 3.627,15

C1311440 h Pala carregadora sobre

pneumàtics de 15 a 20 t

89,49 0,0708 0,00235 6,34

C138-00KQ h Pala carregadora sobre

pneumàtics de 15 a 20 t

82,33 14,8550 0,13236 1.223,01

C138-00KR h Pala carregadora sobre

pneumàtics de 8 a 14 t

75,38 4,6116 0,04237 347,62

C139-00LK h Pala excavadora giratoria

sobre pneumàtics de 15 a 20 t

86,46 152,7019 1,45238 13.202,61

C13A-00FR h Compactador duplex manual de

700 kg

7,75 109,8984 0,09239 851,71

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre

pneumàtics de 8 a 10 t

46,06 55,5876 0,28240 2.560,36

C150-002X h Camió cistella de 10 m

d'alçària com a màxim

35,87 9,7500 0,04241 349,73

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 43,57 34,4712 0,16242 1.501,91

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 35,45 298,4133 1,16243 10.578,75

C170-0036 h Camió cisterna per a reg

asfàltic

28,19 2,3541 0,01244 66,36

C1705600 h Formigonera  de 165 l 1,77 1,9404 0,00245 3,43

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 140,44 26,4231 0,41246 3.710,86

C173-005K h Corró vibratori per a

formigons i betums

autopropulsat pneumàtic

61,92 4,0710 0,03247 252,08

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 41,84 6,1950 0,03248 259,20

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de

mescla bituminosa

53,72 3,2568 0,02249 174,96

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,61 10,3945 0,00250 16,74

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de

diamant per a paviment

8,46 57,1875 0,05251 483,81

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter

preparat en sacs

1,29 324,8033 0,05252 419,00

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja

per a morter preparat a granel

1,54 150,8203 0,03253 232,26

C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de

formigó en massa o armat amb

disc de diamant

560,00 1,0500 0,06254 588,00

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per

a soldadura elèctrica

3,11 804,4361 0,27255 2.501,80

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per

a tall oxiacetilènic

6,02 31,8540 0,02256 191,76

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,58 13,3144 0,01257 114,24

TOTAL: 97,60889.596,34

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:23/06/21 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.00 Treballs previs 7.765,40
Capítol 01.01 Noves escomeses 36.773,68
Capítol 01.02 ACS 61.620,06
Capítol 01.03 Sanejament 24.664,03
Capítol 01.04 Electricitat 131.563,06
Capítol 01.05 Veu i dades 7.387,45
Capítol 01.06 Contra incendis 12.429,56
Capítol 01.10 Plaques solar fotovoltaiques Edifici exitent 37.273,51
Capítol 01.11 Ventilació 43.464,52
Capítol 01.12 Aire condicionat 44.586,11
Capítol 01.13 Altres 256,34
Capítol 01.14 Gestió de residus 9.160,07
Capítol 01.15 Seguretat i salut 15.578,22
Capítol 01.16 Parallamps 4.884,89

01 Pressupost  FCC Rubí Instal·lacionsObra 437.406,90

437.406,90

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions 437.406,90
437.406,90

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

PRESSUPOST Data: 23/06/21 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 00 Treballs previs

1 NANULAINST u Anul·lar Instal·lacions a la zona on es realitzará l'edifici nou

-Instal·lacion d'il·luminació exterior
-Instal·lació de Terres (P - 4)

3.265,40 1,000 3.265,40

2 NDESMUNTAR ud Desmuntar instal·lació d'ACS + plaques solars ACS (P - 10) 1.500,00 1,000 1.500,00

3 NDESMUNTGA u Desmuntar instal·lació Existent de Gas (P - 11) 1.500,00 1,000 1.500,00

4 NDEMUNTAR ud Desmuntar instal·lació Existent de Calefacció (P - 9) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.00 7.765,40

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 01 Noves escomeses

Titol 3 01 Pas d'instal·lacions

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 34)

7,95 560,000 4.452,00

2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 32)

132,11 30,000 3.963,30

3 P221B-EL9L m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 36)

7,06 90,000 635,40

4 P2253-547I m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 37)

22,20 90,000 1.998,00

5 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic, amb malla electrosoldada (P - 43)

23,36 200,000 4.672,00

6 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 68)

60,27 5,000 301,35

7 PDK3-DP0I u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 67)

107,95 5,000 539,75

TOTAL Titol 3 01.01.01 16.561,80

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 01 Noves escomeses

Titol 3 02 Aigua

1 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 117)

2,89 120,000 346,80

2 PFB3-DVZ2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i
col·locat al fons de la rasa (P - 106)

9,28 120,000 1.113,60

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

PRESSUPOST Data: 23/06/21 Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.460,40

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 01 Noves escomeses

Titol 3 03 Electricitat

1 PG33-E6HH m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 126)

32,86 120,000 3.943,20

2 PG2N-EUGE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 115)

3,32 120,000 398,40

TOTAL Titol 3 01.01.03 4.341,60

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 01 Noves escomeses

Titol 3 04 Telefon

1 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 117)

2,89 120,000 346,80

2 PP45-66C9 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del tipus
multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè,
instal·lat (P - 203)

5,85 120,000 702,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 1.048,80

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 01 Noves escomeses

Titol 3 05 Contra incendis

1 PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 116)

3,32 160,000 531,20

2 PFB3-DVZ9 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i
col·locat al fons de la rasa (P - 107)

16,86 160,000 2.697,60

TOTAL Titol 3 01.01.05 3.228,80

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 01 Noves escomeses

Titol 3 06 Terres

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

PRESSUPOST Data: 23/06/21 Pàg.: 3

1 PG3B-E7CM m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 135)

10,66 260,000 2.771,60

2 PGD1-E3BC u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2500 mm llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 165)

40,42 34,000 1.374,28

3 PGD0-CVJI u Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de llargària i 50 mm
de diàmetre, clavada a terra (P - 164)

164,90 34,000 5.606,60

4 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 166)

37,98 10,000 379,80

TOTAL Titol 3 01.01.06 10.132,28

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 02 ACS

Titol 3 01 Edifici existent

1 PY05-5CIJ m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 210)

7,75 288,000 2.232,00

2 PF90-76MK m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 102)

16,01 20,000 320,20

3 PF90-76MG m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 101)

18,15 38,000 689,70

4 PF90-76M2 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 100)

19,90 110,000 2.189,00

5 PF90-76ML m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 103)

21,94 120,000 2.632,80

6 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de
diàmetre 1/2 i entrada d'1/2 (P - 178)

51,99 11,000 571,89

7 NAEROACS1 ud 1 Unisotor gran capacitat (0010006530) VIH 1000 S
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí (Sintercambio = 3,3 m2).
Capacitat: 1000 L. Pes en buit: 230 kg. Diàmetre exteriorl altura:
95.012.250 mm

1 Unisotor gran capacitat (0010008879) VIH 750 S
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí (Sintercambio = 2,7 m2).
Capacitat: 750 L. Pes en buit: 213 kg. Diámetre exteriorl altura:
95011840 mm

1 Regulació amb
sonda exterior (0020184847) VR 71
Mòdul per a ampliacion a 3 circuits de calefacció en CornDinaciori
amb multiMATlC 700
1 aroTHERM Plus (0020306798) aroTHERM més bàsic
sensoCONFORT cablejat VWL 12516 230V S3
Sistema bàsic aroTHERM més de Vaillant compost per: Bomba de
calor lnverter DC aroTHERM més 12516 230V S3. Etiquetatge
energètic 35o A +++ 1 Etiquetatge energètic 55O A ++. Potencial
d'escalfament atmosfèric PCA = 3 i rendiments estacionals en zones
cálidaslmediasl fredes de SCOP: 6,48 / 5,0714,27. Amb capacitat
màxima de calefacció de 14 kW a 35 ° C / 300C de impulsió / retorn en

40.325,00 1,000 40.325,00

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

PRESSUPOST Data: 23/06/21 Pàg.: 4

condicions exteriors de 70C DBl60WB i de refrigeració de 13,4 kW a
18 ° C1230C de impulsión1retorno a condicions exteriors de 35ôC DB.
Amb pressió sonora a lm de 40 dBA i potència sonora SIEN ISO
9614-1 de 60,6 dBA. amb capacitat d'acumulació d'ACS fins 700C
treballant fins als -250C a calefacció i fins 46OC en refrigeració. Amb
bomba de impulsió, vas d'expansió, resistència modulant. Connexió
cablejada a el control modulant sensoCOMFORT, inclou control de la
humitat relativa. Per a una instal·lació senzilla o per a sistemes
domèstics. Amb possibilitat de gestió via SmartPhone o Tablet
mitjançant App sensoCOMFORT (imprescindible VR920). Protecció
contra la corrosió C5 segons ISO 12.944-6, permet instal·lar-se a zona
costanera o muntanya.

1 aroTHERM Plus cascada (0020306894) ampliació
cascades sensoCONFORT VWL 12516 230V
Ampliació cascades aroTHERM més 12516 230V S3 amb
sensoCOMFORT. Compatibilitat amb pack bàsic aroTHERM.1 UD
aroTHERM més VWL 12516 230V S3 + mòdul electrònic direccionador
EBUS per a gestion amb sensoCOMFORT.

1 Ma d'obra
(P - 3)

TOTAL Titol 3 01.02.01 48.960,59

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 02 ACS

Titol 3 02 Edifici nou

1 PY05-5CIJ m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 210)

7,75 145,000 1.123,75

2 PF90-76MK m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 102)

16,01 10,000 160,10

3 PF90-76MG m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 101)

18,15 130,000 2.359,50

4 PF90-76M2 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 100)

19,90 15,000 298,50

5 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de
diàmetre 1/2 i entrada d'1/2 (P - 178)

51,99 8,000 415,92

6 NTERMOELEC ud Acumulador per a aigua calenta sanitària de 50 l de capacitat Marca
Ferroli (TÍBER B 50), instal·lat:
- Funció anti-legionel·la: el termo elimina periòdicament qualsevol
bacteri o microorganisme, evitant qualsevol problema de salut.
- Calderín d'acer amb esmalt vitrificat ´´Sistema Blue Silicon ´´
- Coberta pintada electrostàticament Filtre d'aigua, que evita l'entrada
a el termo d'impureses
- Inclou vàlvula de sobrepressió. (8 bar) / casquets electrolítics /
escàrpies i tacs / cable de connexió amb clavilla incorporada.

Capacitat (litres): 47.50
Pes ple (kg): 64
Rang de Tª (ºC): 40-80
Pressió màxima de treball (bar): 8
Tensió elèctrica (V / Hz): 230/50
Potència elèctrica (W): 1.5
Temps recup. a 40ºC: 1h 01'
Protecció elèctrica: IPX4

329,00 2,000 658,00

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

PRESSUPOST Data: 23/06/21 Pàg.: 5

Instal·lació: Vertical
Classificació energètica: B (P - 16)

TOTAL Titol 3 01.02.02 5.015,77

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 02 ACS

Titol 3 03 Dipost exterior

1 01050615 ud Sistema de clorat

Para pH del agua maximo valor 8.

EQUIPO DE CONTROL Y REGULACIÓN DE
CLORO
· Analizador-controlador, mod. C-650
· Célula galvánica medición de cloro libre
mod. CG-CL2
· Sensor de flujo inductivo M-18
· Instalación panel-2
BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO
SÓDICO
· Dosificación Constante
· Regulación del número de inyecciones
0-100%
· Divisor del número de inyecciones
(de 1 a 10)

GARRAFA HIPOCLORITO SÓDICO (P - 1)

4.511,57 1,000 4.511,57

2 0ARNMACL ud Armari per estació de clorat (P - 2) 288,68 1,000 288,68

3 PG16-E3LD u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm i
muntada superficialment (P - 113)

69,43 2,000 138,86

4 PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
133)

5,60 120,000 672,00

5 PG47-EOHU u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 154)

73,24 4,000 292,96

6 PG47-EOHR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 152)

69,02 1,000 69,02

7 PG4B-DX5E u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 155)

226,67 2,000 453,34

8 PG47-EOHS u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 153)

70,07 1,000 70,07

9 PG2N-EUGE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 115)

3,32 60,000 199,20

10 PNL3-CMCT u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple,
pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic

948,00 1,000 948,00

EUR
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d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de
potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn,
muntada entre brides (P - 201)

TOTAL Titol 3 01.02.03 7.643,70

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 03 Sanejament

Titol 3 01 Pluvials

Titol 4 01 Pas d'instal·lacions exteriors

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 34)

7,95 260,000 2.067,00

2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 32)

132,11 9,750 1.288,07

3 P221B-EL9L m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 36)

7,06 29,250 206,51

4 P2253-547I m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 37)

22,20 29,250 649,35

5 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic, amb malla electrosoldada (P - 43)

23,36 65,000 1.518,40

6 PD50-481Q u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 60)

67,96 7,000 475,72

7 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 62)

102,88 7,000 720,16

8 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 68)

60,27 6,000 361,62

9 PD7A-EUV0 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 66)

29,55 100,000 2.955,00

10 PD7A-EUUJ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 65)

44,78 30,000 1.343,40

11 PFB0-3Y45 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de
DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a
soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 105)

76,07 8,000 608,56

12 PFB0-3Y3H u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de
DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a
soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 104)

64,15 8,000 513,20

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 12.706,99

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 03 Sanejament

Titol 3 01 Pluvials

Titol 4 02 Recollida d'aigues pluvials Edifici Nou

EUR
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1 PD18-8D5S m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 48)

21,76 18,000 391,68

2 PD18-8D5V m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 49)

19,05 6,500 123,83

3 P5ZJ1-52DO m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125
mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 41)

19,37 32,000 619,84

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 1.135,35

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 03 Sanejament

Titol 3 03 Aigues de servei

Titol 4 01 Pas d'Instal·lacions

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 34)

7,95 30,000 238,50

2 P2253-547I m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 37)

22,20 31,500 699,30

3 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic, amb malla electrosoldada (P - 43)

23,36 7,500 175,20

4 P221B-EL9L m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 36)

7,06 2,250 15,89

5 PD7A-EUV0 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 66)

29,55 15,000 443,25

TOTAL Titol 4 01.03.03.01 1.572,14

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 03 Sanejament

Titol 3 03 Aigues de servei

Titol 4 02 Edifici existent

1 PY05-5CJ0 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans mecànics i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 211)

4,67 32,700 152,71

2 PY02-6153 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària (P - 208)

29,21 22,000 642,62

3 PD1A-F121 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 56)

14,88 16,000 238,08

4 PD1A-F122 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 57)

15,67 20,000 313,40

5 PD1A-F11X m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 54)

18,69 35,000 654,15

EUR
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6 PD1A-F125 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 59)

22,48 20,000 449,60

7 PD1A-F11W m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 53)

25,36 18,000 456,48

8 PJ3I-3EHQ u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC (P - 180)

12,63 9,000 113,67

9 PJ3F-3FQK u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal de PVC (P - 179)

17,54 1,000 17,54

10 PJ3J-5282 u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 181)

9,22 4,000 36,88

11 PD54-734Q u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana,
adherida sobre làmina bituminosa en calent (P - 61)

50,00 18,000 900,00

TOTAL Titol 4 01.03.03.02 3.975,13

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 03 Sanejament

Titol 3 03 Aigues de servei

Titol 4 03 Edifici nou

1 PY05-5CJ0 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans mecànics i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 211)

4,67 16,200 75,65

2 PY02-6153 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària (P - 208)

29,21 5,000 146,05

3 PD1A-F11U m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 51)

14,81 12,000 177,72

4 PD1A-F11V m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 52)

15,60 8,000 124,80

5 PD1A-F123 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 58)

18,57 10,000 185,70

6 PD1A-F11Z m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 55)

22,30 10,000 223,00

7 PD1A-F11S m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 50)

25,16 14,000 352,24

8 PJ3I-3EHQ u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC (P - 180)

12,63 6,000 75,78

9 PJ3F-3FQK u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal de PVC (P - 179)

17,54 2,000 35,08

10 PD7A-EUTS m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 64)

38,19 10,000 381,90

TOTAL Titol 4 01.03.03.03 1.777,92

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 03 Sanejament

Titol 3 04 Drenantje cimentació

EUR
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1 PD5L-6QBD m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200
mm de diàmetre (P - 63)

9,99 350,000 3.496,50

TOTAL Titol 3 01.03.04 3.496,50

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 04 Electricitat

Titol 3 00 Pas d'instal·lacions Exterior Il·luminació

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 34)

7,95 140,000 1.113,00

2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 32)

132,11 5,250 693,58

3 P221B-EL9L m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 36)

7,06 15,750 111,20

4 P2253-547I m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 37)

22,20 15,750 349,65

5 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic, amb malla electrosoldada (P - 43)

23,36 35,000 817,60

6 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 68)

60,27 4,000 241,08

TOTAL Titol 3 01.04.00 3.326,11

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 04 Electricitat

Titol 3 01 Il·luminació exterior

1 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 173)

658,59 4,000 2.634,36

2 PHM0-DGG4 u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 172)

468,52 9,000 4.216,68

3 PHNI-B5W8 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total, flux
lluminós 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (P - 174)

898,34 20,000 17.966,80

4 PG13-E32L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 112)

17,44 5,000 87,20

5 PG33-E71S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 132)

12,74 5,000 63,70

6 PG2N-EUGB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a

1,79 140,000 250,60

EUR
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compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 114)

7 PG33-E6HW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 128)

6,93 338,000 2.342,34

8 P45G0-4SN0 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment (P - 40)

128,61 0,360 46,30

9 PHQE-C06Y u Proyector para exterior con leds con una vida útil <= 80000 h, de forma
rectangular, con distribución de la luz simétrica intensiva, de 196 W de
potencia, flujo luminoso de 26200 lm, con equipo eléctrico no
regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio inyectado, difusor de
vidrio templado y grado de protección IP66, colocado (P - 176)

654,28 7,000 4.579,96

TOTAL Titol 3 01.04.01 32.187,94

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 04 Electricitat

Titol 3 02 Edifici existent Il·luminació i mecamismes

1 PH57-B36K u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat (P - 169)

87,91 34,000 2.988,94

2 PH23-BZF7 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de
potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no
regulable, encastada (P - 168)

59,01 35,000 2.065,35

3 PH21-AZPQ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat (P - 167)

131,35 27,000 3.546,45

4 PHB3-C03A u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós
de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 170)

100,78 18,000 1.814,04

5 PHP0-AZYP u Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de 61 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment (P - 175)

154,90 14,000 2.168,60

6 PG6E-76W5 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 157)

12,83 10,000 128,30

7 PG6E-76W6 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 158)

12,56 4,000 50,24

8 PG6O-77O0 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de
superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44,
preu mitjà, encastada (P - 159)

14,82 29,000 429,78

9 PG86-HD10 u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat (P - 161)

78,21 19,000 1.485,99

10 NCONJUNTEN u Conjunt de quadre d'endolls per taller 1 (P - 7) 110,90 3,000 332,70

11 NCONJUNTEN u Conjunt de quadre d'endolls per taller 2 (P - 8) 228,45 2,000 456,90

12 PG33-E78S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
134)

2,00 1.050,000 2.100,00

EUR
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13 PY05-5CIJ m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 210)

7,75 890,000 6.897,50

14 PG33-E6CU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
123)

2,34 700,000 1.638,00

15 PG33-E6CW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
124)

2,90 30,000 87,00

16 PG33-E6HU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 127)

4,47 60,000 268,20

17 PG33-E6HY m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 129)

9,21 50,000 460,50

18 PG33-E6I1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 130)

12,74 5,000 63,70

19 PG33-E6I4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 131)

18,25 30,000 547,50

20 PG13-E325 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 111)

25,10 20,000 502,00

21 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 120)

1,53 1.750,000 2.677,50

22 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 121)

1,75 30,000 52,50

23 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 122)

2,21 60,000 132,60

24 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 119)

2,67 80,000 213,60

25 PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 118)

3,74 55,000 205,70

TOTAL Titol 3 01.04.02 31.313,59

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 04 Electricitat

Titol 3 03 Edifici nou Il·luminació i mecamismes

EUR
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1 PH57-B36K u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat (P - 169)

87,91 43,000 3.780,13

2 PH23-BZF7 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de
potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no
regulable, encastada (P - 168)

59,01 69,000 4.071,69

3 PH21-AZPQ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat (P - 167)

131,35 26,000 3.415,10

4 PHB3-C03A u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós
de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 170)

100,78 29,000 2.922,62

5 PHB3-C03O u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma
rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de potència, flux lluminós de
1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 171)

103,76 2,000 207,52

6 PG6O-77O0 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de
superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44,
preu mitjà, encastada (P - 159)

14,82 169,000 2.504,58

7 PG6E-76W5 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 157)

12,83 18,000 230,94

8 PG6E-76W6 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 158)

12,56 19,000 238,64

9 PG86-HD10 u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat (P - 161)

78,21 9,000 703,89

10 PY05-5CIB m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i
tapada amb guix B1 (P - 209)

5,83 1.377,500 8.030,83

11 PG33-E78S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
134)

2,00 1.500,000 3.000,00

12 PG33-E6CU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
123)

2,34 1.000,000 2.340,00

13 PG33-E6CW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
124)

2,90 200,000 580,00

14 PG33-E6HW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 128)

6,93 15,000 103,95

15 PG33-E6HY m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 129)

9,21 40,000 368,40

16 PG13-E325 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 111)

25,10 40,000 1.004,00

EUR
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17 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 119)

2,67 55,000 146,85

18 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 120)

1,53 2.500,000 3.825,00

19 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 121)

1,75 200,000 350,00

TOTAL Titol 3 01.04.03 37.824,14

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 04 Electricitat

Titol 3 04 Carregadors cotxes electrics

1 NCARGAVEHI ud Carregadors de Vehicles elèctrics (P - 5) 1.220,01 3,000 3.660,03

2 PG33-E71S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 132)

12,74 40,000 509,60

3 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 119)

2,67 40,000 106,80

4 PG33-E6EJ m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 10 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 125)

4,75 105,000 498,75

TOTAL Titol 3 01.04.04 4.775,18

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 04 Electricitat

Titol 3 05 Quadres electrics

Titol 4 01 Edifici existent

1 PG10-DB58 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a
servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P - 110)

365,20 1,000 365,20

2 PG40-EQHN u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 136)

150,29 8,000 1.202,32

3 PG40-EQI9 u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A
de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 137)

184,14 3,000 552,42

EUR
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4 PG40-EQIC u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A
de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 138)

236,50 1,000 236,50

5 PG47-ELQV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 139)

107,32 6,000 643,92

6 PG47-ELXL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 141)

108,49 12,000 1.301,88

7 PG47-EM55 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 144)

184,92 3,000 554,76

8 PG47-EM8P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 145)

195,40 1,000 195,40

9 PG47-EMFT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 149)

179,52 1,000 179,52

10 PG47-EMJA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 150)

153,78 1,000 153,78

11 PGC3-B5XV u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb
modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma
EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.6,
sobrecàrrega admissible del 110% durant 5 minuts i del 120% durant
100 ms, comunicació remota mitjançant port USB, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de
corrent del tipus schuko amb protecció, format torre, col·locat (P - 163)

213,35 1,000 213,35

12 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat (P - 156)

197,83 1,000 197,83

13 PG47-ELUV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 140)

228,37 1,000 228,37

TOTAL Titol 4 01.04.05.01 6.025,25

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 04 Electricitat

Titol 3 05 Quadres electrics

Titol 4 02 Edifici Nou

1 PG10-DB58 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a
servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P - 110)

365,20 1,000 365,20

2 PG40-EQHN u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les

150,29 12,000 1.803,48

EUR
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especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 136)

3 PG40-EQI9 u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A
de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 137)

184,14 2,000 368,28

4 PG47-ELQV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 139)

107,32 11,000 1.180,52

5 PG47-ELXL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 141)

108,49 16,000 1.735,84

6 PG47-EM0Z u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 143)

111,31 2,000 222,62

7 PG47-EM55 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 144)

184,92 1,000 184,92

8 PG47-EM8P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 145)

195,40 1,000 195,40

9 PG74-614I u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i
temporitzat, de 16 A, de 1300 W de potència resistiva, fixat a pressió
(P - 160)

36,15 1,000 36,15

10 PGC3-B5XN u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb
modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma
EN 62040-3, de 1500 VA de potència, temps d'autonomia de 10
minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de
sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del
150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i
USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb
display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de corrent del
tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat (P - 162)

895,02 2,000 1.790,04

11 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat (P - 156)

197,83 1,000 197,83

TOTAL Titol 4 01.04.05.02 8.080,28

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 04 Electricitat

Titol 3 05 Quadres electrics

Titol 4 03 Carregador de cotxes

1 PG10-DB1M u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a
servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P - 108)

240,34 1,000 240,34

2 PG47-EMJR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 151)

263,97 1,000 263,97

3 PG40-EQHN u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de

150,29 1,000 150,29

EUR
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desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 136)

4 PG40-EQI9 u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A
de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 137)

184,14 3,000 552,42

5 PG47-ELXL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 141)

108,49 1,000 108,49

6 PG47-EM8P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 145)

195,40 6,000 1.172,40

7 PG47-EMC8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 147)

198,85 2,000 397,70

8 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat (P - 156)

197,83 2,000 395,66

TOTAL Titol 4 01.04.05.03 3.281,27

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 04 Electricitat

Titol 3 05 Quadres electrics

Titol 4 04 Il·luminació exterior

1 PG10-DB2J u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a
servei interior, amb porta amb finestreta, encastat (P - 109)

185,07 1,000 185,07

2 PG47-EM99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 146)

229,83 1,000 229,83

3 PG40-EQI9 u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A
de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 137)

184,14 6,000 1.104,84

4 PG47-EMEO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 148)

36,30 18,000 653,40

5 PG47-ELY3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 142)

139,41 6,000 836,46

6 PG47-EM8P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 145)

195,40 1,000 195,40

7 PHT4-H9AD u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a

93,42 1,000 93,42

EUR
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pressió (P - 177)

TOTAL Titol 4 01.04.05.04 3.298,42

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 04 Electricitat

Titol 3 05 Quadres electrics

Titol 4 05 General

1 NELECGENE ud Instal·lació Interruptor caja moldeada relé electrónico 4P 125A/160A S
50kA (P - 12)

1.450,88 1,000 1.450,88

TOTAL Titol 4 01.04.05.05 1.450,88

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 05 Veu i dades

Titol 3 01 Edifici existent

1 PY05-5CIJ m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 210)

7,75 20,000 155,00

2 PP45-66AV m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode
62,5/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció
interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, instal·lat (P - 202)

3,52 22,000 77,44

3 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 120)

1,53 20,000 30,60

4 PP7H-780P u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 doble, categoria 5e F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 204)

24,57 7,000 171,99

TOTAL Titol 3 01.05.01 435,03

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 05 Veu i dades

Titol 3 02 Edifici nou

1 PY05-5CIB m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i
tapada amb guix B1 (P - 209)

5,83 423,333 2.468,03

2 PP45-66AV m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode
62,5/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció
interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, instal·lat (P - 202)

3,52 635,000 2.235,20

3 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 120)

1,53 635,000 971,55

4 PP7H-780P u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 doble, categoria 5e F/UTP, amb connexió per desplaçament de

24,57 52,000 1.277,64

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

PRESSUPOST Data: 23/06/21 Pàg.: 18

l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 204)

TOTAL Titol 3 01.05.02 6.952,42

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 06 Contra incendis

Titol 3 01 Exterior

1 PM20-DG55 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari d'acer inoxidable i porta de vidre, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge (P - 190)

459,27 4,000 1.837,08

2 PMS0-6Z1G u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 420x420 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 197)

13,48 8,000 107,84

3 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 192)

90,57 4,000 362,28

TOTAL Titol 3 01.06.01 2.307,20

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 06 Contra incendis

Titol 3 02 Edifici existent

1 PM20-DGC8 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i
extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer
pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment
i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge (P - 191)

389,38 1,000 389,38

2 PF21-EUMT m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i
DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat alt i col·locat superficialment (P - 95)

28,78 10,000 287,80

3 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 194)

82,47 3,000 247,41

4 PM32-DZ58 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, cromat, amb suport a paret (P - 196)

50,55 2,000 101,10

5 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 193)

48,67 7,000 340,69

6 PM11-3847 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 4 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199
elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb
LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona
i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i
muntada a la paret (P - 183)

821,14 1,000 821,14

7 PM15-4ID2 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 186)

33,59 39,000 1.310,01

8 PM15-4ICW u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis
analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7,

62,94 13,000 818,22

EUR
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amb base de superfície, muntat superficialment (P - 185)

9 PM17-386O u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 187)

124,28 6,000 745,68

10 PM18-3865 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior (P - 189)

57,99 1,000 57,99

11 PM18-385U u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior (P - 188)

61,91 2,000 123,82

12 PG33-E78S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
134)

2,00 200,000 400,00

13 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 199)

9,62 19,000 182,78

14 PMS0-6Z1R u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 200)

9,80 4,000 39,20

15 PMS0-6Z1N u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P -
198)

9,62 2,000 19,24

TOTAL Titol 3 01.06.02 5.884,46

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 06 Contra incendis

Titol 3 03 Edifici nou

1 PM20-DGC8 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i
extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer
pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment
i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge (P - 191)

389,38 1,000 389,38

2 PF21-EUMT m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i
DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat alt i col·locat superficialment (P - 95)

28,78 15,000 431,70

3 PM32-DZ58 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, cromat, amb suport a paret (P - 196)

50,55 1,000 50,55

4 PM32-DZ4C u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, cromat, amb suport a paret (P - 195)

72,64 8,000 581,12

5 PM11-3847 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 4 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199
elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb
LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona
i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i
muntada a la paret (P - 183)

821,14 1,000 821,14

EUR
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6 PM15-4ID2 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 186)

33,59 28,000 940,52

7 PM17-386O u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 187)

124,28 2,000 248,56

8 PM18-385U u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior (P - 188)

61,91 2,000 123,82

9 PM18-3865 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior (P - 189)

57,99 1,000 57,99

10 PG33-E78S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
134)

2,00 200,000 400,00

11 PMS0-6Z1N u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P -
198)

9,62 4,000 38,48

12 PMS0-6Z1R u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 200)

9,80 4,000 39,20

13 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 199)

9,62 12,000 115,44

TOTAL Titol 3 01.06.03 4.237,90

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 10 Plaques solar fotovoltaiques Edifici exitent

1 PB70-HC71 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat
als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat (P - 46)

2,61 150,000 391,50

2 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (P - 47)

379,33 5,000 1.896,65

3 NSOLARFOTO ud 16 Suport 5 moduls per coberta planta
80 Placas 445 (longui LR-72HIH)
2 inversor fronius 25kw
1 Coptapor d'energia
2 sobre tensions per linea de comptadors
8 Conectors
150 Cable de plaques fins inversor 6 mm
60 Cable de inversor fins a quadre 5x25 mm
100 Cable de cuadre fins a embarrat 5x25 mm
1 Sobtenesiones 63A
2 Diferencials 40 A 30 mA (5P)
2 Magnetotermic 32 A (5P)
4 Contactor 230 V  de control, 25 A (2P)
4 Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipola
1 Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm,
per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna

34.985,36 1,000 34.985,36

EUR
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1 Petit material
1 Ma d'obra
(P - 15)

TOTAL Capítol 01.10 37.273,51

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 11 Ventilació

Titol 3 01 Edifici Existent

1 PEMA-FGZJ u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 93)

91,03 9,000 819,27

2 PEM4-HC08 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 150m3/h i una pressió
estàtica màxima de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 100
W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat
(P - 88)

917,63 1,000 917,63

3 PEM4-HC09 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 250 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 100
W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat
(P - 89)

1.303,48 3,000 3.910,44

4 PEM4-HC0A u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 350 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 110 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i
175 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat (P -
90)

1.596,99 2,000 3.193,98

5 PE41-38WL m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat (P - 70)

7,54 72,000 542,88

6 PE41-38WI m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat (P - 69)

7,30 35,000 255,50

7 PEK7-487C u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i
fixat al pont de muntatge (P - 82)

38,78 15,000 581,70

8 PEKD-FIJF u Pont de muntatge, d'acer lacat, de 300 mm de diàmetre i fixat al
conducte de distribució (P - 83)

20,66 15,000 309,90

9 PB31-HAGS m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla,
amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 45)

98,81 0,219 21,64

10 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 33)

13,34 0,219 2,92

11 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum (P - 35)

7,28 7,000 50,96

12 P7JB-5QD1 m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació (P - 42)

1,64 7,000 11,48

13 PM13-8D2P u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300,
muntat superficialment (P - 184)

67,75 4,000 271,00

14 PM10-385I u Central de detecció de CO, per a 1 zona, amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma i muntada a
la paret (P - 182)

408,05 1,000 408,05

15 PEVB-6PH6 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 94)

416,75 6,000 2.500,50

TOTAL Titol 3 01.11.01 13.797,85

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 11 Ventilació

Titol 3 02 Edifici nou

EUR
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1 PEMA-FGZJ u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 93)

91,03 6,000 546,18

2 PEM4-HC09 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 250 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 100
W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat
(P - 89)

1.303,48 1,000 1.303,48

3 PEM4-HC0A u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 350 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 110 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i
175 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat (P -
90)

1.596,99 3,000 4.790,97

4 PEM4-HC0B u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 110 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i
200 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat (P -
91)

1.890,81 4,000 7.563,24

5 PEM4-HC0F u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i
750 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat (P -
92)

2.915,33 1,000 2.915,33

6 PE41-38WI m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat (P - 69)

7,30 35,000 255,50

7 PE41-38WL m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat (P - 70)

7,54 180,000 1.357,20

8 PE41-390B m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i
feltre de llana mineral de vidre, de 315 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat
(P - 71)

11,87 40,000 474,80

9 PEK7-487C u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i
fixat al pont de muntatge (P - 82)

38,78 48,000 1.861,44

10 PEKD-FIJF u Pont de muntatge, d'acer lacat, de 300 mm de diàmetre i fixat al
conducte de distribució (P - 83)

20,66 48,000 991,68

11 PB31-HAGS m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla,
amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 45)

98,81 0,448 44,27

12 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 33)

13,34 0,448 5,98

13 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum (P - 35)

7,28 10,520 76,59

14 P7JB-5QD1 m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació (P - 42)

1,64 10,520 17,25

15 PEVB-6PH6 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 94)

416,75 8,000 3.334,00

TOTAL Titol 3 01.11.02 25.537,91

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 11 Ventilació

Titol 3 03 Taller

1 PEM1-BHHO u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble
aspiració, de 2 velocitats, de 5000 a 6000 m3/h de cabal màxim, motor
a transmisió trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe
d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP
55, mida de la turbina 10/10, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament,

1.437,51 1,000 1.437,51

EUR
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apte per a col·locar exterior a zona de risc 400ºC/2h, col.locada (P -
87)

2 PE54-35E4 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P - 73)

29,40 53,200 1.564,08

3 PEKK-38H0 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x300 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 85)

48,60 6,000 291,60

4 PEKK-38GR u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 84)

33,49 6,000 200,94

5 PEKK-38H2 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 86)

22,61 3,000 67,83

6 PE48-6P51 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat,
de 350 mm de diàmetre, muntada superficialment (P - 72)

113,36 5,000 566,80

TOTAL Titol 3 01.11.03 4.128,76

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 12 Aire condicionat

Titol 3 01 Edifici Existent

1 PEG7-5ZNQ u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire,
amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 9,7 a
10,2 kW, potència calorífica nominal de 10,2 a 10,7 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i
SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011,
alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col.locada (P - 78)

3.545,06 3,000 10.635,18

2 PEG5-5ZUQ u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire,
amb una unitat interior de tipus cassette de 4 vies, dimensions de
l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica nominal de 4,7 a
5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++)
i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, encastada en el cel ras (P - 75)

1.639,25 1,000 1.639,25

3 PEG5-5ZUT u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire,
amb una unitat interior de tipus cassette de 4 vies, dimensions de
l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica nominal de 3,2 a
3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i
SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, encastada en el cel ras (P - 76)

1.437,75 1,000 1.437,75

4 PEG6-5ZPR u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire,
amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de
3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i
SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i
compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior,
col.locada (P - 77)

878,00 2,000 1.756,00

EUR
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5 PF54-6RXR m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
97)

6,84 74,000 506,16

6 PF54-6RXS m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
98)

8,78 72,000 632,16

7 PF54-6RXT m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
99)

9,67 78,000 754,26

8 PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
96)

20,86 77,000 1.606,22

TOTAL Titol 3 01.12.01 18.966,98

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 12 Aire condicionat

Titol 3 02 Edifici nou

1 PF54-6RXR m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
97)

6,84 101,000 690,84

2 PF54-6RXS m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
98)

8,78 90,000 790,20

3 PF54-6RXT m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
99)

9,67 98,000 947,66

4 PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
96)

20,86 106,000 2.211,16

5 PEF1-6QQV u Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació
per aire, amb ventiladors centrífugs al condensador i a l'evaporador, de
50 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
COP aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400
V, amb una pressió disponible de 140 Pa, amb 2 compressors
hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient
per cable i safata de recollida de condensats, col.locada (P - 74)

9.603,76 1,000 9.603,76

6 PEGL-CSCJ u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i
una potència calorífica màxima de 3 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col·locada sobre parament vertical (P - 81)

472,58 2,000 945,16

7 PEGJ-CSFP u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de
l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 5

833,63 5,000 4.168,15

EUR
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kW i una potència calorífica màxima de 6 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, encastada en el cel ras (P - 80)

8 PEGJ-CSEU u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de
l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 6
kW i una potència calorífica màxima de 7 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, encastada en el cel ras (P - 79)

894,60 7,000 6.262,20

TOTAL Titol 3 01.12.02 25.619,13

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 13 Altres

1 NCOMPRIMAIR u Presa nova d'aire comprimit ala instal·lació existent del taller,
legalitzada anteriorment, consistent en instal·lació d'una presa rapida
de connexió (P - 6)

128,17 2,000 256,34

2 NLEGINST ud NOTA: Totes les instal·lacions, una vegada executades, es tramitarà la
legalització corresponents, davant dels serveis territorials d'indústria de
la generalitat i es lliurarà la documentació corresponent al promotor.

Aquesta despesa corre a càrrec del contractista
(P - 13)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.13 256,34

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 14 Gestió de residus

1 P241-4I4L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
- 38)

7,43 331,526 2.463,24

2 P2R1-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 39)

20,20 331,526 6.696,83

TOTAL Capítol 01.14 9.160,07

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 15 Seguretat i salut

1 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm (P - 17)

315,52 22,000 6.941,44

2 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 20)

18,60 5,000 93,00

3 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 18)

23,35 5,000 116,75

EUR
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4 P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 19)

114,75 1,000 114,75

5 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 21)

25,89 10,000 258,90

6 P1477-65LN u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 22)

25,92 10,000 259,20

7 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 23)

1,10 15,000 16,50

8 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 26)

0,69 200,000 138,00

9 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
25)

2,69 20,000 53,80

10 P147K-EQDO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 24)

20,38 2,000 40,76

11 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 27)

5,95 20,000 119,00

12 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
29)

15,15 58,000 878,70

13 P151H-45IB m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

8,42 232,000 1.953,44

14 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

5,72 50,000 286,00

15 P151N-484N m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de
muntant metàl·lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb
el desmuntatge inclòs (P - 31)

5,13 58,000 297,54

16 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 206)

71,25 20,000 1.425,00

17 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 207)

202,07 2,000 404,14

18 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 205)

134,55 10,000 1.345,50

19 PB23-DFRG m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de
treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda,
amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i

41,79 20,000 835,80

EUR
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amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

TOTAL Capítol 01.15 15.578,22

Obra 01 Pressupost FCC Rubí Instal·lacions

Capítol 16 Parallamps

1 NPARALLAMPSud 1 unitat
Ref: nimbus R 30.
Parallamps electrònic PDC testeable a distància mitjançant
comandament universal (accessori no inclòs). Acer inoxidable AISI
316. Avanç d'encebament: 30 us. NF C 17-102: 2011; UNE 21186:
2011; CTE SU8.

1 unitat
Ref: P-ADAP D36,5.
Peça d'adaptació Nimbus a pal, diàmetre 36,5 mm.

1 Unitat
Ref: ANCORATGES PL 15 D 1 1/2 '' (MAST 3 i 6 M)
Joc d'ancoratges placa cargols metàl·lics de 15 cm (2 peces). Per Tub
D 1 1/2 ´´(pal 3m i 6m)

30 unitats
Ref: SOP-CABLE Br M8 TIRAF 50/70.
Suport M-8 bronze amb tirafons, per a cables de 50 mm2 i 70 mm2

47 unitats
Ref: CABLE-TRZ Cu 50
Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm 2.

1 unitat

Ref: TUB-PROT BAJ 3M D32
Tub de protecció baixant de 3 m. Diàmetre de 32 mm. Acer
galvanitzat.

1 unitat
Ref: PERICÓ COMPLETA 300x300
Pericó registre polipropilè de 300x300 mm. amb regleta equipotencial
inclosa i 3 terminals brida

1 unitat
Ref: CDR-401
Comptador de descàrregues de raig per cable i platina

3 unitat
Ref: JAB Cu 2 D14
Javelina de coure 300 micres 2 m, diàmetre 14 mm

3 unitat
Ref: GRAPA-AB La / JAB
Grapa abraçadora llautó connexió javelina fins 18mm diàmetre. cable
8-10mm

1 unitat
Ref: PLACA SENYAL DE POSADA A TERRA
Placa de senyalització de connexió a terra

1 unitat de mà d'obra (P - 14)

4.884,89 1,000 4.884,89

TOTAL Capítol 01.16 4.884,89

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 00  TREBALLS PREVIS

1 NANULAINST u Anul·lar Instal·lacions a la zona on es realitzará l'edifici nou

-Instal·lacion d'il·luminació exterior
-Instal·lació de Terres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NDESMUNTAR ud Desmuntar instal·lació d'ACS + plaques solars ACS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 NDESMUNTGA u Desmuntar instal·lació Existent de Gas

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 NDEMUNTAR ud Desmuntar instal·lació Existent de Calefacció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 01  NOVES ESCOMESES
Titol 3 01  PAS D'INSTAL·LACIONS

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lacions find a edifici nou 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

2 Contra incendis 160,000 2,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 120,000 1,000 0,150 18,000 C#*D#*E#*F#

2 CI 160,000 0,500 0,150 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 P221B-EL9L m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 120,000 1,000 0,450 54,000 C#*D#*E#*F#

2 CI 160,000 0,500 0,450 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 P2253-547I m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.01/P221B-EL9L Excavació de
rasa i pou,hfins a 2m,terreny
compacte(SPT 20-50),minicarregadora
amb accessori retroex

V 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

5 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 CI 160,000 0,500 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 PDK3-DP0I u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 01  NOVES ESCOMESES
Titol 3 02  AIGUA

1 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

2 PFB3-DVZ2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat al fons de
la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 01  NOVES ESCOMESES
Titol 3 03  ELECTRICITAT

1 PG33-E6HH m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

2 PG2N-EUGE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 01  NOVES ESCOMESES
Titol 3 04  TELEFON

1 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

2 PP45-66C9 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 01  NOVES ESCOMESES
Titol 3 05  CONTRA INCENDIS

1 PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

2 PFB3-DVZ9 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat al fons de
la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 01  NOVES ESCOMESES
Titol 3 06  TERRES

1 PG3B-E7CM m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior il·luminació 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

2 De nau exitent a nova 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Estructura nou edifici 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

2 PGD1-E3BC u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 34,000
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3 PGD0-CVJI u Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de llargària i 50 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

4 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 02  ACS
Titol 3 01  EDIFICI EXISTENT

1 PY05-5CIJ m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.01/PF90-76MK Tub de polietilè
multicapa,tub interior de polietilè
D=16mm,ànima d'alumini i protecció
exterior de

V 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 01.02.01/PF90-76MG Tub de polietilè
multicapa,tub interior de polietilè
D=20mm,ànima d'alumini i protecció
exterior de

V 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

3 01.02.01/PF90-76M2 Tub de polietilè
multicapa,tub interior de polietilè
D=25mm,ànima d'alumini i protecció
exterior de

V 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

4 01.02.01/PF90-76ML Tub de polietilè
multicapa,tub interior de polietilè
D=32mm,ànima d'alumini i protecció
exterior de

V 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

2 PF90-76MK m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retorn 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PF90-76MG m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Freda 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Calenta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Coberta 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

4 PF90-76M2 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Freda 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Calenta 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

5 PF90-76ML m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Freda 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aerotermos 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 NAEROACS1 ud 1 Unisotor gran capacitat (0010006530) VIH 1000 S
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí (Sintercambio = 3,3 m2). Capacitat: 1000 L. Pes en buit: 230 kg.
Diàmetre exteriorl altura: 95.012.250 mm

1 Unisotor gran capacitat (0010008879) VIH 750 S
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí (Sintercambio = 2,7 m2). Capacitat: 750 L. Pes en buit: 213 kg.
Diámetre exteriorl altura: 95011840 mm

1 Regulació amb
sonda exterior (0020184847) VR 71
Mòdul per a ampliacion a 3 circuits de calefacció en CornDinaciori amb multiMATlC 700
1 aroTHERM Plus (0020306798) aroTHERM més bàsic sensoCONFORT cablejat VWL 12516
230V S3
Sistema bàsic aroTHERM més de Vaillant compost per: Bomba de calor lnverter DC aroTHERM més 12516
230V S3. Etiquetatge energètic 35o A +++ 1 Etiquetatge energètic 55O A ++. Potencial d'escalfament atmosfèric
PCA = 3 i rendiments estacionals en zones cálidaslmediasl fredes de SCOP: 6,48 / 5,0714,27. Amb capacitat
màxima de calefacció de 14 kW a 35 ° C / 300C de impulsió / retorn en condicions exteriors de 70C DBl60WB i
de refrigeració de 13,4 kW a 18 ° C1230C de impulsión1retorno a condicions exteriors de 35ôC DB. Amb
pressió sonora a lm de 40 dBA i potència sonora SIEN ISO 9614-1 de 60,6 dBA. amb capacitat d'acumulació
d'ACS fins 700C treballant fins als -250C a calefacció i fins 46OC en refrigeració. Amb bomba de impulsió, vas
d'expansió, resistència modulant. Connexió cablejada a el control modulant sensoCOMFORT, inclou control de
la humitat relativa. Per a una instal·lació senzilla o per a sistemes domèstics. Amb possibilitat de gestió via
SmartPhone o Tablet mitjançant App sensoCOMFORT (imprescindible VR920). Protecció contra la corrosió C5
segons ISO 12.944-6, permet instal·lar-se a zona costanera o muntanya.

1 aroTHERM Plus cascada (0020306894) ampliació cascades sensoCONFORT VWL 12516 230V
Ampliació cascades aroTHERM més 12516 230V S3 amb sensoCOMFORT. Compatibilitat amb pack bàsic
aroTHERM.1 UD aroTHERM més VWL 12516 230V S3 + mòdul electrònic direccionador EBUS per a gestion
amb sensoCOMFORT.

1 Ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 02  ACS
Titol 3 02  EDIFICI NOU

1 PY05-5CIJ m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

4 01.02.02/PF90-76MG Tub de polietilè
multicapa,tub interior de polietilè
D=20mm,ànima d'alumini i protecció
exterior de

V 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

5 01.02.02/PF90-76M2 Tub de polietilè
multicapa,tub interior de polietilè
D=25mm,ànima d'alumini i protecció
exterior de

V 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 Tub de polietilè multicapa,tub interior
de polietilè D=32mm,ànima d'alumini i
protecció exterior de

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

2 PF90-76MK m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 PF90-76MG m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Freda 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

3 Calenta 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

4 PF90-76M2 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Freda 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Termos elèctrics 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 NTERMOELEC ud Acumulador per a aigua calenta sanitària de 50 l de capacitat Marca Ferroli (TÍBER B 50), instal·lat:
- Funció anti-legionel·la: el termo elimina periòdicament qualsevol bacteri o microorganisme, evitant qualsevol
problema de salut.
- Calderín d'acer amb esmalt vitrificat ´´Sistema Blue Silicon ´´
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- Coberta pintada electrostàticament Filtre d'aigua, que evita l'entrada a el termo d'impureses
- Inclou vàlvula de sobrepressió. (8 bar) / casquets electrolítics / escàrpies i tacs / cable de connexió amb
clavilla incorporada.

Capacitat (litres): 47.50
Pes ple (kg): 64
Rang de Tª (ºC): 40-80
Pressió màxima de treball (bar): 8
Tensió elèctrica (V / Hz): 230/50
Potència elèctrica (W): 1.5
Temps recup. a 40ºC: 1h 01'
Protecció elèctrica: IPX4
Instal·lació: Vertical
Classificació energètica: B

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 02  ACS
Titol 3 03  DIPOST EXTERIOR

1 01050615 ud Sistema de clorat

Para pH del agua maximo valor 8.

EQUIPO DE CONTROL Y REGULACIÓN DE
CLORO
· Analizador-controlador, mod. C-650
· Célula galvánica medición de cloro libre
mod. CG-CL2
· Sensor de flujo inductivo M-18
· Instalación panel-2
BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO
SÓDICO
· Dosificación Constante
· Regulación del número de inyecciones
0-100%
· Divisor del número de inyecciones
(de 1 a 10)

GARRAFA HIPOCLORITO SÓDICO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 0ARNMACL ud Armari per estació de clorat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG16-E3LD u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ Clorat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 SQ Bomba 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Des de Quadre general a SQ Clorat 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 Des de Quadre general a SQ Bomba 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 PG47-EOHU u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 SQ Clorat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 SQ Bomba 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PG47-EOHR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ clorat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PG4B-DX5E u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ clorat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 SQ Bomba 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PG47-EOHS u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ Bomba 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PG2N-EUGE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Des de Quadre general 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 PNL3-CMCT u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en
la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=<0,21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre brides

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 01  PLUVIALS
Titol 4 01  PAS D'INSTAL·LACIONS EXTERIORS

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de cuneta 130,000 0,500 0,150 9,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,750

3 P221B-EL9L m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 0,500 0,450 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250

4 P2253-547I m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.01.01/P221B-EL9L Excavació
de rasa i pou,hfins a 2m,terreny
compacte(SPT 20-50),minicarregadora
amb accessori retr

V 29,250 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250

5 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta recollida aigues 130,000 0,500 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000
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6 PD50-481Q u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nou 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 tractament Aigues 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nou 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 tractament Aigues 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 PD7A-EUV0 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

10 PD7A-EUUJ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11 PFB0-3Y45 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 PFB0-3Y3H u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 01  PLUVIALS
Titol 4 02  RECOLLIDA D'AIGUES PLUVIALS EDIFICI NOU

1 PD18-8D5S m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 PD18-8D5V m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

3 P5ZJ1-52DO m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona oficines edifici nou 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona maganzem edifici nou 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 03  AIGUES DE SERVEI
Titol 4 01  PAS D'INSTAL·LACIONS

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 P2253-547I m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.01.01/P221B-EL9L Excavació
de rasa i pou,hfins a 2m,terreny
compacte(SPT 20-50),minicarregadora
amb accessori retr

V 29,250 29,250 C#*D#*E#*F#

2 01.03.03.01/P221B-EL9L Excavació
de rasa i pou,hfins a 2m,terreny
compacte(SPT 20-50),minicarregadora
amb accessori retr

V 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

3 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500
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4 P221B-EL9L m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

5 PD7A-EUV0 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 03  AIGUES DE SERVEI
Titol 4 02  EDIFICI EXISTENT

1 PY05-5CJ0 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.03.02/PD1A-F121
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret
massissa,àrea aplicació B,DN=40mm

V 16,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#

2 01.03.03.02/PD1A-F122
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret
massissa,àrea aplicació B,DN=50mm

V 20,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#

3 01.03.03.02/PD1A-F11X
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret
massissa,àrea aplicació B,DN=90mm

V 35,000 0,300 10,500 C#*D#*E#*F#

4 01.03.03.02/PD1A-F125
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret
massissa,àrea aplicació B,DN=110mm

V 20,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#

5 01.03.03.02/PD1A-F11W
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret
massissa,àrea aplicació B,DN=125mm

V 18,000 0,300 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,700

2 PY02-6153 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recollida vestuaris P1 (zona dutxes) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 01.03.03.02/PJ3I-3EHQ Sifó de botella
p/per a
lavabo,PVC,D=40mm,connectat a un
ramal de PVC

V 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 01.03.03.02/PJ3F-3FQK Sifó de
botella p/per a aigüera de dues
piques,PVC,D=40mm,connectat a un
ramal de PVC

V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 01.03.03.02/PJ3J-5282 Sifó de botella
p/per a urinari
mural,PVC,D=32mm,connectat a un

V 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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ramal de PVC
5 01.03.03.02/PD54-734Q Bonera

sifònica
fosa,costat=200x200mm,,tapaplana,ad
herida sobre làmina bituminosa en
calent

V 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

6 Restem els de la PB
7 -5,000 -5,000 C#*D#*E#*F#

8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 -7,000 -7,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 PD1A-F121 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 PD1A-F122 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PD1A-F11X m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 PD1A-F125 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 PD1A-F11W m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 PJ3I-3EHQ u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existnt 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 PJ3F-3FQK u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJ3J-5282 u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exixtent 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PD54-734Q u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana, adherida sobre làmina bituminosa en calent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exixtent 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 Recollida vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 03  AIGUES DE SERVEI
Titol 4 03  EDIFICI NOU

1 PY05-5CJ0 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.03.03/PD1A-F11U
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret
estructurada,àrea aplicació
B,DN=40mm

V 12,000 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#

2 01.03.03.03/PD1A-F11V
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret
estructurada,àrea aplicació
B,DN=50mm

V 8,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

3 01.03.03.03/PD1A-F123
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret
estructurada,àrea aplicació
B,DN=90mm

V 10,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

4 01.03.03.03/PD1A-F11Z
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret
estructurada,àrea aplicació
B,DN=110mm

V 10,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

5 01.03.03.03/PD1A-F11S
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret
estructurada,àrea aplicació
B,DN=125mm

V 14,000 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,200

2 PY02-6153 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.03.03/PJ3I-3EHQ Sifó de botella
p/per a
lavabo,PVC,D=40mm,connectat a un
ramal de PVC

V 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 01.03.03.03/PJ3F-3FQK Sifó de
botella p/per a aigüera de dues
piques,PVC,D=40mm,connectat a un
ramal de PVC

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Restem els de la planta baixa
4 -2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#

5 -1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PD1A-F11U m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PD1A-F11V m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PD1A-F123 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PD1A-F11Z m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PD1A-F11S m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 PJ3I-3EHQ u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PJ3F-3FQK u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PD7A-EUTS m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 04  DRENANTJE CIMENTACIÓ

1 PD5L-6QBD m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 04  ELECTRICITAT
Titol 3 00  PAS D'INSTAL·LACIONS EXTERIOR IL·LUMINACIÓ

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traçat Soterrat 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traçat Soterrat 70,000 0,500 0,150 5,250 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,250

3 P221B-EL9L m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traçat Soterrat 70,000 0,500 0,450 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

4 P2253-547I m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.00/P221B-EL9L Excavació de
rasa i pou,hfins a 2m,terreny
compacte(SPT 20-50),minicarregadora
amb accessori retroex

V 15,750 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

5 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traçat Soterrat 70,000 0,500 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 04  ELECTRICITAT
Titol 3 01  IL·LUMINACIÓ EXTERIOR

1 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PHM0-DGG4 u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Braç nou 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Braç doble (costa que falta al bacul) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 PHNI-B5W8 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de
49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lm,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
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accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous fanals Dobles 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Existents de un 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Braç exitent en façana 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Graç nou 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PG13-E32L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baculs nous 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PG33-E71S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 PG2N-EUGB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

7 PG33-E6HW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea fanals nou 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

2 Linaea projectora a fanals 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

3 Linea nova Braç edifici nou 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

4 Linea nova projectors edifici nouo 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

5 4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

6 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,000

8 P45G0-4SN0 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.01/PHM2-DBEZ Columna
planxa d'acer
galvanitzattroncocònica,h=10m,amb
base platina i porta,UNE-EN
40-5,sobre dau d

V 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,360

9 PHQE-C06Y u Proyector para exterior con leds con una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, con distribución de la luz
simétrica intensiva, de 196 W de potencia, flujo luminoso de 26200 lm, con equipo eléctrico no regulable,
aislamiento clase I, cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vidrio templado y grado de protección IP66,
colocado

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Edifici nou 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 04  ELECTRICITAT
Titol 3 02  EDIFICI EXISTENT IL·LUMINACIÓ I MECAMISMES

1 PH57-B36K u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

2 PH23-BZF7 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

3 PH21-AZPQ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

4 PHB3-C03A u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W
de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

5 PHP0-AZYP u Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de 61 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

6 PG6E-76W5 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 PG6E-76W6 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 PG6O-77O0 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de
protecció IP-44, preu mitjà, encastada
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AMIDAMENT DIRECTE 29,000

9 PG86-HD10 u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu
mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

10 NCONJUNTEN u Conjunt de quadre d'endolls per taller 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taller 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 NCONJUNTEN u Conjunt de quadre d'endolls per taller 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taller 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PG33-E78S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 1.050,000

13 PY05-5CIJ m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.02/PG33-E6CW Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), tripolar,

V 30,000 2,000 15,000 C#/D#

2 01.04.02/PG33-E78S Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), tripolar,

V 1.050,000 2,000 525,000 C#/D#

3 01.04.02/PG33-E6CU Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), tripolar,

V 700,000 2,000 350,000 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 890,000

14 PG33-E6CU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

15 PG33-E6CW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ Fossat 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

16 PG33-E6HU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes vehicles 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

17 PG33-E6HY m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aires 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

18 PG33-E6I1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ Enllumenat exterior 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19 PG33-E6I4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ Taller 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

20 PG13-E325 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici Existent 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

21 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.02/PG33-E78S Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), tripolar,

V 1.050,000 1.050,000 C#*D#*E#*F#

2 01.04.02/PG33-E6CU Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), tripolar,

V 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.750,000

22 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.02/PG33-E6CW Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de

V 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), tripolar,

TOTAL AMIDAMENT 30,000

23 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.02/PG33-E6HU Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), pentapolar

V 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

24 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.02/PG33-E6HY Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), pentapolar

V 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 01.04.02/PG33-E6I4 Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), pentapolar

V 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

25 PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.03/PG33-E6HW Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), pentapolar

V 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 01.04.03/PG33-E6HY Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), pentapolar

V 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 04  ELECTRICITAT
Titol 3 03  EDIFICI NOU IL·LUMINACIÓ I MECAMISMES

1 PH57-B36K u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 43,000
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2 PH23-BZF7 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

3 PH21-AZPQ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

4 PHB3-C03A u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W
de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

5 PHB3-C03O u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W
de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PG6O-77O0 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de
protecció IP-44, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficines i formació 82,000 2,000 164,000 C#*D#*E#*F#

2 Lavabos 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,000

7 PG6E-76W5 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

8 PG6E-76W6 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

9 PG86-HD10 u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu
mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

10 PY05-5CIB m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.03/PG2N-EUHS Tub flexible
corrugat plàstic sense
halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

V 2.500,000 2,000 1.250,000 C#/D#

2 01.04.03/PG2N-EUHT Tub flexible
corrugat plàstic sense
halògens,DN=25mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

V 200,000 2,000 100,000 C#/D#

3 01.04.03/PG2N-EUHP Tub flexible
corrugat plàstic sense
halògens,DN=40mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

V 55,000 2,000 27,500 C#/D#
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TOTAL AMIDAMENT 1.377,500

11 PG33-E78S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000

12 PG33-E6CU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

13 PG33-E6CW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

14 PG33-E6HW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 PG33-E6HY m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aires 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

16 PG13-E325 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

17 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.03/PG33-E6HW Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), pentapolar

V 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 01.04.03/PG33-E6HY Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), pentapolar

V 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

18 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.03/PG33-E78S Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), tripolar,

V 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#
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2 01.04.03/PG33-E6CU Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), tripolar,

V 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.500,000

19 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.03/PG33-E6CW Cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS+), tripolar,

V 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 04  ELECTRICITAT
Titol 3 04  CARREGADORS COTXES ELECTRICS

1 NCARGAVEHI ud Carregadors de Vehicles elèctrics

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PG33-E71S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 PG33-E6EJ m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 10 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 04  ELECTRICITAT
Titol 3 05  QUADRES ELECTRICS
Titol 4 01  EDIFICI EXISTENT
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1 PG10-DB58 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta,
fixat a columna

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG40-EQHN u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 PG40-EQI9 u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PG40-EQIC u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PG47-ELQV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 PG47-ELXL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 PG47-EM55 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 PG47-EM8P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 20 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PG47-EMFT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PG47-EMJA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PGC3-B5XV u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

AMIDAMENTS Data: 23/06/21 Pàg.: 27

d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència
de sortida 0.6, sobrecàrrega admissible del 110% durant 5 minuts i del 120% durant 100 ms, comunicació
remota mitjançant port USB, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de
corrent del tipus schuko amb protecció, format torre, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PG47-ELUV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000
A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 04  ELECTRICITAT
Titol 3 05  QUADRES ELECTRICS
Titol 4 02  EDIFICI NOU

1 PG10-DB58 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta,
fixat a columna

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG40-EQHN u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 PG40-EQI9 u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PG47-ELQV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

5 PG47-ELXL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 PG47-EM0Z u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PG47-EM55 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PG47-EM8P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 20 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PG74-614I u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de potència
resistiva, fixat a pressió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PGC3-B5XN u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1500 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència
de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD,
bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 04  ELECTRICITAT
Titol 3 05  QUADRES ELECTRICS
Titol 4 03  CARREGADOR DE COTXES

1 PG10-DB1M u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta,
fixat a columna

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG47-EMJR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 50 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG40-EQHN u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG40-EQI9 u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PG47-ELXL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 50 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PG47-EM8P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 20 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 PG47-EMC8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 20 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 04  ELECTRICITAT
Titol 3 05  QUADRES ELECTRICS
Titol 4 04  IL·LUMINACIÓ EXTERIOR

1 PG10-DB2J u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei interior, amb porta amb finestreta,
encastat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG47-EM99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 50 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG40-EQI9 u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 PG47-EMEO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

5 PG47-ELY3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 PG47-EM8P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 20 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PHT4-H9AD u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 04  ELECTRICITAT
Titol 3 05  QUADRES ELECTRICS
Titol 4 05  GENERAL

1 NELECGENE ud Instal·lació Interruptor caja moldeada relé electrónico 4P 125A/160A S 50kA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 05  VEU I DADES
Titol 3 01  EDIFICI EXISTENT

1 PY05-5CIJ m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.05.01/PG2N-EUHS Tub flexible
corrugat plàstic sense
halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

V 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PP45-66AV m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.05.01/PG2N-EUHS Tub flexible
corrugat plàstic sense
halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

V 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 PP7H-780P u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 5e F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 05  VEU I DADES
Titol 3 02  EDIFICI NOU
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1 PY05-5CIB m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.05.02/PG2N-EUHS Tub flexible
corrugat plàstic sense
halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

V 635,000 1,500 423,333 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 423,333

2 PP45-66AV m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.05.02/PG2N-EUHS Tub flexible
corrugat plàstic sense
halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

V 635,000 635,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 635,000

3 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 635,000

4 PP7H-780P u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 5e F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 06  CONTRA INCENDIS
Titol 3 01  EXTERIOR

1 PM20-DG55 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta de vidre,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterrio edificis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Exterior Mur central 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PMS0-6Z1G u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.06.01/PM20-DG55 Boca d'incendis
equipada de 25 mm de diàmetre,

V 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

AMIDAMENTS Data: 23/06/21 Pàg.: 32

BIE-25, formada per armari d'acer
inoxidable i porta

2 01.06.01/PM32-DZ3K Extintor manual
pols seca polivalent,6kg,pressió
incorporada,pintat,armari
munt.superficialment

V 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterrio edificis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Exterior Mur central 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 06  CONTRA INCENDIS
Titol 3 02  EDIFICI EXISTENT

1 PM20-DGC8 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per
allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PF21-EUMT m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PM32-DZ58 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 PM11-3847 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb possibilitat
de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb
teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PM15-4ID2 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 39,000

8 PM15-4ICW u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5 i
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

9 PM17-386O u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 PM18-3865 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PM18-385U u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 PG33-E78S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

13 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.06.02/PM20-DGC8 Boca d'incendis
equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa
d'acer pintada per

V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 01.06.02/PM32-DZ48 Extintor manual
diòxid de carboni,5kg,pressió
incorporada,pintat,sup.paret

V 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 01.06.02/PM32-DZ58 Extintor manual
pols seca polivalent,2kg,pressió
incorporada,cromat,sup.paret

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 01.06.02/PM17-386O Polsador
d'alarma,instal·lació
convencional,manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable),UN

V 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 01.06.02/PM32-DZ3Z Extintor manual
pols seca polivalent,6kg,pressió
incorporada,pintat,sup.paret

V 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

14 PMS0-6Z1R u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 PMS0-6Z1N u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 06  CONTRA INCENDIS
Titol 3 03  EDIFICI NOU

1 PM20-DGC8 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per
allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PF21-EUMT m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 PM32-DZ58 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PM32-DZ4C u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 PM11-3847 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb possibilitat
de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb
teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PM15-4ID2 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

7 PM17-386O u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PM18-385U u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PM18-3865 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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10 PG33-E78S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

11 PMS0-6Z1N u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 PMS0-6Z1R u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.06.03/PM20-DGC8 Boca d'incendis
equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa
d'acer pintada per

V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 01.06.03/PM32-DZ58 Extintor manual
pols seca polivalent,2kg,pressió
incorporada,cromat,sup.paret

V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 01.06.03/PM32-DZ4C Extintor manual
pols seca polivalent,6kg,pressió
incorporada,cromat,sup.paret

V 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 01.06.03/PM17-386O Polsador
d'alarma,instal·lació
convencional,manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable),UN

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 10  PLAQUES SOLAR FOTOVOLTAIQUES EDIFICI EXITENT

1 PB70-HC71 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linies de vida 5,000 30,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linies de vida 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 NSOLARFOTO ud 16 Suport 5 moduls per coberta planta
80 Placas 445 (longui LR-72HIH)
2 inversor fronius 25kw
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1 Coptapor d'energia
2 sobre tensions per linea de comptadors
8 Conectors
150 Cable de plaques fins inversor 6 mm
60 Cable de inversor fins a quadre 5x25 mm
100 Cable de cuadre fins a embarrat 5x25 mm
1 Sobtenesiones 63A
2 Diferencials 40 A 30 mA (5P)
2 Magnetotermic 32 A (5P)
4 Contactor 230 V  de control, 25 A (2P)
4 Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipola
1 Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta amb
finestreta, fixat a columna
1 Petit material
1 Ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 11  VENTILACIÓ
Titol 3 01  EDIFICI EXISTENT

1 PEMA-FGZJ u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 PEM4-HC08 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 150m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 Pa, amb alimentació
monofàsica de 240 V i 100 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E6+E9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PEM4-HC09 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 250 m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 E13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 E5+E4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PEM4-HC0A u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 350 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 175 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 E15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PE41-38WL m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de
diàmetre sense gruixos definits, col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

6 PE41-38WI m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de
diàmetre sense gruixos definits, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

7 PEK7-487C u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 PEKD-FIJF u Pont de muntatge, d'acer lacat, de 300 mm de diàmetre i fixat al conducte de distribució

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 PB31-HAGS m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 0,125 0,125 0,125 C#*D#*E#*F#

2 6,000 0,125 0,125 0,094 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,219

10 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 0,125 0,125 0,125 C#*D#*E#*F#

2 6,000 0,125 0,125 0,094 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,219

11 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 0,125 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 0,125 4,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 P7JB-5QD1 m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 0,125 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 0,125 4,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 PM13-8D2P u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 PM10-385I u Central de detecció de CO, per a 1 zona, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i
de prova d'alarma i muntada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PEVB-6PH6 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.11.01/PEM4-HC08 Recuperador
entàlpic estàtic amb un cabal de
150m3/h i una pressió estàtica màxima
de 80 Pa, amb ali

V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 01.11.01/PEM4-HC09 Recuperador
entàlpic estàtic amb un cabal de 250
m3/h i una pressió estàtica màxima de
80 Pa, amb al

V 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 01.11.01/PEM4-HC0A Recuperador
entàlpic,cabal
350m3/h,P=110Pa,240V,E=175W,col.

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 11  VENTILACIÓ
Titol 3 02  EDIFICI NOU

1 PEMA-FGZJ u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 PEM4-HC09 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 250 m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 N6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PEM4-HC0A u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 350 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 175 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 E15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 E20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PEM4-HC0B u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 200 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 N7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 N8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 N14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 N17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PEM4-HC0F u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 N7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PE41-38WI m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de
diàmetre sense gruixos definits, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

7 PE41-38WL m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de
diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

8 PE41-390B m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 315 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

9 PEK7-487C u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Implusió 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Extracció 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

10 PEKD-FIJF u Pont de muntatge, d'acer lacat, de 300 mm de diàmetre i fixat al conducte de distribució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Implusió 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Extracció 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

11 PB31-HAGS m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,125 0,125 0,250 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,315 0,315 0,198 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,448

12 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,125 0,125 0,250 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,315 0,315 0,198 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,448

13 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,125 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,315 4,000 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,520

14 P7JB-5QD1 m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,125 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,315 4,000 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,520

15 PEVB-6PH6 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.11.02/PEM4-HC09 Recuperador
entàlpic estàtic amb un cabal de 250
m3/h i una pressió estàtica màxima de
80 Pa, amb al

V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 01.11.02/PEM4-HC0A Recuperador
entàlpic,cabal
350m3/h,P=110Pa,240V,E=175W,col.

V 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 01.11.02/PEM4-HC0B Recuperador
entàlpic,cabal
500m3/h,P=110Pa,240V,E=200W,col.

V 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 11  VENTILACIÓ
Titol 3 03  TALLER

1 PEM1-BHHO u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 2 velocitats, de 5000 a 6000 m3/h de
cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica
IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, mida de la turbina 10/10, caixa d'acer galvanitzat amb
aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400ºC/2h, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PE54-35E4 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 10,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 4,000 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#

3 4,000 3,000 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,200

3 PEKK-38H0 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 PEKK-38GR u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 PEKK-38H2 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PE48-6P51 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fins a coberta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 12  AIRE CONDICIONAT
Titol 3 01  EDIFICI EXISTENT

1 PEG7-5ZNQ u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència
frigorífica nominal de 9,7 a 10,2 kW, potència calorífica nominal de 10,2 a 10,7 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO
(UE) 626/2011, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Vestuari P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PEG5-5ZUQ u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus cassette
de 4 vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència
calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5
(A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de
230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PEG5-5ZUT u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus cassette
de 4 vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència
calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5
(A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de
230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PEG6-5ZPR u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural,
potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic
rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior,
col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PF54-6RXR m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 74,000

6 PF54-6RXS m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

7 PF54-6RXT m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 78,000

8 PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 77,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 12  AIRE CONDICIONAT
Titol 3 02  EDIFICI NOU

1 PF54-6RXR m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
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AMIDAMENT DIRECTE 101,000

2 PF54-6RXS m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

3 PF54-6RXT m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 98,000

4 PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 106,000

5 PEF1-6QQV u Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs al
condensador i a l'evaporador, de 50 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP
aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 140 Pa,
amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de
recollida de condensats, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PEGL-CSCJ u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 3 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PEGJ-CSFP u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una
potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència calorífica màxima de 6 kW, alimentació elèctrica monofàsica
de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 PEGJ-CSEU u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una
potència frigorífica màxima de 6 kW i una potència calorífica màxima de 7 kW, alimentació elèctrica monofàsica
de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 13  ALTRES

1 NCOMPRIMAIR u Presa nova d'aire comprimit ala instal·lació existent del taller, legalitzada anteriorment, consistent en instal·lació
d'una presa rapida de connexió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 NLEGINST ud NOTA: Totes les instal·lacions, una vegada executades, es tramitarà la legalització corresponents, davant dels
serveis territorials d'indústria de la generalitat i es lliurarà la documentació corresponent al promotor.
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Aquesta despesa corre a càrrec del contractista

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 14  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P241-4I4L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.01/P221B-EL9L Excavació de
rasa i pou,hfins a 2m,terreny
compacte(SPT 20-50),minicarregadora
amb accessori retroex

V 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

2 01.02.01/PY05-5CIJ Obertura regata
paret de maó massís,mitjans
manuals,tapada morter 1:4

V 288,000 0,100 0,100 2,880 C#*D#*E#*F#

3 01.02.02/PY05-5CIJ Obertura regata
paret de maó massís,mitjans
manuals,tapada morter 1:4

V 145,000 0,100 0,100 1,450 C#*D#*E#*F#

4 01.03.01.01/P221B-EL9L Excavació
de rasa i pou,hfins a 2m,terreny
compacte(SPT 20-50),minicarregadora
amb accessori retr

V 29,250 29,250 C#*D#*E#*F#

5 Excavació de rasa i pou,hfins a
4m,roca rc.baixa(<
25MPa),miniexcavadora amb martell
trencador,+c

76,050 76,050 C#*D#*E#*F#

6 Enderroc solera formigó en
massa,compressor,càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o conte

30,013 30,013 C#*D#*E#*F#

7 01.04.02/PY05-5CIJ Obertura regata
paret de maó massís,mitjans
manuals,tapada morter 1:4

V 890,000 0,100 0,100 8,900 C#*D#*E#*F#

8 01.04.03/PY05-5CIB Obertura regata
paret de maó foradat,mitjans
manuals,tapada guix B1

V 1.377,500 0,100 0,100 13,775 C#*D#*E#*F#

9 01.05.01/PY05-5CIJ Obertura regata
paret de maó massís,mitjans
manuals,tapada morter 1:4

V 20,000 0,100 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#

10 01.05.02/PY05-5CIB Obertura regata
paret de maó foradat,mitjans
manuals,tapada guix B1

V 423,333 0,100 0,100 4,233 C#*D#*E#*F#

11 01.03.03.02/PY05-5CJ0 Obertura
regata paret de maó massís,mitjans
mecànics,tapada morter 1:4

V 32,700 0,200 0,200 1,308 C#*D#*E#*F#

12 01.03.03.01/P221B-EL9L Excavació
de rasa i pou,hfins a 2m,terreny
compacte(SPT 20-50),minicarregadora
amb accessori retr

V 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

13 01.04.00/P221B-EL9L Excavació de
rasa i pou,hfins a 2m,terreny
compacte(SPT 20-50),minicarregadora
amb accessori retroex

V 15,750 15,750 C#*D#*E#*F#

14 01.01.01/P2143-4RQZ Enderroc
solera formigó en
massa,compressor,càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenid

V 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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15 01.03.01.01/P2143-4RQZ Enderroc
solera formigó en
massa,compressor,càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o conte

V 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#

16 Enderroc solera formigó en
massa,compressor,càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o conte

10,467 10,467 C#*D#*E#*F#

17 01.04.00/P2143-4RQZ Enderroc
solera formigó en
massa,compressor,càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenid

V 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,526

2 P2R1-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.14/P241-4I4L Càrr.mecànics
residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de
residus,camió pe

V 331,526 331,526 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,526

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 15  SEGURETAT I SALUT

1 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20
m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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6 P1477-65LN u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

9 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 P147K-EQDO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

13 P151H-45IB m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 58,000 4,000 232,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000

14 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

15 P151N-484N m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic amb platina per a fixar
mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

16 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 PB23-DFRG m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex
de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST FCC RUBÍ INSTAL·LACIONS
Capítol 16  PARALLAMPS

1 NPARALLAMPS ud 1 unitat
Ref: nimbus R 30.
Parallamps electrònic PDC testeable a distància mitjançant comandament universal (accessori no inclòs). Acer
inoxidable AISI 316. Avanç d'encebament: 30 us. NF C 17-102: 2011; UNE 21186: 2011; CTE SU8.

1 unitat
Ref: P-ADAP D36,5.
Peça d'adaptació Nimbus a pal, diàmetre 36,5 mm.

1 Unitat
Ref: ANCORATGES PL 15 D 1 1/2 '' (MAST 3 i 6 M)
Joc d'ancoratges placa cargols metàl·lics de 15 cm (2 peces). Per Tub D 1 1/2 ´´(pal 3m i 6m)

30 unitats
Ref: SOP-CABLE Br M8 TIRAF 50/70.
Suport M-8 bronze amb tirafons, per a cables de 50 mm2 i 70 mm2

47 unitats
Ref: CABLE-TRZ Cu 50
Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm 2.

1 unitat

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

AMIDAMENTS Data: 23/06/21 Pàg.: 48

Ref: TUB-PROT BAJ 3M D32
Tub de protecció baixant de 3 m. Diàmetre de 32 mm. Acer galvanitzat.

1 unitat
Ref: PERICÓ COMPLETA 300x300
Pericó registre polipropilè de 300x300 mm. amb regleta equipotencial inclosa i 3 terminals brida

1 unitat
Ref: CDR-401
Comptador de descàrregues de raig per cable i platina

3 unitat
Ref: JAB Cu 2 D14
Javelina de coure 300 micres 2 m, diàmetre 14 mm

3 unitat
Ref: GRAPA-AB La / JAB
Grapa abraçadora llautó connexió javelina fins 18mm diàmetre. cable 8-10mm

1 unitat
Ref: PLACA SENYAL DE POSADA A TERRA
Placa de senyalització de connexió a terra

1 unitat de mà d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 23/06/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,25h Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €21,25h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €21,25h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €21,33h Ajudant manyàA01-FEPB

 €21,22h Ajudant calefactorA01-FEPC

 €21,22h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €21,22h Ajudant lampistaA01-FEPE

 €21,25h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €21,25h Ajudant per a seguretat i salutA01-FEPM

 €23,85h Oficial 1aA0121000

 €23,85h Oficial 1a paleta A0122000

 €24,23h Oficial 1a manyàA012F000

 €24,65h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,65h Oficial 1a lampistaA012J000

 €21,14h Ajudant electricistaA013H000

 €21,14h Ajudant lampistaA013J000

 €19,91h ManobreA0140000

 €20,59h Manobre especialistaA0150000

 €19,90h ManobreA0D-0007

 €19,90h Manobre per a seguretat i salutA0D-0009

 €20,68h Manobre especialistaA0E-000A

 €23,97h Oficial 1aA0F-000B

 €24,78h Oficial 1a calefactorA0F-000C

 €23,97h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €24,78h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €23,97h Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €23,97h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €24,78h Oficial 1a lampistaA0F-000N

 €24,35h Oficial 1a manyàA0F-000P



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/06/21 Pàg.: 1

P-1 01050615 ud Sistema de clorat

Para pH del agua maximo valor 8.

EQUIPO DE CONTROL Y REGULACIÓN DE
CLORO
· Analizador-controlador, mod. C-650
· Célula galvánica medición de cloro libre
mod. CG-CL2
· Sensor de flujo inductivo M-18
· Instalación panel-2
BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO
SÓDICO
· Dosificación Constante
· Regulación del número de inyecciones
0-100%
· Divisor del número de inyecciones
(de 1 a 10)

GARRAFA HIPOCLORITO SÓDICO

4.511,57 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 0ARNMACL ud Armari per estació de clorat 288,68 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 NAEROACS1 ud 1 Unisotor gran capacitat (0010006530) VIH 1000 S
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí (Sintercambio = 3,3 m2). Capacitat: 1000 L. Pes
en buit: 230 kg. Diàmetre exteriorl altura: 95.012.250 mm

1 Unisotor gran capacitat (0010008879) VIH 750 S
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí (Sintercambio = 2,7 m2). Capacitat: 750 L. Pes
en buit: 213 kg. Diámetre exteriorl altura: 95011840 mm

1 Regulació amb
sonda exterior (0020184847) VR 71
Mòdul per a ampliacion a 3 circuits de calefacció en CornDinaciori amb multiMATlC 700
1 aroTHERM Plus (0020306798) aroTHERM més bàsic sensoCONFORT
cablejat VWL 12516 230V S3
Sistema bàsic aroTHERM més de Vaillant compost per: Bomba de calor lnverter DC
aroTHERM més 12516 230V S3. Etiquetatge energètic 35o A +++ 1 Etiquetatge energètic
55O A ++. Potencial d'escalfament atmosfèric PCA = 3 i rendiments estacionals en zones
cálidaslmediasl fredes de SCOP: 6,48 / 5,0714,27. Amb capacitat màxima de calefacció de
14 kW a 35 ° C / 300C de impulsió / retorn en condicions exteriors de 70C DBl60WB i de
refrigeració de 13,4 kW a 18 ° C1230C de impulsión1retorno a condicions exteriors de 35ôC
DB. Amb pressió sonora a lm de 40 dBA i potència sonora SIEN ISO 9614-1 de 60,6 dBA.
amb capacitat d'acumulació d'ACS fins 700C treballant fins als -250C a calefacció i fins 46OC
en refrigeració. Amb bomba de impulsió, vas d'expansió, resistència modulant. Connexió
cablejada a el control modulant sensoCOMFORT, inclou control de la humitat relativa. Per a
una instal·lació senzilla o per a sistemes domèstics. Amb possibilitat de gestió via
SmartPhone o Tablet mitjançant App sensoCOMFORT (imprescindible VR920). Protecció
contra la corrosió C5 segons ISO 12.944-6, permet instal·lar-se a zona costanera o muntanya.

1 aroTHERM Plus cascada (0020306894) ampliació cascades sensoCONFORT
VWL 12516 230V
Ampliació cascades aroTHERM més 12516 230V S3 amb sensoCOMFORT. Compatibilitat
amb pack bàsic aroTHERM.1 UD aroTHERM més VWL 12516 230V S3 + mòdul electrònic
direccionador EBUS per a gestion amb sensoCOMFORT.

1 Ma d'obra

40.325,00 €

(QUARANTA MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/06/21 Pàg.: 2

P-4 NANULAINST u Anul·lar Instal·lacions a la zona on es realitzará l'edifici nou

-Instal·lacion d'il·luminació exterior
-Instal·lació de Terres

3.265,40 €

(TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-5 NCARGAVEHI ud Carregadors de Vehicles elèctrics 1.220,01 €

(MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-6 NCOMPRIMAIRE u Presa nova d'aire comprimit ala instal·lació existent del taller, legalitzada anteriorment,
consistent en instal·lació d'una presa rapida de connexió

128,17 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-7 NCONJUNTEND u Conjunt de quadre d'endolls per taller 1 110,90 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-8 NCONJUNTEND u Conjunt de quadre d'endolls per taller 2 228,45 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 NDEMUNTAR ud Desmuntar instal·lació Existent de Calefacció 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-10 NDESMUNTAR ud Desmuntar instal·lació d'ACS + plaques solars ACS 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-11 NDESMUNTGAS u Desmuntar instal·lació Existent de Gas 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-12 NELECGENE ud Instal·lació Interruptor caja moldeada relé electrónico 4P 125A/160A S 50kA 1.450,88 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 NLEGINST ud NOTA: Totes les instal·lacions, una vegada executades, es tramitarà la legalització
corresponents, davant dels serveis territorials d'indústria de la generalitat i es lliurarà la
documentació corresponent al promotor.

Aquesta despesa corre a càrrec del contractista

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-14 NPARALLAMPS ud 1 unitat
Ref: nimbus R 30.
Parallamps electrònic PDC testeable a distància mitjançant comandament universal
(accessori no inclòs). Acer inoxidable AISI 316. Avanç d'encebament: 30 us. NF C 17-102:
2011; UNE 21186: 2011; CTE SU8.

1 unitat
Ref: P-ADAP D36,5.
Peça d'adaptació Nimbus a pal, diàmetre 36,5 mm.

1 Unitat
Ref: ANCORATGES PL 15 D 1 1/2 '' (MAST 3 i 6 M)
Joc d'ancoratges placa cargols metàl·lics de 15 cm (2 peces). Per Tub D 1 1/2 ´´(pal 3m i 6m)

30 unitats
Ref: SOP-CABLE Br M8 TIRAF 50/70.
Suport M-8 bronze amb tirafons, per a cables de 50 mm2 i 70 mm2

47 unitats
Ref: CABLE-TRZ Cu 50
Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm 2.

4.884,89 €



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/06/21 Pàg.: 3

1 unitat

Ref: TUB-PROT BAJ 3M D32
Tub de protecció baixant de 3 m. Diàmetre de 32 mm. Acer galvanitzat.

1 unitat
Ref: PERICÓ COMPLETA 300x300
Pericó registre polipropilè de 300x300 mm. amb regleta equipotencial inclosa i 3 terminals
brida

1 unitat
Ref: CDR-401
Comptador de descàrregues de raig per cable i platina

3 unitat
Ref: JAB Cu 2 D14
Javelina de coure 300 micres 2 m, diàmetre 14 mm

3 unitat
Ref: GRAPA-AB La / JAB
Grapa abraçadora llautó connexió javelina fins 18mm diàmetre. cable 8-10mm

1 unitat
Ref: PLACA SENYAL DE POSADA A TERRA
Placa de senyalització de connexió a terra

1 unitat de mà d'obra

(QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS)

P-15 NSOLARFOTO ud 16 Suport 5 moduls per coberta planta
80 Placas 445 (longui LR-72HIH)
2 inversor fronius 25kw
1 Coptapor d'energia
2 sobre tensions per linea de comptadors
8 Conectors
150 Cable de plaques fins inversor 6 mm
60 Cable de inversor fins a quadre 5x25 mm
100 Cable de cuadre fins a embarrat 5x25 mm
1 Sobtenesiones 63A
2 Diferencials 40 A 30 mA (5P)
2 Magnetotermic 32 A (5P)
4 Contactor 230 V  de control, 25 A (2P)
4 Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipola
1 Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior,
amb porta amb finestreta, fixat a columna
1 Petit material
1 Ma d'obra

34.985,36 €

(TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS)

P-16 NTERMOELEC ud Acumulador per a aigua calenta sanitària de 50 l de capacitat Marca Ferroli (TÍBER B 50),
instal·lat:
- Funció anti-legionel·la: el termo elimina periòdicament qualsevol bacteri o microorganisme,
evitant qualsevol problema de salut.
- Calderín d'acer amb esmalt vitrificat ´´Sistema Blue Silicon ´´
- Coberta pintada electrostàticament Filtre d'aigua, que evita l'entrada a el termo d'impureses
- Inclou vàlvula de sobrepressió. (8 bar) / casquets electrolítics / escàrpies i tacs / cable de
connexió amb clavilla incorporada.

Capacitat (litres): 47.50
Pes ple (kg): 64
Rang de Tª (ºC): 40-80

329,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/06/21 Pàg.: 4

Pressió màxima de treball (bar): 8
Tensió elèctrica (V / Hz): 230/50
Potència elèctrica (W): 1.5
Temps recup. a 40ºC: 1h 01'
Protecció elèctrica: IPX4
Instal·lació: Vertical
Classificació energètica: B

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS)

P-17 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega
útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

315,52 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

23,35 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

114,75 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,60 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-21 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 P1477-65LN u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

25,92 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-24 P147K-EQDO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,38 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-27 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P-28 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-30 P151H-45IB m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 P151N-484N m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de
muntant metàl·lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs

5,13 €

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-32 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

132,11 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-33 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,34 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,95 €

(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum 7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-36 P221B-EL9L m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la
vora

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-37 P2253-547I m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

22,20 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-38 P241-4I4L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

7,43 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 P2R1-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,20 €

(VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-40 P45G0-4SN0 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat manualment

128,61 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-41 P5ZJ1-52DO m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant

19,37 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-42 P7JB-5QD1 m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació

1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb
malla electrosoldada

23,36 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 PB23-DFRG m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons
UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs

41,79 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 PB31-HAGS m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

98,81 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 PB70-HC71 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia
de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

379,33 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 PD18-8D5S m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

21,76 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 PD18-8D5V m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,05 €

(DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-50 PD1A-F11S m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

25,16 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-51 PD1A-F11U m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,81 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-52 PD1A-F11V m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,60 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-53 PD1A-F11W m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

25,36 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-54 PD1A-F11X m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,69 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-55 PD1A-F11Z m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,30 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-56 PD1A-F121 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,88 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 PD1A-F122 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,67 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-58 PD1A-F123 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,57 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-59 PD1A-F125 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,48 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-60 PD50-481Q u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

67,96 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-61 PD54-734Q u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

P-62 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

102,88 €

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 PD5L-6QBD m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre 9,99 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-64 PD7A-EUTS m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

38,19 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-65 PD7A-EUUJ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

44,78 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-66 PD7A-EUV0 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

29,55 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-67 PDK3-DP0I u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

107,95 €

(CENT SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

60,27 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-69 PE41-38WI m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini
reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

7,30 €

(SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-70 PE41-38WL m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini
reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

7,54 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-71 PE41-390B m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral
de vidre, de 315 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

11,87 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-72 PE48-6P51 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 350 mm de
diàmetre, muntada superficialment

113,36 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-73 PE54-35E4 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

29,40 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-74 PEF1-6QQV u Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb
ventiladors centrífugs al condensador i a l'evaporador, de 50 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de COP aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 140 Pa, amb 2 compressors
hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de
recollida de condensats, col.locada

9.603,76 €

(NOU MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 PEG5-5ZUQ u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de tipus cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica
nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++)
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor
tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el
cel ras

1.639,25 €

(MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-76 PEG5-5ZUT u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de tipus cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica
nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC
Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras

1.437,75 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-77 PEG6-5ZPR u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7
a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i
SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas
refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col.locada

878,00 €

(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)

P-78 PEG7-5ZNQ u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de sostre, potència frigorífica nominal de 9,7 a 10,2 kW, potència calorífica nominal de 10,2 a
10,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i
SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior,
col.locada

3.545,06 €

(TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-79 PEGJ-CSEU u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600
mm, amb una potència frigorífica màxima de 6 kW i una potència calorífica màxima de 7 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en
el cel ras

894,60 €

(VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-80 PEGJ-CSFP u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600
mm, amb una potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència calorífica màxima de 6 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en
el cel ras

833,63 €

(VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-81 PEGL-CSCJ u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica
màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu superior, col·locada sobre parament vertical

472,58 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-82 PEK7-487C u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 38,78 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 PEKD-FIJF u Pont de muntatge, d'acer lacat, de 300 mm de diàmetre i fixat al conducte de distribució 20,66 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-84 PEKK-38GR u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

33,49 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-85 PEKK-38H0 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

48,60 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-86 PEKK-38H2 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

22,61 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-87 PEM1-BHHO u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 2 velocitats, de
5000 a 6000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència,
amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55,
mida de la turbina 10/10, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior
a zona de risc 400ºC/2h, col.locada

1.437,51 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-88 PEM4-HC08 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 150m3/h i una pressió estàtica màxima de 80
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

917,63 €

(NOU-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-89 PEM4-HC09 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 250 m3/h i una pressió estàtica màxima de 80
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

1.303,48 €

(MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-90 PEM4-HC0A u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 350 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 175 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

1.596,99 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-91 PEM4-HC0B u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 200 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

1.890,81 €

(MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-92 PEM4-HC0F u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxima de
140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

2.915,33 €

(DOS MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-93 PEMA-FGZJ u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

91,03 €

(NORANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-94 PEVB-6PH6 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 416,75 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 PF21-EUMT m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

28,78 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-96 PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

20,86 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 PF54-6RXR m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-98 PF54-6RXS m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

8,78 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-99 PF54-6RXT m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

9,67 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-100 PF90-76M2 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

19,90 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-101 PF90-76MG m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

18,15 €

(DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-102 PF90-76MK m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

16,01 €

(SETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-103 PF90-76ML m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

21,94 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 PFB0-3Y3H u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

64,15 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-105 PFB0-3Y45 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

76,07 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-106 PFB3-DVZ2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris i col·locat al fons de la rasa

9,28 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-107 PFB3-DVZ9 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris  i col·locat al fons de la rasa

16,86 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-108 PG10-DB1M u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna

240,34 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-109 PG10-DB2J u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei interior, amb porta
amb finestreta, encastat

185,07 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-110 PG10-DB58 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna

365,20 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-111 PG13-E325 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

25,10 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-112 PG13-E32L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

17,44 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-113 PG16-E3LD u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm i muntada superficialment 69,43 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-114 PG2N-EUGB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-115 PG2N-EUGE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,32 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-116 PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,32 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-117 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-118 PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,74 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-119 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-120 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-121 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-122 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-123 PG33-E6CU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,34 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-124 PG33-E6CW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-125 PG33-E6EJ m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
multipolar, de secció 10 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-126 PG33-E6HH m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

32,86 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-127 PG33-E6HU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-128 PG33-E6HW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-129 PG33-E6HY m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

9,21 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-130 PG33-E6I1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

12,74 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-131 PG33-E6I4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

18,25 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-132 PG33-E71S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

12,74 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/06/21 Pàg.: 14

P-133 PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-134 PG33-E78S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,00 €

(DOS EUROS)

P-135 PG3B-E7CM m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i
amb el desmuntatge inclòs

10,66 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-136 PG40-EQHN u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de
0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

150,29 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-137 PG40-EQI9 u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

184,14 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-138 PG40-EQIC u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

236,50 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-139 PG47-ELQV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

107,32 €

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-140 PG47-ELUV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

228,37 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-141 PG47-ELXL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

108,49 €

(CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-142 PG47-ELY3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

139,41 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-143 PG47-EM0Z u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

111,31 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-144 PG47-EM55 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

184,92 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-145 PG47-EM8P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

195,40 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-146 PG47-EM99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

229,83 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-147 PG47-EMC8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

198,85 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-148 PG47-EMEO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

36,30 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-149 PG47-EMFT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

179,52 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-150 PG47-EMJA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

153,78 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-151 PG47-EMJR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

263,97 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-152 PG47-EOHR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

69,02 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-153 PG47-EOHS u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

70,07 €

(SETANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-154 PG47-EOHU u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

73,24 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-155 PG4B-DX5E u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

226,67 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-156 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

197,83 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-157 PG6E-76W5 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

12,83 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-158 PG6E-76W6 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

12,56 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-159 PG6O-77O0 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada

14,82 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-160 PG74-614I u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de
1300 W de potència resistiva, fixat a pressió

36,15 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-161 PG86-HD10 u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador,
placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

78,21 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-162 PGC3-B5XN u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1500 VA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports
RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD,
bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´,
col·locat

895,02 €

(VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-163 PGC3-B5XV u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.6, sobrecàrrega admissible del
110% durant 5 minuts i del 120% durant 100 ms, comunicació remota mitjançant port USB,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent
del tipus schuko amb protecció, format torre, col·locat

213,35 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-164 PGD0-CVJI u Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de llargària i 50 mm de diàmetre, clavada a
terra

164,90 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-165 PGD1-E3BC u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

40,42 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-166 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

37,98 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-167 PH21-AZPQ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció
IP20, encastat

131,35 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-168 PH23-BZF7 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera,
3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, encastada

59,01 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-169 PH57-B36K u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

87,91 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-170 PHB3-C03A u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600
mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

100,78 €

(CENT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-171 PHB3-C03O u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 700 mm
de llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

103,76 €

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-172 PHM0-DGG4 u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

468,52 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-173 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

658,59 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-174 PHNI-B5W8 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

898,34 €

(VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-175 PHP0-AZYP u Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de 61 W de potència de la llumenera, amb
font d'alimentació, muntat superficialment

154,90 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-176 PHQE-C06Y u Proyector para exterior con leds con una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, con
distribución de la luz simétrica intensiva, de 196 W de potencia, flujo luminoso de 26200 lm,
con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio inyectado, difusor
de vidrio templado y grado de protección IP66, colocado

654,28 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-177 PHT4-H9AD u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, fixat a pressió

93,42 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-178 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada
d'1/2

51,99 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-179 PJ3F-3FQK u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC

17,54 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-180 PJ3I-3EHQ u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 12,63 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-181 PJ3J-5282 u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC 9,22 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-182 PM10-385I u Central de detecció de CO, per a 1 zona, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma i muntada a la paret

408,05 €

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-183 PM11-3847 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4
bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació,
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat,
amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

821,14 €

(VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-184 PM13-8D2P u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment 67,75 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-185 PM15-4ICW u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

62,94 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-186 PM15-4ID2 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

33,59 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-187 PM17-386O u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

124,28 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-188 PM18-385U u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada
des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

61,91 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-189 PM18-3865 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

57,99 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-190 PM20-DG55 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer
inoxidable i porta de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el
petit material auxiliar de connexió i muntatge

459,27 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-191 PM20-DGC8 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma,
amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa
d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ),
per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot

389,38 €
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el petit material auxiliar de connexió i muntatge

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-192 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

90,57 €

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-193 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,67 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-194 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

82,47 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-195 PM32-DZ4C u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat,
amb suport a paret

72,64 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-196 PM32-DZ58 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, cromat,
amb suport a paret

50,55 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-197 PMS0-6Z1G u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

13,48 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-198 PMS0-6Z1N u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

9,62 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-199 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

9,62 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-200 PMS0-6Z1R u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

9,80 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-201 PNL3-CMCT u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre
nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la
bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180
W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre brides

948,00 €

(NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)

P-202 PP45-66AV m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura
interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-203 PP45-66C9 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura
interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura dielèctrica, amb
coberta de polietilè, instal·lat

5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-204 PP7H-780P u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 5e
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

24,57 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-205 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

134,55 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-206 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

71,25 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-207 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

202,07 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-208 PY02-6153 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

29,21 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-209 PY05-5CIB m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-210 PY05-5CIJ m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de
ciment 1:4

7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-211 PY05-5CJ0 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de
ciment 1:4

4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-1 01050615 ud Sistema de clorat

Para pH del agua maximo valor 8.

EQUIPO DE CONTROL Y REGULACIÓN DE
CLORO
· Analizador-controlador, mod. C-650
· Célula galvánica medición de cloro libre
mod. CG-CL2
· Sensor de flujo inductivo M-18
· Instalación panel-2
BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO
SÓDICO
· Dosificación Constante
· Regulación del número de inyecciones
0-100%
· Divisor del número de inyecciones
(de 1 a 10)

GARRAFA HIPOCLORITO SÓDICO

4.511,57 €

BJ63UCL2 u Quadre de control i dosificaci? de clor lliure i del pH, amb bomba dossificadora de clor de
cabal 2 l/h, amb filtre i sonda de clor lliure, de dimensions 600x400x160 mm i alimentaci?
est?ndar 240 V

3.778,93000 €

Altres conceptes 732,64000 €

P-2 0ARNMACL ud Armari per estació de clorat 288,68 €

Altres conceptes 288,68000 €

P-3 NAEROACS ud 1 Unisotor gran capacitat (0010006530) VIH 1000 S
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí (Sintercambio = 3,3 m2). Capacitat: 1000 L. Pes
en buit: 230 kg. Diàmetre exteriorl altura: 95.012.250 mm

1 Unisotor gran capacitat (0010008879) VIH 750 S
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí (Sintercambio = 2,7 m2). Capacitat: 750 L. Pes
en buit: 213 kg. Diámetre exteriorl altura: 95011840 mm

1 Regulació amb
sonda exterior (0020184847) VR 71
Mòdul per a ampliacion a 3 circuits de calefacció en CornDinaciori amb multiMATlC 700
1 aroTHERM Plus (0020306798) aroTHERM més bàsic sensoCONFORT
cablejat VWL 12516 230V S3
Sistema bàsic aroTHERM més de Vaillant compost per: Bomba de calor lnverter DC
aroTHERM més 12516 230V S3. Etiquetatge energètic 35o A +++ 1 Etiquetatge energètic
55O A ++. Potencial d'escalfament atmosfèric PCA = 3 i rendiments estacionals en zones
cálidaslmediasl fredes de SCOP: 6,48 / 5,0714,27. Amb capacitat màxima de calefacció de
14 kW a 35 ° C / 300C de impulsió / retorn en condicions exteriors de 70C DBl60WB i de
refrigeració de 13,4 kW a 18 ° C1230C de impulsión1retorno a condicions exteriors de 35ôC
DB. Amb pressió sonora a lm de 40 dBA i potència sonora SIEN ISO 9614-1 de 60,6 dBA.
amb capacitat d'acumulació d'ACS fins 700C treballant fins als -250C a calefacció i fins 46OC
en refrigeració. Amb bomba de impulsió, vas d'expansió, resistència modulant. Connexió
cablejada a el control modulant sensoCOMFORT, inclou control de la humitat relativa. Per a
una instal·lació senzilla o per a sistemes domèstics. Amb possibilitat de gestió via
SmartPhone o Tablet mitjançant App sensoCOMFORT (imprescindible VR920). Protecció
contra la corrosió C5 segons ISO 12.944-6, permet instal·lar-se a zona costanera o muntanya.

1 aroTHERM Plus cascada (0020306894) ampliació cascades sensoCONFORT
VWL 12516 230V
Ampliació cascades aroTHERM més 12516 230V S3 amb sensoCOMFORT. Compatibilitat
amb pack bàsic aroTHERM.1 UD aroTHERM més VWL 12516 230V S3 + mòdul electrònic
direccionador EBUS per a gestion amb sensoCOMFORT.

1 Ma d'obra

40.325,00 €
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A0121000 h Oficial 1a 23,85 0,1800 0,001 4,29

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,85 2,7300 0,012 65,11

A012F000 h Oficial 1a manyà 24,23 0,2500 0,003 6,06

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,65 1,0000 0,014 24,65

A012J000 h Oficial 1a lampista 24,65 16,0000 0,095 394,40

A013J000 h Ajudant lampista 21,14 16,0000 0,086 338,24

A0140000 h Manobre 19,91 1,5450 0,017 30,76

A0150000 h Manobre especialista 20,59 0,5775 0,008 11,89

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 21,25 28,3400 0,149 602,23

A01-FEPB h Ajudant manyà 21,33 77,4300 0,3810 1.651,58

A01-FEPC h Ajudant calefactor 21,22 327,3800 1,5911 6.947,00

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,22 473,8070 2,3012 10.054,18

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,22 39,0150 0,1913 827,90

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,25 195,4370 0,9514 4.153,04

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i

salut

21,25 52,0000 0,2515 1.105,00

A0D-0007 h Manobre 19,90 1.149,8434 5,2316 22.881,88

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i

salut

19,90 46,1900 0,2117 919,18

A0E-000A h Manobre especialista 20,68 483,9351 2,2918 10.007,78

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 24,78 327,3800 1,8519 8.112,48

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 23,97 33,8060 0,1920 810,33

A0F-000E h Oficial 1a electricista 24,78 492,8900 2,7921 12.213,81

A0F-000N h Oficial 1a lampista 24,78 76,3800 0,4322 1.892,70

A0F-000P h Oficial 1a manyà 24,35 6,0000 0,0323 146,10

A0F-000R h Oficial 1a muntador 24,78 513,1320 2,9124 12.715,41

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 23,97 28,6400 0,1625 686,50

A0F-000T h Oficial 1a paleta 23,97 480,4665 2,6326 11.516,78

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i

salut

23,97 93,0900 0,5127 2.231,37

B011-05ME m3 Aigua 1,60 4,4375 0,0028 7,10

B0111000 m3 Aigua 1,63 0,0449 0,0029 0,07

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de

formigó de 0 a 5 mm

10,07 338,8275 0,7830 3.411,99

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,67 37,6125 0,1431 627,00

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,03 6,3522 0,0232 108,18

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler

calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,55 1,5880 0,0433 164,44

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2,

segons la norma UNE-EN 13279-1

0,12 5.456,5240 0,1534 654,78

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14 9,9960 0,0035 1,40

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica,

grandària màxima del granulat

20 mm, amb >= 200 kg/m3 de

ciment, apte per a classe

d'exposició I

62,20 21,2369 0,3036 1.320,94

EUR
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B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de

consistència plàstica,

grandària màxima del granulat

40 mm, amb >= 200 kg/m3 de

ciment, apte per a classe

d'exposició I

60,62 8,2940 0,1137 502,78

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B/10/I de

consistència tova, grandària

màxima del granulat 10 mm, amb

>= 250 kg/m3 de ciment, apte

per a classe d'exposició I

70,62 0,3780 0,0138 26,69

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de

consistència tova, grandària

màxima del granulat 40 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte

per a classe d'exposició I

60,62 0,8505 0,0139 51,56

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de

consistència plàstica,

grandària màxima del granulat

10 mm, amb >= 300 kg/m3 de

ciment, apte per a classe

d'exposició I+E

87,16 47,7855 0,9540 4.164,98

B0710280 t Morter per a ram de paleta,

classe M 7.5 (7.5 N/mm2), a

granel, de designació (G)

segons norma UNE-EN 998-2

31,74 0,1898 0,0041 6,02

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta,

classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G)

segons norma UNE-EN 998-2

31,63 0,2800 0,0042 8,86

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de

25 mm d'amplària, resistent a

la humitat, productes químics

i temperatures extremes

1,85 58,1000 0,0243 107,49

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm

de diàmetre interior

0,49 144,0000 0,0244 70,56

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm

de diàmetre interior

0,31 243,6000 0,0245 75,52

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm

de diàmetre interior

0,37 162,5000 0,0146 60,13

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm

de diàmetre interior

0,28 48,0000 0,0047 13,44

B0A1-07LQ u Abraçadora metàl·lica, de 42

mm de diàmetre interior

0,48 9,0000 0,0048 4,32

B0A2-1JLK u Abraçadora d'acer inoxidable,

unió amb encaix, de 15 mm de

diàmetre interior

0,35 6,0000 0,0049 2,10

B0AL-07AQ cu Claus d'impacte d'acer, per a

seguretat i salut

18,26 0,8120 0,0050 14,83

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm,

amb cargol, volandera i

femella

4,27 40,0000 0,0451 170,80

B0AP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb

cargol, volandera i femella,

per a seguretat i salut

0,99 51,4000 0,0152 50,89

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres

corrugades d'acer ME 10x10 cm

D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN

10080

1,23 369,0000 0,1053 453,87

EUR
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B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a

encofrat de caixa d'embornal

de 70x30x85 cm, per a 150 usos

1,31 7,0490 0,0054 9,23

B0DF8-0FFC u Motlle metàl·lic per a

encofrat de pericó de registre

de 57x57x125 cm, per a 150

usos

1,53 5,0350 0,0055 7,70

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,57 3,9200 0,0056 10,07

B0DZ3-0F6H m Fleix, per a seguretat i salut 0,23 11,6000 0,0057 2,67

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats

i apuntalaments, de 8 mm de

gruix, per a 10 usos, per a

seguretat i salut

3,71 50,0000 0,0458 185,50

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm,

per a revestir, categoria I,

HD, segons la norma UNE-EN

771-1

0,18 89,9850 0,0059 16,20

B0F1E2AL u Maó calat R-10, de 290x140x100

mm, per a revestir, categoria

I, LD, segons la norma UNE-EN

771-1

0,11 102,9600 0,0060 11,33

B0F85242 u Supermaó de 500x200x40 mm,

p/revestir, categoria II, LD,

segons la norma UNE-EN 771-1

0,19 10,5000 0,0061 2,00

B1471-19P9 u Aparell d'ancoratge per a

equip de protecció individual

contra caiguda d'alçada,

homologat segons UNE-EN 795

19,93 5,0000 0,0262 99,65

B1472-19P8 u Arnès de seient solidari a

equip de protecció individual

per a prevenció de caigudes

d'alçada, homologat segons

UNE-EN 813

114,75 1,0000 0,0363 114,75

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular,

acoblat al cap amb arnès i

orelleres antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1

i UNE-EN 458

18,60 5,0000 0,0264 93,00

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat

resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb

turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica,

falca amortidora per al taló,

llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb

plantilles i puntera

metàl·liques

25,89 10,0000 0,0665 258,90

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús

normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN

812

6,09 10,0000 0,0166 60,90

B147I-0XJT u Filtre contra partícules,

identificat amb banda de color

blanc, homologat segons UNE-EN

143 i UNE-EN 12083

1,10 15,0000 0,0067 16,50

EUR
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B147J-0XKD u Parella de guants d'alta

resistència al tall i a

l'abrassió per a ferrallista,

amb dits i palmell de cautxú

rugós sobre suport de cotó i

subjecció elàstica al canell,

homologats segons UNE-EN 388 i

UNE-EN 420

2,69 20,0000 0,0168 53,80

B147L-19OO u Parella de guants de material

aïllant per a treballs

elèctrics, classe 00, logotip

color beix, tensió màxima 500

V, homologats segons UNE-EN

420

20,38 2,0000 0,0169 40,76

B147O-0XKB u Mascareta autofiltrant contra

polsims i vapors tòxics,

homologada segons UNE-EN 405

0,69 200,0000 0,0370 138,00

B147U-0LVG u Projector estanc per acoblar

al casc, amb làmpada, cinturó

i bateria recarregable, per a

2 usos

19,83 10,0000 0,0571 198,30

B147W-H5IZ m Cable d'acer galvanitzat, de

10 mm de diàmetre i composició

7x19+0, homologat per a línia

de vida segons UNE_EN 795/A1

1,75 157,5000 0,0672 275,63

B147W-H5J5 u Conjunt d'elements per als dos

extrems d'una línia de vida

horitzontal fixa, formats per

dos terminals d'acer

inoxidable, un d'ells amb

element amortidor de caigudes,

per a fixar amb cargols d'acer

inoxidable, un tensor de

forqueta per a regulació del

cable i dos terminals de cable

amb elements protector, segons

UNE_EN 795/A1

332,35 5,0000 0,3873 1.661,75

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat

antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor

transparent i tractament

contra l'entelament,

homologades segons UNE-EN 167

i UNE-EN 168

5,95 20,0000 0,0374 119,00

B1512-19LR u Barra porta xarxes

horitzontal, per a 15 usos,

per a seguretat i salut

3,31 14,5000 0,0175 48,00

B1518-0M3Y m2 Lona de polietilè, amb malla

de reforç i traus perimetrals,

per a seguretat i salut

3,22 278,4000 0,2076 896,45

B151D-0MCC u Muntant metàl·lic per a barana

de seguretat, d'1 m d'alçària,

amb platina per a fixar

mecanicament al sostre, per a

15 usos

1,31 23,2000 0,0177 30,39

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula

de 2,5 m de llargària, amb

mordassa per al sostre per a

15 usos, per a seguretat i

salut

19,67 14,5000 0,0778 285,22

EUR
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B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de

poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i

80x80 mm de pas de malla, amb

corda perimetral de poliamida

de 12 mm de diàmetre nuada a

la xarxa, per a 10 usos, per a

seguretat i salut

0,18 234,9000 0,0179 42,28

B15Z0-0MDU m Corda de poliamida de 12 mm de

diàmetre, per a seguretat i

salut

0,52 58,0000 0,0180 30,16

B4LF0401 m Bigueta de formigó pretesat de

17 a 18 cm d'alçària, amb

armadura activa de tensió

compresa entre 26 i 61 kN

6,71 2,6400 0,0081 17,71

B5ZJ0-0MOY m Canal exterior de secció

semicircular de PVC rígid, de

diàmetre 125 mm

2,67 41,5840 0,0382 111,03

B5ZJ1-0NK1 u Ganxo i suport de PVC per a

canal de PVC rígid, de D 125

mm

2,14 64,0000 0,0383 136,96

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de

5.4x65 mm, amb junts de metall

i goma i tac de niló de

diàmetre 8/10 mm

0,26 140,8000 0,0184 36,61

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a

segellats de massilla de

silicona neutra

28,01 0,0368 0,0085 1,03

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats,

d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra

monocomponent

17,21 0,3679 0,0086 6,33

BADG1132 u Porta de planxa d'acer

galvanitzat una fulla batent,

per a un buit d'obra de 215x90

cm, amb reixeta de ventilació,

pany i clau

128,10 1,0000 0,0387 128,10

BAW7-0Z9B u Quadre elèctric de maniobres

per a automatismes de

tancaments, de plàstic, per a

muntar superficialment

17,68 5,0000 0,0288 88,40

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat

d'acer de 10x40 mm de pas de

malla, amb marc de passamà

d'acer i platines portants de

20x2 mm

80,15 0,6670 0,0189 53,46

BBCK-0SJE u Captallums per a barreres de

seguretat flexibles amb làmina

retrorreflectant classe RA3 a

dues cares, per a seguretat i

salut

2,77 2,5000 0,0090 6,93

BBMW-0SHN m Perfil longitudinal d'acer

galvanitzat de secció doble

ona per a barrera de seguretat

flexible, segons UNE 135121,

per a seguretat i salut

18,01 20,0000 0,0891 360,20

EUR
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BBMX-0SIR u Suport C-120 d'acer

galvanitzat, de 700 mm de

llargària amb placa

d'ancoratge, per a barrera de

seguretat flexible, segons UNE

135122, per a seguretat i

salut

69,68 5,0000 0,0892 348,40

BBMY-0SJH u Part proporcional d'elements

de fixació per a barreres de

seguretat flexibles, per a

seguretat i salut

7,28 5,0000 0,0193 36,40

BD11-0MDE u Brida per a tub de PVC de

diàmetre entre 75 i 110 mm

1,13 4,3550 0,0094 4,92

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de

diàmetre entre 125 i 160 mm

2,16 12,0600 0,0195 26,05

BD1A-1NDT m Tub de PVC-U de paret

massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de

DN 40 mm i de llargària 5 m,

per a encolar

0,92 20,0000 0,0096 18,40

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret

massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de

DN 50 mm i de llargària 5 m,

per a encolar

1,17 25,0000 0,0197 29,25

BD1A-1NDW m Tub de PVC-U de paret

massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de

DN 90 mm i de llargària 5 m,

per a encolar

2,16 43,7500 0,0298 94,50

BD1A-1NDX m Tub de PVC-U de paret

massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de

DN 110 mm i de llargària 5 m,

per a encolar

2,86 25,0000 0,0299 71,50

BD1A-1NE2 m Tub de PVC-U de paret

massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de

DN 125 mm i de llargària 5 m,

per a encolar

3,26 22,5000 0,02100 73,35

BD1A-1NED m Tub de PVC-U de paret

estructurada, àrea d'aplicació

B segons norma UNE-EN 1453-1,

de DN 125 mm i de llargària 5

m, per a encolar

3,10 17,5000 0,01101 54,25

BD1A-1NEE m Tub de PVC-U de paret

estructurada, àrea d'aplicació

B segons norma UNE-EN 1453-1,

de DN 125 mm i de llargària 3

m, per a encolar

2,95 25,2000 0,02102 74,34

BD1A-1NEH m Tub de PVC-U de paret

estructurada, àrea d'aplicació

B segons norma UNE-EN 1453-1,

de DN 90 mm i de llargària 5

m, per a encolar

2,06 12,5000 0,01103 25,75

BD1A-1NEJ m Tub de PVC-U de paret

estructurada, àrea d'aplicació

B segons norma UNE-EN 1453-1,

de DN 110 mm i de llargària 5

m, per a encolar

2,72 12,5000 0,01104 34,00

EUR
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BD1A-1NEK m Tub de PVC-U de paret

estructurada, àrea d'aplicació

B segons norma UNE-EN 1453-1,

de DN 110 mm i de llargària 3

m, per a encolar

2,59 9,1000 0,01105 23,57

BD1A-1NEL m Tub de PVC-U de paret

estructurada, àrea d'aplicació

B segons norma UNE-EN 1453-1,

de DN 40 mm i de llargària 5

m, per a encolar

0,86 15,0000 0,00106 12,90

BD1A-1NEM m Tub de PVC-U de paret

estructurada, àrea d'aplicació

B segons norma UNE-EN 1453-1,

de DN 50 mm i de llargària 5

m, per a encolar

1,11 10,0000 0,00107 11,10

BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa

dúctil, abatible i amb tanca,

per a embornal, de 740x270x100

mm classe C250 segons norma

UNE-EN 124 i 12 dm2 de

superfície d'absorció

47,99 7,0000 0,08108 335,93

BD55-0N1V u Bonera sifònica de fosa de

200x200 mm de costat, amb tapa

plana

32,79 18,0000 0,13109 590,22

BD5N-1KD5 m Tub circular perforat de

polietilè d'alta densitat de

200 mm de diàmetre

3,28 367,5000 0,28110 1.205,40

BD7F-1OIT m Tub de PVC-U de paret massissa

per a sanejament sense

pressió, de DN 160 mm i de SN

2 (2 kN/m2) de rigidesa

anular, segons norma UNE-EN

1401-1, per a unió elàstica

amb anella elastomèrica

4,15 12,0000 0,01111 49,80

BD7F-1OJ1 m Tub de PVC-U de paret massissa

per a sanejament sense

pressió, de DN 125 mm i de SN

4 (4 kN/m2) de rigidesa

anular, segons norma UNE-EN

1401-1, per a unió elàstica

amb anella elastomèrica

3,52 36,0000 0,03112 126,72

BD7F-1OJ7 m Tub de PVC-U de paret massissa

per a sanejament sense

pressió, de DN 110 mm i de SN

4 (4 kN/m2) de rigidesa

anular, segons norma UNE-EN

1401-1, per a unió elàstica

amb anella elastomèrica

3,09 138,0000 0,10113 426,42

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó

prefabricat sense fons de

40x40x45 cm, per a

instal·lacions de serveis

15,34 15,0000 0,05114 230,10

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub

de PVC de D=110 mm

0,09 151,5000 0,00115 13,64

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de

PVC de D=110 mm

5,88 70,0950 0,09116 412,16

BDW3-FFAB u Accessori genèric per a tub de

PVC de D=40 mm

0,79 28,0000 0,01117 22,12

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de

PVC de D=50 mm

1,26 28,0000 0,01118 35,28

BDW3-FFAD u Accessori genèric per a tub de

PVC de D=90 mm

3,01 45,0000 0,03119 135,45

EUR
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BDW3-FFAF u Element de muntatge per a tub

de PVC de D=40 mm

0,01 28,0000 0,00120 0,28

BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub

de PVC de D=50 mm

0,02 28,0000 0,00121 0,56

BDW3-FFAH u Element de muntatge per a tub

de PVC de D=90 mm

0,05 45,0000 0,00122 2,25

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de

PVC de D=125 mm

8,23 47,8400 0,09123 393,72

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de

PVC de D=160 mm

18,12 3,3000 0,01124 59,80

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub

de PVC de D=125 mm

0,12 80,0000 0,00125 9,60

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub

de PVC de D=160 mm

0,27 10,0000 0,00126 2,70

BE41-0O0V m Conducte circular

d'alumini+espiral d'acer+fibra

de vidre amb alumini reforçat,

de 100 mm de diàmetre sense

gruixos definits

2,63 70,0000 0,04127 184,10

BE41-0O0Z m Conducte circular

d'alumini+espiral d'acer+fibra

de vidre amb alumini reforçat,

de 125 mm de diàmetre sense

gruixos definits

2,87 252,0000 0,17128 723,24

BE41-0O1N m Conducte circular

d'alumini+espiral

d'acer+polièster i feltre de

llana mineral de vidre, de 315

mm de diàmetre sense gruixos

definits

7,20 40,0000 0,07129 288,00

BE45-1JT6 m Xemeneia circular helicoïdal

d'acer galvanitzat+fibra+acer

galvanitzat, de 350 mm de

diàmetre

34,03 5,0000 0,04130 170,15

BE52-0OKB m2 Formació de conducte

rectangular de planxa d'acer

galvanitzat, de 0,6 mm de

gruix, amb unió baioneta

9,42 53,2000 0,11131 501,14

BEF2-15MZ u Bomba de calor vertical

compacta d'expansió directa

amb condensació per aire, amb

ventiladors centrífugs al

condensador i a l'evaporador,

de 50 kW de potència tèrmica

aproximada tant en fred com en

calor, de COP aproximat 3, EER

aproximat 2.5, amb alimentació

trifàsica de 400 V, amb una

pressió disponible de 140 Pa,

amb 2 compressors hermètics

alternatius i fluid frigorífic

R-410A, amb termòstat ambient

per cable i safata de

recollida de condensats

8.896,51 1,0000 2,03132 8.896,51

EUR
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BEG2-15RY u Bomba de calor partida

d'expansió directa amb

condensació per aire, amb una

unitat interior de tipus

cassette de 4 vies, dimensions

de l'encastament de 600x600

mm, potència frigorífica

nominal de 4,7 a 5,2 kW,

potència calorífica nominal de

5,2 a 5,7 kW, amb uns

coeficients d'eficiència

energètica estacionals SEER de

6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6

a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO

(UE) 206/2012, alimentació

elèctrica monofàsica de 230 V,

motor tipus DC Inverter i

compressor tipus hermètic

rotatiu, gas refrigerant

R410A, nivell de potència

acústica segons REGLAMENTO

(UE) 206/2012, de preu

superior

1.356,35 1,0000 0,31133 1.356,35

BEG2-15S1 u Bomba de calor partida

d'expansió directa amb

condensació per aire, amb una

unitat interior de tipus

cassette de 4 vies, dimensions

de l'encastament de 600x600

mm, potència frigorífica

nominal de 3,2 a 3,7 kW,

potència calorífica nominal de

3,7 a 4,2 kW, amb uns

coeficients d'eficiència

energètica estacionals SEER de

>= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1

(A+++) segons REGLAMENTO (UE)

206/2012, alimentació

elèctrica monofàsica de 230 V,

motor tipus DC Inverter i

compressor tipus hermètic

rotatiu, gas refrigerant

R410A, nivell de potència

acústica segons REGLAMENTO

(UE) 206/2012, de preu

superior

1.154,85 1,0000 0,26134 1.154,85

BEG3-15PW u Bomba de calor partida

d'expansió directa amb

condensació per aire, amb una

unitat interior de tipus

mural, potència frigorífica

nominal de 3,2 a 3,7 kW,

potència calorífica nominal de

3,7 a 4,2 kW, amb uns

coeficients d'eficiència

energètica estacionals SEER de

>= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1

(A+++) segons REGLAMENTO (UE)

206/2012, alimentació

elèctrica monofàsica de 230 V,

motor de tipus DC Inverter i

compressor hermètic rotatiu,

gas refrigerant R32, nivell de

potència acústica segons

REGLAMENTO (UE) 206/2012, de

preu superior

689,40 2,0000 0,32135 1.378,80

EUR
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BEG4-15QR u Bomba de calor partida

d'expansió directa amb

condensació per aire, amb una

unitat interior de sostre,

potència frigorífica nominal

de 9,7 a 10,2 kW, potència

calorífica nominal de 10,2 a

10,7 kW, amb uns coeficients

d'eficiència energètica

estacionals SEER de 5.6 a 6.1

(A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++)

segons REGLAMENTO (UE)

626/2011, alimentació

elèctrica trifàsica de 400 V,

motor tipus DC Inverter i

compressor tipus hermètic

rotatiu, gas refrigerant

R410A, nivell de potència

acústica segons REGLAMENTO

(UE) 206/2012, de preu

superior

3.309,31 3,0000 2,27136 9.927,93

BEG9-34A7 u Unitat interior de cassette de

4 vies de sortida d'aire,

dimensions de l'encastament

600x600 mm, amb una potència

frigorífica màxima de 5 kW i

una potència calorífica màxima

de 6 kW, alimentació elèctrica

monofàsica de 230 V, motor DC

Inverter, gas refrigerant

R410A, nivell de potència

acústica segons REGLAMENTO

(UE) 206/2012, de preu

superior

646,87 5,0000 0,74137 3.234,35

BEG9-34AF u Unitat interior de cassette de

4 vies de sortida d'aire,

dimensions de l'encastament

600x600 mm, amb una potència

frigorífica màxima de 6 kW i

una potència calorífica màxima

de 7 kW, alimentació elèctrica

monofàsica de 230 V, motor DC

Inverter, gas refrigerant

R410A, nivell de potència

acústica segons REGLAMENTO

(UE) 206/2012, de preu

superior

707,84 7,0000 1,13138 4.954,88

BEGB-3490 u Unitat interior mural amb una

potència frigorífica màxima de

2,5 kW i una potència

calorífica màxima de 3 kW,

alimentació elèctrica

monofàsica de 230 V, motor DC

Inverter, gas refrigerant

R410A, nivell de potència

acústica segons REGLAMENTO

(UE) 206/2012, de preu

superior

379,20 2,0000 0,17139 758,40

BEK7-0NYS u Difusor circular d'alumini

anoditzat platejat, de 300 mm

de diàmetre

20,10 63,0000 0,29140 1.266,30

BEKD-0NVE u Pont de muntatge d'acer lacat,

de 12´´ (300 mm) de diàmetre

1,98 63,0000 0,03141 124,74

EUR
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BEKJ-0MFF u Reixeta d'impulsió o retorn,

amb una filera d'aletes

orientables horitzontals,

d'alumini anoditzat platejat,

de 400x200 mm, d'aletes

separades 20 mm, de secció

recta i per a fixar al

bastiment

19,48 6,0000 0,03142 116,88

BEKJ-0MFM u Reixeta d'impulsió o retorn,

amb una filera d'aletes

orientables horitzontals,

d'alumini anoditzat platejat,

de 500x300 mm, d'aletes

separades 20 mm, de secció

recta i per a fixar al

bastiment

34,59 6,0000 0,05143 207,54

BEKJ-0MFP u Reixeta d'impulsió o retorn,

amb una filera d'aletes

orientables horitzontals,

d'alumini anoditzat platejat,

de 200x100 mm, d'aletes

separades 20 mm, de secció

recta i per a fixar al

bastiment

8,60 3,0000 0,01144 25,80

BEM2-2QJL u Caixa amb ventilador centrífug

d'àleps cap endavant de doble

aspiració, de 2 velocitats, de

5000 a 6000 m3/h de cabal

màxim, motor a transmisió

trifàsic de 400 V i 2,2 kW de

potència, amb una classe

d'eficiència energètica IE3,

segons REGLAMENTO (CE)

640/2009, IP 55, mida de la

turbina 10/10, caixa d'acer

galvanitzat amb aïllament,

apte per a col·locar exterior

a zona de risc 400ºC/2h

1.414,16 1,0000 0,32145 1.414,16

BEM4-H6WP u Recuperador entàlpic estàtic

amb un cabal de 500 m3/h i una

pressió estàtica màxima de 110

Pa, amb alimentació monofàsica

de 240 V i 200 W de potència

elèctrica total absorbida

1.560,76 4,0000 1,43146 6.243,04

BEM4-H6WQ u Recuperador entàlpic estàtic

amb un cabal de 350 m3/h i una

pressió estàtica màxima de 110

Pa, amb alimentació monofàsica

de 240 V i 175 W de potència

elèctrica total absorbida

1.314,09 5,0000 1,50147 6.570,45

BEM4-H6WS u Recuperador entàlpic estàtic

amb un cabal de 1500 m3/h i

una pressió estàtica màxima de

140 Pa, amb alimentació

monofàsica de 240 V i 750 W de

potència elèctrica total

absorbida

2.538,13 1,0000 0,58148 2.538,13

BEM4-H6WT u Recuperador entàlpic estàtic

amb un cabal de 150m3/h i una

pressió estàtica màxima de 80

Pa, amb alimentació monofàsica

de 240 V i 100 W de potència

elèctrica total absorbida

634,73 1,0000 0,15149 634,73

EUR
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BEM4-H6WU u Recuperador entàlpic estàtic

amb un cabal de 250 m3/h i una

pressió estàtica màxima de 80

Pa, amb alimentació monofàsica

de 240 V i 100 W de potència

elèctrica total absorbida,

col.locat i connectat

1.020,58 4,0000 0,93150 4.082,32

BEM9-0OPF u Ventilador-extractor monofàsic

per a 230 V de tensió, de 100

m3/h de cabal màxim d'aire, de

pressió baixa, per a encastar

62,74 15,0000 0,22151 941,10

BEVE-1KAY u Sonda de qualitat d'aire en

conducte, amb accessoris de

muntatge

388,72 14,0000 1,24152 5.442,08

BEW1-0OXO u Suport estàndard per a

conducte circular de 350 mm de

diàmetre

8,60 5,0000 0,01153 43,00

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a

conducte rectangular

metàl·lic, preu alt

5,23 13,3000 0,02154 69,56

BF19-035W m Tub d'acer negre amb

soldadura, fabricat amb acer

S195 T, de 1/2´´ de mida de

rosca (diàmetre exterior

especificat=21,3 mm i DN=15

mm), sèrie M segons UNE-EN

10255

1,32 6,1200 0,00155 8,08

BF20-1JWM m Tub d'acer galvanitzat amb

soldadura, fabricat amb acer

S195 T, d'1´´1/4 de mida de

rosca (diàmetre exterior

especificat=42,4 mm i DN= 32

mm), tipus L2 segons UNE-EN

10255

3,52 25,5000 0,02156 89,76

BF56-1JXG m Tub de coure R250 (semidur)

3/4 ´´ de diàmetre nominal i

de gruix 1,0 mm, segons norma

UNE-EN 12735-1

14,72 186,6600 0,63157 2.747,64

BF56-1JXJ m Tub de coure R250 (semidur)

3/8 ´´ de diàmetre nominal i

de gruix 0,8 mm, segons norma

UNE-EN 12735-1

1,62 178,5000 0,07158 289,17

BF56-1JXK m Tub de coure R250 (semidur)

1/2 ´´ de diàmetre nominal i

de gruix 0,8 mm, segons norma

UNE-EN 12735-1

3,50 165,2400 0,13159 578,34

BF56-1JXL m Tub de coure R250 (semidur)

5/8 ´´ de diàmetre nominal i

de gruix 0,8 mm, segons norma

UNE-EN 12735-1

4,34 179,5200 0,18160 779,12

BF90-1N7U m Tub de polietilè multicapa amb

tub interior de polietilè de

diàmetre 20 mm, ànima

d'alumini i protecció exterior

de polietilè, amb una pressió

màxima de servei de 12 bar

1,84 171,3600 0,07161 315,30

BF90-1N7V m Tub de polietilè multicapa amb

tub interior de polietilè de

diàmetre 25 mm, ànima

d'alumini i protecció exterior

de polietilè, amb una pressió

màxima de servei de 12 bar

3,30 127,5000 0,10162 420,75

EUR
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BF90-1N7Y m Tub de polietilè multicapa amb

tub interior de polietilè de

diàmetre 16 mm, ànima

d'alumini i protecció exterior

de polietilè, amb una pressió

màxima de servei de 12 bar

1,33 30,6000 0,01163 40,70

BF90-1N7Z m Tub de polietilè multicapa amb

tub interior de polietilè de

diàmetre 32 mm, ànima

d'alumini i protecció exterior

de polietilè, amb una pressió

màxima de servei de 12 bar

4,78 122,4000 0,13164 585,07

BFB0-0ABC u Colze de polietilè de 45°,

manipulat, de densitat alta,

de 125 mm de DN i 10 bar de

pressió nominal, segons UNE-EN

12201-3, per a soldar

42,80 8,0000 0,08165 342,40

BFB0-0AC0 u Colze de polietilè de 90°,

manipulat, de densitat alta,

de 125 mm de DN i 10 bar de

pressió nominal, segons UNE-EN

12201-3, per a soldar

54,72 8,0000 0,10166 437,76

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació

PE 100, de 32 mm de diàmetre

nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons

la norma UNE-EN 12201-2

0,48 122,4000 0,01167 58,75

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació

PE 100, de 63 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, segons

la norma UNE-EN 12201-2

2,25 163,2000 0,08168 367,20

BFW2-04GX u Accessori per a tubs d'acer

galvanitzat de diàmetre

1´´1/4, per a roscar

10,80 11,2500 0,03169 121,50

BFW4-036N u Accessori per a tubs d'acer

negre de diàmetre 1/2´´, per a

soldar

0,60 0,9000 0,00170 0,54

BFWD-2HKO u Accessori per a tub de coure

per a instal·lacions

frigorífiques de 3/8 ´´ de

diàmetre nominal, per a soldar

per capil·laritat

1,60 26,2500 0,01171 42,00

BFWD-2HKR u Accessori per a tub de coure

per a instal·lacions

frigorífiques de 5/8 ´´ de

diàmetre nominal, per a soldar

per capil·laritat

0,98 26,4000 0,01172 25,87

BFWD-2HKV u Accessori per a tub de coure

per a instal·lacions

frigorífiques d'1/2 ´´ de

diàmetre nominal, per a soldar

per capil·laritat

1,56 24,3000 0,01173 37,91

BFWD-2HKW u Accessori per a tub de coure

per a instal·lacions

frigorífiques de 3/4 ´´ de

diàmetre nominal, per a soldar

per capil·laritat

1,62 27,4500 0,01174 44,47

EUR
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BFWF-09RV u Accessori per a tubs de

polietilè multicapa, de 20 mm

de diàmetre nominal exterior,

metàl·lic, per a connectar a

pressió

2,46 50,4000 0,03175 123,98

BFWF-09RW u Accessori per a tubs de

polietilè multicapa, de 32 mm

de diàmetre nominal exterior,

metàl·lic, per a connectar a

pressió

4,31 36,0000 0,04176 155,16

BFWF-09S0 u Accessori per a tubs de

polietilè multicapa, de 16 mm

de diàmetre nominal exterior,

metàl·lic, per a connectar a

pressió

1,63 9,0000 0,00177 14,67

BFWF-09S1 u Accessori per a tubs de

polietilè multicapa, de 25 mm

de diàmetre nominal exterior,

metàl·lic, per a connectar a

pressió

3,10 37,5000 0,03178 116,25

BFWF-09U4 u Accessori per a tubs de

polietilè de densitat alta, de

32 mm de diàmetre nominal

exterior, de plàstic, per a

connectar a pressió

4,31 36,0000 0,04179 155,16

BFWF-09VF u Accessori per a tubs de

polietilè de densitat alta, de

63 mm de diàmetre nominal

exterior, de plàstic, per a

connectar a pressió

13,91 48,0000 0,15180 667,68

BFY9-04HS u Part proporcional d'elements

de muntatge per a tubs d'acer

galvanitzat de diàmetre

1´´1/4, roscat

0,98 37,5000 0,01181 36,75

BFYB-037I u Part proporcional d'elements

de muntatge per a tubs d'acer

negre de diàmetre 1/2´´,

soldat

0,13 3,0000 0,00182 0,39

BFYC-04PA u Part proporcional d'elements

de muntatge, per a tub de

coure frigorífic de 3/4 ´´ de

diàmetre nominal, per a soldar

per capilaritat

1,50 54,9000 0,02183 82,35

BFYC-04PB u Part proporcional d'elements

de muntatge, per a tub de

coure frigorífic de 3/8 ´´ de

diàmetre nominal, per a soldar

per capilaritat

0,88 52,5000 0,01184 46,20

BFYC-04PC u Part proporcional d'elements

de muntatge, per a tub de

coure frigorífic de 5/8 ´´ de

diàmetre nominal, per a soldar

per capilaritat

1,40 52,8000 0,02185 73,92

BFYC-04PE u Part proporcional d'elements

de muntatge, per a tub de

coure frigorífic d'1/2 ´´ de

diàmetre nominal, per a soldar

per capilaritat

0,97 48,6000 0,01186 47,14

EUR
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BFYH-0A2O u Part proporcional d'elements

de muntatge per a tubs de

polietilè de densitat alta, de

32 mm de diàmetre nominal

exterior, per a connectar a

pressió

0,02 120,0000 0,00187 2,40

BFYH-0A42 u Part proporcional d'elements

de muntatge per a tubs de

polietilè multicapa, de 16 mm

de diàmetre nominal exterior,

per a connectar a pressió

0,06 30,0000 0,00188 1,80

BFYH-0A44 u Part proporcional d'elements

de muntatge per a tubs de

polietilè multicapa, de 20 mm

de diàmetre nominal exterior,

per a connectar a pressió

0,07 168,0000 0,00189 11,76

BFYH-0A46 u Part proporcional d'elements

de muntatge per a tubs de

polietilè multicapa, de 25 mm

de diàmetre nominal exterior,

per a connectar a pressió

0,10 125,0000 0,00190 12,50

BFYH-0A4I u Part proporcional d'elements

de muntatge per a tubs de

polietilè multicapa, de 32 mm

de diàmetre nominal exterior,

per a connectar a pressió

0,16 120,0000 0,00191 19,20

BFYH-0A5W u Part proporcional d'elements

de muntatge per a tubs de

polietilè de densitat alta, de

63 mm de diàmetre nominal

exterior, per a connectar a

pressió

0,11 160,0000 0,00192 17,60

BG10-0G4I u Armari metàl·lic des de

500x600x180 fins a 700x900x180

mm, per a servei interior,

porta amb finestreta

161,51 1,0000 0,04193 161,51

BG10-0G4W u Armari metàl·lic des de

500x600x180 fins a 700x900x180

mm, per a servei exterior,

porta amb finestreta

216,78 1,0000 0,05194 216,78

BG10-0G4Y u Armari metàl·lic des de

700x900x180 fins a

900x1000x180 mm, per a servei

exterior, porta amb finestreta

341,64 2,0000 0,16195 683,28

BG13-0G14 u Caixa de derivació rectangular

de plàstic, de 100x140 mm, amb

grau de protecció IP-65 i per

a muntar superficialment

7,42 5,0000 0,01196 37,10

BG13-0G1N u Caixa de derivació rectangular

de plàstic, de 160x200 mm, amb

grau de protecció IP-54 i per

a muntar superficialment

8,97 60,0000 0,12197 538,20

BG15-0FOD u Caixa de doble aïllament de

policarbonat, de 360x360x210

mm

51,51 2,0000 0,02198 103,02

EUR
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BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de

plàstic sense halògens, de 50

mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la

flama, de baixa emissió de

fums i sense emissió de gasos

tòxics ni corrosius,

resistència a l'impacte de 2

J, resistència a compressió de

320 N i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V

2,85 56,1000 0,04199 159,89

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de

plàstic sense halògens, de 40

mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la

flama, de baixa emissió de

fums i sense emissió de gasos

tòxics ni corrosius,

resistència a l'impacte de 2

J, resistència a compressió de

320 N i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V

1,80 178,5000 0,07200 321,30

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de

plàstic sense halògens, de 20

mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la

flama, de baixa emissió de

fums i sense emissió de gasos

tòxics ni corrosius,

resistència a l'impacte de 2

J, resistència a compressió de

320 N i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V

0,68 5.003,1000 0,78201 3.402,11

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de

plàstic sense halògens, de 25

mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la

flama, de baixa emissió de

fums i sense emissió de gasos

tòxics ni corrosius,

resistència a l'impacte de 2

J, resistència a compressió de

320 N i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V

0,90 234,6000 0,05202 211,14

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de

plàstic sense halògens, de 32

mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la

flama, de baixa emissió de

fums i sense emissió de gasos

tòxics ni corrosius,

resistència a l'impacte de 2

J, resistència a compressió de

320 N i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V

1,35 61,2000 0,02203 82,62

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de

polietilè, de doble capa,

llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 110 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama,

resistència a l'impacte de 28

J, resistència a compressió de

450 N, per a canalitzacions

soterrades

2,02 346,8000 0,16204 700,54

EUR
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BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de

polietilè, de doble capa,

llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 90 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama,

resistència a l'impacte de 20

J, resistència a compressió de

450 N, per a canalitzacions

soterrades

1,60 244,8000 0,09205 391,68

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de

polietilè, de doble capa,

llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 40 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama,

resistència a l'impacte de 15

J, resistència a compressió de

450 N, per a canalitzacions

soterrades

0,72 142,8000 0,02206 102,82

BG33-G2T2 m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS), multipolar, de

secció 10 x 1,5 mm2, amb

coberta del cable de

poliolefines amb baixa emissió

fums

3,97 107,1000 0,10207 425,19

BG33-G2V2 m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS+), tetrapolar, de

secció 3 x 70/ 35 mm2, amb

coberta del cable de

poliolefines amb baixa emissió

fums

28,10 122,4000 0,79208 3.439,44

BG33-G2VT m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS+), tripolar, de

secció 3 x 4 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb

baixa emissió fums

2,16 234,6000 0,12209 506,74

BG33-G2VU m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS+), tripolar, de

secció 3 x 1,5 mm2, amb

coberta del cable de

poliolefines amb baixa emissió

fums

1,27 3.009,0000 0,87210 3.821,43

BG33-G2VV m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS+), tripolar, de

secció 3 x 2,5 mm2, amb

coberta del cable de

poliolefines amb baixa emissió

fums

1,61 1.734,0000 0,64211 2.791,74

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS), pentapolar, de

secció 5 x 6 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb

baixa emissió fums

3,66 122,4000 0,10212 447,98

EUR
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BG33-G2ZU m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS+), pentapolar, de

secció 5 x 25 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb

baixa emissió fums

15,60 30,6000 0,11213 477,36

BG33-G301 m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS+), pentapolar, de

secció 5 x 4 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb

baixa emissió fums

3,70 61,2000 0,05214 226,44

BG33-G303 m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS+), pentapolar, de

secció 5 x 10 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb

baixa emissió fums

7,20 91,8000 0,15215 660,96

BG33-G306 m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS+), pentapolar, de

secció 5 x 16 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb

baixa emissió fums

10,20 5,1000 0,01216 52,02

BG33-G308 m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

RZ1-K (AS+), pentapolar, de

secció 5 x 6 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb

baixa emissió fums

4,96 360,0600 0,41217 1.785,90

BG33-G309 m Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació

SZ1-K (AS+), pentapolar, de

secció 5 x 16 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb

baixa emissió fums

10,20 45,9000 0,11218 468,18

BG3I-06WC m Conductor de coure nu,

unipolar de secció 1x35 mm2,

per a seguretat i salut

1,29 265,2000 0,08219 342,11

BG41-1A1A u Bloc diferencial de la classe

A superimmunitzat, gamma

industrial, de fins a 40 A

d'intensitat nominal,

tetrapolar (4P), de 0,03 A de

sensibilitat, de desconnexió

fix instantani, temps de

retard de 0 ms, amb botó de

test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït

segons les especificacions de

la norma, UNE-EN 61009-1, de

4.5 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

166,88 14,0000 0,53220 2.336,32

EUR
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BG41-1A1B u Bloc diferencial de la classe

A superimmunitzat, gamma

industrial, de fins a 63 A

d'intensitat nominal,

tetrapolar (4P), de 0,03 A de

sensibilitat, de desconnexió

fix instantani, temps de

retard de 0 ms, amb botó de

test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït

segons les especificacions de

la norma, UNE-EN 61009-1, de

4.5 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

219,24 1,0000 0,05221 219,24

BG41-1A1G u Bloc diferencial de la classe

A superimmunitzat, gamma

industrial, de fins a 40 A

d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de 0,03 A de

sensibilitat, de desconnexió

fix instantani, temps de

retard de 0 ms, amb botó de

test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït

segons les especificacions de

la norma, UNE-EN 61009-1, de 2

mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

136,80 21,0000 0,66222 2.872,80

BG49-18A6 u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 10 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, bipolar (2P), de

50 kA de poder de tall segons

UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls

DIN de 18 mm d'amplària, per a

muntar en perfil DIN

97,56 17,0000 0,38223 1.658,52

BG49-18CY u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 10 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 6000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 10 kA

de poder de tall segons UNE-EN

60947-2, de 4 mòduls DIN de 18

mm d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

58,51 1,0000 0,01224 58,51

BG49-18E6 u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 100 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 10000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 15 kA

de poder de tall segons UNE-EN

60947-2, de 6 mòduls DIN de 18

mm d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

215,34 1,0000 0,05225 215,34

BG49-18GW u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 16 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, bipolar (2P), de

50 kA de poder de tall segons

UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls

DIN de 18 mm d'amplària, per a

muntar en perfil DIN

98,73 29,0000 0,65226 2.863,17

EUR
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BG49-18HE u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 16 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 25 kA de poder de tall

segons UNE-EN 60947-2, de 4

mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

128,90 6,0000 0,18227 773,40

BG49-18HI u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 16 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 6000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 10 kA

de poder de tall segons UNE-EN

60947-2, de 4 mòduls DIN de 18

mm d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

59,56 1,0000 0,01228 59,56

BG49-18KA u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 20 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, bipolar (2P), de

50 kA de poder de tall segons

UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls

DIN de 18 mm d'amplària, per a

muntar en perfil DIN

101,55 2,0000 0,05229 203,10

BG49-18OG u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 25 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 25 kA de poder de tall

segons UNE-EN 60947-2, de 4

mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

174,41 4,0000 0,16230 697,64

BG49-18OK u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 25 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 6000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 10 kA

de poder de tall segons UNE-EN

60947-2, de 4 mòduls DIN de 18

mm d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

62,73 4,0000 0,06231 250,92

BG49-18S0 u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 32 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 20 kA de poder de tall

segons UNE-EN 60947-2, de 4

mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

184,89 9,0000 0,38232 1.664,01

BG49-18SK u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 32 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 50 kA de poder de tall

segons UNE-EN 60947-2, de 6

mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

219,32 1,0000 0,05233 219,32

EUR
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BG49-18VJ u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 40 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 20 kA de poder de tall

segons UNE-EN 60947-2, de 4

mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

188,34 2,0000 0,09234 376,68

BG49-18XZ u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 6 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, bipolar (1P+N),

de 6000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 10 kA

de poder de tall segons UNE-EN

60947-2, de 2 mòduls DIN de 18

mm d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

26,54 18,0000 0,11235 477,72

BG49-18Z4 u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 50 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 6000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 10 kA

de poder de tall segons UNE-EN

60947-2, de 4 mòduls DIN de 18

mm d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

166,49 1,0000 0,04236 166,49

BG49-192L u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 63 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 10000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 15 kA

de poder de tall segons UNE-EN

60947-2, de 4 mòduls DIN de 18

mm d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

140,75 1,0000 0,03237 140,75

BG49-1932 u Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 63 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P),

de 50 kA de poder de tall

segons UNE-EN 60947-2, de 6

mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

250,94 1,0000 0,06238 250,94

BG4F-2ITR u Protector per a sobretensions

transitòries, tetrapolar

(3P+N), de 40 kA d'intensitat

màxima transitòria, de 4

mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar sobre

carril DIN

185,56 4,0000 0,17239 742,24

EUR
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BG4L-09WZ u Interruptor diferencial de la

classe A, gamma terciari, de

40 A d'intensitat nominal,

tetrapolar (4P), de 0,03 A de

sensibilitat, de desconnexió

fix instantani, amb botó de

test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït

segons les especificacions de

la norma UNE-EN 61008-1, de 4

mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

209,41 2,0000 0,10240 418,82

BG69-1NKA u Commutador per a muntar

superficialment, unipolar

(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i

amb caixa de superfície

estanca, amb grau de protecció

IP-55, preu mitjà,

4,74 28,0000 0,03241 132,72

BG69-1NKB u Interruptor per a muntar

superficialment, unipolar

(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i

amb caixa de superfície

estanca, amb grau de protecció

IP-55, preu mitjà,

4,47 23,0000 0,02242 102,81

BG6G-1NYJ u Presa de corrent bipolar amb

presa de terra lateral (2P+T),

16 A 250 V, amb tapa, amb grau

de protecció IP-44, preu

mitjà, per a encastar

8,18 198,0000 0,37243 1.619,64

BG6H-1BXD u Presa de corrent industrial de

tipus semiencastat 2P+T, de 16

A i 480-500 V de tensió

nominal segons norma UNE-EN

60309-1, amb grau de protecció

IP-44

3,51 9,0000 0,01244 31,59

BG6H-1BYF u Presa de corrent industrial de

tipus semiencastat 3P+N+T, de

16 A i 480-500 V de tensió

nominal segons norma UNE-EN

60309-1, amb grau de protecció

IP-44

4,31 10,0000 0,01245 43,10

BG6H-1BYG u Presa de corrent industrial de

tipus semiencastat 3P+N+T, de

32 A i 480-500 V de tensió

nominal segons norma UNE-EN

60309-1, amb grau de protecció

IP-44

6,14 5,0000 0,01246 30,70

BG73-16WB u Minuter regulable d'1 a 7

minuts, de dues posicions,

permanent i temporitzat, de 16

A, de 1300 W de potència

resistiva

24,60 1,0000 0,01247 24,60

BG83-H6J0 u Detector de presencia, amb

connexió a bus de cable, per a

caixa universal, amb

adaptador, placa i marc de

preu mitjà, amb accessoris de

muntatge

71,20 28,0000 0,46248 1.993,60

EUR
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BGC4-2NZS u Sistema d'alimentació

ininterrompuda del tipus line

interactive amb modulació

d'ample de polsos (PWM),

classificació VI segons la

norma EN 62040-3, de 1500 VA

de potència, temps d'autonomia

de 10 minuts, tensió

d'entrada/sortida 230 V/230 V,

freqüències de funcionament

50/60 Hz, rendiment total >

98, factor de potència de

sortida 0.9, sobrecàrrega

admissible del 110% durant 3

minuts i del 150% durant 200

ms, comunicació remota

mitjançant ports RS-232 i USB,

protocol de comunicació

Megatech, comunicació local

amb display LCD, bateries de

plom tipus AGM, amb 6 preses

de corrent del tipus IEC,

format torre o rack 19´´

860,00 2,0000 0,39249 1.720,00

BGC4-2O00 u Sistema d'alimentació

ininterrompuda del tipus line

interactive amb modulació

d'ample de polsos (PWM),

classificació VI segons la

norma EN 62040-3, de 600 VA de

potència, temps d'autonomia de

10 minuts, tensió

d'entrada/sortida 230 V/230 V,

freqüències de funcionament

50/60 Hz, rendiment total >

98, factor de potència de

sortida 0.6, sobrecàrrega

admissible del 110% durant 5

minuts i del 120% durant 100

ms, comunicació remota

mitjançant port USB,

comunicació local amb display

LCD, bateries de plom tipus

AGM, amb 2 preses de corrent

del tipus schuko amb

protecció, format torre

190,00 1,0000 0,04250 190,00

BGD1-1J1M u Elèctrode de connexió a terra

de grafit, de 0,5 m de

llargària i 50 mm de diàmetre

119,28 34,0000 0,93251 4.055,52

BGD3-1YM0 kg Producte per a millora de la

conductivitat del terreny

4,24 85,0000 0,08252 360,40

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb

pont seccionador de platina de

coure, muntat en caixa estanca

i per muntar superficialment

26,31 10,0000 0,06253 263,10

BGD5-06SS u Piqueta de connexió a terra

d'acer i recobriment de coure,

de 2500 mm de llargària, de

18,3 mm de diàmetre, de 300 µm

23,88 34,0000 0,19254 811,92

BGG5-078U u Transformador de seguretat de

24 V

91,85 2,0000 0,04255 183,70

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris

per a armaris metàl·lics

4,96 4,0000 0,00256 19,84

BGW2-093J u Part proporcional d'accessoris

de caixa de doble aïllament

6,25 2,0000 0,00257 12,50

EUR
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BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris

de caixa de derivació

rectangular

0,32 65,0000 0,00258 20,80

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris

per a interruptors i

commutadors

0,38 51,0000 0,00259 19,38

BGW9-16WC u Part proporcional d'accessoris

per a minuters

1,96 1,0000 0,00260 1,96

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris

per a interruptors

magnetotèrmics

0,42 98,0000 0,01261 41,16

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris

per a interruptors

diferencials

0,38 38,0000 0,00262 14,44

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris

per a protectors de

sobretensions

0,42 4,0000 0,00263 1,68

BGY3-0B2T u Part proporcional d'elements

especials per a conductors de

coure nus, per a seguretat i

salut

0,16 260,0000 0,01264 41,60

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements

especials per a piquetes de

connexió a terra

4,12 34,0000 0,03265 140,08

BH20-2LTN u Llum decoratiu encastable

tipus downlight amb leds amb

una vida útil de 50000 h, de

forma circular, 19 W de

potència, òptica d'alumini

especular amb UGR= 22,

eficàcia lluminosa de 80 lm/W,

amb equip elèctric no

regulable, aïllament classe

II, cos d'alumini i grau de

protecció IP20

117,34 53,0000 1,42266 6.219,02

BH22-2XPW u Llumenera decorativa modular

d'alumini, de 60x60 cm, de 44

W de potència de la llumenera,

3700 lm de flux lluminós,

protecció IP20, no regulable,

per a encastar

45,00 104,0000 1,07267 4.680,00

BH43-2LXP u Projector d'alumini suspès

verticalment, amb leds, de 61

W de potència de la llumenera,

amb font d'alimentació, per a

col·locar superficialment

140,89 14,0000 0,45268 1.972,46

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum

d'emergència rectangular en

parament vertical o

horitzontal

3,92 77,0000 0,07269 301,84

BH65-2IIH u Llum d'emergència amb làmpada

led, amb una vida útil de

100000 h, permanent i no

estanca amb grau de protecció

IP4X, aïllament classe II, amb

un flux aproximat de 40 a 70

lm, 1 h d'autonomia, de forma

rectangular amb difusor i cos

de policarbonat, preu alt

69,98 77,0000 1,23270 5.388,46

EUR
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BHB1-2Y7V u Llumenera estanca amb leds amb

una vida útil <= 70000 h, de

forma rectangular, de 700 mm

de llargària, 17 W de

potència, flux lluminós de

1800 lm, amb equip elèctric no

regulable, aïllament classe I,

cos i difusor de policarbonat

i grau de protecció IP65

94,42 2,0000 0,04271 188,84

BHB1-2Y81 u Llumenera estanca amb leds amb

una vida útil <= 50000 h, de

forma rectangular, de 1600 mm

de llargària, 29 W de

potència, flux lluminós de

3400 lm, amb equip elèctric no

regulable, aïllament classe I,

cos i difusor de policarbonat

i grau de protecció IP65

89,11 47,0000 0,96272 4.188,17

BHM0-0FGD u Bàcul amb braç de planxa

d'acer galvanitzat, d'alçària

10 m i 1,5 m de sortint, d'un

braç amb base platina i porta,

segons norma UNE-EN 40-5

314,68 9,0000 0,65273 2.832,12

BHM2-0FH6 u Columna de planxa d'acer

galvanitzat, de forma

troncocònica, de 10 m

d'alçària, coronament sense

platina, amb base platina i

porta, segons norma UNE-EN

40-5

504,75 4,0000 0,46274 2.019,00

BHNG-2NYP u Llum LED per a exteriors de

distribució simètrica, amb

difusor de vidre i cos alumini

fos, equipat amb un mòdul de

49 LED i un dispositiu

d'alimentació i control no

regulable de 60 W de potència

total,flux lluminós de 5040

lm, temperatura de color 4000

K, vida útil >=83000 h,

aïllament elèctric de classe

I, grau de protecció IP-66,

IK08, amb accessori per fixar

lateralment al suport

882,00 20,0000 4,03275 17.640,00

BHQ6-2Y9P u Proyector para exterior con

leds con una vida útil <=

80000 h, de forma rectangular,

con distribución de la luz

simétrica intensiva, de 196 W

de potencia, flujo luminoso de

26200 lm, con equipo eléctrico

no regulable, aislamiento

clase I, cuerpo de aluminio

inyectado, difusor de vidrio

templado y grado de protección

IP66

631,73 7,0000 1,01276 4.422,11

BHT3-H4O0 u Interruptor crepuscular per al

comandament automàtic de la

il·luminació en funció de la

lluminositat, sensibilitat de

2 a 200 lux, temporitzador,

intensitat dels contactes per

cos fi= 1 de 10 A, per a fixar

a pressió

84,08 1,0000 0,02277 84,08

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris

per a columnes

40,05 4,0000 0,04278 160,20

EUR
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BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris

per a bàculs

40,05 9,0000 0,08279 360,45

BJ211-0R4N u Aixeta de pas mural, per a

encastar, de llautó cromat,

preu mitjà, amb sortida d'1/2

i entrada d'1/2

42,83 19,0000 0,19280 813,77

BJ3F-0SK0 u Sifó de botella per a aigüera

de dues piques, de PVC de

diàmetre 40 mm, per a

connectar al ramal de PVC

5,33 3,0000 0,00281 15,99

BJ3J-0RN3 u Sifó de botella per a lavabo,

de PVC de diàmetre 40 mm, per

a connectar al ramal de PVC

6,52 15,0000 0,02282 97,80

BJ3K-0SKM u Sifó de botella per a urinari

mural, de PVC de diàmetre 32

mm, per a connectar al ramal

de PVC

3,11 4,0000 0,00283 12,44

BJ63UCL2 u Quadre de control i

dosificaci? de clor lliure i

del pH, amb bomba

dossificadora de clor de cabal

2 l/h, amb filtre i sonda de

clor lliure, de dimensions

600x400x160 mm i alimentaci?

est?ndar 240 V 

3.778,93 1,0000 0,86284 3.778,93

BM10-0SY8 u Central de detecció de CO, per

a 1 zona, amb indicador

d'alimentació, de zona,

d'avaria, de connexió de zona

i de prova d'alarma

356,01 1,0000 0,08285 356,01

BM12-0SXR u Central de detecció d'incendis

microprocessada per a

instal·lacions analògiques per

a 4 bucles, amb possibilitat

de connexió fins a 199

elements per bucle, amb doble

alimentació, amb funcions

d'autoanàlisi automàtic amb

teclat i matriu LCD indicador

de funcions i d'estat, amb

LED's indicadors

d'alimentació, de zona,

d'avaria, de connexió de zona

i de prova d'alarma, amb cofre

d'acer i porta amb pany i clau

755,08 2,0000 0,35286 1.510,16

BM13-0SX8 u Detector de CO amb base de

superfície, segons norma UNE

23300

56,54 4,0000 0,05287 226,16

BM16-0SX1 u Detector de fums òptic per a

instal·lació contra incendis

convencional, segons norma

UNE-EN 54-7, amb base de

superfície

22,03 67,0000 0,34288 1.476,01

BM16-0SX3 u Sensor dual òptic/tèrmic per a

instal·lació contra incendis

analògica-algorítmica, segons

norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN

54-7, amb base de superfície

51,38 13,0000 0,15289 667,94

EUR
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BM18-0SYS u Polsador d'alarma per a

instal·lació contra incendis

convencional, accionament

manual per canvi posició

d'element fràgil (rearmable),

segons norma UNE-EN 54-11, per

a muntar superficialment

112,78 8,0000 0,21290 902,24

BM19-0SYE u Sirena electrònica per a

instal·lació convencional i

analògica, nivell de potència

acústica 100 dB, amb senyal

lluminós i so multitò, grau de

protecció IP-66, fabricada

segons la norma UNE-EN 54-3,

per a col·locació exterior

46,20 2,0000 0,02291 92,40

BM19-0SYL u Sirena electrònica per a

instal·lació analògica, nivell

de potència acústica 93 dB,

alimentada des del llaç, amb

senyal lluminós i so multitò,

grau de protecció IP-54,

fabricada segons la norma

UNE-EN 54-3, per a col·locació

interior

50,12 4,0000 0,05292 200,48

BM20-0T0V u Boca d'incendis equipada de 25

mm de diàmetre, BIE-25,

formada per armari d'acer

inoxidable i porta de vidre,

inclosa BIE (debanadora

d'alimentació axial

abatible,mànega de 20 m i

llança ), per a col·locar

superficialment

388,59 4,0000 0,36293 1.554,36

BM20-0T28 u Boca d'incendis equipada de 25

mm de diàmetre, BIE-25,

formada per armari de xapa

d'acer pintada per allotjament

independent de mànega i

extintor i mòdul per a

polsador i alarma, amb porta

per la mànega amb marc d'acer

i visor de metacrilat i porta

per l'extintor de xapa d'acer

pintada, inclosa BIE

(debanadora d'alimentació

axial abatible,mànega de 20 m

i llança ) i l'extintor de 6

kg,, i elements d'alarma (

polsador rearmable, sirena i

llum d'emergència ), per a

col·locar superficialment i en

posició vertical

318,70 2,0000 0,15294 637,40

BM30-0T70 u Armari per a extintor per a

muntar superficialment

32,55 4,0000 0,03295 130,20

BM33-0T4E u Extintor de pols seca

polivalent, de càrrega 6 kg,

amb pressió incorporada,

cromat

62,99 8,0000 0,12296 503,92

BM33-0T4F u Extintor de pols seca

polivalent, de càrrega 6 kg,

amb pressió incorporada,

pintat

39,02 11,0000 0,10297 429,22

EUR
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BM33-0T4K u Extintor de pols seca

polivalent, de càrrega 2 kg,

amb pressió incorporada,

cromat

40,90 3,0000 0,03298 122,70

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni,

de càrrega 5 kg, amb pressió

incorporada, pintat

72,82 3,0000 0,05299 218,46

BMS0-1K1R u Rètol senyalització

instal·lació de protecció

contra incendis, quadrat, de

420x420 mm2 de panell de PVC

de 0,7 mm de gruix,

fotoluminiscent categoria B

segons UNE 23035-4

4,56 8,0000 0,01300 36,48

BMS0-1K1T u Rètol senyalització

instal·lació de protecció

contra incendis, quadrat, de

210x210 mm2 de panell de PVC

d'1 mm de gruix,

fotoluminiscent categoria A

segons UNE 23035-4

4,18 31,0000 0,03301 129,58

BMS0-1K1V u Rètol senyalització recorregut

d'evacuació a sortida

emergència, rectangular, de

320x160 mm2 de panell de PVC

d'1 mm de gruix,

fotoluminiscent categoria A

segons UNE 23035-4

4,18 8,0000 0,01302 33,44

BMS0-1K22 u Rètol senyalització sortida

d'emergència, rectangular, de

297x148 mm2 de panell de PVC

d'1 mm de gruix,

fotoluminiscent categoria A

segons UNE 23035-4

4,18 6,0000 0,01303 25,08

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements

especials per a boques

d'incendi

0,60 6,0000 0,00304 3,60

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements

especials per a detectors

0,35 80,0000 0,01305 28,00

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements

especials per a centrals de

detecció

0,65 3,0000 0,00306 1,95

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements

especials per a sirenes

0,58 6,0000 0,00307 3,48

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements

especials per a polsadors

d'alarma

0,29 8,0000 0,00308 2,32

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements

especials per a extintors

0,31 25,0000 0,00309 7,75

EUR
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BNL3-33EH u Bomba circuladora de rotor

humit amb connexions

embridades de 32 mm de

diàmetre nominal en

l'aspiració i en la impulsió,

de tipus simple, pressió

màxima 1 bar, cos de la bomba

de fosa, motor monofàsic

d'imants permanents de 230 V

de tensió d'alimentació i 180

W de potència nominal, índex

d'eficiència energètica

IEE=<0,21 segons REGLAMENTO

(CE) 641/2009, amb mode de

funcionament nocturn

831,20 1,0000 0,19310 831,20

BP45-1A9S m Cable de fibra òptica per a ús

exterior, amb 8 fibres del

tipus multimode 62,5/125,

estructura interior monotub

(estructura folgada) reblerta

de gel hidròfug armadura

dielèctrica, amb coberta de

polietilè

3,51 120,0000 0,10311 421,20

BP45-1AAF m Cable de fibra òptica per a ús

interior, amb 2 fibres del

tipus multimode 62,5/125,

estructura interior multitub

(estructura ajustada),

protecció interior de fibra de

vidre, amb coberta de

poliolefina de baixa emissió

de fums i opacitat reduïda i

no propagador de la flama

segons UNE-EN 60332-1-2

1,18 657,0000 0,18312 775,26

BP7K-1O5A u Presa de senyal de veu i

dades, de tipus universal, amb

connector RJ45 doble,

categoria 5e F/UTP, amb

connexió per desplaçament de

l'aïllament, amb tapa, de preu

mitjà, per a encastar

19,04 59,0000 0,26313 1.123,36

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat

de cabina amb inodor químic

d'1,05x1,05 m i 2,35 m

d'alçària, amb tancaments de

polietilè i sostre traslúcid,

equipat amb 1 inodor amb

dipòsit químic de 250l. i un

lavabo amb dipòsit d'aigua de

45l., amb manteniment inclòs

134,55 10,0000 0,31314 1.345,50

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i

retirada de mòdul prefabricat

per equipament de vestidors a

obra de 8x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues

planxes d'acer prelacat i

aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per

tauler aglomarat hidròfug amb

acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana mineral

de vidre, instal·lació

elèctrica amb 2 punts de llum,

interruptor, endolls i

protecció diferencial

182,26 2,0000 0,08315 364,52

EUR
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BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat

per equipament de vestidors a

obra de 8x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues

planxes d'acer prelacat i

aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per

tauler aglomarat hidròfug amb

acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana mineral

de vidre, instal·lació

elèctrica amb 2 punts de llum,

interruptor, endolls i

protecció diferencial

71,25 20,0000 0,33316 1.425,00

C111-0056 h Compressor amb dos martells

pneumàtics

15,71 90,0000 0,32317 1.413,90

C133-00EQ h Minicarregadora sobre

pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb

accessori retroexcavador de 40

a 60 cm d'amplària

48,70 19,9013 0,22318 969,19

C138-00KR h Pala carregadora sobre

pneumàtics de 8 a 14 t

75,38 5,9793 0,10319 450,72

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de

30x30 cm

5,56 3,0000 0,00320 16,68

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre

pneumàtics de 8 a 10 t

51,15 8,8755 0,10321 453,98

C150-002X h Camió cistella de 10 m

d'alçària com a màxim

39,85 6,8900 0,06322 274,57

C152-003B h Camió grua 45,65 9,8900 0,10323 451,48

C152-003C h Camió grua de 5 t per a

seguretat i salut

48,05 0,3600 0,00324 17,30

C152-003D h Camió grua per a seguretat i

salut

45,65 0,6000 0,01325 27,39

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,03 66,9683 0,51326 2.211,96

C1704100 h Mesclador continu amb sitja

per a morter preparat a granel

1,70 0,5775 0,00327 0,98

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78 2,9253 0,00328 5,21

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de

diamant per a paviment

8,46 267,3000 0,52329 2.261,36

C202-005P h Talladora amb disc de

carborúndum

3,29 5,2560 0,00330 17,29

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca

de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20

cm com a màxim

8,22 27,0000 0,05331 221,94

C20D-FEQ6 h Màquina de fer regates 1,71 4,4010 0,00332 7,53

C20G-00DS h Màquina taladradora per a

seguretat i salut

3,39 0,7200 0,00333 2,44

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,29 0,2001 0,00334 0,66

C20L-00DO h Remolinador mecànic 4,84 15,3750 0,02335 74,42

EUR
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CL40-00J3 h Plataforma elevadora

telescòpica articulada,

autopropulsada amb motor de

gasoil de 20 m d'alçària

màxima de treball i 9,8 en

horitzontal, de 227 kg de

càrrega útil, de dimensions

700x245x245 cm en repós i

10886 kg de pes buida, amb

cistella de dimensions 150x75

cm

39,44 176,0000 1,59336 6.941,44

NCARGAEHOM u Carregador tipus 2 C32-H 661,50 3,0000 0,45337 1.984,50

NCARGAPEDE u Pedestar per carregador 262,50 3,0000 0,18338 787,50

NCARGASUPO u Suport de cable de carrega 20,65 3,0000 0,01339 61,95

NELEC140A ud Interruptor caja moldeada relé

electrónico 4P 125A/160A S

50kA

1.405,01 1,0000 0,32340 1.405,01

NTERMOFERR ud Acumulador per a aigua calenta

sanitària de 50 l de capacitat

Marca Ferroli (TÍBER B 50):

- Funció anti-legionel·la: el

termo elimina periòdicament

qualsevol bacteri o

microorganisme, evitant

qualsevol problema de salut.

- Calderín d'acer amb esmalt

vitrificat ´´Sistema Blue

Silicon ´´

- Coberta pintada

electrostàticament Filtre

d'aigua, que evita l'entrada a

l'termo d'impureses

- Inclou vàlvula de

sobrepressió. (8 bar) /

casquets electrolítics /

escàrpies i tacs / cable de

connexió amb clavilla

incorporporada.

Capacitat (litres): 47.50

Pes ple (kg): 64

Rang de Tª (ºC): 40-80

Pressió màxima de treball

(bar): 8

Tensió elèctrica (V / Hz):

230/50

Potència elèctrica (W): 1.5

Temps recup. a 40ºC: 1h 01'

Protecció elèctrica: IPX4

Instal·lació: Vertical

Classificació energètica: B

260,00 2,0000 0,12341 520,00

TOTAL: 79,49347.683,10

EUR
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Sense descomposició 40.325,00000 €

P-4 NANULAINS u Anul·lar Instal·lacions a la zona on es realitzará l'edifici nou

-Instal·lacion d'il·luminació exterior
-Instal·lació de Terres

3.265,40 €

Sense descomposició 3.265,40000 €

P-5 NCARGAVE ud Carregadors de Vehicles elèctrics 1.220,01 €

NCARGASUP u Suport de cable de carrega 20,65000 €

NCARGAPED u Pedestar per carregador 262,50000 €

NCARGAEHO u Carregador tipus 2 C32-H 661,50000 €

Altres conceptes 275,36000 €

P-6 NCOMPRIM u Presa nova d'aire comprimit ala instal·lació existent del taller, legalitzada anteriorment,
consistent en instal·lació d'una presa rapida de connexió

128,17 €

B0A2-1JLK u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 15 mm de diàmetre interior 1,05000 €

NCOMPRIMR u Presa rapida d'aire comprimit 10,99000 €

PF1C-DTZ3 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

24,12678 €

Altres conceptes 92,00322 €

P-7 NCONJUNT u Conjunt de quadre d'endolls per taller 1 110,90 €

Altres conceptes 110,90000 €

P-8 NCONJUNT u Conjunt de quadre d'endolls per taller 2 228,45 €

PG6N-6Q1W u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 32 A i 480-500 V de tensió
nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada

20,14700 €

PG6N-6Q1V u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i 480-500 V de tensió
nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada

36,63400 €

PG6N-6Q0T u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 2P+T, de 16 A i 480-500 V de tensió
nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada

38,54400 €

BGG5-078U u Transformador de seguretat de 24 V 91,85000 €

PAW6-4WE1 u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, connectat i
muntat superficialment

41,27038 €

Altres conceptes 0,00462 €

P-9 NDEMUNTA ud Desmuntar instal·lació Existent de Calefacció 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-10 NDESMUNT ud Desmuntar instal·lació d'ACS + plaques solars ACS 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-11 NDESMUNT u Desmuntar instal·lació Existent de Gas 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-12 NELECGEN ud Instal·lació Interruptor caja moldeada relé electrónico 4P 125A/160A S 50kA 1.450,88 €

NELEC140A ud Interruptor caja moldeada relé electrónico 4P 125A/160A S 50kA 1.405,01000 €

Altres conceptes 45,87000 €

P-13 NLEGINST ud NOTA: Totes les instal·lacions, una vegada executades, es tramitarà la legalització
corresponents, davant dels serveis territorials d'indústria de la generalitat i es lliurarà la
documentació corresponent al promotor.

Aquesta despesa corre a càrrec del contractista

0,00 €
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Sense descomposició 0,00000 €

P-14 NPARALLA ud 1 unitat
Ref: nimbus R 30.
Parallamps electrònic PDC testeable a distància mitjançant comandament universal
(accessori no inclòs). Acer inoxidable AISI 316. Avanç d'encebament: 30 us. NF C 17-102:
2011; UNE 21186: 2011; CTE SU8.

1 unitat
Ref: P-ADAP D36,5.
Peça d'adaptació Nimbus a pal, diàmetre 36,5 mm.

1 Unitat
Ref: ANCORATGES PL 15 D 1 1/2 '' (MAST 3 i 6 M)
Joc d'ancoratges placa cargols metàl·lics de 15 cm (2 peces). Per Tub D 1 1/2 ´´(pal 3m i 6m)

30 unitats
Ref: SOP-CABLE Br M8 TIRAF 50/70.
Suport M-8 bronze amb tirafons, per a cables de 50 mm2 i 70 mm2

47 unitats
Ref: CABLE-TRZ Cu 50
Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm 2.

1 unitat

Ref: TUB-PROT BAJ 3M D32
Tub de protecció baixant de 3 m. Diàmetre de 32 mm. Acer galvanitzat.

1 unitat
Ref: PERICÓ COMPLETA 300x300
Pericó registre polipropilè de 300x300 mm. amb regleta equipotencial inclosa i 3 terminals
brida

1 unitat
Ref: CDR-401
Comptador de descàrregues de raig per cable i platina

3 unitat
Ref: JAB Cu 2 D14
Javelina de coure 300 micres 2 m, diàmetre 14 mm

3 unitat
Ref: GRAPA-AB La / JAB
Grapa abraçadora llautó connexió javelina fins 18mm diàmetre. cable 8-10mm

1 unitat
Ref: PLACA SENYAL DE POSADA A TERRA
Placa de senyalització de connexió a terra

1 unitat de mà d'obra

4.884,89 €

Sense descomposició 4.884,89000 €

P-15 NSOLARFO ud 16 Suport 5 moduls per coberta planta
80 Placas 445 (longui LR-72HIH)
2 inversor fronius 25kw
1 Coptapor d'energia
2 sobre tensions per linea de comptadors
8 Conectors
150Cable de plaques fins inversor 6 mm
60 Cable de inversor fins a quadre 5x25 mm
100Cable de cuadre fins a embarrat 5x25 mm
1 Sobtenesiones 63A
2 Diferencials 40 A 30 mA (5P)
2 Magnetotermic 32 A (5P)
4 Contactor 230 V  de control, 25 A (2P)

34.985,36 €
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4 Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipola
1 Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior,
amb porta amb finestreta, fixat a columna
1 Petit material
1 Ma d'obra

Sense descomposició 34.985,36000 €

P-16 NTERMOEL ud Acumulador per a aigua calenta sanitària de 50 l de capacitat Marca Ferroli (TÍBER B 50),
instal·lat:
- Funció anti-legionel·la: el termo elimina periòdicament qualsevol bacteri o microorganisme,
evitant qualsevol problema de salut.
- Calderín d'acer amb esmalt vitrificat ´´Sistema Blue Silicon ´´
- Coberta pintada electrostàticament Filtre d'aigua, que evita l'entrada a el termo d'impureses
- Inclou vàlvula de sobrepressió. (8 bar) / casquets electrolítics / escàrpies i tacs / cable de
connexió amb clavilla incorporada.

Capacitat (litres): 47.50
Pes ple (kg): 64
Rang de Tª (ºC): 40-80
Pressió màxima de treball (bar): 8
Tensió elèctrica (V / Hz): 230/50
Potència elèctrica (W): 1.5
Temps recup. a 40ºC: 1h 01'
Protecció elèctrica: IPX4
Instal·lació: Vertical
Classificació energètica: B

329,00 €

NTERMOFER ud Acumulador per a aigua calenta sanitària de 50 l de capacitat Marca Ferroli (TÍBER B 50):
- Funció anti-legionel·la: el termo elimina periòdicament qualsevol bacteri o microorganisme,
evitant qualsevol problema de salut.
- Calderín d'acer amb esmalt vitrificat ´´Sistema Blue Silicon ´´
- Coberta pintada electrostàticament Filtre d'aigua, que evita l'entrada a l'termo d'impureses
- Inclou vàlvula de sobrepressió. (8 bar) / casquets electrolítics / escàrpies i tacs / cable de
connexió amb clavilla incorporporada.

Capacitat (litres): 47.50
Pes ple (kg): 64
Rang de Tª (ºC): 40-80
Pressió màxima de treball (bar): 8
Tensió elèctrica (V / Hz): 230/50
Potència elèctrica (W): 1.5
Temps recup. a 40ºC: 1h 01'
Protecció elèctrica: IPX4
Instal·lació: Vertical
Classificació energètica: B

260,00000 €

Altres conceptes 69,00000 €

P-17 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega
útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

315,52 €

Altres conceptes 315,52000 €

P-18 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

23,35 €

B0AP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,99000 €

B1471-19P9 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

19,93000 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-19 P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

114,75 €
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B1472-19P8 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

114,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 P1473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,60 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 P1477-65LN u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

25,92 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B147U-0LVG u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 19,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,10 €

B147I-0XJT u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 P147K-EQD u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,38 €

B147L-19OO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 P147L-EQD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,69 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 P147O-EPW u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

B147O-0XKB u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,95 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,72 €
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B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

3,71000 €

Altres conceptes 2,01000 €

P-29 P1517-EQF m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

15,15 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,54000 €

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15
usos, per a seguretat i salut

4,91750 €

B1512-19LR u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 0,82750 €

Altres conceptes 8,86500 €

P-30 P151H-45IB m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

8,42 €

B15Z0-0MDU m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,13000 €

B1518-0M3Y m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,86400 €

Altres conceptes 4,42600 €

P-31 P151N-484N m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de
muntant metàl·lic amb platina per a fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge inclòs

5,13 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,18900 €

B0AL-07AQ cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,25564 €

B0AP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,79200 €

B0DZ3-0F6H m Fleix, per a seguretat i salut 0,04600 €

B151D-0MCC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb platina per a fixar
mecanicament al sostre, per a 15 usos

0,52400 €

Altres conceptes 3,32336 €

P-32 P2143-4RQ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

132,11 €

Altres conceptes 132,11000 €

P-33 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,34 €

Altres conceptes 13,34000 €

P-34 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,95 €

Altres conceptes 7,95000 €

P-35 P21Z2-4RX m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum 7,28 €

Altres conceptes 7,28000 €

P-36 P221B-EL9L m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la
vora

7,06 €



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/06/21 Pàg.: 7

Altres conceptes 7,06000 €

P-37 P2253-547I m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

22,20 €

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 20,49245 €

Altres conceptes 1,70755 €

P-38 P241-4I4L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

7,43 €

Altres conceptes 7,43000 €

P-39 P2R1-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,20 €

Altres conceptes 20,20000 €

P-40 P45G0-4SN m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat manualment

128,61 €

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,15100 €

Altres conceptes 54,45900 €

P-41 P5ZJ1-52DO m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant

19,37 €

B5ZJ0-0MOY m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm 3,46967 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,14400 €

B5ZJ1-0NK1 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 125 mm 4,28000 €

Altres conceptes 10,47633 €

P-42 P7JB-5QD1 m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació

1,64 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36141 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,05882 €

Altres conceptes 1,21977 €

P-43 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb
malla electrosoldada

23,36 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,47600 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

13,54466 €

Altres conceptes 8,33934 €

P-44 PB23-DFRG m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons
UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs

41,79 €

BBMY-0SJH u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles, per a seguretat i
salut

1,82000 €

BBMX-0SIR u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera
de seguretat flexible, segons UNE 135122, per a seguretat i salut

17,42000 €

BBMW-0SHN m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135121, per a seguretat i salut

18,01000 €
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BBCK-0SJE u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a
dues cares, per a seguretat i salut

0,34625 €

Altres conceptes 4,19375 €

P-45 PB31-HAGS m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

98,81 €

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de 20x2 mm

80,15000 €

Altres conceptes 18,66000 €

P-46 PB70-HC71 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia
de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

2,61 €

B147W-H5IZ m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia
de vida segons UNE_EN 795/A1

1,83750 €

Altres conceptes 0,77250 €

P-47 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

379,33 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 34,16000 €

B147W-H5J5 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

332,35000 €

Altres conceptes 12,82000 €

P-48 PD18-8D5S m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

21,76 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,71590 €

BD1A-1NEE m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

4,13000 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,44720 €

Altres conceptes 13,34690 €

P-49 PD18-8D5V m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,05 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,94040 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BD1A-1NEK m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,62600 €

BD11-0MDE u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,75710 €

Altres conceptes 12,63650 €

P-50 PD1A-F11S m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

25,16 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,23000 €

BD1A-1NED m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,87500 €
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Altres conceptes 12,93500 €

P-51 PD1A-F11U m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,81 €

BDW3-FFAF u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDW3-FFAB u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,79000 €

BD1A-1NEL m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,07500 €

Altres conceptes 12,93500 €

P-52 PD1A-F11V m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,60 €

BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BD1A-1NEM m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,38750 €

Altres conceptes 12,93250 €

P-53 PD1A-F11W m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

25,36 €

BD1A-1NE2 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm i de llargària 5 m, per a encolar

4,07500 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,23000 €

Altres conceptes 12,93500 €

P-54 PD1A-F11X m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,69 €

BD1A-1NDW m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,70000 €

BDW3-FFAH u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

BDW3-FFAD u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,01000 €

Altres conceptes 12,93000 €

P-55 PD1A-F11Z m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,30 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BD1A-1NEJ m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,40000 €

Altres conceptes 12,93000 €

P-56 PD1A-F121 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,88 €

BDW3-FFAF u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDW3-FFAB u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,79000 €

BD1A-1NDT m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,15000 €

Altres conceptes 12,93000 €

P-57 PD1A-F122 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,67 €
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BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,46250 €

BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

Altres conceptes 12,92750 €

P-58 PD1A-F123 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,57 €

BD1A-1NEH m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,57500 €

BDW3-FFAH u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

BDW3-FFAD u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,01000 €

Altres conceptes 12,93500 €

P-59 PD1A-F125 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,48 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BD1A-1NDX m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,57500 €

Altres conceptes 12,93500 €

P-60 PD50-481Q u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

67,96 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,26520 €

BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

47,99000 €

Altres conceptes 18,70480 €

P-61 PD54-734Q u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

50,00 €

BD55-0N1V u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana 32,79000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-62 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

102,88 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

28,87324 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31917 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,43920 €

Altres conceptes 71,24839 €

P-63 PD5L-6QBD m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre 9,99 €

BD5N-1KD5 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre 3,44400 €

Altres conceptes 6,54600 €

P-64 PD7A-EUTS m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

38,19 €
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BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,27000 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,97960 €

BD7F-1OIT m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2
(2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,98000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,46880 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,85390 €

Altres conceptes 17,63770 €

P-65 PD7A-EUUJ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

44,78 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,87790 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 9,94199 €

BD7F-1OJ1 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,22400 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,71590 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

Altres conceptes 21,90021 €

P-66 PD7A-EUV0 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

29,55 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BD7F-1OJ7 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,70800 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,87790 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,59052 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,94040 €

Altres conceptes 15,34318 €

P-67 PDK3-DP0I u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

107,95 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,23946 €

B0DF8-0FFC u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,54071 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

40,36780 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,45843 €

Altres conceptes 62,34360 €

P-68 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

60,27 €
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B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,43715 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

15,34000 €

Altres conceptes 41,49285 €

P-69 PE41-38WI m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini
reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

7,30 €

BE41-0O0V m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de
diàmetre sense gruixos definits

2,63000 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-70 PE41-38WL m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini
reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

7,54 €

BE41-0O0Z m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de
diàmetre sense gruixos definits

2,87000 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-71 PE41-390B m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral
de vidre, de 315 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

11,87 €

BE41-0O1N m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 315
mm de diàmetre sense gruixos definits

7,20000 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-72 PE48-6P51 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 350 mm de
diàmetre, muntada superficialment

113,36 €

BE45-1JT6 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre 34,03000 €

BEW1-0OXO u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 8,60000 €

Altres conceptes 70,73000 €

P-73 PE54-35E4 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

29,40 €

BE52-0OKB m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió
baioneta

9,42000 €

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,30750 €

Altres conceptes 18,67250 €

P-74 PEF1-6QQV u Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb
ventiladors centrífugs al condensador i a l'evaporador, de 50 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de COP aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 140 Pa, amb 2 compressors
hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de
recollida de condensats, col.locada

9.603,76 €

BEF2-15MZ u Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb
ventiladors centrífugs al condensador i a l'evaporador, de 50 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de COP aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 140 Pa, amb 2 compressors
hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de
recollida de condensats

8.896,51000 €

Altres conceptes 707,25000 €

P-75 PEG5-5ZUQ u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de tipus cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica
nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++)
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor
tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de

1.639,25 €
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potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el
cel ras

BEG2-15RY u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de tipus cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica
nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++)
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor
tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

1.356,35000 €

Altres conceptes 282,90000 €

P-76 PEG5-5ZUT u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de tipus cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica
nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC
Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras

1.437,75 €

BEG2-15S1 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de tipus cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica
nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC
Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

1.154,85000 €

Altres conceptes 282,90000 €

P-77 PEG6-5ZPR u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7
a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i
SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas
refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col.locada

878,00 €

BEG3-15PW u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7
a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i
SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas
refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior

689,40000 €

Altres conceptes 188,60000 €

P-78 PEG7-5ZNQ u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de sostre, potència frigorífica nominal de 9,7 a 10,2 kW, potència calorífica nominal de 10,2 a
10,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i
SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior,
col.locada

3.545,06 €

BEG4-15QR u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de sostre, potència frigorífica nominal de 9,7 a 10,2 kW, potència calorífica nominal de 10,2 a
10,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i
SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

3.309,31000 €

Altres conceptes 235,75000 €

P-79 PEGJ-CSEU u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600
mm, amb una potència frigorífica màxima de 6 kW i una potència calorífica màxima de 7 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en
el cel ras

894,60 €
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BEG9-34AF u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600
mm, amb una potència frigorífica màxima de 6 kW i una potència calorífica màxima de 7 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

707,84000 €

Altres conceptes 186,76000 €

P-80 PEGJ-CSFP u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600
mm, amb una potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència calorífica màxima de 6 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en
el cel ras

833,63 €

BEG9-34A7 u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600
mm, amb una potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència calorífica màxima de 6 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

646,87000 €

Altres conceptes 186,76000 €

P-81 PEGL-CSCJ u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica
màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu superior, col·locada sobre parament vertical

472,58 €

BEGB-3490 u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica
màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu superior

379,20000 €

Altres conceptes 93,38000 €

P-82 PEK7-487C u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 38,78 €

BEK7-0NYS u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre 20,10000 €

Altres conceptes 18,68000 €

P-83 PEKD-FIJF u Pont de muntatge, d'acer lacat, de 300 mm de diàmetre i fixat al conducte de distribució 20,66 €

BEKD-0NVE u Pont de muntatge d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre 1,98000 €

Altres conceptes 18,68000 €

P-84 PEKK-38GR u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

33,49 €

BEKJ-0MFF u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

19,48000 €

Altres conceptes 14,01000 €

P-85 PEKK-38H0 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

48,60 €

BEKJ-0MFM u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

34,59000 €

Altres conceptes 14,01000 €

P-86 PEKK-38H2 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

22,61 €

BEKJ-0MFP u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

8,60000 €
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Altres conceptes 14,01000 €

P-87 PEM1-BHH u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 2 velocitats, de
5000 a 6000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència,
amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55,
mida de la turbina 10/10, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior
a zona de risc 400ºC/2h, col.locada

1.437,51 €

BEM2-2QJL u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 2 velocitats, de
5000 a 6000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència,
amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55,
mida de la turbina 10/10, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior
a zona de risc 400ºC/2h

1.414,16000 €

Altres conceptes 23,35000 €

P-88 PEM4-HC08 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 150m3/h i una pressió estàtica màxima de 80
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

917,63 €

BEM4-H6WT u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 150m3/h i una pressió estàtica màxima de 80
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència elèctrica total absorbida

634,73000 €

Altres conceptes 282,90000 €

P-89 PEM4-HC09 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 250 m3/h i una pressió estàtica màxima de 80
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

1.303,48 €

BEM4-H6WU u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 250 m3/h i una pressió estàtica màxima de 80
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

1.020,58000 €

Altres conceptes 282,90000 €

P-90 PEM4-HC0A u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 350 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 175 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

1.596,99 €

BEM4-H6WQ u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 350 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 175 W de potència elèctrica total absorbida

1.314,09000 €

Altres conceptes 282,90000 €

P-91 PEM4-HC0B u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 200 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

1.890,81 €

BEM4-H6WP u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110
Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 200 W de potència elèctrica total absorbida

1.560,76000 €

Altres conceptes 330,05000 €

P-92 PEM4-HC0F u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxima de
140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat i connectat

2.915,33 €

BEM4-H6WS u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxima de
140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida

2.538,13000 €

Altres conceptes 377,20000 €

P-93 PEMA-FGZJ u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

91,03 €

BEM9-0OPF u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

62,74000 €

Altres conceptes 28,29000 €
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P-94 PEVB-6PH6 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 416,75 €

BEVE-1KAY u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge 388,72000 €

Altres conceptes 28,03000 €

P-95 PF21-EUMT m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

28,78 €

B0A1-07LQ u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,17280 €

BFY9-04HS u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4,
roscat

1,47000 €

BFW2-04GX u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar 4,86000 €

BF20-1JWM m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

3,59040 €

Altres conceptes 18,68680 €

P-96 PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

20,86 €

BFWD-2HKW u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,24300 €

BF56-1JXG m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

15,01440 €

BFYC-04PA u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,45000 €

Altres conceptes 5,15260 €

P-97 PF54-6RXR m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

6,84 €

BFWD-2HKO u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,24000 €

BF56-1JXJ m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

1,65240 €

BFYC-04PB u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,26400 €

Altres conceptes 4,68360 €

P-98 PF54-6RXS m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

8,78 €

BFYC-04PE u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,29100 €

BFWD-2HKV u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capil·laritat

0,23400 €

BF56-1JXK m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

3,57000 €

Altres conceptes 4,68500 €

P-99 PF54-6RXT m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

9,67 €
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BFYC-04PC u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,42000 €

BFWD-2HKR u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,14700 €

BF56-1JXL m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

4,42680 €

Altres conceptes 4,67620 €

P-100 PF90-76M2 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

19,90 €

BFYH-0A46 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,10000 €

BFWF-09S1 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,93000 €

BF90-1N7V m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

3,36600 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,48100 €

Altres conceptes 15,02300 €

P-101 PF90-76MG m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

18,15 €

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,44950 €

BFYH-0A44 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFWF-09RV u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,73800 €

BF90-1N7U m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

1,87680 €

Altres conceptes 15,01570 €

P-102 PF90-76MK m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

16,01 €

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,44800 €

BFYH-0A42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFWF-09S0 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,48900 €

BF90-1N7Y m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

1,35660 €

Altres conceptes 13,65640 €

P-103 PF90-76ML m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

21,94 €

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,58800 €

BF90-1N7Z m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

4,87560 €

BFYH-0A4I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,16000 €
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BFWF-09RW u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

1,29300 €

Altres conceptes 15,02340 €

P-104 PFB0-3Y3H u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

64,15 €

BFB0-0ABC u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

42,80000 €

Altres conceptes 21,35000 €

P-105 PFB0-3Y45 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

76,07 €

BFB0-0AC0 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

54,72000 €

Altres conceptes 21,35000 €

P-106 PFB3-DVZ2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris i col·locat al fons de la rasa

9,28 €

BFYH-0A2O u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFWF-09U4 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,29300 €

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,48960 €

Altres conceptes 7,47740 €

P-107 PFB3-DVZ9 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris  i col·locat al fons de la rasa

16,86 €

BFYH-0A5W u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,11000 €

BFWF-09VF u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,17300 €

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,29500 €

Altres conceptes 10,28200 €

P-108 PG10-DB1M u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna

240,34 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BG10-0G4W u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei exterior, porta
amb finestreta

216,78000 €

Altres conceptes 18,60000 €

P-109 PG10-DB2J u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei interior, amb porta
amb finestreta, encastat

185,07 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BG10-0G4I u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta

161,51000 €

Altres conceptes 18,60000 €

P-110 PG10-DB58 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna

365,20 €
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BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BG10-0G4Y u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta
amb finestreta

341,64000 €

Altres conceptes 18,60000 €

P-111 PG13-E325 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

25,10 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BG13-0G1N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per
a muntar superficialment

8,97000 €

Altres conceptes 15,81000 €

P-112 PG13-E32L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

17,44 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BG13-0G14 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65 i per
a muntar superficialment

7,42000 €

Altres conceptes 9,70000 €

P-113 PG16-E3LD u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm i muntada superficialment 69,43 €

BG15-0FOD u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm 51,51000 €

BGW2-093J u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 6,25000 €

Altres conceptes 11,67000 €

P-114 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,79 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,73440 €

Altres conceptes 1,05560 €

P-115 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,32 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,06040 €

Altres conceptes 1,25960 €

P-116 PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,32 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,06040 €

Altres conceptes 1,25960 €

P-117 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,89 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,63200 €
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Altres conceptes 1,25800 €

P-118 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,74 €

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,90700 €

Altres conceptes 0,83300 €

P-119 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,67 €

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,83600 €

Altres conceptes 0,83400 €

P-120 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,53 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,69360 €

Altres conceptes 0,83640 €

P-121 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,75 €

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,91800 €

Altres conceptes 0,83200 €

P-122 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,21 €

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,37700 €

Altres conceptes 0,83300 €

P-123 PG33-E6CU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,34 €

BG33-G2VV m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

1,64220 €

Altres conceptes 0,69780 €
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P-124 PG33-E6CW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,90 €

BG33-G2VT m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

2,20320 €

Altres conceptes 0,69680 €

P-125 PG33-E6EJ m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
multipolar, de secció 10 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,75 €

BG33-G2T2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
multipolar, de secció 10 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

4,04940 €

Altres conceptes 0,70060 €

P-126 PG33-E6HH m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

32,86 €

BG33-G2V2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

28,66200 €

Altres conceptes 4,19800 €

P-127 PG33-E6HU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

4,47 €

BG33-G301 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

3,77400 €

Altres conceptes 0,69600 €

P-128 PG33-E6HW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

6,93 €

BG33-G308 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

5,05920 €

Altres conceptes 1,87080 €

P-129 PG33-E6HY m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

9,21 €

BG33-G303 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

7,34400 €

Altres conceptes 1,86600 €

P-130 PG33-E6I1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

12,74 €

BG33-G306 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

10,40400 €

Altres conceptes 2,33600 €

P-131 PG33-E6I4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

18,25 €
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BG33-G2ZU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

15,91200 €

Altres conceptes 2,33800 €

P-132 PG33-E71S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

12,74 €

BG33-G309 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

10,40400 €

Altres conceptes 2,33600 €

P-133 PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,60 €

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

3,73320 €

Altres conceptes 1,86680 €

P-134 PG33-E78S m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,00 €

BG33-G2VU m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

1,29540 €

Altres conceptes 0,70460 €

P-135 PG3B-E7CM m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i
amb el desmuntatge inclòs

10,66 €

BG3I-06WC m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, per a seguretat i salut 1,31580 €

BGY3-0B2T u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus, per a seguretat i salut 0,16000 €

Altres conceptes 9,18420 €

P-136 PG40-EQHN u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de
0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

150,29 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BG41-1A1G u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

136,80000 €

Altres conceptes 13,11000 €

P-137 PG40-EQI9 u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

184,14 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BG41-1A1A u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de
retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

166,88000 €
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Altres conceptes 16,88000 €

P-138 PG40-EQIC u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

236,50 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BG41-1A1B u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de
retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

219,24000 €

Altres conceptes 16,88000 €

P-139 PG47-ELQV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

107,32 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-18A6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

97,56000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-140 PG47-ELUV u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

228,37 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-18E6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

215,34000 €

Altres conceptes 12,61000 €

P-141 PG47-ELXL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

108,49 €

BG49-18GW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

98,73000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-142 PG47-ELY3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

139,41 €

BG49-18HE u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

128,90000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-143 PG47-EM0Z u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

111,31 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
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BG49-18KA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

101,55000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-144 PG47-EM55 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

184,92 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-18OG u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

174,41000 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-145 PG47-EM8P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

195,40 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-18S0 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

184,89000 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-146 PG47-EM99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

229,83 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-18SK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

219,32000 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-147 PG47-EMC8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

198,85 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-18VJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

188,34000 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-148 PG47-EMEO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

36,30 €

BG49-18XZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

26,54000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-149 PG47-EMFT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

179,52 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
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BG49-18Z4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

166,49000 €

Altres conceptes 12,61000 €

P-150 PG47-EMJA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

153,78 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-192L u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

140,75000 €

Altres conceptes 12,61000 €

P-151 PG47-EMJR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

263,97 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-1932 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

250,94000 €

Altres conceptes 12,61000 €

P-152 PG47-EOHR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

69,02 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-18CY u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

58,51000 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-153 PG47-EOHS u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

70,07 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-18HI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

59,56000 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-154 PG47-EOHU u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

73,24 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG49-18OK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

62,73000 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-155 PG4B-DX5E u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

226,67 €
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BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BG4L-09WZ u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

209,41000 €

Altres conceptes 16,88000 €

P-156 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

197,83 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €

BG4F-2ITR u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

185,56000 €

Altres conceptes 11,85000 €

P-157 PG6E-76W5 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

12,83 €

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,38000 €

BG69-1NKA u Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa
de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

4,74000 €

Altres conceptes 7,71000 €

P-158 PG6E-76W6 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

12,56 €

BG69-1NKB u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa
de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

4,47000 €

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,38000 €

Altres conceptes 7,71000 €

P-159 PG6O-77O0 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada

14,82 €

BG6G-1NYJ u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau
de protecció IP-44, preu mitjà, per a encastar

8,18000 €

Altres conceptes 6,64000 €

P-160 PG74-614I u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de
1300 W de potència resistiva, fixat a pressió

36,15 €

BG73-16WB u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de
1300 W de potència resistiva

24,60000 €

BGW9-16WC u Part proporcional d'accessoris per a minuters 1,96000 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-161 PG86-HD10 u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador,
placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

78,21 €

BG83-H6J0 u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador,
placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge

71,20000 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-162 PGC3-B5XN u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1500 VA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports
RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD,
bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´,
col·locat

895,02 €
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BGC4-2NZS u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1500 VA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports
RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD,
bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´

860,00000 €

Altres conceptes 35,02000 €

P-163 PGC3-B5XV u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.6, sobrecàrrega admissible del
110% durant 5 minuts i del 120% durant 100 ms, comunicació remota mitjançant port USB,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent
del tipus schuko amb protecció, format torre, col·locat

213,35 €

BGC4-2O00 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600 VA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.6, sobrecàrrega admissible del
110% durant 5 minuts i del 120% durant 100 ms, comunicació remota mitjançant port USB,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent
del tipus schuko amb protecció, format torre

190,00000 €

Altres conceptes 23,35000 €

P-164 PGD0-CVJI u Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de llargària i 50 mm de diàmetre, clavada a
terra

164,90 €

BGD3-1YM0 kg Producte per a millora de la conductivitat del terreny 10,60000 €

BGD1-1J1M u Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de llargària i 50 mm de diàmetre 119,28000 €

Altres conceptes 35,02000 €

P-165 PGD1-E3BC u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

40,42 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGD5-06SS u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3
mm de diàmetre, de 300 µm

23,88000 €

Altres conceptes 12,42000 €

P-166 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

37,98 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

26,31000 €

Altres conceptes 11,67000 €

P-167 PH21-AZPQ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció
IP20, encastat

131,35 €

BH20-2LTN u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció
IP20

117,34000 €

Altres conceptes 14,01000 €

P-168 PH23-BZF7 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera,
3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, encastada

59,01 €

BH22-2XPW u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera,
3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a encastar

45,00000 €
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Altres conceptes 14,01000 €

P-169 PH57-B36K u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

87,91 €

BH65-2IIH u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

69,98000 €

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,92000 €

Altres conceptes 14,01000 €

P-170 PHB3-C03A u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600
mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

100,78 €

BHB1-2Y81 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600
mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

89,11000 €

Altres conceptes 11,67000 €

P-171 PHB3-C03O u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 700 mm
de llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

103,76 €

BHB1-2Y7V u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 700 mm
de llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

94,42000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-172 PHM0-DGG u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

468,52 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 40,05000 €

BHM0-0FGD u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

314,68000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

38,67556 €

Altres conceptes 75,11444 €

P-173 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

658,59 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

38,67556 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHM2-0FH6 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

504,75000 €

Altres conceptes 75,11444 €

P-174 PHNI-B5W8 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

898,34 €

BHNG-2NYP u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W
de potència total,flux lluminós de 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar

882,00000 €
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lateralment al suport

Altres conceptes 16,34000 €

P-175 PHP0-AZYP u Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de 61 W de potència de la llumenera, amb
font d'alimentació, muntat superficialment

154,90 €

BH43-2LXP u Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de 61 W de potència de la llumenera, amb
font d'alimentació, per a col·locar superficialment

140,89000 €

Altres conceptes 14,01000 €

P-176 PHQE-C06Y u Proyector para exterior con leds con una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, con
distribución de la luz simétrica intensiva, de 196 W de potencia, flujo luminoso de 26200 lm,
con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio inyectado, difusor
de vidrio templado y grado de protección IP66, colocado

654,28 €

BHQ6-2Y9P u Proyector para exterior con leds con una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, con
distribución de la luz simétrica intensiva, de 196 W de potencia, flujo luminoso de 26200 lm,
con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio inyectado, difusor
de vidrio templado y grado de protección IP66

631,73000 €

Altres conceptes 22,55000 €

P-177 PHT4-H9AD u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, fixat a pressió

93,42 €

BHT3-H4O0 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, per a fixar a pressió

84,08000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-178 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada
d'1/2

51,99 €

BJ211-0R4N u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada
d'1/2

42,83000 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-179 PJ3F-3FQK u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC

17,54 €

BJ3F-0SK0 u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
ramal de PVC

5,33000 €

Altres conceptes 12,21000 €

P-180 PJ3I-3EHQ u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 12,63 €

BJ3J-0RN3 u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 6,52000 €

Altres conceptes 6,11000 €

P-181 PJ3J-5282 u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC 9,22 €

BJ3K-0SKM u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de
PVC

3,11000 €

Altres conceptes 6,11000 €

P-182 PM10-385I u Central de detecció de CO, per a 1 zona, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma i muntada a la paret

408,05 €

BM10-0SY8 u Central de detecció de CO, per a 1 zona, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma

356,01000 €

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,65000 €

Altres conceptes 51,39000 €



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/06/21 Pàg.: 30

P-183 PM11-3847 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4
bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació,
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat,
amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

821,14 €

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,65000 €

BM12-0SXR u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4
bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació,
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat,
amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau

755,08000 €

Altres conceptes 65,41000 €

P-184 PM13-8D2P u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment 67,75 €

BM13-0SX8 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300 56,54000 €

Altres conceptes 11,21000 €

P-185 PM15-4ICW u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

62,94 €

BM16-0SX3 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

51,38000 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €

Altres conceptes 11,21000 €

P-186 PM15-4ID2 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

33,59 €

BM16-0SX1 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície

22,03000 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €

Altres conceptes 11,21000 €

P-187 PM17-386O u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

124,28 €

BM18-0SYS u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

112,78000 €

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,29000 €

Altres conceptes 11,21000 €

P-188 PM18-385U u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada
des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

61,91 €

BM19-0SYL u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada
des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

50,12000 €

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €

Altres conceptes 11,21000 €

P-189 PM18-3865 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

57,99 €

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €

BM19-0SYE u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

46,20000 €
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Altres conceptes 11,21000 €

P-190 PM20-DG55 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer
inoxidable i porta de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el
petit material auxiliar de connexió i muntatge

459,27 €

BM20-0T0V u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer
inoxidable i porta de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ), per a col·locar superficialment

388,59000 €

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,60000 €

Altres conceptes 70,08000 €

P-191 PM20-DGC8 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma,
amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa
d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ),
per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot
el petit material auxiliar de connexió i muntatge

389,38 €

BM20-0T28 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma,
amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa
d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ),
per a col·locar superficialment i en posició vertical

318,70000 €

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,60000 €

Altres conceptes 70,08000 €

P-192 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

90,57 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 39,02000 €

BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 32,55000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

Altres conceptes 18,69000 €

P-193 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,67 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 39,02000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-194 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

82,47 €

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 72,82000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-195 PM32-DZ4C u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat,
amb suport a paret

72,64 €

BM33-0T4E u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat 62,99000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-196 PM32-DZ58 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, cromat,
amb suport a paret

50,55 €
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BM33-0T4K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, cromat 40,90000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-197 PMS0-6Z1G u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

13,48 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

3,88500 €

BMS0-1K1R u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

4,56000 €

Altres conceptes 5,03500 €

P-198 PMS0-6Z1N u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

9,62 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,66500 €

BMS0-1K22 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

4,18000 €

Altres conceptes 3,77500 €

P-199 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

9,62 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,66500 €

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

4,18000 €

Altres conceptes 3,77500 €

P-200 PMS0-6Z1R u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

9,80 €

BMS0-1K1V u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

4,18000 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,85000 €

Altres conceptes 3,77000 €

P-201 PNL3-CMCT u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre
nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la
bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180
W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre brides

948,00 €

BNL3-33EH u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre
nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la
bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180
W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, amb mode de funcionament nocturn

831,20000 €

Altres conceptes 116,80000 €

P-202 PP45-66AV m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura
interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

3,52 €
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BP45-1AAF m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura
interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de
poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2

1,18000 €

Altres conceptes 2,34000 €

P-203 PP45-66C9 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura
interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura dielèctrica, amb
coberta de polietilè, instal·lat

5,85 €

BP45-1A9S m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura
interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura dielèctrica, amb
coberta de polietilè

3,51000 €

Altres conceptes 2,34000 €

P-204 PP7H-780P u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 5e
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

24,57 €

BP7K-1O5A u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 5e
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a
encastar

19,04000 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-205 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

134,55 €

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

134,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-206 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

71,25 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

71,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-207 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

202,07 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

182,26000 €

Altres conceptes 19,81000 €

P-208 PY02-6153 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

29,21 €

Altres conceptes 29,21000 €

P-209 PY05-5CIB m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 5,83 €
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B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,36360 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00320 €

Altres conceptes 5,46320 €

P-210 PY05-5CIJ m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de
ciment 1:4

7,75 €

Altres conceptes 7,75000 €

P-211 PY05-5CJ0 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de
ciment 1:4

4,67 €

Altres conceptes 4,67000 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,78h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €23,97h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €23,97h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €23,97h Oficial 1a per a seguretat i salutA0F-0015
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,71h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €48,70h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C133-00EQ

 €56,80h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb
martell trencador

C135-00LV

 €75,38h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €5,56h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC13A-00FP

 €51,15h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €39,85h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €45,65h Camió gruaC152-003B

 €48,05h Camió grua de 5 t per a seguretat i salutC152-003C

 €45,65h Camió grua per a seguretat i salutC152-003D

 €34,97h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

C153-003H

 €33,03h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100

 €155,48h Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €1,78h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €8,46h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF

 €1,42h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL

 €3,29h Talladora amb disc de carborúndumC202-005P

 €8,22h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

C20B-00HC

 €1,71h Màquina de fer regatesC20D-FEQ6

 €3,39h Màquina taladradora per a seguretat i salutC20G-00DS

 €3,29h Martell trencador manualC20H-00DN

 €4,84h Remolinador mecànicC20L-00DO

 €39,44h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós
i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

CL40-00J3
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €1,60m3 AiguaB011-05ME

 €10,07t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mmB03D-21MB

 €15,72t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €16,67t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €17,03t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,12kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B059-06FN

 €0,12kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B059-06FO

 €0,14kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €23,78cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B062-07PK

 €62,77m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

B067-2A9U

 €62,73m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

B069-2A9N

 €68,60m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06E-11H5

 €96,49m3 Formigó HA-35/F/20/IIa+Qc de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

B06E-11N5

 €80,27m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

B06E-11RR

 €62,20m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C5

 €60,62m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12CD

 €70,62m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12D6

 €60,62m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12DD
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 €64,69m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

B06E-12DW

 €87,16m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B06E-12FM

 €31,74t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710280

 €0,82kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

B079-06TC

 €34,57t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €31,63t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €1,85m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

B096-2MLH

 €0,49u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A1-07KF

 €0,31u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorB0A1-07KK

 €0,37u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interiorB0A1-07KL

 €0,28u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interiorB0A1-07KM

 €0,48u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interiorB0A1-07LQ

 €0,35u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 15
mm de diàmetre interior

B0A2-1JLK

 €0,16u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5-06VX

 €2,17m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

B0AI-07BD

 €1,79m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

B0AI-07C8

 €1,36kg Clau acerB0AK-07AS

 €18,26cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salutB0AL-07AQ

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €1,11kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0AM-078G

 €4,27u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J2

 €0,99u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0AP-07IX
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 €0,99u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

B0AP-07J1

 €0,63kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €1,23m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-107Q

 €9,40m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9
kg/m2, acabat llis, per a cobertes, de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782

B0CH4-20YP

 €6,34m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària
entre 40 i 50 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6
kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

B0CH4-2112

 €0,34m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €252,49m3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €1,36m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €0,77u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

B0DB3-2DNH

 €1,31u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF8-0FFB

 €1,53u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8-0FFC

 €4,95m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

B0DG0-1JLB

 €2,57l DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €0,23m Fleix, per a seguretat i salutB0DZ3-0F6H

 €3,71m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

B0DZ7-0FI5

 €0,11u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1E2AL

 €0,18u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-075F

 €0,19u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F85242
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 €19,93u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

B1471-19P9

 €114,75u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813

B1472-19P8

 €18,60u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1473-0XJI

 €25,89u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

B1474-0XL3

 €6,09u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1477-07TR

 €1,10u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

B147I-0XJT

 €2,69u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B147J-0XKD

 €20,38u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

B147L-19OO

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B147O-0XKB

 €19,83u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

B147U-0LVG

 €1,75m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

B147W-H5IZ

 €332,35u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

B147W-H5J5

 €5,95u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

B147Z-0XI6

 €3,31u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

B1512-19LR
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 €3,22m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

B1518-0M3Y

 €1,31u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb platina per a fixar mecanicament al
sostre, per a 15 usos

B151D-0MCC

 €19,67u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

B151J-19LQ

 €0,18m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

B151L-0M3G

 €0,52m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

B15Z0-0MDU

 €1,45kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

B44Z-0LZU

 €6,71m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61
kN

B4LF0401

 €9,77m Vora lliure de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de
0,6 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 4 plecs

B5ZE3-12YP

 €2,67m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm

B5ZJ0-0MOY

 €8,18m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de diàmetre 155
mm i 33 cm de desenvolupament, com a màxim

B5ZJ0-0MPB

 €2,14u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D
125 mm

B5ZJ1-0NK1

 €4,15u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de D
155 mm i 33 cm de desenvolupament

B5ZJ1-0NKB

 €0,26u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZB-131H

 €17,56u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m

B6A0-0KNH

 €13,78u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m

B6A0-0KNJ

 €53,86u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

B6A0-0KNL

 €66,32u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

B6A0-0KNO
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 €28,01dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

B7J4-0GSI

 €17,21dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTM

 €128,10u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per
a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

BADG1132

 €17,68u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de
tancaments, de plàstic, per a muntar superficialment

BAW7-0Z9B

 €80,15m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de
pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm

BB33-H5I7

 €2,77u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, per a
seguretat i salut

BBCK-0SJE

 €3,76m Amortització de barrera de formigó doble,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

BBM3-208T

 €18,01m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121, per a seguretat i salut

BBMW-0SHN

 €69,68u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de
llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122, per a
seguretat i salut

BBMX-0SIR

 €7,28u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles, per a seguretat i salut

BBMY-0SJH

 €1,13u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmBD11-0MDE

 €2,16u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

BD11-0MDG

 €0,92m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD1A-1NDT

 €1,17m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD1A-1NDU

 €2,16m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD1A-1NDW

 €2,86m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD1A-1NDX

 €3,26m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD1A-1NE2
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 €3,10m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD1A-1NED

 €2,95m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

BD1A-1NEE

 €2,06m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD1A-1NEH

 €2,72m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD1A-1NEJ

 €2,59m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

BD1A-1NEK

 €0,86m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD1A-1NEL

 €1,11m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD1A-1NEM

 €47,99u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

BD50-1KMA

 €32,79u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana

BD55-0N1V

 €89,48m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe F900 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb cargols

BD5C-15CQ

 €3,28m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200
mm de diàmetre

BD5N-1KD5

 €4,83m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7F-1OIR

 €4,15m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7F-1OIT

 €3,52m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7F-1OJ1

 €29,21m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7F-1OJ4
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 €3,09m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7F-1OJ7

 €5,54u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

BDD4-0LVH

 €574,55u Desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre,
de 1000 l de volum, per a un cabal de fins a 3 l/s i amb
tuberies d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre

BDE0-H62K

 €11.703,84u Fossa filtrant compacta de polièster reforçat amb fibra
de vidre, amb decantador-digestor de 2 compartiments
i filtre biològic oxidador de la matèria orgànica, de
forma cilíndrica i una capacitat de 45000 l, entrada
d'aigües brutes per la part superior amb tub de 200
mm de diàmetre i sortida d'aigües tractades per la part
inferior amb tub de 200 mm de diàmetre, amb 3
boques de registre

BDE2-20H0

 €3.282,60u Separador d'hidrocarburs coalescent, classe I (5mg/l)
segons UNE-EN 858-1, de polietilè HDPE de forma
cilíndrica, amb obturació i desarenador de 1100 a 1700
l, per a un cabal de 6 l/s amb canonades d'entrada i
sortida de 300 mm de diàmetre, amb tapa transitable
A15

BDE4-1GPM

 €10,84m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10
cm amb canal corba a la cara superior

BDG4-1GS2

 €16,45u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNF

 €15,34u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNI

 €0,09u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmBDW3-FFA8

 €5,88u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmBDW3-FFAA

 €0,79u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmBDW3-FFAB

 €1,26u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mmBDW3-FFAC

 €3,01u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mmBDW3-FFAD

 €0,01u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmBDW3-FFAF

 €0,02u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mmBDW3-FFAG

 €0,05u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mmBDW3-FFAH

 €8,23u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3-FFAJ

 €18,12u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmBDW3-FFAK

 €0,12u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDW3-FFAO

 €0,27u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmBDW3-FFAP
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 €218,50u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mmBDW3-FFAT

 €3,28u Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mmBDW3-FFAW

 €600,45u Aeroescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua de
80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, amb suports murals

BE30-H61P

 €390,05u Aeroescalfador per a aigua calenta, de 11,6 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua de
80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 1350 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, amb suports murals

BE30-H61Q

 €2,63m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre
sense gruixos definits

BE41-0O0V

 €2,87m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits

BE41-0O0Z

 €7,20m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i
feltre de llana mineral de vidre, de 315 mm de
diàmetre sense gruixos definits

BE41-0O1N

 €23,71m Xemeneia circular helicoïdal d'acer
inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de
diàmetre

BE45-1JT0

 €34,03m Xemeneia circular helicoïdal d'acer
galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 350 mm de
diàmetre

BE45-1JT6

 €9,42m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta

BE52-0OKB

 €8.896,51u Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa
amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs
al condensador i a l'evaporador, de 50 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP
aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació
trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 140
Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid
frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i
safata de recollida de condensats

BEF2-15MZ

 €1.356,35u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de tipus
cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de
600x600 mm, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2
kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb
uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++)
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

BEG2-15RY
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 €1.154,85u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de tipus
cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de
600x600 mm, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7
kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb
uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++)
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

BEG2-15S1

 €689,40u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de tipus
mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW,
potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i
compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu superior

BEG3-15PW

 €3.309,31u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de sostre,
potència frigorífica nominal de 9,7 a 10,2 kW, potència
calorífica nominal de 10,2 a 10,7 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

BEG4-15QR

 €646,87u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire,
dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una
potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència
calorífica màxima de 6 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

BEG9-34A7

 €707,84u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire,
dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una
potència frigorífica màxima de 6 kW i una potència
calorífica màxima de 7 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

BEG9-34AF

 €379,20u Unitat interior mural amb una potència frigorífica
màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de
3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu superior

BEGB-3490
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 €20,10u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm
de diàmetre

BEK7-0NYS

 €1,98u Pont de muntatge d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de
diàmetre

BEKD-0NVE

 €19,48u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

BEKJ-0MFF

 €34,59u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

BEKJ-0MFM

 €8,60u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

BEKJ-0MFP

 €16,46u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

BEKM-0MHP

 €1.414,16u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant
de doble aspiració, de 2 velocitats, de 5000 a 6000
m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de
400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe
d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO
(CE) 640/2009, IP 55, mida de la turbina 10/10, caixa
d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar
exterior a zona de risc 400ºC/2h

BEM2-2QJL

 €1.560,76u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500
m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 200 W de potència
elèctrica total absorbida

BEM4-H6WP

 €1.314,09u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 350
m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 175 W de potència
elèctrica total absorbida

BEM4-H6WQ

 €2.538,13u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500
m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència
elèctrica total absorbida

BEM4-H6WS

 €634,73u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de
150m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència
elèctrica total absorbida

BEM4-H6WT

 €1.020,58u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 250
m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència
elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

BEM4-H6WU

 €62,74u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

BEM9-0OPF
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 €388,72u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris
de muntatge

BEVE-1KAY

 €5,73u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

BEW1-0OXM

 €8,60u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

BEW1-0OXO

 €5,23u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt

BEW2-FG8A

 €1,32m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

BF19-035W

 €3,52m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

BF20-1JWM

 €14,72m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

BF56-1JXG

 €22,52m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

BF56-1JXI

 €1,62m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

BF56-1JXJ

 €3,50m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

BF56-1JXK

 €4,34m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

BF56-1JXL

 €1,84m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar

BF90-1N7U

 €3,30m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar

BF90-1N7V

 €1,33m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar

BF90-1N7Y

 €4,78m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar

BF90-1N7Z
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 €6,24m Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN ISO 15877-2

BFA6-1GBZ

 €3,06m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

BFA7-08S6

 €3,16m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA7-08S7

 €1,46m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

BFA7-08SN

 €42,80u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

BFB0-0ABC

 €54,72u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

BFB0-0AC0

 €0,48m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB3-096T

 €2,25m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB3-099A

 €2,25m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió

BFB3-099C

 €0,81m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

BFB5-1PM7

 €1,24m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

BFB5-1PMD

 €2,09m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

BFB5-1PMF

 €2,76m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

BFB5-1PMH

 €10,80u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
1´´1/4, per a roscar

BFW2-04GX

 €0,60u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´,
per a soldar

BFW4-036N

 €8,58u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWB-08VH
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 €23,13u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

BFWB-08VI

 €2,91u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWB-08VV

 €2,95u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWB-08W3

 €1,60u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

BFWD-2HKO

 €0,98u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

BFWD-2HKR

 €1,56u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

BFWD-2HKV

 €1,62u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

BFWD-2HKW

 €5,01u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

BFWD-2HKX

 €1,63u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

BFWF-09RR

 €2,46u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

BFWF-09RV

 €4,31u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

BFWF-09RW

 €2,46u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

BFWF-09RY

 €1,63u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

BFWF-09S0

 €3,10u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

BFWF-09S1

 €3,10u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

BFWF-09S2

 €4,31u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

BFWF-09S4
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 €4,31u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09U4

 €13,91u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09VF

 €0,98u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, roscat

BFY9-04HS

 €0,13u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1/2´´, soldat

BFYB-037I

 €1,50u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYC-04PA

 €0,88u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYC-04PB

 €1,40u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYC-04PC

 €0,97u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYC-04PE

 €1,96u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYC-04PH

 €0,34u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

BFYG-08XA

 €0,34u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

BFYG-08XB

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

BFYG-08XO

 €0,35u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

BFYG-08XU

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A2O

 €0,06u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A42

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A43
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 €0,07u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A44

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A45

 €0,10u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A46

 €0,07u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A47

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A4I

 €0,12u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A4J

 €0,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A5W

 €161,51u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a
700x900x180 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta

BG10-0G4I

 €145,55u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

BG10-0G4Q

 €216,78u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a
700x900x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

BG10-0G4W

 €341,64u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

BG10-0G4Y

 €56,77u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
360x360x210 mm

BG122E00

 €4,13u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

BG12-0G57

 €1,01u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG12-0G6T

 €3,06u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG13-0G11

 €7,42u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

BG13-0G14

 €8,97u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

BG13-0G1N
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 €51,51u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
360x360x210 mm

BG15-0FOD

 €28,09u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de nou mòduls i per a muntar
superficialment

BG19-0BZ5

 €2,02m Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama ,
resist?ncia a l'impacte de 28 J, resist?ncia a
compressi? de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €1,97m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BG2P-1KUY

 €0,34m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

BG2Q-1KSQ

 €0,14m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KST

 €2,85m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KSY

 €1,80m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KT1

 €0,68m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KT4

 €0,90m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KT5
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 €1,35m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KT6

 €2,02m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTC

 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE

 €0,72m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTI

 €3,66m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312650

 €0,93m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG33-G2RB

 €1,36m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG33-G2RG

 €3,97m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 10 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2T2

 €28,10m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2V2

 €3,39m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2VQ

 €3,02m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2VS

 €2,16m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2VT
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 €1,27m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2VU

 €1,61m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2VV

 €3,66m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2WY

 €1,03m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2X1

 €12,67m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2YN

 €3,02m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2YT

 €2,16m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2YU

 €1,61m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2YV

 €15,60m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2ZR

 €21,66m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2ZS

 €15,60m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G2ZU

 €3,70m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G301
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 €7,20m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G303

 €2,79m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G305

 €10,20m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G306

 €4,96m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G308

 €10,20m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG33-G309

 €0,18m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

BG35-06E7

 €1,85m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2BG3I-06W4

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
per a seguretat i salut

BG3I-06WC

 €53,10u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415DJ9

 €54,05u Interruptor autom?tic magnetot?rmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
m?duls DIN de 18 mm d'ampl?ria, per a muntar en
perfil DIN

BG415DJB

 €56,93u Interruptor autom?tic magnetot?rmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
m?duls DIN de 18 mm d'ampl?ria, per a muntar en
perfil DIN

BG415DJD
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 €163,54u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 4.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG41-1A0Q

 €166,88u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41-1A1A

 €219,24u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41-1A1B

 €136,80u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió
fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma, UNE-EN
61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

BG41-1A1G

 €193,29u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4252JH

 €36,48u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per
1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

BG44-2R8D

 €38,19u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

BG44-2R9X

 €97,56u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18A6
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 €58,51u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18CY

 €215,34u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18E6

 €98,73u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18GW

 €128,90u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18HE

 €59,56u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18HI

 €101,55u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18KA

 €87,20u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18KQ

 €165,14u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18KY

 €174,41u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18OG
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 €62,73u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18OK

 €109,68u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18RI

 €184,89u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18S0

 €66,29u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18S4

 €219,32u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18SK

 €35,87u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18UC

 €188,34u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18VJ

 €26,54u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG49-18XZ

 €166,49u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18Z4

 €246,01u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18ZM
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 €140,75u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-192L

 €107,90u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-192U

 €250,94u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-1932

 €204,18u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-194L

 €72,69u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

BG4A-2R4E

 €185,56u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

BG4F-2ITR

 €332,96u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

BG4G-1OET

 €339,79u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

BG4G-1OEV

 €150,63u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

BG4G-1OEY

 €5,90u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 22x58 mm

BG4J-0A9V
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 €7,76u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb
portafusible articulat de dimensions 22x58 mm

BG4J-0AAT

 €209,41u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4L-09WZ

 €26,97u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4L-09YH

 €82,99u Comptador monofàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN

BG51-34F4

 €114,99u Comptador trifàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN

BG51-34F5

 €1,09u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu altBG64-07EI

 €7,32u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot,
preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

BG69-1NG3

 €4,74u Commutador per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

BG69-1NKA

 €4,47u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

BG69-1NKB

 €2,42u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altBG6D-1OBM

 €1,61u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
econòmic

BG6D-1OBO

 €4,78u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

BG6G-1NY1

 €8,18u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció
IP-44, preu mitjà, per a encastar

BG6G-1NYJ

 €3,51u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat
2P+T, de 16 A i 480-500 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

BG6H-1BXD

 €4,31u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat
3P+N+T, de 16 A i 480-500 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció IP-44

BG6H-1BYF
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 €6,14u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat
3P+N+T, de 32 A i 480-500 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció IP-44

BG6H-1BYG

 €24,60u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions,
permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de
potència resistiva

BG73-16WB

 €71,20u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu mitjà, amb accessoris de muntatge

BG83-H6J0

 €860,00u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1500
VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 6
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´

BGC4-2NZS

 €190,00u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600
VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.6, sobrecàrrega admissible del
110% durant 5 minuts i del 120% durant 100 ms,
comunicació remota mitjançant port USB, comunicació
local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM,
amb 2 preses de corrent del tipus schuko amb
protecció, format torre

BGC4-2O00

 €119,28u Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de
llargària i 50 mm de diàmetre

BGD1-1J1M

 €4,24kg Producte per a millora de la conductivitat del terrenyBGD3-1YM0

 €26,31u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

BGD4-16WD

 €23,88u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD5-06SS

 €2.081,75u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000
VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal
pura, rendiment mínim 94 %

BGE1-34C6

 €2.415,06u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 10000 W,
tensió nominal d'entrada 640 V, rendiment màxim de
96.5 a 97%, grau de protecció IP-65

BGE2-20MW
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 €38.786,02u Kit per a la producció d'energia solar fotovoltaica amb
control dinàmic de potència per a autoconsum,
potència de pic total 34320 Wp, format per un conjunt
de 132 mòduls de tipus policristal·lí de 260 Wp de
potència unitària amb una eficiència superior al 16,2%
fixats mecànicament sobre estructura d'alumini,
superfície de captació de 221,4 m2, amb 2 inversors
de sortida trifàsica de 400 V i una potència unitària de
15 kW i un rendiment superior a 95%, potència de
sortida total 30000 W, proteccions CC amb fusibles i
protector de sobretensions i proteccions CA amb
interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de
control i monitoratge amb analitzador de xarxes

BGE3-346F

 €29.289,22u Kit per a la producció d'energia solar fotovoltaica amb
control dinàmic de potència per a autoconsum,
potència de pic total 24960 Wp, format per un conjunt
de 96 mòduls de tipus policristal·lí de 260 Wp de
potència unitària amb una eficiència superior al 16,2%
fixats mecànicament sobre estructura d'alumini,
superfície de captació de 170,6 m2, amb 2 inversors
de sortida trifàsica de 400 V i una potència unitària de
12 kW i un rendiment superior a 95%, potència de
sortida total 24000 W, proteccions CC amb fusibles i
protector de sobretensions i proteccions CA amb
interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de
control i monitoratge amb analitzador de xarxes

BGE3-346H

 €200,90u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia mínima del 14,1%

BGE4-20LV

 €27,23m2 Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar
sobre teulada inclinada

BGE6-20N5

 €46,29u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar
sobre terra i teulada plana

BGE6-20N6

 €91,85u Transformador de seguretat de 24 VBGG5-078U

 €4,96u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsBGW0-0950

 €6,25u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
a?llament

BGW12000

 €6,25u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

BGW2-093J

 €1,44u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

BGW2-093L

 €0,32u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW2-093M
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 €0,32u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

BGW2-093N

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetot?rmics

BGW41000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGW42000

 €9,10u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaicBGW7-20N8

 €9,10u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaicBGW7-20NA

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW8-0ASI

 €1,96u Part proporcional d'accessoris per a minutersBGW9-16WC

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

BGWC-09N4

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGWD-0AS2

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGWD-0AS3

 €0,29u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

BGWD-0AS5

 €0,46u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

BGWD-0AS7

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

BGWD-0AS8

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGWF-0ARJ

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY3-0B2S

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus, per a seguretat i salut

BGY3-0B2T

 €4,12u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD-0B2W

 €123,98u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20

BH20-2LTE

 €117,34u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20

BH20-2LTN
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 €146,13u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54

BH20-2LUM

 €70,00u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 24 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19,
eficàcia lluminosa de 105 lm/W, amb equip elèctric
regulable DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i
policarbonat i grau de protecció IP20

BH20-2LVM

 €45,00u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, per a encastar

BH22-2XPW

 €116,00u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
encastar

BH22-2XQ8

 €376,38u Projector d'alumini lineal de 950 mm de longitud, amb
27 leds, de 61 W de potència de la llumenera, amb
font d'alimentació, per a col·locar superficialment

BH43-2LX8

 €140,89u Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de
61 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment

BH43-2LXP

 €3,92u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

BH62-2HJ6

 €121,10u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt

BH65-2II9

 €69,98u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

BH65-2IIH

 €111,86u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

BHB1-2Y7O

 €147,88u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm,
amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

BHB1-2Y7T
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 €94,42u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària,
17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65

BHB1-2Y7V

 €89,11u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

BHB1-2Y81

 €314,68u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària
10 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM0-0FGD

 €504,75u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM2-0FH6

 €882,00u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de
5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

BHNG-2NYP

 €941,50u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 73 W de potència total,flux lluminós de
6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

BHNG-2NYU

 €631,73u Proyector para exterior con leds con una vida útil <=
80000 h, de forma rectangular, con distribución de la
luz simétrica intensiva, de 196 W de potencia, flujo
luminoso de 26200 lm, con equipo eléctrico no
regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio
inyectado, difusor de vidrio templado y grado de
protección IP66

BHQ6-2Y9P

 €84,08u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a
pressió

BHT3-H4O0

 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHW8-06IY

 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHW8-06J0

 €42,83u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

BJ211-0R4N
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 €45,83u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada i sortida d'1 1/4''

BJ211-H5A4

 €5,33u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC
de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

BJ3F-0SK0

 €26,05u Sifó de botella per a urinari mural, de llautó cromat de
diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a
connectar al ramal

BJ3H-0SKJ

 €6,52u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, per a connectar al ramal de PVC

BJ3J-0RN3

 €3,11u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre
32 mm, per a connectar al ramal de PVC

BJ3K-0SKM

 €3.778,93u Quadre de control i dosificaci? de clor lliure i del pH,
amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb
filtre i sonda de clor lliure, de dimensions 600x400x160
mm i alimentaci? est?ndar 240 V 

BJ63UCL2

 €356,01u Central de detecció de CO, per a 1 zona, amb
indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma

BM10-0SY8

 €182,51u Centraleta electrònica per a la detecció de gas natural,
per a un sensor remot

BM11-H6BE

 €331,89u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6
sensors remots

BM11-H6BF

 €755,08u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de
funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau

BM12-0SXR

 €56,54u Detector de CO amb base de superfície, segons
norma UNE 23300

BM13-0SX8

 €245,10u Detector de gas natural a dos nivells, IP65BM15-H62M

 €22,03u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície

BM16-0SX1

 €51,38u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra
incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN
54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

BM16-0SX3

 €112,78u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment

BM18-0SYS

 €46,20u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior

BM19-0SYE
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 €50,12u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de
potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

BM19-0SYL

 €388,59u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta de
vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar
superficialment

BM20-0T0V

 €318,70u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per
allotjament independent de mànega i extintor i mòdul
per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de
xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i
l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar
superficialment i en posició vertical

BM20-0T28

 €32,55u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM30-0T70

 €62,99u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, cromat

BM33-0T4E

 €39,02u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM33-0T4F

 €40,90u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, cromat

BM33-0T4K

 €72,82u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM33-0T4U

 €49,96u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM33-0T4V

 €307,44u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de
mesurador de la intensitat de corrent

BM90-H6PJ

 €1.301,26u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 45 µs, amb N-I radi=65m,N-II
radi=75m, N-III radi=90m,N-IV radi=105m d'acord amb
assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m
d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de
fixació per a suport amb placa base

BM91-0T76

 €454,12u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 128
zones, possibilitat de fer fins a 8 particions, sortides de
placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor
telefònic integrat, alimentació 230 V, amb grau de
seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1

BMD1-H5CC
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 €54,55u Contacte magnètic de gran potència cablejat, cos de
poliamida, per a muntatge en portes i terra, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 34 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

BMD3-0TB4

 €73,20u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de visió de
86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació
12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN
50131-2-2

BMD6-0T9N

 €14,76u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 ABMD9-H7BF

 €27,06u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior,
fabricació en plàstic ABS, d'1 to i flash estroboscòpic,
sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315

BMDB-H5CK

 €58,46u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior,
fabricació en policarbonat, d'1 to i doble flash de color
blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de
NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i
de paret, grau de protecció IP 55

BMDB-H5CO

 €223,62u Targeta de comunicacions per a central de seguretat,
protocol de comunicacions IP, configurable mitjançant
navegador web, amb certificat de seguretat de grau 3

BMDC-H7BH

 €148,90u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de
2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees,
bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

BMDD-H7BI

 €4,56u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

BMS0-1K1R

 €4,18u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

BMS0-1K1T

 €4,18u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

BMS0-1K1V

 €4,18u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

BMS0-1K22

 €0,60u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY0-0TC2
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 €0,35u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY2-0TBT

 €0,65u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

BMY2-0TBU

 €0,58u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY2-0TBV

 €0,29u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY2-0TBW

 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY3-0TC7

 €235,20u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1'' (diàmetre
nominal 15 mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim
2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic
de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència
amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44

BNL2-344Y

 €241,60u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ (diàmetre
nominal 15 mm), pressió màxima 0,6 bar, cabal màxim
3 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic
de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència
amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44

BNL2-3450

 €831,20u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 32 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn

BNL3-33EH

 €81,82u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio
per a sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors,
per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o
carril DIN

BP20-2VB3

 €48,53u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional

BP21-2VAL

 €0,32m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de
cables, de secció 0,64 mm2 cada un

BP22-0SLE

 €36,64u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per
a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i
una sortida de pas

BP27-2VBD

 €21,48u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig
per a col·locar encastat

BP2H-2WWU

 €288,65u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, per a muntatge encastat

BP2L-2WIN
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 €0,26m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

BP44-1A3Q

 €3,51m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura
dielèctrica, amb coberta de polietilè

BP45-1A9S

 €1,18m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

BP45-1AAF

 €13,26u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària

BP47-1A5C

 €8,63u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 5e U/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu econòmic, per a encastar

BP7K-1O4Y

 €19,04u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 doble, categoria 5e F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu mitjà, per a encastar

BP7K-1O5A

 €251,13u Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV),
communtable color-B/N amb sensor CCD d'1/3'' amb
filtre ICR mecànic, elements de 752×582, resolució
530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en
B/N amb integració de camps, muntura C / CS,
alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC
vídeo iris, detecció de moviment i zoom digital x10, per
a muntar en carcassa

BPA1-H5R9

 €699,42u Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de
capacitat a 100 imatges per segons, programació de
qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada
canal, control de telemetria per càmeres mòbils,
transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per
iexplorer o programari remot, port USB per còpia de
seguretat, per a muntage de superficie

BPA2-H5QW

 €1.092,29u Matriu de commutació de 16 entrada i 4 sortides,
control de telemetria per càmeres a mòbils, per a
muntage de superficie

BPA2-H5QY

 €837,45u Monitor industrial LCD de 19'', resolució de
1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta
8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping,
altaveus incorporats i amb suport de sobretaula,
alimentació 230 Vac

BPA5-H5RD
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 €134,55mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

BQU8-2RBJ

 €57,74mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell

BQUA-2RB0

 €182,26u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQUE-2RB5

 €71,25mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

BQUE-2RB8

 €661,50u Carregador tipus 2 C32-HNCARGAEHOM

 €262,50u Pedestar per carregadorNCARGAPEDE

 €20,65u Suport de cable de carregaNCARGASUPO

 €1.405,01ud Interruptor caja moldeada relé electrónico 4P
125A/160A S 50kA

NELEC140A
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 €260,00ud Acumulador per a aigua calenta sanitària de 50 l de
capacitat Marca Ferroli (TÍBER B 50):
- Funció anti-legionel·la: el termo elimina
periòdicament qualsevol bacteri o microorganisme,
evitant qualsevol problema de salut.
- Calderín d'acer amb esmalt vitrificat ´´Sistema Blue
Silicon ´´
- Coberta pintada electrostàticament Filtre d'aigua, que
evita l'entrada a l'termo d'impureses
- Inclou vàlvula de sobrepressió. (8 bar) / casquets
electrolítics / escàrpies i tacs / cable de connexió amb
clavilla incorporporada.

Capacitat (litres): 47.50
Pes ple (kg): 64
Rang de Tª (ºC): 40-80
Pressió màxima de treball (bar): 8
Tensió elèctrica (V / Hz): 230/50
Potència elèctrica (W): 1.5
Temps recup. a 40ºC: 1h 01'
Protecció elèctrica: IPX4
Instal·lació: Vertical
Classificació energètica: B

NTERMOFERR

 €2.306,00u Cabalímetre

CANAL PARSHALL DE 1´´
CONTROLADOR NIVEL 1 PUNTO
SENSOR NIVEL ULTRASO MILLTR
TRANSPORTE

NTRACTACAUD

 €414,00u Secantadro desarenadror 2000 LNTRACTASIMOP

 €5.649,20u Separadror 35 L/s
Pates autoportats
Pintura
Mitjans de transport a peu d'obra

NTRACTSIIM

 €1.606,80u Separador hidrocarburs  6 l/sNTRACTSMOPP
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 €79,72m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B06D-0L9C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,74800/R 20,680001,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,74800 22,74800
Maquinària:

1,06800/R 1,780000,600C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06800 1,06800
Materials:

0,288001,600000,180B011-05ME =xAiguam3

24,3660015,720001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

20,71000103,550000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 45,36400 45,36400
Altres:

10,3155015,870000,650B03L-05MQ =xSorra de [null] [null] de [null] de [null] per a [null]U

Subtotal... 10,31550 10,31550

0,227481,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,72298

79,72298COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,10m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,68000/R 20,680001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 20,68000 20,68000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,320001,600000,200B011-05ME =xAiguam3

27,7589017,030001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

25,88750103,550000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,96640 53,96640



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 23/06/21

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,206801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,09920

76,09920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,69m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,68000/R 20,680001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 20,68000 20,68000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,320001,600000,200B011-05ME =xAiguam3

25,8856017,030001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

39,34900103,550000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 65,55460 65,55460

0,206801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,68740

87,68740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,90kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10625/R 21,250000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,11985/R 23,970000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,22610 0,22610
Materials:

0,012441,220000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,661500,630001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,67394 0,67394

0,002261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,90230

0,90230COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,49m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues
biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb
un moment flector màxim de 6.08 kNm, reblert amb el
mateix morter de la paret 

E4F71N11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57750/R 23,850000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,98650/R 19,910000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,56400 6,56400
Materials:

14,762006,710002,200B4LF0401 =xBigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61
kN

m

Subtotal... 14,76200 14,76200

0,164102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,49010

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,49010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,95m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat
amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets
de sostremort 

E5Z2FW4A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,01700/R 23,850000,420A0122000 =xOficial 1a paleta h

4,18110/R 19,910000,210A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,19810 14,19810
Materials:

1,399440,140009,996B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

1,995000,1900010,500B0F85242 =xSupermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 3,39444 3,39444

0,354952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,94749

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,94749COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,53m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5
(7.5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 

E612B513 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,69500/R 23,850000,700A0122000 =xOficial 1a paleta h

6,96850/R 19,910000,350A0140000 =xManobreh
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3,60325/R 20,590000,175A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 27,26675 27,26675
Maquinària:

0,29750/R 1,700000,175C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,29750 0,29750
Materials:

0,022171,630000,0136B0111000 =xAiguam3

1,8250531,740000,0575B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

3,432000,1100031,200B0F1E2AL =xMaó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 5,27922 5,27922

0,681672,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,52514

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,52514COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,31u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per
a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau, col·locada 

KADG1132 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,05750/R 24,230000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,05750 6,05750
Materials:

128,10000128,100001,000BADG1132 =xPorta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per
a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

u

Subtotal... 128,10000 128,10000

0,151442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,30894

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,30894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,64u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
360x360x210 mm i muntada superficialment 

KG122E02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16250/R 24,650000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,28500/R 21,140000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,44750 11,44750
Materials:

56,7700056,770001,000BG122E00 =xCaixa de doble aïllament de policarbonat, de
360x360x210 mm

u
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6,250006,250001,000BGW12000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de doble
a?llament

u

Subtotal... 63,02000 63,02000

0,171711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,63921

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,63921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,32m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resistencia a l'impacte de 28 J, resistencia a
compressio de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada 

KG22TK1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81345/R 24,650000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,42280/R 21,140000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,23625 1,23625
Materials:

2,060402,020001,020BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama ,
resist?ncia a l'impacte de 28 J, resist?ncia a
compressi? de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,06040 2,06040

0,018541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,31519

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,31519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,59m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

KG312654 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98600/R 24,650000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,84560/R 21,140000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,83160 1,83160
Materials:

3,733203,660001,020BG312650 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,73320 3,73320
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0,027471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,59227

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,59227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,57u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

KG415DJ9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,66950/R 24,650000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,22800/R 21,140000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,89750 9,89750
Materials:

53,1000053,100001,000BG415DJ9 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetot?rmics

u

Subtotal... 53,52000 53,52000

0,148461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,56596

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,56596COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,52u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

KG415DJB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,66950/R 24,650000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,22800/R 21,140000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,89750 9,89750
Materials:

54,0500054,050001,000BG415DJB =xInterruptor autom?tic magnetot?rmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
m?duls DIN de 18 mm d'ampl?ria, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetot?rmics

u
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Subtotal... 54,47000 54,47000

0,148461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,51596

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,51596COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,40u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

KG415DJD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,66950/R 24,650000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,22800/R 21,140000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,89750 9,89750
Materials:

56,9300056,930001,000BG415DJD =xInterruptor autom?tic magnetot?rmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
m?duls DIN de 18 mm d'ampl?ria, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetot?rmics

u

Subtotal... 57,35000 57,35000

0,148461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,39596

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,39596COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,47u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 

KG4252JH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,32500/R 24,650000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,22800/R 21,140000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,55300 16,55300
Materials:
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193,29000193,290001,000BG4252JH =xInterruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 193,67000 193,67000

0,248301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 210,47129

0,00%DESPESES INDIRECTES

210,47129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,99u Presa rapida d'aire comprimitNCOMPRIMRAP Rend.: 1,000

 €39,85u Hores de treball de camió cistella h=10NELEVACEST Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

39,85000/R 39,850001,000C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 39,85000 39,85000

COST DIRECTE 39,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.185,43u Amplió instrusió (Edifici nou)NINTRUSROB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

848,80000/R 21,2200040,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

991,20000/R 24,7800040,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1.840,00000 1.840,00000
Materials:

454,12000454,120001,000BMD1-H5CC =xCentral d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 128
zones, possibilitat de fer fins a 8 particions, sortides de
placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor
telefònic integrat, alimentació 230 V, amb grau de
seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1

u

163,6500054,550003,000BMD3-0TB4 =xContacte magnètic de gran potència cablejat, cos de
poliamida, per a muntatge en portes i terra, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 34 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

u
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1.098,0000073,2000015,000BMD6-0T9N =xDetector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de visió de
86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació
12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN
50131-2-2

u

59,0400014,760004,000BMD9-H7BF =xBateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 Au

81,1800027,060003,000BMDB-H5CK =xSirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior,
fabricació en plàstic ABS, d'1 to i flash estroboscòpic,
sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315

u

116,9200058,460002,000BMDB-H5CO =xSirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior,
fabricació en policarbonat, d'1 to i doble flash de color
blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de
NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i
de paret, grau de protecció IP 55

u

223,62000223,620001,000BMDC-H7BH =xTargeta de comunicacions per a central de seguretat,
protocol de comunicacions IP, configurable mitjançant
navegador web, amb certificat de seguretat de grau 3

u

148,90000148,900001,000BMDD-H7BI =xTeclat per a central de seguretat amb display LCD de
2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees,
bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

u

Subtotal... 2.345,43000 2.345,43000

COST DIRECTE 4.185,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.185,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00u Falta estructura de refuerzo cubierta para placasNNOTA1 Rend.: 1,000

 €0,00u Partida dsmontar instalcions de tratamiento existenteNNOTA2 Rend.: 1,000

 €245,77u Recollida d’aigües de neteja + Separació de residus
sòlids

NREIXARECO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

119,85000/R 23,970005,000A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 119,85000 119,85000
Materials:

89,4800089,480001,000BD5C-15CQ =xCanal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe F900 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb cargols

m

Subtotal... 89,48000 89,48000
Partides d'obra:
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36,4384236,438421,000P6A5-DRMF =xReixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub
galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals
per a punts singulars

m

Subtotal... 36,43842 36,43842

COST DIRECTE 245,76842

0,00%DESPESES INDIRECTES

245,76842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15.625,50U SEGURETAT I SALUTNSEGSAL Rend.: 1,000

 €7.489,20u SIMOP Separadro hidrocarburs 35l/sNTRACTBYPA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

848,80000/R 21,2200040,000A01-FEPE =xAjudant lampistah

991,20000/R 24,7800040,000A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 1.840,00000 1.840,00000
Materials:

5.649,200005.649,200001,000NTRACTSIIM =xSeparadror 35 L/s
Pates autoportats
Pintura
Mitjans de transport a peu d'obra

u

Subtotal... 5.649,20000 5.649,20000

COST DIRECTE 7.489,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7.489,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.327,04u Simop Decantador desarenador (Instal·lat) 2000 lNTRACTAAIGU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

848,80000/R 21,2200040,000A01-FEPE =xAjudant lampistah

991,20000/R 24,7800040,000A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 1.840,00000 1.840,00000
Maquinària:

73,04000/R 45,650001,600C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 73,04000 73,04000
Materials:

414,00000414,000001,000NTRACTASIMOP =xSecantadro desarenadror 2000 Lu

Subtotal... 414,00000 414,00000
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COST DIRECTE 2.327,04000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.327,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.226,00u Instal·lació de CabalimetreNTRACTAINST Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

424,40000/R 21,2200020,000A01-FEPE =xAjudant lampistah

495,60000/R 24,7800020,000A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 920,00000 920,00000
Materials:

2.306,000002.306,000001,000NTRACTACAUD =xCabalímetre

CANAL PARSHALL DE 1´´
CONTROLADOR NIVEL 1 PUNTO
SENSOR NIVEL ULTRASO MILLTR
TRANSPORTE

u

Subtotal... 2.306,00000 2.306,00000

COST DIRECTE 3.226,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.226,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.979,84u Separadro Hidrocarburs 6l/S (Instal·lat)NTRACTSIMOP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.061,00000/R 21,2200050,000A01-FEPE =xAjudant lampistah

1.239,00000/R 24,7800050,000A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 2.300,00000 2.300,00000
Maquinària:

73,04000/R 45,650001,600C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 73,04000 73,04000
Materials:

1.606,800001.606,800001,000NTRACTSMOPP =xSeparador hidrocarburs  6 l/su

Subtotal... 1.606,80000 1.606,80000

COST DIRECTE 3.979,84000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.979,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €251,52u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

P124-H9AF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

247,80000/R 24,7800010,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 247,80000 247,80000

3,717001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 251,51700

0,00%DESPESES INDIRECTES

251,51700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,75m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa),
realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL7S Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,45110/R 48,700000,153C133-00EQ =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

21,30000/R 56,800000,375C135-00LV =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb
martell trencador

h

Subtotal... 28,75110 28,75110

COST DIRECTE 28,75110

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,75110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P310-D51K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17000/R 21,250000,008A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,14382/R 23,970000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,31382 0,31382
Materials:

0,006101,220000,005B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,902300,902301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,90840 0,90840

0,004711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,22693

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,22693COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,40m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

P311-DQ6J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,56250/R 21,250000,450A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

10,78650/R 23,970000,450A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 20,34900 20,34900
Materials:

0,204141,360000,1501B0AK-07AS =xClau acerkg

0,113221,110000,102B0AM-078G =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

2,244000,340006,600B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,11096252,490000,0044B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

0,077102,570000,030B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 3,74942 3,74942

0,305241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,40365

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,40365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,54m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-35/F/20/IIa+Qc, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P312-D4NB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,96000/R 19,900000,400A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 7,96000 7,96000
Maquinària:

23,32200/R 155,480000,150C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 23,32200 23,32200
Materials:

106,1390096,490001,100B06E-11N5 =xFormigó HA-35/F/20/IIa+Qc de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

m3

Subtotal... 106,13900 106,13900

0,119401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,54040

0,00%DESPESES INDIRECTES

137,54040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P320-D6XX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21250/R 21,250000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah
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0,19176/R 23,970000,008A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,40426 0,40426
Materials:

0,007441,220000,0061B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,902300,902301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,90974 0,90974

0,006061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,32006

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,32006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,15m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

P324-DNJD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97000/R 19,900000,300A0D-0007 =xManobreh

1,91760/R 23,970000,080A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 7,88760 7,88760
Maquinària:

23,32200/R 155,480000,150C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 23,32200 23,32200
Materials:

73,7450068,600001,075B06E-11H5 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 73,74500 73,74500

0,197192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,15179

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,15179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €211,02m3 Fonament de formigó armat HA-35/F/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3

P352-4S4V Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

49,077201,2269340,000P310-D51K =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

24,4036624,403661,000P311-DQ6J =xEncofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

m2

137,54040137,540401,000P312-D4NB =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-35/F/20/IIa+Qc, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

m3



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 211,02126 211,02126

COST DIRECTE 211,02126

0,00%DESPESES INDIRECTES

211,02126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €381,42m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 55
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

P354-4S7D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

72,603301,3200655,000P320-D6XX =xArmadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

105,15179105,151791,000P324-DNJD =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

m3

203,6632530,397506,700P4D5-9LWA =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

m2

Subtotal... 381,41834 381,41834

COST DIRECTE 381,41834

0,00%DESPESES INDIRECTES

381,41834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,22m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P3Z3-D53K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,98000/R 19,900000,200A0D-0007 =xManobreh

2,39700/R 23,970000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,37700 6,37700
Materials:

6,7477862,770000,1075B067-2A9U =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

m3

Subtotal... 6,74778 6,74778

0,095661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,22044

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,22044COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €105,39m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

P45C1-D5SE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49240/R 19,900000,276A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 5,49240 5,49240
Maquinària:

17,88020/R 155,480000,115C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,88020 17,88020
Materials:

81,8754080,270001,020B06E-11RR =xFormigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

m3

Subtotal... 81,87540 81,87540

0,137312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,38531

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,38531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,82m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó
HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25
kg/m2

P45C7-4U5G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

26,34633105,385310,250P45C1-D5SE =xFormigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

m3

35,614501,4245825,000P4B8-D6QH =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

89,8577981,688901,100P4DC-3UY9 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi

m2

Subtotal... 151,81862 151,81862

COST DIRECTE 151,81862

0,00%DESPESES INDIRECTES

151,81862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,42kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P4B8-D6QH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,21250/R 21,250000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,28764/R 23,970000,012A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,50014 0,50014
Materials:

0,014641,220000,012B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,902300,902301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,91694 0,91694

0,007501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,42458

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,42458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,40m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

P4D5-9LWA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,47500/R 21,250000,540A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

11,98500/R 23,970000,500A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 23,46000 23,46000
Materials:

0,154000,770000,200B0DB3-2DNH =xTornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

u

5,940004,950001,200B0DG0-1JLB =xAmortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

m2

0,257002,570000,100B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 6,35100 6,35100

0,586502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,39750

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,39750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,69m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi

P4DC-3UY9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,84875/R 21,250001,687A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

40,43739/R 23,970001,687A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 76,28614 76,28614
Materials:
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0,3590823,780000,0151B062-07PK =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

0,136951,360000,1007B0AK-07AS =xClau acerkg

0,441320,340001,298B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,95946252,490000,0038B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1,496001,360001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0,102802,570000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 3,49561 3,49561

1,907152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,68890

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,68890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,01m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a
cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats
entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, d'1
mm de gruix, amb una inèrcia entre 12 i 15 cm4 i una
massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de color
estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques

P542-8ZZS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82500/R 21,250000,180A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

4,31460/R 23,970000,180A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 8,13960 8,13960
Materials:

0,880000,160005,500B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

9,870009,400001,050B0CH4-20YP =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 12 i 15 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9
kg/m2, acabat llis, per a cobertes, de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782

m2

Subtotal... 10,75000 10,75000

0,122091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,01169

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,01169COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €127,24m2 Marquesina per a protecció de balcó, amb estructura
de perfils d'acer galvanitzat ancorats amb fixacions
mecàniques, recobriment amb perfil nervat de planxa
d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats
entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm de
0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i
una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, de
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782,
remat perimetral amb perfil de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat i folre inferior

P54A-61SI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,99500/R 21,330001,500A01-FEPB =xAjudant manyàh

11,98500/R 23,970000,500A0F-000B =xOficial 1ah

36,52500/R 24,350001,500A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 80,50500 80,50500
Materials:

5,940000,990006,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

12,680006,340002,000B0CH4-2112 =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària
entre 40 i 50 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6
kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

m2

5,800001,450004,000B44Z-0LZU =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

kg

19,540009,770002,000B5ZE3-12YP =xVora lliure de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de
0,6 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 4 plecs

m

0,7609976,099200,010B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 44,72099 44,72099

2,012632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,23862

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,23862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,93m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre
155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant

P5ZJ1-52DL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98500/R 19,900000,150A0D-0007 =xManobreh

7,19100/R 23,970000,300A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

4,79400/R 23,970000,200A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 14,97000 14,97000
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Materials:

10,629918,180001,2995B5ZJ0-0MPB =xCanal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de diàmetre 155
mm i 33 cm de desenvolupament, com a màxim

m

12,450004,150003,000B5ZJ1-0NKB =xGanxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de D
155 mm i 33 cm de desenvolupament

u

1,430000,260005,500B5ZZB-131H =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 24,50991 24,50991

0,449103,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,92901

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,92901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,97m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

P6A5-DRM6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12500/R 21,250000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

2,47800/R 24,780000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

2,39700/R 23,970000,100A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 7,00000 7,00000
Materials:

4,340002,170002,000B0AI-07BD =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

m2

4,6852013,780000,340B6A0-0KNJ =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m

u

3,6086253,860000,067B6A0-0KNL =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

u

1,2277379,722980,0154B06D-0L9C =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 13,86155 13,86155

0,105001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,96655

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,96655COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,44m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub
galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals
per a punts singulars

P6A5-DRMF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,50000/R 21,250000,400A01-FEPH =xAjudant muntadorh

9,91200/R 24,780000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,41200 18,41200
Maquinària:

0,32880/R 8,220000,040C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

Subtotal... 0,32880 0,32880
Materials:

3,427600,820004,180B079-06TC =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

kg

3,580001,790002,000B0AI-07C8 =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

m2

5,9704017,560000,340B6A0-0KNH =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m

u

4,4434466,320000,067B6A0-0KNO =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

u

Subtotal... 17,42144 17,42144

0,276181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,43842

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,43842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,41m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 30 cm, abocat amb bomba

P93M-3FZO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77600/R 19,900000,240A0D-0007 =xManobreh

2,87640/R 23,970000,120A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 7,65240 7,65240
Maquinària:

18,65760/R 155,480000,120C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 18,65760 18,65760
Materials:

19,9892164,690000,309B06E-12DW =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 19,98921 19,98921
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0,114791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,41400

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,41400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,27u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de
tancaments, de plàstic, connectat i muntat
superficialment

PAW6-4WE1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,62500/R 21,250000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

12,39000/R 24,780000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 23,01500 23,01500
Materials:

17,6800017,680001,000BAW7-0Z9B =xQuadre elèctric de maniobres per a automatismes de
tancaments, de plàstic, per a muntar superficialment

u

Subtotal... 17,68000 17,68000

0,575382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,27038

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,27038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,87m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

PB21-BUJM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,92000/R 19,900000,800A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

9,58800/R 23,970000,400A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 25,50800 25,50800
Maquinària:

19,22000/R 48,050000,400C152-003C =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,22000 19,22000
Materials:

3,760003,760001,000BBM3-208T =xAmortització de barrera de formigó doble,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

m

Subtotal... 3,76000 3,76000

0,382621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,87062

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,87062COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €32,89m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10
cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

PD5E-FEM3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16900/R 19,900000,310A0D-0007 =xManobreh

0,04343/R 20,680000,0021A0E-000A =xManobre especialistah

7,43070/R 23,970000,310A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 13,64313 13,64313
Maquinària:

5,42035/R 34,970000,155C153-003H =xCamió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

h

0,00213/R 1,420000,0015C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 5,42248 5,42248
Materials:

0,000641,600000,0004B011-05ME =xAiguam3

2,6346662,730000,042B069-2A9N =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

m3

0,1486534,570000,0043B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

10,8400010,840001,000BDG4-1GS2 =xPeça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10
cm amb canal corba a la cara superior

m

Subtotal... 13,62395 13,62395

0,204651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,89421

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,89421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,82m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub

PD7A-EUUB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25000/R 21,250000,200A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

7,56200/R 19,900000,380A0D-0007 =xManobreh

4,79400/R 23,970000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

4,55430/R 23,970000,190A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 21,16030 21,16030
Maquinària:

0,61160/R 5,560000,110C13A-00FP =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

2,15853/R 51,150000,0422C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,77013 2,77013
Materials:
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11,0622116,670000,6636B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

6,4688062,200000,104B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

5,796004,830001,200BD7F-1OIR =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

m

5,9796018,120000,330BDW3-FFAK =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmu

0,270000,270001,000BDW3-FFAP =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmu

Subtotal... 29,57661 29,57661

0,317401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,82444

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,82444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,10m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub

PD7A-EUUM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,50000/R 21,250000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

15,12400/R 19,900000,760A0D-0007 =xManobreh

9,58800/R 23,970000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

9,10860/R 23,970000,380A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 42,32060 42,32060
Maquinària:

1,11200/R 5,560000,200C13A-00FP =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

4,32218/R 51,150000,0845C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,43418 5,43418
Materials:

18,4486916,670001,1067B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

8,8199662,200000,1418B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

35,0520029,210001,200BD7F-1OJ4 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

m

72,10500218,500000,330BDW3-FFAT =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=400 mmu

3,280003,280001,000BDW3-FFAW =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=400 mmu

Subtotal... 137,70565 137,70565

0,634811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,09524

0,00%DESPESES INDIRECTES
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186,09524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €669,83u Desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre,
de 1000 l de volum, per a un cabal de fins a 3 l/s i amb
tuberies d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre

PDE0-HB8R Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,50000/R 21,250002,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

49,56000/R 24,780002,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 92,06000 92,06000
Materials:

574,55000574,550001,000BDE0-H62K =xDesarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre,
de 1000 l de volum, per a un cabal de fins a 3 l/s i amb
tuberies d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre

u

Subtotal... 574,55000 574,55000

3,222103,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 669,83210

0,00%DESPESES INDIRECTES

669,83210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.531,77u Fossa filtrant compacta de polièster reforçat amb fibra
de vidre, amb decantador-digestor de 2 compartiments
i filtre biològic oxidador de la matèria orgànica, de
forma cilíndrica i una capacitat de 45000 l, entrada
d'aigües brutes per la part superior amb tub de 200
mm de diàmetre i sortida d'aigües tractades per la part
inferior amb tub de 200 mm de diàmetre, amb 3
boques de registre, col·locada

PDE3-8FNU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

340,00000/R 21,2500016,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

396,48000/R 24,7800016,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 736,48000 736,48000
Maquinària:

73,04000/R 45,650001,600C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 73,04000 73,04000
Materials:

11.703,8400011.703,840001,000BDE2-20H0 =xFossa filtrant compacta de polièster reforçat amb fibra
de vidre, amb decantador-digestor de 2 compartiments
i filtre biològic oxidador de la matèria orgànica, de
forma cilíndrica i una capacitat de 45000 l, entrada
d'aigües brutes per la part superior amb tub de 200
mm de diàmetre i sortida d'aigües tractades per la part
inferior amb tub de 200 mm de diàmetre, amb 3
boques de registre

u

Subtotal... 11.703,84000 11.703,84000
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18,412002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12.531,77200

0,00%DESPESES INDIRECTES

12.531,77200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.387,72u Separador d'hidrocarburs coalescent, classe I
(5mg/l)segons UNE-EN 858-1, de polietilè HDPE de
forma cilíndrica, amb obturació i desarenador de 1100
a 1700 l, per a un cabal de 6 l/s, amb canonades
d'entrada i sortida de 300 mm de diàmetre, amb tapa
transitable A15, col·locat

PDE6-6Y5F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,81250/R 21,250002,250A01-FEPH =xAjudant muntadorh

55,75500/R 24,780002,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 103,56750 103,56750
Materials:

3.282,600003.282,600001,000BDE4-1GPM =xSeparador d'hidrocarburs coalescent, classe I (5mg/l)
segons UNE-EN 858-1, de polietilè HDPE de forma
cilíndrica, amb obturació i desarenador de 1100 a 1700
l, per a un cabal de 6 l/s amb canonades d'entrada i
sortida de 300 mm de diàmetre, amb tapa transitable
A15

u

Subtotal... 3.282,60000 3.282,60000

1,553511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.387,72101

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.387,72101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,54u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,91000/R 19,900000,900A0D-0007 =xManobreh

10,78650/R 23,970000,450A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 28,69650 28,69650
Maquinària:

7,57790/R 45,650000,166C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 7,57790 7,57790
Materials:

2,3884360,620000,0394B06E-12DD =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

16,4500016,450001,000BDK2-1KNF =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 18,83843 18,83843
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0,430451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,54328

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,54328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €670,37u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 11,6 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua de
80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 1350 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, col·locat amb suports murals i connectat

PE380-HAIN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

127,50000/R 21,250006,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

148,68000/R 24,780006,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 276,18000 276,18000
Materials:

390,05000390,050001,000BE30-H61Q =xAeroescalfador per a aigua calenta, de 11,6 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua de
80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 1350 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, amb suports murals

u

Subtotal... 390,05000 390,05000

4,142701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 670,37270

0,00%DESPESES INDIRECTES

670,37270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €880,77u Aereoescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua de
80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, col·locat amb suports murals i connectat

PE380-HAIS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

127,50000/R 21,250006,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

148,68000/R 24,780006,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 276,18000 276,18000
Materials:

600,45000600,450001,000BE30-H61P =xAeroescalfador per a aigua calenta, de 32,6 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua de
80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de temperatura
d'entrada de l'aire, de 2800 m3/h de cabal d'aire, com
a màxim, amb suports murals

u

Subtotal... 600,45000 600,45000

4,142701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 880,77270

0,00%DESPESES INDIRECTES
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880,77270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,59m Xemeneia circular helicoïdal d'acer
inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de
diàmetre, muntada superficialment

PE48-6P4X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,22000/R 21,220001,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

24,78000/R 24,780001,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 46,00000 46,00000
Materials:

23,7100023,710001,000BE45-1JT0 =xXemeneia circular helicoïdal d'acer
inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de
diàmetre

m

5,730005,730001,000BEW1-0OXM =xSuport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 29,44000 29,44000

1,150002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,47u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al bastiment

PEKM-48DD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,43400/R 24,780000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

16,4600016,460001,000BEKM-0MHP =xReixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 16,46000 16,46000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,46700

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,46700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,04m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

PF1C-DTZ3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,97500/R 21,250000,140A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,46920/R 24,780000,140A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,44420 6,44420
Materials:

1,346401,320001,020BF19-035W =xTub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

m

0,090000,600000,150BFW4-036N =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´,
per a soldar

u

0,065000,130000,500BFYB-037I =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1/2´´, soldat

u

Subtotal... 1,50140 1,50140

0,096661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,04226

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,04226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,39m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

PF54-6RXQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,77290/R 21,330000,130A01-FEPB =xAjudant manyàh

3,22140/R 24,780000,130A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,99430 5,99430
Materials:

22,9704022,520001,020BF56-1JXI =xTub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

m

0,751505,010000,150BFWD-2HKX =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

u

0,588001,960000,300BFYC-04PH =xPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

Subtotal... 24,30990 24,30990

0,089911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,39411

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,39411COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,90m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

PF90-76MH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16875/R 21,250000,055A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,62900/R 24,780000,550A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,79775 14,79775
Materials:

0,481000,370001,300B0A1-07KL =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interioru

3,366003,300001,020BF90-1N7V =xTub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar

m

0,930003,100000,300BFWF-09S1 =xAccessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

u

0,100000,100001,000BFYH-0A46 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 4,87700 4,87700

0,221971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,89672

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,89672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,67m Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

PFA7-6ZC1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,55000/R 21,250000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh

2,97360/R 24,780000,120A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,52360 5,52360
Materials:

0,465500,490000,950B0A1-07KF =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru

6,364806,240001,020BFA6-1GBZ =xTub de cPVC de 32 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN ISO 15877-2

m

0,885002,950000,300BFWB-08W3 =xAccessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,350000,350001,000BFYG-08XU =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

u

Subtotal... 8,06530 8,06530
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,082851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,67175

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,67175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,72m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

PFA8-DV6L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,10000/R 21,250000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,94720/R 24,780000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,04720 11,04720
Materials:

3,223203,160001,020BFA7-08S7 =xTub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

6,9390023,130000,300BFWB-08VI =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

u

0,340000,340001,000BFYG-08XA =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

u

Subtotal... 10,50220 10,50220

0,165711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,71511

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,71511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,87m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

PFA8-DV8E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25000/R 21,250000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,95600/R 24,780000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,20600 9,20600
Materials:

1,489201,460001,020BFA7-08SN =xTub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

m

0,873002,910000,300BFWB-08VV =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,160000,160001,000BFYG-08XO =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

u

Subtotal... 2,52220 2,52220

0,138091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,86629

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,86629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,28m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

PFA8-DVBO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,48125/R 21,250000,305A01-FEPH =xAjudant muntadorh

7,55790/R 24,780000,305A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,03915 14,03915
Materials:

3,121203,060001,020BFA7-08S6 =xTub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

m

2,574008,580000,300BFWB-08VH =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,340000,340001,000BFYG-08XB =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

u

Subtotal... 6,03520 6,03520

0,210591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,28494

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,28494COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,57m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

PFB3-DVVV Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67500/R 21,250000,220A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,45160/R 24,780000,220A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 10,12660 10,12660
Materials:

2,295002,250001,020BFB3-099C =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió

m

Subtotal... 2,29500 2,29500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,151901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,57350

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,57350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,39m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

PFB6-7AHF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16875/R 21,250000,055A01-FEPH =xAjudant muntadorh

1,36290/R 24,780000,055A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,53165 2,53165
Materials:

0,588000,490001,200B0A1-07KF =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru

2,815202,760001,020BFB5-1PMH =xTub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

m

1,293004,310000,300BFWF-09S4 =xAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

u

0,120000,120001,000BFYH-0A4J =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 4,81620 4,81620

0,037971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,38582

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,38582COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,15m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen, connectat a pressió i col·locat
superficialment

PFB6-7AI6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06250/R 21,250000,050A01-FEPH =xAjudant muntadorh

1,23900/R 24,780000,050A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,30150 2,30150
Materials:

0,448000,280001,600B0A1-07KM =xAbraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interioru

0,826200,810001,020BFB5-1PM7 =xTub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

m

0,489001,630000,300BFWF-09RR =xAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,050000,050001,000BFYH-0A43 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,81320 1,81320

0,034521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,14922

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,14922COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,07m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

PFB6-7AIC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16875/R 21,250000,055A01-FEPH =xAjudant muntadorh

1,36290/R 24,780000,055A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,53165 2,53165
Materials:

0,449500,310001,450B0A1-07KK =xAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interioru

1,264801,240001,020BFB5-1PMD =xTub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

m

0,738002,460000,300BFWF-09RY =xAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

u

0,050000,050001,000BFYH-0A45 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,50230 2,50230

0,037971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,07192

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,07192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,18m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

PFB6-7AIE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16875/R 21,250000,055A01-FEPH =xAjudant muntadorh

1,36290/R 24,780000,055A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,53165 2,53165
Materials:

0,481000,370001,300B0A1-07KL =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interioru
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,131802,090001,020BFB5-1PMF =xTub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

m

0,930003,100000,300BFWF-09S2 =xAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

u

0,070000,070001,000BFYH-0A47 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 3,61280 3,61280

0,037971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,18242

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,18242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,52u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna

PG10-DB50 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,85140/R 21,220000,370A01-FEPD =xAjudant electricistah

6,93840/R 24,780000,280A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 14,78980 14,78980
Materials:

145,55000145,550001,000BG10-0G4Q =xArmari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

u

4,960004,960001,000BGW0-0950 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu

Subtotal... 150,51000 150,51000

0,221851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,52165

0,00%DESPESES INDIRECTES

165,52165COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,86u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

PG12-DH7C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

3,71700/R 24,780000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 4,77800 4,77800
Materials:

1,010001,010001,000BG12-0G6T =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 1,01000 1,01000
Altres:

% 0,071674,778001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,07167 0,07167

COST DIRECTE 5,85967

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,85967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,23u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

PG12-DHEQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,18300/R 21,220000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10,61700 10,61700
Materials:

4,130004,130001,000BG12-0G57 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

u

0,320000,320001,000BGW2-093M =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 4,45000 4,45000

0,159261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,22626

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,22626COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,87u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

PG13-E30N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,18300/R 21,220000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah

12,39000/R 24,780000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 15,57300 15,57300
Materials:

3,060003,060001,000BG13-0G11 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 3,06000 3,06000
Altres:

% 0,2336015,573331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23360 0,23360

COST DIRECTE 18,86660

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,86660COST EXECUCIÓ MATERIAL



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 23/06/21
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,70u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de nou mòduls i muntada
superficialment

PG1B-DGX5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53050/R 21,220000,025A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,61950/R 24,780000,025A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,15000 1,15000
Materials:

28,0900028,090001,000BG19-0BZ5 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de nou mòduls i per a muntar
superficialment

u

1,440001,440001,000BGW2-093L =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

u

Subtotal... 29,53000 29,53000

0,017251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,69725

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,69725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,18m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

PG2N-EUH3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,39648/R 24,780000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,82088 0,82088
Materials:

0,346800,340001,020BG2Q-1KSQ =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

m

Subtotal... 0,34680 0,34680
Altres:

% 0,012310,820671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01231 0,01231

COST DIRECTE 1,17999

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17999COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,98m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

PG2N-EUJG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,39648/R 24,780000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,82088 0,82088
Materials:

0,142800,140001,020BG2Q-1KST =xTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,14280 0,14280
Altres:

% 0,012310,820671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01231 0,01231

COST DIRECTE 0,97599

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,97599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,75m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

PG2N-EUJN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,39648/R 24,780000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,82088 0,82088
Materials:

0,918000,900001,020BG2Q-1KT5 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,91800 0,91800

0,012311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,75119

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,75119COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,03m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

PG2P-6SZ8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,79296/R 24,780000,032A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,85396 1,85396
Materials:

2,009401,970001,020BG2P-1KUY =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

m

0,140000,140001,000BGWC-09N4 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 2,14940 2,14940

0,027811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,03117

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,03117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,54m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

PG33-E4YR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67904/R 21,220000,032A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,79296/R 24,780000,032A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,47200 1,47200
Materials:

1,050601,030001,020BG33-G2X1 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,05060 1,05060

0,022081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,54468

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,54468COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,79m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

PG33-E501 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84880/R 21,220000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,99120/R 24,780000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,84000 1,84000
Materials:

12,9234012,670001,020BG33-G2YN =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 12,92340 12,92340

0,027601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,79100

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,79100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,65m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

PG33-E69W Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,69000 0,69000
Materials:

0,948600,930001,020BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 0,94860 0,94860

0,010351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,64895

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,64895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,09m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

PG33-E69X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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Subtotal... 0,69000 0,69000
Materials:

1,387201,360001,020BG33-G2RG =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 1,38720 1,38720

0,010351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,08755

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,08755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,95m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6CY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84880/R 21,220000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,99120/R 24,780000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,84000 1,84000
Materials:

3,080403,020001,020BG33-G2VS =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,08040 3,08040

0,027601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,94800

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,94800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,55m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6HS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,69000 0,69000
Materials:

2,845802,790001,020BG33-G305 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,84580 2,84580
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0,010351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,54615

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,54615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,13m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6I6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37930/R 21,220000,065A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,61070/R 24,780000,065A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,99000 2,99000
Materials:

22,0932021,660001,020BG33-G2ZS =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 22,09320 22,09320

0,044851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,12805

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,12805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,25m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E71U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,23900/R 24,780000,050A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,30000 2,30000
Materials:

15,9120015,600001,020BG33-G2ZR =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 15,91200 15,91200

0,034501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,24650

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,24650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,33m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E75A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84880/R 21,220000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,99120/R 24,780000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,84000 1,84000
Materials:

3,457803,390001,020BG33-G2VQ =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,45780 3,45780

0,027601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,32540

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,32540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,34m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E78V Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,69000 0,69000
Materials:

1,642201,610001,020BG33-G2YV =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,64220 1,64220

0,010351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,34255

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,34255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E78X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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Subtotal... 0,69000 0,69000
Materials:

2,203202,160001,020BG33-G2YU =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,20320 2,20320

0,010351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,90355

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,90355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,95m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E78Z Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84880/R 21,220000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,99120/R 24,780000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,84000 1,84000
Materials:

3,080403,020001,020BG33-G2YT =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,08040 3,08040

0,027601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,94800

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,94800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,88m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

PG35-DYD5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,69000 0,69000
Materials:

0,183600,180001,020BG35-06E7 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,18360 0,18360
Altres:
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% 0,010350,690001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01035 0,01035

COST DIRECTE 0,88395

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,88395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,30m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

PG3B-E7D8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

3,71700/R 24,780000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 7,96100 7,96100
Materials:

1,887001,850001,020BG3I-06W4 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2m

0,330000,330001,000BGWF-0ARJ =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 2,21700 2,21700

0,119421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,29741

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,29741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,54m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

PG3B-E7DP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,32200 11,32200
Materials:

1,887001,850001,020BG3I-06W4 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2m

0,160000,160001,000BGY3-0B2S =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 2,04700 2,04700

0,169831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,53883

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,53883COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €180,80u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 4.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG40-EQH7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

12,39000/R 24,780000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,63400 16,63400
Materials:

163,54000163,540001,000BG41-1A0Q =xBloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 4.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGWD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 163,92000 163,92000

0,249511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,80351

0,00%DESPESES INDIRECTES

180,80351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,35u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per
1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

PG44-BIKG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,68180/R 24,780000,310A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 8,74280 8,74280
Materials:

36,4800036,480001,000BG44-2R8D =xContactor de 230 V de tensió de control, 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per
1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

u

Subtotal... 36,48000 36,48000

0,131141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,35394

0,00%DESPESES INDIRECTES
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45,35394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,06u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

PG44-BINQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,68180/R 24,780000,310A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 8,74280 8,74280
Materials:

38,1900038,190001,000BG44-2R9X =xContactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

u

Subtotal... 38,19000 38,19000

0,131141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,06394

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,06394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,96u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-EM1F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:

87,2000087,200001,000BG49-18KQ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 87,62000 87,62000

0,138001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,95800

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,95800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €175,65u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EM1N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,69940/R 24,780000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,94340 9,94340
Materials:

165,14000165,140001,000BG49-18KY =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 165,56000 165,56000

0,149151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,65255

0,00%DESPESES INDIRECTES

175,65255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,44u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-EM87 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:

109,68000109,680001,000BG49-18RI =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 110,10000 110,10000

0,138001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,43800

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,43800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €259,04u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EMGB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,17740/R 24,780000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,42140 12,42140
Materials:

246,01000246,010001,000BG49-18ZM =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 246,43000 246,43000

0,186321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 259,03772

0,00%DESPESES INDIRECTES

259,03772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,42u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EMJJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,68180/R 24,780000,310A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,92580 11,92580
Materials:

107,90000107,900001,000BG49-192U =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 108,32000 108,32000

0,178891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,42469

0,00%DESPESES INDIRECTES
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120,42469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,70u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EMMT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,68180/R 24,780000,310A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,92580 11,92580
Materials:

204,18000204,180001,000BG49-194L =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 204,60000 204,60000

0,178891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 216,70469

0,00%DESPESES INDIRECTES

216,70469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,63u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-EOHC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:

35,8700035,870001,000BG49-18UC =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 36,29000 36,29000

0,138001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,62800

0,00%DESPESES INDIRECTES
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45,62800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,80u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-EOHV Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,69940/R 24,780000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,94340 9,94340
Materials:

66,2900066,290001,000BG49-18S4 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 66,71000 66,71000

0,149151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,80255

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,80255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,46u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

PG4B-DX3E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,67300/R 24,780000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,91700 12,91700
Materials:

26,9700026,970001,000BG4L-09YH =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGWD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 27,35000 27,35000
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0,193761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,46076

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,46076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,76u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

PG4C-BIBF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,17740/R 24,780000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,42140 12,42140
Materials:

72,6900072,690001,000BG4A-2R4E =xInterruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

u

0,460000,460001,000BGWD-0AS7 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

u

Subtotal... 73,15000 73,15000

0,186321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,75772

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,75772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,90u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

PG4G-9GYJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,67800 11,67800
Materials:

150,63000150,630001,000BG4G-1OEY =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

u
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0,420000,420001,000BGWD-0AS8 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 151,05000 151,05000

0,175171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 162,90317

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,90317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €345,99u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

PG4G-9GYO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,17740/R 24,780000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,42140 12,42140
Materials:

332,96000332,960001,000BG4G-1OET =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS8 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 333,38000 333,38000

0,186321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 345,98772

0,00%DESPESES INDIRECTES

345,98772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €352,82u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

PG4G-9GYQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,17740/R 24,780000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,42140 12,42140
Materials:

339,79000339,790001,000BG4G-1OEV =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

u
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0,420000,420001,000BGWD-0AS8 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 340,21000 340,21000

0,186321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 352,81772

0,00%DESPESES INDIRECTES

352,81772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,12u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb
portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment

PG4N-DQUB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12200/R 21,220000,100A01-FEPD =xAjudant electricistah

2,87448/R 24,780000,116A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 4,99648 4,99648
Materials:

7,760007,760001,000BG4J-0AAT =xTallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb
portafusible articulat de dimensions 22x58 mm

u

0,290000,290001,000BGWD-0AS5 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

u

Subtotal... 8,05000 8,05000

0,074951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,12143

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,12143COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,26u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb
portafusible separable de 22x58 mm i muntat
superficialment

PG4N-DQUR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12200/R 21,220000,100A01-FEPD =xAjudant electricistah

2,87448/R 24,780000,116A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 4,99648 4,99648
Materials:

5,900005,900001,000BG4J-0A9V =xTallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 22x58 mm

u

0,290000,290001,000BGWD-0AS5 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

u

Subtotal... 6,19000 6,19000

0,074951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,26143

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,26143COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €94,84u Comptador monofàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN,
col·locat

PG51-CTD5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,67800 11,67800
Materials:

82,9900082,990001,000BG51-34F4 =xComptador monofàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN

u

Subtotal... 82,99000 82,99000

0,175171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,84317

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,84317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,87u Comptador trifàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN,
col·locat

PG51-CTD6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

12,39000/R 24,780000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,63400 16,63400
Materials:

114,99000114,990001,000BG51-34F5 =xComptador trifàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN

u

Subtotal... 114,99000 114,99000

0,249511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,87351

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,87351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,02u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

PG65-483R Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,49560/R 24,780000,020A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,92000 0,92000
Materials:

1,090001,090001,000BG64-07EI =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu altu

Subtotal... 1,09000 1,09000
Altres:
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% 0,013800,920001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01380 0,01380

COST DIRECTE 2,02380

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,02380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,02u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

PG65-4843 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,49560/R 24,780000,020A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,92000 0,92000
Materials:

1,090001,090001,000BG64-07EI =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu altu

Subtotal... 1,09000 1,09000
Altres:

% 0,013800,920001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01380 0,01380

COST DIRECTE 2,02380

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,02380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,69u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de
16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de
regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16
mm, conductor de coure de designació H07V-R
unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

PG69-61UO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

5,859675,859671,000PG12-DH7C =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

3,415970,975993,500PG2N-EUJG =xTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

m

8,839500,8839510,000PG35-DYD5 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

m

2,023802,023801,000PG65-4843 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

u

3,519163,519161,000PG6I-78DA =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

u
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11,4173511,417351,000PG6O-77RC =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

u

10,5888710,588871,000PY04-5T84 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

u

25,022468,340823,000PY05-5CIV =xObertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

m

Subtotal... 70,68678 70,68678

COST DIRECTE 70,68678

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,68678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,96u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot,
preu alt, muntat sobre bastidor o caixa

PG6E-76RY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,82226/R 21,220000,133A01-FEPD =xAjudant electricistah

3,71700/R 24,780000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 6,53926 6,53926
Materials:

7,320007,320001,000BG69-1NG3 =xInterruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot,
preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

u

Subtotal... 7,32000 7,32000

0,098091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,95735

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,95735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,71u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
econòmic, col·locat

PG6I-78C0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33952/R 21,220000,016A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,74340/R 24,780000,030A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,08292 1,08292
Materials:

1,610001,610001,000BG6D-1OBO =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
econòmic

u

Subtotal... 1,61000 1,61000
Altres:

% 0,016241,082671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01624 0,01624
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COST DIRECTE 2,70916

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,52u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

PG6I-78DA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33952/R 21,220000,016A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,74340/R 24,780000,030A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,08292 1,08292
Materials:

2,420002,420001,000BG6D-1OBM =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altu

Subtotal... 2,42000 2,42000
Altres:

% 0,016241,082671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01624 0,01624

COST DIRECTE 3,51916

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,51916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,85u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat,
2P+T, de 16 A i 480-500 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció
d'IP-44, col.locada

PG6N-6Q0T Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:

3,510003,510001,000BG6H-1BXD =xPresa de corrent industrial de tipus semiencastat
2P+T, de 16 A i 480-500 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

u

Subtotal... 3,51000 3,51000

0,138001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,84800

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,84800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,32u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat,
3P+N+T, de 16 A i 480-500 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció d'IP-44, col.locada

PG6N-6Q1V Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

4,310004,310001,000BG6H-1BYF =xPresa de corrent industrial de tipus semiencastat
3P+N+T, de 16 A i 480-500 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció IP-44

u

Subtotal... 4,31000 4,31000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,31700

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,31700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,15u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat,
3P+N+T, de 32 A i 480-500 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció d'IP-44, col.locada

PG6N-6Q1W Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

6,140006,140001,000BG6H-1BYG =xPresa de corrent industrial de tipus semiencastat
3P+N+T, de 32 A i 480-500 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció IP-44

u

Subtotal... 6,14000 6,14000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,14700

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,14700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,42u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

PG6O-77RC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,82226/R 21,220000,133A01-FEPD =xAjudant electricistah

3,71700/R 24,780000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,53926 6,53926
Materials:

4,780004,780001,000BG6G-1NY1 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

u

Subtotal... 4,78000 4,78000
Altres:

% 0,098096,539331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09809 0,09809

COST DIRECTE 11,41735

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,41735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.315,20u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000
VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal
pura, rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat

PGE0-CSUX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

106,10000/R 21,220005,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

123,90000/R 24,780005,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 230,00000 230,00000
Materials:

2.081,750002.081,750001,000BGE1-34C6 =xEquip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000
VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal
pura, rendiment mínim 94 %

u

Subtotal... 2.081,75000 2.081,75000

3,450001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.315,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.315,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16.196,45u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a
xarxa de 9500 W de potència amb 42 unitats de mòdul
fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia mínima del 14,1%,
col·locat amb suport sobre teulada inclinada, amb
equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000
VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal
pura, rendiment mínim 94 %

PGE1-HFVE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

30,4525215,226262,000PG12-DHEQ =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

u

30,6972530,697251,000PG1B-DGX5 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de nou mòduls i muntada
superficialment

u

40,311704,0311710,000PG2P-6SZ8 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

m

53,254005,3254010,000PG33-E75A =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

m

45,6280045,628001,000PG47-EOHC =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

40,4607640,460761,000PG4B-DX3E =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

26,2428613,121432,000PG4N-DQUB =xTallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb
portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment

u

2.315,200002.315,200001,000PGE0-CSUX =xEquip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000
VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal
pura, rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat

u

13.614,19920324,1476042,000PGE5-8G71 =xMòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia mínima del 14,1%,
col·locat amb suport sobre teulada inclinada

u

Subtotal... 16.196,44629 16.196,44629

COST DIRECTE 16.196,44629

0,00%DESPESES INDIRECTES

16.196,44629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.517,54u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 10000 W,
tensió nominal d'entrada 640 V, rendiment màxim de
96.5 a 97%, grau de protecció IP-65, col·locat

PGE2-8G90 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,44000/R 21,220002,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

49,56000/R 24,780002,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 92,00000 92,00000



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

2.415,060002.415,060001,000BGE2-20MW =xInversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 10000 W,
tensió nominal d'entrada 640 V, rendiment màxim de
96.5 a 97%, grau de protecció IP-65

u

9,100009,100001,000BGW7-20N8 =xPart proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaicu

Subtotal... 2.424,16000 2.424,16000

1,380001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.517,54000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.517,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34.148,15u Kit per a la producció d'energia solar fotovoltaica amb
control dinàmic de potència per a autoconsum,
potència de pic total 24960 Wp, format per un conjunt
de 96 mòduls de tipus policristal·lí de 260 Wp de
potència unitària amb una eficiència superior al 16,2%
fixats mecànicament sobre estructura d'alumini,
superfície de captació de 170,6 m2, amb 2 inversors
de sortida trifàsica de 400 V i una potència unitària de
12 kW i un rendiment superior a 95%, potència de
sortida total 24000 W, proteccions CC amb fusibles i
protector de sobretensions i proteccions CA amb
interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de
control i monitoratge amb analitzador de xarxes,
col·locat sobre coberta plana

PGE4-CS1H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.210,00000/R 21,25000104,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

2.577,12000/R 24,78000104,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4.787,12000 4.787,12000
Materials:

29.289,2200029.289,220001,000BGE3-346H =xKit per a la producció d'energia solar fotovoltaica amb
control dinàmic de potència per a autoconsum,
potència de pic total 24960 Wp, format per un conjunt
de 96 mòduls de tipus policristal·lí de 260 Wp de
potència unitària amb una eficiència superior al 16,2%
fixats mecànicament sobre estructura d'alumini,
superfície de captació de 170,6 m2, amb 2 inversors
de sortida trifàsica de 400 V i una potència unitària de
12 kW i un rendiment superior a 95%, potència de
sortida total 24000 W, proteccions CC amb fusibles i
protector de sobretensions i proteccions CA amb
interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de
control i monitoratge amb analitzador de xarxes

u

Subtotal... 29.289,22000 29.289,22000

71,806801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34.148,14680

0,00%DESPESES INDIRECTES

34.148,14680COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €44.766,24u Kit per a la producció d'energia solar fotovoltaica amb
control dinàmic de potència per a autoconsum,
potència de pic total 34320 Wp, format per un conjunt
de 132 mòduls de tipus policristal·lí de 260 Wp de
potència unitària amb una eficiència superior al 16,2%
fixats mecànicament sobre estructura d'alumini,
superfície de captació de 221,4 m2, amb 2 inversors
de sortida trifàsica de 400 V i una potència unitària de
15 kW i un rendiment superior a 95%, potència de
sortida total 30000 W, proteccions CC amb fusibles i
protector de sobretensions i proteccions CA amb
interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de
control i monitoratge amb analitzador de xarxes,
col·locat sobre coberta plana

PGE4-CS2T Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.720,00000/R 21,25000128,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3.171,84000/R 24,78000128,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5.891,84000 5.891,84000
Materials:

38.786,0200038.786,020001,000BGE3-346F =xKit per a la producció d'energia solar fotovoltaica amb
control dinàmic de potència per a autoconsum,
potència de pic total 34320 Wp, format per un conjunt
de 132 mòduls de tipus policristal·lí de 260 Wp de
potència unitària amb una eficiència superior al 16,2%
fixats mecànicament sobre estructura d'alumini,
superfície de captació de 221,4 m2, amb 2 inversors
de sortida trifàsica de 400 V i una potència unitària de
15 kW i un rendiment superior a 95%, potència de
sortida total 30000 W, proteccions CC amb fusibles i
protector de sobretensions i proteccions CA amb
interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de
control i monitoratge amb analitzador de xarxes

u

Subtotal... 38.786,02000 38.786,02000

88,377601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44.766,23760

0,00%DESPESES INDIRECTES

44.766,23760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €324,15u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia mínima del 14,1%,
col·locat amb suport sobre teulada inclinada

PGE5-8G71 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,83000/R 21,220001,500A01-FEPD =xAjudant electricistah

37,17000/R 24,780001,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 69,00000 69,00000
Materials:
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200,90000200,900001,000BGE4-20LV =xMòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia mínima del 14,1%

u

44,1126027,230001,620BGE6-20N5 =xEstructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar
sobre teulada inclinada

m2

9,100009,100001,000BGW7-20NA =xPart proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaicu

Subtotal... 254,11260 254,11260

1,035001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 324,14760

0,00%DESPESES INDIRECTES

324,14760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €326,33u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia mínima del 14,1%,
col·locat amb suport sobre terra i teulada plana

PGE5-8G7M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,83000/R 21,220001,500A01-FEPD =xAjudant electricistah

37,17000/R 24,780001,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 69,00000 69,00000
Materials:

200,90000200,900001,000BGE4-20LV =xMòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia mínima del 14,1%

u

46,2900046,290001,000BGE6-20N6 =xEstructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar
sobre terra i teulada plana

u

9,100009,100001,000BGW7-20NA =xPart proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaicu

Subtotal... 256,29000 256,29000

1,035001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 326,32500

0,00%DESPESES INDIRECTES

326,32500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €137,99u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat

PH21-AZPI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

123,98000123,980001,000BH20-2LTE =xLlum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20

u

Subtotal... 123,98000 123,98000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,98700

0,00%DESPESES INDIRECTES

137,98700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,01u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 24 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19,
eficàcia lluminosa de 105 lm/W, amb equip elèctric
regulable DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i
policarbonat i grau de protecció IP20, encastat

PH21-AZQH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

70,0000070,000001,000BH20-2LVM =xLlum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 24 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19,
eficàcia lluminosa de 105 lm/W, amb equip elèctric
regulable DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i
policarbonat i grau de protecció IP20

u

Subtotal... 70,00000 70,00000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,00700

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,00700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €137,99u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat

PH21-AZTD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

123,98000123,980001,000BH20-2LTE =xLlum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20

u

Subtotal... 123,98000 123,98000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,98700

0,00%DESPESES INDIRECTES

137,98700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,14u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54, encastat

PH21-AZTE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

146,13000146,130001,000BH20-2LUM =xLlum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54

u

Subtotal... 146,13000 146,13000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 160,13700

0,00%DESPESES INDIRECTES

160,13700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €130,01u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada

PH23-BZFJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

116,00000116,000001,000BH22-2XQ8 =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
encastar

u

Subtotal... 116,00000 116,00000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,00700

0,00%DESPESES INDIRECTES

130,00700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,10u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

PH57-B3C0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,18300/R 21,220000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah

3,71700/R 24,780000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 6,90000 6,90000
Materials:

121,10000121,100001,000BH65-2II9 =xLlum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt

u

Subtotal... 121,10000 121,10000

0,103501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,10350

0,00%DESPESES INDIRECTES

128,10350COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €123,53u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

PHB3-C02X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,30500/R 21,220000,250A01-FEPD =xAjudant electricistah

6,19500/R 24,780000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,50000 11,50000
Materials:

111,86000111,860001,000BHB1-2Y7O =xLlumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

u

Subtotal... 111,86000 111,86000

0,172501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,53250

0,00%DESPESES INDIRECTES

123,53250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,15u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm,
amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

PHB3-C03M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66840/R 21,220000,220A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,45160/R 24,780000,220A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10,12000 10,12000
Materials:

147,88000147,880001,000BHB1-2Y7T =xLlumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm,
amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

u

Subtotal... 147,88000 147,88000

0,151801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,15180

0,00%DESPESES INDIRECTES

158,15180COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €957,84u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós
6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

PHNI-B5W1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,42700/R 21,220000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,67300/R 24,780000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,10000 16,10000
Materials:

941,50000941,500001,000BHNG-2NYU =xLlum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 73 W de potència total,flux lluminós de
6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

u

Subtotal... 941,50000 941,50000

0,241501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 957,84150

0,00%DESPESES INDIRECTES

957,84150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €390,39u Projector d'alumini lineal de 950 mm de longitud, amb
27 leds, de 61 W de potència de la llumenera, amb
font d'alimentació, muntat superficialment

PHP0-B014 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

376,38000376,380001,000BH43-2LX8 =xProjector d'alumini lineal de 950 mm de longitud, amb
27 leds, de 61 W de potència de la llumenera, amb
font d'alimentació, per a col·locar superficialment

u

Subtotal... 376,38000 376,38000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 390,38700

0,00%DESPESES INDIRECTES

390,38700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,36u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada i sortida d'1 1/4''

PJ211-H7R7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,69760/R 21,220000,080A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,67300/R 24,780000,350A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 10,37060 10,37060
Materials:

45,8300045,830001,000BJ211-H5A4 =xAixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada i sortida d'1 1/4''

u

Subtotal... 45,83000 45,83000

0,155561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,35616

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,35616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,16u Sifó de botella per a urinari mural, de llautó cromat, de
diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat
a la xarxa de petita evacuació

PJ3E-5288 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPE =xAjudant lampistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 6,01700 6,01700
Materials:

26,0500026,050001,000BJ3H-0SKJ =xSifó de botella per a urinari mural, de llautó cromat de
diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a
connectar al ramal

u

Subtotal... 26,05000 26,05000

0,090261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,15726

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,15726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €213,72u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
un sensor remot, instal·lada

PM12-HB8Z Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,62500/R 21,250000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

19,82400/R 24,780000,800A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 30,44900 30,44900
Materials:

182,51000182,510001,000BM11-H6BE =xCentraleta electrònica per a la detecció de gas natural,
per a un sensor remot

u

Subtotal... 182,51000 182,51000

0,761232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 213,72023

0,00%DESPESES INDIRECTES
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213,72023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €368,18u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6
sensors remots, instal·lada

PM12-HB92 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,62500/R 21,250000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

24,78000/R 24,780001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 35,40500 35,40500
Materials:

331,89000331,890001,000BM11-H6BF =xCentraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6
sensors remots

u

Subtotal... 331,89000 331,89000

0,885132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 368,18012

0,00%DESPESES INDIRECTES

368,18012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €256,66u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat
superficialment

PM14-HCJA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,10000/R 21,250000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,94720/R 24,780000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,04720 11,04720
Materials:

245,10000245,100001,000BM15-H62M =xDetector de gas natural a dos nivells, IP65u

0,350000,350001,000BMY2-0TBT =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 245,45000 245,45000

0,165711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 256,66291

0,00%DESPESES INDIRECTES

256,66291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,51u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

PM32-DZ3W Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,50000/R 21,250000,400A01-FEPH =xAjudant muntadorh

9,91200/R 24,780000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,41200 18,41200
Materials:

32,5500032,550001,000BM30-0T70 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu
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49,9600049,960001,000BM33-0T4V =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,310000,310001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 82,82000 82,82000

0,276181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,50818

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,50818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,61u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

PM32-DZ5D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25000/R 21,250000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,95600/R 24,780000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,20600 9,20600
Materials:

49,9600049,960001,000BM33-0T4V =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,310000,310001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 50,27000 50,27000

0,138091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,61409

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,61409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €321,59u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps

PM90-HC45 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,37500/R 21,250000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorh

7,43400/R 24,780000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,80900 13,80900
Materials:

307,44000307,440001,000BM90-H6PJ =xComptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de
mesurador de la intensitat de corrent

u

Subtotal... 307,44000 307,44000

0,345232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 321,59423

0,00%DESPESES INDIRECTES
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321,59423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.491,82u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 45 µs, amb N-I radi=65m,N-II
radi=75m, N-III radi=90m,N-IV radi=105m d'acord amb
assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m
d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de
fixació per a suport amb placa base muntat sobre
coberta

PM93-B308 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

85,00000/R 21,250004,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

99,12000/R 24,780004,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 184,12000 184,12000
Materials:

1.301,260001.301,260001,000BM91-0T76 =xParallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 45 µs, amb N-I radi=65m,N-II
radi=75m, N-III radi=90m,N-IV radi=105m d'acord amb
assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m
d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de
fixació per a suport amb placa base

u

Subtotal... 1.301,26000 1.301,26000

6,444203,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.491,82420

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.491,82420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €328,64u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1'' (diàmetre
nominal 15 mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim
2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic
de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència
amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44,
muntada entre tubs

PNL2-CRIW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,50000/R 21,250002,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

49,56000/R 24,780002,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 92,06000 92,06000
Materials:

235,20000235,200001,000BNL2-344Y =xBomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1'' (diàmetre
nominal 15 mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim
2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic
de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència
amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44

u

Subtotal... 235,20000 235,20000
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1,380901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 328,64090

0,00%DESPESES INDIRECTES

328,64090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €335,04u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ (diàmetre
nominal 15 mm), pressió màxima 0,6 bar, cabal màxim
3 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic
de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència
amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44,
muntada entre tubs

PNL2-CRIY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,50000/R 21,250002,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

49,56000/R 24,780002,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 92,06000 92,06000
Materials:

241,60000241,600001,000BNL2-3450 =xBomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ (diàmetre
nominal 15 mm), pressió màxima 0,6 bar, cabal màxim
3 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic
de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència
amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44

u

Subtotal... 241,60000 241,60000

1,380901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 335,04090

0,00%DESPESES INDIRECTES

335,04090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,18u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio
per a sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors,
per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o
carril DIN, col·locat

PP20-BUL5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,62500/R 21,250000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

12,39000/R 24,780000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 23,01500 23,01500
Materials:

81,8200081,820001,000BP20-2VB3 =xAlimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio
per a sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors,
per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o
carril DIN

u

Subtotal... 81,82000 81,82000

0,345231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,18022

0,00%DESPESES INDIRECTES
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105,18022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,87u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional, col·locat

PP21-BXNU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25000/R 21,250000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,95600/R 24,780000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,20600 9,20600
Materials:

48,5300048,530001,000BP21-2VAL =xTelèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional

u

Subtotal... 48,53000 48,53000

0,138091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,87409

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,87409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,16m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

PP22-4023 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,76250/R 21,250000,130A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,96480/R 24,780000,160A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,72730 6,72730
Materials:

0,336000,320001,050BP22-0SLE =xCable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de
cables, de secció 0,64 mm2 cada un

m

Subtotal... 0,33600 0,33600

0,100911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,16421

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,16421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,00u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per
a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i
una sortida de pas, col·locat

PP24-BUJU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,62500/R 21,250000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

12,39000/R 24,780000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 23,01500 23,01500
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Materials:

36,6400036,640001,000BP27-2VBD =xDerivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per
a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i
una sortida de pas

u

Subtotal... 36,64000 36,64000

0,345231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,00023

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,00023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.198,92u Instal·lació porter electrònic, per a edifici de 4
habitatges, amb placa de carrer, equip d'alimentació,
aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar,
sense ajudes de ram de paleta

PP26-622C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

11,719345,859672,000PG12-DH7C =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

38,526181,7511922,000PG2N-EUJN =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

105,18023105,180231,000PP20-BUL5 =xAlimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio
per a sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors,
per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o
carril DIN, col·locat

u

231,4963657,874094,000PP21-BXNU =xTelèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i
addicional, col·locat

u

157,612627,1642122,000PP22-4023 =xCable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

m

120,0004660,000232,000PP24-BUJU =xDerivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per
a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i
una sortida de pas, col·locat

u

114,92090114,920901,000PP27-BXOK =xObreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

u

419,46726419,467261,000PP28-BXCA =xPlaca de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, muntada encastada

u

Subtotal... 1.198,92335 1.198,92335

COST DIRECTE 1.198,92335

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.198,92335COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €114,92u Obreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

PP27-BXOK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,50000/R 21,250002,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

49,56000/R 24,780002,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 92,06000 92,06000
Materials:

21,4800021,480001,000BP2H-2WWU =xObreportes elèctric d'accionament normal per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig
per a col·locar encastat

u

Subtotal... 21,48000 21,48000

1,380901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,92090

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,92090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €419,47u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, muntada encastada

PP28-BXCA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,50000/R 21,250002,800A01-FEPH =xAjudant muntadorh

69,38400/R 24,780002,800A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 128,88400 128,88400
Materials:

288,65000288,650001,000BP2L-2WIN =xPlaca de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a un accés, per a muntatge encastat

u

Subtotal... 288,65000 288,65000

1,933261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 419,46726

0,00%DESPESES INDIRECTES

419,46726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,97m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

PP44-665B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31875/R 21,250000,015A01-FEPH =xAjudant muntadorh

0,37170/R 24,780000,015A0F-000R =xOficial 1a muntadorh
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Subtotal... 0,69045 0,69045
Materials:

0,273000,260001,050BP44-1A3Q =xCable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

m

Subtotal... 0,27300 0,27300

0,010361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,97381

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,97381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,66u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat

PP47-65WM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,63750/R 21,250000,030A01-FEPH =xAjudant muntadorh

0,74340/R 24,780000,030A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 1,38090 1,38090
Materials:

13,2600013,260001,000BP47-1A5C =xCable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària

u

Subtotal... 13,26000 13,26000

0,020711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,66161

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,66161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,25u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple categoria 5e U/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu econòmic, encastada, amb marc per a
mecanisme universal, amb caixa de derivació
rectangular, tub flexible per a protecció de conductors
elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de
dades amb conductors de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lada

PP7G-6O03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

9,4333018,866600,500PG13-E30N =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

u

7,079941,179996,000PG2N-EUH3 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

m

2,023802,023801,000PG65-483R =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

u

2,709162,709161,000PG6I-78C0 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
econòmic, col·locat

u
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5,842860,973816,000PP44-665B =xCable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

m

13,1573113,157311,000PP7H-781N =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 5e U/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu econòmic, encastada

u

Subtotal... 40,24637 40,24637

COST DIRECTE 40,24637

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,24637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,16u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 5e U/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu econòmic, encastada

PP7H-781N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,46040/R 24,780000,180A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,46040 4,46040
Materials:

8,630008,630001,000BP7K-1O4Y =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 5e U/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu econòmic, per a encastar

u

Subtotal... 8,63000 8,63000

0,066911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,15731

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,15731COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €274,49u Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV),
communtable color-B/N amb sensor CCD d'1/3'' amb
filtre ICR mecànic, elements de 752×582, resolució
530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en
B/N amb integració de camps, muntura C / CS,
alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC
vídeo iris, detecció de moviment i zoom digital x10,
muntada i fixada en el interior de carcassa

PPA0-HA55 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,62500/R 21,250000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

12,39000/R 24,780000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 23,01500 23,01500
Materials:
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251,13000251,130001,000BPA1-H5R9 =xCàmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV),
communtable color-B/N amb sensor CCD d'1/3'' amb
filtre ICR mecànic, elements de 752×582, resolució
530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en
B/N amb integració de camps, muntura C / CS,
alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC
vídeo iris, detecció de moviment i zoom digital x10, per
a muntar en carcassa

u

Subtotal... 251,13000 251,13000

0,345231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 274,49022

0,00%DESPESES INDIRECTES

274,49022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.130,02u Matriu de commutació de 16 entrada i 4 sortides,
control de telemetria per a càmeres mòbils, per a
muntage de superficie, instal.lada

PPA1-HA6A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,17000/R 24,780001,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 37,17000 37,17000
Materials:

1.092,290001.092,290001,000BPA2-H5QY =xMatriu de commutació de 16 entrada i 4 sortides,
control de telemetria per càmeres a mòbils, per a
muntage de superficie

u

Subtotal... 1.092,29000 1.092,29000

0,557551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.130,01755

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.130,01755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €737,15u Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de
capacitat a 100 imatges per segons, programació de
qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada
canal, control de telemetria per càmeres mòbils,
transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per
iexplorer o programari remot, port USB per còpia de
seguretat, per a muntage de superficie, instal.lat

PPA1-HA6E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,17000/R 24,780001,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 37,17000 37,17000
Materials:
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699,42000699,420001,000BPA2-H5QW =xGravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de
capacitat a 100 imatges per segons, programació de
qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada
canal, control de telemetria per càmeres mòbils,
transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per
iexplorer o programari remot, port USB per còpia de
seguretat, per a muntage de superficie

u

Subtotal... 699,42000 699,42000

0,557551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 737,14755

0,00%DESPESES INDIRECTES

737,14755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €842,48u Monitor industrial LCD de 19'', resolució de
1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta
8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping,
altaveus incorporats i amb suport de sobretaula,
instal.lat

PPA3-HA4O Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95600/R 24,780000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,95600 4,95600
Materials:

837,45000837,450001,000BPA5-H5RD =xMonitor industrial LCD de 19'', resolució de
1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta
8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping,
altaveus incorporats i amb suport de sobretaula,
alimentació 230 Vac

u

Subtotal... 837,45000 837,45000

0,074341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 842,48034

0,00%DESPESES INDIRECTES

842,48034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,75m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de
25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats
encastats en parament paredat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

PQN1-HAA5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,85000/R 19,900001,500A0D-0007 =xManobreh

35,95500/R 23,970001,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 65,80500 65,80500
Materials:

27,700005,540005,000BDD4-0LVH =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

u
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3,9459387,687400,045B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 31,64593 31,64593

2,303183,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,75411

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,75411COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,74mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

PQUC-BIQM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

57,7400057,740001,000BQUA-2RB0 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell

mes

Subtotal... 57,74000 57,74000

COST DIRECTE 57,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,30u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de
sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350
mm de fondària

PY02-614Y Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,17000/R 20,680000,250A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5,17000 5,17000
Maquinària:

2,05500/R 8,220000,250C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

Subtotal... 2,05500 2,05500
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0,077551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,30255

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,30255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,59u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

PY04-5T84 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37800/R 19,900000,220A0D-0007 =xManobreh

5,99250/R 23,970000,250A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 10,37050 10,37050
Materials:

0,001601,600000,001B011-05ME =xAiguam3

0,000610,120000,0051B059-06FN =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,060600,120000,505B059-06FO =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,06281 0,06281

0,155561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,58887

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,58887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,34m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

PY05-5CIV Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97500/R 19,900000,250A0D-0007 =xManobreh

2,87640/R 23,970000,120A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 7,85140 7,85140
Materials:

0,003201,600000,002B011-05ME =xAiguam3

0,004850,120000,0404B059-06FN =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,363600,120003,030B059-06FO =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,37165 0,37165

0,117771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,34082

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,34082COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,73m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

PY05-5CJ1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98500/R 19,900000,150A0D-0007 =xManobreh

2,39700/R 23,970000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,38200 5,38200
Materials:

0,2630687,687400,003B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,26306 0,26306

0,080731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,72579

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,72579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.511,57ud Sistema de clorat

Para pH del agua maximo valor 8.

EQUIPO DE CONTROL Y REGULACIÓN DE
CLORO
· Analizador-controlador, mod. C-650
· Célula galvánica medición de cloro libre
mod. CG-CL2
· Sensor de flujo inductivo M-18
· Instalación panel-2
BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO
SÓDICO
· Dosificación Constante
· Regulación del número de inyecciones
0-100%
· Divisor del número de inyecciones
(de 1 a 10)

GARRAFA HIPOCLORITO SÓDICO

01050615 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

394,40000/R 24,6500016,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

338,24000/R 21,1400016,000A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 732,64000 732,64000
Materials:

3.778,930003.778,930001,000BJ63UCL2 =xQuadre de control i dosificaci? de clor lliure i del pH,
amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb
filtre i sonda de clor lliure, de dimensions 600x400x160
mm i alimentaci? est?ndar 240 V 

u

Subtotal... 3.778,93000 3.778,93000
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COST DIRECTE 4.511,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.511,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €288,68ud Armari per estació de clorat0ARNMACL Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

25,7881221,490101,200E4F71N11 =xLlinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues
biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb
un moment flector màxim de 6.08 kNm, reblert amb el
mateix morter de la paret 

m

17,9474917,947491,000E5Z2FW4A =xSolera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat
amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets
de sostremort 

m2

110,6329633,525143,300E612B513 =xParet de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5
(7.5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 

m2

134,30894134,308941,000KADG1132 =xPorta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per
a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau, col·locada 

u

Subtotal... 288,67751 288,67751

COST DIRECTE 288,67751

0,00%DESPESES INDIRECTES

288,67751COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40.325,00ud 1 Unisotor gran capacitat (0010006530) VIH 1000 S
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí
(Sintercambio = 3,3 m2). Capacitat: 1000 L. Pes en
buit: 230 kg. Diàmetre exteriorl altura: 95.012.250 mm

1 Unisotor gran capacitat (0010008879) VIH 750 S
lnteracumulador d'Acer Vitrificat. 1 serpentí
(Sintercambio = 2,7 m2). Capacitat: 750 L. Pes en buit:
213 kg. Diámetre exteriorl altura: 95011840 mm

1 Regulació amb
sonda exterior (0020184847) VR 71
Mòdul per a ampliacion a 3 circuits de calefacció en
CornDinaciori amb multiMATlC 700
1 aroTHERM Plus (0020306798) aroTHERM més
bàsic sensoCONFORT cablejat VWL 12516 230V S3
Sistema bàsic aroTHERM més de Vaillant compost
per: Bomba de calor lnverter DC aroTHERM més
12516 230V S3. Etiquetatge energètic 35o A +++ 1
Etiquetatge energètic 55O A ++. Potencial
d'escalfament atmosfèric PCA = 3 i rendiments
estacionals en zones cálidaslmediasl fredes de SCOP:
6,48 / 5,0714,27. Amb capacitat màxima de calefacció
de 14 kW a 35 ° C / 300C de impulsió / retorn en
condicions exteriors de 70C DBl60WB i de refrigeració
de 13,4 kW a 18 ° C1230C de impulsión1retorno a
condicions exteriors de 35ôC DB. Amb pressió sonora
a lm de 40 dBA i potència sonora SIEN ISO 9614-1 de
60,6 dBA. amb capacitat d'acumulació d'ACS fins
700C treballant fins als -250C a calefacció i fins 46OC
en refrigeració. Amb bomba de impulsió, vas
d'expansió, resistència modulant. Connexió cablejada
a el control modulant sensoCOMFORT, inclou control
de la humitat relativa. Per a una instal·lació senzilla o
per a sistemes domèstics. Amb possibilitat de gestió
via SmartPhone o Tablet mitjançant App
sensoCOMFORT (imprescindible VR920). Protecció
contra la corrosió C5 segons ISO 12.944-6, permet
instal·lar-se a zona costanera o muntanya.

1 aroTHERM Plus cascada (0020306894) ampliació
cascades sensoCONFORT VWL 12516 230V
Ampliació cascades aroTHERM més 12516 230V S3
amb sensoCOMFORT. Compatibilitat amb pack bàsic
aroTHERM.1 UD aroTHERM més VWL 12516 230V
S3 + mòdul electrònic direccionador EBUS per a
gestion amb sensoCOMFORT.

1  Ma d'obra

NAEROACS1 Rend.: 1,000P- 3

 €3.265,40u Anul·lar Instal·lacions a la zona on es realitzará l'edifici
nou

-Instal·lacion d'il·luminació exterior
-Instal·lació de Terres

NANULAINST Rend.: 1,000P- 4

 €1.220,01ud Carregadors de Vehicles elèctricsNCARGAVEHI Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

42,66000/R 21,330002,000A01-FEPB =xAjudant manyàh

84,88000/R 21,220004,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

99,12000/R 24,780004,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

48,70000/R 24,350002,000A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 275,36000 275,36000
Materials:

661,50000661,500001,000NCARGAEHOM =xCarregador tipus 2 C32-Hu

262,50000262,500001,000NCARGAPEDE =xPedestar per carregadoru

20,6500020,650001,000NCARGASUPO =xSuport de cable de carregau

Subtotal... 944,65000 944,65000

COST DIRECTE 1.220,01000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.220,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,17u Presa nova d'aire comprimit ala instal·lació existent del
taller, legalitzada anteriorment, consistent en
instal·lació d'una presa rapida de connexió

NCOMPRIMAIRE Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,44000/R 21,220002,000A01-FEPE =xAjudant lampistah

49,56000/R 24,780002,000A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 92,00000 92,00000
Materials:

1,050000,350003,000B0A2-1JLK =xAbraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 15
mm de diàmetre interior

u

Subtotal... 1,05000 1,05000
Partides d'obra:

10,9900010,990001,000NCOMPRIMRAP =xPresa rapida d'aire comprimitu

24,126788,042263,000PF1C-DTZ3 =xTub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

m

Subtotal... 35,11678 35,11678

COST DIRECTE 128,16678

0,00%DESPESES INDIRECTES

128,16678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,90u Conjunt de quadre d'endolls per taller 1NCONJUNTEND1 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

41,2703841,270381,000PAW6-4WE1 =xQuadre elèctric de maniobres per a automatismes de
tancaments, de plàstic, connectat i muntat
superficialment

u

12,8480012,848001,000PG6N-6Q0T =xPresa de corrent industrial de tipus semiencastat,
2P+T, de 16 A i 480-500 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció
d'IP-44, col.locada

u

36,6340018,317002,000PG6N-6Q1V =xPresa de corrent industrial de tipus semiencastat,
3P+N+T, de 16 A i 480-500 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció d'IP-44, col.locada

u

20,1470020,147001,000PG6N-6Q1W =xPresa de corrent industrial de tipus semiencastat,
3P+N+T, de 32 A i 480-500 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció d'IP-44, col.locada

u

Subtotal... 110,89938 110,89938

COST DIRECTE 110,89938

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,89938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,45u Conjunt de quadre d'endolls per taller 2NCONJUNTEND2 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

91,8500091,850001,000BGG5-078U =xTransformador de seguretat de 24 Vu

Subtotal... 91,85000 91,85000
Partides d'obra:

41,2703841,270381,000PAW6-4WE1 =xQuadre elèctric de maniobres per a automatismes de
tancaments, de plàstic, connectat i muntat
superficialment

u

38,5440012,848003,000PG6N-6Q0T =xPresa de corrent industrial de tipus semiencastat,
2P+T, de 16 A i 480-500 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció
d'IP-44, col.locada

u

36,6340018,317002,000PG6N-6Q1V =xPresa de corrent industrial de tipus semiencastat,
3P+N+T, de 16 A i 480-500 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció d'IP-44, col.locada

u

20,1470020,147001,000PG6N-6Q1W =xPresa de corrent industrial de tipus semiencastat,
3P+N+T, de 32 A i 480-500 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció d'IP-44, col.locada

u

Subtotal... 136,59538 136,59538

COST DIRECTE 228,44538

0,00%DESPESES INDIRECTES

228,44538COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.500,00ud Desmuntar instal·lació Existent de CalefaccióNDEMUNTAR Rend.: 1,000P- 9

 €1.500,00ud Desmuntar instal·lació d'ACS + plaques solars ACSNDESMUNTAR Rend.: 1,000P- 10

 €1.500,00u Desmuntar instal·lació Existent de GasNDESMUNTGAS Rend.: 1,000P- 11

 €1.450,88ud Instal·lació Interruptor caja moldeada relé electrónico
4P 125A/160A S 50kA

NELECGENE Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,22000/R 21,220001,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

24,65000/R 24,650001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 45,87000 45,87000
Materials:

1.405,010001.405,010001,000NELEC140A =xInterruptor caja moldeada relé electrónico 4P
125A/160A S 50kA

ud

Subtotal... 1.405,01000 1.405,01000

COST DIRECTE 1.450,88000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.450,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00ud NOTA: Totes les instal·lacions, una vegada
executades, es tramitarà la legalització corresponents,
davant dels serveis territorials d'indústria de la
generalitat i es lliurarà la documentació corresponent al
promotor.

Aquesta despesa corre a càrrec del contractista    

NLEGINST Rend.: 1,000P- 13
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.884,89ud 1 unitat
Ref: nimbus R 30.
Parallamps electrònic PDC testeable a distància
mitjançant comandament universal (accessori no
inclòs). Acer inoxidable AISI 316. Avanç
d'encebament: 30 us. NF C 17-102: 2011; UNE 21186:
2011; CTE SU8.

1 unitat
Ref: P-ADAP D36,5.
Peça d'adaptació Nimbus a pal, diàmetre 36,5 mm.

1 Unitat
Ref: ANCORATGES PL 15 D 1 1/2 '' (MAST 3 i 6 M)
Joc d'ancoratges placa cargols metàl·lics de 15 cm (2
peces). Per Tub D 1 1/2 ´´(pal 3m i 6m)

30 unitats
Ref: SOP-CABLE Br M8 TIRAF 50/70.
Suport M-8 bronze amb tirafons, per a cables de 50
mm2 i 70 mm2

47 unitats
Ref: CABLE-TRZ Cu 50
Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm 2.

1 unitat

Ref: TUB-PROT BAJ 3M D32
Tub de protecció baixant de 3 m. Diàmetre de 32 mm.
Acer galvanitzat.

1 unitat
Ref: PERICÓ COMPLETA 300x300
Pericó registre polipropilè de 300x300 mm. amb
regleta equipotencial inclosa i 3 terminals brida

1 unitat
Ref: CDR-401
Comptador de descàrregues de raig per cable i platina

3 unitat
Ref: JAB Cu 2 D14
Javelina de coure 300 micres 2 m, diàmetre 14 mm

3 unitat
Ref: GRAPA-AB La / JAB
Grapa abraçadora llautó connexió javelina fins 18mm
diàmetre. cable 8-10mm

1 unitat
Ref: PLACA SENYAL DE POSADA A TERRA
Placa de senyalització de connexió a terra

1 unitat de mà d'obra

NPARALLAMPS Rend.: 1,000P- 14
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34.985,36ud 16 Suport 5 moduls per coberta planta
80 Placas 445 (longui LR-72HIH)
2 inversor fronius 25kw
1 Coptapor d'energia
2 sobre tensions per linea de comptadors
8 Conectors
150 Cable de plaques fins inversor 6 mm
60 Cable de inversor fins a quadre 5x25 mm
100 Cable de cuadre fins a embarrat 5x25 mm
1 Sobtenesiones 63A
2 Diferencials 40 A 30 mA (5P)
2 Magnetotermic 32 A (5P)
4 Contactor 230 V  de control, 25 A (2P)
4 Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipola
1 Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna
1 Petit material
1 Ma d'obra

NSOLARFOTO Rend.: 1,000P- 15

 €329,00ud Acumulador per a aigua calenta sanitària de 50 l de
capacitat Marca Ferroli (TÍBER B 50), instal·lat:
- Funció anti-legionel·la: el termo elimina
periòdicament qualsevol bacteri o microorganisme,
evitant qualsevol problema de salut.
- Calderín d'acer amb esmalt vitrificat ´´Sistema Blue
Silicon ´´
- Coberta pintada electrostàticament Filtre d'aigua, que
evita l'entrada a el termo d'impureses
- Inclou vàlvula de sobrepressió. (8 bar) / casquets
electrolítics / escàrpies i tacs / cable de connexió amb
clavilla incorporada.

Capacitat (litres): 47.50
Pes ple (kg): 64
Rang de Tª (ºC): 40-80
Pressió màxima de treball (bar): 8
Tensió elèctrica (V / Hz): 230/50
Potència elèctrica (W): 1.5
Temps recup. a 40ºC: 1h 01'
Protecció elèctrica: IPX4
Instal·lació: Vertical
Classificació energètica: B

NTERMOELEC Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,83000/R 21,220001,500A01-FEPE =xAjudant lampistah

37,17000/R 24,780001,500A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 69,00000 69,00000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

260,00000260,000001,000NTERMOFERR =xAcumulador per a aigua calenta sanitària de 50 l de
capacitat Marca Ferroli (TÍBER B 50):
- Funció anti-legionel·la: el termo elimina
periòdicament qualsevol bacteri o microorganisme,
evitant qualsevol problema de salut.
- Calderín d'acer amb esmalt vitrificat ´´Sistema Blue
Silicon ´´
- Coberta pintada electrostàticament Filtre d'aigua, que
evita l'entrada a l'termo d'impureses
- Inclou vàlvula de sobrepressió. (8 bar) / casquets
electrolítics / escàrpies i tacs / cable de connexió amb
clavilla incorporporada.

Capacitat (litres): 47.50
Pes ple (kg): 64
Rang de Tª (ºC): 40-80
Pressió màxima de treball (bar): 8
Tensió elèctrica (V / Hz): 230/50
Potència elèctrica (W): 1.5
Temps recup. a 40ºC: 1h 01'
Protecció elèctrica: IPX4
Instal·lació: Vertical
Classificació energètica: B

ud

Subtotal... 260,00000 260,00000

COST DIRECTE 329,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

329,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,52d Amortització diària de plataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en
horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida,
amb cistella de dimensions 150x75 cm

P122-628J Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

315,52000/R 39,440008,000CL40-00J3 =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós
i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 315,52000 315,52000

COST DIRECTE 315,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

315,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,35u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

P1471-65NK Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,39700/R 23,970000,100A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,39700 2,39700
Materials:

0,990000,990001,000B0AP-07J1 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

u

19,9300019,930001,000B1471-19P9 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

u

Subtotal... 20,92000 20,92000

0,035961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,35295

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,35295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,75u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813

P1472-65NN Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

114,75000114,750001,000B1472-19P8 =xArnès de seient solidari a equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813

u

Subtotal... 114,75000 114,75000

COST DIRECTE 114,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,60u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

P1473-EPWW Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,6000018,600001,000B1473-0XJI =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 18,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

18,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,89u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

P1474-65MP Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,8900025,890001,000B1474-0XL3 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

u

Subtotal... 25,89000 25,89000

COST DIRECTE 25,89000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,92u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812

P1477-65LN Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,090006,090001,000B1477-07TR =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

19,8300019,830001,000B147U-0LVG =xProjector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

u

Subtotal... 25,92000 25,92000

COST DIRECTE 25,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,10u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

P147I-FIGE Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,100001,100001,000B147I-0XJT =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

u

Subtotal... 1,10000 1,10000



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 137Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,38u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

P147K-EQDO Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,3800020,380001,000B147L-19OO =xParella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 20,38000 20,38000

COST DIRECTE 20,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,69u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P147L-EQD8 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,690002,690001,000B147J-0XKD =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,69000 2,69000

COST DIRECTE 2,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

P147O-EPWY Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,690000,690001,000B147O-0XKB =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,69000 0,69000
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COST DIRECTE 0,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,95u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

P147Z-FITH Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,950005,950001,000B147Z-0XI6 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

u

Subtotal... 5,95000 5,95000

COST DIRECTE 5,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,72m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P1512-35FA Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99000/R 19,900000,100A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,99000 1,99000
Materials:

3,710003,710001,000B0DZ7-0FI5 =xPlanxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

Subtotal... 3,71000 3,71000

0,019901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,71990

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,71990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,15m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre,
xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

P1517-EQFB Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,98000/R 19,900000,200A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

4,79400/R 23,970000,200A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 8,77400 8,77400
Materials:

0,827503,310000,250B1512-19LR =xBarra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

u

4,9175019,670000,250B151J-19LQ =xSuport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

u

0,540000,180003,000B151L-0M3G =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

m2

Subtotal... 6,28500 6,28500

0,087741,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,14674

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,14674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,42m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a
proteccions superficials contra caigudes, amb malla de
reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

P151H-45IB Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99000/R 19,900000,100A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

2,39700/R 23,970000,100A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,38700 4,38700
Materials:

3,864003,220001,200B1518-0M3Y =xLona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

m2

0,130000,520000,250B15Z0-0MDU =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

m

Subtotal... 3,99400 3,99400

0,043871,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,42487

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,42487COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,13m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada a suport de muntant metàl·lic amb platina per a
fixar mecanicament al sostre i amb el desmuntatge
inclòs

P151N-484N Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,49250/R 19,900000,075A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

1,79775/R 23,970000,075A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,29025 3,29025
Materials:

0,2556418,260000,014B0AL-07AQ =xClaus d'impacte d'acer, per a seguretat i salutcu

0,792000,990000,800B0AP-07J1 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

u

0,046000,230000,200B0DZ3-0F6H =xFleix, per a seguretat i salutm

0,524001,310000,400B151D-0MCC =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb platina per a fixar mecanicament al
sostre, per a 15 usos

u

0,189000,180001,050B151L-0M3G =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

m2

Subtotal... 1,80664 1,80664

0,032901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,12979

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,12979COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,11m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P2143-4RQZ Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,96000/R 19,900000,400A0D-0007 =xManobreh

82,72000/R 20,680004,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 90,68000 90,68000
Maquinària:

31,42000/R 15,710002,000C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

8,64947/R 51,150000,1691C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 40,06947 40,06947

1,360201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 132,10967

0,00%DESPESES INDIRECTES
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132,10967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,34m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P214T-4RQI Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97000/R 19,900000,300A0D-0007 =xManobreh

6,20400/R 20,680000,300A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 12,17400 12,17400
Maquinària:

0,98700/R 3,290000,300C20H-00DN =xMartell trencador manualh

Subtotal... 0,98700 0,98700

0,182611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,34361

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,34361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,95m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P214W-FEMQ Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,58360/R 20,680000,270A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5,58360 5,58360
Maquinària:

2,28420/R 8,460000,270C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,28420 2,28420

0,083751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,95155

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,95155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,28m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària,
amb disc de carborúndum

P21Z2-4RXK Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20400/R 20,680000,300A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,20400 6,20400
Maquinària:

0,98700/R 3,290000,300C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 0,98700 0,98700
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0,093061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,28406

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,28406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,06m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb
les terres deixades a la vora

P221B-EL9L Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,06150/R 48,700000,145C133-00EQ =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 7,06150 7,06150

COST DIRECTE 7,06150

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,06150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,20m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat
de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

P2253-547I Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49750/R 19,900000,025A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,49750 0,49750
Maquinària:

1,20608/R 75,380000,016C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 1,20608 1,20608
Materials:

20,4924510,070002,035B03D-21MB =xSorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mmt

Subtotal... 20,49245 20,49245

0,007461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,20349

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,20349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,43m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P241-4I4L Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,75380/R 75,380000,010C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th
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6,67206/R 33,030000,202C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 7,42586 7,42586

COST DIRECTE 7,42586

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,42586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,20m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

P2R1-EU9P Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,90000/R 19,900001,000A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 19,90000 19,90000

0,298501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,19850

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,19850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,61m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

P45G0-4SN0 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,83480/R 19,900002,052A0D-0007 =xManobreh

12,29661/R 23,970000,513A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 53,13141 53,13141
Materials:

74,1510070,620001,050B06E-12D6 =xFormigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 74,15100 74,15100

1,328292,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,61070

0,00%DESPESES INDIRECTES

128,61070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,37m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

P5ZJ1-52DO Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98500/R 19,900000,150A0D-0007 =xManobreh
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7,19100/R 23,970000,300A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 10,17600 10,17600
Materials:

3,469672,670001,2995B5ZJ0-0MOY =xCanal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm

m

4,280002,140002,000B5ZJ1-0NK1 =xGanxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D
125 mm

u

1,144000,260004,400B5ZZB-131H =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 8,89367 8,89367

0,305283,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,37495

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,37495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

P7JB-5QD1 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19850/R 23,970000,050A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 1,19850 1,19850
Materials:

0,0588228,010000,0021B7J4-0GSI =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

dm3

0,3614117,210000,021B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

Subtotal... 0,42023 0,42023

0,017981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,63671

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,63671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,36m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

P9G6-4XON Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37800/R 19,900000,220A0D-0007 =xManobreh

3,59550/R 23,970000,150A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 7,97350 7,97350
Maquinària:

0,24200/R 4,840000,050C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,24200 0,24200
Materials:
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13,5446687,160000,1554B06E-12FM =xFormigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

1,476001,230001,200B0B8-107Q =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 15,02066 15,02066

0,119601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,35576

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,35576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,79m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una
classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i
deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2,
reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona
i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques
cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o
en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el
desmuntatge inclòs

PB23-DFRG Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43280/R 19,900000,072A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

1,72584/R 23,970000,072A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,15864 3,15864
Maquinària:

0,86490/R 48,050000,018C152-003C =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth

0,12204/R 3,390000,036C20G-00DS =xMàquina taladradora per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,98694 0,98694
Materials:

0,346252,770000,125BBCK-0SJE =xCaptallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, per a
seguretat i salut

u

18,0100018,010001,000BBMW-0SHN =xPerfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121, per a seguretat i salut

m

17,4200069,680000,250BBMX-0SIR =xSuport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de
llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122, per a
seguretat i salut

u

1,820007,280000,250BBMY-0SJH =xPart proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 37,59625 37,59625

0,047381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,78921

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,78921COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €98,81m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de
pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

PB31-HAGS Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97000/R 19,900000,300A0D-0007 =xManobreh

11,98500/R 23,970000,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 17,95500 17,95500
Materials:

80,1500080,150001,000BB33-H5I7 =xReixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de
pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm

m2

0,4384487,687400,005B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 80,58844 80,58844

0,269331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,81277

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,81277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,61m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals
i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

PB70-HC71 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74340/R 24,780000,030A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 0,74340 0,74340
Materials:

1,837501,750001,050B147W-H5IZ =xCable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

m

Subtotal... 1,83750 1,83750

0,026023,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,60692

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,60692COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €379,33u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

PB70-HC74 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,39000/R 24,780000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,39000 12,39000
Materials:

34,160004,270008,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

332,35000332,350001,000B147W-H5J5 =xConjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

u

Subtotal... 366,51000 366,51000

0,433653,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 379,33365

0,00%DESPESES INDIRECTES

379,33365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,76m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

PD18-8D5S Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,03750/R 21,250000,190A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

9,10860/R 23,970000,380A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 13,14610 13,14610
Materials:

1,447202,160000,670BD11-0MDG =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

u

4,130002,950001,400BD1A-1NEE =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

m

2,715908,230000,330BDW3-FFAJ =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu

0,120000,120001,000BDW3-FFAO =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 8,41310 8,41310

0,197191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,75639

0,00%DESPESES INDIRECTES
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21,75639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,05m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

PD18-8D5V Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82500/R 21,250000,180A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,62920/R 23,970000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 12,45420 12,45420
Materials:

0,757101,130000,670BD11-0MDE =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmu

3,626002,590001,400BD1A-1NEK =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

m

0,090000,090001,000BDW3-FFA8 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

1,940405,880000,330BDW3-FFAA =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 6,41350 6,41350

0,186811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,05451

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,05451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,16m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

PD1A-F11S Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81960/R 21,220000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,92080/R 24,780000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,74040 12,74040
Materials:

3,875003,100001,250BD1A-1NED =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

8,230008,230001,000BDW3-FFAJ =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu

0,120000,120001,000BDW3-FFAO =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 12,22500 12,22500

0,191111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,15651

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,15651COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,81m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

PD1A-F11U Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81960/R 21,220000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,92080/R 24,780000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,74040 12,74040
Materials:

1,075000,860001,250BD1A-1NEL =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

0,790000,790001,000BDW3-FFAB =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmu

0,010000,010001,000BDW3-FFAF =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmu

Subtotal... 1,87500 1,87500

0,191111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,80651

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,80651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,60m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

PD1A-F11V Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81960/R 21,220000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,92080/R 24,780000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,74040 12,74040
Materials:

1,387501,110001,250BD1A-1NEM =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

1,260001,260001,000BDW3-FFAC =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=50 mmu

0,020000,020001,000BDW3-FFAG =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=50 mmu

Subtotal... 2,66750 2,66750

0,191111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,59901

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,59901COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,36m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

PD1A-F11W Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81960/R 21,220000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,92080/R 24,780000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,74040 12,74040
Materials:

4,075003,260001,250BD1A-1NE2 =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

8,230008,230001,000BDW3-FFAJ =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu

0,120000,120001,000BDW3-FFAO =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 12,42500 12,42500

0,191111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,35651

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,35651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,69m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

PD1A-F11X Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81960/R 21,220000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,92080/R 24,780000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,74040 12,74040
Materials:

2,700002,160001,250BD1A-1NDW =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

3,010003,010001,000BDW3-FFAD =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=90 mmu

0,050000,050001,000BDW3-FFAH =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=90 mmu

Subtotal... 5,76000 5,76000

0,191111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,69151

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,69151COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,30m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

PD1A-F11Z Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81960/R 21,220000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,92080/R 24,780000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,74040 12,74040
Materials:

3,400002,720001,250BD1A-1NEJ =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

0,090000,090001,000BDW3-FFA8 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

5,880005,880001,000BDW3-FFAA =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 9,37000 9,37000

0,191111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,30151

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,30151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,88m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

PD1A-F121 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81960/R 21,220000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,92080/R 24,780000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,74040 12,74040
Materials:

1,150000,920001,250BD1A-1NDT =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

0,790000,790001,000BDW3-FFAB =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmu

0,010000,010001,000BDW3-FFAF =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmu

Subtotal... 1,95000 1,95000

0,191111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,88151

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,88151COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,67m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

PD1A-F122 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81960/R 21,220000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,92080/R 24,780000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,74040 12,74040
Materials:

1,462501,170001,250BD1A-1NDU =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

1,260001,260001,000BDW3-FFAC =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=50 mmu

0,020000,020001,000BDW3-FFAG =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=50 mmu

Subtotal... 2,74250 2,74250

0,191111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,67401

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,67401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,57m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

PD1A-F123 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81960/R 21,220000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,92080/R 24,780000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,74040 12,74040
Materials:

2,575002,060001,250BD1A-1NEH =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

3,010003,010001,000BDW3-FFAD =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=90 mmu

0,050000,050001,000BDW3-FFAH =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=90 mmu

Subtotal... 5,63500 5,63500

0,191111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,56651

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,56651COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,48m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

PD1A-F125 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81960/R 21,220000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,92080/R 24,780000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,74040 12,74040
Materials:

3,575002,860001,250BD1A-1NDX =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

0,090000,090001,000BDW3-FFA8 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

5,880005,880001,000BDW3-FFAA =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 9,54500 9,54500

0,191111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,47651

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,47651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,96u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

PD50-481Q Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,35800/R 19,900000,420A0D-0007 =xManobreh

10,06740/R 23,970000,420A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 18,42540 18,42540
Materials:

1,2652031,630000,040B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

47,9900047,990001,000BD50-1KMA =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 49,25520 49,25520

0,276381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,95698

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,95698COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €50,00u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana, adherida sobre làmina bituminosa en
calent

PD54-734Q Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97500/R 19,900000,250A0D-0007 =xManobreh

11,98500/R 23,970000,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 16,96000 16,96000
Materials:

32,7900032,790001,000BD55-0N1V =xBonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana

u

Subtotal... 32,79000 32,79000

0,254401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,00440

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,00440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,88u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

PD55-E3NR Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,84000/R 19,900001,600A0D-0007 =xManobreh

38,35200/R 23,970001,600A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 70,19200 70,19200
Materials:

28,8732462,200000,4642B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,319171,310001,007B0DF8-0FFB =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,439202,570000,560B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 31,63161 31,63161

1,052881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,87649

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,87649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,99m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 200 mm de diàmetre

PD5L-6QBD Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89050/R 19,900000,095A0D-0007 =xManobreh

4,55430/R 23,970000,190A0F-000T =xOficial 1a paletah
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Subtotal... 6,44480 6,44480
Materials:

3,444003,280001,050BD5N-1KD5 =xTub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200
mm de diàmetre

m

Subtotal... 3,44400 3,44400

0,096671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,98547

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,98547COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,19m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2
(2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit
de sorra de 15 cm de gruix

PD7A-EUTS Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25000/R 21,250000,200A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

3,78100/R 19,900000,190A0D-0007 =xManobreh

4,79400/R 23,970000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

4,55430/R 23,970000,190A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 17,37930 17,37930
Materials:

2,8539016,670000,1712B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

6,4688062,200000,104B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

4,980004,150001,200BD7F-1OIT =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

m

5,9796018,120000,330BDW3-FFAK =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmu

0,270000,270001,000BDW3-FFAP =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmu

Subtotal... 20,55230 20,55230

0,260691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,19229

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,19229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,78m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub

PD7A-EUUJ Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

3,18750/R 21,250000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

7,56200/R 19,900000,380A0D-0007 =xManobreh

3,59550/R 23,970000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

4,55430/R 23,970000,190A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 18,89930 18,89930
Maquinària:

0,55600/R 5,560000,100C13A-00FP =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

2,15853/R 51,150000,0422C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,71453 2,71453
Materials:

9,9419916,670000,5964B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

5,8779062,200000,0945B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

4,224003,520001,200BD7F-1OJ1 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

m

2,715908,230000,330BDW3-FFAJ =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu

0,120000,120001,000BDW3-FFAO =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 22,87979 22,87979

0,283491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,77711

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,77711COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,55m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit
de sorra de 15 cm de gruix

PD7A-EUV0 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,18750/R 21,250000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

3,78100/R 19,900000,190A0D-0007 =xManobreh

3,59550/R 23,970000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

4,55430/R 23,970000,190A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 15,11830 15,11830
Materials:

2,5905216,670000,1554B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

5,8779062,200000,0945B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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3,708003,090001,200BD7F-1OJ7 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

m

0,090000,090001,000BDW3-FFA8 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

1,940405,880000,330BDW3-FFAA =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 14,20682 14,20682

0,226771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,55189

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,55189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,95u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

PDK3-DP0I Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,86000/R 19,900001,400A0D-0007 =xManobreh

33,55800/R 23,970001,400A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 61,41800 61,41800
Materials:

0,4584316,670000,0275B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

40,3678062,200000,649B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,540711,530001,007B0DF8-0FFC =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

3,239460,1800017,997B0F1A-075F =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 45,60640 45,60640

0,921271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,94567

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,94567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,27u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS7 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,90000/R 19,900001,000A0D-0007 =xManobreh

11,98500/R 23,970000,500A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 31,88500 31,88500
Maquinària:
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9,13000/R 45,650000,200C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 9,13000 9,13000
Materials:

3,4371560,620000,0567B06E-12DD =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

15,3400015,340001,000BDK2-1KNI =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 18,77715 18,77715

0,478281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,27043

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,27043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,30m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

PE41-38WI Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12200/R 21,220000,100A01-FEPC =xAjudant calefactorh

2,47800/R 24,780000,100A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 4,60000 4,60000
Materials:

2,630002,630001,000BE41-0O0V =xConducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre
sense gruixos definits

m

Subtotal... 2,63000 2,63000

0,069001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,29900

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,29900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,54m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

PE41-38WL Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12200/R 21,220000,100A01-FEPC =xAjudant calefactorh

2,47800/R 24,780000,100A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 4,60000 4,60000
Materials:

2,870002,870001,000BE41-0O0Z =xConducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits

m

Subtotal... 2,87000 2,87000
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0,069001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,53900

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,53900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,87m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de
315 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

PE41-390B Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12200/R 21,220000,100A01-FEPC =xAjudant calefactorh

2,47800/R 24,780000,100A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 4,60000 4,60000
Materials:

7,200007,200001,000BE41-0O1N =xConducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i
feltre de llana mineral de vidre, de 315 mm de
diàmetre sense gruixos definits

m

Subtotal... 7,20000 7,20000

0,069001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,86900

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,86900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,36m Xemeneia circular helicoïdal d'acer
galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 350 mm de
diàmetre, muntada superficialment

PE48-6P51 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,83000/R 21,220001,500A01-FEPC =xAjudant calefactorh

37,17000/R 24,780001,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 69,00000 69,00000
Materials:

34,0300034,030001,000BE45-1JT6 =xXemeneia circular helicoïdal d'acer
galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 350 mm de
diàmetre

m

8,600008,600001,000BEW1-0OXO =xSuport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 42,63000 42,63000

1,725002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,35500

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,35500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,40m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta,
muntat adossat amb suports

PE54-35E4 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,48800/R 21,220000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

9,91200/R 24,780000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 18,40000 18,40000
Materials:

9,420009,420001,000BE52-0OKB =xFormació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta

m2

1,307505,230000,250BEW2-FG8A =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt

u

Subtotal... 10,72750 10,72750

0,276001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,40350

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,40350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9.603,76u Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa
amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs
al condensador i a l'evaporador, de 50 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP
aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació
trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 140
Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid
frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i
safata de recollida de condensats, col.locada

PEF1-6QQV Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

318,30000/R 21,2200015,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

371,70000/R 24,7800015,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 690,00000 690,00000
Materials:

8.896,510008.896,510001,000BEF2-15MZ =xBomba de calor vertical compacta d'expansió directa
amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs
al condensador i a l'evaporador, de 50 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP
aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació
trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 140
Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid
frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i
safata de recollida de condensats

u

Subtotal... 8.896,51000 8.896,51000

17,250002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9.603,76000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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9.603,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.639,25u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de tipus
cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de
600x600 mm, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2
kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb
uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++)
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior,
encastada en el cel ras

PEG5-5ZUQ Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

127,32000/R 21,220006,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

148,68000/R 24,780006,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 276,00000 276,00000
Materials:

1.356,350001.356,350001,000BEG2-15RY =xBomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de tipus
cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de
600x600 mm, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2
kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb
uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++)
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

u

Subtotal... 1.356,35000 1.356,35000

6,900002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.639,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.639,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 162Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.437,75u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de tipus
cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de
600x600 mm, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7
kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb
uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++)
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior,
encastada en el cel ras

PEG5-5ZUT Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

127,32000/R 21,220006,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

148,68000/R 24,780006,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 276,00000 276,00000
Materials:

1.154,850001.154,850001,000BEG2-15S1 =xBomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de tipus
cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de
600x600 mm, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7
kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb
uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++)
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

u

Subtotal... 1.154,85000 1.154,85000

6,900002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.437,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.437,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €878,00u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de tipus
mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW,
potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i
compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu superior, col.locada

PEG6-5ZPR Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,88000/R 21,220004,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

99,12000/R 24,780004,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh
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Subtotal... 184,00000 184,00000
Materials:

689,40000689,400001,000BEG3-15PW =xBomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de tipus
mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW,
potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i
compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu superior

u

Subtotal... 689,40000 689,40000

4,600002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 878,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

878,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.545,06u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de sostre,
potència frigorífica nominal de 9,7 a 10,2 kW, potència
calorífica nominal de 10,2 a 10,7 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior,
col.locada

PEG7-5ZNQ Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

106,10000/R 21,220005,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

123,90000/R 24,780005,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 230,00000 230,00000
Materials:

3.309,310003.309,310001,000BEG4-15QR =xBomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de sostre,
potència frigorífica nominal de 9,7 a 10,2 kW, potència
calorífica nominal de 10,2 a 10,7 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

u

Subtotal... 3.309,31000 3.309,31000
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5,750002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.545,06000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.545,06000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €894,60u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire,
dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una
potència frigorífica màxima de 6 kW i una potència
calorífica màxima de 7 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior,
encastada en el cel ras

PEGJ-CSEU Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,88000/R 21,220004,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

99,12000/R 24,780004,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 184,00000 184,00000
Materials:

707,84000707,840001,000BEG9-34AF =xUnitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire,
dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una
potència frigorífica màxima de 6 kW i una potència
calorífica màxima de 7 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

u

Subtotal... 707,84000 707,84000

2,760001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 894,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

894,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €833,63u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire,
dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una
potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència
calorífica màxima de 6 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior,
encastada en el cel ras

PEGJ-CSFP Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,88000/R 21,220004,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

99,12000/R 24,780004,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 184,00000 184,00000
Materials:
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646,87000646,870001,000BEG9-34A7 =xUnitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire,
dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una
potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència
calorífica màxima de 6 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

u

Subtotal... 646,87000 646,87000

2,760001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 833,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

833,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €472,58u Unitat interior mural amb una potència frigorífica
màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de
3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu superior, col·locada sobre parament
vertical

PEGL-CSCJ Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,44000/R 21,220002,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

49,56000/R 24,780002,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 92,00000 92,00000
Materials:

379,20000379,200001,000BEGB-3490 =xUnitat interior mural amb una potència frigorífica
màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de
3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu superior

u

Subtotal... 379,20000 379,20000

1,380001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 472,58000

0,00%DESPESES INDIRECTES

472,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,78u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm
de diàmetre i fixat al pont de muntatge

PEK7-487C Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,48800/R 21,220000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

9,91200/R 24,780000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 18,40000 18,40000
Materials:
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20,1000020,100001,000BEK7-0NYS =xDifusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 20,10000 20,10000

0,276001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,77600

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,77600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,66u Pont de muntatge, d'acer lacat, de 300 mm de
diàmetre i fixat al conducte de distribució

PEKD-FIJF Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,48800/R 21,220000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

9,91200/R 24,780000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 18,40000 18,40000
Materials:

1,980001,980001,000BEKD-0NVE =xPont de muntatge d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de
diàmetre

u

Subtotal... 1,98000 1,98000

0,276001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,65600

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,65600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,49u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

PEKK-38GR Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,43400/R 24,780000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

19,4800019,480001,000BEKJ-0MFF =xReixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 19,48000 19,48000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,48700

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,48700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €48,60u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

PEKK-38H0 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,43400/R 24,780000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

34,5900034,590001,000BEKJ-0MFM =xReixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 34,59000 34,59000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,59700

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,59700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,61u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

PEKK-38H2 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,43400/R 24,780000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

8,600008,600001,000BEKJ-0MFP =xReixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 8,60000 8,60000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,60700

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,60700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.437,51u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant
de doble aspiració, de 2 velocitats, de 5000 a 6000
m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de
400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe
d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO
(CE) 640/2009, IP 55, mida de la turbina 10/10, caixa
d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar
exterior a zona de risc 400ºC/2h, col.locada

PEM1-BHHO Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,61000/R 21,220000,500A01-FEPC =xAjudant calefactorh

12,39000/R 24,780000,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 23,00000 23,00000
Materials:

1.414,160001.414,160001,000BEM2-2QJL =xCaixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant
de doble aspiració, de 2 velocitats, de 5000 a 6000
m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de
400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe
d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO
(CE) 640/2009, IP 55, mida de la turbina 10/10, caixa
d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar
exterior a zona de risc 400ºC/2h

u

Subtotal... 1.414,16000 1.414,16000

0,345001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.437,50500

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.437,50500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €917,63u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de
150m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència
elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

PEM4-HC08 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

127,32000/R 21,220006,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

148,68000/R 24,780006,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 276,00000 276,00000
Materials:

634,73000634,730001,000BEM4-H6WT =xRecuperador entàlpic estàtic amb un cabal de
150m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència
elèctrica total absorbida

u

Subtotal... 634,73000 634,73000

6,900002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 917,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

917,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.303,48u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 250
m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència
elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

PEM4-HC09 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

127,32000/R 21,220006,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

148,68000/R 24,780006,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 276,00000 276,00000
Materials:

1.020,580001.020,580001,000BEM4-H6WU =xRecuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 250
m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 100 W de potència
elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

u

Subtotal... 1.020,58000 1.020,58000

6,900002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.303,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.303,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.596,99u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 350
m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 175 W de potència
elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

PEM4-HC0A Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

127,32000/R 21,220006,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

148,68000/R 24,780006,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 276,00000 276,00000
Materials:

1.314,090001.314,090001,000BEM4-H6WQ =xRecuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 350
m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 175 W de potència
elèctrica total absorbida

u

Subtotal... 1.314,09000 1.314,09000

6,900002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.596,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.596,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.890,81u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500
m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 200 W de potència
elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

PEM4-HC0B Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

148,54000/R 21,220007,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

173,46000/R 24,780007,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 322,00000 322,00000
Materials:

1.560,760001.560,760001,000BEM4-H6WP =xRecuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500
m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 200 W de potència
elèctrica total absorbida

u

Subtotal... 1.560,76000 1.560,76000

8,050002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.890,81000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.890,81000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.915,33u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500
m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència
elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

PEM4-HC0F Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

169,76000/R 21,220008,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

198,24000/R 24,780008,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 368,00000 368,00000
Materials:

2.538,130002.538,130001,000BEM4-H6WS =xRecuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500
m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència
elèctrica total absorbida

u

Subtotal... 2.538,13000 2.538,13000

9,200002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.915,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.915,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,03u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

PEMA-FGZJ Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,73200/R 21,220000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorh

14,86800/R 24,780000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 27,60000 27,60000
Materials:
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62,7400062,740001,000BEM9-0OPF =xVentilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

u

Subtotal... 62,74000 62,74000

0,690002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,03000

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,03000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €416,75u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada

PEVB-6PH6 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,75000/R 21,250000,600A01-FEPH =xAjudant muntadorh

14,86800/R 24,780000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 27,61800 27,61800
Materials:

388,72000388,720001,000BEVE-1KAY =xSonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris
de muntatge

u

Subtotal... 388,72000 388,72000

0,414271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 416,75227

0,00%DESPESES INDIRECTES

416,75227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,78m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
alt i col·locat superficialment

PF21-EUMT Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,50000/R 21,250000,400A01-FEPH =xAjudant muntadorh

9,91200/R 24,780000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,41200 18,41200
Materials:

0,172800,480000,360B0A1-07LQ =xAbraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interioru

3,590403,520001,020BF20-1JWM =xTub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

m

4,8600010,800000,450BFW2-04GX =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
1´´1/4, per a roscar

u

1,470000,980001,500BFY9-04HS =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, roscat

u

Subtotal... 10,09320 10,09320
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0,276181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,78138

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,78138COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,86m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

PF54-6RXO Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,34630/R 21,330000,110A01-FEPB =xAjudant manyàh

2,72580/R 24,780000,110A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,07210 5,07210
Materials:

15,0144014,720001,020BF56-1JXG =xTub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

m

0,243001,620000,150BFWD-2HKW =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

u

0,450001,500000,300BFYC-04PA =xPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

Subtotal... 15,70740 15,70740

0,076081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,85558

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,85558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,84m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

PF54-6RXR Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13300/R 21,330000,100A01-FEPB =xAjudant manyàh

2,47800/R 24,780000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,61100 4,61100
Materials:

1,652401,620001,020BF56-1JXJ =xTub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

m
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0,240001,600000,150BFWD-2HKO =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

u

0,264000,880000,300BFYC-04PB =xPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

Subtotal... 2,15640 2,15640

0,069171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,83657

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,83657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,78m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

PF54-6RXS Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13300/R 21,330000,100A01-FEPB =xAjudant manyàh

2,47800/R 24,780000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,61100 4,61100
Materials:

3,570003,500001,020BF56-1JXK =xTub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

m

0,234001,560000,150BFWD-2HKV =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

u

0,291000,970000,300BFYC-04PE =xPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

Subtotal... 4,09500 4,09500

0,069171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,77517

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,77517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,67m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

PF54-6RXT Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13300/R 21,330000,100A01-FEPB =xAjudant manyàh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,47800/R 24,780000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,61100 4,61100
Materials:

4,426804,340001,020BF56-1JXL =xTub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

m

0,147000,980000,150BFWD-2HKR =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

u

0,420001,400000,300BFYC-04PC =xPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

Subtotal... 4,99380 4,99380

0,069171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,67397

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,67397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,90m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

PF90-76M2 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16875/R 21,250000,055A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,62900/R 24,780000,550A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,79775 14,79775
Materials:

0,481000,370001,300B0A1-07KL =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interioru

3,366003,300001,020BF90-1N7V =xTub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar

m

0,930003,100000,300BFWF-09S1 =xAccessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

u

0,100000,100001,000BFYH-0A46 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 4,87700 4,87700

0,221971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,89672

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,89672COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,15m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

PF90-76MG Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16875/R 21,250000,055A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,62900/R 24,780000,550A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,79775 14,79775
Materials:

0,449500,310001,450B0A1-07KK =xAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interioru

1,876801,840001,020BF90-1N7U =xTub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar

m

0,738002,460000,300BFWF-09RV =xAccessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

u

0,070000,070001,000BFYH-0A44 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 3,13430 3,13430

0,221971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,15402

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,15402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,01m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

PF90-76MK Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06250/R 21,250000,050A01-FEPH =xAjudant muntadorh

12,39000/R 24,780000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,45250 13,45250
Materials:

0,448000,280001,600B0A1-07KM =xAbraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interioru

1,356601,330001,020BF90-1N7Y =xTub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar

m

0,489001,630000,300BFWF-09S0 =xAccessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

u

0,060000,060001,000BFYH-0A42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 176Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,35360 2,35360

0,201791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,00789

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,00789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,94m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

PF90-76ML Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16875/R 21,250000,055A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,62900/R 24,780000,550A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,79775 14,79775
Materials:

0,588000,490001,200B0A1-07KF =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru

4,875604,780001,020BF90-1N7Z =xTub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar

m

1,293004,310000,300BFWF-09RW =xAccessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

u

0,160000,160001,000BFYH-0A4I =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 6,91660 6,91660

0,221971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,93632

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,93632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,15u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa

PFB0-3Y3H Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,71125/R 21,250000,457A01-FEPH =xAjudant muntadorh

11,32446/R 24,780000,457A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 21,03571 21,03571
Materials:

42,8000042,800001,000BFB0-0ABC =xColze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 42,80000 42,80000

0,315541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,15125

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,15125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,07u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa

PFB0-3Y45 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,71125/R 21,250000,457A01-FEPH =xAjudant muntadorh

11,32446/R 24,780000,457A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 21,03571 21,03571
Materials:

54,7200054,720001,000BFB0-0AC0 =xColze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 54,72000 54,72000

0,315541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,07125

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,07125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,28m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat al
fons de la rasa

PFB3-DVZ2 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40000/R 21,250000,160A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,96480/R 24,780000,160A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,36480 7,36480
Materials:

0,489600,480001,020BFB3-096T =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,293004,310000,300BFWF-09U4 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYH-0A2O =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,80260 1,80260



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 178Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,110471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,27787

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,27787COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,86m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat
al fons de la rasa

PFB3-DVZ9 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67500/R 21,250000,220A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,45160/R 24,780000,220A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 10,12660 10,12660
Materials:

2,295002,250001,020BFB3-099A =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

4,1730013,910000,300BFWF-09VF =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,110000,110001,000BFYH-0A5W =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 6,57800 6,57800

0,151901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,85650

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,85650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €240,34u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a
700x900x180 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna

PG10-DB1M Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91240/R 21,220000,420A01-FEPD =xAjudant electricistah

9,41640/R 24,780000,380A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 18,32880 18,32880
Materials:

216,78000216,780001,000BG10-0G4W =xArmari metàl·lic des de 500x600x180 fins a
700x900x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

u

4,960004,960001,000BGW0-0950 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu

Subtotal... 221,74000 221,74000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 179Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,274931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 240,34373

0,00%DESPESES INDIRECTES

240,34373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €185,07u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a
700x900x180 mm, per a servei interior, amb porta amb
finestreta, encastat

PG10-DB2J Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91240/R 21,220000,420A01-FEPD =xAjudant electricistah

9,41640/R 24,780000,380A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 18,32880 18,32880
Materials:

161,51000161,510001,000BG10-0G4I =xArmari metàl·lic des de 500x600x180 fins a
700x900x180 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta

u

4,960004,960001,000BGW0-0950 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu

Subtotal... 166,47000 166,47000

0,274931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 185,07373

0,00%DESPESES INDIRECTES

185,07373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €365,20u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna

PG10-DB58 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91240/R 21,220000,420A01-FEPD =xAjudant electricistah

9,41640/R 24,780000,380A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 18,32880 18,32880
Materials:

341,64000341,640001,000BG10-0G4Y =xArmari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

u

4,960004,960001,000BGW0-0950 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu

Subtotal... 346,60000 346,60000

0,274931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 365,20373

0,00%DESPESES INDIRECTES

365,20373COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,10u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

PG13-E325 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,18300/R 21,220000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah

12,39000/R 24,780000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 15,57300 15,57300
Materials:

8,970008,970001,000BG13-0G1N =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

u

0,320000,320001,000BGW2-093N =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

u

Subtotal... 9,29000 9,29000

0,233601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,09660

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,09660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,44u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

PG13-E32L Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12200/R 21,220000,100A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,55600 9,55600
Materials:

7,420007,420001,000BG13-0G14 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

u

0,320000,320001,000BGW2-093N =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

u

Subtotal... 7,74000 7,74000

0,143341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,43934

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,43934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,43u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
360x360x210 mm i muntada superficialment

PG16-E3LD Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,30500/R 21,220000,250A01-FEPD =xAjudant electricistah
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6,19500/R 24,780000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,50000 11,50000
Materials:

51,5100051,510001,000BG15-0FOD =xCaixa de doble aïllament de policarbonat, de
360x360x210 mm

u

6,250006,250001,000BGW2-093J =xPart proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

u

Subtotal... 57,76000 57,76000

0,172501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,43250

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,43250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,79m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUGB Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,61950/R 24,780000,025A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,04390 1,04390
Materials:

0,734400,720001,020BG2Q-1KTI =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 0,73440 0,73440

0,015661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,79396

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,79396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,32m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUGE Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,81774/R 24,780000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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Subtotal... 1,24214 1,24214
Materials:

2,060402,020001,020BG2Q-1KTC =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,06040 2,06040

0,018631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,32117

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,32117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,32m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUGI Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,81774/R 24,780000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,24214 1,24214
Materials:

2,060402,020001,020BG2Q-1KTC =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,06040 2,06040

0,018631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,32117

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,32117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,89m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUGK Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,81774/R 24,780000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,24214 1,24214
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Materials:

1,632001,600001,020BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,63200 1,63200

0,018631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,89277

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,89277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,74m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

PG2N-EUHN Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,39648/R 24,780000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,82088 0,82088
Materials:

2,907002,850001,020BG2Q-1KSY =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 2,90700 2,90700

0,012311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,74019

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,74019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,67m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

PG2N-EUHP Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,39648/R 24,780000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,82088 0,82088
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 184Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

1,836001,800001,020BG2Q-1KT1 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 1,83600 1,83600

0,012311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,66919

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,66919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,53m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

PG2N-EUHS Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,39648/R 24,780000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,82088 0,82088
Materials:

0,693600,680001,020BG2Q-1KT4 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,69360 0,69360

0,012311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,52679

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,52679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,75m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

PG2N-EUHT Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,39648/R 24,780000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,82088 0,82088
Materials:

0,918000,900001,020BG2Q-1KT5 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,91800 0,91800

0,012311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,75119

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,75119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,21m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

PG2N-EUHU Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42440/R 21,220000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,39648/R 24,780000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,82088 0,82088
Materials:

1,377001,350001,020BG2Q-1KT6 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 1,37700 1,37700

0,012311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,21019

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,21019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,34m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6CU Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,69000 0,69000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 186Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

1,642201,610001,020BG33-G2VV =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,64220 1,64220

0,010351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,34255

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,34255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6CW Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,69000 0,69000
Materials:

2,203202,160001,020BG33-G2VT =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,20320 2,20320

0,010351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,90355

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,90355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,75m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 10 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6EJ Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,69000 0,69000
Materials:

4,049403,970001,020BG33-G2T2 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 10 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 4,04940 4,04940
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 187Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,010351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,74975

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,74975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,86m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6HH Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90980/R 21,220000,090A01-FEPD =xAjudant electricistah

2,23020/R 24,780000,090A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 4,14000 4,14000
Materials:

28,6620028,100001,020BG33-G2V2 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 3 x 70/ 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 28,66200 28,66200

0,062101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,86410

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,86410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,47m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6HU Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,69000 0,69000
Materials:

3,774003,700001,020BG33-G301 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,77400 3,77400

0,010351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,47435

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,47435COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,93m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6HW Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84880/R 21,220000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,99120/R 24,780000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,84000 1,84000
Materials:

5,059204,960001,020BG33-G308 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 5,05920 5,05920

0,027601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,92680

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,92680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,21m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6HY Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84880/R 21,220000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,99120/R 24,780000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,84000 1,84000
Materials:

7,344007,200001,020BG33-G303 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 7,34400 7,34400

0,027601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,21160

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,21160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,74m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6I1 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,23900/R 24,780000,050A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,30000 2,30000
Materials:

10,4040010,200001,020BG33-G306 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 10,40400 10,40400

0,034501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,73850

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,73850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,25m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E6I4 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,23900/R 24,780000,050A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,30000 2,30000
Materials:

15,9120015,600001,020BG33-G2ZU =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 15,91200 15,91200

0,034501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,24650

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,24650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,74m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E71S Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,23900/R 24,780000,050A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,30000 2,30000
Materials:
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10,4040010,200001,020BG33-G309 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 10,40400 10,40400

0,034501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,73850

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,73850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,60m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E76I Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84880/R 21,220000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,99120/R 24,780000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,84000 1,84000
Materials:

3,733203,660001,020BG33-G2WY =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,73320 3,73320

0,027601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,60080

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,60080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,00m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

PG33-E78S Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31830/R 21,220000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,37170/R 24,780000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,69000 0,69000
Materials:

1,295401,270001,020BG33-G2VU =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,29540 1,29540
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PARTIDES D'OBRA
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0,010351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,99575

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,99575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,66m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra i amb el
desmuntatge inclòs

PG3B-E7CM Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25000/R 21,250000,200A01-FEPM =xAjudant per a seguretat i saluth

4,79400/R 23,970000,200A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 9,04400 9,04400
Materials:

1,315801,290001,020BG3I-06WC =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
per a seguretat i salut

m

0,160000,160001,000BGY3-0B2T =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 1,47580 1,47580

0,135661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,65546

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,65546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,29u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix
instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

PG40-EQHN Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,67300/R 24,780000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,91700 12,91700
Materials:

136,80000136,800001,000BG41-1A1G =xBloc diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió
fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma, UNE-EN
61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGWD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u
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Subtotal... 137,18000 137,18000

0,193761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,29076

0,00%DESPESES INDIRECTES

150,29076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,14u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió
fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

PG40-EQI9 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

12,39000/R 24,780000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,63400 16,63400
Materials:

166,88000166,880001,000BG41-1A1A =xBloc diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGWD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 167,26000 167,26000

0,249511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,14351

0,00%DESPESES INDIRECTES

184,14351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €236,50u Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió
fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

PG40-EQIC Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

12,39000/R 24,780000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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Subtotal... 16,63400 16,63400
Materials:

219,24000219,240001,000BG41-1A1B =xBloc diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGWD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 219,62000 219,62000

0,249511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 236,50351

0,00%DESPESES INDIRECTES

236,50351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,32u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-ELQV Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:

97,5600097,560001,000BG49-18A6 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 97,98000 97,98000

0,138001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,31800

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,31800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,37u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-ELUV Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,17740/R 24,780000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,42140 12,42140
Materials:

215,34000215,340001,000BG49-18E6 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 215,76000 215,76000

0,186321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 228,36772

0,00%DESPESES INDIRECTES

228,36772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,49u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-ELXL Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:

98,7300098,730001,000BG49-18GW =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 99,15000 99,15000

0,138001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,48800

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,48800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €139,41u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-ELY3 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,69940/R 24,780000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,94340 9,94340
Materials:

128,90000128,900001,000BG49-18HE =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 129,32000 129,32000

0,149151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,41255

0,00%DESPESES INDIRECTES

139,41255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,31u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-EM0Z Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:

101,55000101,550001,000BG49-18KA =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 101,97000 101,97000

0,138001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,30800

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,30800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €184,92u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EM55 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,69940/R 24,780000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,94340 9,94340
Materials:

174,41000174,410001,000BG49-18OG =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 174,83000 174,83000

0,149151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,92255

0,00%DESPESES INDIRECTES

184,92255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,40u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EM8P Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,69940/R 24,780000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,94340 9,94340
Materials:

184,89000184,890001,000BG49-18S0 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 185,31000 185,31000

0,149151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 195,40255

0,00%DESPESES INDIRECTES

195,40255COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €229,83u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EM99 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,69940/R 24,780000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,94340 9,94340
Materials:

219,32000219,320001,000BG49-18SK =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 219,74000 219,74000

0,149151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 229,83255

0,00%DESPESES INDIRECTES

229,83255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,85u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EMC8 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,69940/R 24,780000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,94340 9,94340
Materials:

188,34000188,340001,000BG49-18VJ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 188,76000 188,76000

0,149151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 198,85255

0,00%DESPESES INDIRECTES
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198,85255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,30u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-EMEO Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:

26,5400026,540001,000BG49-18XZ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 26,96000 26,96000

0,138001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,29800

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,29800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,52u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-EMFT Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,17740/R 24,780000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,42140 12,42140
Materials:

166,49000166,490001,000BG49-18Z4 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 166,91000 166,91000
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0,186321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,51772

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,51772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,78u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EMJA Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,17740/R 24,780000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,42140 12,42140
Materials:

140,75000140,750001,000BG49-192L =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 141,17000 141,17000

0,186321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 153,77772

0,00%DESPESES INDIRECTES

153,77772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €263,97u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

PG47-EMJR Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,17740/R 24,780000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,42140 12,42140
Materials:

250,94000250,940001,000BG49-1932 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u
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0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 251,36000 251,36000

0,186321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 263,96772

0,00%DESPESES INDIRECTES

263,96772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,02u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-EOHR Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,69940/R 24,780000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,94340 9,94340
Materials:

58,5100058,510001,000BG49-18CY =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 58,93000 58,93000

0,149151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,02255

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,02255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,07u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-EOHS Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,69940/R 24,780000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,94340 9,94340
Materials:
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59,5600059,560001,000BG49-18HI =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 59,98000 59,98000

0,149151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,07255

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,07255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,24u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-EOHU Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,69940/R 24,780000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,94340 9,94340
Materials:

62,7300062,730001,000BG49-18OK =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 63,15000 63,15000

0,149151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,24255

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,24255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €226,67u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

PG4B-DX5E Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

12,39000/R 24,780000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,63400 16,63400
Materials:

209,41000209,410001,000BG4L-09WZ =xInterruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGWD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 209,79000 209,79000

0,249511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 226,67351

0,00%DESPESES INDIRECTES

226,67351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €197,83u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

PG4H-AJR0 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,67800 11,67800
Materials:

185,56000185,560001,000BG4F-2ITR =xProtector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

u

0,420000,420001,000BGWD-0AS8 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 185,98000 185,98000

0,175171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 197,83317

0,00%DESPESES INDIRECTES

197,83317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,83u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

PG6E-76W5 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,88326/R 21,220000,183A01-FEPD =xAjudant electricistah
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3,71700/R 24,780000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 7,60026 7,60026
Materials:

4,740004,740001,000BG69-1NKA =xCommutador per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

u

0,380000,380001,000BGW8-0ASI =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 5,12000 5,12000

0,114001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,83426

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,83426COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,56u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

PG6E-76W6 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,88326/R 21,220000,183A01-FEPD =xAjudant electricistah

3,71700/R 24,780000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 7,60026 7,60026
Materials:

4,470004,470001,000BG69-1NKB =xInterruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

u

0,380000,380001,000BGW8-0ASI =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 4,85000 4,85000

0,114001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,56426

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,56426COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,82u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de
superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de
protecció IP-44, preu mitjà, encastada

PG6O-77O0 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,82226/R 21,220000,133A01-FEPD =xAjudant electricistah

3,71700/R 24,780000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 6,53926 6,53926
Materials:

8,180008,180001,000BG6G-1NYJ =xPresa de corrent bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció
IP-44, preu mitjà, per a encastar

u
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Subtotal... 8,18000 8,18000

0,098091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,81735

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,81735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,15u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions,
permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de
potència resistiva, fixat a pressió

PG74-614I Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,20380/R 24,780000,210A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,44780 9,44780
Materials:

24,6000024,600001,000BG73-16WB =xMinuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions,
permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de
potència resistiva

u

1,960001,960001,000BGW9-16WC =xPart proporcional d'accessoris per a minutersu

Subtotal... 26,56000 26,56000

0,141721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,14952

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,14952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,21u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

PG86-HD10 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,18750/R 21,250000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,71700/R 24,780000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,90450 6,90450
Materials:

71,2000071,200001,000BG83-H6J0 =xDetector de presencia, amb connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu mitjà, amb accessoris de muntatge

u

Subtotal... 71,20000 71,20000

0,103571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,20807

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,20807COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €895,02u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1500
VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 6
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack
19´´, col·locat

PGC3-B5XN Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,91500/R 21,220000,750A01-FEPD =xAjudant electricistah

18,58500/R 24,780000,750A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 34,50000 34,50000
Materials:

860,00000860,000001,000BGC4-2NZS =xSistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1500
VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 6
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´

u

Subtotal... 860,00000 860,00000

0,517501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 895,01750

0,00%DESPESES INDIRECTES

895,01750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €213,35u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600
VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.6, sobrecàrrega admissible del
110% durant 5 minuts i del 120% durant 100 ms,
comunicació remota mitjançant port USB, comunicació
local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM,
amb 2 preses de corrent del tipus schuko amb
protecció, format torre, col·locat

PGC3-B5XV Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,61000/R 21,220000,500A01-FEPD =xAjudant electricistah
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12,39000/R 24,780000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 23,00000 23,00000
Materials:

190,00000190,000001,000BGC4-2O00 =xSistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 600
VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.6, sobrecàrrega admissible del
110% durant 5 minuts i del 120% durant 100 ms,
comunicació remota mitjançant port USB, comunicació
local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM,
amb 2 preses de corrent del tipus schuko amb
protecció, format torre

u

Subtotal... 190,00000 190,00000

0,345001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 213,34500

0,00%DESPESES INDIRECTES

213,34500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,90u Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de
llargària i 50 mm de diàmetre, clavada a terra

PGD0-CVJI Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,91500/R 21,220000,750A01-FEPD =xAjudant electricistah

18,58500/R 24,780000,750A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 34,50000 34,50000
Materials:

119,28000119,280001,000BGD1-1J1M =xElèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de
llargària i 50 mm de diàmetre

u

10,600004,240002,500BGD3-1YM0 =xProducte per a millora de la conductivitat del terrenykg

Subtotal... 129,88000 129,88000

0,517501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,89750

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,89750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,42u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

PGD1-E3BC Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64452/R 21,220000,266A01-FEPD =xAjudant electricistah

6,59148/R 24,780000,266A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,23600 12,23600
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Materials:

23,8800023,880001,000BGD5-06SS =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

4,120004,120001,000BGYD-0B2W =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 28,00000 28,00000

0,183541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,41954

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,41954COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,98u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

PGD4-614M Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,30500/R 21,220000,250A01-FEPD =xAjudant electricistah

6,19500/R 24,780000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,50000 11,50000
Materials:

26,3100026,310001,000BGD4-16WD =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

u

Subtotal... 26,31000 26,31000

0,172501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,98250

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,98250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,35u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat

PH21-AZPQ Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:
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117,34000117,340001,000BH20-2LTN =xLlum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20

u

Subtotal... 117,34000 117,34000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,34700

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,34700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,01u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, encastada

PH23-BZF7 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

45,0000045,000001,000BH22-2XPW =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, per a encastar

u

Subtotal... 45,00000 45,00000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,00700

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,00700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,91u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

PH57-B36K Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

3,920003,920001,000BH62-2HJ6 =xCaixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

u
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69,9800069,980001,000BH65-2IIH =xLlum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

u

Subtotal... 73,90000 73,90000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,90700

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,90700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,78u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

PHB3-C03A Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,30500/R 21,220000,250A01-FEPD =xAjudant electricistah

6,19500/R 24,780000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,50000 11,50000
Materials:

89,1100089,110001,000BHB1-2Y81 =xLlumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

u

Subtotal... 89,11000 89,11000

0,172501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,78250

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,78250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,76u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària,
17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

PHB3-C03O Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:
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94,4200094,420001,000BHB1-2Y7V =xLlumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària,
17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65

u

Subtotal... 94,42000 94,42000

0,138001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,75800

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,75800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €468,52u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m
d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre
dau de formigó

PHM0-DGG4 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,24660/R 21,220000,530A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,97500/R 19,900000,250A0D-0007 =xManobreh

13,13340/R 24,780000,530A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 29,35500 29,35500
Maquinària:

21,12050/R 39,850000,530C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

24,19450/R 45,650000,530C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 45,31500 45,31500
Materials:

38,6755660,620000,638B06E-12CD =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

314,68000314,680001,000BHM0-0FGD =xBàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària
10 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5

u

40,0500040,050001,000BHW8-06J0 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu

Subtotal... 393,40556 393,40556

0,440331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 468,51588

0,00%DESPESES INDIRECTES

468,51588COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €658,59u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

PHM2-DBEZ Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,24660/R 21,220000,530A01-FEPD =xAjudant electricistah
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4,97500/R 19,900000,250A0D-0007 =xManobreh

13,13340/R 24,780000,530A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 29,35500 29,35500
Maquinària:

21,12050/R 39,850000,530C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

24,19450/R 45,650000,530C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 45,31500 45,31500
Materials:

38,6755660,620000,638B06E-12CD =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

504,75000504,750001,000BHM2-0FH6 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

40,0500040,050001,000BHW8-06IY =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 583,47556 583,47556

0,440331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 658,58588

0,00%DESPESES INDIRECTES

658,58588COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €898,34u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós
5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

PHNI-B5W8 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,42700/R 21,220000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,67300/R 24,780000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 16,10000 16,10000
Materials:

882,00000882,000001,000BHNG-2NYP =xLlum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de
5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

u

Subtotal... 882,00000 882,00000

0,241501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 898,34150

0,00%DESPESES INDIRECTES
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898,34150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,90u Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de
61 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat superficialment

PHP0-AZYP Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36600/R 21,220000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

140,89000140,890001,000BH43-2LXP =xProjector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de
61 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment

u

Subtotal... 140,89000 140,89000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,89700

0,00%DESPESES INDIRECTES

154,89700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €654,28u Proyector para exterior con leds con una vida útil <=
80000 h, de forma rectangular, con distribución de la
luz simétrica intensiva, de 196 W de potencia, flujo
luminoso de 26200 lm, con equipo eléctrico no
regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio
inyectado, difusor de vidrio templado y grado de
protección IP66, colocado

PHQE-C06Y Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,24926/R 21,220000,483A01-FEPD =xAjudant electricistah

11,96874/R 24,780000,483A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 22,21800 22,21800
Materials:

631,73000631,730001,000BHQ6-2Y9P =xProyector para exterior con leds con una vida útil <=
80000 h, de forma rectangular, con distribución de la
luz simétrica intensiva, de 196 W de potencia, flujo
luminoso de 26200 lm, con equipo eléctrico no
regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio
inyectado, difusor de vidrio templado y grado de
protección IP66

u

Subtotal... 631,73000 631,73000

0,333271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 654,28127

0,00%DESPESES INDIRECTES

654,28127COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €93,42u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

PHT4-H9AD Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24400/R 21,220000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,20000 9,20000
Materials:

84,0800084,080001,000BHT3-H4O0 =xInterruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a
pressió

u

Subtotal... 84,08000 84,08000

0,138001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,41800

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,41800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,99u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà,
amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2

PJ211-3E9B Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59150/R 21,220000,075A01-FEPE =xAjudant lampistah

7,43400/R 24,780000,300A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 9,02550 9,02550
Materials:

42,8300042,830001,000BJ211-0R4N =xAixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

u

Subtotal... 42,83000 42,83000

0,135381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,99088

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,99088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,54u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

PJ3F-3FQK Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12200/R 21,220000,100A01-FEPE =xAjudant lampistah

9,91200/R 24,780000,400A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 12,03400 12,03400
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Materials:

5,330005,330001,000BJ3F-0SK0 =xSifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC
de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 5,33000 5,33000

0,180511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,54451

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,54451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,63u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal de PVC

PJ3I-3EHQ Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPE =xAjudant lampistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 6,01700 6,01700
Materials:

6,520006,520001,000BJ3J-0RN3 =xSifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, per a connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 6,52000 6,52000

0,090261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,62725

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,62725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,22u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre
32 mm, connectat a un ramal de PVC

PJ3J-5282 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06100/R 21,220000,050A01-FEPE =xAjudant lampistah

4,95600/R 24,780000,200A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 6,01700 6,01700
Materials:

3,110003,110001,000BJ3K-0SKM =xSifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre
32 mm, per a connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 3,11000 3,11000

0,090261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,21726

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,21726COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €408,05u Central de detecció de CO, per a 1 zona, amb
indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma i muntada a la paret

PM10-385I Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,37500/R 21,250001,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

27,25800/R 24,780001,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 50,63300 50,63300
Materials:

356,01000356,010001,000BM10-0SY8 =xCentral de detecció de CO, per a 1 zona, amb
indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma

u

0,650000,650001,000BMY2-0TBU =xPart proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

u

Subtotal... 356,66000 356,66000

0,759501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 408,05250

0,00%DESPESES INDIRECTES

408,05250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €821,14u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de
funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i
muntada a la paret

PM11-3847 Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,75000/R 21,250001,400A01-FEPH =xAjudant muntadorh

34,69200/R 24,780001,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 64,44200 64,44200
Materials:

755,08000755,080001,000BM12-0SXR =xCentral de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de
funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau

u

0,650000,650001,000BMY2-0TBU =xPart proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

u

Subtotal... 755,73000 755,73000

0,966631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 821,13863

0,00%DESPESES INDIRECTES
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821,13863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,75u Detector de CO amb base de superfície, segons
norma UNE 23300, muntat superficialment

PM13-8D2P Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,10000/R 21,250000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,94720/R 24,780000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,04720 11,04720
Materials:

56,5400056,540001,000BM13-0SX8 =xDetector de CO amb base de superfície, segons
norma UNE 23300

u

Subtotal... 56,54000 56,54000

0,165711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,75291

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,75291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,94u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra
incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN
54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment

PM15-4ICW Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,10000/R 21,250000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,94720/R 24,780000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,04720 11,04720
Materials:

51,3800051,380001,000BM16-0SX3 =xSensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra
incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN
54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

u

0,350000,350001,000BMY2-0TBT =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 51,73000 51,73000

0,165711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,94291

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,94291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,59u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment

PM15-4ID2 Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,10000/R 21,250000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh
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5,94720/R 24,780000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,04720 11,04720
Materials:

22,0300022,030001,000BM16-0SX1 =xDetector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície

u

0,350000,350001,000BMY2-0TBT =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 22,38000 22,38000

0,165711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,59291

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,59291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,28u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment

PM17-386O Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,10000/R 21,250000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,94720/R 24,780000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,04720 11,04720
Materials:

112,78000112,780001,000BM18-0SYS =xPolsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment

u

0,290000,290001,000BMY2-0TBW =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

Subtotal... 113,07000 113,07000

0,165711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,28291

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,28291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,91u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de
potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

PM18-385U Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,10000/R 21,250000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,94720/R 24,780000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,04720 11,04720
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Materials:

50,1200050,120001,000BM19-0SYL =xSirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de
potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

u

0,580000,580001,000BMY2-0TBV =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 50,70000 50,70000

0,165711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,91291

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,91291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,99u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior

PM18-3865 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,10000/R 21,250000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,94720/R 24,780000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,04720 11,04720
Materials:

46,2000046,200001,000BM19-0SYE =xSirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior

u

0,580000,580001,000BMY2-0TBV =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 46,78000 46,78000

0,165711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,99291

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,99291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €459,27u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta de
vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i
tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

PM20-DG55 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,87500/R 21,250001,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

37,17000/R 24,780001,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 69,04500 69,04500
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Materials:

388,59000388,590001,000BM20-0T0V =xBoca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta de
vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar
superficialment

u

0,600000,600001,000BMY0-0TC2 =xPart proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

u

Subtotal... 389,19000 389,19000

1,035681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 459,27067

0,00%DESPESES INDIRECTES

459,27067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €389,38u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per
allotjament independent de mànega i extintor i mòdul
per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de
xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i
l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar
superficialment i en posició vertical, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar
de connexió i muntatge

PM20-DGC8 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,87500/R 21,250001,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

37,17000/R 24,780001,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 69,04500 69,04500
Materials:

318,70000318,700001,000BM20-0T28 =xBoca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per
allotjament independent de mànega i extintor i mòdul
per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de
xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i
l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar
superficialment i en posició vertical

u

0,600000,600001,000BMY0-0TC2 =xPart proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

u

Subtotal... 319,30000 319,30000

1,035681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 389,38067

0,00%DESPESES INDIRECTES

389,38067COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €90,57u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

PM32-DZ3K Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,50000/R 21,250000,400A01-FEPH =xAjudant muntadorh

9,91200/R 24,780000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,41200 18,41200
Materials:

32,5500032,550001,000BM30-0T70 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

39,0200039,020001,000BM33-0T4F =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,310000,310001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 71,88000 71,88000

0,276181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,56818

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,56818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,67u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

PM32-DZ3Z Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25000/R 21,250000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,95600/R 24,780000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,20600 9,20600
Materials:

39,0200039,020001,000BM33-0T4F =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,310000,310001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 39,33000 39,33000

0,138091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,67409

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,67409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,47u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

PM32-DZ48 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25000/R 21,250000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,95600/R 24,780000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh
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Subtotal... 9,20600 9,20600
Materials:

72,8200072,820001,000BM33-0T4U =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,310000,310001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 73,13000 73,13000

0,138091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,47409

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,47409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,64u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a
paret

PM32-DZ4C Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25000/R 21,250000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,95600/R 24,780000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,20600 9,20600
Materials:

62,9900062,990001,000BM33-0T4E =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, cromat

u

0,310000,310001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 63,30000 63,30000

0,138091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,64409

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,64409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,55u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2
kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a
paret

PM32-DZ58 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25000/R 21,250000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,95600/R 24,780000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,20600 9,20600
Materials:

40,9000040,900001,000BM33-0T4K =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, cromat

u

0,310000,310001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 41,21000 41,21000



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 222Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,138091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,55409

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,55409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,48u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

PMS0-6Z1G Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95600/R 24,780000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,95600 4,95600
Materials:

3,885001,850002,100B096-2MLH =xCinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

m

4,560004,560001,000BMS0-1K1R =xRètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

u

Subtotal... 8,44500 8,44500

0,074341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,47534

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,47534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,62u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

PMS0-6Z1N Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,71700/R 24,780000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,71700 3,71700
Materials:

1,665001,850000,900B096-2MLH =xCinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

m

4,180004,180001,000BMS0-1K22 =xRètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

u

Subtotal... 5,84500 5,84500
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0,055761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,61776

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,61776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,62u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

PMS0-6Z1O Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,71700/R 24,780000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,71700 3,71700
Materials:

1,665001,850000,900B096-2MLH =xCinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

m

4,180004,180001,000BMS0-1K1T =xRètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

u

Subtotal... 5,84500 5,84500

0,055761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,61776

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,61776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,80u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

PMS0-6Z1R Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,71700/R 24,780000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,71700 3,71700
Materials:

1,850001,850001,000B096-2MLH =xCinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

m

4,180004,180001,000BMS0-1K1V =xRètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

u

Subtotal... 6,03000 6,03000
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0,055761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,80276

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,80276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €948,00u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 32 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn, muntada entre brides

PNL3-CMCT Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,12500/R 21,250002,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

61,95000/R 24,780002,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 115,07500 115,07500
Materials:

831,20000831,200001,000BNL3-33EH =xBomba circuladora de rotor humit amb connexions
embridades de 32 mm de diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor
monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn

u

Subtotal... 831,20000 831,20000

1,726131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 948,00113

0,00%DESPESES INDIRECTES

948,00113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,52m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

PP45-66AV Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06250/R 21,250000,050A01-FEPH =xAjudant muntadorh

1,23900/R 24,780000,050A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,30150 2,30150
Materials:
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1,180001,180001,000BP45-1AAF =xCable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

m

Subtotal... 1,18000 1,18000

0,034521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,51602

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,51602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,85m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura
dielèctrica, amb coberta de polietilè, instal·lat

PP45-66C9 Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06250/R 21,250000,050A01-FEPH =xAjudant muntadorh

1,23900/R 24,780000,050A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,30150 2,30150
Materials:

3,510003,510001,000BP45-1A9S =xCable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura
dielèctrica, amb coberta de polietilè

m

Subtotal... 3,51000 3,51000

0,034521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,84602

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,84602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,57u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 doble, categoria 5e F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu mitjà, encastada

PP7H-780P Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45160/R 24,780000,220A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,45160 5,45160
Materials:

19,0400019,040001,000BP7K-1O5A =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 doble, categoria 5e F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu mitjà, per a encastar

u

Subtotal... 19,04000 19,04000
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0,081771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,57337

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,57337COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,55mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

PQUB-BIR3 Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

134,55000134,550001,000BQU8-2RBJ =xLloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

mes

Subtotal... 134,55000 134,55000

COST DIRECTE 134,55000

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,25mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

PQUE-BIQT Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

71,2500071,250001,000BQUE-2RB8 =xLloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

mes

Subtotal... 71,25000 71,25000

COST DIRECTE 71,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €202,07u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

PQUE-BIQU Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97000/R 19,900000,300A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,97000 5,97000
Maquinària:

13,69500/R 45,650000,300C152-003D =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,69500 13,69500
Materials:

182,26000182,260001,000BQUE-2RB5 =xTransport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

u

Subtotal... 182,26000 182,26000

0,149252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 202,07425

0,00%DESPESES INDIRECTES

202,07425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,21u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària

PY02-6153 Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,68000/R 20,680001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 20,68000 20,68000
Maquinària:

8,22000/R 8,220001,000C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

Subtotal... 8,22000 8,22000

0,310201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,21020

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,21020COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,83m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1

PY05-5CIB Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98500/R 19,900000,150A0D-0007 =xManobreh

2,39700/R 23,970000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,38200 5,38200
Materials:

0,003201,600000,002B011-05ME =xAiguam3

0,363600,120003,030B059-06FO =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,36680 0,36680

0,080731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,82953

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,82953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,75m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

PY05-5CIJ Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97500/R 19,900000,250A0D-0007 =xManobreh

2,39700/R 23,970000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 7,37200 7,37200
Materials:

0,2630687,687400,003B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,26306 0,26306

0,110581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,74564

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,74564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,67m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

PY05-5CJ0 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79100/R 19,900000,090A0D-0007 =xManobreh

2,39700/R 23,970000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 4,18800 4,18800
Maquinària:

0,15390/R 1,710000,090C20D-FEQ6 =xMàquina de fer regatesh



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 229Data: 23/06/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,15390 0,15390
Materials:

0,2630687,687400,003B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,26306 0,26306

0,062821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,66778

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,66778COST EXECUCIÓ MATERIAL



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 230Data: 23/06/21

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.884,89ud 1 unitat
Ref: nimbus R 30.
Parallamps electrònic PDC testeable a distància
mitjançant comandament universal (accessori no
inclòs). Acer inoxidable AISI 316. Avanç
d'encebament: 30 us. NF C 17-102: 2011; UNE 21186:
2011; CTE SU8.

1 unitat
Ref: P-ADAP D36,5.
Peça d'adaptació Nimbus a pal, diàmetre 36,5 mm.

1 Unitat
Ref: ANCORATGES PL 15 D 1 1/2 '' (MAST 3 i 6 M)
Joc d'ancoratges placa cargols metàl·lics de 15 cm (2
peces). Per Tub D 1 1/2 ´´(pal 3m i 6m)

30 unitats
Ref: SOP-CABLE Br M8 TIRAF 50/70.
Suport M-8 bronze amb tirafons, per a cables de 50
mm2 i 70 mm2

47 unitats
Ref: CABLE-TRZ Cu 50
Cable trenat de coure electrolític nu de 50 mm 2.

1 unitat

Ref: TUB-PROT BAJ 3M D32
Tub de protecció baixant de 3 m. Diàmetre de 32 mm.
Acer galvanitzat.

1 unitat
Ref: PERICÓ COMPLETA 300x300
Pericó registre polipropilè de 300x300 mm. amb
regleta equipotencial inclosa i 3 terminals brida

1 unitat
Ref: CDR-401
Comptador de descàrregues de raig per cable i platina

3 unitat
Ref: JAB Cu 2 D14
Javelina de coure 300 micres 2 m, diàmetre 14 mm

3 unitat
Ref: GRAPA-AB La / JAB
Grapa abraçadora llautó connexió javelina fins 18mm
diàmetre. cable 8-10mm

1 unitat
Ref: PLACA SENYAL DE POSADA A TERRA
Placa de senyalització de connexió a terra

1 unitat de mà d'obra

NNESLAMPS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 231Data: 23/06/21

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU



FCC Rubi 2021 Instal·lacions

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 232Data: 23/06/21

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,87U Sorra de [null] [null] de [null] de [null] per a [null]B03L-05MQ
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VI.1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

S’adjunta a continuació. 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 8662,26 4331,13
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 8662,26 t 4331,13 m3

SI -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 54,288 0,512 45,240

formigó 170101 0,084 580,035 0,062 241,088

petris 170107 0,052 37,262 0,082 21,629

metalls 170407 0,004 123,245 0,001 15,700

fustes 170201 0,023 173,232 0,066 216,540

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 5,491 0,004 5,884

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 973,55 t 0,7544 546,08 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 61,6826 0,0896 64,3292

obra de fàbrica 170102 0,0150 26,3105 0,0407 29,2307

formigó 170101 0,0320 26,1884 0,0261 18,7091

petris 170107 0,0020 5,6451 0,0118 8,4748

guixos 170802 0,0039 2,8204 0,0097 6,9809

altres 0,0010 0,7182 0,0013 0,9337

   embalatges 0,0380 3,0646 0,0285 20,4902

fustes 170201 0,0285 0,8669 0,0045 3,2319

plàstics 170203 0,0061 1,1348 0,0104 7,4334

paper i cartró 170904 0,0030 0,5961 0,0119 8,5322

metalls 170407 0,0004 0,4668 0,0018 1,2928

totals de construcció 64,75 t 84,82 m3

- altres

-
-
-
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-

Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Collita 20

Comarca : Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Rubi

altra obra

-

especificar

especificar -
-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Ampliació del Parc de Neteja de Rubi

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

173,23 t 216,54 m3

123,25 t 15,70 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 296,48 t 232,24 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 5197,4

grava i sorra solta 0,0

argiles 0,0

terra vegetal 0,0

pedraplé 0,0

altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 5197,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 606,22
Maons, teules i ceràmics 40 80,60
Metalls 2 123,71
Fusta 1 174,10
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,60
Paper i cartró 0,50 0,60
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si no

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00

0,00 0,00

5196,37

volum aparent (m3)

0,990,00

0,00

R.D. 105/2008

si no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,99

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

si no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

5196,37

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

si inert
si no especial

si

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
residu 1

residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,99

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 350,73 -

Maons i ceràmics 100,54 1.508,03

Petris barrejats 40,64 609,60

Metalls 22,94 -

Fusta 296,69 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 10,04 -

Paper i cartró 11,52 -

Guixos i no especials 18,63 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

851,72 2.117,63

Elements Auxiliars
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1021,38 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

1.402,90

-

- -

Classificació     

El volum dels residus és de : 852,70

114,70 91,76

502,68 -

57,59 46,07

120,42

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

74,51

138,22

8.526,48 4.358,58 2.851,07

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 26.786,06
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3.560,30 1.483,46 1.186,77

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

17.853,75

223,53 93,14

275,28

-

-203,20

4.208,71 1.753,63

0,00

50,18 40,14

8,91

Valoritzador / Abocador         

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

adreça codi del gestor



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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plec de condicions

tècniques



T 1,98 T

T 741,82 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 1,98 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 741,82 T 11 euros

Tones

euros8.181,80Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

8662,26

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 21,78

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 8160,02

743,8

***Dipòsit mínim 150€
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741,82Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)
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Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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VI.2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

S’adjunta a continuació. 
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1 MEMORIA 

1.A INTRODUCCIÓN 

1.A.1 OBJETO DEL estudio DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud (en adelante ESS) tiene como objetivo establecer 
unas bases técnicas para fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales 
durante la realización de los trabajos de ejecución de las obras del Proyecto, así como cumplir 
con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31/1995 y del RD 1627/1997, con el fin de 
facilitar el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto por parte del / 
contratista / s. 
De esta manera, se integra en el Proyecto Ejecutivo / Constructivo, las premisas básicas para 
las que el / los Contratista / as constructor / s pueda / n prever y planificar, los recursos técnicos 
y humanos necesarios para el desempeño de las obligaciones preventivas en este centro de 
trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de empresa, su organización 
funcional y los medios a utilizar, debiendo quedar todo lo recogido en el Plan de Seguridad y 
Salud, que deberá / n presentar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con 
antelación al inicio de las obras, para su aprobación y el inicio de los trámites de Declaración 
de Apertura ante la Autoridad Laboral. 

1.A.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

La obra objeto del estudio tiene como Promotor a la empresa FCC Medio Ambiente, S.A. y los 
trabajos se encuentran situados en Carrer Collita 20  (Pol. Ind. Molí de la Bastida), (08191) 
Rubí (Barcelona) . 
Los trabajos incluidos en el proyecto de ejecución, para el cual se redacta el presente estudio, 
estarán compuestos por: 
Ampliació i modificació parcial de la distribució interior d’edifici existent. Reordenació i 
adequació dels espais exteriors adscrits. 
 
Las instalaciones están basadas en la realización de la reforma de una parte del edifico 
existente para adaptarlo a vestuarios. 
La realización de un edifico nuevo dedicado a uso administrativo y almacén. 
Ampliación de la zona de campa de vehículos 
 

1.A.3 DATOS DEL PROMOTOR 

Razón Social : FCC Medio Ambiente, S.A (FFCMA)   
CIF  : A- 28.037.224  
Dirección : Av Josep Anselm Clavé  142- 146          
Población : El Prat de Llobregat       C.P.: 08820        

Teléfono : 93 223 12 44 

1.A.4 DATOS DEL CONTRATISTA 

Razón Social : Nesra, enginyeria i Instal·lacions, S.L.   
CIF  : B64049216 
Dirección : Calle Manresa 9-15 local 5          
Población : Abrera       C.P.: 08630        
Teléfono : 93 770 15 69 

1.A.5 DATOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Autor  : Néstor Godino Gálvez 
Nº Colegiado : 16982   
Dirección : C/Manresa nº 9-15 local 5  
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1.A.6 DATOS DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO. 

Autor  : Néstor Godino Gálvez 
Nº Colegiado : 16982  
DNI  : 77.631.818-X 
Dirección : C/Manresa nº 9-15 local 5  
Población : Abrera  
Teléfono : 615 05 93 07 
 

1.A.7 DATOS DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA 

Autor  : Néstor Godino Gálvez 
Nº Colegiado : 16982  
DNI  : 77.631.818-X 
Dirección : C/Manresa nº 9-15 local 5  
Población : Abrera  
Teléfono : 615 05 93 07 

1.A.8 DATOS DEL PROYECTO DE OBRA 

Tipo de Obra: Ampliació i modificació parcial de la distribució interior d’edifici existent. 
Reordenació i adequació dels espais exteriors adscrits. 

Situación      : Carrer Collita 20  (Pol. Ind. Molí de la Bastida) 
Población     : (08191) Rubí (Barcelona)  
 

 Rubí, Octubre de 2020 
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1.A.9 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 
PREVISTO 

Se prevé un presupuesto aproximado de ejecución material de  (1.278.109,15) que recoge la 
totalidad de las actividades. 
Se estima un plazo de ejecución de  8 meses. 
El personal previsto inicialmente como mano de obra de ejecución es de 9 personas. 

1.A.10 SITUACIÓN Y ACCESOS 

El emplazamiento de la obra se encuentra situado en Carrer Collita 20  (Pol. Ind. Molí de la 
Bastida), (08191) Rubí (Barcelona) . 
El acceso a la nave  se podrá realizar desde la misma calle. 

1.A.11 SERVICIOS AFECTADOS 

No existen servicios afectados. 

1.A.12 CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

 
Deberá tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más 
próximos, ambulancias y bomberos. 
 
A continuación indicamos los centros de salud más cercanos. 
 
Hospital Universitari General de Catalunya 
Carrer Pedro i Pons, 1, 08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona  

HHoossppiittaall  GGeenneerraall,,  0088119955,,  BBaarrcceelloonnaa 
Tel: 935 65 60 00 
 
Centre d'Atenció Primària Rubí 
Carrer de Prat de la Riba, 20, 08191 Rubí, Barcelona 
Tel:    935 86 67 00 
 
Tambien se adjuntará cento mas cercano de la muta de trabajo m,as cecana a la obra. 
  
Se adjuntan planos de situación en el presente estudio de Seguridad y Salud. 
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1.B NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

1.C IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

1.C.1 Servicios de higiene y bienestar  

1.C.1.1 Servicios higiénicos  

DESCRIPCIÓN:  
Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características:  

• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria, asimismo dispondrán de ventilación independiente  y directa.  

• La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno 
de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.  

• La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares 
próximos a los puestos de trabajo. 

• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 
especiales y cerrados.  

• Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada.  
 

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

• Infección por falta de higiene.  

• Peligro de incendio.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES (PROTECCIONES COLECTIVAS):  

• Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

• A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias 
tóxicas se les facilitarán los andamios especiales de limpieza necesarios en cada caso.  

• No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de 
agua que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o 
por contacto.  

• Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.  

• Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  

• Habrá extintores.  

1.C.1.2 Botiquín  

DESCRIPCIÓN:  

• Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos 
de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, 
bomberos, policía, etc.  

• En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente.  
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• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  

• El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para aguay hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

• Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Se prohíbe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a 
conciencia las manos.  

• Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad o 
manipulación indebida deberán desecharse y reponerse inmediatamente.  

• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  

• En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  

• En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los 
hospitales más próximos.  

• Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 
ambulancias, etc.        

1.C.2 Operaciones previas  

1.C.2.1 Instalación eléctrica provisional de obra  

DESCRIPCIÓN:  

• La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 
complementarias.  

• Todos los conjuntos de paramenta empleados en las instalaciones de obras deben 
cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.  

• En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán 
aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24  

• Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de 
la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión.  

• Las herramientas estarán aisladas.  

• Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a 
tensión inferior a 50 v.  

• Las envolventes, paramenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación 
que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 
según UNE 20.324.  
 

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

• Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones 
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado 
todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

• Heridas punzantes en manos.  

• Caídas al mismo nivel.  

• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  

• Trabajos con tensión.  

• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.  

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

• Usar equipos inadecuados o deteriorados.  

• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales).  

• Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las 
indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta:  

� Medidas de protección contra contactos directos:  
• Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de 

barreras o envolventes.  
� Medidas de protección contra contactos indirectos:  

• Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada 
por corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión 
límite convencional no debe ser superior  a 24V de valor eficaz en corriente alterna de 
60V en corriente continua.  

• Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo 
a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas 
por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.  

 
Normas de prevención tipo para los cables.  

• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la 
carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  

• Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión 
asignada mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según 
UNE21.027 o UNE 1.150 y aptos para servicios móviles.  

• Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, 
según UNE 21.027 o UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.  

• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios(o de planta), 
se efectuará mediante canalizaciones enterradas.  

• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre 
el nivel del pavimento.  

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en 
ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable-mediante una cubrición 
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de 
cargas, y señalarla existencia del -paso eléctrico-a los vehículos. La profundidad de la 
zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un 
tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  

 
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  

• Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.  

• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos anti humedad.  

• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad.  

• La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a 
una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a 
las mangueras por uso a ras del suelo.  

• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas.  

• Las mangueras de -alargadera-.  

• Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los paramentos verticales.  

• Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos anti humedad o fundas 
aislantes Termo retráctiles, con protección mínima contra chorros de agua.  
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Normas de prevención tipo para los interruptores.  
• Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.  

• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad.  

• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de -peligro, electricidad-.  

• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -
pies derechos-estables.  

• Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  

• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave), según norma UNE-20324.  

• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional.  

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  

• Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 
bien, a -pies derechos-firmes.  

• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, 
en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 
recomendable IP. 447).  

• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 
apertura.  

 
Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  

• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  

• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento.  

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta.  

• La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 
contactos eléctricos directos.  

• Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  
 

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  
• En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general 

de mando y los dispositivos de protección principales.  

• En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos 
que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.  

• En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 
seccionamiento y corte omnipolar de carga.  

• Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución 
pueden estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.  

• Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder 
ser bloqueados en posición abierta.  

• La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 
distribución, en los que integren:  

� Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.  
� Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.  
� Bases de tomas de corriente.  

• El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos.  

 
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  

• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-
BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
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• Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma 
de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 
eléctrica suministradora en la zona.  

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

• El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

• La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de obra.  

• Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022  

• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación.  

• La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  

• Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 
tensión carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la 
grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general 
de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.  

• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 
conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra.  

• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento 
y eficacia sea el requerido por la instalación.  

• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 
(placa o conductor) agua de forma periódica.  

• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 
una arqueta practicable.  
 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  
• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 

tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 
portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido 
contra los chorros de agua.  

• El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 
de Trabajo De la  Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  

• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos-
firmes.  

• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 
transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.  

• La iluminación de los tajos se situará a una altura entorno a los 2m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras.  

• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros.  

 
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra.  

• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carnet profesional correspondiente.  

• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio-
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mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 
gobierno.  

• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina.  

• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea: -NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED -.  

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 
electricistas.  

 
Medidas de protección:  

• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  

• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 
provocar accidentes).  

• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia.  

• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 
similares.  

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea 
la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de 
mano).  

• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.  

• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). 
Hay que utilizar -cartuchos fusibles normalizados-adecuados a cada caso, según se 
especifica en planos.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  

• Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra 
y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes).  

• Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

• Botas de seguridad.  

• Guantes aislantes.  

• Ropa de trabajo.  

• Arnés de seguridad.  

• Banqueta de maniobra.  

• Alfombra aislante.  

• Comprobadores de tensión.  

• Herramientas aislantes.  

1.C.2.2 Alumbrado provisional  
  

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

• En obras de larga duración, y salvo imposibilidad, se procurará alumbrado eléctrico, 
mediante lámparas que funcionen bajo una tensión de 24 voltios, salvo en el caso de 
construcciones móviles dotadas de instalaciones eléctricas con todas las garantías de 
seguridad.  

• Esta tensión baja, que proporciona caracteres de seguridad y de economía, puede 
obtenerse fácilmente con la ayuda de transformador.  

• En obras de corta duración se puede aceptar el empleo de lámparas portátiles, tanto de 
petróleo como de acetileno.  
 

RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Cortes por manejo de herramientas manuales.  

• Cortes por manejo de las guías y conductores.  

• Golpes por herramientas manuales.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de 
la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión.  

• Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de 
grado de Aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. Durante la 
colocación de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de 
dichos elementos más 5 m.  

• Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizará un mínimo de 
tres tipos de retención.  

• Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores 
con las señales previstas por el Código de circulación. Por la noche se señalizarán 
mediante luces rojas.  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Guantes aislantes.  

• Comprobadores o discriminadores de tensión.  

• Herramientas aislantes.  

• Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).  

• Transformadores de seguridad.  

1.C.3 Estructuras  

1.C.3.1  Estructuras prefabricadas  
  

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

• la colocación de los prefabricados se realizará mediante la ayuda de la camión grúa, 
estos serán puestos en obra suspendiéndolos al menos de dos puntos y se procederá 
a la revisión de su estado antes de cargar el elemento prefabricado.  
 

RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Golpes en las manos.  

• Pisadas sobre objetos punzantes.  

• Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  

• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  

• Caída del elemento prefabricado.  

• Riesgos propios de la soldadura.  

• Quemaduras.  

• Proyección de chispas de soldadura.  

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Proyección de fragmentos o partículas.  
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• Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.  

• En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.  

• No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.  

• Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.  

• Se suspenderán los trabajos si llueve.  

• Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.  

• Se usarán andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.  

• Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.  

• Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.  

• Se realizará el transporte de los elementos mediante cintas de nylon o poliamida y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad.  

• Limpieza y orden en la obra.  

• Diariamente se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y cada tres 
meses se realizará una revisión total de los mismos.  

• No se iniciarán las soldaduras sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas 
de la estructura y de los aparatos de soldadura.  

• El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así 
como vestuario y calzado aislantes sin herrajes ni clavos.  

• En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.  

• Antes de soldar las viguetas a las jácenas o vigas, se dispondrán los medios 
necesarios para conseguir que durante la soldadura se mantengan los perfiles 
metálicos fijos en su posición.  

• El izado de viguetas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la 
carga permanezca estable.  

• El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran 
de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada.  

• El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se 
cargarán Ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o 
transporte.  

• Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado.  

• Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de supuesta.  

• Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 
juntas.  

• Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte 
sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas con nudos de marinero, redes, lonas, 
etc...  

• Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los 
escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.  

• Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para 
permitir un más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.  

• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, 
para impedir la caída al vacío de las personas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Arnés de seguridad.  

• Guantes de cuero.  

• Gafas de seguridad anti-proyecciones.  

• Mono de trabajo.  

• Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  

• Trajes para tiempo lluvioso.  
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1.C.4 Red de saneamiento  

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

• La red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes 
hasta llegar a la acometida, la cual desaguará en la acequia colindante con la parcela.  

 
RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

• Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).  

• Dermatitis por contactos con el cemento.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del 
proyecto.  

• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Guantes de cuero.  

• Guantes de goma (o de P.V.C.).  

• Botas de seguridad.  

• Botas de goma (o de P.V.C. ) de seguridad.  

• Ropa de trabajo.  

• Equipo de iluminación autónoma.  

• Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma.  

• Manguitos y polainas de cuero.  

• Gafas de seguridad anti-proyecciones.  

1.C.5 Cerramientos y particiones  

1.C.5.1 Fábrica Hormigón  

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

• Se colocarán los bloques secos, humedeciendo solo la zona del bloque donde va a 
depositarse el mortero.  

• No se utilizarán piezas menores a medio bloque.  

• Se trabarán todas las juntas verticales.  

• En el arranque del muro se realizará una barrera anti humedad.  

• Los dinteles serán realizados mediante piezas en U, rellenas de hormigón armado.  

• Los encuentros y esquinas se resolverán mediante colocación de armaduras verticales, 
zunchando las hiladas.  

 
RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Caída de personas al mismo nivel.  
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• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.  

• Choques y golpes contra objetos móviles.  

• Iluminación inadecuada.  

• Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

• Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

• Pisadas sobre objetos.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.  

• En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.  

• No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.  

• Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.  

• Se suspenderán los trabajos si llueve.  

• Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.  

• Se usarán andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.  

• Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.  

• Limpieza y orden en la obra.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Uso de guantes de neopreno, (en trabajos de albañilería).  

• Uso del Arnés de seguridad, (en trabajos de altura).  

• Casco de seguridad homologado.  

• Uso de guantes de seguridad.  

1.C.6 Cubiertas  

1.C.6.1 Tejados  

 
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

• Las placas serán atornilladas sobre las correas de acero laminado.  

• Los encuentros y puntos singulares se resolverán con los elementos adecuados.  

• Los canalones serán del mismo materiales irán selladas sus juntas.  
 

RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Caída de objetos a niveles inferiores.  

• Sobreesfuerzos.  

• Quemaduras.  

• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema 
constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por 
impericia.  

• El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca en rededor del 
edificio. No se permiten caídas sobre red superior a los 6 m de altura.  
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• Se tenderá, unido a dos puntos fuertes instalados en los límites, un cable de acero de 
seguridad en el que anclar el fiador del arnés de seguridad, durante la ejecución de las 
labores sobre los faldones de la cubierta.  

• El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos 
apoyados de construcción del crecimiento. En la coronación de los mismos, bajo cota 
de alero, (o canalón), y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una 
plataforma sólida (tablones de madera trabados o de las piezas especiales metálicas 
para forma plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), 
recercado de una barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), 
que sobrepasen en 1 m la cota de límite del alero.  

• El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la plataforma descrita en la 
medida preventiva anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en 
mechinales de la fachada, no dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de 
trabajo.  

• Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada 
durante la construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los 
tableros.  

• El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que 
sobrepasen en 1 m. la altura a salvar.  

• La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá 
mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la 
pendiente queden horizontales.  

• Las chapas galvanizadas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el 
gancho de la grúa, sin romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son 
suministradas por el fabricante, en prevención de los accidentes por derrame de la 
carga.  

• Las chapas galvanizadas se acopiarán repartidas por los faldones evitando 
sobrecargas.  

• Las chapas galvanizadas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas 
empuntadas y enjauladas en prevención de derrames innecesarios.  

• Las chapas galvanizadas se descargarán para evitar derrames y vuelcos, sobre los 
faldones, sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban 
la pendiente.  

• Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante 
cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de 
agravamientos.  

• Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., 
En prevención del riesgo de caída de personas u objetos.  

• Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados 
para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo.  

• Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los  

• desplazamientos seguros.  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Botas de seguridad.  

• Botas de goma.  

• Guantes de cuero impermeabilizados.  

• Guantes de goma o P.V.C.  

• Arnés de seguridad.  

• Ropa de trabajo.  

• Trajes para tiempo lluvioso.  

1.C.6.2 Aireadores 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

• Se realizará un encofrado continuo para realizar la losa.  

• Se sellarán con sikaflex todas las juntas perimetrales de encuentros con paramentos.  

• Se realizarán unos muretes para el aireador del nivel de rasante de cubierta.   

• Se realizará una impermeabilización de todo el zócalo del aireador.  
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RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.  

• Contactos eléctricos.  

• Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

• Caída de objetos en manipulación.  

• Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

• Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

• Pisadas sobre objetos.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Se colocarán barandillas de 0,90 m. de altura, en todos los bordes del forjado de 
cubierta y se taparán con tablas todos los huecos dejados en el mismo. Los apeos no 
deberán aflojarse antes de transcurridos 7 días desde la terminación del hormigonado, 
ni suprimirse hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia prevista pero nunca 
antes de los 21 días.  

• Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.  

• En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.  

• No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.  

• Se suspenderán los trabajos si llueve.  

• Se mantendrán distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas.  

• Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.  

• Uso de guantes de neopreno en albañilería para evitar contacto con el mortero de 
cemento.  

• Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.  

• Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras que queden al descubierto.  

• Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.  

• Cuidado con las roturas de los pavés para evitar cortes.  

• Limpieza y orden en la obra.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Botas de seguridad.  

• Botas de goma.  

• Guantes de cuero impermeabilizados.  

• Guantes de goma o P.V.C.  

• Arnés de seguridad.  

• Ropa de trabajo.  

• Trajes para tiempo lluvioso.  
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán: 

• Botas de cuero.  

• Polainas de cuero.  

• Mandiles de cuero.  

• Guantes de cuero impermeabilizados.  
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1.C.7 Revestimientos  

1.C.7.1 Pavimentos interiores  

 
Soleras  
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

• Se compactará el terreno mediante medios mecánicos.  

• Se colocará un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua.  

• Se colocará una cama de arena sobre la que colocaremos un film de polietileno de 
galga 800.  

• Se colocarán unos regles para situar la rasante de la solera.  

• Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.  

• Se verterá el hormigón mediante bombeo.  

• Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera.  

• Se vibrará mediante regle vibrante.  

• Se fratasará la superficie con medios mecánicos (helicópteros).  

• A la superficie se le aplicará un tratamiento endurecedora base de corindón o áridos de 
cuarzo.  

 
RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

• Contactos eléctricos.  

• Iluminación inadecuada.  

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

• Exposición a vibraciones.  

• Exposición a ruido.  

• Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

• Pisadas sobre objetos.  

• Proyección de fragmentos o partículas.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Se tendrá cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar 
atrapamientos o golpes.  

• Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.  

• En el manejo de la regla vibrante se usarán protectores auditivos.  

• Limpieza y orden en la obra.  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).  

• Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  

• Botas de goma para hormigonado.  

• Guantes de neopreno, (en el empleo de hormigón).  
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1.C.8 Carpintería  

1.C.8.1 Metálica  

  
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  
 
A) CARPINTERÍA EXTERIOR  

• En toda su longitud se colocarán tornillos de acero galvanizado para la sujeción del 
junquillo por presión.  

• Los planos formados por las hojas y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.  

• En todo el perímetro exterior del cerco se colocará un perfil angular de acero 
galvanizado de 2 mm de espesor.  

• Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernios cada una, colocados con 
remaches o atornillados a los perfiles y a 150 mm de los extremos.  

• Las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material 
sintético, y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes con 
holgura de 2 mm.  

 
B) PUERTAS  

• El cerco se recibirá en el hueco mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, 
quedando perfectamente nivelado y aplomado.  

• Las hojas se colgarán mediante pernios o bisagras en número de 2 por metro 
cuadrado.  

• Cuando las puertas sean de grandes dimensiones se dispondrán de guías embutidas 
en la solera.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Caída al mismo nivel.  

• Caída a distinto nivel.  

• Caída al vacío.  

• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  

• Golpes por objetos o herramientas.  

• Atrapamiento de dedos entre objetos.  

• Pisadas sobre objetos punzantes.  

• Contactos con la energía eléctrica.  

• Caída de elementos de carpintería sobre las personas.  

• Sobreesfuerzos.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Los acopios de carpintería metálica se ubicarán en los lugares definidos en los planos, 
para evitar accidentes por interferencias.  

• Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), 
suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de 
ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.  

• En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y 
demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.  

• Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los 
riesgos por posibles desplomes.  
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• Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 
seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.  

• Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, 
caídas y vuelcos.  

• Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en 
torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos 
más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.  

• El ’cuelgue’ de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.  

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de100lux a una altura entorno a 
los 2 m.  

• La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con 
mango aislante’ y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24V.  

• Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra.  

• Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 
cadenilla limitadora de apertura.  

• El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de 
polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de ’peligro de 
incendio’ y otra de ’prohibido fumar’ para evitar posibles incendios.  

• Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. 
Se instalará en cada una de ellas una ’pegatina’ en tal sentido, si no están dotadas de 
doble aislamiento.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos).  

• Guantes de P.V.C. o de goma.  

• Guantes de cuero.  

• Botas de seguridad.  

• Ropa de trabajo.  

• Arnés de seguridad.  

1. C. 9 Instalaciones  

1.C.9.1 Saneamiento  

  
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

• El objeto de estas obras consisten en la realización de la red de evacuación de aguas 
pluviales en los edificios, desde los aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas 
de lluvia hasta la acometida a la red de alcantarillado, fosa séptica, pozo de filtración o 
equipo de depuración.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Golpes contra objetos y atrapamientos.  

• Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  

• Caídas de objetos.  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

• Dermatitis por contactos con el cemento.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS.  

• Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o colgados, 
debiendo cumplir las normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el 
arnés de seguridad.  

• Si la duración es corta, podrá utilizarse escaleras de tipo tijera.  

• Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las 
conducciones se rodearán de barandilla en todas las plantas, y se irán retirando 
conforme se ascienda la tubería.  

• Las máquinas dobladoras  y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra 
y disyuntor diferencial a través del cuadro general.  

• Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usarán 
sin protección auditiva.  

• Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como casco 
y botas con puntera reforzada.  

• Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados.  

• El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y 
esté bien iluminado, aproximadamente entre 200y300 lux.  

• Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.  

• Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas 
o botellas.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Guantes de cuero.  

• Guantes de goma o de P.V.C.  

• Botas de seguridad.  

• Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  

• Mono de trabajo.  

• Arnés de seguridad.  

• Gafas anti-proyecciones y anti-impacto.  

1.C.9.2  Ventilación  

 
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  

• La instalación consiste en la renovación de aire de locales.  

• Todos los conductos serán verticales, con una longitud mínima del conducto individual, 
desde la toma hasta su desembocadura en el colector de dos metros.  

• El entronque de un conducto individual con el colector se realizará con un ángulo 
menor de 45 grados. 

• Las rejillas se colocarán en los extremos de las derivaciones mediante tornillería.  

• El extractor lo colocaremos en la zona más exterior del conducto, de tal forma que no 
produzca ruido excesivo.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Caídas a distinto nivel.  

• Caídas al mismo nivel.  

• Golpes contra objetos.  

• Ambiente pulvígeno.  

• Lesiones, cortes y pinchazos.  

• Dermatitis por contacto con materiales.  

• Quemaduras.  

• Sobreesfuerzos.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y andamios auxiliares 
comprobándose su protección y estabilidad.  

• Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos, estarán 
protegidos en tanto no se realicen éstos.  

• Durante la realización de trabajos sobre cubiertas inclinadas será obligatorio el uso de 
cinturón de seguridad anclado a punto fijo.  

• Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 
50 km/h.  

• Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los trabajos se efectuarán sin 
tensión en las líneas de alimentación.  

• Todas las herramientas manuales serán aislantes.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Guantes de cuero impermeabilizados.  

• Guantes de goma o P.V.C.  

• Ropa de trabajo.  

• Arnés de seguridad (para trabajos en altura).  

1.C.9.3 Eléctricas  
  

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  
 

A) ACOMETIDA  
• La acometida será subterránea, de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.  

• Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio y los materiales 
utilizados y las Condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones 
establecidas en ITC-BT-06yla ITC-BT10  

 
B) CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN  

• La caja general de protección que se colocará será con una puerta preferentemente 
metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102. De material aislante, 
autoextinguible, y estará protegida frente a la corrosión.  

• La caja general de protección se procurará que esté lo más próxima posible a la red de 
distribución pública y que quede alejada o en su defecto protegida de otras 
instalaciones (agua, gas, teléfono, etc.) según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07  

• La caja general de protección estará provista de orificios necesarios para alojar los 
conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, 
dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.  

• Contendrá tres cortacircuitos fusibles maniobrables individualmente, con poder de corte 
al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, así 
como bornes de entrada y salida para conexionado, directo o por medio de terminales, 
de los tres conductores de fase y el neutro.  

• El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las 
fases, colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá 
también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede.  

• Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en 
la norma UNE-EN 60.349 -1. Tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la 
norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán el grado de protección IP43 
según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.  

 
C) LÍNEA GENERAL DE PROTECCIÓN  

• La línea general de protección (que enlaza la caja general de protección con la 
centralización de contadores) tendrá los tubos y canales así como su instalación 
conforme lo indicado en la ITC-BT-21 salvo lo indicado en la ITC-BT -14.  

• Los conductores a utilizar en la línea general de protección tres de fase y un neutro 
serán de cobreo aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. 
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Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida.  

• Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como ’no propagadores de la llama’ de acuerdo con las normas UNE-EN 
50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción.  

 

D) CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  
 

• Los módulos (cajas con tapas precintables) de centralización de contadores que se 
colocarán está constituido por envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles.  

• Deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.  

• Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. 
La envolvente deberá permitir de forma directa la lectura de los contadores. Las partes 
transparentes que permitan la lectura directa, deberá ser resistentes a los rayos 
ultravioleta.  

• Todos los módulos, paneles y armarios utilizados para la colocación de contadores 
deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.  

• La envolvente será de material aislante de acuerdo con la norma UNE-EN 50.102, de 
grado de protección mínimo IP43; IK 09.  

• Los módulos o armarios, deberán disponer de ventilación interna, para evitar 
condensaciones sin que disminuya su grado de protección.  

 
E) DERIVACIÓN INDIVIDUAL  
 

• La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.  

• Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección 
compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones 
correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos fusibles se 
instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares 
que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima 
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados 
por la empresa distribuidora.  

• Los tubos y canales de las derivaciones individuales así como su instalación, cumplirán 
lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la instrucción ITC-BT-15  

• Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en 
este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los 
dispositivos de protección.  

• Los conductores a utilizar serán de cobre de clase 2 según norma UNE 21.022 o de 
aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750V. Se 
seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19.  

• Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a 
los clasificados como ’no propagadores de la llama’ de acuerdo con las normas UNE-
EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta descripción.  

 
F) DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN  

• Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del 
punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.  

• En las viviendas y locales comerciales que proceda, se colocará una caja para el 
interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 
compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo 
cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.  

• La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 
1,4 y 2 m. para viviendas.  

• Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439-3 con grado de protección mínimo IP30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-
EN 50.102.  

• La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus 
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar.  
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• Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo:  
 

o Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecargas y 
cortacircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de 
potencia. Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que 
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A. mínimo.  

o Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos 
de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe 
mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. Deberá resistirlas 
corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y 
estar su sensibilidad de acuerdo a lo señalado en la ITC-BT-24.  

o Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. Deberá 
resistir las corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su 
instalación.  

o Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  
 

• En aquellas viviendas que por el tipo de instalación se instalase un interruptor 
diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor 
diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos.  

 
G) INSTALACIÓN INTERIOR  

• La instalación interior se ejecutará bajo roza.  

• La instalación interior unirá el cuadro general de distribución con cada punto de 
utilización.  

• Usaremos tubo aislante flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la 
roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas.  

• El conductor será aislado para tensión nominal de 750V. De sección S según Cálculo. 
Se tenderán por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequeño 
interruptor automático y el conductor de protección desde su conexión con el de 
protección de la derivación individual, hasta cada caja de derivación.  

• En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis 
conductores atravesarán cada caja de derivación.  

• Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 
norma UNE 20.460 -5 -523 y su anexo Nacional.  

• Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente el 
neutro y el de protección:  

o Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un 
conductor de fase su pase posterior a un conductor neutro, se identificarán 
éstos por su color azul claro.  

o Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.  
o Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 

prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o 
negro.  

• En lo referente a los conductores de protección, se aplicará lo indicado en la Norma 
UNE 20.460 -5-54 en su apartado 543.  

 

RIESGOS EVITADOS:  

• En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre 
la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. 
se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Cortes por manejo de herramientas manuales.  

• Cortes por manejo de las guías y conductores.  

• Golpes por herramientas manuales.  

• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  
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• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  

• Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección 
(disyuntores diferenciales, etc.).  

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de 
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.  

• Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.  

• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con 
mango aislante’, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  

• Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra.  

• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo ’tijera’, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  

• Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 
estrechas.  

• Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los 
trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas.  

• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  

• Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores de 
polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las 
prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a 
dar la orden de entrada en servicio.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra 
y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes).  

• Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

• Botas de seguridad.  

• Guantes aislantes.  

• Ropa de trabajo.  

• Arnés de seguridad.  

• Banqueta de maniobra.  

• Alfombra aislante.  

• Comprobadores de tensión.  

• Herramientas aislantes.  
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1.C.10 Medios auxiliares  

1.C.10.1 Andamios en general  

 
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:  

• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.  

• Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá 
efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.  

• Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles 
de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado 
estudio podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor 
o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo 
que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no 
previstas en dichas instrucciones.  

• En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un estudio de 
montaje, de utilización y de desmontaje. Este estudio y el cálculo a que se refiere el 
apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este estudio podrá 
adoptar la forma de un estudio de aplicación generalizada, completado con elementos 
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.  

• Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, 
alambres, etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su 
función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada 
clase de material.  

• Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, 
además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función 
de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.  

• El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que 
quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan 
estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas 
últimas a los restantes trabajadores de la obra.  

• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se 
ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  

• En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:  
 

o 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para 
depositar, sobre ella, materiales.  

o 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.  
o 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada.  
o 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.  
o 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, 

usada para el desbaste e igualado de piedras.  
 
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  

• Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, 
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se 
contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, 
DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

• Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  

• Caídas al mismo nivel.  

• Desplome del andamio.  

• Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  

• Golpes por objetos o herramientas.  

• Atrapamientos.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos 
específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular 
a:  

a) La comprensión del estudio de montaje, desmontaje o transformación del 
andamio de que Se trate.  
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del 
andamio de que se trate.  
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.  
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del 
andamio de que se trate.  
e) Las condiciones de carga admisible.  
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 
desmontaje y transformación.  

• Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del 
estudio de montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo 
cualquier instrucción que pudiera contener.  

• Cuando no sea necesaria la elaboración de un estudio de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas 
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, 
como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado1 
del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

• Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen 
o se desplacen accidentalmente se deberán utilizar -Andamios normalizados -:  

� Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del 
fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y 
desmontaje de los mismos.  

• En el supuesto de utilizar –Andamios no normalizados – Se requerirá una nota de 
cálculo en la que se justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las 
instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.  

� A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se 
instale o modifique componiendo sus elementos de manera no prevista 
por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se 
tratará a efectos como –No Normalizado-.  

• Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:  
 

o Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  

o Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables.  

o Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas.  
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o Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 
reparto.  

o Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco.  

o Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés.  

o Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para 
la realización de los trabajos.  

o Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que 
puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.  

o Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 
sobre ellas.  

o Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  

o Se prohibirá fabricar morteros(o similares) directamente sobre las plataformas de los 
andamios.  

o La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas.  

o Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída.  

o Se prohibirá -saltar-de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 
realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto.  

o Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia 
equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá 
garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos 
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos 
en altura.  

o Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán 
ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas 
que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las 
plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se 
desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso 
entre los componentes de las plataformas y os dispositivos verticales de protección 
colectiva contra caídas.  

o Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar 
con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de 
peligro.  

 

• Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello:  

• Antes de su puesta en servicio.  

• A continuación, periódicamente.  

• Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  

 

• Cuando no sea necesaria la elaboración de un estudio de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas 
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, 
como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 
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del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación (o sustitución).  

• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos 
(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar 
accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos  se presentarán al 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE 
Y MANTENIMIENTO): 

• Casco de seguridad homologado.  

• Botas de seguridad (según casos).  

• Calzado antideslizante (según caso).  

• Arnés de seguridad.  

• Ropa de trabajo.  

• Trajes para ambientes lluviosos.  

1.C.10.2 Andamios de borriquetas  
 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:  

• Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, 
alambres, etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su 
función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada 
clase de material.  

• Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, 
además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función 
de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.  

• El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que 
quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan 
estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas 
últimas a los restantes trabajadores de la obra.  

 
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO):  

• Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, 
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se 
contemplan en el apartado siguiente.  

 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, 
DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

• Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  

• Caídas al mismo nivel.  

• Desplome del andamio.  

• Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).  

• Golpes por objetos o herramientas.  

• Atrapamientos.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  

• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables.  

• Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas.  
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• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al 
durmiente de reparto.  

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco.  

• Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapies.  

• Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para 
la realización de los trabajos.  

• Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, 
que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.  

• Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 
sobre ellas.  

• Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  

• Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los 
andamios.  

• La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas.  

• Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída.  

• Se prohibirá -saltar-de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 
realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto.  

• Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad.  

• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación (o sustitución).  

• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos 
(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar 
accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, 
DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  

• Casco de seguridad homologado.  

• Botas de seguridad (según casos).  

• Calzado antideslizante (según caso).  

• Arnés de seguridad.  

• Ropa de trabajo.  

• Trajes para ambientes lluviosos.  
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

      

    
Página 32 

1.C.10.3  Escaleras de mano  

 
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:  

• Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.  

• Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria-en especial al comienzo de la 
obra o durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán 
homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  

• Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad 
de esta obra. Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra.  

• Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de 
apoyo o sujeción, para que su utilización en las condiciones para las que han sido 
diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.  

• La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá 
limitarse a las circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 
4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no 
esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los 
emplazamientos que el empresario no pueda modificar.  

 
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA):  

• Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, 
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se 
contemplan en el apartado siguiente.  
 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN 
OBRA):  

• Caídas al mismo nivel.  

• Caídas a distinto nivel.  

• Caída de objetos sobre otras personas.  

• Contactos eléctricos directos o indirectos.  

• Atrapamientos por los herrajes o extensores.  

• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).  

• Vuelco lateral por apoyo irregular.  

• Rotura por defectos ocultos.  

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas-para la altura a 
salvar, etc.).  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  
1) De aplicación al uso de escaleras de madera.  

• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  

• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  

• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohibe la utilización de 
escaleras de madera que estén pintadas.  

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.  
• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad.  

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven 
de las agresiones de la intemperie.  

• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas.  

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.  
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Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -
madera o metal.  

• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura.  

• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 
cable de acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser 
utilizadas.  

• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 
no mermar su seguridad.  

• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura par no mermar su seguridad.  

• Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentarlas 
plataformas de trabajo.  

• Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  

• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.  
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los 

materiales que las constituyen.  
• No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.  

• Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener 
en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.  

• Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las 
suelas deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su 
vez ensucian los escalones de la propia escalera.  

• Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 
superiores a 5 m.  

• Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas.  

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad 
durante su utilización esté asegurada.  

• Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su 
utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya 
sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia 
equivalente.  

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior 
de zapatas antideslizantes de seguridad.  

• Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre 
un soporte de dimensiones adecuadas, y estable, resistente e inmóvil, de forma que los 
travesaños queden en posición horizontal.  

• Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán 
utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada.  

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.  

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la 
longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se 
accede.  

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos.  

• Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.  

• Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a 
ellas.  

• Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores 
a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano.  
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• En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de 
mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometerla seguridad del 
trabajador.  

• El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello 
no impida una sujeción segura.  

• Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno.  

• Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  

• El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando.  

• El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el 
dañarlas, dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o 
camilla para transportar materiales.  

• El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el 
peso máximo de la escalera, supere los 55 kg.  

• Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará 
horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.  

• Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla 
sobre la espalda, entre montantes, etc.  

 
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la 
obra y se deberán tomar las siguientes precauciones:  

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los 
peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños en los distintos 
niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el 
suelo.  
 

Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:  
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No 

podrá ser abierta accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o 
vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la 
circunstancia.  
 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera:  
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La 
ausencia de cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes.  
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, 
bidones, planchas, etc.).  

 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la 
escalera:  

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical 
pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, 
correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5 grados y 70,5 grados.  
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30o como máximo, con 
la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.  

 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con 
el suelo y zapatas de apoyo:  

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o 
estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
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d) Suelos de madera: Puntas de hierro  
 

Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán:  
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a 
transportar de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e igualmente la carga máxima a llevar 
por el trabajador es de 25 Kg.  

 
Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:  

No utilizar una escalera manual para trabajar.  
En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán 
adoptar las siguientes medidas:  

• Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un 
punto sólido y resistente.  

• Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés 
que se acoplan a la escalera  

• En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  

• No trabajara menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar 
escaleras de fibra de vidrio aisladas.  

• Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda acceder 
fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a 
otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera 
volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.  

• Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que 
han sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. 
Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o 
plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.  

 

Almacenamiento de las escaleras:  
• Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes 

atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.  

• Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.  

• Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, 
adosados a paredes.  

 

Inspección y mantenimiento:  
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los 
siguientes puntos:  

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos 
por barras o sujetos con alambres o cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender 
algunos tipos de escaleras.  

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la 
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.  
 
Conservación de las escaleras en obra:  
a) Madera  
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los 
elementos de la escalera.  
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices 
transparentes.  
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.  
b) Metálicas  
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 
anticorrosiva.  
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, 
etc., nunca.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN 
OBRA):  

• Casco de seguridad homologado.  

• Botas de seguridad.  

• Calzado antideslizante.  

• Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dispositivo anticaídas.  

1.C.10.4 Plataformas elevadoras y de tijera  

 
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:  
El uso de este tipo de plataformas proporciona una solución práctica y segura para trabajos 
de reparaciones, mantenimiento, pintura, inspección, soldadura, etc. Situando y posicionando 
al operario en el punto de trabajo de modo que se realice del modo más seguro.  
 
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y 
TRASLADO EN OBRA):  
Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, 
organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que 
no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, 
DESMONTAJE Y TRASLADO EN OBRA):  

• Caídas a distinto nivel.  

• Caídas al mismo nivel.  

• Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  

• Golpes por objetos o herramientas.  

• Atrapamientos.  

• Otros.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser 
posible se emplearán plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el 
desplazamiento de la base con la plataforma de trabajo elevada.  

• Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o 
desplome.  

• Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la 
máquina.  

• No sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden dañarse 
los mecanismos para operaciones posteriores.  

• No utilizar la plataforma por personal no autorizado.  

• Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos.  

• El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin.  

• No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares 
previstos.  

• Para seguridad las plataformas irán dispuestas de barandillas, a una altura mínima 
sobre el nivel del piso de 90 centímetros.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, 
DESMONTAJE YTRASLADO EN OBRA):  

• Casco de seguridad homologado.  

• Botas de seguridad (según casos).  

• Ropa de trabajo.  

• Trajes para ambientes lluviosos.  
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1. C.11 Protecciones colectivas  

1. C.11.1 Señalización  
 

DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA:  

• Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad 
que indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros.  

• La señalización a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se 
basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:  

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.  
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque 
de todos es conocido su significado.  

MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA:  
Los andamios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la 
señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales 
acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las 
señalizaciones montadas. Los andamios utilizados frecuentemente están tipificados y el 
mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en 
los siguientes grupos de andamios de señalización:  
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, 
que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. 
El vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.  
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que 
puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos 
temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.  
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se 
ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, 
acompañadas con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que 
especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los 
envases.  
 
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  

• Quemaduras.  

• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

• Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el 
tráfico o facilitando su desvío, se procurará principalmente que :  

a) Sean trabajadores con carné de conducir.  
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o 

fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico.  
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471  
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del 

tráfico rodado.  

• Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 
señalización definitiva de viales.  

• Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas 
rotas, envoltorios, palets, etc.).  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y 
DESMONTAJE):  

• Ropa de trabajo con franjas reflectantes.  

• Guantes preferiblemente de cuero.  

• Botas de seguridad.  

• Casco de seguridad homologado.  
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1.C.11.2  Instalación eléctrica provisional  

 
DESCRIPCIÓN:  

• La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 
complementarias.  

• Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben 
cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.  

• En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán 
aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.  

• Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de 
la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión.  

• Las herramientas estarán aisladas.  

• Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a 
tensión inferior a 50 v.  

• Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación 
que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 
según UNE 20.324.  

 
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, 
organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que 
no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE): 

• Heridas punzantes en manos.  

• Caídas al mismo nivel.  

• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
o Trabajos con tensión.  
o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no  
o puede conectarse inopinadamente.  

 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

• Usar equipos inadecuados o deteriorados.  

• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales).  

• Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las 
indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta:  

a) Medidas de protección contra contactos directos:  
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio 
de barreras o envolventes.   

  b) Medidas de protección contra contactos indirectos:  
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada 
por corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la 
tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente 
alterna de 6 0V en corriente continua.  

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación 
eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.  
 
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

      

    
Página 39 

Normas de prevención tipo para los cables.  
• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la 

carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  

• Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión 
asignada mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según 
UNE21.027 o UNE 21.150yaptos para servicios móviles.  

• Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, 
según UNE 21.027 o UNE 21.031 y aptos para servicios móviles.  

• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios(o de 
planta),se efectuará mediante canalizaciones enterradas.  

• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre 
el nivel del pavimento.  

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en 
ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable-mediante una cubrición 
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, 
y señalar la existencia del -paso eléctrico-a los vehículos. La profundidad de la zanja 
mínima, será entre 40y50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo 
rígido, biend e fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  
 

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  
• Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.  

• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad.  

• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad.  

• La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a 
una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a 
las mangueras por uso a ras del suelo.  

• EL trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas.  

• Las mangueras de -alargadera-.  

• Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los paramentos verticales.  

• Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 
aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua.  

 
Normas de prevención tipo para los interruptores.  

• Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de2 de Agosto.  

• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad.  

• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de -peligro, electricidad-.  

• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -
pies derechos-estables.  

 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  

• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave), según norma UNE-20324.  

• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional.  

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  

• Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 
bien, a -pies derechos-firmes.  
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• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, 
en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable 
IP. 447).  

• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 
apertura.  

 
Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  

• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  

• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos)y 
siempre que sea posible, con enclavamiento.  

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta.  

• La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 
contactos eléctricos directos.  

• Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  

 
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  

• En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general 
de mando y los dispositivos de protección principales.  

• En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos 
que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.  

• En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 
seccionamiento y corte omnipolar de carga.  

• Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución 
pueden estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.  

• Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder 
ser bloqueados en posición abierta.  

• La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 
distribución, en los que integren:  

a) Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.  
b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.  
c) Bases de tomas de corriente.  

• El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos.  

 
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  

• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-
BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

• Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma 
de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 
eléctrica suministradora en la zona.  

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

• El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

• La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de obra.  

• Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia mecánica según la clase2de la Norma UNE 21.022  

• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación.  

• La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

      

    
Página 41 

• Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 
tensión carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la 
grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general 
de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.  

• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 
conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra.  

• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento 
y eficacia sea el requerido por la instalación.  

• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 
(placa o conductor) agua de forma periódica.  

• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 
una arqueta practicable.  

 
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  

• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 
portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido 
contra los chorros de agua.  

• El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.  

• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos-
firmes.  

• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador 
de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.  

• La iluminación de los tajos se situará a una altura entorno a los 2m. , medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras.  

• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros.  

 
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra.  

• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carnet profesional correspondiente.  

• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio-
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 
gobierno.  

• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina.  

• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea: -NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED -.  

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 
electricistas.  

 
Medidas de protección:  

• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  

• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo de la  

• excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 
accidentes).  

• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia.  
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• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 
similares.  

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea 
la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de 
mano).  

• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.  

• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). 
Hay que utilizar -cartuchos fusibles normalizados-adecuados a cada caso, según se 
especifica en planos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE 
Y MANTENIMIENTO):  

• Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra 
y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes).  

• Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

• Botas de seguridad.  

• Guantes aislantes.  

• Ropa de trabajo.  

• Arnés de seguridad.  

• Banqueta de maniobra.  

• Alfombra aislante.  

• Comprobadores de tensión.  

• Herramientas aislantes.  

1.C.11.3 Cable de seguridad  

 
DESCRIPCIÓN:  

• Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán 
examinados y probados con vistas a la verificación de sus características y a la 
seguridad del trabajo de los mismos.  

• Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, 
modificaciones o reparaciones de importancia.  

 
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, 
organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que 
no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJEY DESMONTAJE):  

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Cortes.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  

• Los cables empleados serán de buena calidad y resistencia adecuada, teniendo 
presente que no deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.  

• Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia, y las empresas 
usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen funcionamiento, 
conservación y adecuación de todos los mecanismos y elementos del conjunto, empleo 
a este objeto del personal competente y seguridad de los propios trabajadores. Las 
oportunas autorizaciones serán solicitadas por las empresas usuarias de las 
instalaciones, justificando los mencionados extremos, de la Dirección General de 
Trabajo, la cual resolverá con los asesoriamientos convenientes.  

• En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los 
trabajadores contra los peligros de la rotura eventual de los cables.  
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• Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y 
cadenas que tengan un lazo o nudo.  

• Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas 
únicamente para materiales cuando sea de necesidad en razón a la gran longitud de 
los mismos o en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de empalme 
sean realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del 
empalme no resulte inferior a la del cable, y que la empresa usuaria de la instalación 
ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE 
Y MANTENIMIENTO):  

• Casco de seguridad homologado.  

• Arnés de seguridad.  

• Guantes de cuero impermeabilizados.  

• Guantes de goma o P.V.C.  

• Ropa de trabajo.  

1.C.11.4 Toma de tierra  
 

DESCRIPCIÓN:  

• La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas 
de las máquinas, equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la 
red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y 
eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos 
utilizados.  

• La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los 
conductores de protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra.  

 
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE):  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea 
o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y 
DESMONTAJE):  

• Caídas a distinto nivel.  

• Sobreesfuerzos.  

• Electrocución.  

• Cortes.  

• Golpes.  

• Otros.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya 
masa metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar 
el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse.  

• Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.  

• Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado 
serán de 2.5 mm.  

• Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de 
cobre de 14 mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 
mm de lado como mínimo.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, 
MONTAJE Y DESMONTAJE):  

• Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).  

• Guantes de cuero.  

• Ropa de trabajo.  
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1. C.12 Maquinaria de obra  

1. C.12.1 Camión grúa  

 
DESCRIPCIÓN:  
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.  
 
RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea 
o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Vuelco del camión.  

• Atrapamientos.  

• Caídas al subir o al bajar.  

• Atropello de personas.  

• Desplome de la carga.  

• Golpes por la caída de paramentos.  

• Desplome de la estructura en montaje.  

• Quemaduras al hacer el mantenimiento.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.  

• Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  

• Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  

• El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible 
las maniobras serán dirigidas por un especialista.  

• Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 
por 100.  

• Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes.  

• Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.  

• Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del 
camión.  

• Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.  

• El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  

• Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 
estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el 
lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.  

• No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Guantes de cuero.  

• Botas de seguridad.  

• Zapatos adecuados para la conducción.  

1.C.12.2 Carretilla elevadora  

 
DESCRIPCIÓN:  

• Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para mover los materiales desde el 
punto de descarga hasta los distintos puntos donde van a utilizarse.  

• La carretilla elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de 
elevación, de esta forma, evita la necesidad de montacargas o de cualquier tipo de 
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maquinaria de elevación. Incluso cuando se requiere un montacargas, la carretilla 
elevadora es necesaria, particularmente desde que los materiales vienen embalados 
según unas normas que se ajustan a las características de las carretillas elevadoras.  

• Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y 
levantar cargas de varias toneladas, aunque para las obras de construcción las 
carretillas de 1000 a 5000 kg. son las más usuales.  

 
RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea 
o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Atropello de personas.  

• Vuelcos.  

• Colisiones.  

• Atrapamientos.  

• Desprendimiento del material.  

• Vibraciones.  

• Ruido ambiental.  

• Polvo ambiental.  

• Caídas al subir o bajar del vehículo.  

• Contactos con energía eléctrica.  

• Quemaduras durante el mantenimiento.  

• Sobreesfuerzos.  

• Otros.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y 
conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica 
relevante.  
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del 
fabricante.  
En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en 
el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.  
A) Normas de manejo:  
1. Manipulación de cargas :  

• La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por 
el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y 
descargar.  

• Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma.  

• Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.  

• Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.  

• Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas 
superiores a 4 mts., programar las alturas de descarga y carga con un sistema 
automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas.  

• Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.  

• Situar las horquillasen posición horizontal y depositarla carga, separándose luego 
lentamente.  

• Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.  

• La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.  
 
Normas generales de conducción y circulación:  
Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la 
jornada de trabajo:  
a) No conducir por parte de personas no autorizadas.  
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.  
c) Mirar en la dirección de avance y mantenerla vista en el camino que recorre.  
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d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.  
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una 
distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.  
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.  
g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará 
con techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso 
libre.  
h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que 
pueden encontrarse otros vehículos.  
i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal.  
j) No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exterioresy10 Km/h. en espacios 
interiores.  
k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en 
punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería 
retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.  
l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.  
m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender 
fuego.  
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.  
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

• Casco de seguridad homologado.  

• Zapatos de seguridad.  

• Guantes de cuero.  

• Mono de trabajo.  

1.C.12.3 Pisón vibrante  

 
DESCRIPCIÓN:  
Utilizaremos este vibrador de Placa vibratoria (de 200 a 600 kg) para compactar terrenos 
polvorientos y tierras compactas y secas.  
 
RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea 
o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Ruido.  

• Atrapamiento.  

• Golpes.  

• Explosión.  

• Máquina en marcha fuera de control.  

• Proyección de objetos.  

• Vibraciones.  

• Caídas al mismo nivel.  

• Sobreesfuerzos.  

• Cortes.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las 
tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes.  

• El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una 
máscara de filtro mecánico recambiable antipolvo.  

• El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones anti-ruido. Evitará perder 
agudeza de oído o quedarse sordo.  
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• El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.  

• No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 
otros compañeros.  

• La posición de guía puede hacerle inclinarla espalda. Utilice una faja elástica y vitará la 
lumbalgia.  

• Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según 
detalle de planos, en prevención de accidentes.  

• El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo 
y riesgos profesionales propios de esta máquina.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad homologado.  

• Guantes de cuero.  

• Gafas de seguridad anti-proyecciones.  

• Botas de seguridad.  

• Protectores auditivos.  

• Ropa de trabajo.  

• Máscara anti-polvo con filtro mecánico recambiable.  

1.C.12.4 Hormigonera basculante  

 
DESCRIPCIÓN:  

• La hormigonera es una máquina utilizada para la fabricación de morteros y hormigón 
previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y 
cemento básicamente.  

• Utilizaremos esta hormigonera en la obra porque suele ser de pequeño tamaño, hasta 
unos 300 l.  

• También por su facilidad en las operaciones del llenado y vaciado, que tienen lugar por 
la misma abertura.  

• Por último por la ventaja de la descarga, que se produce por volteo o inclinación del 
tambor a la vez que sigue girando, lo que acelera la salida de la masa, sin separación 
ni disgregación de los materiales o componentes.  

 
RIESGOS EVITADOS: 
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea 
o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  

• Contactos con la energía eléctrica.  

• Sobreesfuerzos.  

• Golpes por elementos móviles.  

• Polvo ambiental.  

• Ruido ambiental.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  
A) Motores eléctricos:  

• Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o 
pulsador, es necesario cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar 
accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar 
los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la 
parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del 
motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha 
junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida.  
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• Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado 
en la hormigonera o agua.  

• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de 
atrapamientos.  

• Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para 
no confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más 
pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta 
en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su 
alejamiento de éstos y se pintará de color rojo.  

• En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del 
cuerpo de un trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como 
consecuencia de un defecto de aislamiento.  

• Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en 
contacto con el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden 
estarlo si se produce un defecto de aislamiento.  

• Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o 
equipo eléctrico defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de 
potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este caso la 
corriente eléctrica circulará por el cuerpo.  

• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin.  

 
B) Motores de gasolina:  

• En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay 
una pérdida excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales 
pueden provocar incendios o explosiones.  

• La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando 
accidentes en brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros 
sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de 
retroceso.  

• Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de 
trabajos y las manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al 
empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el 
tirón hacia arriba.  

• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin.  

 
C) Elementos de transmisión:  

• Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, 
engranajes, cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales 
como enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. 
Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el 
cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas 
y, en el peor de los casos, amputaciones.  

• Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la 
máquina.  

• Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, 
sustitución de piezas, etc.  

• Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El 
mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Gafas de seguridad antipolvo (anti-salpicaduras de pastas).  

• Ropa de trabajo.  

• Guantes de goma o P.V.C.  

• Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  

• Trajes impermeables.  

• Mascarilla con filtro mecánico recambiable.  
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1.C.12.5 Pequeña maquinaria  

 
Sierra circular  
 
DESCRIPCIÓN:  

• La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una 
ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-
herramienta.  

• Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de 
una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un 
motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la 
altura del disco sobre el tablero es regulable.  

• La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de 
madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la 
formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, 
listones, etc., así como de piezas cerámicas.  

 
RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea 
o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Cortes.  

• Contacto con el dentado del disco en movimiento.  

• Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.  

• Atrapamientos.  

• Proyección de partículas.  

• Retroceso y proyección de la madera  

• Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento  

• Emisión de polvo.  

• Contacto con la energía eléctrica.  

• Contacto con las correas de transmisión.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferioresa3metros, 
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).  

• Las máquinas de sierra circulara utilizaren esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección:  

� Carcasa de cubrición del disco.  
� Cuchillo divisor del corte.  
� Empujador del a pieza a cortar y guía.  
� Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  
� Interruptor de estanco.  
� Toma de tierra.  

• Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los periodos de inactividad.  

• El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.  

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.  

• Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 
riesgos de caídas y los eléctricos.  

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los al de años de las mesas de 
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas(o 
para su vertido mediante las trompas de vertido).  
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• En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 
corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 
actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra.  

• Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  

• Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  

• Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados 
a las características de la madera y de la operación.  

• Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas 
sucesivas y progresivas de corte.  

• Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a 
las recomendadas por el fabricante.  

• Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.  

• No se emplearán accesorios inadecuados.  
 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.  

• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.  

• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Servicio de Prevención.  

• Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.  

• Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección 
en sí mismos, ya que no protegen directamente la herramienta de corte sino las manos 
del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, 
considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero 
nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la 
alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de 
pasada-en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto 
por la mano derecha del operario.  

• No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la -trisca-. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad 
que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida 
que selo ajusten.  

• Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  

• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 
algún diente.  

• Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad anti-
proyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.  

• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios.  

• La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en 
todas las operaciones en que ello sea posible.  

 
Normas generales de seguridad:  

• Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.  

• El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.  

• Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica 
dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.  

• La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.  

• No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo 
instalado.  

• Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de 
otros trabajos, de tránsito ni de obstáculos.  

• No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si 
es necesario se la dotará de llave de contacto.  
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• La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la 
formación que tenga el operario.  

• Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 
profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario 
efectué la alimentación.  

• Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al 
encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas.  

• Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán ’guía-hojas’ (cojinetes 
planos en los que roza la cara de la sierra).  

• El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.  

• Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.  

• Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros 
defectos en la madera.  

• El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.  

• El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.  

• Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura 
de evitar un arranque repentino es desconectarla máquina de la fuente de energía y 
asegurarse que nadie pueda conectarla.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Gafas de seguridad anti-proyecciones.  

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

• Ropa de trabajo.  

• Botas de seguridad.  

• Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
 

Para cortes en vía húmeda se utilizará:  

• Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  

• Traje impermeable.  

• Polainas impermeables.  

• Mandil impermeable.  

• Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
 

Rozadora radial eléctrica  
 

DESCRIPCIÓN:  

• Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en 
paramentos de ladrillo macizo o hueco, para empotrar instalaciones o 
canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En hormigón no debe utilizarse.  

• Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie 
con dos grandes rodillos, logrando un deslizamiento suave sobre la pared.  

 

RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A 
LO SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Cortes.  

• Golpes por objetos.  

• Proyección de partículas.  

• Emisión de polvo.  

• Contacto con la energía eléctrica.  

• Otros.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por 
personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por 
impericia.  

• Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para 
evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.  

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 
emplintadas(o para su vertido mediante las trompas de vertido).  

• Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la 
conexión a tierra.  

• Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.  

• Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.  

• Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad anti-
proyección de partículas y úselas siempre.  

• El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.  

• La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

• Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

• Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  

• La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con 
el trabajo a efectuar, a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares 
que pudieran ser necesarios.  

• Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.  

• Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al 
disco o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de 
soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  

• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura 
de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la 
máquina, los efectos se pueden multiplicar.  

• No utilizarla máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel 
de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar 
a la cara, pecho o extremidades superiores.  

• Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una 
empuñadura de puente.  

• Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Gafas de seguridad anti-proyecciones.  

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

• Ropa de trabajo.  

• Botas de seguridad.  

• Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
 
Pistola clavadora  

 
DESCRIPCIÓN:  
Utilizada para la fijación de piezas de pequeño tamaño. Funciona con energía generada 
por una carga explosiva.  
 
RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A 
LO SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Proyección de objetos.  
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• Cortes.  

• Pisadas sobre objetos.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• El personal encargado del manejo de la pistola automática hinca clavos deberá ser 
experto en su uso.  

• La pistola deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

• Se protegerá el tajo con andamios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que 
confiar en los andamios de protección personal.  

• Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

• Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  

• Normas a los operarios que afecten a la colectividad.  

• Una vez al año se revisará.  

• Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Guantes de trabajo.  

• Gafas de seguridad.  

• Traje impermeable para ambientes lluviosos.  

• Protectores auditivos.  
 
 Vibradores  
DESCRIPCIÓN: 

• Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.  

• Los que se utilizarán en esta obra será: Eléctricos.  
 
RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A 
LO SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Descargas eléctricas.  

• Caídas desde altura durante su manejo.  

• Caídas a distinto nivel del vibrador.  

• Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  

• Vibraciones.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  

• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  

• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de 
la red eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  

• El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 
por zonas de paso de los operarios.  

• Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 
aislamiento.  

• Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el 
hormigonado o agua.  

• Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados 
para no confundirlos en el momento de accionarlos.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Ropa de trabajo.  

• Casco de seguridad homologado.  
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• Botas de goma.  

• Guantes de seguridad.  

• Gafas de protección contra salpicaduras.  
 
Grupos electrógenos  
 

DESCRIPCIÓN:  

• El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la ausencia de 
red eléctrica en las proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw 
de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general.  

• Además, porque los gastos del enganche a dicha red y el tendido de línea, así 
como el coste por Kw, puede aconsejar la utilización de sistemas propios de 
producción de energía eléctrica.  

• Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el 
suministro de electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o 
exigen las necesidades de la obra.  

 

RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A 
LO  SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Electrocución (en las eléctricas).  

• Incendio por cortocircuito.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  
-En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los 
sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.  

• Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un 
cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de 
fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 
neutro del grupo como al cuadro.  

• Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, 
podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.  

• Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o 
auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado.  

• Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos 
por el escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.  

• El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de 
trabajo.  

• Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o 
compartimentos cerrados o mal ventilados.  

• La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.  

• Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como 
consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la 
instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción 
combinada con la toma de tierra.  

• La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto 
referir el sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que 
se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente 
no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción 
combinada con el diferencial.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN):  

• Protector acústico o tapones.  

• Guantes aislantes para baja tensión.  

• Botas protectoras de riesgos eléctricos.  

• Casco de seguridad.  
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Soldadura eléctrica  
 
DESCRIPCIÓN:  

• Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno 
de los conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la 
conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su 
puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en 
caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.  

• La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus 
mandíbulas, estarán aislados.  

• Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos 
manuales de soldadura estarán cuidadosamente aislados.  

• Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se 
emplearán tensiones superiores a 50 voltios o, en otro caso, la tensión en vacío 
entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna 
a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado 
en el exterior del recinto en que opera el trabajador.  

 
RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A 
LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE: 

• Caída desde altura.  

• Caídas al mismo nivel.  

• Atrapamientos entre objetos.  

• Aplastamiento de manos por objetos pesados.  

• Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  

• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  

• Quemaduras.  

• Contacto con la energía eléctrica.  

• Proyección de partículas.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos 
y pisadas sobre objetos punzantes.  

• Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 
material aislante de la electricidad.  

• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 
lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.  

• Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos 
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.  

• El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas.  

• A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente 
lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o 
Jefatura de Obra. 

 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores:  

• Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el la 
pantalla de mano siempre que suelde.  

• No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 
lesiones graves en los ojos.  

• No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.  
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• No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 
pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.  

• Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.  

• Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.  

• No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
porta pinzas evitará accidentes.  

• Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 
grupo, evitará tropiezos y caídas.  

• Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura.  

• No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte-El 
disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. 
Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.  

• Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).  

• Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones 
directas protegidas a base de cinta aislante.  

• No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las 
mangueras, proteja el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-.  

• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.  

• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de 
conexión.  

• Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted 
no sufra accidentes.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado, (para desplazamientos por la obra).  

• Yelmo de soldador.  

• Pantalla de soldadura de sustentación manual.  

• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante).  

• Guantes de cuero.  

• Botas de seguridad.  

• Ropa de trabajo.  

• Manguitos de cuero.  

• Polainas de cuero.  

• Mandil de cuero.  

• Arnés de seguridad.  
 
Herramientas manuales  
 
DESCRIPCIÓN:  
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las 
utiliza.  
 
RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A 
LO  SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Golpes en las manos y los pies.  

• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de 
la propia herramienta.  
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• Cortes en las manos.  

• Proyección de partículas.  

• Caídas al mismo nivel.  

• Caídas a distinto nivel.  

• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas.  

• Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  

• Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para 
conservarlas en buen estado.  

• Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  

• Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  

• Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las 
herramientas.  

• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 
estado de conservación.  

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  

• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados.  

• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  

• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar.  

 
A) Alicates  

• Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para 
evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de 
alambre.  

• Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son 
flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de 
las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las 
superficies.  

• No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  

• Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  

• No colocar los dedos entre los mangos.  

• No golpear piezas u objetos con los alicates.  

• Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 

B) Cinceles  

• No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  

• No usar como palanca.  

• Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  

• Deben estar limpios de rebabas.  

• Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni 
alabeen al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos 
fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de3 cm de radio.  

• Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una 
solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.  

• El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 

C) Destornilladores  

• El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano cono superficies 
laterales prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de 
torsión de la muñeca.  

• El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
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• Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o 
retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en 
manos.  

• Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  

• No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  

• Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  

• No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En 
su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de 
banco.  

• Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o 
desatornillado.  
 

D) Llaves de boca fija y ajustable:  

• Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  

• La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  

• El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  

• No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden 
paralelismo las caras interiores.  

• Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  

• Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  

• Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.  

• Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o 
desapretar.  

• Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a 
la tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.  

• No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de 
tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.  

• La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe 
girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar 
siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  

• Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca 
ajustable.  

• No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 

       E) Martillos y mazos:  
• Las cabezas no deberá tener rebabas.  

• Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al 
peso de la cabeza y sin astillas.  

• La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje 
de la cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en 
todas las direcciones radiales.  

• Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  

• Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente 
unido a la cabeza.  

• Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de 
las superficies a golpear.  

• Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida 
para evitar rebotes.  

• Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del 
martillo.  

• En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabezay no 
por el extremo.  

• No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra 
herramienta auxiliar.  

• No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o 
alambres.  

• No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  

• No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o 
como palanca.  
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F) Picos Rompedores y Troceadores:  

• Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.  

• El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  

• Deberán tener la hoja bien adosada.  

• No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar 
herramientas como el martillo o similares.  

• No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.  

• Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  

• Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras  

• Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar 
flexiones alternativas y estar bien ajustados.  

• Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  

• La hoja deberá estar tensada.  

• Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.  

• Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  

• Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales 
blandos o semiduros con el siguiente número de dientes:  
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.  
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  

 

• Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar 
alineados hacia la parte opuesta del mango.  

• Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar 
en la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El 
corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando 
presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de 
presionar cuando se retrocede.  

• Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Botas de seguridad.  

• Guantes de cuero o P.V.C.  

• Ropa de trabajo.  

• Gafas contra proyección de partículas.  

• Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).  
 

Cortadora material cerámico  
 
DESCRIPCIÓN:  

• Muchas veces en las obras se plantea el problema del corte de materiales 
vidriados que no es posible realizarlo con grandes discos ya que romperían la caja 
de cerámica y además porque las piezas son de pequeño tamaño en relación con 
los discos de corte.  

• Por ello y para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste 
cortador manual que consta de una plataforma sobre la que se apoyan dos guías 
deslizantes sobre las que se va montado el carro de la herramienta cortante.  

• Las guías son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y 
mantenimiento para facilitar el deslizamiento del carro.  

 
RIESGOS EVITADOS: 
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A 
LO  
SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Electrocución.  

• Atrapamientos con partes móviles.  

• Cortes y amputaciones.  

• Proyección de partículas.  

• Emanación de polvo.  

• Rotura del disco.  

• Proyección de agua.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.  

• Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.  

• Se hará una conexión a tierra de la máquina.  

• Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación 
de polvo sea lo menos perjudicial para el resto de compañeros.  

• Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.  

• Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el 
corte.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad homologado.  

• Guantes de cuero.  

• Guantes de goma.  

• Traje de agua.  

• Botas de goma.  

• Empujadores.  

• Gafas antipartículas.  

• Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).  
 
Martillo rompedor  
 
DESCRIPCIÓN:  

• Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresora base de presión 
ejercida sobre el taladro o punta por un motor con pistones.  

• Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura 
de rozas.  

• Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y 
potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado.  

 

RIESGOS:  

• Lesiones por ruidos.  

• Lesiones por vibración y percusión.  

• Proyección de partículas.  

• Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.  

• Electrocución (en las eléctricas).  

• Incendio por cortocircuito.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)  

• Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

• Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  

• Se dotarán de doble aislamiento.  

• Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria 
funcione estando presionado constantemente el interruptor.  

• El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.  
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• El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

• Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

• Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  

• La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con 
el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y 
a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.  

• Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  

• Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a 
la herramienta incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes 
especiales próximos al puesto de trabajo.  

• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura 
de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la 
máquina, los efectos se pueden multiplicar.  

• No utilizarla máquina en posturas que obliguen a mantener la por encima del nivel 
de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar 
a la cara, pecho o extremidades superiores.  

• Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una 
empuñadura de puente.  

• Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Protector acústico o tapones.  

• Cinturón anti-vibratorio.  

• Gafas antipartículas.  

• Guantes de cuero.  

• Botas normalizadas.  

• Arnés de seguridad.  

• Poleas de seguridad.  

• Mascarillas.  
 
Compresor  
 
DESCRIPCIÓN:  

• Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación delos diferentes 
martillos neumáticos que en diferentes tajos vamos a necesitar.  

• Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como 
compresor al grupo moto-compresor completo.  

• La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que 
necesitan para su funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se 
van a utilizar en esta obra.  

• El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, 
cuya misión es conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, 
que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al 
compresor.  

• Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las 
necesidades de esta obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de 
aire.  

• La presión de trabajo se expresa en Atm. (la fija el equipo, máquina o herramienta 
que trabaja conectada a él)y es la fuerza por unidad de superficie (Kg/c m )que 
necesitan las herramientas para su funcionamiento.  

• El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una 
determinada presión, para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.  

• Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el 
compresor deberá tener la Presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose 
con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva.  

• Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el 
consumo de aire de todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le 
aplicará un factor de simultaneidad.  

• También debemos tener en cuenta una reserva para posibles ampliaciones.  
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RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A 
LO SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Vuelcos.  

• Atrapamientos de personas.  

• Desprendimiento durante su transporte en suspensión.  

• Ruido.  

• Rotura de la manguera de presión.  

• Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.  

• Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde 
superior de los taludes.  

• El transporte por suspensión se realizará con 2 cable y con cuatro puntos de 
anclaje.  

• El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que 
no se pueda desplazar por sí solo.  

• Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.  

• Amenos de4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.  

• Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del 
lugar de trabajo.  

• El combustible se pondrá con la máquina parada.  

• Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El 
encargado de seguridad o el encargado de obra, vigilará el estado de las 
mangueras y se preocupará de su sustitución.  

• Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca 
con alambres.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Mono de trabajo.  

• Casco de seguridad homologado.  

• Protectores auditivos.  

• Botas de seguridad.  

• Guantes de trabajo.  
 
Martillo neumático  
 
DESCRIPCIÓN:  
Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporcionándole la 
energía un émbolo accionado por aire comprimido.  
 
RIESGOS EVITADOS:  
En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la 
tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han 
eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A 
LO SEÑALADO ANTERIORMENTE:  

• Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la 
propia herramienta.  

• Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.  

• Impactos por la caída del martillo encima de los pies.  

• Contusiones con la manguera de aire comprimido.  
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• Vibraciones.  

• Ruido.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:  

• Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo 
de los obreros ni el paso del personal.  

• Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, 
dejando libre la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro 
vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero.  

• La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se 
comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.  

• No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo 
en marcha.  

• Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas 
condiciones.  

• Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Casco de seguridad homologado.  

• Botas de seguridad.  

• Guantes de trabajo.  

• Gafas de seguridad.  

• Protectores auditivos.  

• Máscara con filtro recambiable.  

1.D MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de 
primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 

� Agua oxigenada 
� alcohol de 96 grados 
� tintura de yodo; "mercurocromo" o "cristalmina" 
� amoniaco 
� gasa estéril 
� algodón hidrófilo estéril 
� esparadrapo antialérgico 
� torniquetes antihemorrágicos 
� bolsa para agua o hielo 
� guantes esterilizados 
� termómetro clínico 
� apósitos autoadhesivos 
� antiespasmódicos 
� analgésicos 
� tónicos cardiacos de urgencia 
� jeringuillas desechables 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo. Este será repetido en el periodo de un año. 

 
TELÉFONOS DE INTERÉS 

EMERGENCIAS 112 

URGENCIAS SANITARIAS 061 

AMBULANCIAS   061 

BOMBEROS  112 

POLICÍA LOCAL 092 

POLICÍA NACIONAL 091 

PROTECCIÓN CIVIL-   936 661 543 

GUARDIA CIVIL 062 

COORDINADOR DE SEGURIDAD 615 05 93 07 
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1E PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Se ha elaborado un Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud por importe de 
15.578,22 €. 

1.E.1 RELACIÓN DE PARTIDAS 

A continuación se presenta la relación de partidas que compondrán la medición y el 
presupuesto destinado a Seguridad y Salud. 

 

 Ud Resumen Básico 

Capítulo   Locales y Servicios 

Partida u WC PORTÁTIL  
Capítulo   EPIs 

Partida u CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA 

Partida u PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA 

Partida u GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA 

Partida u PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO 

Partida u SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO PARA PINTURAS 

Partida u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES 

Partida u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO 

Partida u PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA 

Partida u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDROF. PLANTILLA Y 
PUNTERA MET. 

Partida u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA 

Partida u CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER 

Partida u CINTURÓN ANTILUMBAGO 

Partida u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL 

Partida m LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER 

Capítulo   Medidas de Protección Colectivas 

Partida m2 PROTECCIÓN VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG. 

Partida m2 PROTECCIÓN HUECO DE PATIO, CÓN RED DE SEGURIDAD 

 
 
 
 
Y otras indicadas en el presupuesto de obra. 
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1.F PREVISIÓN DE TRABAJOS POSTERIORES 
 

Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales  

• Caídas al mismo nivel en 
suelos 

• Caídas de altura por 
huecos horizontales 

• Caídas por huecos en 
cerramientos 

• Caídas por resbalones 

• Reacciones químicas por 
productos de limpieza y 
líquidos de maquinaria 

• Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido 
y modificación o deterioro 
de sistemas eléctricos. 

• Explosión de combustibles 
mal almacenados 

• Fuego por combustibles, 
modificación de elementos 
de instalación eléctrica o 
por acumulación de 
desechos peligrosos 

• Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de 
elementos constructivos, 
por deslizamiento de 
objetos, por roturas 
debidas a la presión del 
viento, por roturas por 
exceso de carga  

• Contactos eléctricos 
directos e indirectos 

• Toxicidad de productos 
empleados en la 
reparación o almacenados 
en el edificio. 

• Vibraciones de origen 
interno y externo 

• Contaminación por ruido 
 

• Andamiajes, escalerillas y 
demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros.  

• Anclajes de cinturones 
fijados a la  pared para la 
limpieza de ventanas no 
accesibles. 

• Anclajes de cinturones 
para reparación de tejados 
y cubiertas. 

• Anclajes para poleas para 
izado de muebles en 
mudanzas. 

 

• Casco de seguridad  

• Ropa de trabajo 

• Cinturones de seguridad y 
cables de longitud y 
resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

• Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 
reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 

 

 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 
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1.G COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
� Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
� Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del 
Real Decreto 1627/1.997. 

� Aprobar el estudio de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

� Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

� Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 

1.H OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
 
� El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
� La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

� La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
� El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

� La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

� El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
� La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
� La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
� La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
� Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el estudio de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el estudio y 
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el estudio. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   

1.I OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  
� El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
� El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
� La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
� La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
� La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
� Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997. 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 
1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el estudio de Seguridad y 
Salud. 

1.J LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del estudio de Seguridad 
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por 
el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el estudio de Seguridad 
y Salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en 
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 
los representantes de los trabajadores. 

1.K PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
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inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en 
su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes 
de los trabajadores. 

1.L DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

  
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra se (anexa modelo Formación en Riesgos 
Laborales). 
Una copia del estudio de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

1.M DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 
las circunstancias o cualquier riesgo. 

1.N FORMACIÓN E INFORMACIÓN  A TRABAJADORES SOBRE LA 
SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

Todo el personal destinado a la obra deberá recibir Formación e información en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales antes del inicio de los trabajos. 

Asimismo, antes de iniciar la obra se deberá llevar a cabo la Reunión Inicial de Obra en la que 
se explicará el estudio de Seguridad de la Obra, Señalización de Seguridad, estudio de 
Emergencias, Riesgos en Puestos de Trabajo Específicos y se entregarán los Epis necesarios. 
Esta reunión se repetirá todas la semanas, principalmente los lunes, en la que se comentarán 
las diferentes incidencias sobre seguridad que aparezcan durante la ejecución de la obra. 
Estas reuniones serán impartidas por el Jefe de Obra y por el Encargado de la obra. 
De todas estas reuniones se cumplimentará su correspondiente registro (se anexa modelo 
Formación en Riesgos Laborales). 

1.O GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. PROCEDIMIENTOS DE 
REVISIÓN Y CONTROL. 
 
El recurso preventivo elaborará un parte semanal (se anexa documento de comprobación de 
medidas de seguridad). 
El parte lo supervisará el Jefe de Obra, el cual se encargará de su archivo y de tomar las 
medidas oportunas según la información recogida en el mismo. 
Una vez detectada cualquier anomalía en las medidas de seguridad que suponga un riesgo en 
la obra, deberá ser comunicada de forma inmediata al Encargado de Obra. 
El Recurso preventivo será el encargado procederá a informar a los trabajadores de los riesgos 
laborales en su puesto de trabajo, según impreso adjunto. 
La empresa proporcionará a sus trabajadores de los riesgos laborales en su puesto de trabajo. 
Dicha información quedará registrada en el impreso que se adjunta. 
El uso de la maquinaria, cuyo uso signifique un riesgo moderado, importante o intolerable para 
quien la utilice, deberá ser autorizado por el Recurso Preventivo mediante documento anexo. 
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2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Se realizara a continuación la evaluación de riesgos de las tareas a desarrollar. Para ello 
detallamos a continuación las métricas elegidas. En las cuales para la Probabilidad y la 
estimación del riesgo hemos adoptado el modelo marcado por el INSH, variando la 
nomenclatura LD, D, ED correspondiente a la Severidad por otra más comprensible. 
 

� Probabilidad del riesgo 
B =  Bajo 
M  =  Medio 
A =  Alto 

� Severidad del Riesgo 
L = Leve 
G = Grave 
MG = Muy Grave 

� Estimación del Riesgo 
T = Trivial 
TO = Tolerable 
M = Moderado 
I = Importante 
IN = Intolerable 

 
A Actividad: Cerramientos 
 
Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABILI. 

 
SEVERIDAD 

 
ESTIMACIÓN 

B M A 
 

L G MG 
 

T TO M I IN 

1 
Caída en altura de 

personas 
Vértigo, lipotimia 

 
X 

    
X 

    
X 

 

2 
Caída en altura de 

personas 
No cumplir recomendaciones o 

protecciones  
X 

    
X 

    
X 

 

3 
Caída de objetos a 

distinto nivel 
No existencia de protecciones 

 
X 

    
X 

    
X 

 

4 Caída del andamiaje 
Falta de elementos 

estructurales, mal estado o falta 
de anclaje 

X 
     

X 
   

X 
  

5 Corte con sierra circular No existencia de protecciones X 
     

X 
    

X 
 

6 
Proyección de partículas 

en fase de corte 
Propio de la actividad 

  
X 

 
X 

     
X 

  

7 
Exceso de ruido en la 

fase de corte 
Propio de la actividad 

  
X 

 
X 

    
X 

   

8 Electrocución 
No existencia de toma de tierra 

o en malas condiciones 
X 

     
X 

    
X 

 

9 
Golpes en pies por caídas 

de material 
Falta de atención 

 
X 

   
X 

    
X 

  

10 Dermatitis Contacto directo con el mortero 
  

X 
 

X 
    

X 
   

11 Agrietamiento de la piel 
Por contacto directo con el 

bloque de hormigón 
X 

   
X 

     
X 

  

12 Sobreesfuerzo 
Trabajo por posturas 

inadecuadas  
X 

  
X 

    
X 

   

13 Sobreesfuerzo Transporte de carga pesada 
 

X 
  

X 
    

X 
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Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Caída en altura de personas 

- Se evitará que los trabajos 
los realicen personas con 
vértigo     - Uso del cinturón de 
seguridad     - Redes de 
seguridad 

X           X       X     

2 Caída en altura de personas 

- Uso del cinturón de 
seguridad     - Andamios con 
medidas de seguridad 
reglamentarias, barandillas, 
plataformas … 

X           X       X     

3 Caída de objetos a distinto nivel 

- Se evitará el paso por las 
proximidades del andamiaje de 
personal ajeno a la actividad       
- Colocación de rodapié en el 
andamio 

X           X       X     

4 Caída del andamiaje 
- Bases de apoyo firmes              
- Arriostramientos                        
- Anclaje a la estructura 

X           X     X X     

5 Corte con sierra circular 
- Protección en la máquina          
- Guantes para riesgo 
mecánico 

X         X       X       

6 
Proyección de partículas en fase de 
corte 

- Uso de protección ocular 
mediante montura integral            
- Protección en la maquinaria 

  X     X         X       

7 Exceso de ruido en la fase de corte 

- Uso de tapones reductores 
de ruido                                             
- Colocación de la máquina de 
corte donde no afecta 
demasiado a los demás 
trabajos sin protección 

  X     X           X     

8 Electrocución 
- Toma de tierra para la sierra 
de corte 

X           X     X       

9 
Golpes en pies por caídas de 
material 

- Uso de calzado con puntera 
de protección 

  X     X       X         

10 Dermatitis - Uso de guantes de goma X       X       X         

11 Agrietamiento de la piel - Uso de guantes de goma X       X       X         

12 Sobreesfuerzo 
- Formación de personal 
continua, para evitar malas 
posturas de trabajo 

X       X       X         

13 Sobreesfuerzo 
- Evitar en la medida de lo 
posible el transporte manual 
de cargas muy pesadas 

X       X       X         
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Valoración de riesgos ACCIÓN REQUERIDA 
 

PELIGRO ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

1 Caída en altura de personas 
- Comprobación periódica de 
elementos de protección 

Encargado de obra/ Coordinador de seguridad 

2 Caída en altura de personas 

- Comprobación periódica de 
los elementos de protección              
- Vigilancia de las condiciones 
del personal de obra 

Jefe de quipo/ encargado de la obra 

3 Caída de objetos a distinto nivel 
- Revisión periódica del buen 
estado del rodapié 

Encargado de obra 

4 Caída del andamiaje 
- Comprobación periódica del 
andamiaje en inspección 
directa 

Encargado de obra/ Coordinador de seguridad 

5 Corte con sierra circular - Ya controlado   

6 
Proyección de partículas en fase de 
corte 

- Ya controlado   

7 Exceso de ruido en la fase de corte 
- Revisión periódica de los 
equipos de soldadura 

  

8 Electrocución - Ya controlado Jefe de quipo 

9 
Golpes en pies por caídas de 
material 

- Ya controlado   

10 Dermatitis - Ya controlado   

11 Agrietamiento de la piel - Ya controlado   

12 Sobreesfuerzo - Ya controlado   

13 Sobreesfuerzo - Ya controlado   
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B Actividad: Cubiertas 
 
Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Caída en altura de personas Vértigo, lipotimia   X         X         X   

2 Caída en altura de personas 
No cumplir recomendaciones o 
protecciones 

  X         X         X   

3 Caída al mismo nivel Falta de orden y limpieza   X     X         X       

4 Caída de objetos a distinto nivel Falta de orden y limpieza   X         X         X   

5 Golpes 
Falta de atención en el manejo 
de herramientas 

  X     X           X     

6 Cortes 
Manejo de la cubrición sin 
protección 

  X       X       
  

X     

7 Quemaduras 
Trabajo sin protección en los 
sellos 

  X       X       
  

X     

 
Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Caída en altura de personas 

- Se evitará que los trabajos 
los realicen personas con 
vértigo      
- Uso del cinturón de 
seguridad     
- Redes de seguridad 

    XX              XX                  XX          

2 Caída en altura de personas 

- Uso del cinturón de 
seguridad   -Colocación de 
redes de seguridad                                     
-Mantenimiento de andamiaje 
necesario pata la colocación 
del cerramiento añadido de 
una plataforma solida 

    XX              XX                  XX          

3 Caída al mismo nivel 
- Orden y limpieza en los 
trabajos 

XX              XX              XX                  

4 Caída de objetos a distinto nivel 

- Orden y limpieza en los 
trabajos                                        
- Mantenimiento de andamiaje 
necesario pata la colocación 
del cerramiento añadido de 
una plataforma sólida para 
recoger las posibles 
herramientas o materiales 

    XX              XX                  XX          

5 Golpes - Personal cualificado XX              XX              XX                  

6 Cortes 
- Uso de guantes de goma 
para manejar las planchas de 
aluminio 

XX              XX              XX                  

7 Quemaduras 
- Trabajar con guantes para 
trabajo a gran temperatura 

XX              XX              XX                  
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Valoración de riesgos ACCIÓN REQUERIDA 
 

PELIGRO ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

1 Caída en altura de personas 

- Revisión de andamios y 
redes    - Vigilancia de los 
trabajos           - Revisar los 
sistemas de protección 
individual 

Encargado / coordinador de seguridad 

2 Caída en altura de personas 

- Revisión de andamios y 
redes     
- Vigilancia de los trabajos           
- Revisar los sistemas de 
protección individual 

Encargado / coordinador de seguridad 

3 Caída a mismo nivel - Ya controlado   

4 Caída de objetos a distinto nivel 
- Revisión de andamios y 
redes    - Vigilancia de los 
trabajo 

Encargado / coordinador de seguridad 

5 Golpes - Ya controlado   

6 Cortes - Ya controlado   

7 Quemaduras - Ya controlado   

 
 
C. Actividad: Instalaciones Eléctricas. 
 
Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Caída persona distinto nivel Estar junto al borde   X         X         X   

2 Electrocuciones 
Contacto con el cable desnudo 
y falta de conexión a tierra 

  X         X         X   

3 
Corte de manejo de las guías y 
conductores 

Mal estado de conservación o 
utilización 

  X       X         X     

4 Golpes por herramientas manuales 
mala utilización de las 
herramientas o descuentos 

    X   X           X     

5 Incendios Cortocircuito X           X       X     

6 Sobreesfuerzo Posturas inadecuadas   X       X       X       

 
Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Caída persona distinto nivel 
- Arnés de operador que 
trabajan en altura 

X           X       X     

2 Electrocuciones 

- Proteger herramientas con 
material aislante                           
- Conexión de la instalación 
cunado estén finalizados los 
trabajos 

X           X       X     

3 
Corte de manejo de las guías y 
conductores 

- Uso de guantes protectores X       X       X         

4 Golpes por herramientas manuales 
- Prestar atención a los 
trabajos 

  X     X         X       

5 Incendios 
- Control de ejecución y puesta 
a tierra 

X           X       X     

6 Sobreesfuerzo - Formación personal X       X       X         

 
Valoración de riesgos ACCIÓN REQUERIDA 
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PELIGRO ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

1 Caída persona distinto nivel 
- Controlar el estado del arnés    
- Vigilar su uso 

Jefe de equipo 

2 Electrocuciones 
- Al empezar los trabajos 
cerciorarse que no existen 
corrientes 

Jefe de equipo 

3 
Corte de manejo de las guías y 
conductores 

- Ya controlado   

4 Golpes por herramientas manuales - Ya controlado   

5 Incendios 

- Comprobar la limpieza de la 
zona                                             
-Realizar la comprobación 
periódica de las instalaciones 

Jefe de equipo / coordinador de seguridad 

6 Sobreesfuerzo - Ya controlado   

 
D. Actividad: Instalación de Saneamiento 
 
Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Caída persona distinto nivel Desorden y falta de limpieza   X     X         X       

2 Golpes Falta de atención     X   X           X     

3 Cortes 
Manejo de tuberías, 
herramientas punzantes y 
piezas cerámicas 

    X   X           X     

4 Infecciones 
Trabajos próximos a las redes 
de alcantarillado 

  X       X         X     

5 Dermatosis Contacto con cemento   X     X         X       

6 Sobreesfuerzo Posturas inadecuadas     X     X           X   

 
Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Caída persona distinto nivel 
- Orden y limpieza                        
- Señalización de los trabajos 

X       X       X         

2 Golpes - Formación del trabajador   X     X         X       

3 Cortes 
- Formación de trabajador            
- Uso de guantes de goma 

  X     X         X       

4 Infecciones 
- Comprobación del estado 
previo                                            
- Limpieza en caso afirmativo 

X         X       X       

5 Dermatosis 
- Control de ejecución y puesta 
a tierra 

X       X       X         

6 Sobreesfuerzo - Formación personal   X       X       X       

 
Valoración de riesgos ACCIÓN REQUERIDA 
 
No son precisas actuaciones complementarias 
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E. Actividad: Ejecución de morteros  y Hormigones 
 
Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABLE.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TÚ M I IN 

1 Dermatosis 
Contacto de la piel con el 
cemento 

  X       X         X     

2 Neumoconiosis Aspiración de polvo de cemento   X       X         X     

3 Golpes 
Falta de señalización de los 
accesos 

X         X       X       

4 Caída desde el mismo nivel 
- Manejo descuidado de las 
carretillas                                        
- Falta de orden y limpieza 

  X       X         X     

5 Atrapamientos 
Falta de protección de los 
órganos motores de la 
hormigonera 

  X         X         X   

6 Electrocuciones 
Falta de puesta a tierra de la 
hormigonera 

X           X     
  

X     

7 Sobreesfuerzos 
Continuas malas posturas 
elevación de sobre peso 

X         X       X       

 
Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Dermatosis - Uso de guantes de goma X       X         X       

2 Neumoconiosis 

Restringir la presencia de 
trabajadores en el vertido y 
acopio de sacos . Utilizar 
mascarilla de protección 

X       X         X       

3 Golpes Ya controlado X       X         X       

4 Caída desde el mismo nivel 
Señalización de los accesos y 
pasas de la carretilla 

X         X         X     

5 Atrapamientos 

La tapa de la hormigonera 
debe de estar perfectamente 
cerrada y con seguro puesto 
mientras esté funcionando 

X           X     X       

6 Electrocuciones 
Unir la hormigonera eléctrica a 
puesta a tierra general de la 
obra 

X         X       X       

7 Sobreesfuerzos Ya controlado X       X       X         
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Valoración de riesgos ACCIÓN REQUERIDA 
 

PELIGRO ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

1 Dermatosis Ya controlada   

2 Neumoconiosis Ya controlada   

3 Golpes Ya controlada   

4 Caída desde el mismo nivel Ya controlada   

5 Atrapamientos 

Revisar en la ejecución de los 
trabajos que la tapa este 
cerrada y que la maquina 
funciona perfectamente 

Encargado / coordinador de seguridad 

6 Electrocuciones Ya controlado   

7 Sobreesfuerzos Ya controlado   

 
 
F. Actividad Andamios 
 
Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 
Caída de materiales y/o objetos 
desde la plataforma de trabajo 

Falta de orden y limpieza             
Falta de rodapiés y barandillas 

  X         X         X   

2 Vuelco de los andamios 

Falta o incorrecto atado del 
andamio a la estructura               
Falta de nivelación o deficiencia 
colocación de soportadas 

  X         X         X   

3 
Caída de personas a diferente 
altura 

No tener colocada la barandilla 
de seguridad                                       
Tener el andamio demasiado 
separado de la zona de trabajo        
Suelo de plataforma de trabajo 
inestable                             

X           X       X     

4 
Caída de personas a la misma 
altura 

Falta de orden y limpieza, suelo 
de plataforma de trabajo 
deslizante 

    X     X           X   

5 Golpes con andamios 
Falta de señalización y 
distancia de seguridad 

  X       X         X     

6 Desplome de visera protectora 
Falta de plomo en los puntales 
y colocación no vertical 

  X         X         X   

7 
Deslizamiento sobre las 
plataformas de trabajo 

Plataforma con material 
deslizante y que no evacuan 
líquidos 

  X     X         X       

8 Golpes con puntales Falta de señalización X         X       X       

9 Sobreesfuerzos 
Malas posturas y acarreos de 
grandes pesos 

    X   X         X       

10 
Atrapamiento de dedos (extensión 
y retracción) 

Poca cualificación de los 
operarios                                        
Mal funcionamiento de los 
puntales 

  X       X       X       

11 Rotura del puntual Por fatiga/ por mal estado   X         X       X     

12 Rotura de peldaños de escalera No respetar cargas máximas   X       X       X       
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Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 
Caída de materiales y/o objetos 
desde la plataforma de trabajo 

- Colocación de barandilla y 
rodapié 

X           X       X     

2 Vuelco de los andamios 
- Anclaje a estructura                  
- Perfecto aplomado                     
- Colocación de durmientes 

X           X       X     

3 
Caída de personas a diferente 
altura 

- Colocación de barandilla y 
rodapié 

X           X       X     

4 
Caída de personas a la misma 
altura 

- Orden y limpieza en las 
plataformas de trabajo 

X          X 
 

    X 
 

    

5 Golpes con andamios 
- Señalización                              
- Uso del casco 

X        X 
 

      X       

6 Desplome de visera protectora 
- Perfecto anclaje con 
andamio    - Puntales 
aplomados 

  X     
 

  X      
 

X      

7 
Deslizamiento sobre las 
plataformas de trabajo 

- Orden y limpieza en las 
plataformas de trabajo                    
- Plataformas preparadas para 
evacuar líquidos 

  X     X        X   
 

    

8 Golpes con puntales - Señalización X         X  
 

    X       

9 Sobreesfuerzos - Formación de personal X  
 

    X       X         

10 
Atrapamiento de dedos (extensión 
y retracción) 

- Formación de personal X       
 

X      X         

11 Rotura del puntual 
- Colocación del número 
necesario de puntales 

X       
 

   X   
 

  X      

12 Rotura de peldaños de escalera 
- No sobrepasar las 
indicaciones del fabricante 

X       
 

X      
 

X        

 
Valoración de riesgos ACCIÓN REQUERIDA 
 

PELIGRO ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

1 
Caída de materiales y/o objetos 
desde la plataforma de trabajo 

- Revisión periódica de las 
plataformas de trabajo                 
- Observar la ejecución de las 
trabajos 

Encargado de obra/ Coordinador de seguridad 

2 Vuelco de los andamios - Revisión de los anclajes Coordinador de seguridad 

3 Caída de personas a diferente altura 

- Chequeos médicos del 
personal                                       
- Revisión de la plataforma de 
trabajo 

  

4 
Caída de personas a la misma 
altura 

Ya controlado   

5 Golpes con andamios Ya controlado   

6 Desplome de visera protectora 
- Comprobación directa del 
aplome y unión de la visera 

Coordinador de seguridad 

7 
Deslizamiento sobre las plataformas 
de trabajo 

Ya controlado   

8 Golpes con puntales Ya controlado   

9 Sobreesfuerzos Ya controlado   

10 
Atrapamiento de dedos (extensión y 
retracción) 

Ya controlado   

11 Rotura del puntual 
- Comprobación periódica del 
perfecto estado de los puntales   
- Control en su colocación 

Coordinador de seguridad 

12 Rotura de peldaños de escalera Ya controlado   
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G Máquina: Camión pluma  
 
Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Golpe con la carga 
Situarse en el radio de acción 
de la maquina 

  X         X         X   

2 Rotura del gancho o cable Exceso de carga X           X       X     

3 Rotura del gancho o cable Elementos en mal estado X           X       X     

4 Electrocución Mal estado de las conexiones X           X       X     

5 Caída de carga 
Mal amarre o equilibrio de la 
carga 

  X         X         X   

6 Atrapamiento de miembros 
Manejo o colocación de la 
carga en el perímetro de izado 

  X         X     
  

  X   

 
 
Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Golpe con la carga 
Realizar desplazamiento 
cuando la carga se encuentra 
lo suficientemente alta 

X         X       X       

2 Rotura del gancho o cable 
Carga máxima indicada por el 
fabricante 

X           X       X     

3 Rotura del gancho o cable 
Revisión periódica de los 
elementos de la grúa 

X           X       X     

4 Electrocución 
Que los mandos estén 
protegidos y con las 
conexiones correctas 

X           X       X     

5 Caída de carga 
Prever un sistema de amarre 
adecuado a cada tipo de carga 

X           X       X     

6 Atrapamiento de miembros 
No comenzar el izado de carga 
si todavía están trabajando en 
ellas 

X           X       X     

 
Valoración de riesgos: ACCIÓN REQUERIDA 
 

PELIGRO ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

1 Golpe con la carga Ya controlado   

2 Rotura del gancho o cable 
Revisión de los elementos de 
izado al comienzo de la 
jornada 

Jefe de equipo 

3 Rotura del gancho o cable 
Comprobar que no se supera 
la carga máxima de trabajo 

Jefe de equipo 

4 Electrocución 
Pedir los partes de revisión de 
la maquinaria 

Encargado 

5 Caída de carga 
Revisar los sistemas de 
amarre 

Jefe de equipo 

6 Atrapamiento de miembros 

- Esperar a que se den las 
pertinentes ordenes acústicas 
y visuales                                        
- Personal cualificado 

Jefe de equipo 
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H Máquina: Maquinillo 
 

Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Caída de la maquina Anclaje insuficiente X           X       X     

2 Caída de la maquina Exceso de carga X           X       X     

3 Caída de materiales 
Mal amarre o mal equilibrio de 
la carga 

    X       X           X 

4 Rotura del cable Exceso de carga X           X       X     

5 Rotura del cable 
Mal estado del cable o del 
gancho 

X           X       X     

6 Aplastamiento 
Situarse debajo de la zona de 
descarga 

  X         X         X   

7 Descargas eléctricas Mal estado de las conexiones X           X       X     

8 Atrapamiento miembros 
Manejo de la carga cuando está 
en movimiento 

  X         X         X   

 
Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Caída de la maquina 
Anclaje de la máquina a 
puntos solidos de la estructura 

X           X       X     

2 Caída de la maquina 
Carga máxima según dicta el 
fabricante 

X           X       X     

3 Caída de materiales 
Prever distintos tipos de 
amarre según el tipo de carga 

X           X       X     

4 Rotura del cable 
Carga máxima según dicta el 
fabricante 

X           X       X     

5 Rotura del cable 
Comprobar el perfecto estado 
de los cabes al comienzo de la 
jornada 

X           X       X     

6 Aplastamiento 
Limitar los trabajos en el radio 
de actuación del maquinilla 

X           X       X     

7 Descargas eléctricas 
Comprobar el perfecto 
funcionamiento de sistema 
eléctrico 

X           X       X     

8 Atrapamiento miembros 
No elevar la carga cuando 
alguien lo está manipulando 

X           X       X     

 

Valoración de riesgos: ACCIÓN REQUERIDA 
 

PELIGRO ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

1 Caída de la maquina Revisar las sujeciones Jefe de equipo 

2 Caída de la maquina 
Revisar que no se supera la 
carga máxima 

Jefe de equipo 

3 Caída de materiales Comprobar los amarres Jefe de equipo 

4 Rotura del cable 
No superar las cargas máximas 
admitidas por el fabricante 

Jefe de equipo 

5 Rotura del cable 
Revisar el cableado al 
comienzo de la jornada 

Jefe de equipo 

6 Aplastamiento Limitación de la zona de carga Encargado de obra 

7 Descargas eléctricas 
Revisar el sistema eléctrico de 
la maquina 

Encargado de obra 

8 Atrapamiento miembros 
No elevar materiales hasta que 
no se de la señal 

Responsable de la maquina 
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I. Máquina: Cortadora 
 
Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Ceguera Proyección de partículas     X       X           X 

2 Sordera Exceso de ruido de la maquina   X         X         X   

3 Cortes y rozaduras Vestimenta inadecuada     X     X           X   

4 Amputaciones Mal uso o falta de atención   X         X         X   

5 Asfixia 
Lugar de trabajo 
insuficientemente ventilado 

  X         X         X   

6 Electrocuciones 
Deficiente estado de la inflación 
eléctrica 

X           X       X     

7 Rotura de disco 
Disco en mal estado, 
Resquebrajado o desgastado 

    X     X           X   

8 Quemaduras 
Proyección de chispas al cortas 
materiales metálicos 

    X     X           X   

 
Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Ceguera Uso de gafas homologadas X         X       X       

2 Sordera Uso de casco homologado X         X       X       

3 Cortes y rozaduras 
Uso de guantes, botas con puntera 
reforzada y mono de trabajo 

X         X       X       

4 Amputaciones 
Uso de la maquina por personal 
cualificado 

X           X       X     

5 Asfixia 
- Zona de trabajo al aire libre o bien 
ventilada                                                        
- Uso de mascarilla 

X         X       X       

6 Electrocuciones 
Comprobar la instalación eléctrica y su 
puesta a tierra 

X           X       X     

7 Rotura de disco 
Cambiar el disco cuando este 
desgastado 

  X       X         X     

8 Quemaduras Uso de vestimenta ignifuga X         X       X       

 
Valoración de riesgos: ACCIÓN REQUERIDA 
 

PELIGRO ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

1 Ceguera Comprobar medidas de seguridad Encargado de obra 

2 Sordera Comprobar medidas de seguridad Encargado de obra 

3 Cortes y rozaduras Comprobar medidas de seguridad Encargado de obra 

4 Amputaciones Comprobar medida de seguridad Encargado de obra 

5 Asfixia Comprobar medidas de seguridad Encargado de obra 

6 Electrocuciones Revisar el sistema eléctrico Encargado de obra 

7 Rotura de disco Comprobar la integridad del disco Jefe de equipo 

8 Quemaduras Comprobar medidas de seguridad Encargado de obra 
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J Máquina: Vibrador 
 
Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Ceguera Salpicadura de lechada en los ojos   X         X         X   

2 Sordera Exceso de ruido de la maquina   X       X         X     

3 Lesiones de espalda 
Manejo incorrecto o en mala 
posición 

    X       X       X     

4 Descargas eléctricas Deficiente estado de las conexiones X           X       X     

 
 
Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Ceguera Uso de gafas antipartículas X           X       X     

2 Sordera Uso de cascos homologados X         X       X       

3 Lesiones de espalda 
Uso por el personal cualificado. Uso de 
arnés 

X           X       X     

4 Descargas eléctricas Evitar el deterioro del cable X           X       X     

 
 
Valoración de riesgos: ACCIÓN REQUERIDA 
 

PELIGRO ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

1 Ceguera Utilizar las medidas de seguridad Encargado de obra 

2 Sordera Utilizar las medidas de seguridad Encargado de obra 

3 Lesiones de espalda Formación de personal Jefe de equipo 

4 Descargas eléctricas Revisiones periódicas del cable Jefe de equipo 

 
 
K. Máquina: Sierra circular 
 
Valoración de riesgos INICIAL 
 

PELIGRO CAUSA 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Ceguera Proyección de partículas     X       X           X 

2 Sordera Excesivo ruido de la máquina   X         X         X   

3 Cortes y rozaduras Vestimenta inadecuada     X     X           X   

4 Amputaciones Mal uso o falta de atención   X         X         X   

5 Asfixia 
Lugar de trabajo 
insuficientemente ventilado 

  X         X         X   

6 Electrocuciones 
Deficiente estado de la 
conexión eléctrica 

X           X       X     

7 Rotura de disco 
Disco en mal estado, 
resquebrajado o desgastado 

    X     X           X   

8 Quemaduras 
Proyección de chispas al 
cortar material metálico 

    X     X           X   

9 Incendios 
Proyección de chipas sobre 
las virutas 

  X         X       X     
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Valoración de riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS 
  

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROBABILI.   SEVERIDAD   ESTIMACIÓN 

B M A   L G MG   T TO M I IN 

1 Ceguera Usar gafas antipartículas X           X       X     

2 Sordera Uso de casco homologado X         X       X       

3 Cortes y rozaduras 
Uso de guantes, botas de 
punta reforzada y mono de 
trabajo 

X         X       X       

4 Amputaciones 
Uso de la maquina por 
personal cualificado 

X           X       X     

5 Asfixia 
Zona de trabajo al aire libre o 
bien ventilada                               
Unos de mascarilla 

X         X       X       

6 Electrocuciones 
Revisión periódica de las 
conexiones 

X           X       X     

7 Rotura de disco 
Revisión de estado del disco 
antes de comenzar cada 
trabajo 

  X       X         X     

8 Quemaduras uso de vestimenta ignifuga X         X       X       

9 Incendios 

Limpieza de la zona de trabajo 
cada vez que se acabe la 
actividad                                       
Evitar el corte de elementos 
metálicos 

X           X       X     

 
Valoración de riesgos: ACCIÓN REQUERIDA 
 

PELIGRO ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

1 Ceguera Comprobar las medidas de seguridad Encargado de obra 

2 Sordera Comprobar las medidas de seguridad Encargado de obra 

3 Cortes y rozaduras Comprobar las medidas de seguridad Encargado de obra 

4 Amputaciones Comprobar las medidas de seguridad Encargado de obra 

5 Asfixia Comprobar las medidas de seguridad Encargado de obra 

6 Electrocuciones Revisar sistema eléctrico Jefe de quipo 

7 Rotura de disco Comprobar la integridad del disco Jefe de quipo 

8 Quemaduras Comprobar las medidas de seguridad Jefe de quipo 

9 Incendios 
Mantener limpia la zona de trabajo               
Tener colocadas las protecciones 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 

3.A CONDICIONES GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN Y RGANIZACIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

3.A.1 ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

Criterios de selección de las medidas preventivas 
 
Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, estarán 
constituidas por el conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 

� Evitar los riesgos. 
� Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes. 
� Combatir los riesgos en su origen. 
� Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, 
con miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 
efectos del mismo en la salud. 

� Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
� Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 
� Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

� Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
� Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que 
las mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen 
alternativas razonables más seguras. 
 
Planificación y organización 
La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización 
del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien deberá orientar esta 
actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para 
llevar a cabo la propia acción preventiva. 
La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la 
planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal 
adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 
El empresario deberá reflejar documentalmente la planificación y organización de la acción 
preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentación, entre otros, al responsable 
del seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud, con carácter previo al inicio de las 
obras, para su aprobación. 
El empresario, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones 
establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud (E.Seguridad y Salud en adelante), planificará 
la acción preventiva.  El empresario deberá tomar en consideración las capacidades 
profesionales, en materia de seguridad y salud, de los trabajadores en e( momento de 
encomendarles tareas que impliquen riesgos graves. 
 
Coordinación de actividades empresariales 
El empresario principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las 
demás empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes 
en la obra y las correspondientes medidas de prevención. 
Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vinculadas o 
no entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las 
prescripciones y criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, 
deberán establecerse entre estas empresas, y bajo la responsabilidad de la principal, los 
mecanismos necesarios de coordinación en cuanto a la seguridad y salud se refiere. 
 
El empresario deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos 
contraten determinados trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar 
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cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones 
correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá 
figurar referencia específica a las actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el 
cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y salud en el trabajo.  La empresa 
principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la 
salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 
Se documentará la entrada y salida de las empresas y autónomos contratados, la 
comunicación al coordinador de seguridad y su subrogación al estudio de seguridad y salud de 
la contrata principal. Si por la especificidad de los trabajos a realizar, o por cualquier otro 
motivo, la subcontrata dispusiera de un estudio de seguridad propio, éste deberá de ser 
aprobado por el coordinador de seguridad y salud por lo que le deberá ser comunicada su 
participación en la obra y facilitadas dos copias del estudio de la subcontrata al menos con una 
semana de antelación para su aprobación. Se adjunta escrito de adhesión al estudio de 
Seguridad y Salud. 

3.A.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Servicios de Prevención 
El empresario, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, 
deberá disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya 
actividad participarán los trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. 
El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio será organizado 
por el empresario directamente o mediante concierto.  Los servicios de prevención deberán 
estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en 
función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

� Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva. 
� Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física 

de los trabajadores. 
� Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia. 
� La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores. 
� Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
� Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo. 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo sus medios ser apropiados 
para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formación, 
especialidad, capacitación, dedicación y número, así como los recursos técnicos, deberán ser 
suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar en función del tamaño de la 
empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los trabajadores y distribución de 
riesgos en la obra. 
 
Los representantes de los trabajadores  
Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan de constituirse 
según las disposiciones vigentes, contarán con una especial formación y conocimiento sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El empresario deberá proporcionar a los representantes de los trabajadores la formación 
complementaria, en materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, 
por sus propios medios o por entidades especializadas en la materia. Dicha formación se 
reiterará con la periodicidad necesaria. 
 

Vigilante y Comité de Seguridad y Salud 
Se constituirá obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra cuente con 50 
o más trabajadores. Estará compuesto por los representantes de los trabajadores y por el 
empresario o sus representantes, en igual número. Su organización, funciones, competencias y 
facultades serán las determinadas legalmente. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud, técnicos y mandos intermedios 
El empresario deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al representante de 
seguridad que coordinará la ejecución del estudio de Seguridad y Salud y será su 
representante e interlocutor ante el responsable del seguimiento y control del mismo, en el 
supuesto de no ejercitar por sí mismo tales funciones de manera permanente y continuada. 
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Antes del inicio de la obra, el empresario habrá de dar conocimiento al responsable del 
seguimiento y control del estudio de quien asumirá los cometidos mencionados, así como de 
las sustituciones provisionales o definitivas del mismo, caso que se produzcan. 
La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos 
profesionales y acreditar tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o certificaciones 
pertinentes. 
El coordinador de la seguridad deberá ejercer sus funciones de manera permanente y 
continuada, para lo que le será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo acompañar 
en sus visitas a la obra al responsable del seguimiento y control del estudio de Seguridad y 
recibir de éste las órdenes e instrucciones que procedan, así como ejecutar las acciones 
preventivas que de las mismas pudieran derivarse. 
El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la obra, tanto 
de la empresa principal como de las subcontratas, con misiones de control, organización y 
ejecución de la obra, deberán estar dotados de la formación suficiente en materia de 
prevención de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los cometidos a desempeñar. 
En cualquier caso, el empresario deberá determinar, antes del inicio de la obra, los niveles 
jerárquicos del personal técnico y mandos intermedios adscritos a la misma, dando 
conocimiento, por escrito, de ello al responsable del seguimiento del estudio de Seguridad y 
Salud 
 

Coordinación de los distintos órganos especializados 
Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar entre si sus 
actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la programación 
de las diversas acciones, de modo que se consiga una actuación coordinada de los 
intervinientes en el proceso y se posibilite el desarrollo de sus funciones y competencias en la 
seguridad y salud del conjunto de la obra. 
El empresario de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos deberán 
poner en conocimiento del responsable del seguimiento y control del estudio de Seguridad y 
Salud cuantas acciones preventivas hayan de tomarse durante el curso de la obra por los 
distintos órganos especializados. 
El empresario principal organizará la coordinación y cooperación en materia de seguridad y 
salud que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un intercambio 
constante de información sobre las acciones previstas o en ejecución y cuantas reuniones sean 
necesarias para contraste de pronunciamientos y puesta en común de las actuaciones a 
emprender. 

3.A.3 NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Toma de decisiones 
Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los representantes 
legales de los trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y 
control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el estudio 
de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el mismo corresponderá 
únicamente al Aparejador o Técnico responsable de su seguimiento, salvo que se trate de 
casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, 
podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas. 
 
En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores 
que hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien 
detecte la anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la 
aprobación previa del responsable del seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud, 
aun cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones 
posteriores. 
 
Evaluación continua de los riesgos 
Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación 
continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el 
estudio de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los 
daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del 
estudio aprobado al responsable de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos 
afectados.  Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, 
cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o 
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variaciones de los equipos de trabajo, el empresario deberá efectuar una nueva evaluación de 
riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, 
en los términos reseñados anteriormente. 
 
Controles periódicos 
La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar 
la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones 
potencialmente peligrosas. 
Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia 
del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las 
medidas de prevención adoptadas resultan insufcientes, el empresario deberá llevar a cabo 
una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de 
que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 
Asimismo, el empresario deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que 
pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número 
de accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de 
partes de accidentes cursados y deficiencias. Todos estos datos estarán a disposición del 
responsable del seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud, con independencia de 
otros agentes intervinientes que vengan exigidos por las normas en vigor. 
La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de protección 
de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el estudio de Seguridad y 
Salud, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra.  El personal directivo de la 
empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y mandos intermedios 
adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo 
establecido en el estudio de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la 
materia. 
 
Adecuación de medidas preventivas y adopción de medidas correctoras 
Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se 
apreciase por el empresario la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, 
se procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, 
proponiendo al responsable del seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud su 
modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En 
cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales 
que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos 
afectados. 
Cuando el Aparejador o Técnico responsable del seguimiento y control del estudio de 
Seguridad y Salud observase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el estudio de Seguridad y Salud y 
requiriese al empresario para la adopción de las medidas correctoras que procedan mediante 
la correspondiente anotación en el libro de incidencias, el empresario vendrá obligado a su 
ejecución en el plazo que se fije para ello. 
 
Paralización de los trabajos 
Cuando el Aparejador o Técnico responsable del seguimiento y control del estudio de 
Seguridad y Salud observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá 
disponer la paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, 
debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores 
afectados. 
 
Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las 
causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas 
oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas 
paralizadas mediante la orden oportuna. 
El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y 
mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos 
en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin 
necesidad de contar previamente con la aprobación del Técnico responsable del seguimiento y 
control del estudio, si bien habrá de comunicársele inmediatamente dicha decisión. 
A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese 
un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior 
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jerárquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa 
obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de 
forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los 
trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello 
deberá informarse, por parte del empresario principal o su representante, a los trabajadores, 
con antelación al inicio de la obra o en el momento de su incorporación a ésta. 
 
Registro y comunicación de datos e incidencias 
Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas 
con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas 
recogidas en el estudio de Seguridad y Salud. 
Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Aparejador o Técnico 
responsable del seguimiento del estudio de Seguridad y Salud, por la Dirección facultativa, por 
el contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los 
Centros Provinciales de Seguridad y Salud, por la Inspección de Trabajo, por miembros del 
Comité de Seguridad y Salud y por los representantes de los trabajadores en la obra. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir en el 
plazo máximo de 24 horas copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza 
la obra, al responsable del seguimiento y control del estudio, al Comité de Salud y Seguridad y 
al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente 
agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados. 
Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en 
conocimiento del responsable del seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud, de 
forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente 
de ello. 
Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos 
que resulten legitimados para ello, acerca del estudio de Seguridad y Salud, sobre las medidas 
de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución de la 
obra, habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al responsable del 
seguimiento y control del estudio. 
Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y Salud que se 
cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del 
responsable del seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud 
Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los 
apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a 
ellos deberá tener acceso el responsable del seguimiento y control del estudio. 
 
Colaboración con el Coordinador del estudio de Seguridad y Salud 
El empresario deberá proporcionar al Aparejador o Técnico responsable del seguimiento y 
control del estudio de Seguridad y Salud cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a 
cabo su labor de inspección y vigilancia, y lo hará acompañar en sus visitas a la obra por quien 
ostente su representación o delegación en la materia. 
El empresario se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que 
se lleven a cabo por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan 
interferencias y contradicciones en la acción preventiva y deberá, igualmente, establecer los 
mecanismos que faciliten la colaboración e interconexión entre los órganos referidos. 
El empresario habrá de posibilitar que el Aparejador o Técnico responsable del seguimiento y 
control del estudio pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven 
a cabo los órganos competentes.  Del resultado de las visitas a obra del responsable del 
seguimiento y control del estudio se dará cuenta por parte del contratista principal a los 
representantes de los trabajadores. 

3.A.4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO 

Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la obra tendrán como 
objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de 
la empresa, el análisis y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de 
iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, así como 
propiciar la adecuada coordinación entre los diversos órganos especializados que incidan en la 
seguridad y salud de la obra. 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, cuando se hubiese constituido, participarán, 
con voz, pero sin voto, además de sus elementos constitutivos, los responsables técnicos de la 
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seguridad de la empresa. Pueden participar, en las mismas condiciones, trabajadores de la 
empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas 
cuestiones a debatir en dicho órgano, o técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre 
que así lo solicite alguna de las representaciones del Comité. 
De no ser preceptiva la constitución del citado Comité, se llevarán a cabo reuniones que 
persigan los objetivos reseñados y en las que participarán representantes de los trabajadores, 
según se trate, y los responsables técnicos de la seguridad de la empresa, así como las 
personas referidas anteriormente que sean solicitadas por aquéllos. Corresponden al 
empresario o sus representantes la organización y programación de esas reuniones, caso de 
no venir reguladas por las disposiciones vigentes. 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como 
mínimo, una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con 
independencia de las que fueren, además, necesarias ante situaciones que requieran una 
convocatoria urgente, o las que se estimen convenientes por quienes estén facultados para 
ello. 
Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios Colectivos 
Provinciales, las reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las horas de trabajo. En 
caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la 
entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso del 
mediodía.  Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se 
establecerán de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según 
acuerden los órganos constitutivos de las mismas. 
Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las 
deliberaciones y acuerdos adoptados. Se remitirá una copia al Aparejador o Técnico 
responsable del seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud. Este requisito será 
indispensable para que, por parte del mismo profesional pueda darse conformidad al abono de 
las partidas correspondientes del Presupuesto. El empresario o su representante vienen 
obligados a proporcionar, además, al técnico mencionado cuanta información o documentación 
le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones debatidas. 
Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en casos 
graves y especiales de accidentes o enfermedades profesionales se emitirá un informe 
completo con el resultado de las investigaciones realizadas y la documentación se pondrá a 
disposición del responsable del seguimiento y control del estudio.  Con independencia de las 
reuniones anteriormente referidas, el empresario principal deberá promover además, las que 
sean necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los diversos órganos 
especializados y entre las distintas empresas o subcontratas que pudieran concurrir en la obra, 
con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y disparidades contraproducentes. 

3.B. CONDICIONES GENERALES DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

3.B.1 ACCIONES FORMATIVAS 

Normas generales 
El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y 
práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea 
la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo 
susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse 
periódicamente. 
El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como 
consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, 
será considerado como tiempo de trabajo.  La formación inicial del trabajador habrá de 
orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el 
conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas 
adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y 
obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 
Con independencia de la formación impartida directamente a cuenta del empresario o sus 
representantes, en cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearán además, y como 
mínimo, las horas que se consideran en el presupuesto para formación de los trabajadores en 
la misma obra y dentro de la jornada laboral o fuera de ésta, considerando el tiempo empleado 
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como tiempo de trabajo. A las sesiones que a tal fin se establezcan deberán asistir, también, 
los trabajadores de los subcontratistas. 
 
Contenido de las acciones de formación 
A) A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará 
principalmente integrado, entre otros, por los siguientes temas: 

� estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
� Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de 

cumplimentar los partes y estadillos de régimen interior. 
� Normativa sobre Seguridad y Salud. 
� Factores técnicos y humanos. 
� Elección adecuada de métodos de trabajo para atenuar los monótonos y 

repetitivos. 
� Protecciones colectivas e individuales. 
� Salud laboral. 
� Socorrismo y primeros auxilios. 
� Organización de la Seguridad y Salud de la obra. 
� Responsabilidades. 
� Obligaciones y derechos de los trabajadores. 

 
B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará 
fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado 
principalmente, entre otros, por los siguientes temas: 

� Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el estudio 
de Seguridad y Salud 

� Causas y consecuencias de los accidentes. 
� Normas de S. y S. (señalización, circulación, manipulación de cargas, etc.). 
� Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 
� Socorrismo y primeros auxilios. 
� Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 
� Salud laboral. 
� Obligaciones y derechos. 

 
C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, el contenido 
de las sesiones de formación estará integrado, además de por los temas antes especificados 
para su categoría profesional, por los siguientes: 

� Investigación de los accidentes y partes de accidentes. 
� Estadística de la siniestralidad. 
� Inspecciones de seguridad. 
� Legislación sobre Seguridad y Salud. 
� Responsabilidades. 
� Coordinación con otros órganos especializados. 

 
Organización de la acción formativa 
Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 
capacitado en la docencia de Seguridad y Salud contándose para ello con los servicios de 
seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de 
prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los 
trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y 
conocimientos de la obra en materia especifica de seguridad y salud sean los más 
aconsejables en cada caso. 
Se utilizarán los medios didácticos más apropiados, tales como: transparencias, diapositivas, 
videos, etc.  En el estudio de Seguridad y Salud que haya de presentar el empresario se 
establecerá la programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el 
presente Pliego y según lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, precisándose 
de forma detallada: número, duración por cada sesión, períodos de impartición, frecuencia, 
temática, personal al que van dirigidas, lugar de celebración y horarios. 
Debe deducirse que, como mínimo, se cubrirán las horas que se derivan de las obligaciones 
referidas en los apartados anteriores. 
 
Justificaciones para el abono 
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Será requisito necesario para el abono de las partidas correspondientes, previstas en el 
presupuesto, que se justifiquen debidamente por el empresario principal de la obra las horas 
impartidas en formación del personal adscrito a la obra, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en este Pliego y a la programación fijada en el estudio. 
Para ello será precisa la pertinente acreditación documental conformada por los representantes 
legítimos de los trabajadores en materia de seguridad y Salud. 

3.B.2 INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el 
trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se 
cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, 
habrán de facilitársele, por parte del empresario o sus representantes en la obra, las 
instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate 
de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle 
y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y 
uso de las protecciones individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones 
referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, 
atrapamientos o electrocución. 
El empresario habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o 
subcontratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido 
anteriormente indicado. 
Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o 
de palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 
Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros análogos 
se referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, 
manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de 
forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 
Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de 
situaciones de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados 
cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en lugares 
visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, 
comedores y vestuarios. 
Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no 
intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de 
visitarla serán previamente advertidas por el empresario o sus representantes sobre los riesgos 
a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización 
de las protecciones individuales de uso obligatorio. 

3.B.3 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

El empresario o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de: 
� Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral 

correspondientes a sus puestos de trabajo, así como los datos relativos a su 
estado de salud en relación con los riesgos a los que puedan encontrarse 
expuestos. 

� Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas 
técnicas de prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban 
adoptarse por el empresario, en su caso, especialmente aquéllas cuya ejecución 
corresponde al propio trabajador y, en particular, las referidas a riesgo grave e 
inminente. 

� La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las 
disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, 
incluyendo las relativas a la evacuación de su puesto de trabajo. Esta 
información, cuando proceda, deberá darse lo antes posible. 

� El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, 
existiese un riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido 
poner en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico o, habiéndoselo 
comunicado a éste, no se hubiesen adoptado las medidas correctivas 
necesarias. 
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Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas personalmente al 
trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerándose en ambos casos como 
tiempo de trabajo el empleado para tal comunicación. 
 
Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o sus 
representantes en la obra, sobre: 

� Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores. 
� Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y 

Seguridad y delegados de Prevención. 
� Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y 

ubicación del centro asistencial al que acudir en caso de accidente. 
� Organigrama funcional del personal de seguridad y salud de la empresa adscrita 

a la obra y de los órganos de prevención que inciden en la misma. 
� Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones 

preventivas que se llevan a cabo en la obra por la empresa. 
� Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores. 

Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, 
se expondrá en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o 
comedores, en cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello. 
El empresario deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del estudio de Seguridad y 
Salud aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra.  En la oficina 
de obra se contará, también, con un ejemplar del estudio y de las normas señaladas, para 
ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, 
reglamentariamente, en relación con ellos. 
El empresario o sus representantes deberán proporcionar al Aparejador o Técnico responsable 
del seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud toda la información documental 
relativa a las distintas incidencias que puedan producirse en relación con dicho estudio y con 
las condiciones de trabajo de la obra. 
El empresario deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, 
con mensajes preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, 
los que le sean proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la materia 
sobre campañas de divulgación. 
El empresario deberá publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y accesible a todos los 
trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la seguridad y salud de la obra y de 
los distintos órganos especializados en materia de prevención de riesgos que incidan en la 
misma, con expresión del nombre, razón jurídica, categoría o cualificación, localización y 
funciones de cada componente de los mismos. De igual forma habrá de publicar las 
variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en el seno de dichos órganos. 

3.C ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA 

3.C.1 SERVICIOS ASISTENCIALES 

Prestaciones generales 
El empresario deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la 
prestación a todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales 
sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de 
conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores.  A tales efectos deberá concertar 
y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y preventivos exteriores e 
interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las funciones 
sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes. 
 

Características de los servicios 
Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características 
establecidas por las disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el 
estudio de Seguridad y Salud los servicios a disponer para la obra, especificando todos los 
datos necesarios para su localización e identificación inmediata. 
 

Accidentes 
El empresario deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de 
sus obligaciones en materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento 
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de tales obligaciones cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del 
estudio de Seguridad y Salud. 
En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones 
vigentes, debiendo facilitar el empresario al responsable del seguimiento y control del estudio 
de Seguridad y Salud una copia de los mismos y cuantos datos e informaciones 
complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. 
En caso de accidente, el empresario habrá de asegurar la investigación del mismo, para 
precisar su causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su 
repetición. Los datos obtenidos como resultado del estudio reseñado serán proporcionados al 
responsable del seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud 

3.C.2 MEDICINA PREVENTIVA 

Reconocimientos médicos 
El empresario deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los 
trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la 
normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse 
con carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente. 
Los trabajadores deberán ser informados por el empresario, con carácter previo al inicio de sus 
actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios.  De acuerdo con lo 
establecido por este Pliego, por las disposiciones vigentes en el momento de realizar la obra y 
por el Convenio Colectivo Provincial, en su caso, en el estudio de Seguridad y Salud deberá 
detallarse la programación de reconocimientos médicos a efectuar durante el curso de la obra, 
en base a las previsiones de trabajadores que hayan de concurrir en la misma, con indicación 
de: número, servicios médicos donde se llevarán a cabo, frecuencia, tipo y finalidad, 
planteamiento, duración y seguimiento. 
Será preceptivo, como requisito previo para el abono de las previsiones económicas recogidas 
a tal efecto en el Estudio de Seguridad y Salud, que el empresario justifique al responsable del 
seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud la realización de los reconocimientos 
médicos previstos en el estudio, mediante las acreditaciones correspondientes. 
 
Vacunaciones  
El empresario deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando fuere 
indicada por las autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que 
dictarán, en su caso, las mencionadas autoridades en orden a la prevención de enfermedades. 

3.C.3 BOTIQUÍN DE OBRA 

Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y 
convenientemente señalizado.  Se hará cargo del botiquín, por designación del empresario, la 
persona más capacitada, que deberá haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros 
auxilios y socorrismo. 
La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del 
botiquín, que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, 
en orden al consumo y caducidad de los medicamentos. 
El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto 
de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con 
compartimientos o cajones debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán 
colocados de forma diferenciada, en cada uno de los compartimientos, los medicamentos que 
tienen una acción determinada sobre los componentes de cada aparato orgánico o acción 
terapéutica común.  El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 

� Antisépticos, desinfectantes y material de cura: -Agua oxigenada. Alcohol de 96°. 
-Tintura de yodo. Mercurocromo. -Amoniaco. Dediles de goma. Linitul. -Tablillas. 
Gasa estéril. Algodón hidrófilo. Vendas. Esparadrapo. -Torniquetes. Tijeras. 

� Material quirúrgico: Bolsas de goma para agua o hielo. Guantes esterilizados. 
-Jeringuillas desechables. Agujas para inyectables desechables. -=Termómetro 
clínico. Pinzas. 

� Antibióticos y sulfamidas. 
� Antitérmicos y analgésicos. 
� Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
� Antihemorrágicos y antialérgicos. 
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� Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 
� Anestésicos locales. 

El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por 
personal sanitario facultado para ello.  El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, 
tónicos cardíacos, antihemorrágicos, antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos para la 
piel, ojos y aparato digestivo, requerirá la consulta, asesoramiento y dictamen previo de un 
facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los medicamentos. 
Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgicas, incluido el botiquín, 
habrán de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será 
de fácil acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, 
a efectos de su sustitución cuando proceda.  En el interior del botiquín figurarán escritas las 
normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas 
de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, 
picaduras, quemaduras, etc. 

3.C.4 NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 

Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que 
puedan originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el 
empresario deberá asegurar el diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros 
auxilios y socorrismo que habrán de observarse por quienes tengan asignado el cometido de 
su puesta en práctica. 
Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o 

primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones 

posteriores y a salvar la vida de los sujetos.  Para dotar de la mayor eficacia posible a las 

normas que se establezcan para primeros auxilios, éstas habrán de elaborarse de manera que 

cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad de comprensión y 

aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación 

y las conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden 

aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, 

electrocución, contusiones, fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificará, para cada caso 

concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones convenientes, 

principios de reanimación y métodos de respiración artificial, primeras curas a realizar, 

fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 

Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para 

que, en caso de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente.  

Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los 

teléfonos de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los 

anuncios indicativos que hayan de exponerse en relación con la localización de servicios 

médicos, ambulancias y centros asistenciales. 

Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y 

bien visibles de la obra.  En cumplimiento de las prescripciones anteriormente establecidas y 

de las disposiciones vigentes que regulen la materia, el estudio de Seguridad y Salud deberá 

recoger de forma detallada las normas e instrucciones a seguir para primeros auxilios. 

3.D MEDIDAS DE EMERGENCIA 

3.D.1 MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN 

El empresario deberá reflejar en el estudio de Seguridad y Salud las posibles situaciones de 

emergencia y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación de los trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el Estudio de 

Seguridad y Salud y designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas 

medidas. Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente 

numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos 

específicos de la obra. 

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación 

vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia.  Deberá 

asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido 
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transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el 

daño producido así lo requiera. 

El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la 

empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de 

urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas.  En el estudio Salud 

deberá establecerse la planificación de las medidas de emergencia adoptadas para la obra, 

especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en relación con los aspectos 

anteriormente reseñados.  En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones 

escritas sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de 

emergencia. 

3.D.2 VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y 

en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  El número, distribución y 

dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de disponerse se determinarán 

en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de ejecución en que 

se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes.  Las vías 

de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa 

vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y 

perfectamente visibles. 

Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que 

puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.  En caso de avería del sistema de 

alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad de suficiente intensidad.  Las 

puertas de emergencia, cuando procedan, deberán abrirse hacia el exterior y dispondrán de 

fácil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 

emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

3.D.3 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Disposiciones generales 

Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las 

normas y disposiciones vigentes sobre la materia.  En los trabajos con riesgo específico de 

incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas 

técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes 

ordenanzas municipales. 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y 

equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se 

hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de 

trabajo. 
 
Medidas de prevención y extinción 

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se 

indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más 

próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 
� Uso del agua: Si existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes 

tomas o bocas de agua a distancia conveniente y cercana a los lugares de trabajo, 
locales y lugares de paso del personal, colocándose junto a tales tomas las 
correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuadas.  Cuando 
se carezca normalmente de agua a presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán 
depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios.  En incendios que 
afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores con 
espuma química, soda ácida o agua. 
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� Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de 
incendio y colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores 
portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o 
polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa 
determinante del fuego a extinguir.  Cuando se empleen distintos tipos de extintores 
serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de incendio en que deben 
emplearse.  Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los 
fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por 
empresas autorizadas. 

� Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio 

se prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. 

Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres 

de tales lugares o dependencias.  Se prohibirá igualmente al personal introducir o 

emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar 

chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 
 
Otras actuaciones 

El empresario deberá prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de Seguridad y Salud en su 

caso y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo 

para posibles casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, 

derrumbamientos y hundimientos, estableciendo en el estudio de Seguridad y Salud las 

previsiones y normas a seguir para tales casos de emergencia. 

3.E CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

3.E.1 LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR 

GENERALIDADES 
a. Emplazamiento, uso y permanencia en obra 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por 

el presente Estudio o por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la 

propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del 

comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación. 

De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se 

admitirá modificar con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del 

proceso de ejecución de la obra, siempre que se cumplan la prescripción anterior y las demás 

condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego. 

En el estudio de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en función del 

programa de trabajos, personal y dispositivos de toda índole previstos por la empresa los 

emplazamientos y características de los servicios de higiene y bienestar considerados como 

alternativas a las estimaciones contempladas en el presente Estudio de Seguridad. 

Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se 

plantee una vez aprobado el estudio de Seguridad y Salud requerirá la modificación del mismo, 

así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones 

vigentes.  Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que 

están destinados. 
 

b. Características técnicas 

Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serán de construcción segura y firme para 

evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras 

deberán poseer estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de utilización y estar 

debidamente protegidas contra incendios. 

Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, elementos, aparatos, 

instalaciones y unidades de obra constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar, 

así como las condiciones para su aceptación o rechazo, serán las establecidas por las normas 

básicas y disposiciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, las 

fijadas en los distintos documentos del Estudio de Seguridad y Salud y, en su defecto, las 
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estipuladas por las Normas Tecnológicas de la Edificación. Se seguirán para su ejecución las 

prescripciones establecidas por las normas reseñadas. 
 

c. Condiciones de seguridad 

Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de higiene y 

bienestar se observarán las mismas medidas de seguridad y salud que las establecidas en el 

presente Pliego para unidades y partes de obra similares del proyecto de ejecución, 

disponiéndose a tal fin de iguales protecciones colectivas e individuales que las fijadas para las 

mismas. 
 

d. Condiciones higiénicas, de confort y mantenimiento 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo 

serán continuos, lisos e impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su 

fácil limpieza, lavado y pintura periódicos. Asimismo, estarán constituidos por materiales que 

permitan la aplicación de líquidos desinfectantes o antisépticos. 

Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de 

higiene y bienestar estarán en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos 

para su utilización.  Los locales y servicios deberán estar suficientemente ventilados e 

iluminados, en función del uso a que se destinan y dispondrán de aire sano y en cantidad 

adecuada. Asimismo, su temperatura corresponderá a su uso específico.  Los cerramientos 

verticales y horizontales o inclinados de los locales reunirán las condiciones suficientes para 

resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

Los locales y servicios de higiene y bienestar deberán mantenerse siempre en buen estado de 

aseo y salubridad, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia 

requerida, así como las reparaciones y reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento 

y conservación.  Se evacuarán o eliminarán los residuos y aguas fecales o sucias; bien 

directamente, por medio de conductos, o acumulándose en recipientes adecuados que reúnan 

las máximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada.  No se permitirá sacar o 

trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o 

cubiertos provisionalmente. 

Se indicará mediante carteles si el agua corriente es o no potable.  No existirán conexiones 

entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua no potable, evitándose la 

contaminación por porosidad o por contacto.  Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan 

las condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verterán las basuras y desperdicios, 

recogiéndolos diariamente para que sean retirados por el servicio municipal. 
 

e. Dotaciones 

En lo referente a la dotación de agua se estará a lo prescrito en el apartado correspondiente 

del presente Pliego.  Con independencia de que los locales estén dotados de ventilación e 

iluminación directa al exterior, dispondrán de iluminación artificial y de las tomas de corriente 

necesarias para que puedan ser utilizados para el fin a que se destinan. 

Los locales y servicios de higiene y bienestar estarán dotados de los elementos, equipos, 

mobiliario e instalaciones necesarias para que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a 

los que cada uno de ellos va destinado.  Deberán disponerse las instalaciones necesarias para 

que los trabajadores puedan preparar, calentar y consumir sus comidas en condiciones 

satisfactorias.  Los locales de higiene y bienestar contarán con un sistema de calefacción en 

invierno. 
 
VESTUARIOS  YY  AASSEEOOSS  
La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya 

de utilizarlos y la altura mínima de suelo a techo será de 2,30 m.  Los vestuarios serán de fácil 

acceso y estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, para 

guardar la ropa, el calzado y los objetos personales. 

Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, 

etc, la ropa de trabajo deberá poderse guardar independientemente de la ropa de calle y de los 
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efectos personales.  Los cuartos de vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo 

de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 trabajadores o fracción de esa cifra, y de un 

espejo de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción. 

Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberán estar 

próximos y la comunicación entre unas dependencias y otras debe ser fácil.  Se dotarán de 

toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire caliente, toalleros automáticos o 

toallas de papel y, en éste último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.  Se 

colocarán perchas suficientes para colgar la ropa.  A los trabajadores que desarrollen trabajos 

marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales 

de limpieza necesarios en cada caso.  Se mantendrán cuidadosamente limpios y serán 

barridos y regados diariamente con agua y productos desinfectantes y antisépticos. Una vez 

por semana, preferiblemente el sábado, se efectuará limpieza general. 

 
DUCHAS  
Se instalará una ducha de agua, fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta 

cifra, con las dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstáculos y en 

adecuadas condiciones de higiene.  Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimientos 

individuales, con puertas dotadas de cierre interior.  Estarán preferentemente situadas en los 

cuartos de vestuarios y de aseo o en locales próximos a ellos. Cuando las duchas no 

comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo individuales, se instalarán colgaduras para la 

ropa mientras los trabajadores se duchan.  En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los 

medios de limpieza y asepsia necesarios. 
 
RETRETES  
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 

uno por cada 25 trabajadores o fracción.  Cuando los retretes comuniquen con los lugares de 

trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  Si 

comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir 

el techo de las cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios 

o cuartos vestuarios.  Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 m. por 1,20 m. 

de superficie y 2,30 m. de altura, y dispondrán de una percha. 

Las puertas y ventanas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas 

de cierre interior.  Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas 

condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de 

consumo.  Las aguas residuales se acometerán directamente a la red de alcantarillado 

existente en la zona. Se limpiarán directamente con agua y desinfectantes, antisépticos y 

desodorantes y, semanalmente, con agua fuerte o similares. 
 
COMEDORES  
Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de 

focos insalubres o molestos.  La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m.  Dispondrán 

de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios.  Estarán provistos de mesas y asientos 

y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador.  Estarán provistos de fregaderos 

con agua corriente y de recipientes para depositar los desperdicios.  Cuando no exista cocina 

contigua, se instalarán hornillos o cualquiera otro sistema para que los trabajadores puedan 

calentar su comida.  Se mantendrán en buen estado de limpieza. 
 
COCINAS  
La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m.  La captación de humos, vapores y olores se 

efectuará mediante campanas de ventilación forzada por aspiración, si fuese necesario.  Los 

residuos alimenticios se depositarán en recipientes cerrados y herméticos hasta su evacuación, 

manteniéndose en todo momento en condiciones de limpieza absoluta. 

Los alimentos se conservarán en lugar y a la temperatura adecuada. Quedará prohibido el 

almacenaje de víveres para más de 24 horas si no existen cámaras frigoríficas convenientes.  

Se dispondrá de agua potable para la condimentación de las comidas.  Se utilizarán fogones o 

cocinas de butano o eléctricas. 
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3.E.2 DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

 
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La planificación de la obra deberá tener en cuenta la adecuada coordinación entre las 

diferentes fases o hitos de ejecución, entre los distintos servicios de la empresa principal y 

entre ésta y los diferentes suministradores y subcontratantes. 

Las medidas preventivas que se recojan en el estudio de Seguridad y Salud deberán 

justificarse en base a las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud y a los dispositivos y 

programación de trabajos y actividades previstas por la empresa para llevar a cabo la 

organización y ejecución de la obra. 

A tales efectos, será preceptivo que en el estudio de Seguridad y Salud se incluya un diagrama 

de barras donde habrán de reflejarse: 

� Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos previos o 

preparatorios al inicio de la ejecución de la obra, con desglose de las distintas 

actividades que comprenden. 

� Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos y 

actividades relativos a la ejecución de la obra. 

� En función de las previsiones anteriores, fechas de inicio y terminación de la 

ejecución de las distintas unidades de seguridad y salud y de puesta a 

disposición para ser utilizados, en el caso de las protecciones personales, así 

como tiempos de permanencia y fechas de retirada del tajo o de la obra. 

Asimismo, se acompañará al programa reseñado justificación del mismo con indicación 

expresa, entre otras cosas, de: 

� Maquinarias, equipos e instalaciones accesorias a disponer en la obra, 

especificando características, emplazamiento y tiempo de permanencia en obra. 

� Número de trabajadores previstos para cada trabajo o actividad y 

simultaneidades de mano de obra como consecuencia de los solapes de 

distintas actividades. 

Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la 

programación inicialmente prevista, habrá de ponerse en conocimiento del responsable del 

seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud con antelación suficiente, a fin de que él 

mismo decida, antes del inicio de los trabajos afectados, sobre la necesidad, en su caso, de 

adecuar el estudio de Seguridad y Salud a la nueva programación. 
 
MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

a. Condiciones generales 

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del estudio de Seguridad 

y Salud y sin que se haya verificado con antelación, por el responsable del seguimiento y 

control del mismo, que han sido dispuestas las protecciones colectivas e individuales 

necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en el presente 

Estudio. 

A tales efectos, el empresario deberá comunicar al responsable del seguimiento y control del 

estudio de Seguridad y Salud la adopción de las medidas preventivas, a fin de que él pueda 

efectuar las comprobaciones pertinentes con carácter previo a la autorización del inicio. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y 

bienestar para los trabajadores. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el 

empresario tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean 

pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes 

de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, almacenamiento (si hace al caso) de 

determinadas sustancias, etc. 

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones pertinentes, 

en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo 

en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 
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bb..  Información  pprreevviiaa  

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la 

obra, el empresario deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las 

condiciones de seguridad y salud requeridas. A tales efectos, recabará información previa 

relativa, fundamentalmente, a: 

� Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros 

elementos ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha 

de éstas. 

� Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así 

como cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las 

posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de 

producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 

� Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 

actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno 

próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores. 

� Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser 

nocivas, insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores. 

� Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las 

construcciones colindantes o próximas, en su caso, e incidencia de las mismas 

en la seguridad de la obra. 
 

c. Inspecciones y reconocimientos 
Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se deberá 

proceder a efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y 

complementar, si es preciso, las previsiones consideradas en el proyecto de ejecución y en el 

Estudio de Seguridad y Salud, en relación con todos aquellos aspectos que puedan influir en 

las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Habrán de llevarse a cabo, entre otros, 

las inspecciones y reconocimientos relativos principalmente a: 

� Estado del solar o edificio, según se trate, y en especial de aquellas partes que 

requieran un tratamiento previo para garantizar las condiciones de seguridad y 

salud necesarias de los trabajadores. 

� Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los 

efectos de evaluar los riesgos que puedan causarse a los trabajadores o a 

terceros. 

� Servidumbres, obstáculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las 

condiciones de trabajo y en la salud de los trabajadores. 

� Accesos a la obra de personas, vehículos, maquinarias, etc. 

� Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecución de la obra. 

� Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y 

maquinarias. 

� Topografía real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno, perfiles, 

talud natural, etc. 
 

d. Servicios afectados. Identificación, localización y señalización 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de 

servicios públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para 

la salud de los trabajadores o para terceros. 

En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él e 

interfieran la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido 

modificadas por la compañía suministradora. A tales efectos se solicitará de Ia propia 

compañía que proceda a la descarga de la línea o a su desvío. 

De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas 

entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del 

obrero, o de la máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación más desfavorable. 

Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad 

referidas. 
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En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes 

de iniciar cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se 

recabará, en caso de duda, la información necesaria de las compañías afectadas, 

gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán 

llevarlas a cabo las citadas compañías. De no ser factible, se procederá a su identificación 

sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará marcando su dirección, trazado y 

profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y colocándose carteles visibles 

advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes. 
 

e. Accesos, circulación interior y delimitación de la obra 
Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los 

accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores. 

Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas 

y suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra 

con rapidez y seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los 

trabajadores. 

Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y 

máquinas. Deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha 

separación, si el acceso es único, se hará por medio de una barandilla y será señalizada 

adecuadamente. 

El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de 

trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de 

aquéllas o su anchura, por cada 50 trabajadores más o fracción, en 0,50 metros más. 

Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior.  Cuando los trabajadores 

estuviesen singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u 

otros que exijan una rápida evacuación, serán obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, 

situadas en lados distintos del recinto de la obra. 

En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona 

ajena a la obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de 

vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y salida de vehículos". 

Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 

consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 

6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar 

las maniobras. 

Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el 

paso de personas y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser 

suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2 metros y estará debidamente 

señalizado. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 

metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8 % , 

respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de 

tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. 

Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las 

de acción de los vehículos y máquinas dentro de la obra. 

Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos 

de los itinerarios interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de 

seguridad y limitaciones de zonas de riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades.  

3.E.3 DE LAS MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
GENERALIDADES 

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido 

previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas 

de seguridad pertinentes, recogidas en el estudio de Seguridad y Salud aprobado.  En tal 

sentido deberán estar: 

� Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal 

cualificado. 

� Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso. 
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� Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la 

ropa de trabajo adecuada. 

� Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, 

resbaladizos u otros que supongan riesgos a los trabajadores. 

� Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores. 

� Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean precisas. 

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención 

necesarias, habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse 

adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra. 

Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos serán determinados por la Dirección Facultativa y no podrá 

comenzar la ejecución de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal requisito.  Durante la 

ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

� Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

del proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se 

refiere al proceso de ejecución de la obra. 

� Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las 

prescripciones del presente Estudio, las normas contenidas en el estudio de Seguridad 

y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y 

control del mismo. 

� Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas 

de seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse en el estudio de Seguridad y 

Salud, de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

� Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas 

desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.) 

� Después de realizada cualquier unidad de obra: 

� Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias 

para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

� Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con 

el uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las 

protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo: 

� Los equipos y medios auxiliares. 

� Las herramientas. 

� Los materiales sobrantes. 

� Los escombros. 
 
LUGARES DE TRABAJO 
Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

deberán ser sólidos y estables, teniendo en cuenta: 

� El número de trabajadores que los ocupen. 

� Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su 

distribución y posibles empujes laterales. 

� Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se 

indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una 

estabilidad intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación 

apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario 

del conjunto o parte del mismo. 

La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después 

de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 

Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que 

permita la subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de 

higiene adecuadas. 
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PUESTOS DE TRABAJO 
El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones de la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los 

métodos de trabajo y de producción, con vistas a atenuar el trabajo monótono y el trabajo 

repetitivo y a reducir sus efectos en la salud. 

Los lugares y locales de trabajo deberán tener una superficie y una altura que permita que los 

trabajadores lleven a cabo su cometido sin riesgos para su salud y seguridad. 

Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo deberá preverse de tal manera que el 

personal disponga de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. Si no se 

pudiera respetar este criterio por razones inherentes al puesto de trabajo, el trabajador deberá 

poder disponer de otro espacio libre suficiente en las proximidades de su puesto de trabajo. 

En los supuestos en que, por las características personales del trabajador, las condiciones de 

trabajo de su puesto habitual pudieran acarrear daños para su salud, aun habiéndose adoptado 

las medidas preventivas necesarias, el trabajador deberá ser cambiado a un puesto de trabajo 

compatible con su estado de salud, siempre que el mismo existiera en la obra, conforme a las 

reglas de movilidad funcional establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. 

La jornada laboral deberá estar en función del puesto de trabajo y habrá de ser adecuada a las 

características del trabajador, a las condiciones físico-ambientales y climatológicas y a los 

riesgos que entrañen las actividades a desarrollar. 

Los puestos de trabajo deberán estar acondicionados, en la medida de lo posible, de tal 

manera que los trabajadores: 

� Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo. 

� Estén protegidos contra atrapamientos o caídas de objetos. 

� No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores exteriores 

nocivos, tales como: gases, vapores, polvo, neblinas contaminantes, etc. 

� Puedan abandonar rápidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o 

puedan recibir auxilio inmediatamente. 

� No puedan resbalar o caerse. 

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación 

adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, 

de modo que no se permitirá la ejecución de trabajos por operarios que no posean la 

preparación y formación profesional suficientes, cuando ello pueda ser causa de riesgos para 

su salud o seguridad o para la del resto de los trabajadores. 

Para la asignación de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se seleccionará los 

trabajadores según su capacidad física y previa determinación de los límites generales y 

particulares. 
 
ZONAS DE ESPECIAL RIESGO 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, 

centros de transformación, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los 

trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas. 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a 

penetrar en las zonas de peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y 

especifico sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información adecuada. 

Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y 

deberán delimitarse y señalizarse las áreas de prohibición expresa y condicionada. 
 
ZONAS DE TRANSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 
Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras, las escalas fijas y 

los muelles y rampas de carga, deberán estar calculados, situados, acondicionados y 

preparados para su uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad 

y conforme al uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de que los trabajadores 

empleados en las proximidades de dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran 

riesgo. 

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de materiales y 

elementos deberán estar previstas en función del número potencial de usuarios y del tipo de 

actividad. 
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Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas 

distancias de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de 

su construcción, por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan 

peligro deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 

60 cm., u otros elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal 

que deba circular por ellos, a no ser que se acceda al área de que se trate con prohibición de 

paso por ella. 

Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura 

mínima de 60 cm., deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cm. de 

altura y rodapiés de 20 cm., también de altura. 

Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de 

obstáculos. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 

Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con 

materiales, aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento. 

Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo 

indispensable para la ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de 

acuerdo con estas necesidades. 

Los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos los practicados en 

los pisos de la obra y que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente 

protegidos mediante barandillas sólidas, mallazos u otros elementos análogos, sólidos y 

estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo. 

Las escaleras que pongan en comunicación las distintas plantas o pisos de la obra deberán 

salvar, cada una, sólo la altura entre dos pisos inmediatos. Podrán ser de fábrica, metálicas o 

de madera, siempre que reúnan las condiciones suficientes de resistencia, amplitud y 

seguridad y estarán debidamente protegidos los lados abiertos. 

Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se 

admitirá, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, 

sin que se permita que vayan solamente clavados. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia 

suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.  Las zonas de 

tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de objetos u 

obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los 

trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y 

suficientemente iluminadas. 

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas permanecerá 

cerrada de manera que impida la salida durante los periodos de trabajo.  Las puertas de 

acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre descansillos 

o rellanos de igual anchura a la de aquéllos.  Todas aquellas zonas que se queden sin 

protección estarán condenadas para evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida 

señalización. 

 
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 

La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, 

emanaciones, olores, gases o nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en 

peligro la salud o la vida de los trabajadores, se efectuará en locales o recintos aislados y por el 

menor número de trabajadores posible, adoptando las debidas precauciones, salvo que los 

Reglamentos de aplicación no prescriban lo contrario. 

La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que 

impidan la salida al medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las 

emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan se captarán por medio de aspiración en 

su lugar de origen, para evitar su difusión.  Se instalará, además, un sistema de ventilación 

general eficaz, natural o artificial, que renueve constantemente el aire de estos locales. 

En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de las 

instalaciones, máquinas, envases o útiles, se adoptarán las siguientes precauciones: 
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� Los trabajadores evacuarán el local o recinto ordenadamente y con la máxima 

rapidez. 

� Se aislará el peligro para evitar su propagación. 

� Se atacará el peligro por los medios más eficaces. 

En las dependencias, locales, recintos o lugares de la obra donde se manipulen, almacenen, 

produzcan o empleen sustancias que originen riesgos específicos se indicará el peligro 

potencial con caracteres llamativos y las instrucciones a seguir para evitar accidentes o atenuar 

sus efectos. 

El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por 

técnicos competentes y deberá demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba teórico-

práctica.  Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o 

infecciosas, irritantes o radioactivas serán rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y 

las precauciones para su empleo y manipulación por los trabajadores que deban utilizarlos. 

Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de 

captación y expulsión más eficaces y, si fuera imposible, se emplearan obligatoriamente 

máscaras respiratorias.  En los recintos de la obra donde se fabriquen, depositen o manipulen 

sustancias pulvígenas perniciosas para los trabajadores se eliminarán las mismas por el 

procedimiento más eficaz y se dotará a los trabajadores expuestos a tal riesgo de máscaras 

respiratorias y protección de la cabeza, ojos y partes desnudas de la piel. 

Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a 

radiaciones peligrosas deberán estar provistos de ropas de trabajo y elementos de protección 

personal adecuados y serán informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas de 

los riesgos inherentes a su actividad y medios previstos para su defensa. 
 
PRODUCTOS, MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Los productos, materiales y sustancias químicas de utilización en el trabajo que impliquen 

algún riesgo para la seguridad o la salud deberán recibirse en obra debidamente envasados y 

etiquetados de forma que identifiquen claramente su contenido y los riesgos que su 

almacenamiento, manipulación o utilización conlleven. 

Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones sobre su forma 

correcta de utilización, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos 

que conllevan tanto su normal uso como su manipulación o empleo inadecuados. 

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y que no 

cumplan con las disposiciones vigentes sobre la materia. Estas consideraciones se harán 

extensivas al etiquetado de los envases.  Los envases de capacidad inferior o igual a un litro y 

que contengan sustancias líquidas muy tóxicas, tóxicas o corrosivas, deberán llevar una 

indicación de peligro detectable. 
 
ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE TRÁNSITO 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta 

apropiada a las operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible 

la iluminación natural.  Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y 

dispositivos peligrosos, lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y 

salidas de urgencia o de emergencia. 

Se deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad luminosa.  

Cuando exista iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los 

trabajos a realizar. 

Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación 

de los reflejos y deslumbramientos al trabajador. 

En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea 

insuficiente o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos 

para los trabajadores, o durante las horas nocturnas, se empleará la iluminación artificial. Se 

utilizarán, en su caso, puntos de luz portátiles provistos de protecciones antichoques, focos u 

otros elementos que proporcionen la iluminación requerida para cada trabajo. 
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Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se 

combinarán la iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe 

y dispuesta de tal modo que se eviten deslumbramientos. 

Se evitarán los contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en sus tres 

dimensiones, prohibiéndose el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la 

emisión del flujo luminoso. 

La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar 

de trabajo ni presentar ningún peligro de incendio o explosión.  

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus 

actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación será 

antideflagrante. 

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y 

número de trabajadores ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante 

una hora una intensidad de cinco lux. Su fuente de energía será independiente del sistema 

normal de iluminación. 

Los locales, lugares de trabajo y zonas de tránsito en que los trabajadores estén 

particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán 

disponer de una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 
RUIDOS Y VIBRACIONES 
Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando 

de aminorar su propagación a los lugares de trabajo. 

El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se 

realizará con las técnicas más eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, 

tales como bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que 

soportan, por aislamiento de la estructura general o por otros recursos técnicos. 

Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. 

Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan 

vibraciones molestas o peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos 

móviles y los dispositivos de transmisión de movimiento de las vibraciones que generen 

aquéllas. 

El control de los ruidos agresivos en los lugares de trabajo no se limitará al aislamiento del foco 

que los produce, sino que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas necesarias 

para evitar que los fenómenos de reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la 

salud de los trabajadores. 

A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros 

procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como 

tapones auditivos, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para 

evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves. 

Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas 

u otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de 

protección antivibratorio. 

Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán 

provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de 

protección personal adecuado, como gafas, guantes, etc. 

 
ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así 

como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en 

buen estado de salubridad y salud, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

Los suelos de las vías de circulación interior y zonas de tránsito, así como los de los locales y 

lugares de trabajo, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, 

elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento 

que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. 

En los locales y lugares de trabajo y las zonas de tránsito susceptibles de producir polvo, la 

limpieza se efectuará por medios húmedos cuando no sea peligroso, o mediante aspiración en 

seco cuando el proceso productivo lo permita.  Todos los locales y lugares de trabajo deberán 

someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria.  Cuando el trabajo sea 
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continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o nocivos del polvo 

y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los 

lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. 

El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias 

resbaladizas. 

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de 

las instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del 

equipo protector adecuado.  Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse 

siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores encargados de su manejo. 

Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En 

los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del 

petróleo, estará prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 
 
EVACUACIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS 
Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, tierras, 

escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la 

seguridad o la salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros factores 

derivados de tales operaciones. 

La evacuación o eliminación de residuos se realizará bien directamente, previa desinfección y 

desratización en su caso, o por medio de tuberías o acumulándose en recipientes adecuados.  

Igualmente habrán de ser eliminadas o evacuadas las aguas residuales y las emanaciones 

molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y seguridad de los 

trabajadores.  Se dispondrán lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar el derrame 

durante el transporte de productos y materiales al vertedero. 

 
VERTIDO Y RETIRADA DE ESCOMBROS 

Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, 

descuidadamente, pase bajo las mismas.  Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor para 

tal operación, ello será de manera exclusiva, dejándose bien señalizada la prohibición del paso.  

Los escombros, antes de sacarlos, deberán humedecerse ligeramente.  Caso de que los 

lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caída al vacío de los 

operarios que realizan la operación, deberán disponerse elementos de protección, tales como 

barandillas o apantallamientos. Otra solución alternativa puede ser la de dejar pequeños 

huecos en la parte inferior de los cerramientos.  Cuando la operación se realice desde varias 

plantas de altura, será preferible la utilización de conductos o "trompas de elefante", las cuales 

se fijarán debidamente a cada forjado y tendrán su extremo inferior algo inclinado, con intento 

de reducir, en lo posible, la velocidad de caída de los materiales. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar 

o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas de organización del trabajo. En cualquier caso, los equipos deberán ser adecuados 

para la protección de los riesgos y tener en cuenta las condiciones existentes en el lugar de 

trabajo y las circunstancias personales del trabajador, debiéndose adecuar al mismo tras los 

necesarios ajustes. 

Antes de la utilización y disponibilidad de los equipos de protección habrán de llevarse a cabo 

las verificaciones oportunas al objeto de comprobar su idoneidad.  Asimismo, deberá llevarse a 

cabo el mantenimiento periódico y el control del funcionamiento de las instalaciones, elementos 

y dispositivos de seguridad. 

Los elementos para la protección de los trabajadores serán instalados y usados en las 

condiciones y de la forma recomendada por los fabricantes y suministradores. Deberá 

proporcionarse a los trabajadores la información que indique el tipo de riesgo al que van 

dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento. 
 
 
EQUIPOS DE TRABAJO 
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Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los 

trabajadores durante su utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes. Deberán 

ser objeto de verificación previa y del adecuado control periódico y mantenimiento, que los 

conserve durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de seguridad. 

La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones 

adecuadas y habrán de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 

recomendados por los suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos para los 

trabajadores.  Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones 

necesarias sobre restricciones de uso, emplea, conservación y mantenimiento de los equipos 

de trabajo, para que su utilización se produzca sin riesgo para los operarios. 
 
VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las presiones físicas impuestas a los 

trabajadores, deberá disponerse, en todo momento, de aire sano en cantidad suficiente. En 

caso de utilizar una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 

funcionamiento.  En los lugares y locales de trabajo y sus anexos se mantendrán, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire viciado, exceso de 

calor o frío, humedad o sequía y los olores desagradables. 

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas desprendidas en los 

locales o lugares de trabajo o en sus inmediaciones serán extraídas, en lo posible, en su lugar 

de origen, evitando su difusión por la atmósfera.  Los trabajadores no deberán estar expuestos 

a niveles nocivos de contaminación física, química o biológica. A tal efecto deberán 

acondicionarse los puestos de trabajo. 

En ningún caso el anhídrido carbónico o ambiental podrá sobrepasar la proporción de 

50/10.000 y el monóxido de carbono la de 1/10.000.  En los lugares de trabajo cerrados, el 

suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador será, al menos, de 30 a 50 metros 

cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire varias veces por hora, no inferior a 6 

veces para trabajos sedentarios ni a 10 veces para trabajos que exijan esfuerzo físico superior 

al normal. 

La circulación de aire en locales cerrados se acondicionará de modo que los trabajadores no 

estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad del aire no exceda de 15 metros por 

minuto con temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes muy calurosos. 

La temperatura durante el tiempo de trabajo deberá ser adecuada al organismo humano, 

teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las condiciones del puesto de 

trabajo.  En los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a altas y bajas 

temperaturas, serán evitadas las variaciones bruscas por el medio más eficaz.  Se prohibe 

emplear braseros y sistemas de calor por fuego libre, salvo a la intemperie y siempre que no 

impliquen riesgos de incendio o de explosión. 

Todos los trabajadores habrán de estar debidamente protegidos contra las irradiaciones 

directas y excesivas de calor y contra cualquier influencia climática que pudiera comprometer 

su seguridad o su salud.  Cuando los trabajadores ocupen puestos de trabajo al aire libre, esos 

puestos deberán estar acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera que estén 

protegidos de las inclemencias del tiempo. 

Cuando las condiciones climáticas y meteorológicas sean adversas y ello pueda ser causa de 

riesgos adicionales para la salud y la seguridad de los trabajadores, habrán de suspenderse, si 

es preciso, los trabajos afectados, hasta tanto se restablezcan las condiciones normales.  En 

los trabajos que hayan de realizarse en locales o lugares con extremado frío o calor, se limitará 

la permanencia de los operarios estableciendo, en su caso, los turnos adecuados o se 

interrumpirán las actividades si fuese necesario. 
 
IZADO DE CARGAS 

a. Condiciones previas 

Área de trabajo: Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre 

que sea posible, deberá acotarse la zona de izado de las cargas. 
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Izado de materiales sueltos:  Para el izado a las distintas plantas de la obra de materiales 

sueltos, tales como bovedillas, tejas, ladrillos, etc., se usarán bateas cuyos laterales dispongan 

de una protección a base de mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. 

En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas. 

Izado de paquetes de ladrillos: Los paquetes de ladrillos con envoltura plastificada no podrán 

izarse directamente, sin apoyarse previamente sobre palets de madera o metálicos y deberán 

atarse, además, con flejes o elementos similares, que eviten su vuelco. 

Carga de materiales de desarrollo longitudinal: Para la elevación de puntales, tablones, 

viguetas,... y materiales de similares características, se realizará un previo atado de las piezas 

para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga. 

Elevación de hormigón: Para elevación de pastas (morteros, hormigones,...) se usarán cubos 

con compuerta de descarga y patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde. 

 
b. Condiciones durante los trabajos 

En cada planta se dispondrán viseras en voladizo para facilitar la recogida de cargas. Estas 

viseras, en plantas sucesivas, se colocarán alternadas para evitar interferencias de unas con 

otras. En el estudio de Seguridad y Salud deberán figurar sus ubicaciones.  Los operarios que 

deban recoger las cargas en cada planta deberán usar cinturón de seguridad, salvo que existan 

barandillas de seguridad que protejan el hueco.  En cualquier caso, como medida 

complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de las 

cargas, si bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío. 

Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni 

sobre zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras 

construcciones.  El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera 

posible utilizará el auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales 

preestablecidos. Este extremo se recoge en otro apartado de este Pliego.  Se prohibirá 

permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas.  Se suspenderán los trabajos cuando 

haya fuertes vientos. 
 

c. Condiciones posteriores a los trabajos 
No se dejarán materiales sueltos en los bordes de los forjados salvo que se adopten medidas 

concretas que eviten los vuelcos o caídas de los materiales al vacío. 
 
PROTECCIÓN DE HUECOS 
 

a. Verticales  
Los lados abiertos de paredes (fachadas, patios, ascensores,...) estarán protegidos mediante 

cualquiera de estos sistemas: Como medidas alternativas podrán utilizarse: 

� Barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 15 cm., también de altura. Se 

cubrirá el hueco intermedio por otra barra o listón intermedio. 

� Mallazos de 90 cm. de altura, fijados a elementos resistentes de la obra: 

Forjados y paredes o pilares. 

� Tabicados provisionales de 90 cm. de altura mínima. 

La resistencia de estos dispositivos deberá ser suficiente para resistir una carga de 150 Kg/ml. 
b. Horizontales 

En aquellas zonas en que existan huecos de forjados y circulación de personas deberá 

adoptarse cualquiera de las siguientes soluciones alternativas: 

• Entablados colocados de manera que no se puedan deslizar y cubran la 

totalidad del hueco. 

• Barandillas constituidas por pasamanos a 90 cm. de altura, rodapiés de 15 cm. 

de altura y una barra o listón intermedio que cubra el hueco existente entre 

ambos. Estas barandillas, que se fijarán mediante puntales o soportes sujetos 

al forjado, deberán ser capaces de resistir cargas equivalentes a 150 Kg. 

• Mallazos con las barras sujetas al forjado desde el momento del hormigonado. 

Esta protección sólo se podrá utilizar para evitar caídas de personas. 
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3.E.4 DE LOS LOCALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
GENERALIDADES 

Los locales y servicios complementarios relativos a oficinas, talleres auxiliares, laboratorios, 

almacenes u otros análogos que se instalen en la obra reunirán, además de las condiciones 

establecidas en los apartados anteriores y demás prescripciones generales que les sean de 

aplicación, las específicas que se relacionan a continuación. 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Todas las edificaciones y construcciones provisionales destinadas a locales y servicios 

complementarios serán de construcción segura y firme, para evitar riesgos de desplome y los 

derivados de los agentes atmosféricos.  Los cimientos, estructuras, pisos y demás elementos 

de estas construcciones deberán ofrecer la estabilidad y resistencia suficiente para sostener y 

suspender con seguridad las cargas para las que se calculen.  Se indicarán mediante rótulos o 

inscripciones las cargas que los locales puedan soportar o suspender y queda prohibido 

sobrecargar los pisos y plantas de las edificaciones. 
 
EMPLAZAMIENTO 

Los locales en que se produzcan, empleen o depositen sustancias fácilmente combustibles y 

que estén expuestos a incendios súbitos o de rápida propagación se construirán a conveniente 

distancia entre sí y aislados de los restantes lugares y puestos de trabajo.  Cuando la 

separación entre locales sea imposible, se aislarán con paredes resistentes e incombustibles.  

Siempre que sea posible, los locales muy expuestos a incendios se orientarán evitando su 

exposición a los vientos dominantes. 
 
SUPERFICIE Y CUBICACION 

Los locales y servicios complementarios reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

� Tres metros de altura de suelo a techo. 

� Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador que los ocupe. 

� Diez metros cúbicos por cada trabajador. 

En los locales destinados a oficinas de obra, la altura antes reseñada podrá quedar reducida a 

2,50 metros, pero respetando la cubicación por trabajador que se establece en el apartado 

anterior, y siempre que se renueve el aire suficientemente.  Para el cálculo de la superficie y 

volumen no se tendrán en cuenta los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones 

y materiales. 
 
SUELOS, TECHOS Y PAREDES 

El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de continuidad; 

será de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil 

limpieza. Estará al mismo nivel y, de no ser así, se salvarán las diferencias de altura por 

rampas de pendiente no superior al 10%. 

Las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas 

o blanqueadas.  Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los 

trabajadores de las inclemencias del tiempo. 
 
PASILLOS, SEPARACIONES Y ZONAS LIBRES 
Los pasillos deberán tener una anchura adecuada al número de personas que hayan de 

circular por ellos y a las necesidades propias del trabajo.  Las dimensiones mínimas de los 

pasillos serán de 1,20 metros para los principales y de 1,00 metro de ancho para los 

secundarios.  La separación entre máquinas y otros aparatos será suficiente para que los 

trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será menor de 0,80 

metros, contando esa distancia a partir del punto más saliente del recorrido de los órganos 

móviles de cada máquina o aparato. 

Alrededor de cualquier máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, se dejará un 

espacio libre de no menos de 1,50 metros. El suelo y paredes dentro del área serán de material 
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incombustible.  Todo lugar por dónde deban circular o en el que deban permanecer los 

trabajadores estará convenientemente protegido a una altura mínima de 1,80 metros, cuando 

las instalaciones a ésta o mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del 

personal. Cuando exista peligro a menos altura, se prohibirá la circulación por tales lugares o 

se dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de seguridad y solidez. 
 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES 
Se prohíbe el almacenamiento conjunto de materiales que al reaccionar entre sí puedan 

originar incendios.  Sólo podrán almacenarse materiales inflamables en los locales y con los 

límites cuantitativos señalados por los Reglamentos Técnicos vigentes. 

Los productos o materiales inflamables se almacenarán en locales o recintos completamente 

aislados de otros locales o lugares de trabajo.  En los almacenes de materiales inflamables, los 

pisos serán incombustibles e impermeables. 

3.E.5 DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES DE OBRAS 

 
GENERALIDADES 

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni 

explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los 

riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las 

instalaciones provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía 

distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que 

tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias 

exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de 

funcionamiento.  Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser 

identificadas, verificadas y quedar claramente indicadas. 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

a. Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado. Hasta 

50 Kw podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo. A partir de esa potencia la 

dirección de la instalación corresponderá a un técnico titulado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar 

al Técnico responsable del seguimiento del estudio de Seguridad la certificación acreditativa de 

lo expuesto en el párrafo anterior. 
 

b. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 

procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección 

específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al 

lugar en que se ubique cada cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban 

acercarse al mismo. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los 

lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra.  El acceso al 

lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que 

entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su 

manipulación estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al 

menos 25 cms., para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando 

así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro 

de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que 

estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación. 
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c. Condiciones de seguridad de los cuadros eléctricos 

Los distintos elementos de todos los cuadros -principal y secundarios o auxiliares se colocarán 

sobre una placa de montaje de material aislante.  Todas las partes activas de la instalación 

estarán aisladas para evitar contactos peligrosos.  En el cuadro principal -o de origen de la 

instalación se dispondrán dos interruptores diferenciales: uno para alumbrado y otro para 

fuerza. La sensibilidad de los mismos será de: 

Para la instalación de alumbrado: 30 mA 

Para la instalación de fuerza: ...... 300 mA 

El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores 

magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se 

colocará un magnetotérmico por cada circuito que se disponga.  El conjunto se ubicará en un 

armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la instalación de puesta a tierra y que 

cumpla, según las normas U.N.E., con los siguientes grados de protección: 

� Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños: A.P.S. 

� Contra la penetración de líquidos: I.P.S. 

� Contra impactos o daños mecánicos: L.P.S. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del 

especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica.  Las cuadros 

dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y conexión de 

los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los 

laterales de los armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitirán 

la conexión de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro 

auxiliar y se sitúe en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los antes citados 

grados de protección.  Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte 

omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá 

poner fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y 

colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugar fácilmente 

accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de 

accionamiento, y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 
 

d. Instalación de puesta a tierra 

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más 

de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los 

dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la 

instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen 

de la instalación. La relación será, en obras o emplazamientos húmedos: Interruptor Diferencial 

de 30 mA y Rt 800  e  Interruptor Diferencial de 30 mA y Rt 80. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 

incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos.  Se prohíbe 

intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores.  Las condiciones 

mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las prescripciones 

del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 039. Los electrodos podrán 

ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas.  En el caso de picas: 

� El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 

� El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 

� La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

En el caso de placas: 

� El espesor mínimo de las de cobre será de 2 m.m. 

� El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 m.m. 

� En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2. 
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El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento 

y ser objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista.  Aquellos electrodos que 

no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados.  El terreno deberá estar tan húmedo 

como sea posible. 

 
e. Conductores eléctricos 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación 

temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de los 

locales o emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y la 

traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada 

de los mismos 1 m. como mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas 

o de vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se 

colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por 

una canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o 

con riesgo de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de 

conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de 

enchufe.  Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal 

especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 

interiores, serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en 

instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómetros o plásticos de 440 

voltios, como mínimo, de tensión nominal. 
 

f. Lámparas eléctricas portátiles 
Estos equipos dispondrán de: 

• Mango aislante. 

• Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser 

que sea alimentada por un transformador de separación de circuitos. 
 

g. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 
Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su 

placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección 

puedan ser claramente conocidos.  Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se 

desconectarán tras finalizar su uso, aunque la paralización sea por corto espacio de tiempo, si 

quedan fuera de la vigilancia del operario que la utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún 

caso se permitirá su uso por personal inexperto.  Cuando se empleen máquinas en lugares 

muy conductores, la tensión de alimentación no será superior a 24 voltios, si no son 

alimentados por un transformador de separación de circuitos. 
 

h. Conservación y mantenimiento 
Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

� Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

� Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará 

la continuidad de los conductores a tierra. 

� El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos 

de puesta a tierra. 

� Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de 

uso. 

� Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los 

auxiliares y en los de las distintas máquinas. 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada 

respecto a sus condiciones de seguridad.  Los extremos de los conductores estarán dotados de 

sus correspondientes clavijas de conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos 

desnudos en las bases de enchufe.  Caso de que se tengan que realizar empalmes, la 
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operación la efectuará personal especializado y las condiciones de estanqueidad serán como 

mínimo las propias del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 

interiores, serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en 

instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 

voltios, como mínimo, de tensión nominal. 
 
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 
 

a. Condiciones generales 
La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de 

agua corriente distribuidos por diversos lugares de la obra.  Todos los puntos de suministro se 

señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o no potable.  Caso de no 

existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, 

preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 

En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio 

homologado, prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el 

consumo humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior.  Si 

hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la 

contaminación. 

El estudio de Seguridad recogerá el número y lugar de su ubicación. En cualquier caso se 

tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica. 

Asimismo, se colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos 

procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 

3.E.6 DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 
GENERALIDADES 
 

a. Condiciones previas de selección y utilización 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será 

seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los 

trabajadores y/o para terceros.  Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o 

aparatos acoplados a ellos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no 

estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen 

conforme a las condiciones previstas por el fabricante. 

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder 

resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier 

otra influencia externa o interna que puedan presentarse en las condiciones normales de 

utilización previstas. 

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del 

trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y 

disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y 

posterior manejo por los trabajadores.  No podrá utilizarse para operaciones y en condiciones 

para las cuales no sea adecuado.  En las partes accesibles de los equipos no deberán existir 

aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas. 
 

b. Señalizaciones 

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para 

garantizar la seguridad de los trabajadores.  Los sistemas de accionamiento de un equipo de 

trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables 

y, cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada. 
 

c. Medidas de protección 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los 

riesgos de incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, 

líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 
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Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio 

equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas.  Todo equipo de 

trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de 

contactos directos e indirectos con la electricidad. 

Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su 

funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las 

condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o 

líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación 

y/o extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos.  Los equipos capaces de 

emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las personas estarán 

provistos de sistemas de protección eficaces. 
 

d. Información e instrucciones 
El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su 

empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, 

mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, además, de los riesgos y 

situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible 

para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con 

riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin 

de efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 

� Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un 

peso > 500 kg. 

� Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se 

sujetará éste de forma adecuada. 

� Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción 

de resistencia apropiada; en todos los casos se indicará, al menos en castellano, 

la forma de amarre. 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda 

efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible.  Se facilitarán las instrucciones 

necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando los espacios de 

maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como consecuencia de su 

incidencia. 
 

e. Condiciones necesarias para su utilización 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad o la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para 

evitarlo.  Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar 

riesgos de atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos 

aparta cuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos 

a disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de 

realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la 

seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar 

daños deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos, 

impidiendo su impacto sobre las personas.  Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de 

sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que 

dichas partes puedan incidir en personas. 

Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, 

mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar 

daños para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de 

ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la normativa vigente en cada momento.  

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, 

estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de 

dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos. 
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Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto 

mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos 

que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes 

del acceso a dichas zonas. 

Los protectores y dispositivos de protección: 

� Deberán ser de construcción sólida, 

� No deberán ocasionar riesgos adicionales, 

� No deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar, 

� Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, 

� No. deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario, 

� Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la 

sustitución de los elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, 

limitando el acceso únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a 

ser posible, sin desmontar el protector o el dispositivo de protección. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán 

estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los 

trabajadores. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que 

permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo 

cuando no exista peligro alguno para los trabajadores afectados.  Los sistemas de 

accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. Asimismo, no 

deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la 

ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, 

la puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal 

como una señal acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser 

perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá 

conducir a una situación peligrosa.  La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente 

deberá poder efectuarse mediante una acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento 

previsto a tal efecto. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su 

parada total en condiciones de seguridad. 

Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta en 

marcha.  Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación 

de energía y su puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en 

marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 

Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva 

puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y 

previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 
 

f. Mantenimiento y conservación 
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel 

tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas.  Los trabajos de reparación, 

transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por trabajadores 

específicamente capacitados para ello. 

Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está 

parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección 

pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera 

de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos 

los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de 

los equipos de trabajo.  Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es 

necesario que éste se encuentre actualizado. 

Deberá establecerse un estudio de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se 

comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a 

esfuerzo. 
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MAQUINAS Y EQUIPOS 
 

a. Condiciones Generales 

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia 

con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, 

de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los 

bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las 

máquinas. 

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su 

trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de 

su cumplimiento. 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su 

fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características 

técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas 

otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. 

De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano.  Toda 

máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 

� Nombre del fabricante. 

� Año de fabricación y/o suministro. 

� Tipo y número de fabricación. 

� Potencia. 

� Contraseña de homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en 

zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada.  Antes del empleo de máquinas que 

impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, habrán de estar dispuestas 

las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 

manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y 

se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez 

corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción.  La sustitución de elementos o 

de piezas por reparación de la máquina se hará por otras de igual origen o, en su caso, de 

demostrada y garantizada compatibilidad.  Los órganos móviles o elementos de transmisión en 

las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de 

contacto accidental con ellos. 

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su 

cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que 

este cuadro sea independiente del general. 

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para 

eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. 

Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento.  Las máquinas 

dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de 

atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de 

paro, autoalimentación, etc. 

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán 

los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes 

tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión.  El montaje de las máquinas se hará 

siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos y de seguridad 

necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas 

las incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, 

con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y 

protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 

fabricadas.  Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en 

funcionamiento que puedan ocasionar riesgos. 
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El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras 

deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. El 

personal de mantenimiento será especializado. 
 

b. De transporte horizontal 
 

CARRETILLA MECÁNICA (DUMPER) 
Máquina 
El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para la conducción.  Deberá 

poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como a la compresión. 

Todos los órganos de dirección y frenado estarán en buenas condiciones de uso. En los de tipo 

de arranque manual mediante manivela, ésta tendrá la longitud necesaria y la forma adecuada 

para que en su giro no golpee a elementos próximos de la máquina. 
 

Manipulación 
El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida es 

aconsejable incluso para el tránsito en el interior de la obra.  Para girar la manivela del 

arranque manual, se cogerá colocando el dedo pulgar del mismo lado que los demás de la 

mano.  Una vez utilizada la manivela en el arranque, será sacada de su alojamiento y guardada 

en un lugar reservado en el mismo vehículo.  Quedará totalmente prohibida la conducción sin 

previa autorización de la empresa.  Para la conducción, el maquinista hará uso de botas con 

suelas antideslizantes, guantes de cuero, casco de seguridad no metálico clase N, con 

barbuquejo, y cinturón antivibratorio. 

Es obligatorio en la conducción del dumpers no exceder la velocidad de 20 km/h, tanto en el 

interior como en el exterior de la obra.  Cualquier anomalía observada en el manejo del 

dumpers se pondrá en conocimiento de la persona responsable, para que sea corregida a la 

mayor brevedad posible, y si representa un riesgo grave de accidente se suspenderá su 

servicio hasta que sea reparada. 

Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y empleo 

de la máquina, será sustituido de inmediato.  Queda prohibido que viajen otras personas sobre 

la máquina si ésta no está configurada y autorizada para ello. 

Las zonas por donde circulen estos vehículos no presentarán grandes irregularidades en su 

superficie.  No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 

húmedos, y al 30% en terrenos secos. 

El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, en evitación de pérdidas de 

equilibrio y vuelcos.  Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o 

taludes, deberán colocarse topes que impidan su total acercamiento y que aseguren el no 

vuelco de la máquina sobre la excavación. 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dumpers.  Antes de iniciar la 

marcha de la máquina se revisará la carga en cuanto a peso y disposición, de modo que sea 

admisible, no desequilibre la máquina ni presente riesgo de derrumbe. 

Se prohíbe el colmo de la carga que impida la correcta visión para el conductor.  Nunca será 

abandonado un dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta temeridad es un 

fallo en su sistema de nuevo arranque, será retirado de inmediato a taller para ser reparado. 

El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada para 

su fijación.  Para circular la máquina por vía pública estará autorizada por la empresa, 

dispondrá de los pertinentes permisos y su conducción se hará respetando las normas 

marcadas por el Código de Circulación. 
 

Mantenimiento 
Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas con agua.  Las 

revisiones y reparaciones de la máquina serán realizadas por personal especializado.  No se 

deberán realizar reparaciones improvisadas por personas no cualificadas.  Las máquinas serán 

engrasadas, observados sus niveles y mantenido en buenas condiciones de uso su sistema de 

arranque y frenado.  Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se 

anoten los datos de incidencias observadas en su conducción, mantenimiento, reparaciones y 

comportamiento de las pruebas realizadas una vez reparado. 
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CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas 

condiciones de uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al 

día de la documentación oficial del vehículo, en especial en referencia a las revisiones 

obligatorias de la ITV.  Son extensivas a este tipo de vehículos las exigencias y normas dadas 

en el punto correspondiente a los aspectos generales de las máquinas. 

Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde altura 

considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas zonas que otras 

del camión.  El "colmo de la carga" se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la 

altura máxima será en función de la altura de gálibo permisible, la menor de las permitidas en 

el exterior o en el interior de la obra. Cuando el material sea disgregado, el montículo de carga 

formará una pendiente máxima, por todos sus lados, del 5 %. 

Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la 

formación de polvaredas.  Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales 

sueltos durante su transporte exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los 

materiales caídos. 

En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o sin 

inmovilizar debidamente.  Los materiales sueltos o disgregados deberán ir cubiertos de manera 

que se evite su derrame durante el transporte. 

 

CAMIÓN HORMIGONERA 
Son de aplicación aquí las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los 

camiones de transporte de materiales.  El llenado de la cuba deberá ser aquél que, respetando 

la capacidad de servicio, no derrame material en operaciones simples, como son el traslado en 

superficies de medias irregularidades y el frenado normal del vehículo. 

Los accesos a los tajos serán firmes, para evitar aterramientos.  Las pendientes de posibles 

rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%.  Se utilizarán tablones o chapas de 

palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de paso.  Los operarios que 

manejen la canaleta en la operación de vertido desde el exterior de una excavación evitarán, 

en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm. 

Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-hormigonera a una distancia menor de 

2 metros del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de protección. En caso 

de ser necesaria una aproximación mayor será necesaria la entibación de la zona afectada.  Se 

dispondrán topes sólidos de acercamiento para el vertido de hormigón sobre zanjas, pozos o 

excavaciones en general que guarden la distancia de seguridad de acercamiento. 

 
c. De elevación y transporte 

 

CAMIÓN GRÚA 
Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos exigidos por los organismos 

competentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo el servicio, de la 

empresa a la que se contrate este medio. 

Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos.  Las 

pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%.  Se utilizarán 

tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de paso. 

Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a una distancia menor de 2 

metros del borde de una excavación, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas adecuadas 

para evitar su vuelco y caída. En caso de ser necesaria una aproximación menor, se ejecutará 

la entibación reforzada de la zona afectada. 

Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa y se aplicará su 

coeficiente de seguridad correspondiente.  Asimismo, queda prohibido superar la capacidad 

portante de otros elementos de la grúa, tales como: gancho, cables, eslingas auxiliares, etc. 

Las operaciones de elevación y descenso de cargas se realizará previa instalación de los gatos 

estabilizadores, dispuestos sobre base regularizada y firme y nivelada la máquina.  Las 

maniobras sin visibilidad, previa información de la operación a realizar e inspección de la zona 

por el maquinista, serán dirigidas por un señalista que habrá de coordinar la operación. 
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Las operaciones de guías de carga, en caso necesario, se harán mediante cabos tirantes 

manejados, al menos, por dos operarios.  Esta máquina cumplirá, además, las condiciones 

establecidas para los camiones de transporte. 

 

CINTA TRANSPORTADORA DE BANDA CONTINUA 
 
Máquina 
Dispondrán de resguardos para proteger los órganos móviles que den origen a posibles 

atrapamientos.  Tendrán zócalos a borde de cinta que eviten la caída de materiales en su 

transporte.  Se colocarán embocaduras en los extremos de carga y salida para encauzar los 

materiales.  Los órganos de máquinas que puedan ser dañados por la caída de materiales 

transportados estarán protegidos por resguardos. 

Las bandas dispondrán de elementos resaltados que favorezcan el desplazamiento de los 

materiales y eviten su retroceso.  No se superará la pendiente máxima de la cinta prevista por 

su fabricante.  Dispondrán de sistema sólido y estable de fijación en su desplazamiento. 

Si precisan de medios para acceder a algún punto de ella o plataforma de trabajo, esos medios 

reunirán las condiciones generales de seguridad previstas en la normativa vigente. 

Dispondrán de mecanismo de accionamiento rápido de parada para el caso de atrapamiento, 

así como sistema de desbloqueo. 

En caso necesario, se colocará bandeja de recepción a lo largo de la cinta para materiales 

caídos. 

Se prohibirá el paso bajo la cinta transportadora; en caso imprescindible se señalizará el riesgo 

y se dispondrán las protecciones colectivas en función de las características del material 

transportado (palios, redes, bandejas, etc.). 

La estructura de la máquina y fundamentalmente sus elementos de apoyo, serán sólidos y 

dispuestos de manera que resistan los efectos laterales y frontales producidos por el 

desplazamiento de los materiales. 
 

Manejo 
Se prohibirá: 

� Su manejo por personal no autorizado. 

� La manipulación de los órganos móviles de la máquina sin previa parada y 

enclavamiento de su puesta en marcha. 

� Acceder a la cinta para encauzar, repartir o limpiar de materiales sin 

previa parada y enclavamiento de la puesta en marcha de la cinta. 

� En cintas móviles, proceder a su desplazamiento si previamente no se ha 

desconectado su base de conexión al circuito eléctrico de alimentación. 

Se dispondrá de personal suficiente y medios necesarios para realizar los cambios de 

emplazamiento.  Los desplazamientos se harán en la posición de transporte prevista por el 

fabricante, teniendo en cuenta los posibles obstáculos, principalmente los de origen eléctrico. 

Se procederá periódicamente, a máquina parada, a la limpieza de materiales caídos en la zona 

de influencia de la máquina.  Se utilizarán los equipos individuales de protección de acuerdo 

con los riesgos que se determinan y materiales que se transportan. 
 

Mantenimiento 
Queda prohibido realizar operaciones de mantenimiento sin estar la máquina parada y 

enclavada su puesta en marcha; en caso imprescindible, de estar en movimiento sus órganos 

se adoptarán las medidas especiales que eviten posibles atrapamientos durante estas 

operaciones. 

Se realizarán las operaciones de limpieza mediante medios adecuados, nunca golpeando los 

elementos de la máquina para desprender los materiales adheridos. 

Deberá realizarse limpieza ordinaria al finalizar la jornada de trabajo y deberán realizarse 

operaciones de mantenimiento con mayor atención y detenimiento, al menos, mensualmente. 
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d. Para demoliciones 

COMPRESOR 
Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha con 

apertura de carcasa, la ejecutarán con los auriculares de protección puestos.  Antes de la 

puesta en marcha del compresor se fijará su posición mediante calzos. 

La zona obligatoria de uso de auriculares de protección, en la cercanía de un compresor de 

obra, se fija en un círculo de 4 m. de radio.  Los emplazamientos de compresores en zonas 

próximas a excavaciones se fijarán a una distancia mínima de 3 m.  Se desecharán las 

mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. Los empalmes de mangueras se 

realizarán por medio de racores especiales.  Queda prohibido realizar engrases u otras 

operaciones de mantenimiento con el compresor en marcha. 
 

MARTILLO NEUMÁTICO 
Con carácter previo a los trabajos se inspeccionará la zona para detectar riesgos ocultos, 

mediante información, o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de producir. 

Debe realizarse periódicamente, durante la jornada, el relevo de operarios que realicen trabajos 

con martillos neumáticos.  Los operarios que realicen frecuentemente este tipo de trabajos 

pasarán reconocimiento médico mensual.  Los operarios encargados de su manejo deben ser 

conocedores del mismo y de los riesgos que de ello se derivan.  Deberán hacer uso de 

auriculares de protección y cinturón antivibratorio. 
 

e. De movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno 
 

GENERALIDADES 
Estarán equipadas con: 

� Señalización acústica automática de marcha atrás. 

� Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia 

atrás. 

� Cabina de seguridad o, en su caso, pórtico de seguridad. 

� Retrovisores a ambos lados. 

� Extintor portátil de 6 Kg. de polvo seco. 

� Un elemento que permita al maquinista quitarse el barro del 

calzado. 

No se permitirá el acceso, cuando una máquina esté trabajando, a la zona integrada en su 

radio de acción de desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer estática.  Ante la 

presencia de líneas eléctricas se impedirá el acceso de la máquina a puntos de riesgo de 

contacto eléctrico, limitándose, si la línea es aérea, su paso inferior mediante pórticos de 

seguridad con altura de gálibo permitida. 

No se abandonará la máquina por el conductor sin estar en función de parada, inmovilizada y 

con sus equipos de trabajo en reposo sobre el suelo.  No se permitirá el transporte de 

personas, además del conductor, sobre estas máquinas.  Para la reparación de órganos 

móviles se tomarán las medidas necesarias para controlar movimientos inesperados.  No se 

realizarán replanteos simultáneos con el trabajo de estas máquinas en zonas de influencia de 

las mismas. 
 

BULLDOZER 
La circulación y maniobras deben ser lentas, pero coordinadas durante el ciclo de trabajo.  Se 

deben utilizar los equipos de trabajo adecuados a la tipología del terreno y a la operación a 

realizar. 

Para la escarificación se utilizarán ripper de tres dientes en terrenos blandos y poco 

estratificados. Para terrenos duros o poco estratificados es necesario el empleo de ripper de un 

diente.  La dirección del ripado debe ser idéntica a la que presenten los estratos del material.  

No se debe abusar del empujador de la hoja del bulldozer, ya que se disminuyen sus 

prestaciones y se producen accidentes.  

Es preferible dar unas pasadas de ripado, dejando una pequeña capa de material suelto para 

arrastrar a continuación con la cuchilla. Esto aumenta la tracción y disminuye averías y riesgos.  

Es necesario atacar con el ripper bajo el ángulo adecuado, así como favorecer la penetración 

aprovechando las pequeñas pendientes.  Las zonas se mantendrán lo suficientemente 
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húmedas para evitar polvareda.  Se ordenará al maquinista que haga uso del cinturón 

abdominal antivibratorio. 
 

PALA CARGADORA 
Debe realizarse una inspección previa de la zona de trabajo, para conocer si existen 

servidumbres o servicios que puedan ser afectados. Asimismo, se recogerán datos sobre el 

estado de la superficie de trabajo y sobre los materiales a mover.  Las palas se utilizarán para 

las operaciones de carga y no para las de excavación.  Según su tipología, debe comprobarse 

el tensado de las cadenas o la presión de los neumáticos de forma periódica. 

Cuando se trabaje en zonas próximas a excavaciones o peligrosas, el conductor será 

conocedor de ellas; no obstante, deberá hacerse uso de la señalización adecuada de 

advertencia.  La zona de trabajo se mantendrá con la humedad necesaria para evitar 

polvareda.  Se prohíbe que el personal se suba en la cuchara de la pala para alcanzar un punto 

de trabajo.  El maquinista deberá hacer uso de cinturón abdominal antivibratorio. 
 

RETROEXCAVADORA 
Se deberá utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para trabajos "re 

materiales duros y trayectos cortos, o mejor sin desplazamiento y utilizar retro sobre 

neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos o de compacidad media y 

desplazamientos. 

Las retro están diseñadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse del tipo de 

cuchara de capacidad y modelo según la obra a realizar.  En trabajos realizados en posición 

estática, la máquina debe fijarse mediante sus estabilizadores apoyados sobre base firme y, 

además, la deberá estar nivelada. 

Es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por debajo 

de la superficie de apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco.  En general y salvo casos 

justificados, no se trabajará sobre pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 

en terrenos secos que sean deslizantes. 

Al cargar sobre camión, la cuchara de la retro no deberá pasar nunca por encima de la cabina.  

Deberá prestarse especial atención a las inmediatas y necesarias actuaciones de entibación.  

Debe tenerse en cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones por este medio, 

que las paredes y fondos, a una cierta profundidad, quedan movidos y habrá que adoptar las 

medidas necesarias para evitar el derrumbe. 
 

MOTONIVELADORA 
Nunca debe emplearse como bulldozer, debido a los accidentes que pueden surgir y al gran 

deterioro que puede sufrir la máquina.  Su longitud de cuchilla, en disposición de avance, y la 

propia del conjunto de la máquina hacen que el área de riesgo durante el trabajo y maniobras 

sea muy amplia.  Estas máquinas no sobrepasan pendientes superiores del 40%.  No deben 

realizarse trabajos o maniobras sacando el conductor el cuerpo fuera de la máquina.  El 

maquinista deberá hacer uso de cinturón abdominal antivibratorio. 
 

COMPACTADORA 
Teniendo en cuenta la monotonía que pueden representar las actuaciones con estas máquinas, 

serán necesarias rotaciones del personal y controlar su aptitud durante la permanencia en la 

conducción, o bien establecer descansos necesarios durante la jornada. 
 

f. De cimentación y estructuras de hormigón 
 

HORMIGONERA 
 

Máquina 
El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de modo 

que no pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de acceder para 

su parada y no esté situado junto a órganos móviles que puedan producir atrapamiento. Estará 

protegido contra el agua y el polvo. 
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Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos, cubiertos por 

carcasas.  Si la hormigonera es autocargable, las guías de elevación de la cuba de llenado 

serán protegidas lateralmente, mediante bandas de malla que hagan inaccesible el contacto 

con los órganos rodantes que se deslizan por las guías. 

Las hormigoneras no se situarán a menos de tres metros del borde de excavación, para evitar 

su posible caída al fondo.  Se establecerá un entablado de 2 x 2 m. para superficie de apoyo 

del operario, al objeto de reservarlo de humedades e irregularidades del suelo. Estarán dotadas 

de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y movimientos 

descontrolados.  Para las hormigoneras con motor alimentado por combustible líquido, se 

tendrá en cuenta su inflamabilidad, con prohibición de fumar en su cercanía.  Cuando sean de 

alimentación eléctrica, deberán cumplir con las medidas de seguridad contra contactos 

eléctricos, según la normativa vigente. 
 

Manipulación 
Los trabajadores que manipulen esta máquina deberán estar autorizados e instruidos en su uso 

y ser conocedores de los riesgos de su funcionamiento, carga y limpieza.  Nunca deberá 

accederse al interior de la cuba con ésta en marcha, ni directamente ni por medio de 

herramientas.  La ropa de trabajo del personal a pie de hormigonera será la adecuada y 

carecerá de elementos sueltos que puedan ser atrapados.  Los operarios usarán guantes de 

PVC y botas impermeables que les aíslen de la humedad y del contacto con los materiales 

agresivos.  No se tocarán los órganos eléctricos con las manos húmedas, ni estando sobre 

suelo mojado. 
 

Mantenimiento 
Al terminar el trabajo se limpiará de las materias adheridas con agua al chorro.  No se golpeará 

la máquina para librarla de materias adheridas.  Todas las operaciones de mantenimiento, 

reparación o limpieza se realizarán a máquina parada y desconectada de la corriente eléctrica. 
 

VIBRADOR 
 

Máquina 
Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico de grado 5, 

doble aislamiento, y figurará en su placa de características el anagrama correspondiente de lo 

que posee.  El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente 

riesgo al paso de personas.  En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta 

el riesgo que se deriva de la inflamabilidad del combustible. 
 

Manipulación 
El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o 

plataforma de trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes.  Cuando el 

trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caída de altura se dispondrá de la protección 

colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de seguridad de caída 

homologado.  El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de caña 

alta y suelas antideslizantes.  Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de 

alimentación con las manos mojadas o húmedas. 
 

Mantenimiento 
Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente 

desconectado de la red. 
 
ENDEREZADORA, CORTADORA Y LABRADORA DE FERRALLA 
 

Generalidades 
Se ubicarán dentro de los espacios de la obra, procurando que queden fuera de la influencia de 

cargas suspendidas.  Deberá prepararse el suelo de la zona prevista para el taller de ferralla 

alisando, compactando y drenando, en su caso, si se prevé el riesgo de encharcamiento.  

Habrán de tenerse en cuenta los radios de barrido de las barras de acero en las distintas 
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operaciones de este proceso.  Una vez labrada la ferralla, existirá el espacio para depositarla y 

disponerla para operaciones posteriores de transporte a su punto de utilización. 
 

Máquina 
La manguera de alimentación eléctrica deberá estar empotrada y aislada bajo tubo de 

protección.  Las partes metálicas de las máquinas eléctricas estarán conectadas al sistema de 

puesta a tierra.  Dispondrán de sistema de guiado de barras hacia los mecanismos de 

enderezado, corte y labrado. 
 
Manejo 
El personal para su manejo estará preparado para ello.  No se utilizarán guantes de protección 

en las zonas próximas a elementos móviles de éstas máquinas, tales como platos, tetones, 

prensores, cortadores, etc. 

 

Mantenimiento 
Antes del inicio de la jornada se revisarán las condiciones generales de las máquinas, 

conexiones eléctricas y de puesta a tierra, colocación de tetones de doblado, existencia de 

restos de material de ferralla de operaciones anteriores, etc.  Se realizarán operaciones de 

mantenimiento con mayor atención y detenimiento al menos mensualmente. 
 
MAQUINAS PARA EL BOMBEO DE HORMIGÓN 
 
Generalidades 
Será necesario estudiar la accesibilidad del sistema al lugar de la obra, su estacionamiento en 

lugares públicos y las incidencias sobre terceros, así como la influencia de los camiones 

hormigoneras de suministro, adoptándose las medidas de protección, señalización, reservas, 

etc, de acuerdo con los riesgos que se determinen. 

Deberá ser tenido en cuenta el horario permisible a entrada de vehículos pesados al lugar de la 

obra y, en su caso, solicitar de la Administración local su ampliación, nocturnidad, cortes de vía 

pública, cambios de sentido de circulación, etc. Estas acciones no deben ser tomadas de modo 

arbitrario ni improvisadamente. 

Serán tenidas en cuenta (y suministrada esta información a la subcontrata de bombeo de 

hormigón) las distancias horizontales y de altura máxima de suministro,, procurándose el 

máximo acercamiento al tajo.  Asimismo, se informará a los maquinistas que manejen la 

máquina, en caso de pertenecer a empresa subcontratada, de las normas generales de 

comportamiento recogidas en el estudio de Seguridad y que quedan bajo el mando de la 

persona que designe la empresa principal para dirigir la operación de hormigonado. 

La subcontrata de bombeo de hormigón debe garantizar que las máquinas de bombeo, la tolva 

de recepción, la red de distribución y demás componentes se encuentran en buen estado de 

uso y mantenimiento. 

Serán muy tenidas en cuenta las líneas eléctricas al alcance o situadas a menor distancia de la 

estipulada de seguridad en función de su potencialidad que puedan tener incidencia en los 

movimientos del equipo y demás componentes. 
 
De la máquina, elementos complementarios y otras consideraciones de vertido 
La máquina se asentará sobre base firme, regular y con la máxima horizontalidad posible. En 

su disposición de trabajo siempre estará fijada al suelo mediante sus estabilizadores delanteros 

y traseros, dispuestos éstos sobre firme o durmientes repartidores. 

Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán protegidos 

mediante rejilla que impida su acceso a ellos durante su funcionamiento. 

Cuando se utilice mástil de distribución deberá prestarse especial atención a su radio de 

influencia, tanto vertical como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su 

estabilidad en la base del vehículo que lo porta. 
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ÁRIDO DE MACHAQUEO: 
 

DIÁMETRO TUBERÍA DE TRANSPORTE EN MM. 

80 100 112 125 150 180 

20 25 28 30 35 45 

DIÁMETRO MÁXIMO ÁRIDO MACHAQUEO EN MM. 

 
ÁRIDO RODADO: 
 

DIÁMETRO TUBERÍA DE TRANSPORTE EN MM. 

80 100 112 125 150 180 

25 30 35 40 50 60 

DIÁMETRO MÁXIMO ÁRIDO-RODADO EN MM. 

 

En el trazado de la red de tubería de transporte de bombeo se debe cumplir la relación 

siguiente: 5H + D + IOCi + 5C2 = 300 m.  Donde H es elevación en metros, D una distancia 

horizontal,  Ct codos de abertura a 90° y C2 codos de abertura 135°.  Para más de 300 metros 

o más de una distancia equivalente dada por la fórmula anterior, es aconsejable el empleo de 

una bomba-relevo que recoja el hormigón a través de un amasador. 

El grupo de bombeo estará de acuerdo con las necesidades de hormigonado, lo cual 

presupone conocer los siguientes datos: 

� Rendimiento útil deseado, en m3/h. 

� Capacidad de la tolva receptora en litros. 

� Presión máxima en el hormigón Kg/cm2. 

� Distancia máxima de bombeo en metros. 

� Altura máxima de bombeo en metros. 

� Caso de utilizar pluma, campo de rotación y ángulo máximo en grados. 

Disponiendo el equipo para las prestaciones solicitadas, será cuestión de inicio para tratar su 

seguridad en orden a sus funciones.  Para evitar anomalías en el funcionamiento y 

principalmente atascos en la red de distribución, que puedan motivar riesgo de accidente, el 

hormigón a bombear ha de cumplir que: 

� La consistencia deberá ser plástica o blanda o blanda con granulometrÍa que 

comprenda bastantes finos. Se utilizarán, a ser posible, áridos rodados, por 

presentar menor resistencia al roce que los obtenidos por machaqueo mecánico. 

� Los hormigones tratados con aditivos que modifiquen sus propiedades en fresco, 

que les dan mayor plasticidad, menor segregación y mayor docilidad, son más 

fáciles de bombear. 

� El grado de firmeza de un cemento y su cantidad influyen en la docilidad del 

hormigón, aumentando éste al incrementar aquellos valores. El hormigón para 

bombear debe ser rico en cemento. 

� El tiempo de amasado, su correcta ejecución y la hormigonera son factores a 

tener en cuenta para mejorar la docilidad del hormigón. 

� El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abrams no será inferior a 

6 cms. 

Para el normal funcionamiento y en evitación de motivos que puedan ser origen de riesgo de 

accidente, será necesario tener en consideración lo siguiente en transporte y vertido del 

hormigón: 

� Se consigue mejor transporte con tuberías en rampas que con las tuberías en 

pendientes, en las que los elementos gruesos se precipitan más rápido que el 

resto, produciéndose una segregación que da lugar a obstrucciones en las 

tuberías y exige el desmontaje de la zona atascada para su correcta limpieza. 

Puede evitarse este fenómeno con una granulometría y consistencia adecuadas 

del hormigón. 

� Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las 

tuberías o regarlas periódicamente. 

� Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún tiempo, 

hay que limpiar de inmediato y a fondo las canalizaciones. 
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� Antes de iniciar el bombeo del hormigón se debe bombear mortero fluido, el cual 

ejerce misión de lubricante para ayudar al posterior transporte y evitar atascos 

en las tuberías. 

� A1 finalizar el bombeo de hormigón, antes de detener la bomba, se debe enviar 

a través de la tubería una lechada de cemento y a continuación agua, frotándola 

después con la bola de gomaespuma empujada por aire comprimido, para su 

total limpieza y procurando que el agua de limpieza se drene antes de verterla a 

la red pública de saneamiento. 

� La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe ser 

del orden de 10 m/minuto. 

� Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar 

utilizar los de menor cuantía. 

� Los vértices en los cambios de sentido de la tubería deben ser retacados para 

evitar su desplazamiento debido a la fuerza tangencia¡, que se produce como 

consecuencia de la presión de trabajo, cuyo valor alcanza, según la bomba, 160 

Kgs/cm2. 

� Para obtener un hormigón homogéneo conviene repartir la masa del hormigón al 

verterlo, no depositando toda la masa en un punto en la confianza de que por sí 

misma vaya escurriendo y rellenando el encofrado. Con ello se evita la 

segregación del agua y de los finos y también se evitan sobrepresiones en los 

encofrados. 

� No se verterá el hormigón en caída libre desde altura considerable, ya que 

produce inevitablemente la segregación y, además, presiones no controladas 

sobre los elementos de encofrado, con lo que puede sobrevenir el derrumbe. El 

vertido debe hacerse desde pequeña altura y en vertical. 

� No deberá arrojarse el hormigón, una vez vertido, con pala a gran distancia o 

distribuirlo con rastrillos o hacerlo avanzar más de 1 m. dentro de los encofrados. 

Además de problemas de disgregación, puede existir riesgo de salpicadura y 

atropello. 

Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados improvisados 

pueden ser origen de derrumbes o colapso, con graves daños personales o materiales.  La 

operación de vertido de hormigón, sea cual fuere su sistema, viene condicionada por los 

medios auxiliares a utilizar: plataformas, andamios, tolvas, cubas, etc. Todos ellos deberán ser 

los adecuados para el trabajo concreto y estar en buenas condiciones de uso. 

Todos los elementos móviles que presenten riesgo de atrapamiento estarán protegidos 

mediante resguardos. Los de sistema hidráulico poseerán dispositivos de seguridad que 

impidan la caída brusca del elemento por ellos accionado. 
 

Mantenimiento 
Se procederá a la limpieza del sistema una vez finalizado el trabajo de bombeo. Las materias 

adheridas y el resto de éstas en operaciones sucesivas son origen de deterioro del sistema, 

obstrucciones, reventamiento de conducciones, etc., cuyo alcance puede originar daños 

personales. 

Se procederá al lubricado de la red de tubería mediante lechada de mortero antes de iniciar el 

bombeo de hormigón.  Se prestará especial atención al desgaste de las piezas debido al roce 

del hormigón, sustituyéndolas en su caso.  Los sistemas hidráulicos serán vigilados con 

asiduidad.  Las uniones de tuberías serán revisadas en cada puesta.  Se establecerá un 

programa de revisión general y se fijará una asiduidad de revisión completa al menos 

semestral. 
 

Personal de manejo y otras personas afectas 
El personal de manejo deberá estar especializado en la máquina y adiestrado en los 

movimientos, verticales y horizontales, necesarios para alcanzar el punto de vertido.  El 

personal, en el bombeo de hormigón, debido a la suciedad de este trabajo, deberá hacer uso 

de ropa de trabajo adecuada. 

Utilizarán los EPI necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón: guantes, botas de 

caña alta y gafas protectoras contra salpicaduras.  Ante el riesgo de caída o de proyección 
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violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será obligatorio el uso del casco protector de 

seguridad. 

En los trabajos de altura con riesgo de caída serán obligatorias las adecuadas protecciones 

colectivas o, en su defecto, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad, teniendo en cuenta 

el punto de anclaje y su resistencia. 

Se deberá cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de la obra y el 

desarrollo puntual de esta fase de trabajo.  Se delimitarán las zonas de vía pública que puedan 

ser afectadas por la instalación y ejecución del bombeo de hormigón. 

La distribución de los distintos elementos que componen la instalación de bombeo se efectuará 

de forma que no comprometa la estabilidad ni integridad física de las personas.  Cuando se 

produzca atasco en la red, se paralizará de inmediato el bombeo y se procederá al desmontaje 

y desatasco del tramo correspondiente, teniendo en cuenta, con anterioridad, reducir la presión 

a que está sometida la tubería. 

En la operación de limpieza es obligatorio disponer en el extremo de la salida la pieza llamada 

"recupera-bola" a modo de bozal. El personal deberá permanecer fuera de la línea de 

proyección de la bola de limpieza, aun cuando se utilice el bozal.  Se hará uso correcto de 

todos los elementos de la instalación, no improvisando, como puede ser, a título de ejemplo, la 

sustitución de la bola de limpieza por un trozo cualquiera de gomaespuma. 

Para la operación de vertido, el manejo de la punta de manguera se realizará al menos por dos 

operarios auxiliándose de cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de esta forma, el 

efecto látigo que pueda producir la presión en la manguera. 
g. Para oficios varios 

 

SIERRA DE DISCO SOBRE MESA 
Máquina 
Los discos de corte tendrán las dimensiones indicadas por el fabricante de la máquina y su 

material y dureza corresponderán a las características de las piezas a cortar.  El punto de corte 

estará siempre protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en función de la pieza a 

cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección. 

Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, así 

como son recomendables otras protecciones tales como: guías en longitud, empujadores 

frontales, laterales, etc.  En los discos de corte para madera se vigilarán los dientes y su 

estructura para evitar que se produzca una fuerza de atracción de la pieza trabajada hacia el 

disco. 

Los órganos de transmisión, correas, poleas, etc., que presenten riesgo de atrapamiento 

accidental estarán protegidos mediante carcasas.  El pulsador de puesta en marcha estará 

situado en zona cercana al punto de trabajo, pero que no pueda ser accionado de modo 

fortuito. 

La instalación eléctrica de alimentación y la propia de la máquina cumplirán con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y su estado será y se mantendrá en buenas condiciones de 

uso.  La máquina dispondrá de protección contra contacto eléctrico indirecto, mediante puesta 

a tierra de su parte metálica en combinación con interruptor diferencial dispuesto en el cuadro 

de alimentación.  Para trabajos con disco abrasivo, la máquina dispondrá de un sistema 

humidificador o de extracción de polvo. 
 

Manipulación 
El operario que maneje la máquina deberá ser cualificado para ello y será, a ser posible, fijo 

para este trabajo.  Bajo ningún concepto el operario que maneje la máquina eliminará, para el 

corte de materiales, la protección de seguridad de disco.  Se revisará la madera que deba ser 

cortada antes del corte, quitando las puntas y otros elementos que puedan ocasionar riesgos.  

Se observarán los nudos saltados y repelos de la madera antes de proceder a su corte.  El 

operario deberá hacer uso correcto de las protecciones individuales homologadas, tales como: 

mascarilla antipolvo, gafas contra impactos, etc. 
 

Mantenimiento 
Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y 

desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado.  La disposición y 

funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas periódicamente.  Se 
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comprobará, una vez efectuada cualquier operación de mantenimiento o reparación, que todas 

las protecciones de seguridad están colocadas en su lugar correspondiente y cumplen con su 

finalidad. 
 

EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO 
 

Generalidades 
Todos los componentes deberán estar en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 

Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario inspeccionar el lugar y prever la caída 

de chispas que puedan dar lugar a incendio sobre los materiales, sobre las personas o sobre el 

resto de la obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz. 
 

Grupo transformador 
La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas 

condiciones estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente.  Los bornes para 

conexiones de los aparatos deben ser diferentes para que no exista confusión al colocar los 

cables de cada uno de ellos y estar convenientemente cubiertos por cubrebornes para hacerlos 

inaccesibles, incluso a contactos accidentales.  En el circuito de alimentación debe existir un 

borne para la toma de tierra a la carcasa y a las partes que normalmente no están bajo tensión. 

El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija de puesta a tierra de la toma de 

corriente.  La tensión de utilización no será superior a 50 v. y la tensión en vacío no superará 

los 90 v. para corriente alterna y los 150 v. en el caso de continua. 
 

Cables de alimentación 
Deben ser de sección y calidad adecuada para no sufrir sobrecalentamiento.  Su aislamiento 

será suficiente para una tensión nominal no inferior a 1.000 v.  Los empalmes se realizarán de 

forma que se garantice la continuidad y aislamiento del cable. Nunca deberán dejarse partes 

activas de los cables al descubierto.  Los cables deberán mantener al máximo su flexibilidad de 

origen. Los que presenten rigidez serán sustituidos. 

 

Pinzas, porta electrodos 
La superficie exterior del porta electrodo y de su mandíbula estará aislada.  La pinza deberá 

corresponder al tipo de electrodo para evitar sobrecalentamientos.  Debe sujetar fuertemente 

los electrodos sin exigir un esfuerzo continuo al soldador.  Serán lo más ligeras posible y de 

fácil manejo.  Su fijación con el cable debe establecer un buen contacto. 

 

Electrodos 
Deberán ser los adecuados al tipo de trabajo y prestaciones que se deseen alcanzar de la 

soldadura. 

 

Manipulación 
Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los medios 

de protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.), homologados en 

su caso. Esta norma también es de aplicación al personal auxiliar afectado. 

El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa 

manchada de grasa en forma importante.  Antes del inicio de los trabajos se revisará el 

conexionado en bornes, las pinzas porta electrodos, la continuidad y el aislamiento de 

mangueras. 

Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano desnuda, con 

guantes húmedos y, sobre suelo, conductor mojado.  No se introducirá el portaelectrodo 

caliente en agua para su enfriamiento.  El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la 

ropa húmeda que cubra el cuerpo del trabajador. 

Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m. de 

materiales combustibles y de 6,00 m. de productos inflamables.  No se deberán realizar 

trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan o hayan contenido líquidos o 

gases no inertes.  No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, 

latas y otros envases, que hayan contenido pinturas o líquidos inflamables. 
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Caso de ser necesario soldar cualquier desperfecto o accesorio a un depósito que haya 

contenido producto combustible, tales como gasolina, pintura, disolvente, etc., habrán de 

tomarse, al menos, las siguientes medidas de seguridad: 

� Llenar y vaciar el depósito con agua tantas veces como sea necesario, para 

eliminar toda traza de combustible. 

� Si por las características del combustible se presume una disolución, aunque sea 

mínima, del combustible en el agua, el depósito se llenará y vaciará varias veces 

con agua; se insuflará en él gas inerte (nitrógeno, anhídrido carbónico, etc.), de 

tal modo que ocupe todo el volumen del interior del depósito, manteniendo el 

aporte de dicho gas de forma continua y, una vez concluido este proceso, se 

efectuará la soldadura utilizando el operario, para realizar este trabajo, equipo de 

respiración autónoma. 

� No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en 

malas condiciones.  No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin 

haber sido desconectado previamente.  Se tendrá cuidado de no tocar las zonas 

calientes de reciente soldadura.  Para realizar el picado de soldadura se 

utilizarán gafas de seguridad contra impactos.  Las escorias y chispas de 

soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales que, por ello, 

puedan verse dañados. 

 

EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y CORTE 
 

Generalidades 
Todos los componentes del equipo estarán en perfectas condiciones de uso y mantenimiento.  

Antes de iniciar el trabajo de soldadura se asegurará que no existen condiciones de riesgo de 

incendio ni de explosión. 
 

Botellas 
Las botellas de acetileno y oxígeno deberán utilizarse siempre en posición vertical o 

ligeramente inclinadas, y dispuestas sobre carro portador.  En su manipulación no se dejarán 

caer ni se expondrán a choques violentos y no deberán servir de rodillos o soporte.  No se 

situarán expuestas a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. 

Las botellas de oxígeno no se manipularán con manos o guantes grasientos y no se empleará 

grasa o aceite en los accesorios que puedan entrar en contacto con el oxígeno. La ropa de los 

operarios no estará manchada de grasa de forma importante. 

La llave de apertura y cierre de botella deberá estar protegida por un capuchón metálico 

roscado. Esta caperuza no se deberá quitar más que en el momento de utilizar el gas, 

debiéndose colocar nuevamente después de agotado el contenido, para su posterior 

manipulación y transporte. 

Para el distintivo de su contenido, la ojiva de la botella va pintada en blanco para el oxígeno y 

en marrón para el acetileno.  El oxígeno del equipo de soldadura no se empleará para fin 

distinto.  La válvula de las botellas se manipulará con la llave especial para ello.  Para detectar 

fugas de los gases deberá utilizarse siempre agua jabonosa, nunca la llama. 

Si en invierno llegara a helarse la salida de las botellas, nunca se utilizará la llama para 

calentarla, sino que se realizará mediante agua o trapos calientes.  Debe procurarse que las 

botellas no entren en contacto con conductores eléctricos, aun cuando éstos estén aislados. 

Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical, al menos 12 horas, antes de 

utilizar su contenido.  La cantidad máxima de acetileno que debe extraerse de una botella es de 

800 a 1.000 litros por hora. Tratándose de mayores cantidades deben emplearse 

simultáneamente dos o más botellas. 

Nunca deberá utilizarse el equipo de soldadura acetilénica y oxicorte en lugares con ambiente 

inflamable o combustible. 
 
Cuando se haya de cortar el suministro de las botellas del equipo, se hará primero el corte del 

oxígeno y después el del acetileno.  Nunca se admitirá una botella de acetileno con presión 

superior a 15 Kg./cm2.  Cuando se termine una botella se indicará con tiza la palabra "vacía" y 

se colocará la caperuza de protección.  Si una botella sufre un golpe o caída y seguidamente 
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ha de utilizarse, existe el riesgo de explosión, lo cual requiere la verificación previa antes de su 

uso. 

Queda prohibido el fumar durante el manejo de botellas.  Para realizar soldadura o corte en un 

depósito que haya contenido combustible se actuará de igual modo al indicado en el apartado 

de soldadura eléctrica por arco. 
 

Manorreductores 
Se utilizarán en la botella de oxígeno y en la de acetileno, con el fin de garantizar un aporte de 

gas uniforme al soplete a la presión adecuada.  Estará equipado con un manómetro de alta 

presión (contenido) y otro de baja presión (trabajo).  El manorreductor es un aparato delicado, 

al que hay que evitar darle golpes. Para comprobar su funcionamiento o repararlo, siempre se 

hará por personal especializado.  Si tiene fuga, representa un grave riesgo y debe ser de 

inmediato reparado.  Si el escape es continuo, lo detectará el manómetro de baja presión. 

Deberá, entonces, cerrarse la válvula de la botella y proceder a desmontar para la reparación. 
 

Mangueras y conexiones 
Los gases llegan al soplete por conductos de caucho, con color distintivo, rojo para el acetileno 

y azul para el oxígeno.  Las conexiones de mangueras llevan la indicación OXY para el oxígeno 

y ACET para el acetileno. 
 

PULIDORA DE SOLERÍA 
 
Se prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

� El cuadro eléctrico en el que se conecte la máquina deberá disponer de 

protección diferencial de alta sensibilidad (30 m.A.) y, además, dispondrá de 

toma de tierra. 

� A ser posible, las tomas de corriente se dispondrán fuera de la zona de trabajo, 

para evitar los problemas de los encharcamientos. Caso de que esto no fuera 

factible, el grado de protección de las tomas contra la penetración de líquidos 

será 1.P. 5, como mínimo. 

� Los operarios deberán utilizar botas impermeables al agua. 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 
 

Generalidades 
Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en 

posición estable.  Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá 

como protección al contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de 

protección se comprobará siempre después de cualquier anomalía conocida en su 

mantenimiento y después de cualquier reparación que haya podido afectarle. 

Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales 

deberán ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo.  La misma 

consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con posterioridad 

por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 

Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una 

vez al año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, 

cableado y aparamenta.  El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, 

nunca directamente con el cableado al desnudo. 

Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en primer 

lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera 

y, posteriormente, la clavija de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de 

alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa. 
 
 

DESBARBADORA 
 

Manipulación 
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Sólo debe ser utilizada para efectuar operaciones de desbarbado o similares, pero nunca como 

herramienta de corte, salvo que se adopten las siguientes medidas: 

� Transformarla en tronzadora fija, para lo que se haría necesario el uso de un 

soporte especial, diseñado por el fabricante para ello. 

� Disco del tipo y diámetro que recomiende el fabricante para cada trabajo en 

concreto. 

� Uso de platos de fijación del disco, para dificultar su rotura. 

� No retirar, en ningún caso, la carcasa protectora. 

Si la zona no está suficientemente ventilada, el operario deberá usar protecciones de las vías 

respiratorias (mascarillas autofiltrantes o filtros de tipo mecánico con su correspondiente 

adaptador facial) y gafas de seguridad con montura y oculares contra impactos. 
 

PISTOLA IMPULSADORA FIJA-CLAVOS 
 

Manipulación 
Se seguirán cuidadosamente las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente a: 

� Normas a seguir cuando el cartucho no haya hecho explosión tras un 

disparo. 

� Uso de protectores-base para cada caso concreto. 

� Elección de cartucho y tipo de clavos para cada material-base en el que 

clavar. Para ello se comprobará, previamente, el citado material base y su 

espesor. 

No debe usarse en recintos en los que pueda haber vapores explosivos o inflamables.  No se 

efectuarán fijaciones a menos de 10 cm. del borde de elementos de hormigón o fábricas sin 

reforzar.  Cuando el operario no la utilice, tendrá siempre la herramienta con el cañón hacia 

abajo.  El operario utilizará gafas con montura y oculares contra impactos y aquellas otras que 

sean necesarias según el trabajo a desarrollar. 
 
Mantenimiento 
Se limpiará según el número de fijaciones y en función de lo que estipula el fabricante, pero al 

menos una vez por semana.  La limpieza se realizará según determine el fabricante para cada 

modelo. 
 

h. De pavimentaciones exteriores 
 

EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
Se evitará que haya personas sobre la extendedora, con excepción del maquinista durante su 

funcionamiento.  Las maniobras de posición para empuje y vertido de la carga del camión en la 

tolva serán dirigidas por personal especialista.  Los bordes de la máquina se señalizarán con 

una faja horizontal en bandas negras y amarillas.  Se prohibirá el acceso de operarios a la regla 

vibrante durante operaciones de extendido. 
 
HERRAMIENTAS MANUALES 
 

a. Generalidades 

Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más 

apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni 

desgaste que dificulten su correcta utilización. 

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los 

propios componentes.  Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán 

bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.  Las cabezas metálicas 

deberán carecer de rebabas.  Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras 

sustancias deslizantes.  Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares 

elevados, desde los que puedan caer sobre los trabajadores.  Para el transporte de 

herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas. 
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Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para 

fines distintos a aquellos a que están destinadas. 
 
MEDIOS AUXILIARES 
 

a. De elevación, carga, transporte y descarga de materiales 

La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por sí mismos no lo permitan, serán 

empaquetados y colocados en recipientes adecuados.  La carga paletizada no rebasará el 

perímetro del palet (80 x 120) y su altura máxima no deberá exceder de 1 m. El peso bruto de 

palet y carga no deberá exceder de 700 Kg. 

La carga se sujetará convenientemente al palet mediante zunchado o empaquetado con flejes 

de acero, que deberán cumplir las normas de aplicación, o bien otro material de igual 

resistencia.  No se reutilizarán los palets de tipo perdido, que deberán ser destruidos o 

marcados con letrero alusivo a tal prohibición de uso. 

Cuando la sujeción de material a palet se lleve a cabo mediante el empaquetado de la unidad 

de carga con polivinilo u otro material similar, se deberá tener en cuenta la posible rotura del 

mismo por las aristas de los materiales transportados, así como las agresiones que sufran en 

obra. Por ello, es recomendable que lleve un zunchado adicional por flejes.  Para la elevación o 

transporte de piezas sueltas, tales como ladrillos, baldosas, tejas, inodoros, etc., se dispondrá 

de una bandeja de carga cerrada mediante jaula.  Se prohibirá la elevación de carga paletizada 

cuya estabilidad no esté debidamente garantizada. En caso de no disponer de elemento 

auxiliar de jaula se hará el trasvase de dicho material a otro elemento estable. 

Los materiales a granel envasados en sacos que se eleven o transporten sobre palet deberán, 

igualmente, sujetarse convenientemente al palet o adoptar la solución de jaula.  Los materiales 

a granel sueltos se elevarán en contenedores que no permitan su derrame. Las viguetas de 

forjado y otros elementos similares se elevarán con medios especiales de pinzas. Todos los 

medios auxiliares de elevación se revisarán periódicamente. 
 

b. Plataformas de trabajo 
El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm.  Los elementos que las compongan se fijarán a la 

estructura portante, de modo que no puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros 

movimientos peligrosos. 

Cuando se encuentren a dos o más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante 

barandillas resistentes de 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte interior o del 

parámetro, la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura.  Esta medida deberá 

complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura, para evitar posibles caídas de materiales, 

así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede entre ambas. 

Si se realiza con madera, ésta será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas y 

con espesor mínimo de 5 cm.  Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al 

esfuerzo a que van a ser sometidas en cada momento.  Se cargarán, únicamente, los 

materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 
 

c. Andamios 
 

CONDICIONES GENERALES 
Antes de su primera utilización, el jefe o encargado de las obras efectuará un riguroso 

reconocimiento de cada uno de los elementos que componen el andamio y, posteriormente, 

una prueba a plena carga.  En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la 

prueba de plena carga se efectuará con la plataforma próxima al suelo. 

Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una 

inspección ocular de los distintos elementos que pueden dar origen a accidentes, tales como 

apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y, en general, todos los elementos sometidos a 

esfuerzo.  Se comprobará que en ningún momento existan sobrecargas excesivas sobre los 

andamiajes. 
 

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
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Condiciones generales 
Hasta 3 m. de altura, podrán emplearse sin arriostramientos.  Cuando se empleen en lugares 

con riesgo de caída desde más de 1 m. de altura, se dispondrán barandillas resistentes, de 90 

cm. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm.  Los 

tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 
 
Plataformas de trabajo 
Se realizarán con madera sana, sin nudos o grietas que puedan ser origen de roturas.  El 

espesor mínimo de los tablones será de 5 cm.  El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm.  

Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros 

movimientos peligrosos.  Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la 

continuidad del trabajo.  Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la 

estabilidad del conjunto. 
 

ANDAMIOS COLGADOS 
 

Estabilidad 
Los pescantes serán, preferiblemente, vigas de hierro y si las vigas son de madera se utilizarán 

tablones (de espesor mínimo de 7,5 cm.), dispuestos de canto y pareados.  La fijación de cada 

pescante se efectuará anclándolo al forjado y, cuando éste sea unidireccional, quedará fijado, 

al menos, sobre tres nervios. El elemento de anclaje estará dispuesto de manera cruzada y 

perpendicular a los nervios del forjado.  Si ello no fuera factible se utilizarán contrapesos de 

hormigón debidamente unidos entre sí para evitar vuelcos y, por consiguiente, pérdida de 

efectividad. 

En ningún caso se permitirá el uso de sacos ni bidones llenos de tierra, grava u otro material.  

Los cables y/o cuerdas portantes estarán en perfecto estado de conservación.  Se pondrá 

especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos o cables en los movimientos de ascenso y 

descenso, para evitar saltos bruscos de la plataforma de trabajo.  El aparejo usado para subir o 

bajar el andamio deberá revisarse, cuidando de las correctas condiciones de uso del seguro y 

de la limpieza y engrase, para evitar el engarrotado. 
 
Plataformas de trabajo 
Se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en el correspondiente apartado de este 

Pliego. 
 
Acotado del área de trabajo 
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si 

eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como 

vigilante. 
 
Protecciones personales 
Los operarios deberán utilizar cinturón de seguridad, del tipo "anticaída", auxiliado por una 

cuerda "salvavidas" vertical, independientemente de elementos de cuelgue del andamio y un 

dispositivo anti-caída homologado. 
 

ANDAMIOS TUBULARES 
 

Estabilidad 
Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 

preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una 

mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo.  Se 

dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de 

la obra, para evitar vuelcos. 

 

Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de 

San Andrés".  Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que 

sea el idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y puerta soltarse como que sea excesivo y 

puerta partirse. 
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Plataformas de trabajo 
Se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en el apartado correspondiente del presente 

Pliego. 
 
Acotado del área de trabajo 
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si 

esto no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como 

vigilante. 

 

Protecciones personales 
Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán cinturones de 

seguridad y dispositivos anticaída, caso que la altura del conjunto supere en más de una planta 

de la obra o que se disponga de escaleras laterales especiales, con suficiente protección 

contra caídas desde altura. 
 

d. Pasarelas 
Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar desniveles, 

éstas deberán reunir las siguientes condiciones mínimas: 

� Su anchura mínima será de 60 cm. 

� Los elementos que las componen estarán dispuestos de manera que ni se 

puedan separar entre sí ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello 

es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten estos 

deslizamientos. 

� Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se colocarán en sus 

lados abiertos barandillas resistentes de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., 

también de altura. 

� Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos 

procedentes de trabajos que se realicen a niveles superiores. 
 

e. Escaleras 
 

ESCALERAS FIJAS DE OBRA 
Hasta tanto no se ejecuten los peldaños y barandillas definitivas de obra, las escaleras se 

deberán proteger de la siguiente manera: 

� Peldañeado de ancho mínimo de 55 cm. y de 17 x 29 cm. de tabica y huella 

respectivamente. 

� Quedará expresamente prohibido el usar, a modo de peldaños, ladrillos sueltos 

fijados con yeso. 

� En los lados abiertos se dispondrán barandillas resistentes, de 90 cm. de altura, 

y rodapiés de 15 cm., cubriéndose el hueco existente con otra barra o listón 

intermedio 

� Como solución alternativa se podrán cubrir estos lados abiertos con mallazos o 

redes. 
 
ESCALERAS DE MANO 
Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo 

que se coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas.  Se apoyarán en superficies 

planas y resistentes.  Las de tipo carro estarán provistas de barandillas.  No se podrá 

transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 Kg.  En la base se dispondrán 

elementos antideslizantes. Si son de madera: 

� Los largueros serán de una sola pieza. 

� Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 

� No deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 
 
Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos especiales 

para ello).  No deben salvar más de 5 m., salvo que estén reforzadas en su centro.  Para salvar 

alturas superiores a 7 metros serán necesarios: 

� Adecuadas fijaciones en cabeza y base. 
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� Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaída, cuyo tipo y características 

serán indicados en la hoja correspondiente de este tipo de protección. 

3.E.7 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

  
DEMOLICIONES 
 

a. Generalidades 
 
Actuaciones previas 
Antes de comenzar los trabajos se deberá hacer un exhaustivo análisis de todo el entorno del 

edificio a demoler, dejando debida constancia de todas aquellas anomalías que se detecten.  

Deberán localizarse posibles cruces de canalizaciones de instalaciones, asegurándose si están 

en servicio o no. En caso afirmativo no se dará comienzo a los trabajos sin que estén 

neutralizadas, de acuerdo a las instrucciones de las compañías suministradoras. 

Si la canalización localizada es de gas, la comprobación se extenderá a que no existan 

embolsamientos de gases en zonas de huecos. 

El perímetro del edificio estará acotado por medio de vallas que, a modo de cerramiento, eviten 

acercamientos peligrosos de personas ajenas a los trabajos. Si las Ordenanzas municipales lo 

autorizan, tal separación será de, al menos, 2 m. Por la noche el vallado se señalizará por 

medio de luces rojas, separadas una de otra no más de 10 m. 

Cuando se estime que el vallado no es suficiente para evitar daños por la caída de pequeños 

materiales, se colocarán marquesinas capaces de resistir los impactos de los citados 

materiales. 

Se dispondrán sistemas de apantallamiento (mallas o lonas) para evitar caídas de materiales 

que puedan causar daños de cualquier tipo, tanto a personas como a propiedades colindantes, 

así como a las vías de circulación próximas. 

Los elementos constitutivos de servicios públicos que puedan verse afectados por los trabajos 

de demolición (imbornales, pozos de registro, elementos de iluminación, jardinería,...) deberán 

protegerse previamente al inicio de los trabajos. 

Independientemente de la necesidad de neutralizar las instalaciones, se dejarán previstas 

tomas para agua de riego.  Bajo ningún concepto se iniciarán los trabajos sin estar aprobado el 

correspondiente trabajo de demolición. 

En zona próxima a la obra existirá provisión de material (puntales, tablones, cuñas,...) 

suficiente para los casos en que, de manera imprevista, debieran reforzarse las medidas de 

seguridad iniciales. 

Se adscribirá una persona experta como encargado o jefe de equipo, que estará 

permanentemente en la obra, dirigiendo y organizando la demolición tal y como esté 

proyectado. 
 
Actuaciones durante los trabajos 
El orden y desarrollo de los trabajos, así como su forma, se realizará según lo prescrito en el 

proyecto y, fundamentalmente, en lo referente a elementos estructurales.  Tales actuaciones 

sólo podrán variarse por orden expresa de la Dirección Facultativa. Caso de que durante el 

desarrollo de los trabajos aparezcan grietas o señales sobre riesgos en cuanto a estabilidad de 

edificios colindantes, se colocarán testigos a fin de observar los efectos, a la vez que se dará 

inmediata cuenta a la Dirección Facultativa. 

Aquellos elementos que puedan producir cortes o lesiones similares se desmontarán sin 

fragmentar.  Para el desmontaje de materiales pesados se utilizarán preferentemente medios 

mecánicos. Si no es así, la tarea la realizarán dos o más personas, colocadas en lugares cuya 

estabilidad esté asegurada. 

Se prohíbe utilizar fogatas en el interior de la obra. Se evitará la formación de polvo regando 

ligeramente los escombros y de modo que no se produzcan encharcamientos.  Para el 

desescombrado, en demolición normal, se tendrá en cuenta: 

� Acotar el área de desescombrado. 
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� No acumular escombros sobre forjados ni vallas o muros que vayan a 

permanecer en pie. 

� Usar preferentemente sistemas de canalones o "trompas de elefante", con 

prohibición de arrojar los escombros de manera libre sobre forjados, a no ser 

que previamente se hayan dejado huecos en el entrenigado y la altura de 

caída no sea superior a dos plantas. 

Para el desescombrado por medios mecánicos, la distancia entre elementos a demoler y 

máquinas o vehículos estará en función de las características y condiciones del edificio y del 

sistema de trabajo establecido. En cualquier caso, esta distancia la determinará la Dirección 

Facultativa.  Los clavos de los elementos de madera se doblarán durante la demolición.  Caso 

de usar grúas, éstas no actuarán realizando esfuerzos horizontales u oblicuos. 

Para demoler elementos de gran altura se usarán preferentemente medios mecánicos; de no 

ser así, se usarán andamios o plataformas auxiliares colocadas de modo que no exista riesgo 

de vuelco.  Todos los operarios que intervengan en la ejecución de los trabajos de demolición 

deberán utilizar como protecciones de tipo personal (EPI): 

� Casco 

� Calzado con plantilla y puntera reforzada 

� Gafas contra impactos 

De manera específica, los que realicen trabajos con grupos de soldadura eléctrica y oxicorte 

usarán las protecciones indicadas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

a. Generalidades 
 
Actuaciones previas 
Antes de comenzar los trabajos se deberá realizar un estudio detallado de todas aquellas 

condiciones que puedan afectar a la estabilidad del edificio. A este respecto, se prestará 

especial atención a cuestiones tales como proximidad de construcciones y estado de las 

mismas, circulación y aparcamiento de vehículos, focos de vibraciones, filtraciones, etc. 

Previo al inicio de los trabajos de movimientos de tierras deberá comprobarse si existen 

conducciones de agua, gas o electricidad. Una vez localizadas, se deberán señalizar de 

manera clara e inteligible. Estas situaciones se deberán poner en conocimiento tanto de la 

Dirección Facultativa como del responsable del seguimiento del estudio de Seguridad, para 

actuar en consecuencia según cada situación concreta. 
 
Actuaciones durante los trabajos 
Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilará y comprobará cualquier aspecto que 

pueda incidir en las condiciones de estabilidad del edificio, especialmente filtraciones de agua 

de las instalaciones existentes en el local. Ante cualquier alteración, el responsable del tajo 

adoptará medidas inmediatas para prevenir derrumbamientos y llegará a la paralización si 

fuese necesario. Esta situación se comunicará a la Dirección Técnica y al responsable del 

seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud. 

Caso de que, por cualquier circunstancia, no se pueda circular por las proximidades de la 

excavación, la zona prohibida se delimitará y señalizará claramente, sin que puedan quedar 

dudas sobre tal prohibición.  
 

b. Agotamientos 
c.  

El agotamiento del agua de lluvia y de posibles filtraciones se realizará de forma que el 

personal pueda trabajar en las mejores condiciones posibles.  Esta actuación se 

complementará con el uso de botas y trajes impermeables por parte de los operarios. 
 

d. Equipos de protección individual 
Todo el personal utilizará equipos de protección individual, complementarios de los de tipo 

colectivo. Estos equipos, que deberán estar homologados, serán: 

� Cascos 
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� Protectores auditivos. 

� Gafas (montura y oculares) contra impactos 

� Guantes 

� Calzados contra riesgos mecánicos. Clase 1. 

� Botas impermeables, Clase N, en caso de encharcamientos. 

Cuando la aspiración de polvo sea insuficiente, los que estén en el frente de ataque de la 

excavación usarán, además, adaptador facial, con filtro mecánico.  Para el riesgo de existencia 

de gases nocivos, estarán previstos equipos semiautónomos de aire fresco. 
 
CIMENTACIONES  
 

a. Generalidades 
Antes de comenzar los trabajos se preparará el terreno en las zonas en que deban circular 

máquinas y vehículos, de modo que quede asegurada la planeidad del mismo.  En los lugares 

en que hayan de realizarse excavaciones, o ya estén ejecutadas, se tendrán en cuenta las 

condiciones exigidas en el correspondiente apartado de este Pliego.  Se vigilará que por las 

zonas de paso de vehículos y máquinas no existan conductores eléctricos. Si ello no fuese 

posible, éstos se colocarán elevados y enterrados y protegidos por una canalización resistente. 

Se determinará y acotará la zona de interferencia de las máquinas de modo que se evite el 

acceso a ella a personas ajenas a tales tareas. En el caso de máquinas de pilotaje, la zona de 

prohibición de paso o permanencia se extenderá al menos a 5 m. de las máquinas.  Las 

protecciones de tipo personal (EPI) que deberán utilizar los operarios que realicen tales 

trabajos serán: 

� Casco de seguridad. 

� Gafas de protección contra impactos. 

� Mono de trabajo, impermeable en épocas de lluvia. 

� Calzado de seguridad, con puntera y plantilla de seguridad. 

� Botas impermeables, también con puntera y plantilla de seguridad, para los 

trabajos de hormigonado y cuando haya barro en el área de trabajo. 

� Guantes de cuero. 

�  
SANEAMIENTO  
 

a. Saneamiento horizontal enterrado 
 

Condiciones previas 
Antes de comenzar los trabajos se realizará un análisis de las posibles influencias que otras 

conducciones (agua, gas, electricidad) puedan tener sobre el trazado de la red de saneamiento 

proyectada y sobre los trabajos a ejecutar.  Se realizarán provisiones de materiales para 

refuerzos de entibación, ante la posibilidad de que puedan aparecer situaciones imprevistas 

durante los trabajos.  Se realizarán provisiones de equipos detectores de gases.  Previa a la 

ejecución de pozos de gran profundidad se harán provisiones de equipos autónomos de aire 

fresco con manguera de aspiración.  Se señalizará debidamente la zona para evitar el paso y la 

proximidad de personas al área de los trabajos. 
 

Condiciones durante los trabajos 
Las condiciones en que se deban realizar los trabajos de movimiento de tierras serán las 

estipuladas en el correspondiente apartado de este Pliego.  Los tubos para la futura conducción 

de saneamiento se colocarán separados de la zona de excavación. La separación estará en 

función de la proximidad de la zanja, de su sistema de protección y de las características del 

terreno.  En cualquier caso, los tubos se apilarán sobre una superficie horizontal y fijados 

mediante sistemas de cuñas y topes que eviten su deslizamiento. 

Se prohibirá que ningún operario permanezca en solitario en el fondo de pozos o zanjas. 

Deberán estar sujetos por medio de cuerdas y unidos a la parte superior y con la vigilancia de 

otros operarios.  Para la detección de gases se usarán detectores específicos y nunca sistemas 

que actúen por medio de llama.  Caso de utilizarse lámparas eléctricas portátiles, éstas 

reunirán los requisitos establecidos en el correspondiente apartado de este Pliego.  Se 

adoptarán medidas para evitar el vuelco de las máquinas que deban aproximarse al borde de la 
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excavación, así como para contrarrestar las presiones que puedan ejercer sobre las paredes 

de la misma. 

 

Condiciones posteriores 
Las zanjas deberán cubrirse tras la finalización de la colocación de las conducciones y la 

inspección por parte de los técnicos de la Dirección Facultativa. 
 
ESTRUCTURAS  
 

b. Estructuras metálicas 
 

GENERALIDADES 
 

Condiciones previas 
Los elementos montados desde taller estarán dispuestos de manera que puedan ser 

transportados sin excesiva dificultad hasta la obra.  En caso necesario, se obtendrán los 

pertinentes permisos y medios de acompañamiento. 
 
Condiciones durante los trabajos 
Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de una persona responsable, designada al efecto 

por el empresario.  El montaje lo realizarán operarios especializados, que se auxiliarán de 

grúas para la elevación de los distintos elementos de la estructura y la suspensión de módulos 

para su acople. 

Se reducirá al mínimo la permanencia en altura del personal de montaje. Para ello se realizará 

a nivel del suelo el mayor número de acoples posible.  Cuando un operario no pueda ser 

protegido por protecciones colectivas del riesgo de caídas desde altura, se utilizarán sistemas 

"canastillos" fijos o autopropulsados.  En último caso deberán usarse cinturones de seguridad, 

tipo "caída", fijados a un elemento resistente. El punto de fijación del cinturón se determinará 

previamente, sin dar lugar a improvisaciones. 

 
ALBAÑILERÍA  
 

a. Generalidades 

Todos los trabajos comprendidos en este capítulo se ejecutarán de acuerdo con las 

prescripciones establecidas en los correspondientes apartados de este Pliego.  Los EPI que 

deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 

� Cascos. 

� Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzadas. 

� Guantes de cuero, exceptuando los operarios que realicen tareas de corte con 

sierras circulares o máquinas similares. 

� Gafas de seguridad, para los que trabajen con sierras circulares. 

� Mascarilla con filtro mecánico, para quienes trabajen con sierras circulares. 

� Cinturones de seguridad, tipo anticaída, los que estén sobre andamios 

colgados. 

� Cinturón de seguridad, tipo sujeción, los que realicen operaciones de recogida 

de cargas del exterior. 
 
 
 
INSTALACIONES  
Todos los trabajos comprendidos en este capítulo se ejecutarán de acuerdo con las 

prescripciones establecidas en los correspondientes apartados de este Pliego.  Los equipos de 

protección individual que deberán utilizar los operarios, en el caso de efectuar trabajos de 

soldadura, son los indicados en el correspondiente apartado de este Pliego y, de modo general, 

serán: 

� Cascos. 

� Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 
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� Guantes de cuero, para operaciones de carga y descarga y manipulación de 

materiales 

� Guantes aislantes de electricidad para los instaladores eléctricos y aquéllos 

que actúen en estas instalaciones. 

� Mono de trabajo. 

� Gafas con montura y oculares de protección contra impactos. 
 
REVESTIMIENTOS  
Los trabajos comprendidos en este capítulo se ejecutarán de acuerdo con las prescripciones 

establecidas en los apartados de este Pliego.  Los EPI que se deberán utilizar en estos trabajos 

serán: 

� Cascos. 

� Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzadas. 

� Guantes de goma, exceptuando a los operarios que realicen tareas de corte con 

sierras circulares o máquinas similares. 

� Mascarilla con filtro mecánico, para aquellos que trabajen con sierras circulares. 

� Cinturones de seguridad, tipo "caída", los que se encuentren sobre andamios 

colgados. 

� Cinturón de seguridad, tipo "sujeción", los que realicen operaciones de recogida 

de cargas y trabajos en lugares próximos a huecos (huecos de escalera, huecos 

de patio, etc.). 
 
CARPINTERÍAS  
Condiciones durante los trabajos 
Durante la colocación de la carpintería exterior no se permitirá que nadie realice trabajos sin 

utilizar la protección correspondiente, con preferencia la de tipo colectivo y, en su defecto, el 

cinturón de seguridad, bien de "caída", bien de "sujeción" según los casos.  La colocación de 

puertas, ventanas y, en general, piezas cuya dimensión mayor sea de, al menos, 2 m. deberá 

ser efectuada por dos personas.  La existencia de carpinterías o elementos de las mismas cuya 

colocación sea provisional o no esté del todo colocada deberá quedar claramente señalizada.  

Se mantendrán buenas condiciones de ventilación durante las operaciones de lijado.  Los EPI 

que deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero, excepto en trabajos con máquinas de corte o con elementos 

giratorios. 

• Calzado de seguridad, con plantilla y puntera reforzadas. 

• Gafas de protección contra impactos. 

• Cinturones de seguridad, tipo "caída", los que trabajen en andamios colgados. 

• Cinturones de seguridad, tipo "sujeción", los que estén en lugares próximos a huecos. 

• Mascarilla de protección respiratoria, con filtro específico para disolventes, colas, etc. 

• Mascarilla de seguridad, de filtro mecánico, para los operarios de lijado. 
 
VIDRIOS  
Se extremarán las precauciones para evitar caídas o deslizamientos de los vidrios apilados 

previamente a su colocación.  Para manejo de vidrios se usarán, preferentemente, sujetadores 

por sistema de ventosas Cuando las piezas tengan la dimensión de, al menos, 2 m., la 

manipulación la efectuarán 2 operarios. 

 
Condiciones posteriores a los trabajos 
Los cristales recién colocados se marcarán con alguna señal que advierta tal situación. 
 
PINTURAS  
 

Condiciones previas 
El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares específicos. los 

cuales reunirán las condiciones estipuladas en el correspondiente apartado de este Pliego, con 

especial incidencia en lo referente a ventilación y protección contra incendios (prohibiciones de 

fumar, hacer fogatas, etc.).  Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de 
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explosión de algunos productos, así como de las condiciones de su utilización y los medios 

orientados hacia su prevención. 

Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las 

características del producto.  A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, 

para que nunca se pueda alegar el desconocimiento de su contenido y características.  Los EPI 

que deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 

� Casco, siempre, en el exterior y para la circulación por el resto de la obra. 

� Gorro de goma, para protección del pelo. 

� Gafas contra salpicaduras. 

� Guantes de goma. 

� Mascarilla de filtro mecánico. El filtro será el específico para cada disolvente. 

� Calzado con suela antideslizante. 
 

Condiciones durante los trabajos 
Se tendrá especial cuidado en mantener bien ventilados los locales en que se realicen estos 

trabajos.  Se mantendrán la superficie de tránsito y áreas de trabajo lo más limpias posible de 

pintura, para evitar resbalones. 

 

3.E.8 DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

a. Generalidades 

Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los 

personales o individuales.  En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo 

preventivo (las que eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, 

pero disminuyen o reducen los daños del accidente).  La protección personal no dispensa en 

ningún caso de la obligación de emplear los sistemas de tipo colectivo 
 
Mantenimiento 
Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente y 

antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 
 

bb..  PPrroottección ddee huecos en paredes  
Condiciones generales 
En todas aquellas zonas en las que existan huecos en paredes y no sea necesario el acceso y 

circulación de personas, hasta tanto no se eviten las situaciones de riesgo, se condenará el 

acceso a tales áreas mediante señalización adecuada. 

Durante la noche o en lugares interiores y con poca visibilidad se complementará con la 

iluminación suficiente.  Los huecos existentes en forjados, hasta mientras no se coloquen las 

protecciones definitivas, se podrán cubrir mediante los sistemas de barandillas. mallazos o 

tabicados, con las condiciones que, con carácter de mínimo. se indican 

Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, con altura 

no inferior a 90 cm. y plintos o rodapiés de 15 cm. de altura. El hueco existente entre el plinto y 

la barandilla estará protegido por una barra o listón intermedio o por medio de barrotes 

verticales, con una separación máxima de 15 cm.  Las barandillas serán capaces de resistir 

una carga de 150 Kg/metro lineal.  Los sistemas de mallazos metálicos se sujetarán al 

paramento de forma que no se puedan retirar con facilidad Estarán bien tensados.  La altura 

mínima será de 90 cm.  El mallazo será capaz de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal. 

Los sistemas de mallazos de plástico se sujetarán al paramento de forma que no se puedan 

retirar con facilidad. Por la elasticidad de estos materiales se deberá cuidar el atirantado de sus 

extremos superior e inferior reforzándose por sistemas de cables o cuerdas. 

El conjunto será capaz de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal.  El sistema de tabicado 

provisional se realizará de modo que exista una buena trabazón entre este elemento y el resto 
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de la fábrica, Su altura mínima será de 90 cm.  El conjunto será capaz de resistir una carga de 

150 Kg/metro lineal. 

 
c. Protección de huecos en forjados 

Condiciones generales 
En todas aquellas zonas en las que existan huecos de forjados y no sean necesarios el acceso 

y circulación de personas, hasta tanto no se eviten las situaciones de riesgo, se condenará el 

acceso a tales áreas mediante señalización adecuada. 

Durante la noche o en lugares interiores y con poca visibilidad se complementará con la 

suficiente iluminación.  Los huecos existentes en forjados, mientras no se coloquen las 

protecciones definitivas, se podrán cubrir mediante los sistemas de barandillas, entablados o 

mallazos con las condiciones que, con carácter de mínimo, se indican. 

Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, con altura 

no inferior a 90 cm. y plintos o rodapiés de 15 cm. de altura. El hueco existente entre el plinto y 

la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio o por medio de 

barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm.  Las barandillas serán capaces de 

resistir una carga de 150 Kg/metro lineal. 

Los sistemas de entablados deberán cubrir la totalidad del hueco y estar dispuestos de manera 

que no se puedan deslizar.  La resistencia de los entablados deberá ser proporcional a las 

cargas e impactos que deban soportar.  Los mallazos se sujetarán al forjado desde el 

hormigonado.  Esta protección sólo se tendrá en cuenta para evitar caídas de personas, y no 

de materiales, sobre niveles inferiores. 

 
d. Viseras y marquesinas 

Condiciones generales 
El perímetro de la obra debe acotarse, dejando zonas de acceso protegidas mediante viseras 

resistentes contra posibles impactos por caídas de herramientas y/o materiales.  El vuelo de la 

visera o marquesina estará relacionada con la altura del edificio o con la distancia que se 

prevea entre la zona de trabajo y el lugar a proteger. En ningún caso será inferior a 2,50 

metros.  La capacidad resistente de la visera o marquesina será proporcional a las cargas que 

previsiblemente puedan caer sobre ellas. 

 
e. Toldos 

Condiciones generales 
Se colocarán como medida complementaria durante los trabajos en fachadas con riesgos de 

caída de pequeños materiales y salpicaduras sobre la vía pública o sobre edificios y 

propiedades colindantes.  Los sistemas de mallas tupidas quedarán prohibidos cuando lo que 

se pretenda evitar sean salpicaduras de agua o de cualquier otro líquido. 

Todos los paños se sujetarán, por sus cuatro lados, a sistemas de andamiajes o elementos de 

la construcción, de forma que se evite su caída.  En su disposición se tendrá en cuenta el 

riesgo de "efecto de vela" producido por los vientos fuertes. 
 

f. Anclajes para cinturones de seguridad 
Condiciones generales 
La previsión de uso de cinturones de seguridad implicará la simultánea definición de puntos y 

sistema de anclaje de los mismos.  En ningún momento, durante la obra, se improvisará sobre 

lugares y sistemas de dichos anclajes. 

El lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará procurando que la longitud de la 

cuerda salvavidas del cinturón cubra la distancia más corta posible.  Los puntos de anclaje 

serán capaces de resistir las tensiones o tirones a que pueda ser sometido en cada caso el 

cinturón, sin desprenderse.  Antes de cada utilización se vigilarán sus condiciones de 

conservación. 
 

g. Redes de protección 
Actuaciones previas 
Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada elemento 

portante, de modo que mientras se ejecuta la estructura, se colocarán los elementos de 

sujeción previstos con anterioridad.  El diseño se realizará de modo que la posible altura de 
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caída de un operario sea la menor posible y, en cualquier caso, siempre inferior a 5 metros.  Se 

vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos paños ni en su fijación, 

por su parte inferior, con la estructura.  Tanto para el montaje como para el desmontaje, los 

operarios que realicen estas operaciones usarán cinturones de seguridad, tipo "anticaídas". 

Para ello se habrán determinado previamente sus puntos de anclaje. 
 
Actuaciones durante los trabajos 
En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado por parte del responsable 

del seguimiento de la seguridad el conjunto del sistema de redes.  El tiempo máximo de 

permanencia de los paños de red será el estimado por el fabricante como "vida estimada 

media".  Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de 

pequeños materiales, se comprobará el estado del conjunto: soportes, nudos, uniones y paños 

de red. Los elementos deteriorados que sean localizados en tal revisión serán sustituidos de 

inmediato.  

Se comprobará el estado de los paños de red tras la caída de chispas procedentes de los 

trabajos de soldadura, sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados.  Los pequeños 

elementos o materiales y herramientas que caigan sobre las redes se retirarán tras la 

finalización de cada jornada de trabajo.  Bajo ningún concepto se retirarán las redes sin haber 

concluido todos los trabajos de ejecución de estructura, salvo autorización expresa del 

responsable del seguimiento de la seguridad y tras haber adoptado soluciones alternativas a 

estas protecciones.  
 
Condiciones posteriores a los trabajos 
Una vez desmanteladas las redes del lugar de utilización, deberán recogerse y ser guardadas 

en almacén adecuado. Este almacenaje incluirá el de todos los elementos constitutivos del 

sistema de redes.  Las condiciones del almacenaje, en cuanto a aislamientos de zonas 

húmedas, de las inclemencias del tiempo y del deterioro que puedan causarle otros elementos, 

serán las estipuladas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 

a. Generalidades 
El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual, en 

adelante denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y seguridad 

que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios en la obra.  

Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la 

seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás 

personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo 

con su finalidad.  

A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias 

esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías 

establecidas en las disposiciones vigentes.  Hasta tanto no se desarrolle o entre plenamente en 

vigor la comercialización de los EPI regulados por las disposiciones vigentes, podrán utilizarse 

los EPI homologados con anterioridad, según las normas del M. de Trabajo que, en su caso, 

les hayan sido de aplicación.  
 

b. Exigencias esenciales de sanidad y seguridad 
Requisitos de alcance general aplicables a todos los EPI 
Los EPI deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos.  Los EPI reunirán las 

condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo que el usuario tenga 

una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible.  El grado de protección 

óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima del cual las molestias resultantes 

del uso del EPI se opongan a su utilización efectiva mientras dure la exposición al peligro o el 

desarrollo normal de la actividad.  Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan 

distinguir diversos niveles de un mismo riesgo, se deberán tomar en cuenta clases de 

protección adecuadas en el diseño del EPI. 

Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de molestia en 

condiciones normales de uso.  Los materiales de que estén compuestos los EPI y sus posibles 
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productos de degradación no deberán tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del 

usuario.  Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el 

usuario durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, 

etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que puedan causar lesiones. 

Los EPI ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la adopción de 

posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos que pongan en 

peligro al usuario o a otras personas.  Los EPI posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo 

más fácilmente posible en la postura adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que 

se estime se llevarán puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que se 

vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los EPI se adaptarán al 

máximo a la morfología del usuario por cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas 

de ajuste y fijación apropiados o una variedad suficiente de tallas y números. 

Los EPI serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación ni 

obstaculice su eficacia.  Además de satisfacer los requisitos complementarios específicos para 

garantizar una protección eficaz contra los riesgos que hay que prevenir, los EPI para algunos 

riesgos específicos tendrán una resistencia suficiente contra los efectos de los factores 

ambientales inherentes a las condiciones normales de uso.  Antes de la primera utilización en 

la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto informativo elaborado y entregado 

obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección del 

fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la información útil 

sobre: 

� Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 

desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección 

aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de 

utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

� Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de 

los grados o clases de protección de los EPI. 

� Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 

repuesto adecuadas. 

� Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de 

uso correspondientes. 

� Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 

� Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, 

en la lengua oficial del Estado español, debiéndose encontrar a disposición del responsable del 

seguimiento del P.S.H. 
 

c. Exigencias complementarias comunes a varios tipos o clases de EPI 
Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones normales y una vez 

ajustados, no podrán desajustarse salvo por la voluntad del usuario.  Los EPI que cubran las 

partes del cuerpo que hayan de proteger estarán, siempre que sea posible, suficientemente 

ventilados, para evitar la transpiración producida por su utilización; en su defecto, y si es 

posible, llevarán dispositivos que absorban el sudor. 

Los EPI del rostro, ojos o vías respiratorias limitarán lo menos posible el campo visual y la 

visión del usuario.  Los sistemas oculares de estos tipos de EPI tendrán un grado de 

neutralidad óptica que sea compatible con la naturaleza de las actividades más o menos 

minuciosas y/o prolongadas del usuario. 

Si fuera necesario, se tratarán o llevarán dispositivos con los que se pueda evitar el 

empañamiento.  Los modelos de EPI destinados a los usuarios que estén sometidos a una 

corrección ocular deberán ser compatibles con la utilización de gafas o lentillas correctoras. 

Cuando las condiciones normales de uso entrañen un especial riesgo de que el EPI sea 

enganchado por un objeto en movimiento y se origine por ello un peligro para el usuario, el EPI 

tendrá un umbral adecuado de resistencia por encima del cual se romperá alguno de sus 

elementos constitutivos para eliminar el peligro. 

Cuando lleven sistemas de fijación y extracción, que los mantengan en la posición adecuada 

sobre el usuario o que permitan quitarlos, serán de manejo fácil y rápido.  En el folleto 
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informativo que entregue el fabricante, con los EPI de intervención en las situaciones muy 

peligrosas a que se refiere el presente Pliego, se incluirán, en particular, datos destinados al 

uso de personas competentes, entrenadas y cualificadas para interpretarlos y hacer que el 

usuario los aplique. 

En el folleto figurará, además, una descripción del procedimiento que habrá que aplicar para 

comprobar sobre el usuario equipado que su EPI está correctamente ajustado y dispuesto para 

funcionar.  Cuando el EPI lleve un dispositivo de alarma que funcione cuando no se llegue al 

nivel de protección normal, éste estará diseñado y dispuesto de tal manera que el usuario 

pueda percibirlo en las condiciones de uso para las que el EPI se haya comercializado.  

Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI) no se pueda 

inscribir toda o parte de la marca necesaria, habrá de incluirla en el embalaje y en el folleto 

informativo del fabricante. 

Los EPI vestimentarios diseñados para condiciones normales de uso, en que sea necesario 

señalizar individual y visualmente la presencia del usuario, deberán incluir uno o varios 

dispositivos o medios, oportunamente situados, que emitan un resplandor visible, directo o 

reflejado, de intensidad luminosa y propiedades fotométricas y colorimétricas adecuadas.  

Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios riesgos que puedan surgir 

simultáneamente responderá a los requisitos básicos específicos de cada uno de estos riesgos. 

 
d. Exigencias complementarias específicas de riesgos a prevenir 

 

Protección contra golpes mecánicos 
Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, 

evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o penetración de la parte 

protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las 

dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo de los 

EPI durante el tiempo que se calcule haya que llevarlos. 
 
Caídas de personas 
Las suelas del calzado adaptado a la prevención de resbalones deberán garantizar una buena 

adherencia por contacto o por rozamiento, según la naturaleza o el estado del suelo.  Los EPI 

destinados para prevenir las caídas desde alturas, o sus efectos, llevarán un dispositivo de 

agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexión que pueda unirse a un punto de anclaje 

seguro. 

Serán de tal manera que, en condiciones normales de uso, la desnivelación del cuerpo sea lo 

más pequeña posible para evitar cualquier golpe contra un obstáculo, y la fuerza de frenado 

sea tal que no pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura de un componente de 

los EPI que pudiese provocar la caída del usuario. 

Deberán, además, garantizar, una vez producido el frenado, una postura correcta del usuario 

que le permita, llegado el caso, esperar auxilio. El fabricante deberá precisar, en particular, en 

su folleto informativo, todo dato útil referente a: 

 

� Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como la 

"longitud residual mínima" necesaria del elemento de amarre por debajo de la 

cintura del usuario. 

� La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y de 

unir su sistema de conexión al punto de anclaje seguro. 
 
 

Vibraciones mecánicas 
Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecánicas deberán amortiguar 

adecuadamente las vibraciones nocivas para la parte del cuerpo que haya que proteger.  El 

valor eficaz de las aceleraciones que estas vibraciones transmitan al usuario nunca deberá 

superar los valores límite recomendados en función del tiempo de exposición diario máximo 

predecible de la parte del cuerpo que haya que proteger. 

Protección contra la compresión (estática) de una parte del cuerpo.  Los EPI que vayan a 

proteger una parte del cuerpo contra esfuerzos de compresión (estática) deberán amortiguar 

sus efectos para evitar lesiones graves o afecciones crónicas. 
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Protección contra agresiones físicas (rozamientos, pinchazos, cortes, mordeduras) 
Los materiales y demás componentes de los EPI que vayan a proteger todo o parte del cuerpo 

contra agresiones mecánicas, como rozamientos, pinchazos, cortes o mordeduras, se elegirán, 

diseñarán y dispondrán de tal manera que estos EPI ofrezcan una resistencia a la abrasión, a 

la perforación y al corte adecuada a las condiciones normales de uso. 
 
Protección contra los efectos nocivos del ruido 
Los EPI de prevención contra los efectos nocivos del ruido deberán atenuarlo para que los 

niveles sonoros equivalentes, percibidos por el usuario, no superen nunca los valores límite de 

exposición diaria prescritos en las disposiciones vigentes y relativas a la protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  Todo 

EPI deberá llevar una etiqueta que indique el grado de atenuación acústica y el valor del índice 

de comodidad que proporciona el EPI y, en caso de no ser posible, la etiqueta se colocará en 

su embalaje. 
 
Protección contra el calor y/o el fuego 
Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos del calor y/o el 

fuego deberán disponer de una capacidad de aislamiento térmico y de una resistencia 

mecánica adecuados a las condiciones normales de uso.  Los materiales y demás 

componentes de EPI que puedan entrar en contacto accidental con una llama y los que entren 

en la fabricación de equipos de lucha contra el fuego se caracterizarán, además, por tener un 

grado de inflamabilidad que corresponda al tipo de riesgos a los que puedan estar sometidos 

en las condiciones normales de uso. No deberán fundirse por la acción de una llama ni 

contribuir a propagarla. 
 
Protección contra el frío 
Los EPI destinados a preservar de los efectos del frío todo el cuerpo o parte de él deberán 

tener una capacidad de aislamiento térmico y una resistencia mecánica adaptadas a las 

condiciones normales de uso para las que se hayan comercializado. 

Los materiales constitutivos y demás componentes de los EPI adecuados para la protección 

contra el frío deberán caracterizarse por un coeficiente de transmisión de flujo térmico incidente 

tan bajo como lo exijan las condiciones normales de uso. Los materiales y otros componentes 

flexibles de los EPI destinados a usos en ambientes fríos deberán conservar el grado de 

flexibilidad adecuado a los gestos que deban realizarse y a las posturas que hayan de 

adoptarse.  En las condiciones normales de uso: 

 

� El flujo transmitido al usuario a través de su EPI deberá ser tal que el frío 

acumulado durante el tiempo que se lleve el equipo en todos los puntos de la 

parte del cuerpo que se quiere proteger, comprendidas aquí las extremidades 

de los dedos de las manos y los pies, no alcance en ningún caso el umbral 

del dolor ni el de posibilidad de cualquier daño para la salud. 

� Los EPI impedirán, en la medida de lo posible, que penetren líquidos como, por 

ejemplo, el agua de lluvia y no originarán lesiones a causa de contactos entre 

su capa protectora fría y el usuario. 

�  

Cuando los EPI incluyan un equipo de protección respiratoria, éste deberá cumplir, en las 

condiciones normales de uso, la función de protección que le compete. 

 

Protección contra descargas eléctricas 
Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos de la corriente 

eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las tensiones a las que el 

usuario pueda exponerse en las condiciones más desfavorables predecibles.  Para ello, los 

materiales y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán y dispondrán de tal manera 

que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora en condiciones de prueba en 

las que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse "in situ" sea lo más baja posible 

y siempre inferior a un valor convencional máximo admisible en correlación con el umbral de 

tolerancia. 
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Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en 

instalaciones con tensión eléctrica, o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al igual 

que en su cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de protección 

y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de fabricación; los 

EPI llevarán, además, en la parte externa de la cobertura protectora, un espacio reservado al 

posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las pruebas o controles que 

haya que llevar a cabo periódicamente 
 

Protección contra las radiaciones 
Radiaciones no ionizantes: Los EPI que vayan a proteger los ojos contra los efectos agudos o 
crónicos de las fuentes de radiaciones no ionizantes deberán absorber o reflejar la mayor parte 
de la energía radiada en longitudes de onda nocivas, sin alterar, por ello, excesivamente la 
transmisión de la parte no nociva del espectro visible, la percepción de los contrastes y la 
distinción de los colores, cuando lo exijan las condiciones normales de uso 
Para ello, los protectores oculares estarán diseñados y fabricados para poder disponer, en 

particular, de un factor espectral de transmisión en cada onda nociva tal, que la que la 

densidad de iluminación energética de la radiación que pueda llegar al ojo del usuario a través 

del filtro sea lo más baja posible y no supere nunca el valor límite de exposición máxima 

admisible.  Además, los protectores oculares no se deteriorarán ni perderán sus propiedades al 

estar sometidos a los efectos de la radiación emitida en las condiciones normales de uso y 

cada ejemplar que se comercialice tendrá un número de grado de protección al que 

corresponderá la curva de la distribución espectral de su factor de transmisión 

Los oculares adecuados a fuentes de radiación del mismo tipo estarán clasificados por 

números de grados de protección ordenados de menor a mayor y el fabricante presentará en 

su folleto informativo, en particular, las curvas de transmisión por las que se pueda elegir el EPI 

más adecuado, teniendo en cuenta los factores inherentes a las condiciones efectivas de uso, 

como la distancia en relación con la fuente y la distribución espectral de la energía radiada a 

esta distancia.  Cada ejemplar ocular filtrante llevará inscrito por el fabricante el número de 

grado de protección. 

Radiaciones ionizantes:  Los materiales constitutivos y demás componentes de los EPI 

destinados a proteger todo o parte del cuerpo contra el polvo, gas, líquidos radiactivos o sus 

mezclas, se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que los equipos impidan 

eficazmente la penetración de contaminantes en condiciones normales de uso.  El aislamiento 

exigido se podrá obtener impermeabilizando la cobertura protectora y/o con cualquier otro 

medio adecuado, como, por ejemplo, los sistemas de ventilación y de presurización que 

impidan la retrodifusión de estos contaminantes, dependiendo de la naturaleza o del estado de 

los contaminantes. 

Cuando haya medidas de descontaminación que sean aplicables a los EPI, éstos deberán 

poder ser objeto de las mismas, sin que ello impida que puedan volver a utilizarse durante todo 

el tiempo de duración que se calcule para este tipo de equipos.  Los materiales constitutivos y 

demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán y dispondrán de tal manera que el nivel 

de protección del usuario sea tan alto como lo exijan las condiciones normales de uso sin que 

obstaculicen los gestos, posturas o desplazamientos de este último hasta tal punto que tenga 

que aumentar el tiempo de exposición.  Los EPI llevarán una marca de señalización que 

indique la índole y el espesor del material o materiales, constitutivos y apropiados en 

condiciones normales de uso. 
 
 
 
Protección contra sustancias peligrosas y agentes infecciosos 
Los EPI que vayan a proteger las vías respiratorias deberán permitir que el usuario disponga 

de aire respirable cuando esté expuesto a una atmósfera contaminada y/o cuya concentración 

de oxígeno sea insuficiente.  El aire respirable que proporcione este EPI al usuario se obtendrá 

por los medios adecuados: por ejemplo, filtrando el aire contaminado a través del dispositivo o 

medio protector o canalizando el aporte procedente de una fuente no contaminada. 

Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán, diseñarán 

y dispondrán de tal manera que se garanticen la función y la higiene respiratoria del usuario de 

forma adecuada durante el tiempo que se lleve puesto en las condiciones normales de empleo  
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El grado de estanqueidad de la pieza facial, las pérdidas de carga en la inspiración y, en los 

aparatos filtrantes, la capacidad depurativa serán tales que, en una atmósfera contaminada, la 

penetración de los contaminantes sea lo suficientemente débil como para no dañar la salud o la 

higiene del usuario. 

Los EPI llevarán la marca de identificación del fabricante y el detalle de las características 

propias de cada tipo de equipo que, con las instrucciones de utilización, permitan a un usuario 

entrenado y cualificado utilizarlos de modo adecuado.  En el caso de los aparatos filtrantes, se 

dispondrá de folleto informativo en que se indique la fecha límite de almacenamiento del filtro 

nuevo y las condiciones de conservación, en su embalaje original. 

Los EPI cuya misión sea evitar los contactos superficiales de todo o parte del cuerpo con 

sustancias peligrosas y agentes infecciosos impedirán la penetración o difusión de estas 

sustancias a través de la cobertura protectora, en las condiciones normales de uso para las 

que estos EPI se hayan comercializado.  Con este fin, los materiales constitutivos y demás 

componentes de estos tipos de EPI se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que, 

siempre que sea posible, garanticen una estanqueidad total que permita, si es necesario, un 

uso cotidiano que eventualmente pueda prolongarse o, en su defecto, una estanqueidad 

limitada que exija que se restrinja el tiempo que haya que llevarlo puesto. 

Cuando, por su naturaleza y por las condiciones normales de aplicación, algunas sustancias 

peligrosas o agentes infecciosos tengan un alto poder de penetración que implique que los EPI 

adecuados dispongan de un período de tiempo de protección limitado, éstos deberán ser 

sometidos a pruebas convencionales que permitan clasificarlos de acuerdo con su eficacia.  

Los EPI considerados conformes a las especificaciones de prueba llevarán una marca en la 

que se indique, en particular, los nombres o, en su defecto, los códigos de las sustancias 

utilizadas en las pruebas y el tiempo de protección convencional correspondiente.  Además, se 

mencionará en su folleto informativo el significado de los códigos, si fuere ecesario; la 

descripción detallada de las pruebas convencionales y cualquier dato que sirva para determinar 

el tiempo máximo admisible de utilización en las distintas condiciones previsibles de uso. 
 

3.E.9 DE LAS SEÑALIZACIONES 

 
 NORMAS GENERALES 

El empresario deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar 

la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar 

peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que 

tengan importancia desde el punto de vista de seguridad.  La puesta en práctica del sistema de 

señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción por el contratista de los medios de 

protección indicados en el presente Estudio.  Se deberá informar a todos los trabajadores, de 

manera que tengan conocimiento del sistema de señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según 

la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se 

ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra.  Aquellas señales 

que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de trabajo no 

podrán ser utilizadas en la obra.  El material constitutivo de las señales (paneles, conos de 

balizamiento, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las 

condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en 

todo momento estable. El estudio de Seguridad desarrollará los sistemas de fijación según los 

materiales previstos a utilizar, quedando reflejado todo el sistema de señalización a adoptar. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN 

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos 

deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre 

circulación en carretera. 
 
PERSONAL AUXILIAR DE LOS MAQUINISTAS PARA LABORES DE SEÑALIZACIÓN 
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Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que 

queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se 

empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten 

daños a los demás.  Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las 

maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y 

normalizado. 
 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se 

proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación, se empleará 

iluminación artificial.  Las intensidades mínimas de iluminación para los distintos trabajos, 

serán: 

� Patios, galerías y lugares de paso:  20 lux 

� Zonas de carga y descarga:  50 lux 

� Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos:  100 lux 

� Trabajos con máquinas: 200  lux 

� Zonas de oficinas: 300 a 500  lux 

3.E.10 DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

CRITERIOS GENERALES. 

Los criterios de medición y valoración a seguir en obra serán los marcados en los precios 

descompuestos de este Estudio o, en segundo lugar, en el presente Pliego. 

La formación básica en función de la categoría profesional del trabajador deberá ser aportada 

por éste; por tanto, no se considerará como coste de Seguridad.  Cómo "ropa de trabajo", 

incluida en el coste horario de mano de obra, se considerarán el mono tradicional, chaqueta, 

pantalón y la estipulada en el convenio colectivo en vigor. 

Los elementos o medios que sean necesarios para la correcta ejecución de unidades de obra, 

que cumplan a la vez funciones de seguridad, así como los precisos para los trabajos 

posteriores de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de la obra objeto del 

proyecto de ejecución se considerarán incluidos en los precios descompuestos de las distintas 

unidades de obra de dicho proyecto. 

Las máquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares habrán de ser aptos para cumplir su 

función y habrán de cumplir las normas de seguridad obligatorias, por lo que el coste de 

seguridad de los mismos se considerará incluido en sus precios elementales o auxiliares. 

Las protecciones de las instalaciones eléctricas provisionales de obra (tomas de tierra, 

diferenciales, magnetotérmicos, etc.) se considerarán incluidas en el concepto "instalaciones y 

construcciones provisionales" de costes indirectos. 

Las pólizas de seguros, se considerarán gastos generales y su exigencia estará supeditada a 

lo que fijen las estipulaciones contractuales.  El personal directivo o facultativo con misiones 

generales de seguridad en la empresa se considerará incluido en gastos generales de 

empresa.  Los gastos de estudio y planificación previa realizados por la empresa se 

considerarán gastos generales e incluidos en el porcentaje correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS ELEMENTALES 
 

a. Precios a pie de obra. Conceptos integrantes 

Los precios elementales que figuran en el presente Estudio de Seguridad y Salud están 

referidos a elementos puestos a pie de obra, es decir descargados y apilados o almacenados 

en obra, por lo que, además del coste de adquisición, comprenden los costes relativos a la 
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mano de obra que interviene en su descarga y apilado o almacenaje. Se consideran también 

incluidas en ellas las pérdidas producidas por todos los conceptos en todas las operaciones y 

manipulaciones precisas hasta situar el material en el lugar de acopio o recepción en obra. 

En los costes de adquisición de los elementos elaborados se considerarán incluidos todos los 

gastos producidos en su elaboración y, entre todos ellos, la mano de obra necesaria para la 

confección del elemento.  También se incluyen en este concepto la mano de obra requerida 

para repasar o ajustar en obra las distintas partes o piezas del elemento, en su caso, y la 

relativa a croquizaciones y toma de datos. 

En los precios de aquellos materiales que intervienen en la composición, así como en los de 

aquellos elementos que vienen exigidos por normas de obligado cumplimiento, se considerará 

incluida la parte proporcional de los costes de ejecución de los ensayos y pruebas preceptivas.  

El desmontaje y transporte de los elementos que integran las protecciones colectivas y 

señalizaciones se considerarán incluidos en sus precios elementales. 
 

b. Definición de calidad 
Los precios elementales del presente Estudio de Seguridad y Salud están determinados y 

definidos por sus cualidades y características técnicas, completadas con las especificaciones 

que figuran en los epígrafes de los precios descompuestos. 

Por tanto, se considerarán válidos para cualquiera de los productos o marcas comerciales que 

cumplan con tales cualidades y con las condiciones establecidas en este Pliego.  El empresario 

está obligado a recabar de los suministradores que cumplan dichos requisitos, cualquiera que 

sea su procedencia, que le provean de esos precios. 

Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios, para aquellos 

elementos sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la 

Administración y que versen sobre condiciones y/o homologaciones que han de reunir, el 

precio de los mismos implicará la adecuación a dichas exigencias, sin perjuicio de las que 

independientemente se establezcan en el presente Estudio. 

Los precios de las protecciones personales están referidos a elementos homologados, según la 

normativa obligatoria vigente, salvo especificación en contrario. 
 

c. Precios elementales instrumentales 
El precio elemental “material complementario o piezas especiales" se referirá a materiales y 

elementos accesorios que complementan la unidad.  El denominado "pequeño material" 

agrupará aquellos materiales que intervienen en cantidades de poca entidad. 

El precio elemental denominado "trabajos complementarios" recogerá las siguientes 

actividades relacionadas con las unidades de la Seguridad y Salud: 

• Desmontaje, apilado, carga y transporte a almacén de aquellos elementos que son 

susceptibles de volver a ser utilizados. 

• Derribo y transporte a vertedero de los elementos no aprovechables. 

• Conexiones y acometidas de instalaciones provisionales. 

• Colocación y montaje de amueblamientos de locales de servicios. 

• Cualquier otra actividad análoga a las reseñadas y considerada como accesoria de la 

unidad de que se trate. 
 
PRECIOS AUXILIARES 
Todos los precios auxiliares de materiales estarán referidos a costes de elaboración o 

confección de la unidad de que se trate, independientemente de los procedimientos seguidos 

para ello. Son, por tanto, aplicables cualquiera que sea la tecnología utilizada y se elaboren en 

obra o fuera de ella. 

En los precios auxiliares de aquellas unidades que sean exigidos por normas de obligado 

cumplimiento, se considerará incluida la parte proporcional de los costes de ejecución de los 

ensayos, análisis y pruebas preceptivas. 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

a. Definición y descripción 
El precio descompuesto de ejecución material condicionará la ejecución o disposición de la 

unidad de que se trate, de acuerdo con la definición y descripción del epígrafe correspondiente, 
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completada siempre con las especificaciones y estipulaciones fijadas en los demás 

documentos del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Serán, además de los expresados en el epígrafe del precio, los fijados en el resto de los 

documentos de este Estudio, atendiendo al orden de prelación establecido en el presente 

Pliego.  Las unidades a que se refieren los precios descompuestos de este Estudio de 

Seguridad y Salud están definidas por las cualidades y características técnicas especificadas 

en los epígrafes correspondientes, completadas con las fijadas en el resto de los documentos 

del Estudio.  Serán considerados, por tanto, válidos los precios para cualquier sistema, 

procedimiento o producto del mercado que se ajuste a tales especificaciones. 
 

b. Referencias a normas 
Las referencias a normas, instrucciones, reglamentos u otras disposiciones implican que el 

precio de la unidad de que se trate habrá de ejecutarse según lo preceptuado en las mismas, 

cumpliendo todas sus exigencias, tanto en lo que se refiere a proceso de ejecución como a 

condiciones requeridas para los materiales y demás elementos componentes de la unidad. 

En caso de contradicción entre cualquier especificación del epígrafe que define la unidad y las 

normas a que se haga referencia,  prevalecerá la que demande mayores exigencias.  Deberá 

entenderse, en cualquier caso, que las normas o instrucciones aludidas completan o 

complementan la definición del epígrafe, al igual que el resto de los documentos del Estudio. 

Cuando se haga referencia expresa, de modo genérico, a una norma, sin indicar el apartado 

concreto de la misma, deberá considerarse que la unidad habrá de ser ejecutada de acuerdo 

con la parte de dicha norma que le sea de aplicación o que se asemeje a ella. 

Cuando se trate de unidades que vengan obligadas a cumplir determinados requisitos 

normativos por disposiciones legales vigentes y se hubiesen omitido en los epígrafes de sus 

precios correspondientes las referencias a dichas normas o figurasen otras ya derogadas o que 

no sean de aplicación a las unidades de que se trate, se considerará siempre que el precio 

presupone la adecuación a tales disposiciones en vigor. 

 
c. Inclusiones 

Todos los trabajos, medios, materiales y elementos que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad se considerarán incluidos en el precio de la unidad,, 

aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que 

corresponden a costes indirectos se considerarán siempre incluidos en los precios de las 

unidades.  En el precio de cada unidad se considerarán incluidos, aunque no figuren 

especificados, todos los gastos necesarios para su uso y utilización. 

En los epígrafes en que se emplee la expresión "desmontado", ésta debe interpretarse como 

una actividad que incluye el posible aprovechamiento del material por parte del empresario. 

Los precios confeccionados en base al plazo de ejecución de las obras y/o su número óptimo 

de utilizaciones se considerarán válidos para cualquier supuesto de aprovechamiento (alquiler 

o amortización). 
 

d. Costes de ejecución material 
El importe de ejecución material de cada unidad de Seguridad y Salud es igual a la suma de los 

costes directos e indirectos precisos para su ejecución o disposición en obra. 

Se considerarán costes directos todos aquellos gastos de ejecución relativos a los materiales, 

elementos, mano de obra, maquinaria y medios e instalaciones que intervengan directamente 

en la ejecución o puesta a disposición de la obra de unidades concretas y sean directamente 

imputables a las mismas. 

Se considerarán costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 

directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a parte de la obra y que 

resulten de difícil imputación o asignación a determinadas unidades. 

El porcentaje cifrado para los costes indirectos a cargar sobre los costes directos de cada 

unidad será único e igual para todos ellos, se trate de unidades de obra o de unidades de 

seguridad y salud, e incluirá para ambos los mismos conceptos. 

 
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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a. Formas de medir 
La forma de medición a seguir para cada una de las unidades de seguridad y salud será la 

especificada en el epígrafe que define cada precio descompuesto. 
 

b. Orden de prelación 
El orden de prelación a seguir para la medición de las unidades de Seguridad y Salud será el 

siguiente: 

1. Criterio fijado en el epígrafe que define cada precio descompuesto. 

2. Criterios establecidos en este Pliego de Condiciones. 

En caso de dudas o discrepancias interpretativas sobre los criterios establecidos, le 

corresponderá al responsable del seguimiento y control del estudio de Seguridad y Salud tomar 

las decisiones que estime al respecto. 

3.F CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

3.F1 estudio DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en el el Estudio podrán ser modificadas o 

sustituidas por alternativas propuestas por este estudio de Seguridad y Salud, siempre que ello 

no suponga variación del importe total previsto a la baja y que sean autorizadas por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

3.F.2 CERTIFICACIONES 

 

Salvo que las normas vigentes sobre la materia, Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares o estipulaciones fijadas en el contrato de las obras dispongan otra cosa, el abono 

de las unidades de seguridad y salud se efectuará de cualquiera de las dos formas siguientes: 

• De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el período que se 
certifique. El porcentaje a aplicar será, el que resulte de dividir el importe del 
presupuesto vigente de ejecución material de las unidades de seguridad y salud 
entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, 
también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

• Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por la 

unidad de seguridad y salud correspondiente. Es decir, cada partida de seguridad y 

salud se abonará cuando haya cumplido totalmente su función o servicio a la obra en 

su conjunto, o a la parte de ésta para la que se requiere, según se trate. 

Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicarán los importes de las partidas que 

procedan, reflejados en el estudio de Seguridad y Salud, que habrán de ser coincidentes con 

los de las partidas del Estudio de Seguridad y Salud, equivalentes a las mismas. 

Para que sea procedente el abono, mediante cualquiera de las formas anteriormente 

reseñadas, se requerirá con carácter previo que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, 

de acuerdo con las previsiones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, con las fijadas 

en el estudio o con las exigidas por la normativa vigente, las medidas de seguridad y salud que 

correspondan al período a certificar. 

La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar corresponde al 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de los trabajadores en 

materia de Seguridad y Salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno en 

obra, será requisito imprescindible la previa justificación al mencionado Coordinador de 

Seguridad y Salud de que se han cumplido las previsiones establecidas al respecto en dicho 

estudio, para lo que será preceptivo que el empresario aporte la acreditación documental 

correspondiente, según se establece en otros apartados de este Pliego. 

 

3.F.3 MODIFICACIONES 
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Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecución aprobado y, como 

consecuencia de ello fuese necesario alterar el estudio aprobado, el importe económico del 

nuevo estudio, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del 

presupuesto de ejecución material primitivo de las unidades de obra y el que originen, en su 

caso, las modificaciones de éstas, multiplicando por cien el cociente resultante, para obtener el 

porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo 

con el criterio establecido con anterioridad en este Pliego. 

Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución 

material de las unidades de obra en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo 

anteriormente certificado. 

En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios contradictorios 

de unidades de seguridad y salud durante el curso de la obra, salvo que las disposiciones 

contractuales dispongan otra cosa, se atenderá a los criterios de valoración marcados en el 

Estudio, siguiéndose la misma estructura adoptada en el Presupuesto. 

3.F.4 LIQUIDACIÓN 

A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá recoger en 

la liquidación de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud sobre las 

contempladas en el estudio de Seguridad y Salud vigente en el momento de la recepción 

provisional de las obras. 

3.F.5 VALORACIÓN DE UNIDADES INCOMPLETAS 

Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para la obra, en 

caso de ser pertinente, por resolución de contrato, valorar unidades incompletas de seguridad y 

salud, se atenderá a las descomposiciones establecidas en el presupuesto del Estudio para 

cada precio descompuesto, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos necesarios 

para el abono establecidos en el presente Pliego. 

            

Rubí, Octubre de  2020 
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Anexo I CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 
 
 
Hospital Universitari General de Catalunya 
Carrer Pedro i Pons, 1, 08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona  

HHoossppiittaall  GGeenneerraall,,  0088119955,,  BBaarrcceelloonnaa 
Tel: 935 65 60 00 
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Centre d'Atenció Primària Rubí 
Carrer de Prat de la Riba, 20, 08191 Rubí, Barcelona 
Tel:    935 86 67 00 
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Anexo II DOCUMENTO DE USO DE MAQUINARIA 

  

NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 

 
USO MAQUINARIA 

      FECHA: 
      IMPRESO: 

 
AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA 

 
OBRA: Construcción de una nueva nave industrial de taller y lavadero de camiones; 

Rehabilitación parcial en edificio existente para adecuar unos antiguos almacenes 
en vestuarios y oficina; Adecuación del espacio exterior para realizar un 
aparcamiento de camiones y un paso para la Brigada Municipal. 

 
PROMOTOR:    FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.. 
 
CONTRATISTA: NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 
 
ACTIVIDAD: ………………………………………………………………………. 
 

En cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (RD 1627/1997, de 24 de octubre), se designan los siguientes 

trabajadores para el uso de la maquinaría descrita, encontrándose capacitados y en 

posesión de la documentación necesaria para el manejo de las mismas. 
 
Nombre:           
    DNI:      
 Maquinaria: 
D.………………………………………………..  ……………………. 
 ………………… 
D.………………………………………………..  ……………………. 
 ………………… 
D.………………………………………………..  ……………………. 
 …………………  

Las funciones a desarrollar, con carácter exclusivo para este centro de trabajo, son las 

descritas anteriormente de acuerdo con la vigente reglamentación y el estudio de 

seguridad y salud de la obra. 

 

 

El contratista  El operario  El operario  

Firmado:  Firmado:  Firmado:  

      

El operario  El operario  El operario  

Firmado:  Firmado:  Firmado:  

 

 

 

 

  



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

      

    
Página 156 

Anexo III DOCUMENTO DE RECURSO PREVENTIVO 

NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 

 
RECURSO PREVENTIVO 

      FECHA: 
      IMPRESO: 

 
DESIGNACIÓN DEL RECURSO PREVENTIVO 

 
OBRA: Construcción de una nueva nave industrial de taller y lavadero de camiones; 

Rehabilitación parcial en edificio existente para adecuar unos antiguos almacenes 
en vestuarios y oficina; Adecuación del espacio exterior para realizar un 
aparcamiento de camiones y un paso para la Brigada Municipal. 

 
PROMOTOR: FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.. 
 
CONTRATISTA: NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 
 
ACTIVIDAD:          
 

En cumplimiento con el art. 32 de la Ley 54/2003 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
D.………………………………………………………………. DNI:……………………… 
Categoría profesional: …………………………….……….. 
Fecha de Nacimiento:…………………… 
Domiciliado en:……………………………………………. … CP: ……………… 
Dirección: ……………………………………………………, Nº……. Piso……………..  

 

Ha sido designado como RECURSO PREVENTIVO. 

       

1. TIENE LA CAPACIDAD SUFICIENTE DE DISPONER DE LOS MEDIOS NECESARIOS Y SER SUFICIENTE EN 

NÚMERO PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS. 

2. DEBERÁ PERMANECER EN EL CENTRO DE TRABAJO DURANTE EL TIEMPO EN QUE SE MANTENGA LA 

SITUACIÓN QUE DETERMINE SU PRESENCIA. 

3. POSÉ LOS CONOCIMIENTOS, CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIOS EN LA ACTIVIDADES O 

PROCESOS QUE SE DESARROLLEN EN LA OBRA. 

4. CUENTA CON LA FORMACIÓN PREVENTIVA CORRESPONDIENTE, COMO MÍNIMO, A LAS FUNCIONES DEL 

NIVEL BÁSICO. 

5. MANTENDRÁN LA NECESARIA COLABORACIÓN CON LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL EMPRESARIO. 

6. COLABORAR CON LOS DIFERENTES RECURSOS PREVENTIVOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO. 

 

Las funciones a desarrollar, con carácter exclusivo para este centro de trabajo, son las 

descritas anteriormente de acuerdo con la vigente reglamentación y el estudio de 

seguridad y salud de la obra. 

 

El recurso preventivo,     El contratista, 

Firmado:      Firmado:     
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Anexo IV DOCUMENTO INTERLOCUTORES PARA LA 
SEGURIDAD Y SALUD 

       
 NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 

INTERLOCUTORES COORD. 

      FECHA: 
      IMPRESO: 

 
INTERLOCUTORES PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
OBRA: Construcción de una nueva nave industrial de taller y lavadero de camiones; 

Rehabilitación parcial en edificio existente para adecuar unos antiguos almacenes 
en vestuarios y oficina; Adecuación del espacio exterior para realizar un 
aparcamiento de camiones y un paso para la Brigada Municipal. 

 
PROMOTOR: FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.. 
 
CONTRATISTA: NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 
 
ACTIVIDAD: ………………………………………………………………………. 
 

En cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (RD 1627/1997, de 24 de octubre) y en la prevención de riesgos 

laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre y 54/03. 

 

RELACIÓN DE INTERLOCUTORES: 
 
NOMBRE FUNCIÓN   Telf. / Fax/ Dirección Correo 
 

………  …………..   …………………………….. 

………  …………..                        ……………………………..  

………  …………..   …………………………….. 

             

Función: 

P  (promotor/a) 

C  (contratista) 

S  (subcontratista) 

DdO (director/a de obra) 

SPP (servicio de prevención propio) 

 

RT(representante de los trabajadores) 

A  (trabajador/a autónomo/a) 

DdEO (director/a de ejecución de obra) 

RS (responsable de seguridad) 

CS (coordinador/a de seguridad) 

SPA (servicio de prevención ajeno) 
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Anexo V DOCUMENTO FORMACIÓN EN RIESGOS 
LABORALES 

       
NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 

FORMACIÓN EN RIESGOS 
LABORALES 

      FECHA: 
      IMPRESO: 

  
FORMACIÓN EN RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES 

 
OBRA: Construcción de una nueva nave industrial de taller y lavadero de camiones; 

Rehabilitación parcial en edificio existente para adecuar unos antiguos almacenes 
en vestuarios y oficina; Adecuación del espacio exterior para realizar un 
aparcamiento de camiones y un paso para la Brigada Municipal. 

 
PROMOTOR:  FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.. 

 
CONTRATISTA: NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 
 
ACTIVIDAD: ………………………………………………………………………. 
 
D.……………………………………………………………….  
DNI:……………………… 
Categoría profesional: ……………………………. ………..   

 

Declara haber recibido formación por parte de NESRA ENGINYERI I 

INSTAL·LACIONS, S.L..,   para prevenir los riesgos laborales de su puesto de trabajo 

en la obra de Carrer Collita 20  (Pol. Ind. Molí de la Bastida), (08191) Rubí (Barcelona)  y 

formación acerca del uso de las medidas preventivas, para la protección de su salud y 

seguridad, conforme a la evaluación de riesgos realizada en el estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

 

 

 

 

El trabajador,       El contratista, 

 

 

Firmado:      Firmado:    
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Anexo VI DOCUMENTO ENTREGA EPIs 

       
NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 

 
ENTREGA EPI´s 

      FECHA: 
      IMPRESO: 

 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
OBRA: Construcción de una nueva nave industrial de taller y lavadero de camiones; 

Rehabilitación parcial en edificio existente para adecuar unos antiguos almacenes 
en vestuarios y oficina; Adecuación del espacio exterior para realizar un 
aparcamiento de camiones y un paso para la Brigada Municipal. 

 
PROMOTOR:  FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.. 

 
CONTRATISTA: NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 
 
ACTIVIDAD:………………………………………………………………………… 
 
Nombre: .………………………………………………..      
DNI: …………………….       
   

DECLARO: 

 

Haber recibido los siguientes equipos de protección individual, que disponen del 

marcado CE  de conformidad, en buen estado de conservación. 

 

Queda advertido además de la obligatoriedad de uso para evitar riesgos profesionales, 

y se le recuerda la necesidad de comunicar al encargado su pérdida o deterioro, para 

su reposición que quedará reflejada en el siguiente cuadro de control. 

 

EQUIPO UDS EQUIPO UDS 

CASCO  PANTALÓN  

GUANTES  CHAQUETA  

BOTAS DE SEGURIDAD  CAMISETA  

MÁSCARA FACIAL  MONO  

CINTURONES  PROTECTOR AUDITIVO  

ARNÉS  GAFAS  

 

 

 

La empresa,        El operario,   

 

Firmado:     Firmado:      
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Anexo VII DOCUMENTO A REQUERIR A SUBCONTRATAS 

 

NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 
DOCUMENT. SUBCONTRATISTAS 
Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
      FECHA: 
      IMPRESO: 

 
DOCUMENTACIÓN A REQUERIR A EMPRESAS SUBCONTRATAS Y A 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
OBRA: Construcción de una nueva nave industrial de taller y lavadero de camiones; 

Rehabilitación parcial en edificio existente para adecuar unos antiguos almacenes 
en vestuarios y oficina; Adecuación del espacio exterior para realizar un 
aparcamiento de camiones y un paso para la Brigada Municipal. 

 
PROMOTOR: FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.. 

 
CONTRATISTA:   NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 
ACTIVIDAD: ………………………………………………………………………. 
 

Esta empresa acredita que se encuentra en posesión de la siguiente documentación y 

se compromete a su entrega en el plazo máximo de  diez días: 

 

1. Evaluación inicial de riesgos y estudio de acción preventiva 

2. Listado de los trabajadores de la empresa y DNI. 

3. Documentación de contrato / alta de los trabajadores. 

4. Documentación de los reconocimientos médicos de los trabajadores. 

5. Calificación favorable por parte de la Mutua de Accidentes o Servicio de 

Prevención Ajeno de los exámenes de salud. 

6. Formación de los trabajadores en relación con su puesto de trabajo. 

7. Documentación de entrega de EPI a los trabajadores. 

8. Copia de póliza de RC 

9. Documentación exigible para la maquinaria. 

10. Fotocopia de TC1 y TC2 o documento equivalente. 

 

Dicha empresa va a realizar …………………………(fase de obra), estimándose para 

su desarrollo una duración de ………………..  

Se entrega una relación del personal que va a realizar dicha tarea, junto con la 

fotocopia de sus DNI. 

 

La empresa conoce la Ley 31/95 y la Ley 54/03 sobre prevención de riesgos laborales 

y el RD 1627/97, de condiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción, de obligado cumplimiento en esta obra. 

 

El subcontratista o trabajador autónomo, 

 

Firmado:       
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Anexo VIII DOCUMENTO DE ADHESION AL estudio  

 

NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 
 

ADHESIÓN AL estudio SS 
      FECHA: 
      IMPRESO: 

 
ADHESIÓN AL estudio DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
OBRA: Construcción de una nueva nave industrial de taller y lavadero de camiones; 

Rehabilitación parcial en edificio existente para adecuar unos antiguos almacenes 
en vestuarios y oficina; Adecuación del espacio exterior para realizar un 
aparcamiento de camiones y un paso para la Brigada Municipal. 

 
PROMOTOR: FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.. 
 

CONTRATISTA:   NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 

 
EMPRESA / TRABAJADOR: 
 
ACTIVIDAD: ………………………………………………………………………. 
 
Nombre: .………………………………………………..      
DNI: …………………….       
    
 
Representante de la Empresa Subcontratista………………………………………. Con 
NIF:……………………., en calidad de………………….. de la citada empresa, a todos 
los efectos reconoce: 
 

Que antes del inicio de los trabajos que su empresa va a llevar a cabo, le ha sido 

entregada la parte que les afecta del estudio DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO redactado por la constructora  en el que se recogen, tanto la identificación 

de los riesgos con sus correspondientes medidas preventivas, así como todas las 

normas e instrucciones de Seguridad y Salud laboral, relativas al trabajo que les 

corresponde desempeñar. 
 
 

 

La empresa,        El operario,  

       

 

Firmado:      Firmado:     
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Anexo IX DOCUMENTO CONTROL de ACCESO  

 
CONTROL DE ACCESO 

 
OBRA: Construcción de una nueva nave industrial de taller y lavadero de camiones; 

Rehabilitación parcial en edificio existente para adecuar unos antiguos almacenes 
en vestuarios y oficina; Adecuación del espacio exterior para realizar un 
aparcamiento de camiones y un paso para la Brigada Municipal. 

 
 
PROMOTOR:      FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.. 
 
CONTRATISTA:   NESRA ENGINYERI I INSTAL·LACIONS, S.L. 
 
-Personal que accede a la obra: 
  
    

Fecha Nombre: DNI: 
Contratista/Subcontratista/ 
T. Autónomo y actividad 

realizada: 
    
    
    
    

    
  

  

Las funciones a desarrollar, con carácter exclusivo para este centro de trabajo, son las 

descritas anteriormente de acuerdo con la vigente reglamentación y el estudio de 

seguridad y salud de la obra. 

 

El contratista,      El operario,    

     

Firmado:      Firmado:      
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Anexo X FICHAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevase a pandemia 

internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el virus SARS-CoV-2, cuyo 

contagio produce la enfermedad conocida como Covid-19. 

 

En el sector de la construcción, se han impulsado por parte de las empresas y de los diferentes 

agentes del sector, multitud de iniciativas para eliminar, o al menos disminuir, el riesgo de 

contagio por el Covid-19. 

 

A continuación se presenta un plan de contingencia para una obra de construcción, siguiendo Las 

medidas incluidas en este plan de contingencia se basan en la información proporcionada por el 

Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Trabajo y por la experiencia. 

  



Plan de contingencia en una obra de construcción 
 

5  

 

 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL 
 

¿Que son los coronavirus? 
 

Son una amplia familia de virus que afectan sólo a los animales, aunque algunos tienen la 

capacidad de transmitirse de los animales a las personas. 
 

Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves: neumonía, dificultad importante para respirar e incluso la muerte. 

 

¿De qué forma se puede adquirir la infección? 
 

La transmisión se produce por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se 

generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. 
 

Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. 
 

Síntomas 
 
 

 
 
 
 

Como distinguir los principales síntomas del coronavirus  
 
 

SÍ N TOM A S  CORON A V I RUS  RESFRI A D O  GRI PE  

Fiebre Frecuente Rara vez Frecuente 
Tos Frecuente por lo 

general seca 
Suave Frecuente por lo 

general seca 
Fatigas Algunas veces Rara vez Frecuente 

Congestión nasal Rara Vez Frecuente Algunas veces 
Diarrea Algunas veces Frecuente Algunas veces 

Dolor de cabeza Rara Vez No En menores , 
Algunas veces 

Dolor de garganta Algunas veces Rara vez Frecuente 
Dificultad para 

respirar 
Algunas veces no Rara VEz 
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¿La infección es muy contagiosa? 
 

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la cantidad del 

virus en las vías respiratorias. 
 

Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones respiratorias 

de una persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos). 

Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores dos metros. 
 
3. PLANTEAMIENTO GENERAL FRENTE AL CORONAVIRUS 
 

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la cantidad del 

virus en las vías respiratorias. 
 

El planteamiento general recogido en el presente documento está basado en el “Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-

2” elaborado por el Ministerio de Sanidad. 

Las recomendaciones incluidas en el presente documento se revisarán de acuerdo con la nueva 

información que publique el Ministerio de Sanidad en cada momento. 
 

Entorno laboral 
 

•  Naturaleza de las actividades: 
 

� Actividades de construcción, que se ejecutan con tecnologías propias de este tipo 

de industrias. 

•  Tipologías de los centros de trabajo: 
 

� Obras de construcción. 
 

• Puestos de trabajo contemplados: 
 

� Obras de construcción: 
 

� Personal propio: 
o Personal de obra: 
o Dirección. 
o Jefes de Obra / jefes de Producción. 
o Encargados / capataces 
o Técnicos de prevención 

� Personal adscrito a los subcontratistas. 
o Todos los puestos de trabajo ocupados por los subcontratistas 

están asemejados a los puestos de trabajo del personal propio. 

En el supuesto que una empresa subcontratista reconozca algún 

puesto de trabajo diferente a los anteriores y considere una evaluación 

sanitaria del riesgo de exposición, debe hacernos llegar las medidas 

preventivas sanitarias asociadas al mismo. 
 

� Trabajadores sensibles. 
� Empresas de suministros. 
� Empresas de alquiler y mantenimiento. 
� Empresas de mensajería. 
� Servicios. 
� Visitantes. 
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Evaluación sanitaria del riesgo de exposición 
 

De acuerdo con el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-CoV-2”, y los mecanismos de transmisión del  coronavirus SARS-

CoV-2, establecemos el  siguiente escenario de riesgo de exposición al  coronavirus SARS-CoV-2 en 

el  que se pueden encontrar los trabajadores en el entorno laboral: 
 

• Baja probabilidad de exposición al contagio. 
 
4. PROTOCOLOS A SEGUIR EN LA OBRA 
 

4.1. Medidas generales sanitarias de prevención del coronavirus 
 

Buenas prácticas respiratorias: 
 

• Si sufres alguna infección respiratoria, evita el contacto cercano con otras personas. 
 

• Al  toser o estornudar, procura cubrirte la boca y la nariz con el  antebrazo o con un pañuelo 

desechable. 

Buenas prácticas gestuales: 
 

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 
 

Buenas prácticas higiénicas: 
 

• Lávate las manos frecuentemente, la higiene de manos es la medida principal de 

prevención sanitaria y control de la infección, para ello debes realizar periódicamente una 

higiene de manos. 

Buenas prácticas sociales: 
 

• Evita en la medida de lo posible el contacto físico con las personas. La distancia con 

cualquier compañero debe ser de al menos 2 metros. 

 
4.2. Medidas sanitarias de prevención del coronavirus en obra 
 

1. Previo al desplazamiento hasta el centro de trabajo 
 

• Comunicar si convives o has convivido con una persona que ha contraído la enfermedad a la 

empresa. 

• Tomarse la temperatura antes de acudir a su puesto de trabajo. Si tienes más de 38°C o 

bien tienes los síntomas propios de la enfermedad debes: 

• Permanecer en tu domicilio. 

• Comunicarlo a la empresa. 

•  Llamar a los teléfonos establecidos para que valoren tu situación: 
 

En caso de emergencia, llama al 112 
Emergencia médica 061 

 

• Seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias. 
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2. Desplazamientos in itinere – in misión 
 

Desplázate, en la medida de lo posible, de forma individual a la obra y al lugar de 
residencia, en caso contrario sigue las indicaciones de ocupación de los vehículos de 

acuerdo el número de filas y plazas del mismo (*). 
 

 Evita en la medida de lo posible los medios de transporte que supongan concentración de 

personas, como metro, autobús y, por lo general, cualquier medio que suponga 

aglomeración de personas, en el supuesto de utilizarlos se debe utilizar mascarilla. 

 Los desplazamientos a consecuencia o con motivo del trabajo realízalos siguiendo 

las siguientes indicaciones: 

 
Vehículo de 5-6 plazas Vehículo de 7 a 9 plazas 

 
 
 
 
 

s 
 
 
 

Nota: Las medidas sobre el número de pasajeros permitidos en los 

vehículos y los EPI´s a utilizar son cambiantes, además de ser competencia de CCAA. Como criterio 

general se permite que los vehículos sean ocupados en todas las plazas disponibles, debiendo 

llevar mascarilla los ocupantes si no conviven en el mismo domicilio 
 

3. Previo al acceso a la obra 
 

Medidas organizativas: 
 

 No permanezcas en la vía pública salvo el tiempo necesario para acceder a la obra. 
 

 No saludes dando la mano, abrazos o similar. 
 

 Mantén la distancia de seguridad en el acceso a la obra. 
 

 Accede a la obra, en la medida de lo posible, con la ropa de trabajo adecuada a los trabajos a 

realizar. Si debes hacer uso de las instalaciones de bienestar respeta el aforo máximo de las 

mismas. 

 Previo al acceso a la obra preséntate en la oficina de obra para acreditarte. Si es necesario, lávate 

las manos antes con jabón o con gel hidroalcohólico. 

 En la caseta o en un lugar destinado para ello se procederá a tomarte la temperatura corporal 

 La medición de temperatura se realizará por personal designado por la empresa, que utilizará 

mascarilla de protección, respetando la distancia de seguridad. 

 Se utilizarán sistemas de medición que eviten el contacto con el trabajador al que se le mide la 

temperatura. 

 Si la temperatura del  trabajador está por encima de 38º, no podrá acceder a la obra. Deberá volverse 

a casa y ponerse en contacto con los servicios públicos de salud. 
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 Medidas individuales: 
 

 Buenas prácticas: 
 

–Respiratorias. 
 

–Higiénicas. 
 

–Gestuales. 
 

–Sociales. 
 
 
 
4. Durante la ejecución de los trabajos 
 

Medidas organizativas: 
 

Evita las reuniones o actividades grupales, salvo las que sean estrictamente 

necesarias para impartir instrucciones o tomar decisiones constructivas, mantenlas 

siempre al aire libre y respeta las distancias de seguridad. 

Cuando sea posible dichas reuniones se realizarán bien telefónicamente o bien 

mediante videoconferencias. 

Organiza los trabajos para evitar en sitios estrechos confluencia de circulación entre 

trabajadores. Siempre que sea posible separa las zonas de paso en diferentes 

sentidos. 
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 Ayuda a organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de trabajadores 

expuestos estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de 

contacto de persona a persona. 

Cuando por la naturaleza del trabajo no puedas mantener la distancia de seguridad (1,5 m.), 

comunica dicha circunstancia a tu responsable directo con el fin de reorganizar los 

trabajos o, si no es posible, posponerlos. 

 
Medidas individuales: 
 

Mantén una distancia de seguridad de 1,5 metros con el resto de trabajadores. 
 

No compartas, en la medida de lo posible, los equipos de trabajo. Cuando debas 

compartirlos, extrema las condiciones de limpieza. 

Buenas prácticas: 
 

– Respiratorias. 
 

– Higiénicas. 
 

– Gestuales. 
 

– Sociales 
 

Si es posible la realización de los trabajos manteniendo la distancia de 1,5 metros entre los 

trabajadores no será necesaria la utilización de mascarillas de protección (quirúrgicas). No 

obstante, la empresa las tendrá a disposición de los trabajadores por si las solicitan. 

En caso de que no sea posible, aunque sea en momentos puntuales, mantener la distancia 

de seguridad, ya sea mediante la organización del trabajo o mediante otros medios de 

protección colectiva, será preceptiva la utilización de mascarillas de protección y/o sistemas 

de pantallas faciales mientras dure la situación. 
 

5. Durante la utilización de las instalaciones de higiene, comedores y vestuarios 
 

Medidas organizativas: 
 

 Respeta el aforo de las instalaciones. 
 

Se deben organizar las instalaciones para evitar que se rebase la distancia de seguridad 

entre trabajadores 
 

Mantén las instalaciones en un adecuado estado de orden y limpieza. La limpieza realízala 

con productos desinfectantes. Utiliza mascarilla y guantes impermeables. 
 

Es importante cuidar el estado de los aseos, tanto las casetas de aseos como los aseos 

químicos. 

CARTELERÍA) 
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Medidas individuales: 
 

Buenas prácticas: 
 

– Respiratorias. 
 

– Higiénicas, lávate las manos antes y después de su utilización, utiliza para ello los 

dispensadores de gel hidroalcoholico o gel de manos. 

– Gestuales. 
 

– Sociales. 
 

 Ayuda a mantener la limpieza de las instalaciones de higiene. 
 

 Si no hay ventilación natural suficiente deja las puertas abiertas. 
 
 

6. Durante la utilización de las oficinas 
 

Medidas organizativas: 
 

Respeta el aforo de las oficinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respeta la distancia de seguridad. 
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Medidas individuales 
 

Buenas prácticas: 
 

– Respiratorias. 
 

– Higiénicas, lávate las manos siempre que salgas y entres a la oficina, utiliza 

para ello los dispensadores de gel hidroalcoholico o gel de manos. 

– Gestuales. 
 

– Sociales, no compartas, en la medida de lo posible, el material de oficina, 

cuando debas compartirlo extrema las condiciones de limpieza. 
 

Ayuda a mantener la limpieza. 
 

Si no hay ventilación natural suficiente deja las puertas abiertas. 
 
 
 
7. Durante las pausas y descansos, respecto de la utilización de las instalaciones de 

bienestar 
 

Medidas organizativas: 
 

No abandones el recinto de la obra. 
 

 No te agrupes formando corrillos. 
 

Respeta el aforo de las instalaciones de bienestar. 
 

Ayuda a evitar aglomeraciones y colabora en el establecimiento de los turnos de 

comida. En caso de necesidad, puedes comer en tu puesto de trabajo, con una 

higiene y soporte adecuado, al no ser una zona habilita para tal fin, y mantén, al 

finalizar la limpieza e higiene de la obra. 

 
Medidas individuales 

 

Buenas prácticas: 
 

– Respiratorias. 
 

– Higiénicas, lávate las manos siempre que salgas y entres a la oficina, utiliza 

para ello los dispensadores de gel hidroalcoholico o gel de manos. 

– Gestuales. 
 

– Sociales, no compartas, cubiertos, vasos,botellas o bebidas con compañeros. 
 

Ayuda a mantener la limpieza de las instalaciones bienestar. 

 Si no hay ventilación natural suficiente deja las puertas abiertas. 

 
 
 
 

  



Plan de contingencia en una obra de construcción 
 

13  

 

8. Previo a la salida de la obra 
 

Medidas organizativas: 
 

Limpia los equipos de trabajo. 
 

No te agrupes formando corrillos. 
 

Ayuda a mantener el orden y la limpieza de la obra. 
 

Medidas individuales 
 

Buenas prácticas: 
 

– Respiratorias. 
– Higiénicas. 
– Gestuales. 
– Sociales. 

 
 
9. Suministro y recepción de material 
 

 Medidas organizativas: 
 

 Organizar: 
 

– Los suministros para evitar concurrencias y aglomeración de suministradores. 
– Los acopios para evitar aglomeraciones en la recepción de materiales. 
– Zonas destinadas a la recepción de muestras. 

 

 Se priorizará la descarga  mecanizada del material, debe evitarse el  trasiego manual de 

cargas. 

 Los equipos de elevación de cargas deben utilizarse, en la medida de lo posible, por el 

mismo operario. 

Ayuda a mantener el orden y la limpieza de la obra. 
 

Las admisiones se realizarán sin la necesidad de interactuar con: 
 

– La tableta de firma. 
– Albaranes de entrega. 
– Cualquier otro soporte de recepción. 
– Se habilitará una zona de depósito de albaranes, y se mantendrán en 

cuarentena (24 horas) antes de enviarlos a la oficina. 
 

Las puertas de la obra deberán, en la medida de lo posible, permanecer cerradas. 
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Medidas individuales: 
 

 Buenas prácticas: 
 

– Respiratorias. 
– Higiénicas. 
– Gestuales. 
– Sociales. 

 

 Mantener la distancia de seguridad. 
 

Evitar, en la medida de lo posible, el contacto físico. 
 
 

10. Retirada, recogida y desecho de materiales contaminados 
 

Medidas organizativas: 
 

Se colocará,  en la medida de lo posible papeleras con pedal bolsa interior en todos los 

puntos de lavado de manos, oficinas e instalaciones de higiene y bienestar. En su 

defecto papeleras abiertas con la bolsa interior 

 
 

Medidas individuales: 
 

Buenas prácticas: 
 

– Higiénicas: 
 

o Deposita en el interior de las papeleras: 
 

Los restos de papel que utilices para secarte las manos. 
 

Los EPI (guantes, mascarillas, ropa de trabajo, chalecos reflectantes, gafas, 

etc. que hayas utilizado en el desarrollo de tu trabajo y vayas a desechar). 

– Sociales.  
 
 
 

Manipulación de bolsas 
 

La persona responsable de la limpieza y recogida de las bolsas dispondrá de: 
 

o Guantes. 
 

o Mascarilla. 
 

Procedimiento de trabajo: 
 

o Todas las bolsas se recogerán en una bolsa de mayor tamaño. 
 

o En la medida de lo posible estas bolsas permanecerán en cuarentena (24 

horas) antes de depositarlas en los contenedores de residuos. 
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11.  Reuniones y visitas 
 

Medidas organizativas: 
 

Se evitarán, en la medida de lo posible, las reuniones y visitas presenciales, se 

realizarán de forma telefónica o por videoconferencia. 

Se evitarán las visitas de comerciales. 
 

Las entregas de muestras se realizarán de acuerdo a las indicaciones recogidas en el 

punto suministro y recepción del material. 

 
Medidas individuales 

 

Buenas prácticas: 
 

– Respiratorias. 
– Higiénicas. 
– Gestuales. 
– Sociales. 

 
 
4.3. Jornada de trabajo 
 

Para evitar aglomeraciones en los comedores, se valorará el establecimiento de la jornada de trabajo 

continua, estableciéndose en cada centro de trabajo, de común acuerdo entre los agentes adscritos 

al mismo y de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. 
 

Estableciéndose un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. 
 

Se podrá decidir la modificación del horario, siempre y cuando estén en consenso las partes 

implicadas. 
 

Todos los centros de trabajo, mientras permanezcan abiertos, contarán, como mínimo, con la 

presencia de la figura de un responsable de obra. 
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4.4. Medidas de información y coordinación de las actuaciones recogidas en el protocolo 
 

La difusión del procedimiento de actuación frente al COVID19 se realizará: 
 

Propiedades y Direcciones Facultativas: 
 

o Mediante correo electrónico. 
 

Al personal propio: 
 

o Personal de oficinas: mediante correo electrónico. 
 

o Personal de obra: mediante correo electrónico y entrega en mano a los operarios que 

no dispongan del mismo con firma de recibí del mismo 
 

Al personal adscrito a subcontratistas: 
 

o Mediante correo electrónico, debiendo los responsables de las mismas trasladar el 

contenido del presente documento a todos los operarios puestos a disposición de la 

obra. 
 

o Los subcontratistas de primer nivel harán llegar el presente documento a las empresas 

por ellos subcontratadas. 
 

Visitantes: 
 

o Por norma general: 
 

– Se evitará en la medida de lo posible, el acceso a las instalaciones de personal 

ajeno a las mismas. 

– Deben comunicar su visita con la antelación suficiente como para hacerles llegar 

el procedimiento mediante correo electrónico. 

 
 

Se solicita a todos los agentes que participan en el desarrollo y ejecución de los trabajos la máxima 

colaboración en la adopción, implantación y seguimiento de las medidas preventivas sanitarias 

establecidas. 
 

Como complemento a esta información específica y actualizada sobre las medidas particulares que 

se implanten, se potenciará: 
 

El uso de cartelería y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención (de 

acuerdo al anexo I al presente documento). 
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4.5. Trabajadores especialmente sensibles 
 

En base al conocimiento técnico que generan los casos clínicos tratados, existe evidencia científica 

de especial sensibilidad de las personas: 

Mayores de 60 años. 
 

O que hayan desarrollado: 
 

Diabetes 
Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión. 
Enfermedad hepática crónica. 
Enfermedad pulmonar crónica. 
Enfermedad renal crónica. 
Inmunodeficiencia. 
Embarazadas. 

 

Encontrarte en alguna de las situaciones descritas no debe alarmarte, simplemente tu condición de 

edad o de salud propia puede considerarse sensible. 
 

Es muy importante que notifiques a tu empresa, si te encuentras en alguna de las situaciones 

descritas, para que el servicio sanitario del Servicio de Prevención evalúe si estos condicionantes 

requieren implementar medidas técnico preventivas sanitarias adaptadas a tu condición. 

Cada empresa actuará respecto a estos trabajadores siguiendo el “Procedimiento de actuación para 

los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” elaborado por 

el Ministerio de Sanidad, en su última versión. 
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5. ACTUACIÓN RESPECTO A CASOS O POSIBLES CASOS DE SINTOMATOLOGÍA DE COVID-
19 

 

5.1. Actuación frente a nuevos casos de sintomatología previa al desplazamiento al centro 

de trabajo 
 
Si detectas que presentas un cuadro clínico con la sintomatología propia de la enfermedad, previo al 

desplazamiento al centro de trabajo, debes actuar de la siguiente forma: 
 

Mantén la calma en todo momento, el estrés o la ansiedad puede hacer que se agudicen los 

síntomas, sobre todo la sensación de falta de aire. 

Permanece en tu domicilio. 
 

Comunícalo a la empresa. 
 

Llama al 061. 
 
Sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias. 

 

Es muy importante que intentes recordar el ámbito de tus trabajos en un plazo de 4-5 días previos a 

detectar la sintomatología, y comunicarlo a la empresa para establecer los posibles contactos 

estrechos que hayas podido tener con otros compañeros. 

A partir de tus indicaciones podremos establecer si otros compañeros deben realizar un periodo de 

cuarentena para evitar nuevos contagios. 

 

5.2. Si se detecta en la obra un caso de coronavirus 
 

El contagiado debe permanecer en su residencia habitual y evitar contactos con nadie. Seguirá en 

todo momento lo que determinen las autoridades sanitarias. 

Comunicar a su superior jerárquico para que este se ponga en contacto con el jefe de obra de la 

empresa contratista y lo ponga en conocimiento. 

Se analizará con inmediatez por el servicio de prevención, caso por caso, las relaciones del 

contagiado con los demás operarios actuantes en la obra a fin de determinar la trazabilidad del 

contagio entre los distintos trabajadores del centro de trabajo, posible número de afectados y 

zona de trabajo en obra de los contagiados/posibles afectados, para adoptar, así, la decisión, 

siempre en base a la salud y seguridad del trabajador, que fuera procedente en virtud de ello. 

Si conforme al análisis previo fuera procedente, por imposibilidad de determinación de los 

contactos producidos, se valorará: 

Una paralización que puede ser “total”. 
 

Una paralización “parcial”, dependiendo del informe del servicio de prevención y de la 

recomendación del coordinador de seguridad y salud. 

O bien por seguir con la marcha de la obra, si está acotado el posible contagio, una vez 

consensuado con el servicio de prevención y el coordinador de seguridad y salud 
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En cualquier caso, la decisión requerirá la autorización de la Dirección de la empresa 
 

La decisión que se tome se comunicará a todos los miembros de la dirección facultativa, así 

como a las subcontratas y autónomos que hayan podido estar en la obra durante los últimos 15 

días. En todo caso, el contagio será comunicado a todos los miembros de la dirección 

facultativa, así como a las subcontratas y autónomos que hayan podido estar en la obra durante 

los últimos 15 días. 

Además, si no fuera posible la determinación de los contactos producidos, los trabajadores de 

todas las subcontratas de una obra paralizada deberán ponerse en cuarentena, no permitiendo 

su acceso a ninguna otra obra de la empresa contratista. En determinados casos, si existe 

duda, el jefe de obra se pondrá en contacto con su superior jerárquico, el cual informará a la 

Dirección sobre la decisión a tomar, previo informe del servicio de prevención. 

 

5.3. Incorporación de trabajadores nuevos de subcontratas existentes o de subcontratas 

nuevas 

Cada vez que entre personal nuevo de subcontratas a nuestras obras debemos tener la 

confirmación de que dicho personal nuevo no viene de otra obra paralizada por cuarentena. Se 

le solicitará una “declaración responsable” al gerente de la subcontrata donde manifieste que 

no viene de una obra paralizada o donde ha habido positivos confirmados por COVID-19 

 
 

Nota: Dada la velocidad con la transcurren los acontecimientos, puede variar la posición al respecto. 

En caso de que las autoridades sanitarias o de emergencia dicten una nueva resolución, se os 

mantendrá informados. 
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Anexo 1. 
 
 
 
 

 
 
 

Cartelería a instalar en la obra 
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¿Que es el coronavirus y de que forma se puede adquirir la infección? 
 
 
Por similitud con otros virus conocidos, se cree que se transmite a través de las 
gotas respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona 
sintomática o con la enfermedad confirmada, de las siguientes formas: 

- Por contacto directo de persona a persona por vía respiratoria. 
- Por contacto indirecto de objeto o superficie a persona, tras tocar la 
misma y después tocarse los ojos, nariz o boca. 

Desde el inicio del contagio, hasta que la enfermedad se manifieste con 
dificultad respiratoria o falta de aire, pueden transcurrir 5 días, para precisar 
hospitalización 7 días y desde el inicio de la enfermedad hasta 
presentar síndrome de dificultad respiratoria aguda 8 días. 

 
 
 

Síntomas 
 
 

 
 
 
 

Como distinguir los principales síntomas del coronavirus  
 

SÍ N TOM A S  CORON A V I RUS  RESFRI A D O  GRI PE  

Fiebre Frecuente Rara vez Frecuente 
Tos Frecuente por lo 

general seca 
Suave Frecuente por lo 

general seca 
Fatigas Algunas veces Rara vez Frecuente 

Congestión nasal Rara Vez Frecuente Algunas veces 
Diarrea Algunas veces Frecuente Algunas veces 

Dolor de cabeza Rara Vez No En menores , 
Algunas veces 

Dolor de garganta Algunas veces Rara vez Frecuente 
Dificultad para 

respirar 
Algunas veces no Rara VEz 
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Medidas generales de prevención del coronavirus 
 
� Mide, antes de salir de casa, tu temperatura corporal. 
� En el supuesto de tener más de 38º, permanece en ella y comunícalo a los 

responsables de tu empresa. 
 

� Si convives o has convivido con alguna persona que presente los síntomas o 
tenga confirmada la enfermedad, comunícalo a los responsables de tu empresa. 

 
� Si sufres alguna infección respiratoria, evita el contacto cercano con otras 

personas. 
 

� Al toser o estornudar, procura cubrirte la boca y la nariz con el antebrazo o con 
un pañuelo desechable. 

 
 

� Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 
 

� Lávate las manos frecuentemente. 
 

� Evita en la medida de lo posible el contacto físico con las personas. 
 
 
Medidas generales de prevención en obras 
 
 

Previo al acceso y a la salida del centro de trabajo: 

- Debes lavarte las manos en los puntos habilitados para tal fin.  
 
Durante la ejecución de los trabajos: 
- Debes procurar no compartir los equipos de trabajo. 
- Debes mantener una distancia de seguridad de dos metros con otros 
operarios. 

 
Cuando esta condición no pueda cumplirse, y no dispongas de 
mascarillas, detén los trabajos y comunícalo a tu responsable directo. 

 
En las instalaciones de higiene y bienestar: 
- Respeta el aforo máximo y las distancias de seguridad. 

- Ayuda a evitar aglomeraciones y colabora en el establecimiento de 
los turnos de comida. En caso de necesidad, puedes comer en 
tu puesto de trabajo, con una higiene y soporte adecuado, al no ser 
una zona habilita para tal fin, y manteniendo, al finalizar la limpieza e 
higiene de la obra. 

- En la medida de lo posible accede a la obra con la ropa de trabajo 
adecuada a los trabajos a realizar. 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
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INSTRUCCIONES USO MASCARILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que antes de ponerte la 
mascarilla debes lavarte bien las 
manos con agua y jabón, o con 
solución desinfectante 
 

 Coloca la mascarilla sobre la mano, 
tocando con los dedos solo la parte 
exterior, evita tocar la parte interior 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con la mano ahuecada lleva la mascarilla 
hasta la nariz 
 

 Mientras sostienes la mascarilla, con la 
otra mano coloca las bandas sobre su 
soporte, orejas o cabeza, en función del 
tipo de mascarilla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ajusta con ambas manos el clip nasal 
para que se ajuste a la forma de la 
nariz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al quitarte la mascarilla, evita tocar la 
parte delantera, ¡puede estar 
contaminada! 

 Quítate la mascarilla cogiéndola de 
las bandas de soporte 
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Deposita en las papeleras específicas todo 
el material con el que hayas mantenido 
contacto: EPI, restos de papel que hayas 
utilizado para secarte las manos, etc 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que después de quitártela debes 
lavarte bien las manos con agua y jabón, o 
solución desinfectante 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Plan de contingencia en una obra de construcción 
 

28  

 

 
INSTRUCCIONES RETIRADA DE GUANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque no es necesario, adopta como 
buena práctica higiénica, lavarte las 
manos con ellos puestos, así puedes 
evitar el contaminarte al quitarte los 
por algún descuido. 

 Con los dedos de una mano coge el 
guante de la mano contraria 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tira del guante hasta que lo hayas 
extraído completamente de la mano. 

 Deposita el guante retirado en la mano 
donde vas a extraer el otro guante  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introduce los dedos de la mano 
contraria en el interior del guante, al 
ser una zona no contaminada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tira del guante, con cuidado para que 
no se rompa. 
 
 
 
 

 No te detengas hasta que no lo hayas 
extraído completamente de la mano. 
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Deposita los guantes en las papeleras 
específicas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda la importancia de lavarte bien las 
manos con agua y jabón, o solución 
desinfectante, después de quitarte los 
guantes. 
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AL SALIR DE LA OBRA 
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Anexo 2. 
 
 
 

Medidas de limpieza y 
 
 

desinfección de instalaciones y 
 
 

lugares de trabajo 
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LIMPIEZA ASEOS  Y VESTUARIOS COVID-19  
 

1. OBJETO. 

 

Realizar las tareas de limpieza de aseos y vestuarios.  

 

2. ALCANCE.  

 

Esta instrucción técnica, engloba todas las actividades que intervienen en el proceso de limpieza de 

aseos.  

 

3. PROCEDIMIENTO.  

 

La limpieza de aseos y vestuarios se llevará a cabo con los accesorios descritos a continuación:  

• Bayeta Roja  

• Bayeta Amarilla  

• Bayeta Azul de microfibra  

• Desinfectante  

• Detergente neutro  

• Producto antical  

• Mocho y palo  

• Bolsa de basura.  

 

Pasos a seguir:  

1. Vaciar papeleras.  

2. Rociar el interior del inodoro y duchas con el producto antical  

3. Limpiar los lavabos con la bayeta amarilla impregnada en agua con producto antical.  

4. Limpiar los cristales con bayeta azul activada con agua.  

5. Limpiar los WC con escobilla y producto desinfectante.  

6. Aplicar en lavabos, duchas y taquillas el producto desinfectante.  

7. Revisar los consumibles (rollos de papel). Reponer si fuera necesario.  

8. Limpiar los toalleros o secadores aplicando desinfectante. 

 9. Mezclar dosis recomendada por fabricante de desinfectante en el agua del cubo de fregar.  

10. Sumergir el mocho en el cubo con agua jabonosa.  

11. Empezar siempre por la parte más alejada de la puesta de dentro hacia fuera.  

12. Fregado de la superficie en forma de “S” 
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ANEXO 3. 
 
 
 
 

Habilitación a la ITSS y a los 
 
 

funcionarios habilitados de las 
 
 

CCAA a vigilar y requerir, y en su 
 
 

caso a extender actas de 
 
 

infracción, en relación con el 
 
 

cumplimiento por parte del 
 
 

empleador de medidas de salud 
 
 

pública frente al Covid-19 
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El pasado 8 de julio se ha publicado el RDL 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 

económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 
 

En la Disposición final duodécima indica lo siguiente: 
 

Modificación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.e 

añaden tres nuevos apartados, 4, 5 y 6, al artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, con la siguiente redacción: 

«4. Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del 
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores 

Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas 

de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud 

pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando 

afecten a las personas trabajadoras. 

Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para 

realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las facultades que tienen 

atribuidas. 
 

5. El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior 
constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el 
procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos 

laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto […] 
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El RDL 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el citado artículo 7.1 

establece lo siguiente: 

Artículo 7. Centros de trabajo. 
 

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la 

normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en su caso, el 
director de los centros y entidades, deberá: 
 

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e 

intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en 

cada caso. 
 

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes 

con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 

manos. 

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 

organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los 
trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de 

protección adecuados al nivel de riesgo. 
 

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes 

o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. 
 
Aunque es algo muy reciente, y no queda claro que la ITSS pueda tipificar las actas de infracción por 

Covid-19 con la normativa actual, y que este asunto continúa siendo una cuestión de salud pública, 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Desde el 8 de julio los Inspectores de Trabajo y los Subinspectores de seguridad y salud 

cuando visiten una obra podrán comprobar si se está cumpliendo con lo indicado en el artículo 

7.1 del RDL 21/2020, es decir, ventilación, limpieza, desinfección, agua y jabón en la obra, 

geles hidroalcohólicos, limpieza y desinfección de casetas de oficinas, aseos, vestuarios y 

comedores, así como que se mantenga la distancia de seguridad y se organicen los trabajos 

evitando aglomeraciones. 

2. En caso de detectar incumplimientos, podrán sancionar directamente por estos (antes no 

podían sancionar, solo comunicarlo a Sanidad). 
 

3. La sanción por este incumplimiento es de carácter grave de acuerdo a la LISOS, por lo que 

estará comprendida entre 2.046 y 40.985 euros. 
 

4. Los técnicos habilitados de las Comunidades Autónomas (Institutos Regionales de Seguridad 

y Salud) también podrán sancionar por el mismo motivo. 

 
 

Por todo ello es necesario que además del obligatorio cumplimiento de las medidas incluidas 

en este plan de contingencia, se realice un mayor seguimiento respecto a todo lo incluido en 

los puntos a), b), c) y d) del artículo 7.1 del RDL 21/2020. 
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NOTA: Siempre se atenderá a lo indicado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, normativa de aplicación y Guía Técnica PARA LA EVALUACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. Así 
como lo indicado en las correspondientes evaluaciones de riesgos, planes de 
seguridad y salud, indicaciones de los técnicos competentes…, siendo este documento 
una información complementaria para reforzar las medidas de seguridad y salud de 
todos 
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ANEXO 4. 
 
 
 
 

 
 

REGISTROS 
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Anexo I. Registro entrega información. 
 
 

En , a de de 20  
 
 
 

Empleado/Usuario 

Nombre completo del empleado/usuario 

NIF  

Empresa a la que pertenece  

CIF/NIF  

A cumplimentar y firmar por el usuario el casillero existente al final de este documento, después de 
haberlo leído. 

 
 
Confirma haber recibido la el documento correspondiente a la PARTE 2 PERSONAL Y 

USUARIOS de la Guía de medidas de prevención (COVID-19) en obra. 

 
 
 
En función de las situaciones y condiciones en cada momento se puedan dar, debido a la variabilidad y el 
constante cambio y evolución de la actual situación sanitaria, así como las amenazas que se puedan dar, la 
empresa podrá variar las políticas y procedimientos de seguridad y prevención, indicando en todo momento al 
empleado las nuevas consignas y directrices a implementar siguiendo las directrices marcadas por las 
autoridades sanitarias. 
 
 
 

Firmado por la empresa: 
 
 

EMPRESA 
 

NIF-CIF 

Nombre y apellidos del trabajador: 
 
 
DNI: 

 
 

Firma: 

En , a de de 20   
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Anexo II – Desarrollo protocolo continuidad Covid-19 
 
 
1.‐ RESPONSABLE/S DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
 

o Nombre y apellidos de la persona responsable:  

o Cargo/puesto de la persona responsable: 

o Correo electrónico de la persona responsable: 

o Teléfono de contacto de la persona responsable:  

o Fecha de elaboración del plan: 

o Fecha de aprobación del plan: 
 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O PERSONAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN 

DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL HIGIÉNICO Y DE PROTECCIÓN 

o Nombres y apellidos de las personas encargadas:  

o Cargo/puesto de las personas encargadas: 

o Correo electrónico de las personas encargadas: 

o Teléfono de contacto de las personas encargadas: 
 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

 
Se considera apropiado constituir una comisión de control y seguimiento de la aplicación del plan formada 

paritariamente por representantes de la empresa y de los trabajadores. Para cada una de estas personas debe 

consignarse: 

‐ Nombre y apellidos 
 

‐ Cargo/puesto 
 

‐ Correo electrónico y teléfono 
 

‐ Entidad a la que pertenece (empresa/representación de los trabajadores u organización  sindical) 
 

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS/ACTIVIDADES PRESENCIALES 

DESARROLLADOS 

 
Servicios, procesos y actividades que se desarrollan en la empresa y que son objeto del presente PCCA. 

(Descripción somera) 
 

• Tareas de Oficina. Trabajos de carácter administrativo y de atención al 

público. o Gerentes, Responsables, Comercial… 

o Administrativos. 

o Atención al cliente. 

• Personal técnico. 

• Autónomos. 

• Servicios de limpieza. 

       o Personal de limpieza.  

       •  Oficios. 

o Albañil. 

o Electricista. 

o Aire Acondicionado • Servicios  almacenes /logística. 

o Jefe de almacén o Aux. de almacén. 

o Peones de almacén 
 

Recintos, locales y zonas comunes en los que, si bien no son áreas productivas propiamente dichas, si que 

puede haber confluencia de personas trabajadoras y/o usuarios: 
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• Entradas.  

• Aseos. 

• Vestuarios. 

• Escaleras y zonas de paso.  

• Pasillos. 

• Oficinas. 

• Sala de reuniones.  

• Comedores 
 

5.- ACCIONES A IMPLEMENTAR. 
 
5.0.‐ Logística y aprovisionamiento de materiales y equipos de protección y seguridad. 

 

5.1.‐ Generales. 
 

5.2.‐ A instalaciones. 
 

5.3.‐ A equipos. 
 

5.4.‐ Respecto al personal. 
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VI.3. ESTUDI GEOTÈCNIC 

S’adjunta a continuació. 
 



EG nº de registro: LCC13-1326 INGENIEROS & EFICIENCIA

ESTUDIO GEOTÉCNICO

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

CALLE COLLITA, RUBÍ 

Localidad: RUBI 

Fecha: Enero 2014 

Nº Registro: LCC13-1326 

Cliente: AJUNTAMENT DE RUBÍ
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1. INTRODUCCIÓN.

A petición del Ajuntament de Rubí., se redacta el presente Informe Geotécnico relativo a 

los trabajos desarrollados por Ingenieros & Eficiencia, para el proyecto de ampliación de la 

planta de recogida de residuos, situada en la calle Collita, en el termino municipal de Rubi. 

    Situación del área de estudio. 
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Según información recibida, el proyecto contempla la realización de dos nuevos edificios, 

una playa de contenedores y muelles para contenedores.  

La parcela se encuentra en el polígono industrial Molí de la Bastida. La parcela se 

encuentra actualmente parcialmente edificada, con varios edificios construidos y una 

zona de aparcamiento para camiones.  Presenta una superficie plana, y un desnivel entre 

la zona superior asfaltada y la parcela inferior de aproximadamente unos 1,5 metros.  

El encargo del estudio incluye tanto la redacción del presente informe, así como los 

trabajos de campo y los ensayos de laboratorio necesarios para la determinación previa 

de las características del terreno. 

El objeto de este informe pretende, tras haber efectuado el análisis de toda la 

información obtenida en los trabajos de campo y los ensayos de laboratorio, dar las 

recomendaciones oportunas relativas al diseño y cálculo de las estructuras de 

cimentación: tipo de cimentación más adecuado, parámetros resistentes del suelo, así 

como cualquier otro problema que pueda plantear el subsuelo a la construcción del 

edificio proyectado. 

Por tanto, con los datos de proyecto y según la geología de la zona, para un tipo de 

edificio C-1 y un terreno tipo T-2 se ha optado por la realización de 3 sondeos, 3 

penetrómetros dinámicos y 6 calicatas.  

La profundidad máxima alcanzada en la campaña de campo, tal y como se indica en el 

CTE, es superior a 2B, siendo B la anchura máxima de la cimentación prevista.  
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2. TRABAJOS REALIZADOS.

Se ha examinado la información facilitada, así como toda aquella documentación 

bibliográfica y cartográfica que se ha recopilado de la geología general del área. A 

continuación se describen los trabajos de campo realizados: 

2.1. Visita de campo

Previa a la ejecución de los ensayos mecánicos un geólogo experto en geotecnia visitó el 

solar realizando una descripción de la zona. Dada la previsible aparición de niveles del 

substrato mioceno, se planificó la campaña de reconocimiento mediante la realización de 

tres sondeos a testigo continuo para conocer las características geomecánicas de los 

diferentes niveles atravesados en las verticales de los ensayos así como realización de 

ensayos de tipo S.P.T representativos con el fin de obtener datos sobre los valores de carga 

admisible de los diferentes niveles.  

Complementariamente al sondeo realizado se realizaron tres pruebas de penetración 

dinámica tipo DSPH. Este ensayo consiste en la penetración de un cono metálico 

normalizado, junto con el varillaje, mediante el golpeo de una masa de 63,5 Kg de peso 

desde una altura de caída de 75 cm. La hinca se efectúa en tramos de 20 cm, 

denominándose N20 al número de golpes necesarios para la penetración del cono 20 cm en 

el terreno. 

Finalmente se realizó una campaña de calicatas mediante retroexcavadora, para extracción 

de muestra del terreno y verificación in-situ de las características del mismo. 
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2.2. Ensayos mecánicos 

En fecha 22, 25, 26 y 27 de noviembre y 13 de diciembre de 2013 nos desplazamos a la 

obra objeto de estudio, realizándose tres sondeos de tipo testigo continuo, tres 

penetrómetros dinámicos tipo DSPH y 6 calicatas mecáncias en los puntos situados tal y 

como puede observarse en el anexo A-1 de este informe, “Croquis de situación puntos de 

reconocimiento”. 

Los trabajos de perforación se han llevado a cabo con una sonda TECOINSA TP-30, 

instalada sobre vehículo 4 x 4, empleando baterías de 86 mm de diámetro provistas de 

puntas de widia para la perforación. Los penetrómetros dinámicos superpesados, tipo 

DPSH, se han realizado con equipo ROLATEC 

Todos los trabajos han sido supervisados por un geólogo experto en geotecnia de nuestra 

empresa realizando la testificación “in situ” de los materiales extraídos así como un 

reportaje fotográfico de los trabajos realizados de la parcela que nos ocupa. 

La denominación empleada, cota relativa de emboquillado y la profundidad alcanzada en 

los ensayos se resumen en el siguiente cuadro, adjuntándose los resultados numéricos y 

gráficos obtenidos en el anejo A-2 de este informe, “Columnas sondeos”. La cota 0 de 

referencia se ha considerado a partir de la cota actual del pavimento de la zona edificada. 

DENOMINACIÓN COTA TOPOGRÁFICA* PROFUNDIDAD (M) 

S-1 +2 m 8

S-2 +0 m 8

S-3 +0 m 8

P-1 -1 m 9,8 

P-2 -1 m 4 

P-3 -1,5 m 11,6 
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C-1 -1 m 2,6 

C-2 -1 m 2,6 

C-3 -1,5 m 2,8 

C-4 -1 m 3 

C-5 -1,5 m 3 

C-6 -1 m 2,6 

*Valor considerado según cota 0 de referencia. 
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Los sondeos realizados proporcionan un registro fiel de las litologías presentes en la zona 

que están o se verán afectadas por la cimentación de la edificación a realizar, mientras que 

los penetrómetros nos proporcionan un registro continuo de la resistencia del terreno a la 

penetración, pudiendo interpretarse el material atravesado en función de los valores de 

golpeo, la testificación del sondeo realizado y la geología de zona.  

En el interior de los sondeos y previa limpieza del fondo de los mismos se han realizado 

diversos ensayos de tipo S.P.T. del cual se extraerían muestras representativas para su 

posterior descripción. 

La campaña de reconocimiento se ha realizado según las indicaciones del CTE Documento 

Básico Seguridad Estructural Cimientos, clasificando la construcción y el terreno según las 

tablas del apartado de Reconocimiento del Terreno. 

Con los datos de proyecto y según la previsible geología de la zona, podemos considerar el 

tipo de edificio como C-1  y terreno tipo T-2. Por tanto, se ha optado por la realización de 

tres penetrómetros dinámicos, tres sondeos, y 6 calicatas. Se ha alcanzado una profundidad 

de reconocimiento superior a 2 B, siendo B la anchura máxima de la cimentación prevista,  

cumpliéndose, por tanto,  las recomendaciones dadas en el CTE.  
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2.3. Ensayos de laboratorio. 

Durante el día en que se llevaron a cabo los ensayos de campo se ha procedido a la 

recogida muestras representativas de los niveles de terreno atravesados. 

Para proceder a su recogida, se dispone una varilla adaptada con un tubo metálico en su 

extremo, el cual es entonces hincado en el terreno mediante el mismo dispositivo de 

golpeo del equipo de penetración dinámica. Una vez se ha atravesado la profundidad 

estimada para el muestreo, se sustituye el varillaje por el tubo tomamuestras, se procede 

a su hinca y este es retirado mediante un compresor hidráulico con la muestra inalterada 

en su interior.  

Sobre estas muestras se han realizado en un laboratorio de mecánica del suelo 

acreditado, los correspondientes ensayos para proceder a la identificación, clasificación 

y caracterización geotécnica de los distintos materiales detectados. Todos los ensayos 

han sido efectuados siguiendo los métodos o la normativa vigente, recogiéndose sus 

resultados en el anejo A-4 del presente informe “Resultado de los ensayos de 

laboratorio”.

El tipo y número de ensayos efectuados se resumen en el siguiente cuadro: 

Ensayos en sondeo: 

ENSAYO CANTIDAD 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 2 ud. 

INFLAMIENTO LIBRE EN UN SUELO 2 ud
COLAPSO EN SUELOS 2 ud
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103101) 2 ud
LÍMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 y UNE 103104) 2 ud
CONTENIDO CUANTITATIVO EN SULFATOS (ANEJO 5, EHE) 2 ud
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El tipo y número de ensayos efectuados se resumen en el siguiente cuadro: 

Ensayos en calicatas: 

ENSAYO CANTIDAD 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 2 ud. 

CONTENIDO EN YESO 2 ud
PROCTOR MODIFICADO 2 ud 
CBR MODIFICADO 2 ud
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103101) 2 ud
LÍMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 y UNE 103104) 2 ud
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES 2 ud
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3. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.

3.1. Marco geológico.

Desde el punto de vista geológico, la zona estudiada se encuentra situada en el sector 

centro oriental de la fosa neógena del Vallés-Penedés. 

Desde el punto de vista geológico la localidad de Rubí se encuentra situada en el contacto 

de dos unidades lito y geocronológicamente diferenciadas: unidad arcillosa detrítica 

miocena y unidad limo-arcillosa cuaternaria. 

Las unidades miocenas, a pesar de que su continuidad lateral se vea limitada por cambios 

de facies, adquieren cierta importancia en cuanto a su distribución por toda la fosa neógena 

debido a que son sedimentos sintectónicos, o sea, se depositaron coetáneamente a la 

formación de la fosa tectónica del Vallés-Penedés. Estas unidades básicamente están 

formadas por arcillitas muy firmes-duras de color marrón. 

Las unidades cuaternarias están formadas por sedimentos mayoritariamente post-

tectónicos, posteriores a la formación de la fosa, de modo que constituyen la cobertera 

más reciente de la cuenca. Estas unidades están formadas básicamente por una 

intercalación de limo marrón y arcillas rojizas. 

Concretamente en la  parcela de estudio, bajo el nivel más superficial de relleno y tierra 

vegetal, se detectan niveles miocenos, formados por gravas con matriz areno limosa.  
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3.2. Características geotécnicas. 

Respecto a los diferentes niveles detectados en el solar, los sondeos permiten obtener un 

registro fiel de las litologías del subsuelo de la zona que a la vez son cotejados con las 

muestras extraídas en el interior de los ensayos S.P.T. Los penetrómetros dinámicos 

proporcionan un registro continuo de la resistencia del terreno a la penetración, pudiendo 

correlacionarse el material atravesado en función de los valores de golpeo con lo descrito 

en el sondeo realizado. 

En función de los registros geomecánicos obtenidos en las verticales de los ensayos, 

observación de afloramientos cercanos, así como de estas muestras se ha podido 

establecer la secuencia de materiales atravesados verticalmente.  

Nivel 1. Relleno-Arenas sueltas.

Nivel superficial formado por arenas limosas y relleno antrópico. En la zona de las 

calicatas este relleno superficial está formado por gravilla de escoria de color negro. 

Este nivel ocupa la parte más superficial del solar. 

Este nivel se detecta a partir de las siguientes profundidades respecto a la cota de 

emboquille del sondeo  con las siguientes potencias: 

DENOMINACIÓN COTA * TECHO (M) POTENCIA (M) 

S-1 2 0 0,35 

S-2 0 0 4,25

S-3 0 0 0,5

*Valor relativo referenciado según la cota de emboquille del sondeo.  
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Nivel 2. Substrato mioceno. 

Finalmente se detecta este nivel, formado por arenas y arcilla con gravilla dispersa. Se 

corresponde con el substrato mioceno de la zona, con un espesor de decenas de metros. 

Presenta tramos más cementados, presentando en conjunto una elevada resistencia a la 

perforación dada la elevada compacidad que presenta este nivel.  

Este nivel se detecta a partir de las siguientes profundidades respecto a la cota de 

emboquille del sondeo  con las siguientes potencias: 

DENOMINACIÓN COTA * TECHO (M) POTENCIA (M) 

S-1 2 0,35 7,65 

S-2 0 4,25 3,75 

S-3 0 0,5 7,5 

*Valor relativo referenciado según la cota de emboquille del sondeo.  

De este nivel se han realizado varios ensayos SPT a diversas profundidades, dando los 

siguientes valores de golpeo:  

Sondeo nº 1, ensayo SPT a una profundidad de 2 a 2,6  metros, dando un valor 

de N30= 62  golpes.  

Sondeo nº 1, ensayo SPT a una profundidad de 4 metros, dando un valor de N30=

50.

Sondeo nº 2, ensayo SPT a una profundidad de 0,8 metros, dando un valor de 

N30= 14.

Sondeo nº 2, ensayo SPT a una profundidad de 2,6 metros, dando un valor de 

N30= 9.

Sondeo nº 2, ensayo SPT a una profundidad de 4,5 metros, dando un valor de 

N30= 58.
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Sondeo nº 2, ensayo SPT a una profundidad de 6,5  metros, dando un valor de 

N30= Rechazo.  

Sondeo nº 3, ensayo SPT a una profundidad de 0,8 metros, dando un valor de 

N30= 24.

Sondeo nº 3, ensayo SPT a una profundidad de 2,6 metros, dando un valor de 

N30= 37.

Este nivel se observa en numerosos afloramientos en el área de estudio. 

Afloramiento mioceno en la parte inferior de la parcela. 

A partir de los ensayos de laboratorio realizados es posible establecer la caracterización 

geotécnica de los materiales correspondientes a este nivel. El resultado de los ensayos se 

muestra en el anexo nº 4 

El resultado obtenido otorga a los materiales analizados un grado de no agresivo al 

hormigón, según los criterios propuestos el Anejo 5 EHE. 
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3.3. Hidrología subterránea. 

Respecto a la presencia del nivel freático, con fecha de realización de los trabajos de 

campo y en el momento de la realización de los mismos, cabe mencionar que no se han 

detectado humedades atribuibles a dicho nivel al desemplazar el varillaje de las 

perforaciones realizadas, en toda la profundidad investigada. No se han detectado 

surgencias superficiales de agua en la parcela estudiada ni en las proximidades de la 

misma. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Tras el análisis de toda la información obtenida a partir de los trabajos de campo,  y 

sondeo realizado se proponen las siguientes recomendaciones relativas a los aspectos 

geotécnicos de la parcela objeto de estudio. 

4.1. Excavabilidad y Estabilidad. 

Consideramos que los materiales detectados en la campaña de reconocimiento son 

excavables con medios mecánicos de potencia media. 
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A la vista de los materiales prospectados, puesto que se realizará muro de contención, y 

el grado de carbonatación que presentan los materiales, no son de prever fenómenos de 

inestabilidad. Se observa taludes subverticales de gravas cementadas próximos al área 

de estudio .Se recomienda en fase provisional, que los taludes de la excavación guarden 

una relación tipo 1H:2V, recomendándose la continua observación y vigilancia de los 

mismos (deslizamientos superficiales, grietas de tracción en su coronación, etc.). 

Según información recibida el proyecto no contempla la realización de planta sótano. A 

la vista de los materiales prospectados y la nula pendiente que presenta la parcela, no 

son de prever fenómenos de inestabilidad.  
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Para el cálculo de los empujes del terreno, se recomienda adoptar los siguientes valores 

representativos de los materiales atravesados. 

Nivel Densidad  t/m3 Cohesión Kp/cm2 Angulo de rozamiento interno 

1. Relleno 1,75 0,0 22 º 

2. substrato miocen 1,9 2 34 º

4.2. Cimentación.

La presión admisible en una cimentación está limitada por dos factores: 

- Seguridad ante el hundimiento por rotura o punzonamiento del terreno, que depende 

de la resistencia de este a la rotura por un esfuerzo en cizalla.  

- Seguridad ante el asiento del terreno que puede perjudicar a la estructura y que 

depende de la compresibilidad del terreno, de la profundidad de la zona interesada 

por la carga en función del área cargada y de la tolerancia de la estructura a los 

asientos diferenciales. 

Según información recibida el proyecto contempla la realización de dos edificios 

anexos. En función de las características geotécnicas de los materiales detectados en la 

campaña de reconocimiento realizada hasta el momento, se recomienda resolver la 

cimentación mediante la realización de zapatas aisladas o continuas, apoyadas en el 

nivel 2, definido como limos y arena con grava dispersa, correspondientes al substrato 

mioceno de la zona. En cualquier caso se deberán superar los niveles iniciales formados 

por relleno, realizando, si fuera necesario, pozos de hormigón pobre hasta alcanzar el 

nivel recomendado.  



E.G. nº reg LCC 13-1326

Ingenieros &Eficiencia  

18 de30

Hemos calculado la carga admisible de este nivel en función de los valores obtenidos en 

los sondeos bajo la zona de influencia de la cimentación (1,5 x B, donde B es el ancho 

de la zapata). Para el cálculo hemos tomado un valor de Nspt de 24. 

Según Terzaghi y Peck (1948) las cargas admisibles para suelos granulares vienen dadas 

por las siguientes formulas: 

Qadm = N/12 x S x (( B + 0,3)/B)2 para B > 1,20 m 

Qadm = N/8 x S para B  1,20 m 

Donde:

N = Número de golpes del S.P.T.  

S = Asiento máximo en pulgadas 

B = Ancho de la zapata en m.
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Para  una zapata de ancho menor o igual 1,2 m:

N S.P.T. = 25 

Qadm = N/8 x S = 25/8 x 1 = 3 kp/cm2.

Para una zapata de ancho mayor a 1,2 m:

N S.P.T. = 25 

Para una zapata tipo de ancho B=1,5 metros: 

Qadm = N/12 x S x (( B + 0,3)/B)2 = 25 /12 x 1 x (( 1,5 + 0,3) / 1,5)2 = 3  kp/cm2.

Asientos para zapatas corridas y aisladas: 

Según Steinbrenner 1936 los asientos para  una carga transmitida al terreno vienen 

dados por la siguiente formula: 

S = K0 ( p B (1- 2) ) / E 

Donde:

K0 =  Coeficiente de forma, que para una zapata corrida es de 2,53 y para una zapata 

cuadrada 1,12 

 = Coeficiente de Poisson. Se ha tomado un valor de 0,30. 

B =  Anchura de la zapata en cm. Se ha tomado como medidas orientativas 80 cm para 

las zapatas corridas y 150 cm para zapatas aisladas. 

E = Módulo de deformación expresado en Kp/cm2. Se ha estimado a partir de los 

valores obtenidos de SPT, tomando el valor de 400 Kp/cm2 para el nivel 2. 

P = Presión aplicada por la cimentación al nivel recomendada en el presente estudio. 
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El asiento teórico calculado es de 1,38 cm para una zapata corrida y 1,14 cm para una 

zapata cuadrada, valores ambos que se pueden considerar como aceptables para el tipo 

de edificación proyectado. 

Por último, señalar que con el fin de eliminar el riesgo de que se produzcan asientos 

diferenciales entre apoyos próximos se deberán tener en cuenta los aspectos siguientes: 

Es recomendable que todos los apoyos de la estructura de la vivienda descansen 

sobre el mismo nivel, debiéndose descartar en la medida de lo posible el apoyar las 

estructuras sobre dos unidades litológicas diferentes. 

El hormigonado de los elementos de cimentación se debe realizar inmediatamente 

después de realizar la excavación, preparación de su fondo, saneando 

convenientemente el mismo,  y disposición de las armaduras, tratándose con ello de 

evitar la meteorización del fondo de la excavación.

4.3. Expansividad y Agresividad. 

A la vista de los resultados de laboratorio de los materiales detectados en la parcela, 

consideramos bajo el grado de  expansividad de los materiales detectados, por lo que no 

se prevé que se produzcan fenómenos de expansividad.  

Respecto a la agresividad potencial del terreno hacia el hormigón, el contenido en 

sulfatos medidos en la muestra ensayada otorga a estos materiales un grado de 

agresividad hacia el hormigón nulo según los criterios propuestos por la EHE, no 

estimándose necesarias la toma de medidas precautorias en la elaboración de 

hormigones sulforresistentes que vayan a quedar en contacto con el terreno.  
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4.4. Sismicidad

Valor de la aceleración sísmica básica ab y del coeficiente de contribución K. 

Consultada la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 el termino municipal 

de Rubí  se encuentra en el Anejo 1 de la citada norma, con un valor de ab = 0,04g junto 

con el valor del coeficiente de contribución K(1.0) . 

Clasificación del terreno. Coeficiente del Terreno 

Según la citada norma los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

- Terreno Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 

750 m/s. 

- Terreno Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos 

duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de 

cizalla, Vs > 400 m/s. 

- Terreno Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 

consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 

transversales o de cizalla, 400 m/s Vs > 200 m/s. 

- Terreno Tipo IV: Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs  200 m/s. 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna  el valor de coeficiente C indicado 

en la siguiente tabla: 

TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C 

I 1 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2 
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En el caso que nos ocupa el nivel 2 puede asimilarse a un terreno de tipo II, con un valor 

de C de 1,3 .

4.5. Ejecución de firmes.-Viales 

Aprovechamiento de materiales

Para el diseño del firmes, la normativa vigente (Orden circular 10/2002) propone 

secciones en función de la categoria del tráfico pesado y de la explanada de partida.

Para determinar la naturaleza del material de partida presente en la zona donde se 

realizaran los viales se han realizado una serie de calicatas con una retroexcavadora, y 

se ha determinado un único material: se trata de un relleno de bastante espesor (entre 5 i 

8 metros), bastante uniforme, a excepción de los primeros 30-40 cm donde aparece un 

relleno mas heterogeneo y que será totalmente eliminado durante la ejecución de la 

obra.

Para determinar el tipo de suelo se han tomado dos muestras saco de distintas catas. A 

continuación se muestran los resultados de los distintos parámetros analizados en el 

laboratorio: 

ENSAYO RANGO VALORES 

Passa tamiz 2 UNE 60.4 – 71.2 % 

Passa tamiz 0,08 UN 35.7 – 44.1 % 

Límit líquid (%) 24.0 – 28.0 

Índex de plasticitat (%) 11.0 – 15.8 

Colapso (%) 0.00 – 0.03 
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ENSAYO RANGO VALORES 

Hinchamiento libre (%) 0.00 – 0.38 

Densitat Máx. (T/m3) 1.99 - 2.07 
roctor Modificado

Humitat Òpt. (%) 8.3 – 9.4 

CBR 95% DMPM 19.4 – 36.8 

CBR 100% DMPM 31.3 - 51.2 

Sals solubles (%) 0.27 – 0.49 

Matèria orgànica 0.37

Contenido en yesos 0.00 – 0.06 

Teniendo en cuenta estos valores, este suelo se clasifica como SUELO TOLERABLE 

según la normativa actualmente vigente. 

Categoria de tráfico pesado

Dado el tipo de tráfico previsto en los viales según informaciones recibidas la categoría 

de tráfico será la T41. 
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Estas tablas muestran la Intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) prevista 

en el proyecto.  

Categoría de explanada

La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme (superficie superior de la 

coronación del terraplén). 

Según “Secciones de firmes. Instrucciones 6.1 IC y 6.2 IC. /1989. Dirección general de 

carreteras MOPU” se establecen tres categorías de explanadas, denominadas E1, E2 y 

E3. Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo 

ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la norma NLT-357 “Ensayo de carga con 

placa”. 

En este caso se considera una categoría de explanada E2. 
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Formación de la explanada

Para la formación de la explanada y teniendo en cuenta que se establecerá sobre un 

suelo Tolerable, se podrán realizar las siguientes opciones: 

-Sobreexcavación de 90 cm substituyéndolos por 50 cm de suelo adecuado en la parte 

inferior y el resto (40 cm superiores) por un suelo seleccionado. 

-Sobreexcavación de 75 cm substituyéndolos por un suelo seleccionado. 

-Sobreexcavación de 50 cm, estabilizar in situ los 25 cm inferiores con un suelo 

adecuado mediante cemento o cal y el resto (25 cm superiores) por o bién un suelo 

seleccionado de índice CBR >20 o bién un suelo seleccionado estabilizado in situ 

mediante cemento o cal. 

Puesta en obra

En los rellenos tipo terraplén, para el grado de compactación exigido (densidad seca 

equivalente al 95% o 98% de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor modificado), 

se recomienda controlar la compactación más adecuada en un tramo de prueba donde se 

haya medido la densidad seca. 

Para la ejecución del terraplén, se recomienda empezar las tongadas con espesores no 

superiores a 15 cm, aunque el espesor adecuado se tendrá que determinar comprobando 

la correcta compactación de la tongada mediante pruebas de densidad por el método 

nuclear y/o placas de carga. Asimismo las tongadas se realizarán con una pendiente 

mínima del 4 % para facilitar la escorrentia superficial del agua de lluvia y evitar la 

saturación de la capa.
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También se recomienda controlar las condiciones de drenaje en todas las fases de la 

obra, e impedir en la medida de lo posible, el contacto directo del agua con los 

materiales. 

Y dada la naturaleza arcillosa del relleno, la compactación puede preverse mediante 

rodillo liso, e incluso puede ser necesario el uso del rodillo “pata de cabra”. 

Secciones de firme

La tabla 2.2 de la Orden Circular 10/2002 muestra las distintas opciones para la 

formación del firme, en función del tráfico pesado y del tipo de explanada.  

En la página siguiente se muestra esta tabla. Para el presente estudio se trata de un 

tráfico T41 y una explanada tipo E2. 
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4.6. Parámetros geotécnicos de los diferentes niveles litológicos 

A continuación se proporcionan los parámetros geotécnicos para el cálculo de empujes, 

estimados para los diferentes niveles: 

Nivel Densidad  t/m3 Cohesión Kp/cm2 Angulo de rozamiento 

interno  

1. Relleno. Arena 

suelta 
1,6 0 25 

2 mioceno 1,9 2 34
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4.7. Cuadro sinóptico del estudio

CIMENTACION 

Profundidad de cimentación De 0,5 a 4,25 

metros.  

Tipología

recomendada 

Zapatas 

Nivel de apoyo Nivel 2. substrato mioceno 

Qadm zapatas corridas 3  kp/cm2 Asiento Teórico 1,38 cm 

Qadm zapatas aisladas 3  kp/cm2 Asiento Teórico 1,14 cm 

VACIADOS 

Medios mecánicos Retroexcavadora Inestabilidades No

Taludes    

PARAMETROS GEOTECNICOS 

Nivel I II  

Densidad t/m3 1,6 1,9  

Cohesión Kp/cm2 0 2  

Angulo de rozamiento 

interno 

25º 34º  

OTROS

Potencial expansivo nivel de 

apoyo.

NO   

Agresividad NO   

Nivel Freático NO   
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Detalle calicata 



Vista calicata nº 2 

Detalle calicata 



Vista calicata nº 3 

Detalle calicata 



Vista calicata nº 4 

Detalle calicata 



Vista calicata nº 5 

Detalle calicata 



Vista calicata nº 6 

Detalle calicata 



OBRA: CARRER COLLITA, RUBÍ
FECHA:  22/11/2013 MAQUINA / : TP30 

COTA APROX: +2 m
NIVEL FREATICO:   No detectado       METODO: Sondeo a rotación testigo continuo

ENSAYOS DE LABORATORIO          SONDEO S-1

                  DESCRIPCIÓN

Hormigón 22 cm. Relleno granular
0,35

1 Limos arenosos de color blanquecino

2

62 SPT 2  metros : (23/30/32)

3

pasadas centimétricas más granulares

4

50 SPT a 4 metros: (27/25/25)

Limos arenosos
5

Substrato mioceno. 
6

Elevada resistencia a la perforación

7

8

8 Final sondeo 

9

10

11

12

13

14

15

16

17



OBRA: CARRER COLLITA, RUBÍ
FECHA:  25/11/2013 MAQUINA / : TP30 

COTA APROX: +0 m
NIVEL FREATICO:   No detectado       METODO: Sondeo a rotación testigo continuo

ENSAYOS DE LABORATORIO          SONDEO S-2

                  DESCRIPCIÓN

Hormigón 25 cm. 
0,35

Relleno. Arcilla marrón con gravilla y arena
1 Restos dispersos de material cerámico

14 SPT a 0,8 metros: (4/7/7/10)

2 Relleno

9 SPT a 2,6 metros: (4/5/4/5)
3

Relleno

4

4,25
0 28,5 13,3 74,7 0,21 0 0,38 R SPT a 4,5 metros: (19/26/32/R)

5

Limos arenosos
Substrato mioceno. 

6

R SPT a 6,5 metros: (13/28/R)
7

Elevada resistencia a la perforación

8

8 Final sondeo 

9

10

11

12

13

14

15

16

17



OBRA: CARRER COLLITA, RUBÍ
FECHA:  26/11/2013 MAQUINA / : TP30 

COTA APROX: +0 m
NIVEL FREATICO:   No detectado       METODO: Sondeo a rotación testigo continuo

ENSAYOS DE LABORATORIO          SONDEO S-3

                  DESCRIPCIÓN

0,30 Hormigón 

0,50 Relleno. 
1

0 NP NP 14,8 0,16 0,03 0 24 SPT a 0,8 metros: (9/11/13/17)

2 Substrato mioceno. 

37 SPT a 2,6 metros: (16/19/18/21)
3

Arenas limosas y gravilla algo cementada

4

5

Substrato mioceno

6

Elevada resistencia a la perforación

7

8

8 Final sondeo 

9

10

11

12

13

14

15

16

17



No detectat

Profundidad Nº golpes

0 0
-0.2 9
-0.4 7
-0.6 6
-0.8 7

-1 6
-1.2 6
-1.4 5
-1.6 6
-1.8 5

-2 4
-2.2 2
-2.4 4
-2.6 2

-2.8 1
-3 1

-3.2 1
-3.4 1

-3.6 1
-3.8 7

-4 14
-4.2 13
-4.4 16
-4.6 22
-4.8 21

-5 23
-5.2 25
-5.4 24
-5.6 21
-5.8 20

-6 16
-6.2 19
-6.4 24
-6.6 28
-6.8 28

-7 22
-7.2 18
-7.4 18
-7.6 16
-7.8 15

-8 16
-8.2 16
-8.4 18
-8.6 23
-8.8 26

-9 32
-9.2 31
-9.4 26
-9.6 32
-9.8 30
-10

-10.2
-10.4
-10.6
-10.8

-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8

-12

P-1Penetròmetre: 

Penetròmetre dinàmic tipus DPSH

Data  realització de l'assaig: 

Direcció: C/Collita, Rubí

27-11-13 Fondària nivell freàtic: 

Cota de inici: -1,0

GRÁFICA DE PENETRACIÓN

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Testificat per

Vicente Carricondo
Geòleg                



No detectat

Profundidad Nº golpes

0 0
-0.2 65
-0.4 47
-0.6 13
-0.8 10

-1 10
-1.2 7
-1.4 5
-1.6 5
-1.8 6

-2 6
-2.2 9
-2.4 9
-2.6 12

-2.8 26
-3 53

-3.2 35
-3.4 38

-3.6 50
-3.8 70

-4 100
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8

-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8

-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8

-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8

-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8

-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10

-10.2
-10.4
-10.6
-10.8

-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8

-12

P-2Penetròmetre: 

Penetròmetre dinàmic tipus DPSH

Data  realització de l'assaig: 

Direcció: C/Collita, Rubí

27-11-13 Fondària nivell freàtic: 

Cota de inici: -1,0

GRÁFICA DE PENETRACIÓN

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Testificat per

Vicente Carricondo
Geòleg                



No detectat

Profundidad Nº golpes

0 0
-0.2 14
-0.4 20
-0.6 10
-0.8 8

-1 7
-1.2 5
-1.4 2
-1.6 5
-1.8 8

-2 5
-2.2 4
-2.4 5
-2.6 9

-2.8 9
-3 8

-3.2 10
-3.4 7

-3.6 5
-3.8 6

-4 4
-4.2 6
-4.4 6
-4.6 8
-4.8 8

-5 7
-5.2 4
-5.4 5
-5.6 5
-5.8 5

-6 5
-6.2 9
-6.4 12
-6.6 17
-6.8 16

-7 19
-7.2 17
-7.4 9
-7.6 7
-7.8 9

-8 13
-8.2 7
-8.4 4
-8.6 8
-8.8 16

-9 15
-9.2 7
-9.4 5
-9.6 5
-9.8 4
-10 4

-10.2 4
-10.4 4
-10.6 3
-10.8 4

-11 4
-11.2 4
-11.4 4
-11.6 5
-11.8

-12

P-3Penetròmetre: 

Penetròmetre dinàmic tipus DPSH

Data  realització de l'assaig: 

Direcció: C/Collita, Rubí

27-11-13 Fondària nivell freàtic: 

Cota de inici: -1,5

GRÁFICA DE PENETRACIÓN

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Testificat per

Vicente Carricondo
Geòleg                



No detectado

0 m Litología Observaciones

1 m

2m

3m

4 m

Calicata 

                       Calicata con retroexcavadoraDirección: Carrer Collita, Rubí

Fecha: 

-1 m 

13-12-13

C-1

Corte estable

                   nivel freático:

                 Cota de inicio: 

Arcilla arenosa con grava dispersa. Color marrón 
oscuro. Porcentaje de grava del 5% del total de 
muestra. Restos de plástico disperso  
MUESTRA A 0,7 m.

Más arenoso, color más blanquecino

Igual que el tramo inicial



No detectado

0 m Litología Observaciones

1 m

2m

3m

4 m

Arcilla arenosa con grava dispersa. Materia 
orgánica dispersa.

1,6-1,8 Pasada de color gris, con fuerte olor a 
materia orgánica e hidrocarburo

                   nivel freático:

                 Cota de inicio: 

Gravilla de escoria de color negro

Calicata 

                       Calicata con retroexcavadoraDirección: Carrer Collita, Rubí

Fecha: 

-1 m 

13-12-13

c-2

Corte estable



No detectado

0 m Litología Observaciones

1 m

2m

3m

4 m

Calicata 

                       Calicata con retroexcavadoraDirección: Carrer Collita, Rubí

Fecha: 

-1,5 m 

13-12-13

C-3

Corte estable

                   nivel freático:

                 Cota de inicio: 

Arcilla arenosa con grava dispersa. Más 
arenoso. Color marrón más claro



No detectado

0 m Litología Observaciones

1 m

2m

3m

4 m

Arcilla arenosa con grava dispersa. Mayor 
porcentaje arcilloso

                   nivel freático:

                 Cota de inicio: 

Gravilla de escoria de color negro

Calicata 

                       Calicata con retroexcavadoraDirección: Carrer Collita, Rubí

Fecha: 

-1 m 

13-12-13

C-4

Corte estable



No detectado

0 m Litología Observaciones

1 m

2m

3m

4 m

                       Calicata con retroexcavadoraDirección: Carrer Collita, Rubí

Fecha: 

-1,5 m 

13-12-13

C-5

Corte estable

                   nivel freático:

                 Cota de inicio: Calicata 

Arcilla arenosa. Mayor porcentaje arcilloso.    
MUESTRA A  0,5 

Relleno antrópico superficial



No detectado

0 m Litología Observaciones

1 m

2m

3m

4 m

Arcilla arenosa. Mayor porcentaje arenoso.

                   nivel freático:

                 Cota de inicio: 

Relleno antrópico+Gravilla de escoria de color 
negro

Calicata 

                       Calicata con retroexcavadoraDirección: Carrer Collita, Rubí

Fecha: 

-1 m 

13-12-13

C-6

Corte estable
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