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1. Memòria descriptiva 

1.1. Antecedents i objecte 

La Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio climático y transición energètica defineix les zones de 
baixes emissions com l'àmbit delimitat per una administració pública, en exercici de les seves 
competències, dins del seu territori, de caràcter continu, i en el qual s'apliquen restriccions d'accés, 
circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l'aire i mitigar les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle, conforme a la classificació dels vehicles pel seu nivell d'emissions d'acord amb 
l'establert en el Reglament General de Vehicles vigent. Per a la consecució d'aquestes millores en 
la qualitat de l'aire, és necessari, en línia amb el que es disposa en el preàmbul de la Llei, fixar 
objectius concrets i quantificables, que puguin ser convenientment monitoritzats i avaluats. 

Segons l’article 3 del projecte de Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, 
a informació pública entre abril i maig de 2022, els objectius de les ZBE són: 

- Millora de la qualitat de l’aire 
- Millora de la qualitat acústica 
- Mitigació del canvi climàtic 
- Impuls del canvi modal cap a modes de transport més sostenibles 
- Eficiència energètica en l’ús dels mitjans de transport. 

A continuació es desenvolupen els diferents objectius, en base a allò que exposen les Directrices 
para la creación de zonas de bajas emisiones, elaborades pel Ministerio para la Transición ecològica 
y el reto demográfico i la Federación Española de Municipios y Províncias. 

L’objectiu del present projecte és la instal·lació de 5 punts de control de lectures de matricula per 
implementar la Zona de Baixes Emissions del municipi de Rubí, amb l’objectiu d’assolir una transició 
cap a una mobilitat mes sostenible, activa, neutra en emissions de carboni i amb una protecció de 
la qualitat acústica de l’entorn urbà. 

1.1.1. Millora de la qualitat de l’aire 

L’objectiu de millora de la qualitat de l’aire a les ZBE ha de poder-se quantificar i, sobretot, cal que 
es garanteixi el compliment dels llindars màxims de contaminants establerts al marc legal vigent. 
Per a tal efecte, és necessari establir un calendari per assolir els reptes el més aviat possible. A 
més, en la mesura del possible, els objectius de millora de qualitat de l’aire hauran de cercar els 
valors guia de la Organització Mundial de la Salut (OMS), que són més exigents que els de la 
normativa europea en la majoria de contaminants. 

1.1.2. Millora de la qualitat acústica 

Atesa la importància del soroll en la qualitat de vida i la salut de les persones, les ZBE han d’incidir 
en aquests aspecte, sobretot a través de la reducció del nombre de vehicles en circulació. A més, la 
Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, així com a la normativa estatal, 
es contempla la creació de la figura de les zones tranquil·les dins d’aglomeració. En aquestes zones 
es persegueixen objectius de qualitat acústica més estrictes (5 decibels per sota) del que els 
correspondria segons el seu ús urbà. En aquest sentit, es recomana definir zones tranquil·les dins 
de les ZBE. 

1.1.3. Mitigació del canvi climàtic 

El Plan Integrado de Energía y Clima (2021-2030) estableix com a objectiu la reducció del 35% de 
passatgers-km en l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans. S’estima que la consecució 
d’aquest objectiu pot suposar una reducció d’aproximadament 8 milions de tones de CO2/any de 
cara al 2030. Les ZBE han de dissenyar-se, doncs, coherentment amb aquest objectiu. 

 Reial Decret 919/2006 del 28 de juliol pel que s’aprova el Reglament tècnic de distribució i 
utilització de combustibles gasosos. 

 Normas UNE relacionades amb els anteriors i d’aplicació. 

 Normas tècniques particulars de les empreses distribuidores d’energia en baja tensió. 

 Normas tècniques particulars de les empreses distribuidores d’aigua potable. 
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El Plan Integrado de Energía y Clima (2021-2030) estableix com a objectiu la reducció del 35% de 
passatgers-km en l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans. S’estima que la consecució 
d’aquest objectiu pot suposar una reducció d’aproximadament 8 milions de tones de CO2/any de 
cara al 2030. Les ZBE han de dissenyar-se, doncs, coherentment amb aquest objectiu. 

1.1.4. Impuls del canvi modal cap als modes més sostenibles 

L’article 5 del Projecte de Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones estableix 
que per assolir els objectius de les ZBE cal incloure mesures encaminades a impulsar el canvi modal 
cap els modes més sostenibles, d’acord amb la següent jerarquia de modes de transport: 

- Vianants 
- Bicicletes 
- Transport públic 
- Vehicles amb alta ocupació i mobilitat compartida 
- Automòbils motoritzats particulars 

A més, en relació amb el transport urbà de mercaderies, les administracions públiques vetllaran per 
potenciar els vehicles zero emissions, la ciclologística i les solucions d’optimització ambiental dels 
repartiments. 

1.1.5. Eficiència energètica en l’ús dels mitjans de transport 

El Plan Integrado de Energía y Clima (2021-2030) marca l’objectiu de 5 milions de vehicles elèctrics. 

Les ZBE han d’ajudar a assolir aquest objectiu. 

1.2. Descripció de la proposta 

L’àmbit proposat per a la implantació de la zona de baixes emissions de Rubí correspon a la zona  
del centre urbà de la cuitat. 

Es preveu la implantació de 5 càmeres de control de matricula dels vehicles en els punts d’accés 
clau a aquesta zona que corresponen a els punts següents: 

- Càmera 1: ubicada a la Plaça de Pep Rovira enfocant els vehicles procedents del carrer Virgili per 
incorporar-se a la plaça de Pep Rovira. Càmera fixada en nova columna de mínim 5 metres d’alçada 
en vorera. 

- Càmera 2: ubicada al Carrer de Montoriol, sobre nova columna de mínim 5 metres d’alçada, 
instal·lada enfocant els vehicles que circulen pel carrer. 

- Càmera 3: ubicada al carrer de Magí Ramentol, enfocant als vehicles provinents del carrer Magí 
Ramentol i del carrer Cal Gerrer cap al Carrer Magí Ramentol i Carrer Torrent de l’Alba. La càmera 
s’instal·larà en nova columna independent de mínim 5 metres d’alçada. 

- Càmera 4: ubicada al carrer de la Plana de Can Bertran a l’alçada de la Plaça d’Estanislau 
Figueras, enfocant els cotxes que provenen del carrer de la Plana de Can Bertran i de la Plaça 
d’Estanislau Figueres. La càmera s’ubicarà en nova columna de mínim 5 metres d’alçada en vorera. 

- Càmera 5: ubicada al Carrer de Sant Gaietà a l’alçada del creuament amb el Passatge de Sant 
Gaietà enfocant els vehicles que circulen per aquest carrer. La càmera s’ubicarà sobre una nova 
columna de mínim 5 metres ubicada a vorera. 
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Instal·lació de càmeres dedicades a la lectura de matrícules (tan frontals com posteriors), de manera 
que els índexs de fiabilitat, tant en la detecció de la matrícula com en la descodificació d'aquesta 
siguin òptims per garantir un funcionament de totes les funcionalitats exigibles. La taxa de fiabilitat 
de detecció i lectura de plaques serà superior al 97%, tant en diürn com en nocturn, amb una 
resolució almenys de 4 megapíxels amb nivells de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de 
poca llum o d'il·luminació difícil.  Amb il·luminació electroboscópica LED de llarga durada per captar 
vehicles a qualsevol hora del dia. Haurà de suportar temperatures extremes i comptar amb 
il·luminació integrada a la càmera. No ha de requerir sensors per detectar el vehicle. 

Capacitat de lectura de matricules fins a dos carrils a velocitat elevada (entre 0 i 150km/h). Amb 
detecció de marques, colors i classificació de tipologia de vehicle. 

El dispositiu LPR embegut a la càmera haurà d’estar basat en càmeres de reconeixement de 
matricules. No s’acceptaran sistemes basats en processament en servidors. Es requereix un 
procediment a límit per limitació a ample de banda en les comunicacions. 

Càmeres de tipus DUAL, han de comptar internament amb una càmera de reconeixement de 
matricules (imatge monocromàtica) i un altre per a la evidencia (imatge a color). Tot a l’interior de la 
mateixa carcassa. 

Les càmeres han de disposar d’una SDK per rebre a temps real els vehicles reconeguts. Disposar 
internament d’un gestor de base de dades racional per l’emmagatzematge de les matricules i 
permetre la interconnexió a consultes automatitzades a les bases de dades específiques utilitzades 
per la propietat. 

       Ubicació de les càmeres 
OCR 
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El software de la càmera ha de ser capaç d’emmascarar els rostres de les imatge captades i la 
capacitat d’emmascarar matricules que no siguin el objecte de la detecció de la càmera.  

Les càmeres a instal·lar en els punts de control de la circulació hauran d’estar certificats per una 
entitat d’acord amb la normativa UNE 199142-3:2022 Equipamiento para la gestion del trafico. Vision 
artificial. Detección de infractores. Parte3: Especificación funcional y protocolos para el control en 
las Zonas de Bajas Emisiones y UVAR. Aquesta certificació s’haurà de realizar per una empresa 
certificadora independent acreditada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) en àrees 
relacionades amb la naturalesa de l’assaig, com calibrat d’instruments a mida, transit o seguretat. 
No es permetran certificats emesos per la marca o auto certificacions. 

El conjunt d’equips que formin part de la ZBE (Zona de baixes Emissions) haurà d’estar 
desenvolupat aplicant les normes WELMEC 7.2 i haurà d’estar certificat pel Centre Espanyol de 
Metrologia, amb l’objectiu de l’aplicació d’aquestes normes i la posterior certificació de seguretat i la 
traçabilitat de tota la informació obtinguda des de les càmeres fins la plataforma de gestió. 

Les especificacions de la càmera LPR seran: 

Sensor de imatge  SONY IMX264, 5MP 2/3" global shutter CMOS 

Max. Resolució  2048x1536 

Tipus de lent     Lent motoritzada embeguda en càmera 

Longitud focal 11 ~ 50 mm 

Apertura F1.4 

Iris tipo P-iris 

Camp de visió 10-26° (horitzontal), 6-14° (vertical),11-30° (diagonal) 

Temps de obturació 1/2 seg. a 1 / 32,000 seg. 

Tecnologia WDR WDR Pro 

Il·luminació mínima 0.07 Lux a F1.4 (Color), 0.01 Lux a F1.4 (B/N) 

Filtre de tall dia /nit IR extraïble per la funció dia i nit 

Tipus de ranura 
emmagatzematge 

Memòria de 256GB integrada en càmera (compartida con Càmera 
ANPR) 

Vídeo  

Compressió H.265, H.264, MJPEG, RTSP, ONVIF 

Relació senyal / soroll 61 dB 

Rang Dinàmic 120 dB 

Transmissió de vídeo Resolució ajustable, qualitat i velocitat de bits. 

Configuració de imatge Dimensions de imatge ajustables, qualitat i velocitat de bits; HDR, 
voltejar i mirall; brillo configurable, contrast, saturació, nitidesa, 
balanç de blancs, control de exposició, guanys, velocitat AE, 
compensació de llum de fondo; HLC, sense entelat, 3DNR, DIS 

I/O  
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Protocols IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP / RTP / RTCP, 
IGMP, CIFS / SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, , CoS, 
UDP, ICMP, ARP, TLS 

General  

Indicador LED Indicador de alimentació i estat del sistema 

Certificacions de seguretat CE, LVD, FCC Clase B, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 

Humitat 90% 

 

Les característiques del processador intern seran: 

Model de CPU  Intel® ATOM™ E3950  

Tipologia de CPU  64-bit quad-core x86 

CPU Core Clock  2.0GHz 

Sistema operatiu CPU L2 Windows 

Emmagatzematge 
massiu  

8G-Byte LPDDR4-2400 Dual-Channel (soldada a la placa mare) 
256G-Byte eMMC (soldada a la placa mare) 

Xifrat ID de chip únic per a xifrat de software 

Rellotge en temps real RTC, precisa a miliseguns, segons, minutos, hores, dates i anys 

Monitoratge de 
temperatura 

Sensor de temperatura incorporat per a monitoratge de 
temperatura interna. 

Temporizador de 
vigilancia 

Temporizador de vigilancia de hardware (de 1 a 256 segons) 
 

Port serial Un RS232, un RS485  

Port IO digital 

 

Dos ports IO programables, disponibles per configurar com 
entrada o sortida (5V-TTL) 

Entrada de fotoacoplador 1 port d’entrada de fotoacoplador 

Sortida de Fotoacoplador 

 

2 sortides de fotoacoplador per a control d’il·luminació LED o 
unitat de relé, càrrega para 100 mA / 50 V 

Controlador LED Controladors LED de corrent constant sincronitzats amb càmeres 

Polaritzador commutable 
 

Elimina la llum polaritzada reflectida a la lluna del parabrises y la 
matrícula del vehicle per l’obtenció d’imatges clares de la cara y 
la matrícula 

Funció dia-nit 

 

Obtenció d’imatges en color durant el dia y fotografies 
monocromes a la nit amb flash IR 
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Port USB 3x ports interns USB3.0 per un dongle USB de encriptació o un 
accelerador de IA 

1x port USB2.0 en el panell posterior per desenvolupament 

Display 1x port HDMI per el desenvolupament 

Port de xarxa 1x port Gigabit Ethernet amb controlador Intel® I210 

Port de depuració Puerto extern dedicat RS232 per depuració de CPU a través d’una 
connexió simple con PC host 

Programa d’ actualització El firmware de la càmera y el programa de l’usuari es poden 
actualitzar a través de l’Ethernet 

Font d’alimentació  22-28VDC o 40-53 VDC (48VDC recomanat) 

5A máx. 

El consumo d’energia  25W general, 45W máx. 

Estàndard Qualitat LED  CE  

Rang màxim de llum IR  13 LEDS Optimitzat 10-30 metres 

Angle de haz IR  20 graus 

Nivell de protecció IP67 

Rang de temperatura  -40°C to +85°C 

Dimensions 242mm(L)X118mm(W)X270mm(H) 

Pes net 

Material Housing  

6 Kgs 

Aleació d’aluminio extruït  

 

El sistema sancionador es preveu realitzar mitjançant la plataforma de control de baixes emissions 
de l’ATM, o el que faciliti l’Ajuntament. No es contemplen els costos d’integració a aquest sistema. 

S’incorpora en el projecte una targeta SIM 5G per a la connexió de les càmeres amb el sistema de control 
i gestió.  

1.3. Descripció de les obres auxiliars projectades 

A continuació es resumeixen les principals tasques a realitzar que s’han de tenir en compte de 
manera general: 

1.3.1. Treballs previs 

Inicialment es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es disposarà de la senyalització 
provisional d’avís a la via pública. Caldrà establir les desviacions de trànsit i vianants corresponents 
per mantenir la bona execució dels elements projectats sense afectar o afectant al mínim els nivells 
de circulació existents de vianants i vehicles durant l’execució de les obres. 

Es localitzaran els possibles serveis afectats existents en la vorera i en la calçada (llum, aigua, 
gas,...). A més, es desplaçaran aquells elements urbans que pugin afectar a l’actuació com  senyals, 
papereres, pilones, etc. 
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1.3.2. Enderrocs i moviments de terres 

Es delimitaran les àrees a enderrocar mitjançant el tall de serra radial. Posteriorment s’enderrocarà 
el paviment i es sanejarà la zona. Els materials i terres sobrants es retiraran amb una correcta gestió 
de residus en abocadors autoritzats. 

S’executaran rases a una amplada de 30cm amb un sobreample de 10cm per banda. Cota fons de 
tub corrugat a 60cm sobre base d’arena de mínim 10cm. Reblert amb terres de la pròpia excavació 
i reconstrucció de paviment preexistent. Banda de senyalització d’instal·lacions a 15cm de la 
canalització elèctrica. 

S’habilitaran els fonaments i la instal·lació de columnes o bàculs de suport per a la instal·lació de 
càmeres, allà on sigui necessari. 

1.3.3. Estesa de cablejat elèctric i reforma de quadre general 

Per a la alimentació de les càmeres OCR destinades a la lectura de matricules de les ZBE, es 
procedirà a la reforma del quadre general d’enllumenat, afegint les proteccions elèctriques 
corresponents. Es realitzarà l’obertura de rasa des del quadre general fins a la columna 
d’emplaçament de la càmera OCR a través de vorera o asfalt, d’acord amb la documentació gràfica. 

El projecte inclou la legalització dels quadres elèctrics d’enllumenat. 

Cablejat soterrat de 3x6mm2 en tub corrugat flexible de DN63 i cablejat aeri per l’interior de columna 
de 3x2,5mm2 en tub flexible de DN25. 

1.3.4. Paviments 

Es procedirà al reblert i compactació de les rases, així com la rehabilitació del paviment de panot o 
asfàltic corresponent per tal de reparar les obertures realitzades. Es farà servir el mateix material 
que l’existent. 

 

1.4. Normativa d’aplicació 

1.4.1. Unió Europea i internacional 

A la Unió Europea ha estat un objectiu primordial la millora de la qualitat ambiental des de la Directiva 
96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire 
ambient, fins a les vigents Directiva 2004/107/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
desembre de 2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics 
policíclics en l’aire ambient i, particularment, la Directiva 2008/50/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a 
Europa (que regula els contaminants partícules en suspensió, òxid de sofre i nitrogen, monòxid de 
carboni, plom i ozó, entre altres). 

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, aprovada a Saint-Denis l’any 2000, 
estableix el dret dels ciutadans i ciutadanes al medi ambient i l’obligació de les autoritats municipals 
d’adoptar polítiques de prevenció de la contaminació i de controlar el trànsit automobilístic, tot 
respectant el medi ambient i encoratjant l’ús de vehicles no contaminants (articles XVIII i XX). 

L’Acord de París del 2015 té per objecte reforçar la resposta mundial a l’amenaça del canvi climàtic 
i estableix, a l’article 2, el compromís de mantenir l’augment de la temperatura mitjana mundial molt 
per sota de 2ºC respecte als nivells preindustrials, i prosseguir els esforços per limitar aquest 
augment de la temperatura a 1,5ºC respecte als nivells preindustrials. 

A l’article 7 de l’Acord de París, s’estableix l’objectiu mundial relatiu a l’adaptació, que consisteix en 
enfortir la resiliència i reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic amb vista a contribuir al 
desenvolupament sostenible i aconseguir una resposta d’adaptació adequada. En aquest mateix 
article es reconeix que l’adaptació és un repte mundial que incumbeix a tothom, amb dimensions 
locals, subnacionals, nacionals, regionals i internacionals, i, el que és més important: que un 
increment dels nivells de mitigació pot reduir la necessitat d’esforços addicionals d’adaptació. 
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En el mateix marc de les Nacions Unides, la Declaració de l’Assemblea General de les Nacions 
Unides de 25 de setembre del 2015, per la qual s’adopta l’Agenda 2030 de desenvolupament 
sostenible, concreta els 17 objectius de desenvolupament sostenible i les 169 fites de caràcter 
integrat, que conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i 
ambiental. L’Agenda 2030 és un pla d’acció que, entre d’altres coses, vol protegir el planeta de la 
degradació ambiental i engegar mesures urgents per reduir el canvi climàtic, amb l’objectiu que el 
planeta pugui satisfer les necessitats de les generacions actuals i de les futures. Aquesta declaració 
estableix que totes les organitzacions públiques, privades i civils dels Estats signants de la 
declaració implementaran el pla d’acció que representa l’Agenda 2030. 

1.4.2. Estat espanyol 

L’article 45.1 de la Constitució espanyola reconeix que tothom té el dret a disposar d’un medi ambient 
adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo. Així mateix, en 
l’article 43.1, reconeix el dret a la protecció de la seva salut. 

Pel que fa al règim general, l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, així com l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que els municipis han d’exercir 
competències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les 
matèries de medi ambient urbà, i específicament de protecció contra la contaminació atmosfèrica en 
les zones urbanes, i de trànsit i estacionament de vehicles i mobilitat, que inclou l’ordenació del 
trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes. 

Per la seva banda, l’article 16.4 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció 
de l’atmosfera, estableix que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, poden 
elaborar els seus propis plans i programes amb la finalitat de complir els nivells establerts en la 
normativa corresponent, i els permet d’adoptar mesures de restricció total o parcial del trànsit, entre 
les quals s’inclouen les restriccions als vehicles més contaminants, a certes matrícules, a certes 
hores o en certes zones, entre altres. 

L’article 27.2 de la Llei de l’Estat 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, disposa que les 
administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències han de protegir la salut de la 
població mitjançant activitats i serveis que actuïn sobre els riscos presents en el medi i en els 
aliments, a l’efecte de desplegar els serveis i les activitats que permetin la gestió dels riscos per a la 
salut que puguin afectar la població. 

L’article 14.3 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, determina que 
els municipis de 50.000 habitants tenen l’obligació d’establir zones de baixes emissions abans del 
2023 (lletra a). També s’indica que caldrà establir-ne en municipis de més de 20.000 habitants quan 
se superin els valors límit dels contaminants regulats en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

L’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, atorga als municipis la competència 
de restringir la circulació a determinats vehicles en vies urbanes per motius mediambientals (lletra 
g), i l’article 18 d’acordar pels mateixos motius la prohibició total o parcial d’accés a parts de la via, 
amb caràcter general, o per a determinats vehicles, o el tancament de determinades vies. 

Altra normativa a considerar: 

Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

Correcció d’errors del Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 
102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat del aire. 

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 
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1.4.3. Catalunya 

L’article 27 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el dret de totes les persones a viure en 
un medi equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut, i també el dret a la protecció davant les 
diferents formes de contaminació. A la vegada, estableix el deure de totes les persones de 
col·laborar en les actuacions que tendeixin a eliminar les diferents formes de contaminació, amb 
l’objectiu de mantenir-lo i 

1.5. Pla de treballs 

Els treballs efectius objecte del present projecte es poden executar en un termini de 2 mesos. Es 
preveu l’execució de l’obra civil i canalitzacions elèctriques de manera consecutiva i posteriorment 
la instal·lació de les columnes, càmeres i posta en marxa. 

Atès que els treballs són, en part, objecte de subministrament d’equips i materials, caldrà contemplar 
els terminis d’entrega resultat de les comandes, per a la consecució dels terminis contractuals. 

Veure Annex 3: Pla de treballs. 

1.6. Seguretat i salut 

El contractista és totalment responsable de complir la legislació vigent, quant a Seguretat i Salut en 
el Treball. L'adjudicatari adoptarà les precaucions necessàries per a evitar possibles accidents entre 
el personal de l'obra, ajustant-se al que es disposa en el Reial decret 1627/97 de 24 d'Octubre. 

L'adjudicatari està obligat a presentar abans de l'inici de les obres, i en compliment amb el que 
s'estableix en el Reial decret 1627/97 de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions de 
seguretat i de salut en les obres de construcció, un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi de seguretat 
i salut contemplats en el projecte executiu (veure annex 2: Estudi bàsic de seguretat i salut). 

El pla de seguretat i salut en el treball, haurà de ser sotmès per a la seva aprovació, previ informe 
del Coordinador de Seguretat i Salut, a l'òrgan de contractació que adjudiqui el contracte. 

L'incompliment o negligència d'aquests reglaments autoritzarà l'Ajuntament a prendre les mesures 
disciplinàries que consideri convenients, arribant fins a l'expulsió dels implicats, si ho estimés oportú. 

Són a càrrec del contractista les despeses derivades de tot el relacionat amb les mesures que dicti 
la inspecció de treball i un altre organisme oficial competent. 

Sense perjudici del contingut del pla de seguretat i salut, el contractista vindrà obligat a aplicar els 
principis de l'acció 

preventiva que es recullen en l'article 15 de la referida Llei 31/1995 i, en particular, en les següents 
tasques o activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 
que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i enderrocs. 
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h) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altra mena de treball o activitat que es 
realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra. 

El contractista estarà obligat a més d'aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en 
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, a complir i fer complir al seu personal el que 
s'estableix en el pla de seguretat i salut al qual es refereix el paràgraf segon de la present clàusula.  

Així mateix, la contracta haurà de tenir a tot el seu personal degudament assegurat d'acord amb les 
disposicions legals, vigents a aquest efecte, en el moment de l'execució de les obres, resultant 
totalment responsable de l'incompliment d'aquest precepte. 

1.7. Gestió de residus 

El present projecte contempla la gestió de residus de terres procedents de l’execució de rases i de 
plàstics i cartrons procedents de l’empaquetat dels diferents equips i materials subministrats. 

Tots els residus generats per l’execució dels treballs contemplats en el present projecte es 
classificaran, transportaran i dipositaran en un centre de gestió de residus autoritzats. Es realitza 
l’estudi de gestió de residus (veure annex 1: Gestió de residus). 

1.8. Pla de control de qualitat 

El contractista garantirà que els materials i/o equips subministrats en compliment del present 
projecte, responen plenament a l'especificació acordada i que es troben lliures de tot defecte, que 
el seu muntatge, construcció, i restants prestacions que el projecte posa al seu càrrec respondran a 
l'especificat i es realitzaran sense errors ni defectes. Qualsevol canvi de materials haurà de ser 
aprovat prèviament i per escrit per l'Ajuntament. 

Obligatòriament, i abans de conducta al seu ús o apilament, el Constructor haurà de presentar a la 
Direcció Facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la que 
s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun 
d'ells. Els materials seran reconeguts, abans de la seva posada en obra, per la Direcció Facultativa 
sense l'aprovació de la qual no podran emprar-se en la citada obra. La Direcció Facultativa, es 
reserva el dret de rebutjar aquells que, al seu judici, no resultin aptes. Els materials rebutjats seran 
retirats de l'obra en el termini més breu. 

Sempre que la Direcció Facultativa ho estimi necessari, seran efectuats els assajos, proves, anàlisis 
i extracció de mostres d'obra realitzada que permetin comprovar que tant els materials com les 
unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el que s'estableix en aquest Plec. 

El contractista contractarà al seu càrrec el Control de Qualitat de l'obra conforme al Pla de Qualitat 
contingut en aquest Projecte d'Executiu (veure annex 3: Pla de control de qualitat) i conforme al 
CTE. 

1.9. Justificació de preus 

Els preus utilitzats per a la redacció del projecte son en base al banc de preus de l’ITEC BEDEC en 
base als preus amb data 2023-01 de l’àmbit de Barcelona, tractant-se del cost directe (CD) on 
s’inclou mà d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars. 

1.10. Proposta de classificació del contractista 

D’acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), la classificació 
empresarial que comprèn els treballs objecte del present projecte és, degut als diferents àmbits 
d’actuació: 

Contractes d’obres 
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Grup I: Instal·lacions elèctriques 

Subgrup 1: Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

Subgrup 6: Distribució de baixa tensió 

Subgrup 9: Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 

Atès que el contracte no supera els 500.000 € de valor estimat no és exigible classificació 
empresarial al contractista. 

1.11. Pressupost per a coneixement de l’administració 

 

1.12. Signatura 

Amb la implantació d’aquest full es consideren signats digitalment els documents continguts dins el 
“Projecte executiu per la instal·lació del sistema de control amb càmeres OCR de la zona de Baixes 
Emissions del municipi de Rubí”, que a continuació es detallen: 

- Memòria descriptiva 

- Annexes 

- Gestió de residus 

- Estudi bàsic de seguretat i salut 

- Pla de treball 

- Pla de control de qualitat 

Concepte Valor % Import
PEM 68.974,55  €

PEM acumulat anterior 68.974,55  €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 68.974,55  €

Benefici Industrial 13,00% 8.966,69     €
Despeses Generals 6,00% 4.138,47     €

Suma PEC 82.079,71   €
IVA 21,00% 17.236,74   €
Subtotal 99.316,45  €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 82.079,71  €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantital de:
VUITANTA-DOS MIL SETANTA NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 99.316,45  €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantital de:
NOURANTA-NOU MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 99.316,45  €
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 99.316,45  €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantital de:
NOURANTA-NOU MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

PRESSUPOST PER A CONEIXAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
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- Justificació de preus 

- Plànols 

- Plec de condicions generals 

- Plec de prescripcions tècniques particulars 

- Pressupost 

 

Caldes de Montbui, setembre 2023, 

 

 

 

Aleix Rifà i Beltran 

l’enginyer industrial 

col·legiat 15431 
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2. Annexes 
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2.1. Annex 1: Gestió de residus 

 
  

Ajuntament de Rubí

Projecte executiu per la instal·lació del sistema de control amb 

càmeres OCR de la zona de Baixes Emissions del municipi de Rubí

Plaça Pere Aguilera 1
08191 Rubí. Barcelona

Annex 1: Gestió de residus

2023/09



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 43,56 21,78
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 14,95 14,95

totals d'excavació 58,51 t 36,73 m
3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

envà de doble xapa d'acer amb aïllament tipus sandwich 0,100 0,000 0,012 0,000

altres elements: inodoor, lavabo, banyera i llar de foc 1,000 0,000 0,040 0,000

0,7556 0,00 t 0,8064 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

- altres

-

-

-

Ordre MAM/304/2002

Memòria valorada del sistema de control amb càmeres OCR de la zona de baixes emissions del municipi de Rubí

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

mateixa obra altra obra

-

Codificació residus LER

especificar

Residus de construcció

-

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

especificar -

especificar -

reutilització

si

Comarca : VALLÈS OCCIDENTAL

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

totals d'enderroc 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

08191 Rubí

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Residus d'enderroc 

Plaça Pere Aguilera 1
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si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 26,1348
argiles 0
altres 17,9376
terres contaminades 0

Total 44,0724

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciableinapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

minimització

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

11,15

0,00 0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

Enderroc, Rehabilitació, 

4.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

especial

cal separar

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

0,00

tipus de residu

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

no no especial

no no especial

no no especial

no inert

no inert

no no especial

no no especial

R.D. 105/2008

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00

0,00

17,94

0,00

5.-

6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

0,00

a la mateixa obra

0,00

14,99

(m
3
)

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

14,99 29,09

si

0,00

0,00

2
 /
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si

si

si

tipus de residu

RESIDUS INERTS MASIA CAN CARRERES

TERRES I RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 29,09

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00

Elements Auxiliars

1,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

410,49

El volum dels residus és de : 38,56

El pressupost de la gestió de residus és de : 654,27

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

gestió fora obra

0,00 145,44 262,05

- - -

- -

- -

-

Transport                                                                

E-477.98

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Costos*

08191 RUBÍ

adreça codi del gestor

CTRA ULLASTRELL S/N

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

08191 RUBI

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)

gestor

PUIGFEL SA POL IND CAN CANYADELL
E-815.03

PRESSUPOST 

Classificació          

-

-

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Valoritzador / Abocador          

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

1628,92

- -

145,44 262,05

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

-

0,00

runa neta

- -

-

Compactadores

-

- -

0,00

-

-

-

- -

3
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- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GRUPO FSM VERTISPANIA SL

0,00 - -

- -

-



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats 1 unitats 1

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

-

-

-

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

plec de condicions
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T 37,45 T

T 0,00 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 4,26 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

0,00

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00Total fiança **

4,3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

euros/T 46,86

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de 08191 Rubí

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

37,45

euros/T

PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00
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Aleix Rifà i Beltran · enginyer industrial  

 

Rubi ZBE_executiu ZBE Rubí 20 

2.2. Annex 2: Estudi de seguretat i salut 

 

 

 

Ajuntament de Rubí

Projecte executiu per la instal·lació del sistema de control amb 

càmeres OCR de la zona de Baixes Emissions del municipi de Rubí

Plaça Pere Aguilera 1
08191 Rubí. Barcelona

Annex 2: Estudi de seguretat i salut

2023/09



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Dades de l'obra 
Tipus d'obra: Instal·lació de càmeres OCR de la zona de 

Baixes Emissions i obra civil relacionada pel 
la canalització elèctrica 

Emplaçament: Plaça Pere Aguilera 1. 08191 Rubí. 
Barcelona.  

Promotors: AJUNTAMENT DE RUBÍ 

Enginyer autor del Projecte d'Execució: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Zona urbana del centre del mnicipi de Rubí. 
Paviments de panot i asfalt 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn Conjunt de carrers principals sense dificultat 
d’accés. 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com 
soterrades: 

Tots els serveis. 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) 
i amplada de voreres 

Paviments de panot, llambordes i asfalt. 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 



El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  



 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Mitjans i maquinaria  

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Desplom i/o caiguda de maquinària (sitges, grues...) 

 Riscos derivats del funcionament de grues 

 Caiguda de la càrrega transportada 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 



 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  



 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Fallides de recalços  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  



 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre-esforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  



Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 



homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat va acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat 
que segueix a continuació. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  



REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 



DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 



 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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2.3. Annex 3: Pla de treballs 

 

Ajuntament de Rubí

Projecte executiu per la instal·lació del sistema de control amb 

càmeres OCR de la zona de Baixes Emissions del municipi de Rubí

Plaça Pere Aguilera 1
08191 Rubí. Barcelona

Annex 3: Pla de treballs

2023/09
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Programa de treball

tasca setmana
1 2 3 4 5 6 7 8

Replanteig i inici d'obra

Càmera 1 ZBE- Plaça Pep Rovira

Obra civil Obertura de rasa
Obra civil Reblert de rasa
Instal.lacions elèctriques Canalitzacions enterrades
Instal.lacions elèctriques Instal·lació camera

Instal.lacions elèctriques Programació càmera
Posta en marxa Legalització quadre enllumenat

Càmera 2 ZBE- Carrer de Monturiol
Obra civil Obertura de rasa
Obra civil Reblert de rasa

Obra civil Fonamentació columna
Obra civil Instal·lació columna
Instal.lacions elèctriques Canalitzacions enterrades
Instal.lacions elèctriques Instal·lació camera

Instal.lacions elèctriques Programació càmera
Posta en marxa Legalització quadre enllumenat

Càmera 3 ZBE- Carrer de Magí Ramentol
Obra civil Obertura de rasa
Obra civil Reblert de rasa

Instal.lacions elèctriques Canalitzacions enterrades
Instal.lacions elèctriques Instal·lació camera
Instal.lacions elèctriques Programació càmera

Posta en marxa Legalització quadre enllumenat

Càmera 4 ZBE- Plaça Estanislau Figueres
Obra civil Obertura de rasa

Obra civil Reblert de rasa
Instal.lacions elèctriques Canalitzacions enterrades
Instal.lacions elèctriques Instal·lació camera

Instal.lacions elèctriques Programació càmera
Posta en marxa Legalització quadre enllumenat

Càmera 5 ZBE- Carrer de Sant Gaietà
Obra civil Obertura de rasa
Obra civil Reblert de rasa
Obra civil Fonamentació columna

Obra civil Instal·lació columna
Instal.lacions elèctriques Canalitzacions enterrades
Instal.lacions elèctriques Instal·lació camera

Instal.lacions elèctriques Programació càmera
Posta en marxa Legalització quadre enllumenat

Tancament d'obra

Treballs d'instal·lacions
Treballs d'obra civil
Posta en marxa
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2.4. Annex 4: Pla de control de qualitat 

 
  

Ajuntament de Rubí

Projecte executiu per la instal·lació del sistema de control amb 

càmeres OCR de la zona de Baixes Emissions del municipi de Rubí

Plaça Pere Aguilera 1
08191 Rubí. Barcelona

Annex 4: Pla de control de qualitat

2023/09
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El present pla de control de qualitat té per objecte el control dels materials que es faran servir per 
a dur a terme les diferents unitats d’obra, fixant les característiques tècniques que han de reunir els 
productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu 
subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat 
i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

D’igual manera fixar les característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés 
d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, 
assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

També es prescriuen les verificacions i proves de servei a realitzar per comprovar les prestacions 
finals exigides a l’edifici acabat. 

Els assaigs a realitzar en les diferents fases seran: 

2.4.1. Fase: Control d’instal·lacions 

2.4.1.1. Instal·lacions elèctriques 

 Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa del 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
- Altres proves sol·licitades per la direcció. 

 Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, 

etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals: 

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions. 
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força. 
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 Altres proves sol·licitades per la direcció. 
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2.4.2. Fase: Control general de l’obra 

Relació del tipus de material i marques que a l’obra s’han subministrat, per exemple marca i model, 
fabricant, així com les dades dels instal·ladors, col·locadors, certificats de garantia d’aquestes 
col·locacions, certificats d’homologació I fitxes tècniques, etc. 

Abans de cada certificació, el Cap d’Obra lliurarà sobre cada partida d’obra, dades sobre 
comprovacions de toleràncies mínimes exigides als plecs de condicions segons les indicacions de 
la Direcció Facultativa per tal de ser considerades com correctament executades. 

2.4.3. Annex al Pla de Control de Qualitat 

2.4.3.1. Procediment pel control de recepció dels materials als què no els hi és  exigible el 
sistema de “marcat CE” 

A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de 
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-
EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de 
coexistència). 

En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del 
RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 

 Productes nacionals. 

 Productes d’altre estat de la Unió Europea. 

 Productes extracomunitaris. 

Productes nacionals 

D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El 
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 

 La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com 
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres 
d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i 
Tecnologia. 

 L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva 
observança. 

 Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació 
aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi. 

A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es 
defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 

Productes que provenen d’un país comunitari 

En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i 
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions 
espanyoles vigents si: 

 Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a 
Espanya. 

 Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un 
organisme autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat 
comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de 
la Construcció. 

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent 
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No 
s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment 
descrit en el punt 1. 

Productes que provenen de un país extracomunitari 

L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i 
utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions 
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tècniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el procediment analitzat en el 
punt 1. 

2.4.3.2. Documents acreditatius 

Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més 
notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions 
tècniques del producte en qüestió. 

La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes 
específiques de cada producte. 

Marca / Certificat de conformitat a Norma: 

- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional 
d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) 
Norma(es) que li són d’aplicació. 

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un 
procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en 
fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del 
corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca 
tenen una data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser 
acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament 
favorable del producte per la utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-
se, no només les condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació. 

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques 
tècniques del producte. 

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de Ciencias 
de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar 
la data de validesa del DIT. 

Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès 
pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el 
que es certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter 
obligatori contingudes en les disposicions corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant 
Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

Segell INCE 

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, 
mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les 
especificacions tècniques exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix 
les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la 
matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat 
estadística de la producció. 

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes 
vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE 
quan es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per a 
la seva concessió. 

Segell INCE / Marca AENOR 

- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes 
que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC 
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d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut 
en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada). 

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat 
de conformitat a Norma. 

Certificats d’assaig 

- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra 
determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, 
per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no 
es controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió. 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests 
Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial 
atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit 
imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin siguin vàlids, en el cas que 
la normativa corresponent exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del 
laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que 
pot servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i 
comprova ENAC 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que 
les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per 
les disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment. 

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant 
que el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 

Certificat del fabricant 

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una 
sèrie d’especificacions tècniques. 

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en 
l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de 
responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes 
públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les 
especificacions tècniques obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per 
la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN 
per biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula anòdica sobre 
alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per 
exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 

Informació suplementària 

 La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la 
Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: 
www.enac.es. 

 Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, 
concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: 
www.ietcc.csic.es/apoio.html 

 Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en 
www.miviv.es, en “Normativa”. 

 La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en 
les seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
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2.4.3.3. Materials de construcció 

Ram de paleta 

Cales per a la construcció 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució 
de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

 Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 

 Llindes. UNE-EN 845-2. 

 Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3. 

Especificacions per a morters de ram de paleta 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

 Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1. 

 Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2. 

Instal·lacions elèctriques  

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 Acer. UNE-EN 40- 5. 

 Alumini. UNE-EN 40-6 
 Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 

2.4.4. Elements Constructius 

2.4.4.1. Instal·lacions 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT 

Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 

- Fase de projecte 

 ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions 
o Projecte 
o Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 

- Fase de Recepció de equips i materials 

 Article 6. Equips i materials 
 ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
 ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió 

- Fase de Recepció de les instal·lacions 

 Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions 

 ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
 ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 

 

2.4.5. Pressupost del control de qualitat 

S’estima un pressupost per als treballs relacionats amb el control de qualitat de les actuacions, 
materials i equip d’aquesta obra d’un 1% del pressupost d’aquesta 

Es valora, per tant el cost del control de qualitat en 977,61 € IVA inclòs 
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El cost del control de qualitat es considera inclòs a les despeses generals de l’obra (13%), i per tant, 
es considera abonat amb la certificació de cadascuna de les partides d’obra, no representant una 
partida certificable individualment amb entitat pròpia.. 
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2.5. Annex 5: Justificació de preus 

 

Ajuntament de Rubí

Projecte executiu per la instal·lació del sistema de control amb 

càmeres OCR de la zona de Baixes Emissions del municipi de Rubí

Plaça Pere Aguilera 1
08191 Rubí. Barcelona

Annex 5: Justificació de preus
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1 01.01 u Reforma del quadre general d'enllumenat
existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A
aptes per a la nova linia per a càmeres de
ZBE. Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs
de connexió, troquelats i elements de fixació
de mecanismes.

PG4B-DWZO 1,000 u 282,100 282,10Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=16A,(2P
),0,01A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG47-ELX7 1,000 u 27,180 27,18Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

%1.5.2 5,000 % 309,280 15,46Material auxiliar per a
muntatge i connexió quadre
elèctric

0,000 % Costos indirectes 324,740 0,000

Total per u ............: 324,74
Són TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

2 01.09 u Integració de càmeres OCR en el sistema de
control i gestió de multes ATM, o el que
faciliti l’Ajuntament, per part de servei
tècnic del fabricant de les càmeres i
assessorament del gestor de software de
multes. Inclou treballs de programació i
material auxiliar per a la correcte
integració.

Sense descomposició 150,000
0,000 % Costos indirectes 150,000 0,000

Total per u ............: 150,00
Són CENT  CINQUANTA EUROS per u.

3 01.10 u Tramitació i legalització de la reforma del
quadre d'enllumenat amb la nova línia,
incloent documentació tècnica necessària,
projecte tècnic de legalització de BT signat
per tècnic competent, certificat de la
instal·lació en BT i models normalitzats del
Dept. d'Indústria de la Genealitat,
inscripció al Registre d'instal·lacions de
seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la
inspecció de l'Organisme de Control, si
s'escau, i pagament de l'import corresponent
al servei d'aquest Organisme.

Sense descomposició 1.020,000
0,000 % Costos indirectes 1.020,000 0,000

Total per u ............: 1.020,00
Són MIL VINT EUROS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 1

Núm. Codi U Descripció Total



4 01.11 u Mitjans auxiliars per a execució de treballs
en alçada mitjançant plataforma elevadora.

CL40-00J3 4,000 h 44,920 179,68Plataform.elevad.
telesc.artic.,autopro.motor
gasoil,h=20m,ampl.=9,8,carreg
.227kg,700x245x245
cm,P=10886kg,ciste.=150x75cm

0,000 % Costos indirectes 179,680 0,000

Total per u ............: 179,68
Són CENT  SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

5 01.12 u Servei de dades de la càmera mitjançant una
targeta SIM 5G durant el periode de 2anys.
Inclou suministre targeta, alta en companyia
i pagament de factures mensuals.

Sense descomposició 216,000
0,000 % Costos indirectes 216,000 0,000

Total per u ............: 216,00
Són DOS-CENTS SETZE EUROS per u.

6 06.01 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Sense descomposició 850,000
0,000 % Costos indirectes 850,000 0,000

Total per u ............: 850,00
Són VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

7 06.02 u Partida alçada a justificar d'imprevistos
d'obra i instal·lacions.

Sense descomposició 1.500,000
0,000 % Costos indirectes 1.500,000 0,000

Total per u ............: 1.500,00
Són MIL CINC-CENTS EUROS per u.

8 06.03 u Partida alçada a justificar d'actuació en
serveis i elements afectats existents de la
urbanització, desplaçament, reparació,
instal·lació de circuit provisional i
reposició a la situació incial al finalitzar
l'obra(travesses, regs, enllumenat,
sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i
justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Sense descomposició 450,000
0,000 % Costos indirectes 450,000 0,000

Total per u ............: 450,00
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per u.
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9 06.04 u Partida alçada a justificar per al transport
de maquinaria necessaria per a l'execució de
l'asfaltat dels trams d'asfalt

Sense descomposició 1.100,000
0,000 % Costos indirectes 1.100,000 0,000

Total per u ............: 1.100,00
Són MIL CENT EUROS per u.

10 2.03.01 u Jornada de proves de la nova instal·lació per
garantitzar el correcte funcionament
d'aquesta. Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació
amb posta en marxa per part del servei tècnic
del proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn
i del cabal, comprovació del correcte
funcionament de la transferència de calor i
la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de
cabal en bombes, comprovació d'automatismes
del sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites
o problemes que puguin reduir el rendiment de
la instal·lació.

Sense descomposició 560,000
0,000 % Costos indirectes 560,000 0,000

Total per u ............: 560,00
Són CINC-CENTS SEIXANTA EUROS per u.

11 2.04.01 pa Partida alçada d'abonament íntegre de
seguetat i salut de l'obra, incloent elements
de protecció individuals i col·lectiva,
gestió i formació en obra i despeses de
recurs preventiu.

Sense descomposició 1.125,000
0,000 % Costos indirectes 1.125,000 0,000

Total per pa ............: 1.125,00
Són MIL CENT  VINT-I-CINC EUROS per pa.

12 EY0310RC u Realització de passos i segellat posterior
d'accés canalitzacions enterrades per murs
des de zones exteriors per a passos
d'instal·lacions. Inclou excavació fins a
cota, obertures de forats, embocat de les
instal·lacions, excavació i rebliment de
terres, reposició de fonamentació de formigó,
reconstrucció contorn passos,
impermeabilització i reconstrucció de la zona
afectada.

A0122000 5,000 h 27,190 135,95Oficial 1a paleta
A0140000 5,000 h 25,510 127,55Manobre
C1101100 3,000 h 14,784 44,35Compressor amb un martell

pneumàtic
B064300C 0,200 m3 59,205 11,84Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I
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0,000 % Costos indirectes 319,690 0,000

Total per u ............: 319,69
Són TRES-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
per u.

13 P2146-DJ2B m2 Demolició de paviment de panots col·locats
sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

C13C-00LP 0,058 h 58,730 3,41Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

C115-00EE 0,170 h 67,200 11,42Retroexcavadora amb martell
trencador

0,000 % Costos indirectes 14,830 0,000

Total per m2 ............: 14,83
Són CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m2.

14 P2146-DJ2I m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15
cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

C13C-00LP 0,048 h 58,730 2,82Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

C115-00EE 0,140 h 67,200 9,41Retroexcavadora amb martell
trencador

0,000 % Costos indirectes 12,230 0,000

Total per m2 ............: 12,23
Són DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m2.

15 P2146-DJ2Z m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de
fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6
m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

C13C-00LP 0,031 h 58,730 1,82Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

C115-00EE 0,100 h 67,200 6,72Retroexcavadora amb martell
trencador

0,000 % Costos indirectes 8,540 0,000

Total per m2 ............: 8,54
Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2.
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16 P2146-KY4T m2 Demolició de paviment de llambordins
col·locats sobre base de formigó de fins a 15
cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

A0D-0007 1,159 h 25,510 29,57Manobre
A0E-000A 1,159 h 27,290 31,63Manobre especialista
C111-0056 0,768 h 17,830 13,69Compressor+dos martells

pneumàtics
A%AUX001 1,500 % 61,200 0,92Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 75,810 0,000

Total per m2 ............: 75,81
Són SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per
m2.

17 P2147-DJ5W m Demolició de rigola de formigó, inclòs la
base, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió

C13C-00LP 0,027 h 58,730 1,59Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

C115-00EE 0,043 h 67,200 2,89Retroexcavadora amb martell
trencador

0,000 % Costos indirectes 4,480 0,000

Total per m ............: 4,48
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

18 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base,
col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

C13C-00LP 0,024 h 58,730 1,41Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

0,000 % Costos indirectes 1,410 0,000

Total per m ............: 1,41
Són U EURO AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m.

19 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,350 h 27,290 9,55Manobre especialista
C178-00GF 0,350 h 9,640 3,37Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 9,550 0,14Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 13,060 0,000

Total per m ............: 13,06
Són TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m.
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20 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15
cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,270 h 27,290 7,37Manobre especialista
C178-00GF 0,270 h 9,640 2,60Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 7,370 0,11Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 10,080 0,000

Total per m ............: 10,08
Són DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m.

21 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,149 h 27,290 4,07Manobre especialista
C178-00GF 0,149 h 9,640 1,44Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 4,070 0,06Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 5,570 0,000

Total per m ............: 5,57
Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m.

22 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

C13C-00LP 0,143 h 58,730 8,40Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

0,000 % Costos indirectes 8,400 0,000

Total per m3 ............: 8,40
Són VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m3.

23 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

C13C-00LO 0,143 h 59,510 8,51Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t,p/SiS

0,000 % Costos indirectes 8,510 0,000

Total per m3 ............: 8,51
Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m3.
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24 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

A0E-000A 0,450 h 27,290 12,28Manobre especialista
C13A-00FQ 0,450 h 6,250 2,81Safata vibrant,plac.60cm
C13C-00LP 0,145 h 58,730 8,52Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 12,280 0,18Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 23,790 0,000

Total per m3 ............: 23,79
Són VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per
m3.

25 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent
d'aportació

B03E-05OE 1,000 m3 7,080 7,08Terra adeq.
0,000 % Costos indirectes 7,080 0,000

Total per m3 ............: 7,08
Són SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m3.

26 P2R3-HH0W m3 Transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 20 km

C154-003M 0,160 h 54,310 8,69Camió transp.12 t
0,000 % Costos indirectes 8,690 0,000

Total per m3 ............: 8,69
Són VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m3.

27 P2R5-DT0M m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

C154-003N 0,381 h 33,030 12,58Camió p/transport7 t
0,000 % Costos indirectes 12,580 0,000

Total per m3 ............: 12,58
Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m3.

28 P2RA-EU3X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17
05 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28V6 1,000 m3 5,130 5,13Disposició controlada dipòsit
autoritzat,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04

0,000 % Costos indirectes 5,130 0,000

Total per m3 ............: 5,13
Són CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m3.
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29 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA-28V1 0,170 t 142,720 24,26Disposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008,,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 17 09
04

0,000 % Costos indirectes 24,260 0,000

Total per m3 ............: 24,26
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per
m3.

30 P3C5-I7CY m3 Formigonat de basement de fonamentació de
columna amb formigó per armar HA - 25 / B /
20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

A0D-0007 0,240 h 25,510 6,12Manobre
B06F2-I05P 1,025 m3 79,550 81,54Formigó per armar HA - 25 / B

/ 20 / XC1 quant.ciment
275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6

C172-003J 0,080 h 187,650 15,01Camió bomba formigonar
A%AUX001 1,500 % 6,120 0,09Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 102,760 0,000

Total per m3 ............: 102,76
Són CENT  DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m3.

31 P933-52IO m3 Base de formigó magre de 15 MPa de
resistència a compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm
i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment
32,5 N, col·locat i vibrat amb pavimentadora

A0D-0007 0,105 h 25,510 2,68Manobre
A0F-000S 0,040 h 31,620 1,26Oficial 1a d'obra pública
B066-32NF 1,050 m3 81,300 85,37Form.magre

15MPa,c.plàstica,granul.màx.=
40mm, 150kg/m3 cim.32,5N

C175-00G6 0,040 h 90,930 3,64Estenedora p/paviment formigó
A%AUX001 1,500 % 3,940 0,06Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 93,010 0,000

Total per m3 ............: 93,01
Són NORANTA-TRES EUROS AMB U CÈNTIM per m3.
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32 P967-E9XK m Vorada de formigó recta, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 20x14
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

A0D-0007 0,470 h 25,510 11,99Manobre
A0F-000S 0,230 h 31,620 7,27Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9P 0,073 m3 82,050 5,99Form.no estructural

HNE-15/P/40
B07L-1PYA 0,002 t 45,130 0,09Mort.ram paleta M5,granel,(G)

UNE-EN 998-2
B962-0GQZ 1,050 m 7,350 7,72Vorada form.recta, DC,A1

(20x14cm),B,H,S(R-3,5MPa)
A%AUX001 1,500 % 19,260 0,29Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 33,350 0,000

Total per m ............: 33,35
Són TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per
m.

33 P975-DS79 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P /
20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, de 40 cm d'amplària i de
25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

A0D-0007 0,075 h 25,510 1,91Manobre
A0F-000S 0,025 h 31,620 0,79Oficial 1a d'obra pública
B06E-12FR 0,132 m3 110,640 14,60Formigó HM-30/P / 20 / I +

E,>= 275kg/m3 ciment
A%AUX001 1,500 % 2,700 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 17,340 0,000

Total per m ............: 17,34
Són DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

34 P9E1-DMV7 m2 Paviment de panot per a vorera de color de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

A0D-0007 0,285 h 25,510 7,27Manobre
A0F-000S 0,427 h 31,620 13,50Oficial 1a d'obra pública
B011-05ME 0,010 m3 1,750 0,02Aigua
B055-065W 0,003 t 220,860 0,66Ciment blanc ram paleta BL

22,5X, & sacs
B083-06UD 0,249 kg 4,150 1,03Colorant en pols p/form.
B9E2-0HOT 1,020 m2 11,340 11,57Panot color

20x20x4cm,cl.1a,preu alt
B03L-05MW 0,047 t 23,090 1,09Sorra pedra granit. 0 a 3,5

mm
B03X-0GW5 0,031 m3 82,840 2,57Sorra-ciment

s/addit.,200kg/m3
pòrtland+fill.calc.

A%AUX001 1,500 % 20,770 0,31Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 38,020 0,000

Total per m2 ............: 38,02
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m2.
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35 P9F1-4XEO m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
irregular amb cares rectes, de gruix 6 cm,
preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

A0D-0007 0,255 h 25,510 6,51Manobre
A0F-000S 0,775 h 31,620 24,51Oficial 1a d'obra pública
B9F0-0HQM 1,020 m2 12,270 12,52Llambordí form.irreg.cares

rectes,g=6cm,preu alt
B07F-0LT6 0,050 m3 183,340 9,17Morter mixt ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
obra

A%AUX001 1,500 % 31,020 0,47Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 53,180 0,000

Total per m2 ............: 53,18
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m2.

36 P9F3-H8I3 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de
50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys
d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de
ciment 1:6

A0D-0007 0,650 h 25,510 16,58Manobre
A0F-000B 1,300 h 30,560 39,73Oficial 1a
B9F2-1GEM 3,000 m2 22,350 67,05Llosa form.pavim.

50x50cm,g=5cm,forma
quadr.,textura pètria,preu
alt

B07F-0LT4 0,030 m3 89,640 2,69Morter ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra

A%AUX001 1,500 % 56,310 0,84Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 126,890 0,000

Total per m2 ............: 126,89
Són CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
per m2.

37 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20
/ I + E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I +
E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat
mecànic

A0D-0007 0,220 h 25,510 5,61Manobre
A0F-000T 0,150 h 27,190 4,08Oficial 1a paleta
B06E-12GU 0,158 m3 110,640 17,48Formigó HM-30/B / 20 / I +

E,>= 275kg/m3 ciment
C20L-00DO 0,050 h 5,420 0,27Remolinador mecànic
A%AUX001 1,500 % 9,690 0,15Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 27,590 0,000

Total per m2 ............: 27,59
Són VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per
m2.
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38 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

A0D-0007 0,086 h 25,510 2,19Manobre
A0F-000S 0,019 h 31,620 0,60Oficial 1a d'obra pública
B9H1-0HTA 1,000 t 80,410 80,41Mesc.bit.AC 11 surf B

50/70D,granul.granític
C131-005G 0,012 h 77,690 0,93Corró vibratori

autopropulsat,12 a 14t
C173-005K 0,012 h 75,170 0,90Corró vibratori autopropulsat

pneumàtic
C175-00G4 0,010 h 62,600 0,63Estenedora p/paviment mescla

bitum.
A%AUX001 1,500 % 2,790 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 85,700 0,000

Total per t ............: 85,70
Són VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per t.

39 P9L1-E989 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2

A0E-000A 0,004 h 27,290 0,11Manobre especialista
B057-06II 1,200 kg 0,350 0,42Emul.bitum.catiònica p/reg

imp.C60BF4 IMP,fluid.>3%
C170-0036 0,004 h 34,020 0,14Camió cisterna p/reg asf.
A%AUX001 1,500 % 0,110 0,00Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 0,670 0,000

Total per m2 ............: 0,67
Són SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m2.

40 PBA3-DXN0 m Pintat sobre paviment de marca vial
longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

A0D-0007 0,006 h 25,510 0,15Manobre
A0F-000B 0,012 h 30,560 0,37Oficial 1a
BBA0-0SD5 0,102 kg 2,040 0,21Microesferes vidre

p/retrorref.sec+humit.+pluja
BBA1-2XWQ 0,163 kg 2,940 0,48Pintura acrílica color blanc,

p/marques vials
C1B0-006C 0,006 h 40,470 0,24Màquina p/pintar banda

vial,autopropulsada
A%AUX001 1,500 % 0,520 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,460 0,000

Total per m ............: 1,46
Són U EURO AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m.
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41 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canalització

A01-FEPH 0,010 h 27,130 0,27Ajudant muntador
BDG0-1C2A 1,020 m 0,310 0,32Banda cont.seny. a=30cm, PP
A%AUX001 1,500 % 0,270 0,00Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 0,590 0,000

Total per m ............: 0,59
Són CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m.

42 PDK1-DXAP u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

A0D-0007 0,315 h 25,510 8,04Manobre
A0F-000S 0,315 h 31,620 9,96Oficial 1a d'obra pública
BDD1-1KH1 1,000 u 58,160 58,16Bastiment

quadrat,+tapa,fos.dúctil
p/pericó serv.,recolzada,pas
400x400mm,C250

B07L-1PY6 0,003 t 38,370 0,12Morter per a ram de paleta
M5,en sacs,(G) UNE-EN 998-2

A%AUX001 1,500 % 18,000 0,27Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 76,550 0,000

Total per u ............: 76,55
Són SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
per u.

43 PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat
sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

A0D-0007 1,000 h 25,510 25,51Manobre
A0F-000S 0,500 h 31,620 15,81Oficial 1a d'obra pública
B069-I6LP 0,057 m3 83,660 4,77Form.no estructural

HNE-20/B/40
BDK2-1KNI 1,000 u 16,690 16,69Pericó regist.form.pref.sense

fons,40x40x45
cm,p/inst.serveis

C152-003B 0,200 h 62,760 12,55Camió grua
A%AUX001 1,500 % 41,320 0,62Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 75,950 0,000

Total per u ............: 75,95
Són SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per
u.
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44 PG2N-EUGY m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

A01-FEPD 0,020 h 28,030 0,56Ajudant electricista
A0F-000E 0,025 h 32,680 0,82Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTF 1,020 m 1,970 2,01Tub corbable corrugat

PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal
.soterrada

A%AUX001 1,500 % 1,380 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,410 0,000

Total per m ............: 3,41
Són TRES EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m.

45 PG2N-EUJM m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

A01-FEPD 0,020 h 28,030 0,56Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 32,680 0,52Oficial 1a electricista
BG2Q-1KSV 1,020 m 0,440 0,45Tub flexible corrugat

PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V
A%AUX001 1,500 % 1,080 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,550 0,000

Total per m ............: 1,55
Són U EURO AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m.

46 PG2O-6SXX m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb
unió endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 28,030 1,40Ajudant electricista
A0F-000E 0,052 h 32,680 1,70Oficial 1a electricista
BGWC-09N6 1,000 u 0,270 0,27P.p.accessoris p/tubs rígids

acer
BG2O-1KWG 1,020 m 15,620 15,93Tub rígid acer

galv.,DN=63mm,impacte=20J,res
ist.compress.=4000N,p/endolla
r

A%AUX001 1,500 % 3,100 0,05Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 19,350 0,000

Total per m ............: 19,35
Són DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 13

Núm. Codi U Descripció Total



47 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,015 h 28,030 0,42Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 32,680 0,49Oficial 1a electricista
BG33-G2VO 1,020 m 1,880 1,92Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x2,5mm2
A%AUX001 1,500 % 0,910 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,840 0,000

Total per m ............: 2,84
Són DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

48 PG33-E6N7 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 28,030 1,12Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 32,680 1,31Oficial 1a electricista
BG33-G2VR 1,020 m 3,700 3,77Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x6mm2
A%AUX001 1,500 % 2,430 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 6,240 0,000

Total per m ............: 6,24
Són SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m.

49 PG3B-E7CC m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x16 mm2, muntat superficialment

A01-FEPD 0,100 h 28,030 2,80Ajudant electricista
A0F-000E 0,060 h 32,680 1,96Oficial 1a electricista
BG3I-06W1 1,020 m 1,110 1,13Conductor Cu nu,1x16mm2
BGWF-0ARJ 1,000 u 0,330 0,33P.p.accessoris

p/conduc.Cu.nus
A%AUX001 1,500 % 4,760 0,07Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 6,290 0,000

Total per m ............: 6,29
Són SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.

50 PG3F-E8J4 u Platina de coure nua de 250 mm2 de secció
(50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

A01-FEPD 0,055 h 28,030 1,54Ajudant electricista
A0F-000E 0,070 h 32,680 2,29Oficial 1a electricista
BGWF-0ARI 1,000 u 0,330 0,33P.p.accessoris p/plat.Cu.nues
BG3E-0U1M 1,000 m 15,200 15,20Platina Cu nua,50x5mm,I<=565A
A%AUX001 1,500 % 3,830 0,06Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 19,420 0,000

Total per u ............: 19,42
Són DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per u.
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51 PG4P-VLF8 u Caixa de protecció fusible per a
instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2
i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb
fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm,
de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, IP 44 col·locada
superficialment. Inclou fusibles

A01-FEPD 0,250 h 28,030 7,01Ajudant electricista
A0F-000E 0,125 h 32,680 4,09Oficial 1a electricista
BG4M-VLEL 1,000 u 42,260 42,26Caixa protec. fusible

enllumenat,entr.2x16/sort.1x6
,s/born aux.,fus.10x38 6A,IP
44

BGWD-0AS6 1,000 u 0,440 0,44P.p.accessoris
p/caix.seccion.fus.

0,000 % Costos indirectes 53,800 0,000

Total per u ............: 53,80
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per
u.

52 PHM2-DBEQ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de 5 m d'alçària,
coronament amb platina, amb base platina amb
perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

A01-FEPD 0,530 h 28,030 14,86Ajudant electricista
A0D-0007 0,250 h 25,510 6,38Manobre
A0F-000E 0,530 h 32,680 17,32Oficial 1a electricista
BHM2-0FH8 1,000 u 227,780 227,78Columna planxa

ac.galv.,troncocònica,h=5m,UN
E-EN 40-5

B06F1-I4HH 0,242 m3 73,610 17,81Formigó en massa HM - 20 / B
/ 10 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6

BHW8-06IY 1,000 u 45,620 45,62P.p.accessoris p/columnes
C150-002X 0,530 h 54,970 29,13Camió cistella h=10m
C152-003B 0,530 h 62,760 33,26Camió grua
A%AUX001 1,500 % 38,560 0,58Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 392,740 0,000

Total per u ............: 392,74
Són TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

53 PPA0-RE01 u Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona
de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat
superior al 97%. Resolució mínima de càmera
de 4 megapíxels amb nivell de qualitat
d'imatge alta, fins i tot en condicions de
poca llum. Capacitat de suportació d'altes
temperatures i il·luminació IR integrada en
càmera. Inclou en muntatge de la càmara a
columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de
marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i
allotjament d'electrònica, caixes o armaris
estancs, etc. posta en marxa per part del
servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

A01-FEPH 5,000 h 27,130 135,65Ajudant muntador
A0F-000R 5,000 h 31,580 157,90Oficial 1a muntador
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BPA1-H5R4 1,000 u 6.643,200 6.643,20Càmeres OCR pel control
d'accessos de la Zona de
Baixes Emissions per a la
funcionalitat de lectures de
matricules.

01.01.01 1,000 u 150,000 150,00Material auxiliar per a la
instal·lació de càmera de
videovigilancia

A%AUX001 1,500 % 293,550 4,40Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 7.091,150 0,000

Total per u ............: 7.091,15
Són SET MIL NORANTA-U EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per
u.
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NEURAL ORCHESTRATOR
HACIA LA CONSCIENCIA SITUACIONAL

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NEURAL ORCHESTRATOR es una solución para análisis de tráfico, independiente del 
modelo / marca de cámara. 

Mediante técnicas de Deep Learning analiza la escena reconociendo objetos, los individualiza 
y clasifica para luego realizar el seguimiento (tracking) de cada uno de ellos. En tiempo real 
evalúa el comportamiento de los objetos detectando eventos e infracciones de tráfico, 
pudiendo analizar hasta cuatro carriles por cámara.

Puede procesar múltiples cámaras ONVIF y aprovecha la potencia del procesamiento en 
GPU (Graphics Processing Unit) para detección de objetos usando Deep Learning.

Neural Labs S.L.
Altimira 48, 2ª Planta, 08290

Cerdanyola del Vallès, Barcelona
España

+34 93 820 56 94
info@neurallabs.net
www.neurallabs.net

ANALÍTICAS DE VIDEO 
BASADAS EN DEEP 
LEARNING

NEURAL ORCHESTRATOR detecta 
y clasifica los siguientes actores:
•	 Turismos (coches)
•	 Motocicletas
•	 Furgonetas (van)
•	 Camiones
•	 Autobuses
•	 Personas
•	 Patines eléctricos
•	 Bicicletas
•	 Animales
Hace el seguimiento de los objetos 
mientras permanecen en la escena. 
Almacenando la trayectoria de cada 
uno de ellos para su análisis.

Ideal para aplicaciones donde se 
desee analizar una escena, realizar 
conteos, sanciones, DAI, o video 
analíticas sobre vehículos o 
personas con cámaras ONVIF.



Neural Labs S.L.
Altimira 48, 2ª Planta, 08290

Cerdanyola del Vallès, Barcelona
España

+34 93 820 56 94
info@neurallabs.net
www.neurallabs.net

DETECCIÓN DE INCIDENTES / EVENTOS
NEURAL ORCHESTRATOR realiza el 
tracking y conteo de peatones y vehículos 
por categoría. Además, mediante un motor de 
reglas, reconoce las siguientes situaciones 
(muchas más pueden ser programadas):

•	 Infracciones de tráfico: cruce indebido de 
peatones, no respeto del paso de cebra, 
vehículos en dirección contraria...

•	 Nivel de tráfico: fluido, denso o detenido.
•	 Longitud de los atascos. 
•	 Peatones y objetos en la vía (abandona-

dos o caídos).
•	 Vehículos a velocidad anormal.
•	 Múltiples ocupantes de motocicletas, 

bicicletas o patines eléctricos.
•	 Detección de humo. 

NEURAL ORCHESTRATOR se integra con la Suite de soluciones de Neural Labs. Trabaja 
en conjunto con NEURAL SERVER para la lectura de matrículas si es necesario para 
sancionar, por ejemplo.

Con NEURAL SERVER, 
además, puede detectar:

•	 Marca.
•	 Color.
•	 Carril.
•	 Velocidad.
•	 Tipo de vehículo (clasificación).
•	 País.

Orchestrator puede entregar resultados tanto de objetos como de eventos detectados, a un 
software de terceros mediante un SDK.

INTEGRACIÓN

NEURAL ORCHESTRATOR
HACIA LA CONSCIENCIA SITUACIONAL

La solución permite la gestión de plantillas para facilitar su uso a clientes finales. 



+34 93 820 56 94
info@neurallabs.net
www.neurallabs.net

Neural Labs S.L.
Altimira 48, 2ª Planta, 08290

Cerdanyola del Vallès, Barcelona
España

PLATAFORMA WEB DE OPERACIÓN

Mediante la plataforma web de Neural Labs 
se puede evaluar y gestionar el análisis de 
la escena:

•	 Visualizar todos los objetos detectados.
•	 Realizar búsquedas históricas.
•	 Recibir alarmas.
•	 Validar y exportar sanciones.
•	 Gestionar listas.
•	 Gestionar operadores.
•	 Monitorizar el estado de los equipos. 
•	 Y mucho más. 

HARDWARE COMPATIBLE

NEURAL ORCHESTRATOR  procesa imágenes de cámaras ONVIF, siendo compatible 
incluso con cámaras PTZ, y funciona muy cerca del borde, mediante el computador 
industrial AI UNIT o el KIT ORCHESTRATOR de Neural Labs, o centralizado en servidores 
con tecnología Xeon y GPUs. 

Consulte a su asesor de Neural Labs para dimensionar su hardware en base a sus 
requerimientos y necesidades.

NEURAL ORCHESTRATOR
HACIA LA CONSCIENCIA SITUACIONAL



+34 93 820 56 94
info@neurallabs.net
www.neurallabs.net

Neural Labs S.L.
Altimira 48, 2ª Planta, 08290

Cerdanyola del Vallès, Barcelona
España

NEURAL ORCHESTRATOR
HACIA LA CONSCIENCIA SITUACIONAL

MÁS INFORMACIÓN SOBRE
NEURAL ORCHESTRATOR:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
NL -ORCH NEURAL ORCHESTRATOR 1 CANAL
KIT ORCH 1 KIT ORCHESTRATOR 1 CÁMARA
KIT ORCH 2 KIT ORCHESTRATOR 2 CÁMARAS

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS



 

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus. 
Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a ensayo, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones. 

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus 
The results stated in this document refer only to the samples submitted to test, in the moment and conditions where measurements were performed. 

LGAI Technological Center, S.A. 
 

Ronda de la Font del Carme, s/n 
08193 Bellaterra 

T +34 93 567 20 50 
F +34 93 567 20 01 

metrologia@applus.com 
www.appluslaboratories.com 

CERTIFICADO DE ENSAYO 
Test Certificate 

Número 
Number 

Página           de              páginas 
Page              of               pages 

 00538951 
 

1 9 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBJETO CAMARA OCR DE CONTROL DE MATRÍCULAS 

Item (Entorno interurbano) 
 
 
 
MARCA  NEURAL LABS  
Mark 
 
 

MODELO GHOST AI 
Model 
 
 
IDENTIFICACIÓN NL-2212047 
Identification  
 
 

SOLICITANTE NEURAL LABS 
Applicant c/ Altamira, 48 – 2ª Planta 
 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
FECHA/S DE ENSAYO 2023-05-15 
Date/s of test 
 
 
SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S: 
Authorized signatory/ies 
 

Responsable Técnico / Technical Manager Técnico /Technician 



 Nº 00538951 pág. 2 de 9 

 

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus. 
Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a ensayo, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones. 

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus 
The results stated in this document refer only to the samples submitted to test, in the moment and conditions where  measurements were performed. 

OBJETO DEL ENSAYO 
 
El presente ensayo tiene como objetivo realizar las pruebas opcionales “in situ” de fiabilidad de lectura 
tras la completa instalación del equipo en su ubicación definitiva y de equipo en servicio, tal y como 
describe la norma UNE 199142-3: “Equipamiento para la gestión de tráfico. Visión artificial. Detección de 
vehículos infractores. Especificación funcional y protocolos para el control en las Zonas de Bajas Emisiones 
y UVAR”. 

El presente certificado se refiere únicamente al apartado 6.3 de la norma de referencia, con los ensayos 
de fiabilidad realizados en el entorno definido en el apartado 6.2.3.2: 

• Entorno interurbano. 

• Alineación recta mayor de 250 metros de longitud con ausencia de intersecciones/enlaces en dicha 
alineación recta. 

• Sección transversal de al menos dos carriles de sentido único. 

• Velocidad máxima permitida de 120 km/h. 

• IMD total superior a 10.000 vehículos/día. 

• Pórtico accesible con preinstalación eléctrica y de comunicaciones a una altura máxima de 6m. 

 
Los índices de fiabilidad que se deben calcular para el sistema bajo ensayo son los siguientes: 
 

• Porcentaje de fiabilidad en la detección de vehículos, mediante la comparación del total de 
vehículos registrados por el equipo comparado por el total de vehículos real según 
videograbación. 

 
 
 
 
 

• Porcentaje de fiabilidad de la lectura, mediante previamente la verificación de las matrículas 
registradas por el equipo con las de los vehículos reales según videograbación y ponderación 
con el total de vehículos registrados. 

 
 
 
 
  
El equipo se declara como Tipo A según la norma de referencia, tipo para el cual se establecen las 
tolerancias siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 
 
Descripción 
 
NL GHOST AI es una cámara ALL IN ONE que procesa analíticas de vídeo aplicadas a vehículos 
como LPR (lectura de matrículas/placas), detección de marca, color, clasificación, velocidad, carril, 
país y además infracciones de tráfico.  
  
Incluye una cámara CMOS ultrasensible que puede ser de 3.2 o de 5 MP para lectura de matrículas 
y otra cámara a color CMOS de 1080P para registro de evidencias. Ambas incorporan lentes 
varifocales motorizados, un procesador de múltiples núcleos y un dispositivo de IA (Inteligencia 
Artificial) para analíticas basadas en aprendizaje profundo.  
 
Sus características técnicas principales son las siguientes: 
  

- Diseño compacto con grado de resistencia al agua IP67  
- Sensor CMOS: 3.2MP/ 5MP/ 8.9MP max 55.6fps, Global Shutter para LPR  
- Sensor CMOS 1080P/ 3.2MP/ 5MP max 60fps, para registro de imágenes de evidencia  
- Iris, foco y zoom motorizados  
- Iluminación estroboscópica con 13 Leds IR a 850 nm  
- aceleración de IA (Inteligencia Artificial) para Deep learning  
- Carcasa metálica robusta y compacta  
- SDK para integración con sistemas de terceros  
- Sincronismo de tiempo por NTP/SNTP o GPS  
- Protocolos ONVIF, GB/T28181, RTSP, TCP/IP, NTP  
- Alimentación 22-52VDC (48VDC recomendados) / 5A máx  
- Consumo máximo 45W  
- Rango operativo de temperatura -40ºC a +85ºC  
- Dimensiones del producto: 320x180x320mm.  
- Peso del producto: 6 kg.  

 

 

  

 
Identificación 
 
Marca Modelo Nº serie 
NEURAL LABS Ghost AI NL-2212047 

 
Software 
 
Elemento Denominación Versión software 
Cámara VPAR VPAR 8 
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Configuración de los parámetros de medida 
 
La fiabilidad de un sistema de reconocimiento de placas de matrícula depende sustancialmente de los 
ajustes realizados durante la instalación, tanto a nivel de ubicación de cámaras, orientación, tipo de 
iluminación, parámetros de software, etc. 
 
Los grados de fiabilidad expresados en este documento sólo son válidos para el sistema sometido a 
examen, en la configuración presentada por el cliente, utilizando los parámetros de ajuste que se han 
utilizado para el análisis. La fiabilidad del equipo ante cualquier modificación en la orientación de las 
cámaras o en los parámetros de software no está amparada por esta certificación. 
 
Particularmente sensibles son los ajustes de los múltiples parámetros del software de reconocimiento. 
 
El equipo lleva la siguiente configuración SW cargada: 
 

- Motor VPAR 8 con región Europa, multi-país id: 100. 
- Mínimo número de caracteres 5. 
- Tamaño mínimo de caracter 16. 
- Tamaño máximo de carácter 36. 
- Lectura de placas de doble línea activada. 
- Confianza general de placa mínima 80. 
- Cálculo de la dirección activada. 
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UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Instalación ubicada en: 
 

- Autovía A-1, km 84.100  
- Término municipal: Horcajo de la Sierra  
- Coordenadas GPS: 41.06796772553899, -3.6070301900200534 

 
 

 
Fig. 1 Vista aérea 

   

 
Fig. 2 Pórtico instalación 
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Fig. 3 Campo de visión 
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Características de la instalación 
 
La ubicación de la cámara, altura, ángulo respecto del eje de la vía y distancia de detección son las 
siguientes: 
 

• Altura de montaje: 7m de altura. 
• Distancia al punto de control 17m. 
• Rango de control: 15-25m 
• Ángulo horizontal: 20,5º 
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EVALUACIONES PREVIAS 
 
Antes de proceder a la toma de datos se realiza una inspección de la instalación para evaluar cualquier 
aspecto que pueda influir en las mediciones. Aspectos incluídos: 
 

- Sincronismo horario: se ha comprobado que el reloj del sistema de medida, así como los 
registros de hora que aparecen superpuestos en las imágenes y/o en las grabaciones de vídeo, 
son coherentes entre ellos dentro de una tolerancia < 10 s (servidor NPT: minuto.roa.es) 

 
- Alimentación: se ha comprobado que existe un sistema de alimentación que garantiza el 

suministro eléctrico estable durante las pruebas (fuente 24 V 10 A) 
 

- Registro: se ha comprobado que el sistema es capaz de grabar los datos local o remotamente 
sin pérdida de información, en un formato que permita su exportación y análisis posterior 
 

- Ubicación: se ha evaluado la idoneidad de la instalación de ensayo, resultando los siguientes 
comentarios: 
 

o No se observan deficiencias que puedan dificultar el reconocimiento 
 

 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 
 
a) Selección de escenarios 

 
Para el cálculo de la fiabilidad del equipo se seleccionan escenarios representativos de su uso real. Para 
la selección se ha utilizado el registro de vehículos aportado por el solicitante durante un mínimo de 24 
horas. Se han seleccionado dos escenarios con aproximadamente 500 vehículos cada uno: 
 

- Escenario diurno en flujo libre 
- Escenario nocturno en flujo libre 

 
 
b) Cálculo del índice de fiabilidad 

Para el cálculo del índice de fiabilidad se comparan las matrículas detectadas en los registros generados 
por el sistema a ensayar con las reales, obtenidas mediante un visionado manual de las matrículas, bien 
sea a partir de la grabación o bien a partir de las fotografías generadas por el equipo a ensayar. 

Por cada vehículo se visualiza la captura del sistema, se comprueba si la lectura del OCR es correcta y se 
anotan datos adicionales (tipo vehículo, país, tipo matrícula, dificultad de lectura, etc.) que quedan 
registrados como documentación relacionada con el presente certificado. 
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c) Cálculo del índice de detección 

Para el cálculo del índice de detección se compara el número de registros generados por el sistema a 
ensayar con los registros manuales obtenidos mediante un visionado continuo de la grabación en video. 

Los criterios utilizados para incluir o descartar vehículos de la muestra analizada (vehículos totales) son: 

- Los registros duplicados (un mismo vehículo es detectado dos veces con matrícula diferente) 
han sido descontados, permaneciendo para el análisis únicamente los registros correctos. Este 
criterio se aplica entendiendo que en caso de duplicidad existe habitualmente un agente que 
la resuelve manualmente, siempre de manera correcta. 

- Se han descontado todos los vehículos reales de los que no se ha podido descifrar la matrícula 
visualmente por factores ajenos al sistema bajo ensayo, por ejemplo: 

• los vehículos cuya placa de matrícula presenta una oclusión total o parcial 

• los vehículos con placas de matrícula que presentan daños que afectan 
significativamente al reconocimiento de algún carácter 

• los vehículos con licencia de ciclomotor 

- Se han contado todos aquellos cuya matrícula se ha podido leer visualmente (aun con cierta 
dificultad) dentro del campo de medición de la cámara 

 
 
INCERTIDUMBRE DE MEDIDA 
 
La incertidumbre expandida relativa de medida; U, indicada en el apartado de resultados, se ha obtenido 
multiplicando la incertidumbre típica relativa de medida por el factor de cobertura  k = 2 que, para una 
distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.  
La designación actual de EAL-R2 es EA-4/02 M. 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 

Escenario 
Total 

vehículos 
Vehículos 

detectados 
Vehículos no 

detectados 
Lecturas 

correctas 
Lecturas 

incorrectas 
Índice 

detección 
Índice 

fiabilidad 

Diurno 599 599 0 594 5 100,00% 99,17% 

Nocturno 519 514 5 504 10 99,04% 98,05% 

Total 1118 1113 5 1098 15 99,55% 98,65% 

 
Incertidumbre de la medida: 0,3% 
 
Los índices de detección obtenidos por el sistema CUMPLEN con los límites establecidos en el apartado 
4.1.4 de la norma de referencia para el sistema Tipo A 
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2.7. Annex 7: Proposta de classificació dels contractistes 

 
  

Ajuntament de Rubí

Projecte executiu per la instal·lació del sistema de control amb 

càmeres OCR de la zona de Baixes Emissions del municipi de Rubí

Plaça Pere Aguilera 1
08191 Rubí. Barcelona

Annex 7: Proposta de classificació dels contractistes

2023/09
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D’acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), la classificació 
empresarial que comprèn els treballs objecte del present projecte és, degut als diferents àmbits 
d’actuació: 

Contractes d’obres 

Grup I: Instal·lacions elèctriques 

Subgrup 1: Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

Subgrup 6: Distribució de baixa tensió 

Subgrup 9: Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 

Atès que el contracte no supera els 500.000 € de valor estimat no és exigible classificació 
empresarial al contractista. 
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3. Plànols 

 
 

  

Ajuntament de Rubí

Projecte executiu per la instal·lació del sistema de control amb 

càmeres OCR de la zona de Baixes Emissions del municipi de Rubí

Plaça Pere Aguilera 1
08191 Rubí. Barcelona

Plànols

2023/09
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Memòria valorada del Sistema de control amb càmeres OCR de la Zona de Baixes Emisions al municipi de Rubí.

Zona Baixes Emisions Rubí

2023/09

Llistat de plànols

ref, nº titol arxiu xref escala A3 escala A1 data

01 Situació i emplaçament de Rubí rubi_exec.dwg caixetA3.dwg, Xref_Emplaçament.png, Xref_Situació.png - - 09/2023

02 Situació general càmeres OCR (Ortofoto) rubi_exec.dwg caixetA3.dwg, Xref_QXHEWIPJ.jpg 1/3000 1/1500 09/2023

03 Situació general càmeres OCR rubi_exec.dwg caixetA3.dwg, Xref_E89-PROJ ENLLUM SNU SOBRE CARTO 1/3000 1/1500 09/2023

04 Detall càmera OCR 1. Plaça de Pep Rovira rubi_exec.dwg caixetA3.dwg, Xref_E89-PROJ ENLLUM SNU SOBRE CARTO 1/250 1/125 09/2023

05 Detall càmera OCR 2. Carrer de Monturiol rubi_exec.dwg caixetA3.dwg, Xref_E89-PROJ ENLLUM SNU SOBRE CARTO 1/250 1/125 09/2023

06 Detall càmera OCR 3. Carrer de Magí Ramentol rubi_exec.dwg caixetA3.dwg, Xref_E89-PROJ ENLLUM SNU SOBRE CARTO 1/250 1/125 09/2023

07 Detall càmera OCR 4. Plaça d'Estanislau Figueres rubi_exec.dwg caixetA3.dwg, Xref_E89-PROJ ENLLUM SNU SOBRE CARTO 1/250 1/125 09/2023

08 Detall càmera OCR 5. Carrer de Sant Gaietà rubi_exec.dwg caixetA3.dwg, Xref_E89-PROJ ENLLUM SNU SOBRE CARTO 1/250 1/125 09/2023

09 Detalls constructius rubi_exec.dwg caixetA3.dwg s.e s.e 09/2023
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Situació general càmeres OCR

1/3000 -1/1500 02

CÀMERA 3 - Carrer Magí Ramentol (Plànol 04)

CÀMERA 5 - Carrer Sant Gaietà (Plànol 06)

CÀMERA 4 - Plaça d'Estanislau Figueres (Plànol 05)

CÀMERA 1 - Plaça Pep Rovira (Plànol 02)

CÀMERA 2 - Carrer Monturiol (Plànol 03)
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Situació general càmeres OCR

1/3000 -1/1500 03

CÀMERA 3 - Carrer Magí Ramentol (Plànol 04)

CÀMERA 5 - Carrer Sant Gaietà (Plànol 06)

CÀMERA 4 - Plaça d'Estanislau Figueres (Plànol 05)

CÀMERA 1 - Plaça Pep Rovira (Plànol 02)
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Rasa tipus 3 en paviment d'asfalt

RZ1-K 0.6/1 kV 3x6mm2+TT en
tub corrugat DN63

Rasa tipus 1 en paviment de panot / llamborda

RZ1-K 0.6/1 kV 3x6mm2+TT en tub
corrugat DN63

Rasa tipus 1 en paviment de peces de formigó

RZ1-K 0.6/1 kV 3x6mm2+TT en tub corrugat
DN63
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En nova columna d'iluminació
segons detall plànol 07

Càmera OCR 1

Memòria valorada del Sistema de control amb càmeres OCR de la Zona de
Baixes Emissions al municipi de Rubí
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A1:
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Ajuntament de Rubí

rubi_exec.dwg

Detall càmera OCR 1. Plaça de Pep Rovira

1/250 -1/125 04

Càmera OCR 1

Llegenda rases

R1 - Rasa en paviment de panot / llamborda / peces formigó

R2 - Rasa en paviment de formigó

R3 - Rasa en paviment d'asfalt

Situació general càmeres OCR
E: 1/10.000

Vista imatge 1

Imatge 1

Nota: Veure detall rases en plànol 07
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Quadre General
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Detall càmera OCR 2. Carrer Monturiol

1/250 -1/125 05

Càmera OCR 2

Situació general càmeres OCR
E: 1/10.000

Vista imatge 5

Imatge 2

Llegenda rases

R1 - Rasa en paviment de panot / llamborda / peces formigó

R2 - Rasa en paviment de formigó

R3 - Rasa en paviment d'asfalt

Nota: Veure detall rases en plànol 07



Càmera OCR 3Nova arqueta de formigó prefabricat 40x40

Rasa tipus 1 en paviment de panot / llamborda

RZ1-K 0.6/1 kV 3x6mm2+TT en tub
corrugat DN63

Rasa tipus 1 en paviment de panot / llamborda

RZ1-K 0.6/1 kV 3x6mm2+TT en tub corrugat DN63

Quadre General
enllumenat EF
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CARRER DE MAGÍ RAMENTOL

Totem existent

Nova arqueta de formigó prefabricat 40x40

Nova arqueta de formigó prefabricat 40x40

Arqueta existent

Arqueta existent

RZ1-K 0.6/1 kV 3x6mm2+TT
en tub corrugat i rasa existents

RZ1-K 0.6/1 kV 3x6mm2+TT
en tub corrugat i rasa existents

Rasa tipus 1 en paviment de panot / llamborda

RZ1-K 0.6/1 kV 3x6mm2+TT en tub corrugat
DN63

En nova columna d'iluminació
segons detall plànol 07
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Càmera OCR 3

Situació general càmeres OCR
E: 1/10.000

Vista imatge 3

Imatge 3

Llegenda rases

R1 - Rasa en paviment de panot / llamborda / peces formigó

R2 - Rasa en paviment de formigó

R3 - Rasa en paviment d'asfalt
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4. Plec de condicions generals 
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4.1. Abast del subministrament 

Aquest contracte comprèn el subministrament de tot el material, mà d’obra, equip, accessoris i 
l’execució de totes les operacions necessàries pel perfecte acabat i posada a punt de les 
instal·lacions mecàniques, elèctriques i de seguretat, tal com es descriuen a la memòria, es 
representen en els plànols i es relacionen en el pressupost 

Tots els materials i treballs queden inclosos en el preu total de contracte. No s’accepta cap exclusió 
encara que consti a l’oferta, a menys que figuri expressament en clàusula específica del contracte 

Els amidaments s’entenen aproximats. L’industrial s’obliga a subministrar les quantitats necessàries 
per l’execució de l’obra. 

Els dimensionats de les bombes, ventiladors, vàlvules de regulació etc son genèrics per obtenir els 
paràmetres de sortida (potencies, cabals...) adoptats, però no han estat ajustats a les mides reals 
dels traçats i màquines concretes. Caldrà per tant ajustar-los una vegada replantejats aquests 
aspectes en obra. 

Tots els treballs addicionals no inclosos en els plànols o amidaments es liquidaran als preus unitaris 
de contracte. En el cas de materials que no hi figurin, es pactaran amb la direcció de l’obra abans 
de ser executats, i prevaldran els preus fixats a la base de preus de referència de l’ITEC en cas de 
desacord, reflectint-se en acta signada per ambdues parts.  

Independentment de les especificacions, l’industrial s’obliga a complir les mesures de protecció, 
seguretat i salut i reglamentacions vigents, en particular: CTE, REBT, RITE, i normes UNE 
relacionades. 

4.2. Especificacions 

Per motiu de brevetat i fàcil lectura, en el pressupost i relació de materials només s’esmenten les 
característiques necessàries per identificar el material en qüestió. 

Les característiques tècniques detallades i qualitats dels materials i equips es descriuen en el 
document “normes tècniques i condicions d’execució” i les dimensions expressades en els plànols, 
que son part integrant del pressupost. 

També es defineixen especificant marques i models d’alguns equips, deixant clar que l’objectiu 
d’aquesta indicació, és descriure i establir unívocament els següents aspectes: 

 Els principis de funcionament 

 La forma i dimensions, que s’han escollit per la seva compatibilitat amb els altres aspectes del 
projecte 

 L’estàndard de qualitat 

A la relació de materials també s’ha suprimit el tradicional “o equivalent en característiques” repetit 
a cada partida, entenent-se que les marques i models concrets es poden canviar a proposta del 
contractista, sempre que es respectin estrictament els aspectes aquí relacionats i la direcció de 
l’obra ho aprovi per escrit. 

4.3. Abast dels preus unitaris 

Així doncs, encara que no es repeteixi a la relació de materials, els preus unitaris inclouen els 
següents conceptes: 

 Control de les dimensions reals de les zones d’ubicació de les instal·lacions i comprovació de la 
seva correspondència amb els plànols 

 Suports, accessoris, peces de forma i unions en els preus unitaris de tuberia, conducte i safata, 
sempre que no s’especifiqui a banda 

 Plànols de muntatge en base als de projecte, ajustats a les dimensions reals i coordinats amb 
les instal·lacions dels altres industrials 

 Equilibrat de fases dels quadres elèctrics 

 Replantejament en obra de les instal·lacions 
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 Retalls de materials 

 Subministrament dels materials i equips relacionats, incloent tots els elements auxiliars 
necessaris pel funcionament de la instal·lació, encara que no s’especifiquin expressament a la 
relació de materials. Particularment: suports, esmorteïdors de sorolls i vibracions, segellats, 
dispensadors, passamurs, lires de dilatació, sistemes de protecció contra la corrosió 

 Muntatge de tots aquests elements 

 Transport i moviment de materials, tant a l’exterior com a l’interior de l’obra 

 Plànols de forats, bancades, i desguassos 

 Realització de la instal·lació segons els terminis i programa contractats i coordinadament amb 
els altres industrials 

 Embalatges, duanes, transports 

 Tràmits amb els organismes oficials i companyies subministradores d’aigua, comunicacions  i 
energia que intervinguin en la posada en marxa de la instal·lació 

 Bastides 

 Custòdia i emmagatzematge de materials i eines fins la recepció de la instal·lació 

 Caseta d’obra 

 Primer engreix i combustible per a proves 

 Regulació, ajust i posada en marxa 

 Impostos a excepció de l’IVA 

 Plec d’instruccions de funcionament i manteniment i plànols d’estat final  

 Esquemes elèctrics, de comandament i maniobra 

 Pintura d’imprimació de tots els suports metàl·lics i d’acabat de tots elements que quedin 
inaccessibles un cop muntats 

4.4. Coordinació amb altres industrials 

Cada instal·lador coordinarà la seva feina amb l’empresa contractista i els instal·ladors d’altres 
especialitats que poguessin afectar la seva instal·lació 

Per facilitar aquesta coordinació haurà d’entregar a la direcció de l’obra tota la informació sobre el 
seu treball que la pogués afectar, com és ara, la situació dels forats, dimensions i situació exacta de 
bancades, fixacions, suports, xemeneies, dins dels terminis exigit pel programa general de les obres 

4.5. Garantia de subministrament i continuïtat de servei 

Les intervencions es realitzaran sense perjudici de l’activitat que s’hi desenvolupa, ajustant els 
horaris i intervencions a les necessitats, en especial pel que fa al subministrament elèctric per 
l’enllumenat públic. 

4.6. Proves, recepció, garanties 

4.6.1. Recepcions parcials 

A l’acabament dels treballs, es farà la recepció provisional. 

Prèviament, s’efectuaran recepcions parcials tenint en compte les necessitats de la posta en marxa, 
la construcció per etapes i els impediments que el desenvolupament de l’obra pot suposar per 
l’execució de les proves 

4.6.1.1. Prova de posta en marxa i de funcionament de les càmeres 

Es realitzarà a els diferents punts on s’instal·len càmeres de lectura de matricula proves de 
funcionament i lectura de matricules per verificar la correcta instal·lació. 

4.6.2. Recepció  

A l’acabament dels treballs, es farà la recepció. 
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Les proves i mesures han de les suficients per demostrar el funcionament impecable de la 
instal·lació, segons les regles de l’ofici, les especificacions de qualitat i els rendiments i paràmetres 
contractats. 

Es faran les següents: 

 Control de conformitat amb els documents de projecte 

 Control de conformitat amb la reglamentació vigent 

 Mides d’aïllament elèctric 

 Mides de resistència de terra, control de les preses de terra i connexions equipotencials 

 Control de col·locació dels aparells i sistemes d’enllaç 

 Proves de funcionament a règim normal 

 Comprovació de resistències de terra 

El contractista es farà càrrec de les rectificacions que calguin com a resultat. 

A l’acabament del termini de rectificació, es procedirà al control dels elements modificats 

La recepció es pronunciarà únicament després de verificar-se la conformitat total de les instal·lacions 

4.6.3. Posada en servei 

L’industrial subministrarà plànols d’estat final i instruccions de funcionament necessaris a la posta 
en servei i explotació de la instal·lació 

4.6.4. Garantia, responsabilitats 

La garantia de la instal·lació cobrirà totes les reparacions necessàries des de la recepció provisional 
fins la definitiva, tant per defectes dels materials, com els de muntatge, fabricació o desgast anormal. 
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5. Plec de prescripcions tècniques particulars 

El present projecte s’acull al Plec de Condicions Tècniques establert a la base de preus de l’ITEC 
vigent, per a cada tipologia de material i d’instal·lació. El present plec de condicions tècniques amplia 
i concreta el Plec general de l’ITEC. 

5.1. Prescripcions tècniques de les càmeres fixes 

Càmeres per a la lectura de matrícules (tan frontals com posteriors), de manera que els índexs de 
fiabilitat, tant en la detecció de la matrícula com en la descodificació d'aquesta siguin òptims per 
garantir un funcionament de totes les funcionalitats exigibles. La taxa de fiabilitat de detecció i lectura 
de plaques serà superior al 97%, tant en diürn com en nocturn, amb una resolució almenys de 4 
megapíxels amb nivells de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum o d'il·luminació 
difícil.  Amb il·luminació electroboscópica LED de llarga durada per captar vehicles a qualsevol hora 
del dia. Haurà de suportar temperatures extremes i comptar amb il·luminació integrada a la càmera. 
No ha de requerir sensors per detectar el vehicle. 

Capacitat de lectura de matricules fins a dos carrils a velocitat elevada (entre 0 i 150km/h). Amb 
detecció de marques, colors i classificació de tipologia de vehicle. 

El dispositiu LPR embegut a la càmera haurà d’estar basat en càmeres de reconeixement de 
matricules. No s’acceptaran sistemes basats en processament en servidors. Es requereix un 
procediment a límit per limitació a ample de banda en les comunicacions. 

Càmeres de tipus DUAL, han de comptar internament amb una càmera de reconeixement de 
matricules (imatge monocromàtica) i un altre per a la evidencia (imatge a color). Tot a l’interior de la 
mateixa carcassa. 

Les càmeres han de disposar d’una SDK per rebre a temps real els vehicles reconeguts. Disposar 
internament d’un gestor de base de dades racional per l’emmagatzematge de les matricules i 
permetre la interconnexió a consultes automatitzades a les bases de dades específiques utilitzades 
per la propietat. 

El software de la càmera ha de ser capaç d’emmascarar els rostres de les imatge captades i la 
capacitat d’emmascarar matricules que no siguin el objecte de la detecció de la càmera.  

Les càmeres a instal·lar en els punts de control de la circulació hauran d’estar certificats per una 
entitat d’acord amb la normativa UNE 199142-3:2022 Equipamiento para la gestion del trafico. Vision 
artificial. Detección de infractores. Parte3: Especificación funcional y protocolos para el control en 
las Zonas de Bajas Emisiones y UVAR. Aquesta certificació s’haurà de realizar per una empresa 
certificadora independent acreditada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) en àrees 
relacionades amb la naturalesa de l’assaig, com calibrat d’instruments a mida, transit o seguretat. 
No es permetran certificats emesos per la marca o auto certificacions. 

El conjunt d’equips que formin part de la ZBE (Zona de baixes Emissions) haurà d’estar 
desenvolupat aplicant les normes WELMEC 7.2 i haurà d’estar certificat pel Centre Espanyol de 
Metrologia, amb l’objectiu de l’aplicació d’aquestes normes i la posterior certificació de seguretat i la 
traçabilitat de tota la informació obtinguda des de les càmeres fins la plataforma de gestió. 

Les especificacions de la càmera LPR seran: 

Sensor de imatge  SONY IMX264, 5MP 2/3" global shutter CMOS 

Max. Resolució  2048x1536 

Tipus de lent     Lent motoritzada embeguda en càmera 

Longitud focal 11 ~ 50 mm 

Apertura F1.4 

Iris tipo P-iris 
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Camp de visió 10-26° (horitzontal), 6-14° (vertical),11-30° (diagonal) 

Temps de obturació 1/2 seg. a 1 / 32,000 seg. 

Tecnologia WDR WDR Pro 

Il·luminació mínima 0.07 Lux a F1.4 (Color), 0.01 Lux a F1.4 (B/N) 

Filtre de tall dia /nit IR extraïble per la funció dia i nit 

Tipus de ranura 
emmagatzematge 

Memòria de 256GB integrada en càmera (compartida con Càmera 
ANPR) 

Vídeo  

Compressió H.265, H.264, MJPEG, RTSP, ONVIF 

Relació senyal / soroll 61 dB 

Rang Dinàmic 120 dB 

Transmissió de vídeo Resolució ajustable, qualitat i velocitat de bits. 

Configuració de imatge Dimensions de imatge ajustables, qualitat i velocitat de bits; HDR, 
voltejar i mirall; brillo configurable, contrast, saturació, nitidesa, 
balanç de blancs, control de exposició, guanys, velocitat AE, 
compensació de llum de fondo; HLC, sense entelat, 3DNR, DIS 

I/O  

Protocols IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP / RTP / RTCP, 
IGMP, CIFS / SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, , CoS, 
UDP, ICMP, ARP, TLS 

General  

Indicador LED Indicador de alimentació i estat del sistema 

Certificacions de seguretat CE, LVD, FCC Clase B, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 

Humitat 90% 

 

Les característiques del processador intern seran: 

Model de CPU  Intel® ATOM™ E3950  

Tipologia de CPU  64-bit quad-core x86 

CPU Core Clock  2.0GHz 

Sistema operatiu CPU L2 Windows 

Emmagatzematge 
massiu  

8G-Byte LPDDR4-2400 Dual-Channel (soldada a la placa mare) 
256G-Byte eMMC (soldada a la placa mare) 

Xifrat ID de chip únic per a xifrat de software 

Rellotge en temps real RTC, precisa a miliseguns, segons, minutos, hores, dates i anys 
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Monitoratge de 
temperatura 

Sensor de temperatura incorporat per a monitoratge de 
temperatura interna. 

Temporizador de 
vigilancia 

Temporizador de vigilancia de hardware (de 1 a 256 segons) 
 

Port serial Un RS232, un RS485  

Port IO digital 

 

Dos ports IO programables, disponibles per configurar com 
entrada o sortida (5V-TTL) 

Entrada de fotoacoplador 1 port d’entrada de fotoacoplador 

Sortida de Fotoacoplador 

 

2 sortides de fotoacoplador per a control d’il·luminació LED o 
unitat de relé, càrrega para 100 mA / 50 V 

Controlador LED Controladors LED de corrent constant sincronitzats amb càmeres 

Polarizador commutable 
 

Elimina la llum polaritzada reflectiza a la lluna del parabrises y la 
matrícula del vehicle per l’obtenció d’imatges clares de la cara y 
la matrícula 

Funció día-nit 

 

Obtenció d’imatges en color durant el día y fotografías 
monocromas a la nit amb flash IR 

Port USB 3x ports interns USB3.0 per un dongle USB de encriptació o un 
accelerador de IA 

1x port USB2.0 en el panell posterior per desenvolupament 

Display 1x port HDMI per el desenovolupament 

Port de xarxa 1x puerto Gigabit Ethernet amb controlador Intel® I210 

Port de depuració Puerto extern dedicat RS232 per depuració de CPU a través d’una 
connexió simple con PC host 

Programa d’ actualizació El firmware de la càmara y el programa de l’usuario es poden 
actualitzar a través de l’Ethernet 

Font d’alimentación  22-28VDC o 40-53 VDC (48VDC recomenat) 

5A máx. 

El consumo d’energía  25W general, 45W máx. 

Estándar Qualitat Led  CE  

Rang màxim de llum IR  13 LEDS Optimizat 10-30 metres 

Ángle de haz IR  20 graus 

Nivell de protección IP67 

Rang de temperatura  -40°C to +85°C 

Dimensions 242mm(L)X118mm(W)X270mm(H) 
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Pes net 

Material Housing  

6 Kgs 

Aleació d’aluminio extruït  

El sistema sancionador es preveu realitzar mitjançant la plataforma de control de baixes emissions 
de l’ATM, o el que faciliti l’Ajuntament. No es contemplen els costos d’integració a aquest sistema. 

S’incorpora en el projecte una targeta de SIM 5G per a la connexió de les càmeres amb el sistema de 
control i gestió. 

5.2. Columna metàl·lica de suportació de càmeres 

Suports metàl·lics, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests. 

S'han considerat els elements següents: 

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha d'instal·lar en posició vertical. Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus 
perns. La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles (segons detalls constructius). La situació de la porta del compartiment per a 
accessoris ha de ser la recomanada per l'UNE 72-402. Ha de quedar connectat al conductor de terra 
mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 10 mm/3 m 

- Posició: ± 50 mm 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. Durant el 
muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. Cal que 
la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 

5.3. Instal·lació elèctrica 

5.3.1. Cablejat elèctric 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismes 
elèctrics. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
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El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 

Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat: >= 4 m 

- Amb transit rodat: >= 6 m 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 
per evitar embussaments dels cables. 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desenrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de 
no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant 
per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on 
es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductor: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 



Aleix Rifà i Beltran · enginyer industrial  

 

Rubi ZBE_executiu ZBE Rubí 47 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. El conductor s'ha d'introduir 
dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta. 

5.3.2. Conductor de coure nuu 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

5.3.3. Canalització amb tub flexible 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 

Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm 

Fondària de les rases: >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF. 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han 
de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
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Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 

5.3.4. Platina de coure 

Les platines de coure han de quedar instal·lades sobre suports constituïts per materials aïllants no 
inflamables, tant les de fase com les de neutre i immobilitzades mecànicament amb visos o brides. 

En muntatges de disposició vertical la barra del neutre ha d'estar muntada a la part superior del 
conjunt de les barres. 

Els empalmaments i les derivacions han d'estar units per pressió de vis o per mitjà de brides adients, 
no s'ha d'acceptar la connexió per soldadura. 

Les derivacions han d'estar fetes a la vora d'un suport i no han d'exercir tracció mecànica sobre les 
barres. 

Han d'estar muntats allunyat del lloc on pugui trobar-se o passar cap persona de tal forma que sigui 
impossible el contacte fortuït, o bé s'han de col·locar obstacles que impedeixin aquest contacte. 

La distància entre conductors de coure, entre aquests i el parament, murs o sostres no ha de ser 
inferior a 10 cm, excepte que es justifiqui mitjançant la col·locació de materials aïllants i en aquest 
cas la distància no ha de ser mai inferior a 5 cm. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Separació entre suports: <= 90 cm. 

5.4. Bastiment i tapa per a pericó 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les 
parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 
personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 
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6.1. Quadre de preus 1 

  



Quadre de preus nº 1

1 u Reforma del quadre general d'enllumenat
existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A
aptes per a la nova linia per a càmeres de
ZBE. Inclou, cablejat, bornes, barres,
blocs de connexió, troquelats i elements de
fixació de mecanismes. 324,74 TRES-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

2 u Integració de càmeres OCR en el sistema
de control i gestió de multes ATM, o el que
faciliti l’Ajuntament, per part de servei
tècnic del fabricant de les càmeres i
assessorament del gestor de software de
multes. Inclou treballs de programació i
material auxiliar per a la correcte
integració. 150,00 CENT  CINQUANTA EUROS

3 u Tramitació i legalització de la reforma
del quadre d'enllumenat amb la nova línia,
incloent documentació tècnica necessària,
projecte tècnic de legalització de BT
signat per tècnic competent, certificat de
la instal·lació en BT i models normalitzats
del Dept. d'Indústria de la Genealitat,
inscripció al Registre d'instal·lacions de
seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la
inspecció de l'Organisme de Control, si
s'escau, i pagament de l'import
corresponent al servei d'aquest Organisme. 1.020,00 MIL VINT EUROS

4 u Mitjans auxiliars per a execució de
treballs en alçada mitjançant plataforma
elevadora. 179,68 CENT  SETANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
5 u Servei de dades de la càmera mitjançant

una targeta SIM 5G durant el periode de
2anys. Inclou suministre targeta, alta en
companyia i pagament de factures mensuals. 216,00 DOS-CENTS SETZE EUROS

6 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions 850,00 VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

7 u Partida alçada a justificar d'imprevistos
d'obra i instal·lacions. 1.500,00 MIL CINC-CENTS EUROS

8 u Partida alçada a justificar d'actuació en
serveis i elements afectats existents de la
urbanització, desplaçament, reparació,
instal·lació de circuit provisional i
reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs,
enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà
descomposar i justificar els costos
derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau. 450,00 QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS

9 u Partida alçada a justificar per al
transport de maquinaria necessaria per a
l'execució de l'asfaltat dels trams
d'asfalt 1.100,00 MIL CENT EUROS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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10 u Jornada de proves de la nova instal·lació
per garantitzar el correcte funcionament
d'aquesta. Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació
amb posta en marxa per part del servei
tècnic del proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i
retorn i del cabal, comprovació del
correcte funcionament de la transferència
de calor i la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust
de cabal en bombes, comprovació
d'automatismes del sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles
fuites o problemes que puguin reduir el
rendiment de la instal·lació. 560,00 CINC-CENTS SEIXANTA EUROS

11 pa Partida alçada d'abonament íntegre de
seguetat i salut de l'obra, incloent
elements de protecció individuals i
col·lectiva, gestió i formació en obra i
despeses de recurs preventiu. 1.125,00 MIL CENT  VINT-I-CINC EUROS

12 u Realització de passos i segellat
posterior d'accés canalitzacions enterrades
per murs des de zones exteriors per a
passos d'instal·lacions. Inclou excavació
fins a cota, obertures de forats, embocat
de les instal·lacions, excavació i
rebliment de terres, reposició de
fonamentació de formigó, reconstrucció
contorn passos, impermeabilització i
reconstrucció de la zona afectada. 319,69 TRES-CENTS DINOU EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
13 m2 Demolició de paviment de panots

col·locats sobre base de formigó de fins a
15 cm de gruix, inclòs la demolició de la
base, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics 14,83 CATORZE EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
14 m2 Demolició de paviment de formigó de fins

a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics 12,23 DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
15 m2 Demolició de paviment de mescla

bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics 8,54 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
16 m2 Demolició de paviment de llambordins

col·locats sobre base de formigó de fins a
15 cm de gruix, inclòs la demolició de la
base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7
m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions
de fins a 1 m2 75,81 SETANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
17 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la

base, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió 4,48 QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
18 m Demolició de vorada, inclòs la base,

col·locada sobre terra, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió 1,41 U EURO AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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19 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir 13,06 TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS

20 m Tall en paviment de mescla bituminosa de
15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir 10,08 DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

21 m Tall en paviment de peces amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir 5,57 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS
22 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de

fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió 8,40 VUIT EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS
23 m3 Excavació de rasa per a pas

d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora 8,51 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS
24 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària

fins a 0,6 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM 23,79 VINT-I-TRES EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
25 m3 Subministrament de terra adequada,

procedent d'aportació 7,08 SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
26 m3 Transport de terres no contaminades a

obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 20 km 8,69 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS
27 m3 Transport de residus a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km 12,58 DOTZE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
28 m3 Disposició controlada en dipòsit

autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la
Llista Europea de Residus 5,13 CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

29 m3 Disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de Residus 24,26 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
30 m3 Formigonat de basement de fonamentació

de columna amb formigó per armar HA - 25 /
B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba 102,76 CENT  DOS EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Projecte executiu per a suministre i instal·lació de 5 càmeres en la… Pàgina 3



31 m3 Base de formigó magre de 15 MPa de
resistència a compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40
mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment 32,5 N, col·locat i vibrat amb
pavimentadora 93,01 NORANTA-TRES EUROS AMB U

CÈNTIM
32 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb

secció normalitzada per a vianants A1 20x14
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 33,35 TRENTA-TRES EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
33 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P

/ 20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, de 40 cm d'amplària i de
25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat 17,34 DISSET EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
34 m2 Paviment de panot per a vorera de color

de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta 38,02 TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS

CÈNTIMS
36 m2 Paviment de llambordins de formigó de

forma irregular amb cares rectes, de gruix
6 cm, preu alt, col·locats amb morter mixt
1:2:10 53,18 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS
37 m2 Paviment de peces prefabricades de

formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en
voreres de menys d'1 m d'amplària,
col·locades amb morter de ciment 1:6 126,89 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
38 m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B

/ 20 / I + E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic 27,59 VINT-I-SET EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
39 t Paviment de mescla bituminosa contínua en

calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada 85,70 VUITANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS
40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2 0,67 SEIXANTA-SET CÈNTIMS

41 m Pintat sobre paviment de marca vial
longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització 1,46 U EURO AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
43 m Banda contínua de plàstic de color de 30

cm d'amplària, col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canalització 0,59 CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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44 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil,
per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 76,55 SETANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
45 u Pericó de registre de formigó prefabricat

sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació 75,95 SETANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS
46 m Tub corbable corrugat de polietilè, de

doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada 3,41 TRES EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS
47 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat 1,55 U EURO AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS
48 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de

diàmetre nominal, resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió endollada i muntat
superficialment 19,35 DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
49 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 2,84 DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE

CÈNTIMS
50 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 6,24 SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS
51 m Conductor de coure nu, unipolar de secció

1x16 mm2, muntat superficialment 6,29 SIS EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS

52 u Platina de coure nua de 250 mm2 de secció
(50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment 19,42 DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
53 u Caixa de protecció fusible per a

instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16
mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar,
amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38
mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, IP 44 col·locada
superficialment. Inclou fusibles 53,80 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
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54 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de 5 m d'alçària,
coronament amb platina, amb base platina
amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó 392,74 TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS

AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
55 u Càmera OCR pel control d'accessos de la

Zona de Baixes Emissions per a la
funcionalitat de lectures de matricules.
Taxa de fiabilitat superior al 97%.
Resolució mínima de càmera de 4 megapíxels
amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins
i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i
il·luminació IR integrada en càmera. Inclou
en muntatge de la càmara a columna i
treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de
marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i
allotjament d'electrònica, caixes o armaris
estancs, etc. posta en marxa per part del
servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada. 7.091,15 SET MIL NORANTA-U EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS
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6.2. Quadre de preus 2 

  



Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Instal·lació càmera 1 ZBE- Plaça de Pep Rovira
(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,350 h 27,290 9,55
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,350 h 9,640 3,37
(Resta d'obra) 0,14

13,06

1.2 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,270 h 27,290 7,37
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,270 h 9,640 2,60
(Resta d'obra) 0,11

10,08

1.3 m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,149 h 27,290 4,07
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,149 h 9,640 1,44
(Resta d'obra) 0,06

5,57

1.4 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega mecànica sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,043 h 67,200 2,89
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,027 h 58,730 1,59

4,48

1.5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,024 h 58,730 1,41

1,41

1.6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a
0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 h 67,200 6,72
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,031 h 58,730 1,82

8,54
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1.7 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

(Mà d'obra)
Manobre 1,159 h 25,510 29,57
Manobre especialista 1,159 h 27,290 31,63
(Maquinària)
Compressor+dos martells pneumàtics 0,768 h 17,830 13,69
(Resta d'obra) 0,92

75,81

1.8 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,p/SiS 0,143 h 59,510 8,51

8,51

1.9 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,143 h 58,730 8,40

8,40

1.10 m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

(Materials)
Terra adeq. 1,000 m3 7,080 7,08

7,08

1.11 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,450 h 27,290 12,28
(Maquinària)
Safata vibrant,plac.60cm 0,450 h 6,250 2,81
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,145 h 58,730 8,52
(Resta d'obra) 0,18

23,79

1.12 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canalització

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,010 h 27,130 0,27
(Materials)
Banda cont.seny. a=30cm, PP 1,020 m 0,310 0,32

0,59

1.13 m3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

(Mà d'obra)
Manobre 0,105 h 25,510 2,68
Oficial 1a d'obra pública 0,040 h 31,620 1,26
(Maquinària)
Estenedora p/paviment formigó 0,040 h 90,930 3,64
(Materials)
Form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=4… 1,050 m3 81,300 85,37
(Resta d'obra) 0,06

93,01
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1.14 m3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

(Mà d'obra)
Manobre 0,240 h 25,510 6,12
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,080 h 187,650 15,01
(Materials)
Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 … 1,025 m3 79,550 81,54
(Resta d'obra) 0,09

102,76

1.15 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,004 h 27,290 0,11
(Maquinària)
Camió cisterna p/reg asf. 0,004 h 34,020 0,14
(Materials)
Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C60BF4 IMP… 1,200 kg 0,350 0,42

0,67

1.16 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

(Mà d'obra)
Manobre 0,086 h 25,510 2,19
Oficial 1a d'obra pública 0,019 h 31,620 0,60
(Maquinària)
Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 0,012 h 77,690 0,93
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 75,170 0,90
Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 62,600 0,63
(Materials)
Mesc.bit.AC 11 surf B 50/70D,granul.graní… 1,000 t 80,410 80,41
(Resta d'obra) 0,04

85,70

1.17 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

(Mà d'obra)
Manobre 0,006 h 25,510 0,15
Oficial 1a 0,012 h 30,560 0,37
(Maquinària)
Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 0,006 h 40,470 0,24
(Materials)
Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.… 0,102 kg 2,040 0,21
Pintura acrílica color blanc, p/marques v… 0,163 kg 2,940 0,48
(Resta d'obra) 0,01

1,46
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1.18 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 6 cm,
preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

(Mà d'obra)
Manobre 0,255 h 25,510 6,51
Manobre especialista 0,053 h 27,290 1,45
Oficial 1a d'obra pública 0,775 h 31,620 24,51
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,036 h 2,000 0,07
(Materials)
Aigua 0,010 m3 1,750 0,02
Sorra p/morters 0,077 t 19,200 1,48
Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs 20,000 kg 0,250 5,00
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,010 t 116,110 1,16
Llambordí form.irreg.cares rectes,g=6cm,p… 1,020 m2 12,270 12,52
(Resta d'obra) 0,46

53,18

1.19 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de
menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6

(Mà d'obra)
Manobre 0,650 h 25,510 16,58
Manobre especialista 0,030 h 27,290 0,82
Oficial 1a 1,300 h 30,560 39,73
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,021 h 2,000 0,04
(Materials)
Aigua 0,006 m3 1,750 0,01
Sorra p/morters 0,049 t 19,200 0,94
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,008 t 116,110 0,93
Llosa form.pavim. 50x50cm,g=5cm,forma qua… 3,000 m2 22,350 67,05
(Resta d'obra) 0,79

126,89

1.20 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

(Mà d'obra)
Manobre 0,470 h 25,510 11,99
Oficial 1a d'obra pública 0,230 h 31,620 7,27
(Materials)
Form.no estructural HNE-15/P/40 0,073 m3 82,050 5,99
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 t 45,130 0,09
Vorada form.recta, DC,A1 (20x14cm),B,H,S(… 1,050 m 7,350 7,72
(Resta d'obra) 0,29

33,35

1.21 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I +
E, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

(Mà d'obra)
Manobre 0,075 h 25,510 1,91
Oficial 1a d'obra pública 0,025 h 31,620 0,79
(Materials)
Formigó HM-30/P / 20 / I + E,>= 275kg/m3 … 0,132 m3 110,640 14,60
(Resta d'obra) 0,04

17,34

(Mà d'obra)
Manobre 1,000 h 25,510 25,51
Oficial 1a d'obra pública 0,500 h 31,620 15,81
(Maquinària)
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Camió grua 0,200 h 62,760 12,55
(Materials)
Form.no estructural HNE-20/B/40 0,057 m3 83,660 4,77
Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x… 1,000 u 16,690 16,69
(Resta d'obra) 0,62

75,95

(Mà d'obra)
Manobre 0,315 h 25,510 8,04
Oficial 1a d'obra pública 0,315 h 31,620 9,96
(Materials)
Morter per a ram de paleta M5,en sacs,(G)… 0,003 t 38,370 0,12
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/peri… 1,000 u 58,160 58,16
(Resta d'obra) 0,27

76,55

1.24 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 20 km

(Maquinària)
Camió transp.12 t 0,160 h 54,310 8,69

8,69

1.25 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

(Maquinària)
Camió p/transport7 t 0,381 h 33,030 12,58

12,58

1.26 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

(Materials)
Disposició controlada dipòsit autoritzat,… 1,000 m3 5,130 5,13

5,13

1.27 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

(Materials)
Disposició controlada dipòsit autoritzat … 0,170 t 142,720 24,26

24,26

1.28 u Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,400 h 28,030 11,21
Oficial 1a electricista 0,550 h 32,680 17,97
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC… 1,000 u 14,340 14,34
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=16A,(2P… 1,000 u 264,320 264,32
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,510 0,51
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,470 0,47
(Resta d'obra) 15,92

324,74
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1.29 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,040 h 28,030 1,12
Oficial 1a electricista 0,040 h 32,680 1,31
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 1,020 m 3,700 3,77
(Resta d'obra) 0,04

6,24

1.30 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 28,030 0,42
Oficial 1a electricista 0,015 h 32,680 0,49
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,020 m 1,880 1,92
(Resta d'obra) 0,01

2,84

1.31 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 28,030 0,56
Oficial 1a electricista 0,025 h 32,680 0,82
(Materials)
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63… 1,020 m 1,970 2,01
(Resta d'obra) 0,02

3,41

1.32 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 28,030 0,56
Oficial 1a electricista 0,016 h 32,680 0,52
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N… 1,020 m 0,440 0,45
(Resta d'obra) 0,02

1,55

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,055 h 28,030 1,54
Oficial 1a electricista 0,070 h 32,680 2,29
(Materials)
Platina Cu nua,50x5mm,I<=565A 1,000 m 15,200 15,20
P.p.accessoris p/plat.Cu.nues 1,000 u 0,330 0,33
(Resta d'obra) 0,06

19,42

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,100 h 28,030 2,80
Oficial 1a electricista 0,060 h 32,680 1,96
(Materials)
Conductor Cu nu,1x16mm2 1,020 m 1,110 1,13
P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 1,000 u 0,330 0,33
(Resta d'obra) 0,07
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6,29

1.35 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,530 h 28,030 14,86
Manobre 0,250 h 25,510 6,38
Oficial 1a electricista 0,530 h 32,680 17,32
(Maquinària)
Camió cistella h=10m 0,530 h 54,970 29,13
Camió grua 0,530 h 62,760 33,26
(Materials)
Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 qu… 0,242 m3 73,610 17,81
Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=5m… 1,000 u 227,780 227,78
P.p.accessoris p/columnes 1,000 u 45,620 45,62
(Resta d'obra) 0,58

392,74

1.36 u Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat
de lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de
4 megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum.
Capacitat de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en
muntatge de la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 5,000 h 27,130 135,65
Oficial 1a muntador 5,000 h 31,580 157,90
(Materials)
Material auxiliar per a la instal·lació d… 1,000 u 150,000 150,00
Càmeres OCR pel control d'accessos de la … 1,000 u 6.643,200 6.643,20
(Resta d'obra) 4,40

7.091,15

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,100 h 27,130 2,71
Oficial 1a muntador 0,100 h 31,580 3,16
(Maquinària)
Camió grua 0,025 h 62,760 1,57
(Materials)
Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+p… 1,000 u 85,790 85,79
(Resta d'obra) 0,09

93,32

1.38 u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats
en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,250 h 28,030 7,01
Oficial 1a electricista 0,125 h 32,680 4,09
(Materials)
Caixa protec. fusible enllumenat,entr.2x1… 1,000 u 42,260 42,26
P.p.accessoris p/caix.seccion.fus. 1,000 u 0,440 0,44

53,80

1.39 u Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

(Maquinària)
Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.m… 4,000 h 44,920 179,68

179,68
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1.40 u Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del
gestor de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la
correcte integració.

(Mitjans auxiliars)
Integració de càmeres OCR en el sistema d… 1,000 u 150,000 150,00

150,00

1.41 u Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys.
Inclou suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

(Mitjans auxiliars)
Servei de dades de la càmera mitjançant u… 1,000 u 216,000 216,00

216,00

1.42 u Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la
urbanització, desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la
situació incial al finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a
l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada a justificar d'actuació i … 1,000 u 450,000 450,00

450,00

1.43 u Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

(Mitjans auxiliars)
Legalització de la modificació del quadre… 1,000 u 1.020,000 1.020,00

1.020,00

2 Instal·ació càmera 2 ZBE- Carrer de Monturiol
(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,350 h 27,290 9,55
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,350 h 9,640 3,37
(Resta d'obra) 0,14

13,06

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,270 h 27,290 7,37
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,270 h 9,640 2,60
(Resta d'obra) 0,11

10,08

2.3 m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,149 h 27,290 4,07
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,149 h 9,640 1,44
(Resta d'obra) 0,06

5,57

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,043 h 67,200 2,89
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,027 h 58,730 1,59

4,48
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(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,024 h 58,730 1,41

1,41

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 h 67,200 6,72
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,031 h 58,730 1,82

8,54

(Mà d'obra)
Manobre 1,159 h 25,510 29,57
Manobre especialista 1,159 h 27,290 31,63
(Maquinària)
Compressor+dos martells pneumàtics 0,768 h 17,830 13,69
(Resta d'obra) 0,92

75,81

2.8 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,170 h 67,200 11,42
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,058 h 58,730 3,41

14,83

2.9 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,p/SiS 0,143 h 59,510 8,51

8,51

2.10 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,143 h 58,730 8,40

8,40

2.11 m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

(Materials)
Terra adeq. 1,000 m3 7,080 7,08

7,08

2.12 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,450 h 27,290 12,28
(Maquinària)
Safata vibrant,plac.60cm 0,450 h 6,250 2,81
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,145 h 58,730 8,52
(Resta d'obra) 0,18

23,79

2.13 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canalització

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,010 h 27,130 0,27
(Materials)
Banda cont.seny. a=30cm, PP 1,020 m 0,310 0,32

0,59
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2.14 m3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

(Mà d'obra)
Manobre 0,105 h 25,510 2,68
Oficial 1a d'obra pública 0,040 h 31,620 1,26
(Maquinària)
Estenedora p/paviment formigó 0,040 h 90,930 3,64
(Materials)
Form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=4… 1,050 m3 81,300 85,37
(Resta d'obra) 0,06

93,01

2.15 m3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

(Mà d'obra)
Manobre 0,240 h 25,510 6,12
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,080 h 187,650 15,01
(Materials)
Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 … 1,025 m3 79,550 81,54
(Resta d'obra) 0,09

102,76

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,004 h 27,290 0,11
(Maquinària)
Camió cisterna p/reg asf. 0,004 h 34,020 0,14
(Materials)
Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C60BF4 IMP… 1,200 kg 0,350 0,42

0,67

(Mà d'obra)
Manobre 0,086 h 25,510 2,19
Oficial 1a d'obra pública 0,019 h 31,620 0,60
(Maquinària)
Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 0,012 h 77,690 0,93
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 75,170 0,90
Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 62,600 0,63
(Materials)
Mesc.bit.AC 11 surf B 50/70D,granul.graní… 1,000 t 80,410 80,41
(Resta d'obra) 0,04

85,70

(Mà d'obra)
Manobre 0,006 h 25,510 0,15
Oficial 1a 0,012 h 30,560 0,37
(Maquinària)
Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 0,006 h 40,470 0,24
(Materials)
Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.… 0,102 kg 2,040 0,21
Pintura acrílica color blanc, p/marques v… 0,163 kg 2,940 0,48
(Resta d'obra) 0,01

1,46

(Mà d'obra)
Manobre 0,255 h 25,510 6,51
Manobre especialista 0,053 h 27,290 1,45
Oficial 1a d'obra pública 0,775 h 31,620 24,51
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,036 h 2,000 0,07
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(Materials)
Aigua 0,010 m3 1,750 0,02
Sorra p/morters 0,077 t 19,200 1,48
Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs 20,000 kg 0,250 5,00
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,010 t 116,110 1,16
Llambordí form.irreg.cares rectes,g=6cm,p… 1,020 m2 12,270 12,52
(Resta d'obra) 0,46

53,18

(Mà d'obra)
Manobre 0,650 h 25,510 16,58
Manobre especialista 0,030 h 27,290 0,82
Oficial 1a 1,300 h 30,560 39,73
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,021 h 2,000 0,04
(Materials)
Aigua 0,006 m3 1,750 0,01
Sorra p/morters 0,049 t 19,200 0,94
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,008 t 116,110 0,93
Llosa form.pavim. 50x50cm,g=5cm,forma qua… 3,000 m2 22,350 67,05
(Resta d'obra) 0,79

126,89

(Mà d'obra)
Manobre 0,470 h 25,510 11,99
Oficial 1a d'obra pública 0,230 h 31,620 7,27
(Materials)
Form.no estructural HNE-15/P/40 0,073 m3 82,050 5,99
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 t 45,130 0,09
Vorada form.recta, DC,A1 (20x14cm),B,H,S(… 1,050 m 7,350 7,72
(Resta d'obra) 0,29

33,35

2.22 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

(Mà d'obra)
Manobre 0,285 h 25,510 7,27
Manobre especialista 0,033 h 27,290 0,90
Oficial 1a d'obra pública 0,427 h 31,620 13,50
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,023 h 2,000 0,05
(Materials)
Aigua 0,010 m3 1,750 0,02
Sorra pedra granit. 0 a 3,5 mm 0,047 t 23,090 1,09
Sorra p/morters 0,047 t 19,200 0,90
Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 0,003 t 220,860 0,66
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,006 t 116,110 0,70
Colorant en pols p/form. 0,249 kg 4,150 1,03
Panot color 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 1,020 m2 11,340 11,57
(Resta d'obra) 0,33

38,02

(Mà d'obra)
Manobre 0,075 h 25,510 1,91
Oficial 1a d'obra pública 0,025 h 31,620 0,79
(Materials)
Formigó HM-30/P / 20 / I + E,>= 275kg/m3 … 0,132 m3 110,640 14,60
(Resta d'obra) 0,04

17,34
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2.24 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

(Mà d'obra)
Manobre 1,000 h 25,510 25,51
Oficial 1a d'obra pública 0,500 h 31,620 15,81
(Maquinària)
Camió grua 0,200 h 62,760 12,55
(Materials)
Form.no estructural HNE-20/B/40 0,057 m3 83,660 4,77
Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x… 1,000 u 16,690 16,69
(Resta d'obra) 0,62

75,95

2.25 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

(Mà d'obra)
Manobre 0,315 h 25,510 8,04
Oficial 1a d'obra pública 0,315 h 31,620 9,96
(Materials)
Morter per a ram de paleta M5,en sacs,(G)… 0,003 t 38,370 0,12
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/peri… 1,000 u 58,160 58,16
(Resta d'obra) 0,27

76,55

2.26 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 20 km

(Maquinària)
Camió transp.12 t 0,160 h 54,310 8,69

8,69

2.27 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

(Maquinària)
Camió p/transport7 t 0,381 h 33,030 12,58

12,58

2.28 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

(Materials)
Disposició controlada dipòsit autoritzat,… 1,000 m3 5,130 5,13

5,13

2.29 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

(Materials)
Disposició controlada dipòsit autoritzat … 0,170 t 142,720 24,26

24,26
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2.30 u Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,400 h 28,030 11,21
Oficial 1a electricista 0,550 h 32,680 17,97
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC… 1,000 u 14,340 14,34
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=16A,(2P… 1,000 u 264,320 264,32
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,510 0,51
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,470 0,47
(Resta d'obra) 15,92

324,74

2.31 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,040 h 28,030 1,12
Oficial 1a electricista 0,040 h 32,680 1,31
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 1,020 m 3,700 3,77
(Resta d'obra) 0,04

6,24

2.32 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 28,030 0,42
Oficial 1a electricista 0,015 h 32,680 0,49
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,020 m 1,880 1,92
(Resta d'obra) 0,01

2,84

2.33 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 28,030 0,56
Oficial 1a electricista 0,025 h 32,680 0,82
(Materials)
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63… 1,020 m 1,970 2,01
(Resta d'obra) 0,02

3,41

2.34 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 28,030 0,56
Oficial 1a electricista 0,016 h 32,680 0,52
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N… 1,020 m 0,440 0,45
(Resta d'obra) 0,02

1,55
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2.35 u Platina de coure nua de 250 mm2 de secció (50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,055 h 28,030 1,54
Oficial 1a electricista 0,070 h 32,680 2,29
(Materials)
Platina Cu nua,50x5mm,I<=565A 1,000 m 15,200 15,20
P.p.accessoris p/plat.Cu.nues 1,000 u 0,330 0,33
(Resta d'obra) 0,06

19,42

2.36 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,100 h 28,030 2,80
Oficial 1a electricista 0,060 h 32,680 1,96
(Materials)
Conductor Cu nu,1x16mm2 1,020 m 1,110 1,13
P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 1,000 u 0,330 0,33
(Resta d'obra) 0,07

6,29

2.37 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,530 h 28,030 14,86
Manobre 0,250 h 25,510 6,38
Oficial 1a electricista 0,530 h 32,680 17,32
(Maquinària)
Camió cistella h=10m 0,530 h 54,970 29,13
Camió grua 0,530 h 62,760 33,26
(Materials)
Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 qu… 0,242 m3 73,610 17,81
Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=5m… 1,000 u 227,780 227,78
P.p.accessoris p/columnes 1,000 u 45,620 45,62
(Resta d'obra) 0,58

392,74

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,100 h 27,130 2,71
Oficial 1a muntador 0,100 h 31,580 3,16
(Maquinària)
Camió grua 0,025 h 62,760 1,57
(Materials)
Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+p… 1,000 u 85,790 85,79
(Resta d'obra) 0,09

93,32

2.39 u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats
en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,250 h 28,030 7,01
Oficial 1a electricista 0,125 h 32,680 4,09
(Materials)
Caixa protec. fusible enllumenat,entr.2x1… 1,000 u 42,260 42,26
P.p.accessoris p/caix.seccion.fus. 1,000 u 0,440 0,44

53,80
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2.40 u Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat
de lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de
4 megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum.
Capacitat de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en
muntatge de la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 5,000 h 27,130 135,65
Oficial 1a muntador 5,000 h 31,580 157,90
(Materials)
Material auxiliar per a la instal·lació d… 1,000 u 150,000 150,00
Càmeres OCR pel control d'accessos de la … 1,000 u 6.643,200 6.643,20
(Resta d'obra) 4,40

7.091,15

2.41 u Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

(Maquinària)
Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.m… 4,000 h 44,920 179,68

179,68

2.42 u Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del
gestor de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la
correcte integració.

(Mitjans auxiliars)
Integració de càmeres OCR en el sistema d… 1,000 u 150,000 150,00

150,00

2.43 u Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys.
Inclou suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

(Mitjans auxiliars)
Servei de dades de la càmera mitjançant u… 1,000 u 216,000 216,00

216,00

2.44 u Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la
urbanització, desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la
situació incial al finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a
l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada a justificar d'actuació i … 1,000 u 450,000 450,00

450,00

2.45 u Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

(Mitjans auxiliars)
Legalització de la modificació del quadre… 1,000 u 1.020,000 1.020,00

1.020,00

3 Instal·ació càmera 3 ZBE- Carrer del Magí Ramentol
(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,350 h 27,290 9,55
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,350 h 9,640 3,37
(Resta d'obra) 0,14
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13,06

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,270 h 27,290 7,37
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,270 h 9,640 2,60
(Resta d'obra) 0,11

10,08

3.3 m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,149 h 27,290 4,07
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,149 h 9,640 1,44
(Resta d'obra) 0,06

5,57

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,043 h 67,200 2,89
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,027 h 58,730 1,59

4,48

3.5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,024 h 58,730 1,41

1,41

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 h 67,200 6,72
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,031 h 58,730 1,82

8,54

3.7 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

(Mà d'obra)
Manobre 1,159 h 25,510 29,57
Manobre especialista 1,159 h 27,290 31,63
(Maquinària)
Compressor+dos martells pneumàtics 0,768 h 17,830 13,69
(Resta d'obra) 0,92

75,81

3.8 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,170 h 67,200 11,42
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,058 h 58,730 3,41

14,83

3.9 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,p/SiS 0,143 h 59,510 8,51

8,51
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3.10 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,143 h 58,730 8,40

8,40

3.11 m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

(Materials)
Terra adeq. 1,000 m3 7,080 7,08

7,08

3.12 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,450 h 27,290 12,28
(Maquinària)
Safata vibrant,plac.60cm 0,450 h 6,250 2,81
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,145 h 58,730 8,52
(Resta d'obra) 0,18

23,79

3.13 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canalització

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,010 h 27,130 0,27
(Materials)
Banda cont.seny. a=30cm, PP 1,020 m 0,310 0,32

0,59

3.14 m3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

(Mà d'obra)
Manobre 0,105 h 25,510 2,68
Oficial 1a d'obra pública 0,040 h 31,620 1,26
(Maquinària)
Estenedora p/paviment formigó 0,040 h 90,930 3,64
(Materials)
Form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=4… 1,050 m3 81,300 85,37
(Resta d'obra) 0,06

93,01

3.15 m3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

(Mà d'obra)
Manobre 0,240 h 25,510 6,12
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,080 h 187,650 15,01
(Materials)
Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 … 1,025 m3 79,550 81,54
(Resta d'obra) 0,09

102,76

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,004 h 27,290 0,11
(Maquinària)
Camió cisterna p/reg asf. 0,004 h 34,020 0,14
(Materials)
Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C60BF4 IMP… 1,200 kg 0,350 0,42
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0,67

(Mà d'obra)
Manobre 0,086 h 25,510 2,19
Oficial 1a d'obra pública 0,019 h 31,620 0,60
(Maquinària)
Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 0,012 h 77,690 0,93
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 75,170 0,90
Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 62,600 0,63
(Materials)
Mesc.bit.AC 11 surf B 50/70D,granul.graní… 1,000 t 80,410 80,41
(Resta d'obra) 0,04

85,70

(Mà d'obra)
Manobre 0,006 h 25,510 0,15
Oficial 1a 0,012 h 30,560 0,37
(Maquinària)
Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 0,006 h 40,470 0,24
(Materials)
Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.… 0,102 kg 2,040 0,21
Pintura acrílica color blanc, p/marques v… 0,163 kg 2,940 0,48
(Resta d'obra) 0,01

1,46

3.19 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 6 cm,
preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

(Mà d'obra)
Manobre 0,255 h 25,510 6,51
Manobre especialista 0,053 h 27,290 1,45
Oficial 1a d'obra pública 0,775 h 31,620 24,51
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,036 h 2,000 0,07
(Materials)
Aigua 0,010 m3 1,750 0,02
Sorra p/morters 0,077 t 19,200 1,48
Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs 20,000 kg 0,250 5,00
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,010 t 116,110 1,16
Llambordí form.irreg.cares rectes,g=6cm,p… 1,020 m2 12,270 12,52
(Resta d'obra) 0,46

53,18

(Mà d'obra)
Manobre 0,650 h 25,510 16,58
Manobre especialista 0,030 h 27,290 0,82
Oficial 1a 1,300 h 30,560 39,73
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,021 h 2,000 0,04
(Materials)
Aigua 0,006 m3 1,750 0,01
Sorra p/morters 0,049 t 19,200 0,94
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,008 t 116,110 0,93
Llosa form.pavim. 50x50cm,g=5cm,forma qua… 3,000 m2 22,350 67,05
(Resta d'obra) 0,79

126,89

(Mà d'obra)
Manobre 0,439 h 25,510 11,20
Manobre especialista 0,034 h 27,290 0,93
Oficial 1a d'obra pública 0,579 h 31,620 18,31
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,023 h 2,000 0,05
(Materials)
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Aigua 0,007 m3 1,750 0,01
Sorra p/morters 0,049 t 19,200 0,94
Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs 12,800 kg 0,250 3,20
Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 0,003 t 220,860 0,66
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,006 t 116,110 0,70
Colorant en pols p/form. 0,255 kg 4,150 1,06
Panot color 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 1,020 m2 11,340 11,57
(Resta d'obra) 0,48

49,11

3.22 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

(Mà d'obra)
Manobre 0,470 h 25,510 11,99
Oficial 1a d'obra pública 0,230 h 31,620 7,27
(Materials)
Form.no estructural HNE-15/P/40 0,073 m3 82,050 5,99
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 t 45,130 0,09
Vorada form.recta, DC,A1 (20x14cm),B,H,S(… 1,050 m 7,350 7,72
(Resta d'obra) 0,29

33,35

(Mà d'obra)
Manobre 0,075 h 25,510 1,91
Oficial 1a d'obra pública 0,025 h 31,620 0,79
(Materials)
Formigó HM-30/P / 20 / I + E,>= 275kg/m3 … 0,132 m3 110,640 14,60
(Resta d'obra) 0,04

17,34

3.24 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

(Mà d'obra)
Manobre 1,000 h 25,510 25,51
Oficial 1a d'obra pública 0,500 h 31,620 15,81
(Maquinària)
Camió grua 0,200 h 62,760 12,55
(Materials)
Form.no estructural HNE-20/B/40 0,057 m3 83,660 4,77
Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x… 1,000 u 16,690 16,69
(Resta d'obra) 0,62

75,95

3.25 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

(Mà d'obra)
Manobre 0,315 h 25,510 8,04
Oficial 1a d'obra pública 0,315 h 31,620 9,96
(Materials)
Morter per a ram de paleta M5,en sacs,(G)… 0,003 t 38,370 0,12
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/peri… 1,000 u 58,160 58,16
(Resta d'obra) 0,27

76,55

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Projecte executiu per a suministre i instal·lació de 5 càmeres en la ZBE del municipi de… Pàgina 19



3.26 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 20 km

(Maquinària)
Camió transp.12 t 0,160 h 54,310 8,69

8,69

3.27 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

(Maquinària)
Camió p/transport7 t 0,381 h 33,030 12,58

12,58

3.28 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

(Materials)
Disposició controlada dipòsit autoritzat,… 1,000 m3 5,130 5,13

5,13

3.29 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

(Materials)
Disposició controlada dipòsit autoritzat … 0,170 t 142,720 24,26

24,26

3.30 u Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,400 h 28,030 11,21
Oficial 1a electricista 0,550 h 32,680 17,97
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC… 1,000 u 14,340 14,34
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=16A,(2P… 1,000 u 264,320 264,32
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,510 0,51
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,470 0,47
(Resta d'obra) 15,92

324,74

3.31 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,040 h 28,030 1,12
Oficial 1a electricista 0,040 h 32,680 1,31
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 1,020 m 3,700 3,77
(Resta d'obra) 0,04

6,24
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3.32 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 28,030 0,42
Oficial 1a electricista 0,015 h 32,680 0,49
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,020 m 1,880 1,92
(Resta d'obra) 0,01

2,84

3.33 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 28,030 0,56
Oficial 1a electricista 0,025 h 32,680 0,82
(Materials)
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63… 1,020 m 1,970 2,01
(Resta d'obra) 0,02

3,41

3.34 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 28,030 0,56
Oficial 1a electricista 0,016 h 32,680 0,52
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N… 1,020 m 0,440 0,45
(Resta d'obra) 0,02

1,55

3.35 u Platina de coure nua de 250 mm2 de secció (50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,055 h 28,030 1,54
Oficial 1a electricista 0,070 h 32,680 2,29
(Materials)
Platina Cu nua,50x5mm,I<=565A 1,000 m 15,200 15,20
P.p.accessoris p/plat.Cu.nues 1,000 u 0,330 0,33
(Resta d'obra) 0,06

19,42

3.36 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,100 h 28,030 2,80
Oficial 1a electricista 0,060 h 32,680 1,96
(Materials)
Conductor Cu nu,1x16mm2 1,020 m 1,110 1,13
P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 1,000 u 0,330 0,33
(Resta d'obra) 0,07

6,29
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3.37 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,530 h 28,030 14,86
Manobre 0,250 h 25,510 6,38
Oficial 1a electricista 0,530 h 32,680 17,32
(Maquinària)
Camió cistella h=10m 0,530 h 54,970 29,13
Camió grua 0,530 h 62,760 33,26
(Materials)
Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 qu… 0,242 m3 73,610 17,81
Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=5m… 1,000 u 227,780 227,78
P.p.accessoris p/columnes 1,000 u 45,620 45,62
(Resta d'obra) 0,58

392,74

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,100 h 27,130 2,71
Oficial 1a muntador 0,100 h 31,580 3,16
(Maquinària)
Camió grua 0,025 h 62,760 1,57
(Materials)
Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+p… 1,000 u 85,790 85,79
(Resta d'obra) 0,09

93,32

3.39 u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats
en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,250 h 28,030 7,01
Oficial 1a electricista 0,125 h 32,680 4,09
(Materials)
Caixa protec. fusible enllumenat,entr.2x1… 1,000 u 42,260 42,26
P.p.accessoris p/caix.seccion.fus. 1,000 u 0,440 0,44

53,80

3.40 u Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat
de lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de
4 megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum.
Capacitat de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en
muntatge de la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 5,000 h 27,130 135,65
Oficial 1a muntador 5,000 h 31,580 157,90
(Materials)
Material auxiliar per a la instal·lació d… 1,000 u 150,000 150,00
Càmeres OCR pel control d'accessos de la … 1,000 u 6.643,200 6.643,20
(Resta d'obra) 4,40

7.091,15

3.41 u Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

(Maquinària)
Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.m… 4,000 h 44,920 179,68

179,68
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3.42 u Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del
gestor de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la
correcte integració.

(Mitjans auxiliars)
Integració de càmeres OCR en el sistema d… 1,000 u 150,000 150,00

150,00

3.43 u Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys.
Inclou suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

(Mitjans auxiliars)
Servei de dades de la càmera mitjançant u… 1,000 u 216,000 216,00

216,00

3.44 u Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la
urbanització, desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la
situació incial al finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a
l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada a justificar d'actuació i … 1,000 u 450,000 450,00

450,00

3.45 u Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

(Mitjans auxiliars)
Legalització de la modificació del quadre… 1,000 u 1.020,000 1.020,00

1.020,00

4 Instal·ació càmera 4 ZBE- Plaça Estanislau Figueres
(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,350 h 27,290 9,55
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,350 h 9,640 3,37
(Resta d'obra) 0,14

13,06

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,270 h 27,290 7,37
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,270 h 9,640 2,60
(Resta d'obra) 0,11

10,08

4.3 m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,149 h 27,290 4,07
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,149 h 9,640 1,44
(Resta d'obra) 0,06

5,57

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,043 h 67,200 2,89
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,027 h 58,730 1,59

4,48
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(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,024 h 58,730 1,41

1,41

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 h 67,200 6,72
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,031 h 58,730 1,82

8,54

(Mà d'obra)
Manobre 1,159 h 25,510 29,57
Manobre especialista 1,159 h 27,290 31,63
(Maquinària)
Compressor+dos martells pneumàtics 0,768 h 17,830 13,69
(Resta d'obra) 0,92

75,81

4.8 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,170 h 67,200 11,42
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,058 h 58,730 3,41

14,83

4.9 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,p/SiS 0,143 h 59,510 8,51

8,51

4.10 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,143 h 58,730 8,40

8,40

4.11 m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

(Materials)
Terra adeq. 1,000 m3 7,080 7,08

7,08

4.12 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,450 h 27,290 12,28
(Maquinària)
Safata vibrant,plac.60cm 0,450 h 6,250 2,81
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,145 h 58,730 8,52
(Resta d'obra) 0,18

23,79

4.13 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canalització

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,010 h 27,130 0,27
(Materials)
Banda cont.seny. a=30cm, PP 1,020 m 0,310 0,32

0,59
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4.14 m3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

(Mà d'obra)
Manobre 0,105 h 25,510 2,68
Oficial 1a d'obra pública 0,040 h 31,620 1,26
(Maquinària)
Estenedora p/paviment formigó 0,040 h 90,930 3,64
(Materials)
Form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=4… 1,050 m3 81,300 85,37
(Resta d'obra) 0,06

93,01

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,004 h 27,290 0,11
(Maquinària)
Camió cisterna p/reg asf. 0,004 h 34,020 0,14
(Materials)
Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C60BF4 IMP… 1,200 kg 0,350 0,42

0,67

(Mà d'obra)
Manobre 0,086 h 25,510 2,19
Oficial 1a d'obra pública 0,019 h 31,620 0,60
(Maquinària)
Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 0,012 h 77,690 0,93
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 75,170 0,90
Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 62,600 0,63
(Materials)
Mesc.bit.AC 11 surf B 50/70D,granul.graní… 1,000 t 80,410 80,41
(Resta d'obra) 0,04

85,70

(Mà d'obra)
Manobre 0,006 h 25,510 0,15
Oficial 1a 0,012 h 30,560 0,37
(Maquinària)
Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 0,006 h 40,470 0,24
(Materials)
Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.… 0,102 kg 2,040 0,21
Pintura acrílica color blanc, p/marques v… 0,163 kg 2,940 0,48
(Resta d'obra) 0,01

1,46

(Mà d'obra)
Manobre 0,255 h 25,510 6,51
Manobre especialista 0,053 h 27,290 1,45
Oficial 1a d'obra pública 0,775 h 31,620 24,51
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,036 h 2,000 0,07
(Materials)
Aigua 0,010 m3 1,750 0,02
Sorra p/morters 0,077 t 19,200 1,48
Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs 20,000 kg 0,250 5,00
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,010 t 116,110 1,16
Llambordí form.irreg.cares rectes,g=6cm,p… 1,020 m2 12,270 12,52
(Resta d'obra) 0,46

53,18

(Mà d'obra)
Manobre 0,650 h 25,510 16,58
Manobre especialista 0,030 h 27,290 0,82
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Oficial 1a 1,300 h 30,560 39,73
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,021 h 2,000 0,04
(Materials)
Aigua 0,006 m3 1,750 0,01
Sorra p/morters 0,049 t 19,200 0,94
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,008 t 116,110 0,93
Llosa form.pavim. 50x50cm,g=5cm,forma qua… 3,000 m2 22,350 67,05
(Resta d'obra) 0,79

126,89

(Mà d'obra)
Manobre 0,470 h 25,510 11,99
Oficial 1a d'obra pública 0,230 h 31,620 7,27
(Materials)
Form.no estructural HNE-15/P/40 0,073 m3 82,050 5,99
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 t 45,130 0,09
Vorada form.recta, DC,A1 (20x14cm),B,H,S(… 1,050 m 7,350 7,72
(Resta d'obra) 0,29

33,35

4.21 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

(Mà d'obra)
Manobre 0,285 h 25,510 7,27
Manobre especialista 0,033 h 27,290 0,90
Oficial 1a d'obra pública 0,427 h 31,620 13,50
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,023 h 2,000 0,05
(Materials)
Aigua 0,010 m3 1,750 0,02
Sorra pedra granit. 0 a 3,5 mm 0,047 t 23,090 1,09
Sorra p/morters 0,047 t 19,200 0,90
Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 0,003 t 220,860 0,66
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,006 t 116,110 0,70
Colorant en pols p/form. 0,249 kg 4,150 1,03
Panot color 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 1,020 m2 11,340 11,57
(Resta d'obra) 0,33

38,02

(Mà d'obra)
Manobre 0,075 h 25,510 1,91
Oficial 1a d'obra pública 0,025 h 31,620 0,79
(Materials)
Formigó HM-30/P / 20 / I + E,>= 275kg/m3 … 0,132 m3 110,640 14,60
(Resta d'obra) 0,04

17,34

(Mà d'obra)
Manobre 1,000 h 25,510 25,51
Oficial 1a d'obra pública 0,500 h 31,620 15,81
(Maquinària)
Camió grua 0,200 h 62,760 12,55
(Materials)
Form.no estructural HNE-20/B/40 0,057 m3 83,660 4,77
Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x… 1,000 u 16,690 16,69
(Resta d'obra) 0,62

75,95

(Mà d'obra)
Manobre 0,315 h 25,510 8,04
Oficial 1a d'obra pública 0,315 h 31,620 9,96
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(Materials)
Morter per a ram de paleta M5,en sacs,(G)… 0,003 t 38,370 0,12
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/peri… 1,000 u 58,160 58,16
(Resta d'obra) 0,27

76,55

4.25 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 20 km

(Maquinària)
Camió transp.12 t 0,160 h 54,310 8,69

8,69

4.26 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

(Maquinària)
Camió p/transport7 t 0,381 h 33,030 12,58

12,58

4.27 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

(Materials)
Disposició controlada dipòsit autoritzat,… 1,000 m3 5,130 5,13

5,13

4.28 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

(Materials)
Disposició controlada dipòsit autoritzat … 0,170 t 142,720 24,26

24,26

4.29 u Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,400 h 28,030 11,21
Oficial 1a electricista 0,550 h 32,680 17,97
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC… 1,000 u 14,340 14,34
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=16A,(2P… 1,000 u 264,320 264,32
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,510 0,51
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,470 0,47
(Resta d'obra) 15,92

324,74

4.30 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,040 h 28,030 1,12
Oficial 1a electricista 0,040 h 32,680 1,31
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 1,020 m 3,700 3,77
(Resta d'obra) 0,04

6,24
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4.31 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 28,030 0,42
Oficial 1a electricista 0,015 h 32,680 0,49
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,020 m 1,880 1,92
(Resta d'obra) 0,01

2,84

4.32 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 28,030 0,56
Oficial 1a electricista 0,025 h 32,680 0,82
(Materials)
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63… 1,020 m 1,970 2,01
(Resta d'obra) 0,02

3,41

4.33 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 28,030 0,56
Oficial 1a electricista 0,016 h 32,680 0,52
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N… 1,020 m 0,440 0,45
(Resta d'obra) 0,02

1,55

4.34 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,530 h 28,030 14,86
Manobre 0,250 h 25,510 6,38
Oficial 1a electricista 0,530 h 32,680 17,32
(Maquinària)
Camió cistella h=10m 0,530 h 54,970 29,13
Camió grua 0,530 h 62,760 33,26
(Materials)
Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 qu… 0,242 m3 73,610 17,81
Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=5m… 1,000 u 227,780 227,78
P.p.accessoris p/columnes 1,000 u 45,620 45,62
(Resta d'obra) 0,58

392,74

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,100 h 27,130 2,71
Oficial 1a muntador 0,100 h 31,580 3,16
(Maquinària)
Camió grua 0,025 h 62,760 1,57
(Materials)
Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+p… 1,000 u 85,790 85,79
(Resta d'obra) 0,09

93,32
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4.36 u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats
en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,250 h 28,030 7,01
Oficial 1a electricista 0,125 h 32,680 4,09
(Materials)
Caixa protec. fusible enllumenat,entr.2x1… 1,000 u 42,260 42,26
P.p.accessoris p/caix.seccion.fus. 1,000 u 0,440 0,44

53,80

4.37 u Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat
de lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de
4 megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum.
Capacitat de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en
muntatge de la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 5,000 h 27,130 135,65
Oficial 1a muntador 5,000 h 31,580 157,90
(Materials)
Material auxiliar per a la instal·lació d… 1,000 u 150,000 150,00
Càmeres OCR pel control d'accessos de la … 1,000 u 6.643,200 6.643,20
(Resta d'obra) 4,40

7.091,15

4.38 u Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

(Maquinària)
Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.m… 4,000 h 44,920 179,68

179,68

4.39 u Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del
gestor de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la
correcte integració.

(Mitjans auxiliars)
Integració de càmeres OCR en el sistema d… 1,000 u 150,000 150,00

150,00

4.40 u Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys.
Inclou suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

(Mitjans auxiliars)
Servei de dades de la càmera mitjançant u… 1,000 u 216,000 216,00

216,00

4.41 u Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la
urbanització, desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la
situació incial al finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a
l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada a justificar d'actuació i … 1,000 u 450,000 450,00

450,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Projecte executiu per a suministre i instal·lació de 5 càmeres en la ZBE del municipi de… Pàgina 29



4.42 u Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

(Mitjans auxiliars)
Legalització de la modificació del quadre… 1,000 u 1.020,000 1.020,00

1.020,00

5 Instal·lació càmera 5 ZBE- Carrer de Sant Gaietà
5.1 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts

amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,350 h 27,290 9,55
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,350 h 9,640 3,37
(Resta d'obra) 0,14

13,06

5.2 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,270 h 27,290 7,37
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,270 h 9,640 2,60
(Resta d'obra) 0,11

10,08

5.3 m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,149 h 27,290 4,07
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,149 h 9,640 1,44
(Resta d'obra) 0,06

5,57

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,043 h 67,200 2,89
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,027 h 58,730 1,59

4,48

5.5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,024 h 58,730 1,41

1,41

5.6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a
0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 h 67,200 6,72
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,031 h 58,730 1,82

8,54
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5.7 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

(Mà d'obra)
Manobre 1,159 h 25,510 29,57
Manobre especialista 1,159 h 27,290 31,63
(Maquinària)
Compressor+dos martells pneumàtics 0,768 h 17,830 13,69
(Resta d'obra) 0,92

75,81

5.8 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,170 h 67,200 11,42
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,058 h 58,730 3,41

14,83

5.9 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,140 h 67,200 9,41
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,048 h 58,730 2,82

12,23

5.10 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,p/SiS 0,143 h 59,510 8,51

8,51

5.11 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,143 h 58,730 8,40

8,40

5.12 m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

(Materials)
Terra adeq. 1,000 m3 7,080 7,08

7,08

5.13 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,450 h 27,290 12,28
(Maquinària)
Safata vibrant,plac.60cm 0,450 h 6,250 2,81
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,145 h 58,730 8,52
(Resta d'obra) 0,18

23,79
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5.14 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canalització

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,010 h 27,130 0,27
(Materials)
Banda cont.seny. a=30cm, PP 1,020 m 0,310 0,32

0,59

5.15 m3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

(Mà d'obra)
Manobre 0,105 h 25,510 2,68
Oficial 1a d'obra pública 0,040 h 31,620 1,26
(Maquinària)
Estenedora p/paviment formigó 0,040 h 90,930 3,64
(Materials)
Form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=4… 1,050 m3 81,300 85,37
(Resta d'obra) 0,06

93,01

5.16 m3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

(Mà d'obra)
Manobre 0,240 h 25,510 6,12
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,080 h 187,650 15,01
(Materials)
Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 … 1,025 m3 79,550 81,54
(Resta d'obra) 0,09

102,76

5.17 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,004 h 27,290 0,11
(Maquinària)
Camió cisterna p/reg asf. 0,004 h 34,020 0,14
(Materials)
Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C60BF4 IMP… 1,200 kg 0,350 0,42

0,67

5.18 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

(Mà d'obra)
Manobre 0,086 h 25,510 2,19
Oficial 1a d'obra pública 0,019 h 31,620 0,60
(Maquinària)
Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 0,012 h 77,690 0,93
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 75,170 0,90
Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 62,600 0,63
(Materials)
Mesc.bit.AC 11 surf B 50/70D,granul.graní… 1,000 t 80,410 80,41
(Resta d'obra) 0,04

85,70
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5.19 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

(Mà d'obra)
Manobre 0,006 h 25,510 0,15
Oficial 1a 0,012 h 30,560 0,37
(Maquinària)
Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 0,006 h 40,470 0,24
(Materials)
Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.… 0,102 kg 2,040 0,21
Pintura acrílica color blanc, p/marques v… 0,163 kg 2,940 0,48
(Resta d'obra) 0,01

1,46

5.20 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 6 cm,
preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

(Mà d'obra)
Manobre 0,255 h 25,510 6,51
Manobre especialista 0,053 h 27,290 1,45
Oficial 1a d'obra pública 0,775 h 31,620 24,51
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,036 h 2,000 0,07
(Materials)
Aigua 0,010 m3 1,750 0,02
Sorra p/morters 0,077 t 19,200 1,48
Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs 20,000 kg 0,250 5,00
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,010 t 116,110 1,16
Llambordí form.irreg.cares rectes,g=6cm,p… 1,020 m2 12,270 12,52
(Resta d'obra) 0,46

53,18

(Mà d'obra)
Manobre 0,650 h 25,510 16,58
Manobre especialista 0,030 h 27,290 0,82
Oficial 1a 1,300 h 30,560 39,73
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,021 h 2,000 0,04
(Materials)
Aigua 0,006 m3 1,750 0,01
Sorra p/morters 0,049 t 19,200 0,94
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,008 t 116,110 0,93
Llosa form.pavim. 50x50cm,g=5cm,forma qua… 3,000 m2 22,350 67,05
(Resta d'obra) 0,79

126,89
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5.22 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

(Mà d'obra)
Manobre 0,285 h 25,510 7,27
Manobre especialista 0,033 h 27,290 0,90
Oficial 1a d'obra pública 0,427 h 31,620 13,50
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,023 h 2,000 0,05
(Materials)
Aigua 0,010 m3 1,750 0,02
Sorra pedra granit. 0 a 3,5 mm 0,047 t 23,090 1,09
Sorra p/morters 0,047 t 19,200 0,90
Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 0,003 t 220,860 0,66
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II… 0,006 t 116,110 0,70
Colorant en pols p/form. 0,249 kg 4,150 1,03
Panot color 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 1,020 m2 11,340 11,57
(Resta d'obra) 0,33

38,02

5.23 m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I +
E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

(Mà d'obra)
Manobre 0,220 h 25,510 5,61
Oficial 1a paleta 0,150 h 27,190 4,08
(Maquinària)
Remolinador mecànic 0,050 h 5,420 0,27
(Materials)
Formigó HM-30/B / 20 / I + E,>= 275kg/m3 … 0,158 m3 110,640 17,48
(Resta d'obra) 0,15

27,59

5.24 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

(Mà d'obra)
Manobre 0,470 h 25,510 11,99
Oficial 1a d'obra pública 0,230 h 31,620 7,27
(Materials)
Form.no estructural HNE-15/P/40 0,073 m3 82,050 5,99
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 t 45,130 0,09
Vorada form.recta, DC,A1 (20x14cm),B,H,S(… 1,050 m 7,350 7,72
(Resta d'obra) 0,29

33,35

(Mà d'obra)
Manobre 0,075 h 25,510 1,91
Oficial 1a d'obra pública 0,025 h 31,620 0,79
(Materials)
Formigó HM-30/P / 20 / I + E,>= 275kg/m3 … 0,132 m3 110,640 14,60
(Resta d'obra) 0,04

17,34
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5.26 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

(Mà d'obra)
Manobre 1,000 h 25,510 25,51
Oficial 1a d'obra pública 0,500 h 31,620 15,81
(Maquinària)
Camió grua 0,200 h 62,760 12,55
(Materials)
Form.no estructural HNE-20/B/40 0,057 m3 83,660 4,77
Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x… 1,000 u 16,690 16,69
(Resta d'obra) 0,62

75,95

5.27 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

(Mà d'obra)
Manobre 0,315 h 25,510 8,04
Oficial 1a d'obra pública 0,315 h 31,620 9,96
(Materials)
Morter per a ram de paleta M5,en sacs,(G)… 0,003 t 38,370 0,12
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/peri… 1,000 u 58,160 58,16
(Resta d'obra) 0,27

76,55

5.28 u Realització de passos i segellat posterior d'accés canalitzacions enterrades per murs des
de zones exteriors per a passos d'instal·lacions. Inclou excavació fins a cota, obertures de
forats, embocat de les instal·lacions, excavació i rebliment de terres, reposició de
fonamentació de formigó, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i reconstrucció de
la zona afectada.

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 5,000 h 27,190 135,95
Manobre 5,000 h 25,510 127,55
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàs… 0,200 m3 59,205 11,84
Compressor amb un martell pneumàtic 3,000 h 14,784 44,35

319,69

5.29 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 20 km

(Maquinària)
Camió transp.12 t 0,160 h 54,310 8,69

8,69

5.30 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

(Maquinària)
Camió p/transport7 t 0,381 h 33,030 12,58

12,58

5.31 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

(Materials)
Disposició controlada dipòsit autoritzat,… 1,000 m3 5,130 5,13

5,13
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5.32 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

(Materials)
Disposició controlada dipòsit autoritzat … 0,170 t 142,720 24,26

24,26

5.33 u Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,400 h 28,030 11,21
Oficial 1a electricista 0,550 h 32,680 17,97
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC… 1,000 u 14,340 14,34
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=16A,(2P… 1,000 u 264,320 264,32
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,510 0,51
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,470 0,47
(Resta d'obra) 15,92

324,74

5.34 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,040 h 28,030 1,12
Oficial 1a electricista 0,040 h 32,680 1,31
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 1,020 m 3,700 3,77
(Resta d'obra) 0,04

6,24

5.35 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,015 h 28,030 0,42
Oficial 1a electricista 0,015 h 32,680 0,49
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,020 m 1,880 1,92
(Resta d'obra) 0,01

2,84

5.36 u Platina de coure nua de 250 mm2 de secció (50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,055 h 28,030 1,54
Oficial 1a electricista 0,070 h 32,680 2,29
(Materials)
Platina Cu nua,50x5mm,I<=565A 1,000 m 15,200 15,20
P.p.accessoris p/plat.Cu.nues 1,000 u 0,330 0,33
(Resta d'obra) 0,06

19,42
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5.37 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,100 h 28,030 2,80
Oficial 1a electricista 0,060 h 32,680 1,96
(Materials)
Conductor Cu nu,1x16mm2 1,020 m 1,110 1,13
P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 1,000 u 0,330 0,33
(Resta d'obra) 0,07

6,29

5.38 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 28,030 0,56
Oficial 1a electricista 0,025 h 32,680 0,82
(Materials)
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63… 1,020 m 1,970 2,01
(Resta d'obra) 0,02

3,41

5.39 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,020 h 28,030 0,56
Oficial 1a electricista 0,016 h 32,680 0,52
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N… 1,020 m 0,440 0,45
(Resta d'obra) 0,02

1,55

5.40 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,050 h 28,030 1,40
Oficial 1a electricista 0,052 h 32,680 1,70
(Materials)
Tub rígid acer galv.,DN=63mm,impacte=20J,… 1,020 m 15,620 15,93
P.p.accessoris p/tubs rígids acer 1,000 u 0,270 0,27
(Resta d'obra) 0,05

19,35

5.41 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,530 h 28,030 14,86
Manobre 0,250 h 25,510 6,38
Oficial 1a electricista 0,530 h 32,680 17,32
(Maquinària)
Camió cistella h=10m 0,530 h 54,970 29,13
Camió grua 0,530 h 62,760 33,26
(Materials)
Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 qu… 0,242 m3 73,610 17,81
Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=5m… 1,000 u 227,780 227,78
P.p.accessoris p/columnes 1,000 u 45,620 45,62
(Resta d'obra) 0,58

392,74
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5.42 u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats
en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,250 h 28,030 7,01
Oficial 1a electricista 0,125 h 32,680 4,09
(Materials)
Caixa protec. fusible enllumenat,entr.2x1… 1,000 u 42,260 42,26
P.p.accessoris p/caix.seccion.fus. 1,000 u 0,440 0,44

53,80

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,100 h 27,130 2,71
Oficial 1a muntador 0,100 h 31,580 3,16
(Maquinària)
Camió grua 0,025 h 62,760 1,57
(Materials)
Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+p… 1,000 u 85,790 85,79
(Resta d'obra) 0,09

93,32

5.44 u Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat
de lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de
4 megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum.
Capacitat de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en
muntatge de la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 5,000 h 27,130 135,65
Oficial 1a muntador 5,000 h 31,580 157,90
(Materials)
Material auxiliar per a la instal·lació d… 1,000 u 150,000 150,00
Càmeres OCR pel control d'accessos de la … 1,000 u 6.643,200 6.643,20
(Resta d'obra) 4,40

7.091,15

5.45 u Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

(Maquinària)
Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.m… 4,000 h 44,920 179,68

179,68

5.46 u Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del
gestor de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la
correcte integració.

(Mitjans auxiliars)
Integració de càmeres OCR en el sistema d… 1,000 u 150,000 150,00

150,00

5.47 u Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys.
Inclou suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

(Mitjans auxiliars)
Servei de dades de la càmera mitjançant u… 1,000 u 216,000 216,00

216,00
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5.48 u Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la
urbanització, desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la
situació incial al finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a
l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada a justificar d'actuació i … 1,000 u 450,000 450,00

450,00

5.49 u Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

(Mitjans auxiliars)
Legalització de la modificació del quadre… 1,000 u 1.020,000 1.020,00

1.020,00

6 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra
6.1 u Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada a justificar en concepte d… 1,000 u 850,000 850,00

850,00

6.2 u Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra i instal·lacions.

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada a justificar d'imprevistos… 1,000 u 1.500,000 1.500,00

1.500,00

6.3 u Partida alçada a justificar per al transport de maquinaria necessaria per a l'execució de
l'asfaltat dels trams d'asfalt

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada a justificar per al transp… 1,000 u 1.100,000 1.100,00

1.100,00

7 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves
7.1 pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de

protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu.

(Mitjans auxiliars)
Seguretat i Salut 1,000 pa 1.125,000 1.125,00

1.125,00

7.2 u Jornada de proves de la nova instal·lació per garantitzar el correcte funcionament
d'aquesta. Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació amb posta en marxa per part del servei tècnic del
proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn i del cabal, comprovació del correcte
funcionament de la transferència de calor i la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de cabal en bombes, comprovació d'automatismes del
sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites o problemes que puguin reduir el rendiment de
la instal·lació.

(Mitjans auxiliars)
Proves i posta en servei de la insta·lació 1,000 u 560,000 560,00

560,00
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Aleix Rifà i Beltran · enginyer industrial  

 

Rubi ZBE_executiu ZBE Rubí 52 

6.3. Amidaments 

  



1.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,000 8,000asfalt

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

1.3 M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 12,000 24,000peces formigó
2 10,000 20,000llambordes

44,000 44,000

Total m  ......: 44,000

1.4 M Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000creuament de carrer

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

1.5 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000creuament de carrer

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

1.6 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,500 2,000tram per asfalt

2,000 2,000

Total m2  ......: 2,000

1.7 M2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 0,500 6,000tram per peces de formigó
10,000 0,500 5,000tram per llambordes

11,000 11,000

Total m2  ......: 11,000

1.8 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,300 0,440 0,528tram per asfalt
4,000 0,500 0,110 0,220

12,000 0,300 0,450 1,620tram per peces de formigó
10,000 0,300 0,450 1,350tram per llambordes

3,718 3,718

Total m3  ......: 3,718

1.9 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 0,800 1,000 0,640sabata columna

0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640

Pressupost parcial nº 1 Instal·lació càmera 1 ZBE- Plaça de Pep Rovira
Nº U Descripció Amidament
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1.10 M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

26,000 0,300 0,100 0,780base rasa
0,780 0,780

Total m3  ......: 0,780

1.11 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,000 0,300 0,450 2,970rebliment rasa
4,000 0,300 0,400 0,480rebliment rasa tram asfalt

3,450 3,450

Total m3  ......: 3,450

1.12 M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Total m  ......: 26,000

1.13 M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,500 0,200 0,400tram per asfalt

12,000 0,500 0,120 0,720tram per peces de formigó
11,000 0,500 0,130 0,715tram per llamborda

2 2,000 0,500 0,200 0,400base rigola i vorera
0,500 0,500 0,050 0,013base arqueta

2,248 2,248

Total m3  ......: 2,248

1.14 M3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 0,800 1,000 0,640fonament columna

0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640

1.15 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,000 0,500 2,000trams de rasa
2,000 2,000

Total m2  ......: 2,000

1.16 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 4,000 0,500 0,060 0,132tram per asfalt

0,132 0,132

Total t  ......: 0,132

1.17 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 10,000

1.18 M2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 6 cm, preu
alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 0,500 5,000tram per llambordes

5,000 5,000

Pressupost parcial nº 1 Instal·lació càmera 1 ZBE- Plaça de Pep Rovira
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Total m2  ......: 5,000

1.19 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys
d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 0,500 6,000tram per peces de formigó

6,000 6,000

Total m2  ......: 6,000

1.20 M Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000creuament carrer

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

1.21 M Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E,
de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Total m  ......: 4,000

1.24 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km

Total m3  ......: 0,268

1.25 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
54,000 0,050 0,050 0,135talls

2 2,000rigola i vorera
2,000 0,150 0,300asfalt

11,500 0,150 1,725llambordes
4,160 4,160

Total m3  ......: 4,160

1.26 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 0,268

1.27 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 4,160

1.28 U Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

Total u  ......: 1,000

1.29 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
26,000 26,000cablejat per rasa
10,000 10,000...

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000
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1.30 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000cablejat interior columna
3,000 3,000...

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

1.31 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
26,000 26,000rasa

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000

1.32 M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000tram per columna

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

1.35 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

Total u  ......: 1,000

1.36 U Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de 4
megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en muntatge
de la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

Total u  ......: 1,000

1.38 U Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en
la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

Total u  ......: 1,000

1.39 U Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

Total u  ......: 1,000

1.40 U Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del gestor
de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la correcte
integració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció i concepte

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.41 U Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys. Inclou
suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

Total u  ......: 1,000
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1.42 U Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la urbanització,
desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

fem una general o una per cada
capitol?

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.43 U Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció de tràmits

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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2.3 M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 13,000 26,000panot

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000

2.8 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,500 6,500tram de paviment de panot

6,500 6,500

Total m2  ......: 6,500

2.9 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,300 0,550 2,145tram per panot

2,145 2,145

Total m3  ......: 2,145

2.10 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,500 0,500 1,000 0,250pou arqueta
0,800 0,800 1,000 0,640sabata columna

0,890 0,890

Total m3  ......: 0,890

2.11 M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13,000 0,300 0,100 0,390base rasa
0,390 0,390

Total m3  ......: 0,390

2.12 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,300 0,450 1,755rebliment rasa

1,755 1,755

Total m3  ......: 1,755

2.13 M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Total m  ......: 13,000

2.14 M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,500 0,130 0,845tram per panot
0,500 0,500 0,050 0,013base arqueta

0,858 0,858

Total m3  ......: 0,858

2.15 M3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 0,800 1,000 0,640fonament columna
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0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640

2.22 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,500 6,500tram de panots

6,500 6,500

Total m2  ......: 6,500

2.24 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000

2.25 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000

2.26 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km

Total m3  ......: 1,280

2.27 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
26,000 0,050 0,050 0,065talls
6,500 0,150 0,975panot

1,040 1,040

Total m3  ......: 1,040

2.28 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 1,280

2.29 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 1,040

2.30 U Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

Total u  ......: 1,000

2.31 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 13,000cablejat per rasa
5,000 5,000...

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000

2.32 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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5,000 5,000cablejat interior columna
3,000 3,000...

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

2.33 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 13,000rasa

13,000 13,000

Total m  ......: 13,000

2.34 M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000tram per columna

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

2.35 U Platina de coure nua de 250 mm2 de secció (50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

Total u  ......: 1,000

2.36 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Total m  ......: 5,000

2.37 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

Total u  ......: 1,000

2.39 U Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en
la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

Total u  ......: 1,000

2.40 U Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de 4
megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en muntatge
de la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

Total u  ......: 1,000

2.41 U Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

Total u  ......: 1,000

2.42 U Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del gestor
de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la correcte
integració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció i concepte

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.43 U Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys. Inclou
suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

Total u  ......: 1,000
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2.44 U Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la urbanització,
desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

fem una general o una per cada
capitol?

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.45 U Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció de tràmits

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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3.3 M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,000 46,000tram per llambordes
2 13,000 26,000tram panot
3 10,000 30,000previsió cates pasatubs
2 1,000 2,000arqueta

104,000 104,000

Total m  ......: 104,000

3.5 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000accés quadre general

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000

3.7 M2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,500 11,500tram per llambordes

11,500 11,500

Total m2  ......: 11,500

3.8 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,500 6,500tram panot

6,500 6,500

Total m2  ......: 6,500

3.9 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,300 0,550 3,795tram per llambordes
1,000 0,300 0,700 0,210tram per terres

13,000 0,300 0,550 2,145tram panot
6,150 6,150

Total m3  ......: 6,150

3.10 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 0,500 0,500 1,000 0,750pou arqueta
1 0,500 0,500 1,000 0,250fonamentació columna

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000

3.11 M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

36,000 0,300 0,100 1,080base rasa
1,080 1,080

Total m3  ......: 1,080

3.12 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,300 0,450 3,105tram de llambordes

(Continua...)
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3.12 M3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant,95%… (Continuació...)
1,000 0,300 0,600 0,180tram de terres

3,285 3,285

Total m3  ......: 3,285

3.13 M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Total m  ......: 36,000

3.14 M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,500 0,130 1,495tram per llambordes
0,500 0,500 0,050 0,013base arqueta

13,000 0,500 0,130 0,845tram panot
2,353 2,353

Total m3  ......: 2,353

3.15 M3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 0,800 1,000 0,640fonament columna

0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640

3.19 M2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 6 cm, preu
alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 0,500 18,000paviment de llambordes

18,000 18,000

Total m2  ......: 18,000

3.22 M Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Total m  ......: 1,000

3.24 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 3,000

3.25 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 3,000

3.26 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km

Total m3  ......: 3,865

3.27 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
104,000 0,050 0,050 0,260talls

2 2,000rigola i vorera
11,500 0,150 1,725llambordes
6,150 0,150 0,923panot

4,908 4,908

Total m3  ......: 4,908
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3.28 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 3,865

3.29 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 4,900

3.30 U Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

Total u  ......: 1,000

3.31 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
123,000 123,000cablejat per rasa
20,000 20,000...

143,000 143,000

Total m  ......: 143,000

3.32 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000cablejat interior columna
3,000 3,000...

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

3.33 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 36,000rasa

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000

3.34 M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000tram per columna

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

3.35 U Platina de coure nua de 250 mm2 de secció (50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

Total u  ......: 1,000

3.36 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Total m  ......: 5,000

3.37 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

Total u  ......: 1,000
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3.39 U Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en
la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

Total u  ......: 1,000

3.40 U Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de 4
megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en muntatge
de la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

Total u  ......: 1,000

3.41 U Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

Total u  ......: 1,000

3.42 U Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del gestor
de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la correcte
integració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció i concepte

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

3.43 U Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys. Inclou
suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

Total u  ......: 1,000

3.44 U Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la urbanització,
desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

fem una general o una per cada
capitol?

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

3.45 U Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció de tràmits

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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4.3 M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,000 16,000panot

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000

4.8 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 0,500 4,000tram de paviment de panot

4,000 4,000

Total m2  ......: 4,000

4.9 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 0,300 0,550 1,320tram per panot

1,320 1,320

Total m3  ......: 1,320

4.10 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 0,800 1,000 0,640sabata columna

0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640

4.11 M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8,000 0,300 0,100 0,240base rasa
0,240 0,240

Total m3  ......: 0,240

4.12 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 0,300 0,450 1,080rebliment rasa

1,080 1,080

Total m3  ......: 1,080

4.13 M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Total m  ......: 8,000

4.14 M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 0,500 0,130 0,780tram per panot
0,800 0,800 1,000 0,640sabata columna

1,420 1,420

Total m3  ......: 1,420

4.21 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 0,500 4,000tram de panots
1,000 1,000 1,000
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5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000

4.25 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km

Total m3  ......: 0,610

4.26 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24,000 0,050 0,050 0,060talls
6,000 0,150 0,900llambordes

0,960 0,960

Total m3  ......: 0,960

4.27 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 0,610

4.28 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 0,960

4.29 U Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

Total u  ......: 1,000

4.30 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 12,000cablejat per rasa
5,000 5,000...

17,000 17,000

Total m  ......: 17,000

4.31 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000cablejat interior columna
3,000 3,000...

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

4.32 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 12,000rasa

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000

4.33 M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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5,000 5,000tram per columna
5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

4.34 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

Total u  ......: 1,000

4.36 U Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en
la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

Total u  ......: 1,000

4.37 U Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de 4
megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en muntatge
de la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

Total u  ......: 1,000

4.38 U Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

Total u  ......: 1,000

4.39 U Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del gestor
de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la correcte
integració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció i concepte

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.40 U Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys. Inclou
suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

Total u  ......: 1,000

4.41 U Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la urbanització,
desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

fem una general o una per cada
capitol?

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.42 U Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció de tràmits

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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5.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,000 2,000tram per formigó

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

5.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 7,000 14,000tram asfalt

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000

5.3 M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,000 6,000tram de panot
2 25,000 50,000llambordes

56,000 56,000

Total m  ......: 56,000

5.5 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000creuament de carrer

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

5.6 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 0,500 3,500tram per asfalt

3,500 3,500

Total m2  ......: 3,500

5.7 M2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 0,500 12,500tram per llambordes

12,500 12,500

Total m2  ......: 12,500

5.8 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,500 1,500tram de paviment de panot

1,500 1,500

Total m2  ......: 1,500

5.9 M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 0,500 0,500tram formigó

0,500 0,500

Total m2  ......: 0,500
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5.10 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 0,300 0,440 0,924tram per asfalt
3,000 0,300 0,450 0,405tram per panot

25,000 0,300 0,450 3,375tram per llambordes
1,000 0,300 0,450 0,135tram formigó

4,839 4,839

Total m3  ......: 4,839

5.11 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 0,500 0,500 1,000 0,750pou arqueta

0,800 0,800 1,000 0,640sabata columna
1,390 1,390

Total m3  ......: 1,390

5.12 M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

36,000 0,300 0,100 1,080base rasa
1,080 1,080

Total m3  ......: 1,080

5.13 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 0,300 0,400 0,960rebliment rasa asfalt/formigó

28,000 0,300 0,450 3,780rebliment rasa peces 
4,740 4,740

Total m3  ......: 4,740

5.14 M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Total m  ......: 36,000

5.15 M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 0,500 0,200 0,700tram per asfalt
3,000 0,500 0,120 0,180tram per panot

25,000 0,500 0,130 1,625tram per llamborda
1,000 0,500 0,200 0,100tram per formigó

2 2,000 0,500 0,200 0,400base vorera
3 0,500 0,500 0,050 0,038base arqueta

3,043 3,043

Total m3  ......: 3,043

5.16 M3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 0,800 1,000 0,640fonament columna

0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640

5.17 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7,000 0,500 3,500trams de rasa per asfalt
3,500 3,500

Total m2  ......: 3,500
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5.18 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 7,000 0,500 0,060 0,231tram per asfalt

0,231 0,231

Total t  ......: 0,231

5.19 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 10,000

5.20 M2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 6 cm, preu
alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 0,500 12,500tram per llambordes

12,500 12,500

Total m2  ......: 12,500

5.22 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,500 1,500tram de panots

1,500 1,500

Total m2  ......: 1,500

5.23 M2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm
de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 0,500 0,500tram formigó

0,500 0,500

Total m2  ......: 0,500

5.24 M Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000creuament carrer

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

5.26 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 3,000

5.27 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 3,000

5.28 U Realització de passos i segellat posterior d'accés canalitzacions enterrades per murs des de
zones exteriors per a passos d'instal·lacions. Inclou excavació fins a cota, obertures de forats,
embocat de les instal·lacions, excavació i rebliment de terres, reposició de fonamentació de
formigó, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i reconstrucció de la zona afectada.

Total u  ......: 1,000

5.29 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km
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Total m3  ......: 1,489

5.30 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
72,000 0,050 0,050 0,180talls

2 2,000 0,500 0,500 1,000rigola i vorera
14,500 0,150 2,175llambordes
3,500 0,150 0,525asfalt

3,880 3,880

Total m3  ......: 3,880

5.31 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 1,489

5.32 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 3,880

5.33 U Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

Total u  ......: 1,000

5.34 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37,000 37,000cablejat per rasa
10,000 10,000...

47,000 47,000

Total m  ......: 47,000

5.35 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000cablejat interior columna
3,000 3,000...

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

5.36 U Platina de coure nua de 250 mm2 de secció (50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima,
muntada superficialment

Total u  ......: 1,000

5.37 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Total m  ......: 5,000

5.38 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 36,000rasa

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000
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5.39 M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000tram per columna

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

5.40 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Total m  ......: 1,000

5.41 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

Total u  ......: 1,000

5.42 U Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en
la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

Total u  ......: 1,000

5.44 U Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de 4
megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en muntatge
de la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

Total u  ......: 1,000

5.45 U Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

Total u  ......: 1,000

5.46 U Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del gestor
de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la correcte
integració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció i concepte

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

5.47 U Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys. Inclou
suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

Total u  ......: 1,000

5.48 U Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la urbanització,
desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

fem una general o una per cada
capitol?

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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5.49 U Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció de tràmits

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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6.1 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000

6.2 U Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra i instal·lacions.

Total u  ......: 1,000

6.3 U Partida alçada a justificar per al transport de maquinaria necessaria per a l'execució de
l'asfaltat dels trams d'asfalt

Total u  ......: 1,000
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7.1 Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de
protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu.

Total pa  ......: 1,000

7.2 U Jornada de proves de la nova instal·lació per garantitzar el correcte funcionament d'aquesta.
Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació amb posta en marxa per part del servei tècnic del
proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn i del cabal, comprovació del correcte
funcionament de la transferència de calor i la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de cabal en bombes, comprovació d'automatismes del
sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites o problemes que puguin reduir el rendiment de
la instal·lació.

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves
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P214W-FEMQ M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,000 8,000asfalt

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 10,08 80,64

P214W-HXLT M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 12,000 24,000peces formigó
2 10,000 20,000llambordes

44,000 44,000

Total m  ......: 44,000 5,57 245,08

P2147-DJ5W M Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000creuament de carrer

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 4,48 17,92

P2148-49L7 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000creuament de carrer

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 1,41 5,64

P2146-DJ2Z M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,500 2,000tram per asfalt

2,000 2,000

Total m2  ......: 2,000 8,54 17,08

P2146-KY4T M2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 0,500 6,000tram per peces de

formigó
10,000 0,500 5,000tram per llambordes

11,000 11,000

Total m2  ......: 11,000 75,81 833,91

P221D-DZ2S M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,300 0,440 0,528tram per asfalt
4,000 0,500 0,110 0,220

12,000 0,300 0,450 1,620tram per peces de
formigó

10,000 0,300 0,450 1,350tram per llambordes
3,718 3,718

Total m3  ......: 3,718 8,51 31,64

P221B-EL71 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Instal·lació càmera 1 ZBE- Plaça de Pep Rovira
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0,800 0,800 1,000 0,640sabata columna
0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640 8,40 5,38

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

26,000 0,300 0,100 0,780base rasa
0,780 0,780

Total m3  ......: 0,780 7,08 5,52

P2255-DPHV M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22,000 0,300 0,450 2,970rebliment rasa
4,000 0,300 0,400 0,480rebliment rasa tram asfalt

3,450 3,450

Total m3  ......: 3,450 23,79 82,08

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Total m  ......: 26,000 0,59 15,34

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,500 0,200 0,400tram per asfalt

12,000 0,500 0,120 0,720tram per peces de
formigó

11,000 0,500 0,130 0,715tram per llamborda
2 2,000 0,500 0,200 0,400base rigola i vorera

0,500 0,500 0,050 0,013base arqueta
2,248 2,248

Total m3  ......: 2,248 93,01 209,09

P3C5-I7CY M3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 0,800 1,000 0,640fonament columna

0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640 102,76 65,77

P9L1-E989 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,000 0,500 2,000trams de rasa
2,000 2,000

Total m2  ......: 2,000 0,67 1,34

P9H5-E8B4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 4,000 0,500 0,060 0,132tram per asfalt

0,132 0,132

Total t  ......: 0,132 85,70 11,31

PBA3-DXN0 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 10,000 1,46 14,60

Pressupost parcial nº 1 Instal·lació càmera 1 ZBE- Plaça de Pep Rovira
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P9F1-4XEO M2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 6 cm, preu
alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 0,500 5,000tram per llambordes

5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 53,18 265,90

P9F3-H8I3 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys
d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 0,500 6,000tram per peces de

formigó
6,000 6,000

Total m2  ......: 6,000 126,89 761,34

P967-E9XK M Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000creuament carrer

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 33,35 133,40

P975-DS79 M Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de
40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Total m  ......: 4,000 17,34 69,36

P2R3-HH0W M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Total m3  ......: 0,268 8,69 2,33

P2R5-DT0M M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
54,000 0,050 0,050 0,135talls

2 2,000rigola i vorera
2,000 0,150 0,300asfalt

11,500 0,150 1,725llambordes
4,160 4,160

Total m3  ......: 4,160 12,58 52,33

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 0,268 5,13 1,37

P2RA-IQGB M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 4,160 24,26 100,92

01.01 U Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

Total u  ......: 1,000 324,74 324,74

PG33-E6N7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Instal·lació càmera 1 ZBE- Plaça de Pep Rovira
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26,000 26,000cablejat per rasa
10,000 10,000...

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 6,24 224,64

PG33-E6CT M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000cablejat interior columna
3,000 3,000...

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 2,84 22,72

PG2N-EUGY M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
26,000 26,000rasa

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000 3,41 88,66

PG2N-EUJM M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000tram per columna

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 1,55 7,75

PHM2-DBEQ U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament amb
platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

Total u  ......: 1,000 392,74 392,74

PPA0-RE01 U Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de 4
megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en muntatge de
la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

Total u  ......: 1,000 7.091,15 7.091,15

PG4P-VLF8 U Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la
pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

Total u  ......: 1,000 53,80 53,80

01.11 U Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

Total u  ......: 1,000 179,68 179,68

01.09 U Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del gestor
de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la correcte
integració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció i

concepte
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 150,00 150,00
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01.12 U Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys. Inclou
suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

Total u  ......: 1,000 216,00 216,00

06.03 U Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la urbanització,
desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

fem una general o una
per cada capitol?

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00

01.10 U Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció de

tràmits
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.020,00 1.020,00

Total pressupost parcial nº 1 Instal·lació càmera 1 ZBE- Plaça de Pep Rovira : 13.251,17

Pressupost parcial nº 1 Instal·lació càmera 1 ZBE- Plaça de Pep Rovira
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P214W-HXLT M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 13,000 26,000panot

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000 5,57 144,82

P2146-DJ2B M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,500 6,500tram de paviment de

panot
6,500 6,500

Total m2  ......: 6,500 14,83 96,40

P221D-DZ2S M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,300 0,550 2,145tram per panot

2,145 2,145

Total m3  ......: 2,145 8,51 18,25

P221B-EL71 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,500 0,500 1,000 0,250pou arqueta
0,800 0,800 1,000 0,640sabata columna

0,890 0,890

Total m3  ......: 0,890 8,40 7,48

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13,000 0,300 0,100 0,390base rasa
0,390 0,390

Total m3  ......: 0,390 7,08 2,76

P2255-DPHV M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,300 0,450 1,755rebliment rasa

1,755 1,755

Total m3  ......: 1,755 23,79 41,75

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Total m  ......: 13,000 0,59 7,67

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,500 0,130 0,845tram per panot
0,500 0,500 0,050 0,013base arqueta

0,858 0,858

Total m3  ......: 0,858 93,01 79,80

P3C5-I7CY M3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 Instal·ació càmera 2 ZBE- Carrer de Monturiol
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0,800 0,800 1,000 0,640fonament columna
0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640 102,76 65,77

P9E1-DMV7 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,500 6,500tram de panots

6,500 6,500

Total m2  ......: 6,500 38,02 247,13

PDK4-LP57 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 75,95 75,95

PDK1-DXAP U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 76,55 76,55

P2R3-HH0W M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Total m3  ......: 1,280 8,69 11,12

P2R5-DT0M M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
26,000 0,050 0,050 0,065talls
6,500 0,150 0,975panot

1,040 1,040

Total m3  ......: 1,040 12,58 13,08

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 1,280 5,13 6,57

P2RA-IQGB M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 1,040 24,26 25,23

01.01 U Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

Total u  ......: 1,000 324,74 324,74

PG33-E6N7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 13,000cablejat per rasa
5,000 5,000...

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000 6,24 112,32

PG33-E6CT M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 Instal·ació càmera 2 ZBE- Carrer de Monturiol
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu per a suministre i instal·lació de 5 càmeres en la ZBE del municipi de Rubí Pàgina 7



5,000 5,000cablejat interior columna
3,000 3,000...

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 2,84 22,72

PG2N-EUGY M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 13,000rasa

13,000 13,000

Total m  ......: 13,000 3,41 44,33

PG2N-EUJM M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000tram per columna

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 1,55 7,75

PG3F-E8J4 U Platina de coure nua de 250 mm2 de secció (50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 19,42 19,42

PG3B-E7CC M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Total m  ......: 5,000 6,29 31,45

PHM2-DBEQ U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament amb
platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

Total u  ......: 1,000 392,74 392,74

PG4P-VLF8 U Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la
pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

Total u  ......: 1,000 53,80 53,80

PPA0-RE01 U Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de 4
megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en muntatge de
la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

Total u  ......: 1,000 7.091,15 7.091,15

01.11 U Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

Total u  ......: 1,000 179,68 179,68

01.09 U Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del gestor
de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la correcte
integració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció i

concepte
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 150,00 150,00

01.12 U Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys. Inclou
suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

Pressupost parcial nº 2 Instal·ació càmera 2 ZBE- Carrer de Monturiol
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total u  ......: 1,000 216,00 216,00

06.03 U Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la urbanització,
desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

fem una general o una
per cada capitol?

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00

01.10 U Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció de

tràmits
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.020,00 1.020,00

Total pressupost parcial nº 2 Instal·ació càmera 2 ZBE- Carrer de Monturiol : 11.036,43

Pressupost parcial nº 2 Instal·ació càmera 2 ZBE- Carrer de Monturiol
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P214W-HXLT M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,000 46,000tram per llambordes
2 13,000 26,000tram panot
3 10,000 30,000previsió cates pasatubs
2 1,000 2,000arqueta

104,000 104,000

Total m  ......: 104,000 5,57 579,28

P2148-49L7 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000accés quadre general

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 1,41 1,41

P2146-KY4T M2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,500 11,500tram per llambordes

11,500 11,500

Total m2  ......: 11,500 75,81 871,82

P2146-DJ2B M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,500 6,500tram panot

6,500 6,500

Total m2  ......: 6,500 14,83 96,40

P221D-DZ2S M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,300 0,550 3,795tram per llambordes
1,000 0,300 0,700 0,210tram per terres

13,000 0,300 0,550 2,145tram panot
6,150 6,150

Total m3  ......: 6,150 8,51 52,34

P221B-EL71 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 0,500 0,500 1,000 0,750pou arqueta
1 0,500 0,500 1,000 0,250fonamentació columna

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 8,40 8,40

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

36,000 0,300 0,100 1,080base rasa
1,080 1,080

Total m3  ......: 1,080 7,08 7,65

P2255-DPHV M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 3 Instal·ació càmera 3 ZBE- Carrer del Magí Ramentol
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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23,000 0,300 0,450 3,105tram de llambordes
1,000 0,300 0,600 0,180tram de terres

3,285 3,285

Total m3  ......: 3,285 23,79 78,15

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Total m  ......: 36,000 0,59 21,24

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,500 0,130 1,495tram per llambordes
0,500 0,500 0,050 0,013base arqueta

13,000 0,500 0,130 0,845tram panot
2,353 2,353

Total m3  ......: 2,353 93,01 218,85

P3C5-I7CY M3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 0,800 1,000 0,640fonament columna

0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640 102,76 65,77

P9F1-4XEO M2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 6 cm, preu
alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 0,500 18,000paviment de llambordes

18,000 18,000

Total m2  ......: 18,000 53,18 957,24

P967-E9XK M Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Total m  ......: 1,000 33,35 33,35

PDK4-LP57 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 3,000 75,95 227,85

PDK1-DXAP U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 3,000 76,55 229,65

P2R3-HH0W M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Total m3  ......: 3,865 8,69 33,59

P2R5-DT0M M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
104,000 0,050 0,050 0,260talls

2 2,000rigola i vorera
11,500 0,150 1,725llambordes
6,150 0,150 0,923panot

4,908 4,908

Total m3  ......: 4,908 12,58 61,74

Pressupost parcial nº 3 Instal·ació càmera 3 ZBE- Carrer del Magí Ramentol
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 3,865 5,13 19,83

P2RA-IQGB M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 4,900 24,26 118,87

01.01 U Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

Total u  ......: 1,000 324,74 324,74

PG33-E6N7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
123,000 123,000cablejat per rasa
20,000 20,000...

143,000 143,000

Total m  ......: 143,000 6,24 892,32

PG33-E6CT M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000cablejat interior columna
3,000 3,000...

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 2,84 22,72

PG2N-EUGY M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 36,000rasa

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 3,41 122,76

PG2N-EUJM M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000tram per columna

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 1,55 7,75

PG3F-E8J4 U Platina de coure nua de 250 mm2 de secció (50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 19,42 19,42

PG3B-E7CC M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Total m  ......: 5,000 6,29 31,45

PHM2-DBEQ U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament amb
platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

Total u  ......: 1,000 392,74 392,74

Pressupost parcial nº 3 Instal·ació càmera 3 ZBE- Carrer del Magí Ramentol
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PG4P-VLF8 U Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la
pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

Total u  ......: 1,000 53,80 53,80

PPA0-RE01 U Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de 4
megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en muntatge de
la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

Total u  ......: 1,000 7.091,15 7.091,15

01.11 U Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

Total u  ......: 1,000 179,68 179,68

01.09 U Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del gestor
de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la correcte
integració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció i

concepte
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 150,00 150,00

01.12 U Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys. Inclou
suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

Total u  ......: 1,000 216,00 216,00

06.03 U Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la urbanització,
desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

fem una general o una
per cada capitol?

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00

01.10 U Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció de

tràmits
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.020,00 1.020,00

Total pressupost parcial nº 3 Instal·ació càmera 3 ZBE- Carrer del Magí Ramentol : 14.657,96

Pressupost parcial nº 3 Instal·ació càmera 3 ZBE- Carrer del Magí Ramentol
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P214W-HXLT M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,000 16,000panot

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 5,57 89,12

P2146-DJ2B M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 0,500 4,000tram de paviment de

panot
4,000 4,000

Total m2  ......: 4,000 14,83 59,32

P221D-DZ2S M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 0,300 0,550 1,320tram per panot

1,320 1,320

Total m3  ......: 1,320 8,51 11,23

P221B-EL71 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 0,800 1,000 0,640sabata columna

0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640 8,40 5,38

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8,000 0,300 0,100 0,240base rasa
0,240 0,240

Total m3  ......: 0,240 7,08 1,70

P2255-DPHV M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 0,300 0,450 1,080rebliment rasa

1,080 1,080

Total m3  ......: 1,080 23,79 25,69

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Total m  ......: 8,000 0,59 4,72

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 0,500 0,130 0,780tram per panot
0,800 0,800 1,000 0,640sabata columna

1,420 1,420

Total m3  ......: 1,420 93,01 132,07

P9E1-DMV7 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 Instal·ació càmera 4 ZBE- Plaça Estanislau Figueres
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8,000 0,500 4,000tram de panots
1,000 1,000 1,000

5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 38,02 190,10

P2R3-HH0W M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Total m3  ......: 0,610 8,69 5,30

P2R5-DT0M M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24,000 0,050 0,050 0,060talls
6,000 0,150 0,900llambordes

0,960 0,960

Total m3  ......: 0,960 12,58 12,08

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 0,610 5,13 3,13

P2RA-IQGB M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 0,960 24,26 23,29

01.01 U Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

Total u  ......: 1,000 324,74 324,74

PG33-E6N7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 12,000cablejat per rasa
5,000 5,000...

17,000 17,000

Total m  ......: 17,000 6,24 106,08

PG33-E6CT M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000cablejat interior columna
3,000 3,000...

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 2,84 22,72

PG2N-EUGY M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 12,000rasa

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 3,41 40,92

PG2N-EUJM M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000tram per columna

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 1,55 7,75

PHM2-DBEQ U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament amb
platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

Total u  ......: 1,000 392,74 392,74

PG4P-VLF8 U Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la
pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

Total u  ......: 1,000 53,80 53,80

PPA0-RE01 U Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de 4
megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en muntatge de
la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

Total u  ......: 1,000 7.091,15 7.091,15

01.11 U Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

Total u  ......: 1,000 179,68 179,68

01.09 U Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del gestor
de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la correcte
integració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció i

concepte
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 150,00 150,00

01.12 U Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys. Inclou
suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

Total u  ......: 1,000 216,00 216,00

06.03 U Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la urbanització,
desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

fem una general o una
per cada capitol?

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00

01.10 U Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció de

tràmits
1,000 1,000
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Total u  ......: 1,000 1.020,00 1.020,00

Total pressupost parcial nº 4 Instal·ació càmera 4 ZBE- Plaça Estanislau Figueres : 10.618,71
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P214W-FEMM M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,000 2,000tram per formigó

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 13,06 26,12

P214W-FEMQ M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 7,000 14,000tram asfalt

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000 10,08 141,12

P214W-HXLT M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,000 6,000tram de panot
2 25,000 50,000llambordes

56,000 56,000

Total m  ......: 56,000 5,57 311,92

P2148-49L7 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000creuament de carrer

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 1,41 5,64

P2146-DJ2Z M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 0,500 3,500tram per asfalt

3,500 3,500

Total m2  ......: 3,500 8,54 29,89

P2146-KY4T M2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 0,500 12,500tram per llambordes

12,500 12,500

Total m2  ......: 12,500 75,81 947,63

P2146-DJ2B M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,500 1,500tram de paviment de

panot
1,500 1,500

Total m2  ......: 1,500 14,83 22,25

P2146-DJ2I M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 0,500 0,500tram formigó

0,500 0,500

Total m2  ......: 0,500 12,23 6,12
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P221D-DZ2S M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 0,300 0,440 0,924tram per asfalt
3,000 0,300 0,450 0,405tram per panot

25,000 0,300 0,450 3,375tram per llambordes
1,000 0,300 0,450 0,135tram formigó

4,839 4,839

Total m3  ......: 4,839 8,51 41,18

P221B-EL71 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 0,500 0,500 1,000 0,750pou arqueta

0,800 0,800 1,000 0,640sabata columna
1,390 1,390

Total m3  ......: 1,390 8,40 11,68

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

36,000 0,300 0,100 1,080base rasa
1,080 1,080

Total m3  ......: 1,080 7,08 7,65

P2255-DPHV M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,000 0,300 0,400 0,960rebliment rasa

asfalt/formigó
28,000 0,300 0,450 3,780rebliment rasa peces 

4,740 4,740

Total m3  ......: 4,740 23,79 112,76

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Total m  ......: 36,000 0,59 21,24

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 0,500 0,200 0,700tram per asfalt
3,000 0,500 0,120 0,180tram per panot

25,000 0,500 0,130 1,625tram per llamborda
1,000 0,500 0,200 0,100tram per formigó

2 2,000 0,500 0,200 0,400base vorera
3 0,500 0,500 0,050 0,038base arqueta

3,043 3,043

Total m3  ......: 3,043 93,01 283,03

P3C5-I7CY M3 Formigonat de basement de fonamentació de columna amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,800 0,800 1,000 0,640fonament columna

0,640 0,640

Total m3  ......: 0,640 102,76 65,77

P9L1-E989 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7,000 0,500 3,500trams de rasa per asfalt
3,500 3,500

Total m2  ......: 3,500 0,67 2,35
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P9H5-E8B4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 7,000 0,500 0,060 0,231tram per asfalt

0,231 0,231

Total t  ......: 0,231 85,70 19,80

PBA3-DXN0 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 10,000 1,46 14,60

P9F1-4XEO M2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 6 cm, preu
alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 0,500 12,500tram per llambordes

12,500 12,500

Total m2  ......: 12,500 53,18 664,75

P9E1-DMV7 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,500 1,500tram de panots

1,500 1,500

Total m2  ......: 1,500 38,02 57,03

P9G6-4XOK M2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm
de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 0,500 0,500tram formigó

0,500 0,500

Total m2  ......: 0,500 27,59 13,80

P967-E9XK M Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000creuament carrer

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 33,35 133,40

PDK4-LP57 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 3,000 75,95 227,85

PDK1-DXAP U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 3,000 76,55 229,65

EY0310RC U Realització de passos i segellat posterior d'accés canalitzacions enterrades per murs des de
zones exteriors per a passos d'instal·lacions. Inclou excavació fins a cota, obertures de forats,
embocat de les instal·lacions, excavació i rebliment de terres, reposició de fonamentació de
formigó, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i reconstrucció de la zona afectada.

Total u  ......: 1,000 319,69 319,69

P2R3-HH0W M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Pressupost parcial nº 5 Instal·lació càmera 5 ZBE- Carrer de Sant Gaietà
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu per a suministre i instal·lació de 5 càmeres en la ZBE del municipi de Rubí Pàgina 20



Total m3  ......: 1,489 8,69 12,94

P2R5-DT0M M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
72,000 0,050 0,050 0,180talls

2 2,000 0,500 0,500 1,000rigola i vorera
14,500 0,150 2,175llambordes
3,500 0,150 0,525asfalt

3,880 3,880

Total m3  ......: 3,880 12,58 48,81

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 1,489 5,13 7,64

P2RA-IQGB M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 3,880 24,26 94,13

01.01 U Reforma del quadre general d'enllumenat existent a la via pública amb proteccións
magnetotèrmica de 16A i diferencial de 40A aptes per a la nova linia per a càmeres de ZBE.
Inclou, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

Total u  ......: 1,000 324,74 324,74

PG33-E6N7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37,000 37,000cablejat per rasa
10,000 10,000...

47,000 47,000

Total m  ......: 47,000 6,24 293,28

PG33-E6CT M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000cablejat interior columna
3,000 3,000...

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 2,84 22,72

PG3F-E8J4 U Platina de coure nua de 250 mm2 de secció (50x5 mm), per a 565 A d'intensitat màxima, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 19,42 19,42

PG3B-E7CC M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Total m  ......: 5,000 6,29 31,45

PG2N-EUGY M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 36,000rasa

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 3,41 122,76
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PG2N-EUJM M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000tram per columna

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 1,55 7,75

PG2O-6SXX M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Total m  ......: 1,000 19,35 19,35

PHM2-DBEQ U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament amb
platina, amb base platina amb perns d'anclatge, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

Total u  ......: 1,000 392,74 392,74

PG4P-VLF8 U Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6
mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la
pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment. Inclou fusibles

Total u  ......: 1,000 53,80 53,80

PPA0-RE01 U Càmera OCR pel control d'accessos de la Zona de Baixes Emissions per a la funcionalitat de
lectures de matricules. Taxa de fiabilitat superior al 97%. Resolució mínima de càmera de 4
megapíxels amb nivell de qualitat d'imatge alta, fins i tot en condicions de poca llum. Capacitat
de suportació d'altes temperatures i il·luminació IR integrada en càmera. Inclou en muntatge de
la càmara a columna i treballs d'electrificació.
Inclou analítica de velocitat, analítica de marca, color i classificació de vehicle.
Inclou infraestructura auxiliar de suport i allotjament d'electrònica, caixes o armaris estancs,
etc. posta en marxa per part del servei tècnic del fabricant.
Muntada, instal·lada i connectada.

Total u  ......: 1,000 7.091,15 7.091,15

01.11 U Mitjans auxiliars per a execució de treballs en alçada mitjançant plataforma elevadora.

Total u  ......: 1,000 179,68 179,68

01.09 U Integració de càmeres OCR en el sistema de control i gestió de multes ATM, o el que faciliti
l’Ajuntament, per part de servei tècnic del fabricant de les càmeres i assessorament del gestor
de software de multes. Inclou treballs de programació i material auxiliar per a la correcte
integració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció i

concepte
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 150,00 150,00

01.12 U Servei de dades de la càmera mitjançant una targeta SIM 5G durant el periode de 2anys. Inclou
suministre targeta, alta en companyia i pagament de factures mensuals.

Total u  ......: 1,000 216,00 216,00

06.03 U Partida alçada a justificar d'actuació en serveis i elements afectats existents de la urbanització,
desplaçament, reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al
finalitzar l'obra(travesses, regs, enllumenat, sanejament, rocalla, etc.). Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació de serveis
preexistents afectats, si s'escau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

fem una general o una
per cada capitol?

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00

Pressupost parcial nº 5 Instal·lació càmera 5 ZBE- Carrer de Sant Gaietà
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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01.10 U Tramitació i legalització de la reforma del quadre d'enllumenat amb la nova línia, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic de legalització de BT signat per tècnic
competent, certificat de la instal·lació en BT i models normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció de

tràmits
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.020,00 1.020,00

Total pressupost parcial nº 5 Instal·lació càmera 5 ZBE- Carrer de Sant Gaietà : 14.275,28

Pressupost parcial nº 5 Instal·lació càmera 5 ZBE- Carrer de Sant Gaietà
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu per a suministre i instal·lació de 5 càmeres en la ZBE del municipi de Rubí Pàgina 23



06.01 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000 850,00 850,00

06.02 U Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra i instal·lacions.

Total u  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00

06.04 U Partida alçada a justificar per al transport de maquinaria necessaria per a l'execució de l'asfaltat
dels trams d'asfalt

Total u  ......: 1,000 1.100,00 1.100,00

Total pressupost parcial nº 6 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra : 3.450,00

Pressupost parcial nº 6 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.04.01 Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de protecció
individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu.

Total pa  ......: 1,000 1.125,00 1.125,00

2.03.01 U Jornada de proves de la nova instal·lació per garantitzar el correcte funcionament d'aquesta.
Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació amb posta en marxa per part del servei tècnic del
proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn i del cabal, comprovació del correcte funcionament
de la transferència de calor i la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de cabal en bombes, comprovació d'automatismes del
sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites o problemes que puguin reduir el rendiment de la
instal·lació.

Total u  ......: 1,000 560,00 560,00

Total pressupost parcial nº 7 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves : 1.685,00

Pressupost parcial nº 7 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 Instal·lació càmera 1 ZBE- Plaça de Pep Rovira 13.251,17
2 Instal·ació càmera 2 ZBE- Carrer de Monturiol 11.036,43
3 Instal·ació càmera 3 ZBE- Carrer del Magí Ramentol 14.657,96
4 Instal·ació càmera 4 ZBE- Plaça Estanislau Figueres 10.618,71
5 Instal·lació càmera 5 ZBE- Carrer de Sant Gaietà 14.275,28
6 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra 3.450,00
7 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves 1.685,00

Total .........: 68.974,55

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS
SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.
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6.5. Resum del pressupost 

  



1 Instal·lació càmera 1 ZBE- Plaça de Pep Rovira .................................................… 13.251,17
2 Instal·ació càmera 2 ZBE- Carrer de Monturiol ...................................................… 11.036,43
3 Instal·ació càmera 3 ZBE- Carrer del Magí Ramentol .........................................… 14.657,96
4 Instal·ació càmera 4 ZBE- Plaça Estanislau Figueres ........................................… 10.618,71
5 Instal·lació càmera 5 ZBE- Carrer de Sant Gaietà ..............................................… 14.275,28
6 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra .................................… 3.450,00
7 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves .........................… 1.685,00
Pressupost d'execució de material (PEM) 68.974,55
13% de despeses generals 8.966,69
6% de benefici industrial 4.138,47

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 82.079,71
21% IVA 17.236,74

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 99.316,45

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS SETZE
EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS.

Projecte: Projecte executiu per a suministre i instal·lació de 5 càmeres en la ZBE del municipi de Rubí

Resum de pressupost

Capítol Import (€)
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6.6. Pressupost per a coneixement de l’administració 

  



Concepte Valor % Import
PEM 68.974,55  €

PEM acumulat anterior 68.974,55  €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 68.974,55  €

Benefici Industrial 13,00% 8.966,69     €
Despeses Generals 6,00% 4.138,47     €

Suma PEC 82.079,71   €
IVA 21,00% 17.236,74   €
Subtotal 99.316,45  €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 82.079,71  €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantital de:
VUITANTA-DOS MIL SETANTA NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 99.316,45  €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantital de:
NOURANTA-NOU MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 99.316,45  €
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 99.316,45  €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantital de:
NOURANTA-NOU MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

PRESSUPOST PER A CONEIXAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
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